



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873

Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.112.330 LEI

Operator de date cu caracter personal nr.16562

www.erovinieta.ro



Clarificarea nr. 1 din oficiu la Documentatia de Atribuire
Servicii de verificare a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție aferente lucrărilor pentru
obiectivul de investiții "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila"

In vederea elaborarii unei oferte corecte si complete, pentru corectarea unor erori materiale si pentru armonizarea informatiilor din cuprinsul unor articole corelate ale Contractului de servicii, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari cu privire la modelul de contract:

1. Articolul 4.3 se modifica si va avea urmatorul continut:

"4.3 Data de începere a contractului de prestări de servicii va fi notificată de către Beneficiar în cadrul Ordinului de Începere, după data intrării în vigoare a contractului."

2. Articolul 4.5 se modifica si va avea urmatorul continut:

"4.5 Contractul de servicii opereaza valabil intre parti pe toata durata acestuia."

3. In cuprinsul articolului 11.2, se corecteaza trimiterea eronata la art. 32, care se va citi "art. 28".

4. Art. 15.21 se modifica si va avea urmatorul continut:

*"15.21 Aprobarea și/sau înlocuirea personalului (dacă **nu reprezintă o modificare substanțială**, așa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016) se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din Contractul de Servicii și Documentatia de atribuire și va face obiectul unui **Act Adițional**. După aprobarea fiecărei persoane de către Autoritatea Contractantă, Prestatorul va notifica Autoritatea Contractantă asupra datei de mobilizare a acesteia."*

5. Prevederile art. 17.1 (4) se modifica si vor avea urmatorul continut:

"17.1(4) Modificările contractului:

- a) generate de înlocuirea verificatorilor atestati pentru indeplinirea contractului;*
- b) privind prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor;*
- c) referitoare la prelungirea duratei contractului (in cazul în care nu este culpa Verificatorului), posibil generate de, dar nu exclusiv:*
 - c₁ - reglementari tehnice noi;*
 - c₂ - prelungirea termenelor de predare a livrabilelor;*
 - c₃-aparitia de lucrari suplimentare care sunt necesar de verificat;*
 - c₄ - prelungirea duratei de executie a lucrarilor si/sau a datei de receptie la terminarea lucrarilor***
- d) generate de înlocuirea/introducerea subcontractanților;*

e) referitoare la plăți;

se realizează în conformitate atât cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, cât și cu prevederile contractuale."

6. In cuprinsul art. 22.3, sintagma "Consultantului/Inginerului" se va înlocui cu sintagma "Prestatorului/ Verificatorului".

7. Articolul 27.6 se modifica si va avea urmatorul continut:

"27.6 În cazul în care Beneficiarul suspendă executarea Contractului de servicii, durata acestuia se va prelungi cu perioada în care a fost suspendat."