

II.2.4 DESCRIEREA ACHIZITIEI PUBLICE

Obiectul Contractului de Servicii îl reprezintă prestarea serviciilor de supervizare în perioada de proiectare, de execuție și de garanție a lucrărilor aferente obiectivului de investiție "Pod suspendat peste Dunare în zona Braila", în vederea urmăririi corecte utilizării a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că Antreprenorul proiectează și execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul proiectării și execuției lucrărilor.

Consultantul va avea rol de Inginer conform prevederilor Contractului de Proiectare și Execuție a lucrărilor de construcție a Podului suspendat peste Dunare în zona Braila având o structură principală în lungime de 1.974,30 m, a celor două viaducte de acces, precum și a drumului principal de clasa tehnică II Braila - Jijila în lungime de 19,095 km și a drumului de legătură cu DN22 Smardan - Macin, în lungime de 4,328 km, având clasa tehnică III.

În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea articolului 24 din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului, se referă la următoarele, fără a se limita la acestea:

1. Modificări ale părților contractante;
2. Modificări care rezultă din necesitatea efectuării unor studii suplimentare/expertize;
3. Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/autorități/entități care au atribuții în legătură cu obiectivul de investiție (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorități/Instituții centrale și/sau locale, Verificatori atestați, organisme de control, etc);
4. Modificări legislative sau de norme tehnice/stas-uri/normative/standarde pe parcursul derulării contractului;
5. Modificări generate de includerea/introducerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali;
6. Modificări generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie/alt personal indiferent dacă persoanele respective au făcut sau nu obiectul punctării în cadrul factorilor de evaluare aferenți criteriului de atribuire;
7. Modificările privind prelungirea termenelor de predare de către Prestator a rapoartelor/livrabilelor specificate în contract sau modificări referitoare la verificarea și aprobarea raportelor/livrabilelor de către Beneficiar.
8. Modificarea Graficului de Activități Gantt existent inițial în cadrul Contractului pe parcursul Perioadei de Prestare a Serviciilor prin prisma realocării personalului și/sau a resurselor/economiilor existente.
9. Realocarea resurselor sau economiilor în cadrul contractului de servicii generate de:
 - a) neconsumarea zilelor lucrătoare datorită nemobilizării/demobilizării/mobilizării reduse a experților/personalului;
 - b) probabilitatea ca anumite resurse să nu mai fie consumate/necesare;
 - c) aplicarea prevederilor art. 20.9 din Contractul de Servicii;
 - d) neconsumarea zilelor lucrătoare datorită semnării cu întârziere a contractului de servicii față de contractul de proiectare și execuție (în condițiile în care anumite faze ale contractului de proiectare și execuție au fost deja realizate);

e) necesitatea redistribuirii zilelor lucratoare intre experti/persoane si/sau intre etapele/fazele contractului de servicii in scopul corelarii serviciilor de supervizare cu durata/faza/etapa/evoluția/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de proiectare și execuție lucrări;

10. Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor avand la baza modificarile mentionate la punctele de mai sus, precum si in urmatoarele situatii:

a) prelungirea perioadei de proiectare a lucrarilor si/sau a duratei de executie a lucrarilor si/sau a perioadei de garantie a lucrarilor;

b) necesitatea corelării perioadei de prestare a serviciilor cu durata/faza/etapa/evoluția/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de proiectare și execuție lucrări;

c) întârzierea în execuția lucrărilor sau in activitatea de proiectare ca urmare a unor dificultăți întâmpinate de Antreprenor;

d) suspendarea/rezilierea contractului de proiectare si executie;

e) aparitia unor reglementări/dispoziții ale Poliției Rutiere ulterior semnarii contractului de proiectare si executie;

f) apariția unor lucrări suplimentare in cadrul contractului de proiectare si executie identificate după începerea lucrărilor;

g) mobilizarea slabă și îndelungată a Antreprenorului;

h) utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare;

i) realocarea/utilizarea resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii;

Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.

Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile articolului 24 din contractul de servicii. Mai multe informatii se regasesc in Contract.