

II.2.4 Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Obiectul prezentului Contract de Servicii este prestarea de către Consultant/Inginer a serviciilor de supervizare de inalta calitate, atat in timpul perioadei de proiectare si executie a lucrarilor, cat si pe parcursul perioadei de garantiei a lucrarilor (inclusiv serviciile de urmarire a lucrarilor pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectiunilor), in vederea urmarii corectei utilizari a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca Antreprenorul proiecteaza si executa lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale, in special in ceea ce priveste durata, cantitatea, calitatea si costul proiectarii si al lucrarilor.

Consultantul va avea rol de Inginer conform prevederilor Contractului de Proiectare si Executie a lucrarilor de constructie a 25,690 km de drum national care reprezinta Varianta de ocolire Timisoara Sud.

In conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea articolului 24 din Contractul de servicii, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:

- 1.Modificari ale partilor contractante;
- 2.Modificari care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare/expertize;
- 3.Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc);
- 4.Modificari legislative sau de norme tehnice/stas-uri/normative/standarde pe parcursul derularii contractului;
- 5.Modificari generate de includerea/introducerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali;
- 6.Modificari generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie/alt personal indiferent daca persoanele respective au facut sau nu obiectul punctarii in cadrul factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire;
- 7.Modificările privind prelungirea termenelor de predare de catre Prestator a rapoartelor/livrabilelor specificate in contract sau modificari referitoare la verificarea si aprobarea raportelor/livrabilelor de catre Beneficiar.
- 8.Modificarea Graficului de Activitati Gantt existent initial in cadrul Contractului pe parcursul Perioadei de Prestare a Serviciilor prin prisma realocarii personalului si/sau a resurselor/economiilor existente.
- 9.Realocarea resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii generate de:
 - a) neconsumarea zilelor lucratoare datorita nemobilizarii/demobilizarii/mobilizarii reduce a expertilor/personalului;
 - b) probabilitatea ca anumite resurse sa nu mai fie consumate/necesare;
 - c) aplicarea prevederilor art. 20.9 din Contractul de Servicii;
 - d) neconsumarea zilelor lucratoare datorita semnarii cu intarziere a contractului de servicii fata de contractul de proiectare si executie (in conditiile in care anumite faze ale contractului de proiectare si executie au fost deja realizate);
 - e) necesitatea redistribuirii zilelor lucratoare intre experti/persoane si/sau intre etapele/fazele contractului de servicii in scopul corelării serviciilor de supervizare cu durata/faza/etapa/evoluția/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de proiectare și execuție lucrări;

10. Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor având la bază modificările menționate la punctele de mai sus, precum și în următoarele situații:

- a) prelungirea perioadei de proiectare a lucrărilor și/sau a duratei de execuție a lucrărilor și/sau a perioadei de garanție a lucrărilor;
- b) necesitatea corelării perioadei de prestare a serviciilor cu durata/faza/etapa/evoluția/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de proiectare și execuție lucrări;
- c) întârzierea în execuția lucrărilor sau în activitatea de proiectare ca urmare a unor dificultăți întâmpinate de Antreprenor;
- d) suspendarea/rezilierea contractului de proiectare și execuție;
- e) apariția unor reglementări/dispoziții ale Poliției Rutiere ulterior semnării contractului de proiectare și execuție;
- f) apariția unor lucrări suplimentare în cadrul contractului de proiectare și execuție identificate după începerea lucrărilor;
- g) mobilizarea slabă și îndelungată a Antreprenorului;
- h) utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare;
- i) realocarea/utilizarea resurselor sau economiilor în cadrul contractului de servicii;

Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă modificări substanțiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.

Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor se va realiza în conformitate cu prevederile articolului 24 din contractul de servicii. Mai multe informații se regăsesc în Contract.