

CLARIFICAREA NR 2
la Documentatia de atribuire a contractului

Servicii de Proiectare in vederea Relocării/Protejării rețelelor electrice si de telefonie necesare pentru execuția Podului suspendat peste Dunăre in zona Braila

COD UNIC DE IDENTIFICARE CONTRACT 16054368/2019/2106/S/10

Intrebare 1	<i>Va rugam sa ne comunicati daca exista acest Studiu de Coexistenta, pentru fiecare retea in parte (a Transportatorului de Energie – Transelectrica, respectiv a Distribuitorului de Energie) care sufera modificari, in caz contrar trebuie sa ofertam si acest Studiu?</i>
Raspuns 1	Realizarea Studiului de Coexistenta intra in sarcina viitorului proiectant precum si orice alte cerinte solicitate de catre detinatorii de utilitati prin avize.
Intrebare 2	<i>In cazul in care nu exista, perioada de realizare de 3 luni nu este suficienta pentru realizarea documentatiei inclusiv a Studiului, va rugam astfel sa ne transmiteti care este punctul dvs de vedere.</i>
Raspuns 2	Ofertantul va respecta termenul de realizare a investitiei specificat in Caietul de Sarcini la punctul 3.7, respectiv 3 de luni de la emiterea Ordinului de incepere. Totodata, mentionam faptul ca in conformitate cu prevederile Art 19 din Contractul de Servicii, alin. 19.1. (4) Autoritatea Contractanta poate opera in functie de situatiile intervenite modificari/prelungiri a duratei contractuale (dupa semnarea contractului) in urmatoarele cazuri: a) generate de schimbări/modificări legislative/normative/STAS-uri/norme/ordine/instrucțiuni/etc.; b) generate de solicitări ale Autorităților/Entităților ce eliberează avize/acorduri/autorizații/permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MT, MFE, Japers, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); c) privind prelungirea termenelor de predare a livrabilelor (documentelor/documentației) (termene intermediare) precizate în Caietul de Sarcini, în condițiile în care nu se prelungește durata de implementare a contractului; d) generate de mobilizarea slabă a personalului Prestatorului; e) generate de înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului; f) generate de prelungirea duratei de implementare a contractului, ca urmare a, <u>dar nu exclusiv</u>: <i>f₁ - prelungirii termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor;</i> <i>f₂ - completării documentației (Autoritatea Contractantă/Beneficiarul poate solicita completări la documentație, chiar dacă aceasta este întocmită în conformitate cu prevederile legale, datorită exigențelor MT sau altor entități);</i> <i>f₃ - întârzieri și/sau alte dificultăți în obținerea de către Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor și a autorizațiilor necesare;</i> <i>f₄ - întârzieri în urma verificării documentației de către verificatorii atestați;</i> <i>f₅ - întârzieri cauzate de necesitatea prelungirii procedurii de licitație pentru atribuirea contractului/telor de achiziție publică de execuție (după caz);</i> <i>f₆ - descoperirea unor rețele de utilitati care nu au fost mentionate in avizele initiale</i>

	<i>emise de proprietarii rețelelor de utilități;</i> <i>g) generate de înlocuirea/introducerea subcontractanților;</i> <i>h) generate de solicitări ale proprietarilor de utilități;</i> <i>se realizează în conformitate atât cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, cât și cu prevederile contractuale și nu vor afecta caracterul general al contractului.”</i>
Intrebare 3	<i>În Caietul de Sarcini supus achiziției, la CAP. 1 - B.2 (pag. 11/20) apare menționat: „Toate avizele și acordurile stipulate în Certificatul de Urbanism și condiționările deținătorilor de rețele se obțin prin grija Proiectantului, iar taxele se suportă de către acesta, fiind incluse de către Prestator în valoarea de contract”.</i> <i>Includerea valorii taxelor și/sau avizelor în prețul ofertei nu poate fi realist și nu poate asigura transparența elementelor care intră în scopul ofertei, deoarece la acest moment nu există informații privind numărul de emitenți de avize și valoarea taxelor care decurg din acestea, mai mult unele dintre taxe le reprezintă taxele pentru Autorizațiile de Construire care însumează 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații.</i> <i>Având în vedere cele de mai sus vă rugăm să ne confirmați ca fraza sus-amintită, din Caietul de Sarcini, este neaplicabilă și contravine Art. 39.2 din Propunerea de Contract - unde este stipulat că valoarea taxelor și/sau tarifelor pentru eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de Prestator și ulterior rambursate de către Autoritatea Contractantă, în baza documentelor justificative.</i>
Raspuns 3	<i>Autoritatea Contractanta mentine prevederile art 39.2 din contractul de servicii „Taxele și/sau tarifele percepute de către Autorități/ Deținători de Utilități, etc. pentru eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de către Prestator în numele Autorității Contractante și ulterior rambursate de către Autoritatea Contractantă, în baza documentelor justificative “,</i> <i>iar în condițiile existenței unor contradicții între prevederile documentelor anexe la contractul de servicii, documentele vor prevala în conformitate cu succesiunea enunțată la art 6.1 din contractul de servicii”.</i>
Intrebare 4	<i>Vă rugăm să ne comunicați dacă prin obiectul declarat al serviciilor prestate și anume „Proiectare în vederea relocării rețelelor electrice și de telefonie necesare pentru execuția podului suspendat peste Dunăre” se înțelege și serviciile de proiectare în vederea devierii rețelelor electrice de iluminat public, în condițiile în care acestea nu se regăsesc în cadrul “Lucrărilor proiectate” din CAP. 3.6. al Caietului de Sarcini supus achiziției.</i>
Raspuns 4	<i>Autoritatea contractanta intelege prin “relocare” tot ceea ce înseamna modificare/schimbare a pozitiei initiale a rețelelor electrice si de telefonie.</i> <i>Totodata, în Cap. 3.6 „Lucrari proiectate” din Caietul de Sarcini se precizeaza : „In vederea realizarii contractului, proiectantul isi asuma responsabilitatea efectuării vizitei în teren si identificării rețelelor electrice si a stalpilor care trebuie inlocuiti precum si a rețelelor de telefonie si identificarea, eventual, a unor retele ramase neidentificate”.</i>
Intrebare 5	<i>Vă rugăm să ne comunicați cum vor fi tratate lucrările suplimentare care pot apare și care NU pot fi identificate în urma efectuării vizitei în teren (așa cum apare specificat în Caietul de Sarcini - CAP. 3.6. și în Art. 10.11 din Propunerea de Contract), fiind rețele subterane de genul: linii electrice subterane de joasă sau medie tensiune, cabluri de fibră optică și/sau cabluri îngropate de telecomunicații, a căror traseu poate fi indicat doar de gestionarii instalațiilor la faza de solicitare aviz de amplasament.</i>
Raspuns 5	<i>Retelele de utilitati descrise in cap 3.6. “Lucrari proiectate” din Caietul de Sarcini au rezultat din avizele solicitate de la detinatorii de utilitati si din studiile de teren de la momentul intocmirii Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investitii “Pod suspendata peste Dunare in zona Braila”.</i> <i>In situatia in care, in timpul executiei lucrarilor vor fi identificate retele subterane care nu au fost identificate in urma studiilor de teren, Proiectantul va intocmi proiectul si va presta serviciile descrise in Caietul de Sarcini pentru relocarea acestora.</i>

	Totodata, în Cap. 3.6 „Lucrari proiectate” din Caietul de Sarcini se precizeaza : „<i>In vederea realizarii contractului, proiectantul isi asuma responsabilitatea efectuării vizitei în teren si identificării rețelilor electrice si a stalpilor care trebuie înlocuiti precum si a rețelilor de telefonie si identificarea, eventual, a unor rețele ramase neidentificate</i>”. De asemenea va rugam sa aveti in vedere si Raspunsul 9 din prezenta Clarificare
Intrebare 6	<i>Vă rugăm să ne confirmați că Proiectul Tehnic care intră în sfera serviciilor supuse achiziției se avizează în CTE al CNAIR - așa cum apare stipulat în Art. 22.5 (1) din Propunerea de Contract, în condițiile în care instalațiile care fac obiectul Proiectului Tehnic/ Proiectelor Tehnice sunt în exploatarea și gestiunea operatorilor de distribuție și transport a energiei electrice, respectiv operatori de telecomunicații.</i>
Raspuns 6	Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile contractului de servicii art. 22.5 <i>“(1) Proiectul Tehnic va fi transmis spre avizare Comitetului Tehnico-Economic (CTE) al CNAIR SA.</i> <i>(2) Proiectul Tehnic va fi considerat acceptat de către Autoritatea Contractantă numai după avizarea acestuia de către Comitetul Tehnico-Economic (CTE) al CNAIR SA.”</i> Proiectantul va fi responsabil pentru indeplinirea realizarii obiectivului pentru obtinerea tuturor acordurilor/avizelor solicitate de catre detinatorii de utilitati, inclusiv studiu de solutie/ coexistenta, etc. De asemenea. la elaborarea documentatiei, Prestatorul va avea in vedere prevederile tehnice si normative in vigoare (ordine, instructiuni AND/CNADNR si a tuturor detinatorilor/ proprietarilor de utilitati din amplasamentul lucrarii si a celor aflate in vecinatatea acestuia, etc).
Intrebare 7	<i>Având în vedere că serviciile prestate cumulează o perioadă de minim 33 de luni și că există obligativitatea Prestatorului (conf. Art. 26.6 (2)) din Propunerea de Contract ca, pe parcursul derulării Contractului, să modifice valoarea Garanției de Bună execuție cu noul Preț al Contractului, în situația în care acesta se modifică - vă rugăm să acceptați posibilitatea de actualizare a valorii Garanției de Bună Execuție în concordanță cu Etapele de Servicii Finalizate.</i>
Raspuns 7	Autoritatea Contractanta isi mentine prevederile contractului de servicii prevazute la art.26.6 (2) <i>“De fiecare dată când, pe parcursul derulării Contractului, Prețul Contractului este modificat, Prestatorul are obligația de a modifica valoarea Garanției de bună execuție în corelație cu noul Preț al Contractului, în termen de 5 zile lucratoare de la modificare.”</i>
Intrebare 8	<i>Vă rugăm să ne confirmați că obținerea Autorizațiilor de Construire pentru lucrările de deviere/ protejare linii electrice și de comunicații care sunt afectate de proiectul de drumuri/ poduri/ pasarele etc., se vor obține în numele deținătorilor de instalații care trebuiesc relocate/ protejate.</i>
Raspuns 8	Avand în vedere Legea 233/2018 care modifica Legea 255/2010, unde este stipulat la art 5 alin (5) faptul ca <i>“Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), d) și h), în baza proiectului tehnic pentru relocare utilități avizat de expropriator, în termen de 6 luni de la data punerii la dispoziție a terenurilor necesare, deținătorii de utilități care au rețele amplasate în zona unde se vor desfășura lucrările de execuție procedează la eliberarea amplasamentului prin devierea/protejarea rețelilor pe care le dețin. Contravaloarea execuției lucrărilor aferente eliberării amplasamentelor va fi suportată de către expropriator”</i> , confirmam faptul că obținerea Autorizațiilor de Construire pentru lucrările de deviere/ protejare linii electrice și de comunicații care sunt afectate de proiectul de drumuri/ poduri/pasarele etc., se vor obține în numele deținătorilor de instalații care trebuiesc relocate/ protejate.
Intrebare 9	<i>Vă rugăm să actualizați perioada de 3 luni în care trebuiesc finalizate SERVICIILE în condițiile în care acestea, printre altele, presupun :</i> <i>• Executarea măsurătorilor topocadastrale pentru zonele vizate de lucrările de deviere rețele electrice și/sau comunicații ;</i> <i>• Întocmirea documentațiilor pentru emiterea Avizelor de Amplasament conform</i>

	metodologiei aprobate prin Ord. Nr. 25/2016 al ANRE ; • <i>Identificarea de către reprezentanții deținătorilor de instalații a liniilor aeriene și/sau subterane ;</i> • <i>Emiterea Avizelor de Amplasament Condiționate pentru zonele de intersecții și/sau paralelism cu proiectul de drumuri ;</i> • <i>Elaborare studii de Coexistență și avizarea acestora la deținătorii de instalații ;</i> • <i>Identificarea proprietarilor de terenuri afectați de lucrările de deviere/ protejare (cu vize OCPI) și evaluarea ANEVAR a acestor imobile/terenuri ;</i> • <i>Primirea HG de expropriere ;</i> • <i>Întocmirea documentațiilor pentru emiterea Certificatelor de Urbanism în numele fiecărui operator de instalații pentru lucrările de deviere ;</i> • <i>Emiterea Certificatelor de Urbanism ;</i> • <i>Întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor și acordurilor incluse în Certificatele de Urbanism ;</i> • <i>Obținerea tuturor avizelor de la emitenții stipulați prin CU ;</i> • <i>Studii geotehnice privind natura terenului de fundare pe amplasamentele stâlpilor relocați (110kV, 220kV și 400kV) ;</i> • <i>Întocmirea și avizarea Proiectelor Tehnice de Detaliu și Caietelor de Sarcini ;</i> • <i>Întocmirea documentațiilor pentru obținerea Autorizațiilor de Construire pentru lucrările necesare pentru asigurarea condițiilor de coexistență ;</i> • <i>Obținerea Autorizațiilor de Construire.</i> <i>și care conform termenelor legale prevăzute depășesc perioada indicată prin Art.22 din Contractul de Servicii transmis de Autoritatea Contractantă.</i>
Raspuns 9	Prestatorul va respecta termenul de realizare a investitiei specificat in Caietul de Sarcini la punctul 3.7, respectiv 3 de luni de la emiterea Ordinului de incepere. Totodata, mentionam faptul ca in conformitate cu prevederile Art 19 din Contractul de Servicii, alin. 19.1. (4) Autoritatea Contractanta <u>poate</u> opera in functie de situatiile intervenite modificari/prelungiri a duratei contractuale (dupa semnarea contractului) in urmatoarele cazuri: a) generate de schimbări/modificări legislative/normative/STAS-uri/norme/ordine/instrucțiuni/etc.; b) generate de solicitări ale Autorităților/Entităților ce eliberează avize/acorduri/autorizații/permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MT, MFE, Japers, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); c) privind prelungirea termenelor de predare a livrabilelor (documentelor/documentației) (termene intermediare) precizate în Caietul de Sarcini, în condițiile în care nu se prelungește durata de implementare a contractului; d) generate de mobilizarea slabă a personalului Prestatorului; e) generate de înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului; f) generate de prelungirea duratei de implementare a contractului, ca urmare a, <u>dar nu exclusiv</u>: <i>f₁ - prelungirii termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor;</i> <i>f₂ - completării documentației (Autoritatea Contractantă/Beneficiarul poate solicita completări la documentație, chiar dacă aceasta este întocmită în conformitate cu prevederile legale, datorită exigențelor MT sau altor entități);</i> <i>f₃ - întârzieri și/sau alte dificultăți în obținerea de către Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor și a autorizațiilor necesare;</i> <i>f₄ - întârzieri în urma verificării documentației de către verificatorii atestați;</i> <i>f₅ - întârzieri cauzate de necesitatea prelungirii procedurii de licitație pentru atribuirea contractului/telor de achiziție publică de execuție (după caz);</i> <i>f₆ - descoperirea unor rețele de utilitati care nu au fost mentionate in avizele initiale emise de proprietarii rețelelor de utilitati;</i> g) generate de înlocuirea/introducerea subcontractanților; h) generate de solicitari ale proprietarilor de utilitati; se realizează în conformitate atât cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, cât și cu prevederile contractuale și nu vor afecta caracterul general al

	<i>contractului.”</i>
Intrebare 10	<i>Vă rugăm să ne confirmați că plafonul maxim al penalităților în răspunderea Prestatorului va fi limitat la o sumă egală cu Prețul Contractului.</i>
Raspuns 10	In conformitate cu prevederile Contractului de servicii prevazute la art 28 “<i>Penalități pentru întârzierea în executarea Contractului</i>” alin. 28.3 <i>Dacă valoarea penalităților de întârziere atinge pragul maxim de 30% din Prețul Contractului, Autoritatea Contractantă, după notificarea prealabilă a Prestatorului, este îndreptățit:</i> <i>a) să dispună încetarea Contractul de Servicii în baza unui raport justificativ, sau</i> <i>b) să finalizeze serviciile cu același Prestator fără ca acesta să solicite eventualele sume reținute drept contravaloare a penalităților, sau</i> <i>c) să finalizeze serviciile pe cheltuiala Prestatorului, dacă se convine de comun acord în acest sens.</i>