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ANEXA LA OFERTA  
PENTRU 

CONTRACTUL DE EXECUŢIE LUCRĂRI 
 

"FINALIZAREA LUCRARILOR LA NODUL GILAU SI CONEXIUNEA DINTRE SECTIUNEA 
2B CU SUBSECTIUNEA 3A1, AUTOSTRADA BRASOV-TARGU MURES-CLUJ-ORADEA"  

 
 
(Notă: Ofertanţii sunt rugaţi să completeze numai în spaţiile indicate aferente prezentei Anexe, fără a 

modifica celelalte prevederi) 

 

  

Sub-clauze ale 

Condiţiilor Generale sau 

Condiţiilor Speciale  

Informaţii 

Numele şi adresa Autorităţii 

Contractante (Beneficiarului) 

1.1.2.2 şi 1.3 Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A., Bd. Dinicu 

Golescu, Nr. 38, Bucureşti, Sector 1, 

România 

Numele şi adresa 

reprezentantului Autorităţii 

Contractante (Beneficiarului) 

1.1.2.2 şi 1.3 Catalin HOMOR - Director General CNAIR 

S.A. Bd. Dinicu Golescu, Nr. 38, Etajul 8, 

Sector 1, Bucureşti, România. 

Numele şi adresa ofertantului* 

(Antreprenorului) 

 

1.1.2.3 şi 1.3 (se va completa de către ofertant) 

Numele şi adresa Inginerului 1.1.2.4 şi 1.3 J.V. EGIS ROUTE-SCETAUROUTE/ EGIS 

INTERNATIONAL, str. Dionisie Lupu, nr.64-

66, et.1, Sector 1, Bucureşti, România. 

Durata de Execuţie a 

Lucrărilor 

1.1.3.3 10 luni 

Perioada de Notificare a 

Defecţiunilor 

1.1.3.7 ......luni  
(se va completa de către ofertant in functie 
de oferta depusa) 
 
Minim 60 luni - Maxim 108 luni 
 

Sisteme de transmitere 

electronică 

1.3 Fax 

Legea contractului 1.4 Română 

Limba contractului 1.4 Română 

Limba pentru comunicare 1.4 Română 

Perioada de acces la şantier 2.1 În 28 zile de la Data de Începere a Lucrărilor 
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Valoarea Garanţiei de Bună 

Execuţie 

4.2 10% din Valoarea de Contract Acceptată, în 

LEI fără TVA 

Penalităţi de intarziere   4.17 1500 lei/zi de intarziere incepand cu a 6-a zi 

de la data transmiterii Ordinului de 

mobilizare pana la data mobilizarii 

categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului 

mentionate in Ordinul de mobilizare 

Penalităţi de întârziere  4.23 

amendata prin art. 12 din 

Acordul Contractual 

50.000,00 lei pe eveniment 

Penalităţi de intarziere   6.1 1500 lei/zi de intarziere incepand cu a 6-a zi 

de la data transmiterii Ordinului de 

mobilizare pana la data mobilizarii 

categoriilor de Personal mentionate in 

Ordinul de mobilizare 

Penalităţi pentru fiecare 

persoană înlocuită 

6.1 60.000,00 lei/inlocuire personal cheie si, 

daca este cazul, 1500 lei/zi de intarziere 

incepand cu  a 31-a zi de la data la care 

personalul cheie devine indisponibil pana la 

data comunicarii aprobarii de catre 

Beneficiar a noului personal cheie 

Orele de lucru normale 6.5 Pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale 

în termenul de execuţie specificat, 

Antreprenorul va organiza lucrul într-un 

schimb cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

8:00 – 16:00 de luni până vineri, cu 

posibilitatea organizării lucrului şi în două 

schimburi în sezonul de lucru. 

Începerea Lucrărilor 8.1 Data de Începere a Lucrărilor nu poate 

depăşi cu mai mult de 365 de zile data 

semnării Acordului Contractual 

Programul de Execuţie - 

Penalităţi de întârziere 

8.3 4.000,00 lei pe zi 

Penalităţi de întârziere 8.6 

amendata prin art. 13 din 

Acordul Contractual 

1.000.000 lei pentru intarzierea in atingerea 

unui punct de referinta 

Limita penalităţilor de 

întârziere 

8.7 15% din Valoarea de Contract Acceptată 

Penalităţi de întârziere 8.7 0,1% pe zi din Valoarea de Contract 

Acceptată 

Penalităţi de întârziere 11.1  

amendata prin art. 14 din 

Acordul Contractual 

100.000,00 lei pe zi 
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Procentul pentru ajustarea 

sumelor provizionate 

13.5 5% 

Actualizări generate de 

modificări ale preţurilor 

13.8   

 

Tabelul datelor de actualizare şi sursele indicilor 

 

Coeficienţii şi 

numele indicilor 

Moneda 

indicelui 
Sursa şi definiţia indicelui 

Valoarea indicelui în 

iunie 2016 (vezi nota) 

(1) (2) (3) (4) 

a = 0,10 - fix - - - 

b = 0,25 

B - Forţa de 

muncă 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic 

Lunar, nr. 6/2016. Tabelul 55, Câştigul salarial 

mediu brut. Construcţii. 

B = 2174 

 

c = 0,15 

C - Bitum 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic 

de Preţuri nr. 7/2016. Indicii preţurilor producţiei 

industriale pe total (piata interna si piata 

externa)  pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev. 

2, 1920 Fabricarea produselor obţinute din 

prelucrarea ţiţeiului 

C = 82,41 

d = 0,10 

D - Combustibil 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic 

de Preţuri nr. 72016. Indicii armonizaţi ai 

preţurilor de consum pe grupele de mărfuri şi 

servicii conform clasificării COICOP. Cod 4.5.3. 

Combustibil lichid.  

D = 100,26 

e = 0,20 

E - Agregate 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic 

de Preţuri nr. 7/2016. Indicii preţurilor producţiei 

industriale pe total (piata interna si piata 

externa)  pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev.2, 

0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia 

argilei şi caolinului 

E = 100,97 

f = 0,05 

F - Energie 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic 

de Preţuri nr. 7/2016. Indicii preţurilor producţiei 

industriale pe total (piata interna si piata 

externa) pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN 

Rev.2, 35 Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat. 

F = 107,07 

g = 0,05 

G - Maşini şi 

echipamente 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic 

de Preţuri nr. 7/2016. Indicii preţurilor producţiei 

industriale pe total (piata interna si piata 

externa) pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN 

Rev.2, 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente neclasificate în altă parte. 

G = 109,41 
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h = 0,05 

H - Construcţii 

metalice 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic 

de Preţuri nr. 7/2016. Indicii preţurilor producţiei 

industriale pe total (piata interna si piata 

externa) pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN 

Rev.2, 25 Industria construcţiilor metalice şi a 

produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi 

instalaţii. 

H = 99,87 

i = 0,05 

I - Ciment 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic 

de Preţuri nr. 7/2016. Indicii preţurilor producţiei 

industriale pe total (piata interna si piata 

externa)  pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev.2, 

2351 Fabricarea cimentului 

I = 92,39 

Notă: Valorile indicilor în iunie 2016 reprezintă valoarea indicilor la Data de Bază. 

 

Plata totală în avans 14.2 Avansul se va acorda în cuantum de pana la 

15% din Valoarea de Contract Acceptată 

Numărul şi calendarul tranşelor 

de plată în avans 

14.2 1 transa 

Moneda de plată şi proporţia 

transelor de plată în avans 

14.2 LEI 

100 % 

Momentul rambursării plaţilor în 

avans şi procentul 

14.2 Începând cu primul Certificat Interimar de 

Plată emis după acordarea avansului. 

Recuperarea avansului se va face prin 

deduceri in procent de 20% din valoarea 

fiecărui Certificat Interimar de Plată până la 

recuperarea integrală a avansului acordat, 

cu respectarea condiţiilor legale. 

Avansul va fi recuperat inainte de emiterea 

Procesului Verbal de Receptie la Terminarea 

lucrarilor. 

Procentul Sumelor Reţinute 14.3 10% din fiecare certificat în LEI fără TVA 

Limita Sumelor Reţinute 14.3 10% din Valoarea de Contract Acceptată în 

Lei fără TVA 

Echipamente şi Materiale la plată 

după ce au fost aduse pe şantier 

14.5(b) Ciment, balast, nisip, bitum, emulsie 
cationica bitum, agregate pentru 
îmbrăcăminţi asfaltice şi betoane, borduri de 
beton, elemente prefabricate, armături OB 
37 şi PC 52, grinzi prefabricate, tabliere 
metalice, parapet metalic de protecţie, 
rosturi de dilatatie, semne rutiere, vopsea 
pentru marcaje rutiere, geocompozite 
antifisură  
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Valoarea minimă a Certificatului 

Interimar de Plată 

14.6 1% din Valoarea de Contract Acceptata 

pentru Certificatele de plata aferente lunilor 

noiembrie-februarie; 

2,5% din Valoarea de Contract Acceptata 

pentru Certificatele de plata aferente lunilor 

martie-octombrie. 

Moneda în care se efectuează 

plata 

14.15 LEU 

Perioadele pentru prezentarea 

poliţelor de asigurare 

18.1 a) 14 zile - dovada încheierii poliţelor de 

asigurare 

b) 28 zile - poliţe relevante 

Penalităţi de întârziere 18.1 0,1% pe zi din Valoarea de Contract 

Acceptată 

Valoarea asigurării terţei părţi 18.3 2.000.000,00 LEI per accident, cu număr 

nelimitat de cazuri 

Numirea membrilor CAD 20.2 1 membru 

Instanţa Competentă să judece 

litigiile intervenite între părţi 

20.6 Curtea de Arbitraj Comercial International de 

pe lângă Camera de Comert si Industrie a 

României 

Limba utilizată pentru arbitraj 20.6 Română 

Locul arbitrajului 20.6 Bucureşti 

 


