



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562



CLARIFICAREA NR. 1 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul
"Servicii de consultanta pentru supervizarea lucrarilor aferente Contractului de lucrari Lot 3
Reabilitarea podului de la Agiea, pe DN 39 km. 8+988"

Intrebare 1	Urmare publicarii anuntului si a documentatiei de atribuire asociate anuntului mentionat la subiect, compania noastra a analizat, in vederea unei eventuale depuneri de oferta, cerintele si conditiile mentionate in cuprinsul acestora. Desi ar putea fi formulate mai multe solicitari de clarificare referitoare la aspecte tehnice, acestea, pe parcursul derularii proiectului, se pot clarifica fara a aduce atingere spiritului proiectului, prin justa intelegere de catre ambele parti a scopului proiectului, cererea noastra de clarificare se refera la bugetul neobisnuit de mic al proiectului. Astfel, asa cum am observat in Formularul de Oferta Financiara si in Caietul de Sarcini, numarul de ore zile minim solicitat ca Input este de 1680 ore zile. La un buget de 525,300 lei, un calcul sumar indica o rata medie de 312.68 lei/ora zi (525,300 lei/ 1680 zile) sau un cost de 4,490.18 lei/ora luna (312.68 lei* 22 zile/luna). In Romania, taxele, contributiile si impozitele pe care le platesc angajatul si angajatorul se ridica la 80% din costul cu salariile, respectiv salariul net mediu incasat de expertii de pe proiect ar fi de 2,605 lei, din care isi va plati si cheltuielile de transport, birou, secretariat, traduceri, rechizite, birotica, etc. In baza noastra de date nu exista nici un specialist, cu experienta solicitata in caietul de sarcini si in Fisa de Date, care sa accepte sa lucreze norma intreaga de lucru, 15 luni, pentru un salariu net atat de redus. Banuim ca aceste rate au fost luate in considerare utilizand o baza de date cu rate infiintata in anii anteriori, atunci cand criteriul de atribuire preponderent era „pretul cel mai scazut”, iar ofertele financiare nu reflectau nici nivelul salariilor de pe piata, dar nici ofertele tehnice (in ceea ce priveste nivelul de implicare al expertilor). Va solicitam respectuos sa clarificati daca bugetul sau gradul de implicare a personalului ar putea fi reconsiderate astfel incat sa ne permita propunerea unei echipe experimentate, in vederea prestarii unor servicii de calitate
Raspuns 1	Valoarea estimata a procedurii a fost calculata in baza unor onorarii individuale practicate in cadrul unor contracte similare derulate la nivelul C.N.A.I.R.
Intrebare 2	Referitor la Articolul 18 Scopul Serviciilor de Supervizare din Contractul de servicii Sub-articol 18.6 "Dacă i se cere Consultantului/Inginerului să pregătească o documentație de atribuire, această documentație trebuie să conțină toate documentele necesare pentru consultarea furnizorilor, consultantilor și executorilor potriviți și pentru pregătirea procedurilor de atribuire în vederea executării lucrărilor sau asigurării produselor sau serviciilor cerute.

	<i>Beneficiarul va oferi Consultantului/Inginerului informația necesară pentru redactarea părții administrative a documentației de atribuire.”</i> <i>Va rugam sa clarificati / rectificati continutul acestui articol, intrucat Caietul de sarcini nu prevede acest tip de servicii.</i>
Raspuns 2	Mentionam ca Autoritatea Contractanta va aplica sub-articolul 18.6 din cadrul articolului 18 „Scopul Serviciilor de Supervizare” din Contractul de Servicii, numai in situatii exceptionale, cum ar fi, de exemplu, situatia in care contractul de executie lucrari va fi reziliat. Drept urmare, in acesta situatie, avand in vedere faptul ca Inginerul/Consultantul cunoaste situatia lucrarilor pana la momentul rezilierii contractului de executie lucrari, Autoritatea Contractanta poate solicita Inginerului/Consultantului asistenta necesara in elaborarea documentatiei de atribuire pentru un nou contract de executie lucrari in vederea finalizarii Proiectului in cele mai bune conditii.
Intrebare 3	<i>Pag 4 pct 8 din Caietul de sarcini : “Comparatia documentata lunara a progresului fizic cu cel planificat, pentru fiecare sarcina a Antreprenorului;”</i> <i>Va rugam clarificati la ce se refera fiecare sarcina. La categorii de lucrari sau alte tipuri de sarcini? Rugam detalii.</i>
Raspuns 3	Mentionam ca fiecare sarcina a Antreprenorului se refera la categoria de lucrari planificata si activitatile specifice aferente.
Intrebare 4	<i>Pag 8, pct 15-“ Consultantul va asista reprezentantii CNAIR S.A., MT si MFP...” Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta este CNAIR, rugam clarificati.</i>
Raspuns 4	In conformitate cu OUG 84/2003, CNAIR S.A funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, iar aprobarea alocațiilor de la bugetul de stat, credite interne/externe, fonduri externe se face cu avizul MFP.
Intrebare 5	<i>Pag 8, pct 7 (sus) – “Programul de lucrări care va fi înaintat de către Antreprenor va indica drumul critic pentru finalizarea la timp a lucrărilor si va prezenta informatii complete si detaliate cu privire la resursele necesare pentru realizarea acestuia precum si cu privire la <u>instrucțiunile ce urmează a fi furnizate de către Inginer.</u>”</i> <i>Rugam clarificati cum vor fi prevazute / cuantificate aceste instructiuni posibile...</i>
Raspuns 5	Paragraful mentionat de catre dumneavoastra, de la capitolul 4.2.2. Activitatile Inginerului din cadrul Caietului de Sarcini, se va reformula dupa cum urmeaza: “Programul de lucrări care va fi înaintat de către Antreprenor va indica drumul critic pentru finalizarea la timp a lucrărilor si va prezenta informatii complete si detaliate cu privire la resursele necesare pentru realizarea acestuia”.
Intrebare 6	<i>Pag 9, art. 12 – Rugam modificarea acestei cerinte, prin specificarea clara a faptului ca Inginerul va efectua teste separate numai la solicitarea acestuia si ca Antreprenorul are obligatia sa furnizeze toate aparatele, materialele si probele pe care acesta (Inginerul) le solicita.</i>
Raspuns 6	Se va reformula cerinta din Caietul de sarcini de la capitolul 4.2.3.- Supervizarea lucrarilor - Inginerul FIDIC, articolul 12 si va avea urmatoarea forma „Verificarea faptului ca Planul de Asigurare a Calitatii este implementat in conformitate cu specificatiile. In special, Consultantul va verifica ca toate testele de laborator descrise in functie de tip si frecventa sunt desfasurate in laboratorul Antreprenorului. Consultantul insusi este cel care verifica calitatea acestor teste, efectuand teste suplimentare acolo unde considera ca este cazul sau la solicitarea Beneficiarului pentru verificarea concluziilor Antreprenorului.”
Intrebare 7	<i>Pag 9, pct 19 -“....Consultantul este dator sa notifice Antreprenorul si sa informeze Beneficiarul in termen de 3 zile, propunand si masuri pentru a corecta ritmul lucrarilor.....” Rugam reconsiderati acest termen pus la</i>

	<i>dispozitie.</i>
Raspuns 7	Autoritatea contractanta isi mentine cerinta din Documentatia de atribuire.
Intrebare 8	<i>Rugam clarificati cum vom considera posibilele ore de supervizare pe parcursul zilelor normale de odihna? Art 4.2.3 punctul 20 din CS (pag. 9-10)? Tot ca ore suplimentare?</i>
Raspuns 8	<i>A se vedea Capitolul 6.3 - Aspecte Financiare din Caietul de sarcini – “Conform definitiei date de Codul Muncii din Romania, timpul suplimentar de lucru prestat de personalul Consultantului care supervizeaza lucrarile, va fi atent estimat iar bugetul pentru orele suplimentare va fi inclus in onorariile personalului cheie si non-cheie. Nu se permite cresterea valorii contractului din aceasta cauza. Cu toate acestea, Consultantul va asigura supervizarea continua in santier pe intreaga perioada de lucru a Antreprenorului.”</i>