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CLARIFICAREA NR. 16 la Documentatia de Atribuire aferenta procedurii de atribuire 

Proiectare si Executie “Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000 – km 100+900” 

Lotul 1: Sector 1. Km 52+070 – Km 52+770 aferent Centura Nord si Sector 2. Km 52+770 – Km 69+000 

aferent Centura Sud; Lotul 2: Km 69+000 - Km 85+300 aferent Centura Sud; Lotul 3: Sector 1. Km 

85+300 – Km 100+765 aferent Centura Sud si Sector 2. Km 0+000 – Km 2+500 aferent Centura Nord 

 

 

SOLICITARI DE CLARIFICARE LOTUL 1 TRANSMISE DUPA TERMENUL LIMITA DE 

SOLICITARE A CLARIFICARILOR INDICAT IN FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

Intrebare 1  In cadrul Graficului de Plati este prevazut: 

- Capitolul 6 – Lucrari Hidrotehnice: in cadrul SF lucrarile hidrotehnice nu sunt prevazute 

pentru lotul 1, dar apare acest capitol in cadrul graficului de plati. Va rugam sa clarificati care 

sunt lucrarile care trebuie sa fie cuprinse in acest capitol. 

- Capitolul 10 – Publicitate: in cadrul documentatiei de atribuire nu se regasesc detaliile 

despre acesta activitate, dar apare acest capitol in cadrul graficului de plati. Va rugam sa 

clarificati care sunt activitatiile care trebuie sa fie cuprinse in acest capitol. 

- Capitolul 2.2.3 – Mutare/relocare sonda 2012, lucrari de protejare sonda 2005, amenajare 

acces: in cadrul documentatiei de atribuire nu se regasesc detaliile despre acesta activitate, 

dar apare acest capitol in cadrul graficului de plati. Va rugam sa clarificati care sunt 

activitatiile care trebuie sa fie cuprinse in acest capitol. 

- Capitolul 2.2.5 – alte activitati. Va rugam sa clarificati care sunt activitatiile care trebuie 

luate in considerare pentru acest capitol. 

- Capitolul 2.3.4 – Imprejmuire gard 1,8 m: in cadrul acordului de mediu nu sunt prevazute 

imprejmuiri cu inaltime de 1,8 m pentru lotul 1, dar apare acest capitol in cadrul graficului de 

plati. Va rugam sa clarificati care sunt lucrarile care trebuie sa fie cuprinse in acest capitol. 

- Capitolul 3.2.1.2 – Podete la nod DN4: in cadrul SF podete nu sunt prevazute pentru lotul 1 

al Centurei la Nod cu DN4, dar apare acest capitol in cadrul graficului de plati. Va rugam sa 

clarificati care sunt lucrarile care trebuie sa fie cuprinse in acest capitol. 

- Capitolul 3.2.2.2 – Podete la DN4 si varianta de circulatie: in cadrul SF podete nu sunt 

prevazute pentru lotul 1 al Centurei la DN4 si varianta de circulatie, dar apare acest capitol in 

cadrul graficului de plati.  

Va rugam sa clarificati care sunt lucrarile care trebuie sa fie cuprinse in acest capitol. 

Raspuns 1 - Capitolul 6 – Lucrari Hidrotehnice: Va rugam sa aveti in vedere, spre exemplu, podurile 

peste cursuri de apa unde, la nivel de executie sau de Proiect tehnic de executie, vor fi 
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necesare lucrari de acest fel, temporare sau definitive. 

La intocmirea Propunerii Financiare, ofertantii vor completa obligatoriu Capitolul 6 – Lucrari 

Hidrotehnice din cadrul Graficului de Plati. 

 

- Capitolul 10 – Publicitate: Va rugam sa veti in vedere prevederile capitolul 2.19 Planul de 

Actiune pentru Promovarea Contractului din Cerintele Beneficiarului. 

La intocmirea Propunerii Financiare, ofertantii vor completa obligatoriu Capitolul 10 – 

Publicitate din cadrul Graficului de Plati. 

 

- Capitolul 2.2.3 – Mutare/relocare sonda 2012, lucrari de protejare sonda 2005, amenajare 

acces: In graficul de plati se vor cuprinde activitatile necesare pentru relocare sonda 2012 in 

afara zonei de interferenta cu autostrada (acesta fiind si motivul solicitarii de 

relocare/mutare), lucrari de protejare sonda 2005 si amenajare acces, in sensul de 

accesibilitate a detinatorului sondelor spre sonde. Toate aceste activitati fac parte din 

capitolul Activitati de Preconstructie si Mediu, iar Ofertantul le va bugeta in consecinta in 

cadrul Graficului de Plati.  

Exista prevederi legislative accesibile si publice in ceea ce priveste zona de interferenta, 

astfel incat Ofertantii au la dispozitie toate datele necesare ofertarii. 

La intocmirea Propunerii Financiare, ofertantii vor completa obligatoriu Capitolul 2.2.3 – 

Mutare/relocare sonda 2012, lucrari de protejare sonda 2005, amenajare acces. 

 

- Capitolul 2.2.5 – Alte activitati: Se vor cuprinde acele activitati pe care Ofertantul considera 

ca este necesar sa le precizeze si sa le cuantifice sub o forma comasata. Toate aceste activitati 

vor fi aferente Activitatii de Preconstructie si mediu, asa cum este definita si prin Graficul de 

plati. 

La intocmirea Propunerii Financiare, ofertantii vor completa obligatoriu Capitolul 2.2.5 – 

Alte activitati. 

 

- Capitolul 2.3.4 – Imprejmuire gard 1,8 m: Aceasta imprejmuire apare in contextul 

Activitatii de Preconstructie si mediu. Se vor cuprinde toate imprejmuirile cu gard de 1.8 m 

aferente acestei activitati. 

La intocmirea Propunerii Financiare, ofertantii vor completa obligatoriu Capitolul 2.3.4 – 

Imprejmuire gard 1,8 m. 

 

- Capitolul 3.2.1.2 – Podete la nod DN4: Lucrarile care trebuie cuprinse in cadrul acestor 

activitati sunt cele aferente Activitatii Nod DN 4. Aceste lucrari pot fi temporare, pe perioada 

de executie, sau aferente necesitatii de scurgere a apelor meteorice din interiorul buclelor 

nodului rutier. 

La intocmirea Propunerii Financiare, ofertantii vor completa obligatoriu Capitolul 3.2.1.2 – 

Podete la nod DN4. 
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- Capitolul 3.2.2.2 – Podete la DN4 si varianta de circulatie: Lucrarile care trebuie cuprinse 

in cadrul acestor activitati sunt cele aferente Activitatii DN 4 si Varianta de Circulatie. 

La intocmirea Propunerii Financiare, ofertantii vor completa obligatoriu Capitolul 3.2.2.2 – 

Podete la DN4 si varianta de circulatie. 

Intrebare 2 In anexa 5 Cerinte Obligatorii de Proiectare Structurala, la punct 8 scrie ca se vor monta 

schele mobile independente in extradosul grinzilor, pentru structurile cu deschideri mai mari 

de 90 m. 

Va rugam sa clarificati daca va referiti la lungimea totala a structurii sau la singura 

deschidere de o structura. 

Intrucat in proiect SF nu se regaseste plansa care face referire la aceste schele mobile va 

rugam sa furnizati detaliile sau specificatiile constructive sau o sursa din care se poate 

determina costul instalatiei. 

Fiindca aceste elemente vor  fi  fixate sub pod, se va limita gabaritul prevazut in proiect peste 

calea de comunicare existenta? 

Fiind in conformitate cu cerintele beneficiarului ca linia rosie nu se poate modifica, va rugam 

sa clarificati cum trebuie asigurat gabaritul prevazut in SF dupa instalarea schelei mobile. 

Raspuns 2 Se vor avea in vedere structurile cu deschideri mai mari de 90 de m, asa cum este precizat in 

Anexa 5. 

Schelele mobile sunt definite ca schele mobile si nu instalatii. 

Avand in vedere faptul Autoritatea Contractanta a precizat in clarificarile anterioare 

“Confirmam ca modul de alcatuire a structurii de sustinere a caii, precum si modul de 

alcatuire a structurii de rezistenta raman la latitudinea ofertantului, cu pastrarea tipului de 

structura.”, ramane la latitudinea Ofertantilor modul de realizare a schelei mobile, care este 

in stricta legatura cu modul de alcatuire a structurii de sustinere a caii. 

Schelele mobile pot fi confectionate inclusiv de catre Antreprenor, asadar nu exista problema 

imposibilitatii de estimare a costurilor. 

Schelele mobile vor avea rol pentru inspectie si intretinere. Nu se va limita gabaritul prevazut 

prin proiect, schela este mobila. 

Intrebare 3 Vă rugăm să clarificaţi, fără echivoc, faptul că, în ceea ce priveşte separatoarele de produse 

petroliere şi panourile fonoabsorbante, este obligatorie prevederea acestor echipamente în 

concordanţă cu prevederile Acordului de Mediu nr. 4, din 13.05.2010, emis de către ANPM, 

doar în ceea ce priveşte aplicabilitatea şi funcţionalitatea acestora, alegerea efectivă a tipului, 

modelului de echipament, rămanand la latitudinea fiecărui Antreprenor, începand de la faza 

de Ofertare. 

Raspuns 3 In ceea ce priveşte separatoarele de produse petroliere, este obligatorie prevederea acestor 

echipamente în concordanţă cu prevederile Acordului de Mediu nr. 4, din 13.05.2010, emis 

de către ANPM si conform cu Studiul de Fezabilitate si Cerintele Beneficiarului (Capitol 

4.6.10).  Alegerea efectivă a tipului si modelului de echipament ramane la latitudinea fiecărui 

Antreprenor, începînd de la faza de ofertare. 
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Intrebare 4 Vă rugăm să clarificaţi faptul că geosinteticul pentru întarzierea transmiterii fisurilor, 

prevăzut în cadrul structurii rutiere la faza de Studiu de Fezabilitate, se elimină, în condiţiile 

în care, prin Cerinţele Beneficiarului, se solicită ca stratul de mortar asfaltic de doi cm, peste 

care urma să fie dispus geosinteticul, va fi înglobat în stratul de mixtură asfaltică, a cărui 

grosime a fost sporită, de la 10, la 12 cm. 

Raspuns 4 Aplicarea geosinteticului ramane la latitudinea fiecarui ofertant, in functie de tehnologia 

aplicata. 

Mentionam ca proiectul va fi supus aprobarii verificatorului tehnic autorizat al 

Beneficiarului. 

Intrebare 5 Cu ocazia transmiterii Clarificării nr. 10, aţi publicat şi noile Certificate de Urbanism, ce vor 

guverna Proiectarea şi Execuţia Autostrăzii de Centură, emise de către CJ Ilfov şi Giurgiu. 

 În cadrul CU emis de către CJ Ilfov, la Cap. 3 Regimul Tehnic – Observaţiile din avizele 

primarilor oraşelor/comunelor, au fost incluse o serie de lucrări (cele mai multe fiind dispuse 

pe teritoriul administrativ al comunei Cernica), solicitate de către primăriile unităţilor 

administrative pe teritoriul cărora este amplasat traseul Autostrăzii de Centură Bucureşti. 

Subliniind faptul că toate aceste lucrări solicitate nu îşi găsesc corespondenţa în cadrul 

Studiului de Fezabilitate pus la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă (neexistand, 

astfel, soluţii tehnice avizate anterior, estimări de cost ale lucrărilor, suprafeţe necesare 

lucrărilor incluse în necesarul de expropiat, etc.), vă solicităm să clarificaţi fără echivoc dacă 

este obligatoriu ca aceste lucrări să fie executate în cadrul contractului pentru care se 

derulează prezenta procedură de achiziţii. În cazul în care aceste lucrări trebuie executate în 

cadrul contractului mai sus menţionat, vă rugăm să clarificaţi următoarele: 

 

1) Este necesară includerea acestor lucrări în cadrul Ofertei, sau ele vor fi abordate prin 

prisma Clauzei nr. 5.3 din Condiţiile Speciale ale Contractului? Este necesar un răspuns fără 

echivoc, astfel încît toţi competitorii să îşi poată întocmi o Ofertă Financiară realistă, 

cunoscîndu-se constrangerile ce derivă din aplicarea Clauzei nr. 5.3, în special în ceea ce 

priveşte încadrarea în Valoarea de Contract Acceptată. 

 

2)  Se elimină Parcarea de Scurtă Durată de la km 55+900 (solicitare existent în CU emis de 

către CJ Ilfov)? 

 

3) Se modifică proiectul podului peste râul Dâmboviţa, de la km 54+128,28, prin extinderea 

acestuia, pentru a se crea spaţiul necesar amplasării lucrărilor solicitate prin CU? 

 

4) Vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie, cităm, “avizul structurii Canale Navigabile”, 

menţionat în CU. 

Raspuns 5 1) Referitor la includerea acestor lucrari in cadrul ofertei, precizam ca acestea nu vor fi 

luate in considerare la intocmirea Ofertei Tehnice si Financiare. 

Avand in vedere urmatoarele obligatii ale Antreprenorului prevazute la pct. 11 din Anexa 6 la 
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Cerintele Beneficiarului: "Antreprenorul va fi responsabil cu obtinerea certificatelor de 

urbanism, a avizelor/ acordurilor, a studiilor de specialitate, cu intocmirea documentatiei 

tehnice in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire, conform prevederilor legale in 

vigoare si a solicitarilor din partea autoritatii emitente.", precum si cele prevazute in cap. 

1.6.2. lit. c) si 2.4.3 din Cerintele Beneficiarului, in conditiile in care, ulterior semnarii 

contractului, dupa actualizarea Certificatelor de Urbanism de catre Antreprenor, se vor 

mentine anumite conditii care exced Studiului de Fezabilitate si Cerintelor Beneficiarului, 

situatiile vor fi tratate in conformitate cu clauzele contractuale.  

Mentionam ca inca de la momentul elaborarii si finalizarii studiului de fezabilitate, coridorul 

necesar amplasamentului investitiei a fost rezervat.  

 

De asemenea, precizam ca respectarea observatiilor din cadrul certificatului de urbanism 

trebuie tratate avand in vedere: 

- Reglementarile tehnice in vigoare; 

PD 162 - ,,Art. 128. Distanţa recomandabilă între două noduri este de 10 - 30 km. Ca 

excepţie, în apropierea marilor localităţi, sau în regiuni cu localităţi numeroase, se poate 

reduce distanţa, dar nu se poate cobora sub un minim de 2 km.” 

- Legislatie: Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

național - Secțiunea I Rețele de transport 

,,Art. 4. - 

(1) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de 

transport sunt obligatorii și se aplică în amenajarea teritoriului județelor, municipiilor, 

orașelor sau comunelor, după caz. 

(2) Delimitarea terenurilor, a culoarelor și a amplasamentelor necesare pentru rețele de 

transport se stabilește prin documentații de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului și 

prin studii de fezabilitate, aprobate potrivit legii. 

(3) Exproprierea pentru cauză de utilitate publică, ocuparea terenurilor și scoaterea din 

circuitul agricol și din circuitul silvic se fac potrivit legii. 

(4) Pe terenurile rezervate dezvoltării rețelelor de transport stabilite prin documentațiile de 

amenajare a teritoriului, prevăzute la art. 1, se interzice autorizarea executării construcțiilor 

definitive, fără avizul conform al organului de specialitate al administrației publice centrale, 

care stabilește politica în domeniul transporturilor. 

Art. 5. - 

Autoritățile administrației publice centrale, județene și locale cooperează pentru asigurarea 

aplicării prevederilor prezentei legi.” 

- DIRECȚIILE  DE DEZVOLTARE prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului național- 
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Secțiunea I - Rețele de transport 

,,1.10. Centura București” 

- Legislatie : Normele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor 

din 30.08.2017 

,,4.1. Intersecțiile dintre drumurile publice se realizează denivelat sau la același nivel, în 

funcție de intensitatea traficului rutier, pe baza unui studiu tehnico-economic.” 

astfel incat consideram ca multe dintre observatiile din Certificatul de Urbanism ar putea sa 

nu mai existe la momentul actualizarii acestuia de catre Antreprenor.  

2) Referitor la Eliminarea Parcarii de scurta durata 

Ofertanti vor include in Propunerea Tehnica si Financiara parcarea de scurta durata de la km 

55+900.  

 

3) Referitor la Podul peste raul Dambovita 

La elaborarea ofertei nu se va lua in calcul modificarea podului peste raul Dambovita. 

 

4) Referitor la Avizul Structurii Canale Navigabile 

Obtinerea acestui aviz intra in sarcina viitorului Antreprenor. Mentionam ca in CU se 

precizeaza doar: ,,se va lua in calcul necesitatea”.  

SOLICITARI DE CLARIFICARE LOTUL 1-3 

TRANSMISE DUPA TERMENUL LIMITA DE SOLICITARE A CLARIFICARILOR INDICAT IN 

FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

Intrebare 6 Referitor la continutul DUAE si anume Partea II, intrebarea „Va rugam sa furnizati 

raspunsuri în cadrul celorlalte parti din prezenta sectiune [...], sa completati partea V, daca 

este cazul, si, în orice caz, sa completati si sa semnati partea VI”, se refera la partile V si VI 

ale DUAE, insa formularul pus la dispozitie de dumneavoastra contine doar partile I, II, III 

IV si V. Va rugam sa corectati formularul DUAE indicand partile corespunzatoare. 

Raspuns 6 Va rugam sa aveti in vedere ca formularul standard pus la dispozitie de ANAP atat in SEAP, 

cat si pe pagina Agentiei, utilizat si de Autoritatea Contractanta in cadrul acestei proceduri de 

atribuire, exista o eroare de numerotare.  

Astfel, dupa partea Partea IV: Criterii de selecție, se regaseste Partea IV: Reducerea 

numărului de candidați calificați si Partea V: Declarații finale, desi numerotarea corecta ar 

fi trebuie sa fie Partea IV: Criterii de selecție, se regaseste Partea V: Reducerea numărului 

de candidați calificați si Partea VI: Declarații finale.  

 

Avand in vedere ca in cadrul prezentei proceduri de atribuire nu se aplica Partea IV: 

Reducerea numărului de candidați calificați, aceasta a fost eliminata din formularul standard 

pus la dispozitie de ANAP, insa numerotarea partii finale Declarații finale a ramas cea din 

formularul standard, respectiv Partea V.  
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Prin urmare, obligatia prevazuta in Partea II, respectiv "sa completati si sa semnati partea 

VI" se refera, de fapt, la completarea si semnarea partii din DUAE intitulata "Declarații 

finale". 

Intrebare 7 Pentru corecta apreciere a lucrarilor de relocare retele electrice si telecomunicatii Autostrada 

Centura Sud, va rugam sa ne comunicati daca in documentatia pus la dispozitie se regasesc: 

- liste de cantitati de lucrari similare celor puse la dispozitie pentru Autostrada Centura Nord; 

- informatiile minim necesare (proiect SF, avize) pentru estimarea lucrarilor de mutari/ 

protejari LEA 110 kV. 

Raspuns 7 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toata documentatia, in forma pe care 

o detine, asa cum aceasta a fost elaborata de catre proiectantii de specialitate agrementati. 

Prin urmare, modalitatea de elaborare a documentatiei existente pentru mutarea/ relocarea 

retelelor electrice si telecomunicatii aferentea Autostrazii Centura Sud, precum si continutul 

acestora au apartinut in totalitate proiectantilor de specialitate agrementati pentru acest tip de 

utilitati.   

 


