



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873

Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON

Operator de date cu caracter personal nr. 16562



Directia Achizitii Infrastructura Rutiera

Clarificarea nr. 3 la documentatia de atribuire

**Servicii de supervizare pentru proiectare si executie lucrari de reabilitare a DN18 Moisei - Iacobenii pentru remedierea lucrarilor existente si finalizarea lucrarilor ramase de executat:
Lot 4 Carlibaba - Iacobenii, km 199+400 - km 220+088**

Intrebarea 1	<i>Cu referire la Cap 7.2 Transmiterea si acceptarea rapoartelor, punctele 7.2.1 si 7.2.2 din Caietul de Sarcini si anume “Decizia Beneficiarului [...] va fi comunicata conform prevederilor din Contractul de Servicii de Supervizare, notificand decizia sa Consultantului in termen de 30 de zile de la primirea acestora.”</i> <i>Intrebare: Putem considera ca, in cazul in care Beneficiarul nu notifica Consultantul in termen de 30 de zile, se considera ca acestea sunt acceptate si insusite ?</i>
Raspuns 1	Rapoartele nu pot fi considerate ca acceptate si insusite fara notificarea expresa emisa de Beneficiar.
Intrebarea 2	<i>Cu referire la articolul 10 (pag 7) din Caietul de Sarcini si anume:”[...]Consultantul are obligatia de a sesiza Beneficiarului orice neregula cu privire la sumele ce urmeaza a fi decontate.”</i> <i>Intrebare: Rugam Autoritatea Contractanta sa precizeze mai exact modalitatea prin care va dori sa fie instiintata, avand in vedere ca, in cazul aparitiei unei sume ce este in “neregula” Inginerul nu va accepta la Plata, deci nu se pune problema ca sumele ce nu pot fi justificate sa fie lasate in Certificatele Interimare de Plata si a Certificatului la Terminarea Lucrarilor spre a fi decontate.</i>
Raspuns 2	Consultantul poate informa Autoritatea contractanta la momentul la care ia cunostinta de aceasta situatie simultan cu neacceptarea sumelor din cadrul Certificatelor interimare de plata.
Intrebarea 3	<i>Cu referire la articolul 12 (pag 7) din Caietul de Sarcini si anume Consultantul va fi responsabil pentru “Evaluarea tehnica si financiara a oricaror structuri noi propuse/necesare de catre Antreprenor fata de Oferta sa Tehnica”</i> <i>Intrebare: La ce se refera “evaluarea tehnica si financiara” pentru structuri noi propuse/necesare de catre Antreprenor fata de Oferta sa Tehnica? Se face de fapt referire la evaluarea unei “Modificari” propuse de Antreprenor si vizata de un verifcator de proiect atestat ?</i>
Raspuns 3	Avand in vedere ca lucrarile ce urmeaza a fi supervizate se realizeaza in cadrul unui contract de tip proiectare si executie, Consultantul are obligatia sa analizeze proiectul elaborat de Antreprenor, precum si eventualele modificari propuse de acesta. Drept urmare,

	Consultantul va respecta solicitarile din Caietul de Sarcini.
Intrebarea 4	<i>Cu referire la art 7 (pag 11) din Caietul de Sarcini si anume “[...]Consultantul nu va aproba un program de lucrari, care nu este pregatit astfel. Programul de lucrari mentionat mai sus va fi utilizat ca baza pentru stabilirea tabelelor mentionate la articolul 4.2.1.1 de mai sus „Administrarea si Managementul contractului”, punctul 1. Programul de lucrari va fi actualizat lunar. Antreprenorul va prezenta un program de lucrari bazat pe metoda drumului critic si aprobat de catre Inginer.”</i> <i>Intrebare: Conform FIDIC Inginerul nu aproba programul de lucrari. Va rugam respectuos sa inlocuiti sintagma Consultantul va aproba un program de lucrari cu Consultantul va emite comentarii la programul de lucrari .</i>
Raspuns 4	Paragraful din articolul 7 (pagina 11) din Caietul de Sarcini mentionat de dvs. se refera la atributiile Consultantului de verificare a Programului de Lucrari emis de Antreprenor. Consultantul are obligatia sa verifice daca lucrarile programate in Programul de Lucrari sunt in conformitate cu Proiectului Tehnic aprobat si daca se incadreaza in termenul de executie asumat prin acordul contractual, emitand comentarii.
Intrebarea 5	<i>Cu referire la art 20 (pag 11) din Caietul de Sarcini si anume: “[...] Consultantul va fi responsabil pentru “Documentele pentru exproprii suplimentare, elaborate de catre Antreprenor”.</i> <i>Intrebare: Consideram aceasta activitate necontractuala si solicitam ferm eliminarea din Caietul de sarcini.</i>
Raspuns 5	Conform capitolului 4.2.1.2 din Caietul de Sarcini, Consultantul va fi responsabil pentru revizuirea si aprobarea propunerilor Antreprenorului, implicit si de verificarea documentatiilor pentru exproprii suplimentare elaborate de catre Antreprenor, ce ar putea fi necesare in perioada implementarii proiectului. Amintim că prezentul contract este unul administrativ în lumina definiției contractului de achiziție publică și a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Astfel, regimul juridic al contractului în discuție este unul special, preponderent de drept public. Prerogativele de drept public la îndemâna Autorității Contractante constau în faptul că se încheie contractul pentru realizarea unor sarcini ale interesului public ceea ce pune Autoritatea Contractantă într-o poziție privilegiată cu posibilitatea de a impune unele clauze în contract, de a controla modul de executare și chiar de reziliere a contractului. Fiind încheiat în vederea realizării unei competențe a administrației publice, acest contract are o natură juridică preponderent de adeziune. În consecință, contractul de achiziție publică presupune anumite rigori pe care trebuie să le accepte cei care doresc să se implice într-o relație contractuală cu statul sau entitățile publice ale sale. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 instituie regula conform căreia principiul libertatii contractuale este subordonat principiului priorității interesului public. Prin urmare, Autoritatea Contractantă își menține cerintele din Caietul de sarcini.
Intrebarea 6	<i>Cu referire la art 9 (pag. 15) Consultantul va avea atributiile urmatoare in legatura cu Contractul de Proiectare si Executie lucrari “Rezolvarea revendicarilor inclusiv solutionarea tuturor revendicarilor ramase nesolutionate in timpul implementarii contractului”.</i>

	<i>Intrebare: Mecanismul de solutionare a Revendicarilor implica o pozitie impartiala din partea Inginerului. Astfel, Revendicarile ramase nesolutionate de la inceputul Contractelor de Proiectare si Executie pana la data inceperii Contractelor de Supervizare ce face obiectul prezentei proceduri, au fost obiectul examinarii / studiului a cel putin 2 Prestatori cu atributii de Inginer FIDIC anteriori. In consecinta, rezolvarea acestora de catre Ofertantul declarat castigator va fi in mod categoric respinsa de catre una din Parti. Va rugam sa revizuiti aceasta cerinta astfel ca in competenta Ofertantului sa ramana rezolvarea revendicarilor ce ar putea sa apara pe parcursul derularii Contractului de Supervizare ce face obiectul prezentei proceduri.</i>
Raspuns 6	Conform Caietului de Sarcini Consultantul are atributii in ceea ce priveste „Rezolvarea revendicarilor inclusiv solutionarea tuturor revendicarilor ramase nesolutionate in timpul implementarii contractului” Amintim că prezentul contract este unul administrativ în lumina definiției contractului de achiziție publică și a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Astfel, regimul juridic al contractului în discuție este unul special, preponderent de drept public. Prerogativele de drept public la îndemâna Autorității Contractante constau în faptul că se încheie contractul pentru realizarea unor sarcini ale interesului public ceea ce pune Autoritatea Contractantă într-o poziție privilegiată cu posibilitatea de a impune unele clauze în contract, de a controla modul de executare și chiar de reziliere a contractului. Fiind încheiat în vederea realizării unei competențe a administrației publice, acest contract are o natură juridică preponderent de adeziune. În consecință, contractul de achiziție publică presupune anumite rigori pe care trebuie să le accepte cei care doresc să se implice într-o relație contractuală cu statul sau entitățile publice ale sale. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 instituie regula conform căreia principiul libertatii contractuale este subordonat principiului priorității interesului public. Prin urmare, Autoritatea Contractantă își menține cerintele din Caietul de sarcini.
Intrebarea 7	<i>Cu referire la art 4.3.1 (pag 16), paragraful al II-lea din Caietul de Sarcini si anume: ”Ori de cate ori se va considera necesar vor avea loc intalniri, atat in perioada de executie cat si pe Perioada de Notificare a Defectiunilor, intre Consultant si CNAIR SA in vederea monitorizarii progresului”.</i> <i>Intrebare: Intrucat prezenta procedura se refera la Servicii de supervizare pe Perioada Executiei Lucrarilor, va rugam sa rectificati (revizuiti) enuntul / cerinta.</i>
Raspuns 7	Paragraful al II-lea de la art 4.3.1 din Caietul de Sarcini (pag 16) <i>”Ori de cate ori se va considera necesar vor avea loc intalniri, atat in perioada de executie cat si pe Perioada de Notificare a Defectiunilor, intre Consultant si CNAIR SA in vederea monitorizarii progresului”</i> se revizuieste si va avea urmatorul continut: <i>”Ori de cate ori se va considera necesar vor avea loc intalniri in perioada de executie intre Consultant si CNAIR SA in vederea monitorizarii progresului”</i>
Intrebarea 8	<i>Cu referire la art 4.3.3, parag. 3 (pag. 17), din Caietul de Sarcini si anume: “Pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectiunilor sunt constatate defectiuni, deficiente si</i>

	<i>neconformitati fata de cerintele Contractului, iar acestea ar fi putut fi evitate prin directa implicare a Consultantului (Inginerului) conform Conditiiilor de Contract de proiectare si executie lucrari si prevederilor contractului de supervizare. Consultantul are obligatia de a informa imediat Beneficiarul si de a propune eventuale remedieri”</i> <i>Intrebare: Intrucat prezenta procedura se refera la Servicii de supervizare pe Perioada Executiei Lucrarilor, va rugam sa rectificati (revizuiti) enuntul / cerinta.</i>
Raspuns 8	Articolul 4.3.3 paragraful 3 din Caietul de Sarcini face referire la deficiente sau neconformitati ce pot aparea in perioada de remediere a defectiunilor, dar au fost generate de vicii ascunse din perioada de executie a lucrarilor ce ar fi putut fi evitate prin directa implicare a Consultantului. Drept urmare, Autoritatea Contractantă își menține cerintele din Caietul de sarcini.
Intrebarea 9	<i>Cu referire la art 4.3.3, parag. 4 (pag 17): [...] Consultantul va compensa Beneficiarul pentru [...] “Valoarea de contract este depasita si cresterea ar fi putut fi evitata prin directa implicare a Inginerului conform Conditiiilor de Contract de proiectare si executie lucrari si prevederilor contractului de supervizare”.</i> <i>Intrebare: Intrucat depasirile valorii de contract sunt aprobate de Beneficiar, ele netinand de calitatea serviciilor prestate de Consultant, aceasta prevedere este neconcludenta si in consecinta solicitam eliminarea din Caietul de sarcini.</i>
Raspuns 9	Conform capitolului 2.2 din Caietul de Sarcini obiectul Contractului de supervizare este de urmarire a corectei utilizari a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca Antreprenorul executa lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale, in special in ceea ce priveste durata, cantitatea, calitatea si costul lucrarilor. Prin urmare, Autoritatea Contractantă își menține cerintele din Caietul de sarcini.
Intrebarea 10	<i>Cu referire la art 4.3.4 (pag. 18), din Caietul de Sarcini si anume [Alte aspecte]: “Unele din cerintele cuprinse in scopul lucrarilor ar putea suferi modificari in timpul implementarii proiectului”</i> <i>Intrebare: Conform prevederilor conditiilor de contract, modificarea cerintelor Beneficiarului implica schimbari ale duratei de executie a lucrarilor si a valorii contractului. Va rugam sa precizati care este limita procentuala a acestor modificari. Mai mult, pretul contractului de Proiectare si Executie este ferm, singura modificare decurgand din schimbarea Cerintelor Beneficiarului. Propunem in consecinta anularea / reformularea enuntului cerintei.</i>
Raspuns 10	Acest articol face referire la atributiile si responsabilitatea Consultantului ce se mentin si in cazul unor modificari ale cerintelor (de exemplu modificari de normative care devin obligatorii si pentru proiectele in executie) aparute in timpul implementarii proiectului. In timpul implementarii, Cerintele Beneficiarului se mentin pe toata durata contractului de Proiectare si Executie. Drept urmare Autoritatea Contractanta isi menține cerintele din Caietul de sarcini.
Intrebarea 11	<i>Cu referire la art 5.2.2. (pag. 19): “Consultantul va reduce numarul de zile lucratoare in perioadele in care ritmul lucrarilor este mai scazut sau in timpul perioadei de iarna.”.</i> <i>Intrebare: Programul de lucru al personalului Consultantului va fi acceptat de Autoritatea Contractanta prin Oferta Tehnica si Oferta Financiara prezentate de</i>

	<i>Ofertant. Activitatea de supervizare va acoperi toate lucrarile de executie, pe intreaga perioada de desfasurare a Contractului de Lucrari, de la data emiterii Ordinului de Incepere pana la data semnarii Procesului Verbal la Terminarea Lucrarilor. In acest context, managementul alocarii Resursei Umane este strict in sarcina Ofertantului, care se va asigura ca nu va depasi valoarea de contract acceptata. Va solicitam reformularea cerintei.</i>
Raspuns 11	Programul de lucru al personalului transmis de ofertant initial este estimativ pentru a demonstra modul de formare a pretului ofertat si modalitatea de prestare a serviciilor asa cum este considerat de Consultant. Programul de lucru al personalului va fi revizuit de Consultant de fiecare data cand este necesar in vederea respectarii prevederilor Caietului de Sarcini. Programul de lucru al personalului trebuie sa urmareasca indeaproape Programul de Lucrari al Antreprenorului. Prin urmare, Autoritatea Contractantă își menține cerintele din Caietul de sarcini.
Intrebarea 12	<i>Cu referire la art 7 (pag. 33) [Rapoarte] “Consultantul va inainta urmatoarele rapoarte si documente atat pe suport de hartie, cat si in format electronic editabil”.</i> <i>Intrebare: Atragem atentia ca formatele editabile pot suferi modificari ce ar periclita varianta elaborata, fundamentata si conceputa pe raspunderea Ofertantului. Din acest motiv, solicitam respectuos eliminarea cerintei “cat si in format electronic editabil” din context.</i>
Raspuns 12	Autoritatea Contractantă își menține cerintele din Caietul de sarcini.