



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873

Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368: J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON



Directia Licitatii, Mentenanta, Investitii si RK
Departament Achizitii Publice Buget de Stat pentru Obiective de Investitii si RK,
Intretinere si Administrare
Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

06 DEC. 2017

Nr. Inregistrare 92/95436

Clarificare nr. 10 la Documentația de atribuire pentru
Proiectare, asistenta tehnica si executie "Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN
65 Km 48+570"

INTREBARE 1	In fisa de date pag. 15, cap. IV.2.1.) cap. Criterii de atribuire, este specificat faptul ca pt. perioada de garantie de 96 de luni se acorda punctajul maxim- 15 pcte. In Anexa nr.1 la Form. 12, la Perioada de garantie este specificata o perioada de garantie de maxim 84 luni.Va rugam sa clarificati care este perioada maxima de garantie acceptata.
RASPUNS 1	Se anexeaza prezentei clarificari Anexa 1 la Formularul 12 revizuita.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Stefan IONITA

05 DEC. 2017

**DIRECTOR GENERAL ADJ. DIRECTIA GENERALA EXPLOATARE INFRASTRUCTURA
RUTIERA**

Ing. Radu MUNTEANU

DIRECTIA LICITATII, MENTENANTA, INVESTITII si RK

Ing. Mihail BASULESCU

**SEF DEPARTAMENT ACHIZITII PUBLICE BUGET DE STAT PENTRU OBIECTIVE DE
INVESTITII SI RK, INTRETINERE SI ADMINISTRARE**

Cons. jur. Silvia BARBULESCU

**SEF SERVICIUL ACHIZITII LUCRARI SI
SERVICII**

Ing. Ileana RADU

SEF SERVICIUL CONTRACTARE

Anca BOBALCA

SERVICIUL ACHIZITII LUCRARI SI SERVICII

Florina CHIVU

Anexa 1 la Formularul nr. 12

**ANEXA LA OFERTA
PENTRU PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA
Proiectare, Asistenta Tehnica si Executie "Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN65
km 48+570"**

*(Notă: Ofertanții sunt rugați să completeze numai în spațiile indicate aferente prezentei
Anexe, fără a modifica celelalte prevederi)*

	Sub-clauze ale Condițiilor Generale sau Condițiilor Speciale	Informații
Numele și adresa Autorității Contractante (Beneficiarului)	1.1.2.2 și 1.3	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, București, Sector 1, România
Numele și adresa reprezentantului Autorității Contractante	1.1.2.2 și 1.3	 - Director General - C.N.A.I.R. S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, etajul 11, București, Sector 1, România
Numele și adresa ofertantului* (Antreprenorului)	1.1.2.3 și 1.3	<i>(se va completa de către ofertant)</i>
Numele și adresa Inginerului	1.1.2.4 și 1.3	 <i>(se va stabili si comunica ulterior)</i>
Durata de Execuție	1.1.3.3	15 luni – Proiectare, Asistenta tehnica si Executie Lucraridin care: - 3 luni: perioada de proiectare care include, pe langa Proiectul Tehnic de Executie, atat elaborarea si finalizare documentatiei pentru obtinerea HG expropriere cat si Proiectul pentru Autorizatia de constructie - 12 luni durata de executie a lucrarilor, de la data emiterii Ordinului de incepere pentru executie Asistenta tehnica se va desfasura pe perioada de executie
Perioada de Garanție	1.1.3.7	Minim 60 de luni – Maxim 96 de luni
Perioada de Garanție	1.1.3.7	<i>se completeaza de catre Ofertant in functie de perioada ofertata pentru perioada de garantie</i>
Definirea Sectoarelor/Loturilor	1.1.5.6	Antreprenorul va avea posibilitatea sa defineasca sectoarele daca este cazul,

		in cadrul Proiectului Tehnic de Executie.
Sisteme de transmitere electronica	1.3	Fax, e-mail
Legea contractului	1.4	Română
Limba contractului	1.4	Română
Limba pentru comunicări	1.4	Română
Data accesului pe șantier	2.1	În 28 zile de la Data de Începere a Lucrărilor
Valoarea garanției de bună execuție	4.2	10% din Valoarea de Contract Acceptată, în LEI, fără TVA
Penalități de intarziere	4.17	1.500,00 lei/zi de intarziereincepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare pana la data mobilizarii categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului mentionate in Ordinul de mobilizare
Penalități de întârziere	4.21	20.000 Lei/zi
Penalități de întârziere	4.23	0,1% pe zi din Valoarea de Contract Acceptată
Penalități de întârziere	4.23	50.000,00 lei/zi pentru nerespectarea dispozitiilor privind curatenia pe santier
Penalități de intarziere	6.1	1.500,00 lei/zi de intarziereincepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare pana la data mobilizarii categoriilor de Personal mentionate in Ordinul de mobilizare
Penalități pentru fiecare persoană înlocuită	6.1	60.000,00 lei/inlocuire personal cheie si, daca este cazul, 1.500,00 lei/zi de intarziereincepand cu a 41-a zi de la data producerii evenimentului si pana la data comunicariiaprobării de catre Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor.
Orele de lucru normale	6.5	Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale în termenul de execuție specificat, Antreprenorul va organiza

		lucrul într-un schimb cu respectarea legislației în vigoare. 8:00 – 16:00 de luni până vineri, cu posibilitatea organizării lucrului și în două schimburi în sezonul de lucru.
Începerea Lucrărilor	8.1 Introdusa prin art. 9 si art. 10 din Acordul Contractual	Inginerul va trimite Antreprenorului o înștiințare privind Data de Începere a Activitatii de Proiectare cu cel puțin 7 zile înainte de această dată și Data de Începere a Activitatii de Proiectare nu va depăși cu mai mult de 42 de zile data semnării Acordului Contractual. Inginerul va trimite Antreprenorului o înștiințare privind Data de Începere a Lucrarilor numai in conditiile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Executie, si au fost obtinute Autorizatiile de construire. Inginerul va trimite Antreprenorului înștiințarea privind Data de Începere a Lucrarilor cu cel puțin 7 zile înainte de această dată și Data de Începere a Lucrarilor nu va depăși cu mai mult de 42 de zile data emiterii Instiintarii privind Data de Incepere a Lucrarilor. Antreprenorul va începe executia Lucrarilor la Data de Începere a Lucrarilor si va continua executia Lucrarilor cu promptitudine si faraintarzieri.
Termenul limită pentru înaintarea programului de execuție	8.3	42 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare
Programul de Execuție - Penalități de întârziere	8.3	4.000,00 lei/zi
Puncte de referință	8.6	6
Întârziere în atingerea unui punct de referință	8.6	Suspendarea oricărei plăți datorată până când toți indicatorii aferenți Punctului de referință sunt atinși
Penalități de întârziere în atingerea unui punct de referinta	8.6 amendata prin art. 11 din Acordul Contractual	1.000.000,00 lei pentru intarzierea in atingerea unuia dintre punctele de referință.
Penalități de întârziere in prezentarea Declaratiei de Proiectare	8.6 amendata prin art. 11 din Acordul Contractual	Antreprenorul nu va prezenta Declaratia de Proiectare pe Sectoare/ Sectiuni/ Etape/ Portiuni sau alte

		asemenea, iar in conditiile in care aceasta situatie va aparea, Beneficiarul va returna Declaratia de Proiectare si va aplica o penalitate Antreprenorului in cuantum de 50.000 lei/fiecare eveniment.
Limita penalităților de întârziere	8.7	15% din Valoarea de Contract Acceptată
Penalități de întârziere	8.7	0,1% pe zi din Valoarea de Contract Acceptată
Penalități de întârziere	8.7	2.500.000,00 lei/luna daca termenul asumat pentru activitatea de proiectare nu este indeplinit de Antreprenor exclusiv din culpa sa.
Penalități de întârziere	8.7 și 14.15(b)	Pentru întârzierea înregistrată în finalizarea contractului în termenul prevăzut, penalitățile sunt de 0,1% pe zi din Valoarea de Contract Acceptată corespunzătoare, fara TVA, pentru fiecare zi de întârziere, în LEI.
Penalități de întârziere	11.1 amendata prin art. 12 din Acordul Contractual	100.000,00 lei pe zi
Procentul pentru ajustarea Sumelor Provizionate	13.5(b)	5%
Procent pentru ajustare costuri	13.8	A se vedea Tabelul datelor de actualizare si sursele indicilor mentionat mai jos
Plata totală în avans	14.2 amendata prin art. 15 din Acordul Contractual	Avansul se va acorda în procent ce nu poate depăși 15% din Valoarea de Contract Acceptată, fără TVA
Numărul și calendarul tranșelor de plată în avans	14.2 amendata prin art. 15 din Acordul Contractual	o transa
Moneda de plată și proporția tranșelor de plata în avans	14.2 amendata prin art. 15 din Acordul Contractual	LEU Recuperarea avansului se efectueaza în conformitate cu prevederile H.G. nr. 264/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 7/16.03.2016 privind unele măsuri

		pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Valoarea avansului acordat va fi justificată și rambursată prin deduceri procentuale în cuantum 100% din Certificatele Intermediare de Plată și se va recupera integral până la finalul perioadei pentru care a fost acordat avansul, dar nu mai târziu de sfârșitul anului fiscal în care a fost acordat avansul.
Procentul Sumelor Reținute	14.3	10% din fiecare Certificat, fără TVA
Limita Sumelor Reținute	14.3	5% din Valoarea de Contract Acceptată în Lei, fără TVA
Echipamente și Materiale la plată după ce au fost aduse pe Șantier	14.5 (c)	Nu este cazul
Valoarea minimă a Certificatului Interimar de Plată	14.6	1% din Valoarea de Contract Acceptată, pentru Certificatele de plată aferente perioadei de proiectare; 2% din Valoarea de Contract Acceptată, pentru Certificatele de plată aferente perioadei noiembrie - februarie; 5% din Valoarea de Contract Acceptată, pentru Certificatele de plată aferente perioadei martie - octombrie
Penalități pentru neplata subantreprenorilor	14.7	60.000,00 lei
Moneda în care se efectuează plata	14.15	LEU
Perioadele pentru prezentarea asigurării	18.1	a) 14 zile - dovada încheierii asigurării b) 28 zile - polițe relevante
Valoarea asigurării terțeipărți	18.3	2.000.000,00 LEI per accident, cu număr nelimitat de cazuri.

Valoarea asigurării profesionale pentru proiectare	18.5	10% din Valoarea Acceptată a Contractului
--	------	---

Tabelul datelor de actualizare și sursele indicilor				
Coeficienții și numele indicilor (1)	Moneda indicelui (2)	Sursa și definiția indicelui (3)	Valoarea orientativă a indicelui în februarie 2017*) (4)	Valoarea indicelui**) (5)
a = 0,1 - fix	-	-	-	
b = 0,2 B - Forța de muncă	RON	Institutul Național de Statistică. Buletin Statistic Lunar, nr. 2/2017. Tabelul 55, Câștigul salarial mediu brut. Construcții.	B = 2232	
c = 0,1 C - Bitum	RON	Institutul Național de Statistică. Buletin Statistic de Prețuri nr. 3/2017. Indicii prețurilor producției industriale pe total (piața internă și piața externă) pe activități (clase). Cod CAEN Rev. 2, 1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țicleiului	C = 99,20	
d = 0,15 D - Combustibil	RON	Institutul Național de Statistică. Buletin Statistic de Prețuri nr. 3/2017. Indicii armonizați ai prețurilor de consum pe grupele de mărfuri și servicii conform clasificării ECOICOP. Cod 04.5.3. Combustibili lichizi.	D = 100,35	
e = 0,1 E - Agregate	RON	Institutul Național de Statistică. Buletin Statistic de Prețuri nr. 3/2017. Indicii prețurilor producției industriale pe total (piața internă și piața externă) pe activități (clase). Cod CAEN Rev.2, 0812 Extracțiapietrișuluiși nisipului; extracția argilei și caolinului	E = 98,92	

f = 0,05 F - Energie	RON	Institutul Național de Statistică. Buletin Statistic de Prețuri nr. 3/2017. Indicii prețurilor producției industriale pe total, piața internă și piața externă pe activități (diviziuni). Cod CAEN Rev.2, 35 Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.	F = 109,92	
g = 0,1 G - Mașini și echipamente	RON	Institutul Național de Statistică. Buletin Statistic de Prețuri nr. 3/2017. Indicii prețurilor producției industriale pe total, piața internă și piața externă pe activități (diviziuni). Cod CAEN Rev.2, 28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente neclasificate în altă parte.	G = 112,05	
h = 0,1 H - Construcții metalice	RON	Institutul Național de Statistică. Buletin Statistic de Prețuri nr. 3/2017. Indicii prețurilor producției industriale pe total, piața internă și piața externă pe activități (diviziuni). Cod CAEN Rev.2, 25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații.	H = 98,92	
i = 0,1 I - Cement	RON	Institutul Național de Statistică. Buletin Statistic de Prețuri nr. 3/2017. Indicii prețurilor producției industriale pe total (piața internă și piața externă) pe activități (clase). Cod CAEN Rev.2, 2351 Fabricarea cimentului	I = 93,86	
*) Valoarea fiecărui indice prezentată mai sus este orientativă, cu titlu de exemplu. Aceste valori confirmă definiția fiecărui indice, dar nu definesc valoarea indicilor la Data de Bază. "Data de Bază" înseamnă data anterioară cu 28 de zile față de ultima dată de depunere a ofertei. **) Ofertantul va introduce valoarea indicelui exprimată în lei.				

Data

legal/imputernicit)

Asocierii)

Ofertant

.....(*reprezentant*

(denumirea Ofertantului -- in cazul unei Asocieri, toti membrii

Nume si prenume

.....

(semnatura si stampila)