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Clarificare nr. 16 la Documentatia de atribuire pentru

PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA SI EXECUTIE "Modernizare DN5S2 Alexandria -
Turnu Magurele km 14350-km 44+600; km 49+194-kmn 52+649”

INTREBARE 1

Referitor la Sub-clauza 4.4 (subantreprenorii) din Conditii Speciale [a Contract
Antreprenorul trebuie sa notifice CNAIR toate datele de identificare ale
furnizorilor de materiale de constructii si ale oricaror altor subcontractanti care
furnizeaza bunuri necesare sau in legatura cu obicctul contractului, precum si
valoarea prestatiilor fiecaruia dintre acestia, indiferent daca acestia au cu
antreprenorul general raporturi contractuale directe sau prin mijlocirea unui tert.

Solicitam sa ne precizati, care este valoarea minima a contractelor pana la care
va vom prezenta datele de identificare ale subcontractantilor/furnizorilor de
materiale de constructii si ale oricaror altor subcontractanti care furnizeaza
bunuri, necesare sau in legatura cu obiectul contractului.

RASPUNS 1

Se vor respecta Condititle Speciale la Contract si se vor prezenta datele de
identificare pentru toti subcontractantii/furnizorii.

INTREBARE 2

Referitor la Sub-clauza 5.3 propunem climinarea completarii din  acordul
contractual astfel incat sa se aplice prevederile din Conditii Speciale.

RASPUNS 2

Autoritatea Contractanta mentine prevederile din Acordul contractual.

INTREBARE 3

Referitor la Sub-clauza 8.6 propunem eliminarea completanii din acordul
contractual astiel incat sa se aplice prevederile din Conditii Speciale.

RASPUNS 3

Autoritatea Contractanta mentine prevederile din Acordul contractual.

_ INTREBARE 4

Referitor la Sub-clauza 14.13 propunem eliminarea completarit din acordul
contractual astfel incat sa se aplice prevederile din Conditii Speciale.

RASPUNS 4

Autoritatea Contractanta mentine prevederile din Acordul contractual,

INTREBARE 5

Expertizele tehnice sunt realizate in 2008. Se vor actualiza de catre antreprenor
dupa castigarea licitatiei? Intrebam, deoarece in pericada scursa de la data
efectuarii expertizelor au aparut degradari suplimentare. De exemplu: culeea 1 a
podului de la km 26+446 peste raul Calmatui la Crangu prezinta o fisura intre
zidul intors si elevatie. La momentul efectuarii expertizel tehnice (2008), a se
vedea Foto. 9 si Foto. 10, nu a fost posibila anticiparea evolutiei fisurii, dar
studiind fozele realizate in 2017, pubicate pe SEAP, se poate observa ca fisura s-
a marit considerabil afectand stabilitatea clevatiei culeii si a zidului intors.




| Deasemened, Ia podul de fa kin 19+155, sunt fisuri verticale vizibile in dala; pe.

| zona de rezemare a dalei pe bancheta, care impreuna cu galizarea placii de’
. suprabetonare, prevazuta in proiceiul ilustrativ, pot afecta capacitatea portanta 1

dortataietoareadalel o o C

. v Oferta va respecta expertiza telinica din 2008 éﬁi_;@i‘i:%iﬁ:aﬁ;i faza SF, urmand ca
RASPUNS S | dupa Jicitatie castigatorul sa respecte caietul de sarcini si legislatia in vigoare la

data elaborarii PTE;  ©

In Caietil de Sarcini, pag, 22, este scris eronat. denumirea podului de la km

INTREBARE 6  2-{§_%§:45$ va rugam  sa Cconfifmati  ca - denumirea corecta - ester. “Pod
e km26+446=261427.60 (proiectat ax pad) peste faul Calmatui ta Crangu”, '

Denumirea corecta este "Pod km 26+446=26+427,60 (proiectat ax pod) peste

RASPUNS 6 |1 Calimatui Ta Crangu.”

Referitor la solutia tehnica de reabilitare a podului de la km 26+446, va rugani $a
confirmati ca se vor pastra consolele suprastructurii existente, Deoarece consola
existenta se va buciarda (se va reduce grosimea betonului) si se va incarca
suplimentar cu parapet pietonal, cu umplutura din beton simplu si cu parapet
H4B, se va reduce considerabil capacitatea portanta a acesteia, existant riscul

INTREBARE 7

fisurarii si chiara raperii acesteia.

MSPENS 7 | Inoferta se va pastra solutia tehnica din proiectul Ia faza SF.

INTREBARE § | Va rugam sa ne puneti la dispozitie planurile topografice in format dwg.

RASPUNS 8 Sunt disponibile ;}Iai;_uriif: tepég;aﬁce jjﬁ'format printabil PDF,
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