
VI.3 Informatii suplimentare 

 

1. Perioada de 270 de zile reprezinta Perioada de prestare a serviciilor in cadrul contractului, si anume intervalul 

de timp in care sunt realizate de catre Prestator serviciile necesare pentru indeplinirea contractului.  Perioada de 

prestare a serviciilor de 270 de zile curge de la Data de Incepere a Prestarii Serviciilor mentionata in Ordinul de 

Incepere a Prestarii Serviciilor emis de catre Beneficiar. 

Durata contractului este de 24 de luni (2 ani) de la data semnarii contractului. Aceasta durata este conditionata 

din motive independente de vointa Prestatorului cum ar fi de exemplu: de obtinerea intr-un termen rezonabil a 

Extrasului de catre funciara de la OCPI privind inscrierea dreptului de proprietate al Statului Roman asupra 

coridorului expropriat, de obtinerea intr-un termen rezonabil a documentatiilor cadastrale vizate de catre OCPI, 

de obtinerea intr-un termen rezonabil a Hotararilor Consiliilor Locale/Judetene  in vederea trecerii din 

domeniul public al UAT-urilor in domeniul public al statului si in administrarea MT-CNAIR SA. Durata 

contractului va putea fi extinsa atunci cand apar situatii independente de vointa Prestatorului. 

2. In vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul editabil pus la dispozitie de Autoritatea 

Contractanta in SEAP, in conformitate cu modelul publicat de ANAP prin Notificarea din 01.09.2016. 

Informatii suplimentare in sectiunea IV.4.3), pct. 6 din Fisa de date a achizitiei. 

3. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din 

L98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari ale partilor contractante; modificari ale modalitatilor de 

plata si/sau recuperarea creantelor; modificari legislative; modificari generate de solicitari ale diferitelor entitati 

care au atributiuni in legatura cu proiectul, modificari ale valorii contractului ca urmare a: identificarii in teren 

a unui numar suplimentar/diminuat de imobile, modificari ca urmare a schimbarii categoriilor de folosinta a 

terenurilor; verificari si receptie; eventuale solicitari suplimentare de documente, ce pot surveni din partea celor 

doua parti contractante; modificari generate de inlocuirea personalului; modificari generate de inlocuirea / 

introducerea subcontractantilor; modificari referitoare la durata contractului (in cazul in care nu este culpa 

Prestatorului si sunt circumstante imprevizibile) asa cum sunt mentionate la prevederile art. 11 alin (4) litera e) 

din Contractul de Servicii; modificari referitoare la modalitati de plata si/sau recuperarea creantelor; modificari 

referitoare la Perioada de prestare a serviciilor (in cazul in care nu este culpa Prestatorului), asa cum sunt 

mentionate la prevederile art. 11 alin (4) litera j) din Contractul de Servicii. Aceste modificari pot fi realizate 

ulterior semnarii contractului numai in situatia in care acestea nu se incadreaza in prevederile art. 221 alin. (7) 

din Legea 98/2016. 

De asemenea, in sensul art. 221 din L98/2016, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului de 

achizitie publica. Motivele prelungirii duratei contractului ce pot surveni in timpul derularii contractului: 

schimbari legislative si/sau procedurilor ce pot surveni anterior incetarii duratei contractului; intarzieri cu 

privire la emiterea si publicarea unei hotarari a Guvernului de expropriere; intarizeri in obtinerea intabularii 

culoarului de expropriere de la OCPI; situatiile ivite in avizarea documentatiilor cadastrale de catre OCPI; 

intarzieri in obtinerea Hotararilor Consiliilor Locale/Consiliilor Judetene; modificarea numarului de imobile 

sau a categoriei de folosinta; imposibilitatea identificarii domiciliilor actuale ale persoanelor afectate de 

expropriere in vederea transmiterii notificarilor; modificarea de catre primarii/O.C.P.I. a documentatiilor si 

informatiilor puse initial la dispozitie, ceea ce presupune necesitatea refacerii documentatiei cadastrale; 

schimbarilor  solicitate de primarii/O.C.P.I. in ceea ce priveste proprietarii terenurilor afectate, in ciuda faptului 

ca listele cu proprietarii care au stat la baza promovarii H.G. de expropriere au fost puse la dispozitie si 

confirmate chiar de primarii/O.C.P.I.; intarzieri in colectarea actelor de proprietate in copie legalizata la 

intocmirea documentatiilor cadastrale individuale; probleme tehnice in cadrul O.C.P.I. privind procedura de 

inregistrare si avizare a documentatiilor cadastrale individuale. Mai multe informatii se regasesc in conditiile de 

contract. 

4. Termenele specificate in contract cu privire la plati sunt justificate de complexitatea si volumul mare al 

documentelor de verificat si aprobat înainte de realizarea platilor, precum si de mecanismul de accesare a 

fondurilor necesare efectuarii platilor. 

5. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentele 

sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea 



acestor fisiere utilizati aplicatia TrustSigner, disponibila la adresa https://www.alfasign.ro/download. 

Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul Autoritatii Contractante eachizitii.cnadnr.ro. 

6. Inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are 

obligatia sa notifice Autoritatea Contractanta cu privire la solicitarea de remediere, in tot sau in parte, a 

pretinsei incalcari a legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile, in termenul prevazut la art. 6 alin (1) 

lit b) din Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun 

raspuns in termenul de 3 zile prevazut de lege, precum şi oricare persoana care se considera vatamata de 

masurile de remediere adoptate de Autoritatea Contractanta poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului 

Autoritatii Contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, 

precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termenul prevazut la art. 8 alin (1) 

lit b) din Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

7.  Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei conditii: 

Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii serviciilor din 

fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in 

situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta 

legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii 

serviciilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea 

Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea 

contractului de achiziţie publică.  

https://www.alfasign.ro/download

