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LISTA ABREVIERILOR
Nr. | Abreviere Denumire abreviere
crt.
1. ANAR Administratia Nationala ,, Apele Romane”
2 CNAIR Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
3. DGISI Directia Generala Inginerie Studii si Investigatii
4. SEICA Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa
5. MT Ministerul Transporturilor
6. UE Uniunea Europeana
7. JASPERS Asistenta comuna pentru sustinerea proiectelor in regiunile
europene
8. POIM Programul Operational Infrastructura Mare
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1.INFORMATII GENERALE

1.1 Tara Beneficiara

Romania

1.2. Autoritatea Contractanta

CNAIR SA este persoana juridica romana de interes strategic national la care statul este actionar
majoritar, entitate care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor(MT).

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere — C.N.ALR. S.A. este autoritatea
responsabila de implementarea proiectului, de organizarea procesului de contractare si in acelasi
timp este Beneficiarul final al acestui proiect.

1.3.Sursa de finantare

Contractul de prestare a serviciilor necesar pentru realizarea studiului de evaluare a impactului
asupra corpurilor de apa pentru proiectul “Autostrada Sibiu — Pitesti” va fi finantat din POIM 2014-
2020,

1.4. Prevederi legislative
- QUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobati cu modificari de Legea nr. 265/2006,

cu modificarile si completirile ulterioare;

- Legea nr. 107/1996 - Legea apelor cu modificarile si completarile ulterioare;

- Directiva 2000/60/CE - Directiva Cadru Ap4;

- Directiva 2014/52/UE a parlamentului european si a consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare
a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- Ordinul nr. 799/2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice

de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire

a apelor

1.5. Descrierea proiectului

Autostrada Sibiu — Pitesgti face parte integrantd din Coridorul Pan-European nr. 1V, care
traverseazi Romania de la vest la est, pe directia Nidlac - Arad - Timisoara - Lugoj - Deva - Sibiu -
Pitesti - Bucuresti - Constanta.

Pentru célatoriile intre Bucuresti — Pitesti — Rdmnicu Valcea — Sibiu se utilizeazd in prezent
drumul national DN 7. Acest drum are doua benzi si este utilizat in prezent aproape in integralitate
la capacitatea sa pe aliniamentul unor sectiuni, existand §i anumite sectiuni unde intensitatea
traficului depdseste capacitatea drumului.

Proiectul presupune realizarea Autostrizii Sibiu — Pitesti. Din punct de vedere administrativ,
traseul autostrazii Sibiu-Pitesti traverseazi de la nord la sud teritoriul a trei judete din zona mediand
a tarii, respectiv Sibiu, Vilcea si Arges, lungimea autostrazii fiind de 122,110 km.

Teritoriul propus pentru realizarea proiectului prezintd o variabilitate ridicatd a
caracteristicilor de relief, incepand cu prezenta zonelor joase de ges, corespunzitoare ambelor
capete de traseu, continudnd cu intinderi de dealuri cu livezi, vai si zone de lunci (Valea Oltului,
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Valea Argesului, Valea Baiasului, viile raurilor mai mici si ale paraielor) si zone mai inalte in
apropierea versantilor montani (Muntii Cindrel, Muntii Capatanii $i Masivul Cozia care formeaza
Defileu! Oltului, Muntii Lotru).

Din punct de vedere al localizarii geografice, traseul porneste din Depresiunea Sibiului,
traverseazid Carpatii Meridionalt prin Valea Oltului, cobordnd spre zona de dealuri joase a
platformei Cotmeana i a teraselor Argesului unde este situat orasul Pitesti.

Proiectul a fost impartit in 5 sectiuni astfel:

Sectiunea 1 Sibiu — Boita;

Sectiunea 2 Boita — Cornet;

Sectiunea 3 Cornet — Tigveni,

Sectiunea 4 Tigveni — Curtea de Arges;

Sectiunea 5 Curtea de Arges — Pitesti.

Profilul transversal al autostrdzii are in general latimea platformei de 26,00 m, incluzand
partea carosabila cu 2 benzi de circulatie pe sens, benzile de ghidaj cite doud la fiecare sens de
circulatie, banda mediana, banda de stationare de urgentd pe fiecare sens, acostamente.

Terenurile destinate proiectului prezintd urmitoarele categorii de folosinta:

judetul Sibiu — categoriile de folosintd a terenurilor sunt terenuri in circuit agricol
neproductiv §i fond forestier, cursuri de apd, drumuri nationale, judetene, cii ferate;

judetul Valcea - categoriile de folosintd a terenurilor sunt arabil, pasune, padure, ape,
neproductiv, curti-constructii, drumuri publice;

judetul Arges - categoriile de folosinta a terenurilor sunt arabil, livezi, fanete, pasuni, paduri
$i alte terenuri forestiere, curti-constructii, cdi de comunicatie rutiere si cdi ferate, terenuri
neproductive §i terenuri cu ape.

Arealele sensibile

Autostrada Sibiu - Pitesti stribate importante arii naturale protejate si anume: Parcul
National Cozia, ariile de protectie speciald avifaunistica ROSPA0043 Frumoasa, ROSPA0025
Cozia-Buila-Vanturarita st ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Arges si siturile de importantd
comunitard ROSCI0085 Frumoasa, ROSCI0122 Muntii Fagiras, ROSCI0132 Oltul Mijlociu -
Cibin — Hartibaciu si ROSCI0046 Cozia.

in ceea ce priveste componenta hidrografica, traseul autostrazii intersecteazi doud bazine
hidrografice - Olt si Arges. Traseul autostrizii traverseaza atat cursuri de apa cadastrate cat si
numeroase cursuri necadastrate (ruri, paraie, cursuri permanente / temporare).

Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, prevazut in Directiva 2014/52/UE
de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si
private asupra mediului, implicd evaluarea impactului asupra stirii/potentialului corpurilor de apa,
asupra obiectivelor de management prevdzute in Planurile de management ale Spatiilor
Hidrografice in care se regiiseste proiectul si asigurarea conformarii proiectului cu articolul 27 al
Legii apelor 107/1996 cu modificarile i completarile ulterioare, care transpune articolul 4.7 al
Directivei 2000/60/CE - Directiva Cadru Apd. Conform acestui articol, obiectivele de mediu pentru
corpurile de apd nu se considerd neindeplinite dac sunt previzute toate masurile pentru reducerea
impactului negativ, dacd modificdrile sunt prevdzute in planul de management al spatiului
hidrografic, dacd modificérile sau alterdrile sunt de interes public deosebit sau daci nu exista alte
optiuni semnificativ mai bune din punct de vedere al protectiei mediului,
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Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apd (SELCA) pentru Autostrada Sibiu — Pitesti
este necesar a fi realizat pentru tot traseul, pentru a analiza corpurile de apa potential afectate de
acesta. Studiul va fi realizat in conformitate cu continutul cadru elaborat de Administratia Nationala

~Apele Roméne”.
Corpurile de api de suprafati potential afectate de proiectul Autostrézii Sibiu — Pitesti sunt.

e Bascov;

e Canal Bascov,

e Canal Vilcele Budeasa,

e Vilsan: amonte confluenta Robaia - confluenta Arges;
e Canal Zigoneni — Vilcele,

¢ Canal Curtea de Arges — Zigoneni,

e  Arges: sector intrare ac. Oesti - amonte Confluenta Valsan;
e Arges: sector amonte conf. Vilsan - intrare ac. Prundu;
e Topolog - aval conf. Topologel - conf. Olt;

e Carpenis - izvorare - conf. Topolog,

¢ Biias - Biias si afluentii Grebla, Dosul,

e Olt - am. Ac Robesti, Cornet, Gura Lotrului, Turnu, Cilimanesti, Daesti, Rm. Vilcea,

Réureni, Govora si aval ac. Babeni;
¢ Olt - aval acumulare Racovitd - amonte acumulare Robesti;
e Pardul Sec;
¢ Robesti - izvoare - confluenta Olt;
* Boia mare - aval confluenta Boia Mica - confluenta Olt;
e Valea lui Vlad - izvoare - confluenta Olt;
o Uria - izvordre - confluenta Ol
o Curpan - izvoare - confluenta Olt;
¢ Vad - Vad si afluentul Iacob;
» Lotrioara - cu afluentii Brineasa, Sfarcas, Garcu si Paraul Cailor, Mogos;
¢ Rindibou - izvoare - confluenta Olt;
» Megies - izvoare - confluenta Olt;
e Stramba - izvoare - confluenta Olt;
» Lungsoara - izvoare - confluenta Cibin;
¢ Sadu - aval acumulare Negovanu - confluenta Cibin;
¢ Valea Tocilelor - izvoare - confluenta Cibin.

Corpurile de apa subterand potential afectate de proiectul Autostrazii Sibiu — Pitesti sunt:

o ROAGOS Lunca si terasele rdului Arges,
e ROAGOS Pitesti,

e ROAGI2 Estul Depresiunii Valahe;

e ROOTOS Depresiunea Sibiu;

e ROOTO06 Lunca péraului Hartibaciu;
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¢ ROQOTO7 Depresiunea Fagaras,
» ROOTO8 Lunca si terasele Oltului inferior,
e ROOTI13 Vestul Depresiunii Valahe.

in cadrul SEICA pentru Autostrada Sibiu — Pitesti se vor analiza potentialele efecte ale proiectului
asupra stirii/potentialului ecologic al corpurilor de ap3 de suprafatd, asupra starii chimice a acestora
si asupra starii calitative §i cantitative a corpurilor de apa subterana.

Analiza impactului asupra corpurilor de apa subterand se va baza in totalitate pe datele si
informatiile solicitate Administratiei Nationale Apele Romane.

Pentru evaluarea potentialelor impacturi asupra corpurilor de api de suprafatd generate de
Autostrada Sibiu — Pitesti, se vor analiza elementele de calitate aferente fiecarui corp de apd, in
functie de tipologia acestuia. Conform cerintelor Administratiei Nationale ,, Apele Romaéne” si ale
Directivei Cadru Apa, pentru elaborarea SEICA este necesard analiza §i evaluarea potentialelor
impacturi asupra urmitoarelor elementele de calitate, selectate in functie de tipologia corpului de
apa analizat:

e clementele hidromorfologice: regimul hidrologic (inclusiv conectivitatea cu corpurile de apa
subterane), conectivitatea longitudinala, conditiile morfologice;

e elementele fizico — chimice: conditiile termice, oxigenarea, salinitatea, pH-ul, prezenta
nutrientilor,

¢ fitoplancton;

e fitobentos,

¢ nevertebrate bentonice;

e ihtiofauni;

e prezenta substantelor prioritare (Cu, Zn, As, Cr, PCB, xileni, toluen, acenaften, fenoli,
detergenti sintetici §i cianuri totale);

e prezenta substantelor prioritare periculoase.

Tindnd cont de faptul ¢4 in Planurile de management ale Spatiilor Hidrografice Olt si Arges - Vedea
nu au fost realizate analize ale elementului de calitate ,,macrofite”, pentru elaborarea SEICA nu va
fi realizati o evaluare a impactului asupra acestui element de calitate.

2.JPOTEZE $I RISCURI

2.1.lpoteze

Disponibilitatea in timp util a datelor si informatiilor relevante necesare , precum si a resurselor
pentru prestarea serviciilor de catre Prestator.
2.2 Riscuri

Principalele riscuri pentru elaborarea SEICA sunt:
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Riscul de intarziere in finalizarea SEICA ca urmare a punerii la dispozitie cu intdrziere sau
incomplet, de citre ANAR, a datelor necesare elaborarii studiului;

e Riscul de intirziere in finalizarea SEICA ca urmare a unor modificari semnificative

efectuate de ANAR in varianta draft a continutului cadrul al Studiului de evaluare a
impactului investitiei asupra corpului de apé;

Riscul de intirziere in finalizarea SEICA ca urmare a duratei lungi de obtinere din partea
autorititii centrale de mediu, a unei derogiri de la mésurile de protectie a speciilor de flora
si fauna saibaticd, necesara pentru desfisurarea investigatiilor asupra ihtiofaunei in ariile
naturale protejate.

Aceste riscuri sunt independente atit de Beneficiar cit §i de Prestator, neputdnd intra in

responsabilitatea nici uneia dintre parti. In cazul aparitiei acestor riscuri se vor identifica de comun
acord solutiile optime pentru finalizarea adecvata a studiului.

3.0BIECTIVELE CONTRACTULUI $I SCOPUL

3.1.Scopul contractului

Scopul serviciilor este acela de elaborare a Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de
apa pentru proiectul Autostrada Sibiu - Pitesti.

3.2.0biectivele contractului

Obiectivele contractului sunt reprezentate de:

evaluarea potentialelor impacturi generate de proiectul Autostrizii Sibiu — Pitesti asupra
corpurilor de api de suprafatd si corpurilor de apd subterand, in conformitate cu cerintele
legislative din domeniu,

identificarea unor masuri suplimentare pentru atenuarea/ reducerea impactului in vederea
asigurdrii nedeterioririi corpurilor de apa ca urmare a realizarii Autostrazii Sibiu — Pitesti.

Pentru elaborarea SEICA este necesard parcurgerea urméatoarelor etape:

|. Documentare si colectare a datelor referitoare la starea corpurilor de apa si la
particularititile proiectului - identificarea si studierea informatiilor existente, colectarea
datelor necesare din teren, analiza acestora si stabilirea particularitatilor proiectului ce au
potentialul de a afecta starea corpurilor de apa;

2. Evaluare preliminari — analiza preliminard a potentialului proiectului de a afecta corpurile de
api, din punct de vedere al deteriorarii stirii/potentialului acestora sau a impiedicérii
imbunitatirii acesteia;

3. Evaluarea solutiilor de proiectare si implementare — analiza solutiilor proiectate din punct
de vedere al protectiei corpurilor de apd;
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4. Evaluarea detaliati a impactului - evaluarea potentialelor impacturi permanente sau
temporare generate asupra elementelor de calitate pentru fiecare corp de apa, pe baza analizei
datelor existente referitoare la elementele de calitate si a datelor/informatiilor colectate in teren;

5. Evaluarea impactului cumulat — evaluarea detaliatd a impactului cumulat, realizatd pe baza
datelor §i informatiilor referitoare la presiunile existente si la amenintarile viitoare la adresa
corpului de apa analizat;

6. Identificarea unor maisuri suplimentare pentru reducerea amenintirilor generate de
constructia $i functionarea proiectului asupra corpurilor de api;

. s w e s as . P e s o . S oo
7. Analiza necesitifii aplicirii art. 2" — analiza necesitatii aplicrii articolului 2’ a Legii apelor

. - N 7
exceptiilor prevazute in art. 2°;

8. Redactarea SEICA.

4. ACTIVITATI DE PRESTAT

4.1. Activitati de birou

Principalele activitati de birou necesar a fi realizate constau in:

* identificarea i analiza stirii corpurilor de ap&, pe baza datelor si informatiilor prezentate in
Planurile de management ale Spatiilor Hidrografice;

* solicitarea de date si informatii suplimentare compartimentelor de monitorizare ale ANAR:;

* analiza datelor si informatiilor suplimentare furnizate de Administratia Nationald Apele
Roméne referitoare la parametrii monitorizai pentru caracterizarea elementelor de calitate
caracteristice corpurilor de ap3 investigate;

* analiza obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de api identificat si zond
protejatd identificata;

* analiza mésurilor si a termenelor de implementare pentru atingerea obiectivelor de mediu
pentru fiecare corp de apa,

* identificarea mecanismelor cauza — efect de evaluare a respectirii cerintelor Legii Apelor;

» evaluarea temporarititii i semnificatiei efectelor identificate;

* evaluarea impactului cumulat al proiectului cu proiectele pe ape sau in legaturs cu apele;

* identificarea si stabilirea de misuri suplimentare pentru atenuarea/reducerea impacturilor,
inclusiv a impactului cumulat;

* claborarea Studiului de evaluare a impactului investitiei asupra corpurilor de apa.

Informatiile necesar a fi analizate, referitoare la starea corpurilor de apa identificate (de suprafata si
subterane) vor fi preluate din Planurile de management ale spatiilor hidrografice sau vor fi solicitate
Administratiei Nationale Apele Romine.

Datele si informatiile ce au stat la baza evaluirilor ANAR pentru starea/potentiaiul ecologic si
starea chimica a apelor de suprafad vor fi solicitate compartimentelor de monttoring calitativ din

cadrul Administratiilor Bazinale de Apa.
10
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4.1.1.Continutul cadru al Studiului de evaluare a impactului investitiei asupra corpurilor de apd

Conform con{inutului cadru elaborat de Administratia Nationala Apele Roméne, Studiul de impact
asupra corpurilor de apd va confine:

A. Date generale referitoare la titularul si beneficiarul investitiei, proiectantul general,
proiectantul de specialitate si elaboratorul studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor
de api;

B. Date despre investifie: denumire, localizare, date de proiectare;descrierea sumara a lucrarilor
propuse;lista zonelor protejate aferente fiecarui corp de apa pe care se va amplasa investitia,

C. Domeniul de aplicare; identificarea si scurta descriere a corpurilor de apd potential afectate de
proiect i a obiectivelor si masurilor propuse pentru atingerea obiectivelor de mediu,

D. Analiza impactului investitiei asupra corpului de apd si zonelor protejate, inclusiv evaluarea
impactului cumulat al proiectului cu proiectele pe ape sau in legatura cu proiectele
autorizate/in curs de autorizare/avizate/in curs de avizare;

E. Analiza aplicari articolului 27 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile
ulterioare (in cazul in care proiectul conduce la deteriorarea stérii corpului de apa);

F. Programul de monitorizare a impactului proiectului asupra corpurilor de apd identificate,
inclusiv prezentarea propunerilor de sectiuni de monitorizare materializate pe plan;

G. Planuri de incadrare in zond, de ansamblu al lucririlor de investitie, de situatie §i profile
transversale i longitudinale ale obiectelor aferente investitiei.

4.2 Activitati de teren

Activitatile de teren ce urmeazi a fi efectuate de prestator constau in:

1. Parcurgerea intregului amplasament al Autostrizii Sibiu — Pitesti cu identificarea locatiilor de
intersectie a proiectului cu corpurile de apd de suprafatd. Toate aceste locatii trebuie documentate
cu fotografii §i scurte caracterizari ale conditiilor hidromorfologice,

2. Realizarea de investigatii asupra faunei ihtiologice pentru corpurile de apa potential afectate de
proiect, in care ANAR, sau Administratorii si/sau Custozii de arii naturale protejate nu pot furniza
informatii privind acest element de calitate (fauna piscicold). Investigatiile ihtiofaunei vor conduce
la realizarea unei liste de specii, pentru fiecare corp de apa studiat. Listele de specii sunt necesare in
procesul de evaluare a impactului §i de propunere a masurilor suplimentare pentru a asigura o
tratare corespunzatoare in principal a specitlor ce fac obiectul conservarii.

Pentru elaborarea studiului nu se vor avea in vedere investigatii de teren pentru alte elemente de
calitate (exceptind ihtiofauna), in acest scop urménd a se utiliza datele §i informatiile puse la
dispozitie de ANAR.

5.0BLIGATIILE PARTILOR

5.1.0bligatiile Prestatorului

In vederea realizarii acestor activitati Prestatorul are urmatoarele obligatii:
- analizarea tuturor documentatiilor, informatiilor si datelor puse la dispozitie de catre Beneficiar si
{sau ANAR;

1
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_ colectarea si/sau actualizarea tuturor datelor si informatiilor necesare elaborarii documentatiei
specifice asupra corpurilor de apa,

- prestatorul va intocmi documentatia necesara conform cerintelor ANAR;

- prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului cat si a Administratiei Nationale “Apele
Romane”{ ANAR), informatiile solicitate precum si datele colectate;

- sa asigure logistica realizarii serviciilor care fac obiectul contractulu,

- prestatorul va realiza serviciile cu profesionalism si promptitudinea cuvenite angajamentului
asumat si isi va asuma responsabilitatea pentru prestarea serviciilor specifice in conformitate cu
termenele de prestare convenite;

5.2. Obligatiile Beneficiarului

In vederea realizarii acestei activitati, Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
- sa puna la dispozitia Prestatorului, la solicitarea acestuia, orice informatii si/sau documente
pe care le detine in vederea indeplinirii contractulu,
- sa plateasca contravaloarea serviciului prestat la termenul stabilit in contract;

6. REZULTATE ASTEPTATE

Rezultatul asteptai al contractului il reprezintd realizarea Studiului de evaluare a impactului
investitiei asupra corpurilor de apa.

Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa va fi sustinut la ANAR si Jaspers.
Toate documentele se vor elabora exclusiv 1n limba romana.

Studiul se va preda in format tiparit (2 exemplare) si in format electronic (.pdf).

7. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Autoritatea Contractanti este Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
(CNAIR SA). Beneficiarul final al acestui proiect este CNAIR SA.
Directia Generala Inginerie, Studii si Investigatii din cadrul CNAIR SA este structura responsabila
pentru aspectele contractuale si managementul financiar al contractului (inclusiv plati).
in implementarea contractului, DGISI va colabora cu toate celelalte structuri din cadrul CNAIR SA.
Beneficiarul acorda o importanta deosebita finalizarii cu succes si la un nivel de calitate ridicat al
serviciilor solicitate si se va implica activ in sustinerea Prestatorului in vederea indeplinirii
activitatilor necesare elaborarii Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa.
Prestatorul este pe deplin responsabil de calitatea rezultatelor acestui contract, conform prevederilor
contractuale. In acest sens, Prestatorul trebuie si se asigure ¢ studiul de evaluare a impactului
investiei asupra corpurilor de api este la standardele de calitate necesare §i ca acesta va fi livrat
conform termenelor stabilite.

Prestatorul este obligat sa respecte legislatia roméineascid in vigoare §i procedurile aplicabile
acestui contract.

Prestatorul va respecta instructiunile emise de Autoritatea contractantd si va asigura experti
calificati pentru a realiza activititile necesare si a obfine rezultatele stabilite prin contract.

Prestatorul este responsabil de executia la timp a contractului §i de respectarea sarcinilor prevazute
in Caietul de Sarcini.
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Prestatorul va respecta intocmai recomandarile CNAIR SA i le va duce la Indeplinire in termenul
stabilit.

8. LOGISTICA SI PLANIFICARE

8.1.Localizare

Prestatorul isi va desfisura activitatea atdt in teren in zona amplasamentului proiectului, in judetele
Sibiu, Arges si Valcea pentru culegerea datelor si informatiilor cat si la biroul sediului firmei pentru
prelucrarea acestora si elaborarea SEICA.

8.2.Calendarul de implementare

Data de incepere: Prestatorul isi va incepe activitatea imediat dupa semnarea contractului. De la
aceasta data, Prestatorul se va mobiliza atit din punct de vedere al personalului cat si din punct de
vedere al echipamentelor necesare desfagurdrii activitatii.

Durata contractului: Serviciile vor fi indeplinite de citre Prestator intr-o perioada de 2 luni de la
data inceperii contractului.

Prestatorul va elabora programul detaliat pentru implementarea sarcinilor sale contractuale s1 va fi
prezentat in raportul de inceput.

9. CERINTE

9.1.Personal

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in prezentul caiet de sarcini. In acest sens Prestatorul va avea o echipa de expertl cu
competente si experienta dovedite, capabil sa realizeze pana la termenul limita sarcinile definite,
astfel incat in final sa fie elaborat un Studiu de evaluare a impactului investitiei asupra corpurilor de
apa in condifiile respectarii cerintelor de calitate cu incadrarea in bugetul prevazut.

Prestatorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in prezentul caiet de
sarcini. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata
de cel specificat in oferta si mai apoi in contract, Prestatorul va fi responsabil pentru suplimentarea
resurselor fird a solicita alte costuri. Prestatorul isi va dimensiona echipa cu personal de specialitate
astfel incat sa acopere toate activitatile de prestat.

Personalul solicitat in domeniul protectiei mediului, ce va trebui asigurat de Prestator:
¢ 1 coordonator de echipa,
¢ 1 inginer de mediu;

e 1 expert ihtiolog/ecologie acvatici,
o 1 expert evaluare impact antropic.

Cerintele referitoare la calificirile si abilitdtile fiecirui expert sunt minime si obligatorii $i vor fi
probate prin documente relevante, respectiv diplome, certificate de calificare profesionald etc.
atasate pentru sustinerea CV-ului.

Calificari si obilitdti minime pentru echipa de proiect
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Calificiri si aptitudini: absolventi studii superioare de lunga durati in domeniul silviculturs/
stiintele naturii/biologie/ecologie/agronomie/ingineria mediului/geografie sau domenii Inrudite,
finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.

Experienta profesionald generald: experienta profesionala relevanti in domeniul silviculturd/
stiintele naturii/biologie/ecologie/agronomie/ingineria mediului/geografie sau domenii inrudite,
avand cel putin 3 ani experienta fiecare specialist/expert in parte. Prestatorul este responsabil de
organizarea expertilor, componenta echipelor de experti, profilul generic al acestora si efortul
estimat.

Prestatorul este liber sd-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat si se asigure
ca vor fi mobilizati si mentinuti pe Intreaga perioads a contractului de servicii.

9.2.Facilitati asigurate de Prestator

Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfasurarii activitatii
in mod corespunzitor.

Prestatorul se va asigura ci detine toate certificatele si autorizatiile necesare in vederea realizrii cu
succes a activitatilor prevazute in prezentul caiet de sarcini (ex: Autorizatia de pescuit in scop
stiintific).

Prestatorul se va asigura ca existdi suficient personal administrativ, de secretariat si
interpretare/evaluare, permitdnd astfel experilor si se concentreze asupra principalelor lor
responsabilitati.

Prestatorul se va asigura, de asemenea, ca membrii personalului vor fi echipati adecvat cu
calculatoare/laptop-uri si imprimante si orice alte echipamente tehnice/softuri necesare pentru
realizarea serviciilor solicitate conform prezentului caiet de sarcini.

Prestatorul este rispunzitor de asigurarea echipérii biroului sau (inclusiv obiectele de mobilier), a
intretinerii sale si a tuturor utilititilor pe parcursul derulirii contractului,

Disponibilitatea si operabilitatea resurselor sale trebuie sa fie asigurata de citre Prestator, pe toata
perioada de implementare a serviciilor solicitate.

16. TERMENE SI PERIOADA DE RAPORTARE

10.1. Cerinte de raportare

Prestatorul va pregati si prezenta urmatoarele livrabile in cursul derularii contractului, atat pe suport
de hartie cat si in varianta electronica editabila, pdf sau alte formate strict specializate:

Raportul de Inceput — Szile de la data de incepere.

In Raportul de Inceput se va prezenta un plan general si un plan detaliat pentru fiecare din
activitatile solicitate in acest caiet de sarcini, pe care Prestatorul le va realiza, si in care se vor
descrie minimum: metodologia propusa de abordare in elaborarea Studiului privind impactul
investitie asupra corpului de apa, un program/grafic/calendar de implementare al serviciilor si al
resurselor tehnico-materiale si de personal care vor fi angajate, cu termenele particulare, realizarile
asteptate/momentele critice, orice probleme/riscuri/constrangeri potentiale de implementare
identificate cu recomandari pentru solutionarea acestora, prezentarea dovezilor privind
14
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disponibilitatea si operabilitatea resurselor de personal specializat, echipamentelor tehnice, in
vederea derularii serviciilor etc.

Beneficiarul va analiza planul general si detaliat al activitatilor, serviciilor prezentate, va recomanda
revizia acestor planuri, pe care Prestatorul va trebui sa le implementeze si sa le retransmita
Beneficiarului. Beneficiarul se va asigura ca Prestatorul, prin planurile prezentate este in masura sa
inceapa derularea cu succes a serviciilor conform obiectivelor si rezultatelor sale asteptate.

Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa - 2 luni de la data de incepere

Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa va fi elaborat cu respectarea tuturor
cerintelor caietului de sarcini si va fi predat in termenul stabilit pentru realizarea serviciilor.

Raportul de finalizare a serviciilor - 2 luni de la data incepere

Raportul de finalizare a serviciilor sau Raportul final se va emite la finalizarea duratei de prestare a
serviciilor si va include o descriere a tuturor activitatilor derulate $i va detalia modul de indeplinire
a scopului contractului de catre Prestator.

10.2. Transmiterea si aprobarea rapoartelor si a tuturor livrabilelor

Toate rapoartele si documentele care vor fi inaintate, vor fi pregatite exclusiv in limba romana si
vor fi prezentate atat in format electronic editabil (.pdf'} cat si pe suport de hartie.
Studiul se va preda in format tiparit (2 exemplare pe suport de hartie) si in format electronic (.pdD).
Rapoartele si documentele care vor fi inaintate vor £ inregistrate atat la Registratura Prestatorului
cat si la cea a Beneficiarului.
Copiile in format electronic vor fi trimise atat prin e-mail ¢t si pe CD/DVD.
Documentele/Livrabilele vor avea obligatoriu semnatura si stampila Prestatorului.
Aprobarea rapoartelor se va face de catre Beneficiar in termen de 5 zile de la inregistrarea in
CNAIR SA.
Daca Prestatorul va primi cereri de copii ale documentelor sau privind alte informatii legate de acest
Proiect, aceste cereri vor fi adresate catre CNAIR SA care va instructa Prestatorul in consecinta,
Prestatorul nu va transmite documente de nici un fel fara aprobarea specifica a CNAIR SA.

11. PLATI SI MODALITATEA DE PLATA

Pentru realizarea Studiului de evaluare a impactului investitiei asupra corpurilor de apa in forma
finala acceptata de catre ANAR, plata se va efectua dupa aprobarea Raportului de finalizare a
serviciilor.

Plata serviciului prestat se face de catre Beneficiar in termen de 60 de zile de la comunicarea
facturii de catre Prestator.
12. CERINTE MINIME OBLIGATORII DE CONFIDENTIALITATE

Prestatorul va avea in vedere ca toate informatiile, datele, rapoartele si studiile pe care echipa de
experti le va elabora in cadrul si in scopul contractului sunt considerate confidentiale, daca CNAIR
SA nu dispune altfel.
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13. MONITORIZARE SI EVALUARE

13.1. Definirea indicatorilor de performanta

Derularea contractului va fi monitorizata de Beneficiar care va analiza toate rapoartele si
documentele emise pe perioada derularii activitatii. Indicatorii cheie pentru monitorizarea si
evaluarea activitatii Prestatorului sunt:

-finalizarea activitatilor cerute in prezentul caiet de sarcini;
-aprobarea rapoartelor, documentelor si studiilor intocmite ;

Se va accepta o singura versiune draft a livrabilelor-rapoarte si Studiul de evaluare a impactului
investitiel asupra corpurilor de apa.

Prestatorul se va asigura ca versiunile draft vor respecta integral cerintele caietului de sarcini si
instructiunile Beneficiarului.
13.2.Responsabifitati

- Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor din cadrul Studiului de evaluare
a impactului investitiei asupra corpurilor de apa. Prestatorul va raspunde pentru prestatia sa si va
justifica corespunzator solutiile alese.

- Prestatorul va oferi asistenta Beneficiarului pentru orice problema identificata pe parcursul
implementarii proiectului.

- Documentatiile tehnice in domeniul gospodaririi apelor sunt intocmite de unitati publice sau
private certificate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor in conformitate cu prevederile
legale.
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