



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873

Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.112.330 LEI

Operator de date cu caracter personal nr.16562

www.eroivinieta.ro



**MODIFICARI ALE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE, CU EXCEPTIA ANUNTULUI DE
PARTICIPARE SIMPLIFICAT**

**"Servicii de verificare a Proiectului Tehnic de Executie (cu Detalii de Executie) pentru obiectivul:
"Drum de legatura DN5 km 60+500 - Soseaua de centura - Pod Prieteniei km 61+400" "**

COD UNIC DE IDENTIFICARE CONTRACT: 16054368/2018/177S10

In vederea sporirii claritatii prevederilor Caietului de sarcini precum si a clauzelor contractuale, si pentru a fi exclusa posibilitatea aparitiei unor interpretari contradictorii ale acestora, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari cu privire la Documentatia de atribuire:

I. Cu privire la Caietul de sarcini:

1. Punctul 6.6.2. "Raportul final" (pg. 14 din Caietul de sarcini):

"Acest raport se va emite după recepția la terminarea lucrărilor și va conține o analiză a serviciilor prestate de către verificator. Raportul se va preda în format editabil (fișier tip word, excel) și într-un singur exemplar original în format analogic(hârtie). Raportul Final va fi supus aprobării Beneficiarului."

se modifica si va avea urmatorul continut:

"Acest raport se va emite după recepția la terminarea lucrărilor și va conține o analiză a serviciilor prestate de către verificator. Raportul se va preda în format editabil (fișier tip word, excel) și într-un singur exemplar original în format analogic (hârtie). Raportul Final va fi supus aprobării Beneficiarului. In termen de 10 zile lucratoare Beneficiarul va comunica Prestatorului aprobarea/respingerea Raportului final si va acorda un termen de revizuire a acestuia in cazul in care Beneficiarul emite observatii."

2. Punctul 6.9.6.3. (pg. 16 din Caietul de sarcini):

"Raportul de analiza/Referatele de verificare/Raportul Final vor fi trimise spre aprobare și analiză Autorității Contractante, așa cum se specifică în cadrul Contractului de servicii de verificare."

se modifica si va avea urmatorul continut:

"Raportul de analiza/Referatele de verificare/Raportul Final vor fi trimise spre aprobare și analiză Autorității Contractante, așa cum se specifică în cadrul Contractului de servicii de verificare. In termen de 10 zile lucratoare Beneficiarul va comunica Prestatorului aprobarea/respingerea Raportului de analiza/Referatului de verificare/Raportului final si va acorda un termen de revizuire a acestora in cazul in care Beneficiarul emite observatii.".

3. Punctul 7.1. "Riscuri" (pg. 17 din Caietul de sarcini) se completeaza la final cu urmatoarele informatii:

"Riscurile identificate la punctele 9 si 13 apartin Autoritatii contractante. Celelalte riscuri identificate sunt in sarcina Prestatorului, cu exceptia celor mentionate la punctele 2,4 si 12, care sunt independente de vointa verficatorului."

4. Punctul 7.2 "Cerinte pentru prevenirea factorilor de risc" (pg. 17 din Caietul de sarcini): Se redenumește din "Cerinte pentru prevenirea factorilor de risc" in "Cerinte pentru prevenirea factorilor de risc si masuri de gestionare a acestora"

si se completeaza la finalul acestuia cu urmatoarele informatii:

"In cazul apartiei unuia din factorii de risc sus mentionati atribuiti Prestatorului, acesta se va gestiona in interesul Proiectului. Negestionarea corespunzatoare a acestor riscuri va atrage masurile de penalizare a Prestatorului, prevazute in cadrul Contractului de servicii."

5. In cadrul Punctului 8 "Monitorizare si Evaluare" (pg. 18 din Caietul de sarcini):

"Definirea indicatorilor

8.1.1

"Indicatorii Obiectiv Verificabili pentru monitorizarea și evaluarea activității Verficatorului sunt următorii:

- Realizarea la timp a sarcinilor sale;
- Emiterea rapoartelor și referatelor în termenii contractuali."

se fac urmatoarele modificari:

" Indicatori de performanta

8.1.1

Indicatorii Obiectiv Verificabili pentru monitorizarea și evaluarea activității Verficatorului sunt următorii:

- Realizarea la timp a sarcinilor sale;
- Emiterea rapoartelor și referatelor **complete** în termenii contractuali;"

II. Cu privire la Proiectul de Contract:

1. In cadrul Articolului 4 "Durata Contractului de Servicii", punctul 4.3 (pg. 5 din Contract):

"Data de începere a contractului de prestări de servicii va fi notificată de către Beneficiar în cadrul Ordinului de Începere, după data intrării în vigoare a contractului, sub condiția îndeplinirii integrale și în mod cumulativ a cerințelor din Contractul de servicii de verificare."

se modifica si va avea urmatorul continut:

"Data de începere a contractului de prestări de servicii va fi notificată de către Beneficiar în cadrul Ordinului de Începere, după data intrării în vigoare a contractului."

2. In cadrul Articolului 10 "Obligații specifice ale Verficatorului":

2.1 Punctul 10.10 (pg. 10 din Contract):

"Verficatorul va emite la timp Raportul de analiza privind Declaratia de proiectare si va formula recomandari sau isi va da acceptul pe continutul si solutiile propuse. Verficatorul va verifica si va avea in vedere ca Declaratia de Proiectare sa nu fie intocmita si prezentata pe Sectoare/ Sectiuni/ Etape/ Portiuni

si sa contina toate piesele scrise, desenate si studiile atasate (geotehnice, topografice etc.) conform legislatiei in vigoare."

se modifica si va avea urmatorul continut:

"Verificatorul va emite la timp Raportul de analiza privind Declaratia de proiectare si va formula recomandari sau isi va da acceptul pe continutul si solutiile propuse."

2.2 Punctul 10.19.6 (pg. 11 din Contract):

"Dacă Verificatorul este o Asociere de verificatori de proiecte atestați, **aranjamentele** trebuie să asigure maximum de flexibilitate în procedura de verificare. Se recomandă evitarea alocării unor procente fixe din lucrare pentru fiecare partener."

se modifica si va avea urmatorul continut:

"Dacă Verificatorul este o Asociere de verificatori de proiecte atestați, **angajamentele** trebuie să asigure maximum de flexibilitate în procedura de verificare. Se recomandă evitarea alocării unor procente fixe din lucrare pentru fiecare partener."

3. In cadrul Articolului 12 "Conflictul de interese", punctul "12.7" (pg. 13 din Contract) se renumereaza si devine "12.4".

4. In cadrul Articolului 20 "Livrabile ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre Verificator", punctul 20.10 (pg. 20 din Contract):

"După recepția la terminarea lucrărilor, Prestatorul va emite un Raport final care va conține o analiză a serviciilor prestate de către Verificator. Raportul se va preda în format editabil (fisier tip word, excel) și într-un singur exemplar original în format analogic (hârtie). Raportul Final va fi supus aprobarii Beneficiarului."

se modifica si va avea urmatorul continut:

"După recepția la terminarea lucrărilor, Prestatorul va emite un Raport final care va conține o analiză a serviciilor prestate de către Verificator. Raportul se va preda în format editabil (fisier tip word, excel) și într-un singur exemplar original în format analogic (hârtie). Raportul Final va fi supus aprobarii Beneficiarului. **In termen de 10 zile lucratoare Beneficiarul va comunica Prestatorului aprobarea/respingerea Raportului final si va acorda un termen de revizuire a acestuia in cazul in care Beneficiarul emite observatii.**"

5. In cadrul Articolului 21 "Plati", punctul 21.2 (pg. 21 din Contract):

"Platile vor reprezenta contravaloarea serviciilor efectiv prestate in mod corespunzator de catre Verificator in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si a celorlalte prevederi cuprinse in prezentul Contract, pe parcursul perioadei corespunzatoare, acceptate de catre Autoritatea Contractanta ca fiind conforme prin aprobarea Rapoartelor de Analiza, a Referatelor de Verificare, respectiv a Raportului Final."

se modifica si va avea urmatorul continut:

"Platile vor reprezenta contravaloarea serviciilor efectiv prestate in mod corespunzator de catre Verificator in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si a celorlalte prevederi cuprinse in prezentul Contract, pe parcursul perioadei corespunzatoare, acceptate de catre Autoritatea Contractanta ca fiind conforme prin aprobarea Rapoartelor de Analiza, a Referatelor de Verificare, respectiv a Raportului Final. **In termen de 10 zile lucratoare Beneficiarul va comunica Prestatorului aprobarea/respingerea**

Raportului de analiza/Referatului de verificare/Raportului final si va acorda un termen de revizuire a acestora in cazul in care Beneficiarul emite observatii."