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CONDITIILE SPECIALE PENTRU CONTRACTUL  

 

“Proiectare si executie DN 28B Targu Frumos - Botosani" 

 

 

 Aceste Conditii Speciale, denumite si Conditii Specifice, privind contractele de proiectare si 

executie de lucrari, completeaza, clarifica, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de la Conditiile 

Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt valabile in 

forma data de Conditiile Generale. 

 

 In cazul unor neconcordante intre Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeaza prevederile 

Conditiilor Speciale. In baza prevederilor Clauzei 3 "Ordinea de precedenta a documentelor contractuale" 

din Conditiile Generale, in cazul oricarei contradictii sau neconcordante intre Conditiile Speciale si 

Acordul Contractual, primeaza prevederile Acordului Contractual. 

 

 Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutiva, ci corespunde sau completeaza 

numerotarea Conditiilor Generale. 

 

CLAUZA 5 - Supervizorul si Reprezentantul Supervizorului 

 

Sub-clauza 5.1 - Sarcinile Supervizorului 

 

(1) Supervizorul va avea responsabilităţile prevăzute în Contract. Cu excepţia cazurilor expres prevăzute în 

Contract, Supervizorul nu va fi autorizat să-l elibereze pe Antreprenor de oricare din obligaţiile sale 

prevăzute în Contract. 

(2) Supervizorul are următoarele sarcini principale: 

a)  emite Ordine Administrative către Antreprenor; 

b)  emite Ordinul Administrativ de Incepere; 

c) emite Ordine Administrative de Modificare catre Antreprenor in conformitate cu prevederile 

contractuale; 

d) verifică, acceptă sau respinge Programul de Execuţie al Antreprenorului, inclusiv existenţa fizică a 

resurselor necesare îndeplinirii programului transmis; 

e) aprobă sau respinge motivat documentaţia de proiectare elaborată de către Antreprenor; 

f) verifică ritmul execuţiei Lucrărilor; 

g) verifică respectarea calităţii Echipamentelor şi Materialelor şi metodele de punere în operă a acestora; 

h) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrările care se dovedesc a nu fi în conformitate cu 

prevederile Contractului si care nu indeplinesc conditiile de calitate; 

i) pe parcursul Duratei de Executie, aproba orice persoana juridica, orice furnizor de bunuri/materiale, orice 

prestator de servicii, orice subcontractant, orice societate comerciala/persoana fizica care inchirieaza 

utilaje, care realizeaza activitati in si pe Santier sau care executa lucrari si presteaza servicii pentru 

realizarea Lucrarilor, si instiinteaza Beneficiarul dupa aprobarea acestora;  

j) analizeaza, aproba sau respinge motivat sumele aferente rezervelor de implementare conform 

metodologiei de utilizare a acestora; 

k) participă la efectuarea testelor şi la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 

l) măsoară si certifica cantităţile de lucrări real executate; 

m) se asigură de corectitudinea datelor şi detaliilor din Jurnalul de Şantier; 

n) analizeaza si verifica propunerile de Modificare emise de catre Antreprenor si emite Modificări în 

conformitate cu prevederile Contractului; 

o) emite Certificate de Plată în conformitate cu prevederile Contractului; 
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p) emite Certificatul Final de Plata in conformitate cu prevederile Contractului; 

q) emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului; 

r) analizează Revendicările Antreprenorului şi ale Beneficiarului; 

s) acorda asistenta si asistă Beneficiarul în cadrul procedurii de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi de 

Recepţie Finală; 

t) asigura evidenta Registrului de Ordine Administrative emise. 

u) emite Ordine Administrative referitoare la dispoziţiile de şantier emise de către Proiectantul Lucrărilor. 

  

v) se asigura ca executia lucrarilor are loc cu respectarea tuturor Cerintelor Beneficiarului conform HG nr. 

395/2016 art. 147 alin (2) "În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu 

corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.” 

 

w) îndeplineşte toate celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contractul de Proiectare si Executie. 

 

CLAUZA 9 - Acces pe Santier 

 

Sub-clauza 9.1 - Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului 

 

Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia 

Antreprenorului în termen de maxim 45 de zile de la Data de Incepere. Antreprenorul la primirea 

posesiei Santierului/a oricărui Sector al Santierului, va notifica Biroul Regional al Beneficiarului cu privire 

la Programul de Executie a Lucrarilor şi va stabili o legătură cu acesta în ceea ce priveşte propunerile de 

management a traficului şi totodata va transmite înştiinţări către Biroul de Siguranţă a Traficului, Poliţie, 

Urgenţe, Autorităţile de intervenţie şi Autorităţile de servicii, în conformitate cu managementul traficului. 

 

CLAUZA 9 - Acces pe Santier 

 

Sub-clauza 9.2 - Accesul pe Santier a altor persoane 

 

Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Şantier pe parcursul Duratei de Executie, numai cu 

aprobarea expresa a Supervizorului, pentru urmatoarele categorii: 

-   orice persoana juridica,  

-   orice furnizor de bunuri/materiale,  

-   orice prestator de servicii,  

-   orice subcontractant,  

-   orice societate comerciala/persoana fizica care inchirieaza utilaje,  

-  orice alta persoana conform Instructiunilor Supervizorului si acolo unde este cazul cu aprobarea 

Beneficiarului, 

care realizeaza activitati in si pe Santier sau care executa lucrari si presteaza servicii pentru realizarea 

Lucrarilor.  

 

Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Şantier pe parcursul Duratei de Executie pentru echipele 

din cadrul CNAIR SA care vor efectua vizite inopinate in Santier in scopul efectuarii de determinari/ 

prelevari de probe / fotografiere/ filmare sau care vor monitoriza indeplinirea exigentelor minimale privind 

domeniul disciplinei si calitatii in constructii conform legislatiei si Proiectului Tehnic de Executie pentru 

lucrarile executate. 

 

CLAUZA 10 - Autorizatii si Asistenta privind Legea 

 

Sub-clauza 10.1 - Responsabilitati privind Autorizatiile de Construire 
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Beneficiarul a obtinut Certificatul de Urbanism si actul de reglementare in domeniul mediului care ulterior 

vor fi predate Antreprenorului. 

 

Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate avizele si 

acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru “autorizatie de construire” si va fi 

responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe 

parcursul derularii lucrarilor. 

 

Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul pentru orice intarziere in obtinerea si/sau reactualizarea 

acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin actul de reglementare in domeniul 

mediului. 

 

Antreprenorul va fi responsabil cu  obtinerea/realizarea tuturor studiilor de specialitate si intocmirea  

oricarei documentatii tehnice in vederea obtinerii de catre Beneficiar a Autorizatiei de Construire/ sau a 

refacerii/revizuirii/completarii/reavizarii actului de reglementare in domeniul mediului, conform 

prevederilor legale in vigoare precum si ca urmare a solicitarilor venite din partea autoritatilor emitente. 

Antreprenorul va face toate demersurile necesare pentru obţinerea Autorizatiei de Construire și a oricărei 

Autorizații de Demolare necesare executării Lucrărilor inclusiv cele de elaborare a tuturor documentelor 

necesare pentru obtinerea autorizaţiei. De asemenea, Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea altor 

autorizatii de construire/demolare, inclusiv pentru organizarea de santier si va intocmi orice documentatii, 

ce se vor depune la autoritatile locale, dupa caz. 

 

Pentru aprobarea de catre Beneficiar si emiterea Autorizatiei de Construire, Antreprenorul va depune la 

Beneficiar documentatia completa si aprobata de catre Supervizor pentru autorizarea lucrarilor de 

construire/Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire intocmit in conformitate cu 

prevederile Legii 50/1991 actualizata si cu prevederile HG nr. 907 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice, in vederea analizarii, aprobarii si transmiterii acesteia catre autoritatea 

emitenta (Ministerul Transporturilor).  

 

Antreprenorul va întreprinde toate diligenţele necesare pentru ca Beneficiarul să obţină şi, după caz, să 

prelungească autorizaţia de construire necesară pentru Lucrările Permanente proiectate de către 

Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrări, 

Antreprenorul va obţine, în numele Beneficiarului, toate aprobările şi avizele conexe necesare pentru a 

iniţia şi executa această parte de Lucrări.  

 

Beneficiarul va putea delega Antreprenorului atributul de depunere in numele acestuia a documentatiei 

necesare obtinerii Autorizatiei de Construire direct la Emitentul Autorizatiei, iar Antreprenorul isi va 

asuma modificarile/ completarile / sustinerea documentatiei direct cu Emitentul Autorizatiei, Beneficiarul 

asigurand in acest sens asistenta rezonabila si intregul sprijin. 

 

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va mentine in valabilitate autorizaţia de construire necesară pentru 

Lucrările Permanente proiectate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului, odata ce 

aceasta a fost obtinuta. 

 

Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, cote şi tarife, va pregăti toată 

documentaţia necesară şi va obţine toate autorizaţiile, avizele, acordurile, licenţele şi aprobările în 

conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea 

oricăror defecţiuni. Antreprenorul va obţine şi autorizaţiile aferente Lucrărilor Provizorii.  
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Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii 

sarcinilor/obligaţiilor stabilite in prezenta sub-clauza. 

 

 

 

CLAUZA 19 - Proiectarea de catre Antreprenor 

 

Sub-clauza 19.2 - Modalitati si Calendarul de aprobare a proiectarii elaborate de catre Antreprenor 

 

Prevederile definite în continuare în prezenta subclauză se aplică pentru orice fază sau element de 

proiectare elaborat de către Antreprenor. 

 

Antreprenorul va transmite Supervizorului si Beneficiarului documentaţia aferentă proiectului verificata de 

către verificatorii autorizati angajati/contractati de Antreprenor, împreună cu o declaraţie privind 

conformitatea proiectului elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite în Cerinţele 

Beneficiarului, (ii) celelalte prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului şi (iii) schiţa de proiect din Oferta 

tehnică. In cazul în care proiectul elaborat de către Antreprenor prezintă unele devieri sau diferenţe faţă de 

Cerinţele Beneficiarului sau faţă de schiţa de proiect din Oferta tehnică, altele decât diferenţe sau devieri 

rezultând din erori identificate în Cerinţele Beneficiarului şi notificate de către Antreprenor, aceste 

diferenţe sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare iniţiate de către Antreprenor în 

conformitate cu prevederile sub-clauzei 37.11. 

 

Intra in sarcina Antreprenorului angajarea/contractarea verificatorilor autorizati pentru toate 

partile/categoriile de lucrari din documentatia aferenta proiectului pentru care se impune verificarea, astfel 

incat documentatia de proiectare sa fie transmisa Supervizorului si Beneficiarului cu respectarea  

termenelor stabilite in Cerintele Beneficiarului privind predarea Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru 

autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) si/sau a Proiectului Tehnic de Execuție si/sau a 

Detaliilor de Executie. 

 

Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentaţia aferenta proiectului elaborata de Antreprenor 

în termen de maxim 1 luna de la finalizarea verificarii de catre verificatori autorizati.  

 

In cazul în care Supervizorul respinge motivat documentatia aferenta proiectului elaborata de Antreprenor, 

acesta va trata în mod corespunzător comentariile primite în documentaţia aferentă proiectului şi va 

retransmite documentaţia revizuita in consecinta Supervizorului spre aprobare. 

 

Dupa aprobarea de catre Supervizor a Documentatiei aferenta proiectului, Beneficiarul va aviza sau va 

respinge motivat documentaţia aferenta proiectului elaborată de Antreprenor în termen de maxim 1 luna de 

la aprobarea Supervizorului. 

 

Dacă Supervizorul întârzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de către Antreprenor, cu excepţia 

cazului în care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, şi dacă Antreprenorul înregistrează 

întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a întârzierii Supervizorului, Antreprenorul va fi 

îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: 

(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei 

de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 

 

CLAUZA 24 - Interferente cu traficul si caile de acces 

 

Sub-clauza 24.1 - Masura in care pot fi afectate traficul si caile de comunicatii 
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(1) Antreprenorul se va asigura că execuţia Lucrărilor şi activităţile sale aferente nu afectează traficul şi nu 

obstrucţionează căile de comunicaţie cum ar fi drumuri, căi ferate, cursuri de apă şi aeroporturi, cu excepţia 

măsurii specificate la alin. (2) de mai jos.  

 

 

(2) Traficul pe drumurile din incidenta de influenta a Santierului trebuie sa fie cat mai putin perturbat de 

traficul de santier, iar aceste drumuri ca urmare a traficului generat de santier trebuie sa fie mentinute 

permanent sub circulatie la parametrii calitativi cel putin la nivelul celor initiali. 

  

(3) Se vor avea în vedere în special restricţiile de greutate şi de gabarit la alegerea rutelor şi vehiculelor. 

 

 

 


