




**Directia Achizitii Publice Buget de Stat pentru
Obiective de Investitii si RK, Intretinere si Administrare**



CLARIFICARE

la Documentația de atribuire avand ca obiect:

**PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL „CONSOLIDARE POD PE DN2B KM
149+841, PESTE PRUT, LA GALATI – GIURGIULESTI”**

INTREBARE 1	Va rugam sa ne transmiteti daca in evaluarea financiara a ofertei se va tine cont de listele de cantitati - categoria lucrari de drum (S1,2), respectiv in lista de cantitati - solutia 1, solutia 2 sunt categorii de lucrari cu valoare zero; sa intelegem ca acestea nu se vor cota in oferta ce urmeaza a fi depusa?
RASPUNS 1	Evaluarea financiara a ofertei se va prezenta conform solutiei 1, aprobate de Beneficiar in Comisia Tehnico Economica si conform Cerintelor Beneficiarului (Caiet de sarcini).
INTREBARE 2	Va rugam sa ne puneti la dispozitie lista de cantitati pentru racorduri cu terasamentele(conform anexa r. la formularul 10)
RASPUNS 2	Evaluările de cantitati de lucrari la faza DALI pentru racorduri cu terasamente se regasesc in listele de cantitati puse la dispozitie de beneficiar si anume: - Lista e cantitati pod – Solutia I: Lucrari de infrastructura - Lista e cantitati pod – Solutia I: Lucrari de drum Avand in vedere ca procedura de achizitie este Proiectare si executie, toate cantitatile finale se vor stabili in faza de Proiect Tehnic.
INTREBARE 3	Va rugam sa ne transmiteti cum se va proceda cu trecerea frontierei in Republica Moldova a materialelor , utilajelor, personalului. Cum se va proceda cu obtinere autorizatiei pentru c-tie in Republica Moldova?
RASPUNS 3	Prezenta achizitie este supusa unei clauze suspensive privind semnarea unui Protocol/Acord/Tratat intre Romania si Republica Moldova , care este in curs de elaborare si in care va fi prezentat modul de trecere a frontierei in Republica

Moldova a materialelor utilajelor si a personalului. In baza Protocolului/Acordului/Tratatului accesul va fi permis Antreprenorului care va castiga licitatia pe ambele maluri ale Prutului in perioada de executie a lucrarilor de consolidare.
Referitor la Autorizatia de Construire, aceasta se obtine de catre reprezentantii Beneficiarului (CNAIR SA).

DIRECTOR GENERAL
Ing. Narcis-Stefan NEAGA

22 MAI 2019



DIRECTOR GENERAL ADJ.
DIRECTIA GENERALA EXPLOATARE INFRASTRUCTURA RUTIERA
Ing. Cristian ANDREI

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE BUGET DE STAT PENTRU
OBIECTIVE DE INVESTITII SI RK, INTRETINERE SI ADMINISTRARE
DIRECTOR
Cons. jur. Silvia BABULESCU

SEF DEPARTAMENT LICITATII
Ec. Iohann NUNWEILER

SEF SERVICIU ACHIZITII LUCRARI
Ing. Ileana RADU

21.05.2019

SERVICIUL ACHIZITII LUCRARI
Florentina VLASCEANU