




Directia Achizitii Publice Buget de Stat pentru
Obiective de Investitii si RK, Intretinere si Administrare



CLARIFICARE

la Documentația de atribuire avand ca obiect:

**PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL „CONSOLIDARE POD PE DN2B KM
149+841, PESTE PRUT, LA GALATI – GIURGIULESTI”**

INTREBARE 1	In documentatia de atribuire nu s-a pus la dispozitie documentatiile complete ale expertizei tehnice si nici DALI revizuit. Sunt necesare completari ale documentatiei de atribuire cu expertiza tehnica din care sa rezulte clar solutiile de consolidare la barele grinzii principale cu zabrele, consolidarea fundatiilor si a terenului de fundare la adapostul incintei de palplanse, elementele cu descrierea lucrarilor de baza in conformitate cu continutul cadru cerut de legislatie (pct. 1, 2 la Cap. 3 din HG28/2008 sau cap. 5.1 din HG907/2016). Acesta elemente ne sunt necesare pentru definirea solutiilor tehnice si a preturilor oferite.
RASPUNS 1	In urma cererii de clarificare, va comunicam urmatoarele: - anexam expertiza tehnica, din octombrie 2014 aceasta avand o valabilitate de 5 ani de la data intocmirii. - in ordinul C.T.E.-M.T. nr. 645 din 13.05.2015, sunt avizati indicatorii tehnico-economici care corespund solutiei nr. 1, solutie avizata in C.T.E.-C.N.A.D.N.R. nr. 4423/04.02.2015, pentru lucrarile de consolidare. Solutia nr. 1 face obiectul prezentei achizitii. - procedura de achizitie se refera la contract de proiectare + executie. Detaliile pentru solutiile de consolidare la barele grinzii principale cu zabrele, consolidarea fundatiilor si a terenului de fundare la adapostul incintei de palplanse, cat si alte detalii de proiectare si executie se vor realiza la faza P.T. de castigatorul procedurii de achizitie.
INTREBARE 2	Avand in vedere raspunsul dvs la solicitarile anterioare, va rugam sa corelati listele de cantitati aferente Solutiei 1 cu categoriile de lucrari conform anexei nr.1 la formularul nr.10 (grafic de esalonare a platilor)
RASPUNS 2	In urma cererii de clarificare, va comunicam urmatoarele: - La faza DALI listele de cantitati comasate se intocmesc in vederea evaluarii financiare a solutiilor pentru lucrarile de reparatii, practic aceste liste nu sunt liste de cantitati, reprezentand evaluari de cantitati orientative, - Conform HG 907/ 2016, la faza de intocmire Proiect Tehnic, se vor intocmi listele de cantitati de lucrari pentru obiectivul "Consolidare pod pe DN 2B km 149+841, peste Prut, la Galati – Giurgiuilesti",

	- Cantitatile de lucrari finale, dupa care se vor realiza lucrarile de consolidare, vor fi intocmite de prestatorul desemnat castigator la prezenta procedura de achizitie privind Proiectare si Executiei pentru obiectivul "Consolidare pod pe DN 2B km 149+841, peste Prut, la Galati – Giurgiulesti", - Corelarea listelor de cantitati finale aferente Solutiei 1 cu categoria de lucrari, conform anexei nr. 1, la Formularul nr. 10, pentru obiectivul mentionat anterior, se va realiza la faza de Proiect Tehnic de Executie de catre ofertantul castigator al procedurii de achizitie pentru obiectivul "Consolidare pod pe DN 2B km 149+841, peste Prut, la Galati – Giurgiulesti", privind Proiectare si Executie.
--	--

DIRECTOR GENERAL
Ing. Narcis-Stefan NEAGA



DIRECTOR GENERAL ADJ.
DIRECTIA GENERALA EXPLOATARE INFRASTRUCTURA RUTIERA
Ing. Cristian ANDREI

123.05.2019

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE BUGET DE STAT PENTRU
OBIECTIVE DE INVESTITII SI RK, INTRETINERE SI ADMINISTRARE
DIRECTOR
Cons. jur. Silvia BARBULESCU

28.05.2019

SEF DEPARTAMENT LICITATII
Ec. Iohann NUNWEILER

28.05.2019

SEF SERVICIU ACHIZITII LUCRARI
Ing. Ileana RADU

28.05.2019

SERVICIUL ACHIZITII LUCRARI
Florentina VLASCEANU