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CLARIFICAREA NR. 1 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE  

pentru contractul "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Autostrada 

Brasov - Bacau" 

 

Cod unic de identificare contract: 16054368/2019/2387S10 

 

 

Intrebare 1 

 

In cadrul art. 1 din Contract precum si conform prevederilor din Caietul de Sarcini, Oferta 

tehnica si financiara sunt intocmite in baza Documentatiei de atribuire si a Caietului de 

Sarcini conform legislatiei aplicabile la data depunerii.  

Ca urmare, va propunem introducerea urmatorului paragraf la finalul acestui articol: 

”In cazul unor modificari ale legislatiei (norme, normative, standarde, legi etc.) pe Durata 

Contractului, partile vor incheia un act aditional prin care vor conveni noua Durata a 

Prestarii Serviciilor si noul Pret al Contractului, daca este cazul,  ca urmare a acestor 

modificari.” 

Raspuns 1 Posibilitatea modificarii contractului ca urmare a schimbarilor/ modificarilor legislative, de 

normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instructiuni, a fost deja prevazuta in Contractul de servicii, 

sens in care va rugam sa consultati art. 20.1 (4). 

Totodata, mentionam ca orice modificare a contractului, atat in privinta duratei, cat si in privinta 

valorii acestuia, se vor putea realiza doar in limitele si in conditiile prevazute in Contractul de 

Servicii si cu respectarea dispozitiilor relevante din legislatia achizitiilor publice.  

Intrebare 2 

 

Referitor la art. 6.5, va rugam sa aprobati completarea prin adaugarea unui termen privind 

confirmarea in scris a instructiunilor si ordinelor verbale, pentru a nu apare intarzieri/ blocaje 

in executarea proiectului. 

Astfel, va propunem modificarea acestui articol dupa cum urmeaza: “Orice instructiuni si 

ordine verbale vor fi confirmate in scris, in termen de 5 zile de la emiterea instructiunilor 

verbale”. 

Raspuns 2 Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 6.5 din Contractul de Servicii. 

Intrebare 3 

 

Propunem introducerea unui nou art. 8.4 cu urmatorul continut: ”Responsabilitatea pentru 

obtinerea avizelor, acordurilor, etc., conform Legii 10/1995, este a Beneficiarului. Prestatorul 

va asigura suportul in elaborarea documentatiei aferente precum si in sustinerea respectivei 

documentatii in fata entitatilor avizatoare, nefiind raspunzatoare de data emiterii acestor 

avize/acorduri”. 

Raspuns 3 Subliniem faptul ca potrivit cerintelor Caietului de Sarcini, Prestatorul nu asigura suportul in 

elaborarea documentatiei pentru obtinerea avizelor/ autorizatiilor/ acordurilor, ci ELABOREAZA 

aceasta documentatiei, in conformitate cu cerintele Beneficiarului si cu respectarea legislatiei 

aplicabile, astfel incat pe baza acestei documentatii sa se obtina toate autorizatiile, avizele si 

acordurile. 

Mai mult decat atat, in Caietul de Sarcini, cap. 3.10 AUTORIZATII, AVIZE SI ACORDURI, s-a 

precizat explicit obligatia Prestatorului de a obtine in numele Beneficiarului aceste autorizatii, 

avize si acorduri: 
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“Prestatorul va elabora in conformitate cu prevederile legale in vigoare documentatiile 

necesare obtinerii Certificatelor de Urbanism, va depune documentatiile intocmite tuturor 

administratiilor locale si judetene ale caror teritorii vor fi ocupate de traseul Peroiectului si va 

obtine in numele Beneficiarului Certificatele de Urbanism necesare, inclusiv documentatiile 

atasate acestora, necesare a fi vizate cu "vizat spre neschimbare" de catre emitent.  

Prestatorul raspunde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca 

urmare a Proiectului final al Prestatorului. [...] 

In urma obtinerii Certificatelor de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru elaborarea 

imediata a oricaror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevazute de 

legea romana in vigoare si va obtine in numele Beneficiarului toate avizele, acordurile, 

permisele si autorizatiile necesare realizarii Proiectului, inclusiv PUZ daca este solicitat.[...] 

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca unele institutii si 

autoritati emit initial avize, acorduri, autorizatii preliminare, urmand ca de indeplinirea 

anumitor conditii sau completari sa fie emise avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi 

responsabil de obtinerea tuturor aprobarilor/ avizelor/ autorizatiilor finale si intocmirea 

documentatiei necesare pentru respectarea conditionalitatilor din avize.  

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca obtinerea unor 

avize, acorduri, autorizatii sunt si/sau au implicatii sau conditionari de obtinerea in prealabil a 

unor alte avize, acorduri, autorizatii. Prestatorul va fi responsabil pe cheltuiala sa, de a obtine 

toate aprobarile necesare astfel incat pe baza acestora sa elaboreze o Documentatie Tehnica 

completa in vederea obtinerii Autorizatiei/Autorizatiilor de construire, astefel incat realizarea 

Proiectului sa poata fi efectuata. 

Prestatorul va fi responsabil in legatura cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau 

autorizatie va fi necesar sa isi obtina pentru echipa si echipamentele sale pe toata perioada de 

implementare a contractului, atat in perioada executarii masuratorilor, a studiilor si a oricaror 

investigatii de teren pe amplasamentul Proiectului, cat si ori de cate ori va fi necesar.[...] 

Facturile aferente  taxelor/tarifelor emise în vederea obtinerii avizelor, acordurilor privind 

acest Proiect trebuie sa fie emise in numele CNAIR SA, cu mentiunea platibil prin Prestator, 

pentru a evita o eventuala refacturare a TVA-ului. 

 

Totodata, Autoritatea Contractanta a reglementat in  Contractul de Servicii, la art. 43.2, 

modalitatea de rambursare catre Prestator a taxelor si/sau tarifelor percepute de diferitele 

autoritati/entitati emitente de avize/ acorduri/ autorizatii: 

43.2 Taxele și/sau tarifele percepute de către Autorități/ Deținători de Utilități, etc. pentru 

eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de către Prestator în numele Autorității 

Contractante și ulterior rambursate de către Autoritatea Contractantă, în baza documentelor 

justificative. 

 

Mai mult decat atat, cu privire la eventualele intarzieri in emiterea de catre autoritatile/entitatile 

de resort a avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor necesare, Autoritatea Contractanta a prevazut 

modalitatea de gestionare a acestora in cadrul contractului, sens in care se vor avea in vedere 

prevederile art. 20.1 (4) lit. b) si f3)  si ale art. 20.2 din Contractului de Servicii: 

 

20.1(4) Modificările contractului: [...]  

b) generate de solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Institutiilor ce eliberează avize/ acorduri/ 

autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MT, MFE, 

Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); [...] 

f) generate de prelungirea duratei contractului, posibil generate de, dar nu exclusiv:  

       f3 - întârzieri și/sau alte dificultăți în obținerea de către Prestator a tuturor avizelor, 

acordurilor, permiselor și a autorizațiilor necesare; [...] 

se realizează în conformitate atât cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, 

cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. 395/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, cât și cu prevederile contractuale și nu vor afecta caracterul general al 
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contractului. 

 

20.2 În completarea articolului 20.1 (4) şi prin excepţie de la prevederile articolului 5.1, 

conform opţiunii din Instructiuni catre Ofertanti, pentru evitarea blocajelor, obţinerea 

documentaţiei necesare şi finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungită din 

unul sau mai multe din motivele de mai jos, prin Act Adiţional, fără suplimentarea valorii 

contractului şi fără a afecta dreptul Autorităţii Contractante de a aplica penalităţi de întârziere 

sau de a solicita despăgubiri: 

a) necesitatea completării documentației realizate de Prestator. Autoritatea Contractantă poate 

solicita completări suplimentare la documentație, chiar dacă aceasta este întocmită în 

conformitate cu prevederile legale, datorită exigențelor MT, MFE, etc., pentru realizarea unei 

documentații cu nivel ridicat de acuratețe/ încredere, 

b) materializarea riscurilor de apariție a întârzierilor și/sau alte dificultăți în obținerea de către 

Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor și autorizatiilor necesare, având în vedere 

implicarea mai multor autorități și instituții în emiterea acestora, care pot impune diverse 

condiții și/sau constrângeri, 

c) neobținerea de către Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/ 

acorduri (imposibilitatea de obținere de către Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai 

multor avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obținere a 

altor autorizații necesare, fapt ce ar determina blocarea realizării proiectului), 

d) materializarea riscurilor de apariție a unor întârzieri în urma verificării documentației de 

către verificatorii atestați. 

 

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu considera oportuna completarea Contractului 

de Servicii in sensul solicitat de dvs.  

Intrebare 4 

 

In cadrul art. 12.4. se mentioneaza: “... În vederea înlăturării oricărui dubiu, Părțile convin ca 

înlocuirea oricărui membru al personalului Prestatorului decurgând dintr-un conflict de 

interese va fi considerată o nerespectare a obligațiilor contractuale ale acestuia, caz în care 

acesta va fi obligat la plata către Autoritatea Contractantă a unei penalități în cuantum de 

10.000 lei pentru fiecare persoană înlocuită. Aceasta nu va aduce atingere dreptului Autorități 

Contractante de a solicita și obține repararea oricăror prejudicii decurgând dintr-un astfel de 

conflict de interese”. 

Propunem excluderea acestor fraze, având în vedere că înlocuirea unui membru al 

personalului Prestatorului poate survine ca urmare a unui conflict de interese apărut în cursul 

derulării Contractului. Ca urmare, nu se impune penalizarea, o astfel de circumstanță nefiind 

imputabilă nici Prestatorului, nici Autorității Contractante. 

Raspuns 4 Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 12.4 din Contractul de Servicii.  

Paragraful invocat de dvs. se va citi in ansamblul articolului 12 Conflictul de interese, care 

prevede faptul ca "Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de 

Servicii trebuie notificat în scris Autorității Contractante fără întârziere." (art. 12.2), precum 

si faptul ca "Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate 

sunt corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va 

asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariatii din 

teritoriu, nu se află intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. "(art. 12.3) 

 

Astfel, este responsabiltatea Prestatorului sa se asigure ca nici personalul utilizat in cadrul 

contractului, nici conducerea și salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie de conflict 

de interese de natura sa pericliteze executarea obiectivă și imparțială a Contractului de 

Servicii, cu repercusiuni asupra asigurarii finantarii europene nerambursabile, sens in care  

"Prestatorul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea Autorități Contractante, 

orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din 

teritoriu, care se regăsește într-o astfel de situație cu o altă persoană care să îndeplinească 
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criteriile de calificare/selecție solicitate în cadrul Documentației de Atribuire/Caietului de 

Sarcini și/sau să obțină același punctaj aferent factorilor de evaluare (după caz)."  

 

Penalitatea acordata de Autoritatea Contractanta pentru inlocuirea oricărui membru al 

personalului Prestatorului decurgând dintr-un conflict de interese este o masura de sanctionare a 

Prestatorului care si-a incalcat obligatia de a nu utiliza in cadrul contractului personal care se află 

intr-o situatie de conflict de interese, politica de personal fiind sub controlul  Prestatorului. 

Intrebare 5 

 

Referitor la art. 13.7, pe teritoriul tarii noastre functioneaza sistemul asigurarilor obligatorii 

de sanatate, impuse prin legea 346/2002, privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale. Intelegerea noastra este ca apartenenta la sistemul obligatoriu de asigurare 

pentru accidente de muncă şi boli profesionale constituie indeplinirea obligatiilor de asigurare 

precizate in cadrul acestui articol. Conform celor prezentate anterior, rezulta ca cerintele 

privind asigurarea medicala sunt deja indeplinite conform prevederilor legale si prin urmare 

propunem eliminarea acestui articol. 

Raspuns 5 Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 13.7 din Contractul de Servicii. In sensul 

prevederilor art. 13.7,  asigurarea medicala pentru sine şi pentru ceilalţi salariaţi sau personal 

contractat de acesta în baza Contractului de Servicii poate fi si asigurarea privind accidente de 

muncă şi boli profesionale impusa prin Legea 346/2002, cu conditia ca tot personalul implicat in 

derularea contractului sa detina o astfel de asigurare pe toata durata contractului. 

Intrebare 6 

 

Art. 13.10 la final mentioneaza: “… Cheltuielile aferente emiterii si mentinerii in vigoare a 

politei de asigurare sau politelor de asigurare nu sunt parte integranta din Pretul 

Contractului”. 

Avand in vedere ca Prestatorul este o societate comerciala a caror fonduri se obtin doar din 

derularea contractelor castigate si nu exista alte fonduri din care sa fie asigurata finantarea 

acestor asigurari, este necesar ca fondurile necesare emiterii asigurarilor necesare pe 

parcursul derularii proiectului sa fie incluse in valoarea ofertei financiare emisa de catre 

Prestator, in cadrul cheltuielilor indirecte. Prin urmare, va rugam sa eliminati din cadrul 

articolului fraza: “…Cheltuielile aferente emiterii si mentinerii in vigoare a politei de 

asigurare sau politelor de asigurare nu sunt parte integranta din Pretul Contractului”. 

Raspuns 6 Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 13.10 din Contractul de Servicii, intrucat 

Prestatorul poarta intreaga responsabilitate pentru realizarea obiectului contractului. 

Intrebare 7 

 

Art. 15.1 mentioneaza “…vor deveni proprietatea exclusiva a Autoritatii Contractante dupa 

predarea si aprobarea acestora conform articolului 24...” 

Avand in vedere faptul ca transferul de proprietate are loc doar dupa achitarea contravalorii 

bunului instrainat (fie un bun fizic, fie unul intelectual), va rugam sa fiti de acord cu 

urmatoarea modificare: 

“…vor deveni proprietatea exclusiva a Autoritatii Contractante dupa predarea, aprobarea 

acestora conform articolului 24 si plata integrala a acestor servicii...” 

Raspuns 7 Prevederile art. 15.1 din Contractul de Servicii se modifica si vor avea urmatorul continut: 

"15.1 Toate documentele realizate în timpul derulării prezentului contract, compilate ori 

elaborate de către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea 

Contractului de Servicii, vor deveni proprietatea exclusivă a Beneficiarului dupa predarea, 

aprobarea acestora conform articolului 24 si dupa plata integrala a serviciilor prestate pentru 

elaborarea respectivelor documente. După încetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va 

remite toate aceste documente și date Beneficiarului. Prestatorul nu va utiliza documente și date 

ale Proiectului/ Contractului în scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii fără 

acordul scris prealabil al Beneficiarului." 

Intrebare 8 

 

Avand in vedere argumentatia prezentata de noi pentrul art. 15.1, va rugam sa fiti de acord si 

cu modificarea art. 15.3 dupa cum urmeaza ”...vor deveni proprietatea exclusiva a Autoritatii 

Contractante dupa plata integrala a acestora, care le va putea utiliza,…” 

Raspuns 8 Avand in vedere modificarea operata cu privire la art. 15.1 din Contractul de Servicii, din care 
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rezulta cu claritate faptul ca dreptul de proprietate al Beneficiarului se obtine dupa predarea si 

aprobarea documentelor si dupa plata integrala a serviciilor prestate pentru elaborarea 

acestor documente,  

coroborat cu faptul ca in cuprinsul art. 15.3 este vorba despre drepturi deja dobandite de 

Beneficiar în executarea Contractului de Servicii, deci dupa realizarea platii integrale a 

serviciilor prestate pentru documentele asupra carora Beneficiarul a dobandit dreptul de 

proprietate,  

consideram ca nu se impune modificarea art. 15.3 in sensul solicitat de dvs., o astfel de 

modificare fiind redundanta. 

Intrebare 9 

 

Art. 16.4 mentioneaza “Când i se cere Prestatorului să pregateasca o documentaţie tehnică 

și/sau financiară pentru licitarea unor lucrări și/sau părți din lucrări și/sau servicii, 

documentaţia trebuie să conţină toate documentele necesare pentru pregătirea procedurilor de 

atribuire de către Autoritatea Contractantă în vederea executării lucrărilor sau serviciilor 

cerute. Autoritatea Contractantă va oferi Prestatorului toate informaţiile necesare pentru 

redactarea părţii administrative a documentaţiilor tehnice și/sau financiare solicitate”. 

Avand in vedere obiectul prezentului contract (proiectare lucrari de constructie si asistenta 

acordata Autoritatii Contractante in procesul procedurii de licitatie pentru executie lucrari), 

pentru claritatea textului si evitarea oricaror interpretari ambigue ce ar putea interveni in 

implementare, va rugam sa corelati acest articol, de asemenea, si cu prevederile din 

Documentatia de Atribuire (Caietul de Sarcini), unde se mentioneaza clar care sunt 

documentatiile de atribuire pe care trebuie sa le pregateasca Prestatorul, nementionandu-se 

nicaieri pregatirea de documentatii pentru servicii. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunerea noastra de modificare a prezentei clauze 

este: 

“Când i se cere Prestatorului să pregateasca o documentaţie tehnică și/sau financiară pentru 

licitarea lucrărilor (conform Documentatiei de Atribuire), documentaţia trebuie să conţină 

toate documentele necesare pentru pregătirea procedurilor de atribuire de către Autoritatea 

Contractantă în vederea executării lucrărilor. Autoritatea Contractantă va oferi Prestatorului 

toate informaţiile necesare pentru redactarea părţii administrative a documentaţiilor tehnice 

și/sau financiare solicitate”. 

Raspuns 9 Prevederile art.16.4 din Contractul de Servicii se modifica si va avea urmatorul continut: 

"16.4 Când i se cere Prestatorului să pregateasca o documentaţie tehnică și/sau financiară 

pentru licitarea unor lucrări și/sau părți din lucrări, documentaţia trebuie să conţină toate 

documentele necesare pentru pregătirea procedurilor de atribuire de către Autoritatea 

Contractantă în vederea executării lucrărilor cerute. Autoritatea Contractantă va oferi 

Prestatorului toate informaţiile necesare pentru redactarea părţii administrative a 

documentaţiilor tehnice și/sau financiare solicitate." 

Intrebare 10 

 

Art. 17.1 mentioneaza: “Prestatorul are obligația sa transmita spre aprobare Autorității 

Contractante cu cel puțin 15 zile înainte de Data de Începere a Contractului menționată în 

Notificare (Ordinul de Începere), personalul pe care intenționează să-l utilizeze pentru 

implementarea Contractului, altul decât experții cheie ale căror nume și CV-uri sunt 

prezentate la momentul ofertei și sunt incluse în Anexa II a Contractului de Servicii împreună 

cu documentele menționate în Caietul de Sarcini. Autoritatea Contractantă are dreptul să 

aprobe sau, după caz, să respingă personalul propus de către Prestator în termen de 20 zile de 

la data primirii documentelor menționate mai sus, cu motivarea deciziei de respingere.” 

Din analiza prezentului articol, coroborata cu prevederile art. 5.2 si 5.3, rezulta faptul ca, 

pentru personalul non-cheie, aprobarea acestui personal poate surveni dupa data de incepere 

a contractului de servicii, fapt ce poate conduce la intarzieri sau chiar blocaje in desfasurarea 

activitatilor ce vor fi derulate de Prestator in realizarea acestor proiecte. Din analiza efectuata 

de catre noi, pot survenii trei situatii distincte in care poate interveni necesitatea aprobarii 

personalului non-cheie de catre Autoritatea Contractanta. Aceste situatii sunt: 

- aprobarea personalului non-cheie la momentul inceperii contractului. In aceasta situatie, 
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asa cum am aratat mai sus, intervine o perioada de timp (cea scursa de la inceperea 

proiectului si pana la aprobarea acestui personal de catre Autoritatea Contractanta) in care 

personalul non-cheie nu poate fi utilizat, fapt ce ar putea conduce la intarzieri in derularea 

acestui proiect, intarzieri pentru care Prestatorul nu este responsabil; 

- necesitatea inlocuirii personalului non-cheie existent pe parcursul derularii proiectului 

datorita diverselor situatii ce pot interveni (asa cum sunt acestea mentionate la art. 18.2 (2), 

situatie in care apare din nou necesitatea aprobarii urgente a noului personal pentru bunul 

mers al proiectului; 

- pe parcursul derularii proiectului, este identificata necesitatea introducerii unor noi experti 

pentru lucrari ce nu au putut fi identificate initial, situatie in care apare din nou necesitatea 

aprobarii urgente a acestui personal pentru bunul mers al proiectului. 

Avand in vedere cele prezentate anterior si dorind sa reducem perioada in care personalul 

non-cheie necesar nu poate fi utilizat datorita lipsei aprobarii din partea Autoritatii 

Contractante, va propunem modificarea acestui articol dupa cum urmeaza: 

“Prestatorul are obligația sa transmita spre aprobare Autorității Contractante cu cel puțin 15 

zile înainte de data estimata de incepere a serviciilor aferente personalului non-cheie, 

propunerile privind personalul pe care intenționează să-l utilizeze pentru implementarea 

Contractului, altul decât experții cheie ale căror nume și CV-uri sunt prezentate la momentul 

ofertei și sunt incluse în Anexa II a Contractului de Servicii împreună cu documentele 

menționate în Caietul de Sarcini. Autoritatea Contractantă are dreptul să aprobe sau, după 

caz, să respingă personalul propus de către Prestator în termen de 10 zile de la data primirii 

documentelor menționate mai sus, cu motivarea deciziei de respingere, daca este cazul”. 

Raspuns 10 Prevederile art. 17.1 din Contractul de servicii se modifica si vor avea urmatorul continut : 

 

17.1 Prestatorul are obligația sa transmita spre aprobare Autorității Contractante cu cel puțin 

15 zile înainte de Data de Începere a Contractului menționată în Notificare (Ordinul de 

Începere), personalul pe care intenționează să-l utilizeze pentru implementarea Contractului, 

altul decât experții cheie ale căror nume și CV-uri sunt prezentate la momentul ofertei și sunt 

incluse în Anexa II a Contractului de Servicii împreună cu documentele menționate în Caietul de 

Sarcini. Autoritatea Contractantă are dreptul să aprobe sau, după caz, să respingă personalul 

propus de către Prestator în termen de 10 zile de la data primirii documentelor menționate mai 

sus, cu motivarea deciziei de respingere. 

 

Pentru corelare cu prevederile Contractului de servicii, in cap. 5.2 Data de incepere si perioada 

de implementare din Caietul de Sarcini, paragraful «Data de incepere din notificare nu poate 

depasi 2 luni de la data emiterii notificarii, dar nu va fi mai scurta de 15 zile lucratoare de la 

notificare. » se modifica si va avea urmatorul continut : 

«Data de incepere din notificare nu poate depasi 2 luni de la data emiterii notificarii, dar nu va 

fi mai scurta de 15 zile de la notificare. » 

 

Avand in vedere prevederile art. 5.3 din Contractul de Servicii, "Data de Începere a 

Contractului de Servicii va fi notificată de către Autoritatea Contractantă după data intrării în 

vigoare a Contractului (conform articolului 5.2), dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la 

data intrării în vigoare a contractului. Pana la data specificata in Notificarea Autoritatii 

Contractante (Ordin de Incepere), Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al 

personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor necesare desfasurarii 

activitatii.  

Data de Începere a contractului menționată în Notificare (Ordin de Incepere) nu poate depăşi 2 

luni de la data emiterii Notificării (Ordinului de Incepere), dar nu va fi mai scurtă de 15 zile de 

la Notificare (Ordinul de Incepere). Autoritatea Contractanta este exonerata de orice costuri 

suplimentare pentru acesta perioada. 

De la această dată, Prestatorul va fi mobilizat, atât din punct de vedere al personalului, cât și 
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din punct de vedere al echipamentelor/ utilajelor necesare desfășurării activității." 

 

ramane in sarcina Autoritatii Contractante sa indice in Ordinul de Incepere o Data de 

Incepere a Contractului de Servicii care sa permita: 

-  Prestatorului transmiterea spre aprobare a personalului pe care intenționează să-l utilizeze 

pentru implementarea Contractului, altul decât experții cheie ale căror nume și CV-uri sunt 

prezentate la momentul ofertei și sunt incluse în Anexa II a Contractului de Servicii, împreună cu 

documentele menționate în Caietul de Sarcini, SI 

 - Beneficiarului sa verifice aceste documente si sa aprobe sau, dupa caz, sa respinga 

personalul propus de către Prestator,  

in termenele reglementate la art. 17.1 din Contractul de Servicii (Prestatorul are obligația sa 

transmita spre aprobare Autorității Contractante cu cel puțin 15 zile înainte de Data de 

Începere a Contractului menționată în Notificare (Ordinul de Începere), personalul pe care 

intenționează să-l utilizeze pentru implementarea Contractului, altul decât experții cheie ale 

căror nume și CV-uri sunt prezentate la momentul ofertei și sunt incluse în Anexa II a 

Contractului de Servicii împreună cu documentele menționate în Caietul de Sarcini. Autoritatea 

Contractantă are dreptul să aprobe sau, după caz, să respingă personalul propus de către 

Prestator în termen de 10 zile de la data primirii documentelor menționate mai sus, cu 

motivarea deciziei de respingere.) astfel incat la Data de incepere Prestatorul sa fie mobilizat, 

atât din punct de vedere al personalului, cât și din punct de vedere al echipamentelor/ 

utilajelor necesare desfășurării activității. 

Intrebare 11 

 

Art. 17.3 mentioneaza:  

“Prestatorul: 

a) Va inainta Managerului de Proiect, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a 

Contractului de servicii, programul propus pentru mobilizarea personalului; 

b) Va informa Autoritatea Contractanta privind data mobilizarii si demobilizarii fiecarui 

expert; 

c) Va transmite Autoritatii Contractante, atunci cand este necesar, pentru aprobare in scris, o 

solicitare pentru numirea unor experti pe termen scurt”. 

Din experienta noastra, prevederile acestui articol sunt normale pentru un contract ce vizeaza 

achizitia unor servicii de supervizare a lucrarilor de constructii, dar, pentru un contract de 

proiectare care se desfasoara intr-un sistem dinamic si interactiv, cu derularea de activitati in 

paralel si pe multiple planuri, prevederile acestui articol vor fi imposibil de urmarit iar 

relevanta lor este minima.  

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere faptul ca prezentul contract este unul de proiectare, 

iar plata serviciilor in cadrul acestuia se face pe baza de documente livrabile si nu pe baza de 

pontaje. 

Tinand cont de cele prezentate anterior, va propunem eliminarea din respectivul articol a 

punctelor a) si b). 

Raspuns 11 Prevederile art. 17.3 lit. b) din Contractul de servicii se modifica si vor avea urmatorul continut : 

17.3 Prestatorul: 

[...] b) va informa Autoritatea Contractantă privind data mobilizării şi demobilizării fiecărui 

expert-cheie; 

  

Referitor la punctele a) si b) aferente art. 17.3 din Contractul de Servicii, mentionam ca acestea 

sunt corelate cu cerintele din Formularul nr. 4 "Propunerea Tehnica", pct. II. Graficul de 

activitati Gantt - Programul de Prestare al Serviciilor in conformitate cu prevederile 

Caietului de Sarcini, prin care se solicita, la lit. c), indicarea resurselor alocate (resursele 

tehnico - materiale, echipamente, forta de munca) pentru fiecare dintre faze, activitati, sub-

activitati.  

Astfel, din moment ce inca de la stadiul pregatirii ofertei, va exista in Propunerea Tehnica un 

program de prestare a serviciilor care va include si forta de munca (personalul) alocata pentru 
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fiecare dintre fazele, activitatile si sub-activitatile contractului, nu exista niciun impediment 

pentru Prestator sa transmita, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a Contractului de 

servicii, programul propus pentru mobilizarea personalului, in corelare cu cele declarate in oferta. 

 

In ceea ce priveste notificarea Beneficiarului privind data mobilizarii si demobilizarii expertilor-

cheie, din punct de vedere al managementului de contract, notificarea datei la care anumite 

categorii de personal sunt mobilizate/ demobilizate in cadrul contractului reprezinta un mecanism 

de control al modului in care Prestatorul isi indeplineste obligatiile contractuale, cum ar fi: 

17.5 Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personal 

salariat ori contractat, echipamentul și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a 

sarcinilor acestuia. 

17.6 Prestatorul are obligația de a menține Personalul nominalizat în ofertă și/sau aprobat 

ulterior, pe întreaga durată a contractului. 

17.7 Prestatorul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a contractului, personalul 

necesar pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, 

ale Documentației de Atribuire și/sau prevederile legislației în vigoare. 

 

Totodata, consideram ca este normal ca Beneficiarul sa cunoasca in orice moment situatia 

personalului mobilizat in cadrul contractului pentru prestarea serviciilor, cu atat mai mult a 

expertilor-cheie care constituie categoria de personal cea mai relevanta pentru realizarea cu 

succes a contractului, cu privire la care au fost stabilite cerinte minime in Caietul de Sarcini si 

care au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor de evaluare. 

Intrebare 12 

 

Referitor la art. 17.9, avand in vedere faptul ca pe parcursul contractului poate interveni 

oricand necesitatea efectuarii unor foraje geotehnice suplimentare, realizarea unor studii 

topografice suplimentare, etc. iar obtinerea aprobarii pentru fiecare noua mobilizare/ 

demobilizare ar ingreuna foarte mult bunul mers al proiectului si incadrarea acestuia in 

termenele de predare agreate, in vederea fluidizarii indeplinirii contractului consideram ca 

prevederile acestui articol nu sunt aplicabile acestui tip de contract de proiectare si, drept 

urmare, propunem eliminarea respectivului articol. 

Raspuns 12 In conformitate cu prevederile art. 2.1 din Contractul de Servicii, prin Ordin de mobilizare se 

intelege "instrucțiunea emisă de către Managerul de Proiect în care sunt menționate categoriile 

de Utilaje/Echipamente necesar a fi mobilizate și care sunt precizate în Programul de prestare a 

serviciilor;", ipoteza emiterii unui astfel de Ordin de mobilizare de catre Beneficiar fiind aceea ca 

desi anumite Utilaje/Echipamente au fost prevazute de Prestator în Programul de prestare a 

serviciilor in anumite faze/ activitati/ sub-activitati, se constata ca in realitate acestea nu sunt 

mobilizate in cadrul contractului.   

In ceea ce priveste scenariul anticipat de dvs., in care mobilizarea unor Utilaje/Echipamente ar 

deveni necesara pentru efectuarea unor foraje geotehnice suplimentare sau a unor studii 

topografice suplimentare, se va avea in vedere ca Prestatorul trebuie sa notifice Beneficiarul cu 

privire la aceasta situatie si, totodata, sa precizeze resursele necesar a fi mobilizate pentru 

desfasurarea acestor activitati. 

Totodata, in masura in care aceste foraje geotehnice suplimentare sau studii topografice 

suplimentare constituie puncte de blocaje pentru care Prestatorul a propus, in cadrul factorului de 

evaluare, masuri de depasire prin alocarea unor resurse tehnice suplimentare, Beneficiarul va lua 

in considerare aceste resurse pentru realizarea unor foraje geotehnice suplimentare sau a unor 

studii topografice suplimentare, iar Prestatorul va avea obligatia de a le mobiliza in consecinta, 

potrivit metodologiei de prestare a serviciilor inclusa in Propunerea sa Tehnica si pentru care a 

obtinut punctaj corespunzator prin aplicarea algoritmului de calcul aferent factorului de evaluare. 

 

In concluzie, Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 17.9 din Contractul de Servicii. 

Intrebare 13 

 

Articolele 18.1 (2) lit d) si 18.3 mentioneaza ca pentru inlocuirea personalului, necesara ca 

urmare a demisiei se vor plati penalitati. 
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In conformitate cu prevederile din Codului Muncii/2003, art. 81.(1) mentioneaza: ”Prin 

demisie se întelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, 

comunica angajatorului încetarea contractului individual de munca, dupa împlinirea unui 

termen de preaviz”. 

Art. 18. (3) Mentioneaza de asemenea: “Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.” 

 

Dorim sa precizam faptul ca, in pofida multiplelor eforturi ale Prestatorului de a incerca sa 

convinga salariatul sa ramana in continuare in cadrul firmei, exista posibilitatea ca salariatul 

sa poata refuza si sa isi mentina dorinta de a parasi firma. Mai mult, avand in vedere decizia 

Prestatorului de a nominaliza si folosi un anumit expert in cadrul unui proiect, este in 

interesul Prestatorului sa-l pastreze pe acel expert cel putin pana la finalizarea prestarii 

serviciilor. Prin urmare, orice decizie de parasirea a firmei este o decizie unilaterala a 

salariatului respectiv, motiv pentru care firma nu poate fi tinuta responsabila. De asemenea, 

va rugam sa aveti in vedere faptul ca persoana/persoanele care vor apare ca inlocuitori 

indeplinesc cel putin aceleasi criterii de evaluare ca si cei inlocuiti (deci nu se poate pune 

problema unui personal profesional inferior) si sunt totodata aprobati de catre Autoritatea 

Contractanta. 

Totodata, avand in vedere specificul acestui tip de contract (plata se face pe baza de livrabile si 

nu pe baza de pontaj sau evaluare a personalului), consideram ca eventualele penalizari 

aplicate Prestatorului ar trebui sa vizeze neindeplinirea in totalitate/partiala sau la termen a 

sarcinilor contractate si nu schimbarile care vizeaza personalul angrenat in proiect. 

Prin urmare, consideram ca aceste prevederi ale art. 18.1 (2) lit. d si art. 18.3 conduc la o 

ingradire a dreptului la libera circulatie a fortei de munca  si, prin urmare, pentru 

conformarea la prevederile legale, va rugam sa eliminati prevederile referitoare la penalitati 

pentru situatia inlocuirii presonalului prevazuta la litera d) din cadrul art. 18.1 (2) 

Raspuns 13 Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se poate 

realiza numai in conditiile prevazute de legiuitor la art. 162 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile 

si completarile ulterioare.  

Avand in vedere specificul acestui contract de servicii, care presupune plata pe rapoarte/ 

livrabile, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarea modificare cu privire la art. 18.3 din 

Contractul de Servicii: 

18.3 În cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligația de la articolul 17.6 (respectiv nu 

menține Personalul nominalizat în ofertă și/sau aprobat ulterior, pe întreaga durată a 

contractului), pentru fiecare expert-cheie înlocuit, acesta va fi obligat la plata către Autoritatea 

Contractantă a unei penalități în cuantum de 10.000 Lei, pentru fiecare caz în parte, excepție 

făcând situațiile indicate la articolul 18.1 alin. (2) lit.a), lit.b, lit.c) si lit. g). Situațiile menționate 

la articolul 18.1 alin. (2) lit.d), lit.e) și lit.f), respectiv demisia expertilor-cheie, încetarea 

activității acestora în cadrul prezentului Contract și desfacerea disciplinară a Contractului de 

Muncă a acestora nu exonerează Prestatorul de aceasta obligatie și consecințele încălcării ei. 

Beneficiarul nu va aplica penalitatea prevazuta in prezentul articol pentru personalul non-cheie 

sau pentru categoria „alti experti”. 

 

Astfel, Autoritatea contractanta stabileste la art. 18.3 din Contractul de servicii o clauza 

penalizatoare pentru fiecare expert-cheie inlocuit, cu exceptia situatiilor indicate la art. 18.1 

alin. (2) lit. a), lit. b), lit. c) si lit. g), pe care le-a considerat mai presus de controlul Prestatorului. 

In ceea ce priveste demisia, chiar daca este un act unilateral de vointa al salariatului, acesta este 

totusi sub controlul Prestatorului, care poate lua masuri pentru a impiedica incetarea contractului 

de munca cu expertul respectiv.  

In cazul acceptarii modificarii art. 18.3 din Contractul de servicii in sensul propus de catre 

operatorul economic, aceasta situatie ar putea conduce la inlocuirea frecventa a personalului de 

specialitate sub pretextul demisiei, prin inexistenta unei sanctiuni aplicate Prestatorului, fluctuatie 

de personal care, din experienta Autoritatii Contractante, poate afecta continuitatea si buna 



10 

desfasurare a contractului. In concluzie, Autoritatea Contractanta vrea sa previna aceasta 

fluctuatie de personal care poate aparea sub pretextul demisiei, cu atat mai mult in ceea ce 

priveste expertii-cheie, care au fost nominalizati inca de la oferta, au fost verificati din punct de 

vedere al cerintelor minime ale Caietului de Sarcini si au fost punctati in cadrul factorilor de 

evaluare. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine penalitatea prevazuta la art. 18.3 din 

Contractul de servicii, astfel cum acesta a fost modificat mai sus,  pentru demisia expertilor 

cheie. 

Autoritatea Contractanta solicita ca la momentul ofertarii, operatorii economici sa propuna 

personal calificat capabil sa duca la bun sfarsit contractul si sa evite posibilele blocaje ale 

contractului datorate inlocuirii repetate a personalului propus, precum si sa evite situatia in care 

un ofertant castiga procedura de achizitie publica cu un personal si dupa aceea utilizeaza in 

realizarea serviciilor un personal total diferit, invocand in mod artificial la momentul schimbarii 

motive ca de exemplu demisia. 

Intrebare 14 

 

Articolele 18.1 (2) lit f) si 18.3 mentioneaza ca pentru inlocuirea necesara a personalului ca 

urmare a desfacerii disciplinarea a Contractului de Munca se vor plati penalitati. 

Dorim sa subliniem faptul ca desfacerea disciplinara a Contractului de Munca apare in 

situatia in care respectivul angajat a avut abateri grave de la Regulamentul de Organizare si 

Functionare al firmei. Prin aplicarea de penalitati pentru inlocuirea unui angajat aflat in 

aceasta situatie, practic se limiteaza dreptul Prestatorului de a se organiza asa cum considera 

si apare obligatia de a pastra in cadrul firmei personal care nu are comportamentul 

profesional necesar pentru buna desfasurare a proiectului. De asemenea, va rugam sa aveti in 

vedere faptul ca persoana/persoanele care vor apare ca inlocuitori indeplinesc cel putin 

aceleasi criterii de evaluare ca si cei inlocuiti (deci nu se poate pune problema unui personal 

profesional inferior) si sunt totodata aprobati de catre Autoritatea Contractanta. 

De asemenea, avand in vedere specificul acestui tip de contract (plata se face pe baza de 

livrabile si nu pe baza de pontaj sau evaluare a personalului), consideram ca eventualele 

penalizari aplicate Prestatorului ar trebui sa vizeze neindeplinirea in totalitate/partiala sau la 

termen a sarcinilor contractate si nu schimbarile care vizeaza personalul angrenat in proiect. 

Prin urmare, consideram ca aceste prevederi ale art. 18.1 (2) lit. f) si art. 18.3 conduc la o 

ingradire a dreptului firmei de a se organiza asa cum considera de cuviinta si, prin urmare, va 

rugam sa eliminati prevederile referitoare la penalitati pentru situatia inlocuirii presonalului 

prevazuta la litera f din cadrul art. 18.1 (2) 

Raspuns 14 A se vedea modificarea art. 18.3 din Contractul de servicii operata in cadrul Raspunsului nr. 13 

din prezenta Clarificare, precum si justificarea aferenta. 

 

Suplimentar, precizam ca Autoritatea Contractanta nu intervine asupra modului de organizare a 

operatorilor economici/ firmelor si nici nu obliga Prestatorul la mentinerea unui personal al carui 

comportament profesional pericliteaza buna desfasurare a contractului. In acest sens, a se vedea 

prevederile Contractului de Servicii privind Codul de conduită, abaterile profesionale, abaterile 

profesionale grave, integritatea etc., toate de natura a responsabiliza Prestatorul si personalul 

utilizat in prestarea activitatilor specifice contractului. 

 

Mai mult decat atat, se prezuma ca Prestatorul si-a selectat cu atentie personalul propus pentru 

realizarea contractului, in special a expertilor-cheie care sunt nominalizati inca de la momentul 

ofertei, care au trebuit sa indeplineasca cerintele minime ale Caietului de Sarcini care, totodata, 

au primit punctaj potrivit factorilor e evaluare, conducand astfel la declararea castigatoare a 

ofertei sale. Mentionam ca ramane in sarcina Prestatorului sa se asigure ca personalul propus in 

cadrul ofertei da dovada de probitate, integritate si credibilitate profesionala.  

Intrebare 15 

 

Articolul 18.4 (3) mentioneaza ca pentru personalul care este necesar a fi inlocuit si pentru 

care Presatorul nu a propus inca un inlocuitor eligibil conform prevederilor Caietului de 

Sarcini al proiectului sa fie platite penalitati de 500 lei/zi/persoana pana la aprobarea 
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personalului propus de catre Prestator. 

Tinand cont de cele mentionate in articol, Prestorul va plati penalitati pentru perioada in care 

CV-ul personalului propus este in analiza Autoritatii Contractante, deci pentru o activitate 

care nu este sub controlul sau si pe care nu o poate gestiona. 

Dorim sa ve reaminitim de asemenea ca specificul acestui contract este acela ca platile sunt 

generate de predarea unor livrabile si nu pe baza de pontaje iar experti se mobilizeaza sau 

demobilizeaza in functie de necesitatile imediate ale proiectului. Astfel, pentru eventuala 

depunere cu intarziere a livrabilelor sunt prevazute penalitati conform art. 30. 

Avand in vedere cele prezentate anterior, propunem eliminarea art. 18.4 (3). 

Raspuns 15 Prevederile art. 18.4 (3) din Contractul de servicii se modifica si vor avea urmatorul continut: 

„18.4 (3) În cazul respingerii acestora, Autoritatea Contractantă va notifica în scris motivele 

respingerii. În caz de respingere, Autoritatea Contractantă va fi îndreptățită să solicite 

Prestatorului, iar acesta va fi obligat la plata unor penalități de întarziere în cuantum de 500 Lei 

pe zi de întârziere/per persoană din cadrul categoriei experți-cheie, penalități care vor curge de 

la data comunicării respingerii personalului propus și până la data aprobării de către 

Autoritatea Contractantă a unor persoane propuse de Prestator, care sa obtină cel puţin acelaşi 

punctaj ca personalul propus şi acceptat iniţial, la momentul aplicării factorilor de evaluare 

solicitați în Documentația de Atribuire sau după caz a îndeplinirii calificării/ experienței/ 

studiilor/ atestatelor solicitate prin Caietul de Sarcini.”  

 

Astfel, penalitatea nu este aplicata de Beneficiar, asa cum sustineti in solicitarea de clarificare, 

„pentru personalul care este necesar a fi inlocuit si pentru care Presatorul nu a propus inca un 

inlocuitor eligibil conform prevederilor Caietului de Sarcini al proiectului”, ci de la momentul 

respingerii expertului inlocuitor propus si pana la aprobarea unui expert inlocuitor.  

Mai mult decat atat, analiza Beneficiarului si decizia de acceptare sau respingere a unui expert 

inlocuitor se realizeaza pe baza documentelor transmise de Prestator, care cunoaste inca de la 

momentul depunerii ofertelor ca in cazul in care o astfel de situatie intervine, va trebui sa 

propuna personal-cheie care sa indeplineasca aceleasi cerinte minime ale Caietului de Sarcini ca 

personalul inlocuit si, totodata, sa obtina cel putin acelasi punctaj ca cel obtinut de expertul 

inlocuit la momentul aplicarii factorilor de evaluare. 

 

Se prezuma ca relatiile contractuale sunt guvernate de principiul bunei credinte, fiind in interesul 

Beneficiarul sa nu tergiverseze in mod nejustificat procesul de aprobare a expertilor-cheie 

inlocuitori propusi din moment ce orice astfel de intarziere are consecinte negative asupra 

realizarii la termen a etapelor contractului si a contractului in integralitate. 

 

Cunoscand toate acestea, Prestatorul trebuie sa se asigure ca transmite toate documentele 

necesare pentru realizarea unei analize adecvate a expertilor, precum si ca aceste documente 

atesta experienta/ calificarile/ atestarile profesionale solicitate de Autoritatea Contractanta prin 

Documentatia de Atribuire.  

Intrebare 16 

 

Articolul 18.4 (4) mentioneaza ”...Indiferent de situatie, Autoritatea Contractanta nu va 

efectua nicio plata pentru perioada absentei expertului sau absentei inlocuitorului acestuia”. 

Avand in vedere specificul acestui contract (contract de proiectare a caror plati sunt generate 

de predarea unor livrabile si nu pe baza de pontaje, experti se mobilizeaza sau demobilizeaza 

in functie de necesitatile imediate ale proiectului, etc.) pentru depunerea cu intarziere a 

livrabilelor sunt prevazute penalitati conform art. 30.  

Prin urmare, lipsa unui expert sau a inlocuitorului acestuia pentru o perioada fara a 

prejudicia respectarea termenelor de depunere a livrabilelor consideram ca nu afecteaza in 

niciun fel buna derulare a contractului. Mai mult decat atat, prin redistribuirea de sarcini in 

cadrul echipei deja aprobate pentru acest proiect, Prestatorul poate asigura continuitatea 

acoperirii sarcinilor persoanei dorita a fi inlocuita si a carui inlocuitor a fost supus aprobarii, 

nepericlitand in acest fel bunul mers al proiectului. 
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Prin urmare, tinand cont de argumentatia prezentata anterior, propunem eliminarea art. 18.4 

(4). 

Raspuns 16 Prevederile art. 18.4 (4) din Contractul de servicii se modifica si vor avea urmatorul continut: 

„18.4 (4) Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului. În 

cazul în care expertul nu este înlocuit imediat și sarcinile acestuia urmează să fie preluate după 

o anumită perioadă de timp de către noul expert, Autoritatea Contractantă poate solicita 

Prestatorului să desemneze un expert temporar pentru Proiect, până la sosirea noului expert sau 

să ia alte măsuri pentru a compensa absenta temporară a expertului respectiv.” 

Intrebare 17 

 

In cadrul art. 20.2, primul paragraf, partea finala mentioneaza  “…….fara suplimentarea 

valorii contractului si fara a afecta dreptul Autoritatii Contractante de a aplica penalitati de 

intarziere sau de a solicita despagubiri”. 

In cadrul acestui articol sunt mentionate situatii care acopera cerinte externe activitatii 

Prestatorului, care nu puteau fi identificate la momentul elaborarii ofertei si, prin urmare, nu 

au putut fi nici cuantificate atat ca termen de realizare cat si ca plati. Mai mult decat atat, 

Autoritatea Contractanta recunoaste explicit (prin detalierea situatiilor enumerate la lit. a – d) 

ca aceste situatii nu sunt controlabile de catre Prestator dar pentru care isi rezerva dreptul de 

aplicare a penalitatilor/despagubirilor. 

Avand in vedere cele de mai sus, propunem eliminarea sintagmei “…….fara suplimentarea 

valorii contractului si fara a afecta dreptul Autoritatii Contractante de a aplica penalitati de 

intarziere sau de a solicita despagubiri” 

Raspuns 17 Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 20.2 din Contractul de Servicii. 

 

Situatiile prevazute la lit. a) si d) din art. 20.2 nu implica costuri suplimentare, ci doar o eventuala 

extensie de termen pentru completarea documentatiilor. Daca aceasta situatie este generata de 

culpa Prestatorului, in sensul intocmirii unor documentatii incomplete sau care contin informatii 

eronate sau insuficiente, Autoritatea Contractata si-a rezervat dreptul de aplicare a penalitatilor. 

 

In ceea ce priveste situatiile reglementate la lit. b) si c), Autoritatea Contractanta acorda extensie 

de termen tocmai pentru ca, in situatia in care Prestatorul si-a indeplinit corespunzator obligatiile 

de elaborare a documentatiilor, termenul in care se emit avizele/ acordurile/ permisele/ 

autorizatiile nu depind de Prestator, ci de institutiile emitente. 

 

A se vedea si Raspusurile 18 si 20 de mai jos. 

Intrebare 18 

 

Tot in cadrul art. 20.2, litera a) mentioneaza ca, desi documentatia a fost intocmita conform 

prevederilor legale, pot apare exigente eterne contractului (cerinte MT, MFE, etc), care sa 

conduca la “realizarea unui nivel ridicat de acuratete/incredere”. 

 Aceasta formulare mentionata in cadrul contractului conduce la doua concluzii: 

- fie prevederile legale sunt neconforme, in acest caz fiind necesara aparitia unor noi prevederi 

care sa conduca la realizarea unui nivel ridicat de acuratete/incredere. In acest caz, Prestorul 

nu are nicio responsabilitate pentru existenta acestor prevederi legale eventual incomplete din 

punctul de vedere al Autoritatii Contractante si nu poate fi penalizat pentru acest lucru; 

- fie cerintele MT, MFE, etc exced prevederile legale si in acest caz Prestatorul si-a indeplinit 

obligatiile legale si nu mai este necesara realizarea de modificari suplimentare care sa atraga 

si plata de penalitati/despagubiri. In cazul in care Autoritatea contractanta insista totusi in 

realizarea acestor solicitari, implementarea acestora in proiect va presupune in mod clar 

activitati suplimentare a caror executare implica costuri ale Prestatorului ce trebuie 

remunerate aditional presum si termene noi de prestare a cestor servicii suplimentare, termene 

care pot modifica termenul final de finalizare a contractului. 

Avand in vedere cele de mai sus, propunem modificarea acestui articol dupa cum urmeaza:  

“ a) Necesitatea completarii documentatiei realizate de Prestator din motive care nu tin de 

intocmirea conforma a documentatiei respective. Orice alte modificari suplimentare solicitate 

a fi aplicabile documentatiei intocmite in conformitate cu prevederile legale si solicitarile 
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Caietului de Sarcini, modificari suplimentare datorita exigentelor MT, MFE, etc vor fi 

considerate a face obiectul unui act aditional in care se vor mentiona noile termene de predare 

si eventuale suplimentari ale valorii fazei/fazelor de proiectare respective;” 

Raspuns 18 Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 20.2 din Contractul de Servicii. 

Mentionam ca ipoteza prevazuta la lit. a) nu se refera la realizarea unor documentatii incorecte 

din punct de vedere al dispozitiilor legale incidente, ci la eventuale conditii sau informatii/ studii 

suplimentare care ar putea fi solicitate de insititutiile implicate in realizarea proiectului si fara de 

care ar fi imposibila atingerea finalitatii documentatiilor intocmite de Prestator, cum ar fi 

obtinerea diverselor avize/ acorduri/ autorizatii sau aprobarea diverselor livrabile de catre 

insitutiile/ entitatile/ organismele implicate. 

De precizat este si faptul ca normele tehnice si reglementarile aplicabile in domeniul 

documentatiilor de proiectare stabilesc cadrul general de realizare a acestora, stabilind conditiile 

minimale si continutul obligatoriu care trebuie respectate, nicidecum gradul de detaliu al 

informatiilor incluse in documentatiile de proiectare.  

Or, in contextul in care acest proiect se intentioneaza a fi finantat din fonduri europene 

nerambursabile, la elaborarea documentatiilor de proiectare trebuie sa se tina cont si de rigorile 

finantatorului in ceea ce priveste nivelul de informatie, numarul si complexitatea studiilor care 

stau la baza elaborarii documentatiilor de proiectare, astfel incat sa se obtina gradul de incredere 

necesar, precum si asigurari ca proiectul este adecvat pregatit si eligibil pentru finantare. 

 

Se va avea in vedere, de asemenea, ca Autoritatea Contractanta a prevazut mecanismele 

contractuale pentru gestionarea acestor situatii, sens in care se va consulta atat art. 20 

Modificarea Contractului de Servicii, cat si art. 44 Metodologia de utilizare a rezervelor de 

implementare pentru obiectivele de investitii din domeniul infrastructurii de transport 

rutier finantate din fonduri structurale. 

Intrebare 19 

 

In cadrul art. 23.2 se mentioneaza aplicarea de penalitati pentru transmiterea a mai mult decat 

un draft spre analiza Autoritatii Contractante.  

Intrucat sunt frecvente situatiile in care Autoritatea Contractanta transmite solicitari la acest 

prim draft, Prestatorul implementeaza aceste modificari dupa care Autoritatea Contractanta 

revine cu alte clarificari la situatii care erau deja mentionate in primul draft al aceluiasi 

raport/document, practic generand un nou draft care ar fi pasibil de aplicarea de penalitati 

fara ca vina sa fie a Prestatorului. Prin urmare, va propunem modificare acestui articol dupa 

cum urmeaza:  

 “23.2...ulterior semnarii contractului. In cazul transmiterii a mai mult de o versiune draft a 

unui raport/ document, Autoritatea Contractanta este indreptatita sa aplice penalitati conform 

articolului 30.2 alin (2) din cadrul contractului de servicii. Emiterea de catre Autoritatea 

Contractanta a unor noi observatii referitoare la situatii care erau mentionate deja in primul 

draft si asupra carora nu si-a exprimat un punct de vedere la momentul transmiterii primelor 

observatii nu va  genera aplicarea de noi penalitati. Versiunea finala...” 

Raspuns 19 Prevederile art. 23.2 din Contractul de Servicii se modifica si va avea urmatorul continut : 

„23.2 Toate Rapoartele/ documentele vor fi transmise de Prestator Autorităţii Contractante în 

termenele prevăzute în Caietul de Sarcini și se supun prevederilor articolelor 23 și 24 din 

prezentul Contract de Servicii. În conformitate cu prevederile Anexei I: Caietului de Sarcini, 

Capitolul 8. MONITORIZARE ȘI EVALUARE, Sub-Capitolul 8.1. Definirea indicatorilor de 

performanță, se va accepta maxim o versiune draft a fiecărui raport/document solicitat conform 

cerințelor din cadrul Capitolului 7 RAPOARTE din Anexa I: Caietul de Sarcini. Prestatorul se va 

asigura ca versiunea draft a fiecărui raport/ document va respecta integral cerințele Anexei I: 

Caietul de Sarcini și instrucțiunile Autorităţii Contractante, primite ulterior semnării 

contractului. În cazul transmiterii a mai mult de o versiune draft a unui raport/document, 

Autoritatea Contractantă este îndreptățită să aplice penalități conform articolului 30.2 alin (2) 

din cadrul contractului de servicii. Emiterea de catre Autoritatea Contractanta a unor noi 

observatii referitoare la situatii care erau mentionate deja de Prestator in primul draft si 
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asupra carora Beneficiarul nu si-a exprimat un punct de vedere la momentul transmiterii 

primelor observatii nu va  genera aplicarea de noi penalitati. Versiunea finală a rapoartelor 

solicitate conform cerințelor Capitolului 7 RAPOARTE  din Anexa I: Caietul de Sarcini, se 

consideră versiunea care va include comentariile Autorităţii Contractante și a celorlalte părți 

implicate, acolo unde este cazul.” 

Intrebare 20 

 

In cadrul art. 23.3, pct. 4 mentioneaza “Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de 

Construire si emiterea Autorizatiei de Construire – 4 luni ...” 

Avand in vedere faptul ca emiterea Autorizatiei de Construire nu este sub controlul 

Prestatorului, fiind conditionata de factori externi care nu pot fi cuantificabili ca si interval de 

timp iar pentru neincadrarea in termenul mentionat Prestatorul este pasibil de plata unor 

penalitati fara ca aceasta intarziere sa fie generata de actiuni/inactiuni ale Prestatorului, va 

propunem modificarea art 23.3, pct 4 dupa cum urmeaza “Proiectul pentru Autorizarea 

Executarii Lucrarilor de Construire si depunerea documentatiei in vederea emiterii 

Autorizatiei de Construire – 4 luni...”. 

 

In baza aceleiasi argumentatii ca cea prezentata anterior, va propunem, de asemenea, 

completarea art.23.3. cu următoarea prevedere: 

”Durata Contractului se va prelungi cu perioada/perioadele necesare pentru aprobarea de 

către Autoritatea Contractantă/diferite instituții și autorități publice a documentelor 

/documentațiilor întocmite de Prestator”. 

Raspuns 20 Prin modalitatea de formulare a art. 23.3 pct. 4, Autoritatea Contractanta atentioneaza Prestatorul 

ca Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire, adica documentatia necesara 

obtinerii Autorizatiei de Construire, trebuie finalizata astfel incat sa permita obtinerea 

Autorizatiei de Construire in termenul de 4 luni dupa finalizarea Studiului de Fezabilitate, adica 

in termen de 22 luni de la Data de Începere.  

Precizam si faptul ca desi timpul necesar autoritatii emitente a Autorizatiei de Construire nu intra 

nici sub controlul Autoritatii Contractante, nici sub controlul Pestatorului, calitatea documentelor 

furnizate de Prestator si caracterul corect si complet al acestora influenteaza in mod substantial 

termenul pentru emiterea Autorizatiei de Construire.  

Astfel, daca documentatia realizata de Prestator in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire 

(PAC) este conforma cu reglementarile tehnice aplicabile, contine informatii complete si corecte, 

precum si orice alte informatii solicitate de institutiile cu atibutii in realizarea proiectului, nu 

exista niciun motiv pentru inregistrarea de intarzieri in emiterea Autorizatiei de Construire. Prin 

urmare, este obligatia Prestatorului sa se asigure ca documentatia tehnica (PAC) pentru obtinerea 

Autorizatiei de Construire intruneste toate conditiile pentru emiterea acesteia. 

 

Totodata, se va avea in vedere ca Autoritatea Contractanta a prevazut deja posibilitatea 

prelungirii duratei contractului, astfel cum rezulta din prevederile art. 20 Modificarea 

Contractului de Servicii: 

20.1 (4) Modificările contractului: [...] 

f) generate de prelungirea duratei contractului, posibil generate de, dar nu exclusiv:  

f1 - prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor; 

f2 - completarea documentației (Autoritatea Contractantă/Beneficiarul poate solicita 

completări suplimentare la documentație, chiar dacă aceasta este întocmită în conformitate 

cu prevederile legale, datorită exigențelor MT, MFE pentru realizarea unei documentatii cu 

nivel ridicat de acuratete/incredere); 

f3 - întârzieri și/sau alte dificultăți în obținerea de către Prestator a tuturor avizelor, 

acordurilor, permiselor și a autorizațiilor necesare; 

       f4 - întârzieri în urma verificării documentației de către verificatorii atestați; 

       f5- întârzieri cauzate de necesitatea prelungirii procedurii de licitatie pentru atribuirea 

contractului/telor de achiziţie publică de proiectare şi execuţie (după caz). [...] 

se realizează în conformitate atât cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 
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modificările și completările ulterioare și ale H.G. 395/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, cât și cu prevederile contractuale și nu vor afecta caracterul general al contractului. 

(5) Durata contractului va putea fi extinsă atunci când apar situații independente de voința 

Prestatorului. 

(6) Pentru motivele menționate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. f) (modificari ale contractului 

generate de prelungirea duratei contractului) și prin excepţie de la prevederile Articolului 5.1, 

conform prevederilor din Documentația de atribuire, pentru evitarea blocajelor, obținerea 

documentației necesare și finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungită prin 

Act Adițional, fără suplimentarea valorii contractului și fără a afecta dreptul Autorităţii 

Contractante de a aplica penalități de întârziere sau de a solicita despăgubiri. 

  

20.2 În completarea articolului 20.1 (4) şi prin excepţie de la prevederile articolului 5.1, 

conform opţiunii din Instructiuni catre Ofertanti, pentru evitarea blocajelor, obţinerea 

documentaţiei necesare şi finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungită din 

unul sau mai multe din motivele de mai jos, prin Act Adiţional, fără suplimentarea valorii 

contractului şi fără a afecta dreptul Autorităţii Contractante de a aplica penalităţi de întârziere 

sau de a solicita despăgubiri: 

a) necesitatea completării documentației realizate de Prestator. Autoritatea Contractantă poate 

solicita completări suplimentare la documentație, chiar dacă aceasta este întocmită în 

conformitate cu prevederile legale, datorită exigențelor MT, MFE, etc., pentru realizarea unei 

documentații cu nivel ridicat de acuratețe/ încredere, 

b) materializarea riscurilor de apariție a întârzierilor și/sau alte dificultăți în obținerea de către 

Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor și autorizatiilor necesare, având în vedere 

implicarea mai multor autorități și instituții în emiterea acestora, care pot impune diverse 

condiții și/sau constrângeri, 

c) neobținerea de către Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/ 

acorduri (imposibilitatea de obținere de către Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai 

multor avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obținere a 

altor autorizații necesare, fapt ce ar determina blocarea realizării proiectului), 

d) materializarea riscurilor de apariție a unor întârzieri în urma verificării documentației de 

către verificatorii atestați. 

Intrebare 21 

 

La art. 25.2, pct 2.2 mentioneaza “ ... Autoritatea Contractanta a Studiului Geotehnic insotit 

de Referatul privind verificarea de calitate la cerinta Af...”. 

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, Beneficiarul este raspunzator pentru serviciile 

de verificare a proiectarii. Avand in vedere acest aspect, va rugam sa eliminati atat din 

prevederile contractuale cat si din Caietul de Sarcini mentiunile din care reiese ca asigurarea 

serviciilor de verificare este sarcina Prestatorului. 

Raspuns 21 Se mentine prevederea din Caietul de Sarcini, cap 2.3 – Responsabilitatile CNAIR: 

„Verificarea proiectului tehnic prin verificatori atestați potrivit prevederilor Legii 10/1995, cu 

modificările și completările ulterioare (cu exceptia Verificatorului atestat in domeniul Af-

Rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant, a 

terenului de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate (cu certificat de atestare tehnico-

profesionala si legitimatie aferenta acesteia - valabile) responsabil cu verificarea 

documentatiilor aferente Studiilor geotehnice, intocmirea Referatelor privind verificarea de 

calitate la cerinta Af a studiului geotehnic aferent unui sector, precum si a Referatului final 

privind verificarea de calitate la cerinta Af a studiului geotehnic pentru Autostrada Brașov - 

Bacău ce va fi asigurat de Prestator)”. 

 

precum si cea din cap. 3.7.3 Studiul geotehnic: 

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul Af („Rezistenta şi 

stabilitatea terenului de fundare al constructiilor şi al masivelor de pamant”). Verificator Af 

care va fi asigurat de catre Prestator. 
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Totodata, se vor avea in vedere si dispozitiile cap. 6.1. Cerinte de personal. Programul 

Personalului, lit. C Alti experti necesari: 

 

De asemenea, in timpul derularii contractului, Prestatorul va asigura serviciile unui 

Verificator atestat in domeniul Af – Rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare a 

constructiilor si a masivelor de pamant, a terenului de fundare si a interactiunii cu structurile 

ingropate (cu certificat de atestare tehnico-profesională si legitimaţie aferenta acesteia – 

valabile) pentru verificarea documentatiilor aferente Stdiilor geotehnice, intocmirea Referatelor 

privind verificarea de calitate la cerinta Af a studiului geotehnic aferente sectoarelor, precum si 

a Referatului final privind verificarea de calitate la cerinta Af a studiului geotehnic pentru 

Autostrada Brașov - Bacău. 

Avand in vedere ca toti verificatorii autorizati de proiect vor fi asigurati prin grija Beneficiarul, 

mai putin cel pentru Af, este evident ca prevederile art. 22 lit. c) din Legea nr. 10/1995 sunt 

integral respectate. Mai mult decat atat, la stabilirea cerintei din Caietul de Sarcini, Autoritatea 

Contractanta a tinut cont si de prevederile HG nr. 742/13.09.2018:  

" (2) Verificarea tehnică a proiectelor se realizează potrivit legii, prin grija şi responsabilitatea 

investitorului/proprietarului/administratorului, după caz, pe domenii/subdomenii de construcţii 

şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzător cerinţelor fundamentale 

aplicabile stabilite de proiectant/proiectanţi şi precizate în proiect.", astfel incat nu se poate 

considera ca nu se respecta prevederile art. 6 alin. (2) din HG nr. 742/13.09.2018.  

 

Suplimentar, cu privire la cerintele Caietului de Sarcini ca verificatrul Af sa fie asigurat de 

Prestator, Autoritatea Contractanta a solicitat opinia M.D.R.A.P. care prin raspunsul sau a 

specificat faptul ca verificatorii de proiect pot fi angajati si de catre Pestatori, atata timp cat intre 

acestia si investitor (CNAIR SA in cazul de fata, avand si calitatea de Beneficiar) exista o 

prevedere legala prin care Prestatorului i se deleaga preluarea anumitor obligaţii şi răspunderi, 

care potrivit legii trebuie îndeplinite de către investitor. 

 

Avand in vedere contractul ce va fi semnat intre Prestator si Beneficiar, care va deveni legea 

partilor, pentru domeniul Af, asigurarea serviciilor de verificare ii sunt delegate Prestatorului, 

restul domeniilor principale necesare Proiectului urmand a fi asigurate de Beneficiar.  

Intrebare 22 

 

Referitor la plata serviciilor aferente studiului geotehnic, tot la art. 25.2 pct 2 se face 

precizarea ca 30% din valoarea aferenta acestor servicii se va face dupa avizarea Studiului de 

Fezabilitate pentru Autostrada Brasov - Bacau in cadrul CTE- CNAIR. 

 

Avand in vedere faptul ca documentatia aferenta a fost deja aprobata de catre Autoritatea 

Contractanta, iar Prestatorul si-a indeplinit sarcinile si a angajat cheltuieli mari pentru 

finalizarea acestor servicii, conform prevederilor paragrafului anterior, va solicitam sa fiti de 

acord ca plata aferenta studiului geotehnic sa se faca conform algoritmului urmator: 

- Valoarea totala a platilor partiale pe sectoare a Studiului Geotehnic nu va depasi 50% din 

valoarea totala a Studiului Geotehnic prezentata de Prestator in Anexa la Propunerea 

Financiara 

- Plata diferentei aferente Studiului Geotehnic se va realiza dupa predarea si aprobarea de 

catre Autoritatea Contractanta a intregului Studiu Geotehnic realizat.  

In plus fata de cele de mai sus, va rugam sa aveti in vedere faptul ca studiul geotehnic implica 

costuri foarte mari inca de la inceputul proiectului iar firmele romanesti de proiectare sunt 

decapitalizate la acest moment datorita numarului redus de proiecte lansate pe piata de 

autoritatile contractante, suportand cu greu din surse proprii aceste servicii, respectiva 

prevedere favorizeaza firmele straine, discriminand in schimb firmele romanesti. 

Raspuns 22 Autoritatea Contractanta isi mentine modalitatea de plata a Studiului Geotehnic prevazuta la art. 

25.2 (2), pct. 2.2 din Contractul de Servicii.  
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Va rugam sa aveti in vedere ca Studiul Geotehnic reprezinta o componenta a Studiului de 

Fezabilitate, si doar aprobarea in CTE a acestuia din urma confirma finalizarea Studiului 

Geotehnic, Prestatorul fiind indeptatit, in acel moment, sa primeasca toti banii pentru o activitate 

integral finalizata. 

 

Astfel, prin plata diferentei de 30% dupa aprobarea Studiului de Fezabilitate in CTE-CNAIR SA, 

Autoritatea Contractanta doreste sa se asigure ca Studiul Geotehnic este intocmit corect si 

complet. Daca la momentul verificarii Studiului de Fezabilitate la nivelul Beneficiarului/ 

Consiliilor Tehnico-Economice se constata ca Studiile Geotehnice realizate trebuiesc completate/ 

revizuite intrucat acestea nu au fost realizate in mod corespunzator (la nivelul intregului Studiu 

de Fezabilitate), Prestatorul va trebui sa le completeze/ revizuiasca in consecinta si doar ulterior 

aprobarii Studiului de Fezabilitate in CTE-CNAIR SA sa primeasca si diferenta de 30% din 

valoarea Studiului Geotehnic. 

 

Daca la momentul verificarii in CTE (CNAIR/ MT/ Interministerial) datorita modului de 

realizare a Studiului Geotehnic, Autoritatea Contractanta nu poate obtine avizarea Studiului de 

Fezabilitate din cauza calitatii Studiului Geotehnic, acesta fiind deja platit Prestatorului, exista 

riscul ca Prestatorul sa refuze completarea/ revizuirea acestuia. 

Intrebare 23 

 

La art 25.3 (1) se mentioneaza un termen de plata de 60 zile de la data primirii facturii. Avand 

in vedere prevederile Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 

executarea obligaţiilor de plată si tinand cont de faptul ca la momentul emiterii facturii sunt 

indeplinite toate etapele anterioare necesare efectuarii platii (verificare livrabile si aprobarea 

acestora) va rugam sa fiti de acord cu modificarea termenului de plata la 30 zile. 

Raspuns 23 Termenul de 60 de zile pentru realizarea platilor a fost stabilit de Autoritatea Contractanta in 

conformitate cu prevederile Art. 7: Termenul contractual de plată din Legea 72/2013: 

(1)Termenele de plată stabilite în contract pentru executarea obligaţiilor autorităţilor 

contractante nu pot fi mai mari decât termenele stabilite potrivit art. 6 alin. (1). În mod 

excepţional, părţile pot stipula un termen de plată de maximum 60 de zile calendaristice, dacă 

acesta este stabilit expres în contract şi în documentaţia achiziţiei şi este obiectiv justificat, 

ţinând cont de natura sau caracteristicile specifice ale contractului, sub rezerva ca această 

clauză să nu fie abuzivă, în sensul art. 12. 

Totodata, atat in Contractul de Servicii, cat si in Instructiunile catre Ofertanti, Autoritatea 

Contractanta a justificat acest termen nu doar prin complexitatea rapoartelor/livrabilelor, 

volumul mare al documentelor de verificat și aprobat înainte de realizarea plăților, ci si 

prin accesul la fondurile necesare efectuării plăților si circuitul financiar al fondurilor care 

implica mai multe institutii ale statului. 

Intrebare 24 

 

Va rugam clarificati care sunt situatiile care pot interveni conform art. 25.7 Nota 2 si de ce 

interventia acestor situatii duce la inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de 

ajustare. 

Raspuns 24 Prin Nota 2 din art. 25.7 din Contractul de servicii, respectiv "Modificarea sau completarea 

informaţiilor din prezenta clauzǎ pe parcursul derulǎrii contractului va determina 

inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului.", se 

va intelege ca formula de ajustare a Pretului Contractului, indicii de ajustare, conditiile si 

modalitatea de aplicare a acesteia prevazute in art. 25.7 nu vor putea fi modificate pe parcursul 

derularii contractului, in caz contrar principiile achizitiilor publice fiind incalcate, in special 

transparenta si tratamentul egal.  

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca acesta este si motivul pentru care legiuitorul a stipulat in 

mod expres, ca o conditie imperativa, includerea in documentatia de atribuire accesibila tuturor 

potentialilor ofertanti a posibilitatii de ajustare a pretului: 

Art. 164 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare: 

(2) Pentru a se respecta principiul transparenţei, posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să 

fie precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie încheiat, 
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prin clauze speciale în acest sens.     

 (3) Autoritatea contractantă precizează atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul 

de achiziţie publică/acordul-cadru, modul concret de ajustare a preţului, indicii care vor fi 

utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi buletine 

statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri. 

Intrebare 25 

 

Propunem introducerea unui nou art. 28.7 care sa mentioneze:  

“28.7 În cazul suspendării contractului, Autoritatea Contractantă va plăti Prestatorului 

serviciile / activitățile executate de Prestator până la data suspendării”. 

Raspuns 25 In cadrul contractului exista deja art. 28.5, care stipuleaza urmatoarele: 

"Pentru perioada suspendării Contractului, Autoritatea Contractantă nu are obligația de a 

efectua nicio plată către Prestator, cu exceptia platilor aferente serviciilor prestate anterior 

suspendarii." 

Prin urmare, nu se impune completarea Contractului de Servicii cu articolul mentionat de dvs. 

Intrebare 26 

 

Art. 29 (8) prevede “….b) Riscul întârzierilor în prestarea serviciilor, datorate prelungirii 

duratei contractului din motive independente de Autoritatea Contractantă. În această situație, 

Autoritatea Contractantă este îndreptățită atât la aplicarea de penalități conform articolului 

30.2 alin.(2) din contractul de servicii, cât și la rezilierea contractului, după caz.” 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca Prestatorul poate evita/minimiza riscuri de intarziere 

cauzate doar de motive care ii sunt imputabile, motiv pentru care propunem modificarea 

clauzei după cum urmează: 

“b) Riscul întârzierilor în prestarea serviciilor, datorate prelungirii duratei contractului din 

motive imputabile Prestatorului. În această situație, Autoritatea Contractantă este îndreptățită 

atât la aplicarea de penalități conform articolului 30.2 alin.(2) din contractul de servicii, cât și 

la rezilierea contractului, după caz”. 

Raspuns 26 Prevederile art. 29.8 (1) lit. b) din Contractul de Servicii se modifica si vor avea urmatorul 

continut: 

29.8 (1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul 

efectelor riscurilor generale identificate in Caietul de sarcini si consecintelor aferente acestora 

precum si pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor si consecintelor aferente urmatoarelor 

riscuri: [...] 

b) Riscul întârzierilor în prestarea serviciilor, datorate prelungirii duratei contractului din 

motive imputabile Prestatorului. În această situație, Autoritatea Contractantă este îndreptățită 

atât la aplicarea de penalități conform articolului 30.2 alin.(2) din contractul de servicii, cât și 

la rezilierea contractului, după caz. 

Intrebare 27 

 

Referitor la art. 30.1 si avand in vedere faptul ca Prestatorul răspunde pentru întârzieri 

cauzate de propria culpă, iar termenele nu pot fi modificate unilateral prin Ordine 

Administrative/ Ordine de Modificare, propunem modificarea acestei clauze prin inserarea 

sintagmei “din motive imputabile Prestatorului” după cum urmează: 

“30.1 Dacă Prestatorul, din motive imputabile Prestatorului, nu prestează Serviciile la 

termenele stabilite în Caietul de Sarcini/ Contract sau presteaza serviciile necorespunzator, 

Autoritatea Contractantă este îndreptățită, fără necesitatea vreunei notificări și fără a exclude 

alte căi de sancțiune din Contract, să pretindă penalități pentru fiecare zi, care va trece de la 

momentul Termenului specificat în Contractul de Servicii (inclusiv Anexa I: Caietul de 

Sarcini) și până la momentul îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, conform 

articolului 30.2 alin. (2).” 

Raspuns 27 Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 30.1 din Contractul de Servicii, avand in vedere 

ca aceasta clauza se refera tocmai la culpa Prestatorului de a nu realiza activitatile la termenele 

stabilite sau de a nu le realiza corespunzator.  

Intrebare 28 

 

Avand in vedere faptul ca penalitatile mentionate la art. 30.2 (2) se aplica la pretul 

contractului, aceasta modalitate poate conduce la aplicarea de penalitati asupra unor activitati 

care au fost deja predate in termen si aprobate de catre Autoritatea Contractanta (de exemplu, 

intarzierea in predarea unor activitati aferente proiectului tehnic de executie genereaza 
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aplicarea de penalitati si asupra activitatilor aferente studiului de fezabilitate care au fost 

predate la timp). Referitor la cele mentionate anterior, va propunem modificarea acestui art. 

dupa cum urmeaza: 

“30.2 (2) Valoarea penalitatilor este de 0,01%/ zi de intarziere si se va aplica astfel: 

- Pentru activitatile aferente studiului de fezabilitate, valoarea penalitatilor este de 0,01%/zi de 

intarziere din valoarea studiului de fezabilitate; 

- Pentru activitatile aferente proiectului tehnic de executie, valoarea penalitatilor este de 

0,01%/zi de intarziere din valoarea proiectului tehnic de executie; 

-Pentru activitatile aferente asistentei tehnice acordate Autoritatii Contractante in perioada 

derularii procedurii de licitatie pentru executie lucrari, valoarea penalitatilor este de 0,01%/zi 

de intarziere din valoarea asistentei tehnice acordate Autoritatii Contractante in perioada 

derularii procedurii de licitatie pentru executie lucrari”. 

Raspuns 28 Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 30.2 (2) din Contractul de Servicii, tocmai 

pentru ca toate activitatile contractului sunt interconectate, iar indeplinirea necorespunzatoare sau 

cu intarziere a anumitor activitati conduce la realizarea cu intarziere si a activitatilor ulterioare, 

impactul rasfrangandu-se la nivelul intregului contract, nu doar la nivelul anumitor faze/ etape ale 

acestuia. 

Intrebare 29 

 

Referitor la art  31.4 dorim sa subliniem faptul ca Prestatorul nu poate accepta angajarea 

răspunderii Prestatorului dacă Autoritatea Contractantă, cu bună credință sau ca urmare a 

unor constrangeri deontologice, nu a luat în considerare actele/recomandările Prestatorului. 

Ca urmare, propunem excluderea mențiunii ” în măsura în care Autoritatea Contractantă a 

acționat fără bună credință sau fără o altă justificare rezonabilă”  și a mentiunii ”cu condiția 

ca o asemenea executare necorespunzătoare să nu fie rezultatul indicațiilor exprese ale 

Autorității Contractante, caz în care prevederile sub-paragrafului a) de mai-sus se vor aplica și 

sub condiția ca aceasta executare necorespunzatoare sa nu fie datorata vreunei constrangeri 

legale si/sau deontologice.” 

Avand in vedere cele prezentate anterior, va propunem ca art. 31.4 sa aiba urmatoarea forma: 

“31.4 Prestatorul nu va răspunde pentru acțiuni, revendicări, pierderi și pagube ocazionate de: 

a) omisiunea Autorității Contractante de a lua act de orice recomandare sau neluarea în 

considerare a oricărui act, decizie sau recomandare din partea Prestatorului, sau solicitarea 

Prestatorului să implementeze o decizie ori recomandare cu care Prestatorul nu este de acord 

sau cu privire la care își exprimă serioase rezerve, fiind necesară totodată existența unui 

justificări temeinice din partea Prestatorului cu privire la recomandarea, actul, decizia 

prezentate; sau 

b) executarea necorespunzătoare a instrucțiunilor Prestatorului de către agenți, salariați ori 

consultanți independenți ai Autorităţii Contractante”. 

Raspuns 29 Prevederile art. 31.4 din Contractul de Servicii se elimina, sens in care articolele 31.5, 31.6 

si 31.7 se renumeroteaza si devin 31.4, 31.5 si 31.6. 

Intrebare 30 

 

Avand in vedere faptul ca, in conformitate cu legislatia in vigoare, Autoritatea Contractanta 

nu poate lansa procedura de achizitie publica fara a avea asigurata finantarea proiectului, va 

rugam sa eliminati finalul primei fraze “... cu execeptia cazului in care suspendarea care a stat 

la baza rezilierii se datoreaza lipsei alocarii financiare sau a unei situatii imprevizibile care nu 

a putut fi prevazuta la incheierea contractului“ din cadrul art. 34.3. 

Raspuns 30 Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 34.3 din Contractul de Servicii, avand in vedere 

ca aceasta nu poate fi tinuta raspunzatoare pentru o situatie care nu sta in controlul sau.  

Dupa cum cunoasteti, finantarea proiectului nu se realizeaza din fonduri proprii ale Autoritatii 

Contractante, ci din fonduri de la bugetul de stat care ulterior sunt solicitate pentru rambursare 

Comisiei Europene. 

Chiar daca semnarea contractului nu poate fi, in mod evident, realizata fara sa existe alocare 

bugetara, alocarea bugetara este una anuala si depinde de bugetul aprobat de institutiile 

abilitate. 

Intrebare 31 Art. 38 Recuperarea avansului si Scrisoarea de garantie pentru returnarea avansului.  Avand 
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 in vedere ca la art. 38.1 mentionati ca se vor respecta prevederile OUG 83/2016 va rugam sa 

modificati prevederile art. 38.2 “Scrisoarea de garantie pentru returnarea avansului va fi 

emisa de catre o societate bancara agreata de Autoritatea Contractanta” avand in vedere ca 

aceasta clauza nu este conforma cu prevederile art. XII al. (6), Astfel va propunem 

modificarea clauzei dupa cum urmeaza: 

“Scrisoarea de garantie pentru returnarea avansului va fi emisa de catre o societate bancara  / 

societate de asigurari / institutie de credit  agreata de Autoritatea Contractanta” 

• In cazul in care nu veti fi de acord cu modificarea acestei clauze va atragem atentia ca: 

Prestatorul viitor nu va putea beneficia de avantajele date de acordarea unui avans (conform 

prevederilor legale OUG 83/2016 si celelalte legi mentionate chiar de dumneavoastra in cadrul 

art. 38) 

• O garantie bancara pentru returnarea avansului inseamna blocarea din partea 

Consultantului a unor sume mai mari decat avansul in sine (avans + TVA + dobanzi + 

penalitati), ceea ce practic duce la renuntarea categorica a acestuia in a solicita avans. 

• Fara un avans si in conditiile art. 25 (Plati) practic, acest contract se transforma intr-un 

contract de tip “credit furnizor” in care Consultantul trebuie sa sustina financiar acest proiect, 

doar ca in acest caz – Autoritatea Contractanta nu a prevazut in buget cheltuielile aferente 

finantarii proiectului de catre Consultant.  

Consideram ca e in interesul ambelor parti ale unui contract ca acesta sa se desfasoare in 

conditii optime si sa fie finalizat in termenii contractuali in bune conditii. Drept urmare, in 

conformitate cu prevederile legale, va rugam sa fiti de acord cu modificarea acestei clauze. 

Raspuns 31 Va rugam sa aveti in vedere ca articolul VIII, pct. 4 din OUG 83/2016, prin care art. XII din 

OUG 7/2016 se completeaza cu alin. (6), are urmatorul continut: 

"Beneficiarii achită avansul prevăzut la alin. (1) şi (2) numai după constituirea garanţiei de 

returnare a avansului de către executanţii de lucrări/prestatorii de servicii/furnizorii de bunuri 

care au această obligaţie şi numai dacă sunt asigurate condiţiile pentru începerea îndeplinirii 

obligaţiilor rezultate din contract. Garanţia de returnare a avansului trebuie să acopere 

valoarea avansului acordat, inclusiv valoarea dobânzilor, penalităţilor şi a altor asemenea 

accesorii prevăzute în contract, cât şi eventualele prejudicii ce ar putea fi aduse prin 

imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 

obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului, în limita unui procent maxim de 

30% din valoarea avansului acordat. Limita garanţiei de returnare a avansului se stabileşte prin 

contractul de achiziţie publică legal încheiat." 

Din cuprinsul acestui articol nu reiese ca legiuitorul a reglementat modalitatea de constituire a 

Garanţiei de returnare a avansului, asa cum se intampla, spre exemplu, in cazul garantiei de 

participare sau a garantiei de buna executie (HG 395/2016, cu modificarile si cpmpletaril 

eulterioare). 

Prin urmare, prevederile art. 38.2 din Contractul de Servicii raman neschimbate. 

Intrebare 32 

 

Referitor la prevederile Caietului de Sarcini, cap. 1.5 “Contractul de prestare a serviciilor de 

proiectare pentru obiectivul “Elaborarea Studiului de Fezabilitate si Proiect Tehnic de 

Executie “Autostrada Brasov - Bacau” va fi finantat din POIM 2014-2020”, avand in vedere 

faptul ca 

• in cadrul serviciilor prezentului contract sunt incluse si serviciile pentru intocmirea 

Aplicatiei de finantare pentru obtinerea finantarii din POIM 2014-2020 

• pana la obtinerea finantarii din POIM 2014-2020, care practic se va realiza in urma prestarii 

si finalizarii serviciilor din cadrul prezentului Contract, Autoritatea Contractanta va plati 

serviciile prestate de Prestator, conform prevederilor contractuale 

va rugam sa ne identificati sursa de finantare a prezentului contract de servicii si ca aceasta va 

fi disponibila pana la obtinerea efectiva a finantarii din POIM. 

Raspuns 32 In cap. 1.5 din Caietul de Sarcini este precizata clar sursa de finantare, conform Master Planului 

General de Transport si corespondentei cu Organismul Intermediar pentru Transport al MT. 

De asemenea, in conformitate cu prevederile Instructiunilor catre Ofertanti si ale Anuntului de 
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Participare, sectiunea II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene, Autoritatea 

Contractata a precizat: 

 

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da 

Identificarea proiectului: Autostrada Brasov-Bacau 

Tip de finantare : Program / Proiect 

Program/Proiect: Programul Operational Infrastructura Mare – POIM 

Intrebare 33 

 

Referitor la prevederile Caietului de Sarcini, cap. 3.14 Pregatirea documentatiei de atribuire, 

in cadrul primului paragraf se mentioneaza “…si asistenta acordata Beneficiarului pe durata 

desfasurarii procedurii de achizitie publica (doar daca va fi cazul)” 

Avand in vedere faptul ca ulterior in cadrul acestui articol se detaliaza amanuntit care sunt 

serviciile de asistenta tehnica ce vor fi prestate in cadrul procedurii de achizitie publica, va 

rugam sa stabiliti in mod clar daca aceste servicii de asistenta tehnica vor fi prestate sau nu in 

cadrul contractului. 

De asemenea, ultimul punct din articol mentioneaza “-alte servicii la solicitarea Beneficiarului 

in vederea sustinerii procedurilor de achizitie publica derulate de Beneficiar”. Va rugam sa 

detaliati in ce constau aceste “alte servicii” pentru ca ele sa poata fi estimate si incluse in 

Oferta Tehnica si in Oferta Financiara a Prestatorului. 

Clarificarile de mai sus sunt importante in vederea alocarii expertilor, pentru a ne putea 

intocmi bugetul proiectului in mod unitar precum si pentru a completa Formularul de Oferta 

Financiara, unde ati inserat linie speciala pentru asistenta Beneficiarului pe durata 

desfasurarii procedurilor de achizitie publica pentru viitoarele lucrari. 

In cazul in care doriti realizarea acestor “alte servicii”, va rugam sa mentionati cum vom 

proceda in a aloca expertii pentru aceasta activitate. 

Raspuns 33 Serviciile de asistenta tehnica privind pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de 

executie lucrari si asistenta acordata Beneficiarului pe durata desfasurarii procedurii de achizitie 

publica detaliate vor fi prestate in cadrul contractului de servicii. 

Referitor la ultimul punct din articol unde se mentioneaza “-alte servicii la solicitarea 

Beneficiarului in vederea sustinerii procedurilor de achizitie publica derulate de Beneficiar”, 

aceste servicii pot include, dar nu se limiteaza la, asistenta acordata beneficiarului in cazul 

contestatiilor/plangerilor depuse pentru procedura de achizitie publica a contractului de executie 

lucrari. 

Intrebare 34 

 

Referitor la prevederile Caietului de Sarcini, cap. 7.2 Transmiterea si aprobarea rapoartelor, 

solicitati ca toate rapoartele sa fie predate atat in romana cat si in engleza. 

Avand in vedere faptul ca limba romana este limba oficiala in interiorul UE inca din anul 

2007, documentatiile in vederea obtinerii avizelor/acordurilor catre / de la institutiile 

avizatoare sunt in limba romana, locul de derulare a proiectului este Romania, va rugam sa 

explicati motivul solicitarii traducerii acestor documente in limba engleza, avand in vedere 

faptul ca proiectele care se depun pentru a fi finantate din POIM si care se sustin in fata 

MT/JASPERS se sustin doar in limba romana. De asemenea, traducerea unui asemenea 

volum de documentatie va implica costuri importante, iar eliminarea acestor servicii pot 

conduce la o diminuarea semnificativa a valorii contractului si a diminuarii volumului de plati 

din fonduri publice pentru servicii a caror relevanta poate fi pusa sub semnul intrebarii. 

 

Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa fiti de acord cu eliminarea predarii 

documentatiei si in limba engleza. 

Raspuns 34 Va informam ca ne mentinem prevederile din Caietul de Sarcini in conformitate cu cap. 7.2 

Transmiterea si aprobarea rapoartelor, tinand cont de faptul ca prezentul contract va fi finantat 

din POIM.  

Autostrada Brasov-Bacau beneficiaza de asistenta prin programul JASPERS initiat de Comisia 

Europeană și Banca Europeană de Investiții cu scopul de a furniza statelor membre care au aderat 

la UE o consultanță gratuită și independentă în vederea pregătirii unor propuneri de înaltă calitate 
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pentru proiecte regionale de investiții de mare anvergură. 

Documentatia aferenta cererii de finantare pentru autostrada Brasov – Bacau (Proiect, document 

suport, etc.) va fi evaluata la nivelul structurilor Comisiei Europene (CE), aceasta etapa fiind 

determinanta pentru obtinerea finantarii nerambursabile. Procedura de evaluare derulata la 

nivelul CE se finalizeaza prin emiterea de catre CE a Deciziei de finantare a proiectului.  

In consecinta, ne mentinem solicitarea de predare a livrabilelor in limbile romana si engleza. 

Intrebare 35 

 

Art. 25.2, punctul 2.2 din Contractul de Servicii prevede că o ultimă plată aferentă Studiului 

Geotehnic, în cuantum de 30 % din valoarea acestuia, va fi realizată de Beneficiar numai după 

avizarea Studiului de Fezabilitate. 

Aceasta reprezintă o măsură de asigurare a Beneficiarului că Prestatorul își va duce la bun 

sfârșit activitățile. Însă, în același timp, articolul 27 impune Prestatorului să constituie o 

Garanție de Bună Execuție în cuantum de 10 % din valoarea Contractului, iar art. 30 din 

Contract impune aplicarea de penalități de întârziere de către Beneficiar, atunci când 

Prestatorul nu respectă termenele prevăzute pentru înaintarea documentațiilor pe care are 

sarcina de a le elabora. 

Cu alte cuvinte, măsurile pe care Beneficiarul și le-a luat pentru asigurarea îndeplinirii în 

bune condiții a sarcinilor Prestatorului sunt mai mult decât îndestulătoare, iar opinia noastră 

este că reținerea unui cuantum de 30 % din valoarea Studiului Geotehnic vine ca o măsură 

excesivă, putând perturba capacitatea financiară a Prestatorului.  

Pe lângă aceste aspecte, Studiul de Fezabilitate este o documentație complexă, compusă din 

mai multe documentații dintre care unele destul de laborioase. În aceste condiții, elaborarea și 

avizarea finală a Studiului de Fezabilitate poate avea loc foarte târziu, plata documentațiilor 

care îl compun putând asigura Prestatorului un regim financiar care să îi permită derularea 

activităților într-un ritm adecvat. 

În acest sens, pentru a ne sprijini în asigurarea capacității de a susține un ritm adecvat de 

muncă, vă rugăm să fiți de acord ca la finalizarea Studiului Geotehnic să ne achitați întreaga 

valoare a acestuia. 

Raspuns 35 A se vedea Raspunsul nr. 22 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 36 

 

Art. 25.3 din Contractul de Servicii prevede că plățile în acest Contract se efectuează în termen 

de 60 de zile de la data primirii facturii, având în vedere complexitatea rapoartelor/livrabilelor, 

volumul mare al documentelor de verificat și aprobat înainte de realizarea plăților, precum și 

accesul la fondurile necesare efectuării plăților, fiind vorba despre un proiect de infrastructură 

rutieră de interes major.  

Din moment ce Beneficiarul aprobă documentațiile, practic complexitatea acestora nu mai 

reprezintă un motiv pentru efectuarea plăților, ci cel mult pentru analiza lor. În același timp, 

se presupune că Beneficiarul are deja la dispoziție o sursă de finanțare, astfel încât plățile să 

poată fi realizate mai repede. 

În acest sens, vă rugăm să diminuați termenele de plată, astfel încât să ne sprijiniți în 

menținerea unui decalaj cât mai mic de timp între costurile pe care noi trebuie să le asigurăm 

pentru îndeplinirea activităților, pe de o parte, și plățile pe care trebuie să le încasăm pentru 

aceste activități, pe de altă parte, stabilind astfel un sprijin financiar real pentru Prestator. 

Raspuns 36 A se vedea Raspunsul nr. 23 din prezenta clarificare.  

Intrebare 37 

 

Art. 28.3 din Contractul de Servicii prevede un drept vădit disproporționat al Beneficiarului în 

dauna Prestatorului, conform căruia oricând și din orice motiv Beneficiarul poate să suspende 

Contractul fără a achita eventuale daune, dacă se produc, Prestatorului. 

În aceste condiții, vă solicităm să eliminați respectiva prevedere contractuală ce este abuzivă 

sau să modificați articolul astfel încât suspendarea să aibă loc în urma unei culpe a 

Prestatorului și nu oricând dorește Autoritatea Contractantă. 

Raspuns 37 Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 28.3 din contractul de servicii. 

Va rugam sa aveti in vedere si prevederile art. 28.5 "28.5 Pentru perioada suspendării 

Contractului, Autoritatea Contractantă nu are obligația de a efectua nicio plată către Prestator, 

cu exceptia platilor aferente serviciilor prestate anterior suspendarii. " 
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Intrebare 38 

 

Art. 28.6 din Contractul de Servicii prevede că Autoritatea Contractantă are dreptul, în mod 

unilateral, de a suspenda Contractul de Servicii în lipsa existentei alocării financiare, cu 

informarea prealabilă a Prestatorului.  

Vă rugăm să completați articolul cu prevederea potrivit căreia documentațiile întocmite de 

Prestator până la data suspendării vor fi analizate de Beneficiar și în urma aprobării lor și a 

emiterii de către Prestator a facturii aferente, contravaloarea serviciilor astfel prestate va fi 

achitată Prestatorului în termenele stipulate în Contract, la art. 25.3. 

Raspuns 38 A se vedea Raspunsul nr. 25 din prezenta clarificare. 

Intrebare 39 

 

La pagina 15 din Caietul de Sarcini ați precizat că Prestatorul va trebui să organizeze cel puțin 

un atelier de lucru în fiecare județ traversat. 

Vă rugăm să clarificați dacă aceste ateliere de lucru trebuie să fie în realitate birouri de 

proiect dotate cu echipamente de birotică, mobilier etc. 

Raspuns 39 In Caietul de Sarcini, capitolul 3.5.3., paragraful: „Prestatorul va organiza cel puțin un atelier 

de lucru în fiecare județ traversat și va prezenta Autorităților Locale variantele de traseu 

analizate, cu scopul de a culege informații privind  planurile locale de dezvoltare și de a asigura 

corelarea cu aceste planuri”. se modifica astfel: 

„Prestatorul va organiza cel puțin o sedinta de lucru în fiecare județ traversat in care va 

prezenta Autorităților Locale variantele de traseu analizate, cu scopul de a culege informații 

privind  planurile locale de dezvoltare și de a asigura corelarea cu aceste planuri” 

In acest capitol sunt enumerate activitatile ce vor fi desfasurate pentru realizarea analizei 

multicriteriale. 

Intrebare 40 

 

Având în vedere mențiunea din cadrul modelului de contract „Articolul 43 Plata taxelor 

aliniatul 43.2 Taxele și/sau tarifele percepute de către Autorități/Deținători de Utilități, etc. 

pentru eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de către Prestator în numele Autorității 

Contractante și ulterior rambursate de către Autoritatea Contractantă, în baza documentelor 

justificative”. 

Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc dacă taxele și/sau tarifele percepute de către 

Autorități/ Deținători de Utilități […] vor fi suportate integral de către Prestator și vor fi 

incluse în Prețul Contractului. 

Raspuns 40 Se vor avea in vedere prevederile Caietului de Sarcini, Cap.3.10. AUTORIZATII AVIZE SI 

ACORDURI: „Facturile aferente  taxelor / tarifelor emise în vederea obtinerii avizelor, 

acordurilor privind acest Proiect trebuie sa fie emise in numele CNAIR SA, cu mentiunea 

platibil prin Prestator, pentru a evita o eventuala refacturare a TVA-ului.”, precum si 

prevederile Contractului de servicii, art. 43.2 "Taxele și/sau tarifele percepute de către 

Autorități/ Deținători de Utilități, etc. pentru eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de 

către Prestator în numele Autorității Contractante și ulterior rambursate de către Autoritatea 

Contractantă, în baza documentelor justificative." 

 

Asadar, facturile aferente taxelor si/sau tarifelor necesare obtinerii avizelor/acordurilor vor fi 

emise in numele Autoritatii Contractante, cu mentiunea ca vor fi platibile prin Prestator. 

Autoritatea Contractanta va decontata ulterior contravaloarea facturilor aferente taxelor si/sau 

tarifelor, in baza documentelor justificative transmise de Prestator, iar Ofertantii nu vor include 

aceste costuri in Propunerea Financiara.  

Totodata precizam ca taxele/tarifele necesare obtinerii avizelor si acordurilor sunt costuri 

distincte fata de pretul contractului.  

Intrebare 41 

 

La pagina 92 din Caietul de Sarcini, ați menționat că ”CNAIR SA își rezervă dreptul de a 

recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de întârzierile cauzate, de 

erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratării studiilor și lucrărilor [...]”. 

Vă rugăm să clarificați la ce v-ați referit prin lucrări, având în vedere că prezentul contract se 

referă la servicii de întocmire documentații și asistență tehnică oferite Beneficiarului din 

partea unui Consultant. 

De asemenea, vă rugăm să confirmați că prin lucrări nu v-ați referit la obligațiile 
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Consultantului menționate în Documentația de Atribuire aferentă prezentului Contract de 

servicii. 

Raspuns 41 Prin sintagma „studiilor si lucrarilor” se vor intelege Studiul de fezabilitate (impreuna cu 

documentatiile de obtinere avize si acorduri), Proiectul Tehnic de executie si Proiectul pentru 

Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire inclusiv Studiile de teren si lucrarile efectuate in 

vederea realizarii acestora. 

Intrebare 42 

 

În cerințele de personal din Caietul de Sarcini ați precizat că Prestatorul trebuie să aibă în 

echipă 2 Ingineri CAD drum/poduri/consolidări/hidrotehnică (pag. 72 din Caietul de Sarcini). 

Mai jos, la pag. 74 din Caietul de Sarcini ați prevăzut 2 ingineri CAD cu 5 specializări (spre 

deosebire de cei de mai sus cu 4 specializări), și anume: Inginer Cad drum/ poduri/ 

consolidări/ hidrotehnică/ tunel. 

Vă rugăm să clarificați în mod exact ce specializări trebuie să dețină cei 2 ingineri CAD sau să 

ne explicați ce tip de experți avem obligația să asigurăm. 

Raspuns 42 In vederea corelarii informatiei la nivelul intregii Documentatii de Atribuire, in cadrul capitolului 

6.1 "Cerinte de personal. Programul personalului" din Caietul de Sarcini, pozitia 17 aferenta 

resurselor minime de personal (pg.72 din caietul de sarcini): "17. 2 Ingineri CAD 

drum/poduri/consolidari/hidrotehnica" se modifica si va avea urmatorul continut:  

"17. 2 Ingineri CAD drum/poduri/consolidari/hidrotehnica/tunel." 

Intrebare 43 Având în vedere:  

 data publicării în SEAP a anunțului de participare, prin care termenul de depunere al 

ofertelor în cadrul procedurii mai sus menționate a fost stabilit pentru data de 

08.07.2019, ora 15.00;   

 în perioada de pregătire a ofertelor de către potențialii ofertanți se regăsesc zile 

lucrătoare declarate sărbători legale la nivel național, respectiv: 1 iunie Ziua 

Copilului, si 16,17 iunie Sărbătoarea Rusaliilor; 

 în cadrul ofertelor tehnico-economice trebuie incluși 8 experți cheie având o 

experiență profesională extrem de specifica; în acest scop este necesară identificarea și 

contactarea tuturor acestor experți precum și obținerea documentelor menționate la 

punctul 6.1. din Caietul de Sarcini 

 Datorita suprapuneri perioadei de pregătire a ofertelor cu perioada concediilor de 

odihna pe timpul verii atât la nivel național cât și nivel internațional, o parte 

importantă a experților este în concediu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Suprapunerea perioadei de pregătire a ofertei peste perioada vacantei de vara 

îngreunează și face chiar imposibilă de către companiile înregistrate în țări străine 

obținerea anumitor documente necesare în vederea participării la procedura de 

achiziție (de ex. garanția de participare în condițiile în care băncile vor fi închise mai 

multe zile în această perioadă); 

 faptul că până la aceasta dată nu au fost postate răspunsuri la solicitările de 

clarificare; 

 necesitatea elaborării unei oferte complexe din punct de vedere tehnico-economic; 

 importanța strategică a proiectului ce face obiectul prezentei proceduri de achiziție;  

 

vă rugăm să aveți amabilitatea de a accepta o decalare a termenului de depunere al ofertelor 

cu cel puțin 3 săptămâni pentru a oferi șanse egale de participare tuturor operatorilor 

economici interesați de participarea în cadrul acestei proceduri de atribuire.  

Raspuns 43 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, a se consulta Anuntul de tip erata si sectiunea 

"Vizualizare procedura" din SEAP. 

Intrebare 44 In Caietul de sarcini, cap. 3.4.2, Studiul preliminar de rezistenta la schimbari climatice, pag. 

13 se mentioneaza urmatoarele:  

Cu titlu de exemplu, nivelul intensității precipitațiilor de dimensionare va fi adaptat  pentru a 

asigura o protecție efectivă a autostrăzii împotrivă inundațiilor, nu doar cu privire la nivelurile 

din trecut dar și cu privire la nivelurile probabile din următorii 50 de ani. 
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Intrebare:  

Va rugam sa clarificati daca aceasta specificatie 1 la 50 ani, respectiv probabilitate de 2% se 

aplica numai pentru lucrarile de arta si podete iar pentru elementele de scurgere a apelor 

(santuri, rigole, canaliare) se va considera intensitatea in conformitate cu prevederile 

Normativelor in vigoare, respectiv pentru o frecventa de 1/10. 

Raspuns 44 Aceasta specificatie de 1 la 50 ani, respectiv probabilitate de 2%, se aplica pentru toate lucrarile 

aferente. 

Intrebare 45 In Caietul de sarcini, cap. 3.12, Studiul hidrogeologic, pag. 28 se mentioneaza urmatoarele:  

b) Studiul hidrogeologic – Pentru cunoasterea caracteristicilor apei subterane cantonate in 

stratele acvifere care vor fi deschise de viitoarea lucrare de constructii (capacitate strat, 

parametrii hidrogeologici, posibilitati de drenare a apei si eventualul impact al drenajului 

asupra vegetatiei si a alimentarilor cu apa din vecinatati, calitate apa, eventualul impact 

indirect datorat schimbărilor în mediul geologic) se va intocmi studiul hidrogeologic, in 

situatia in care masivul strabatut de tunel cantoneaza acvifere importante. 

Intrebare:  

Va rugam sa clarificati daca aceasta specificatie se aplica numai pentru zonele unde vor fi 

prevazute tuneluri si numai in situatia in care masivul cantoneaza acvifere importante.  

Va rugam sa clarificati notiunea de acvifer important. 

Raspuns 45 Cerintele referitoare la Studiul hidrogeologic din cadrul Caietului de Sarcini reprezinta un 

subcapitol in cadrul cerintelor referitoare la lucrarile de tuneluri.  

Notiunea de “acvifer important” se  refera la orice acvifer (cu nivel liber, sub presiune, multistrat)  

interceptat in zonele in care vor fi prevazute tuneluri, care va avea un eventual impact negativ 

asupra constructiei si a exploatarii in conditii de siguranta a acesteia, cat si acele straturi de apa 

subterana care asigura rezervele pentru habitatele aflate in vecinatatea lucrarii si care ar putea sa 

fie afectate de realizarea tunelului (poluare, drenaj etc). 

Intrebare 46 In Caietul de sarcini, cap. 6.1 Cerinte de personal , la cap. 7 Specialist in domeniul protectiei 

mediului se mentioneaza:  

- are dreptul, potrivit legii, de a elabora studii in domeniul protectiei mediului (rapoarte 

privind impactul asupra mediului, studii de evaluare adecvată, etc).; 

Intrebare:  

Va rugam sa clarificati daca se accepta ca firma sa fie certificata pentru elaborarea de studii 

in domeniul protectiei mediului si nu specialistul in domeniul protectiei mediului. 

Raspuns 46 Ofertanții au obligația de a nominaliza pentru fiecare poziție de expert cheie solicitată (inclusiv 

pentru expertul cheie „specialist în domeniul protecției mediului”) câte o persoană fizică ce 

întrunește condițiile solicitate prin caietul de sarcini, deoarece experiența și calificările acestei 

persoane vor fi verificate conform cerințelor caietului de sarcini și vor fi punctate in conformitate 

cu algoritmul de calcul aferent factorilor de evaluare stabiliți în documentația de atribuire, în baza 

CV-ului și a documentelor suport / justificative prezentate de aceștia. 

Cerinta din Caietul de Sarcini, astfel cum aceasta a fost enuntata, este ca Specialistul in 

domeniul protectiei mediului sa aiba dreptul, potrivit legii, de a elabora studii in domeniul 

protectiei mediului (rapoarte privind impactul asupra mediului, studii de evaluare adecvată, 

etc.).  

Intrebare 47 La cap. 3.6.3 Studiu topografic preliminar, pag. 16, se mentioneaza:  

- fiecare punct al rețelei de trasare și ridicare să fie amplasat în locuri fără construcții pe o 

rază de 100 m în cazul în care rețeaua de ridicare și trasare se va măsura topografic prin 

tehnologie GNSS. 

Intrebare:  

Va rugam sa clarificati daca in cazuri bine justificate se accepta si o raza mai mica de 100m 

fata de constructii. 

Raspuns 47 Conform  art. 347 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și 

carte funciară, cu completările și modificările ulterioare, aprobat prin Ordinul nr. 700 din 

09.07.2014 emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară, măsurătorile GNSS 
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se realizează prin metoda statică. 

Influența construcțiilor în datele înregistrate de antena receptoare dau precizia de determinare a 

punctelor geodezice. Distanța de 100 m între punctele rețelei de îndesire/ridicare și construcții 

asigură precizii înalte în determinarea coordonatelor planimetrice și altimetrice ale acestor 

puncte. 

Intrebare 48 In Caietul de sarcini, cap. 3.7.1 Studii de teren – aspecte generale, pag. 20, se mentioneaza:  

Înainte de a începe fiecare tip de studiu, Prestatorul va transmite Beneficiarului un program 

detaliat și o metodologie. De asemenea, Beneficiarul va fi înștiințat cu cel puțin 15 zile înainte 

de orice modificare a programului de execuție a studiilor de pe teren. Programul va conține 

detalii despre activitățile prevăzute și locurile de desfășurare, astfel încât Beneficiarul să poată 

fi prezent la executarea studiilor de teren. Orice studiu de teren sau parte din studiu de teren 

realizat fără înștiințarea prealabilă a Beneficiarului va fi considerat neconform iar Prestatorul 

va avea obligația să execute din nou studiul sau partea respectivă. În cazul în care 

Beneficiarul a fost înștiințat dar nu s-a prezentat la locul stabilit la timpul stabilit, se va 

considera că Prestatorul și-a îndeplinit obligația în raport cu înștiințarea Beneficiarului. 

Intrebare:  

Va rugam sa clarificati daca Beneficiarul va instiinta OCPI/ANCPI cu privire la demararea 

ridicarilor topografice. 

Raspuns 48 Intrebarea din cadrul solicitarii de clarificare nu se refera la paragraful mentionat in Caietul de 

Sarcini, cap. 3.7.1 Studii de teren - aspecte generale, pag. 20.  

Este sarcina Prestatorului sa mentina o colaborare cat mai stransa cu toate institutiile 

administrative (O.C.P.I., U.A.T. etc). 

Intrebare 49 In Caietul de sarcini cap. 3.7.4 Studii topografice pag. 30 se mentioneaza:  

Prestatorul va tine cont de faptul ca prin geometria existenta, se regaseste o amenajare 

spatiala complexa. In vederea unei analize corespunzatoare, indesirea profilelor de ridicare 

topografica va face posibila inclusiv analiza amenajarii spatiale complexe a curbelor. 

Distantele maxime intre profilele transversale de ridicare topografica vor fi de 10 m sau mai 

mici, dupa caz, in conditiile respectarii celor prezentate mai sus si 20 de m in aliniament si vor 

presupune identificarea tuturor elementelor caracteristice in profil transversal la nivelul 

drumului, inclusiv zona de siguranta. 

Intrebare:  

Va rugam sa clarificati zonele unde este necesara respectarea unei distante maxime de 10m 

intre profile. 

Raspuns 49 Pentru realizarea curbelor și a arcelor de traseu al autostrăzii, detalierea cu precizie a terenului în 

zonele de cale ferată, ape curgătoare, văi, canale, drumuri, obstacole, construcții ce urmează a fi 

demolate, pasaje, poduri, podețe și intersecții sunt necesare ridicări topografice de detaliu în 

profile de 10 m distanță între ele sau mai mici. 

Intrebare 50 In Caietul de sarcini, cap. 3.7.4 Studii topografice pag. 30 se mentioneaza:  

Prestatorul va prezenta studiul topografic pentru varianta optimă ce va conține: planul rețelei 

de ridicare și trasare, memoriu tehnic, fișe cu descrierea punctelor rețelei (coordonate, tipul 

materializării, fotografii, dimensiuni față de puncte fixe pentru identificare), calculele de 

compensare ale rețelei, nivelmentul geometric pe km dublu de portee de maxim 80 m, 

inventarul de coordonate al punctelor rețelei și a detaliilor ridicate, documentația avizată de 

OCPI-ANCPI. Materializarea punctelor rețelei de ridicare și trasare topografică se va realiza 

cu borne din beton. 

Intrebare:  

Va rugam sa clarificati daca se accepta si alte metode de efectuare a ridicarii topografice 

(zbor, RTK)?  

Va rugam sa clarificati daca se accepta si utilizarea de borne tip FENO.  

Raspuns 50 Va rugam sa aveti in vedere prevederile legale in vigoare, respectiv: 

- art. 261 alin. (2) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și 

carte funciară, cu completările și modificările ulterioare, aprobat prin Ordinul nr. 700 din 
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09.07.2014 emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară: 

”[…] În funcție de metodele și mijloacele de măsurare utilizate persoana autorizată va face 

dovada efectuării măsurătorilor, prin carnetul de teren, schița rețelei, descrierea punctelor noi 

de îndesire și de ridicare, rapoarte GPS, măsurători în format RINEX, rapoarte referitoare la 

preciziile determinate.” ,  

 

- art. 270 alin. (2) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și 

carte funciară, cu completările și modificările ulterioare, aprobat prin Ordinul nr. 700 din 

9.07.2014 emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară: 

”(2) Prin verificarea lucrărilor de teren se urmărește: 

a) modul de materializare și de amplasare a punctelor rețelelor geodezice/de îndesire/ de 

ridicare; 

b) corespondența conținutului produselor cartografice cu realitatea din teren; 

c) gradul de precizie al elementelor determinate în teren.”, 

 

- art. 347 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte 

funciară, cu completările și modificările ulterioare, aprobat prin Ordinul nr. 700 din 9.07.2014 

emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară: 

”(1) În cazul realizării prin tehnologie GNSS a rețelelor geodezice de îndesire se utilizează 

metoda statică de măsurare. 

(2) Coordonatele punctelor rețelelor geodezice de îndesire și de ridicare se obțin prin 

determinări relative la rețeaua geodezică națională spațială formată din stații GNSS permanente 

(Clasă A) și borne de îndesire (Clasă B sau Clasă C). 

(3) Punctele rețelelor geodezice de ridicare se determină prin metoda statică sau rapid - statică. 

Rețeaua geodezică de ridicare trebuie să fie sprijinită pe minim două puncte din rețeaua 

geodezică națională spațială de clasă A, B sau C, într-una dintre următoarele variante: două 

stații GNSS permanente, două borne de clasă B sau C sau o bornă și o stație GNSS 

permanentă.” 

 

Astfel, ridicările topografice de detaliu vor fi realizate din stații ale drumuirilor topografice sau 

din stații amplasate pe puncte ale rețelei de îndesire.  

Ridicările RTK nu asigură detalierea și preciziile necesare din punct de vedere altimetric și nu 

îndeplinesc pentru verificare cerințele legislației în vigoare. 

Conform SR 3446-1:1996, marcarea pe teren a rețelelor geodezice se realizează prin borne din 

beton.  

Intrebare 51 In Caietul de sarcini, cap. 3.7.4 Studii topografice pag. 31 se mentioneaza:  

Toate măsurătorile topografice vor fi compensate în sistem local. Coordonatele planimetrice 

ale punctelor rețelei de trasare și a detaliilor din teren vor fi transformate în sistem de proiecție 

stereografică 1970, iar coordonatele altimetrice în sistem de referință Marea Neagră 1975. 

Intrebare:  

Va rugam sa clarificati daca este necesara compensarea ridicarilor topografice in sistem local 

avand in vedere ca avizarea ridicarilor topografice se face in sistem STEREO 70. 

Raspuns 51 Conform art. 261 alin. (2) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de 

cadastru și carte funciară, cu completările și modificările ulterioare, aprobat prin Ordinul nr. 700 

din 09.07.2014 emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară: 

”[…] În funcție de metodele și mijloacele de măsurare utilizate persoana autorizată va face 

dovada efectuării măsurătorilor, prin carnetul de teren, schița rețelei, descrierea punctelor noi 

de îndesire și de ridicare, rapoarte GPS, măsurători în format RINEX, rapoarte referitoare la 

preciziile determinate.”   

și a art. 270 alin. (2) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru 

și carte funciară, cu completările și modificările ulterioare, aprobat prin Ordinul nr. 700 din 

9.07.2014 emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară: 
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”(2) Prin verificarea lucrărilor de teren se urmărește: 

a) modul de materializare și de amplasare a punctelor rețelelor geodezice/de îndesire/ de 

ridicare; 

b) corespondența conținutului produselor cartografice cu realitatea din teren; 

c) gradul de precizie al elementelor determinate în teren.”, 

 

ridicările topografice se realizează din stații efectuate pe punctele rețelei de îndesire/ridicare sau 

din stații ale drumuirilor topografice, cu tahimetre electronice (stații totale) care măsoară distanțe 

și unghiuri (orizontale, verticale), aparatură  ce nu cuprinde deformațiile proiecției stereografice 

1970.  

Intrebare 52 In Caietul de sarcini, cap. 3.8.8 Sisteme de protectie impotriva inzapezirilor pag. 40 se 

mentioneaza:  

Prestatorul va identifica suprafetele pe care trebuie realizate perdele forestiere de protectie si 

va intocmi documentatiile de expropriere. 

Intrebare:  

Va rugam sa clarificati daca documentatiile de expropriere la care faceti referire sunt aceleasi 

cu cele mentionate la cap. 3.7.7. Studii privind ocuparea terenurilor – Exproprieri. Conf. art. 

3.7.7. pct. (7) Prestatorul va preda coridorul avizat OCPI, lista imobilelor si proprietarii 

acestora avizata de Primarie si/sau OCPI, precum si raportul de evaluare pentru imobile si 

suprafete.  

Coridorul va include si perdelele forestiere in cazul in care acestea vor fi necesare. 

Raspuns 52 Documentatiile de expropriere menționate la cap. 3.8.8 nu sunt aceleasi cu cele mentionate la 

cap. 3.7.7. Studii privind ocuparea terenurilor – Exproprieri, perdelele forestiere nefiind incluse 

in culoarul/ coridorul de expropriere. 

Intrebare 53 In Caietul de sarcini, cap. 3.10 Autorizatii, Avize, Acorduri , pag. 62 se mentioneaza:  

Prestatorul va intocmi documentatia in vederea obtinerii avizelor/ordinelor de scoatere a 

terenurilor expropriate, dupa caz, din circuitul agricol conform Legii 46/2008-Codul Silvic – 

Republicata cu modificari si completari ulterioare. 

Intrebare:  

Intrucat Legea 46/2008 se refera numai la Codul silvic, va rugam sa clarificati daca pentru 

scoaterea terenului din circuitul agricol aveti in vedere aplicarea prevederilor OUG nr. 7 din 

16.03.2016, art. 5, actualizata si completata ulterior. 

Raspuns 53 Scoaterea din circuitul agricol se realizeaza in conformitate cu art. 5 din OUG 7/2016. 

Intrebare 54 In caietul de sarcini, Anexa nr. 1 – Livrabile, pct. 9 Indentificarea proprietarilor de terenuri ce 

trebuie achizitionate, pag. 86, se mentioneaza:  

9. IDENTIFICAREA PROPRIETARILOR DE TERENURI CE TREBUIE ACHIZITIONATE 

 Raport de diagnostic arheologic preliminar 

 

Intrebare:  

Va rugam sa clarificati si sa detaliati acesta cerinta precum si legatura intre Raportul de 

diagnostic arheologic preliminar si Identificarea proprietarilor de terenuri de trebuie 

achizitionate in corelare cu prevederile cap. 3.7.7. Mentionam ca aceasta prevedere nu se 

regaseste intre cerintele de la cap. 3.7.7. 

Raspuns 54 Mențiunea „Raport de diagnostic arheologic preliminar” de la punctul 9. IDENTIFICAREA 

PROPRIETARILOR DE TERENURI CE TREBUIE ACHIZITIONATE, este o eroare de 

redactare, dar trebuie să precizăm că pentru realizarea diagnosticului arheologic intruziv este 

necesară identificarea proprietarilor pentru ca aceștia să permită accesul în teren în vederea 

realizării studiilor de specialitate aferente proiectului de infrastructură rutieră.  

Astfel, conform Art. 16 si 17 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, deținătorii 

imobilelor sunt obligați, dupa înștiințarea efectuată de către expropriator, să permită accesul 

pentru efectuarea „măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni 
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necesare studiului de fezabilitate, documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, 

precum şi a studiilor de teren arheologice.” 

Intrebare 55 In caietul de sarcini, Anexa nr. 1 – Livrabile, pct. 9 Indentificarea proprietarilor de terenuri ce 

trebuie achizitionate, pag. 86, se mentioneaza:  

 Raportul de evaluare intocmit pe categorii de folosinta: suprafata totala din acte/ 

suprafata de expropriat, metoda de calcul, semnat si stampilat pe fiecare pagina de evaluator 

ANEVAR si ANCPI/OCPI 

Intrebare:  

Avand in vedere faptul ca ANCPI/OCPI receptioneaza si avizeaza lucrari doar din punct de 

vedere tehnic, fara a avea vreo legatura cu valorile de despagubire ce vor fi evidentiate in 

Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul ANEVAR (ce va fi dosar separat), va rugam sa 

clarificati daca se accepta ca acesta sa fie semnat si stampilat pe fiecare pagina doar de 

evaluatorul ANEVAR. 

Raspuns 55 Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăţilor imobiliare, membru al Asociaţiei 

Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, întocmeste raportul de evaluare prin 

raportare la momentul transferului dreptului de proprietate. Acesta va fi semnat si stampilat pe 

fiecare pagina doar de  catre expertul evaluator acreditat ANEVAR. 

Intrebare 56 Tinand seama de urmatoarele precizari din Caietul de sarcini:  

“Beneficiarul va asigura datele de trafic , rezultate in urma recensamantului de trafic realizat 

in 2015 si vor fi puse la dispozitia Prestatorului la sediul CESTRIN.”  

“Pentru a economisi timp in dinamica realizarii studiului de trafic CNAIR SA va asigura 

acces Prestatorului declarat castigator la Modelul National de trafic implementat la 

CESTRIN.”  

va rugam clarificati daca:  

(a) modelul de transport pe care se va lucra in cadrul proiectului este Modelul National de 

trafic implementat la CESTRIN,  

(b) lucrul pe modelul de transport se va desfasura la sediul CESTRIN.  

(c)In ipoteza dezvoltarii Modelului National de trafic implementat la CESTRIN, luand in 

considerare urmatoarea cerinta din Caietului de Sarcini:  

“Concluziile si metodologiile studiului de tarfic vor include:  

[…]  

4. Prezentarea (referinte la) modelului de transport utilizat;  

[…]”  

Intrebare:  

Va rugam clarificati daca se va pune la dispozitia Prestatorului un raport/manual asupra 

Modelului National de trafic implementat la CESTRIN. 

Raspuns 56 Operarea și utilizarea Modelului Național de trafic se va realiza cu sprijinul CESTRIN. 

Intrebare 57 In Caietul de Sarcini, cap.3.5.2 Identificarea constrangerilor se mentioneaza :  

Constrângerile relevante vor fi identificate și localizate. Acestea vor include, fără a fi limitate 

la: 

- zone locuite, industriale, etc, 

- căi de comunicații, rețele utilități, 

- relief (cursuri de apă, păduri), 

- arii naturale protejate (situri Natura 2000, arii naturale protejate de interes național); 

- zone geologice. 

În acest proces, Prestatorul va lua în considerare analiza efectuată de către Ministerul 

Transporturilor. 

Intrebare:  

Unde se regaseste aceasta analiza efectuata de Ministerul Transporturilor ? 

Raspuns 57 Analiza principalelor constrângeri pe coridorul autostrăzii Brașov – Bacău reprezintă Anexa 4 la 

Caietul de Sarcini, așa cum s-a specificat în cadrul subcapitolului 1.4 Stadiul actual în Sectorul 

de Referinţă. 
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Intrebare 58 In Caietul de Sarcini, cap.3.6.10 Proiect preliminar se mentioneaza:  

"În prezenta etapă de elaborare a proiectului preliminar pentru fiecare din cele două variante, 

vor fi aplicabile cerințele generale definite în capitolul 3.7 de mai jos, diferența principală 

fiind nivelul de detaliu al proiectului. 

Scopul principal al proiectului preliminar este de a identifica soluțiile tehnice potrivite și de a 

obține o estimare a costurilor aferente de construcție." 

Ca rezultat al activității de proiectare, Prestatorul va prezenta pentru fiecare varianta o serie 

de documente, printre care și "Raport privind siguranța rutieră". 

Intrebare:  

Tinand cont de faptul ca scopul principal al proiectului preliminar este de a identifica solutii 

tehnice si de a obtine o estimare a costurilor , de ce este necesar acest raport privind siguranta 

rutiera ? Acest raport cade in sarcina Prestatorului sau a CNAIR SA. 

Raspuns 58 Raportul privind siguranța rutieră face parte din analiza realizata de Prestator pentru a propune 

varianta optima urmare a analizei impactului fiecarei variante asupra sigurantei rutiere, respectiv 

compararea acestora din punct de vedere al raportului cost-beneficii. 

Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și auditul de siguranță rutieră intră în sarcina 

Investitorului conform ORDIN M.T. nr. 1679 din 20 noiembrie 2017, iar Prestatorul va respecta 

prevederile subcap. 3.8.17 Siguranta circulatiei rutiere - sectiunea Evaluarea de impact asupra 

sigurantei rutiere si auditul de siguranta rutiera. 

Intrebare 59 In Caietul de Sarcini (pag. 9 pct. 2.3) se mentioneaza ca verificarea proiectelor se face de catre 

Beneficiar cu exceptia Studiului geo si al lucrarilor de consolidare (Af) care intra in sarcina 

Prestatorului.  

- Verificarea proiectului tehnic prin verificatori atestați potrivit prevederilor Legii 10/1995, 

cu modificările și completările ulterioare (cu exceptia Verificatorului atestat in domeniul 

Af-Rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare a constructiilor si a masivelor de 

pamant, a terenului de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate (cu certificat de 

atestare tehnico-profesionala si legitimatie aferenta acesteia - valabile) responsabil cu 

verificarea documentatiilor aferente Studiilor geotehnice, intocmirea Referatelor privind 

verificarea de calitate la cerinta Af a studiului geotehnic aferent unui sector, precum si a 

Referatului final privind verificarea de calitate la cerinta Af a studiului geotehnic pentru 

Autostrada Brașov - Bacău ce va fi asigurat de Prestator.), 

 

Aceasta prevedere a Caietului de Sarcini atrage responsabilitatea maxima a prestatorului cu 

privire la riscurile pe care si le asuma acesta in cadrul contractului. In conformitate cu Legea 

nr. 10/1995 privind calitatea în construcții verificatorii de proiect sunt angajati de catre 

Beneficiar.  

Intrebare:  

Va rugam precizati de ce se abordeaza diferit pentru cerinta Af?  

Raspuns 59 A se vedea raspunsul nr. 21 din prezenta clarificare. 

Intrebare 60 In Caietul de Sarcini se mentioneaza:  

Detaliere investigatii geotehnice pentru cele doua variante de traseu adoptate in urma analizei 

multicriteriale a celor 4 variante de traseu  

La pag. 15, pct. 3.6 se mentioneaza:  

Pentru fiecare dintre cele două variante, Prestatorul va întreprinde studii de teren, la un nivel 

suficient pentru a pregăti un proiect preliminar, a identifica soluții tehnice și a estima costurile 

aferente. De asemenea, Prestatorul va elabora o evaluare a impactului asupra mediului pentru 

fiecare din cele două variante. Impactul socio-economic al celor două variante va fi stabilit 

prin analiză cost-beneficiu. 

 

La cap. 3.6.4 Studiu geotehnic preliminar) (pag. 16) se mentioneaza:  

3.6.4 Studiu geotehnic preliminar 

Prestatorul va furniza un studiu geotehnic preliminar pentru fiecare din cele două variante 
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(inclusiv legăturile). Scopul studiului geotehnic preliminar este de a obține o caracterizare 

geologică a solului cu un grad de încredere rezonabil asupra viabilității drumului, soluțiilor 

tehnice și structurilor definite în cadrul proiectului preliminar, în vederea reducerii riscurilor 

geotehnice aferente.  

Prestatorul va furniza un studiu geotehnic preliminar respectând exigentele NP 074-2014 

”Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, care va prezenta date 

preliminare asupra naturii terenului de fundare,  date geologice generale specifice 

amplasamentului.  

Studiul geotehnic preliminar va avea continutul cadru conform Anexei B din cadrul NP 074-

2014 ”Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, fara a se limita la 

acesta, astfel incat sa ofere un maxim de informatie geotehnica pentru aceasta etapa. 

 

Intrebare:  

Va rugam precizati ca nivel de detaliere pentru investigatiile geotehnice aferente celor doua 

variante de traseu analizate detaliat daca prestatorul se poate limita doar la prevederile Anexei 

B din NP 074/2014. (Aceasta este foarte permisibila; nu se solicita foraje etc.)  

Raspuns 60 Informatia geotehnica obtinuta trebuie sa acopere zonele variantelor de traseu analizate. 

La baza analizei si fundamentarii selectiei alternativelor/optiunilor de traseu potentiale vor sta si 

investigatiile de teren executate acolo unde situatia o impune. Mentionam faptul ca investigatiile 

terenului, conform normativelor si standardelor in vigoare se realizeaza si prin alte metode, nu 

doar prin foraje geotehnice. 

Prestatorul nu va face confuzia intre investigatii de teren necesare la elaborarea Analizei 

Multicriteriale, in cadrul careia se va stabili varianta de traseu optima, si investigatiile de teren 

detaliate ce se vor realiza pe toata lungimea traseului optim si aprobat de catre Autoritatea 

Contractanta.  

Intrebare 61 In Caietul de Sarcini se mentioneaza:  

In sarcina prestatorului intra obligatia obtinerii de permise, acorduri, avize sau autorizatii 

pentru realizarea investigatiilor geotehnice ( pag. 40)  

3.12 Prestatorul va obține orice Permise, Acorduri, Avize, sau Autorizații care pot fi necesare 

pentru lucrările de investigare ale terenului, iar toate costurile aferente vor fi incluse de către 

Prestator în preţul ofertat. 

Intrebare:  

Aceasta prevedere conduce la obligativitatea prestatorului sa realizeze investigatiile geotehnice 

indiferent de complicatiile din amplasament. Va rugam clarificati. 

Raspuns 61 Se vor respecta cerintele din Caietul de Sarcini, astfel incat Prestatorul sa furnizeze un Studiu 

Geotehnic complet. 

Intrebare 62 In Caietul de Sarcini pag. 41 pct. 3.8.10 Poduri si pasaje, se mentioneaza:  

In cazul in care, rezultatele studiului de trafic ce va fi realizat indica necesitatea sporirii 

capacitatii de circulatie de la doua la trei benzi de circulatie pe sens, este indicat ca de la 

inceput sa se adopte solutia cu doua structuri, care prezinta aptitudinea optima pentru 

dezvoltare. 

Intrebare:  

Aceasta prevedere se aplica si pentru lucrarile de consolidare (lucrarile de sprijinire pentru 

rambleu)? 

Raspuns 62 Numărul de benzi ale autostrazii vor fi stabilite in functie de rezultatele studiului de trafic pe 

perioada de perspectiva. Lucrarile (poduri, consolidari, terasamente, etc.) vor fi proiectate în 

functie de numarul de benzi necesar. 

Intrebare 63 Referitor la clauza 9.3 „Prestatorul va despăgubi Autoritatea Contractantă în cazul oricăror 

pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice incălcari ale prevederilor în vigoare de către 

Prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, 

subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu”, din condițiile contractuale, in scopul 

definirii cât mai clare a situațiilor în care Prestatorul poate fi considerat culpabil, propunem 
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reformularea clauzei astfel: „9.3 Prestatorul va despăgubi Autoritatea Contractantă în cazul 

oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice incălcari EXCLUSIVE ale 

prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, 

inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu“. 

Raspuns 63  Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 9.3 din Contractul de Servicii.   

Intrebare 64 Avand in vedere complexitatea ofertei si faptul ca pana in prezent nu s-au postat raspunsurile 

la clarificari, va solicitam respectuos decalarea termenului pentru depunerea ofertelor cu cel 

putin 15 zile.  

Raspuns 64 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, a se consulta Anuntul de tip erata si sectiunea 

"Vizualizare procedura" din SEAP. 

Intrebare 65 Avand in vedere prevederile Fisei de Date  

 

III.1.2) Capacitatea economica si financiara 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 

mentionate 

Cifra de afaceri anuala generala 

 

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 

mentionate: 

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat 

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 

mentionate: 

Utilaje, instalatii si echipament tehnic 

 

Nota 2: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii 

sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca 

sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a 

ofertantului; 

b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda 

sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este 

declarat subcontractant, 

 

va rugam sa clarificati daca: 

- In cazul in care un ofertant unic participa cu mai multi subcontractanti declarati, care 

indeplinesc cumulativ cele 3 cerinte de mai sus, nu mai este necesara prezentarea 

acestor subcontractanti si ca terti sustinatori, cerinta fiind astfel indeplinita.  

Raspuns 65 In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea III.1.2) Capacitatea 

economica si financiara, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: 

"Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala pentru fiecare din exercitiile 

financiare aferente anilor 2016, 2017 si 2018 a fost de minim 7.500.000 Lei." 

 

De asemenea, in aceeasi sectiune se mentioneaza explicit urmatoarele: 

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se 

demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta 

situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B 

"Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va 

incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un 

certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. 

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor 
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tert/terti, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 

395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - 

pct. B "Capacitatea economica si financiara". 

 

Totodata, potrivit prevederilor art. 172 alin. (4) din Legea 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare: "Autoritatea contractantă nu poate stabili cerinţe de participare pentru 

subcontractanţii propuşi de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, dar ia în 

considerare CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI PROFESIONALĂ a subcontractanţilor propuşi 

pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele 

prezentate sunt relevante în acest sens." 

 

Asadar, in ceea ce priveste cerinta referitoare la cifra de afaceri anuala totala, aceasta nu 

poate fi demonstrata prin intermediul unui subcontractant. Prin urmare, in situatia in care 

ofertantul nu poate demonstra indeplinirea cerintei (fie singur in cazul unui ofertant unic, fie prin 

cumularea resurselor ofertantilor asociati), acesta poate apela la sustinerea acordata de catre un 

tert, in baza Angajamentului ferm acordat, in conditiile prevazute in Documentatia de Atribuire, 

conform prevederilor legale in materia achizitiilor publice. 

 

In ceea ce priveste cerintele prevazute in Instructiunile catre ofertanti la sectiunea III.1.3.a) 

Capacitatea tehnica si/sau profesionala, respectiv experienta similara si cerinta privind utilajele,  

instalatiile si echipamentele tehnice, se aplica in mod corespunzator cele doua note mai sus 

enuntate, si anume: 

"Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin 

luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul 

asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si 

profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul 

de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat 

de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. 

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti, 

cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. 

In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B 

"Capacitatea tehnica si profesionala". 

 

De asemenea, in temeiul prevederilor art. 172 alin. (4) din Legea 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare mai sus invocat, capacitatea tehnica si profesionala a 

subcontractantilor va fi luata in considerare pentru partea lor de implicare în contractul 

care urmează să fie îndeplinit, caz in care devin incidente urmatoarele dispozitii ale 

Instructiunilor catre ofertanti - sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - 

Proportia de subcontractare: 

"Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea 

îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de 

subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta 

modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de Atribuire - Formularul 3D." 

 

Asadar, in situatia in care cerintele privind capacitatea tehnica (experienta similara si/sau 

utilaje,  instalatii si echipamente tehnice) vor fi indeplinite luand in considerare si resursele 

subcontractantului/ subcontractantilor, acesta/acestia vor avea si calitatea de terti 

sustinatori, iar acordul de subcontractare, care reprezinta in acelasi timp si angajament 

ferm, va respecta modelul publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire, respectiv 

Formularul 3D. 

Intrebare 66 Avand in vedere cerintele din Caietului de Sarcini Cap. 6.1. Cerinte personal. Programul 

personalului, Pct. A. Experti cheie prin care se solicita pentru Expertul 7. Specialist in 
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domeniul protectiei mediului – „detine Diploma studii superioare in domeniul protectiei 

mediului“ va rugam sa confirmati faptul ca se considera indeplinita cerinta in cazul unui 

expert care detine diploma, emisa de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geografie, cu 

titlul de Licentiat in Geografie, profilul Geografie, specializarea Geografie si care este 

Inregistrat in Registrul Natonal al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului (RIM si 

EA). 

Raspuns 66 Se consideră îndeplinită cerința din caietul de sarcini în cazul unui expert care deține diplomă 

emisă de Universitatea din București, Facultatea de Geografie, cu titlul de Licențiat în Geografie, 

profilul Geografie, specializarea Geografie și care este înregistrat în Registrul național al 

elaboratorilor de studii pentru protecția mediului (RIM și EA), avand in vedere ca pentru 

înregistrarea în Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului, la criteriile 

care stau la baza evaluării de către comisia de înregistrare, este menționat și domeniul 

geografie, atât in cazul rapoartelor privind impactul asupra mediului, cât și în cazul studiilor de 

evaluare adecvată. Deținerea unei diplome de licență in domeniul geografie este astfel 

considerată echivalentă deținerii unei diplome de licență în celelalte domenii specificate în  

ordinul pentru înscrierea în registru. 

Intrebare 67 Avand in vedere prevederile Fisei de Date  

 

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 

mentionate: 

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat 

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 

mentionate: 

Utilaje, instalatii si echipament tehnic 

 

Nota 2: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii 

sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca 

sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a 

ofertantului 

b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda 

sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este 

declarat subcontractant. 

 

va rugam sa confirmati faptul ca un ofertant unic, in vederea indeplinirii capacitatii tehnice si 

profesionale, in totalitate, poate declara: 

 un tert susutinator (societatea X) pentru contractele de achizitie de servicii: executarea 

de servicii de tipul specificat  

 un tert sustinator (Societatea Y) pentru Utilaje, instalatii si echipament tehnic  

 

si, in acelasi timp nominalizand societatea X si Societatea Y de mai sus si ca subcontractanti. 

Raspuns 67 Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii 

criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare 

reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord 

de Subcontractare din Documentatia de Atribuire - Formularul 3D. A se vedea in acest sens 

Raspunsul nr. 64 de mai sus. 

 

Mentionam, totodata, ca ofertantii pot beneficia de terti sustinatori diferiti pentru indeplinirea 

cerintelor de calificare privind capacitatea tehnica. 

Intrebare 68 De asemenea, va rugam sa confirmati faptul ca, in acest caz, cele 2 societati, nominalizate in 
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cadrul ofertei atat ca subcontractanti cat si ca terti sustinatori, vor prezenta atat Formularul 3 

D „Acord de Subcontractare“ cat si Formularul 3 B „ANGAJAMENT FERM privind 

susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica 

- experienta similara“ si Formularul 3 C „ANGAJAMENT FERM privind susţinerea acordata 

ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - Utilaje, instalatii 

si echipamente tehnice“.  

Raspuns 68 A se vedea Raspunsul nr. 64 din prezenta Clarificare. 

In situatia in care resursele subcontractantului sunt retinute pentru indeplinirea cerintelor privind 

capacitatea tehnica si profesionala, acesta are si calitatea de tert sustinator, caz in care va fi 

prezentat Formularul 3D - Acordul de Subcontractare, care reprezinta totodata si 

angajamentul ferm.  

69 1. In Caietul de Sarcini,cap. 3.7.5 Studiul arheologic: 

 

Paragraful "Prestatorul va nominaliza obligatoriu prestatorul/prestatorii care va/vor executa 

activitatea de cercetare arheologica, de la momentul depunerii ofertei." se modifica si va avea 

urmatorul continut: 

"Prestatorul va nominaliza obligatoriu subcontractantul/ subcontractantii care va/vor realiza 

activitatea de cercetare arheologica, de la momentul depunerii ofertei." 

 

Paragraful "Prestatorul va realiza investigatii arheologice in conformitate cu prevederile 

legislatiei romanesti in vigoare, privind aprobarea procedurii de acordare a autorizatiilor 

pentru cercetare arheologica, folosind institutii legal abilitate in realizarea de cercetari 

arheologice si agreate, daca este cazul, de catre Arheologul de proiect desemnat de Beneficiar 

(CNAIR SA)" se completeaza si va avea urmatorul continut: 

"Prestatorul va realiza investigatii arheologice in conformitate cu prevederile legislatiei 

romanesti in vigoare, privind aprobarea procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetare 

arheologica, folosind institutii legal abilitate in realizarea de cercetari arheologice si agreate, 

daca este cazul, de catre Arheologul de proiect desemnat de Beneficiar (CNAIR SA), daca aceste 

institutii nu au fost deja nominalizate in oferta." 

 

2. In Anexa 3 - Ipoteze si Riscuri din Caietul de Sarcini, riscul " Studiile de teren vor fi realizate 

in baza reglementarilor tehnice si legislative in vigoare, dar se va tine cont si de faptul ca, 

Beneficiarul poate solicita cu pana la 20% mai multe masuratori/determinari/incercari, dupa 

caz. Costurile cu aceste incercari / determinari / masuratori vor fi suportate din rezervele de 

implementare, in conditiile prevazute in Contractul de Servicii." se modifica si va avea 

urmatorul continut: 

" Studiile de teren vor fi realizate in baza reglementarilor tehnice si legislative in vigoare, dar se 

va tine cont si de faptul ca Beneficiarul poate solicita cu pana la 20% mai multe 

masuratori/determinari/incercari, dupa caz. Costurile cu aceste incercari / determinari / 

masuratori sunt incluse in Pretul Contractului;" 

 

3. In Caietul de Sarcini, cap. 3.1 Descrierea generala a serviciilor, paragraful "Prestatorul va fi 

responsabil pentru asigurarea resurselor aditionale (daca sunt necesare in vederea indeplinirii 

scopului Proiectului), fara a solicita alte costuri suplimentare, Beneficiarului."  se modifica si 

va avea urmatorul continut: 

"Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor necesare in vederea gestionarii 

corespunzatoare a riscurilor generale mentionate in Anexa 3, fara a solicita costuri 

suplimentare Beneficiarului." 

 

4. In Instructiunile catre Ofertanti, in sectiunea III.1.6.b) Garantia de buna executie, fraza 

"Garantia de buna executie trebuie prezentate in conformitate cu Formularul B din 

Documentatia de Atribuire." se modifica si va avea urmatorul continut: 
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"Garantia de buna executie trebuie prezentate in conformitate cu modelul pus la dispozitie 

Prestatorului de catre Beneficiar ulterior semnarii contractului." 

 

5. Din fisierul "Formulare SF-PT Autostrada Brasov-Bacau" se elimina Formularul B Scrisoarea 

de Garantie de Buna Executie. 

 

6. In Contractul de servicii, art. 27.2  se modifica si va avea urmatorul continut: 

"Garanția de bună execuție se constituie în lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

Contractului (pe cheltuiala sa și fără a solicita Autorității Contractante costurile aferente) și se 

emite în condiţiile legii de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de 

asigurări, în favoarea Autorității Contractante, care va fi prezentata de Prestator în original și 

care va deveni document al Contractului. Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă." 

7. In Contractul de servicii, art. 27.4  se modifica si va avea urmatorul continut: 

"Garanția de bună execuție trebuie să respecte integral, fără completări sau modificări, modelul 

de garanție de bună execuție pus la dispoziție Prestatorului de catre Beneficiar ulterior 

semnarii contractului și se prezintă Beneficiarului, în original, în maxim 5 zile lucrătoare de la 

data semnării Contractului de Servicii." 

 

8. In Contractul de servicii, art. 32.2 (1) lit. e)  se modifica si va avea urmatorul continut: 

32.2 (1) Prezentul Contract va înceta automat dacă: [...] 

e) Prestatorul finalizează serviciile mai devreme de termenul specificat la Articolul 5.1 din 

Contractul de Servicii (30 luni), si Prestatorul și-a îndeplinit toate activitățile prevăzute în 

Anexa I la prezentul contract - Caietul de Sarcini; 

 


