ACORD CONTRACTUAL

CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI:
"MODERNIZARE DN 29D BOTOSANI - STEFANESTI KM 2+800 - KM 18+500
SI KM 21+800 - KM 48+146"

Prezentul Acord Contractual se incheie Tntre:

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.A.LLR. S.A)), persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, Nr. 38,
Sector 1, 010873, Romania, inregistrata la Registrul Comerfului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod
Unic de Tnregistrare 16054368, atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001
deschis la Banca Comerciala Romana - Sucursala Unirii, numar cont TVA RO16054368, legal
reprezentatd prin Narcis-Stefan NEAGA - Director General, (denumita in continuare ''Beneficiar'),
pe de o parte,

Si

............................. , persoand juridicd ......... cu sediul Tn ...,
inregistratd la ...................... sub nr. ...l , atribut fiscal ............. , cont bancar nr.
.............................. deschis la ........................o..ceeeee. - Sucursala ...,
numar cont TVA ..., , legal reprezentatd prin ......................... , (denumita

n continuare (denumit Tn continuare ""Antreprenor), de cealalta parte,
(denumite Tn continuare "Partile").

Avand in vedere ca Beneficiarul a convenit, conform Raportului procedurii de atribuire a contractului
de achizitie publica inregistrat cu Nr. ................... , ca Lucrarile cunoscute sub numele de:
""Modernizare DN 29D Botosani - Stefanesti km 2+800 - km 18+500 si km 21+800 - km 48+146"
(denumite Tn continuare "Lucrdrile'’) sa fie proiectate si executate de Antreprenor si a acceptat
oferta Antreprenorului in vederea proiectarii, executarii si finalizarii Lucrarilor si remedierii oricaror
eventuale defectiuni ale Lucrarilor,

Partile convin dupa cum urmeaza:

1. In prezentul Acord Contractual, termenii si expresiile vor avea acelasi inteles ca si in Conditiile de
Contract la care se face referire in continuare.

2. Contractul are un caracter de contract administrativ si include prezentul Acord Contractual
impreuna cu orice Act Aditional si urmatoarele anexe:
I. Formularul de Oferta completat si dupa caz corectat,
ii. Conditiile Specifice,
iii. Conditiile Generale (Anexa nr. 2 din Hotararea de Guvern nr. 1/2018),
iv. Cerintele Beneficiarului, inclusiv, daca este cazul, clarificarile si/sau masurile de remediere
aduse, pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare,
V. Graficul de Esalonare a Platilor,
vi. Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract:
- Oferta financiara a Antreprenorului (dupd corectiile aritmetice) (inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare a ofertelor - daca este cazul),
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- Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor -
daca este cazul),
- Angajamentul ferm al fiecarui tert sustinator (daca este cazul),
- Acordul de asociere legalizat (in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, un
consortiu sau o alta grupare de doud sau mai multe persoane),
- Subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul),
- Orice alte documente care fac parte din Contract [se vor specifica]:
= Garantia de Buna Executie,
» Qarantiile pentru Returnarea Avansului,
* Formularele si alte documente relevante.

Actele Aditionale au ordinea de prioritate a documentului pe care il modifica.

Toate clarificarile si/sau masurile de remediere publicate pana la depunerea ofertelor, precum si
clarificarile realizate in perioada evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau
completeaza si/sau modifica documentele la care fac referire.

In cazul in care, pe parcursul executdrii prezentului contract, se constati ci anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Cerintele
Beneficiarului, prevaleaza prevederile Cerintele Beneficiarului.

In cazul oricirei contradictii intre documentele de mai sus, se acorda ordinea de precedentd in
succesiunea enuntata mai sus.

In caz de ambiguitate, erori sau discrepante ale documentelor, Inginerul are autoritatea de a
emite dispozitille pe care le considerd necesare pentru rezolvarea ambiguitdtii, erorii sau
discrepantelor. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio extensie de timp sau plata, cost sau alta
pretentie atunci cand Inginerul emite o clarificare.

3. Tinand seama de platile ce urmeaza a fi efectuate de Beneficiar catre Antreprenor dupa cum este
mentionat Tn continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sa proiecteze, sa execute si sa
finalizeze Lucrarile cunoscute sub numele de **Modernizare DN 29D Botosani - Stefanesti km
2+800 - km 18+500 si km 21+800 - km 48+146" si sa remedieze orice eventuale defectiuni ale
acestor Lucrari in Perioada de Garantie, in conformitate cu prevederile Contractului.

4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul sa plateascd pentru proiectarea, executia si finalizarea
Lucrarilor si remedierea oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarilor suma de: ..ceeeeeveiniiinnnennnns
Lei fara TVA (In litere: ccoeeeeveiieiieiniinnnenn ), reprezentdnd Pretul Contractului la termenele si
conform modalitatilor stipulate In Contract. La aceasta suma se va adduga taxa pe valoare adaugata in
conformitate cu prevederile legale n vigoare.

Modificarea Pretului Contractului se va realiza in conformitate cu prevederile legale.

5. Celelalte date contractuale la care se face referire in Conditiile Contractuale ca fiind prevazute in
Acordul Contractual sunt urmatoarele:

5.1.
Referinta Element Date contractuale
Clauza 1 - Definitii
b) Numele si
adresa (se va completa la momentul semnarii Acordului Contractual)
Antreprenorului
C) Numele si| Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA,
adresa Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, Sector 1, Romania
Beneficiarului, | reprezentata prin Narcis-Stefan NEAGA in calitate de Director
numele General - C.N.A.LLR. S.A.
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reprezentantului
Beneficiarului

q) Durata de
Executie

V) Sector

bbb) Numele si
adresa

Supervizorului

24 luni - perioada de executie lucrari

Prezentul contract nu este impartit pe Sectoare de lucrari.
Se vor aplica prevederile Subclauzei 5.6 din Conditiile Generale

Clauza 2 - Limba Contractului

Limba
2.1 Contractului

limba romana

Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.4 perioada de
studiere a
Cerintelor
Beneficiarului

45 de zile de la Data de incepere

Clauza 15 - Garantie de Buna Executie

15.1 valoarea
Garantiei de
Buna Executie

15.6a) |valoarea
Garantiei de
Buna Executie
restituitd  dupa
aprobarea
Receptiei la
Terminarea
Lucrarilor

10% din Pretul Contractului, fara TVA

70% din Valoarea Garantiei de Buna Executie va fi restituita in
termen de 14 zile de la data aprobarii de catre Beneficiar a Procesului
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarii, daca Beneficiarul nu a
ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;

Restul de 30% din Valoarea Garantiei de Buna Executie va fi
restituita la expirarea Perioadei de Garantie a Lucrarilor executate
conditionat de aprobarea Procesului Verbal de Receptie Finala de
catre Beneficiar, cu exceptia sumelor cerute de catre Beneficiar pana
la aceea data si care nu au fost reintregite de catre Antreprenor.

Clauza 16 - Responsabilititi si asigurari

limite de
acoperire a
asigurdrii pentru

16.2 b) 1. |daune aduse
tertilor

Clauza 17 - Programul de

suma retinuta
pentru
intarzierea
transmiterii
Programului de
Executie

17.6

limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila
auto potrivit reglementarilor Uniunii Europene

Executie

20.000 lei pentru fiecare zi de intarziere a transmiterii Programului de
Executie sau a Programului de Executie
actualizat/revizuit/completat/corectat, pana la acceptarea Programului
de Executie de catre Supervizor (devenind astfel Programul de
Referinta sau noul Program de Referinta)

Clauza 19 - Proiectarea de citre Antreprenor

19.3 termenul de
elaborare a

6 luni - perioada de proiectare, care include Proiectul pentru
Autorizatia de Construire,
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proiectului
tehnic si
transmitere
catre Supervizor

19.4. termenul de
obtinere a|110 zile de la Data de Incepere
autorizatiei de
construire

Clauza 36 - intarzieri

valoare retinuta

din Certificat de

Plata daca

Antreprenorul | 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza
nu reuseste sa 50.1. [Situatia de Lucrari]

atingd un punct

de referinta la

termenul stabilit

36.4 valoarea
penalitatilor de
intérziere pentru
fiecare zi de

36.3

Pretul Contractului la semnarea Contractului impartit la Durata de
Executie la semnarea Contractului exprimata in zile

intarziere
Clauza 46 - Plata in
avans
efectuarea DA
461 unei/unor  pliti Avansul se va acorda 1n procent ce nu poate depdsi 15% din Pretul
' - P contractului fard TVA
in avans
46.6 2 (doua) transe de avans:
a) Prima transa se acorda pentru activitatea de proiectare si
reprezinta maxim 1% din Pretul Contractului la semnarea
Contractului la care se adauga TVA.
La solicitarea Antreprenorului, plata primei transe va fi efectuata de
catre Beneficiar numai dupa Data de Incepere si sub conditia
existentei garantiei de returnare a avansului constituita de
Antreprenor in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3 din
Conditiile Generale.
Receperarea avansului se va efectua incepand cu primul Certificat de
valoarea . . .
. . Plata, emis dupa acordarea avansului. Recuperarea avansului se va
fiecarei trange ) : - - . .
ST realiza prin deduceri in procent de 100% din valoarea fiecarui
din platile In e ; i
avans Certificat de Plata, pana la recuperarea integrala a avansului acordat,

cu respectarea conditiilor legale.

Recuperarea avansului se efectueaza in conformitate cu prevederile
H.G. nr. 264/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii
nr. 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

La efectuarea platilor pentru lucrarile executate si serviciile prestate,
avansurile datorate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit
plati efective decat dupa deducerea integrala a avansului.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2013 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 500/2002, Art. 52 - Executia bugetara,
sumele reprezentand plati in avans efectuate si nejustificate prin
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46.6

46.6
46.7

46.7

46.7
46.7
46.7

numarul de
transe

data transelor

sumele
reprezentand
platt in avans
pot fi justificate
prin lucrari
executate pand
la termenul
stabilit Tn cadrul
Contractului

valoarea
fiecarei transe
din platile 1in
avans
numarul de
transe

data transelor

valoarea
deducerilor
procentuale din

bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul
anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de
Beneficiar si se vor restitui bugetului din care au fost avansate.

b) A doua transa se acorda pentru faza de executie a lucrarilor si
reprezinta maxim 14% din Pretul Contractului la semnarea
Contractului la care se adauga TVA.

La solicitarea Antreprenorului, plata celei de-a doua transe va fi
efectuata de catre Beneficiar numai dupa obtinerea Autorizatiei de
Construire pentru Lucrarile Permanente si sub conditia existentei
garantiei de returnare a avansului constituita de Antreprenor in
conformitate cu prevederile subclauzei 46.3 din Conditiile Generale.
Receperarea avansului se va efectua incepand cu primul Certificat de
Plata, emis dupa acordarea avansului. Recuperarea avansului se va
realiza prin deduceri in procent de 100% din valoarea fiecarui
Certificat de Plata, pana la recuperarea integrala a avansului acordat,
cu respectarea conditiilor legale.

Recuperarea avansului se efectueaza in conformitate cu prevederile
H.G. nr. 264/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii
nr. 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

La efectuarea platilor pentru lucrarile executate si serviciile prestate,
avansurile datorate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit
plati efective decat dupa deducerea integrala a avansului.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2013 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 500/2002, Art. 52 - Executia bugetara,
sumele reprezentand plati in avans efectuate si nejustificate prin
bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul
anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de
Beneficiar si se vor restitui bugetului din care au fost avansate.

2 transe

primul Certificat de Plata a fiecarui an calendaristic
nu, avand in vedere sursa de finantare, respectiv bugetul de stat

N/A

N/A

N/A
N/A
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Certificatele de

Plata
Clauza 47 - Sume Retinute
valoarea
procentuald a
471 Sumelor 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza
' Retinute din| 50.1 [Situatia de Lucrari]
Certificate  de
Plata
47.1 “ml.ta Sumelor 5% din Pretul Contractului la semnarea Contractului
Retinute
Clauza 48 - Ajustarea preturilor
48.1 aplicarea  unei N/A
formule de
ajustare a
preturilor,
atunci cand
Durata de
Executie la
semnarea
Contractului
este mai mica
sau egalda cu
365 de zile
48.1 Ajustarea Si DA
actualizarea
Valorii Valoarea Contractului poate fi ajustata ca urmare a unor modificari
Contractului ca legislative publicate ulterior Datei de Referinta, in baza Art. 164 alin.
urmare a/(4) din H.G. nr. 395/2016 si in baza prevederilor Capitolului Il al
modificarilor  |Instructiunii nr. 2/2018 emisa de ANAP, modificata prin Instructiunea
legislative nr. 1/2019, modificarea contractului realizandu-se in baza prevederilor
publicate Art. 221 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile
ulterior Datei de ulterioare.
Referinta
48.3 Data de Data anterioara cu 30 de zile fata de ultimul termen limita de depunere
Referinta a Ofertelor
48.3 aplicarea  unei DA
formule de
ajustare a Beneficiarul va aplica formula de ajustare a preturilor prevazuta la
preturilor, Sub-clauza 48.5. din Conditiile Generale, respectiv:
atunci cand An =av + (1-av)*In/lo,
Durata de
Executie la/formula in care:
semnarea - An = coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de
Contractului contract estimate pentru lucrarile realizate in luna "n" (sumele aferente

este mai mare punctului (a) din Sub-clauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv
de 365 de zile |lucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);
- av = valoarea procentuala a platii in avans fata de Pretul
Contractului;
- In = indicele de cost in constructii - total, publicat de Institutul
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48.4

48.6

48.7

48.8

National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15,
aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n";
- lo = indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de

Referinta;
tabelul datelor nu este cazul
de ajustare
Ajustarea DA
preturilor
lucrarilor Beneficiarul va aplica formula de ajustare a preturilor mentionata la
executate dupa Sub-clauza 48.5 din Conditiile Generale, dar indicele curent de cost
aprobarea (In) va avea valorile din luna aprobarii de catre Beneficiar a
Receptiei la Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.
Terminarea
Lucrarilor
Ajustarea DA
preturilor
lucrarilor

executate dupa Beneficiarul va utiliza coeficientul de actualizare (Pn) prevazut in
finalul Duratei Sub-clauza 48.7 din Conditiile Generale, la literele (a) sau (b), in
de Executie functie de situatia care este cea mai favorabila pentru Beneficiar, la
dupa cum poate momentul respectiv.

fi prelungita in

conformitate cu

prevederile

clauzei 35

[Prelungirea

Duratei de

Executie]

Ajustarea DA

Valorii

Contractului Valoarea Contractului poate fi ajustata ca urmare a unor modificari
pentru a tine legislative publicate ulterior Datei de Referinta, in baza Art. 164 alin.
seama de orice (4) din H.G. nr. 395/2016 si in baza prevederilor Capitolului 11 al
crestere sau Instructiunii nr. 2/2018 emisa de ANAP, modificata prin Instructiune
diminuare anr. 1/2019, modificarea contractului realizandu-se in baza prevederilor

Costului Art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si
rezultat din completarile ulterioare.
modificarea

Legii (inclusiv
adoptarea unor
Legi noi i
abrogarea  sau
modificarea
Legilor
existente),
publicate
ulterior Datei de
Referinta

Clauza 49 - Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate

49.3

suma pentru cheltuielile indirecte si profit N/A

Clauza 50 - Plati
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50.2 a)

50.3

lista Echipamentelor si Materialelor
pentru plata la aducerea lor pe Santier sau
n alt loc aprobat de Supervizor, in
vederea executarii Lucrarilor Permanente,
dar in neincorporate in Lucrarile
Permanente

Ciment; balast; nisip; bitum; emulsie
cationica; agregate pentru imbracaminti
asfaltice; betoane; borduri de beton;
elemente prefabricate; armaturi; grinzi
prefabricate; tabliere metalice; parapet
metalic; rosturi de dilatatie; indicatoare
rutiere; vopsea pentru marcaje rutiere;
geocompozit  antifisura; fibre de
celuloza; piatra sparta, aparate de
reazam  pentru  poduri,  pavele
autoblocante.

valori pentru obligatii neindeplinite sau 1. Mobilizarea utilajelor /

nerespectate de catre Antreprenor

echipamentelor conform prevederilor
Cerintelor Beneficiarului:

Penalitati de intarziere - 5.000 lei/zi de
intarziere incepand cu a 6-a zi de la
data  transmiterii  Ordinului  de
mobilizare pana la data mobilizarii
numarului si categoriilor de Utilaje ale
Antreprenorului mentionate in Ordinul
de Mobilizare.

2. Mobilizarea personalului conform
prevederilor Cerintelor
Beneficiarului:

Penalitati de intarziere - 3.000 lei/zi
de intarziere incepand cu a 6-a zi de
la data transmiterii Ordinului de
mobilizare pana la data mobilizarii
numarului si categoriilor de Personal
mentionate in Ordinul de Mobilizare.

3. Nerespectarea
subclauzei 27.2:
Penalitate -  30.000,00 lei/zi
incepand cu a 3-a zi de la data la care
Supervizorul a transmis notificarea
solicitand luarea de masuri de asigurare
a curateniei pe Santier si pana la data la
care  respectivele  obligatii  sunt
indeplinite de catre Antreprenor.

prevederilor

4. Nerespectarea
subclauzei 27.3:
Penalitate - 50.000,00 lei/zi incepand
cu a 3-a zi de la data la care
Supervizorul a transmis notificarea
solicitand luarea de masuri de asigurare
a curateniei pe Santier si pana la data la
care  respectivele  obligatii  sunt
indeplinite de catre Antreprenor.

prevederilor
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Clauza 61 - Perioada de Garantie
61.6 durata Perioadei de Garantie

5. Inlocuirea Personalului cheie al
Antreprenorului:

Penalitate pentru fiecare persoana
inlocuita - 50.000 lei/eveniment si,
suplimentar, daca este cazul, 1.000
lei/zi de intarziere incepand cu a 31-a
zi de la data la care este necesara
inlocuirea oricaruia dintre membrii
personalului cheie si pana la data
comunicarii ~ aprobarii  de  catre
Beneficiar a unui nou personal cheie
propus de Antreprenor care sa
indeplineasca criteriile de calificare
prevazute in cadrul Documentatiei de
Atribuire (daca este cazul) sau care sa
obtina cel putin acelasi punctaj ca
personalul propus in oferta (daca este
cazul).

6. Reintregire valoare garantie de
buna executie in situatia executarii
partiale sau totale a acesteia de catre
Beneficiar pe parcursul derularii
contractului:

Penalitate - 0,05% pe zi de
intarziere din valoarea garantiei de
buna executie pentru fiecare zi de
intarziere dupa expirarea termenului
prevazut si pana la data reintregirii
acesteia.

7. Propunerea de preturi unitare
pentru fiecare cantitate din Proiectul
Tehnic de Executie precum si
defalcarea acestor preturi unitare
conform Sub-clauzei 18.1:

Penalitate - 10.000 lei/zi de
intarziere incepand cu a 31-a zi de la
data aprobarii Proiectului Tehnic de
Executie si pana la transmiterea
propunerii de preturi unitare si a
defalcarii acestora.

Aplicarea acestor sanctiuni se va realiza
exclusiv. in  cazurile in  care
Antreprenorul nu isi indeplineste
atributiile contractuale.

- minim 36 luni* - maxim 84 luni,
conform ofertei Antreprenorului.

*Clauza se va particulariza dupa
atribuire, in functie de oferta
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Antreprenorului, intrucat perioada de
garantie reprezinta factor de evaluare.

Clauza 70 - Dispute si arbitraj

70.4 Numarul de arbitri 3

70.5 Locul in care se va desfasura arbitrajul ~ Bucuresti

70.5 Limba in care se va desfasura arbitrajului [Limba romana
Clauza 71 - Legea

71.1 Legea care guverneaza Contractul legea romana

5.2. (1) In conformitate cu prevederile Art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodoogice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, Antreprenorul are obligatia de a furniza Beneficiarului, in original, in termen
de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, Garantia de Buna Executie si de a transmite o
copie a acesteia si Supervizorului.

(2) Antreprenorul are obligatia de a constitui garantia de bund executie a contractului, prevazuta la
5.2 alin. (1), pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile aferente constiturii si mentinerii
acesteia, pentru intreaga perioada de derularea a acestuia. Garantia trebuie sa fie irevocabila.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv
la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei Beneficiarului cu privire la culpa
Antreprenorului.

(3) Garantia de buna executie se constituie de catre Antreprenor, in scopul asigurarii Beneficiarului
de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. Garantia astfel
constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar in executarea
contractului, rezultate din neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere sau indeplinirea
necorespunzatoare a obligatiilor contractuale din culpa Antreprenorului.

(4) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10% din pretul contractului fara
TVA si va fi constituita in lei, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o
institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, care nu se afla in
situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, in favoarea Achizitorului.
Aceasta va deveni anexa la contract.

(5) Scrisoarea de garantie de buna executie trebuie sa respecte integral, fara completari sau
modificari, formatul modelului de scrisoare de garantie de buna executie din Documentatia de
atribuire.

(6) In situatia in care scrisoarea de garantie de buna executie este emisa de catre 0 societate de
asigurari, aceasta:

a) nu trebuie sa fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabila
Beneficiarului prin alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de
Asigurare, Clauza de garantare etc.;

b) va trebui prezentata Beneficiarului, insotita de o adresa din partea Societatii de Asigurari
prin care aceasta confirma faptul ca scrisoarea de garantie este valabila si in vigoare indiferent de
prevederile unei polite de asigurare si ca angajamentul societatii de asigurare fata de Beneficiar va fi
exclusiv in baza scrisorii de garantie de buna executie emisa.

Nerespectarea acestor conditii va pune Beneficiarul in situatia de a nu accepta scrisoarea de
garantie emisa de catre o societate de asigurare si, totodata, Beneficiarul poate rezilia contractul si
poate proceda la executarea garantiei de participare la licitatie.

Beneficiarul se obliga sa elibereze garantia de participare numai dupa ce Antreprenorul a facut
dovada constituirii garantiei de buna executie in forma si cuantumul agreat de Beneficiar.

(7) In situatia in care partile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv
forta majora), Antreprenorul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, in
maxim 5 zile lucratoare de la solicitarea Beneficiarului.
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In cazul in care, Antreprenorul nu prelungeste valabilitatea garantiei de buna executie,
Beneficiarul are dreptul:

- sa rezilieze Contractul fara indeplinirea niciunei formalitati, nefiind necesara nicio
notificare, instiintare sau alta masura in vederea instiintarii rezilierii Contractului pentru motivul
mentionat anterior, nefiind necesara, de asemenea, nicio incuviintare sau interventie in fata vreunei
instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura;

- sa execute integral valoarea garantiei de buna executie.

(8) Tn cazul in care, pe parcursul derularii prezentului contract de achizitie publica, Antreprenorul isi
modifica denumirea, acesta are obligatia, ca in termen de maxim 10 zile de la momentul producerii,
sa transmita Beneficiarului amendamentele aferente garantiei de buna executie corespunzatoare noii
denumiri a Antreprenorului.

(9) In situatia in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatia prevazuta la 5.2 alin. (8),
Beneficiarul are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers suplimentar, sa execute garantia
de buna executie in cauza si totodata sa rezilieze contractul fara necesitatea notificarii prealabile a
Antreprenorului si/sau sa perceapa penalitati in cuantum de 0,05% pe zi de intarziere din valoarea
garantiei de buna executie.

(10) In situatia in care Antreprenorul este o asociere, un consortiu sau un grup de operatori
economici, garantia de buna executie va fi emisa in numele asocierii sau a consortiului.

(11) Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
Antreprenorul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buna executie, Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia atat
Antreprenorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna
executie, partial sau total, Antreprenorul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la
restul ramas de executat, in termen de 5 zile lucratoare de la data executarii acesteia. In caz contrar,
Beneficiarul are dreptul de a retine garantia de buna executie, de a rezilia contractul fara notificarea
prealabila a Antreprenorului si de a se adresa instantelor de judecata competente, in vederea
recuperarii intregii sume datorata de Antreprenor Achizitorului/Beneficiarului.

(12) In cazul in care, pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, se suplimenteaza
valoarea acestuia, Antreprenorul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu
noua valoare a contractului de achizitie publica in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea
Beneficiarului.

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al
legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra Conditiilor Contractuale.

5.3 In conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2014 privind modificarea si completarea O.U.G. nr.
84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationalei de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania
S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrati Nationala a Drumurilor din Romania™
modificata si completata prin O.U.G. nr. 55/2016, Beneficiarul si Antreprenorul au obligatia
respectarii, in mod corespunzator, a urmatoarelor prevederi contractuale:

(1) Conform art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de
Autostrazi i Drumuri Nationale din Romania - S.A. si infiinfarea Companiei Nationale de Investitii
Rutiere S.A., precum §i modificarea si completarea unor acte normative contractul va include si
datele de identificare ale furnizorilor implicati in contractul de lucrari, precum si valoarea prestatiilor
fiecaruia dintre acestia, conform celor descrise pe larg in Anexele la oferta financiara a
Antreprenorului.

(2) In situatia modificarii informatiilor prevazute in Anexele invocate la punctul 5.3 alin. (1), precum
si in situatia Tn care raporturile juridice se nasc intre Antreprenor si subantreprenor, ulterior
momentului semnarii prezentului Acord Contractual, Antreprenorul are obligatia s comunice de
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indata C.N.A.lLR. S.A. acest lucru, precum si toate informatiile prevazute in Anexele invocate la
punctul 5.3 alin. (1), in vederea incheierii in acest sens a unui act aditional la prezentul Acord
Contractual, in termen de 30 de zile de la modificarea informatiilor.

(3) Neindeplinirea de catre Antreprenor a obligatiei de comunicare prevazute la punctul 5.3 alin. (2),
precum si refuzul incheierii de catre Antreprenor a actului aditional corespunzator, in conditiile
prevazute la punctul 5.3 alin. (1) si punctul 5.3 alin. (2), se sanctioneaza cu plata unor penalitati in
cuantum egal cu contravaloarea sumelor de plata cuvenite subcontractantului sau furnizorului de
materiale. Penalitatile respective au regimul juridic al daunelor-interese.

(4) Antreprenorul general constituie Tn favoarea subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de
constructie §i a oricdror altor subcontractanti ai Antreprenorului prevazuti Anexele invocate la
punctul 5.3 alin. (1), un drept de ipoteca mobiliard asupra oricaror sume banesti datorate de catre
C.N.A.l.LR. S.A. Antreprenorului in baza prezentului Acord Contractual, in scopul garantarii platii de
catre Antreprenor a oricaror obligatii de plata fatd de subcontractanti reprezentand contravaloarea
prestatiilor acestora necesare pentru executarea sau in legaturd cu obiectul prezentului Acord
Contractual.

(5) in vederea inregistrarii ipotecii mobiliare la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, orice
tert beneficiar al prezentului Acord Contractual prevazut la punctul 5.3 alin. (4), in calitate de
persoana interesata, are dreptul sa solicite C.N.A.LLR. S.A. eliberarea, in termen de 3 zile de la
solicitare, a unei copii certificate a Acordului Contractual si a actelor aditionale relevante.

(6) Clauzele Acordului Contractual prin care se constituie ipoteca mobiliara, in conditiile prevazute la
punctul 5.3 alin. (4), reprezinta pentru tertul beneficiar contract de ipoteca, in sensul prevederilor
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si sunt titlu executoriu
in ce priveste obligatia de platd a sumelor datorate respectivului terf beneficiar pentru prestatiile
asumate de catre acesta, prin orice act, necesare pentru executarea sau in legaturd cu obiectul
prezentului Acord Contractual.

(7) Antreprenorul general are obligatia de a efectua platile catre furnizori/subcontractanti in mod
nediscriminatoriu, pe masura incasarii sumelor de bani cuvenite in baza Acordului Contractual,
proportional cu gradul de furnizare/prestare/executie corespunzator fiecarui furnizor/subcontractant

care a contribuit la executia lucrarilor ce formeaza obiectul Acordului Contractual incheiat cu
C.N.ALLLR. SA.

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al
legislatiei in vigoare incidente asupra Conditiilor Contractuale.

5.4. (1) In conformitate cu prevederile Art. 221 alin. (1) lit. a), coroborate cu prevederile Art. 221
alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
cu respectarea Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale ale Contractului, eventualele
modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului se refera la:
A) Partile contractante:
1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, al formei societatii, care nu atrag
crearea unei persoane juridice noi, al sediului social,
2) atunci cand Antreprenorul este inlocuit de un nou Antreprenor, in situatia in care drepturile
si obligatiile Antreprenorului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate,
ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal Tn cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa de catre un alt operator
economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca
aceastd modificare sa nu presupund alte modificari substantiale ale contractului de achizitie
publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute
de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
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B) Eventuale modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului:

1) modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati;

2) modificari ale culoarului/coridorului de expropriere;

3) prelungirea Duratei de Executie, datorita uneia dintre urmatoarele cazuri:
i) conditii meteorologice adverse exceptionale. Conditii meteorologice adverse vor fi
considerate exceptionale daca probabilitatea lor de aparitie este mai mica decat o data intr-
o perioada de timp definita ca Durata de Executie la semnarea Contractului multiplicata cu
5, ludndu-se in considerare specificul lucrarilor, localizarea Santierului si perioada din an
in care au aparut conditiile respective;
i) autoritati publice, personalul lor sau agentii lor intarzie activitatea Antreprenorului din
motive care nu se datoreaza culpei Antreprenorului si intr-un mod pe care un antreprenor
diligent nu 1l putea prevede la data depunerii Ofertei sau preveni in mod rezonabil;
iii) Ordine Administrative care afecteaza data de terminare a Lucrarilor si care nu se
datoreaza culpei Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in care nu s-a convenit
altfel in cadrul Modificarii);
Iv) neindeplinirea de catre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatiilor care le
revin prin Contract;
V) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreaza culpei Antreprenorului sau vreunui
risc in responsabilitatea Antreprenorului;
vi) forta majora;
vii) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditiilor
Contractuale, indreptateste Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Executie si care nu
se datoreaza culpei Antreprenorului.

4) modificari ale Proiectului Tehnic de Executie ulterior aprobarii acestuia;

5) modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde;

6) modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;

7) modificari generate de autoritati  locale/centrale, cerute prin  diverse

avize/acorduri/autorizatii;

8) modificari generate de aplicarea legii monumentelor istorice;

9) modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor

initiali si/sau in cazul exprimarii optiunii acestora de a fi platiti direct de catre Beneficiar;

10) modificari generate de schimbarea personalului implicat;

11) modificari generate de expertize tehnice;

12) modificari ale valorii minime a Certificatelor de Plata;

13) modificari generate de cerinte privind cercetarile si lucrarile arheologice;

14) modificari ale valorii contractului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016, cu

modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care vor fi indeplinite conditiile de

aplicare a prevederilor art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile

ulterioare, valoarea modificarii nu va depasi cuantumul de 15% din valoarea contractului de

achizitie publica initial, cu incadrarea in indicatorii tehnico - economici aprobati ce pot fi

actualizati pe parcursul derularii contractului, daca va fi cazul.

Limitele eventualelor modificari - in conformitate cu prevederile legale in vigoare in materia
achizitiilor publice si instructiunilor ANAP referitoare la modificarile substantiale si
nesubstantiale. Avand in vedere obiectul modificarilor prevazute la punctul B), Beneficiarul
se afla in imposibilitate de a cuantifica limitele modificarilor, anterior derularii efective a
contractului de lucrari.

Natura eventualelor modificari - in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr.
98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca acestea sa nu se incadreze in
prevederile art. 221 alin. (7), adica sa nu reprezinte o modificare substantiala:

A) Partile contractante:
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1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, al formei societatii, care nu atrag
crearea unei persoane juridice noi, al sediului social;

2) atunci cand Antreprenorul este inlocuit de un nou Antreprenor, in situatia in care drepturile
si obligatiile Antreprenorului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate,
ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa de catre un alt operator
economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca
aceastd modificare sd nu presupund alte modificari substantiale ale contractului de achizitie
publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute
de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

B) Eventuale modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului:

1) schimbari punctuale de solutii tehnice ca urmare a modificarilor generate de solicitari ale
proprietarilor retelelor de utilitati;

2) schimbari punctuale de solutii, necesitatea realizarii unor lucrari suplimentare ca urmare a
modificarilor culoarului/coridorului de expropriere;

3) prelungirea Duratei de Executie, ca urmare a aparitiei unor factori independenti de vointa
Beneficiarului si a Antreprenorului;

4) schimbari punctuale de solutii tehnice datorate adaptarii la teren a Proiectului Tehnic de
Executie ulterior aprobarii acestuia;

5) schimbari punctuale de solutii tehnice ca urmare a modificarilor legislative sau de norme
tehnice/stasuri/normative/standarde;

6) schimbari punctuale de solutii tehnice ca urmare a modificarilor generate de cerinte ale
autoritatilor de mediu;

7) schimbari punctuale de solutii tehnice ca urmare a modificarilor generate de autoritati
locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii;

8) schimbari punctuale de solutii tehnice ca urmare a modificarilor generate de aplicarea legii
monumentelor istorice;

9) includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali si/sau in cazul
exprimarii optiunii acestora de a fi platiti direct de catre Beneficiar;

10) schimbarea personalului implicat cu personal similar;

11) schimbari punctuale de solutii tehnice ca urmare a modificarilor generate de expertize
tehnice;

12) valoarea minima a Certificatelor de Plata;

13) schimbari punctuale de solutii ca urmare a modificarilor generate de cerinte privind
cercetarile si lucrarile arheologice;

14) modificari ale valorii contractului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care vor fi indeplinite conditiile de
aplicare a prevederilor art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare, valoarea modificarii nu va depasi cuantumul de 15% din valoarea contractului de
achizitie publica initial, cu incadrarea in indicatorii tehnico - economici aprobati ce pot fi
actualizati pe parcursul derularii contractului, daca va fi cazul.

(2) Modificarile prevazute la punctele A) si B) de mai sus se realizeaza in conformitate atat cu
prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 395/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare, cat si cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care
acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor Art. 221 alin. (7) din Legea nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si nu vor afecta caracterul general al contractului.
(3) Modificarea contractului de achizitie publica realizata conform Clauzei 37 [Modificari] din
Conditiile Generale nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de
atribuire, prin anularea su diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost
desemnat castigator, in urma finalizarii procedurii de atribuire.

(4) Modificarile substantiale, asa cum sunt acestea definite la Art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016
se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.
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98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia nerespectarii acestor prevederi,
Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publica initial.

(5) Orice modificare a contractului de lucrari se va realiza in conformitate cu legislatia aplicabila. In
situatia in care vor fi indeplinite conditiile de aplicare a prevederilor Art. 221 lit. f) din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea modificarii nu
va depasi cuantumul de 15% din valoarea contractului de achizitie publica initial, cu incadrare in
indicatorii tehnico-economici aprobati, care pot fi actualizati pe parcursul derularii contractului, daca
va fi cazul.

(6) Pe perioada de implementare a contractului de lucrari, Beneficiarul poate modifica prezentul
contract, prin aplicarea prevederilor Art. 221 lit. €) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Pe perioada de implementare a contractului de lucrari, Beneficiarul poate modifica prezentul
contract, prin aplicarea prevederilor Art. 221 lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al
legislatiei in vigoare privind achizitiile publice incidente asupra Conditiilor Contractuale.

5.5. (1) Sub-clauza 50.4 [Plata], Sub-clauza 51.3 [Plata finala], Clauza 52 [Plati directe catre
Subcontractanti], Clauza 53 [Plati intarziate], Clauza 54 [Plati catre terti] din Conditiile Generale se
vor aplica potrivit prevederilor contractuale in masura in care acestea sunt conforme cu prevederile
Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a
unor sume de bani rezultand din contractele incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritatile
contractante, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care exista vreo contradictie intre prevederile Conditiilor Contractuale si Legea nr.
72/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, vor prevala dispozitiile legale incidente.
(2) Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura corespunzatoare
fiecarui Certificat de Plata si Certificatului Final de Plata, in termen de 60 de zile de la data primirii
facturii, daca Certificatul de Plata aferent facturilor respective a fost deja aprobat sau in termen de 60
de zile de la data aprobarii Certificatelor de Plata/Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, in
situatia in care factura este emisa anterior aprobarii Certificatelor. In conformitate cu prevederile
Legii nr. 72/2013, pentru prezentul contract de proiectare si executie, termenul contractual de plata
este prevazut la 60 de zile avand in vedere sursa de finantare a acestui contract, accesul la fondurile
necesare efectuarii platilor, precum si complexitatea si volumul mare al documentelor necesar a fi
verificate si aprobate inainte de realizarea platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura
rutiera de interes major.
(3) Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificarile si
completarile ulterioare si O.G. nr. 13/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ca relatiile
contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii
legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale
enuntate.
(4) In cazul in care Antreprenorul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare, preluarea
contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile indeplinirii de catre
acesta, cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire a prezentului
Contract de lucrari de proiectare si executie.
(5) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau este in
imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor punctului 5.6 din
prezentul Acord Contractual, atunci Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de
executat direct catre tertul sustinator, doar in masura in care aceste obligatii nu vor fi indeplinite de
catre Subantreprenor/i, in virtutea contractului/contractelor de subcontractare.
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(6) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau este in
imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor punctului 5.6 din
prezentul Acord Contractual, iar obligatiile ramase de executat vor fi indeplinite de catre
Subantreprenor/i, in virtutea contractului/contractelor de subcontractare, se vor aplica prevederile
prezentului punct, insa Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre
Subantreprenor/i, in conformitate cu prevederile Clauzei 52 [Plati directe catre Subcontractanti] din
Conditiile Generale.

(7) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost achitate Antreprenorului sume
declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunica Supervizorului acest fapt. Supervizorul
are obligatia de a include in cadrul Certificatului Final de Plata diferenta datorata Beneficiarului de
catre Antreprenor, luandu-se in considerare toate sumele platite anterior de catre Beneficiar si toate
sumele la care Beneficiarul este indreptatit.

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al
legislatiei in vigoare incidente asupra Conditiilor Contractuale.

5.6. (1) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului de servicii pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului
sustinator ............... acesta are obligatia de a notifica Achizitorul/Beneficiarul, in scris, in termen de
15 zile de la data la care constata acest fapt.
(2) In cazul in care Antreprenorul nu notifica Achizitorul/Beneficiarul cu privire la faptul ca
intampina  dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii  prezentului  contract,
Achizitorul/Beneficiarul are dreptul de a stabili daca Antreprenorul intampina dificultati sau se afla in
imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din
partea tertului.
(3) Achizitorul/Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca
Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de
contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ............... si ca tertul este chemat
sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm
de sustinere.
(4) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator
.......... , tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor
contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care Antreprenorul a
primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Achizitorul/Beneficiarul, tertul sustinator
........ si/fsau Antreprenorul, vor incheia un Act Aditional la prezentul contract sau o intelegere scrisa
prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele:

- tertul sustinator .......... va duce la indeplinire contractul de servicii sau acea parte a
contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si

- prevederile contractului incheiat intre Antreprenor si Achizitor/Beneficiar vor deveni
aplicabile tertului sustinator.
(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului
Aditional la contractul de servicii sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la
indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.
(6) Antreprenorul si tertul/tertii sustinator/i au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru
executarea obiectului contractului de lucrari.
(7) Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Antreprenor ar putea sa 0 aiba impotriva
tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere.
Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectarii
obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de
actiune directa impotriva tertului sustinator.
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In cazul in care Antreprenorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Beneficiarul

solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Antreprenor, iar
tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Antreprenorul o va avea
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere va fi cesionata de catre Antreprenor catre Beneficiar cu titlu de garantie.
(8) In cazul in care tertul/tertii sustinator/i nu isi indeplinesc obligatiile prevazute in angajamentul de
sustinere acordat contractantului, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la acestia, despagubiri
reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate. Tertul sustinator va despagubi Beneficiarul in cazul
in care tertul sustinator nu respecta obligatiile asumate prin angajamentul ferm sau indeplineste aceste
obligatii in mod defectuos.

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al
legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra Conditiilor Contractuale.

5.7. In cazul in care Antreprenorul este 0 Asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane, iar una
sau mai multe persoane se afla in imposibilitatea derularii contractului, asociatul/asociatii ramas/i vor
indeplini in mod solidar obligatiile ramase de executat, in masura in care acesta/acestia declara si
demonstreaza ca are/au posibilitatea derularii in conditii optime a contractului de lucrari.

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al
legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra Conditiilor Contractuale.

5.8. (1) Avand in vedere prevederile Art. 53 alin. (1) coroborate cu prevederile Art. 57 din Legea nr.
101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,
a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiunde de lucrari si concesiune de servicii, precum
si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare, procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru
repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind anularea sau
nulitatea contractelor se solutioneaza in prima instanta, de urgenta si cu precadere, de catre sectia de
contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circuscriptia caruia se afla sediul Achizitorului, prin
completuri specializate in achizitii publice.

Procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative se solutioneaza in
prima instanta, de urgenta si cu precadere, de catre instanta civila de drept comun in circumscriptia
careia se afla sediul Achizitorului.

(2) In afara de cazul in care instanta nu hotaraste altfel sau in cazul in care contractul nu a fost
reziliat/denuntat in mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul isi va indeplini obligatiile
contractuale pana la finalizarea litigiului.

Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti.

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al
legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, inclusiv al Legii nr. 101/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare, asupra Conditiilor Contractuale.
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5.9. (1) Antreprenorul are obligatia de a intocmi un plan de comunicare publica referitor la lucrari si
la impactul acestora, cu responsabilitati si termene clare, plan care sa fie supus aprobarii
Beneficiarului, cu 15 zile inaintea inceperii lucrarilor in zona.
(2) In zonele in care accesul la proprietati este intrerupt temporar, Antreprenorul va asigura
permenenta 24 ore in zona, pe toata durata intreruprii accesului.
(3) Antreprenorul va asigura in toata acesta perioada utilaje si echipamente specializate pentru
interventie si sprijin in cazuri de urgenta (incendii, cazuri medicale, calamitati naturale, etc.)
(4) In caz de neindeplinire a obligatiilor mentionate la alin. (1) - (3) de mai sus, Beneficiarul va
percepe Antreprenorului penalitati de 0,01% pe zi din Valoarea de Contract Acceptata, fara TVA,
pentru fiecare zi de intarziere, calculate dupa cum urmeaza:

a) pentru neindeplinirea obligatiilor de la alin. (1), de la data expirarii termenului de 15 zile
inaintea inceperii lucrarilor in zona si pana la data indeplinirii obligatiilor de catre Antreprenor;

b) pentru neindeplinirea obligatiilor de la alin. (2-3), de la data notificarii transmisa de Beneficiar
/ Inginer catre Antreprenor pana la data indeplinirii obligatiilor de catre acesta din urma.

5.10. In situatia in care prevederile prezentului Contract de proiectare si executie intra in contradictie
cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completraile ulterioare,
inclusiv Normele de aplicare ale acesteia, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si
completraile ulterioare, se vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completraile ulterioare si ale H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completraile
ulterioare.

5.11. In ceea ce priveste relocarea de utilitati prevazuta la Clauza 25 - Utilitati, cabluri si conducte, in
Conditiile Generale de Contract, care ar putea interveni in derularea contractului de lucrari, avand in
vedere prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publicad,
necesard realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si
completarile ulterioare, si eventuala incidenta a acestora, caz in care detinatorii de utilitati care au
retele amplasate in zona unde se vor desfasura lucrarile de expropriere procedeaza la eliberarea
amplasamentului prin devierea/protejarea retelelor pe care le detin. Contravaloarea executiei
lucrarilor aferente eliberarii amplasamentelor va fi suportata de catre expropriator, conform
prevederilor Legii nr. 255/2010.

5.12. Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care se utilizeaza suma provizionata inclusa in
Propunerea Financiara, partile se obliga sa respecte prevederile Metodologiei de utilizare a sumei
provizionate, dupa cum urmeaza:

I. Baza legala:

Clauza 1 Definitii din H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru
anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri
publice

zz) Suma Provizionata - suma prevazuta in Contract ca Suma Provizionata, folosita si platita in
conformitate cu prevederile subclauzei 49.3. [Sume Provizionate]. Sumele Provizionate sunt
rezerve de implementare in sensul Legii;

Subcapitolul VI: Clauza 49 Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate din H.G. nr.
1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de
achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice

49.3 Sume Provizionate

(1) Fiecare Sumd Provizionatd va fi folositd, integral sau partial, doar in conformitate cu
instructiunile Supervizorului. Pentru fiecare Suma Provizionatd, Antreprenorul, cu respectarea
procedurilor de achizitii stabilite de catre Beneficiar, va achizitiona, in conformitate cu
instructiunile Supervizorului si cu destinatia previzuta a Sumei Provizionate, Echipamente,
Materiale, Lucrari sau servicii, iar valoarea acestora va fi inclusa in Valoarea Contractului si va
consta n:
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(a) sumele reale plitite (sau care trebuie pldtite) de catre Antreprenor, si

(b) o suma pentru cheltuielile indirecte si profit, calculati ca o valoare procentuali de 5% din
acCeste sume (sau alta valoare procentuald daca este prevazut astfel in Acordul Contractual).

(2) La solicitarea Supervizorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri si chitante
justificative.

(3) Pentru evitarea oricdrui dubiu, in mdsura in care Sumele Provizionate sunt stabilite de cditre
Beneficiar, responsabilitatea pentru suficienta Sumelor Provizionate pentru destinatia prevazuta
este Tn responsabilitatea Beneficiarului.”

I1. Domeniul de aplicare:

Se aplica pentru contractul avand ca obiect Proiectare si executie ""Drum de legatura DN 66A km
47+600 - km 66+204 Campu lui Neag - Cerna™, in conditiile in care contractul este aferent unui
obiectiv de investitii in domeniul infrastructurii de transport, iar potrivit Clauzei 1 Definitii din
Conditiile Generale din H.G. nr. 1/2018 - Anexa nr. 2 - zz) Suma Provizionata reprezinta suma
prevazuta in Contract ca Suma Provizionata, folosita si platita in conformitate cu prevederile
subclauzei 49.3. [Sume Provizionate]. Sumele Provizionate sunt rezerve de implementare in sensul
Legii.

I11. Conditiile de aplicare (cumulative):

1. utilizarea sumei provizionate este strict necesara pentru implementarea Contractului;

2. utilizarea sumei provizionate este generata de cauze independente de vointa Beneficiarului sau a
Antreprenorului.

Sau

utilizarea sumei provizionate este generata de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data
organizarii procedurii legale de achizitie publica.

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care reprezinta suma provizionata:

e cheltuielile privind protectia mediului,

e cheltuieli privind relocarile de utilitati,

e cheltuieli privind descarcarea de sarcini arheologice,

e alte categorii de cheltuieli, dupa cum urmeaza:

a) cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din cauza
aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul pus la dispozitie de Beneficiar;

b) cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare;

c) cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de diverse
institutii/autoritati/entitati pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor;

d) cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse
institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie;

e) cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor expertize tehnice;

f) cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane
necunoscute la data elaborarii proiectului;

g) cheltuieli care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate in cadrul CTE Siguranta
Circulatiei al C.N.A.lLR. S.A. de catre Politia Romana la avizarea Proiectului Tehnic de Executie
exceptie facand erorile de proiectare;

h) cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la
realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale, daca este cazul;

i) cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor accese la proprietati suplimentare datorita
situatiei existente in teren ulterior semnarii contractului;

J) cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate in/pe subsol/sol;
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k) cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/ observatiilor/ conditiilor
stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranta
rutiera, exceptie facand erorile de proiectare;

I) cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme
tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii contractului;

m) cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor lucrari ca
urmare a situatiei din teren.

Note:

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din suma provizionata sunt numai cele incluse in
Lista categoriilor de cheltuieli reprezinta Suma Provizionata care este parte integranta din
documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de
Autoritatea Contractanta prin documentatia de atribuire, iar valoarea totala a acestora este de
15.841.392 lei fara TVA. Este permisa realizarea de compensari/relocari intre categoriile de
cheltuieli ce compun suma provizionata, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna,

- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului,

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din suma provizionata nu
depaseste valoarea totala a sumei provizionate publicata de Autoritatea Contractanta in
documentatia de atribuire.

Nota 2: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista
de mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a clauzelor
contractuale.

Nota 3: Suma provizionata aferenta categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se utilizeaza numai
in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul Il si respectiv Il al
prezentei clauze.

V. Conditii de utilizare a sumei provizionate [Metodologia]:

A. Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre
Antreprenor:

Nota: Utilizarea sumei provizionate se face numai cu conditia respectarii principiilor de
transparenta si eficientd a utilizarii fondurilor.

Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente sumei
provizionate, Beneficiarul va solicita Antreprenorului ca, in cazul in care nu exista preturi identice/
similare in cadrul contractului si daca utilizeaza terti sau produse/ servicii/ lucrari realizate de
terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod transparent cel mai bun pret pentru acestea [va publica
pe web-site-ul propriu si/sau in presa anunturile de achizitionarea produselor/serviciilor/lucrarilor si
va prezenta trei oferte de pret (exceptie facand situatiile in care exista un numar foarte redus de
operatori economici activi pe piata la momentul respectiv in domeniul vizat sau produsele/ serviciile/
lucrarile sunt furnizate/ prestate/ executate de institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din
care sa rezulte ca a utilizat criteriul "pretul cel mai scazut™].

B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea
sumei provizionate.

1. Nu se va utiliza suma provizionata pentru sarcinile/obligatiile/riscurile Antreprenorului prevazute
in contract si care sunt prevazute in documentatia de atribuire si in oferta Antreprenorului.

2. Nu se va utiliza suma provizionata pentru cheltuieli ce rezulta din erori de
prestare/proiectare/executie sau din alte motive ce tin de culpa Antreprenorului.

C. Utilizarea sumei provizionate in cadrul Contractului se face numai cu parcurgerea
urmatoarelor etape:
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1. Prezentarea de catre Antreprenor catre Supervizor si catre Beneficiar a unei solicitari spre

verificare si aprobare in care se vor detalia:

e lucrarea/serviciul pentru care se solicita utilizarea sumei provizionate;

e modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele 11I; I11; 1V din prezentul articol,

e valoarea, determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se poate
aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi existente in piata la
data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Antreprenor in conformitate cu pct V.A de mai sus;

e timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul);

Nota 1: Lucrarile/serviciile finantate din suma provizionata nu pot face obiectul unor revendicari,
litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Antreprenorului, ulterior utilizarii sumei
provizionate.

Nota 2: Lucrarile/ serviciile finantate din suma provizionata nu fac obiectul unor actualizari/
indexari/ ajustari ale preturilor.

2. Obtinerea de catre Antreprenor a aprobarii scrise a Supervizorului, daca utilizarea sumei
provizionate nu a fost o initiativa a Supervizorului.

Pentru obtinerea aprobarii scrise din partea Supervizorului, Antreprenorul are obligatia de a transmite
toate documentele (tehnice si/sau financiare).

Supervizorul analizeaza propunerea Antreprenorului, iar daca sunt indeplinite conditiile de utilizare a
sumei provizionate o va aproba, iar in continutul aprobarii va evidentia daca cheltuielile aferente
evenimentului respectiv se incadreaza in Lista categoriilor de cheltuieli reprezinta Suma
Provizionata.

3. Aprobarea necesitatii utilizarii sumei provizionate de catre Beneficiar.

Pe baza documentelor transmise de Antreprenor si in baza aprobarii Supervizorului, Beneficiarul va
analiza situatia, si daca sunt indeplinite conditiile din prezentul articol, va elabora un Raport de
necesitate si oportunitate privind utilizarea sumei provizionate, intocmit de directia derulatoare a
contractului si aprobat de Reprezentatul legal al C.N.A.l.R. S.A.

Beneficiarul va comunica Antreprenorului si Supervizorului posibilitatea utilizarii sumei provizionate
pentru situatia respectiva.

4. Aprobarea de catre Beneficiar si Supervizor (dupa finalizarea etapei C3) a unui Ordin
Administrativ de Modificare pentru utilizarea sumei provizionate (OAM SUMA
PROVIZIONATA nr. .....) care sa contina cel putin urmatoarele:

a) identificare

descrierea lucrarea/serviciul pentru care se aproba utilizarea sumei provizionate;

b) oportunitatea si necesitatea

necesitatea si oportunitatea utilizarii sumei provizionate (in baza raportului mentionat in capitolul

V.C punctul 3)

c) indeplinirea conditiilor de utilizare a sumei provizionate

e modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele II; 111I; 1V si respectiv V.A din prezentul
articol,

e existenta aprobarii Supervizorului, precum si valoarea aprobata de catre Supervizor.

e identificarea numarului, categoriei si valorii sumei provizionate mentionate in contract, care
urmeaza a fi utilizata, precum si documentarea existentei sumelor in cadrul contractului (se
anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este mentionata suma provizionata, categoria
acesteia, articolul din contract unde este prevazut acest aspect, etc)

d) valoarea

e valoarea determinata conform capitolului V.C punctul 1. Trebuie sa existe documente
justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul,;
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e valoarea aferenta sumei provizionate din cadrul contractului solicitata a se utiliza;

e valoarea aferenta sumei provizionate din cadrul contractului aprobata de Beneficiar;

e valoarea aferenta sumei provizionate din cadrul contractului utilizata pana la data OAM SUMA
PROVIZIONATA curent;

e valoarea aferenta sumei provizionata din cadrul contractului ramasa neutilizata la data OAM
SUMA PROVIZIONATA curent;

e eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun suma provizionata
existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe categorii de cheltuieli ce
compun suma provizionata; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din suma provizionata nu este
suficienta, in timp ce pentru alta categorie de cheltuiala din suma provizionata exista excedent). In
conditiile in care se efectueaza compensari/relocari este necesara demonstrarea indeplinirii
conditiilor mentionate la capitolul IV - Nota 1 din prezentul articol.

e) timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor

Durata de realizare a lucrarilor/serviciilor pentru care se utilizeaza suma provizionata.

f) documente justificative

Se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze Ordinul Administrativ de

Modificare, conform celor mentionate mai sus.

D. Evidentierea separata in Certificatele de plata / Certificatul final de Plata a sumelor
aprobate de Beneficiar din suma provizionata. Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/
ajustarea preturilor pentru categoriile de lucrari/ servicii prevazute la suma provizionata.

E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din
categoria suma provizionata (ex. Situatii de Lucrari sau alte documente din care sa rezulte
sumele respective).

6. Prezentul Acord Contractual isi produce efectele incepand cu data semnarii sale de cétre ultima

parte.

Redactat in limba [romana] in 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (doud) exemplare originale
pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.
BENEFICIAR ANTREPRENOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A
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