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la Documentatia de atribuire avand ca obiect:

PROIECTARE si EXECUTIE “Modernizare DN 29D Botosani — Stefanesti km 2+800 — km

18+500 si kin 18+800 — km 48+146”

Va rugam sa ne comunicati in ce zi si la ce ora se poate efectua vizita in teren,

INTREBARE 1 | avand in vedere ca se solicita in cadrul propunerii tehnice depunerea dovezii vizitei
in teren.
In cadrul Documentatiei de atribuire se regasesc urmatoarele prevederi referitoare
la vizita in teren :
A. Cerintele Beneficiarului
1.2 Dovada vizitei in amplasament Structuri/Lucrari de consolidare
“Dovada vizitei in amplasament se va realiza prin fotografii/filmare
realizate/realizata in teren la nivelul Structurilor/Lucrarilor de consolidare. Se vor
realiza minim 3 fotografii pentru fiecare din aceste lucrari.
Se va atasa in copie ordinul de deplasare in amplasament cu mentiunea in clar a
scopului deplasarii.
Lipsa documentelor/neefectuarea vizitei in amplasament nu conduce la declararea
ca neconforma a ofertelor tehnice.”

RASPUNS 1 | B. Formularul nr. 6 PROPUNEREA TEHNICA

“II. SCHITA DE PROIECT

{7
- Dovada vizitei in amplasament; Lipsa documentelor/neefectuarea vizitei in
amplasament nu conduce la declararea ca neconforma a ofertelor tehnice”

[o]

Totodata, avand in vedere prevederile subclauzei 20.2 HG or. 1 din 2018 "Hotarare
pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de
contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri
publice”, unde se specifica: " Se considerd ca Antreprenorul, in masura in care
este posibil (findnd cont de costuri §i timp), a inspectat §i examinat Santierul gi
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Imprejurimile sale, a analizat datele mentionate la subclauza 20.1, si ci s-a
edificat, inainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv
natura solului i subsolului, forma si natura Santierului, intinderea §i natura
Lucrarilor, Materialele necesare executiei Lucrdrilor, cdile de acces la Santier si
in general a obtinut toate informatiile cu privire la riscurile, inclusiv in legdturd
cu probabilitatea de aparitie a acestora, §i alte circumstante ce influenteazd sau
afecteazd Oferta”, transpusa in Acordul Contractual, este 1a latitudinea ofertantilor
realizarea vizitei in amplasament , Autoritatea Contractanta precizand clar faptul

ca ., Lipsa documentelor/neefectuarea vizitei in_amplasament nu conduce la
declararea ca neconforma a ofertelor tehnice.”

Cu privire la comunicarea de catre Autoritatea Contractanta a zilei si a orei la care
Ofertantul poate efectua vizita in teren, precizam faptul ca fiecare Ofertant isi va
stabili aceste detalii avand in vedere ca lucrarea se va desfasura pe un DN existent,
deschis circulatiei publice, cu toate elementele de identificare amplasate (
indicatoare de circulatie, borne kilometrice si hectrometrice, etc).

INTREBARE 2

In cadrul fisierului denumit VOLUMUL 3 - DEVIZE, ANTEMASURATORI,
LISTE DE CANTITATI se regasesc listele de cantitati de la pag. 7-36 pentru
scenariul 1, pag. 37-69 pentru scenariul 2, pag. 70-102 pentru scenariul 3. In cadrul
VOLUMUL 1 - MEMORIU se mentioneaza ca se va utiliza scenariul 1. Va rugam
sa confirmati ca pentru intocmirea Anexei 1 la Formularul 12 din propunerea
financiara se vor folosi listele de cantitati din scenariul 1, de la pag. 7-36.

RASPUNS 2

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca prezentul contract este unul de tip
PROIECTARE S1 EXECUTIE, in cadrul caruia, Antreprenorul are si calitatea
de Proiectant, lucrarea realizandu-se in baza Proiectului Tehnic de Executie
realizat de acesta.

De asemenea, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, capitolul
10. DOCUMENTATIE TEHNICA FAZA STUDIU DE FEZABILITATE (cu
titly informativ),, In cadrul studiului de fezabilitate au fost stabilite liste de
cantitati de lucrari, dar acestea au un caracter strict orientativ, la stabilirea ofertei
fiecare ofertant avand obligatia de a tine cont de prevederile cerintelor
beneficiaruiui.”

Mai mult, Autoritatea Contractanta in cadrul Notei 6 a Anexei I la Formularual nr.
12 a mentionat urmatoarele : ” Se considerd cd ofertantii si-au stabilit oferta
Sfinanciard, inclusiv sumele din Graficul de Esalonare a Platilor, in baza propriilor
calcule, operatiuni si estimdri, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar
daca pentru anumite obligatii sau lucrari, sumele alocate in Graficul de Esalonare
a Platilor sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile
prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata wnor costuri
suplimentare”’, mentiuni in concordanta cu prevederile Clauzei 20. Corectitudinea
pretului Contractului, subclauza 20.4 din “"Hotarare pentru aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie
aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Anexa nr. 2
Conditii Generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de
proiectare si executie lucrari”, respectiv, ,, Avdnd in vedere ci se considerd cd
Antreprenorul si-a stabilit Oferta financiard in baza propriilor calcule, operatiuni
$i estimdri, Antreprenorul, fird plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice
obligafie si va proiecta §i executa orice lucrare previzute in Contract, chiar dacd
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pentru obligatia sau lucrarea respectivd mu existd o sumd sau o valoare in Graficul
de Esalonare a Pldtilor.

In concluzie, Ofertantii isi vor structura propunerea financiara in_baza propriilor
calcule, operatiuni si estimdri si nu in baza listelor de cantitati publicate impreuna
cu Documentatia de atribuire.

INTREBARE 3

Va rugam sa ne prezentati in concordanta cu normativele in vigoare, tipurile de
mixturi asfaltice si tipurile de betoane care trebuiesc utilizate la realizarea tuturor
categoriilor de lucrari.

RASPUNS 3

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca prezentul contract este unul de tip
PROIECTARE SI EXECUTIE, in cadrul caruia, Antreprenorul are si calitatea
de Proiectant, in consecinta Antreprenorul are obligatia de a respecta Legea
10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare referitoare la cap III. Obligatii si
raspunderi, SECTIUNEA a 2-a Obligatii si rdspunderi ale proiectantilor,
“Proiectantii de constructii rdspund de indeplinirea wrmdtoarelor obligatii
principale referitoare la calitatea constructiilor:

[.]

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate
corespunzdtor cerinfelor, cu respectarea reglementirilor telinice si a clauzelor
contractuale;”

In  cadrul cerintelor Beneficiarulvi Cap.12 STANDARDELE SI
NORMATIVELE APLICABILE, Autoritatea Contractanta a specificat clar
faptul ca :” Antreprenorul are obligatia sa aplice in elaborarea documentatiei
tehnice toata legislatia in vigoare (standarde, norme, normative, etc.), nationale si
europene, privind materialele de contructii folosite la realizarea lucrarii,
breviarele de calcul pentru drumuri, poduri, terasamente, lucrari de geotehnica si
Jfundatii, consolidari, lucrari de siguranta circulatiei (parapet, semnalizare,
marcaje orizontale si verticale, eitc), iluminat”

In_calitatea sa de proiectant, Antreprenorul va fi raspunzitor de proiectul
elaborat, in consecinta, este in sarcina sa stabileasca tipurile de mixturi asfaltice
si tipurile de betoane care trebuiesc utilizate la realizarea tuturor categoriilor de
lucrari, in concordanta cu toata legislatia in vigoare (standarde, norme, normative,
etc.).

INTREBARE 4

Varugam sa ne puneti la dispozitie Fisa tehnica pentru stalpi si panouri fotovoltaice
solicitate a fi ofertate

RASPUNS 4

Conform prevederilor Hotdrarii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finan{ate din fonduri publice, “La elaborarea
proiectelor, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice
si echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici. Este
interzis a se face referiri sau trimiteri la mdrci de fabricd, producdtori, furnizori
sau la alte asemenea recomanddri ori precizdri care sd indice preferinte sau sd
restranga concurenta. Caracteristicile tehnice §i parametrii functionali vor fi
prezentati in cadrul unor limite (pe cdt posibil) rezultate din breviarele de calcul
si mu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor
(producdtor).”

Cerintele cu privire la iluminat se regasesc in cadrul Cerintelor Beneficiarului, Cap
8.1.3.11 Huminatul.
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INTREBARE 5

Avand in vedere ca Normativul 605 din 2014 a fost inlocuit cu AND 605 din 2016
si intrat in vigoare din data de 06.04.2018, va solicitam sa confirmati ca pentru
stratul de legatura se va oferta mixtura asfaltica BAD22.4.

RASPUNS 5

Avand in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI
EXECUTIE, in cadrul caruia, Antreprenorul are si calitatea de Proiectant,
lucrarea realizandu-se in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta,
la elaborarea Ofertei, ofertantul se va asigura ca indeplineste toate obligatiile
prevazute in Contract.

In  cadrul Cerintelor Beneficiarului Cap./2 STANDARDELE SI
NORMATIVELE APLICABILE, Autoritatea Contractanta a specificat clar
faptul ca :” Antreprenorul are obligatia sa aplice in elaborarea documentatiei
tehnice toata legislatia in vigoare (standarde, norme, normative, etc.), nationale
si europene, privind materialele de contructii folosite la realizarea lucrarii,
breviarele de calcul pentru drumuri, poduri, terasamente, lucrari de geotehnica si
JSundatii, consolidari, lucrari de siguranta circulatiei (parapet, semnalizare,
marcaje orizontale si verticale, etc), iluminat’'.

Totodata, in cadrul Cerintelor Beneficiarului regasiti in capitolul 8.2.2
Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii, cerintele clare ale
Autoritatii Contractante, respectiv:

“Mixtura asfaltica aferenta structurii rutiere va fi in conformitate cu, normativul
AND 605 /2016, publicat in MO nr. 126/09.02.2018, postat pe site-ul CNAIR
$4.”

“Se vor prevedea acostamente impermeabilizate in totalitate avdnd aceeasi
structura rutiera cu cea a partii carosabile.

Structura rutiera care se va executa pentru amenajarea zonelor de parcare si
refugii va avea minim alcatuirea prezentata in documentatia tehnica pusa la

dispozitie , respectiv in solutia 4, cu_conditia ca_mixtura_asfaltica_aferenta

structurii rutiere va fi in conformitate cu, normativil AND 605 /2016, publicat
in MO nr. 126/09.02.2018, postat pe site-ul CNAIR SA.

INTREBARE 6

Referitor la materialul rezultat din sapatura/dezafectare/demolare/spargeri va
rugam sa clarificati la ce distanta se va transporta materialul provenit din aceste
tipuri de lucrari, avand in vedere ca zonele de depozitare vor fi stabilite de
beneficiar.

RASPUNS 6

Intelegerea Ofertantului referitoare la faptul ca zonele de depozitare vor fi
stabilite de Beneficiar, este eronata. In acest sens, va rugam sa aveti in vedere
prevederile Cerintelor Beneficiarului, respectiv:

22.8 Activitatea Antreprenornlui pe santier

,22.8.4.6 Antreprenorul va identifica, de asemenea, propriile zone de
depozitare temporard §i eliminare a deseurilor §i materialelor nedorite, in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare §i cu procedurile de transport §i
eliminare. ,,

22.31.7 Evacuarea surplusului de material

. Toate degeurile de materiale vor fi evacuate de pe Santier de cdtre Antreprenor
in locatii aprobate de autoritatile competente iar toate licenfele si taxele luate in
considerare vor fi incluse in Valoarea de Contract Acceptatd. Antreprenorul va
pune la dispozitia Reprezentantului Beneficiarului, dacd este cazul, copii ale
notelor de transfer ale degeurilor. Evacuarea de materiale pe Santier va respecta
toate obligafiile de mediu incluse in avizele si‘sau acordurile obtinute cu
respectarea legislatiei specifice in vigoare. Nu se vor initia niciun fel de negocieri
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cu proprietarii de terenuri/chiriagii cu privire la evacuarea oricaror materiale fara
aprobarea prealabild a Reprezentantului Beneficiarului.

Antreprenorul este responsabil pentru evacuarea tuturor materialelor reziduale si
a deseurilor generate in urma desfasurarii activitatilor de realizare a proiectului,
evacuare care se va efectua cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare, cu
modificarile si completarile ulterioare.”

INTREBARE 7

Avand in vedere complexitatea lucrarilor, dificultatea de implementare a solutiilor
tehnice din caietul de sarcini, va solicitam sa prelungiti perioada pentru elaborarea
ofertelor cu cel putin 15 zile, in vederea prezentarii unei oferte cat mai reale si
avantajoase din punct de vedere tehnico-economic.

RASPUNS 7

Autoritatea Contractanta nu prelungeste perioada de depunere a ofertelor.
Prin raspunsurile la solicitarile de clarificari formulate de operatorii economici, nu
se modifica semnificativ documentele achizitiei.

INTREBARE 8

Avand in vedere ca in cadrul Anexei nr. 3 la Formularul nr. 12 la pet. 2-Cheltuieli
privind relocarile de utilitati s-a provizionat suma de 297100 lei, va rugam sa
clarificati ce tip de utilitati vor fi relocate in aceasta valoare.

RASPUNS 8

Cu privire la utilizarea sumelor provizionate, rugam Ofertantul sa consulte
prevederile Acordului contractual, pct.5.12, respectiv prevederile Metodologiei
de utilizare a sumei provizionate, prevederi pe care partile se obliga sa le respecte.

INTREBARE 9

In cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr.12, GRAFIC DE ESALONARE A4
PLATILOR, va rugam sa ne precizati clar si fara ambiguitati ce tipuri de
lucari/activitati se vor oferta in cadrul liniei 5.1 SIGURANTA CIRCULATIEL

RASPUNS 9

Avand in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI
EXECUTIE, in cadrul caruia, Antreprenorul are si calitatea de Proiectant,
lucrarea realizandu-se in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta,
la elaborarea Ofertei, ofertantul se va asigura ca indeplineste toate obligatiile
prevazute in Contract. In consecinta, stabilirea tipurilor de lucrari/activitati ce se
vor oferta este responsabilitatea Antreprenorului, care se va asigura ca proiectul
elaborat va respecta cu strictete cerintele de proiectare precum si caracteristicile
imperative stabilite in cadrul Cerintelor Beneficiarului.

Totodata, Ofertantul va avea in vedere prevederile SUBCAPITOLUL VIII:Clauza
19 Proiectarea de céitre Antreprenor din "Hotarare pentru aprobarea conditiilor
generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Anexa nr. 2 Conditii
Generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de proiectare si
executie lucrari”, respectiv:

“=19.1Antreprenorul va proiecta Lucrdrile Permanente in conformitate cu
Cerintele Beneficiarului §i cu Oferta tehnicd. Antreprenorul va fi raspunzdtor de
proiectul elaborat. Antreprenorul va indeplini rolul de proiectant in conformitate
cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea
fazelor determinante 5i asigurarea asistenfei tehnice din partea proiectantului in
conformitate cu prevederile Legii.

De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrdri Provizorii necesare peniru
executarea Contractului.

Proiectul elaborat de cdtre Antreprenor va respecta cu strictefe caracteristicile

imperative stabilite in cadrul Cerintelor Beneficiarului *.

Mai mult, Autoritatea Contractanta in cadrul Notei 6 a Anexei 1 la Formularul nr.
12 a mentionat urmatoarele : ” Se considerd cd ofertantii si-au stabilit oferta
financiard, inclusiv sumele din Graficul de Esalonare a Platilor, {n baza propriilor
calcule, operatiuni si estimdri, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar
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daca pentru anumite obligatii sau lucrari, sumele alocate in Graficul de Esalonare
a Platilor sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile
prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri
suplimentare ", mentiuni in concordanta cu prevederile Clauzei 20. Corectitudinea
pretului Contractulni, subclauza 20.4 din "Hotarare pentru aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie
aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Anexa nr. 2
Conditii Generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de
proiectare si executie lucrari”, respectiv, ,,Avdnd in vedere cd se considerd cd
Antreprenorul si-a stabilit Oferta financiard in baza propriilor calcule, operafiuni
si estimdri, Antreprenorul, fard plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice
obligatie §i va proiecta i executa orice lucrare prevdzute in Contract, chiar dacd
pentru obligafia sau lucrarea respectivd nu existd o sumd sau o valoare in Graficul
de Esalonare a Platilor.
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