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Clarificare nr. 1 1a Documentatia de atribuire pepifa '~ 9! "¢ o2/ S-}é’ 0qJ

»implementare masuri specifice de crestere a gradului de siguranta rutiera (eliminarea punctelor periculoase)
prin semnalizare orizontala si verticala, reamenajari de intersectii, iluminat cu led, etc — Asistenta Tehnica”

Intrebare 1 Avand in vedere ca din documentatia pusa la dispozitie rezulta necesitatea aproximarii inca
din faza de ofertare a celor 150 de locatii in care se solicita proiecte de amenajare rutiera si,
implicit, rezulta necesitatea calcularii unui cost estimativ cat mai corect de realizare a
proiectului, iar termenul pus la dispozitie nu permite acest lucru, va solicitam prelungirea
termenului de depunere a ofertelor cu 30 de zile.

Raspuns 1 A se vedea Anuntul de tip erata nr. EN1010931/16.07.2019 la Anuntul de participare
CNI1012374/25.06.2019.

Intrebare 2 Avand in vedere faptul ca proiectul este de asistenta tehnica, far in capitolul 5.1. Conditii
minime obligatorii se mentioneaza ca documentatia se va elabora cu respectarea
prevederilor H.G. 907/2016 care nu contine referiri la aceasta faza de proiectare, va rugam
sa clarificati care va fi continutul-cadru al documentatiei.

Raspuns 2 Conform cerintelor beneficiarului, prestatorul va furniza beneficiarului, asa cum este
prevazut in caietului de sarcini urmatoarele documente:

- memorii tehnice;

- analiza solutiilor conform cataloagelor de contramasuri si potentiale efecte generate de
implementarea acestora ex: Federal Highway Administration — Toolbox of Countermeasures
and Their Potential Effectiveness for Roadway Departure Crashes;

- planurile de situatie cu cele doua solutii tehnice propuse;

- partea desenata care sa cuprinda: plan de situatie existent, plan cu solutii propuse, detalii
specifice (daca este cazul).

- studiile Topo in sistem STEREO 70 necesare in vederea obtinerii planurilor OCPI vizate
spre neschimbare,

- pe planurile de situatie se va marca ,,inceput proiect” si , sfarsit proiect” se va prezenta
inventarul de coordonate pentru fiecare locatie in parte;

Intrebare 3 Datorita complexitatii proiectului si a documentelor specific ce vor trebui elaborate, avem
rugamintea sa decalati termentul de depunere a ofertelor cu 20 zile.

Raspuns 3 A se vedea Anuntul de tip erata nr. EN1010931/ 16.07.2019 Ia Anuntul de participare
CNI1012374 / 25.06.2019.

Intrebare 4 a) In Caietul de Sarcini:

In cap. 3.2 Obiectiv Specific Autoritatea Contractanta precizeaza: “Obiectivul specific ce
trebuie indeplinit de catre Prestatorul serviciului, este furnizarea de solutii tchnice si
solutii tehnico-economice pe parcursul implementarii proiectului "Implementare masuri
specifice de crestere a gradului de siguranta rutiera (eliminarea punctelor periculoase) prin
semnalizare orizontala verticala, reamenajari de intersectii, iluminat cu led, etc - Asistenta
Tehnica".

In cap. 5.1 Conditii minime obligatorii este specificat: “ Documentatiile solicitate se vor
elabora de catre prestator, respectand prevederile legislatiei in vigoare pe parcursul deruiarii




proiectului, precum si: “ Hotararea HG nr 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadrul al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investijii finantate din fonduri publice;....”

In cap. 5.2 Obligatii specifice privind prestarea serviciilor de "Asistenta Tehnica de
specialitate "Conditii minime obligatorii Autoritatea Contractanta specifica: “Prestatorul va
indeplini obligatiile specificate si/sau prevazute in _contract si anexele contractului in
conformitate cu legile, standardele tehnice, normele si regulile de constructii, incluzand dar
nu limitand urmatoarele activitati:.... Furnizarea documentatiilor tchnico-economice

complete.” ;

In cap. IX. Raportare Autoritatea Contractanta specifica:

9.2. Nu mai tarziu de 3 luni de la inceperea activitatii Prestatorul va pregati un raport initial
care va include informatii despre situatia pregatirii si implementarii Proiectului, dotarea
Beneficiarului cu echipamentele mentionate in Caietul de Sarcini la ,,Capitolul | 1. Capitolul
aferent managementului de proiect”, riscurile identificate si actualizarea bazei de date cu
cele 150 puncte periculoase cerute.

9.3. Pe toata perioada contractului de prestari servicii, Prestatorul va transmite rapoarte per
fiecare locatie (punct periculos) Beneficiarului pentru analiza si avizare, dar nu mai tarziu
de 10 luni de la inceperea activilatii vor fi transmise toate rapoartele aferente celor 150
puncte periculoase.

b) In “ Contractul de servicii avand ca obiect Implementare masuri specifice de
crestere a gradului de siguranta rutiera (eliminarea punctelor periculoase) prin
semnalizare orizontala si verticala, reamenajari de intersectii, iluminat cu led, etc. -
Asistenta tehnica’’, este prevazut:

- art, 4. Obiectul contractului, sub-articolul 4.1: “Prestatorul se obliga sa presteze servicii de
Asistenta tehnica de specialitate in scopul asigurarii implementarii proiectului:
“Implementare masuri specifice de crestere a gradului de siguranta rutiera (eliminarea
punctelor periculoase) prin semnalizare orizontala si verticala, reamenajari de intersectii,
iluminat cu led, etc. - Asistenta tehnica”, din punct de vedere al parametrilor: timp, cost,
calitate si siguranta, din documentatia tehnico-economica si in cadrul contractului de
finantare, in perioada convenita si in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.”;

- art.11.3. Pentru indeplinirea obiectului contractului, Prestatorul are obligatia sa asigure

urmatoarele activitati, conform prevederilor caietului de sarcini:

a) furnizarea recomandarilor si rapoartelor solicitate de Beneficiar, in conformitate cu
prevederiie caietului de sarcini, document al prezentului contract;

b) predarea documentatiilor tehnico-economice solicilate de reprezentantul Beneficiarului,
in vederea finalizarii proiectului si in termenele stabilite prin caietul de sarcini, document
al prezentului contract, respectiv:

- Raportul initial - Prestatorul are obligatia de a il prezenta nu mai tarziu de 3 luni de
la inceperea activitatii;

- Rapoartele per punct periculos - Prestatorul are obligatia de a le transmite
Beneficiarului pentru analiza si avizare, in cel mai scurt timp dupa ce acestea au
fost elaborate de catre Prestalor:

- Rapertul final - Prestatorul are obligatia de a il transmite Beneficiarului la sfarsitul
perioadei de prestare a contractului de servicii.

Conform celor de mai sus, cu referire Ja documentatiile tehnico-economice in Caietul de
Sarcini se face trimitere la Contractul de servicii, in Contractul de servicii art. 4 se face
trimitere la Caietul de Sarcini iar in art.11.3 se specifica ca documentatiile tehnico-
economice sunt reprezentate de rapoarte, fara a fi precizat in niciun document pus la
dispozitie de Autoritatea Contractanta in cadrul procedurii de licitatie tipul si
centinutul“documentatiilor tehnico-cconomice complete” conform H.G. nr 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadrul al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice care trebuie
claborate de catre viitorul prestator.

Conform Legii 98 din 2016, Autoritatea Contractanta trebuie sa puna la dispozitia




potentialilor ofertanti “documentatia de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde
cerinfele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor
economici o informare completd, corectd si explicitd cu privire la cerinte sau elemente ale
achizifiei, obiectul contractului si modul de desfisurare a procedurii de atribuire, inclusiv
specificatiile tehnice ori documentul descriptiv, conditiile contractuale propuse, formatele de
prezentare a documentelor de citre candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile
generale aplicabile;

Va rugam sa precizati in mod clar si fara echivoc continutul documentatiei si a rapoartelor
care trebuie elaborate in cadrul acestui proiect, si anume:

- tipul si continutul “documentatiilor tchnico-economice complete™ care trebuie
elaborate de catre viitorul prestator, in conformitate cu H.G. nr 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadrul al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- continutul solicitat de Autoritatea Contractanta pentru raportul per fiecare
locatie (punct periculos).

Raspuns 4

Prestatorul va furniza beneficiarului urmatoarele documente care reprezinta Raportul pentru
fiecare ,.punct periculos” in parte:

- memorit tehnic;

- analiza solutiilor conform cataloagelor de contramasuri si potentiale efecte generate de
implementarea acestora ex: Federal Highway Administration — Toolbox of Countermeasures
and Their Potential Effectiveness for Roadway Departure Crashes;

- planurile de situatie cu cele doua solutii tehnice propuse;

- partea desenata care sa cuprinda: plan de situatie existent, plan cu solutii propuse, detalii
specifice (daca este cazul).

- studiile Topo in sistem STEREQ 70 necesare in vederea obtinerii planurilor OCPI vizate
spre neschimbare.

- pe planurile de situatie se va marca ,,inceput proiect” si ,sfarsit proiect” se va prezenta
inventarul de coordonate pentru fiecare locatie in parte;

Intrebare 5

Referitor la Caietul de Sarcini, in cap. 5.1. Conditii minime obligatorii, Autoritatea
Contractanta solicita: “Orice modificare rezultata din motive obiective asupra documentatiei
tehnico-economice va fi operata de catre prestator tinand cont de reglementarile legislatiei in
vigoare privind proiectele finantate din fonduri nerambursabile, cu scopul unui impact
minim al unor posibile cheltuieli neeligibile asupra bugetului aprobat de catre finantator.
Modificarile vor fi inaintate de catre prestator Beneficiarului sub forma de:Memorii
justificative si orice alte documentatii tchnico- economice solicitate de catre finantatorul
proiectului,”

Considerand faptul ca Aplicatia de Finantare nu face obiectul prezentei proceduri de
licitatie, pentru o abordare conforma si unitara a tuturor ofertantilor in ce priveste stabilirea
resurselor necesare pentru realizarea activitatilor aferente acestei proceduri, va rugam sa
precizati in mod clar si echivoc tipul si continutul “doecumentatiilor tehnico-economice
solicitate de catre finantatorul proicctului”.

Raspuns 5

Prestatorul va furniza beneficiarului documentele prezentate in raspunsul Ia intrebarea nr. 4.

[ntrebare 6

Referitor la Caietul de Sarcini, in cap. 4.11 Concluziile evaluarii impactului asupra
mediului, Autoritatea Contractanta solicita:*Dupa caz, daca situatia o impune, respectiv este
necesara ocuparea unor terenuri invecinate sectoarelor de drumuri in cauza, se vor prezenta
documentele de mediu emise de autoritatile de mediu, acestea facand parte si din Sectiunea
»G" MEDIU a Cererii de finantare, dupa caz si NATURA 2000, privind ariile protejate™.

Considerand faptul ca Aplicatia de Finantare nu face obiectul prezentei proceduri de
licitatie, va rugam sa confirmati intelegerea ofertantufui ca elaborarea si obtinerea
documentelor de mediu nu este in sarcina viitorului prestator. Documentele de mediu emise
de autoritatile de mediu, acestea facand parte si din Sectiunea ,,G" MEDIU a Cererii de
finantare, dupa caz si NATURA 2000, privind ariile protejate vor fi puse la dispozitia




viitorului prestator de catre Autoritatea Contractanta,

Raspuns 6

Obtinerea documentelor de mediu emise de autoritatile de mediu nu cade in sarcina
prestatorului. Prestatorul se va informa cu privire la existenta starea sectorului de ,,punct
periculos” din punct de vedere al existentei unei arii protejate sau alte impedimente din
punct de vedere al afectarii mediului, pentru solutiile propuse per ,,punct periculos”.

Intrebare 7

Referitor la Caictul de Sarcini,in cap. 8.3 Activitati principale si responsabilitati ale echipei,
in pag. 10, pentru Expertul cheie 5 — Expert topo este mentionata ca activitate specifica:

a. Participarea la punerea in posesie a santierului si predarea catre constructor a
amplasamentului (bornele de planimetrie si nivelment insotite de inventaiul de
coordonate) pe baza de proces verbal,

Prezenta procedura de achizitie este pentru asistenta tehnica pentru intocmirea unei
documentatii tehnico-economice si nu pentru supervizarea executiei lucrarilor.

Va rugam sa eliminati aceasta activitate specifica din cerintele pentru Expertul cheie 5 —
Expert topo deoarece nu face parte din obiectul contractului de asistenta tehnica.

Raspuns 7

In ceea ce privesle sarcinile Expertului topo, singurele sarcini sunt acelea de a efectua
studiile Topo in sistem STEREO 70 necesare in vederea obtinerii planurilor OCPI vizate
spre neschimbare,

[ntrebare 8

Referitor la Documentatia de Atribuire:
a) In Caietul de Sarcini cap.10.3, Autoritatea Contractanta precizeaza:
“Beneficiarul va plati Prestatorului serviciile efectuate astfel:
1. Dupa actualizarea bazei de date a punctelor periculoase primita de la Achizitor si
avizarea acesteia de catre reprezentantii Achizitorului. ...
2. Dupa avizarea fiecarei solutii tehnico-econemice corespunzatoare fiecarui punct din
cele 150 puncte periculoase transmise de catre Prestator. Aceste servicii reprezinta 90%
din prejul contractului, iar platile se vor efectua partial, pentru fiecare punct negru avizat
de catre Beneficiar prin emiterea de facturi per punct periculos avizat sau pachet de
puncie periculoase avizate.”
Va rugam sa precizati termenul in care Autoritatea Contractanta va aviza documentatiile
aferente bazei de date si solutiilor tehnico-economice primite de la Prestator.

Raspuns 8

Autoritatea contractanta va analiza si va aviza documentatiile aferente bazei de date si
solutiile tehnico-economice primite de la Prestator, in termen de 5 zile lucratoare de la data
inregistrarii acestora la sediul CNAIR —Central. In cazul identificarii unor greseli, omiteri
pentru care Autoritatea Contractanta solicita modificari, termenul de 5 zile curge de la data
comunicarii raspunsului de catre Prestator.

Intrebare 9

Referitor la Caietul de Sarcini, la pag. 7 este prezentat cap,. 5.2 Obligatii specifice privind
prestarea serviciilor de "Asistenta Tehnica de specialitate”, iar dupa el este prezentat cap.
5.4. Solutiile proiectate. Va rugam sa confirmati intelegerea Ofertantului referitor la
numerotarea capitolelor, ca nu exista capitolul 5.3 si se va citi in caietul de Sarcini: cap. 5.3
Solutiile proiectate.

Raspuns 9

Autoritatea coniractanta confirma o eroare de numerotare a Capitolelor.

intrebare 10

Referitor 1a Caietul de Sarcini,in cap. 8.4 Autoritatea Contractanta va evalua expertii propusi

. e . p ] p p p
pe baza urmatoarelor criterii, in pag.7 este mentionat: “ Prestatorul va prezenta oferta
financiara conform Anexelor 1, 2, 3.

Pentru o abordare conforma si unitara a tuturor ofertantilor va rugam sa confirmati
intelegerea ofertantului: “Prestatorul va prezenta oferia financiara conform Anexelor 1,2,3 la
Formularul nr.10 PROPUNEREA FINANCIARA™.

Raspuns 10

Prestatorul va prezenta oferta financiara conform Anexelor 1,2,3 la Formularul nr.10
PROPUNEREA FINANCIARA.

Intrebare 11

Referitor la Caietul de Sarcini,in cap. X1, Capitolul aferent managementului de proiect, in
pag. 13 este mentionat: “Prestatorul trebuie sa isi prevada in oferta financiara costul aferent
pentru fiecare produs mentionat anterior, solicitat pentru Managementul de proiect in
conformitate cu Anexa 3.”.




Pentru o abordare conforma si unitara a tuturor ofertantilor va rugam sa confirmati
intelegerea ofertantului : “Prestatorul trebuie sa isi prevada in oferta financiara costul aferent
pentru fiecare produs mentionat anterior, solicitat pentru Managementul de proiect in
conformitate cu Anexa 3 la Formularul nr.10 PROPUNEREA FINANCIARA™,

Raspuns 11

Prestaiorul trebuie sa isi prevada in oferta financiara costul aferent pentru fiecare produs
mentionat anterior, solicitat pentru Managementul de proiect in conformitate cu Anexa 3 la
Formularul nr.10 PROPUNEREA FINANCIARA.

Autoritatea contractanta aduce la cunostinta eperatorilor economici urmatearele informatii:

In loc de

Se va citi

Cap. 1L} Ajustarean pretului contractului din
Instructiuni catre ofertanti

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda:
Revizuirea pretului cu Formuld de ajustare a pretului:
NU

Actualizarea pretului contractului conform art. 164 alin.
(4) din HG. nr. 395/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare si conform prevederilor art. 7,
alin (2) lit. a-h din cap. Iil. din Instructiunea nr. 2/2018
emisa de A.N.A.P.

Cap.dl.3  Ajustarea pretului contractului din
Instructiuni catre ofertanti

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda:
Revizuirea pretului cu Formuld de ajustare a pretului;
NU

Ajustarea pretului contractului conform art. 164 alin.
{(4) din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare si conform prevederilor art. 7
alin, (2) din cap. IlI. din Instructiunea nr. 2/2018,
maodificata prin Instructiunea nr. 172019, emise de
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