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  CONTRACT DE  SERVICII  
 

"Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru 

Drum Expres PAȘCANI – SUCEAVA” 

 
 
În temeiul Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, a 
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea privind achizițiile 
publice      nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și în baza Raportului procedurii 

de atribuire a contractului de achiziție publică nr. .......................... s- a încheiat prezentul contract 
de servicii, (denumit în continuare „Contractul”),  
 
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., 
denumită în continuare C.N.A.I.R. S.A., persoană juridică română cu sediul în București,                 
B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Poștal 010873, România, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO, 
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/552/2004, având cont bancar 
RO67RNCB 0082008094080001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Unirea, legal 
reprezentată prin ________________________________, Director General, (denumită în 
continuare “Autoritate Contractantă/Beneficiar”), pe de o parte, 
 
și 
........................................, persoană juridică ..........cu sediul în .........................................., 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ................, Cod Unic de Înregistrare ................., 
Identificator Unic la Nivel European (EUID): .................., cont bancar nr. 
......................................deschis la ..................................., legal reprezentată prin .....................,  
(denumită în continuare ”Prestator”), de cealaltă parte, 
  
(denumite în continuare „Părţile”). 
 
Părţile au convenit următoarele: 
 
Articolul 1 Obiectul Contractului de Servicii 
 
Obiectul contractului de servicii constă în elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului 

Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Pașcani - Suceava, în conformitate cu cerințele 
Documentației de Atribuire, cu respectarea prevederilor legale și a standardelor și normativelor 
tehnice în vigoare. 
Prestatorul va presta următoarele servicii și va elabora cel puțin următoarele documente: 

1) Elaborarea Studiului de Fezabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare (norme, 
normative, standarde, legi etc.); 
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2) Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire 
(PAC) și asistență tehnică până la obținerea autorizației de construire de către 
Beneficiar/Autoritatea Contractantă; 

3) Elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție (PTE), în conformitate cu legislația în 
vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.); 

4) Pregătirea documentației de atribuire a contractului/lor de lucrări 
5) Acordarea de  asistență tehnică Beneficiarului/Autoritatii Contractante în perioada 

derulării procedurii/lor de licitații pentru lucrări (daca va fi cazul);  
6) Întocmirea documentației suport și asistență tehnică acordată Beneficiarului/ 

Autorității Contractante pentru depunerea și aprobarea aplicației de finanțare. 
 

Articolul 2 Termeni şi definiţii 
2.1 Următoarele definiţii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii: 
Abatere profesională: orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a 
Prestatorului, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau 
din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi 
aparţine acest operator; 
Abatere profesională gravă: orice abatere comisă de Prestator care afectează reputaţia profesională 
a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip "cartel" care vizează trucarea 
licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă 
gravă; 
Act Adiţional: document semnat de Părți care completează şi/sau modifică termenii şi condiţiile 
Contractului de Servicii; 
ANAP: reprezintă Agenţia Nationala pentru Achiziţii Publice; 
Anexa la Propunerea Financiară: documentul care defalcă valoarea contractului de servicii; 
Autoritatea Contractantă/Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.); 
Caiet de Sarcini: documentul reprezentând Anexa I a Contractului de Servicii, elaborat de către 
Autoritatea Contractantă, care conţine specificaţii tehnice și include definirea condiţiilor din 
Contractul de Servicii şi/sau obiectivele Serviciilor, specificând, acolo unde este cazul, metodele şi 
resursele care urmează să fie utilizate de către Prestator şi/sau rezultatele ce trebuie realizate de 
către acesta; 
Caz fortuit: conform Articol 1351 alin. (3) Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici 
împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs; 
CE: Comunitatea Europeană; 
Comisia: Comisia Europeană; 
Conflict de interese: orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui 
furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt 
implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod 
direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi 
perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de 
atribuire. Acest termen are semnificația dată de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 
modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și 
completările ulterioare și de OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
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neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice 
naționale aferente acestora cu modificările și completările ulterioare și se completează cu 
reglementările incidente și ghidurile de aplicare emise de Uniunea Europeană/Autoritatea de 
Management competentă pentru POST/ POIM; 
Contract de achiziţie publică: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 
administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe 
autorităţi contractante, care are ca obiect prestarea de servicii; 
Contract de Servicii sau Contract: contractul semnat și încheiat de către Părţi care are ca obiect 
realizarea serviciilor detaliate în Caietul de Sarcini, respectiv prestarea de activităţi și servicii 
pentru "Elaborare  Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres 

Pașcani - Suceava"; 
Data intrării în vigoare: înseamnă data la care prezentul Contract intră în vigoare conform 
articolului 5 din Contractul de Servicii; 
Data semnării Contractului: data semnării de către ambele părți a Contractului de Servicii; 
Denunţarea unilaterală a contractului de către Autoritatea Contractantă: reprezintă dreptul 
recunoscut Autorităţii Contractante privind desfiinţarea unui contract prin voinţa unilaterală a 
Autorităţii Contractante; 
Despăgubire Generală: suma, neprevăzută expres în Contractul de Servicii, care este acordată de 
către instanțele de drept comun din România sau este convenită de către părţi ca și despăgubire 
plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării Contractului de Servicii de către cealaltă parte; 
Dobânda penalizatoare: înseamnă dobânda legală penalizatoare pentru plata cu întârziere a 
obligaţiilor băneşti și se stabileşte la nivelul ratei de referinţă a dobânzii de politică monetară  
comunicată de BNR plus 8 puncte procentuale; 
Documentaţia de atribuire: documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte 
informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi 
explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de 
desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, 
condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, 
informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;  
Durata contractului: intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile pe care le presupune 
îndeplinirea contractului, începând cu Data de Incepere a contractului; 
Durata de valabilitate a contractului: reprezintă intervalul de timp în care prezentul contract este 
valabil între părți, potrivit legii, ofertei și Caietului de Sarcini, de la data intrării sale în vigoare și 
până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce inclusiv cele care 
decurg din aplicarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii - Republicare; 
Forța majoră: conform Articol 1351(2) Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut 
invincibil și inevitabil; 
Garanția de Bună Execuţie: garanția constituită de Prestator în scopul asigurării Autorității 
Contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului de 
Servicii; 
Instrucţiuni către ofertanţi: document elaborat de Autoritatea Contractanta, care contine detaliile 
referitoare la formalităţile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, 
modul în care operatorii economici trebuie să structureze informaţiile ce urmează a fi prezentate 
pentru a răspunde cerinţelor din anunţul de participare, respectiv detalii procedurale cum ar fi 
precizări privind garanţiile solicitate, modul în care trebuie întocmite şi structurate propunerea 
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tehnică şi cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum şi termenele 
procedurale ce trebuie respectate şi căile de atac ce pot fi utilizate.  
Legea aplicabilă: Legea Română; 
Lună: luna calendaristică; 
Managerul de Proiect: persoana fizică sau juridică responsabilă cu monitorizarea implementării 
contractului în numele Autorităţii Contractante/Beneficiarului; 
MIV: Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional în vigoare la data realizării 
măsurilor de informare și publicitate; 
Moneda națională: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu; 
MPGT: Master Plan General de Transport; 
MTIC: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
Ofertă: actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de 
vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, 
propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin Documentaţia de atribuire; 
Operator economic: orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup 
ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă prestarea de servicii, inclusiv 
orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi; 
Ordin Administrativ/Dispoziție Administrativă: orice instrucţiune, modificare, comandă sau 
dispoziţie emise de Managerul de Proiect către Prestator privind prestarea Serviciilor din cadrul 
contractului sau pentru a clarifica, completa şi/sau modifica termenii şi condiţiile Contractului; 
Ordinul de începere al Contractului: notificarea emisă de către Autoritatea Contractantă prin care 
înștiințează Prestatorul data la care acesta poate începe prestarea serviciilor (Data de Începere a 
contractului); 
Ordinul de mobilizare: instrucțiunea emisă de către Managerul de Proiect în care sunt menționate 
categoriile de Utilaje/Echipamente necesar a fi mobilizate și care sunt precizate în Programul de 
prestare a serviciilor; 
Ordin de Modificare: orice instrucțiune, modificare, comandă sau dispoziție emisă de Managerul 
de Proiect către Prestator prin care se modifică în mod nesubstanțial termenii și condițiile 
Contractului de Servicii sau prin care se realizează modificările nesubstanțiale la Contractul de 
servicii; 
OM REZ: reprezinta Ordinul de Modificare privind utilizarea rezervelor de implementare, 
respectiv orice instrucțiune, modificare, comandă sau dispoziție emisă de Managerul de Proiect 
către Prestator privind utilizarea rezervelor de implementare în cadrul Contractului de Servicii; 
Penalitate Contractuală: despăgubirea stabilită în Contractul de Servicii ca fiind plătibilă de către 
una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din Contractul 
de Servicii, în caz de neîndeplinire a unei părţi a acestuia sau de îndeplinire cu întârziere a 
obligaţiilor, faţă de Termenele Limită, astfel cum au fost stabilite între părţi; 
Prestator/Proiectant: operatorul economic care a devenit parte în Contractul de Servicii pentru a 
desfășura Servicii; 
Preţul Contractului: suma cu caracter maximal așa cum aceasta este stabilită în articolul 4 al 
Contractului de Servicii; 
Proiectul: documentatia în legătură cu care sunt prestate Serviciile în baza Contractului de Servicii; 
Proiectul Tehnic de Execuţie: reprezinta documentaţia prin care proiectantul dezvoltă, detaliază şi, 
după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de 
fezabilitate; componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată 
tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - 
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proiect tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi a 
autorizaţiei de construire/desfiinţare. Proiectul tehnic de execuţie conţine părţi scrise şi părţi 
desenate, necesare pentru execuţia obiectivului de investiţii. 
Proiectul Tehnic de Execuţie, inclusiv detaliile de execuţie se verifică de către specialişti 
verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţii, 
în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, pentru protejarea 
vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului şi pentru asigurarea sănătăţii şi 
siguranţei persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viaţă a construcţiilor. 
Semnificatia este data de H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificări şi completări 
ulterioare. 
Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC): reprezinta 
documentatia pentru emiterea autorizatiei de construire, reglementata prin Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - republicată, cu modificările si completarile 
ulterioare;  
Propunerea tehnică: document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, 
stabilite de Autoritatea Contractantă; 
Propunerea financiară: document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin 
documentația de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale 
corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate de Autoritatea Contractantă; 
Reprezentantul autorizat al Autorităţii Contractante: Managerul de Proiect sau altă persoană 
fizică sau juridică, desemnată de către Autoritatea Contractantă ulterior semnării Contractului și ale 
cărei atribuții vor fi stabilite de către Autoritatea Contractantă. În acest sens, Autoritatea 
Contractantă va notifica Prestatorul cu privire la identitatea reprezentantului său autorizat; 
Rezilierea contractului: se înţelege desființarea pe viitor a Contractului de Servicii, fără ca aceasta 
să aducă atingerea prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii; 
Servicii: înseamnă orice activități, servicii care trebuie să fie realizate de către Prestator în vederea 

elaborarii Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic de Execuție pentru Drum Expres 

Pașcani - Suceva, în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice, cu respectarea legislatiei si reglementarilor tehnice curente 
in vigoare și vor include, dar nu se vor limita la acestea: activităţi, investigatii, servicii de 
proiectare, analize, evaluări, studii, etc.; 
Sectoarele aferente Studiului Geotehnic: se vor defini de catre Autoritatea Contractantă si 
Prestator dupa semnarea contractului de servicii si constituirea Garantiei de Buna Executie. Acestea 
vor fi mentionate si in Raportul de Inceput.   
Stat Autoritate Contractantă: România. 
Specificaţii tehnice: cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, 
serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 
necesităţii Autorităţii Contractante; 
Standard: o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard 
naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, 
care nu este obligatorie; 
Standard european: un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care este pus 
la dispoziţia publicului; 
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Standard internaţional: un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, care 
este pus la dispoziţia publicului; 
Standard naţional: un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este pus la 
dispoziţia publicului; 
Subcontractant: înseamnă orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie 
publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc 
activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa 
Prestatorului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 
Studiu de Fezabilitate: documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori 
tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării 
acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a 
fi supuse aprobării; 
Termene Limită: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli: 
 a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau 
acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare; 
b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să 
curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a 
ultimei zile a termenului; 
c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau ani 
începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei 
ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să 
curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie 
termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se 
încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective; 
d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică 
sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 
e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. 
a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare; 
Tert susținător: persoana care, în baza Angajamentului ferm de susținere încheiat în conformitate 
cu prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizițiile publice              
nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 48, art. 49 și art. 50 din H.G.            
nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 
98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pune la dispoziţia Prestatorului resursele 
financiare și/sau tehnice şi profesionale invocate în acest Angajament ferm de susținere, confirmă 
faptul că va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului Angajament ferm de 
susținere și că se obligă să asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale 
prin implicarea sa directă, în cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării 
prezentului contract. Terțul susținător este chemat să îndeplinească el însuși obligațiile ce nu pot fi 
îndeplinite de către Prestatorul căruia i-a fost acordata susținere. În cazul în care Prestatorul a 
demonstrat îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea 
unui/unor terţ/terţi, Prestatorul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligația de a răspunde în mod 
solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului/terţilor 
susţinător/ susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor 
de susţinere asumate prin Angajamentul ferm de sustinere; 
UE: Uniunea Europeană; 
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Zi/Zile: zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;  
Zi/Zile lucrătoare: zilele lucrătoare care trebuie luate în considerare la aplicarea prezentului 
Contract sunt toate zilele, altele decat sambata și duminca, zile de sarbatoare legala și alte zile în 
care, potrivit legii, nu se lucreaza. 
Zi/Zile nelucrătoare: sâmbata și duminca, zi de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, 
nu se lucrează. 
 
2.2 Acolo unde în context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate și la plural și 
viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate și la feminin și viceversa. 
 
2.3 Cuvintele referitoare la persoane sau părti vor include societătile și companiile, precum și orice 
organizatie avand personalitate juridică. 
 
Articolul 3 - Structura Contractului de Servicii 
 
3.1 Prestatorul va îndeplini serviciile în condițiile stabilite în prezentul Contract de Servicii care 
include, în ordinea enumerării, prezentul Contract împreună cu orice Act Adiţional la Contractul de 
Servicii şi următoarele anexe: 
 
Anexa I: Caietul de Sarcini și anexele acestuia, inclusiv (dacă este cazul) clarificarile/ 

completarile și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor (dacă 
este cazul); 

Anexa II: Oferta, respectiv Propunerea tehnică și Propunerea financiară, inclusiv 
 clarificarile/                          
modificarile din perioada de evaluare; 

Anexa III: Instrumentul de garantare emis în condițiile legii, pentru constituirea garanției de 
bună execuție; 

Anexa IV: Angajamentulul Ferm de susținere din partea unui terț (dacă este cazul); 
Anexa V:   Contractele încheiate de Prestator cu subcontractantii nominalizați în ofertă (dacă  

este cazul); 
Anexa VI:      Acordul de asociere autentificat (dacă este cazul); 
Anexa VII:     Formulare și alte documente relevante (inclusiv Clarificări/Completări și/sau                            

Modificări). 
Anexa VIII:   Scrisoarea de garanție pentru plata avansului. 
  
3.2 Toate clarificările, completările și modificările realizate la Documentația de atribuire până la 
depunerea ofertei, inclusiv, dacă este cazul, măsurile de remediere/clarificările aduse acestora până 
la depunerea ofertelor, precum și clarificările, completările și modificările realizate în perioada 
evaluării ofertei fac parte din prezentul Contract și clarifică și/sau completează și/sau modifică 
documentele la care fac referire. 
3.3 În condițiile existenței unor contradicții între prevederile documentelor anexe la prezentul 
contract, documentele vor prevala în conformitate cu succesiunea enunțată mai sus. 
3.4  În cazul în care, pe parcursul executării prezentului contract, se constată că anumite elemente 
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini, 
prevalează prevederile Caietului de Sarcini. 
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Articolul 4 - Prețul Contractului de Servicii 
 
4.1 Prețul Contractului este de ............................ Lei, la care se adaugă TVA în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
Plățile vor fi efectuate de Beneficiar/Autoritatea Contractantă către Prestator numai pe baza 
facturilor însoțite de documente justificative. 
4.2 Preţul Contractului este ferm în lei si nu va fi ajustat/revizuit pe toată durata contractului.  
 
Articolul 5 - Durata Contractului de Servicii  

 
5.1 Durata prezentului Contract de Servicii este de 24 luni de la Data de Începere a 
contractului. 
5.2 Data intrării în vigoare a Contractului de Servicii va fi în termen de 5 zile lucratoare de 
la data semnării Contractului, sub condiția constituirii Garanției de Bună Execuție, în condițiile 
prevăzute la articolul 27 din prezentul Contract de Servicii. 
5.3 Data de Începere a Contractului de Servicii va fi notificată de către Autoritatea Contractantă 
după data intrării în vigoare a Contractului (conform articolului 5.2), dar nu mai târziu de 15 zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului. Pâna la data specificată în Notificarea 
Autorității Contractante (Ordinul de Începere), Prestatorul va fi mobilizat atât din punct de vedere 
al personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor necesare desfășurarii 
activității. Data de Începere a contractului menționată în Notificare (Ordin de Incepere) nu 
poate depăşi 2 luni de la data emiterii Notificării (Ordinul de Începere), dar nu va fi mai scurtă 
de 15 zile lucrătoare de la Notificare (Ordinul de Începere). Autoritatea Contractantă este 
exonerată de orice costuri suplimentare pentru această perioadă. 
De la această dată, Prestatorul va fi mobilizat, atât din punct de vedere al personalului, cât și din 
punct de vedere al echipamentelor/ utilajelor necesare desfășurării activității. 
5.4 Durata de valabilitate a contractului: reprezintă intervalul de timp în care prezentul contract 
operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și Caietului de Sarcini, de la data intrării sale în 
vigoare și până la epuizarea conventională sau legală a oricăror efecte pe care le produce, inclusiv 
cele care decurg din aplicarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii - republicata.  
 
Articolul 6 - Notificări și comunicări 
 
6.1 Notificările si orice altă eventuală corespondentă in legătură cu indeplinirea prezentului 
Contract vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai dacă vor fi transmise de 
o parte contractantă celeilalte părti, in scris, prin scrisoare recomandată la adresele mentionate in 
contract sau prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. 
Notificarea se consideră efectuată si dacă a fost remisă personal, sub semnătură autorizată de 
primire. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmarii in 
scris a primirii comunicarii. 
6.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 
primirii. 
6.3 Atunci cand există un termen limită pentru primirea unei comunicări scrise, expeditorul trebuie 
să solicite confirmarea primirii respectivei comunicări. In toate situatiile, expeditorul va lua toate 
măsurile necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicărilor. 
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6.4 Orice notificare, consimtămant, aprobare, certificare sau decizie a personalului Prestatorului sau 
a reprezentantului autorizat al Autorității Contractante conform Contractului de Servicii, va fi 
formulata în scris, dacă nu se prevede altfel. 
6.5 Orice instructiuni si ordine orale vor fi confirmate in scris. 
6.6 Orice modificare a adresei precizate in preambulul prezentului contract devine opozabilă 
celeilalte părţi numai dacă a fost notificată în condiţiile stabilite in prezentul articol. 
6.7 Orice modificare a contului și a băncii în care se efectuează plățile trebuie notificată de 
Prestator Autorității Contractante. 
6.8 Autoritatea Contractantă va notifica în scris Prestatorul cu privire la numele persoanelor care se 
vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul va notifica în scris 
Autoritatea Contractantă cu privire la numele persoanei sale de contact, precum și cu privire la 
modificarea contului bancar. 
 
Articolul 7 - Subcontractarea 
 
7.1 Prestatorul va prezenta contractele încheiate între Prestator şi subcontractant/ subcontractanţi 
care vor cuprinde denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/ părţile din 
contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/ părţile 
respective, cesiunea de creanță, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. In 
cazul in care subcontractantii opteaza/ nu opteaza pentru plata directa, acest aspect trebuie 
mentionat obligatoriu in cadrul contractului de subcontractare. 
7.2 Înlocuirea/ introducerea subcontractanţilor de către Prestator pe toata durata contractului poate 
interveni în următoarele situaţii: 

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate 
în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 
b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în 
condiţiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a 
se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora. Niciun contract de subcontractare nu va 
crea raporturi contractuale între Subcontractant şi Beneficiar/Autoritatea Contractantă.  
c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

7.3 În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, Prestatorul va prezenta contractele încheiate între 
Prestator şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin elementele 
menționate la Articolul 7.1.  
7.4 În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o 
declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor Caietului de Sarcini şi 
a Propunerii tehnice depuse de către Prestator la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.  
7.5 Contractele menţionate la Articolul 7.3 şi declaraţiile menţionate la Articolul 7.4 vor fi 
prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii 
subcontractanţi.  
7.6 (1) În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite 
certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere 
prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și 
completările ulterioare şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în 
contractul de achiziţie publică.  
(2) În scopul efectuării verificării prevăzute la alin. (1), Prestatorul va transmite Autorității 
Contractante o declaraţie pe proprie răspundere a subcontractantului propus de Prestator în 
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conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 
modificările și completările ulterioare, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce atrag 
respingerea/ excluderea acestuia de către Autoritatea Contractantă.  
(3) În sensul Articolului 7.6 alin. (1), Autoritatea Contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa 
unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice         
nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu subcontractanţii propuşi. 
(4) Autoritatea Contractanta nu va accepta subcontractantul propus de către Prestator în situația în 
care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta sau a luat 
cunoştinţă în orice alt mod că acesta se află întruna din situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 
165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările 
ulterioare. 
(5) În cazul în care este identificată o situaţie de respingere a subcontractantului propus de 
Prestator, Autoritatea Contractantă va solicita Prestatorului să înlocuiască subcontractantul propus 
în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie.  
(6) Prestatorul va prezenta documente relevante care să dovedească forma de înregistrare a 
subcontractantului propus şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, 
în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit subcontractantul propus.  
(7) În cazul în care este necesar ca subcontractantul propus de către Prestator să deţină o autorizaţie 
specială sau să fie membru al unei anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile în cauză în 
statul de origine, Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Prestatorului să demonstreze că 
subcontractantul deţine o astfel de autorizaţie sau că este membru al unei astfel de organizaţii, iar 
Prestatorul are obligația de a pune la dispozitia Autorității Contractante documente relevante în 
acest sens.  
(8) Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Prestatorului să transmită informaţii şi 
documente relevante referitoare la capacitatea tehnică a subcontractanţilor propuşi, cu privire la 
partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. 
(9) În cazul în care, din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8), nu 
rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică necesară pentru partea/părţile din contract 
pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, Autoritatea Contractantă va respinge 
subcontractantul propus.  
7.7 Înlocuirea/introducerea subcontractanţilor de către Prestator, în perioada de implementare a 
contractului, se realizează numai dupa obtinerea acordului scris al Autorităţii Contractante. 
7.8 (1) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi 
cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.  
(2) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie 
să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.  
(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine serviciile prestate de către 
subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.  
7.9 În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b), Prestatorul are dreptul de a implica noi 
subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 
reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică.  
7.10 Situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială in sensul art. 
221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:  
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a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 
calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării 
ofertelor;  
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică Preţul Contractului încheiat între Autoritatea 
Contractantă şi Prestator;  
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de 
achiziţie publică;  
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului 
contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii 
principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.  
7.11 În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este 
denunţat unilateral/reziliat de către una dintre părţi, Prestatorul are obligaţia de a prelua 
partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu 
un nou subcontractant în condiţiile Articolul 7.2 lit. a).  
7.12 Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, 
agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experţilor, 
agenţilor sau salariaţilor acestuia. Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a subcontractării 
oricărei părţi a prezentului contract de achizitie publică sau a angajării de către Prestator a unor 
subcontractanți pentru desfăşurarea activităților stabilite nu va exonera Prestatorul de niciuna dintre 
obligaţiile sale asumate prin Contractul de Servicii.  
7.13 Orice modificare a contractului prin înlocuirea/introducerea subcontractanților pe durata 
executării contractului de achiziţie publică se va realiza prin Ordin Administrativ cu respectarea 
prevederilor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de voință al Autorităţii 
Contractante.  
7.14 În cazul subcontractării, executarea contractului de achizitie publică rămâne în obligația și sub 
supravegherea Prestatorului şi acesta va răspunde faţă de Autoritatea Contractantă pentru calitatea 
prestației subcontractantului, Prestatorul având însă drept de regres împotriva subcontractantului. 
7.15 În cazul în care un subcontractant nu își execută obligațiile asumate prin contractul de 
subcontractare față de Prestator, Autoritatea Contractantă sau Managerul de Proiect poate/pot 
solicita Prestatorului fie să înlocuiască respectivul subcontractant cu un subcontractant având 
calificările şi experienţa solicitate de Autoritatea Contractantă, fie să preia el însuşi executarea 
contractului.  
7.16 Introducerea unui nou subcontractant, orice schimbare a subcontractantului, sau orice 
încredinţare a activităților stabilite în cadrul prezentului contract de către subcontractant către terţe 
părţi, fără aprobarea prealabilă în scris a Autorității Contractante, va fi considerată o încălcare a 
contractului, situație care îndreptățește Autoritatea Contractantă la aplicarea unei penalități 
Prestatorului, în cuantum de 20% din suma alocată pentru activitățile subcontractate, pentru fiecare 
caz în parte, asa cum reiese din contractul de subcontractare. 
7.17 În situația în care este necesară înlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are obligația de a nu 
încheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertanții declarați necâstigători 
în cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achiziție publică.  
7.18 Nerespectarea obligațiilor cu privire la declararea/înlocuirea subcontractanților de către 
Prestator potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achiziție publică va fi 
considerată o încălcare a prezentului contract. 
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Articolul 8 - Asigurarea informațiilor de către Autoritatea Contractantă 
 
8.1 Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Prestatorului cu promptitudine orice informatii 
și/sau documente/ studii existente pe care le detine și care pot fi relevante pentru realizarea 
contractului. Aceste documente vor fi returnate Autorității Contractante la sfârșitul perioadei de 
implementare a contractului sau la solicitarea Autorității Contractante. 
8.2 Autoritatea Contractantă va asigura accesul la alte date relevante, care vor fi solicitate în mod 
rezonabil de catre Prestator, în limita existenței lor și va colabora, atât cât este posibil, cu 
Prestatorul, pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod 
rezonabil pentru realizarea contractului. 

 8.3 Autoritatea Contractantă va asigura legătura cu instituțiile guvernamentale relevante, ministere, 
autorități locale, etc. 
8.4 Pentru a se economisi timp in dinamica realizarii studiului de trafic, C.N.A.I.R. S.A. va asigura 
acces Prestatorului declarat castigator la Modelul National de trafic implementat la CESTRIN. 
8.5  Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si auditul de siguranta rutiera, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 265/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, cade in sarcina Autoritatii 
Contractante. 
8.6  Autoritatea Contractanta este responsabila pentru obținerea autorizației de construire, pe baza 
documentelor elaborate de către Prestator, avand in vedere prevederile art. 43 lit. b din Legea 
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie – republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 
Articolul 9 - Obligaţii Generale ale Prestatorului 
 
9.1 Prestatorul va presta Serviciile prevăzute în Caietul de Sarcini, în condiţiile şi la termenele 
stabilite în Caietul de Sarcini și prin prezentul Contract. 
9.2 Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor legale în vigoare în 
România şi se va asigura că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, 
subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi 
legi şi reglementări.  
9.3 Prestatorul va despăgubi Autoritatea Contractantă în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie 
rezultate din orice incălcari ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat 
sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din 
teritoriu. 
9.4 Prestatorul va realiza Serviciile în baza Contractului de Servicii cu atenție, eficienţă şi diligență, 
conform celor mai înalte standarde profesionale, cu respectarea termenelor limită stabilite pentru 
fiecare etapă de realizare a Serviciilor potrivit prevederilor Contractului de Servicii. 
9.5 Prestatorul se va conforma Ordinelor Administrative/ Dispozițiilor Administrative şi 
solicitărilor reprezentantului legal al Autorităţii Contractante/ Managerului de Proiect, în termenele 
comunicate de către acesta. Când Prestatorul apreciază că Ordinele Administrative/ Dispozițiile 
Administrative sunt emise cu depășirea competenţei reprezentantului legal al Autorităţii 
Contractante/ Managerului de Proiect, ori nu corespund scopului Contractului de Servicii, va 
notifica Managerul de Proiect, sub sancţiunea decăderii, într-un termen de 10 zile de la data primirii 
Ordinului. Executarea Ordinului Administrativ/ Dispoziției Administrative nu va fi suspendată prin 
această notificare. 
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9.6 Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care ii sunt puse la dispoziţie 
referitoare la Contractul de Servicii drept private şi confidenţiale şi, cu excepţia cazului în care este 
necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului de 
Servicii fără acordul scris prealabil al Autorității Contractante ori al Managerului de Proiect. Dacă 
există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării Contractului 
de Servicii, decizia finală va aparţine Autorității Contractante. 
9.7 Dacă Prestatorul este o Asociere alcătuita din două sau mai multe persoane, toate aceste 
persoane vor fi ținute individual și solidar responsabile de îndeplinirea obligațiilor din Contractul 
de Servicii. Persoana desemnată de Asociere să acționeze în numele sau în cadrul Contractului de 
Servicii va avea autoritatea de a reprezenta și angaja contractual Asocierea. 
9.8 În cazul în care Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, iar una 
sau mai multe persoane se află în imposibilitatea derulării contractului, asociatul/ asociații rămas/ 
rămași vor îndeplini în mod solidar obligațiile rămase de executat. 
9.9 Orice modificare a componenței Asocierii fără acordul prealabil scris al Autorităţii Contractante 
va fi considerată o încălcare a Contractului de Servicii. În această situație, Părțile inițiale ale 
Asocierii vor fi ținute solidar și individual responsabile de îndeplinirea obligațiilor din Contractul 
de Servicii prestate până la acea dată. 
9.10 Dacă nu a fost solicitat sau convenit în alt sens de către UE, Prestatorul va întreprinde 
demersurile necesare pentru a se asigura că finanțarea a fost mediatizată corespunzător. Toate 
măsurile de informare și publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile Manualului de 
Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (secțiunea 
Documentație sub-secțiunea Publicitate) sau ale Manualului de Identitate Vizuală în vigoare la 
data realizării acestora. 
 
Articolul 10 - Obligații Specifice ale Prestatorului 
 
10.1 Obligațiile specifice ale Prestatorului sunt detaliate în Anexa I: Caietul de Sarcini.  
Prestatorul are obligația de a realiza toate cerințele incluse în Caietul de Sarcini, în condiţiile şi la 
termenele stabilite în acesta și prin prezentul Contract de Servicii. 
10.2 Prestatorul are obligația de a-și îndeplini atribuțiile/ obligațiile conform prezentului Contract 
de servicii, inclusiv anexele acestuia (în special Anexa I: Caietul de Sarcini), cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii - republicata, cu modificări şi 
completări ulterioare, Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificări şi completări 
ulterioare, HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, cu 
modificarile și completările ulterioare, precum și cu prevederile legislației incidente în materie, în 
vigoare. 
10.3 Prestatorul va elabora un plan general si un plan detaliat pentru fiecare dintre activitatile, 
serviciile solicitate in Anexa I: Caietul de Sarcini. Atat planul general cat si planul detaliat vor fi 
prezentate Autoritatii Contractante în Raportul de Început. De asemenea, atasat Raportului de 
Inceput va fi un model pentru viitoarele Rapoarte de Progres Lunare si un plan al Sistemului de 
Management al Calitatii Prestatorului pentru derularea serviciilor.  
10.4 Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor 
propuse in cadrul Studiului de Fezabilitate si Proiectului Tehnic de Executie, conform prevederilor 
Caietului de Sarcini. Prestatorul va raspunde pentru prestatia sa si va justifica corespunzator 
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solutiile alese potrivit prevederilor si conditiilor contractuale, oricand pe durata de viata a 
Proiectului. 
10.5 Prestatorul va oferi asistenta Autoritatii Contractante pentru orice problema identificata pe 
parcursul implementarii Proiectului, ori de cate ori este solicitat, conform legislatiei in vigoare si 
conditiilor contractuale.  
 
Articolul 11 - Codul de conduită 
 
11.1 Prestatorul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru 
Autoritatea Contractantă conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu 
discreția necesară. Se va abtine să facă afirmatii publice în legătură cu Proiectul sau Serviciile 
prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Autorității Contractante, precum și să participe în orice 
activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu Autoritatea Contractantă. 
Nu va angaja Autoritatea Contractantă în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acesteia și 
va prezenta această obligatie în mod clar terților, dacă va fi cazul. 
11.2 Când Prestatorul sau oricare din subcontractanții, personalul, expertii, agentii sau subordonații 
săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în 
dar, facilităti ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea 
oricărui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract incheiat cu Autoritatea 
Contractantă, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul de 
Servicii sau cu orice alt contract incheiat cu Autoritatea Contractantă, Autoritatea Contractantă 
poate decide încetarea Contractului de Servicii, fără a aduce atingere niciunui drept anterior 
dobândit de Prestator în baza Contractului de Servicii. 
11.3 Plățile către Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori 
beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii și atat Prestatorul, cât și personalul său salariat 
ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariatii din teritoriu nu vor accepta niciun comision, 
discount, alocatie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru 
executarea obligațiilor din Contractul de Servicii. 
11.4 Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau 
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în scopurile 
Contractului de Servicii sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Autorităţii 
Contractante. 
11.5 Prestatorul și personalul său vor respecta secretul profesional pe toată durata Contractului de 
Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului 
de Servicii.  
În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al Autorităţii Contractante, 
Prestatorul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații din 
teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio informație 
confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație 
referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor. Totodată, 
Prestatorul și personalul său nu vor utiliza în dauna Autorității Contractante informațiile ce le-au 
fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul 
executării Contractului de Servicii. În situația nerespectării obligațiilor prevăzute la articolul 11.5 
din Contractul de Servicii, Prestatorul va fi obligat la plata unei penalități în cuantum de 5% din 
Prețul Contractului, pentru fiecare caz în parte. 
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11.6 Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar 
totuși astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate înceta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt 
comisioanele care nu sunt menționate în Contractul de Servicii sau care nu rezultă dintr-un contract 
valabil încheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor servicii 
executate și legitime, comisioanele transferate către un paradis fiscal, comisioanele plătite unui 
destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăți care potrivit 
tuturor aparențelor este o societate interpusă. 
11.7 Prestatorul va furniza Autorităţii Contractante, la cerere, documente justificative cu privire la 
conditiile în care se execută Contractul de Servicii. Autoritatea Contractantă va efectua orice 
documentare sau cercetare la fata locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în 
cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

 11.8 Pe perioada de implementare a Contractului de Servicii, Prestatorul şi personalul său și/sau 
subcontractantul/ții acestuia și/sau terțul/ii susținător/i, vor respecta drepturile omului, nu vor aduce 
atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în România și vor respecta 
obligaţiile stabilite potrivit Articolului 51 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 
modificările și completările ulterioare, respectiv reglementările obligatorii în domeniile mediului, 
social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, 
legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale 
în aceste domenii, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică. 

 
Articolul 12 Conflictul de interese 
 
12.1 Având în vedere prevederile Legii achizitiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și 
completările ulterioare și ale OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sanctionarea 
neregulilor apărute în obtinerea și utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice 
nationale aferente acestora, Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa 
orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a Contractului de Servicii.  
12.2 Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat 
în scris Autorității Contractante fără întârziere. 
12.3 Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt 
corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că 
personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariatii din teritoriu, nu se află 
intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese.  
12.4 Fără a aduce atingere prevederilor articolului 18 din prezentul contract, Prestatorul va înlocui, 
imediat și fără vreo compensație din partea Autorități Contractante, orice membru al personalului 
său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regăsește într-o 
astfel de situație cu o altă persoană care să îndeplinească criteriile de calificare/selecție solicitate în 
cadrul Documentației de Atribuire/Caietului de Sarcini și/sau să obțină același punctaj aferent 
factorilor de evaluare (după caz). În vederea înlăturării oricărui dubiu, Părțile convin ca înlocuirea 
oricărui membru al personalului Prestatorului decurgând dintr-un conflict de interese va fi 
considerată o nerespectare a obligațiilor contractuale ale acestuia, caz în care acesta va fi obligat la 
plata către Autoritatea Contractantă a unei penalități în cuantum de 10.000 Lei pentru fiecare 
persoană înlocuită. Aceasta nu va aduce atingere dreptului Autorități Contractante de a solicita și 
obține repararea oricăror prejudicii decurgând dintr-un astfel de conflict de interese.  
Dacă persoana înlocuită a făcut obiectul aplicării unor factori de evaluare, Prestatatorul va propune 
o persoană înlocuitoare care să obțină cel puţin acelaşi punctaj ca persoana înlocuită. 
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12.5 Prestatorul trebuie să evite orice contact care ar putea sa-i compromită independența ori pe cea 
a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariatii din teritoriu. Cand 
Prestatorul esuează în a-si mentine independenta, Autoritatea Contractantă, fără afectarea dreptului 
acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de 
interese, va putea decide încetarea de plin drept și cu efect imediat a Contractului de Servicii, în 
condițiile prevăzute de articolul 32 din prezentul Contract de Servicii, fără a fi necesar niciun 
preaviz, notificare sau îndeplinire a vreunei alte condiții și fără să fie necesară intervenția vreunei 
instanțe judecătorești sau arbitrale. 
12.6 (1) În cazul în care Autoritatea Contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de 
conflict de interese în sensul art. 59 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 
modificările și completările ulterioare, aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri 
necesare pentru a stabili dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de a 
prezenta Prestatorului aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia Autorităţii 
Contractante, sunt de natură să conducă la un conflict de interese. 
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), Autoritatea Contractantă solicită Prestatorului transmiterea 
punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie. 
(3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), Autoritatea Contractantă stabileşte 
că există un conflict de interese, Autoritatea Contractantă adoptă măsurile necesare pentru 
eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi 
înlocuirea persoanelor respective, atunci când le este afectată imparţialitatea. În situația în care nu 
este posibilă eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, Autoritatea 
Contractantă poate dispune încetarea Contractului de Servicii, potrivit prevederilor articolului 32 
din prezentul Contract. 
12.7 Prestatorul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor publice și cele 
cu privire la evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice 
alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de 
achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de evaluare a 
ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai Autorităţii 
Contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care 
Autoritatea Contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a 
încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publica, pe parcursul unei 
perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii 
de drept a contractului respectiv. 
 
Articolul 13 -   Măsuri privind securitatea și sănătatea în muncă.  

Măsuri privind apărarea împotriva incendiilor. Asigurări de risc profesional, 
medicale și de securitatea muncii 

 
13.1 Având în vedere faptul că în activitatea desfășurată Prestatorul lucrează independent cu personal 
şi mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislaţiei de securitate 
și sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor. Prestatorul îşi va instrui personalul pentru 
activităţile desfășurate conform legislaţiei și a instrucțiunilor proprii. Prestatorul are obligația de a 
asigura personalului propriu, precum și pentru alți lucrători care desfășoară activități pentru el, 
instruirea (toate fazele) privind securitatea și sănătatea în muncă și apărarea împotriva incendiilor. 
13.2 Prestatorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi 
incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de muncă 
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utilizate sau de către lucrătorii săi şi alti lucrători care desfășoară activități pentru el, în conformitate cu 
prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 319/2006 , aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 modificată și completată, precum şi orice 
modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 
13.3 Personalul Prestatorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, să respecte pe tot 
teritoriul Beneficiarului/Autorității Contractante, toate prevederile legale cu privire la securitatea și 
sănătatea în muncă şi apărarea împotriva incendiilor. 
13.4 Prestatorul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii 
legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt implicaţi proprii 
salariaţi sau alți lucrători care desfășoară activități pentru Prestator. 
13.5 În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfășurată, comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentului de muncă revine părţii 
contractante care are contract de muncă cu salariatul implicat, respectându-se toate prevederile legale. 
13.6 Prestatorul are obligația de a instrui lucrătorii proprii, precum și alți lucrători care desfășoară 
activități pentru el, cu privire la respectarea legislației și a normelor de apărare împotriva 
incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de acționare în caz de incendiu. Lucrătorii 
Prestatorului sunt obligați să respecte indicațiile planurilor de protecție împotriva incendiilor, afișate 
la sediile Beneficiarului/Autorității Contractante. Orice eveniment petrecut în timpul derulării  
contractului, produs din cauza lucrătorilor Prestatorului, va fi înregistrat de Prestator, conform 
legislației în vigoare. 
13.7 Pe toată durata Contractului de Servicii, Prestatorul va încheia asigurare medicală, pentru sine 
şi pentru ceilalţi salariaţi sau personal contractat de acesta în baza Contractului de Servicii. 
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta nu îşi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile 
medicale şi de sănătate ale Prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv 
conducerea ori salariaţii din teritoriu.  
13.8 În termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea Contractului de Servicii, Prestatorul va 
încheia şi va menţine în vigoare o poliţă de asigurare sau poliţe de asigurare de răspundere 
profesională cu despăgubire integrală pentru suma asigurată care va fi egală cu Prețul Contractului, 
asigurare ce va acoperi în integralitate, atât durata Contractului de Servicii, cât şi orice perioadă de 
prelungire a duratei Contractului de Servicii, precum si urmatoarele aspecte: 

a) răspunderea Prestatorului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaţilor, 
incluzând costurile repatrierii pe motive de sănătate; 

b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Beneficiarului/Autorității 
Contractante utilizat pentru executarea Contractului de Servicii (daca este cazul); 

c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terţilor ori 
Beneficiarului/Autorității Contractante, ori salariaţilor ori agenţilor 
Beneficiarului/Autorității Contractante, ca urmare a executării Contractului de Servicii; 

d) asigurare de răspundere civilă auto pentru autoturismele conduse în România de către 
Prestator sau personalul angajat al acestuia sau de către Subcontractanti în legătură cu 
Contractul de Servicii, cu o acoperire conform prevederilor legii aplicabile. 

e) răspunderea Prestatorului pentru prejudiciile din proiectare. 
13.9 (1) Prestatorul va furniza Autorității Contractante dovezi ale încheierii poliţei de asigurare şi 
dovezi ale plăţii/plăţilor primelor de asigurare în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării 
Contractului. 
(2) Prestatorul va furniza dovezi ale încheierii, mentinerii in vigoare, respectiv ale prelungirilor 
poliţei de asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare în termen de 10 zile lucrătoare 
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de la data prelungirii poliţei de asigurare sau de la data plăţii primelor de asigurare, în caz contrar 
Beneficiarul/Autoritatea Contractantă este îndreptăţită să aplice penalităţi în cuantum de 100 Lei 
pentru fiecare zi de întârziere de la data la care Prestatorul trebuia să transmită documentele şi până 
la data la care acestea au fost transmise. 
13.10 Prestatorul, pe cheltuiala sa, va încheia şi va menţine în vigoare polița de asigurare sau 
poliţele de asigurare mai sus menționate. Cheltuielile aferente emiterii și menținerii în vigoare a 
poliței de asigurare sau poliţelor de asigurare nu sunt parte integrantă din Preţul Contractului. 
13.11 Prestatorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus 
personalul salariat ori contractat şi de informarea continuă a Beneficiarului/Autorității Contractante 
cu privire la acest aspect. Dacă Beneficiarul/Autoritatea Contractanta ori Prestatorul au cunoştinţă 
de o ameninţare iminentă cu un pericol asupra vieţii ori sănătăţii personalului salariat ori contractat, 
Prestatorul poate lua măsuri urgente de punere la adăpost a persoanelor a căror siguranţă este 
ameninţată. Dacă astfel de acţiuni au fost întreprinse de către Prestator, ele vor fi comunicate de 
urgenţă Beneficiarului/Autorității Contractante şi pot conduce la suspendarea Contractului de 
Servicii conform articolului 28 din Contract. 
13.12 Prestatorul trebuie să facă şi să menţină pe cheltuiala sa, şi va determina subcontractanţii/terţii 
susţinători să facă şi să menţină, pe costurile lor, dar în termenii şi condiţiile aprobate de 
Beneficiar/Autoritatea Contractanta, poliţa de asigurare de răspundere profesională cu acoperire 
minimă în cadrul Preţului Contractului şi, la cererea Beneficiarului/Autorității Contractante, va 
furniza dovezi prin care să arate că asemenea asigurare a fost facută şi menţinută valabilă, precum 
şi că taxele curente aferente au fost astfel plătite.  
 
Articolul 14 Instructiuni și schite 
 

14.1  Dacă Serviciile presupun elaborarea instrucţiunilor şi a desenelor de execuție, Prestatorul le 
va elabora în baza unor proceduri general recunoscute şi acceptate şi a standardelor agreate de 
Autoritatea Contractantă, ţinând cont şi de ultimele cerinţe în materie de elaborare a desenelor de 
execuție, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 
14.2 Prestatorul se va asigura că specificațiile și desenele și toate documentele care au legătură cu 
achiziția de produse/ servicii/ lucrări în cadrul proiectului sunt pregătite pe baza unor criterii 
imparțiale în vederea promovării competitivității între ofertanți. 
 
Articolul 15 Drepturi de proprietate intelectuală 
 

15.1 Toate documentele realizate în timpul derulării prezentului contract, compilate ori elaborate de 
către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de 
Servicii, vor deveni proprietatea exclusivă a Autorității Contractante dupa predarea si aprobarea 
acestora conform articolului 24. După încetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate 
aceste documente și date Autorității Contractante. Prestatorul nu va utiliza documente și date ale 
Proiectului/ Contractului în scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii fără acordul scris 
prealabil al Autorității Contractante. 
15.2 Prestatorul/ subcontractanţii acestuia nu vor publica articole referitoare la Servicii, nu vor face 
referire la aceste Servicii în cursul prestarii altor servicii pentru terți și nu vor divulga nicio 
informație furnizată de Autoritatea Contractantă, fără acordul scris prealabil al acesteia. 
15.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 
intelectuală ori industrială, dobandite în executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea 
exclusivă a Autorităţii Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum 
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va considera de cuviintă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu exceptia situatiilor în care 
există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
15.4 Nerespectarea obligațiilor menționate în alineatele precedente, de către 
Prestator/subcontractanţii acestuia, dă dreptul Autorităţii Contractante la daune interese în cuantum 
de 20.000 Lei pentru fiecare caz în parte. 
15.5 Prevederile articolului 15.1 nu înlătură răspunderea Prestatorului, aceasta se menține în 
conformitate cu prevederile conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii - republicata și 
conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
Articolul 16 - Scopul serviciilor 
 

 16.1 Scopul Serviciilor este precizat în Anexa I: Caietul de Sarcini, inclusiv clarificările/ 
modificările şi/sau măsurile de remediere la acesta, după caz, din Documentația de Atribuire 
aferentă prezentului Contract de Servicii.  
16.2 Prestatorul trebuie să presteze toate Serviciile stabilite prin Contractul de Servicii, asumându-
și răspunderea specifică pentru fiecare dintre categoriile de servicii prestate. 
16.3 Prestatorul va prezenta întotdeauna cele mai bune soluții în baza cărora să poată fi luată 
decizia finală de către Autoritatea Contractantă. 
16.4 Când i se cere, Prestatorul se obligă să pregateasca o documentaţie tehnică și/sau financiară 
pentru licitarea unor lucrări și/sau părți din lucrări și/sau servicii, care să conţină toate documentele 
necesare pentru pregătirea procedurilor de atribuire de către Autoritatea Contractantă în vederea 
executării lucrărilor sau serviciilor cerute. Autoritatea Contractantă va oferi Prestatorului toate 
informaţiile necesare pentru redactarea părţii administrative a documentaţiilor tehnice și/sau 
financiare solicitate. 
 
Articolul 17 Personalul și echipamentul  
 

17.1 Prestatorul are obligația sa transmita spre aprobare Autorității Contractante cu cel puțin 15 zile 
înainte de Data de Începere a Contractului menționată în Notificare (Ordinul de Începere), 
personalul pe care intenționează să-l utilizeze pentru implementarea Contractului, altul decât 
experții cheie ale căror nume și CV-uri sunt prezentate la momentul ofertei și sunt incluse în Anexa 
II a Contractului de Servicii împreună cu documentele menționate în Caietul de Sarcini. Autoritatea 
Contractantă are dreptul să aprobe sau, după caz, să respingă personalul propus de către Prestator în 
termen de 20 zile de la data primirii documentelor menționate mai sus, cu motivarea deciziei de 
respingere. 
17.2 Personalul Prestatorului care va lucra în cadrul Proiectului cu aprobarea Autorității 
Contractante  va începe prestarea sarcinilor ce-i revine la data ori în cadrul perioadei stabilite în 
Anexa I si/sau Anexa II ale Contractului de Servicii, sau, în caz contrar, la data sau în perioada 
notificată Prestatorului de către Autoritatea Contractantă sau de către Managerul de Proiect. 
17.3 Prestatorul: 
a) va inainta Managerului de Proiect, în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a 
Contractului de Servicii, programul propus pentru mobilizarea personalului; 
b) va informa Autoritatea Contractantă privind data mobilizării şi demobilizării fiecărui expert; 
c) va transmite Autorității Contractante, atunci când este necesar, pentru aprobare în scris, o 
solicitare pentru numirea unor experţi pe termen scurt. 
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17.4 (1) Prestatorul are obligația de a mobiliza personalul solicitat în Anexa I: Caietul de Sarcini, în 
conformitate cu prevederile Contractului, ale Caietului de Sarcini și cu prealabila notificare a 
Autorității Contractante. 
(2) Personalul care va lucra în cadrul Contractului va începe prestarea sarcinilor ce ii revin de la 
data mobilizării acestuia. 
17.5 Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personal 
salariat ori contractat, echipamentul și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a 
sarcinilor acestuia. 
17.6 Prestatorul are obligația de a menține Personalul nominalizat în ofertă și/sau aprobat ulterior, 
pe întreaga durată a contractului. 
17.7 Prestatorul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a contractului, personalul necesar 
pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, ale 
Documentației de Atribuire și/sau prevederile legislației în vigoare. 
17.8 În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor definite în cadrul Contractului 
și într-o fază ulterioară a Proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decât cel 
specificat în Caietul de Sarcini, acesta va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, 
fără a solicita costuri suplimentare. Prestatorul va asigura personal adecvat pentru îndeplinirea 
sarcinilor, în acord cu cerințele minime definite în Anexa I: Caietul de Sarcini.   
17.9 Managerul de Proiect poate dispune Prestatorului, prin emiterea unui Ordin de mobilizare, 
mobilizarea Utilajelor/Echipamentelor Prestatorului, incluse în Programul de prestare a serviciilor. 
În Ordinul de mobilizare se pot specifica și perioadele în care vor rămâne mobilizate categoriile de 
Utilaje/Echipamente. Numărul maxim de Utilaje/Echipamente ce poate fi solicitat în Ordinul de 
mobilizare rezultă din Programul de prestare a serviciilor. Prestatorul va mobiliza categoriile de 
Utilaje/Echipamente menționate în Ordinul de mobilizare, în termen de maxim 5 zile de la data 
transmiterii Ordinului de mobilizare de către Managerul de Proiect. În situația în care Prestatorul nu 
respectă acest termen, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să perceapă penalități de întârziere 
în conformitate cu articolul 30.2 alin. (2) începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de 
mobilizare și până la data mobilizării categoriilor de Utilaje/Echipamente ale Prestatorului 
menționate în Ordinul de mobilizare. 
 
Articolul 18 Înlocuirea personalului 
 
18.1 (1) Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului fără acordul scris prealabil al 
Autoritatii Contractante. 
(2) Prestatorul trebuie să propună din proprie initiativă înlocuirea personalului în următoarele 
situații: 
a) suspendarea Contractului de Servicii conform articolului 28 (doar în condițile în care personalul 
respectiv nu mai este disponibil la încetarea suspendării),  
b) deces (se vor prezenta certificate de deces),  
c) incapacitate fizică/psihică (dovedită prin documente medicale - certificate, adeverinte etc. - 
documente prezentate în original sau copie legalizată din care sa rezulte faptul ca expertul nu își 
poate exercita atribuțiile profesionale; documentele medicale din care nu rezultă expres 
incapacitatea expertului de a-si exercita atributiile, nu vor constitui document justificativ și nu vor 
fi acceptate de Autoritate Contractantă ca document justificativ), 
d) demisia, respectiv actul unilateral de vointa al personalului prin care încetează Contractul 
individual de muncă/ orice raport juridic dintre personal și angajator. Prin noțiunea de "demisie" așa 
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cum este menționată în prezentul articol se înțelege demisia salariatului înaintata Contractantului, în 
calitatea sa de Angajator, astfel cum este reglementată de Legea 53/2003- Codul Muncii, cu 
modificările și completările ulterioare; 
e) încetarea activității expertului în cadrul prezentului Contract, dovedita cu documente 
justificative; 
f) desfacerea disciplinară a Contractului de Muncă, dovedită cu documente justificative; 
g) pensionarea salariatului in conformitate cu prevederile legii in vigoare la momentul respectiv 
(doar in conditiile in care personalul respectiv nu mai este disponibil). 
(3) Înlocuirea personalului se realizează numai cu acceptul Autorităţii Contractante. 
Autoritatea Contractantă nu va accepta înlocuirea personalului în situația în care: 
a) noul personal nu îndeplineşte cel puţin cerințele prevăzute în cadrul Documentaţiei de atribuire. 
b) noul personal nu obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării 
factorilor de evaluare.  
În condițiile în care se propune înlocuirea personalului și acesta îndeplinește cerințele prevăzute în 
cadrul Documentaţiei de atribuire și obține cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la 
momentul aplicării factorilor de evaluare, înlocuirea respectivă nu reprezintă o modificare 
substanţială aşa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea privind achizițiile publice nr. 
98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
(4) În situaţiile prevăzute la alin. (2), Prestatorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal 
documentele solicitate prin documentaţia de atribuire, fie în vederea respectării cerințelor Caietului 
de Sarcini, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare (după caz). 
18.2 Prestatorul trebuie să se asigure ca personalul își va îndeplini, pe întreaga durata a contractului, 
obligațiile stabilite în sarcina acestuia.  
18.3 În cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligația de la articolul 17.6 (respectiv nu 
menține Personalul nominalizat în ofertă și/sau aprobat ulterior, pe întreaga durată a 
contractului), pentru fiecare expert - cheie înlocuit, acesta va fi obligat la plata către Autoritatea 
Contractantă a unei penalități în cuantum de 10.000 Lei, pentru fiecare caz în parte, excepție făcând 
situațiile indicate la articolul 18.1 alin. (2) lit.a), lit.b, lit.c) si lit. g). Situațiile menționate la 
articolul 18.1 alin. (2) lit.d), lit.e) și lit.f), respectiv demisia expertilor - cheie, încetarea activității 
acestora în cadrul prezentului Contract și desfacerea disciplinară a Contractului de Muncă al 
acestora nu exonerează Prestatorul de aceasta obligatie și consecințele încălcării ei. Beneficiarul nu 
va aplica penalitatea prevăzută in prezentul articol, pentru personalul non-cheie sau pentru categoria 
“alti experti”. 
18.4 (1) Pe parcursul derulării Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate și 
justificate, Autoritatea Contractantă poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al 
personalului nu își îndeplinește sarcinile din Contractul de Servicii. 
(2) În situația în care oricare membru al personalului (experți cheie, experti non-cheie, alți experți) 
va fi înlocuit, Prestatorul va transmite Autorității Contractante CV-ul în original al noului expert 
propus împreună cu documentele justificative menționate în Instructiuni care Ofertanti si/sau în 
Caietul de Sarcini, care să permită calcularea punctajului aferent factorilor de evaluare dupa metoda 
inclusă în documentația de atribuire și/sau îndeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini. Dacă 
persoana înlocuită a facut obiectul aplicării unor factori de evaluare, Prestatorul va propune o 
persoană înlocuitoare care să obțină cel puţin acelaşi punctaj ca persoana înlocuită. 
(3) În cazul respingerii acestora, Autoritatea Contractantă va notifica în scris motivele respingerii. 
În caz de respingere, Autoritatea Contractantă va fi îndreptățită să solicite Prestatorului, iar acesta 
va fi obligat la plata unor penalități de întarziere în cuantum de 500 Lei pe zi de întârziere/per 
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persoană din cadrul categoriei experți cheie, alți experți, penalități care vor curge de la data 
comunicării respingerii personalului propus și până la data aprobării de către Autoritatea 
Contractantă a unor persoane propuse de Prestator, care sa obtină cel puţin acelaşi punctaj ca 
personalul propus şi acceptat iniţial, la momentul aplicării factorilor de evaluare solicitați în 
Documentația de Atribuire sau după caz a îndeplinirii calificării/experienței/studiilor/atestatelor 
solicitate prin Caietul de Sarcini. 
(4) Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului. În cazul în 
care expertul nu este înlocuit imediat și sarcinile acestuia urmează să fie preluate după o anumită 
perioadă de timp de către noul expert, Autoritatea Contractantă poate solicita Prestatorului să 
desemneze un expert temporar pentru Proiect, până la sosirea noului expert sau să ia alte măsuri 
pentru a compensa absenta temporară a expertului respectiv.  
18.5 În cazul în care Prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor care să îndeplinească: 

a) cel puțin punctajul obținut, în urma aplicării factorilor de evaluare din Fișa de date a 
achizitiei, de către expertul cheie care urmează a fi înlocuit  
si/sau 
b) cerințele din Caietul de Sarcini, pentru restul personalului, altul decât experții cheie,  

Autoritatea Contractantă poate să decidă rezilierea Contractului de Servicii în conformitate cu 
articolul 32 din Contractul de Servicii. 
18.6 Aprobarea si/sau înlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante 
din Contractul de Servicii şi Documentatia de Atribuire, astfel: 

a) pentru expertii cheie la care s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face 
obiectul unui Act Aditional; 
b) pentru personalul la care nu s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face 
obiectul unui Ordin Administrativ.  

După aprobarea fiecărui expert de către Autoritatea Contractantă, Prestatorul va notifica Autoritatea 
Contractantă asupra datei de mobilizare a expertului.  
18.7 Aprobarea si/sau înlocuirea personalului, altul decat experții cheie, se va putea face cu 
respectarea prevederilor relevante din Contractul de servicii şi Caietul de Sarcini prin 
corespondență scrisă între părți. După aprobarea fiecărui expert de către Autoritatea Contractantă, 
Prestatorul va notifica Autoritatea Contractantă asupra datei de mobilizare a expertului. 
18.8 Prestatorul are obligația de a se asigura că personalul utilizat în cadrul Contractului potrivit 
prevederilor articolelor din prezentul Contract de Servicii nu va genera situații de natura 
conflictului de interese. În situația în care Prestatorul și/sau Autoritatea Contractantă descoperă 
situaţii potenţial generatoare de conflict de interese sau orice situaţii care ar putea duce la apariţia 
unui conflict de interese în sensul Articolului 59 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, 
cu modificările și completările ulterioare, se vor aplica prevederile articolului 12 Conflictul de 
interese. 
 
Articolul 19 - Zilele și orele lucrătoare 
 

19. Zilele și orele de lucru ale Prestatorului sau ale personalului salariat sau contractat al 
Prestatorului din Statul Autorităţii Contractante vor fi stabilite în baza legilor, reglementărilor și 
uzantelor specifice din Statul Autorităţii Contractante și în acord cu prevederile Contractului de 
Servicii. 
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Articolul 20 - Modificarea Contractului de Servicii 
 
20.1 (1) Modificări la contract se pot aduce prin Acte Adiţionale și/sau prin Ordine Administrative, 
în condițiile stipulate în prezentul articol. 
(2) Contractul de achiziţie publică poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Adițional care 
să reflecte modificările de la pct. a) și b) de mai jos, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, în cazul în care:  
a) Prestatorul și-a schimbat forma de organizare și/sau denumirea societății; 
b) Prestatorul este înlocuit de un nou Prestator, în situația în care drepturile şi obligaţiile 
Prestatorului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei 
succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin 
fuziune sau divizare, achizitie sau insolventa, de către un alt operator economic care îndeplineşte 
criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună 
alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a 
eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
(3) Modificările ce derivă din alte clauze de revizuire și opțiuni (dacă nu reprezintă modificări 

substanţiale), modificările nesubstanțiale (în sensul art. 221 alin 1. lit. e) din Legea privind 
achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare), precum și cele cu privire 
la introducerea/înlocuirea subcontractanților, înlocuirea personalului, se pot realiza, după caz, prin 
Ordin Administrativ/Act Adiţional.  
(4) Modificările contractului: 
a) generate de schimbări/modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ 
instrucțiuni/etc.; 
b) generate de solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Institutiilor ce eliberează avize/ acorduri/ 
autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, 
Jaspers, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar/ Autoritatea Contractantă, MAI, SRI, 
Verificatori Atestați, etc.); 
c) privind prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/ livrabilelor 
(documentelor/documentației) (termene intermediare) precizate în Caietul de Sarcini,  în condițiile 
în care nu se prelungește durata contractului; 
d) generate de mobilizarea slabă a personalului Prestatorului; 
e) generate de înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului, la 
care s-au aplicat factori de evaluare; 
f) generate de prelungirea duratei contractului, posibil generate de, dar nu exclusiv:  

 f1    - prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor; 
f2 - completarea documentației (Autoritatea Contractantă/Beneficiarul poate solicita 

completări suplimentare la documentație, chiar dacă aceasta este întocmită în 
conformitate cu prevederile legale, datorită exigențelor MTIC, MFE pentru realizarea unei 
documentatii cu nivel ridicat de acuratete/incredere); 

       f3   - întârzieri și/sau alte dificultăți în obținerea de către Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, 
permiselor și a autorizațiilor necesare; 

       f4   - întârzieri în urma verificării documentației de către verificatorii atestați; 
       f5 - întârzieri cauzate de necesitatea prelungirii procedurii de licitatie pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică de lucrari (după caz). 
g) generate de înlocuirea/introducerea subcontractanților; 
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h) generate de înlocuirea personalului nominalizat pentru îndeplinirea contractului, la care nu s-au 
aplicat factori de evaluare; 
i) modificări generate de aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea auditului de 
siguranță rutieră, de elaborarea PUZ, dacă este cazul; 
j) modificări generate de cerințe privind cercetare și lucrări arheologice; 
se realizează în conformitate atât cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 
modificările și completările ulterioare și ale H.G. 395/2016, cu modificările și completările 
ulterioare, cât și cu prevederile contractuale și nu vor afecta caracterul general al contractului. 
(5) Durata contractului va putea fi extinsă atunci când apar situații independente de voința 
Prestatorului. 
(6) Pentru motivele menționate la Articolul 20.1 alin. (4), lit. f) (modificari ale contractului 
generate de prelungirea duratei contractului) și prin excepţie de la prevederile Articolului 5.1, 
conform prevederilor din Documentația de atribuire, pentru evitarea blocajelor, obținerea 
documentației necesare și finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungită prin Act 
Adițional, fără suplimentarea valorii contractului și fără a afecta dreptul Autorităţii Contractante de 
a aplica penalități de întârziere sau de a solicita despăgubiri. 
(7) Modificările specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. a), b), c), d), g), h), i) și j) se realizează, în 
scris, prin Ordin Administrativ.   
(8) Modificările specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. e) și f) se realizează în scris prin Act 
Adițional. 
(9) Orice modificare a adresei, contului bancar și a băncii în care se efectuează plățile, sau a 
titularului de cont si a contului in care se va face plata, va fi notificată de părți prin transmiterea în 
scris prin scrisoare recomandată, fax, cu confirmare de primire, sau transmitere directă și vor fi 
considerate efectuate la data confirmarii primirii lor de către Părți. 
(10) Actele Adiţionale/ Ordinele Administrative încheiate nu trebuie să conducă în niciun caz la 
alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 
baza căruia Prestatorul a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.  
Dacă solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la 
Autoritatea Contractantă cu cel puţin 15 de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în 
vigoare a Actului Adiţional/ Ordinului Administrativ.  
(11) Autoritatea Contractanta va notifica în scris Prestatorul cu privire la numele şi adresa 
persoanei/lor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul 
va notifica în scris Autoritatea Contractanta cu privire la numele şi datele de contact ale persoanei 
care se va ocupa de implementarea contractului.  
20.2 În completarea articolului 20.1 (4) şi prin excepţie de la prevederile articolului 5.1, conform 
opţiunii din Instructiuni catre Ofertanti, pentru evitarea blocajelor, obţinerea documentaţiei 
necesare şi finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungită din unul sau mai multe 
din motivele de mai jos, prin Act Adiţional, fără suplimentarea valorii contractului şi fără a afecta 
dreptul Autorităţii Contractante de a aplica penalităţi de întârziere sau de a solicita despăgubiri: 

a) necesitatea completării documentației realizate de Prestator. Autoritatea Contractantă poate 
solicita completări suplimentare la documentație, chiar dacă aceasta este întocmită în 
conformitate cu prevederile legale, datorită exigențelor MT, MFE, etc., pentru realizarea unei 
documentații cu nivel ridicat de acuratețe/ încredere, 
b) materializarea riscurilor de apariție a întârzierilor și/sau alte dificultăți în obținerea de către 
Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor și autorizatiilor necesare, având în vedere 
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implicarea mai multor autorități și instituții în emiterea acestora, care pot impune diverse 
condiții și/sau constrângeri, 
c) neobținerea de către Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/ acorduri 
(imposibilitatea de obținere de către Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor 
avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obținere a altor 
autorizații necesare, fapt ce ar determina blocarea realizării proiectului), 
d) materializarea riscurilor de apariție a unor întârzieri în urma verificării documentației de 
către verificatorii atestați. 

20.3 În cazul în care se aduc modificări Contractului de servicii, acestea trebuie să respecte 
prevederile art. 221 și ale art. 222 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările 
și completările ulterioare. 
20.4 In situatia in care vor fi indeplinite conditiile de aplicare a prevederilor art. 221 alin. (1), litera 
f) din Legea nr. 98/2016, valoarea cu care poate fi depasit Pretul Contractului nu va depasi 10% din 
Pretul Contractului fara TVA, iar aceste sume vor fi platite conform modalitatii stipulate in 
contract. Modificarea Pretului contractului se va realiza prin Act Aditional. 
20.5 Niciun Act Adiţional nu poate fi încheiat retroactiv și nu poate produce efecte retroactive. 
20.6 Având în vedere faptul că, potrivit Raportului procedurii de atribuire nr...............  : 
a) Prestatorul a fost desemnat ofertant câştigător în baza aplicării criteriului de atribuire prevăzut în 
Instructiuni catre ofertanti: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - cel mai bun 
raport calitate - pret (....% propunere financiară şi ....% propunere tehnică) utilizandu-se în acest 
sens un algoritm de punctare a fiecărui factor de evaluare aşa cum a fost prevăzut în Documentaţia 
de Atribuire;  
 
b) Prestatorul a fost desemnat ofertant câştigător în următoarele condiţii: ....................... (se vor 
completa la semnarea Contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecărui factor, 
obţinute conform Raportului procedurii de atribuire nr.........., Anexa/Anexele.............. la Contract, 
în care sunt incluse elementele care au stat la baza obţinerii punctajelor), 
pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului contract, eventuala 
modificare a elementelor mai sus menţionate pe parcursul derulării contractului nu va conduce la 
obţinerea unui punctaj inferior celui precizat în contract şi în Raportul procedurii de atribuire.   
 
Articolul 21 - Informarea 
 

21. Prestatorul va furniza Managerului de Proiect, oricărei persoane autorizate de către Autoritatea 
Contractantă, Oficiului European și/sau Român Antifraudă, Comisiei Europene, Curții Europene de 
Audit sau Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României orice informație în 
legătură cu Serviciile și cu Proiectul, astfel cum Managerul de Proiect poate oricând solicita. 
 
Articolul 22 - Arhivele 
 

22.1 Prestatorul va organiza în mod sistematic şi exact arhive şi înregistrări cu privire la Serviciile 
prestate.  
22.2  Rapoartele/ Livrabilele (documentele/ documentația) menționate la Articolul 23 trebuie 
păstrate 7 ani după ce s-a realizat plata finală prevăzută de contract. Aceste documente cuprind 
orice dovadă referitoare la venituri şi cheltuieli, precum şi orice inventar, dovezi necesare pentru 
verificarea documentelor justificative. Nepăstrarea unor asemenea documente reprezintă o încălcare 
a Contractului şi va duce automat la plata de către Prestator a oricărui prejudiciu datorat lipsei 
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acestor documente, în cazul stabilirii acestuia în dauna Beneficiarului/Autorității Contractante de 
către orice autoritate sau organism de control. 
22.3 Prestatorul va permite Beneficiarului sau oricărei persoane autorizate de către 
Beneficiar/Autoritatea Contractantă, Oficiului European sau Român Antifraudă, Curţii de Conturi a 
României sau altor organe abilitate, să inspecteze sau să auditeze înregistrările şi conturile privind 
serviciile prestate şi să facă copii ale documentelor, atât în timpul, cât şi după prestarea/asigurarea 
serviciilor respective.  
22.4 Toate actele și/sau documentele, înscrisurile, datele și înregistrările care se află în posesia 
Prestatorului în legătură cu Contractul de servicii, precum și orice rapoarte și date cum ar fi hărți, 
diagrame, schițe, instrucțiuni, registre, planuri, statistici, calcule, baze de date, software și 
înregistrări justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de către Prestator sau de 
către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de Servicii vor fi arhivate și 
organizate în mod cronologic, sistematic și exact, grupate în dosare, numerotate și denumite în 
consecință, atât în format  tipărit, cât și în format electronic (.pdf, cât și în format editabil, după 
caz), însoțite de un opis astfel încât procesul de identificare al acestora să fie corespunzător. 
22.5 Beneficiar/Autoritatea Contractantă va putea solicita Prestatorului oricând o copie în format 
electronic a oricărui document din cele menționate anterior, Prestatorul punându-l la dispoziția 
Beneficiarului/Autorității Contractante într-un termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare, fără 
costuri suplimentare. 
 
Articolul 23 Rapoarte/ Livrabile (documente/ documentație) ce urmează a fi puse la dispoziție 

de către Prestator și termenele de predare a livrabilelor 
 
23.1 Prestatorul are obligația de a elabora și de a transmite Autorității Contractante, pe toata durata 
contractului, rapoartele/ livrabilele (documentele/ documentația) specificate în Anexa I: Caietul de 
Sarcini, precum și orice alte documente solicitate. Documentele vor fi elaborate, revizuite și 
actualizate astfel încât să respecte prevederile Caietului de Sarcini, Anexa I la prezentul contract, 
conform normativelor tehnice în vigoare, precum și în conformitate cu legislația română relevantă 
în acest domeniu. Procedurile de aprobare a rapoartelor sunt definite în prezentul Contract. 
23.2 Toate Rapoartele/ documentele vor fi transmise de Prestator Autorităţii Contractante în 
termenele prevăzute în Caietul de Sarcini și se supun prevederilor articolelor 23 și 24 din prezentul 
Contract de Servicii. În conformitate cu prevederile Anexei I: Caietului de Sarcini, Capitolul 9. 
„MONITORIZARE ȘI EVALUARE”, Sub-Capitolul 9.1. Definirea indicatorilor de performanță, se 
va accepta maxim o versiune draft a fiecărui raport/ document solicitat, conform cerințelor din 
cadrul Capitolului 8 „RAPOARTE” din Anexa I: Caietul de Sarcini. Prestatorul se va asigura ca 
versiunea draft a fiecarui raport/ document va respecta integral cerințele Anexei I: Caietul de 
Sarcini și instrucțiunile Autorităţii Contractante primite ulterior semnării contractului. În cazul 
transmiterii a mai mult de o versiune draft a unui raport/document, Autoritatea Contractantă este 
îndreptățită să aplice penalități conform articolului 30.2 alin (2) din cadrul contractului de servicii. 
Emiterea de către Autoritatea Contractantă a unor noi observații referitoare la situații care erau 
menționate deja de Prestator la primul draft și asupra cărora Beneficiarul nu și-a exprimat un punct 
de vedere la momentul transmiterii primelor observații, nu va genera aplicarea de noi penalități. 
Versiunea finală a rapoartelor solicitate conform cerințelor Capitolului 8 „RAPOARTE” din Anexa 
I: Caietul de Sarcini, se consideră versiunea care va include comentariile Autorităţii Contractante  si 
a celorlalte părti implicate, acolo unde este cazul. 
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23.3 Serviciile vor fi îndeplinite de către Prestator într-o perioadă de 24 luni de la Data de 
Începere a contractului în conformitate cu prevederile din Anexa I: Caietul de Sarcini.  
Datele calendaristice privind transmiterea documentelor elaborate, sunt următoarele: 
1. Raportul de Început va fi înaintat pentru aprobarea finală la Beneficiar/Autoritatea Contractantă 
în termen de 1 lună de la Data de Începere; 

 

2. Rapoartele de progres lunare; 

 

3. Studiul de Fezabilitate final – 14 luni de la Data de Începere 
 
4.  Proiectul pentru Autorizarea Executării Lucrărilor si emiterea Autorizației de Construire 
- 3 luni, dupa finalizarea Studiului de Fezabilitate (17 luni de la data de incepere); 
 
5. Proiectul Tehnic de Execuție Final - 3 luni, după obținerea Autorizației de Construire,   (20 
luni de la Data de Începere); 
 
6.  Pregatirea documentației de atribuire a contractului/lor de lucrări si Rapoarte financiare 
intermediare pentru asistență tehnică (dacă va fi cazul) acordată Beneficiarului/Autorității 
Contractante în perioada derularii procedurii/lor de licitatii pentru lucrari si pentru asistenta 
tehnica acordata Beneficiarului/ Autorității Contractante pentru depunerea/ aprobarea aplicației 
de finanțare (dacă va fi cazul)  – 3 luni, după elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție (23 
luni de la Data de Începere) 
 
7. Rapoartele financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Variantei de Traseu (Analiza 
Multicriteriala)/ Studiului geotehnic/Studiului Arheologic/ Documentatiei pentru ocuparea 
terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare)/ Documentatiei de mediu (RIM, SEA, SEICA, 
Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la 
schimbarile climatice, Memoriu de prezentare)/Studiului de fezabilitate Final/ Proiectului 
pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC)/ Proiectului Tehnic de 
Executie Final, respectiv prestarea serviciilor aferente celor 2 categorii de asistenta tehnica. 
 
8. Raportul de finalizare a serviciilor –24 luni de la Data de Începere.  
 
Documentele mai sus menționate vor fi elaborate astfel înct să permită Autorității 
Contractante și altor Autorități Române utilizarea acestora ca documente suport în procesele 
decizionale, de autorizare, avizare etc., pentru susținerea aplicației de finanțare către 
Autoritatea de Management și către Comisia Europeană (după caz). 
 
Toate măsurile de informare și publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile 
Manualului de Identitate Vizuală 2014-2020 pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 
(secțiunea Documentație, sub-secțiunea Publicitate). 
Documentele elaborate de către Prestator în cadrul contractului (Rapoarte, documentații tehnico-
economice, livrabile de orice tip și în orice format – exclusiv corespondența contractuală) vor 
respecta măsurile de identitate vizuală specifice (ex. inscriptionări, sigle, textul “Proiect finanțat 
prin [.........]”) prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală 2014-2020 in vigoare la data realizarii 
acestora. 
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Articolul 24 Transmiterea și aprobarea rapoartelor/ livrabilelor (documentelor) 
 
24.1 În conformitate cu prevederile Anexei I: Caietul de Sarcini, Capitolul 8. RAPOARTE, sub-
capitolul 8.1. Cerințe de raportare,  Prestatorul va pregati si prezenta urmatoarele rapoarte, atât pe 
suport de hârtie, cât și în varianta electronică editabilă și format .pdf sau alte formate strict 
specializate, astfel: 
1.  Raportul de Început - 1 lună de la Data de Începere 
a) În Raportul de Început se vor prezenta un plan general și un plan detaliat pentru fiecare din 

activitățile, serviciile solicitate în Anexa 1 - Caietul de sarcini, pe care Prestatorul le va realiza, 
și în care se vor descrie: metodologia propusă de abordare în elaborarea Studiului de 
Fezabilitate, Proiectul de Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire și a Proiectului 
Tehnic de Execuție și stabilirea sectoarelor aferente studiului geotehnic, un program/ grafic/ 
calendar de implementare al serviciilor și al resurselor tehnico-materiale și de personal care vor 
fi angajate, cu termenele particulare, realizările așteptate/ momentele critice, orice probleme/ 
riscuri/ constrângeri potențiale de implementare identificate cu recomandări pentru soluționarea 
acestora, prezentarea dovezilor privind disponibilitatea și operabilitatea resurselor de personal 
specializat, echipamentelor tehnice, tehnologice în vederea derulării serviciilor etc. 

b) Beneficiarul/Autoritatea Contractantă va analiza planul general și detaliat al activităților, 
serviciilor prezentate, va recomanda revizia acestor planuri, pe care Prestatorul va trebui să le 
implementeze și să le retransmită Beneficiarului/Autoritatii Contractante. Beneficiarul/ 
Autoritatea Contractantă se va asigura că Prestatorul, prin planurile prezentate este în măsură 
să înceapă derularea cu succes a serviciilor conform obiectivelor și rezultatelor sale așteptate. 

c) Se va acorda o atenție deosebita si planurilor detaliate privind investigatiile de teren (studiile 
geotehnice, topografice, etc.) astfel incat sa existe un grad de incredere ridicat ca, prin 
implementarea planurilor prezentate, aceste investigatii si studii isi vor atinge scopul principal 
de minimizare si eliminare a riscurilor geotehnice, topografice etc. 

d) Planurile detaliate vor trebui de asemenea sa prezinte un grad ridicat de corelare intre 
activitatile, serviciile care se vor presta si nivelul,functionalitatea,operabilitatea resurselor 
tehnico-materiale, tehnologice si a resurselor umane de specialitate disponibile pe toata 
perioada derularii si realizarii activitatilor, serviciilor. 

e) Planurile detaliate prezentate vor sta la baza procedurilor si activitatilor de monitorizare si 
control ale Beneficiarului/Autoritatii Contractante asupra activititatilor, serviciilor realizate de 
catre Prestator. 

f)  Atasat Raportului de Inceput va fi un model pentru viitoarele Rapoarte de Progres si un plan al 
Sistemului de Management al Calitatii al Prestatorului pentru derularea serviciilor. 

g) Raportul de Inceput va fi pregatit in limba romana. 

2.  Rapoarte de progres lunare 

a) Prestatorul va intocmi Rapoarte de progres lunare – primul raport de progres va fi livrat la o 
luna dupa inaintarea Raportului de Inceput. Acestea au un rol informativ, de raportare si 
monitorizare a progresului in implementarea serviciilor si semnalare a problemelor 
identificate pe parcursul derularii sarcinilor asumate de Prestator. 

b) Rapoartele de progres vor fi pregătite și transmise atât în limba română, cât și în limba 
engleză.  
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În anexă, Rapoartele de Progres vor conține minutele întâlnirilor. 

c) Prestatorul va intocmi minutele tuturor sedintelor/intalnirilor la care participa si le va 
transmite spre emiterea punctului de vedere tuturor participantilor mentionati in lista de 
prezenta 

3.   Studiul de Fezabilitate final – 14 luni de la data de incepere: 

a) La predarea livrabilelor, Prestatorul va respecta structura Studiului de fezabilitate, pe volume, 
precum si celelalte livrabile conform unei structuri propuse, minime, in Anexa 2 la Caietul de 
Sarcini. 

b) Studiul de fezabilitate completat si prezentat conform cerintelor Beneficiarului/ Autorității 
Contractante, va respecta CONŢINUTUL-CADRU al studiului de fezabilitate din HG nr. 
907/2016, va cuprinde  si Documentatia privind ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele de 
evaluare), Studiul Arheologic, Studiul Geotehnic si  Documentatia de Mediu ( Raportul privind  
Impactul asupra Mediului, Studiul de evaluare adecvata, Studiul privind impactul proiectului 
asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, SEICA, PMM, Memoriul 
de prezentare, in functie  de decizia autoritatii competente pentru protectia mediului conform 
prevederilor legislatiei in vigoare). 

c) Activitatile aferente studiului geotehnic se pot realiza si etapizat, pe sectoare. Pentru fiecare 
sector Prestatorul va elabora documentatia aferenta studiului geotehnic (conform cap. 4.6.5 din 
Anexa 1 – Caietul de Sarcini) si o va inainta Autoritatii Contractante; Referatul final privind 
verificarea de calitate la cerinta Af a studiului geotehnic, va fi inaintat dupa finalizarea tuturor 
activitatilor aferente studiului geotehnic pentru intregul drum de mare viteza. Dupa aprobarea 
studiului geotehnic – pentru fiecare sector, respectiv dupa aprobarea Referatului final privind 
verificarea de calitate la cerinta Af a studiului geotehnic, se poate emite Raportul financiar 
intermediar aferent respectivei etape. 

4. Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor si emiterea Autorizației de Construire  
– 3 luni, dupa finalizarea studiului de fezabilitate (17 luni de la data de incepere).  
Autorizaţia de Construire este solicitata şi eliberată în baza Legii 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de constructii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  

5. Proiect Tehnic de Execuție Final – 3 luni, după obținerea Autorizației de Construire (20 luni 
de la Data de Începere). 

Proiectul Tehnic de Execuție  va fi întocmit în conformitate cu standardele, normativele și legislația 
în vigoare, care să includă și observațiile Autorității Contractante, cu respectarea strictă a Legii nr. 
10/1995 privind calitatea în construcții – republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

6. Rapoarte financiare privind pregătirea documentației de atribuire a contractului/ lor de 
lucrări și a Rapoartelor financiare intermediare pentru asistență tehnică acordată 
Beneficiarului/Autorității Contractante în perioada derulării procedurii/lor de licitații pentru lucrări 
- 3 luni, după aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție (23 luni de la Data de Începere). 

Vor fi întocmite două astfel de rapoarte, dupa cum urmează: 
6.1 Raport financiar intermediar ce va include o descriere a activităților prestate în vederea 
asigurării asistenței tehnice pentru Beneficiar/Autoritatea Contractantă pe durata procedurii/lor de 
achiziție publică (inclusiv pregătirea documentației de atribuire a contactului/lor de lucrări), 
pentru perioada cuprinsă intre momentul inițierii pregătirii documentației de atribuire și data 
publicării anunțului/lor de participare, precum și pentru perioada cuprinsă între data publicării 
anunțului/lor de participare și termenul/e limită de depunere a ofertelor. În cadrul raportului vor fi 
descrise activitățile de asistență tehnică acordată Beneficiarului/ Autorității Contractante pentru 
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pregătirea documentațiilor de atribuire și elaborarea răspunsurilor la clarificările solicitate de 
potențialii ofertanți. Raportul financiar intermediar se va întocmi în baza Propunerii financiare a 
Prestatorului cu respectarea condițiilor contractuale. Acesta se va emite ulterior expirării 
termenului/ termenelor limită de depunere a ofertelor. 
 
6.2 Raport financiar intermediar ce va include o descriere a activităților prestate în vederea 
asigurării asistenței tehnice pentru Beneficiar/Autoritatea Contractantă pe durata procedurii/lor de 
achiziție publică, pentru participarea în comisia/iile de evaluare în calitate de experți cooptați (daca 
este cazul). În cadrul raportului vor fi descrise activitățile de asistență tehnică acordată 
Beneficiarului/ Autorității Contractante prin participarea în cadrul comisiei/iilor de evaluare în 
calitate de experți cooptați. Raportul financiar intermediar se va întocmi în baza Propunerii 
financiare a Prestatorului cu respectarea condițiilor contractuale. Acesta se va emite după predarea 
raportului/rapoartelor de specialitate în cadrul cărora experții cooptați își exprimă punctul de 
vedere. 

7. Rapoarte financiare intermediare pentru intocmirea documentatiei suport si asistenta 
tehnica acordata Beneficiarului/ Autorității Contractante pentru depunerea si aprobarea 
aplicatiei de finantare - 3 luni dupa aprobarea Proiectului Tehnic de Executie (23 luni de la 
data de incepere). 
Vor fi intocmite doua astfel de raporte, dupa cum urmeaza: 
7.1 Raport financiar intermediar ce va include o descriere a activitatilor prestate in vederea 
asigurarii asistentei tehnice acordata Beneficiarului/ Autorității Contractante pentru pregatirea 
documentatiei in vederea transmiterii aplicatiei de finantare din Fonduri Structurale (daca este 
cazul). Raportul financiar intermediar se va intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu 
respectarea conditiilor contractuale. Acesta se va emite ulterior transmiterii aplicatiei de finantare. 
7.2 Raport financiar intermediar ce va include o descriere a activitatilor prestate in vederea 
asigurarii asistentei tehnice acordata Beneficiarului/ Autorității Contractante pe parcursul verificarii 
aplicatiei de finantare (completari, clarificari, modificari, revizuiri) si pana la aprobarea aplicatiei 
de finantare din Fonduri Structurale (daca este cazul). Raportul financiar intermediar se va intocmi 
in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale. Acesta se va 
emite ulterior aprobarii aplicatiei de finantare. 
  
8. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Variantei de Traseu (Analiza 
Multicriteriala)/ Studiului geotehnic/Studiului Arheologic/ Documentatiei pentru ocuparea 
terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare)/ Documentatiei de mediu (RIM, SEA, SEICA, 
Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la 
schimbarile climatice, Memoriu de prezentare)/Studiului de fezabilitate Final/ Proiectului 
pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC)/ Proiectului Tehnic de 
Executie Final, respectiv prestarea serviciilor aferente celor 2 categorii de asistenta tehnica. 
Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu 
respectarea conditiilor contractuale. Rapoartele financiare intermediare se vor emite dupa aprobarea 
Variantei de Traseu (Analiza Multicrietriala)/Studiului geotehnic/Studiului Arheologic/ 
Documentatiei pentru ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare)/ Documentatiei de 
mediu (RIM, SEA, SEICA, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea 
proiectului la schimbarile climatice, Memoriu de prezentare)/ Studiului de fezabilitate Final / 
Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC)/Proiectului Tehnic de 
executie Final, respectiv prestarea serviciilor aferente categoriilor de asistenta tehnica. 
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Plata se va face numai dupa aprobarea raportului financiar intermediar aferent. 

9. Raportul de finalizare a serviciilor - 24 luni de la Data de Începere  
Raportul de finalizare a serviciilor sau Raportul final se va emite la finalizarea duratei de prestare a 
serviciilor și va include o descriere a tuturor activităților, studiilor, va detalia modul de îndeplinire a 
scopului contractului de către Prestator. 
 
24.2 (1) Prestatorul are obligația ca la elaborarea Rapoartelor să respecte structura și conținutul 
minimal descris in Anexa I - Caietul de Sarcini la prezentul contract. 
(2) Prestatorul are obligatia de a respecta cel putin structura minimala a Studiului de Fezabilitate, 
conform HG 907/2016, pe volume, conform cerintelor descrise in Anexa I - Caietul de Sarcini la 
prezentul contract. 
24.3 (1) Toate rapoartele și documentele care vor fi înaintate Autoritatii Contractante de către 
Prestator, vor fi întocmite atât în limba română, cât și traduse în limba englezî. Toate rapoartele vor 
fi prezentate în format electronic editabil (word, excel, CAD (dwg.)etc.) cât și pe suport hârtie și vor 
fi distribuite după cum urmează:  
a) C.N.A.I.R. - S.A. 

• 3 copii pe suport hârtie în limba romana; 

• 1 copie pe suport hârtie în limba engleza; 

• 2 copii în format electronic .pdf si editabil în limba romana și engleza. 
b) MTIC/JASPERS:  1 copie în format electronic .pdf și editabil în limba română și engleză. 
(2) Rapoartele lunare de progres vor fi înaintate prin e-mail sau pe suport CD/DVD în format 
electronic atât editabil (word, excel, CAD, etc.),  cât și pdf. Numai după aprobarea de către 
Beneficiar/ Autoritate Contractanta Prestatorul va transmite un exemplar al raportului de progres pe 
suport de hartie precum si un exemplar electronic format PDF (atat in limba romana cat si in limba 
engleza, inclusiv cu semnaturi/stampile) 
Rapoartele si documentele care vor fi inaintate vor fi înregistrate atât la Registratura Prestatorului 
cât și la cea a Beneficiarului/ Autorității Contractante. 
Copiile în format electronic vor fi trimise prin e-mail sau în cazul fișierelor mari pe CD/DVD. 
Acestea vor fi transmise atât în limba româna cât și în limba engleza și vor conține inclusiv 
semnături/ștampile) 
Documentele/Livrabilele vor avea obligatoriu semnatura si stampila Prestatorului. 
24.4 (1) Autoritatea Contractantă, în termen de 20 zile de la primirea Rapoartelor sau documentelor 
menționate în Anexa I: Caietul de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, 
cu indicarea motivelor în cazul respingerii Rapoartelor/documentelor sau al solicitării unor 
modificări și/sau completari.  
(2) În situatia în care un Raport sau orice alt document este aprobat de către Autoritatea 
Contractantă condiționat de operarea unor modificări de către Prestator, Autoritatea Contractantă va 
stabili o perioadă pentru efectuarea modificărilor solicitate. 
24.5 (1) Studiul de Fezabilitate Final se va analiza si aviza in Comitetul Tehnico-Economic al 
C.N.A.I.R. S.A., CTE MTIC si Consiliul Interministerial. 
(2) Solutiile privind amenajarea intersectiilor, inclusiv proiectele pentru semnalizare, marcaje 
rutiere si ITS vor fi supuse analizarii si vor fi avizate in cadrul CTE - Siguranta Circulatiei Rutiere- 
C.N.A.I.R. S.A anterior supunerii spre avizare in CTE - C.N.A.I.R. S.A. 
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(3) Proiectul Tehnic de Executie, inclusiv proiectul pentru semnalizare si marcaje rutiere va fi 
avizat in cadrul CTE Siguranta Circulatiei Rutiere - C.N.A.I.R. S.A., precum si in CTE - C.N.A.I.R. 
S.A.. 
24.6 Prestatorul are datoria de a menține o arhivă a documentelor, desenelor, notelor din teren și 
corespondenței care va fi pusă în format electronic pe CD-uri si predata - devenind proprietatea 
Autoritatii Contractante la sfarsitul contractului. 
24.7 Dacă Prestatorul va primi cereri de copii ale documentelor sau privind alte informații legate 
de acest Proiect, aceste cereri vor fi adresate catre C.N.A.I.R. S.A. care va instructa Prestatorul in 
consecinta. Prestatorul nu va transmite documente de niciun fel fara aprobarea specifica a 
C.N.A.I.R. S.A.  
 
Articolul 25 - Plati 
 
25.1 Plata serviciilor se va face pe baza livrabilelor predate de către Prestator și aprobate de către 
Autoritatea Contractantă în urma analizării acestora. Autoritatea Contractantă va efectua plățile 
către Prestator conform prevederilor articolelor 25.2, 25.3 și 25.6. 
 
25.2 Plăţile se vor face în lei, în contul (bancar/de trezorerie) notificat de Prestator Autorității 
Contractante, după cum urmează: 
 
(1) Prestatorul poate solicita un avans în valoare de maxim 10% din Prețul Contractului. În 
situația solicitării plății în avans, aceasta se va pune în aplicare cu respectarea prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, 
procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, conform prevederilor Legii 500/2002 cu modificările și 
completările ulterioare, conform cu OUG nr. 83/2016, cu modificările și completările ulterioare și 
Legii nr. 241/2016 pentru aprobarea OUG nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea 
implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative.  
Autoritatea Contractantă poate acorda avans Prestatorului, într-o singură tranşă, numai după 
constituirea Garanției pentru Returnarea Avansului, cu condiția îndeplinirii integrale a obligațiilor 
contractuale necesare acordării acestuia. 
 
(2) Pentru Studiul de Fezabilitate plata livrabilelor se va realiza după cum urmează: 
 
 
2.1 5% din valoarea Studiului de Fezabilitate - pentru Intocmirea Analizei Multicriteriale si 
stabilirea Variantei de Traseu   
Plata se va face numai dupa avizarea in cadrul CTE - C.N.A.I.R. S.A. a Variantei de traseu, 
respectiv dupa aprobarea acesteia si a Raportului Financiar aferent, de catre Autoritatea 
Contractanta. 
 
2.2 Studiul Geotehnic 
(a) Plata Studiului Geotehnic se va realiza în 2 transe, după cum urmează:  
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-Prima plată aferentă Studiului Geotehnic, în procent de 70% din valoarea totală a Studiului 
Geotehnic prezentată în Anexa la Propunerea Financiară, se va realiza după predarea și aprobarea 
de către Autoritatea Contractantă a întregului Studiu Geotehnic realizat. Prestatorul va preda 
Studiul Geotehnic însoțit de Referatul privind verificarea de calitate la cerința Af, întocmit de către 
un Verificator Af și de Raportul Financiar aferent. 

- Plata finală aferentă Studiului Geotehnic in procent de 30% din valoarea totala a Studiului 
Geotehnic prezentată în Anexa la Propunerea Financiară, se va realiza după avizarea Studiului de 
Fezabilitate pentru „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru 
Drum Expres Pașcani – Suceava în cadrul CTE-CNAIR S.A. 

 
b) Alternativ modalității de plată descrise la punctul 2.2 lit. (a), Plata Studiului Geotehnic se poate 
realiza şi prin plăţi parţiale, pentru sectoare definite de Prestator şi agreate de Autoritatea 
Contractantă, după semnarea contractului, reprezentând procent din valoarea totală a Studiului 
Geotehnic prezentată de Prestator în Anexa la Propunerea Financiară. 
 
Plata parţială a Studiului Geotehnic pe sectoare se va realiza numai după îndeplinirea următoarelor 
condiţii: 

� Transmiterea documentaţiei aferente Studiului Geotehnic pentru fiecare sector în parte, 
elaborată în conformitate cu legislaţia în vigoare, însoţită de Referatul privind verificarea de 
calitate la cerinţa Af a Studiului Geotehnic pe sector; 

� Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a Studiului Geotehnic realizat pe sector; 
� Transmiterea Raportului Financiar de către Prestator, realizat în conformitate cu cerinţele 

din Caietul de Sarcini şi aprobarea acestuia de către Autoritatea Contractantă. 
 

Valoarea totală a plăţilor parţiale pe sectoare a Studiului Geotehnic nu va depăşi 50% din 
valoarea totală a Studiului Geotehnic prezentată de Prestator în Anexa la Propunerea 
Financiară.  
 
O plată parţială, în procent de 20% din valoarea totală a Studiului Geotehnic prezentată de 
Prestator în Anexa la Propunerea Financiară, se va realiza după predare şi, respectiv, după 
aprobarea de către Autoritatea Contractantă a întregului Studiu Geotehnic realizat pentru 
Drum Expres Pașcani – Suceava. 
 
Plata diferenţei de 30% din valoarea totală a Studiului Geotehnic prezentată de Prestator în 
Anexa la Propunerea Financiară, se va realiza după Avizarea Studiului de Fezabilitate pentru 
Drum Expres Pașcani – Suceava în cadrul CTE-C.N.A.I.R. S.A şi va fi inclusă în cadrul 
formulei de calcul a Plăţii Finale a Studiului de Fezabilitate pentru Drum Expres Pașcani – 
Suceava. 
 
2.3 Studiul Arheologic 
Plata Studiului Arheologic se va face numai dupa obtinerea avizelor de la Directiile Judetene pentru 
Cultura insotire de documentatia aferenta (Rapoarte Arheologice) si aprobarea de catre Autoritatea 
Contractanta a Studiului Arheologic si a Raportului Financiar si se va realiza in conformitate cu 
Anexa la Propunerea Financiara. 
 
2.4 Documentatia pentru ocuparea terenurilor 
Plata Documentatiei pentru ocupari terenuri se va realiza, dupa aprobarea de catre 
Beneficiar/Autoritatea Contractantă a documentatiei cuprinzand coridorul avizat O.C.P.I., lista 
imobilelor si proprietarii acestora avizata de Primarie si/sau O.C.P.I., precum si raportul de evaluare 
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pentru imobile si suprafete, respectiv aprobarea Raportului Financiar ce se va realiza in 
conformitate cu Anexa la Propunerea Financiara. 
 
2.5 Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului 
Plata Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului se va face numai dupa obtinerea 
Acordului de Mediu si aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a Raportului Financiar si se va 
realiza in conformitate cu Anexa la Propunerea Financiara. 
 
2.6 Studiul de Fezabilitate - Plata Finala (reprezentand diferenta dintre valoarea totala a 
categoriei "Studiu de Fezabilitate" si contravaloarea studiilor mentionate la punctele 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 si 2.5) se va face numai dupa avizarea documentatiei in CTE - CNAIR, respectiv aprobarea 
Studiului de fezabilitate si a Raportului Financiar de catre Autoritatea Contractanta,  conform 
formulei: PF SF= VO SF - [5% * VO SF] - [70%* VO SG] - VO SA - VO DOT-VO SEIM. 
Plata se va realiza  in conformitate cu Propunerea Financiara.  
 
 
Prescurtarile mentionate in cadrul formulei de mai sus reprezinta: 
PF SF = Plata finala a Studiului de fezabilitate; 
VO SF = Valoarea Ofertata a Studiului de fezabilitate; 
VO SG = Valoarea Ofertata a Studiului Geotehnic; 
VO SA = Valoarea Ofertata a Studiului Arheologic; 
VO DOT = Valoarea Ofertata a Documentatiei pentru Ocuparea Terenurilor; 
VO SEIM = Valoarea Ofertata a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediu. 
 
3. Buget Publicitate 
Plata se va realiza dupa indeplinirea cerintelor din Anexa I: Caietul de sarcini cu privire la capitolul 
Publicitate in baza unui Raport Financiar aprobat de catre Autoritatea Contractanta in acest sens. 
 
4. Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire 
Plata Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire se va face numai dupa 
obtinerea Autorizatiei de Construire si se va plati in conformitate cu Propunerea Financiara, pe baza 
Raportului Financiar intocmit. 
5. Proiectul Tehnic de Executie  
Plata Proiectului Tehnic de Executie se va face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea 
Contractanta a documentatiei in CTE-CNAIR si se va plati in conformitate cu Propunerea 
Financiara, pe baza Raportului Financiar intocmit. 
 
6. Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de lucrari si a Rapoartelor financiare 

intermediare pentru asistenta tehnica acordata Beneficiarului/ Autorității Contractante in 
perioada derularii procedurii/lor de licitatii pentru lucrari  

 
Vor fi efectuate maxim doua plati in functie de serviciile solicitate si prestate dupa cum urmeaza: 
6.1 O plata pentru asistenta tehnica acordata Beneficiarului/ Autorității Contractante pe durata 
procedurii de achizitie publica (inclusiv pregatirea documentatiei de atribuire a contactului de 
lucrari), pentru perioada cuprinsa intre momentul initierii pregatirii documentatiei de atribuire si 
data publicarii anuntului de participare, precum si pentru perioada cuprinsa intre data publicarii 
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anuntului de participare si termenul limita de depunere a ofertelor. Plata se va face in baza 
raportului financiar intermediar mentionat la punctul 6.1 din cadrul Articolului 24.1. Plata se va 
face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a raportului financiar intermediar si se 
va plati in conformitate cu Propunerea Financiara. 
6.2 O plata pentru asistenta tehnica acordata Beneficiarului/ Autorității Contractante pe durata 
procedurii de achizitie publica, pentru participarea in comisia de evaluare in calitate de experti 
cooptati (daca este cazul). Plata se va face in baza raportului financiar intermediar mentionat la 
punctul 6.2 din cadrul Articolului 24.1. Plata se va face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea 
Contractanta a raportului financiar intermediar si se va plati in conformitate cu Propunerea 
Financiara. 
 
7. Asistenta tehnica acordata Beneficiarului Autorității Contractante pentru depunerea si 

aprobarea aplicatiei de finantare  
Vor fi efectuate maxim doua plati in functie de serviciile solicitate si prestate dupa cum urmeaza: 
7.1 O plata pentru asistenta tehnica acordata Beneficiarului/ Autorității Contractante pentru 
pregatirea documentatiei in vederea transmiterii aplicatiei de finantare din Fonduri Structurale 
(daca este cazul). Plata se va face in baza raportului financiar intermediar mentionat la punctul 7.1 
din cadrul Articolului 24.1. Plata se va face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta 
a raportului financiar intermediar. Suma platita va fi in cuantum de 50% din valoarea inscrisa 
pentru aceasta activitate in Propunerea Financiara. 
7.2 O plata pentru asistenta tehnica acordata Beneficiarului/ Autorității Contractante in vederea 
aprobarii aplicatiei de finantare din Fonduri Structurale (daca este cazul). Plata se va face in baza 
raportului financiar intermediar mentionat la punctul 7.2 din cadrul Articolului 24.1. Plata se va 
face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a raportului financiar intermediar. 
Suma platita va fi in cuantum de 50% din valoarea inscrisa pentru aceasta activitate in Propunerea 
Financiara. 
 
8. Rezerve de implementare (conform OUG nr. 83/2016) 
Suma aferenta rezervelor de implementare inscrise in Propunerea Financiara va putea fi utilizata 
numai in conformitate cu metodologia de utilizare reglementata in cadrul Articolului 44 din 
prezentul contract si numai in situatia in care prezentul contract va fi finantat din fonduri 
structurale. 
 
(3) Plata directa a subcontractantilor 
In cazul in care se optează pentru plata directa catre subcontractanti, aceasta se va realiza numai 
dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a Analizei Multicriteriale sau a Studiului 
Geotehnic sau a Studiului Arheologic sau a Documentatiei pentru ocuparea terenurilor (inclusiv 
Rapoartele de evaluare) Documentatiei de mediu (RIM, SEA, SEICA, Studiul privind impactul 
proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, Memoriu de 
prezentare) sau a Studiului de Fezabilitate sau a Proiectului pentru Autorizarea Executarii 
Lucrarilor de Construire sau a Proiectului Tehnic de Executie sau a activitatilor aferente celor doua 
categorii de Asistenta Tehnica, dupa caz, in conditiile mai sus prezentate, la punctele 2.1; 2.2; 2.3; 
2.4; 2.5; 2.6; 3; 4; 5; 6; 7, si 8). 
Plata/Platile, inclusiv cele intermediare, se va/vor face pentru activitatile realizate in conformitate 
cu contractul de subcontractare, in limita sumelor mentionate in acesta, in baza prezentarii de catre 
subcontractant ca document justificativ - suplimentar fata de documentele, precizate la (punctele 
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2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3; 4; 5; 6; 7 si 8) - a unui Proces Verbal de Receptie calitativ a 
documentelor/ studiilor/ rapoartelor/ activitatilor/ lucrarilor prevazute in contractul de 
subcontractare si realizate de catre subcontractant. 
Pentru a putea fi luat in considerare ca document justificativ al platii, Procesul Verbal de Receptie 
calitativa va fi semnat de catre Prestator, subcontractantul Prestatorului si Autoritatea Contractanta 
sau de catre Autoritatea Contractanta si  subcontractantul Prestatorului in cazul in care Prestatorul 
blocheaza nejustificat confirmarea executarii obligatiilor asumate de catre subcontractant.  
 
25.3 (1) Plata se va efectua în termen de 60 de zile de la data primirii facturii în cazul în care a fost 
aprobat livrabilul în condițiile articolului 25.2 (2) sau în termen de 60 de zile de la data aprobării 
livrabilului în condițiile articolului 25.2 (2), în situația în care factura este emisă anterior aprobării 
livrabilului. Pentru prezentul Contract de servicii termenul contractual de plată este prevăzut la 60 
de zile, având în vedere complexitatea rapoartelor/livrabilelor, volumul mare al documentelor de 
verificat și aprobat înainte de realizarea plăților, precum și accesul la fondurile necesare efectuării 
plăților, fiind vorba despre un proiect de infrastructură rutieră de interes major. 
(2) Factura trebuie însoțită de Raportul și documentele justificative aferente, astfel cum se 
menționează în prezentul Contract de Servicii precum și in cadrul Anexei I: Caietul de Sarcini. 
(3) Rapoartele Financiare se vor întocmi în baza Propunerii financiare a Prestatorului, în 
conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini. Rapoartele financiare vor detalia, daca este cazul, 
sumele cuvenite subcontactantilor conform contractului de subcontractare. 
(4) În cazul în care informaţiile şi valorile din factură sunt eronate sau incomplete, Autoritatea 
Contractantă va solicita corectarea facturii în sensul prevederilor Codului Fiscal. Suspendarea 
termenului de plată se va încheia la data la care Autoritatea Contractantă va primi factura corect 
intocmita. Un nou termen de plată va curge de la primirea de către Autoritatea Contractantă a 
facturii corect întocmite. Încetarea suspendării termenului de plată va surveni în momentul 
încheierii tuturor verificărilor necesare aprobării Raportului. 
(5) Îndată ce termenul limită de plata a expirat, Prestatorul poate să pretindă o dobândă 
penalizatoare la nivelul ratei dobânzii de referinţă aplicate de Banca Națională a României, plus 8 
puncte procentuale asupra sumei datorate. Dobanda penalizatoare se va percepe pentru perioada 
scursă între data termenului limită de plată (inclusiv) şi data la care este debitat contul Autorității 
Contractante (exclusiv). 
25.4 Părțile cunosc și garantează în virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru 
combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din 
contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cu modificari și 
completari ulterioare și O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare 
pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul 
bancar, cu modificari și completari ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe 
principii de bună credință și cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a 
contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate. 
25.5  In cazul în care Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile în executarea Contractului de 
Servicii, Autoritatea Contractantă poate suspenda, total sau partial, platile datorate Prestatorului în 
baza Contractului de Servicii, prin intermediul unei notificări scrise adresate Prestatorului. 
25.6 (1) În situatia în care, o parte din obligatiile contractuale vor fi indeplinite de catre Prestator, 
urmand ca o alta parte sa fie indeplinita de catre un subcontractant/i iar subcontractantul/ii a/au 
comunicat ca solicita sa fie platit/i direct de catre Autoritatea Contractantă, atunci Autoritatea 
Contractantă va efectua plata catre Prestator pentru partea de contract care urmeaza sa fie 
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indeplinita de catre acesta cu respectarea prevederilor articolului 25, urmand ca plata directă către 
subcontractant/i să fie efectuată pentru partea/părțile de contract pe care a îndeplinit-o acesta, în 
conformitate cu prevederile articolului 25. 
(2) Plata directă către subcontractori, în cazul în care aceștia optează pentru aceasta, se va realiza 
numai după aprobarea de către Autoritatea Contractantă a livrabilelor, după caz, în condițiile 
prezentate mai sus (articolul 25.2 (2)). 
Plata/ Plățile, inclusiv cele intermediare, se va/vor face pentru activitățile realizate în conformitate 
cu contractul de subcontractare, în limita sumelor menționate în acesta, în baza prezentării de către 
subcontractor ca document justificativ - suplimentar fata de documentele menționate mai sus 
(articolul 25.2 (2)) - a unui proces verbal de recepție calitativă a documentelor/ studiilor/ 
rapoartelor/activităților/lucrărilor prevăzute în contractul de subcontractare și realizate de către 
subcontractor. 
În condițiile prezentului articol, pentru a putea fi luat în considerare ca document justificativ al 
plății, Procesul verbal de recepție calitativă va fi semnat de către Prestator, subcontractantul 
Prestatorului și Autoritatea Contractantă, sau de către Autoritatea Contractantă și subcontractantul 
Prestatorului, în cazul în care Prestatorul blochează nejustificat confirmarea executării obligațiilor 
asumate de către subcontractant. 
(3) În situația în care, Prestatorul a declarat că prezentul contract va fi îndeplinit cu sprijinul 
unui/unor subcontractant/i, iar opțiunea subcontractantului de a fi plătit/i direct de către Autoritatea 
Contractantă a fost menționată în contractul de subcontractare și sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute la articolul subcontractare din prezentul contract, Prestatorul va cesiona 
subcontractantului dreptul său de creanță asupra Autorității Contractante cu privire la sumele 
cuvenite pentru partea din contract realizată de subcontractant. Prestatorul și Subcontractantul vor 
include în mod obligatoriu în contractul de subcontractare o clauza în acest sens.  
(4) Autoritatea Contractantă are obligația de a verifica plătile efectuate, astfel incat valoarea 
aferenta tuturor obligatiilor indeplinite de catre Prestator și subcontractant/i sa nu depaseasca pretul 
contractului stabilit la articolul 4.1. 
(5) Astfel, Autoritatea Contractantă are obligația de a verifica factura şi documentele care justifica 
sumele solicitate la plată de către subcontractant/i, astfel incat serviciile prestate/solicitate la plată 
de catre subcontractant/i sa nu reprezinte serviciile prestate/solicitate la plată de către Prestator.  
(6) Autoritatea Contractantă se va asigura că sumele plătite Subcontractantului nu vor fi plătite 
Prestatorului. 
(7) În situatia în care Autoritatea Contractantă a efectuat plata, a cărei valoare cumulată depăşește 
prețul contractului stabilit la articolul 4.1, atunci se vor aplica prevederile Articolului 26. 
 
Articolul 26 Recuperarea creanțelor de la Prestator 
26.1 Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Autorităţii Contractante și care i-au fost plătite în 
plus față de valoarea certificată, în 30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens. 
26.2 Dacă Prestatorul nu va face plata în termenul limită de mai sus, Autoritatea Contractantă va 
percepe dobânzi penalizatoare, adica va mări sumele datorate prin adăugarea unei dobânzi legale 
penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referintă a dobanzii de politica monetara comunicata de 
Banca Națională a României plus 8 puncte procentuale. Dobânda pentru plata cu întarziere se va 
percepe pentru toată perioada scursă între data termenului limită de plată (inclusiv) și data la care 
este creditat contul Autorității Contractante (exclusiv). Orice plată parțială va acoperi mai întai 
dobânzile astfel stabilite.  
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26.3 Sumele care trebuie restituite Autorităţii Contractante pot fi deduse din sumele de orice natură 
datorate Prestatorului. Acest mecanism nu va afecta dreptul Autorității Contractante de a solicita 
restituirea sumelor plătite în plus.  
26.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Autorităţii Contractante vor fi 
suportate în întregime de către Prestator. 
 
Articolul 27 Garanția de bună execuție  
 
27.1 Prestatorul se obligă să constituie și să mentină pe toata durata convenită a Contractului o 
garanție de bună execuție în cuantum de 10% din Pretul Contractului fara TVA. Garanția de 
bună execuție a contractului asigură Autoritatea Contractantă de îndeplinirea cantitativă, calitativă 
și în perioada convenită a Contractului, respectiv până la data îndeplinirii de către Prestator a 
tuturor obligațiilor asumate prin Contract. În cazul în care prejudiciul produs Autorității 
Contractante este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul este obligat să 
despăgubească Autoritatea contractantă integral și întocmai. 
27.2 Garanția de bună execuție se constituie în lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
semnării Contractului (pe cheltuiala sa și fără a solicita Autorității Contractante costurile aferente  
constituirii si mentinerii acesteia) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis 
în condiţiile legii, de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de 
asigurări, în favoarea Autorității Contractante, care va fi prezentata de Prestator în original și care 
va deveni document al Contractului. Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă.  
27.3 Garanția de bună execuție, constituită conform prevederilor articolului 27.1 și articolului 27.2, 
este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea Contractantă în executarea 
prezentului Contract sau în cazul rezilierii Contractului din motive imputabile Prestatorului, ori în 
alte situatii prevazute de lege. 
27.4  Garanția de bună execuție trebuie să respecte integral, fără completări sau modificări, 
modelul de garanție de bună execuție pus la dispoziție Prestatorului de catre Beneficiar/Autoritatea 
Contractantă ulterior semnarii contractului  și se prezintă Beneficiarului/Autorității Contractante, în 
original, în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului de Servicii. 
27.5 În situația în care garanția de bună execuție este emisă de către o societate de asigurări, 
aceasta: 
a) nu trebuie să fie condiționată de emiterea unei polițe de asigurare care să fie opozabilă Autorității 
Contractante prin alte documente, respectiv Condiții Generale de Asigurare, Condiții Speciale de 
Asigurare, Clauza de garantare, etc.; 
b) va trebui prezentată Autorității Contractante însoțită de o adresă din partea Societății de 
Asigurări prin care aceasta confirmă faptul că garanția de bună execuție este valabilă și în vigoare 
indiferent de prevederile unei polițe de asigurare și că angajamentul societății de asigurare față de 
Autoritatea Contractantă va fi exclusiv în baza garanției de bună execuție emisă.  
Nerespectarea acestor condiții va pune Autoritatea Contratantă în situația de a nu accepta garanția 
de bună execuție emisă de către o societate de asigurări şi, totodată, Autoritatea Contractantă poate 
rezilia contractul şi executa garanția de participare. 
27.6 Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, 
oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Autorității Contractante și 
care va fi apreciat de către aceasta, în cazul în care Prestatorului nu își îndeplinește, îndeplineşte cu 
întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător, din culpa sa, obligațiile asumate prin Contract. 
Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Autoritatea Contractantă are 
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obligația de a notifica pretenția atât Prestatorului, cât și emitentul instrumentului de garantare, 
precizând obligațiile care nu au fost respectate. 
27.7 Autoritatea Contractantă se obligă să elibereze Garanția de participare numai după ce 
Prestatorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție în forma și cuantumul agreat de 
Autoritatea Contractantă. 
27.8    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui cuantumul garanției de bună 
execuție aferentă Studiului Fezabilitate (10% din valoarea aferenta Studiului de Fezabilitate) în 
termen de 14 zile de la data predării și însușirii/aprobării documentației tehnico-economice 
respective sau de la data finalizării tuturor obligațiilor aferente acestuia, prevazute in Contractul de 
servicii, dacă Autoritatea contractantă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui restul contravalorii Garanţiei de Bună 
Execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii Procesului-verbal de Recepţie la Terminarea 
Lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii 
asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în 
care Autoritatea contractantă nu a atribuit în această perioadă contractul de lucrări în cauză. 
 27.9 (1) În situația în care este necesară prelungirea valabilității garanției de bună execuție, 
Prestatorul este obligat, la solicitarea expresă a Autorității Contractante, să prelungească 
valabilitatea acesteia în termen de 5 zile de la data notificarii Autorității Contractante. 
(2) În cazul în care Prestatorul nu prelungește valabilitatea garanției de bună execuție, Autoritatea 
Contractantă este îndreptățită să rezilieze Contractul fără îndeplinirea niciunei formalităti, nefiind 
necesară nici o notificare, înstiintare sau altă măsura în vederea înstiintării rezilierii prezentului 
Contract pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nici o încuviintare sau 
interventie în fata vreunei instante judecătoresti, arbitrale sau de altă natură. 
27.10 În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează 
valoarea acestuia, Prestatorul are obligaţia de a completa valoarea garanției de bună execuţie în 
corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în termen de maximum 5 zile 
lucratoare de la data notificarii Autorității Contractante în acest sens. 
27.11 În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a 
reîntregi valoarea garanției de bună execuție în cauză, raportat la restul rămas de executat din 
Contract, în termen de 5 zile lucratoare de la data notificării Autorității Contractante în acest sens.  
27.12 În situatia neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la articolele 27.9, 27.10 şi/sau 27.11 în 
interiorul termenului menționat anterior, Autoritatea Contractantă este îndreptătită să aplice 
penalităţi în valoare de 0,01%/zi de întârziere din Prețul Contractului, pentru fiecare zi de 
întârziere după expirarea termenului prevăzut la articolul 27.9, articolul 27.10 sau articolul 27.11 şi 
până la data prelungirii/completării/reîntregirii acesteia; și/sau să rezilieze contractul în 
conformitate cu condițiile articolului 32.3 și/sau să execute integral garanția de bună execuție. 
27.13 În cazul în care, pe parcursul duratei Contractului, Prestatorul își modifică denumirea, acesta 
are obligația de a prezenta, în maxim 10 zile de la semnarea Actului Adițional în care este 
consemnată modificarea denumirii Prestatorului, amendamentele aferente tuturor garanțiilor din 
Contractul de servicii.  
În situația în care Prestatorul nu amendează garanția de bună execuție în interiorul termenului 
menționat anterior, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să aplice penalități în valoare de 0,01 
%/zi de întârziere din Prețul Contractului, pentru fiecare zi de întârziere după expirarea 
termenelor prevăzute anterior și până la data modificării garanției de bună execuție; și/sau să 
rezilieze contractul și/sau să execute integral garanția de bună execuție. 
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Autoritatea Contractantă are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers suplimentar, de a 
executa garanțiile în cauză, garanțiile pentru care Prestatorul nu a prezentat amendamentele 
necesare și totodată de a rezilia Contractul fără necesitatea notificării prealabile a Prestatorului. 
27.14 În situația neconstituirii Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum a fost solicitată la articolul 27, 
Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a rezilia Contractul de Servicii printr-o notificare 
prealabilă prin care să aducă la cunoștintă Prestatorului acest fapt, si, totodata, Autoritatea 
Contractantă va executa garantia de participare. 
 
 
Articolul 28 Suspendarea Contractului de Servicii 
 
28.1 În cazul în care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciată de 
erori substantiale, nereguli sau de fraudă, Autoritatea Contractantă va suspenda executarea 
Contractului de Servicii. 
28.2 În cazul în care asemenea erori substantiale, neregularitati sau fraude sunt imputabile 
Prestatorului, Autoritatea Contractantă poate suplimentar suspendarii sa refuze efectuarea platilor 
sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite proportional cu gravitatea viciilor, 
neregularității sau fraudei. În vederea recuperarii sumelor plătite necuvenit, Autoritatea 
Contractantă se va îndrepta împotriva Prestatorului în conformitate cu prevederile legale aplicabile 
în momentul descoperirii faptei. 
28.3 Autoritatea Contractantă are dreptul în mod unilateral de a suspenda executarea Contractului 
de servicii fără ca Prestatorul să fie îndreptătit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente 
suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii. În cazul în care Autoritatea 
Contractanta suspendă executarea Contractului, durata acestuia se va prelungi cu perioada în care a 
fost suspendat. 
28.4 Autoritatea Contractantă are dreptul de a modifica perioada de suspendare a contractului în 
functie de circumstante. În cazul în care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede 
12 luni, Autoritatea Contractantă are dreptul, în mod unilateral, de a rezilia Contractul fără ca 
Prestatorul să fie îndreptătit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care 
deriva/rezulta ca urmare a rezilierii. 
28.5 Pentru perioada suspendării Contractului, Autoritatea Contractantă nu are obligația de a 
efectua nicio plată către Prestator, cu exceptia platilor aferente serviciilor prestate anterior 
suspendarii. 
28.6 Autoritatea Contractantă are dreptul, în mod unilateral, de a suspenda Contractul de Servicii si 
în lipsa existentei alocării financiare, cu informarea prealabilă a Prestatorului. 
 
 
Articolul 29 Încălcarea Contractului de Servicii și sancțiuni pentru încălcare; Managementul 
  riscurilor 
 

• Încălcarea Contractului de Servicii și sanctiuni pentru încălcare 
29.1 Atunci cand are loc o încălcare a Contractului de Servicii de către Prestator sau de către 
Autoritatea Contractantă, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Autoritatea Contractantă sau 
Prestatorul) va fi îndreptățită la următoarele remedii: 
a) despăgubiri și/sau 
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b) rezilierea Contractului de Servicii; 
c) executarea garanției de bună execuție a contractului. 
29.2 Despăgubirile pot fi: 
a) Despăgubiri Generale și 
b) Penalități contractuale 
c) Dobânda legală penalizatoare. 
29.3 În orice situație în care Autoritatea Contractantă este îndreptățită la despăgubiri, inclusiv orice 
penalități de întârziere, poate reține aceste despăgubiri din orice sume datorate Prestatorului sau 
poate executa garanția de bună execuție si/sau poate emite pretenții în baza polițelor de asigurare 
emise de Prestator.  
29.4 Pentru orice prejudiciu cauzat prin executarea în mod necorespunzător de către Prestator a 
Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract, Autoritatea Contractantă va avea dreptul la 
despăgubiri, inclusiv în perioada executării lucrărilor de construcții aferente.  
 

• Managementul riscurilor 
29.5  Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care 
vor fi generate de întârzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism în îndeplinirea obligațiilor 
contractuale, superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor, de nerespectarea obligațiilor conform 
Contractului de servicii, Caietului de sarcini și a legislației în vigoare.  
29.6  Prestatorul își va asuma riscurile ce decurg din participarea sa la procedura de atribuire și prin 
semnarea contractului de servicii și nu va avea nicio pretenție în cazul apariției acestora, cu 
exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neimputabile 
acestuia.Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Prestator. 
29.7 Prețul Contractului include riscurile generale prezentate la articolul 29.8, iar Prestatorul nu va 
avea nicio pretenție de orice natură (materială, financiară, etc.) în cazul apariției acestora. 
29.8 (1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor 
riscurilor generale identificate in Caietul de sarcini si consecintelor aferente acestora precum si 
pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor si consecintelor aferente urmatoarelor riscuri: 
a) Riscul de prestare a serviciilor cu întârziere. În această situație, Autoritatea Contractantă este 
îndreptățită să pretindă penalitati conform articolului 30.2 alin.(2) din contractul de servicii; 
b) Riscul întârzierilor în prestarea serviciilor, datorate prelungirii duratei contractului din motive 
imputabile Prestatorului. În această situație, Autoritatea Contractantă este îndreptățită atât la 
aplicarea de penalități conform articolului 30.2 alin.(2) din contractul de servicii, cât și la rezilierea 
contractului, după caz. 
c) Riscul ca solutia prezentata ca fiind optima la nivelul Studiului de Fezabilitate sa nu treaca 
pragul minim de rentabilitate RIR=5. Daca solutia optima prezinta un RIR mai mic sau egal cu 5 
serviciile de proiectare solicitate se vor limita maxim la studiul de fezabilitate si nu va mai 
presupune intocmirea Proiectului Tehnic de Executie. 
(2) Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare atat pentru evitarea concretizarii 
riscurilor descrise pe larg in Anexa I: Caietul de sarcini, cat si pentru evitarea consecintelor 
acestora. 
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Articolul 30 Penalități pentru întârzierea în executarea contractului 
 
30.1 Dacă Prestatorul nu prestează Serviciile la termenele stabilite în Caietul de Sarcini/ Contract/ 
Ordine Administrative/ Ordine de Modificare/Ordin Mobilizare sau presteaza serviciile 
necorespunzator, Autoritatea Contractantă este îndreptățită, fără necesitatea vreunei notificări și 
fără a exclude alte căi de sancțiune din Contract, să pretindă penalități pentru fiecare zi, care va 
trece de la momentul Termenului specificat în Contractul de Servicii (inclusiv Anexa I: Caietul de 
Sarcini)/Ordine Administrative/ Ordine de Modificare/Ordine Mobilizare și până la momentul 
îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, conform articolului 30.2 alin. (2). 
30.2 (1) Dacă Prestatorul nu prezintă unul sau mai multe Rapoarte sau orice alte documente 
menționate în prezentul Contract, în perioadele specificate în Anexa  I la prezentul contract - 
Caietul de Sarcini sau in Ordinele Administrative, Autoritatea Contractantă va fi îndreptăţită, fără a 
mai fi necesară nicio notificare în acest sens, la sume reprezentând penalități de întarziere, pentru 
fiecare zi de întârziere, care va trece din momentul expirării termenului de transmitere prevăzut în 
Caietul de Sarcini (Anexa  I la prezentul contract) până în momentul efectiv al transmiterii acestor 
documente. 
(2) Valoarea penalităților este de 0,01%/zi de intarziere din Prețul contractului până la îndeplinirea 
corespunzătoare a obligațiilor. 
30.3 Contravaloarea penalităților va fi de maxim 30% din Prețul Contractului. 
30.4 Autoritatea Contractantă poate încasa penalitățile datorate de către Prestator prin emiterea unei 
facturi distincte cu o valoare egală cu valoarea penalităților stabilite conform prevederilor 
contractuale. Prestatorul are obligația de a plăti aceasta factura în termen de 30 de zile de la data 
emiterii facturii în contul indicat de către Autoritatea Contractantă. În situația în care Prestatorul nu 
efectuează plata în termenul solicitat, Autoritatea Contractantă va executa garanția de bună execuție 
sau, după caz, Autoritatea Contractantă va deduce contravaloarea penalităților din contravaloarea 
serviciilor prestate ce urmează a fi plătite. 
30.5 Dacă valoarea penalităților de întarziere atinge pragul maxim de 30% din Prețul Contractului, 
Autoritatea Contractantă, după notificarea prealabilă a Prestatorului, este îndreptățită: 
a) să dispună încetarea Contractului de Servicii, în baza unui raport justificativ, sau 
b) să finalizeze serviciile cu același Prestator fără ca acesta să solicite eventualele sume reținute 
drept contravaloare a penalităților, sau 
c) să finalizeze serviciile pe cheltuiala Prestatorului, dacă se convine de comun acord în acest sens. 
 
 
Articolul 31 Despăgubiri generale 
 
31.1 Prestatorul va despăgubi, proteja și apăra pe cheltuiala sa Autoritatea Contractantă, pe agentii 
și salariații acestuia, pentru și impotriva tuturor actiunilor în justitie, revendicarilor, pierderilor și 
pagubelor rezultate din orice actiune ori omisiune a Prestatorului, personalului salariat ori contractat 
de acesta, inclusiv conducerea, în executarea Serviciilor, inclusiv impotriva oricărei incălcări a 
prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de 
proprietate intelectuală precum dreptul de autor. 
31.2 Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despăgubi, proteja și apăra Autoritatea Contractantă, agentii și 
salariatii acestuia, pentru și impotriva tuturor actiunilor în justitie, revendicarilor, pierderilor și 
pagubelor rezultate din executarea Contractului de Servicii de către Prestator, în conditiile în care: 
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a) Prestatorul este notificat de către Autoritatea Contractantă despre asemenea actiuni, revendicari, 
pierderi sau pagube, după ce Autoritatea Contractantă a luat cunostintă despre acestea; 
b) Plafonul maxim al răspunderii Prestatorului va fi limitat la o sumă egală cu Prețul Contractului, 
dar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de către Prestator 
ori ca urmare a abaterilor săvarsite de Prestator. 
31.3 Pe cheltuiala sa, Prestatorul, la cererea Autorităţii Contractante, va limita intr-un termen de 
maximum 30 de zile de la data unei asemenea cereri, orice executare necorespunzătoare a 
Serviciilor în cazul în care Prestatorul nu își execută obligațiile din Contractul de Servicii. 
31.4 Prestatorul nu va răspunde pentru acțiuni, revendicări, pierderi și pagube ocazionate de: 
a) omisiunea Autorității Contractante de a lua act de orice recomandare sau neluarea în considerare 
a oricărui act, decizie sau recomandare din partea Prestatorului, sau solicitarea Prestatorului să 
implementeze o decizie ori recomandare cu care Prestatorul nu este de acord sau cu privire la care 
își exprimă serioase rezerve, în măsura în care Autoritatea Contractantă a acționat fără bună 
credință sau fără o altă justificare rezonabilă, fiind necesară totodată existența unui justificări 
temeinice din partea Prestatorului cu privire la recomandarea, actul, decizia prezentate; sau 
b) executarea necorespunzătoare a instrucțiunilor Prestatorului de către agenți, salariați ori 
consultanți independenți ai Autorităţii Contractante, cu condiția ca o asemenea executare 
necorespunzătoare să nu fie rezultatul indicațiilor exprese ale Autorității Contractante, caz în care 
prevederile sub-paragrafului a) de mai-sus se vor aplica și sub condiția ca aceasta executare 
necorespunzatoare sa nu fie datorata vreunei constrangeri legale si/sau deontologice. 
31.5 Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-
economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul 
coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu 
verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a Autorității Contractante în 
baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat. 
31.6 Pentru elaborarea de proiecte incomplete, care prezintă soluţii neconforme sau care conţin 
neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate 
al construcţiilor corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile, Prestatorul/proiectantul are 
obligaţia de a completa/reface documentaţia tehnică, după caz, pe cheltuială proprie. 
31.7 În cazul în care datele conținute în Studiul de Fezabilitate/Proiectul Tehnic nu sunt 
corecte/reale comparativ cu situația din teren constatată de antreprenori, eventualele cheltuieli 
suplimentare necesare modificării soluțiilor tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate si/sau 
Proiectului Tehnic generate de lipsa de rigurozitate a Studiului de Fezabilitate si/sau Proiectului 
Tehnic sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe 
specialități, după caz, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii de proiect, la sesizarea 
justificată a investitorului și/sau a Autorității Contractante. 
 
Articolul 32 Încetarea și Rezilierea Contractului de Servicii din iniţiativa Autorității 
Contractante  
 
32.1 În situația în care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul Contract este inlocuit de un nou 
Prestator, la încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică, Prestatorul inițial cesionează 
Autorității Contractante contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia. 
32.2 (1) Prezentul Contract va înceta automat dacă:  

a) obiectul Contractului a fost realizat; 
b) prin acordul scris al Părților; 
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c) a intervenit forța majoră si/sau cazul fortuit, conform prevederilor articolului 35.6; 
d) Contractul a fost reziliat; 
e) Prestatorul finalizează serviciile mai devreme de termenul specificat la Articolul 5.1 din 
Contractul de Servicii (24 luni), si Prestatorul și-a îndeplinit toate activitățile prevăzute în Anexa 
I la prezentul contract - Caietul de Sarcini;  
f) alte situații prevăzute în Contract. 

(2) Incetarea va opera de plin drept, fără necesitatea îndeplinirii vreunei formalităţi sau intervenţia 
autorităţilor sau a instanţei de judecată şi/sau arbitrale. 
(3) Încetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative 
ale Autorității Contractante şi Prestatorului dobândite în baza prezentului Contract. 
32.3  (1) Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după 
notificarea în scris a Prestatorului cu 7 (şapte) zile anterior datei la care contractul se reziliază de 
drept, dacă în contract nu s-a prevăzut altfel, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi 
prealabile şi fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti si/sau arbitrale, în 
oricare dintre situaţiile următoare, dar        nelimitându-se la acestea, Prestatorul nefiind îndreptăţit 
să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, ca urmare a rezilierii Contractului, 
dacă: 
a) Prestatorul nu prestează serviciile conform cu prevederile Contractului; 
b) Prestatorul nu se conformează, într-o perioadă de timp rezonabilă, notificării emise de către 
reprezentantul Autorității Contractante, care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau 
neexecutării obligaţiilor din prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea 
corespunzătoare şi la timp a obligaţiilor contractuale ale Prestatorului; 
c) Prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire notificările/ordinele emise de către 
reprezentantul Autorității Contractante; 
d) Prestatorul şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul 
contractului de achiziţie publica; 
e) Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, lichidare, dizolvare, administrare/ 
supraveghere judiciară sau se află sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii 
privind plata datoriilor, şi-a suspendat/incetat activitatea sau se află într-o situaţie asemănătoare 
rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional.  
f) Prestatorul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar 
Autoritatea Contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o 
decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 
g) Prestatorul subcontractează fără a avea acordul scris al Autorității Contractante; 
h) Prestatorul se află într-o situaţie de conflict de interese, iar această situaţie nu poate fi remediată 
în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 
i) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă; 
j) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 
juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt 
înregistrate într-un Act Adiţional la prezentul Contract; 
k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului; 
l) Prestatorul eşuează în a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garanţiile sau asigurările 
solicitate sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească 
angajamentele; 
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m) în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al proiectului pentru care se 
prestează serviciile care fac obiectul contractului; 
n) Prestatorul a încălcat obligaţiile în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite 
prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau 
prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe 
parcursul executării prezentului contract de achiziţie publică; 
o) Prestatorul a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:  

o1) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
o2) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
o3) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 
din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
o4) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic 
a fost condamnat; 
o5) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere 
a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, 
prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic 
a fost condamnat; 
o6) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
o7) fraudă, în sensul Articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

p) nu este în măsură să furnizeze personalul de specialitate potrivit prevederilor Articolului 18 
"Inlocuirea personalului"; 
q) Cuantumul despagubirilor și penalitătilor contractuale datorat de către Prestator Autoritatii 
contractante conform prezentului Contract depășește 30% din Prețul Contractului.  
(2) Dreptul Autorității Contractante de a rezilia contractul în conformitate cu prevederile articolului 
32.3 alin. (1) lit o) se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este 
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator 
economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 
32.4 Dreptul Autorităţii Contractante de a rezilia contractul în conformitate cu prevederile 
articolului 32.3.alin. (1) lit. f) sunt aplicabile şi în situaţia în care Prestatorul sau una dintre 
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persoanele prevăzute la articolul 32.3 alin. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigaţie 
în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la articolul 32.3 alin. (1) lit. o). 
32.5 În sensul dispoziţiilor articolului 32.3 (1) lit d) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care prezintă 
neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract. 
32.6 Prin excepţie de la dispoziţiile articolului 32.3 (1) lit e), Autoritatea Contractantă își rezervă 
dreptul de nu rezilia contractul cu Prestatorul împotriva căruia s-a deschis procedura generală de 
insolvența, atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de Prestator, stabileşte 
că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică. Aceasta presupune că 
Prestatorul se află, fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan 
de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie 
este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului 
de reorganizare aprobat de instanţă.  
32.7 Punerea în intarziere a Prestatorului rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor 
prevazute în cadrul prezentului contract. 
32.8 Prevederile prezentului contract în materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu 
prevederile Noului Cod Civil în materie.  
32.9 De îndată ce va fi posibil, după momentul rezilierii, reprezentantul Autorității Contractante va 
certifica sumele cuvenite Prestatorului la data rezilierii. 
32.10 Dacă Autoritatea Contractantă reziliază Contractul, va fi îndreptăţită să recupereze de la 
Prestator, fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţita în baza Contractului, orice 
daună sau prejudiciu suferit. 
32.11  Fără a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea Contractantă este 
îndreptăţita să execute întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie. 
 
Articolul 33 Încetarea contractului de catre Autoritatea Contractantă prin denunțare 
unilaterală 
 
33.1 Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a denunta unilateral contractul la aparitia unor 
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii Contractului și care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale, în asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi 
contrara interesului public. 
33.2 Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract și în situatia în 
care alocarea resurselor financiare a fost sistata/modificata. 
33.3 Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract și în situatia în 
care solutia prezentata ca fiind optima la nivelul Studiului de Fezabilitate sa nu treaca pragul minim 
de rentabilitate RIR=5. Daca solutia optima prezinta un RIR mai mic sau egal cu 5 serviciile de 
proiectare solicitate se vor limita maxim la Studiul de Fezabilitate si nu va mai presupune 
intocmirea Proiectului Tehnic de Executie. 
33.4 În cazul prevazut la articolul 33.1, articolul 33.2 și articolul 33.3, Prestatorul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii 
unilaterale a contractului, fara a putea solicita daune interese. 
33.5 Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate 
altfel decât în cazurile şi condiţiile prevazute la art. 221 din Legea privind achizițiile publice nr. 
98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu 
dispoziţiile Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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În situaţia nerespectării dispoziţiilor articolului 33.5 din prezentul contract, Autoritatea 
Contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul. 
33.6 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau 
dreptului Autorității Contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului, în 
conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Autoritatea contractanta are dreptul de a denunţa 
unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea privind achizițiile publice 
nr. 98/2016; 
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă 
a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie 
a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 
33.7 In situatia în care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul contract este inlocuit de un nou 
Prestator, la încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică Prestatorul initial cesioneaza 
Autorității Contractante contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia. 
 
 
Articolul 34 Rezilierea Contractului din iniţiativa Prestatorului 
 
34.1 În urma unui preaviz de 45 zile acordat Autorității Contractante, Prestatorul poate solicita 
rezilierea Contractului în următoarele condiţii: 
a) dacă Autoritatea Contractantă suspendă derularea contractului pentru mai mult de 6 luni pentru 
motive nespecificate în Contract sau independente de culpa Prestatorului; 
b) dacă Autoritatea Contractantă suspenda derularea contractului mai mult de 12 luni pentru 
motivele specificate la Articolul 28 "Suspendarea Contractului de Servicii" şi articolul 35 "Forța 
majoră și caz fortuit". 
34.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Autorității Contractante sau al Prestatorului 
dobândit în temeiul Contractului.  
34.3 În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Prestatorul poate solicita în contradictoriu cu 
Autoritatea Contractantă despăgubiri pentru pierderile sau prejudiciul suferit și probat ca urmare a 
neexecutarii în întregime a prezentului Contract, cu excepția cazului în care suspendarea care a stat 
la baza rezilierii se datorează lipsei alocării financiare sau unei situatii imprevizibile care nu a putut 
fi prevazuta la incheierea contractului. Această despăgubire nu va putea avea un cuantum care să 
conducă la depășirea plăților efectuate în baza Contractului. Solicitarea trebuie să fie făcută în 
conformitate cu dispozițiile legale române. 
 
Articolul 35 Forța majoră și cazul fortuit 
 
35.1 Forta majora exonereaza părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza. Forta majora este constatata de o 
autoritate competenta. 
35.2 Termenul „forţă majoră” utilizat în Contract va însemna calamităţi naturale, greve spontane, 
războaie, cutremure, furtuni, inundaţii, şi orice alte evenimente similare imprevizibile, externe, 
absolut invincibile și inevitabile. 
35.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia. 
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35.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
35.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi 
încetarea cauzei acesteia, în maximum 10 zile de la încetare. 
35.6 Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 3 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din Părţi să poată pretinde celeilalte daune - interese. 
35.7 Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuala pentru caz fortuit, el 
este, de asemenea, exonerat și în caz de forță majoră. 
 
Articolul 36 Soluționarea litigiilor 
36.1 Autoritatea Contractantă și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale 
amiabila, prin tratative directe, a oricarui litigiu care a aparut intre acestia în cadrul sau în legatura 
cu indeplinirea Contractului. 
36.2 Daca, dupa 10 zile de la inceperea acestor tratative, dar nu mai tarziu de 15 zile de la 
momentul aparitiei evenimentului care a generat litigiul, Autoritatea Contractantă și Prestatorul nu 
reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestea în cadrul sau în legatura cu 
indeplinirea Contractului, oricare dintre părti poate solicita ca litigiul să fie solutionat de către 
instanta civila de drept comun in circumscriptia careia se afla sediului Autoritatii Contractante. 
36.3 Pe perioada soluționării litigiului, Prestatorul este obligat să își îndeplinească obligațiile 
contractuale, astfel cum au fost stabilite prin prezentul Contract de servicii. În situatia nerespectării 
prezentei obligații, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să perceapă penalități în valoare de 
2.000 lei/zi din Prețul Contractului pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, până la 
momentul în care acesta și le îndeplinește. 
 
Articolul 37 Terțul susținător 
 
37.1 (1) În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării 
Contractului pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului susținător 
...................................., Prestatorul are obligația de a notifica Autoritatea Contractantă în scris, în 
termen de 15 zile de la data la care constată acest fapt.  
(2) În cazul în care Prestatorul nu notifică Autoritatea Contractantă cu privire la faptul că întâmpină 
dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării Contractului, Autoritatea Contractantă are dreptul 
de a stabili dacă Prestatorul întâmpină dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării Contractului 
pentru partea de Contract pentru care a primit susținere din partea terțului.  
(3) Autoritatea Contractantă are dreptul de a notifica Terțul Susținător cu privire la faptul că 
Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului sau se află în imposibilitatea 
derulării Contractului și va solicita Terțului Susținător ........................ ca pentru partea de contract 
pentru care a acordat susținere să pună la dispoziția Prestatorului acele resurse menționate în 
Angajamentul ferm de susținere și/sau anexele acestuia. 
(4) Totodată, în situația în care, și ulterior aplicării prevederilor alin. (3), Prestatorul se află în 
imposibilitatea derulării contractului, Autoritatea Contractantă are dreptul de a chema Terțul 
Susținător ....................... să ducă la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului pentru care 
a acordat susținere, iar Terțul Susținător .............................. se obligă să asigure îndeplinirea 
completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă pentru acea parte a 



Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contract de  Servicii  "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Pașcani – Suceava” 

Pagina 49 din 56 
 

 

contractului pentru care Prestatorul a primit susținere din partea Terțului Susținător. În acest sens, 
Autoritatea Contractantă, Terțul Susținător ................................ și/sau Prestatorul, pot încheia un 
Act Adițional la prezentul contract sau o înțelegere scrisă în formă autentică prin care aceștia 
convin, fără a fi limitative, următoarele:  
- Terțul Susținător .................................. va duce la îndeplinire contractul sau acea parte a 
contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susținere și  
- prevederile contractului încheiat între Prestator și Autoritatea Contractantă vor deveni aplicabile 
Tertului Susținător.  
(5) În situația aplicării prevederilor alin. (4), Terțul Susținător ..................... are obligația de a se 
mobiliza în termen de 20 de zile de la data semnării Actului Adițional la contractul de servicii sau 
al înțelegerii scrise în formă autentică și de a prelua și a duce la îndeplinire contractul sau acea parte 
a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susținere.  
(6) Prestatorul/tertul//terţii susţinător/susţinători au obligația de a răspunde în mod solidar pentru 
executarea contractului de achiziţie publică. 
37.2 Autoritatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care Prestatorul ar putea să o 
aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin Angajamentul ferm 
de susținere. Terțul susținător răspunde pentru prejudiciile cauzate Autorității Contractante ca 
urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în Angajamentul ferm de susținere, aceasta din urmă 
având posibilitatea de acțiune directă împotriva terțului susținător conform prevederilor Articolului 
37.4. 
37.3 În cazul în care Prestatorul se află în imposibilitatea derulării Contractului și Autoritatea 
Contractantă solicită terțului susținător îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de către 
Prestator, iar terțul susținător nu și le îndeplineste, atunci orice pretenție la daune pe care 
Autoritatea Contractantă o va avea împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor 
asumate prin Angajamentul ferm de susținere va fi cesionată de către Prestator către Autoritatea 
Contractantă cu titlu de garanție. 
37.4 În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu își îndeplinește/esc obligațiile prevăzute în 
Angajamentul ferm de susținere acordat Prestatorului, Autoritatea Contractantă are dreptul de a 
solicita direct de la acesta/acesția despăgubiri reprezentând contravaloarea obligaţiilor asumate. 
37.5  Toate obligațiile prevăzute la Articolul 9 "Obligaţii Generale ale Prestatorului” ca fiind în 
sarcina Prestatorului se vor aplica terțului susținător în situația în care acesta se va substitui 
Prestatorului, în baza Angajamentului ferm de susținere. 
 
Articolul 38  Recuperarea avansului și Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului 
38.1 În cazul în care Prestatorul solicită avans, acesta trebuie să furnizeze o Scrisoare de Garanţie 
pentru Returnarea Avansului în conformitate cu prevederile HG nr. 264/2003, cu modificările și 
completările ulterioare, Legii 500/2002, cu modificările și completările ulterioare și conform cu 
OUG 83/2016, cu modificările și completările ulterioare. Această garanţie pentru returnarea 
avansului trebuie să rămână în vigoare până când va fi restituită de către Autoritatea Contractantă 
conform articolului 38.  
38.2 Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului va fi emisă de către o societate bancară 
agreată de către Autoritatea Contractantă şi va respecta modelul indicat de către Autoritatea 
Contractantă.  
38.3 Prestatorul se va asigura că Scrisoarea de Garanţie pentru returnarea avansului va rămâne 
valabilă şi în vigoare până la returnarea avansului. 
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38.4 În situaţia unui audit iniţiat înainte de data specificată în articolul 38.3 din prezentul Contract 
de Servicii, Garanţia pentru Returnarea Avansului va fi prelungită până la a 90-a zi inclusiv după 
finalizarea auditului.  
38.5 Orice dispută izvorâtă în legătura cu Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului va fi 
soluționată în fața instanțelor judecătorești din România.  
38.6 Valoarea Scrisorii de Garanție pentru Returnarea Avansului va fi acoperitoare pentru:  
- valoarea avansului acordat;  
- TVA-ul aferent avansului;  
- valoarea dobânzilor și penalităţilor de întârziere, conform Codului de Procedură Fiscală 
reprezentând eventuale prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul 
neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea 
avansurilor. 

astfel: 
"Valoarea Scrisorii de Garanţie pentru returnare a avansului = valoare avans + TVA + [valoare 
avans cu TVA* (nivelul dobânzii, conform art. 174 Dobânzi + nivelul penalității de întârziere, 
conform art. 176 Penalități de întârziere din Codul de Procedură Fiscală aplicabil )* nr. total de 
zile reprezentând durata contractului]. " 
38.7 În situaţia în care Prestatorul este îndreptăţit la diminuarea valorii Scrisorii de Garanţie pentru 
Returnarea Avansului, urmare a recuperării de către Autoritatea Contractantă a unui procent din 
avansul acordat acestuia, valoarea Scrisorii de Garanţie pentru Returnarea Avansului va fi calculată 
dupa următorul algoritm:  
" valoarea avansului rămas de recuperat + TVA + [valoarea avansului rămas de recuperat 
inclusiv TVA* (nivelul dobânzii, conform art. 174 Dobânzi + nivelul penalității de întârziere, 
conform art. 176 Penalități de întârziere din Codul de Procedură Fiscală aplicabil)* nr. total de 
zile reprezentând durata contractului]. " 
38.8 Sub sanctiunea solicitarii de daune-interese, Prestatorul nu are dreptul de a utiliza avansul in 
alt scop decat cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului incheiat.  
38.9 Avansul va fi recuperat integral până la data Plății Finale a Studiului de Fezabilitate, dar nu 
mai târziu de data de eligibilitate finală a programului operațional. În situația în care avansul nu a 
fost recuperat de către Autoritatea Contractantă până la această data, diferența rămasă de recuperat 
va fi dedusă din cadrul Plății Finale a Studiului de Fezabilitate.  
38.10 Avansul acordat în cadrul contractului se va recupera în proporție de 100% din plățile 
ulterioare plății avansului efectuate în cadrul contractului, cu respectarea articolului 38.9. În cazul 
în care avansul nu poate fi recuperat integral în termenul prevăzut la articolul 38.9, Prestatorul are 
obligația de a restitui, în maxim 10 zile de la notificarea Autorităţii Contractante către Prestator, 
valoarea avansului nerecuperat de către Autoritatea Contractantă împreună cu dobânzile, 
penalităţile şi alte asemenea accesorii prevăzute în contract, cât şi eventualele prejudiciile aduse 
prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 
obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului, în termenul stabilit la articolul 38.9.  
38.11 În cazul în care Prestatorul nu restituie contravaloarea avansului nerecuperat în termenul 
stabilit la articolul 38.10, în termen de 10 zile de la notificarea Autorităţii Contractante către 
Prestator, Autoritatea Contractantă va executa Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului 
şi va recupera avansul rămas de recuperat împreună cu dobânzile, penalităţile şi alte asemenea 
accesorii prevăzute în contract, cât şi eventualele prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor 
publice. 
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Articolul 39 Verificarea de către organismele CE si/sau române 
 
39.1 Prestatorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European si/sau Roman Antifraudă, 
Comisiei Europene, Curtii Europene de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de 
Conturi a Romaniei și altor autoritati abilitate ale statului să verifice, examinand pe loc 
documentele originale, implementarea Proiectului și să conducă un audit complet, dacă e necesar, 
pe baza documentelor justificative de inregistrare în contabilitate, a documentelor contabile și a 
oricăror alte documente relevante pentru finantarea Proiectului. Aceste verificări se pot face intr-o 
perioada de pană la 7 ani după realizarea plătii finale. 
39.2  În plus, Autoritatea Contractantă va permite Oficiului European Antifraudă să realizeze 
verificări imediate/pe loc în concordantă cu procedurile stabilite în legislatia Uniunii Europene 
pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva fraudei și altor nereguli. 
39.3 În acest scop, Prestatorul va asigura accesul personalului sau agentilor Comisiei Europene, ai 
Oficiului European Antifraudă, ai Curtii Europene de Audit și ai autoritatilor romane abilitate în 
locurile unde Contractul se indeplineste, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, si, de 
asemenea, la toate documentele și bazele de date privitoare la administrarea tehnică și financiară a 
Proiectului și să ia toate măsurile pentru a le usura munca. Accesul permis agentilor Comisiei 
Europene, ai Oficiului European Antifraudă, ai Curtii Europene de Audit și ai autoritatilor romane 
abilitate trebuie să se realizeze avand la bază confidentialitatea și respectul fată de terti, fără a aduce 
prejudicii obligatiilor ce le revin din legile de stat cărora li se supun. Documentele trebuie să fie 
accesibile și arhivate în asa fel incat să usureze examinarea lor. Prestatorul are obligatia de a 
informa Autoritatea Contractantă cu privire la locul exact de desfășurare a Proiectului. 
 
Articolul 40 Cesiunea 
40.1 Cesiunea este orice convenție prin care Prestatorul transferă Contractul de Servicii sau o parte 
a acestuia către o terță parte. 
40.2 În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din 
acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost 
stipulate și asumate inițial, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 40.3. 
40.3 În cazul în care Prestatorul cu care Autoritatea Contractantă a încheiat inițial Contractul de 
Servicii este înlocuit, în situația încetării anticipate a Contractului de Servicii,  de un alt contractant, 
Prestatorul are obligația de a cesiona Autorității Contractante contractele de subcontractare, în scris, 
în termen de 15 zile de la data la care se produce acest fapt.  
40.4 În cazul în care părți din contract sunt îndeplinite de către subcontractanți, iar subcontractanții 
propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens, Prestatorul va cesiona acestora creanțele aferente 
serviciilor prestate de către aceștia. Valoarea creanței se va determina potrivit prevederilor 
contractului de subcontractare. 
 
Articolul 41 Legea aplicabila Contractului de servicii 
41.1 Legea aplicabilă prezentului Contract este legea română, Contractul urmând a fi interpretat 
potrivit acestei legi. 
 
Articolul 42 Limba aplicabila Contractului de servicii 
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42.1 Limba care guvernează Contractul este limba română. 
 
 
Articolul 43 Plata taxelor 
43.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor în vigoare ale legislației române. 
43.2 Taxele și/sau tarifele percepute de către Autorități/ Deținători de Utilități, etc. pentru eliberarea 
avizelor/ acordurilor vor fi achitate de către Prestator în numele Autorității Contractante și ulterior 
rambursate de către Autoritatea Contractantă, în baza documentelor justificative. 
 
Articolul 44 Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare pentru obiectivele de 

investitii din domeniul infrastructurii de transport rutier finantate din fonduri 
structurale  

 
I. Baza legala: Art XI din OUG nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a 
implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul 
transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative  
Art. XI  
(1) Pentru categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii în domeniul infrastructurii 

publice de transport finanţate din fonduri structurale, referitoare la cheltuielile privind protecţia 
mediului, cheltuielile privind relocările de utilităţi, cheltuielile privind descărcarea de sarcini 
arheologice, precum şi alte categorii de cheltuieli asemenea, care sunt independente de voinţa 

beneficiarului sau a executantului de lucrări sau care nu pot fi prevăzute cu exactitate la data 

organizării procedurii legale de achiziţie publică, dar care devin strict necesare pentru 

implementarea proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional strategic, 
beneficiarii pot include, odată cu iniţierea procedurilor de achiziţie publică, rezerve de 
implementare a proiectelor, care fac parte din investiţia de bază, exprimate în procente din 
valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiţia de bază sau în sume fixe, dacă este cazul, din 

care urmează a fi finanţate aceste categorii de cheltuieli.  

(2) Rezervele de implementare a proiectelor sunt evidenţiate distinct de către autoritatea 
contractantă în documentaţia de atribuire a lucrărilor ca articole generale sau sub orice altă 

formă considerată de către beneficiar în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi fac parte 
din valoarea estimată a contractului.  
(3) Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de către executanţii de lucrări/prestatorii 
de servicii se face pe baza unei metodologii aprobate de beneficiar cu avizul prealabil al 
Ministerului Transporturilor în calitate de ordonator principal de credite şi cu respectarea 

principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor. Metodologia de utilizare a 
rezervelor de implementare a proiectelor face parte din documentaţia de achiziţie publică, ce se 
comunică ofertanţilor odată cu organizarea procedurii de achiziţie publică.  
(4) Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare a proiectelor, 
precum şi sumele alocate fiecărei categorii de cheltuieli se evidenţiază distinct în documentaţia de 
atribuire a lucrărilor odată cu iniţierea procedurilor de achiziţie publică.  
(5) Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate face numai pentru 
contractele de execuţie lucrări/prestare de servicii, dacă aceste sume sunt prevăzute distinct în 
contractele legal încheiate.  
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II. Domeniul de aplicare: Se aplica pentru contractul de servicii ”Elaborare Studiu de 

Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Pascani - Suceava” in conditiile 
in care se indeplinesc cumulativ urmatoarele:  
a) este aferent unui obiectiv de investitii in domeniul infrastructurii de transport  

b) iar obiectivul de investitii este finantat din fonduri structurale  

 

III. Conditiile de aplicare (cumulative):  
1. utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea contractului ”Elaborare Studiu de 

Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Pascani - Suceava ” 

2. utilizarea rezervei este generata de cauze independente de voinţa Beneficiarului/Autorității 
Contractante sau a Prestatorului 
sau  
utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi prevăzute cu exactitate la data 
organizării procedurii legale de achiziţie publică  
 
IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare:  
1. Cheltuielile privind protecția mediului 
2. Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuării unor studii suplimentare (ex: studii geotehnice).  
3. Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborării unor documentații tehnice solicitate de diverse 
instituții/ autorități/ entități pentru obținerea avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor. 
4. Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/ autoritati/ 
entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, 
Autoritati/ Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc)  
5. Cheltuieli care rezulta din recomandările/ observațiile/ condițiile formulate in cadrul CTE 
Siguranța Circulației al CNAIR SA de către Politia Romana la avizarea Studiului de Fezabilitate/ 
Proiectului Tehnic de Execuție (ex.: Iluminat, ITS, borduri, marcaje, elemente de siguranța 
circulației, semnalizare rutiera, indicatoare rutiere, parapeți, reconfigurări de lucrări pentru a se 
asigura siguranța circulației, alte elemente de siguranța a drumului, amenajări intersecții/sensuri 
giratorii/noduri, etc) ulterior elaborarii Studiului de Fezabilitate/ Proiectului Tehnic de Executie, 
excepție făcând erorile de proiectare. 
6. Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementării recomandărilor/ observațiilor/ condițiilor 
stabilite de către Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/ studiile efectuate cu privire la Siguranța 
rutiera, excepție făcând erorile de proiectare. 
7. Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/ 
Normative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derularii contractului.  
 
Note:  

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele 
incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare care 

este parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de 
cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea Contractanta prin documentatia de atribuire. Este 
permisa realizarea de compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de 
implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:  
- sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna, 
- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului  



Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contract de  Servicii  "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Pașcani – Suceava” 

Pagina 54 din 56 
 

 

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de implementare 
nu depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea Contractanta 
in documentatia de atribuire.  
Nota 2: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista 
de mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a clauzelor 
contractuale.  
Nota 3: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se 
utilizeaza numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul II 
si respectiv III al prezentului articol.  
 
V. Conditii de utilizare a rezervelor de implementare [Metodologia]:  
 
A. Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre 
Prestator:  
Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu conditia 

respectarii principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor.  
Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente 
rezervelor de implementare, Beneficiarul/Autoritatea Contractantă va solicita Prestatorului ca in 
cazul in care nu exista preturi identice/ similare in cadrul contractului si daca utilizeaza terti 
sau servicii realizate de terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod transparent cel mai bun pret 
pentru acestea [va publica pe web-site-ul propriu si/sau in presa anunturile de achizitionarea 
serviciilor si va prezenta trei oferte de pret (exceptie facand situatiile in care exista un numar foarte 
redus de operatori economici activi pe piata la momentul respectiv in domeniul vizat sauserviciile 
sunt prestate de institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat 
criteriul "pretul cel mai scazut"]  
 
B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea 
rezervelor de implementare.  
1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile Prestatorului 
prevazute in contract.  
2. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezulta din erori de prestare/ 
proiectare sau din alte motive ce tin de culpa Prestatorului.  
 
C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu parcurgerea 
urmatorului proces administrativ:  
1. Prezentarea de catre Prestator catre Beneficiar /Autoritatea Contractantă a unei solicitari 
spre verificare si aprobare in care se vor detalia:  
• Serviciul pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare,  

• Modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV din prezentul document;  

• Valoarea, determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se poate 
aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi existente in piata 
la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Prestator in conformitate cu pct V.A de mai sus  

• timpul necesar pentru realizarea serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul)  
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Nota 1: Serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor revendicari, 
litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Prestatorului, ulterior utilizarii rezervelor 
de implementare.  
 
2. Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de catre Beneficiar /Autoritatea 
Contractantă. Pe baza documentelor transmise de Prestator, Beneficiarul /Autoritatea 
Contractantă va analiza situatia, si daca sunt indeplinite conditiile din prezenta metodologie va 
elabora un Raport de necesitate si oportunitate privind utilizarea rezervelor de implementare 
intocmit de directia derulatoare a contractului si aprobat de Reprezentantul legal al CNAIR 
SA Beneficiar /Autoritatea Contractantă va comunica Prestatorului acordul privind posibilitatea 
utilizarii rezervelor de implementare pentru situatia respectiva.  
 
3. Aprobarea de catre Beneficiarul /Autoritatea Contractantă, dupa finalizarea etapei C.2.a unui 
Ordin de modificare pentru utilizarea rezervelor (OM REZ nr......) care sa contina cel putin 
urmatoarele:  
a) identificare - descrierea serviciului pentru care se aproba utilizarea rezervei de implementare,  
b) oportunitatea si necesitatea - necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare (in 
baza raportului mentionat laetapa C.2.)  
c) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare  
i) modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV; V.A din prezentul document;  
ii) identificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in contract, 
care urmeaza a fi utilizata precum si documentarea existentei rezervelor in cadrul contractului (se 
anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este mentionata rezerva de implementare, 
categoria acesteia, articolul din contract unde este prevazut acest aspect, etc.).  
d) valoarea  
i) valoarea determinata conform capitolului V. C - punctul 1. Calculul sumei necesare a fi folosita 
sau verificarea calculului realizat de catre Consultant/Inginer pentru utilizarea sumelor din cadrul 
rezervei de implementare va fi realizat de Beneficiar /Autoritatea Contractantă. Trebuie sa existe 
documente justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul 
ii) valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se utiliza  
iii) valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de Beneficiar 
/Autoritatea Contractantă 
iv) valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana la data OM 
REZ curent  
v) valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa neutilizata la data 
OM REZ curent  
vi) eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de 
implementare existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe categorii de 
cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din 
rezervele de implementare nu este suficienta, in timp ce pentru alta categorie de cheltuiala din 
rezervele de implementare exista excedent). In conditiile in care se efectueaza compensari/relocari 
este necesara demonstrarea indeplinirii conditiilor mentionate la punctul IV - Nota 1 din prezentul 
document.  
e) timpul necesar pentru realizarea serviciilor - durata de realizare a serviciilor pentru care se 
utilizeaza rezervele de implementare.  
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f) documente justificative - se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze 
Ordinul de modificare, conform celor mentionate mai sus.  
 
D. Evidentierea separata in Solicitarile de plata/ Rapoartele financiare/ Rapoartele lunare de 
progres/ Rapoartele intermediare de notificare a defectiunilor a sumelor aprobate de 
Beneficiar /Autoritatea Contractantă din rezervele de implementare.  
 
E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din 
categoria rezervelor de implementare. 
 
Articolul 45 Dispoziții finale 
45.1 În situația în care Prestatorul a castigat mai multe proceduri de atribuire pentru care a 
desemnat unul sau mai multi experti cheie identici cu cel/cei din procedura de atribuire aferenta 
prezentului Contract, Prestatorul are obligatia de a inlocui expertul/expertii respectivi cu personal 
similar care să îndeplinească cerintele Caietului de sarcini/criteriile minime de calificare și, acolo 
unde este cazul, să obțină cel puțin același punctaj daca experienta expertului/expertilor respectivi a 
reprezentat factor evaluare pentru atribuirea contractului 
Inlocuirea expertilor cheie aflati în acesta situatie se va realiza ulterior semnării contractului în 
termen de maxim 45 de zile. 
45.2 In cazul in care Prestatorul a castigat o singura procedura de achizitie publica prevederile art. 
45.1 nu sunt aplicabile. 
45.3 In conditiile in care Prestatorul a castigat mai multe proceduri de achizitie publica, Prestatorul  
are libertatea de a alege pentru care dintre contracte va mentine expertul/expertii cheie in baza 
caruia/carora i-a fost atribuit Contractul. 
45.4 Pentru inlocuirea expertilor aflati in situatia prevazuta la art. 45.1 prevederile art. 18 se aplica 
in mod corespunzator. 
 
Încheiat în limba romană în 3 (trei) exemplare originale, 2 (două) exemplare fiind pentru 
Autoritatea Contractantă și 1 (un) exemplar fiind pentru Prestator. 
 

 
 

Pentru Autoritatea Contractantă/Beneficiar, 
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A 
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (CNAIR) 

 
                Pentru Prestator, 
 


