
 
Pagina 1 din 5 

             
   

 
CONDITIILE SPECIALE PENTRU CONTRACTUL 

 PROIECTARE SI EXECUTIE 
 

 „Drum de legatura Autostrada A1 Arad -Timisoara - DN 69” 
 

 Aceste Conditii Speciale, denumite si Conditii Specifice, privind contractele de proiectare si 
executie de lucrari, completeaza, clarifica, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de la 
Conditiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt 
valabile in forma data de Conditiile Generale.  
 In cazul unor neconcordante intre Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeaza 
prevederile Conditiilor Speciale. In baza prevederilor Clauzei 3 "Ordinea de precedenta a 
documentelor contractuale" din Conditiile Generale, in cazul oricarei contradictii sau neconcordante 
intre Conditiile Speciale si Acordul Contractual, primeaza prevederile Acordului Contractual. 
 
 Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutiva, ci corespunde sau completeaza 
numerotarea Conditiilor Generale. 
 
CLAUZA 5 - Supervizorul si Reprezentantul Supervizorului 
Sub-clauza 5.1 - Sarcinile Supervizorului: 
 
(1) Supervizorul va avea responsabilităţile prevăzute în Contractul de proiectare si executie. Cu 
excepţia cazurilor expres prevăzute în Contractul de proiectare si executie, Supervizorul nu va fi 
autorizat să-l elibereze pe Antreprenor de oricare din obligaţiile sale prevăzute în Contractul de 
proiectare si executie.  
 
(2) Supervizorul are următoarele sarcini principale: 
 
a) emite Ordine Administrative către Antreprenor;  
b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;  
c) emite Ordine Administrative de Modificare catre Antreprenor in conformitate cu prevederile 
contractuale;                                                                                                                                                                  
d) verifică, acceptă sau respinge Programul de Execuţie al Antreprenorului, inclusiv existenţa fizică a 
resurselor necesare îndeplinirii programului transmis;  
e) aprobă sau respinge motivat documentaţia de proiectare elaborată de către Antreprenor;  
f) verifică ritmul execuţiei Lucrărilor;  
g) verifică respectarea calităţii Echipamentelor şi Materialelor şi metodele de punere în operă a 
acestora;  
h) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrările care se dovedesca nu fi în conformitate cu 
prevederile Contractului si care nu indeplinesc conditiile de calitate; 
i) pe parcursul Duratei de Executie, aproba orice persoana juridica, orice furnizor de bunuri/materiale, 
orice prestator de servicii, orice subcontractant, orice societate comerciala/persoana fizica care 
inchirieaza utilaje, care realizeaza activitati in si pe Santier sau care executa lucrari si presteaza servicii 
pentru realizarea Lucrarilor si instiinteaza Beneficiarul dupa aprobarea acestora; 
j) analizeaza, aproba sau respinge motivat sumele aferente rezervelor de implementare conform 
metodologiei de utilizare a acestora; 
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k) participă la efectuarea testelor şi la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;  
l) măsoară si certifica cantităţile de lucrări real executate; 
m) se asigură de corectitudinea datelor şi detaliilor din Jurnalul de Şantier;  
n) analizeaza si verifica propunerile de Modificare emise de catre Antreprenor si emite Modificari in 
conformitate cu prevederile Contractului; 
o) emite Certificate de Plată în conformitate cu prevederile Contractului;  
p) emite Certificatul Final de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;  
q) emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului;  
r) analizează Revendicările Antreprenorului şi ale Beneficiarului;  
s) acorda asistenta si asistă Beneficiarul în cadrul procedurii de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi de 
Recepţie Finală;  
t) asigura evidenta Registrului de Ordine Administrative emise; 
u) emite Ordine Administrative referitoare la dispoziţiile de şantier emise de către Proiectantul 
Lucrărilor; 
v) se asigura ca executia lucrarilor are loc cu respectarea tuturor Cerintelor Beneficiarului conform art. 
147 alin. (2) din HG nr. 395/2016 "În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu 
corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.”  
w) îndeplineşte toate celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contractul de proiectare si 
Executie. 
 
CLAUZA 9 - Acces pe Santier  
Sub-clauza 9.1 - Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului 
 
Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia 
Antreprenorului în termen de 45 de zile de la Data de Incepere. Antreprenorul, la primirea posesiei 
Santierului/a oricarui Sector al Santierului, va notifica Biroul Regional al Beneficiarului cu privire la 
Programul de Executie a Lucrarilor şi va stabili o legătură cu acesta în ceea ce priveşte propunerile de 
management a traficului şi totodata va transmite înştiinţări către Biroul de Siguranţă a Traficului, 
Poliţie, Urgenţe, Autorităţile de intervenţie şi Autorităţile de servicii, în conformitate cu managementul 
traficului. 
 
CLAUZA 9 - Acces pe Santier  
Sub-clauza 9.2 - Accesul pe Santier a altor persoane 
 
Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Şantier pe parcursul Duratei de Executie, numai cu 
aprobarea expresa a Supervizorului, pentru urmatoarele categorii:  
- orice persoana juridica,  
- orice furnizor de bunuri/materiale,  
- orice prestator de servicii,  
- orice subcontractant,  
- orice societate comerciala/persoana fizica care inchirieaza utilaje,  
- orice alta persoana conform Instructiunilor Supervizorului si acolo unde este cazul cu aprobarea 
Beneficiarului 
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care realizeaza activitati in si pe Santier sau care executa lucrari si presteaza servicii pentru realizarea 
Lucrarilor.  
 
Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Şantier pe parcursul Duratei de Executie pentru 
echipele din cadrul C.N.A.I.R. S.A. care vor efectua vizite inopinate in Santier in scopul efectuarii de 
determinari/ prelevari de probe / fotografiere/ filmare sau care vor monitoriza indeplinirea exigentelor 
minimale privind domeniul disciplinei si calitatii in constructii conform legislatiei si Proiectului Tehnic 
de Executie pentru lucrarile executate. 
 
CLAUZA 10 - Autorizatii si Asistenta privind Legea  
Sub-clauza10.1 - Responsabilitati privind Autorizatiile de Construire  
 
Beneficiarul a obtinut Certificatul de Urbanism si actul de reglementare in domeniul mediului care, 
ulterior, vor fi predate Antreprenorului.  
Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate avizele 
si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru “Autorizatie de Construire” si va fi 
responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare 
pe parcursul derularii lucrarilor.  
Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul pentru orice intarziere in obtinerea si/sau reactualizarea si/sau 
completarea acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin actul de 
reglementare in domeniul mediului.  
Antreprenorul va fi responsabil cu obtinerea/realizarea tuturor studiilor de specialitate si intocmirea 
oricarei documentatii tehnice in vederea obtinerii de catre Beneficiar a Autorizatiei de Construire sau a 
refacerii/revizuirii/completarii/reavizarii actului de reglementare in domeniul mediului, conform 
prevederilor legale in vigoare precum si ca urmare a solicitarilor venite din partea autoritatilor emitente.  
 
Antreprenorul va face toate demersurile necesare pentru obţinerea Autorizatiei de Construire și a 
oricărei Autorizații de Demolare necesare executării Lucrărilor, inclusiv cele de elaborare a tuturor 
documentelor necesare pentru obtinerea autorizaţiei. De asemenea, Antreprenorul va fi responsabil 
pentru obtinerea altor autorizatii de construire/demolare, inclusiv pentru organizarea de santier, si va 
intocmi orice documentatii, ce se vor depune la autoritatile locale, dupa caz.  
 
Pentru aprobarea de catre Beneficiar si emiterea Autorizatiei de Construire, Antreprenorul va depune la 
Beneficiar documentatia completa si aprobata de catre Supervizor pentru autorizarea lucrarilor de 
construire/Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire intocmit in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 50/1991 actualizata, si cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiții finanțate din fonduri publice, in vederea analizarii, aprobarii si transmiterii acesteia catre 
autoritatea emitenta (Ministerul Transporturilor).  
 
Antreprenorul va întreprinde toate diligenţele necesare pentru ca Beneficiarul să obţină şi, după caz, să 
prelungească Autorizaţia de construire necesară pentru Lucrările Permanente proiectate de către 
Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrări, 
Antreprenorul va obţine, în numele Beneficiarului, toate aprobările şi avizele conexe necesare pentru a 
iniţia şi executa această parte de Lucrări. 
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Beneficiarul va putea delega Antreprenorului atributul de depunere in numele acestuia a documentatiei 
necesare obtinerii Autorizatiei de Construire direct la Emitentul Autorizatiei, iar Antreprenorul isi va 
asuma modificarile/ completarile/ sustinerea documentatiei direct cu Emitentul Autorizatiei, 
Beneficiarul asigurand in acest sens asistenta rezonabila si intregul sprijin.  
 
Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va mentine in valabilitate Autorizaţia de Construire necesară 
pentru Lucrările Permanente proiectate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile 
Contractului, odata ce aceasta a fost obtinuta.  
 
Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, cote şi tarife, va pregăti toată 
documentaţia necesară şi va obţine toate autorizaţiile, avizele, acordurile, licenţele şi aprobările în 
conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea 
oricăror defecţiuni. Antreprenorul va obţine şi autorizaţiile aferente Lucrărilor Provizorii.  
 
Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii 
sarcinilor/obligaţiilor stabilite in prezenta sub-clauza. 
 
CLAUZA 19 - Proiectarea de catre Antreprenor  
Sub-clauza 19.2 - Modalitati si Calendarul de aprobare a proiectarii elaborate de catre 
Antreprenor  
 
(1) Prevederile definite în continuare în prezenta subclauză se aplică pentru orice fază sau element de 
proiectare elaborat de către Antreprenor.  
 
(2) Antreprenorul va transmite Supervizorului documentaţia aferentă proiectului, in vederea verificarii 
de catre verificatori autorizati angajati de catre Antreprenor, împreună cu o declaraţie privind 
conformitatea proiectului elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite în Cerinţele 
Beneficiarului, (ii) celelalte prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului şi (iii) schiţa de proiect din Oferta 
tehnică. In cazul în care proiectul elaborat de către Antreprenor prezintă unele devieri sau diferenţe faţă 
de Cerinţele Beneficiarului sau faţă de schiţa de proiect din Oferta tehnică, altele decât diferenţe sau 
devieri rezultând din erori identificate în Cerinţele Beneficiarului şi notificate de către Antreprenor, 
aceste diferenţe sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare iniţiate de către Antreprenor 
în conformitate cu prevederile subclauzei 37.11. 
 
(3) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea 
executiei lucrarilor de construire (PAC) elaborata de Antreprenor în termen de 11 zile de la primirea 
acesteia. In cazul în care Supervizorul respinge motivat Documentatia tehnica (Proiectul) pentru 
autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) elaborata de Antreprenor, acesta va trata în mod 
corespunzător comentariile primite în Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei 
lucrarilor de construire (PAC) şi va retransmite documentaţia astfel corectată Supervizorului spre 
aprobare.    
 
(4) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Proiectul Tehnic de Execuție si/sau  Detaliile de 
Executie elaborate de Antreprenor în termen de 11 zile de la primirea acestuia. In cazul în care 
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Supervizorul respinge motivat Proiectul Tehnic de Execuție si/sau Detaliile de Executie elaborate de 
Antreprenor, acesta va trata în mod corespunzător comentariile primite în Proiectul Tehnic de Execuție 
si/sau  in Detaliile de Executie şi va retransmite documentaţia astfel corectată Supervizorului spre 
aprobare. 
 
(5) In termen de 10 zile de la aprobarea de care Supervizor a Documentatiei Tehnice (Proiectul) pentru 
autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și/sau Proiectului Tehnic de Execuție și a Detaliilor 
de Execuție, Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge motivat documentaţia aferentă Proiectului, 
elaborată de Antreprenor. 
 
(6) Dacă Supervizorul întârzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de către Antreprenor, cu 
excepţia cazului în care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, şi dacă Antreprenorul 
înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a întârzierii Supervizorului, 
Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările 
Antreprenorului], la: 
(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor Clauzei 35 [Prelungirea 
Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi  
(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor Clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 
 
CLAUZA 24 - Interferente cu traficul si caile de acces  
Sub-clauza 24.1 - Masura in care pot fi afectate traficul si caile de comunicatii 
 
(1) Antreprenorul se va asigura că execuţia Lucrărilor şi activităţile sale aferente nu afectează traficul şi 
nu obstrucţionează căile de comunicaţie cum ar fi drumuri, căi ferate, cursuri de apă şi aeroporturi, cu 
excepţia măsurii specificate la alin (2) de mai jos.  
(2) Traficul pe drumurile din incidenta de influenta a Santierului trebuie sa fie cat mai putin perturbat 
de traficul de santier, iar aceste drumuri ca urmare a traficului generat de santier trebuie sa fie 
mentinute permanent sub circulatie la parametrii calitativi cel putin la nivelul celor initiali.  
(3) Se vor avea în vedere în special restricţiile de greutate şi de gabarit la alegerea rutelor si vehiculelor. 


