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CONDIȚIILE SPECIALE PENTRU CONTRACTUL  

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LĂRGIRE LA 4 BENZI DN 7 BALDANA-TITU  

KM 30+950 – KM 52+350 

 

 

 Aceste Conditii Speciale, denumite si Conditii Specifice, privind contractele de proiectare si 

executie de lucrari, completeaza, clarifica, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de la 

Conditiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt 

valabile in forma data de Conditiile Generale.  

 In cazul unor neconcordante intre Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeaza 

prevederile Conditiilor Speciale. In baza prevederilor Clauzei 3 "Ordinea de precedenta a 

documentelor contractuale" din Conditiile Generale, in cazul oricarei contradictii sau neconcordante 

intre Conditiile Speciale si Acordul Contractual, primeaza prevederile Acordului Contractual. 

 

 Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutiva, ci corespunde sau completeaza 

numerotarea Conditiilor Generale. 

 

CLAUZA 5 - Supervizorul si Reprezentantul Supervizorului 

Sub-clauza 5.1 - Sarcinile Supervizorului: 

 

(1) Supervizorul va avea responsabilităţile prevăzute atat în Contractul de proiectare si executie, cat si, 

daca este cazul, cele prevazute in Contractul de servicii semnat cu Beneficiarul. Cu excepţia cazurilor 

expres prevăzute în Contractul de proiectare si executie, Supervizorul nu va fi autorizat să-l elibereze pe 

Antreprenor de oricare din obligaţiile sale prevăzute în Contractul de proiectare si executie.  

 

(2) Supervizorul are următoarele sarcini principale:  

a) emite Ordine Administrative către Antreprenor;  

b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;  

c) emite Ordine Administrative de Modificare catre Antreprenor in conformitate cu prevederile 

contractuale; 

d) verifică, acceptă sau respinge Programul de Execuţie al Antreprenorului, inclusiv existenţa fizică a 

resurselor necesare îndeplinirii programului transmis;  

e) aprobă sau respinge motivat documentaţia de proiectare elaborată de către Antreprenor;  

f) verifică ritmul execuţiei Lucrărilor;  

g) verifică respectarea calităţii Echipamentelor şi Materialelor şi metodele de punere în operă a 

acestora;  

h) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrările care se dovedesca nu fi în conformitate cu 

prevederile Contractului si care nu indeplinesc conditiile de calitate; 

i) pe parcursul Duratei de Executie, aproba furnizorii de bunuri/materiale, prestatorii de servicii, 

societatile comerciale/persoanele fizice care inchiriaza utilaje, subcontractantii. Aprobarea 

subcontractantilor de catre Supervizor se va realiza numai cu acordul, in prealabil, al 

Beneficiarului; 

j) analizeaza, aproba sau respinge motivat sumele aferente rezervelor de implementare conform 

metodologiei de utilizare a acestora; 

k) participă la efectuarea testelor şi la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;  

l) măsoară si certifica cantităţile de lucrări real executate; 

m) se asigură de corectitudinea datelor şi detaliilor din Jurnalul de Şantier;  

n) analizeaza si verifica propunerile de Modificare emise de catre Antreprenor si emite Modificari in 

conformitate cu prevederile Contractului; 

o) emite Certificate de Plată în conformitate cu prevederile Contractului;  

p) emite Certificatul Final de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;  

q) emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului;  
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r) analizează Revendicările Antreprenorului şi ale Beneficiarului;  

s) acorda asistenta si asistă Beneficiarul în cadrul procedurii de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi de 

Recepţie Finală;  

t) asigura evidenta Registrului de Ordine Administrative emise; 

u) emite Ordine Administrative referitoare la dispoziţiile de şantier emise de către Proiectantul 

Lucrărilor; 

v) se asigura ca executia lucrarilor are loc cu respectarea tuturor Cerintelor Beneficiarului conform art. 

147 alin. (2) din HG nr. 395/2016 "În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu 

corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.”  

w) îndeplineşte toate celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contractul de proiectare si 

Executie. 

 

CLAUZA 9 - Acces pe Santier  

Sub-clauza 9.1 - Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului 
 

Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia 

Antreprenorului în termen de maxim 6 luni de la Data de Incepere. Antreprenorul, la primirea posesiei 

Santierului, va notifica Biroul Regional al Beneficiarului cu privire la Programul de Executie a 

Lucrarilor şi va stabili o legătură cu acesta în ceea ce priveşte propunerile de management a traficului şi 

totodata va transmite înştiinţări către Biroul de Siguranţă a Traficului, Poliţie, Urgenţe, Autorităţile de 

intervenţie şi Autorităţile de servicii, în conformitate cu managementul traficului. 

 

CLAUZA 9 - Acces pe Santier  

Sub-clauza 9.2 - Accesul pe Santier a altor persoane 
 

Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Şantier pe parcursul Duratei de Executie, pentru 

urmatoarele categorii:  

- orice furnizor de bunuri/materiale,  

- orice prestator de servicii,  

- orice subcontractant,  

- orice societate comerciala/persoana fizica care inchiriaza utilaje,  

- orice alta persoana conform Instructiunilor/Aprobarilor Supervizorului si acolo unde este cazul cu 

aprobarea Beneficiarului 

 

care realizeaza activitati in si pe Santier sau care executa lucrari si presteaza servicii pentru realizarea 

Lucrarilor.  

Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Şantier pe parcursul Duratei de Executie pentru 

echipele din cadrul CNAIR SA care vor efectua vizite inopinate in Santier in scopul efectuarii de 

determinari/ prelevari de probe/ fotografiere/ filmare sau care vor monitoriza indeplinirea exigentelor 

minimale privind domeniul disciplinei si calitatii in constructii conform legislatiei si Proiectului Tehnic 

de Executie pentru lucrarile executate. 

 

CLAUZA 10 - Autorizatii si Asistenta privind Legea  

Sub-clauza10.1 - Responsabilitati privind Autorizatiile de Construire  
 

Beneficiarul a obtinut actul de reglementare in domeniul mediului si a obtinut Certificatul de Urbanism. 

Acestea vor fi predate ulterior Antreprenorului.  

Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau completa in numele 

Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru 

“autorizatie de construire” si va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a 

avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul derularii lucrarilor.  
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Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul pentru orice intarziere in obtinerea si/sau reactualizarea si/sau 

completarea acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin actul de 

reglementare in domeniul mediului.  

Antreprenorul va fi responsabil cu realizarea/obtinerea tuturor studiilor de specialitate si intocmirea 

oricarei documentatii tehnice in vederea obtinerii de catre Beneficiar a Autorizatiei/Autorizatiilor de 

Construire sau a refacerii/revizuirii/ completarii/ reavizarii actului de reglementare in domeniul 

mediului, conform prevederilor legale in vigoare precum si ca urmare a solicitarilor venite din partea 

autoritatilor emitente.  

 

Antreprenorul va face toate demersurile necesare pentru obţinerea Autorizatiei/Autorizatiilor de 

Construire și a oricărei Autorizații de Demolare necesare executării Lucrărilor, inclusiv cele de 

elaborare a tuturor documentelor necesare pentru obtinerea autorizaţiei. De asemenea, Antreprenorul va 

fi responsabil pentru obtinerea altor autorizatii de construire/demolare, inclusiv pentru organizarea de 

santier, si va intocmi orice documentatii, ce se vor depune la autoritatile locale, dupa caz.  

 

Pentru aprobarea de catre Beneficiar si emiterea Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire, 

Antreprenorul va depune la Beneficiar documentatia completa si aprobata de catre Supervizor pentru 

autorizarea lucrarilor de construire/Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de construire 

intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 actualizata, si cu prevederile HG nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, in vederea analizarii, aprobarii si 

transmiterii acesteia catre autoritatea emitenta (Ministerul Transporturilor).  

Antreprenorul va întreprinde toate diligenţele necesare pentru ca Beneficiarul să obţină şi, după caz, să 

prelungească Autorizaţia de construire necesară pentru Lucrările Permanente proiectate de către 

Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrări, 

Antreprenorul va obţine, în numele Beneficiarului, toate aprobările şi avizele conexe necesare pentru a 

iniţia şi executa această parte de Lucrări. 

 

Beneficiarul va putea delega Antreprenorului atributul de depunere in numele acestuia a documentatiei 

necesare obtinerii Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire direct la Emitentul Autorizatiei, iar 

Antreprenorul isi va asuma modificarile/ completarile/ sustinerea documentatiei direct cu Emitentul 

Autorizatiei, Beneficiarul asigurand in acest sens asistenta rezonabila si intregul sprijin.  

 

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va mentine in valabilitate autorizaţia de construire necesară 

pentru Lucrările Permanente proiectate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile 

Contractului, odata ce aceasta a fost obtinuta.  

 

Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, cote şi tarife, va pregăti toată 

documentaţia necesară şi va obţine toate autorizaţiile, avizele, acordurile, licenţele şi aprobările în 

conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea 

oricăror defecţiuni. Antreprenorul va obţine şi autorizaţiile aferente Lucrărilor Provizorii.  

 

Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii 

sarcinilor/obligaţiilor stabilite in prezenta sub-clauza. 

 

CLAUZA 19 - Proiectarea de catre Antreprenor  

Sub-clauza 19.2 - Modalitati si Calendarul de aprobare a proiectarii elaborate de catre 

Antreprenor  

 

(1) Prevederile definite în continuare în prezenta sub-clauză se aplică pentru orice fază sau element de 

proiectare elaborat de către Antreprenor.  

 

(2) Antreprenorul va transmite Supervizorului și Beneficiarului documentaţia aferentă proiectului, în 

vederea verificării de către verificatori autorizați contractați de Beneficiar/ Supervizor, împreună cu o 
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declaraţie privind conformitatea proiectului elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite în 

Cerinţele Beneficiarului, (ii) celelalte prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului şi (iii) schiţa de proiect din 

Oferta tehnică. În cazul în care proiectul elaborat de către Antreprenor prezintă unele devieri sau 

diferenţe faţă de Cerinţele Beneficiarului sau faţă de schiţa de proiect din Oferta tehnică, altele decât 

diferenţe sau devieri rezultând din erori identificate în Cerinţele Beneficiarului şi notificate de către 

Antreprenor, aceste diferenţe sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare iniţiate de către 

Antreprenor în conformitate cu prevederile Sub-clauzei 37.11. 

 

Verificatorii autorizati contractați de Beneficiar/ Supervizor (pe care Beneficiarul/Supervizorul îi 

asigură) sunt doar verificatorii autorizați de proiecte la nivel de lucrări de drum, de lucrări de structuri, 

rezistența mecanică și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ (Af), iar 

pentru restul categoriilor de lucrări verificatorii vor fi angajați/contractati de către Antreprenor. 

 

Intră în sarcina Antreprenorului angajarea/ contractarea de verificatori autorizați pentru celelalte părți/ 

categorii de lucrări din documentația aferentă proiectului pentru care se impune verificarea, iar pentru 

transmiterea la Supervizor a acestor documentații Antreprenorul va respecta termenele stabilite în 

Cerințele Beneficiarului privind predarea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției 

lucrărilor de construire (PAC) și/ sau a Proiectului Tehnic de Execuție și/sau a Detaliilor de Execuție. 

 

(3) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Documentația tehnică (Proiectul) pentru autorizarea 

execuției lucrărilor de construire (PAC) elaborată de Antreprenor în termen de 10 zile de la finalizarea 

verificării de către verificatorii autorizați. În cazul în care Supervizorul respinge motivat Documentația 

tehnica (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) elaborată de Antreprenor, 

acesta va trata în mod corespunzător comentariile primite în Documentația tehnică (Proiectul) pentru 

autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) şi va retransmite documentaţia astfel corectată 

Supervizorului spre aprobare.  

 

(4) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Proiectul Tehnic de Execuție și/sau Detaliile de 

Execuție elaborate de Antreprenor în termen de 15 zile de la finalizarea verificării de către verificatorii 

autorizați. În cazul în care Supervizorul respinge motivat Proiectul Tehnic de Execuție și/sau Detaliile 

de Execuție elaborate de Antreprenor, acesta va trata în mod corespunzător comentariile primite în 

Proiectul Tehnic de Execuție și/sau în Detaliile de Execuție şi va retransmite documentaţia astfel 

corectată Supervizorului spre aprobare. 

 

(5) După aprobarea de către Supervizor a Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției 

lucrărilor de construire (PAC) și/sau Proiectului Tehnic de Execuție si a Detaliilor de Execuție, 

Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge motivat documentaţia aferentă proiectului elaborată de 

Antreprenor in termen de 10 zile, respectiv de 15 zile de la aprobarea Supervizorului. 

 

(6) Dacă Supervizorul întârzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de către Antreprenor, cu 

excepţia cazului în care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, şi dacă Antreprenorul 

înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a întârzierii Supervizorului, 

Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor Clauzei 69a [Revendicările 

Antreprenorului], la: 

(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor Clauzei 35 [Prelungirea 

Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor Clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 

 

 

CLAUZA 24 - Interferente cu traficul si caile de acces  

Sub-clauza24.1 - Masura in care pot fi afectate traficul si caile de comunicatii 
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(1) Antreprenorul se va asigura că execuţia Lucrărilor şi activităţile sale aferente nu afectează traficul şi 

nu obstrucţionează căile de comunicaţie cum ar fi drumuri, căi ferate, cursuri de apă şi aeroporturi, cu 

excepţia măsurii specificate la alin (2) de mai jos.  

(2) Traficul pe drumurile din incidenta de influenta a Santierului trebuie sa fie cat mai putin perturbat 

de traficul de santier, iar aceste drumuri ca urmare a traficului generat de santier trebuie sa fie 

mentinute permanent sub circulatie la parametrii calitativi cel putin la nivelul celor initiali.  

(3) Se vor avea în vedere în special restricţiile de greutate şi de gabarit la alegerea rutelor şi vehiculelor. 

 


