CONTRACT DE SERVICII

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru
Amenajare pasaj pietonal subteran/suprateran - intersectie DN 1 cu str. Crinului
(Poiana Tapului),

Amenajare pasaj pietonal subteran - intersectie DN 1 cu str. Telecabinei (Busteni)
Amenajare pasaj pietonal subteran - intersectie DN 1 cu str. Panduri (Predeal)

Tn temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea privind
achizitiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si in baza Raportului
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. ..................... s-a Incheiat
prezentul contract de servicii, (denumit in continuare ,, Contractul ”),

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
S.A., denumita in continuare C.N.A.l.R. S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-
dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873, Romania, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Inregistrare 16054368, atribut fiscal RO,
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/552/2004, avand cont bancar RO67
RNCB 0082 0080 9408 0001, deschis la Banca Comerciala Romana - Sucursala Unirea, legal
reprezentata prin dna ing. Mariana IONITA, Director General, (denumita in continuare
“Autoritate Contractanta/Beneficiar”), pe de o parte,

s

..................................... , cu sediul in iy, SE iy, e, telefon
...................... , faxX ...ocooeeeeenenn, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ..........................., cod
unic de inregistrare nr. ..o , cont bancar ............c....... , deschis la ......ccccoevvvvennnee :
reprezentata prin ...........ccceeeveveeenen. ,infunctiade .......ccooveveiienn , in calitate de Prestator, pe de
alta parte,

(denumite n continuare ,,Partile”).
Partile au convenit urmatoarele:
Articolul 1 Obiectul Contractului de Servicii

Obiectul contractului de servicii consta in Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de
Executie pentru: Amenajare pasaj pietonal subteran/suprateran - intersectie DN 1 cu str.
Crinului (Poiana Tapului), Amenajare pasaj pietonal subteran - intersectie DN 1 cu str.
Telecabinei (Busteni), Amenajare pasaj pietonal subteran - intersectie DN 1 cu str. Panduri
(Predeal), in conformitate cu cerintele Documentatiei de Atribuire, cu respectarea prevederilor
legale si a standardelor si normativelor tehnice in vigoare.

Prestatorul va presta urmatoarele servicii si va elabora cel putin urmatoarele documente:
» Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF) tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a
legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);
> Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire
(PAC) si asistentd tehnicd pana la obtinerea autorizatiei de constructie de citre
Beneficiar (C.N.A.l.R. S.A);
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> Elaborarea Proiectului Tehnic de Executie (PTE) tinand cont de aplicabilitatea in
totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

» Intocmirea documentatiei suport si asistenta tehnica acordata Beneficiarului in
vederea sustinerii cererii de finantare, atat pe parcursul procesului de pregatire a
cererilor de finantare, cat si in perioada de evaluare a acestora de catre toate
institutiile implicate in acest proiect (MT-DGOIT si Comisia Europena)

» Acordare de asistenta tehnica pentru intocmirea Documentatiei de atribuire a
contractului de executie lucrari;

Articolul 2 Termeni si definitii

2.1. Urmatoarele definitii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii:
Abatere profesionald: orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea profesionald a
Prestatorului, cum ar fi incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuald, savarsite cu intentie
sau din culpad grava, inclusiv incdlcdri ale normelor de deontologie in sensul strict al profesiei
careia i apartine acest operator;
Abatere profesionala grava: orice abatere comisa de Prestator care afecteaza reputatia
profesionald a acestuia, cum ar fi incalcari ale regulilor de concurenta de tip "cartel” care vizeaza
trucarea licitatiilor sau incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuald, savarsita cu intentie sau
din culpa grava;
Act Aditional: document semnat de Parti care completeaza si/sau modifica termenii si conditiile
Contractului de Servicii;
ANAP: reprezinta Agentia Nationala pentru Achizitii Publice;
Anexa la Propunerea Financiara: documentul care defalca valoarea contractului de servicii;
Autoritatea Contractanta/Beneficiar: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A);
Caiet de Sarcini: documentul reprezentand Anexa | a Contractului de Servicii, elaborat de catre
Autoritatea Contractanta, care contine specificatii tehnice si include definirea conditiilor din
Contractul de Servicii si/sau obiectivele Serviciilor, specificand, acolo unde este cazul, metodele
si resursele care urmeaza sa fie utilizate de catre Prestator si/sau rezultatele ce trebuie realizate de
catre acesta;
Caz fortuit: conform Articol 1351 alin. (3) Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si
nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;
CE: Comunitatea Europeana;
Comisia: Comisia Europeana;
Conflict de interese: orice situatic in care membrii personalului autoritatii contractante sau ai
unui furnizor de servicii de achizitie care actioneaza in numele autoritatii contractante, care sunt
implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in
mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi
perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii
de atribuire. Acest termen are semnificatia data de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare si de O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare si se completeaza cu
reglementdrile incidente si ghidurile de aplicare emise de Uniunea Europeand/Autoritatea de
Management competenta pentru POST/ POIM;
Contract de achizitie publica: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai mul{i operatori economici $i una ori mai multe
autoritati contractante, care are ca obiect prestarea de servicii;
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Contract de Servicii sau Contract: contractul semnat si incheiat de catre Parti care are ca obiect
realizarea serviciilor detaliate in Caietul de Sarcini, respectiv prestarea de activitati si servicii
pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru: Amenajare pasaj
pietonal subteran/suprateran - intersectie DN 1 cu str. Crinului (Poiana Tapului), Amenajare
pasaj pietonal subteran - intersectie DN 1 cu str. Telecabinei (Busteni), Amenajare pasaj
pietonal subteran - intersectie DN 1 cu str. Panduri (Predeal);

Data intririi in vigoare: inscamna data la care prezentul Contract intrd in vigoare conform
articolului 5 din Contractul de Servicii;

Data semnarii Contractului: data semnarii de catre ambele parti a Contractului de Servicii;
Denuntarea unilaterala a contractului de citre Autoritatea Contractanta: reprezinta dreptul
recunoscut Autoritatii Contractante privind desfiintarea unui contract prin vointa unilaterala a
Autoritatii Contractante;

Despagubire Generala: suma, neprevazuta expres n Contractul de Servicii, care este acordata de
catre instantele de drept comun din Roméania sau este convenita de catre parti ca si despagubire
platibila partii prejudiciate in urma incélcarii Contractului de Servicii de catre cealalta parte;
Dobanda penalizatoare: inseamna dobanda legald penalizatoare pentru plata cu intarziere a
obligatiilor banesti si se stabileste la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara
comunicatd de BNR plus 8 puncte procentuale;

Documentatia de atribuire: documentul achizigiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si
alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si
explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de
desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv,
conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre
candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile;

Durata contractului: intervalul de timp in care Prestatorul presteaza serviciile pe care le
presupune indeplinirea contractului, incepand cu Data de Incepere a contractului;

Durata de valabilitate a contractului: reprezinta intervalul de timp in care prezentul contract
este valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si Caietului de Sarcini, de la data intrarii sale in
vigoare si pand la epuizarea conventionala sau legald a oricarui efect pe care il produce inclusiv
cele care decurg din aplicarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii - Republicare;
Forta majora: conform Articol 1351(2) Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut
invincibil si inevitabil;

Garantia de Bund Executie: garantia constituitd de Prestator in scopul asigurarii Autoritatii
Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativd si in perioada convenitd a Contractului de
Servicii;

Instructiuni catre ofertanti: document elaborat de Autoritatea Contractanta/Beneficiar, care
contine detaliile referitoare la formalitatile ce trebuie indeplinite in legatura cu procedura de
atribuire in cauza, modul in care operatorii economici trebuie sa structureze informatiile ce
urmeaza a fi prezentate pentru a raspunde cerintelor din anuntul de participare, respectiv detalii
procedurale cum ar fi precizdri privind garantiile solicitate, modul in care trebuie Intocmite §i
structurate propunerea tehnica si cea financiara, criteriul de atribuire ce urmeaza a fi aplicat,
precum si termenele procedurale ce trebuie respectate si cdile de atac ce pot fi utilizate.

Legea aplicabila: Legea Romana,

Luna: luna calendaristica;

Managerul de Proiect: persoana fizica sau juridica responsabild cu monitorizarea implementarii
contractului iTn numele Autoritatii Contractante/Beneficiarului;

MIV: Manualul de Identitate Vizuald pentru Programul Operational in vigoare la data realizarii
masurilor de informare si publicitate;

Moneda nationala: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu;

MPGT: Master Plan General de Transport;
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Oferta: actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct
de vedere juridic intr-un contract de achizifie publica. Oferta cuprinde propunerea financiara,
propunerea tehnica, precum si alte documente stabilite prin Documentatia de atribuire;
Operator economic: orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau
grup ori asociere de astfel de persoane, care oferd in mod licit pe piatd prestarea de servicii,
inclusiv orice asociere temporara formata intre doud ori mai multe dintre aceste entitati;
Ordin Administrativ/Dispozitie Administrativa: orice instructiune, modificare, comanda sau
dispozitie emise de Managerul de Proiect catre Prestator privind prestarea Serviciilor din cadrul
contractului sau pentru a clarifica, completa si/sau modifica termenii si conditiile Contractului;
Ordinul de incepere al Contractului: notificarea emisa de cdtre Autoritatea Contractanta prin
care instiinteaza Prestatorul data la care acesta poate incepe prestarea serviciilor (Data de Tncepere
a contractului);
Ordinul de mobilizare: instructiunea emisda de catre Managerul de Proiect in care sunt
mentionate categoriile de Utilaje/Echipamente necesar a fi mobilizate si care sunt precizate in
Programul de prestare a serviciilor;
Ordin de Modificare: orice instructiune, modificare, comandd sau dispozitic emisa de
Managerul de Proiect catre Prestator prin care se modificd In mod nesubstantial termenii si
conditiile Contractului de Servicii sau prin care se realizeaza modificarile nesubstantiale la
Contractul de servicii;
OM REZ: reprezinta Ordinul de Modificare privind utilizarea rezervelor de implementare,
respectiv orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisd de Managerul de Proiect
catre Prestator privind utilizarea rezervelor de implementare in cadrul Contractului de Servicii;
Penalitate Contractuala: despagubirea stabilita Tn Contractul de Servicii ca fiind platibila de
catre una din partile contractante catre cealalta parte Tn caz de neindeplinire a obligatiilor din
Contractul de Servicii, in caz de neindeplinire a unei parti a acestuia sau de ndeplinire cu
ntarziere a obligatiilor, fatd de Termenele Limita, astfel cum au fost stabilite Tntre parti;
Prestator/Proiectant: operatorul economic care a devenit parte in Contractul de Servicii pentru a
desfasura Servicii;
Pretul Contractului: suma cu caracter maximal asa cum aceasta este stabilita Tn articolul 4 al
Contractului de Servicii;
Proiectul: documentatia in legatura cu care sunt prestate Serviciile Tn baza Contractului de
Servicii;
Proiectul Tehnic de Executie: reprezinta documentatia prin care proiectantul dezvolta, detaliaza
si, dupa caz, optimizeaza, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(a) in cadrul studiului
de fezabilitate; componenta tehnologica a solutiei tehnice poate fi definitivatd ori adaptata
tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la faza de proiectare -
proiect tehnic de executie, In conditiile respectarii indicatorilor tehnico-economici aprobati si a
autorizatiei de construire/desfiintare. Proiectul tehnic de executie contine parti scrise si parti
desenate, necesare pentru executia obiectivului de investitii.
Proiectul Tehnic de Executie, inclusiv detaliile de executie se verificd de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru
instalatii, in scopul verificarii indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, pentru
protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului §i pentru asigurarea
sanatatii i sigurantei persoanelor implicate, pe intregul ciclu de viata a constructiilor.
Semnificatia este data de H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificari si completari ulterioare.
Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC): reprezinta
documentatia pentru emiterea autorizatiei de construire, reglementata prin Legea nr. 50/1991,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Propunerea tehnica: document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din Caietul de Sarcini,
stabilite de Autoritatea Contractanta;
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Propunerea financiara: document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale
corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate de Autoritatea Contractanta,
Reprezentantul autorizat al Autoritatii Contractante: Managerul de Proiect sau alta persoana
fizica sau juridica, desemnata de catre Autoritatea Contractanta ulterior semnarii Contractului si
ale carei atributii vor fi stabilite de catre Autoritatea Contractanti. Tn acest sens, Autoritatea
Contractanta va notifica Prestatorul cu privire la identitatea reprezentantului sau autorizat;
Rezilierea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a Contractului de Servicii, fara ca
aceasta sa aduca atingerea prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;
Servicii: Tnseamna orice activitati, servicii care trebuie sa fie realizate de catre Prestator pentru
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru: Amenajare pasaj
pietonal subteran/suprateran - intersectie DN 1 cu str. Crinului (Poiana Tapului), Amenajare
pasaj pietonal subteran - intersectie DN 1 cu str. Telecabinei (Busteni), Amenajare pasaj
pietonal subteran - intersectie DN 1 cu str. Panduri (Predeal), in conformitate cu prevederile
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea legislatiei si reglementarilor tehnice curente
in vigoare si vor include, dar nu se vor limita la acestea: activitati, investigatii, servicii de
proiectare, analize, evaluari, studii, etc.;
Sectoarele aferente Studiului Geotehnic: se vor defini de catre Autoritatea Contractanta si
Prestator dupa semnarea contractului de servicii si constituirea Garantiei de Buna Executie.
Stat Autoritate Contractanta: Romania.
Specificatii tehnice: cerinte, prescriptii, caracteristici de naturd tehnica ce permit fiecarui produs,
serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o manierda corespunzatoare indeplinirii
necesitatii Autoritatii Contractante;
Standard: o specificatie tehnica adoptatd ca standard international, standard european sau
standard national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau
continud, care nu este obligatorie;
Standard european: un standard adoptat de o organizatic de standardizare europeana, care este
pus la dispozitia publicului;
Standard international: un standard adoptat de un organism de standardizare international, care
este pus la dispozitia publicului;
Standard national: un standard adoptat de un organism de standardizare national, care este pus la
dispozitia publicului,
Subcontractant: inseamna orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie
publica si care executd anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc
activitati care fac parte din obiectul contractului de achizifie publica, raspunzand in fata
Prestatorului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
Studiu de Fezabilitate: documentatia tehnico-economica prin care se stabilesc principalii
indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii pe baza necesitatii si oportunitatii
realizdrii acestuia si care cuprinde solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice ce
urmeaza a fi supuse aprobarii,
Termene Limita: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli:
a) la calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau
actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;
b) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in zile incepe
sa curgd la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a
ultimei zile a termenului;
¢) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in luni sau ani
incepe sa curgd la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei
ore a zilei care reprezintd ziua din ultima luna sau an corespunzatoare zilei in care a inceput sa
curga termenul; dacd, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie
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termenul nu exista o zi corespunzatoare zilei in care a inceput sd curgd termenul, termenul se
incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;

d) dacd ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare legala,
duminica sau sambata, termenul se Incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

e) la calculul unui termen exprimat in zile lucrdtoare se aplicd in mod corespunzator dispozitiile
lit. a), b) si d), cu deosebirea ca zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare;
Tert sustiniator: persoana care, in baza Angajamentului ferm de sustinere incheiat in
conformitate cu prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48, art. 49 si art. 50
din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea privind
achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pune la dispozitia
Prestatorului resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in acest Angajament ferm
de sustinere, confirma faptul cd va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului
Angajament ferm de sustinere si cd se obligd sa asigure indeplinirea completa si reglementara a
obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, in cazul in care Prestatorul Intdmpina
dificultati pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustindtor este chemat sa
indeplineasca el 1nsusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Prestatorul caruia i-a fost
acordata sustinere. In cazul in care Prestatorul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la
situatia economica si financiara invocand sustinerea unui/unor tert/terti, Prestatorul si tertul/tertii
sustindtor/sustindtori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru executarea contractului de
achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/ sustinatori se va angaja sub
conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin
Angajamentul ferm de sustinere;

UE: Uniunea Europeana;

ZilZile: zilele calendaristice, Tn afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare;
Zi/Zile lucratoare: zilele lucratoare care trebuie luate in considerare la aplicarea prezentului
Contract sunt toate zilele, altele decat sambata si duminca, zile de sarbatoare legala si alte zile n
care, potrivit legii, nu se lucreaza.

Zi/Zile nelucratoare: sdmbata si duminca, zi de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit legii,
nu se lucreaza.

2.2. Acolo unde in context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate si la plural si
viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate si la feminin si viceversa.

2.3. Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include societatile si companiile, precum si
orice organizatie avand personalitate juridica.

Articolul 3 Structura Contractului de Servicii

3.1. Prestatorul va indeplini serviciile in conditiile stabilite in prezentul Contract de Servicii care
include, in ordinea enumerarii, prezentul Contract impreuna cu orice Act Aditional la Contractul
de Servicii §i urmatoarele anexe:
Anexa |: Caietul de Sarcini si anexele acestuia, inclusiv (daca este cazul),
clarificarile/completarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea
ofertelor (daca este cazul);

Anexa ll:  Oferta, respectiv Propunerea tehnica si Propunerea financiara, inclusiv
clarificarile/modificarile din perioada de evaluare;
Anexa Ill:  Instrumentul de garantare emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de

bund executie;
Anexa IV: Angajamentulul Ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);
Anexa V:  Lista cu Subcontractantii (daca este cazul),
Anexa VI: Contractele incheiate de Prestator cu subcontractantii cu nominalizati in oferta
(daca este cazul);
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Anexa VII: Acordul de asociere (daca este cazul) autentificat;
Anexa VIII: Formulare si alte documente relevante (inclusiv Clarificari/Completari si/sau
Modificari).

Anexa IX: Scrisoarea de garantie pentru plata avansului - nu este cazul.
3.2. Toate clarificarile, completarile si modificarile realizate la Documentatia de atribuire pana la
depunerea ofertei, inclusiv, daca este cazul, masurile de remediere/clarificarile aduse acestora
pana la depunerea ofertelor, precum si clarificarile, completarile si modificarile realizate in
perioada evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau
modifica documentele la care fac referire.
3.3. In conditiile existentei unor contradictii intre prevederile documentelor anexe la prezentul
contract, documentele vor prevala in conformitate cu succesiunea enuntata mai sus.
3.4. In cazul in care, pe parcursul executirii prezentului contract, se constati ci anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini,
prevaleaza prevederile Caietului de Sarcini.

Articolul 4 Pretul Contractului de Servicii

4.1. Pretul Contractului este de ..........cc.ccoevenne. Lei, la care se adauga TVA in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.

Platile vor fi efectuate de Autoritatea Contractanta/Beneficiar catre Prestator numai pe baza
facturilor insotite de documente justificative.

4.2. (1) Pretul Contractului este ferm 1in lei.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 4.2. alin. (1), ajustarea pretului contractului subsecvent se
realizeaza in conformitate cu prevederile art. 164 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si conform art. 7 alin. (2) din cap. Il11. din Instructiunea nr. 2/2018,
modificata prin Instructiunea nr. 1/2019, emise de A.N.A.P.

Articolul 5 Durata Contractului de Servicii

5.1 Durata prezentului Contract de Servicii este de 90 de zile de la Data de Tncepere a
contractului, defalcata dupa cum urmeaza:

Faza Durata in zile
Studiu de Fezabilitate 30 de zile de la data de incepere
. : . . 30 de zile dupa finalizarea Studiului de

Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor -
inclusiv obtinerea Autorizatiei de Construire . Fezabilitate N

(60 de zile de la data de incepere)
Elaborare Proiect Tehnic de Executie 90 de zile de la data de incepere
Raportul de finalizare a serviciilor 90 de zile de la data de incepere
Durata totala a contractului 90 de zile

5.2 Data intrarii in vigoare a Contractului de Servicii va fi in termen de 5 zile lucratoare de
la data semnirii Contractului, sub conditia constituirii Garantiei de Buna Executie, in conditiile
prevazute la articolul 27 din prezentul Contract de Servicii.

5.3. Data de Tncepere a Contractului de Servicii va fi notificati de catre Autoritatea
Contractanta dupa data intrarii in vigoare a Contractului (conform articolului 5.2), dar nu mai
tarziu de 15 zile lucratoare de la data intrarii In vigoare a contractului. De la aceasta data,
Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului, cat si din punct de vedere al
echipamentelor/utilajelor necesare desfasurarii activitatii. Data de Tncepere a contractului
mentionata n Notificare (Ordin de Incepere) nu poate depasi 2 luni de la data emiterii
Notificarii (Ordinului de Incepere), dar nu va fi mai scurti de 15 zile de la Notificare (Ordin
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de Incepere). Autoritatea Contractanta este exonerata de orice costuri suplimentare pentru acesta
perioada.

5.4. Durata de valabilitate a contractului reprezintd intervalul de timp in care prezentul
contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si Caietului de Sarcini, de la data intrarii
sale In vigoare si pana la epuizarea conventionald sau legald a oricaror efecte pe care le produce,
inclusiv cele care decurg din aplicarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii -
Republicare.

Articolul 6 Netificari si comunicari

6.1. Notificarile si orice alta eventuald corespondentd in legatura cu indeplinirea prezentului
Contract vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai daca vor fi transmise de
o parte contractantd celeilalte parti, in scris, prin scrisoare recomandata la adresele mentionate in
contract sau prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor.
Notificarea se considerda efectuatd si daca a fost remisd personal, sub semnaturd autorizata de
primire. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.

6.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

6.3. Atunci cand existd un termen limitd pentru primirea unei comunicari scrise, expeditorul
trebuie sa solicite confirmarea primirii respectivei comunicari. In toate situatiile, expeditorul va
lua toate masurile necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicarilor.

6.4. Orice notificare, consimtamant, aprobare, certificare sau decizie a personalului Prestatorului
sau a reprezentantului autorizat al Autoritatii Contractante conform Contractului de Servicii, va fi
formulata in scris, dacad nu se prevede altfel.

6.5. Orice instructiuni si ordine orale vor fi confirmate in scris.

6.6. Orice modificare a adresei precizate in preambulul prezentului contract devine opozabila
celeilalte parti numai daca a fost notificata in conditiile stabilite in prezentul articol.

6.7. Orice modificare a contului si a bancii in care se efectueaza platile trebuie notificata de
Prestator Autoritatii Contractante.

6.8. Autoritatea Contractanta va notifica in scris Prestatorul cu privire la numele persoanelor care
se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul va notifica in
scris Autoritatea Contractantd cu privire la numele persoanei sale de contact, precum si cu privire
la modificarea contului bancar.

Articolul 7 Subcontractarea

7.1. Prestatorul va prezenta contractele incheiate intre Prestator si subcontractant/subcontractanti
care vor cuprinde denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din
contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile
respective, cesiunea de creanta, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.
In cazul in care subcontractantii opteaza / nu opteaza pentru plata directa, acest aspect trebuie
mentionat obligatoriu in cadrul contractului de subcontractare.
7.2. Inlocuirea/introducerea subcontractantilor de citre Prestator pe toata durata contractului
poate interveni in urmdtoarele situatii:
a) Inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in
oferta ca fiind realizate de subcontractanti,
b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului de achizitie publica in
conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in ofertd fira a se
indica initial optiunea subcontractarii acestora. Niciun contract de subcontractare nu va crea
raporturi contractuale Tntre Subcontractant si Autoritatea Contractanta/Beneficiar.
¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.
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7.3. In situatiile previzute la Articolul 7.2, Prestatorul va prezenta contractele incheiate intre
Prestator si subcontractantii declarati ulterior, care sd contind obligatoriu, cel putin elementele
mentionate la Articolul 7.1.
7.4. In situatiile previzute la Articolul 7.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o
declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor Caietului de Sarcini
si a Propunerii tehnice depuse de catre Prestator la oferta, aferenta activitatii supuse
subcontractarii.
7.5. Contractele mentionate la Articolul 7.3 si declaratiile mentionate la Articolul 7.4 vor fi
prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii prestarii serviciilor de cétre noii
subcontractanti.
7.6. (1) In situatiile previzute la Articolul 7.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite
certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere
prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile
si completarile ulterioare si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in
contractul de achizitie publica.
(2) iIn scopul efectudrii verificarii previzute la alin. (1), Prestatorul va transmite Autoritatii
Contractante o declaratie pe proprie raspundere a subcontractantului propus de Prestator in
conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Cu
modificdrile si completarile ulterioare, precizand cd nu se afld in niciuna dintre situatiile ce atrag
respingerea/excluderea acestuia de catre Autoritatea Contractanta.
(3) In sensul Articolului 7.6 alin. (1), Autoritatea Contractanti are obligatia de a verifica
inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in legatura cu
subcontractantii propusi.
(4) Autoritatea Contractanta/Beneficiar nu va accepta subcontractantul propus de catre Prestator
in situatia in care a stabilit, n urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta sau
a luat cunostintd in orice alt mod ca acesta se afla intruna din situatiile de excludere prevazute la
art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(5) In cazul in care este identificatd o situatie de respingere a subcontractantului propus de
Prestator, Autoritatea Contractanta va solicita Prestatorului sa inlocuiasca subcontractantul propus
in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.
(6) Prestatorul va prezenta documente relevante care si dovedeasca forma de inregistrare a
subcontractantului propus si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional,
in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit subcontractantul propus.
(7) In cazul in care este necesar ca subcontractantul propus de citre Prestator si detind o
autorizatie speciala sau sa fie membru al unei anumite organizatii pentru a putea presta serviciile
in cauzd in statul de origine, Autoritatea Contractantd are dreptul de a solicita Prestatorului sa
demonstreze ca subcontractantul detine o astfel de autorizatie sau ca este membru al unei astfel de
organizatii, iar Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitia Autoritatii Contractante documente
relevante in acest sens.
(8) Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita Prestatorului sa transmita informatii si
documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi, cu privire la
partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.
(9) in cazul in care, din informatiile si documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8), nu
rezultd cd subcontractantul propus are capacitatea tehnica necesard pentru partea/partile din
contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, Autoritatea Contractanta va respinge
subcontractantul propus.
7.7. Inlocuirea/introducerea subcontractantilor de citre Prestator, in perioada de implementare a
contractului, se realizeaza numai dupa obtinerea acordului scris al Autoritdtii Contractante.
7.8. (1) In situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit. a), valoarea aferentd activitatilor subcontractate
va fi cel mult egald cu valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind subcontractata.
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(2) In situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu
trebuie s modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.
(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de
catre subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.
7.9. In situatia previzuti la Articolul 7.2 lit. b), Prestatorul are dreptul de a implica noi
subcontractanti pe durata executdrii contractului, cu condifia ca nominalizarea acestora sa nu
reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica.
7.10. Situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit. b) nu reprezinta o modificare substantiald in sensul art.
221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
daca se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra findeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii
ofertelor;
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifica Pretul Contractului incheiat intre Autoritatea
Contractanta si Prestator;
¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de
achizitie publica;
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publica, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract raiman nemodificati.
7.11. In situatia prevazutd la Articolul 7.2 lit. ¢), in cazul in care un contract de subcontractare
este denuntat unilateral/reziliat de catre una dintre parti, Prestatorul are obligatia de a prelua
partea/partile din contract aferente activitdtii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant
cu un nou subcontractant in conditiile Articolul 7.2 lit. a).
7.12. Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor,
agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a subcontractarii
oricarei parti a prezentului contract de achizitie publicd sau a angajarii de catre Prestator a unor
subcontractanti pentru desfasurarea activitatilor stabilite nu va exonera Prestatorul de niciuna
dintre obligatiile sale asumate prin Contractul de Servicii.
7.13. Orice modificare a contractului prin inlocuirea/introducerea subcontractantilor pe durata
executarii contractului de achizitie publica se va realiza prin Ordin Administrativ cu respectarea
prevederilor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de vointa al Autoritdtii
Contractante.
7.14. In cazul subcontractirii, executarea contractului de achizitie publicd rimane in obligatia si
sub supravegherea Prestatorului si acesta va raspunde fatd de Autoritatea Contractantd pentru
calitatea prestatiei subcontractantului, Prestatorul avand 1insd drept de regres impotriva
subcontractantului.
7.15. In cazul in care un subcontractant nu isi executd obligatiile asumate prin contractul de
subcontractare fatd de Prestator, Autoritatea Contractantd sau Managerul de Proiect poate/pot
solicita Prestatorului fie sa inlocuiasca respectivul subcontractant cu un subcontractant avand
calificarile si experienta solicitate de Autoritatea Contractanta, fie sa preia el insusi executarea
contractului.
7.16. Introducerea unui nou subcontractant, orice schimbare a subcontractantului, sau orice
incredinare a activitdtilor stabilite in cadrul prezentului contract de catre subcontractant catre
terte parti, fard aprobarea prealabild in scris a Autoritatii Contractante, va fi consideratd o
incdlcare a contractului, situatie care Indreptateste Autoritatea Contractantd la aplicarea unei
penalitati Prestatorului, in cuantum de 20% din suma alocatd pentru activitdtile subcontractate,
pentru fiecare caz in parte, asa cum reiese din contractul de subcontractare.
7.17. In situatia in care este necesara inlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are obligatia de a
nu incheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertantii declarati
necastigatori In cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achizitie publica.
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7.18. Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/inlocuirea subcontractantilor de catre
Prestator potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achizitie publica va fi
considerata o incalcare a prezentului contract.

Articolul 8 Asigurarea informatiilor de catre Autoritatea Contractanta

8.1. Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului cu promptitudine orice informatii
si/sau documente/studii existente pe care le detine si care pot fi relevante pentru realizarea
contractului. Aceste documente vor fi returnate Autoritatii Contractante la sfarsitul perioadei de
implementare a contractului sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

8.2. Autoritatea Contractanta va asigura accesul la alte date relevante, care vor fi solicitate in mod
rezonabil de catre Prestator, in limita existentei lor si va colabora, atit cét este posibil, cu
Prestatorul, pentru furnizarea informatiilor pe care acesta din urma le poate solicita Tn mod
rezonabil pentru realizarea contractului.

8.3. Autoritatea Contractantda va asigura legatura cu institutiile guvernamentale relevante,
ministere, autoritdti locale, etc.

8.4. Pentru a se economisi timp in dinamica realizarii studiului de trafic, C.N.A.l.LR. S.A. va
asigura acces Prestatorului la Modelul National de trafic implementat la CESTRIN.

8.5. Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si auditul de siguranta rutiera, in conformitate
cu prevederile Legii nr. 265/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, cade in sarcina
Autoritatii contractante.

8.6. Autoritatea contractanta/Beneficiar este responsabila pentru obtinerea autorizatiei de
construire, pe baza documentelor elaborate de catre Prestator, avand in vedere prevederile art. 43
lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie - republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 9 Obligatii Generale ale Prestatorului

9.1. Prestatorul va presta Serviciile prevazute in Caietul de Sarcini, Tn conditiile si la termenele
stabilite Tn Caietul de Sarcini si prin prezentul Contract.

9.2. Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor legale in vigoare in
Romania si se va asigura ca si personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa,
subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi
legi si reglementari.

9.3. Prestatorul va despagubi Autoritatea Contractanta Tn cazul oricaror pretentii si actiuni in
justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre Prestator, personalul sau,
salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii
din teritoriu.

9.4. Prestatorul va realiza Serviciile in baza Contractului de Servicii cu atentie, eficienta si
diligenta, conform celor mai inalte standarde profesionale, cu respectarea termenelor limita
stabilite pentru fiecare etapa de realizare a Serviciilor potrivit prevederilor Contractului de
Servicii.

9.5. Prestatorul se va conforma Ordinelor Administrative/Dispozitiilor Administrative si
solicitarilor reprezentantului legal al Autoritdtii Contractante/Managerului de Proiect, n
termenele comunicate de catre acesta. Cand Prestatorul apreciaza ca Ordinele Administrative/
Dispozitiile Administrative sunt emise cu depasirea competentei reprezentantului legal al
Autoritatii Contractante/Managerului de Proiect, ori nu corespund scopului Contractului de
Servicii, va notifica Managerul de Proiect, sub sanctiunea decaderii, intr-un termen de 10 zile de
la data primirii Ordinului. Executarea Ordinului Administrativ/ Dispozitiei Administrative nu va
fi suspendata prin aceasta notificare.

9.6. Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la dispozitie
referitoare la Contractul de Servicii drept private si confidentiale si, cu exceptia cazului Tn care
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este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al
Contractului de Servicii fara acordul scris prealabil al Autoritatii Contractante ori al Managerului
de Proiect. Daca exista divergente cu privire la necesitatea publicarii sau divulgarii in scopul
executarii Contractului de Servicii, decizia finala va apartine Autoritatii Contractante.

9.7. Daca Prestatorul este o Asociere alcatuita din doud sau mai multe persoane, toate aceste
persoane vor fi tinute individual si solidar responsabile de indeplinirea obligatiilor din Contractul
de Servicii. Persoana desemnata de Asociere sa actioneze in numele sau in cadrul Contractului de
Servicii va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual Asocierea.

9.8. In cazul in care Prestatorul este o asociere alcatuitd din doud sau mai multe persoane, iar una
sau mai multe persoane se afld in imposibilitatea derularii contractului, asociatul/asociatii
ramas/rdmasi vor indeplini in mod solidar obligatiile raimase de executat.

9.9. Orice modificare a componentei Asocierii fara acordul prealabil scris al Autoritatii
Contractante va fi consideratd o incilcare a Contractului de Servicii. In aceastd situatie, Partile
initiale ale Asocierii vor fi tinute solidar si individual responsabile de indeplinirea obligatiilor din
Contractul de Servicii prestate pana la acea data.

9.10. Daca nu a fost solicitat sau convenit in alt sens de catre UE, Prestatorul va intreprinde
demersurile necesare pentru a se asigura ca finantarea a fost mediatizatd corespunzator. Toate
masurile de informare si publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile Manualului de
Identitate Vizuala pentru Programul Operational Infrastructura Mare (Sectiunea
Documentayie sub-secriunea Publicitate) sau ale Manualului de Identitate Vizuala in vigoare la
data realizarii acestora.

Articolul 10 Obligatii Specifice ale Prestatorului

10.1. Obligatiile specifice ale Prestatorului sunt detaliate in Anexa I: Caietul de Sarcini.
Prestatorul are obligatia de a realiza toate cerintele incluse in Caietul de Sarcini, in conditiile si la
termenele stabilite 1n acesta si prin prezentul Contract de Servicii.

10.2. (1) Prestatorul are obligatia de a-si indeplini atributiile conform prezentului Contract de
servicii inclusiv anexele acestuia (in special Anexa I: Caietul de Sarcini), cu respectarea
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea Tn constructii - Republicare, cu modificarile si
completarile ulterioare, Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile legislatiei
incidente Tn materie, 1n vigoare.

(2) Prestatorul are obligatia de a respecta intreaga legislatie internationala si nationala necesara
ducerii la indeplinire a obiectului proiectului.

10.3. Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor
propuse in cadrul Studiului de Fezabilitate si Proiectului Tehnic de Executie, conform
prevederilor Caietului de Sarcini. Prestatorul va raspunde pentru prestatia sa si va justifica
corespunzator solutiile alese potrivit prevederilor si conditiilor contractuale, oricand pe durata de
viata a Proiectului.

10.4. Prestatorul va oferi asistenta Autoritatii Contractante pentru orice problema identificata pe
parcursul implementarii Proiectului, ori de cate ori este solicitat, conform legislatiei in vigoare si
conditiilor contractuale.

Articolul 11 Codul de conduiti

11.1. Prestatorul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru
Autoritatea Contractanta conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si
cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu Proiectul sau Serviciile
prestate fara sa aiba aprobarea prealabild a Autoritatii Contractante, precum si sa participe in orice
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activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu Autoritatea Contractanta.
Nu va angaja Autoritatea Contractanta in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al acesteia
sl va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.
11.2. Cand Prestatorul sau oricare din subcontractantii, personalul, expertii, agentii sau
subordonatii sai, se oferad sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane,
mitd, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea
ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract incheiat
cu Autoritatea Contractanta, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu
Contractul de Servicii sau cu orice alt contract incheiat cu Autoritatea Contractanta, Autoritatea
Contractanta poate decide incetarea Contractului de Servicii, fara a aduce atingere niciunui drept
anterior dobandit de Prestator Tn baza Contractului de Servicii.
11.3. Platile catre Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori
beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii si atat Prestatorul, cat si personalul sau
salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, plata indirectd ori orice alta forma de retributie n legatura cu sau
pentru executarea obligatiilor din Contractul de Servicii.
11.4. Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurile
Contractului de Servicii sau ale Proiectului, fard aprobarea prealabila in scris a Autoritatii
Contractante.
11.5. Prestatorul si personalul sau vor respecta secretul profesional pe toata durata Contractului
de Servicii, inclusiv pe perioada oricdrei prelungiri a acestuia, precum si dupa incetarea
Contractului de Servicii.
In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Autoritatii
Contractante, Prestatorul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea
si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricdrei alte persoane sau entitati, nicio
informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostintd si nu vor face publica
nicio informatie referitoare la recomandarile primite Tn cursul sau ca rezultat al derularii
Serviciilor. Totodata, Prestatorul si personalul sau nu vor utiliza n dauna Autoritatii Contractante
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate Tn
cursul sau Tn scopul executarii Contractului de Servicii. In situatia nerespectarii obligatiilor
prevazute la articolul 11.5 din contract, Prestatorul va fi obligat la plata unei penalitati in cuantum
de 5% din Pretul Contractului.
11.6. Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar
totusi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate inceta. Cheltuielile comerciale neuzuale
sunt comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul de Servicii sau care nu rezultd dintr-un
contract valabil incheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor
servicii executate si legitime, comisioanele transferate catre un paradis fiscal, comisioanele platite
unui destinatar care nu este In mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care
potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.
11.7. Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante, la cerere, documente justificative cu privire
la conditiile in care se executd Contractul de Servicii. Autoritatea Contractanta va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesarad pentru strangerea de probe
n cazul oricdrei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.
11.8. Pe perioada de implementare a Contractului de Servicii, Prestatorul si personalul sau si/sau
subcontractantul/tii acestuia si/sau tertul/ii sustinator/i, vor respecta drepturile omului, nu vor
aduce atingere obiceiurilor politice, culturale si religioase dominante in Romania si vor respecta
obligatiile stabilite potrivit Articolului 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, respectiv reglementarile obligatorii in domeniile mediului,
social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene,
legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile
internationale 1n aceste domenii, pe parcursul executarii contractului de achizitie publica.
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Articolul 12 Conflictul de interese

12.1. Avand in vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si Utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni Ori stopa
orice situatie care ar putea compromite executarea obiectiva si impartiald a Contractului de
Servicii.

12.2. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii Contractului de Servicii trebuie
notificat in scris Autoritatii Contractante fara intarziere.

12.3. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt
corespunzatoare si poate solicita masuri suplimentare daca este necesar. Prestatorul se va asigura
ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se
afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese.

12.4. Fara a aduce atingere prevederilor art. 18 din prezentul contract, Prestatorul va inlocui,
imediat si fara vreo compensatie din partea Autoritati Contractante, orice membru al personalului
sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o
astfel de situatie cu o alta persoand care sa indeplineasca criteriile de calificare/selectie solicitate
in cadrul Documentatiei de Atribuire/Caietului de Sarcini si/sau sa obtind acelasi punctaj aferent
factorilor de evaluare (dupi caz). In vederea inliturarii oricirui dubiu, Pirtile convin ca inlocuirea
oricarui membru al personalului Prestatorului decurgand dintr-un conflict de interese va fi
considerata o nerespectare a obligatiilor contractuale ale acestuia, caz in care acesta va fi obligat
la plata catre Autoritatea Contractanta a unei penalitati in cuantum de 10.000 Lei pentru fiecare
persoana inlocuita. Aceasta nu va aduce atingere dreptului Autoritati Contractante de a solicita si
obtine repararea oricaror prejudicii decurgand dintr-un astfel de conflict de interese.

Daca persoana inlocuita a facut obiectul aplicarii unor factori de evaluare, Prestatatorul va
propune o persoana inlocuitoare care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca persoana Tnlocuita.
12.5. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe
cea a personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. Cand
Prestatorul esueaza 1n a-si mentine independenta, Autoritatea Contractanta, fard afectarea
dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de
conflict de interese, va putea decide Tncetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului de
Servicii, In conditiile prevazute de articolul 32 din prezentul Contract de Servicii, fara a fi necesar
niciun preaviz, notificare sau indeplinire a vreunei alte conditii si fara sa fie necesara interventia
vreunei instante judecatoresti sau arbitrale.

12.6. (1) Tn cazul in care Autoritatea Contractantd identificd o situatie potential generatoare de
conflict de interese in sensul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificdrile si completdrile ulterioare, aceasta are obligatia de a intreprinde orice demersuri
necesare pentru a stabili daca situagia respectiva reprezinta o situatie de conflict de interese si de a
prezenta Prestatorului aflat in respectiva situatie o expunere a motivelor care, in opinia Autoritaii
Contractante, sunt de natura sa conduca la un conflict de interese.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Autoritatea Contractantd solicitd Prestatorului transmiterea
punctului sdu de vedere cu privire la respectiva situatie.

(3) In cazul in care, in urma aplicarii dispozitiilor alin. (1) si (2), Autoritatea Contractanti
stabileste ca exista un conflict de interese, Autoritatea Contractantd adoptd masurile necesare
pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispundnd masuri cum ar
fi inlocuirea persoanelor respective, atunci cand le este afectatd impartialitatea. Tn situatia in care
nu este posibila eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, Autoritatea
Contractanta poate dispune incetarea Contractului de Servicii, potrivit prevederilor articolului 32
din prezentul Contract.

12.7. Prestatorul are obligatia de a respecta prevederile legale Tn domeniul achizitiilor publice si
ale cu privire la evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau incheia
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orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, n scopul indeplinirii
contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate n procesul
de evaluare a ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai
Autoritatii Contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire cu care Autoritatea Contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura
de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe
parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea
rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Articolul 13 Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea
impotriva incendiilor. Asigurari de risc profesional, medicale si de securitatea muncii

13.1. Avand in vedere faptul cd in activitatea desfiasuratd Prestatorul lucreaza independent cu
personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de
securitate si sandtate in munca si aparare impotriva incendiilor. Prestatorul isi va instrui personalul
pentru activitatile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii. Prestatorul are
obligatia de a asigura personalului propriu, precum si pentru alti lucratori care desfasoarad
activitdti pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sandtatea in munca si apararea
Tmpotriva incendiilor.

13.2. Prestatorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor
st incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de
muncd utilizate sau de catre lucratorii sai §i alti lucrdtori care desfasoard activitati pentru el, in
conformitate cu prevederile Legii securitatii i sanatatii in muncd nr. 319/2006 si a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 modificata si
completata, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

13.3. Personalul Prestatorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, sa respecte pe
tot teritoriul Beneficiarului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca si
apararea impotriva incendiilor.

13.4. Prestatorul poarta intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct de vedere al procedurii
legale, a accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt implicati
proprii salariati sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Prestator.

13.5. In cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasuratd, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine
partii contractante care are contract de munca cu salariatul implicat, respectandu-se toate prevederile
legale.

13.6. Prestatorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii, precum si alti lucratori care desfasoara
activitdti pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva
incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii
Prestatorului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva incendiilor,
afisate la sediile Autoritatii Contractante/Beneficiarului. Orice eveniment petrecut in timpul
derularii contractului, produs din cauza lucratorilor Prestatorului, va fi inregistrat de Prestator,
conform legislatiei in vigoare.

13.7. Pe toata durata Contractului de Servicii, Prestatorul va incheia asigurare medicala, pentru
sine i pentru ceilalti salariati sau personal contractat de acesta In baza Contractului de Servicii.
Beneficiarul nu 1si va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale si de sdnatate ale
Prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu.

13.8. Tn termen de 10 zile lucritoare de la semnarea Contractului de Servicii, Prestatorul va
incheia si va mentine in vigoare o politd de asigurare sau polite de asigurare de raspundere
profesionald cu despagubire integralda pentru suma asiguratd care va fi egald cu Pretul
Contractului, asigurare ce va acoperi in integralitate, atdt durata Contractului de Servicii, cat i
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orice perioada de prelungire a durata Contractului de Servicii, cat si orice perioada de prelungire a
duratei Contractului de servicii, precum si urmatoarele aspecte:

a) raspunderea Prestatorului in caz de Tmbolnavire ori accident de munca al salariatilor, incluzand
costurile repatrierii pe motive de sanatate;

b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Autoritatii contractante/Beneficiarului,
utilizat pentru executarea Contractului de servicii (daca este cazul);

c) raspunderea civila in eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori Autoritatii
contractante/Beneficiarului ori salariatilor ori agentilor Autoritatii contractante/Beneficiarului, ca
urmare a executarii Contractului de servicii;

d) asigurare de raspundere civila auto pentru autoturismele conduse in Romania de catre Prestator
sau personalul angajat al acestuia sau de catre Subcontractanti in legatura cu Contractul de
servicii, cu o acoperire conform prevederilor legii aplicabile;

e) raspunderea Prestatorului pentru prejudiciile din proiectare.

13.9. (1) Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante dovezi ale incheierii politei de asigurare
si dovezi ale platii/platilor primelor de asigurare in termen de 10 zile lucratoare de la data
semnarii Contractului.

(2) Prestatorul va furniza dovezi ale mentinerii in vigoare, respectiv ale prelungirilor politei de
asigurare si ale platilor periodice ale primelor de asigurare in termen de 10 zile lucritoare de la
data prelungirii politei de asigurare sau de la data platii primelor de asigurare, in caz contrar
Autoritatea contractanta/Beneficiarul este indreptatita sa aplice penalitati in cuantum de 100 Lei
pentru fiecare zi de ntarziere de la data la care Prestatorul trebuia sa transmitd documentele si
pana la data la care acestea au fost transmise.

13.10. Prestatorul, pe cheltuiala sa, va incheia si va mentine in vigoare polita de asigurare sau
politele de asigurare mai sus mentionate. Cheltuielile aferente emiterii si mentinerii in vigoare a
politei de asigurare sau politelor de asigurare nu sunt parte integrantd din Pretul Contractului.
13.11. Prestatorul va fi raspunzitor de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus
personalul  salariat ori  contractat si de informarea continud a  Autoritatii
contractante/Beneficiarului cu privire la acest aspect. Dacd Autoritatea contractanta/Beneficiarul
ori Prestatorul au cunostintd de o amenintare iminenta cu un pericol asupra vietii ori sanatatii
personalului salariat ori contractat, Prestatorul poate lua masuri urgente de punere la adapost a
persoanelor a caror sigurantd este amenintatd. Daca astfel de actiuni au fost intreprinse de catre
Prestator, ele vor fi comunicate de urgentd Autoritatii contractante/Beneficiarului si pot conduce
la suspendarea Contractului de Servicii conform articolului 28 din Contract.

13.12. Prestatorul trebuie sa faca si sa mentina pe cheltuiala sa, si va determina
subcontractantii/tertii sustinatori sa faca si sa mentina, pe costurile lor, dar in termenii si conditiile
aprobate de Autoritatea Contractanta/Beneficiar, polita de asigurare de raspundere profesionala cu
acoperire  minima in  cadrul Pretului  Contractului si, la cererea Autoritatii
Contractante/Beneficiarului, va furniza dovezi prin care sa arate ca asemenea asigurare a fost
facuta si mentinuta valabila, precum si ca taxele curente aferente au fost astfel platite.

Articolul 14 Instructiuni si schite

14.1. Daca Serviciile presupun elaborarea instructiunilor si a desenelor de executie, Prestatorul
le va elabora in baza unor proceduri general recunoscute si acceptate si a standardelor agreate de
Autoritatea Contractanta, tindnd cont si de ultimele cerinte in materie de elaborare a desenelor de
executie, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

14.2. Prestatorul se va asigura ca specificatiile si desenele si toate documentele care au legatura
cu achizitia de produse/servicii/lucrari in cadrul proiectului sunt pregatite pe baza unor criterii
impartiale in vederea promovarii competitivitatii intre ofertanti.
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Articolul 15 Drepturi de proprietate intelectuala

15.1. Toate documentele realizate in timpul derularii prezentului contract, compilate ori elaborate
de catre Prestator sau de cdtre personalul sdu salariat ori contractat in executarea Contractului de
Servicii, vor deveni proprietatea exclusiva a Autoritatii Contractante dupa predarea si aprobarea
acestora conform articolului 24. Dupa incetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va remite
toate aceste documente si date Autoritatii Contractante. Prestatorul nu va utiliza documente si date
ale Proiectului/Contractului in scopuri care nu au legatura cu Contractul de Servicii fara acordul
scris prealabil al Autoritatii Contractante.

15.2. Prestatorul/subcontractantii acestuia nu vor publica articole referitoare la Servicii, nu vor
face referire la aceste Servicii Tn cursul prestarii altor servicii pentru terti si nu vor divulga nicio
informatie furnizata de Autoritatea Contractanta, fara acordul scris prealabil al acesteia.

15.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuala ori industriala, dobandite Tn executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea
exclusiva a Autoritatii Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum
va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta naturd, cu exceptia situatiilor in care
existd deja asemenea drepturi de proprietate intelectuald ori industriala.

15.4. Nerespectarea obligatiilor mentionate in alineatele precedente, de catre
Prestator/subcontractantii acestuia, da dreptul Autoritatii Contractante la daune interese Tin
cuantum de 20.000 Lei pentru fiecare caz in parte.

15.5. Prevederile articolului 15.1 nu inlatura raspunderea Prestatorului, aceasta se mentine in
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii - Republicata si
conform H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Articolul 16 Scopul serviciilor

16.1. Scopul Serviciilor este precizat in Anexa I: Caietul de Sarcini, inclusiv
clarificarile/modificérile si/sau masurile de remediere la acesta, dupa caz, din Documentatia de
Atribuire aferenta prezentului Contract de Servicii.

16.2. Prestatorul trebuic sa presteze toate Serviciile stabilite prin Contractul de Servicii,
asumandu-si raspunderea specifica pentru fiecare dintre categoriile de servicii prestate.

16.3. Prestatorul va prezenta intotdeauna cele mai bune solutii Tn baza carora sa poata fi luata
decizia finala de catre Autoritatea Contractanta.

16.4. Cand i se cere Prestatorului sa pregateasca o documentatie tehnica si/sau financiara pentru
licitarea unor lucrdri si/sau parti din lucrdri si/sau servicii, documentatia trebuie sd contind toate
documentele necesare pentru pregatirea procedurilor de atribuire de catre Autoritatea Contractanta
in vederea executarii lucrarilor sau serviciilor cerute. Autoritatea Contractanta va oferi
Prestatorului toate informatiile necesare pentru redactarea partii administrative a documentatiilor
tehnice si/sau financiare solicitate.

Articolul 17 Personalul si echipamentul

17.1. Prestatorul are obligatia sa transmita spre aprobare Autoritatii Contractante cu cel putin 15
zile Tnainte de Data de Tncepere a Contractului mentionata in Notificare (Ordin de Incepere),
personalul pe care intentioneaza sa-l1 utilizeze pentru implementarea Contractului, altul decét
expertii cheie ale caror nume si CV-uri sunt prezentate la momentul ofertei si sunt incluse n
Anexa Il a Contractului de Servicii impreuna cu documentele mentionate in Caietul de Sarcini.
Autoritatea Contractantd are dreptul sa aprobe sau, dupa caz, sa respinga personalul propus de
catre Prestator in termen de 20 zile de la data primirii documentelor mentionate mai sus, cu
motivarea deciziei de respingere.
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17.2. Toate persoanele care vor lucra in cadrul Proiectului cu aprobarea Autoritatii Contractante
vor incepe prestarea sarcinilor ce le revin la data ori in cadrul perioadei stabilite n Anexa I si/sau
Anexa |l ale Contractului de Servicii, sau, in caz contrar, la data sau n perioada notificata
Prestatorului de catre Autoritatea Contractanta sau de catre Managerul de Proiect.

17.3. Prestatorul:

a) va inainta Managerului de Proiect, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a
Contractului de Servicii, programul propus pentru mobilizarea personalului;

b) va informa Autoritatea Contractanta privind data mobilizarii si demobilizarii fiecarui expert;

C) va transmite Autoritatii Contractante, atunci cand este necesar, pentru aprobare in scris, 0
solicitare pentru numirea unor experti pe termen scurt.

17.4. (1) Prestatorul are obligatia de a mobiliza personalul solicitat in Anexa I: Caietul de Sarcini,
in conformitate cu prevederile Contractului, ale Caietului de Sarcini si cu prealabila notificare a
Autoritatii Contractante.

(2) Personalul care va lucra in cadrul Contractului va ncepe prestarea sarcinilor ce ii revin de la
data mobilizarii acestuia.

17.5. Prestatorul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura in mod continuu personal
salariat ori contractat, echipamentul si suportul necesare pentru indeplinirea in mod eficient a
sarcinilor acestuia.

17.6. Prestatorul are obligatia de a mentine Personalul nominalizat in oferta si/sau aprobat
ulterior, pe intreaga durata a contractului.

17.7. Prestatorul are obligatia de a asigura, pe intreaga durata a contractului, personalul necesar
pentru Tndeplinirea contractului, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, ale
Documentatiei de Atribuire si/sau prevederile legislatiei in vigoare.

17.8. Tn cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul
Contractului si intr-o faza ulterioara a Proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult
personal decéat cel specificat in Caietul de Sarcini, acesta va raspunde pentru asigurarea
necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare. Prestatorul va asigura personal
adecvat pentru Tndeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in Anexa I: Caietul de
Sarcini.

17.9. Managerul de Proiect poate dispune Prestatorului, prin emiterea unui Ordin de mobilizare,
mobilizarea Utilajelor/Echipamentelor Prestatorului, incluse in Programul de prestare a
serviciilor. Tn Ordinul de mobilizare se pot specifica si perioadele in care vor raimane mobilizate
categoriile de Utilaje/Echipamente. Numarul maxim de Utilaje/Echipamente ce poate fi solicitat
n Ordinul de mobilizare rezulta din Programul de prestare a serviciilor. Prestatorul va mobiliza
categoriile de Utilaje/Echipamente mentionate in Ordinul de mobilizare, in termen de maxim 5
zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de ciatre Managerul de Proiect. Tn situatia n
care Prestatorul nu respecta acest termen, Autoritatea Contractanta este indreptatita sa perceapa
penalitati de intérziere in conformitate cu articolul 30.2 alin. (2) incepand cu a 6-a zi de la data
transmiterii  Ordinului de mobilizare si péna 1la data mobilizarii categoriilor de
Utilaje/Echipamente ale Prestatorului mentionate in Ordinul de mobilizare.

Articolul 18 Tnlocuirea personalului

18.1. (1) Prestatorul nu va efectua schimbari ale personalului fara acordul scris prealabil al
Autoritatii Contractante.

(2) Prestatorul trebuie sda propund din proprie initiativa inlocuirea personalului in urmatoarele
situatii:

a) suspendarea Contractului de Servicii conform articolului 28 (doar in conditile in care
personalul respectiv nu mai este disponibil la incetarea suspendarii),

b) deces (se vor prezenta certificate de deces),

c) incapacitate fizica/psihica (dovedita prin documente medicale - certificate, adeverinte etc. -
documente prezentate 1n original sau copie legalizata din care sa rezulte faptul ca expertul nu isi
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poate exercita atributiile profesionale; documentele medicale din care nu rezultd expres
incapacitatea expertului de a-si exercita atributiile, nu vor constitui document justificativ si nu vor
fi acceptate de Autoritate Contractanta ca document justificativ),
d) demisia, respectiv actul unilateral de vointa al personalului prin care inceteaza Contractul
individual de munca/ orice raport juridic dintre personal si angajator. Prin notiunea de "demisie”
asa cum este mentionata in prezentul articol se intelege demisia salariatului inaintata
Contractantului, in calitatea sa de Angajator, astfel cum este reglementata de Legea nr. 53/2003-
Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) incetarea activitatii expertului in cadrul prezentului Contract, dovedita cu documente
justificative;
f) desfacerea disciplinara a Contractului de Munca, dovedita cu documente justificative;
g) pensionarea salariatului in conformitate cu prevederile legii in vigoare la momentul respectiv
(doar in conditiile in care personalul respectiv nu mai este disponibil).
(3) Inlocuirea personalului se realizeaza numai cu acceptul Autoritatii Contractante.
Autoritatea Contractantad nu va accepta inlocuirea personalului in situatia in care:
a) noul personal nu indeplineste cel putin cerintele prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire.
b) noul personal nu obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii
factorilor de evaluare.
In conditiile in care se propune inlocuirea personalului si acesta indeplineste cerintele previzute
in cadrul Documentatiei de atribuire si obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la
momentul aplicarii factorilor de evaluare, inlocuirea respectivd nu reprezintd o modificare
substantiala asa cum este aceasta definita in art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In situatiile previzute la alin. (2), Prestatorul are obligatia de a transmite pentru noul personal
documentele solicitate prin documentatia de atribuire, fie in vederea respectarii cerintelor
Caietului de Sarcini, fie in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare (dupa caz).
18.2. Prestatorul trebuie sa se asigure ca personalul isi va indeplini, pe intreaga durata a
contractului, obligatiile stabilite in sarcina acestuia.
18.3. In cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste obligatia de la articolul 17.6 (respectiv nu
mentine Personalul nominalizat in oferta si/sau aprobat ulterior, pe intreaga durata a
contractului), pentru fiecare expert - cheie inlocuit, acesta va fi obligat la plata catre Autoritatea
Contractanta a unei penalitdti in cuantum de 10.000 Lei, pentru fiecare caz in parte, exceptie
facand situatiile indicate la articolul 18.1 alin. (2) lit.a), lit.b, lit.c) si lit. g). Situatiile mentionate
la articolul 18.1 alin. (2) lit.d), lit.e) si lit.f), respectiv demisia expertilor - cheie, incetarea
activitdtii acestora in cadrul prezentului Contract si desfacerea disciplinard a Contractului de
Munca al acestora nu exonereaza Prestatorul de aceasta obligatie si consecintele incdlcarii ei.
Autoritatea contractanta/Beneficiarul nu va aplica penalitatea prevazuta in prezentul articol,
pentru personalul non-cheie sau pentru categoria "alti experti".
18.4. (1) Pe parcursul derularii Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate si
justificate, Autoritatea Contractantd poate solicita inlocuirea daca considerd cd un membru al
personalului nu isi indeplineste sarcinile din Contractul de Servicii.
(2) n situatia in care oricare membru al personalului (experti cheie, experti non-cheie, alti
experti) va fi inlocuit, Prestatorul va transmite Autoritatii Contractante CV-ul in original al noului
expert propus impreuna cu documentele justificative mentionate in Instructiuni care Ofertanti
si/sau Tn Caietul de Sarcini, care sa permita calcularea punctajului aferent factorilor de evaluare
dupa metoda inclusa in documentatia de atribuire si/sau indeplinirea cerintelor din Caietul de
Sarcini. Daca persoana inlocuita a facut obiectul aplicarii unor factori de evaluare, Prestatorul va
propune o persoana inlocuitoare care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca persoana inlocuita.
(3) Tn cazul respingerii acestora, Autoritatea Contractanta va notifica in scris motivele respingerii.
Tn caz de respingere, Autoritatea Contractanta va fi indreptatita sa solicite Prestatorului, iar acesta
va fi obligat la plata unor penalitati de intarziere in cuantum de 500 Lei pe zi de int&rziere/per
persoana din cadrul categoriei experti cheie, alti experti, penalitati care vor curge de la data
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comunicarii respingerii personalului propus si pana la data aprobarii de catre Autoritatea
Contractanta a unor persoane propuse de Prestator, care sa obtind cel putin acelasi punctaj ca
personalul propus si acceptat initial, la momentul aplicarii factorilor de evaluare solicitati n
Documentatia de Atribuire sau dupa caz a indeplinirii calificarii/experientei/studiilor/atestatelor
solicitate prin Caietul de Sarcini.

(4) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumba Prestatorului. in cazul in
care expertul nu este inlocuit imediat si sarcinile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita
perioada de timp de catre noul expert, Autoritatea Contractantd poate solicita Prestatorului sa
desemneze un expert temporar pentru Proiect, pana la sosirea noului expert sau sa ia alte masuri
pentru a compensa absenta temporara a expertului respectiv.

18.5. Tn cazul In care Prestatorul nu este in misurd sia furnizeze un inlocuitor care sa
indeplineasca:

a) cel putin punctajul obtinut, in urma aplicarii factorilor de evaluare din Fisa de date a achizitiei,
de catre expertul cheie care urmeaza a fi inlocuit

si/sau

b) cerintele din Caietul de Sarcini, pentru restul personalului, altul decét expertii cheie,
Autoritatea Contractantd poate sa decida rezilierea Contractului de Servicii in conformitate cu
articolul 32 din Contractul de Servicii.

18.6. Aprobarea si/sau inlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor
relevante din Contractul de Servicii si Documentatia de Atribuire, astfel:

a) pentru expertii cheie la care s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul
unui Act Aditional;

b) pentru personalul la care nu s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul
unui Ordin Administrativ.

Dupa aprobarea fiecarui expert de catre Autoritatea Contractanta, Prestatorul va notifica
Autoritatea Contractanta asupra datei de mobilizare a expertului.

18.7. Aprobarea si/sau inlocuirea personalului, altul decat expertii cheie, se va putea face cu
respectarea prevederilor relevante din Contractul de servicii si Caietul de Sarcini prin
corespondenta scrisa intre parti. Dupa aprobarea fiecarui expert de catre Autoritatea Contractanta,
Prestatorul va notifica Autoritatea Contractanta asupra datei de mobilizare a expertului.

18.8. Prestatorul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in cadrul Contractului
potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de Servicii nu va genera situatii de natura
conflictului de interese. Tn situatia Tn care Prestatorul si/sau Autoritatea Contractanti descopera
situatii potential generatoare de conflict de interese sau orice situatii care ar putea duce la aparifia
unui conflict de interese in sensul Articolului 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare, se vor aplica prevederile articolului 12 Conflictul de
interese.

Articolul 19 Zilele si orele lucratoare

19.1. Zilele si orele de lucru ale Prestatorului sau ale personalului salariat sau contractat al
Prestatorului din Statul Autoritatii Contractante vor fi stabilite in baza legilor, reglementarilor si
uzantelor specifice din Statul Autoritatii Contractante si ih acord cu prevederile Contractului de
Servicii.

Articolul 20 Modificarea Contractului de Servicii

20.1. (1) Modificari la contract se pot aduce prin Acte Aditionale si/sau prin Ordine
Administrative, in conditiile stipulate in prezentul articol.
(2) Contractul de achizitie publica poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Aditional care
sa reflecte modificarile de la pct. a) si b) de mai jos, fard organizarea unei noi proceduri de
atribuire, n cazul in care:
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a) Prestatorul si-a schimbat forma de organizare si/sau denumirea societatii;

b) Prestatorul este inlocuit de un nou Prestator, in situatia in care drepturile si obligatiile
Prestatorului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, ca urmare a unei
succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin
fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator economic care indeplineste
criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna
alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si sa nu se realizeze cu scopul de a
eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Modificarile ce deriva din alte clauze de revizuire si optiuni (dacd nu reprezinta modificari
substantiale), modificarile nesubstantiale (in sensul art. 221 alin 1. lit. ) din Legea privind
achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare), precum si cele cu
privire la introducerea/inlocuirea subcontractantilor, inlocuirea personalului, se pot realiza, dupa
caz, prin Ordin Administrativ/Act Aditional.

(4) Alte modificari ale contractului:

a) modificari generate de schimbari/modificari legislative / normative / STAS-uri/ norme/ ordine/
instructiuni/etc.;

b) modificari generate de solicitari ale Autoritatilor/Entitatilor ce elibereaza avize/ acorduri/
autorizatii/ permise sau de alte entitati care au atributiuni in legatura cu proiectul (MT, MFE,
Jaspers, Institutii Centrale si/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestati, etc.);
c) modificari generate de mobilizarea slaba a personalului/Prestatorului;

d) modificari generate de prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor;

e) modificari generate de inlocuirea personalului;

f) modificari generate de inlocuirea/introducerea subcontractantilor;

g) modificari generate de aplicarea legii privind monumentele istorice, de elaborarea PUZ, daca
este cazul,

h) modificari generate de cerinte privind cercetare si lucrari arheologice;

i) modificari generate de prelungirea duratei contractului - cu 60 de zile - posibil generate de, dar
nu exclusiv:

i1 - prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor;

i - completarea documentatiei (Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate solicita
completari suplimentare la documentatie, chiar daca aceasta este intocmita in
conformitate cu prevederile legale, datorita exigentelor MT, MFE, Institutii Centrale
si/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI etc, pentru realizarea unei documentatii cu
nivel ridicat de acuratete/incredere);

i3 - intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor,
acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare (Imposibilitatea de obtinere de catre
Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera
riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a altor autorizatii necesare, fapt
ce ar determina blocarea realizarii proiectului);

i4 - Intarzieri in urma verificarii documentatiei de catre verificatorii atestati;

j) generate de Tnlocuirea personalului nominalizat pentru indeplinirea contractului, la care nu s-au
aplicat factori de evaluare;

Modificarile prevazute in cadrul alin. (4) se realizeaza in conformitate atat cu prevederile
Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G.
nr. 395/2016, cu modificérile si completarile ulterioare, cat si cu prevederile contractuale si nu vor
afecta caracterul general al contractului.
(5) Durata contractului va putea fi extinsa atunci cand apar situatii independente de vointa
Prestatorului, in limita intervalului anticipat de prelungire de 60 de zile.
(6) Pentru motivele mentionate la Articolul 20.1 alin. (4), lit. f) (modificari ale contractului
generate de prelungirea duratei contractului) si prin exceptie de la prevederile Articolului 5.1,
conform prevederilor din Documentatia de atribuire, pentru evitarea blocajelor, obtinerea
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documentatiei necesare si finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungita prin Act
Aditional, fard suplimentarea valorii contractului si fara a afecta dreptul Autoritatii Contractante
de a aplica penalitati de intarziere sau de a solicita despagubiri.

(7) Modificarile specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. a), b), ¢), d), ), g), h) si ]) se realizeaza,
n scris, prin Ordin Administrativ.

(8) Modificarile specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. €) si i) se realizeaza in scris prin Act
Aditional.

(9) Orice modificare a adresei, contului bancar si a bancii in care se efectueaza platile, sau a
titularului de cont si a contului in care se va face plata, va fi notificatd de parti prin transmiterea in
scris prin scrisoare recomandata, fax, cu confirmare de primire, sau transmitere directd si vor fi
considerate efectuate la data confirmarii primirii lor de catre Parti.

(10) Actele Aditionale/Ordinele Administrative incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la
alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv
pe baza caruia Prestatorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.
Daca solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie sa inregistreze solicitarea la
Autoritatea Contractanta cu cel putin 15 zile inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare
a Actului Aditional/Ordinului Administrativ.

(11) Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va notifica in scris Prestatorul cu privire la numele si
adresa persoanei/lor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect).
Prestatorul va notifica Tn scris Autoritatea Contractanta/Beneficiarul cu privire la numele si datele
de contact ale persoanei care se va ocupa de implementarea contractului.

20.2. Tn completarea articolului 20.1 (4) si prin exceptic de la prevederile articolului 5.1,
conform optiunii din Instructiuni catre Ofertanti, pentru evitarea blocajelor, obtinerea
documentatiei necesare si finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungita din unul
sau mai multe din motivele de mai jos, prin Act Aditional, fara suplimentarea valorii contractului
si fara a afecta dreptul Autoritatii Contractante de a aplica penalitati de intarziere sau de a solicita
despagubiri:

a) necesitatea completarii documentatiei realizate de Prestator. Autoritatea Contractanta poate
solicita completari suplimentare la documentatie, chiar daca aceasta este intocmita in conformitate
cu prevederile legale, datorita exigentelor MT, MFE, Institutii Centrale si/sau Locale, ARR,
Beneficiar, MAI, SRI, etc., pentru realizarea unei documentatii cu nivel ridicat de acuratete /
incredere;

b) materializarea riscurilor de aparitie a intarzierilor si/sau alte dificultati in obtinerea de catre
Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor si autorizatiilor necesare, avand in vedere
implicarea mai multor autoritati si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii
si/sau constrangeri;

) neobtinerea de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri
(imposibilitatea de obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor
avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a altor
autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului);

d) materializarea riscurilor de aparitie a unor intarzieri in urma verificarii documentatiei de catre
verificatorii atestati.

20.3. In cazul in care se aduc modificiri Contractului de servicii, acestea trebuie si respecte
prevederile art. 221 si ale art. 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

20.4. In situatia in care vor fi indeplinite conditiile de aplicare a prevederilor art. 221 alin. (1),
litera f) din Legea nr. 98/2016, valoarea cu care poate fi depasit Pretul Contractului nu va depasi
10% din Pretul Contractului fara TVA, iar aceste sume vor fi platite conform modalitatii stipulate
in contract. Modificarea Pretului contractului se va realiza prin Act Aditional.

20.5. Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv si nu poate produce efecte retroactive.
20.6. Avand in vedere faptul ca, potrivit Raportului procedurii de atribuire nr. .......c...ccocovevveieennll
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a) Prestatorul a fost desemnat ofertant castigator in baza aplicarii criteriului de atribuire prevazut
n Instructiuni catre ofertanti: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic - cel mai
bun raport calitate - pret (40% propunere financiara si 60% propunere tehnica) utilizandu-se n
acest sens un algoritm de punctare a fiecarui factor de evaluare asa cum a fost prevazut in

Documentatia de Atribuire;

b) Prestatorul a fost desemnat ofertant castigator in urmatoarele conditii: .................... (se vor
completa la semnarea contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecarui factor,
obtinute conform Raportului procedurii de atribuire nr. ............ , Anexa/Anexele la Contract, in

care sunt incluse elementele care au stat la baza obtinerii punctajelor).

1. Pretul ofertei: ..oooooveeveeeeeeveenn,

Algoritm de calcul

Punctaj
obtinut

Punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda
punctajul maxim alocat; [...]

2. Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT

Experienta detinuta in
pozitia de Coordonator

proiect/contract  si/sau
Adjunct Coordonator
proiect/contract  si/sau

Manager proiect/contract
si/fsau Adjunct Manager
proiect/contract si/ sau
Director proiect/ contract
si/ sau Adjunct Director
proiect/ contract si/ sau
Project Manager si/ sau
Project Manager Adjunct
si/ sau Sef echipa
proiectare si/ sau
Adjunct  Sef  Echipa
proiectare si/ sau Sef
Proiect si/ sau Adjunct
Sef Proiect, in cadrul

unor contracte de
elaborare si/ sau
revizuire si/ sau
actualizare si/ sau
completare  Studii de
fezabilitate si/ sau

Proiecte tehnice pentru
constructie noua si/sau
modernizare si/sau
largire de autostrazi
si/sau drumuri nationale
si/sau drumuri expres.

Experienta detinuta in pozitia de Coordonator
proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator
proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau
Adjunct Manager proiect/contract si/sau  Director
proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract
si/sau Project Manager si/sau Project Manager Adjunct si/
sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa
proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect, in
cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau
Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare
si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau
drumuri expres, se va puncta astfel:

[...]

Participarea in 2 contracte: 7,5 puncte;

Participarea in 3 contracte: 15 puncte;

Participarea in 4 contracte: 22,5 puncte;

Participarea in 5 sau mai multe contracte: 30 puncte.

3. Experienta detinuta de INGINER PROIECTANT LUCRARI DE PODURI

Experienta detinuta in
pozitia de inginer

Experienta detinuta in pozitia de inginer proiectant lucrari
de poduri si/sau inginer proiectant structuri si/sau inginer
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proiectant lucrari de
poduri  si/sau inginer
proiectant structuri si/sau
inginer proiectant lucrari
de arta, in cadrul unor
contracte de elaborare
si/sau revizuire si/sau
actualizare sifsau
completare de Studii de
Fezabilitate sifsau
Proiecte Tehnice pentru
constructie noua si/sau
modernizare sifsau
largire

de autostrazi si/sau drum

uri nationale si/sau
drumuri expres ce au
inclus cel putin unui
pod si/sau

pasaj si/sau viaduct

proiectant lucrari de arta, in cadrul unor contracte de
elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau
completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte
Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau
largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau
drumuri expres ce au inclus cel putin un pod si/sau
pasaj si/sau viaduct, se va puncta astfel:

[...]

Participarea in 2 contracte: 5 puncte;

Participarea in 3 contracte: 10 puncte;

Participarea in 4 contracte: 15 puncte;

Participarea in 5 sau mai multe contracte: 20 puncte.

4. Experienta detinuta de SPECIALIST GEOTEHNICA SI FUNDATII:

LUCRARI DE PODURI

Experienta detinuta in
elaborarea de  Studii
geotehnice aferente unor
Studii de Fezabilitate
si/sau Proiecte Tehnice
pentru constructie noua
si/sau modernizare si/sau
largire de autostrazi

Experienta detinuta in elaborarea de Studii geotehnice
aferente unor Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice
pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de
autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres,
se va puncta astfel:

[...]

Participarea la 2 studii geotehnice: 2,5 puncte;
Participarea la 3 studii geotehnice: 5 puncte;

si/sau drumuri nationale
si/sau drumuri expres.

Participarea la 4 studii geotehnice: 7,5 puncte;
Participarea la 5 sau mai multe studii geotehnice: 10
puncte.

Pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului contract, eventuala
modificare a elementelor mai sus mentionate pe parcursul derularii contractului nu va conduce la
obtinerea unui punctaj inferior celui precizat in contract si in Raportul procedurii de atribuire.

Articolul 21 Informarea

21.1. Prestatorul va furniza Managerului de Proiect, oricdrei persoane autorizate de catre
Autoritatea Contractanta, Oficiului European si/sau Roman Antifraudd, Comisiei Europene, Curtii
Europene de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei orice
informatie in legdtura cu Serviciile si cu Proiectul, astfel cum Managerul de Proiect poate oricand
solicita.

Articolul 22 Arhivele

22.1. Prestatorul va organiza in mod sistematic si exact arhive si inregistrari cu privire la
Serviciile prestate.

22.2. Rapoartele/Livrabilele (documentele/documentatia) mentionate la Articolul 23 trebuie
pastrate 7 ani dupa ce s-a realizat plata finald prevazuta de contract. Aceste documente cuprind
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orice dovada referitoare la venituri si cheltuieli, precum si orice inventar, dovezi necesare pentru
verificarea documentelor justificative. Nepastrarea unor asemenea documente reprezinta o
incdlcare a Contractului si va duce automat la plata de catre Prestator a oricarui prejudiciu datorat
lipsei acestor documente, in cazul stabilirii acestuia in dauna  Autoritatii
contractante/Beneficiarului de catre orice autoritate sau organism de control.

22.3. Prestatorul va permite Autoritatii contractante/Beneficiarului sau oricdrei persoane
autorizate de catre Autoritatea contractanta/Beneficiar, Oficiului European sau Roméan
Antifrauda, Curtii de Conturi a Romaniei sau altor organe abilitate, sa inspecteze sau sa auditeze
inregistrarile si conturile privind serviciile prestate si sa facd copii ale documentelor, atat in
timpul, cat si dupa prestarea/asigurarea serviciilor respective.

22.4. Toate actele si/sau documentele, inscrisurile, datele si inregistrarile care se afld in posesia
Prestatorului in legatura cu Contractul de servicii, precum si orice rapoarte si date cum ar fi harti,
diagrame, schite, instructiuni, registre, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si
inregistrari justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de catre Prestator sau
de catre personalul sau salariat ori contractat in executarea Contractului de Servicii vor fi arhivate
sl organizate in mod cronologic, sistematic si exact, grupate in dosare, numerotate si denumite in
consecintd, atat in format tipdrit, cat si in format electronic (.pdf, cét si in format editabil, dupa
caz), insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora sa fie corespunzator.

22.5. Autoritatea contractanta/Beneficiarul va putea solicita Prestatorului oricand o copie 1n
format electronic a oricarui document din cele mentionate anterior, Prestatorul punandu-l la
dispozitia Beneficiarului ntr-un termen de 10 zile lucratoare de la solicitare, fara costuri
suplimentare.

Articolul 23 Rapoarte/ Livrabile (documente/ documentatie) ce urmeaza a fi puse la
dispozitie de catre Prestator si termenele de predare a livrabilelor

23.1 Prestatorul are obligatia de a elabora si de a transmite Autoritatii Contractante, pe toata
durata contractului, rapoartele/livrabilele (documentele) specificate in Anexa I: Caietul de Sarcini,
precum si orice alte documente solicitate. Documentele vor fi elaborate, revizuite si actualizate
astfel incat sa respecte prevederile Caietului de Sarcini din prezentul contract, conform
normativelor tehnice in vigoare, precum si in conformitate cu legislatia romana relevanta in acest
domeniu. Procedurile de aprobare a rapoartelor sunt definite in prezentul Contract.

23.2 Toate Rapoartele/documentele vor fi transmise de Prestator Autoritdfii Contractante in
termenele prevazute in Caietul de Sarcini si se supun prevederilor articolelor 23 si 24 din
prezentul Contract de Servicii. Tn conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, Capitolul 7.
Monitorizare si Evaluare, Sub-Capitolul 7.1. Definirea indicatorilor de performanta, se va
accepta maxim o versiune draft a fiecarui raport/document solicitat conform cerintelor din cadrul
Capitolului 6 Rapoarte din Caietul de Sarcini. Prestatorul se va asigura ca versiunea draft a
fiecarui raport/document va respecta integral cerintele Anexei I: Caietul de Sarcini si
instructiunile Autoritatii Contractante, primite ulterior semnarii contractului. Tn cazul transmiterii
a mai mult de o versiune draft a unui raport/document, Autoritatea Contractantd este indreptatita
sa aplice penalitati conform articolului 30.2 alin (2) din cadrul contractului de servicii. Emiterea
de catre Autoritatea contractanta a unor noi observatii referitoare la situatii care erau mentionate
deja de Prestator la primul draft si asupra carora Autoritatea contractanta/Beneficiarul nu si-a
exprimat un punct de vedere la momentul transmiterii primelor observatii, nu va genera aplicarea
de noi penalitati. Versiunea finalda a rapoartelor solicitate conform cerintelor Capitolului 6
Rapoarte din Caietul de Sarcini, se considera versiunea care va include comentariile Autoritatii
Contractante si a celorlalte parti implicate, acolo unde este cazul.

23.3 Serviciile vor fi indeplinite de catre Prestator intr-o perioada de 90 de zile de la Data de
Tncepere a contractului.
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Studiul de Fezabilitate final - 30 de zile de la data de incepere;

2. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, inclusiv emiterea
Autorizatiei de Construire - 30 de zile dupa finalizarea Studiului de Fezabilitate (60
de zile de la data de incepere);

3. Elaborare Proiect Tehnic de Executie - 90 de zile, de la data de incepere si vor permite
Beneficiarului si altor Autoritati Romane sa le foloseascd ca documente suport in
procesele decizionale, de autorizare, avizare etc., pentru sustinerea aplicatiei de finantare
catre Autoritatea de Management si catre Comisia Europeana (dupa caz);

4. Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului/lor de lucrari si a Rapoartelor
financiare intermediare pentru asistenta tehnica (daca va fi cazul) acordata
Beneficiarului si asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru depunerea/ aprobarea
aplicatiei de finantare (dupa caz) - 90 de zile de la data de incepere;

5. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Studiului de fezabilitate
Final/ Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/ Proiectul
Tehnic de Executie Final.

6. Raportul de finalizare a serviciilor - 90 de zile de la data de incepere.

Documentele mai sus mentionate vor fi elaborate astfel incat sa permita Autoritatii
Contractante si altor Autorititi Roméane utilizarea acestora ca documente suport in
procesele decizionale, de autorizare, avizare etc., pentru sustinerea aplicatiei de finantare
citre Autoritatea de Management si catre Comisia Europeana (dupa caz).

Toate masurile de informare si publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile
Manualului de Identitate Vizuald 2014-2020 pentru Programul Operational Infrastructurda Mare
(sectiunea Documentatie, Sub-sectiunea Publicitate).

Documentele elaborate de catre Prestator in cadrul contractului (Rapoarte, documentatii tehnico-
economice, livrabile de orice tip si in orice format — exclusiv corespondenta contractuald) vor
respecta masurile de identitate vizuald specifice (ex. inscriptiondri, sigle, textul “Proiect finantat
prin [......... 1) prevazute in Manualul de Identitate Vizuala in vigoare la data realizarii acestora.

Articolul 24 Transmiterea si aprobarea rapoartelor/ livrabilelor (documentelor)

24.1.  Tn conformitate cu prevederile Anexei I: Caietului de Sarcini, Capitolul 6. Rapoarte, sub-
capitolul 6.1. Cerinte de raportare, Prestatorul va pregati si prezenta urmatoarele rapoarte, atat pe
suport de hartie, cat si in varianta electronica editabila si format .pdf sau alte formate strict
specializate, astfel:

1. Studiul de Fezabilitate final - 30 de zile de la data de incepere:

La predarea livrabilelor, Prestatorul va respecta structura Studiului de fezabilitate, pe volume,
precum si celelalte livrabile.

Studiul de fezabilitate completat si prezentat conform cerintelor si care sa includa observatiile
Beneficiarului, va respecta CONTINUTUL-CADRU al Studiului de fezabilitate din HG
nr.907/2016, si va cuprinde Studii privind ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare),
Studiul Geotehnic si  Raportul privind Impactul asupra Mediului, Studiul de evaluare adecvata,
Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile
climatice, SEICA, PMM, Memoriul de prezentare.

Referatul final privind verificarea de calitate la cerinta Af a studiului geotehnic, va fi inaintat
dupa finalizarea tuturor activitatilor aferente studiului geotehnic.

Dupa aprobarea studiului geotehnic, respectiv dupa aprobarea Referatului final privind verificarea
de calitate la cerinta Af a studiului geotehnic, se poate emite Raportul financiar intermediar
aferent respectivei etape.
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2. Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor si emiterea Autorizatiei de
Construire - 30 de zile, dupa finalizarea studiului de fezabilitate (60 de zile de la data de
incepere).
Autorizatia de Construire este solicitata si eliberata in baza Legii nr. 50/1991 cu modificarile si
completarile ulterioare.
3. Proiect Tehnic de Executie Final - 90 de zile de la data de incepere
Proiectul tehnic de executie intocmit in conformitate cu standardele, normativele si legislatia in
vigoare, care sa includa si observatiile Beneficiarului cu respectarea stricta a Legii nr. 10/1995 cu
modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii.
4.  Raportul de finalizare a serviciilor - 90 de zile de la data de incepere
Raportul de finalizare a serviciilor sau Raportul final se va emite la finalizarea duratei de prestare
a serviciilor si va include o descriere a tuturor activitatilor, studiilor, va detalia modul de
indeplinire a scopului contractului de catre Prestator.
24.2. (1) Prestatorul are obligatia ca la elaborarea Rapoartelor sa respecte structura si continutul
minimal descris in Anexa | - Caietul de Sarcini la prezentul contract.
(2) Prestatorul are obligatia de a respecta cel putin structura minimala a Studiului de Fezabilitate,
conform H.G. nr. 907/2016, pe volume, conform cerintelor descrise in Anexa | - Caietul de
Sarcini la prezentul contract.
24.3. Rapoartele si documentele care vor fi inaintate, vor fi pregatite atat in limba romana, cat si
in limba engleza.
Rapoartele vor fi prezentate atat in format electronic editabil (word, excel, CAD (dwg.) etc., cat si
pe hartie si vor fi distribuite dupa cum urmeaza:

e 1 original si 2 copii pe suport hartie (limba romana);

e 1 original (limba engleza);

e 2 copii in format electronic editabil si pdf (atat in limba romana cat si in limba engleza,

inclusiv cu semnaturi/stampile).

Rapoartele si documentele care vor fi inaintate vor fi inregistrate atat la Registratura Prestatorului
cat si la cea a Beneficiarului.
Copiile in format electronic vor fi trimise prin e-mail sau in cazul fisierelor mari pe CD/DVD.
Documentele/Livrabilele vor avea obligatoriu semnatura si stampila Prestatorului.
24.4. (1) Autoritatea Contractanta, in termen de 10 zile de la primirea Rapoartelor sau
documentelor mentionate in Caietul de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la
acestea, cu indicarea motivelor in cazul respingerii rapoartelor/documentelor sau al solicitarii unor
modificdri si/sau completari.
(2) In situatia in care un Raport sau orice alt document este aprobat de citre Autoritatea
Contractanta conditionat de operarea unor modificari de cétre Prestator, Autoritatea Contractantd
va stabili o perioada pentru efectuarea modificarilor solicitate.
24.5 (1) Studiul de Fezabilitate Final se va analiza si aviza in Comitetul Tehnico-Economic al
C.N.A.LLR. S.A., CTE MT si Consiliul Interministerial.
(2) Solutiile privind semnalizarea si marcajele rutiere vor fi supuse analizarii in cadrul Comisiei
Tehnice privind Siguranta Circulatiei Rutiere - C.N.A.lLR. S.A., in prezenta elaboratorului
studiului de fezabilitate, inaintea finalizarii celorlalte etape aferente studiului de fezabilitate si
avizarii in CTE - C.N.A.l.LR. S.A..
(3) Proiectul Tehnic de Executie, inclusiv proiectul pentru semnalizare si marcaje rutiere va fi
avizat in cadrul CTE Siguranta Circulatiei Rutiere - C.N.A.lLR. S.A. precum si in CTE -
C.N.ALLR. SA.
24.6 Prestatorul are obligatia de a mentine o arhiva a documentelor, desenelor, notelor din teren
si corespondentei care va fi pusa in format electronic pe CD-uri si predata - devenind proprietatea
Autoritatii Contractante la sfarsitul contractului.
24.7 Daca Prestatorul va primi cereri de copii ale documentelor sau a altor informatii legate de
acest proiect, aceste cereri vor fi adresate catre Autoritatea Contractanta care va instructa

Contract de servicii pentru ""Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru: Amenajare pasaj pietonal
subteran/suprateran - intersectie DN 1 cu str. Crinului (Poiana Tapului), Amenajare pasaj pietonal subteran - intersectie DN 1 cu str.
Telecabinei (Busteni), Amenajare pasaj pietonal subteran - intersectie DN 1 cu str. Panduri (Predeal)"
pag 27 din 46



Prestatorul in consecinta. Prestatorul nu va transmite documente de niciun fel fara aprobarea
specifica a Autoritatii Contractante.

Articolul 25 Plati

25.1. (1) Plata serviciilor se va face pe baza predarii livrabilelor de catre Prestator si aprobate de
catre Autoritatea Contractantd in urma analizarii acestora. Autoritatea Contractantd va efectua
platile catre Prestator conform prevederilor prezentului articol contractual.

(2) Platile se vor face in lei, in contul (bancar/de trezorerie) notificat de Prestator Autoritatii
Contractante.

25.2. Autoritatea contractanta nu va efectua, iar Prestatorul nu va solicita, plati in avans.

Pentru Studiul de Fezabilitate plata livrabilelor se va realiza dupa cum urmeaza:

2.1. Studiu de fezabilitate - plata se realizeaza dupa avizarea Studiului de Fezabilitate si Proiect
Tehnic de Executie pentru: Amenajare pasaj pietonal subteran/suprateran - intersectie DN 1
cu str. Crinului (Poiana Tapului), Amenajare pasaj pietonal subteran - intersectie DN 1 cu str.
Telecabinei (Busteni), Amenajare pasaj pietonal subteran - intersectie DN 1 cu str. Panduri
(Predeal) in cadrul CTE - C.N.A.LLR. S.A. si se va plati in conformitate cu anexa la Propunerea
Financiara.

2.2. Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor - Plata Proiectului pentru autorizarea
executarii lucrarilor se va face numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si se va plati in
conformitatea cu anexa la Propunerea Financiara.

2.3. Proiectul Tehnic de Executie - Plata Proiectului Tehnic de Executie se va face numai dupa
aprobarea de catre Beneficiar a documentatiei in CTE-CNAIR si se va plati in conformitate cu
anexa la Propunerea Financiara.

2.4. Buget Publicitate - Plata se va realiza dupa indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini cu
privire la capitolul Publicitate in baza unui Raport Financiar.

2.5. Rezerve de implementare (conform O.U.G. nr. 83/2016 si O.U.G. nr. 101/2020) - Suma
aferenta rezervelor de implementare inscrise in Propunerea Financiara va putea fi utilizata numai
in conformitate cu Metodologia de utilizare reglementata in cadrul Articolului 44 din prezentul
contract si numai in situatia in care prezentul contract va fi finantat din fonduri structurale.

2.6. Plata directa a subcontractantilor - In cazul in care se adopta plata directa catre
subcontractori, aceasta se va realiza humai dupa aprobarea de catre Beneficiar a Studiului de
Fezabilitate in conditiile prezentate mai sus.

Plata directa a subcontractantilor

In cazul in care se opteaza pentru plata directa catre subcontractanti, aceasta se va realiza numai
dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a Studiului de Fezabilitate, in conditiile mai sus
prezentate.

Plata/Platile, inclusiv cele intermediare, se va/vor face pentru activitatile realizate in conformitate
cu contractul de subcontractare, in limita sumelor mentionate in acesta, in baza prezentarii de
catre subcontractant ca document justificativ - suplimentar fata de documentele mentionate mai
sus - a unui Proces Verbal de Receptie calitativ a documentelor / studiilor
/rapoartelor/activitatilor/lucrarilor prevazute in contractul de subcontractare si realizate de catre
subcontractant.
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Pentru a putea fi luat in considerare ca document justificativ al platii, Procesul Verbal de Receptie
calitativa va fi semnat de catre Prestator, subcontractantul Prestatorului si Autoritatea
Contractanta sau de catre Autoritatea Contractanta si subcontractantul Prestatorului in cazul in
care Prestatorul blocheaza nejustificat confirmarea executarii obligatiilor asumate de catre
subcontractant.
25.3. (1) Plata se va efectua in termen de 60 de zile de la data primirii facturii in cazul in care a
fost aprobat livrabilul in conditiile articolului 25.2 (2) sau in termen de 60 de zile de la data
aprobarii livrabilului in conditiile articolului 25.2 (2), in situatia in care factura este emisa anterior
aprobarii livrabilului. Pentru prezentul Contract de servicii termenul contractual de plata este
prevazut la 60 de zile, avand in vedere complexitatea rapoartelor/livrabilelor, volumul mare al
documentelor de verificat si aprobat inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile
necesare efectuarii platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major.
(2) Factura trebuie insotita de Raportul si documentele justificative aferente, astfel cum se
mentioneaza in prezentul Contract de Servicii precum si in cadrul Anexei I: Caietul de Sarcini.
(3) Rapoartele Financiare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului, in
conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini. Rapoartele financiare vor detalia, daca este cazul,
sumele cuvenite subcontactantilor conform contractului de subcontractare.
(4) In cazul in care informatiile si valorile din factura sunt eronate sau incomplete, Autoritatea
Contractanta va solicita corectarea facturii in sensul prevederilor Codului Fiscal. Suspendarea
termenului de plata se va incheia la data la care Autoritatea Contractantd va primi factura corect
intocmita. Un nou termen de plata va curge de la primirea de catre Autoritatea Contractanta a
facturii corect intocmite. Incetarea suspendirii termenului de plati va surveni in momentul
incheierii tuturor verificarilor necesare aprobarii Raportului.
(5) Indati ce termenul limitd de plata a expirat, Prestatorul poate si pretindd o dobanda
penalizatoare la nivelul ratei dobanzii de referintd aplicate de Banca Nationala a Romaniei, plus 8
puncte procentuale asupra sumei datorate. Dobanda penalizatoare se va percepe pentru perioada
scursd intre data termenului limita de plata (inclusiv) si data la care este debitat contul Autoritatii
Contractante (exclusiv).
25.4. Partile cunosc si garanteaza n virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile
pentru combaterea intdrzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultand
din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritdti contractante, cu modificari
si completari ulterioare si O.G. nr. 13/2011 privind dobdnda legala remuneratorie si
penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-
fiscale Tn domeniul bancar, cu modificari si completari ulterioare, ca relatiile contractuale dintre
parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale,
intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate.
25.5. In cazul in care Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile in executarea Contractului de
Servicii, Autoritatea Contractanta poate suspenda, total sau partial, platile datorate Prestatorului in
baza Contractului de Servicii, prin intermediul unei notificari scrise adresate Prestatorului.
25.6. (1) Tn situatia In care, o parte din obligatiile contractuale vor fi indeplinite de catre Prestator,
urmand ca o alta parte sa fie indeplinita de catre un subcontractant/i iar subcontractantul/ii a/au
comunicat ca solicita sa fie platit/i direct de catre Autoritatea Contractanta, atunci Autoritatea
Contractanta va efectua plata catre Prestator pentru partea de contract care urmeaza sa fie
indeplinita de catre acesta cu respectarea prevederilor articolului 25, urmand ca plata directa catre
subcontractant/i s fie efectuata pentru partea/partile de contract pe care a indeplinit-o acesta, in
conformitate cu prevederile articolului 25.
(2) Plata directa catre subcontractori, in cazul in care acestia opteaza pentru aceasta, se va realiza
numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a livrabilelor, dupa caz, in conditiile
prezentate mai sus [articolul 25.2 (3)].
Plata/ Platile, inclusiv cele intermediare, se va/vor face pentru activitatile realizate in conformitate
cu contractul de subcontractare, in limita sumelor mentionate in acesta, in baza prezentarii de
catre subcontractor ca document justificativ - suplimentar fata de documentele mentionate mai sus
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[articolul 25.2 (3)] - a unui proces verbal de receptie calitativa a documentelor/ studiilor/
rapoartelor/activitatilor/lucrarilor prevazute in contractul de subcontractare si realizate de catre
subcontractor.

In conditiile prezentului articol, pentru a putea fi luat in considerare ca document justificativ al
platii, Procesul verbal de receptie calitativd va fi semnat de cétre Prestator, subcontractantul
Prestatorului si Autoritatea Contractanta, sau de catre Autoritatea Contractantd si subcontractantul
Prestatorului, in cazul in care Prestatorul blocheaza nejustificat confirmarea executarii obligatiilor
asumate de catre subcontractant.

(3) n situatia n care Prestatorul a declarat ci prezentul contract va fi indeplinit cu sprijinul
unui/unor subcontractant/i, iar optiunea subcontractantului de a fi platit/i direct de catre
Autoritatea Contractanta a fost mentionata in contractul de subcontractare si sunt Tndeplinite
conditiile prevazute la articolul subcontractare din prezentul contract, Prestatorul va cesiona
subcontractantului dreptul sau de creanta asupra Autoritatii Contractante cu privire la sumele
cuvenite pentru partea din contract realizata de subcontractant. Prestatorul si Subcontractantul vor
include in mod obligatoriu in contractul de subcontractare o clauza in acest sens.

(4) Autoritatea Contractanta are obligatia de a verifica pldtile efectuate, astfel incat valoarea
aferenta tuturor obligatiilor indeplinite de catre Prestator si subcontractant/i sa nu depaseasca
pretul contractului stabilit la articolul 4.1.

(5) Astfel, Autoritatea Contractanta are obligatia de a verifica factura si documentele care justifica
sumele solicitate la plata de catre subcontractant/i, astfel incat serviciile prestate/solicitate la plata
de catre subcontractant/i sa nu reprezinte serviciile prestate/solicitate la plata de catre Prestator.
(6) Autoritatea Contractanta se va asigura ca sumele platite Subcontractantului nu vor fi platite
Prestatorului.

(7) In situatia in care Autoritatea Contractanta a efectuat plata, a cirei valoare cumulata depaseste
pretul contractului stabilit la articolul 4.1, atunci se vor aplica prevederile Articolului 26.

Articolul 26 Recuperarea creantelor de la Prestator

26.1. Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Autoritatii Contractante si care i-au fost platite in
plus fata de valoarea certificata, in 30 de zile de la primirea unei cereri n acest sens.

26.2. Daca Prestatorul nu va face plata in termenul limita de mai sus, Autoritatea Contractantd va
percepe dobanzi penalizatoare, adica va mari sumele datorate prin adaugarea unei dobanzi legale
penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de
Banca Nationala a Romaéniei plus 8 puncte procentuale. Dobanda pentru plata cu intarziere se va
percepe pentru toata perioada scursa intre data termenului limita de plata (inclusiv) si data la care
este creditat contul Autoritatii Contractante (exclusiv). Orice platd partiala va acoperi mai intai
dobanzile astfel stabilite.

26.3. Sumele care trebuie restituite Autoritatii Contractante pot fi deduse din sumele de orice
natura datorate Prestatorului. Acest mecanism nu va afecta dreptul Autoritatii Contractante de a
solicita restituirea sumelor platite n plus.

26.4. Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Autoritatii Contractante vor
fi suportate in intregime de catre Prestator.

Articolul 27 Garantia de buna executie

27.1. Prestatorul se obligd sa constituie si s3 mentind pe toata durata convenita a Contractului o
garantie de buna executie in cuantum de 10% din Pretul Contractului fara TVA. Garantia de
bund executie a contractului asigurd Autoritatea Contractantd de indeplinirea cantitativa, calitativa
sl in perioada convenita a Contractului, respectiv pana la data indeplinirii de catre Prestator a
tuturor obligatiilor asumate prin Contract. In cazul in care prejudiciul produs Autoritatii
Contractante este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Prestatorul este obligat sa
despagubeasca Autoritatea contractanta integral si intocmai.
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27.2. Garantia de buna executie se constituie in lei, in termen de 5 zile lucritoare de la data
semndrii Contractului (pe cheltuiala sa si fara a solicita Autoritatii Contractante costurile aferente
constituirii si mentinerii acesteia) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis
de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile
legii, in favoarea Autoritatii contractante, care va fi prezentata de Prestator in original si care
devine document al Contractului. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.

27.3. Garantia de buna executie, constituita conform prevederilor articolului 27.1 si articolului
27.2, este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea Contractanta in
executarea prezentului Contract sau in cazul rezilierii Contractului din motive imputabile
Prestatorului, ori in alte situatii prevazute de lege.

27.4. Garantia de bund executie trebuie sa respecte integral, fara completdri sau modificari,
modelul de garantie de bund executie pus la dispozitia Prestatorului, de catre Autoritatea
contractanta/Beneficiar, ulterior semnarii  Contractului s1 se prezinta Autoritatii
Contractante/Beneficiarului, in original, in maxim 5 zile lucritoare de la data semnirii
Contractului de Servicii.

27.5. In situatia in care garantia de buni executie este emisd de citre o societate de asigurari,
aceasta:

a) nu trebuie sa fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care si fie opozabild
Autoritatii Contractante prin alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii
Speciale de Asigurare, Clauza de garantare, etc.;

b) va trebui prezentata Autoritatii Contractante insotitd de o adresd din partea Societatii de
Asigurari prin care aceasta confirma faptul ca garantia de buna executie este valabila si In vigoare
indiferent de prevederile unei polite de asigurare si cd angajamentul societdtii de asigurare fatd de
Autoritatea Contractanta va fi exclusiv In baza garantiei de buna executie emisa.

Nerespectarea acestor conditii va pune Autoritatea Contratantd in situatia de a nu accepta garantia
de bund executie emisa de cdtre o societate de asigurdri si, totodatd, Autoritatea Contractanta
poate rezilia contractul si executa garantia de participare.

27.6. Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,
oricand pe parcursul derularii Contractului, in limita prejudiciului creat Autoritatii Contractante si
care va fi apreciat de catre aceasta, n cazul in care Prestatorului nu Tsi indeplineste, indeplineste
cu intarziere sau nu indeplineste corespunzitor, din culpa sa, obligatiile asumate prin Contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea Contractantd are
obligatia de a notifica pretentia atat Prestatorului, cat si emitentul instrumentului de garantare,
precizand obligatiile care nu au fost respectate.

27.7. Autoritatea Contractantd se obliga sa elibereze Garantia de participare numai dupa ce
Prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie in forma si cuantumul agreat de
Autoritatea Contractanta.

27.8. (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui cuantumul garantiei de buna
executie aferentd Studiului Fezabilitate (10% din valoarea aferenta Studiului de Fezabilitate) n
termen de 14 zile de la data predarii si insusirii/aprobarii documentatiei tehnico-economice
respective sau de la data finalizarii tuturor obligatiilor aferente acestuia, prevazute in Contractul
de servicii, dacd Autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui restul contravalorii Garantiei de
Buna Executie, in termen de 14 zile de la data incheierii Procesului-verbal de Receptic la
Terminarea Lucrarilor executate in baza proiectului respectiv, dacd nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei, dar nu mai tirziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentatii tehnice, in
cazul in care Autoritatea contractantd nu a atribuit in aceastd perioada contractul de lucrari in
cauza.

27.9. (1) Tn situatia In care este necesara prelungirea valabilitatii garantiei de buni executie,
Prestatorul este obligat, la solicitarea expresa a Autoritatii Contractante, sa prelungeasca
valabilitatea acesteia in termen de 5 zile de la data notificarii Autoritatii Contractante.
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(2) Tn cazul In care Prestatorul nu prelungeste valabilitatea garantiei de buna executie, Autoritatea
Contractanta este indreptatita sa rezilieze Contractul fara indeplinirea niciunei formalitati, nefiind
necesard nici o notificare, Instiintare sau altd masura In vederea Instiintarii rezilierii prezentului
Contract pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesara, de asemenea, nicio incuviintare sau
interventie in fata vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura.

27.10. in cazul in care, pe parcursul executirii contractului de achizitie publici se suplimenteazi
valoarea acestuia, Prestatorul are obligatia de a completa valoarea garantiei de buna executie in
corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica, in termen de maximum 5 zile
lucratoare de la data notificarii Autoritatii Contractante in acest sens.

27.11. Tn situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia
de a reintregi valoarea garantiei de buna executie in cauza, raportat la restul ramas de executat din
Contract, in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii Autoritatii Contractante in acest sens.
27.12. in situatia neindeplinirii obligatiilor previzute la articolele 27.9, 27.10 si/sau 27.11 in
interiorul termenului mentionat anterior, Autoritatea Contractanta este indreptatita sd aplice
penalitdti in valoare de 0,01%/zi de intarziere din Pretul Contractului, pentru fiecare zi de
intarziere dupa expirarea termenului prevazut la articolul 27.9, articolul 27.10 sau articolul 27.11
si pand la data prelungirii/completdrii/reintregirii acesteia; si/sau sa rezilieze contractul in
conformitate cu conditiile articolului 32.3 si/sau sa execute integral garantia de buna executie.
27.13. Tn cazul in care, pe parcursul duratei Contractului, Prestatorul isi modifici denumirea,
acesta are obligatia de a prezenta, in maxim 10 zile de la semnarea Actului Aditional in care este
consemnatd modificarea denumirii Prestatorului, amendamentele aferente tuturor garantiilor din
Contractul de servicii.

In situatia in care Prestatorul nu amendeazi garantia de buni executie in interiorul termenului
mentionat anterior, Autoritatea Contractantd este indreptatitd sa aplice penalitdti in valoare de
0,01 %/zi de intarziere din Pretul Contractului, pentru fiecare zi de intarziere dupd expirarea
termenelor prevdzute anterior si pand la data modificarii garantiei de bund executie; si/sau sa
rezilieze contractul si/sau sa execute integral garantia de buna executie.

Autoritatea Contractantd are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers suplimentar, de a
executa garantiile in cauza, garantiile pentru care Prestatorul nu a prezentat amendamentele
necesare $i totodata de a rezilia Contractul fara necesitatea notificarii prealabile a Prestatorului.
27.14. In situatia neconstituirii Garantiei de Buna Executie, asa cum a fost solicitata la art. 27,
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul de Servicii printr-o notificare
prealabila prin care sa aduca la cunostinta Prestatorului acest fapt, si, totodata, Autoritatea
Contractanta va executa garantia de participare.

Articolul 28 Suspendarea Contractului de Servicii

28.1. Tn cazul 1n care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciata
de erori substantiale, nereguli sau de frauda, Autoritatea Contractantd va suspenda executarea
Contractului de Servicii.

28.2. Tn cazul in care asemenea erori substantiale, neregularitati sau fraude sunt imputabile
Prestatorului, Autoritatea Contractanta poate suplimentar suspendarii sa refuze efectuarea platilor
sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite proportional cu gravitatea viciilor,
neregularitatii sau fraudei. Tn vederea recuperarii sumelor platite necuvenit, Autoritatea
Contractanta se va indrepta Tmpotriva Prestatorului in conformitate cu prevederile legale
aplicabile Tn momentul descoperirii faptei.

28.3. Autoritatea Contractanta are dreptul in mod unilateral de a suspenda executarea Contractului
de servicii fara ca Prestatorul sa fie indreptatit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente
suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii. Tn cazul In care Autoritatea
Contractanta/Beneficiarul suspenda executarea Contractului, durata acestuia se va prelungi cu
perioada in care a fost suspendat, urmand ca, ulterior ridicarii suspendarii, sa fie incheiat un Act
Aditional in care durata contractului va fi majorata in consecinta.
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28.4. Autoritatea Contractanta are dreptul de a modifica perioada de suspendare a contractului Tn
functie de circumstante. Tn cazul in care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede
12 luni, Autoritatea Contractanta are dreptul, in mod unilateral, de a rezilia Contractul fara ca
Prestatorul sa fie indreptatit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau
care deriva/rezulta ca urmare a rezilierii.

28.5. Pentru perioada suspendarii Contractului, Autoritatea Contractantd nu are obligatia de a
efectua nicio platd catre Prestator, cu exceptia platilor aferente serviciilor prestate anterior
suspendarii.

28.6. Autoritatea Contractanta are dreptul, in mod unilateral, de a suspenda Contractul de Servicii
in lipsa existentei alocarii financiare, cu informarea prealabila a Prestatorului.

Articolul 29 Tncilcarea Contractului de Servicii si sanctiuni pentru fincilcare;
Managementul riscurilor

e Incilcarea Contractului de Servicii si sanctiuni pentru incilcare

29.1. Atunci cand are loc 0 incilcare a Contractului de Servicii de catre Prestator sau de catre
Autoritatea Contractantd, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Autoritatea Contractanta
sau Prestatorul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri si/sau

b) rezilierea Contractului de Servicii;

C) executarea garantiei de buna executie a contractului.

29.2. Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale si

b) Penalitati contractuale

c) Dobéanda legala penalizatoare.

29.3. In orice situatie in care Autoritatea Contractanti este indreptitita la despagubiri, inclusiv
orice penalitdti de intarziere, poate retine aceste despagubiri din orice sume datorate Prestatorului
sau poate executa garantia de bund executie si/sau poate emite pretentii in baza politelor de
asigurare emise de Prestator.

29.4. Pentru orice prejudiciu cauzat prin executarea in mod necorespunzator de catre Prestator a
Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract, Autoritatea Contractanta va avea dreptul la
despagubiri, inclusiv in perioada executarii lucrarilor de constructii aferente.

e Managementul riscurilor

29.5. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii
care vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea
obligatiilor contractuale, superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor, de nerespectarea
obligatiilor conform Contractului de servicii, Caietului de sarcini si a legislatiei in vigoare.

29.6. Prestatorul isi va asuma riscurile ce decurg din participarea sa la procedura de atribuire si
prin semnarea contractului de servicii si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora, cu
exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neimputabile
acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Prestator.

29.7. Pretul Contractului include riscurile generale prezentate la articolul 29.8, iar Prestatorul nu
va avea nicio pretentie de orice naturd (materiala, financiard, etc.) in cazul aparitiei acestora.

29.8. (1) Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor
riscurilor generale identificate in Caietul de sarcini si consecintelor aferente acestora precum si
pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor si consecintelor aferente urmatoarelor riscuri:

a) Riscul de prestare a serviciilor cu intarziere. In aceasta situatie, Autoritatea Contractanti este
indreptatita sa pretinda penalitati conform articolului 30.2 alin.(2) din contractul de servicii;
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b) Riscul intarzierilor Tn prestarea serviciilor, datorate prelungirii duratei contractului din motive
independente de Autoritatea Contractantd. In aceastd situatie, Autoritatea Contractantd este
indreptatita atat la aplicarea de penalitati conform articolului 30.2 alin.(2) din contractul de
servicii, cat si la rezilierea contractului, dupa caz.

(2) Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare atat pentru evitarea concretizarii
riscurilor descrise pe larg in Anexa I: Caietul de sarcini, cat si pentru evitarea consecintelor
acestora.

Articolul 30 Penalititi pentru intarzierea in executarea contractului

30.1. Daca Prestatorul nu presteaza Serviciile la termenele stabilite in Caietul de Sarcini/Contract/
Ordine Administrative/Ordine de Modificare/Ordin  Mobilizare sau presteaza serviciile
necorespunzator, Autoritatea Contractanta este indreptatita, fara necesitatea vreunei notificari si
fara a exclude alte cai de sanctiune din Contract, sa pretinda penalitati pentru fiecare zi, care va
trece de la momentul Termenului specificat in Contractul de Servicii (inclusiv Anexa I: Caietul de
Sarcini) si pana la momentul indeplinirii obligatiilor contractuale asumate, conform articolului
30.2 alin. (2).

30.2. (1) Daca Prestatorul nu prezinta unul sau mai multe Rapoarte sau orice alte documente
mentionate in prezentul Contract, in perioadele specificate in Anexa 1 la prezentul contract -
Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractanta va fi indreptatita, fara a mai fi necesara nicio
notificare in acest sens, la sume reprezentdnd penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de
intarziere, care va trece din momentul expirarii termenului de transmitere prevazut in Caietul de
Sarcini (Anexa | la prezentul contract) pana in momentul efectiv al transmiterii acestor
documente.

(2) Valoarea penalitatilor este de 0,01%/zi de intarziere din Pretul contractului pana la
indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor.

30.3. Contravaloarea penalitatilor va fi de maxim 30% din Pretul Contractului.

30.4. Autoritatea Contractanta poate incasa penalitatile datorate de catre Prestator prin emiterea
unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform prevederilor
contractuale. Prestatorul are obligatia de a plati aceasta factura in termen de 30 de zile de la data
emiterii facturii in contul indicat de catre Autoritatea Contractanta. In situatia in care Prestatorul
nu efectueaza plata in termenul solicitat, Autoritatea Contractantd va executa garantia de buna
executie sau, dupa caz, Autoritatea Contractantd va deduce contravaloarea penalitatilor din
contravaloarea serviciilor prestate ce urmeaza a fi platite.

30.5. Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul
Contractului, Autoritatea Contractanta, dupa notificarea prealabild a Prestatorului, este
indreptatita:

a) sa dispuna incetarea Contractul de Servicii, in baza unui raport justificativ,

b) sa finalizeze serviciile cu acelasi Prestator fara ca acesta sa solicite eventualele sume retinute
drept contravaloare a penalitatilor, sau

c) sa finalizeze serviciile pe cheltuiala Prestatorului, daca se convine de comun acord in acest
sens.

Articolul 31 Despagubiri generale

31.1. Prestatorul va despagubi, proteja si apara pe cheltuiala sa Autoritatea Contractantd, pe
agentii si salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor,
pierderilor si pagubelor rezultate din orice actiune ori omisiune a Prestatorului, personalului
salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, in executarea Serviciilor, inclusiv impotriva
oricarei incdlcari a prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privind brevetele, marcile
comerciale ori alte forme de proprietate intelectuald precum dreptul de autor.
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31.2. Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despagubi, proteja si apara Autoritatea Contractanta, agentii
si salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si
pagubelor rezultate din executarea Contractului de Servicii de catre Prestator, Tn conditiile Tn care:
a) Prestatorul este notificat de catre Autoritatea Contractanta despre asemenea actiuni,
revendicari, pierderi sau pagube, dupa ce Autoritatea Contractanta a luat cunostinta despre
acestea;

b) Plafonul maxim al raspunderii Prestatorului va fi limitat la o suma egala cu Pretul Contractului,
dar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de catre
Prestator ori ca urmare a abaterilor sdvarsite de Prestator.

31.3. Pe cheltuiala sa, Prestatorul, la cerereca Autoritatii Contractante, va limita intr-un termen de
maximum 30 de zile de la data unei asemenea cereri, orice executare necorespunzitoare a
Serviciilor in cazul Tn care Prestatorul nu isi executa obligatiile din Contractul de Servicii.

31.4. Prestatorul nu va raspunde pentru actiuni, revendicari, pierderi si pagube ocazionate de:

a) omisiunea Autoritatii Contractante de a lua act de orice recomandare sau neluarea in
considerare a oricarui act, decizie sau recomandare din partea Prestatorului, sau solicitarea
Prestatorului sa implementeze o decizie ori recomandare cu care Prestatorul nu este de acord sau
cu privire la care isi exprimad serioase rezerve, In masura in care Autoritatea Contractantd a
actionat fara buna credinta sau fara o alta justificare rezonabila, fiind necesara totodata existenta
unei justificari temeinice din partea Prestatorului cu privire la recomandarea, actul, decizia
prezentate; sau

b) executarea necorespunzatoare a instructiunilor Prestatorului de catre agenti, sSalariati ori
consultanti independenti ai Autoritatii Contractante, cu conditia ca 0 asemenea executare
necorespunzatoare sa nu fie rezultatul indicatiilor exprese ale Autoritatii Contractante, caz in care
prevederile sub-paragrafului a) de mai-sus se vor aplica si sub conditia ca aceasta executare
necorespunzatoare sa nu fie datorata vreunei constrangeri legale si/sau deontologice.

31.5. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fatd de documentatia tehnico-
economica aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau
juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a
Autoritatii Contractante in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic
atestat.

31.6. Pentru elaborarea de proiecte incomplete, care prezinta solutii neconforme sau care contin
neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de
calitate al constructiilor corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile, Prestatorul/proiectantul
are obligatia de a completa/reface documentatia tehnica, dupa caz, pe cheltuiala proprie.

31.7. In cazul in care datele continute in Studiul de Fezabilitate/Proiectul Tehnic nu sunt
corecte/reale comparativ cu situatia din teren constatatd de antreprenori, eventualele cheltuieli
suplimentare necesare modificarii solutiilor tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate si/sau
Proiectului Tehnic generate de lipsa de rigurozitate a Studiului de Fezabilitate si/sau Proiectului
Tehnic sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe
specialitdti, dupa caz, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii de proiect, la
sesizarea justificata a investitorului si/sau a Autoritatii Contractante.

Articolul 32 Tncetarea si Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Autorititii
Contractante

32.1. In situatia Tn care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul Contract este inlocuit de un
nou Prestator, la incetarea anticipata a contractului de achizitie publica, Prestatorul initial
cesioneaza Autoritatii Contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia.
32.2. (1) Prezentul Contract va inceta automat daca:
a) obiectul Contractului a fost realizat;
b) prin acordul scris al Partilor;
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c) a intervenit forta majora si/sau cazul fortuit, conform prevederilor art. 35.6;
d) Contractul a fost reziliat;
e) Prestatorul finalizeaza serviciile mai devreme de termenul specificat la Articolul 5.1 din
Contractul de Servicii, si Prestatorul si-a indeplinit toate activitatile prevazute in Anexa I la
prezentul contract - Caietul de Sarcini;
f) alte situatii prevazute in Contract.
(2) Incetarea va opera de plin drept, fara necesitatea indeplinirii vreunei formalitati sau interventia
autoritatilor sau a instantei de judecata si/sau arbitrale.
(3) Tncetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative
ale Autoritatii Contractante si Prestatorului dobandite in baza prezentului Contract.
32.3. (1) Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupa
notificarea n scris a Prestatorului cu 7 zile anterior datei la care contractul se reziliaza de drept,
dacd in contract nu s-a prevazut altfel, fard a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitd{i
prealabile si fard a mai fi necesard interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, in
oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Prestatorul nefiind indreptatit sa
pretindd nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii, ca urmare a rezilierii Contractului,
daca:
a) Prestatorul nu presteaza serviciile conform cu prevederile Contractului;
b) Prestatorul nu se conformeaza, intr-o perioada de timp rezonabild, notificarii emise de catre
reprezentantul Autoritatii Contractante, care ii solicitd remedierea executarii necorespunzatoare
sau neexecutarii obligatiilor din prezentul Contract, care afecteaza in mod grav executarea
corespunzatoare si la timp a obligatiilor contractuale ale Prestatorului;
c¢) Prestatorul refuza sau omite sd aduca la indeplinire notificarile/ordinele emise de catre
reprezentantul Autoritatii Contractante;
d) Prestatorul si-a incédlcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul
contractului de achizitie publica;
e) Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolventa, lichidare, dizolvare, administrare/
supraveghere judiciara sau se afla sub controlul altei autoritati, a incheiat o intelegere cu creditorii
privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau se afld intr-o situatie asemanatoare
rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau reglementarile la nivel
national.
f) Prestatorul a comis o abatere profesionala grava care ii pune in discutie integritatea, iar
Autoritatea Contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi
o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;
g) Prestatorul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Autoritatii Contractante;
h) Prestatorul se afld intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate fi
remediata In mod efectiv prin alte masuri mai pugin severe;
i) Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-0
hotérare judecatoreasca definitiva;
j) are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul Prestatorului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate intr-un Act Aditional la prezentul Contract;
k) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;
1) Prestatorul esueazd in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile sau asigurarile
solicitate sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masurd sd fsi
indeplineasca angajamentele;
m) 1n cazul in care, printr-un act normativ, se modificad interesul public al proiectului pentru care
se presteaza serviciile care fac obiectul contractului;
n) Prestatorul a incalcat obligatiile in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite
prin legislatia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective
sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie respectate
pe parcursul executarii prezentului contract de achizitie publica;
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0) Prestatorul a fost condamnat prin hotarare definitivd a unei instante judecatoresti, pentru
comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:
01) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;
02) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale
a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
03) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185
din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;
04) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificdrile si completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;
05) spilarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea §i
sanctionarea spalarii banilor, precum g§i pentru instituirea unor masuri de prevenire §i
combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea
terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul
operator economic a fost condamnat;
06) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
07) frauda, in sensul Articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.
p) nu este in masura sa furnizeze personalul de specialitate potrivit prevederilor Articolului 18
"Inlocuirea personalului™;
q) Cuantumul despagubirilor si penalitatilor contractuale datorat de catre Prestator Autoritatii
contractante conform prezentului Contract depaseste 30% din Pretul Contractului.
(2) Dreptul Autoritatii Contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile
articolului 32.3 alin. (1) lit o) se aplica si in cazul in care persoana condamnata printr-o hotarare
definitiva este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acestuia.
32.4. Dreptul Autoritatii Contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile
articolului 32.3.alin. (1) lit. f) sunt aplicabile si in situatia in care Prestatorul sau una dintre
persoanele prevazute la articolul 32.3 alin. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigatie
in legatura cu savarsirea uneia/unora dintre faptele prevazute la articolul 32.3 alin. (1) lit. 0).
32.5. In sensul dispozitiilor articolului 32.3 (1) lit d) se considera incalcari grave ale obligatiilor
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care
prezintd neconformitati majore care le fac improprii utilizarii conform destinatiei prevazute in
contract.
32.6. Prin exceptie de la dispozitiile articolului 32.3 (1) lit €), Autoritatea Contractanta isi rezerva
dreptul de nu rezilia contractul cu Prestatorul impotriva caruia s-a deschis procedura generala de
insolventa, atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de Prestator,
stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publicd. Aceasta presupune
ca Prestatorul se afla, fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un
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plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manierd sustenabild, a activitatii
curente, fie este In cadrul fazei de reorganizare judiciara si respectd integral graficul de
implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

32.7. Punerea in intarziere a Prestatorului rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor
prevazute in cadrul prezentului contract.

32.8. Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu
prevederile Noului Cod Civil in materie.

32.9. De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Autoritatii Contractante
va certifica sumele cuvenite Prestatorului la data rezilierii.

32.10.Daca Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul, va fi Indreptatitd sa recupereze de la
Prestator, fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatita Tn baza Contractului, orice
dauna sau prejudiciu suferit.

32.11. Fara a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea Contractanta
este indreptatita sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie.

Articolul 33 Tncetarea contractului de catre Autoritatea Contractanti prin denuntare
unilaterala

33.1. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul la aparitia
unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii Contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale, in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrara interesului public.

33.2. Autoritatea Contractanta are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia
n care alocarea resurselor financiare a fost sistata/modificata.

33.3. Tn cazul prevazut la articolul 33.1 si articolul 33.2, Prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii
unilaterale a contractului, fara a putea solicita daune interese.

33.4. Orice modificare a contractului de achizitie publicd in cursul perioadei sale de valabilitate
altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice se realizeaza prin organizarca unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu
dispozitiile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
In situatia nerespectarii dispozitiilor articolului 33.4 din prezentul contract, Autoritatea
Contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul.

33.5. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului Autoritatii Contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Autoritatea contractanta are dreptul de a denunta
unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice,

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-0
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

33.6. In situatia In care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul contract este inlocuit de un
nou Prestator, la incetarea anticipatd a contractului de achizitie publicd Prestatorul initial
cesioneaza Autoritatii Contractante contractele Incheiate cu subcontractantii acestuia.

33.7. In situatia in care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul Contract este inlocuit de un
nou Prestator, la incetarea anticipata a contractului de achizitie publica, Prestatorul initial
cesioneaza Autoritatii Contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia.
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Articolul 34 Rezilierea Contractului din initiativa Prestatorului

34.1. Tn urma unui preaviz de 45 zile acordat Autorititii Contractante, Prestatorul poate solicita
rezilierea Contractului in urmatoarele conditii:

a) daca Autoritatea Contractanta suspenda derularea contractului pentru mai mult de 6 luni pentru
motive nespecificate Tn Contract sau independente de culpa Prestatorului;

b) daca Autoritatea Contractanta suspenda derularea contractului mai mult de 12 luni pentru
motivele specificate la Articolul 28 "Suspendarea Contractului de Servicii" si articolul 35 "Forta
majora si caz fortuit".

34.2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Autoritatii Contractante sau al Prestatorului
dobandit in temeiul Contractului.

34.3. Tn eventualitatea unei asemenea rezilieri, Prestatorul poate solicita in contradictoriu cu
Autoritatea Contractanta despagubiri pentru pierderile sau prejudiciul suferit si probat ca urmare a
neexecutarii in intregime a prezentului Contract, cu exceptia cazului in care suspendarea care a
stat la baza rezilierii se datoreaza lipsei alocarii financiare sau unei situatii imprevizibile care nu a
putut fi prevazuta la incheierea contractului. Aceasta despagubire nu va putea avea un cuantum
care sd conducd la depasirea platilor efectuate in baza Contractului. Solicitarea trebuie sa fie
facuta in conformitate cu dispozitiile legale romane.

Articolul 35 Forta majora si cazul fortuit

35.1. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. Forta majora este constatata de o
autoritate competenta.

35.2. Termenul ,,fortd majora” utilizat in Contract va insemna calamitdti naturale, greve
spontane, razboaie, cutremure, furtuni, inundatii, si orice alte evenimente similare imprevizibile,
externe, absolut invincibile si inevitabile.

35.3. Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar fird a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pana la aparitia acesteia.

35.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care i stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

35.5. Partea contractanta care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte Parti
Tncetarea cauzei acesteia, in maximum 10 zile de la incetare.

35.6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 3 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din Parti sa poata pretinde celeilalte daune - interese.

35.7. Daca, potrivit legii, debitorul este exonerat de raspundere contractuala pentru caz fortuit, el
este, de asemenea, exonerat si in caz de fortd majora.

Articolul 36 Solutionarea litigiilor

36.1. Autoritatea Contractanta si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale
amiabila, prin tratative directe, a oricarui litigiu care a aparut intre acestia in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea Contractului.
36.2. Daca, dupa 10 zile de la inceperea acestor tratative, dar nu mai tarziu de 15 zile de la
momentul aparitiei evenimentului care a generat litigiul, Autoritatea Contractanta si Prestatorul nu
reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestea in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea Contractului, oricare dintre parti poate solicita ca litigiul sa fie solutionat de catre
instanta civila de drept comun in circumscriptia careia se afla sediului Autoritatii Contractante.
36.3. Pe perioada solutionadrii litigiului, Prestatorul este obligat sd isi indeplineasca obligatiile
contractuale, astfel cum au fost stabilite prin prezentul Contract de servicii. In situatia
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nerespectarii prezentei obligatii, Autoritatea Contractantd este indreptatitd sa perceapa penalitati
n valoare de 2.000 lei/zi din Pretul Contractului pentru neexecutarea obligatiilor contractuale,
pand la momentul 1n care acesta si le indeplineste.

Articolul 37 Tertul sustinétor - daca este cazul

37.1. (1) In cazul in care Prestatorul intAmpind dificultiti sau este in imposibilitatea derularii
Contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator
(daca..este.cazul), Prestatorul are obligatia de a notifica Autoritatea Contractantd in scris, in
termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt.

(2) In cazul in care Prestatorul nu notifici Autoritatea Contractanti cu privire la faptul ci
intampind dificultdti sau se afla in imposibilitatea derularii Contractului, Autoritatea Contractanta
are dreptul de a stabili daca Prestatorul intampind dificultati sau se afld in imposibilitatea derularii
Contractului pentru partea de Contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.

(3) Autoritatea Contractanta are dreptul de a notifica Tertul Sustindtor cu privire la faptul ca
Prestatorul intdmpina dificultati pe parcursul deruldrii contractului sau se afla in imposibilitatea
derularii Contractului si va solicita Tertului Sustinator (¢aca..este..cazul). ca pentru partea de
contract pentru care a acordat sustinere sa pund la dispozitia Prestatorului acele resurse
mentionate in Angajamentul ferm de sustinere si/sau anexele acestuia.

(4) Totodata, in situatia in care, si ulterior aplicarii prevederilor alin. (3), Prestatorul se afla in
imposibilitatea derularii contractului, Autoritatea Contractantd are dreptul de a chema Tertul
Sustinator (Jaca.este.cazul).sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului pentru
care a acordat sustinere, iar Tertul Sustinator ((laca.este.cazul)..se obliga sa asigure indeplinirea
completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a
contractului pentru care Prestatorul a primit sustinere din partea Tertului Sustinator. In acest sens,
Autoritatea Contractanta, Tertul Sustinator (aca.este. ¢azul).si/sau Prestatorul, pot incheia un Act
Aditional la prezentul contract sau o intelegere scrisd in forma autenticd prin care acestia convin,
fard a fi limitative, urmatoarele:

- Tertul Sustinator (gaga.este.cazul).va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului
ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si

- prevederile contractului incheiat intre Prestator si Autoritatea Contractantd vor deveni aplicabile
Tertului Sustinator.

(5) in situatia aplicarii prevederilor alin. (4), Tertul Sustinitor ((laca.estg.cazul).are obligatia de a
se mobiliza Tn termen de 20 de zile de la data semnarii Actului Aditional la contractul de servicii
sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire contractul sau acea
parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(6) Prestatorul/tertul/tertii sustinator/sustinatori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru
executarea contractului de achizitie publica.

37.2. Autoritatea Contractantd va urmari orice pretentie la daune pe care Prestatorul ar putea sd o
aibd impotriva tertului sustindtor pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul
ferm de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Autoritdtii Contractante
ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in Angajamentul ferm de sustinere, aceasta din
urma avand posibilitatea de actiune directd impotriva tertului sustindtor conform prevederilor
Articolului 37.4.

37.3. In cazul in care Prestatorul se afld in imposibilitatea derularii Contractului si Autoritatea
Contractanta solicitda tertului sustindtor indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de cétre
Prestator, iar tertul sustindtor nu si le Indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care
Autoritatea Contractantd o va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor
asumate prin Angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Prestator catre Autoritatea
Contractanta cu titlu de garantie.
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37.4. In cazul in care tertul/tertii sustindtor/sustinitori nu isi indeplineste/esc obligatiile previzute
in Angajamentul ferm de sustinere acordat Prestatorului, Autoritatea Contractanta are dreptul de a
solicita direct de la acesta/acestia despagubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate.
37.5. Toate obligatiile prevazute la Articolul 9 "Obligatii Generale ale Prestatorului” ca fiind in
sarcina Prestatorului se vor aplica tertului sustindtor in situatia in care acesta se va substitui
Prestatorului, in baza Angajamentului ferm de sustinere.

Avrticolul 38. Recuperarea avansului si Scrisoarea de Garantie pentru Returnarea Avansului
- nu este cazul

38.1. Autoritatea contractanta nu va efectua, iar Prestatorul nu va solicita, plati in avans.
Articolul 39 Verificarea de citre organismele CE si/sau romane

39.1. Prestatorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European si/sau Roman Antifrauda,
Comisiei Europene, Curtii Europene de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de
Conturi a Romaniei si altor autoritati abilitate ale statului sd verifice, examinand pe loc
documentele originale, implementarea Proiectului si sa conduca un audit complet, daca e necesar,
pe baza documentelor justificative de inregistrare in contabilitate, a documentelor contabile si a
oricaror alte documente relevante pentru finantarea Proiectului. Aceste verificari se pot face intr-0
perioada de pana la 7 ani dupa realizarea platii finale.

39.2. 1n plus, Autoritatea Contractanti va permite Oficiului European Antifrauda si realizeze
verificari imediate/pe loc in concordanta cu procedurile stabilite in legislatia Uniunii Europene
pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva fraudei si altor nereguli.
39.3. Tn acest scop, Prestatorul va asigura accesul personalului sau agentilor Comisiei Europene,
ai Oficiului European Antifrauda, ai Curtii Europene de Audit si ai autoritatilor romane abilitate
n locurile unde Contractul se indeplineste, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, si,
de asemenea, la toate documentele si bazele de date privitoare la administrarea tehnica si
financiara a Proiectului si sa ia toate masurile pentru a le usura munca. Accesul permis agentilor
Comisiei Europene, ai Oficiului European Antifraudd, ai Curtii Europene de Audit si ali
autoritatilor romane abilitate trebuie sa se realizeze avand la baza confidentialitatea si respectul
fata de terti, fara a aduce prejudicii obligatiilor ce le revin din legile de stat carora li se supun.
Documentele trebuie sa fie accesibile si arhivate in asa fel incat sa usureze examinarea lor.
Prestatorul are obligatia de a informa Autoritatea Contractanta cu privire la locul exact de
desfasurare a Proiectului.

Articolul 40 Cesiunea

40.1. Cesiunea este orice conventie prin care Prestatorul transfera Contractul de Servicii sau o
parte a acestuia catre o tertd parte.

40.2. In prezentul contract de achizitie publica este permisi doar cesiunea creantelor nascute din
acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate initial, cu exceptia cazurilor prevazute la articolul 40.3.

40.3. Tn cazul 1n care Prestatorul cu care Autoritatea Contractanti a incheiat initial Contractul de
Servicii este inlocuit, in situatia incetdrii anticipate a Contractului de Servicii, de un alt
contractant, Prestatorul are obligatia de a cesiona Autoritatii Contractante contractele de
subcontractare, in scris, in termen de 15 zile de la data la care se produce acest fapt.

40.4. In cazul in care parti din contract sunt indeplinite de catre subcontractanti, iar
subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens, Prestatorul va cesiona acestora
creantele aferente serviciilor prestate de catre acestia. Valoarea creantei se va determina potrivit
prevederilor contractului de subcontractare.
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Articolul 41 Legea aplicabila Contractului de servicii

41.1. Legea aplicabila prezentului Contract este legea roména, Contractul urménd a fi interpretat
potrivit acestei legi.

Articolul 42 Limba aplicabila Contractului de servicii
42.1. Limba care guverneaza Contractul este limba romana.
Articolul 43 Plata taxelor

43.1. Plata taxelor se va face conform prevederilor in vigoare ale legislatiei romane.

43.2. Taxele si/sau tarifele percepute de catre Autoritati Detinatori de Utilitati, etc. pentru
eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de catre Prestator in numele Autoritatii Contractante
si ulterior rambursate de catre Autoritatea Contractanta, n baza documentelor justificative.

Articolul 44 Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare pentru obiectivele de
investitii din domeniul infrastructurii de transport rutier finantate din fonduri structurale

I. Baza legala: Art 1 din O.U.G. nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea
proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru
perioada de programare 2014-2020

Art. 1
(1) Pentru obiectivele de investitii din domeniul infrastructurii publice de transport, energie,
mediu, dezvoltare urbana, regenerare urbana, eficienta energetica si iluminat public finantate din
fonduri europene, denumite in continuare proiecte de infrastructura, care cuprind in structura
devizului general de investitii cheltuieli privind protectia mediului, cheltuieli privind relocarile de
utilitati, precum si alte categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea
proiectelor, care sunt independente de vointa beneficiarului sau a executantului de lucrari sau
care nu pot fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii de atribuire a contractului de
achizitie publica sau a contractului sectorial, dupa caz, dar sunt strict necesare pentru
implementarea proiectelor de infrastructura, beneficiarii/autoritdatile/entitatile contractante pot
include, odata cu initierea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica de
servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrari, dupda caz, rezerve de
implementare a proiectelor, care fac parte din investitia de baza, exprimate in procente din
valoarea estimata a cheltuielilor pentru investitia de baza sau in sume fixe, dupa caz.
(2) Rezervele de implementare a proiectelor prevazute la alin. (1) sunt evidentiate distinct de
cdtre beneficiarii/autoritatile/entitdtile contractante in documentatia de atribuire a contractelor
de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrari, dupa caz,
ca articole generale de lucrari sau sub orice alta forma considerata de catre beneficiar in
conformitate cu prevederile legale in vigoare, la propunerea proiectantului si fac parte din
valoarea estimata a contractului de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractului
sectorial de servicii/lucrari, dupa caz.
(3) Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructura de catre prestatorii de
servicii/executantii de lucrari se face, cu aprobarea conducatorului autoritatii/entitatii
contractante, pe baza unei metodologii aprobate de conducatorul autoritatii/entitatii contractante
si cu respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor publice.
Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructura face parte
din documentatia de atribuire, ce se comunica ofertantilor odatda cu initierea procedurii de
atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de
servicii/lucrari, dupa caz.
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(4) Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare a proiectelor,
precum si sumele alocate fiecarei categorii de cheltuieli se evidentiaza distinct in documentatia
de atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii/lucrari sau a contractelor sectoriale de
servicii/lucrari, dupa caz.

(5) Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate aplica numai
pentru contractele de achizitie publica de servicii/lucrari sau contractele sectoriale de
servicii/lucrari, dupa caz, cu conditia ca aceste sume sd fie prevazute distinct in contractele legal
incheiate.

Il. Domeniul de aplicare: Se aplica pentru contractul de servicii Elaborare Studiu de
Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru: Amenajare pasaj pietonal
subteran/suprateran - intersectie DN 1 cu str. Crinului (Poiana Tapului), Amenajare pasaj
pietonal subteran - intersectie DN 1 cu str. Telecabinei (Busteni), Amenajare pasaj pietonal
subteran - intersectie DN 1 cu str. Panduri (Predeal), in conditiile in care se indeplinesc
cumulativ urmatoarele:

a) este aferent unui obiectiv de investitii in domeniul infrastructurii de transport

b) iar obiectivul de investitii este finantat din fonduri structurale

I11. Conditiile de aplicare (cumulative):

1. utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea contractului Elaborare Studiu de
Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru: Amenajare pasaj pietonal
subteran/suprateran - intersectie DN 1 cu str. Crinului (Poiana Tapului), Amenajare pasaj
pietonal subteran - intersectie DN 1 cu str. Telecabinei (Busteni), Amenajare pasaj pietonal
subteran - intersectie DN 1 cu str. Panduri (Predeal).

2. a) utilizarea rezervei este generata de cauze independente de vointa Beneficiarului sau a
Prestatorului

sau

b) utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data
organizarii procedurii legale de achizitie publica

sau

c) utilizarea rezervei este necesara la realizarea eventualelor studii suplimentare ce nu pot fi
anticipate la momentul ofertarii, solicitate de diverse autoritati, in vederea emiterii avizelor si
acordurilor

sau

d) utilizarea rezervei este necesara la realizarea unor studii geotehnice suplimentare.

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare:

1) Cheltuielile privind protectia mediului.

2) Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare (ex: studii
geotehnice/arheologice/masuratori/determinari/incercari si orice alte activitati care nu au putut fi
cuantificate in cadrul valorii estimate din documentatia de atribuire, vor fi realizate de catre
Prestator numai dupa obtinerea in prealabil a acceptului Autoritatii Contractante. Pentru a putea fi
platite din suma provizionata, acestea vor fi aprobate de catre Autoritatea contractanta si vor fi
insotite de documente justificative din care sa reiasa realizarea respectivelor studii/servicii/etc.).

3) Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de diverse
institutii/ autoritdti/ entitdti pentru obtinerea avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor.

4) Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/
autoritati/ entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu:
Ministere, JASPERS, Autoritati/ Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de
control, etc)
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5) Cheltuieli care rezulta din recomandarile/ observatiile/ conditiile formulate in cadrul CTE
Siguranta Circulatiei al C.N.A.LLR. S.A. de catre Politia Romana la avizarea Studiului de
Fezabilitate/ Proiectului Tehnic de Executie (ex.: Iluminat, ITS, borduri, marcaje, elemente de
siguranta circulatiei, semnalizare rutiera, indicatoare rutiere, parapeti, reconfigurari de lucrari
pentru a se asigura siguranta circulatiei, alte elemente de siguranta a drumului, amenajari
intersectii/sensuri giratorii/noduri, etc) ulterior elaborarii Studiului de Fezabilitate/ Proiectului
Tehnic de Executie, exceptie facand erorile de proiectare.

6) Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/ observatiilor/ conditiilor
stabilite de cdtre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/ studiile efectuate cu privire la
Siguranta rutiera, exceptie facand erorile de proiectare.

7) Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/
Normative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derularii contractului.

Note:

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare sunt numai
cele incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteazi din rezervele de implementare
care este parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de
cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea Contractanta in documentatia de atribuire. Este
permisa realizarea de compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de
implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna,

- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului,

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de
implementare nu depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea
Contractanta in documentatia de atribuire.

Nota 2: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din
lista de mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a
clauzelor contractuale.

Nota 3: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se
utilizeaza numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul
I1 si respectiv I11 al prezentului articol.

V. Conditii de utilizare a rezervelor de implementare [Metodologia]:

A. Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre
Prestator:

Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu conditia
respectarii principiilor de transparentd si eficientd a utilizarii fondurilor.

Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente
rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Prestatorului ca in cazul in care nu exista
preturi identice/ similare in cadrul contractului si daca utilizeaza terti sau servicii realizate
de terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod transparent cel mai bun pret pentru acestea [va
publica pe web-site-ul propriu si/sau in presa anunturile de achizitionarea serviciilor si va
prezenta trei oferte de pret (exceptie facand situatiile in care exista un numar foarte redus de
operatori economici activi pe piata la momentul respectiv in domeniul vizat sau serviciile sunt
prestate de institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat
criteriul "pretul cel mai scazut"].
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B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea
rezervelor de implementare.

1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile Prestatorului
prevazute in contract.

2. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezulta din erori de prestare/
proiectare sau din alte motive ce tin de culpa Prestatorului.

C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu parcurgerea
urmatorului proces administrativ:

1. Prezentarea de catre Prestator catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar a unei solicitari

spre verificare si aprobare in care se vor detalia:

e Serviciul pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare,

e Modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele I1; I11; IV din prezentul document;

e Valoarea, determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se
poate aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi existente
in piata la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Prestator in conformitate cu pct V.A de
mai sus

e timpul necesar pentru realizarea serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul)

Nota 1: Serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor revendicari,
litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Prestatorului, ulterior utilizarii rezervelor
de implementare.

2. Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de catre Autoritatea
Contractanta/Beneficiar. Pe baza documentelor transmise de Prestator, Autoritatea
Contractanta/Beneficiarul va analiza situatia, si daca sunt indeplinite conditiile din prezenta
metodologie va elabora un Raport de necesitate si oportunitate privind utilizarea rezervelor
de implementare intocmit de directia derulatoare a contractului si aprobat de
Reprezentantul legal al C.N.A.l.R. S.A. Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va comunica
Prestatorului acordul privind posibilitatea utilizarii rezervelor de implementare pentru
situatia respectiva.

3. Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar, dupa finalizarea etapei C.2.a
unui Ordin de modificare pentru utilizarea rezervelor (OM REZ nr. .....) care sa contina cel
putin urmatoarele:

a) identificare - descrierea serviciului pentru care se aproba utilizarea rezervei de implementare,
b) oportunitatea si necesitatea - necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare
(in baza raportului mentionat la etapa C.2.)

¢) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare

i) modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; 1V; V.A din prezentul
document;

ii) identificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in
contract, care urmeaza a fi utilizata precum si documentarea existentei rezervelor in cadrul
contractului (se anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este mentionata rezerva de
implementare, categoria acesteia, articolul din contract unde este prevazut acest aspect, etc.).

d) valoarea

i) valoarea determinata conform capitolului V. C - punctul 1. Calculul sumei necesare a fi folosita
sau verificarea calculului realizat de catre Consultant/Inginer pentru utilizarea sumelor din cadrul
rezervei de implementare va fi realizat de Beneficiar. Trebuie sa existe documente
justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul

ii) valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se utiliza
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iii) valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de Autoritatea
Contractanta/Beneficiar

iv) valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana la data OM
REZ curent

v) valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa neutilizata la data
OM REZ curent

vi) eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de
implementare existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe categorii de
cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din
rezervele de implementare nu este suficienta, in timp ce pentru alta categorie de cheltuiala din
rezervele de implementare exista excedent). In conditiile in care se efectueaza compensari/relocari
este necesara demonstrarea indeplinirii conditiilor mentionate la punctul 1V - Nota 1 din prezentul
document.

e) timpul necesar pentru realizarea serviciilor - durata de realizare a serviciilor pentru care se
utilizeaza rezervele de implementare.

f) documente justificative - se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze
Ordinul de modificare, conform celor mentionate mai sus.

D. Evidentierea separata in Solicitarile de plata/ Rapoartele financiare/ Rapoartele lunare
de progres/ Rapoartele intermediare de notificare a defectiunilor (dupa caz) a sumelor
aprobate de Autoritatea Contractanta/Beneficiar din rezervele de implementare.

E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din
categoria rezervelor de implementare.

F. Accesarea acestor rezerve de implementare se va realiza de catre prestator numai printr-
0 justificare tehnica si economica ce va fi aprobata de catre Beneficiar, in vederea realizarii
activitatilor necesare pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate.

Incheiat in limba romani in 3 (trei) exemplare originale, 2 (doud) exemplare fiind pentru
Autoritatea Contractanta si 1 (un) exemplar fiind pentru Prestator.

PENTRU AUTORITATEA CONTRACTANTA/BENEFICIAR, PENTRU PRESTATOR,

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
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