



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro



CLARIFICAREA NR .1

la Documentatia de atribuire a contractului

Servicii de verificare tehnica a proiectului la cerintele A4, B2 si D

pentru obiectivele de investitie:

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteza PLOIESTI – BUZAU” – LOT 1

“Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteza BUZAU – FOCSANI” – LOT 2

“Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteza FOCSANI – BACAU” – LOT 3

„Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteza BACAU – PASCANI” – LOT 4

Intrebare nr.1	Va rugam sa precizati daca Prestatorul are obligatia de a verifica prin verificatori tehnici atestati toate documentatiile tehnice in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru toate specialitățile aferente obiectului contractului <i>Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru „Drum de Mare Viteza Ploiesti-Buzau</i>], sau Prestatorul se va limita doar la verificarea documentatiilor pentru cerintele A4, B2, D, urmand ca verificarea celorlalte specialitati sa fie realizata de alti prestatori?
Raspuns nr.1	Prestatorul va verifica documentatiile, prin verificatori tehnici atestati, doar pentru cerintele A4, B2, D, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor și modificata prin H.G. nr 742/2018.
Intrebare nr.2	Va rugam sa precizati daca Prestatorul are obligatia de a verifica prin verificatori tehnici atestati toate documentatiile tehnice in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru toate specialitățile aferente obiectului contractului <i>Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru „Drum de Mare Viteza Buzau-Focsani</i> , sau Prestatorul se va limita doar la verificarea documentatiilor pentru cerintele A4, B2, D, urmand ca verificarea celorlalte specialitati sa fie realizata de alti prestatori?
Raspuns nr.2	A se vedea Raspunsul nr 1 din prezenta Clarificare
Intrebare nr.3	Va rugam sa precizati daca Prestatorul are obligatia de a verifica prin verificatori tehnici atestati toate documentatiile tehnice in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru toate specialitățile aferente obiectului contractului <i>Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru „Drum de Mare Viteza Focsani-Bacau</i> , sau Prestatorul se va limita doar la verificarea documentatiilor pentru cerintele A4, B2, D, urmand ca verificarea celorlalte specialitati sa fie realizata de alti prestatori?
Raspuns nr 3	A se vedea Raspunsul nr 1 din prezenta Clarificare

Intrebare nr.4	Va rugam sa precizati daca Prestatorul are obligatia de a verifica prin verificatori tehnici atestati toate documentatiile tehnice in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru toate specialitățile aferente obiectului contractului Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru „Drum de Mare Viteza Bacau-Pascani, sau Prestatorul se va limita doar la verificarea documentatiilor pentru cerintele A4, B2, D, urmand ca verificarea celorlalte specialitati sa fie realizata de alti prestatori?
Raspuns nr 4	A se vedea Raspunsul nr 1 din prezenta Clarificare
Clarificarea din oficiu	<u>Pentru asigurarea unei abordari unitare, in vederea corelarii informatiilor la nivelul intregii Documentatiei de Atribuire, precum si in vederea asigurarii unei participari cat mai ridicate care in final sa conduca la depunerea unor oferte competitive, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari la nivelul documentatiei de atribuire:</u> <u>MODELUL DE CONTRACT LOT 1 si LOT 2 si LOT 3 si LOT 4 (pentru fiecare dintre loturi):</u> Articolul 2 „Termeni si Definitii” alin. (2.1) <u>se elimina</u> definitia „Durata contractului”. Articolul 4 „Durata contractului de servicii” alin 4.1 <u>se modifica</u> dupa cum urmeaza: „Durata Contractului este de 16 luni de la Data de Începere a Contractului notificată de către Beneficiar în cadrul Ordinului de Începere și se încheie odata cu aprobarea de către Beneficiar a Raportului Final ulterior semnarii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie <i>”Drum de mare viteza [...]”</i>. Aceasta perioada include si perioada de Asistenta Tehnica asigurata de Prestator/Verificator conform clauzei 20.5.” alin 4.4 <u>se elimina</u> in integralitate In urma eliminarii se renumereaza articolele. alin 4.5 devine art 4.4 alin 4.6 devine art 4.5 si <u>se modifica</u> dupa cum urmeaza: „Contractul de servicii operează valabil între părți pe toată durata acestuia de valabilitate”. alin 4.6 <u>se modifica</u> dupa cum urmeaza: „Durata de valabilitatea a contractului intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce”. Articolul 7 „Subcontractare” pct 7.2 lit b) si c) <u>se modifica</u> dupa cum urmeaza b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de servicii în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora. c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de servicii - Articolul 17 Modificarea Contractului de Servicii pct 17 alin (5) <u>se modifica</u> dupa cum urmeaza: « Durata contractului va putea fi extinsă atunci cand apar situații independente de

voința Verificatorului, fără suplimentarea valorii contractului și fără a aduce atingere dreptului Beneficiarului de a solicita daune/penalități. »

Articolul 20. Livrabile ce urmează a fi puse la dispoziție de către Verificator

alin 20.14 se modifica după cum urmează:

„Durata contractului începe la **Data de Începere a Contractului** notificată de către Beneficiar în cadrul **Ordinului de Începere** și se încheie odată cu aprobarea de către Beneficiar a Raportului Final ulterior semnării Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție **"Drum de mare viteză [...]"**

Articolul 21 Plăți

se introduce un nou alineat 21.9 după cum urmează:

„În conformitate cu prevederile **O.U.G. nr. 101/2020**, eventualele economii înregistrate în cadrul valorii contractului, ca urmare a unor modificări legislative, a reducerii unor taxe și/sau impozite cu impact asupra proiectului de infrastructură și/sau ca urmare a unor măsuri de utilizare eficientă a bugetelor alocate proiectelor de infrastructură, pot fi utilizate pentru finanțarea altor categorii de cheltuieli/ activități în cadrul aceluiași contract de achiziție publică, cu condiția încadrării în valoarea inițială a acestuia, a indicatorilor tehnico-economici aprobați și cu respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice.”

Articolul 23 Garanția de Bună Execuție

alin 23.2 se modifica după cum urmează:

« Garanția de Bună Execuție se constituie în lei, în termen de **5 zile lucrătoare** de la data semnării Contractului (*pe cheltuiala Prestatorului/Verificatorului și fără a solicita Autorității Contractante/Beneficiarului costurile aferente constituirii și menținerii acesteia*), prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, în favoarea Autorității Contractante/ Beneficiarului, de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, care va fi prezentat de Prestator/Verificator în original și care va deveni document al contractului. Garanția de Bună Execuție trebuie să fie irevocabilă ».

alin 23.15 din conținutul alineatului se elimină trimiterile la art.23.13.

Articolul 36 Soluționarea litigiilor

alin 36.2 se modifica după cum urmează:

„Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, dar nu mai târziu de 30 de zile de la momentul apariției evenimentului care a generat litigiul, Autoritatea Contractantă și Prestatorul nu reușesc să rezolve pe cale amiabilă litigiul apărut între acestea în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului, oricare dintre Părți poate solicita ca disputa să fie soluționată de către **secția civilă a tribunalului în circumscripția căruia se afla sediul Beneficiarului/Autorității Contractante**, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1)¹ **coroborate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestărilor**” cu modificările și completările ulterioare.”

MODELUL DE CONTRACT LOT 2:

Articolul 20. Livrabile ce urmează a fi puse la dispoziție de către Verificator

alin 20.13 se modifica dupa cum urmeaza:

Termenele de predare a livrabilelor sunt cele menționate în Anexa I: Caietul de Sarcini la prezentul Contract de Servicii, fiind detaliate pe activități, respectiv:

GRAFIC DE VERIFICARE DOCUMENTAȚII DE PROIECTARE

Etape	Raport de analiza	Referat de verificare	Termen
Etapa 1 Verificarea Documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții	20 zile de la înaintarea documentatiei de catre Beneficiar catre Verificator	5 zile de la transmiterea documentatiei revizuite de catre Beneficiar catre Verificator	25 zile
Etapa 2 Verificarea Proiectului tehnic	25 zile de la înaintarea documentatiei de catre Beneficiar catre Verificator	10 zile de la transmiterea documentatiei revizuite de catre Beneficiar catre Verificator	35 zile
Perioada de prestare			60 zile

MODELUL DE CONTRACT LOT 3:

Articolul 20. Livrabile ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre Verificator

alin 20.13 se modifica dupa cum urmeaza:

Termenele de predare a livrabilelor sunt cele menționate în Anexa I: Caietul de Sarcini la prezentul Contract de Servicii, fiind detaliate pe activități, respectiv:

GRAFIC DE VERIFICARE DOCUMENTAȚII DE PROIECTARE

Etape	Raport de analiza	Referat de verificare	Termen
Etapa 1 Verificarea Documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții	30 zile de la înaintarea documentatiei de catre Beneficiar catre Verificator	10 zile de la transmiterea documentatiei revizuite de catre Beneficiar catre Verificator	40 zile
Etapa 2 Verificarea Proiectului tehnic	30 zile de la înaintarea documentatiei de catre Beneficiar catre Verificator	15 zile de la transmiterea documentatiei revizuite de catre Beneficiar catre Verificator	50 zile
Perioada de prestare			90 zile

MODELUL DE CONTRACT LOT 4:

Articolul 20. Livrabile ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre Verificator

alin 20.13 se modifica dupa cum urmeaza:

Termenele de predare a livrabilelor sunt cele menționate în Anexa I: Caietul de Sarcini la prezentul Contract de Servicii, fiind detaliate pe activități, respectiv:

	GRAFIC DE VERIFICARE DOCUMENTAȚII DE PROIECTARE			
	Etape	Raport de analiza	Referat de verificare	Termen
	Etapa 1 Verificarea Documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții	25 zile de la înaintarea documentatiei de catre Beneficiar catre Verificator	5 zile de la transmiterea documentatiei revizuite de catre Beneficiar catre Verificator	30 zile
	Etapa 2 Verificarea Proiectului tehnic	30 zile de la înaintarea documentatiei de catre Beneficiar catre Verificator	10 zile de la transmiterea documentatiei revizuite de catre Beneficiar catre Verificator	40 zile
	Perioada de prestare			70 zile