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CONTRACT DE  SERVICII  

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE 

PRIVIND REALIZAREA A 3 NODURI RUTIERE PE AUTOSTRĂZILE A1, A2, A3,  

ÎN ZONA DE SUD - EST A ROMÂNIEI 

 

 

 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a 

H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare și în baza Raportului procedurii de atribuire a 

contractului de achiziție publică nr. .......................... s- a încheiat prezentul contract de servicii, 

(denumit în continuare „Contractul”), 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., 

denumită în continuare CNAIR, persoană juridică română cu sediul în București, B-dul. Dinicu 

Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Poștal 010873, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 

J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel 

European (EUID): ROONRCJ40/552/2004, având cont bancar RO67RNCB0082008094080001, 

deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Unirea, legal reprezentată prin                                             

.........................................., Director General, (denumită în continuare “Autoritate 

Contractantă/Beneficiar”), pe de o parte, 

 

și 

........................................, persoană juridică ..........cu sediul în .........................................., înregistrată 

la Registrul Comerţului sub nr. ................, Cod Unic de Înregistrare ................., Identificator Unic la 

Nivel European (EUID): .................., cont bancar nr. ......................................deschis la 

..................................., legal reprezentată prin .....................,  (denumită în continuare ”Prestator”),  

(in cazul unei Asocieri, toate aceste date vor fi completate pentru fiecare membru al Asocierii), de 

cealaltă parte, 

  

(denumite în continuare „Părţile”). 

 

Părţile au convenit următoarele: 

 

Articolul 1 Obiectul Contractului de Servicii 

 

Obiectul contractului de servicii constă în elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de 

Execuție privind realizarea a 3 noduri rutiere pe Autostrăzile A1, A2, A3, în zona de Sud-Est a 

României si anume : 

- Nod Rutier Autostrada A1 km 73+100 cu DJ 702F la Ionesti 

- Nod Rutier Autostrada A2 km 90+100 cu DJ 306 si DN3A la Dragos Voda  

- Nod Rutier Autostrada A3 km 36+700 cu DJ 101C la Gruiu (Sector Bucuresti – Ploiesti )  

în conformitate cu cerințele Documentației de Atribuire, cu respectarea prevederilor legale și a 

standardelor și normativelor tehnice în vigoare. 

 

Prestatorul va presta următoarele servicii și va elabora cel puțin următoarele documente: 

- Realizarea Studiului de Fezabilitate (SF), ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației 

în vigoare (norme, normative, standarde, legi, etc.); 

- Întocmirea documentației suport și Asistența acordată Autorității Contractante pentru 

depunerea și susținerea aplicației de finanțare (dacă este cazul); 
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- Realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC) și 

asistența tehnică până la obținerea Autorizației de Construire de către Autoritatea 

Contractantă (CNAIR); 

- Realizarerea Proiectului Tehnic de Execuție (PTE), ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a 

legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.); 

-  Documentația de atribuire a contractelor de execuție lucrări; 

- Asistența tehnică acordată Autorității Contractante în perioada derulării procedurilor de 

achiziție publică pentru execuție lucrări. 

 

Articolul 2 Termeni şi definiţii 

 

2.1 Următoarele definiţii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii: 

Abatere profesională: orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a 

Prestatorului, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau din 

culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine 

acest operator; 

Abatere profesională gravă: orice abatere comisă de Prestator care afectează reputaţia profesională a 

acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip "cartel" care vizează trucarea licitaţiilor 

sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă; 

Act Adiţional: document semnat de Părți care completează şi/sau modifică termenii şi condiţiile 

Contractului de Servicii; 

ANAP: reprezintă Agenţia Nationala pentru Achiziţii Publice; 

Anexa la Propunerea Financiară: documentul care defalcă valoarea contractului de servicii; 

Autoritatea Contractantă/Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

S.A. (C.N.A.I.R. S.A.); 

Caiet de Sarcini: documentul reprezentând Anexa I a Contractului de Servicii, întocmit de către 

Autoritatea Contractantă, care conţine specificaţii tehnice și include definirea condiţiilor din Contractul 

de Servicii şi/sau obiectivele Serviciilor, specificând, acolo unde este cazul, metodele şi resursele care 

urmează să fie utilizate de către Prestator şi/sau rezultatele ce trebuie realizate de către acesta; 

Caz fortuit: conform Articol 1351 alin. (3) Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici 

împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs; 

CE: Comunitatea Europeană; 

Comisia: Comisia Europeană; 

Conflict de interese: orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui 

furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în 

desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau 

indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element 

care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Acest termen 

are semnificația dată de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și de OUG 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/ sau a 

fondurilor publice naționale aferente acestora cu modificările și completările ulterioare și se 

completează cu reglementările incidente și ghidurile de aplicare emise de Uniunea 

Europeană/Autoritatea de Management competentă pentru POST/ POIM; 

Contract de achiziţie publică: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, 

încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, 

care are ca obiect prestarea de servicii; 

Contract de Servicii sau Contract: contractul semnat și încheiat de către Părţi care are ca obiect 

realizarea serviciilor detaliate în Caietul de Sarcini, respectiv prestarea de activităţi și servicii pentru 

"Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție privind realizarea a 3 noduri rutiere 

pe Autostrăzile A1, A2, A3, în zona de Sud - Est a României"; 
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Data intrării în vigoare: înseamnă data la care prezentul Contract intră în vigoare conform articolului 

5 din Contractul de Servicii; 

Data semnării Contractului: data semnării de către ambele părți a Contractului de Servicii; 

Denunţarea unilaterală a contractului de către Autoritatea Contractantă: reprezintă dreptul 

recunoscut Autorităţii Contractante privind desfiinţarea unui contract prin voinţa unilaterală a 

Autorităţii Contractante; 

Despăgubire Generală: suma, neprevăzută expres în Contractul de Servicii, care este acordată de către 

de către instanțele de drept comun din România sau este convenită de către părţi ca și despăgubire 

plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării Contractului de Servicii de către cealaltă parte; 

Dobânda penalizatoare: înseamnă dobânda legală penalizatoare pentru plata cu întârziere a 

obligaţiilor băneşti și se stabileşte la nivelul ratei de referinţă a dobânzii de politică monetară  

comunicată de BNR plus 8 puncte procentuale; 

Documentaţia de atribuire: documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte 

informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită 

cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a 

procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale 

propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind 

obligaţiile generale aplicabile;  

Durata contractului: intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile pe care le presupune 

îndeplinirea contractului, începând cu Data de Începere a contractului; 

Durata de valabilitate a contractului: reprezintă intervalul de timp în care prezentul contract este 

valabil între părți, potrivit legii, ofertei și Caietului de Sarcini, de la data intrării sale în vigoare și până 

la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce inclusiv cele care decurg din 

aplicarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii - Republicare; 

Forța majoră: conform Articol 1351(2) Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut 

invincibil și inevitabil; 

Garanția de Bună Execuţie: garanția constituită de Prestator în scopul asigurării Autorității 

Contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului de Servicii; 

Instrucţiuni către ofertanţi: document elaborat de Autoritatea Contractanta, care contine detaliile 

referitoare la formalităţile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, modul 

în care operatorii economici trebuie să structureze informaţiile ce urmează a fi prezentate pentru a 

răspunde cerinţelor din anunţul de participare, respectiv detalii procedurale cum ar fi precizări privind 

garanţiile solicitate, modul în care trebuie întocmite şi structurate propunerea tehnică şi cea financiară, 

criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum şi termenele procedurale ce trebuie respectate şi 

căile de atac ce pot fi utilizate; 

Legea aplicabilă: Legea Română; 

Lună: luna calendaristică; 

Managerul de Proiect: persoana fizică sau juridică responsabilă cu monitorizarea implementării 

contractului în numele Autorităţii Contractante/Beneficiarului; 

MIV: Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional în vigoare la data realizării 

măsurilor de informare și publicitate; 

Moneda națională: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu; 

MPGT: Master Plan General de Transport; 

Ofertă: actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de 

vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea 

tehnică, precum şi alte documente stabilite prin Documentaţia de atribuire; 

Operator economic: orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori 

asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă prestarea de servicii, inclusiv orice 

asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi; 

Ordin Administrativ/Dispoziție Administrativă: orice instrucţiune, modificare, comandă sau 

dispoziţie emise de Managerul de Proiect către Prestator privind prestarea Serviciilor din cadrul 

contractului sau pentru a clarifica, completa şi/sau modifica termenii şi condiţiile Contractului; 
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Ordinul de Începere al Contractului: notificarea emisă de către Autoritatea Contractantă prin care 

înștiințează Prestatorul data la care acesta poate începe prestarea serviciilor (Data de Începere a 

contractului); 

Ordinul de mobilizare: instrucțiunea emisă de către Managerul de Proiect în care sunt menționate 

categoriile de Utilaje/Echipamente necesar a fi mobilizate și care sunt precizate în Programul de 

prestare a serviciilor; 

Ordin de Modificare: orice instrucțiune, modificare, comandă sau dispoziție emisă de Managerul de 

Proiect către Prestator prin care se modifică în mod nesubstanțial termenii și condițiile Contractului de 

Servicii sau prin care se realizează modificările nesubstanțiale la Contractul de servicii; 

OM REZ: reprezinta Ordinul de Modificare privind utilizarea rezervelor de implementare, respectiv 

orice instrucțiune, modificare, comandă sau dispoziție emisă de Managerul de Proiect către Prestator 

privind utilizarea rezervelor de implementare în cadrul Contractului de Servicii; 

Penalitate Contractuală: despăgubirea stabilită în Contractul de Servicii ca fiind plătibilă de către una 

din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din Contractul de 

Servicii, în caz de neîndeplinire a unei părţi a acestuia sau de îndeplinire cu întârziere a obligaţiilor, 

faţă de Termenele Limită, astfel cum au fost stabilite între părţi; 

Prestator/Proiectant: operatorul economic care a devenit parte în Contractul de Servicii pentru a 

desfășura Servicii; 

Preţul Contractului: suma cu caracter maximal așa cum aceasta este stabilită în articolul 4 al 

Contractului de Servicii; 

Proiectul: proiectul în legătură cu care sunt prestate Serviciile în baza Contractului de Servicii; 

Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale: reprezintă documentaţia ce conţine părţi scrise 

şi desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor, 

utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare şi certificare a calităţii, acţiunile de punere 

în funcţiune şi teste, precum şi acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către Autoritatea 

Contractantă. Acest termen are semnificația dată de H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului-

cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu 

modificări şi completări ulterioare; 

Proiectul Tehnic de Execuţie (PTE): reprezintă documentaţia prin care proiectantul dezvoltă, 

detaliază şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul 

Studiului de Fezabilitate; componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată 

tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - 

proiect tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi a 

autorizaţiei de construire/desfiinţare. Proiectul tehnic de execuţie conţine părţi scrise şi părţi desenate, 

necesare pentru execuţia obiectivului de investiţii; 

Proiectul tehnic de execuţie, inclusiv detaliile de execuţie se verifică de către specialişti verificatori de 

proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţii, în scopul 

verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, pentru protejarea vieţii 

oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului şi pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei 

persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viaţă a construcţiilor; 

Semnificatia este data de H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificări şi completări 

ulterioare; 

Proiectul pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC): reprezintă documentația 

pentru emiterea Autorizației de Construire, reglementată prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Propunerea tehnică: document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, stabilite 

de Autoritatea Contractantă; 

Propunerea financiară: document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin 

documentația de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale corespunzătoare 

satisfacerii cerințelor solicitate de Autoritatea Contractantă; 
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Reprezentantul autorizat al Autorităţii Contractante: Managerul de Proiect sau altă persoană fizică 

sau juridică, desemnată de către Autoritatea Contractantă ulterior semnării Contractului și ale cărei 

atribuții vor fi stabilite de către Autoritatea Contractantă. În acest sens, Autoritatea Contractantă va 

notifica Prestatorul cu privire la identitatea reprezentantului său autorizat; 

Rezilierea contractului: se înţelege desființarea pe viitor a Contractului de Servicii, fără ca aceasta să 

aducă atingerea prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii; 

Servicii: înseamnă orice activități, servicii care trebuie să fie realizate de către Prestator în vederea 

elaborarii Studiului de Fezabilitate și Proiectului Tehnic de Execuție privind realizarea a 3 noduri 

rutiere pe Autostrăzile A1, A2, A3, în zona de Sud – Est a României în conformitate cu prevederile HG 

nr. 907/2016, cu respectarea legislației și reglementarilor tehnice curente în vigoare și vor include, dar 

nu se vor limita la acestea: activităţi, investigații, servicii de proiectare, analize, evaluări, studii, etc.; 

Sectoarele aferente Studiului Geotehnic: se vor defini de către Autoritatea Contractantă și Prestator 

după semnarea contractului de servicii și constituirea Garanției de Bună Execuție. Acestea vor fi 

menționate și în Raportul de Început;   
Stat Autoritate Contractantă: România; 

Specificaţii tehnice: cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, 

serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 

necesităţii Autorităţii Contractante; 

Standard: o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard 

naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care 

nu este obligatorie; 

Standard european: un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care este pus la 

dispoziţia publicului; 

Standard internaţional: un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, care este 

pus la dispoziţia publicului; 

Standard naţional: un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este pus la 

dispoziţia publicului; 

Subcontractant: înseamnă orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie 

publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc 

activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa Prestatorului 

de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

Studiu de Fezabilitate: documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori 

tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării 

acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi 

supuse aprobării; 

Termene Limită: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli: 

 a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau acţiune, 

data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare; 

b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să 

curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei 

zile a termenului; 

c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau ani începe 

să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei 

care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; 

dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi 

corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore 

a ultimei zile a lunii respective; 

d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică 

sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 

e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. a), 

b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare; 

Tert susținător: persoana care, în baza Angajamentului ferm de susținere încheiat în conformitate cu 

prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

cu modificările și completările ulterioare și ale art. 48, art. 49 și art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru 
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aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare, pune la dispoziţia Prestatorului resursele financiare și/sau tehnice şi 

profesionale invocate în acest Angajament ferm de susținere, confirmă faptul că va garanta 

materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului Angajament ferm de susținere și că se obligă să 

asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă, în 

cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării prezentului contract. Terțul 

susținător este chemat să îndeplinească el însuși obligațiile ce nu pot fi îndeplinite de către Prestatorul 

căruia i-a fost acordata susținere. În cazul în care Prestatorul a demonstrat îndeplinirea criteriilor 

referitoare la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, Prestatorul şi 

terţul/terţii susţinător/susţinători au obligația de a răspunde în mod solidar pentru executarea 

contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/ susţinători se va 

angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin 

Angajamentul ferm de sustinere; 

UE: Uniunea Europeană; 

Zi/Zile: zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;  

Zi/Zile lucrătoare: zilele lucrătoare care trebuie luate în considerare la aplicarea prezentului Contract 

sunt toate zilele, altele decat sambata și duminca, zile de sarbatoare legala și alte zile în care, potrivit 

legii, nu se lucreaza. 

Zi/Zile nelucrătoare: sâmbata și duminca, zi de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, nu 

se lucrează. 

2.2 Acolo unde în context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate și la plural și 

viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate și la feminin și viceversa. 

2.3 Cuvintele referitoare la persoane sau părti vor include societătile și companiile, precum și orice 

organizatie avand personalitate juridică. 

 

Articolul 3 Structura Contractului de Servicii 

 

3.1 Prestatorul va îndeplini serviciile în condițiile stabilite în prezentul Contract de Servicii care 

include, în ordinea enumerării, prezentul Contract împreună cu orice Act Adiţional la Contractul de 

Servicii şi următoarele anexe: 

Anexa I:  Caietul de Sarcini și anexele acestuia, inclusiv (dacă este cazul), 

 clarificarile/modificarile și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 

 ofertelor (dacă este cazul); 

Anexa II:  Oferta, respectiv Propunerea tehnică și Propunerea financiară, inclusiv 

 clarificarile/modificarile din perioada de evaluare; 

Anexa III:  Instrumentul de garantare emis în condițiile legii, pentru constituirea garanției de 

 bună execuție; 

Anexa IV:  Angajamentulul Ferm de susținere din partea unui terț (dacă este cazul); 

Anexa V:   Contractele încheiate de Prestator cu subcontractanții cu nominalizați în ofertă (dacă  

este cazul); 

Anexa VI:  Acordul de asociere autentificat (dacă este cazul); 

Anexa VII:  Formulare și alte documente relevante (inclusiv Clarificări/Completări și/sau 

 Modificări). 

3.2 Toate clarificările, completările și modificările realizate la Documentația de atribuire până la 

depunerea ofertei, inclusiv, dacă este cazul, măsurile de remediere/clarificările aduse acestora până la 

depunerea ofertelor, precum și clarificările, completările și modificările realizate în perioada evaluării 

ofertei fac parte din prezentul Contract și clarifică și/sau completează și/sau modifică documentele la 

care fac referire. 

3.3 În condițiile existenței unor contradicții între prevederile documentelor anexe la prezentul contract, 

documentele vor prevala în conformitate cu succesiunea enunțată mai sus. 

3.4  În cazul în care, pe parcursul executării prezentului contract, se constată că anumite elemente ale 

propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini, 

prevalează prevederile Caietului de Sarcini. 
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Articolul 4 Prețul Contractului de Servicii 

 

4.1 Prețul Contractului este de ............................ Lei, la care se adaugă TVA în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

Plățile vor fi efectuate de Beneficiar către Prestator numai pe baza facturilor însoțite de documente 

justificative. 

4.2 Preţul Contractului este ferm în lei și nu va fi ajustat/ revizuit pe toată durata contractului.  

 

Articolul 5 Durata Contractului de Servicii  

 

5.1 Durata prezentului Contract de Servicii este de 10 luni de la Data de Începere a contractului. 

5.2 Data intrării în vigoare a Contractului de Servicii va fi în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data semnării Contractului, sub condiția constituirii Garanției de Bună Execuție, în condițiile 

prevăzute la articolul 27 din prezentul Contract de Servicii. 

5.3 Data de Începere a Contractului de Servicii va fi notificată de către Autoritatea Contractantă 

după data intrării în vigoare a Contractului (conform articolului 5.2), dar nu mai târziu de 15 zile 

lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului de servicii. Până la data specificată în 

Notificarea Autorității Contractante (Ordin de Începere), Prestatorul va fi mobilizat atât din punct de 

vedere al personalului, cât și din punct de vedere al echipamentelor/ utilajelor necesare desfășurării 

activității. Data de Începere a contractului de servicii menționată în Notificare (Ordin de 

Începere) nu poate depăşi 2 luni de la data emiterii Notificării (Ordinului de Începere), dar nu va 

fi mai scurtă de 15 zile lucratoare de la Notificare (Ordin de Începere). Autoritatea Contractantă 

este exonerată de orice costuri suplimentare pentru acestă perioadă. 

De la această dată, Prestatorul va fi mobilizat, atât din punct de vedere al personalului, cât și din punct 

de vedere al echipamentelor/ utilajelor necesare desfășurării activității. 

Toate costurile înregistrate de Prestator în legătură cu mobilizarea personalului/ echipamentelor/ 

utilajelor sunt suportate integral de către Prestator, iar Autoritatea Contractantă este exonerată de orice 

costuri suplimentare pentru această perioadă. 

5.4 Durata de valabilitate a contractului: reprezintă intervalul de timp în care prezentul contract 

operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și Caietului de Sarcini, de la data intrării sale în vigoare 

și până la epuizarea conventională sau legală a oricăror efecte pe care le produce, inclusiv cele care 

decurg din aplicarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii - Republicare. 

5.5 În situația neconstituirii Garanţiei de Bună Execuţie aşa cum a fost solicitată la articolul 27, 

Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a rezilia Contractul de Servicii printr-o notificare 

prealabilă prin care să aducă la cunoștintă Prestatorului acest fapt şi va executa garanția de participare 

la procedura de achiziție publică. 

 

Articolul 6 Notificări și comunicări 

 

6.1 Notificările si orice altă eventuală corespondentă in legătură cu indeplinirea prezentului Contract 

vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai dacă vor fi transmise de o parte 

contractantă celeilalte părti, in scris, prin scrisoare recomandată la adresele mentionate in contract sau 

prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea se 

consideră efectuată si dacă a fost remisă personal, sub semnătură autorizată de primire. Comunicarile 

intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

6.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 

6.3 Atunci cand există un termen limită pentru primirea unei comunicări scrise, expeditorul trebuie să 

solicite confirmarea primirii respectivei comunicări. In toate situatiile, expeditorul va lua toate măsurile 

necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicărilor. 

6.4 Orice notificare, consimtămant, aprobare, certificare sau decizie a personalului Prestatorului sau a 

reprezentantului autorizat al Autorității Contractante conform Contractului de Servicii, va fi formulata 

în scris, dacă nu se prevede altfel. 

6.5 Orice instructiuni si ordine verbale vor fi confirmate in scris. 
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6.6 Orice modificare a adresei precizate in preambulul prezentului contract devine opozabilă celeilalte 

părţi numai dacă a fost notificată în condiţiile stabilite in prezentul articol. 

6.7 Orice modificare a contului și a băncii în care se efectuează plățile trebuie notificată de Prestator 

Autorității Contractante. 

6.8 Autoritatea Contractantă va notifica în scris Prestatorul cu privire la numele persoanelor care se vor 

ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul va notifica în scris Autoritatea 

Contractantă cu privire la numele persoanei sale de contact, precum și cu privire la modificarea contului 

bancar. 

 

Articolul 7 Subcontractarea 

 

7.1 Prestatorul va prezenta contractele încheiate între Prestator şi subcontractant/subcontractanţi care 

vor cuprinde denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract 

care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, 

cesiunea de creanță, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. În cazul în care 

subcontractanții optează / nu optează pentru plata directă, acest aspect trebuie menționat obligatoriu în 

cadrul contractului de subcontractare. 

7.2 Înlocuirea/introducerea subcontractanţilor de către Prestator pe toată durata contractului poate 

interveni în următoarele situaţii: 

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca 

fiind realizate de subcontractanţi, 

b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de servicii în condiţiile în care 

serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea 

subcontractării acestora. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între 

Subcontractant şi Beneficiar.  

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de servicii. 

7.3 În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, Prestatorul va prezenta contractele încheiate între Prestator 

şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin elementele menționate la 

Articolul 7.1.  

7.4 În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie 

pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor Caietului de Sarcini şi a Propunerii 

tehnice depuse de către Prestator la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.  

7.5 Contractele menţionate la Articolul 7.3 şi declaraţiile menţionate la Articolul 7.4 vor fi prezentate 

cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi.  

7.6 (1) În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite 

certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere 

prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul 

de achiziţie publică.  

(2) În scopul efectuării verificării prevăzute la alin. (1), Prestatorul va transmite Autorității Contractante 

o declaraţie pe proprie răspundere a subcontractantului propus de Prestator în conformitate cu 

prevederile art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce atrag 

respingerea/excluderea acestuia de către Autoritatea Contractantă.  

(3) În sensul Articolului 7.6 alin. (1), Autoritatea Contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa 

unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu subcontractanţii propuşi. 

(4) Autoritatea Contractanta nu va accepta subcontractantul propus de către Prestator în situația în care 

a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta sau a luat cunoştinţă în 

orice alt mod că acesta se află întruna din situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

(5) În cazul în care este identificată o situaţie de respingere a subcontractantului propus de Prestator, 

Autoritatea Contractantă va solicita Prestatorului să înlocuiască subcontractantul propus în legătură cu 

care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie.  
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(6) Prestatorul va prezenta documente relevante care să dovedească forma de înregistrare a 

subcontractantului propus şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în 

conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit subcontractantul propus.  

(7) În cazul în care este necesar ca subcontractantul propus de către Prestator să deţină o autorizaţie 

specială sau să fie membru al unei anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile în cauză în statul 

de origine, Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Prestatorului să demonstreze că 

subcontractantul deţine o astfel de autorizaţie sau că este membru al unei astfel de organizaţii, iar 

Prestatorul are obligația de a pune la dispozitia Autorității Contractante documente relevante în acest 

sens.  

(8) Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Prestatorului să transmită informaţii şi documente 

relevante referitoare la capacitatea tehnică a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din 

contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. 

(9) În cazul în care, din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8), nu rezultă 

că subcontractantul propus are capacitatea tehnică necesară pentru partea/părţile din contract pe care 

acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, Autoritatea Contractantă va respinge subcontractantul 

propus.  

7.7 Înlocuirea/introducerea subcontractanţilor de către Prestator, pe toată durata contractului, se 

realizează numai dupa obținerea acordului scris al Autorităţii Contractante. 

7.8 (1) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi 

cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.  

(2) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să 

modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.  

(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine serviciile prestate de către 

subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.  

7.9 În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b), Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi 

pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare 

substanţială a contractului de achiziţie publică.  

7.10 Situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială in sensul art. 221 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă se 

îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:  

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie 

sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;  

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică Preţul Contractului încheiat între Autoritatea 

Contractantă şi Prestator;  

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie 

publică;  

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului 

contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii 

principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.  

7.11 În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este 

denunţat unilateral/reziliat de către una dintre părţi, Prestatorul are obligaţia de a prelua partea/părţile 

din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou 

subcontractant în condiţiile Articolul 7.2 lit. a).  

7.12 Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor, 

salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experţilor, agenţilor sau 

salariaţilor acestuia. Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a subcontractării oricărei părţi a 

prezentului contract de achizitie publică sau a angajării de către Prestator a unor subcontractanți pentru 

desfăşurarea activităților stabilite nu va exonera Prestatorul de niciuna dintre obligaţiile sale asumate 

prin Contractul de Servicii.  

7.13 Orice modificare a contractului prin înlocuirea/introducerea subcontractanților pe durata 

executării contractului de achiziţie publică se va realiza prin Ordin Administrativ cu respectarea 

prevederilor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de voință al Autorităţii Contractante.  
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7.14 În cazul subcontractării, executarea contractului de achizitie publică rămâne în obligația și sub 

supravegherea Prestatorului şi acesta va răspunde faţă de Autoritatea Contractantă pentru calitatea 

prestației subcontractantului, Prestatorul având însă drept de regres împotriva subcontractantului. 

7.15 În cazul în care un subcontractant nu își execută obligațiile asumate prin contractul de 

subcontractare față de Prestator, Autoritatea Contractantă sau Managerul de Proiect poate/pot solicita 

Prestatorului fie să înlocuiască respectivul subcontractant cu un subcontractant având calificările şi 

experienţa solicitate de Autoritatea Contractantă, fie să preia el însuşi executarea contractului.  

7.16 Introducerea unui nou subcontractant, orice schimbare a subcontractantului, sau orice încredinţare 

a activităților stabilite în cadrul prezentului contract de către subcontractant către terţe părţi, fără 

aprobarea prealabilă în scris a Autorității Contractante, va fi considerată o încălcare a contractului, 

situație care îndreptățește Autoritatea Contractantă la aplicarea unei penalități Prestatorului, în cuantum 

de 20% din suma alocată pentru activitățile subcontractate, pentru fiecare caz în parte, asa cum reiese 

din contractul de subcontractare. 

7.17 În situația în care este necesară înlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are obligația de a nu 

încheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertanții declarați necâstigători în 

cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achiziție publică.  

7.18 Nerespectarea obligațiilor cu privire la declararea/înlocuirea subcontractanților de către Prestator 

potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achiziție publică va fi considerată o încălcare 

a prezentului contract. 

 

Articolul 8 Asigurarea informațiilor de către Autoritatea Contractantă 

 

8.1 Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Prestatorului cu promptitudine orice informatii și/sau 

documente/studii existente pe care le detine și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. 

Aceste documente vor fi returnate Autorității Contractante la sfârșitul contractului sau la solicitarea 

Autorității Contractante. 

8.2 Autoritatea Contractantă va asigura accesul la alte date relevante, care vor fi solicitate în mod 

rezonabil de catre Prestator, în limita existenței lor și va colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul, 

pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru 

realizarea contractului. 

 8.3 Autoritatea Contractantă va asigura legătura cu instituțiile guvernamentale relevante, ministere, 

autorități locale, etc. 

 

Articolul 9 Obligaţii Generale ale Prestatorului 

 

9.1 Prestatorul va presta Serviciile prevăzute în Caietul de Sarcini, în condiţiile şi la termenele stabilite 

în Caietul de Sarcini și prin prezentul Contract. 

9.2 Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor legale în vigoare în România 

şi se va asigura că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii 

acestuia şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi 

reglementări.  

9.3 Prestatorul va despăgubi Autoritatea Contractantă în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie 

rezultate din orice incălcari ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau 

contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu. 

9.4 Prestatorul va realiza Serviciile în baza Contractului de Servicii cu atenție, eficienţă şi diligență, 

conform celor mai înalte standarde profesionale, cu respectarea termenelor limită stabilite pentru 

fiecare etapă de realizare a Serviciilor potrivit prevederilor Contractului de Servicii. 

9.5 Prestatorul se va conforma Ordinelor Administrative/Dispozițiilor Administrative şi solicitărilor 

reprezentantului legal al Autorităţii Contractante/Managerului de Proiect, în termenele comunicate de 

către acesta. Când Prestatorul apreciază că Ordinele Administrative/ Dispozițiile Administrative sunt 

emise cu depășirea competenţei reprezentantului legal al Autorităţii Contractante/Managerului de 

Proiect, ori nu corespund scopului Contractului de Servicii, va notifica Managerul de Proiect, sub 

sancţiunea decăderii, într-un termen de 10 zile de la data primirii Ordinului. Executarea Ordinului 

Administrativ/ Dispoziției Administrative nu va fi suspendată prin această notificare. 
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9.6 Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care ii sunt puse la dispoziţie referitoare 

la Contractul de Servicii drept private şi confidenţiale şi, cu excepţia cazului în care este necesar pentru 

executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului de Servicii fără 

acordul scris prealabil al Autorității Contractante ori al Managerului de Proiect. Dacă există divergenţe 

cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării Contractului de Servicii, decizia 

finală va aparţine Autorității Contractante. 

9.7  Dacă Prestatorul este o Asociere alcătuita din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane 

vor fi ținute individual și solidar responsabile de îndeplinirea obligațiilor din Contractul de Servicii. 

Persoana desemnată de Asociere să acționeze în numele sau în cadrul Contractului de Servicii va avea 

autoritatea de a reprezenta și angaja contractual Asocierea. 

9.8 În cazul în care Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, iar una sau 

mai multe persoane se află în imposibilitatea derulării contractului, asociatul/asociații rămas/rămași vor 

îndeplini în mod solidar obligațiile rămase de executat. 

9.9  Orice modificare a componentei Asocierii fără acordul prealabil scris al Autorităţii Contractante 

va fi considerată o încălcare a Contractului de Servicii. În această situație, Părțile inițiale ale Asocierii 

vor fi ținute solidar și individual responsabile de îndeplinirea obligațiilor din Contractul de Servicii 

prestate până la acea dată. 

9.10 Dacă nu a fost solicitat sau convenit în alt sens de către UE, Prestatorul va întreprinde demersurile 

necesare pentru a se asigura că finanțarea a fost mediatizată corespunzător. Toate măsurile de informare 

și publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru 

Programul Operațional Infrastructură Mare (secțiunea Documentație sub-secțiunea Publicitate) 

sau ale Manualului de Identitate Vizuală în vigoare la data realizării acestora. 

 

Articolul 10 Obligații Specifice ale Prestatorului 

 

10.1 Obligațiile specifice ale Prestatorului sunt detaliate în Anexa I: Caietul de Sarcini. Prestatorul are 

obligația de a realiza toate cerințele incluse în Caietul de Sarcini, în condiţiile şi la termenele stabilite 

în acesta și prin prezentul Contract de Servicii. 

10.2 Prestatorul are obligația de a-și îndeplini atribuțiile conform prezentului Contract de servicii 

inclusiv anexele acestuia (in special Anexa I: Caietul de Sarcini), cu respectarea prevederilor Legii nr. 

10/1995 privind calitatea în constructii - Republicare, cu modificări şi completări ulterioare, Legii nr. 

500/2002 privind finanțele publice, cu modificări şi completări ulterioare, HG 907/2016 privind etapele 

de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, cu modificarile și completările 

ulterioare, precum și cu prevederile legislației incidente în materie, în vigoare. 

10.3 Prestatorul va elabora un plan general și un plan detaliat pentru fiecare dintre activitățile, serviciile 

solicitate în Caietul de Sarcini. Atât planul general cât și planul detaliat vor fi prezentate Autorității 

Contractante în Raportul de Început. De asemenea, atașat Raportului de Început va fi un model pentru 

viitoarele Rapoarte de Progres Lunare și un plan al Sistemului de Management al Calității Prestatorului 

pentru derularea serviciilor.  

10.4 Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea și acuratețea datelor, studiilor și soluțiilor propuse 

în cadrul Studiului de Fezabilitate și Proiectului Tehnic de Execuție, conform prevederilor Caietului de 

Sarcini. Prestatorul va răspunde pentru prestația sa și va justifica corespunzător soluțiile alese potrivit 

prevederilor și condițiilor contractuale, oricând pe durata de viață a Proiectului. 

10.5 Prestatorul va oferi asistență Autorității Contractante pentru orice problemă identificată pe 

parcursul implementării Proiectului, ori de câte ori este solicitat, conform legislației în vigoare și 

condițiilor contractuale.  

 

Articolul 11 Codul de conduită 

 

11.1 Prestatorul va actiona intotdeauna loial și impartial și ca un consilier de incredere pentru 

Autoritatea Contractantă conform regulilor si/sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu 

discretia necesară. Se va abtine să facă afirmatii publice în legătură cu Proiectul sau Serviciile prestate 

fără să aibă aprobarea prealabilă a Autorității Contractante, precum și să participe în orice activităti 
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care sunt în conflict cu obligatiile sale contractuale în raport cu Autoritatea Contractantă. Nu va angaja 

Autoritatea Contractantă în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acesteia și va prezenta 

această obligatie în mod clar tertilor, dacă va fi cazul. 

11.2  Când Prestatorul sau oricare din subcontractanții, personalul, expertii, agentii sau subordonații 

săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, 

facilităti ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricărui 

act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract incheiat cu Autoritatea Contractantă, 

ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul de Servicii sau cu orice alt 

contract incheiat cu Autoritatea Contractantă, Autoritatea Contractantă poate decide încetarea 

Contractului de Servicii, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Prestator în baza 

Contractului de Servicii. 

11.3 Plățile către Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu 

ce poate deriva din Contractul de Servicii și atat Prestatorul, cat și personalul său salariat ori contractat, 

inclusiv conducerea sa și salariatii din teritoriu nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plată 

indirectă ori orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din 

Contractul de Servicii. 

11.4  Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau comision 

cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în scopurile Contractului de Servicii 

sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Autorităţii Contractante. 

11.5  Prestatorul și personalul său vor respecta secretul profesional pe toată durata Contractului de 

Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului de 

Servicii.  

În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al Autorităţii Contractante, 

Prestatorul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații din 

teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio informație confidențială 

divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație referitoare la 

recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor. Totodată, Prestatorul și 

personalul său nu vor utiliza în dauna Autorității Contractante informațiile ce le-au fost furnizate sau 

rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul executării Contractului de 

Servicii, cu consecința plății unei sume în cuantum de 5% din Prețul Contractului, în situația 

nerespectării acestei obligații. 

11.6 Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totusi 

astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate înceta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt 

comisioanele care nu sunt menționate în Contractul de Servicii sau care nu rezultă dintr-un contract 

valabil încheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor servicii 

executate și legitime, comisioanele transferate către un paradis fiscal, comisioanele plătite unui 

destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăti care potrivit tuturor 

aparențelor este o societate interpusă. 

11.7 Prestatorul va furniza Autorităţii Contractante, la cerere, documente justificative cu privire la 

conditiile în care se execută Contractul de Servicii. Autoritatea Contractantă va efectua orice 

documentare sau cercetare la fata locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în 

cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

 11.8 Pe toată durata Contractului de Servicii, Prestatorul şi personalul său și/sau subcontractantul/ții 

acestuia și/sau terțul/ii susținător/i, vor respecta drepturile omului, nu vor aduce atingere obiceiurilor 

politice, culturale şi religioase dominante în România și vor respecta obligaţiile stabilite potrivit 

Articolului 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, 

stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective 

sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, pe parcursul executării 

contractului de achiziţie publică. 
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Articolul 12 Conflictul de interese 

 

12.1 Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare și ale OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sanctionarea neregulilor 

apărute în obtinerea și utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice nationale aferente 

acestora, Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea 

compromite executarea obiectivă și imparțială a Contractului de Servicii.  

12.2 Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat în 

scris Autorității Contractante fără întârziere. 

12.3 Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare 

și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, 

salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariatii din teritoriu, nu se află intr-o situatie care 

ar putea genera un conflict de interese.  

12.4 Fără a aduce atingere prevederilor articolului 18 din prezentul contract, Prestatorul va înlocui, 

imediat și fără vreo compensație din partea Autorități Contractante, orice membru al personalului său 

salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regăsește într-o astfel de 

situație cu o altă persoană care să îndeplinească criteriile de calificare/selecție solicitate în cadrul 

Documentației de Atribuire/Caietului de Sarcini și/sau să obțină același punctaj aferent factorilor de 

evaluare (după caz). În vederea înlăturării oricărui dubiu, Părțile convin ca înlocuirea oricărui membru 

al personalului Prestatorului decurgând dintr-un conflict de interese va fi considerată o nerespectare a 

obligațiilor contractuale ale acestuia, caz în care acesta va fi obligat la plata către Autoritatea 

Contractantă a unei penalități în cuantum de 10.000 Lei pentru fiecare persoană înlocuită. Aceasta nu 

va aduce atingere dreptului Autorități Contractante de a solicita și obține repararea oricăror prejudicii 

decurgând dintr-un astfel de conflict de interese.  

Dacă persoana înlocuită a făcut obiectul aplicării unor factori de evaluare, Prestatatorul va propune o 

persoană înlocuitoare care să obțină cel puţin acelaşi punctaj ca persoana înlocuită. 

12.5 Prestatorul trebuie să evite orice contact care ar putea sa-i compromită independența ori pe cea a 

personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariatii din teritoriu. Cand Prestatorul 

esuează în a-si mentine independenta, Autoritatea Contractantă, fără afectarea dreptului acestuia de a 

obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea 

decide încetarea de plin drept și cu efect imediat a Contractului de Servicii, în condițiile prevăzute de 

articolul 32 din prezentul Contract de Servicii, fără a fi necesar niciun preaviz, notificare sau îndeplinire 

a vreunei alte condiții și fără să fie necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești sau arbitrale. 

12.6 (1) În cazul în care Autoritatea Contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de conflict 

de interese în sensul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare, aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili 

dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de a prezenta Prestatorului aflat 

în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia Autorităţii Contractante, sunt de natură să 

conducă la un conflict de interese. 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), Autoritatea Contractantă solicită Prestatorului transmiterea punctului 

său de vedere cu privire la respectiva situaţie. 

(3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), Autoritatea Contractantă stabileşte că 

există un conflict de interese, Autoritatea Contractantă adoptă măsurile necesare pentru eliminarea 

circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea 

persoanelor respective, atunci când le este afectată imparţialitatea. În situația în care nu este posibilă 

eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, Autoritatea Contractantă poate 

dispune încetarea Contractului de Servicii, potrivit prevederilor articolului 32 din prezentul Contract. 

12.7 Prestatorul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor publice cu privire 

la evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri 

privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, 

cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul 

unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai Autorităţii Contractante sau ai furnizorului de 

servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care Autoritatea Contractantă/furnizorul de 

servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii 
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contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea 

contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 

 

Articolul 13 Măsuri privind securitatea și sănătatea în muncă. Măsuri privind apărarea 

împotriva incendiilor. Asigurări de risc profesional, medicale și de securitatea 

muncii 

 

13.1 Având în vedere faptul că în activitatea desfășurată Prestatorul lucrează independent cu personal şi 

mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislaţiei de securitate și 

sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor. Prestatorul îşi va instrui personalul pentru activităţile 

desfășurate conform legislaţiei și a instrucțiunilor proprii. Prestatorul are obligația de a asigura 

personalului propriu, precum și pentru alți lucrători care desfășoară activități pentru el, instruirea (toate 

fazele) privind securitatea și sănătatea în muncă și apărarea împotriva incendiilor. 

13.2 Prestatorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi 

incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de muncă 

utilizate sau de către lucrătorii săi şi alti lucrători care desfășoară activități pentru el, în conformitate cu 

prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 modificată și completată, precum şi orice modificare 

legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 

13.3 Personalul Prestatorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, să respecte pe tot 

teritoriul Beneficiarului, toate prevederile legale cu privire la securitatea și sănătatea în muncă şi apărarea 

împotriva incendiilor. 

13.4 Prestatorul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii legale, 

a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt implicaţi proprii salariaţi sau 

alți lucrători care desfășoară activități pentru Prestator. 

13.5 În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 

desfășurată, comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentului de muncă revine părţii contractante 

care are contract de muncă cu salariatul implicat, respectându-se toate prevederile legale. 

13.6 Prestatorul are obligația de a instrui lucrătorii proprii, precum și alți lucrători care desfășoară 

activități pentru el, cu privire la respectarea legislației și a normelor de apărare împotriva incendiilor, a 

riscurilor de incendiu, a modului de acționare în caz de incendiu. Lucrătorii Prestatorului sunt obligați 

să respecte indicațiile planurilor de protecție împotriva incendiilor, afișate la sediile Beneficiarului. 

Orice eveniment petrecut în timpul derulării  contractului, produs din cauza lucrătorilor Prestatorului, 

va fi înregistrat de Prestator, conform legislației în vigoare. 

13.7 Pe toată durata Contractului de Servicii, Prestatorul va încheia asigurare medicală, pentru sine şi 

pentru ceilalţi salariaţi sau personal contractat de acesta în baza Contractului de Servicii. Beneficiarul 

nu îşi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale şi de sănătate ale Prestatorului ori ale 

personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu.  

13.8 În termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea Contractului de Servicii, Prestatorul va încheia 

şi va menţine în vigoare o poliţă de asigurare sau poliţe de asigurare de răspundere profesională cu 

despăgubire integrală pentru suma asigurată care va fi egală cu Prețul Contractului, asigurare ce va 

acoperi în integralitate, atât durata Contractului de Servicii, cât şi orice perioadă de prelungire a duratei 

Contractului de Servicii, precum si urmatoarele aspecte: 

a) răspunderea Prestatorului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaţilor, incluzând 

costurile repatrierii pe motive de sănătate; 

b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Beneficiarului utilizat pentru executarea 

Contractului de Servicii (daca este cazul); 

c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terţilor ori Beneficiarului, ori salariaţilor 

ori agenţilor Beneficiarului, ca urmare a executării Contractului de Servicii; 

d) asigurare de răspundere civilă auto pentru autoturismele conduse în România de către Prestator sau 

personalul angajat al acestuia sau de către Subcontractanti în legătură cu Contractul de Servicii, cu o 

acoperire conform prevederilor legii aplicabile; 

e) răspunderea Prestatorului pentru prejudiciile din proiectare. 
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13.9 (1) Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante dovezi ale încheierii poliţei de asigurare şi 

dovezi ale plăţii/plăţilor primelor de asigurare în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării 

Contractului. 

(2) Prestatorul va furniza dovezi ale mentinerii in vigoare, respectiv ale prelungirilor poliţei de asigurare 

şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare în termen de 10 zile lucrătoare de la data prelungirii 

poliţei de asigurare sau de la data plăţii primelor de asigurare, în caz contrar Beneficiarul este îndreptăţit 

să aplice penalităţi în cuantum de 100 Lei pentru fiecare zi de întârziere de la data la care Prestatorul 

trebuia să transmită documentele şi până la data la care acestea au fost transmise. 

13.10 Prestatorul, pe cheltuiala sa, va încheia şi va menţine în vigoare polița de asigurare sau poliţele 

de asigurare mai sus menționate. Cheltuielile aferente emiterii și menținerii în vigoare a poliței de 

asigurare sau poliţelor de asigurare nu sunt parte integrantă din Preţul Contractului și vor fi suportate 

integral de Prestator. 

13.11 Prestatorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus personalul 

salariat ori contractat şi de informarea continuă a Beneficiarului cu privire la acest aspect. Dacă 

Beneficiarul ori Prestatorul au cunoştinţă de o ameninţare iminentă cu un pericol asupra vieţii ori 

sănătăţii personalului salariat ori contractat, Prestatorul poate lua măsuri urgente de punere la adăpost 

a persoanelor a căror siguranţă este ameninţată. Dacă astfel de acţiuni au fost întreprinse de către 

Prestator, ele vor fi comunicate de urgenţă Beneficiarului şi pot conduce la suspendarea Contractului 

de Servicii conform articolului 28 din Contract. 

13.12 Prestatorul trebuie să facă şi să menţină pe cheltuiala sa, şi va determina subcontractanţii/terţii 

susţinători să facă şi să menţină, pe costurile lor, dar în termenii şi condiţiile aprobate de Beneficiar, 

poliţa de asigurare de răspundere profesională cu acoperire minimă în cadrul Preţului Contractului şi, 

la cererea Beneficiarului, va furniza dovezi prin care să arate că asemenea asigurare a fost facută şi 

menţinută valabilă, precum şi că taxele curente aferente au fost astfel plătite.  

 

Articolul 14 Instrucțiuni și schite 

 

14.1  Dacă Serviciile presupun elaborarea instrucţiunilor şi a desenelor de execuție, Prestatorul le va 

elabora în baza unor proceduri general recunoscute şi acceptate şi a standardelor agreate de Autoritatea 

Contractantă, ţinând cont şi de ultimele cerinţe în materie de elaborare a desenelor de execuție, cu 

respectarea prevederilor legale aplicabile. 

14.2 Prestatorul se va asigura că specificațiile și desenele și toate documentele care au legătură cu 

achiziția de produse/servicii/lucrări în cadrul proiectului sunt pregătite pe baza unor criterii imparțiale 

în vederea promovării competitivității între ofertanți. 

 

Articolul 15 Drepturi de proprietate intelectuală 

 

15.1 Toate documentele realizate în timpul derulării prezentului contract, compilate ori elaborate de 

către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de Servicii, 

vor deveni proprietatea exclusivă a Autorității Contractante după predarea și aprobarea acestora 

conform articolului 24. După încetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate aceste 

documente și date Autorității Contractante. Prestatorul nu va utiliza documente și date ale 

Proiectului/Contractului în scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii fără acordul scris 

prealabil al Autorității Contractante. 

15.2 Prestatorul/subcontractanţii acestuia nu vor publica articole referitoare la Servicii, nu vor face 

referire la aceste Servicii în cursul prestarii altor servicii pentru terți și nu vor divulga nicio informație 

furnizată de Autoritatea Contractantă, fără acordul scris prealabil al acestuia. 

15.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală 

ori industrială, dobandite în executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusivă a 

Autorităţii Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de 

cuviintă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu exceptia situatiilor în care există deja asemenea 

drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
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15.4 Nerespectarea obligațiilor menționate în alineatele precedente, de către Prestator/subcontractanţii 

acestuia, dă dreptul Autorităţii Contractante la daune interese în cuantum de 20.000 Lei pentru fiecare 

caz în parte. 

15.5 Prevederile articolului 15.1 nu înlătură răspunderea Prestatorului, aceasta se menţine în 

conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii - Republicare și conform HG 

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

 

Articolul 16 Scopul serviciilor 

 

 16.1 Scopul Serviciilor este precizat în Anexa I: Caietul de Sarcini, inclusiv clarificările/modificările 

şi/sau măsurile de remediere la acesta, după caz, din Documentația de Atribuire aferentă prezentului 

Contract de Servicii.  

16.2 Prestatorul trebuie să presteze toate Serviciile stabilite prin Contractul de Servicii, asumându-și 

răspunderea specifică pentru fiecare dintre categoriile de servicii prestate. 

16.3 Prestatorul va prezenta întotdeauna cele mai bune soluții în baza cărora să poată fi luată decizia 

finală de către Autoritatea Contractantă. 

16.4 Când i se cere Prestatorului să pregătească o documentaţie tehnică și/sau financiară pentru licitarea 

unor lucrări și/sau părți din lucrări și/sau servicii, documentaţia trebuie să conţină toate documentele 

necesare pentru pregătirea procedurilor de atribuire de către Autoritatea Contractantă în vederea 

executării lucrărilor sau serviciilor cerute. Autoritatea Contractantă va oferi Prestatorului toate 

informaţiile necesare pentru redactarea părţii administrative a documentaţiilor tehnice și/sau financiare 

solicitate. 

16.5 În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 

Propunerii tehnice nu corespund cerințelor prevăzute în Anexa I: Caietul de Sarcini, prevalează 

prevederile Caietului de Sarcini. 

 

Articolul 17 Personalul și echipamentul  

 

17.1 Prestatorul are obligația sa transmita spre aprobare Autorității Contractante cu cel puțin 15 zile 

înainte de Data de Începere a Contractului menționată în Notificare (Ordin de Începere), personalul pe 

care intenționează să-l utilizeze pentru implementarea Contractului, altul decât experții cheie ale căror 

nume și CV-uri sunt prezentate la momentul ofertei și sunt incluse în Anexa II a Contractului de Servicii 

împreună cu documentele menționate în Caietul de Sarcini. Autoritatea Contractantă are dreptul să 

aprobe sau, după caz, să respingă personalul propus de către Prestator în termen de 20 zile de la data 

primirii documentelor menționate mai sus, cu motivarea deciziei de respingere. 

17.2 Toate persoanele care vor lucra în cadrul Proiectului cu aprobarea Autorității Contractante vor 

începe prestarea sarcinilor ce le revin la data ori în cadrul perioadei stabilite în Anexa I si/sau Anexa II 

ale Contractului de Servicii, sau, în caz contrar, la data sau în perioada notificată Prestatorului de către 

Autoritatea Contractantă sau de către Managerul de Proiect. 

17.3 Prestatorul: 

a) va inainta Managerului de Proiect, în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a Contractului 

de Servicii, programul propus pentru mobilizarea personalului; 

b) va informa Autoritatea Contractantă privind data mobilizării şi demobilizării fiecărui expert; 

c) va transmite Autorității Contractante, atunci când este necesar, pentru aprobare în scris, o solicitare 

pentru numirea unor experţi pe termen scurt. 

17.4 (1) Prestatorul are obligația de a mobiliza personalul solicitat în Anexa I: Caietul de Sarcini, în 

conformitate cu prevederile Contractului, ale Caietului de Sarcini și cu prealabila notificare a Autorității 

Contractante. 

(2) Personalul care va lucra în cadrul Contractului va începe prestarea sarcinilor ce ii revin de la data 

mobilizării acestuia. 

17.5  Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personal salariat 

ori contractat, echipamentul și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor 

acestuia. 
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17.6  Prestatorul are obligația de a menține Personalul nominalizat în ofertă și/sau aprobat ulterior, pe 

întreaga durată a contractului. 

17.7 Prestatorul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a contractului, personalul necesar pentru 

îndeplinirea contractului, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, ale Documentației de 

Atribuire și/sau prevederile legislației în vigoare. 

17.8  În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor definite în cadrul Contractului și 

într-o fază ulterioară a Proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat 

în Caietul de Sarcini, acesta va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita 

costuri suplimentare. Prestatorul va asigura personal adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor, în acord cu 

cerințele minime definite în Anexa I: Caietul de Sarcini.   

17.9 Managerul de Proiect poate dispune Prestatorului, prin emiterea unui Ordin de mobilizare, 

mobilizarea Utilajelor/Echipamentelor Prestatorului, incluse în Programul de prestare a serviciilor. Prin 

Ordinul de mobilizare se înțelege instrucțiunea emisă de către Managerul de Proiect în care sunt 

menționate categoriile de Utilaje/Echipamente necesar a fi mobilizate și care sunt precizate în 

Programul de prestare a serviciilor. În Ordinul de mobilizare se pot specifica și perioadele în care vor 

rămâne mobilizate categoriile de Utilaje/Echipamente. Numărul maxim de Utilaje/Echipamente ce 

poate fi solicitat în Ordinul de mobilizare rezultă din Programul de prestare a serviciilor. Prestatorul va 

mobiliza categoriile de Utilaje/Echipamente menționate în Ordinul de mobilizare, în termen de maxim 

5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de către Managerul de Proiect.                        În 

situația în care Prestatorul nu respectă acest termen, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să 

perceapă penalități de întârziere în conformitate cu Articolul 30.2 alin. (2) începând cu a 6-a zi de la 

data transmiterii Ordinului de mobilizare și până la data mobilizării categoriilor de Utilaje/Echipamente 

ale Prestatorului menționate în Ordinul de mobilizare. 

 

Articolul 18 Înlocuirea personalului 

 

18.1 (1) Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului fără acordul scris prealabil al Autoritatii 

Contractante. 

(2) Prestatorul trebuie să propună din proprie initiativă înlocuirea personalului în următoarele situații: 

a) suspendarea Contractului de Servicii conform articolului 28 (doar în condițile în care personalul 

respectiv nu mai este disponibil la încetarea suspendării),  

b) deces (se vor prezenta certificate de deces),  

c) incapacitate fizică/psihică (dovedită prin documente medicale - certificate, adeverinte etc. - 

documente prezentate în original sau copie legalizată din care sa rezulte faptul ca expertul nu își poate 

exercita atribuțiile profesionale; documentele medicale din care nu rezultă expres incapacitatea 

expertului de a-si exercita atributiile, nu vor constitui document justificativ și nu vor fi acceptate de 

Autoritate Contractantă ca document justificativ), 

d) demisia, respectiv actul unilateral de vointa al personalului prin care încetează Contractul individual 

de muncă/ orice raport juridic dintre personal și angajator. Prin noțiunea de "demisie" așa cum este 

menționată în prezentul articol se înțelege demisia salariatului înaintata Contractantului, în calitatea sa 

de Angajator, astfel cum este reglementată de Legea 53/2003- Codul Muncii, cu modificările și 

completările ulterioare; 

e) încetarea activității expertului în cadrul prezentului Contract, dovedita cu documente justificative; 

f) desfacerea disciplinară a Contractului de Muncă, dovedită cu documente justificative; 

g) pensionarea salariatului in conformitate cu prevederile legii in vigoare la momentul respectiv (doar 

in conditiile in care personalul respectiv nu mai este disponibil). 

(3) Înlocuirea personalului se realizează numai cu acceptul Autorităţii Contractante. 

Autoritatea Contractantă nu va accepta înlocuirea personalului în situația în care: 

a) noul personal nu îndeplineşte cel puţin cerințele prevăzute în cadrul Documentaţiei de atribuire. 

b) noul personal nu obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor 

de evaluare.  

În condițiile în care se propune înlocuirea personalului și acesta îndeplinește cerințele prevăzute în 

cadrul Documentaţiei de atribuire și obține cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul 

aplicării factorilor de evaluare, înlocuirea respectivă nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum 
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este aceasta definită în art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(4) În situaţiile prevăzute la alin. (2), Prestatorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal 

documentele solicitate prin documentaţia de atribuire, fie în vederea respectării cerințelor Caietului de 

Sarcini, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare (după caz). 

18.2 Prestatorul trebuie să se asigure ca personalul își va îndeplini, pe întreaga durată a contractului, 

obligațiile stabilite în sarcina acestuia.  

18.3 În cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligația de la articolul 17.6 (respectiv nu menține 

Personalul nominalizat în ofertă și/sau aprobat ulterior, pe întreaga durată a contractului), pentru 

fiecare expert cheie înlocuit, acesta va fi obligat la plata către Autoritatea Contractantă a unei penalități 

în cuantum de 10.000 Lei, pentru fiecare caz în parte, excepție făcând situațiile indicate la articolul 

18.1 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. c) și lit. g). Situațiile menționate la articolul 18.1 alin. (2) lit. d), lit. e) și 

lit. f), respectiv demisia experților cheie, încetarea activității acestora în cadrul prezentului Contract și 

desfacerea disciplinară a Contractului de Muncă a/al acestora nu exonerează Prestatorul de această 

obligație și consecințele încălcării ei. Beneficiarul nu va aplica penalitatea prevăzută în prezentul articol 

pentru personalul non-cheie sau pentru categoria „alți experți”. 

18.4 (1) Pe parcursul derulării Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, 

Autoritatea Contractantă poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al personalului nu își 

îndeplinește sarcinile din Contractul de Servicii. 

(2) În situația în care oricare membru al personalului (experți cheie, experți non-cheie, alți experți) va 

fi înlocuit, Prestatorul va transmite Autorității Contractante CV-ul în original al noului expert propus 

împreună cu documentele justificative menționate în Documentația de atribuire - Instrucțiuni către 

Ofertanți și/sau în Caietul de Sarcini, care să permită calcularea punctajului aferent factorilor de 

evaluare dupa metoda inclusă în documentația de atribuire și/sau îndeplinirea cerintelor din Caietul de 

Sarcini. Dacă persoana înlocuită a facut obiectul aplicării unor factori de evaluare, Prestatorul va 

propune o persoană înlocuitoare care să obțină cel puţin acelaşi punctaj ca persoana înlocuită. 

(3) În cazul respingerii acestora, Autoritatea Contractantă va notifica în scris motivele respingerii. În 

caz de respingere, Autoritatea Contractantă va fi îndreptățită să solicite Prestatorului, iar acesta va fi 

obligat la plata unor penalități de întarziere în cuantum de 500 Lei pe zi de întârziere/per persoană din 

cadrul categoriei experți cheie, alți experți, penalități care vor curge de la data comunicării respingerii 

personalului propus și până la data aprobării de către Autoritatea Contractantă a unor persoane propuse 

de Prestator, care sa obtină cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus şi acceptat iniţial, la momentul 

aplicării factorilor de evaluare solicitați în Documentația de Atribuire sau după caz a îndeplinirii 

calificării/experienței/studiilor/atestatelor solicitate prin Caietul de Sarcini. 

(4) Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului. În cazul în care 

expertul nu este înlocuit imediat și sarcinile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă 

de timp de către noul expert, Autoritatea Contractantă poate solicita Prestatorului să desemneze un 

expert temporar pentru Proiect, până la sosirea noului expert sau să ia alte măsuri pentru a compensa 

absenta temporară a expertului respectiv.  

18.5 În cazul în care Prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor care să îndeplinească: 

a) cel puțin punctajul obținut, în urma aplicării factorilor de evaluare din Fișa de date a achizitiei, de 

către expertul cheie care urmează a fi înlocuit  

si/sau 

b) cerințele din Caietul de Sarcini, pentru restul personalului, altul decât experții cheie, Autoritatea 

Contractantă poate să decidă rezilierea Contractului de Servicii în conformitate cu articolul 32 din 

Contractul de Servicii. 

18.6 Aprobarea și/sau înlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din 

Contractul de Servicii şi din Documentația de Atribuire, astfel: 

a) pentru experții cheie la care s-au aplicat factori de evaluare înlocuirea acestora va face obiectul unui 

Act Adițional; 

b) pentru personalul la care nu s-au aplicat factori de evaluare înlocuirea acestora va face obiectul unui 

Ordin Administrativ.  

După aprobarea fiecărui expert de către Autoritatea Contractantă, Prestatorul va notifica Autoritatea 

Contractantă asupra datei de mobilizare a expertului.  
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18.7 Aprobarea si/sau înlocuirea personalului, altul decat experții cheie, se va putea face cu respectarea 

prevederilor relevante din Contractul de servicii şi Caietul de Sarcini prin corespondență scrisă între 

părți. După aprobarea fiecărui expert de către Autoritatea Contractantă, Prestatorul va notifica 

Autoritatea Contractantă asupra datei de mobilizare a expertului. 

18.8 Prestatorul are obligația de a se asigura că personalul utilizat în cadrul Contractului potrivit 

prevederilor articolelor din prezentul Contract de Servicii nu va genera situații de natură conflictului 

de interese. În situația în care Prestatorul și/sau Autoritatea Contractantă descoperă situaţii potenţial 

generatoare de conflict de interese sau orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de 

interese în sensul Articolului 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare, se vor aplica prevederile articolului 12 Conflictul de interese. 

 

Articolul 19 Zilele și orele lucrătoare 

 

Zilele și orele de lucru ale Prestatorului sau ale personalului salariat sau contractat al Prestatorului din 

Statul Autorităţii Contractante vor fi stabilite în baza legilor, reglementărilor și uzantelor specifice din 

Statul Autorităţii Contractante și în acord cu prevederile Contractului de Servicii. 

 

Articolul 20 Modificarea Contractului de Servicii 

 

20.1 (1) Modificări la contract se pot aduce prin Acte Adiţionale și/sau prin Ordine Administrative, în 

condițiile stipulate în prezentul articol. 

(2) Contractul de achiziţie publică poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Adițional care să 

reflecte modificările de la pct. a) și b) de mai jos, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în 

cazul în care:  

a) Prestatorul și-a schimbat forma de organizare și/sau denumirea societății; 

b) Prestatorul este înlocuit de un nou Prestator, în situația în care drepturile şi obligaţiile Prestatorului 

iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale 

sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, achizitie 

sau insolventa, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie 

stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale 

contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de 

atribuire prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

(3) Modificările ce derivă din alte clauze de revizuire și opțiuni (dacă nu reprezintă modificări 

substanţiale), modificările nesubstanțiale (în sensul art. 221 alin 1. lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare), precum și cele cu privire la 

introducerea/înlocuirea subcontractanților, înlocuirea personalului, se pot realiza, după caz, prin Ordin 

Administrativ/Act Adiţional.  

(4) Modificările contractului: 

a) generate de schimbări legislative/ modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ 

instrucțiuni/etc.; 

b) generate de solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituțiilor ce eliberează avize/ acorduri/ 

autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MT, MFE, Instituții 

Centrale și/ sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); 

c) privind prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor  (documentelor/documentației) 

(termene intermediare) precizate în Caietul de Sarcini,  în condițiile în care nu se prelungește durata 

contractului; 

d) generate de mobilizarea slabă a personalului Prestatorului; 

e) generate de înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului, la care 

s-au aplicat factori de evaluare; 

f) generate de prelungirea duratei contractului, posibil generate de, dar nu exclusiv:  

 f1 - prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor; 

f2 - completarea documentației (Autoritatea Contractantă/Beneficiarul poate solicita completări 

suplimentare la documentație, chiar dacă aceasta este întocmită în conformitate cu 
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prevederile legale, datorită exigențelor MT, MFE pentru realizarea unei documentații cu nivel 

ridicat de acuratete/incredere); 

       f3 - întârzieri și/sau alte dificultăți în obținerea de către Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, 

permiselor și a autorizațiilor necesare; 

       f4 - întârzieri în urma verificării documentației de către verificatorii atestați; 

       f5- întârzieri cauzate de necesitatea prelungirii procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea 

contractelor de execuţie lucrări; 

g) generate de înlocuirea/introducerea subcontractanților; 

h) generate de înlocuirea personalului nominalizat pentru îndeplinirea contractului, la care nu s-au 

aplicat factori de evaluare; 

i) modificări generate de aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea auditului de siguranță 

rutieră, de elaborarea PUZ, dacă este cazul; 

j) modificări generate de cerințe privind cercetare și lucrări arheologice; 

se realizează în conformitate atât cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare și ale H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, 

cât și cu prevederile contractuale și nu vor afecta caracterul general al contractului. 

(5) Durata contractului va putea fi extinsă atunci când apar situații independente de voința Prestatorului. 

(6) Pentru motivele menționate la Articolul 20.1 alin. (4), lit. f) (modificari ale contractului generate 

de prelungirea duratei contractului) și prin excepţie de la prevederile Articolului 5.1, conform 

prevederilor din Documentația de atribuire, pentru evitarea blocajelor, obținerea documentației 

necesare și finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungită prin Act Adițional, fără 

suplimentarea valorii contractului și fără a afecta dreptul Autorităţii Contractante de a aplica penalități 

de întârziere sau de a solicita despăgubiri. 

(7) Modificările specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. a), b), c), d), g), h), i) și j) se realizează, în 

scris, prin Ordin Administrativ.   

(8) Modificările specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. e) și f) se realizează în scris prin Act Adițional. 

(9) Orice modificare a adresei, contului bancar și a băncii în care se efectuează plățile, sau a titularului 

de cont si a contului in care se va face plata, va fi notificată de părți prin transmiterea în scris prin 

scrisoare recomandată, fax, cu confirmare de primire, sau transmitere directă și vor fi considerate 

efectuate la data confirmarii primirii lor de către Părți. 

(10) Actele Adiţionale/Ordinele Administrative încheiate nu trebuie să conducă în niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 

baza căruia Prestatorul a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.  

Dacă solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la 

Autoritatea Contractantă cu cel puţin 15 de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a 

Actului Adiţional/Ordinului Administrativ.  

(11) Autoritatea Contractanta va notifica în scris Prestatorul cu privire la numele şi adresa persoanei/lor 

care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul va notifica în scris 

Autoritatea Contractanta cu privire la numele şi datele de contact ale persoanei care se va ocupa de 

implementarea contractului.  

20.2 În completarea  articolului 20.1 (4) şi prin excepţie de la prevederile articolului 5.1, conform 

opţiunii din Documentația de atribuire - Instrucțiuni către Ofertanți, pentru evitarea blocajelor, 

obţinerea documentaţiei necesare şi finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungită din 

unul sau mai multe din motivele de mai jos, prin Act Adiţional, fără suplimentarea valorii contractului 

şi fără a afecta dreptul Autorităţii Contractante de a aplica penalităţi de întârziere sau de a solicita 

despăgubiri: 

a) necesitatea completării documentației realizate de Prestator. Autoritatea Contractantă poate solicita 

completări suplimentare la documentație, chiar dacă aceasta este întocmită în conformitate cu 

prevederile legale, datorită exigențelor MT, MFE, etc., pentru realizarea unei documentații cu nivel 

ridicat de acuratețe / încredere, 

b) materializarea riscurilor de apariție a întârzierilor și/sau alte dificultăți în obținerea de către Prestator 

a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor și autorizatiilor necesare, având în vedere implicarea mai 

multor autorități și instituții în emiterea acestora, care pot impune diverse condiții și/sau constrângeri, 
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c) neobținerea de către Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri 

(imposibilitatea de obținere de către Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor 

avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obținere a altor autorizații 

necesare, fapt ce ar determina blocarea realizării proiectului), 

d) materializarea riscurilor de apariție a unor întârzieri în urma verificării documentației de către 

verificatorii atestați. 

20.3 În cazul în care se aduc modificări Contractului de servicii, acestea trebuie să respecte prevederile 

art. 221 și ale art. 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

20.4 În situația în care vor fi îndeplinite condițiile de aplicare a prevederilor art. 221 alin. (1), litera f) 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, , cu modificările și completările ulterioare, valoarea 

cu care poate fi depășit Prețul Contractului nu va depăși 10% din Prețul Contractului fără TVA, iar 

aceste sume vor fi plătite conform modalității stipulate în contract. Modificarea Prețului Contractului 

se va realiza prin Act Adițional. 

20.5 Niciun Act Adiţional nu poate fi încheiat retroactiv și nu poate produce efecte retroactive. 

20.6 Având în vedere faptul că, potrivit Raportului procedurii de atribuire nr...............  : 

a) Prestatorul a fost desemnat ofertant câştigător în baza aplicării criteriului de atribuire prevăzut în 

Instrucțiuni către ofertanți: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - cel mai bun 

raport calitate - pret (....% propunere financiară şi ....% propunere tehnică) utilizandu-se în acest sens 

un algoritm de punctare a fiecărui factor de evaluare aşa cum a fost prevăzut în Documentaţia de 

Atribuire;  

b) Prestatorul a fost desemnat ofertant câştigător în următoarele condiţii:....................... (se vor 

completa la semnarea Contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecărui factor, obţinute 

conform Raportului procedurii de atribuire nr.........., Anexa/Anexele.............. la Contract, în care sunt 

incluse elementele care au stat la baza obţinerii punctajelor); 

pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului contract, eventuala modificare 

a elementelor mai sus menţionate pe parcursul derulării contractului nu va conduce la obţinerea unui 

punctaj inferior celui precizat în contract şi în Raportul procedurii de atribuire.   

 

Articolul 21 Informarea 

 

Prestatorul va furniza Managerului de Proiect, oricărei persoane autorizate de către Autoritatea 

Contractantă, Oficiului European și/sau Român Antifraudă, Comisiei Europene, Curții Europene de 

Audit sau Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României orice informație în legătură 

cu Serviciile și cu Proiectul, astfel cum Managerul de Proiect poate oricând solicita. 

 

Articolul 22 Arhivele 

 

22.1 Prestatorul va organiza în mod sistematic şi exact arhive şi înregistrări cu privire la Serviciile 

prestate.  

22.2  Rapoartele/Livrabilele (documentele/documentația) menționate la Articolul 23 trebuie păstrate 7 

ani după ce s-a realizat plata finală prevăzută de contract. Aceste documente cuprind orice dovadă 

referitoare la venituri şi cheltuieli, precum şi orice inventar, dovezi necesare pentru verificarea 

documentelor justificative. Nepăstrarea unor asemenea documente reprezintă o încălcare a Contractului 

şi va duce automat la plata de către Prestator a oricărui prejudiciu datorat lipsei acestor documente, în 

cazul stabilirii acestuia în dauna Beneficiarului de către orice autoritate sau organism de control. 

22.3 Prestatorul va permite Beneficiarului sau oricărei persoane autorizate de către Beneficiar, Oficiului 

European sau Român Antifraudă, Curţii de Conturi a României sau altor organe abilitate, să inspecteze 

sau să auditeze înregistrările şi conturile privind serviciile prestate şi să facă copii ale documentelor, 

atât în timpul, cât şi după prestarea/asigurarea serviciilor respective.  

22.4 Toate actele și/sau documentele, înscrisurile, datele și înregistrările care se află în posesia 

Prestatorului în legătură cu Contractul de servicii, precum și orice rapoarte și date cum ar fi hărți, 

diagrame, schițe, instrucțiuni, registre, planuri, statistici, calcule, baze de date, software și înregistrări 

justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de către Prestator sau de către 
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personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de Servicii vor fi arhivate și organizate 

în mod cronologic, sistematic și exact, grupate în dosare, numerotate și denumite în consecință, atât în 

format  tipărit, cât și în format electronic (.pdf, cât și în format editabil, după caz), însoțite de un opis 

astfel încât procesul de identificare al acestora să fie corespunzător. 

22.5 Beneficiarul va putea solicita Prestatorului oricând o copie în format electronic a oricărui 

document din cele menționate anterior, Prestatorul punându-l la dispoziția Beneficiarului într-un 

termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare, fără costuri suplimentare. 

 

Articolul 23 Rapoarte/ Livrabile (documente/ documentație) ce urmează a fi puse la dispoziție de 

către Prestator și termenele de predare a livrabilelor 

 

23.1 Prestatorul are obligația de a elabora și de a transmite Autorității Contractante, pe toată durata 

contractului, rapoartele/livrabilele (documentele) specificate în Anexa I: Caietul de Sarcini, precum și 

orice alte rapoarte/livrabile (documente) solicitate, confom prevederilor cuprinse în Anexa I: Caietul 

de Sarcini. Documentele vor fi elaborate, revizuite și actualizate astfel încât să respecte prevederile 

Caietului de Sarcini din prezentul contract, conform normativelor tehnice în vigoare, precum și în 

conformitate cu legislația română relevantă în acest domeniu. Procedurile de aprobare a rapoartelor 

sunt definite în prezentul Contract. 

23.2 Toate Rapoartele/documentele vor fi transmise de Prestator Autorităţii Contractante în termenele 

prevăzute în Caietul de Sarcini și se supun prevederilor articolelor 23 și 24 din prezentul Contract de 

Servicii. 

În conformitate cu prevederile Anexei I: Caietului de Sarcini, Capitolul 9. MONITORIZARE ȘI 

EVALUARE, Sub-Capitolul 9.1. DEFINIREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ, se va accepta 

maxim o versiune draft a fiecărui raport/ document solicitat conform cerințelor din cadrul Capitolului 

8 RAPOARTE din Anexa I: Caietul de Sarcini. Prestatorul se va asigura ca versiunea draft a fiecărui 

raport/document va respecta integral cerințele Anexei I: Caietul de Sarcini și instrucțiunile Autorităţii 

Contractante, primite ulterior semnării contractului. În cazul transmiterii a mai mult de o versiune draft 

a unui raport/document, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să aplice penalități conform 

articolului 30.2 alin (2) din cadrul contractului de servicii.  
Emiterea de către Autoritatea Contractantă a unor noi observații referitoare la situații care erau 

menționate deja de Prestator în primul draft și asupra cărora Autoritatea Contractantă nu și-a exprimat 

un punct de vedere la momentul transmiterii primelor observații nu va  genera aplicarea de noi 

penalități. 

Versiunea finală a rapoartelor solicitate conform cerințelor Capitolului 8 RAPOARTE  din Anexa I: 

Caietul de Sarcini, se consideră versiunea care va include comentariile Autorităţii Contractante și a 

celorlalte părți implicate, acolo unde este cazul. 

23.3 Serviciile vor fi îndeplinite de către Prestator într-o perioadă de 10 luni de la Data de Începere a 

contractului în conformitate cu prevederile din Anexa I: Caietul de Sarcini. 

 

Datele calendaristice privind transmiterea documentelor elaborate, sunt următoarele: 

1. Raportul de Început va fi înaintat pentru aprobarea finală a Autorității Contractante în termen de 

1 lună de la Data de Începere; 

2. Rapoarte de progres lunare; 

3. Studiul de Fezabilitate Final - 4 luni de la Data de Începere; 

4. Proiectul pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire și emiterea Autorizației de 

Construire – 3 luni, dupa finalizarea Studiului de Fezabilitate (7 luni de la Data de Începere); 

5. Elaborare Proiect Tehnic de Execuție - 2 luni, după obținerea Autorizației de Construire (9 

luni de la Data de Începere)  și vor permite Autorității Contractante și altor Autorităţi Romane 

să le folosească ca documente suport in procesele decizionale, de autorizare, avizare etc., pentru 

susținerea aplicației de finanțare către Autoritatea de Management și către Comisia Europeană 

(după caz); 
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6. Pregătirea documentației de atribuire a contractului/ contractelor de execuție lucrări și 

asistența tehnică (dacă va fi cazul) acordată Autorității Contractante în perioada derulării 

procedurii/ procedurilor de achiziție publică pentru execuție lucrări și depunerea aplicației 

de finanțare (dacă va fi cazul) - 1 lună, după elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție (10 

luni de la Data de Începere); 

7. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Studiului Geotehnic/ Studiului 

Arheologic/ Documentației pentru ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare)/ 

Studiilor de mediu/ Studiului de Fezabilitate Final/ Proiectului pentru Autorizarea Executării 

lucrărilor de Construire (PAC)/ Proiectului Tehnic de Execuție Final, respectiv prestarea 

serviciilor aferente celor 2 categorii de asistență tehnică solicitate; 

8. Raportul de finalizare a serviciilor  - 10 luni de la Data de Începere; 

9. Raportul financiar final  - 14 zile de la aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor. 

Documentele mai sus mentionate vor fi elaborate astfel încât să permită Autorității Contractante 

și altor Autorități Române utilizarea acestora ca documente suport în procesele decizionale, de 

autorizare, avizare etc., pentru susținerea aplicației de finanțare către Autoritatea de 

Management și către Comisia Europeană (după caz). 

 

Toate măsurile de informare și publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile Manualului de 

Identitate Vizuală 2014-2020 pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (secțiunea 

Documentație, sub-secțiunea Publicitate), conform prevederilor Anexei I: Caietul de Sarcini. 

Documentele elaborate de către Prestator în cadrul contractului (Rapoarte, documentații tehnico-

economice, livrabile de orice tip și în orice format – exclusiv corespondența contractuală) vor respecta 

măsurile de identitate vizuală specifice (ex. inscriptionări, sigle, textul “Proiect finanțat prin [.........]”) 

prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală 2014-2020 in vigoare la data realizarii acestora. 

 

Articolul 24 Transmiterea și aprobarea rapoartelor/ livrabilelor (documentelor) 

 

24.1 În conformitate cu prevederile Anexei I: Caietului de Sarcini, Capitolul 8. RAPOARTE,                    

sub-capitolul 8.1. CERINȚE DE RAPORTARE,  Prestatorul va pregăti și va prezenta următoarele 

rapoarte, atât pe suport de hârtie, cât și în varianta electronică editabila, precum și format .pdf sau alte 

formate strict specializate, astfel: 

1. Raportul de Început - 1 lună de la Data de Începere 

În Raportul de Început se va prezenta un plan general și un plan detaliat pentru fiecare dintre activitățile, 

serviciile solicitate în Caietul de Sarcini, pe care Prestatorul le va realiza și în care se vor descrie, cel 

puțin: metodologia propusă de abordare în elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului pentru 

Autorizarea Executării lucrărilor de Construire, a Proiectului Tehnic de Execuție și stabilirea 

sectoarelor (1 sector reprezinta 1 nod rutier) aferente Studiului Geotehnic, un program/ grafic/ calendar 

de implementare al serviciilor și al resurselor tehnico-materiale și de personal care vor fi angajate, cu 

termenele particulare, realizările așteptate/ momentele critice, orice probleme/ riscuri/ constrângeri 

potențiale de implementare identificate, cu recomandări pentru soluționarea acestora, prezentarea 

dovezilor privind disponibilitatea și operabilitatea resurselor de personal specializat, echipamentelor 

tehnice, tehnologice, în vederea derulării serviciilor, etc.. 

Autoritatea Contractantă va analiza planul general și detaliat al activităților, serviciilor prezentate, va 

recomanda revizia acestor planuri, pe care Prestatorul va trebui să le implementeze și să le retransmită 

revizuite Autorității Contractante. Autoritatea Contractantă se va asigura că Prestatorul, prin planurile 

prezentate, este în măsură să înceapă derularea cu succes a serviciilor conform obiectivelor și 

rezultatelor așteptate.  

Se va acorda o atenție deosebită și planurilor detaliate privind investigațiile de teren (studiile 

geotehnice, topografice, etc.) astfel încât să existe un grad de încredere ridicat că, prin implementarea 

planurilor prezentate, aceste investigații și studii își vor atinge scopul principal de minimizare și 

eliminare a riscurilor geotehnice, topografice, etc..   
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Planurile detaliate vor trebui, de asemenea, să prezinte un grad ridicat de corelare între activitățile, 

serviciile care se vor presta și nivelul, funcționalitatea, operabilitatea resurselor tehnico-materiale, 

tehnologice și a resurselor umane de specialitate disponibile pe toată perioada derulării și realizării 

activităților, serviciilor. 

Planurile detaliate prezentate vor sta la baza procedurilor și activităților de monitorizare și control ale 

Autorității Contractante asupra activităților, serviciilor realizate de către Prestator.         

Atașat Raportului de Început va fi un model pentru viitoarele Rapoarte de Progres și un plan al 

Sistemului de Management al Calității al Prestatorului pentru derularea serviciilor.  

Raportul de Început va fi pregătit în limba română. 

 

2. Rapoarte de progres lunare 

Prestatorul va întocmi Rapoarte de progres lunare - primul raport de progres va fi livrat la 1 lună 

după înaintarea Raportului de Început. Acestea au un rol informativ, de raportare și monitorizare a 

progresului în implementarea serviciilor și va sta la baza soluționării problemelor identificate pe 

parcursul derulării sarcinilor asumate de Prestator.  

În anexă, Rapoartele de Progres vor conține minutele întâlnirilor. Prestatorul va intocmi minutele 

tuturor sedintelor/intalnirilor la care participa si le va transmite spre emiterea punctului de vedere 

tuturor participantilor mentionati in lista de prezenta. 

 

3. Studiu de Fezabilitate Final - 4 luni de la Data de Începere 

 

La predarea livrabilelor, Prestatorul va respecta structura Studiului de Fezabilitate, pe volume, precum 

și celelalte livrabile. 

Studiul de Fezabilitate completat și prezentat conform cerințelor și care să includă observațiile 

Autorității Contractante ce va respecta CONȚINUTUL-CADRU al Studiului de Fezabilitate din              

HG nr. 907/2016 și va cuprinde: Studii privind ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare), 

Studiul Arheologic, Studiul Geotehnic și Studiile de mediu. 

In cazul in care se stabilesc sectoare (1 sector reprezinta 1 nod rutier) aferente Studiului Geotehnic, 

pentru fiecare sector in parte, Prestatorul va elabora documentatia aferenta Studiului Geotehnic 

(conform cap. 4.6.4 din Caietul de Sarcini) si o va inainta Autorității Contractante; 

- Referatul final privind verificarea de calitate la cerinta Af a Studiului Geotehnic, va fi inaintat dupa 

finalizarea tuturor activitatilor aferente Studiului Geotehnic pentru cele 3 noduri rutiere. 

Dupa aprobarea Studiului Geotehnic pentru fiecare sector, respectiv dupa aprobarea Referatului final 

privind verificarea de calitate la cerinta Af a Studiului Geotehnic, se poate emite Raportul financiar 

intermediar aferent respectivei etape. 

 

4. Proiectul pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire si emiterea Autorizatiei de 

Construire - 3 luni, după finalizarea Studiului de Fezabilitate (7 luni de la Data de Începere) 

Autorizația de Construire este solicitată și eliberată în baza Legii 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de construcții - Republicare, cu modificările și completările ulterioare. 

 

5. Proiect Tehnic de Execuție Final - 2 luni, după obținerea Autorizației de Construire (9 luni de 

la Data de Începere) 

Proiectul Tehnic de Execuție va fi întocmit în conformitate cu standardele, normativele și legislația în 

vigoare, care să includă și observațiile Autorității Contractante cu respectarea strictă a Legii 10/1995 

privind calitatea în construcții - Republicare, cu modificările și completările ulterioare. 

 

6.  Rapoarte financiare privind pregătirea documentației de atribuire a contractului/contractelor de 

lucrări și a Rapoartelor financiare intermediare pentru asistența tehnică (dacă va fi cazul) 

acordată Autorității Contractante în perioada derulării procedurii/procedurilor de licitație pentru 

execuție lucrări–  1 lună după elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție (10 luni de la Data de 

Începere) 

 Vor fi întocmite 2 (două) astfel de raporte, după cum urmează: 
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6.1 Raport financiar intermediar care va include o descriere a activităților prestate în vederea 

asigurării asistenței tehnice pentru Autoritatea Contractantă pe durata procedurii/lor de achiziție 

publică (inclusiv pregătirea documentației de atribuire a contactului/elor de lucrări), pentru 

perioada cuprinsă între momentul inițierii pregătirii documentației de atribuire și data publicării 

anunțului/rilor de participare, precum și pentru perioada cuprinsă între data publicării anunțului/rilor 

de participare și termenul/ele limită de depunere a ofertelor.  

În cadrul raportului vor fi descrise activitățile de asistență tehnică acordată Autorității Contractante 

pentru pregătirea documentației/iilor de atribuire și elaborarea răspunsurilor la clarificările solicitate 

de potențialii ofertanți.  

Raportul financiar intermediar se va întocmi în baza Propunerii Financiare a Prestatorului cu 

respectarea condițiilor contractuale. Acesta se va emite ulterior expirării termenului/termenelor 

limită de depunere a ofertelor. 

6.2 Raport financiar intermediar ce va include o descriere a activităților prestate în vederea asigurării 

asistenței tehnice pentru Autoritatea Contractantă pe durata procedurii/lor de achiziție publică, 

pentru participarea în comisia/iile de evaluare în calitate de experți cooptați (dacă este cazul).  

În cadrul raportului vor fi descrise activitățile de asistență tehnică acordată Autorității Contractante 

prin participarea în cadrul comisiei/iilor de evaluare în calitate de experți cooptați.  

Raportul financiar intermediar se va întocmi în baza Propunerii Financiare a Prestatorului, cu 

respectarea condițiilor contractuale. Acesta se va emite după predarea raportului/rapoartelor de 

specialitate în cadrul cărora experții cooptați își exprimă punctul de vedere. 

 

7. Rapoarte financiare intermediare pentru intocmirea documentației suport si pentru asistența 

tehnică acordată Autorității Contractante pentru depunerea și aprobarea aplicației de finanțare - 

1 lună după elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție (10 luni de la Data de Începere). 

     Vor fi întocmite 2 (două) astfel de raporte, după cum urmează: 

7.1 Raport financiar intermediar ce va include o descriere a activităților prestate în vederea asigurării 

asistenței tehnice acordată Autorității Contractante pentru pregătirea documentației în vederea 

transmiterii aplicației de finanțare din Fonduri Structurale (dacă este cazul).  

Raportul financiar intermediar se va întocmi în baza Propunerii Financiare a Prestatorului cu 

respectarea condițiilor contractuale. Acesta se va emite ulterior transmiterii aplicației de finanțare. 

7.2 Raport financiar intermediar ce va include o descriere a activităților prestate în vederea asigurării 

asistenței tehnice acordată Autorității Contractante pe parcursul verificării aplicației de finanțare 

(completări, clarificări, modificări, revizuiri) și până la aprobarea aplicației de finanțare din Fonduri 

Structurale (dacă este cazul).  

Raportul financiar intermediar se va întocmi în baza Propunerii Financiare a Prestatorului cu 

respectarea condițiilor contractuale. Acesta se va emite ulterior aprobării aplicației de finanțare. 

 

8. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Studiului Geotehnic/ Studiului 

Arheologic/ Documentației pentru ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare)/ 

Studiilor de mediu/ Studiului de Fezabilitate Final/ Proiectului pentru Autorizarea Executării 

lucrărilor de Construire (PAC)/ Proiectului Tehnic de Execuție Final, respectiv prestarea 

serviciilor aferente celor 2 categorii de asistență tehnică solicitate; 

 

Rapoartele financiare intermediare se vor întocmi în baza Propunerii Financiare a Prestatorului cu 

respectarea condițiilor contractuale. 

Rapoartele financiare intermediare se vor emite după aprobarea Studiului Geotehnic/ Studiului 

Arheologic/ Documentației pentru ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare)/ 

Studiilor de mediu/ Studiului de Fezabilitate Final/ Proiectului pentru Autorizarea Executării 

lucrărilor de Construire (PAC)/ Proiectului Tehnic de Execuție Final, respectiv prestarea 

serviciilor aferente celor 2 categorii de asistență tehnică solicitate. 

Plata se va face numai dupa aprobarea Raportului financiar intermediar aferent. 
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9. Raportul de finalizare a serviciilor - 10 luni de la Data de Începere 

Raportul de finalizare a serviciilor sau Raportul final se va emite la finalizarea serviciilor și va 

include o descriere a tuturor activităților, studiilor, va detalia modul de îndeplinire a scopului 

contractului de către Prestator. 

Raportul de finalizare a serviciilor va include Raportul cu privire la asistența acordată Autorității 

Contractante pentru pregătirea documentației și asistența necesare în vederea transmiterii aplicației de 

finanțare din Fonduri Structurale și Raportul privind pregătirea documentației de atribuire pentru 

contractul/ele de execuție lucrări aferent/e Proiectului de nod rutier, precum și asigurarea asistenței 

Autorității Contractante pe durata procedurilor de achiziție publică (clarificările solicitate de potențialii 

ofertanți, participarea în comisii de evaluare în calitate de experți cooptați, dacă este cazul). 

  

10. Raportul financiar final  - 14 zile de la aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor 

Raportul financiar final se va întocmi în baza Propunerii financiare a Prestatorului și se va emite după 

aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor sau Raportul final, de către Autoritatea Contractantă. 

 

24.2 (1) Prestatorul are obligația ca la elaborarea Rapoartelor să respecte structura și conținutul minimal 

descris în Anexa I: Caietul de Sarcini la prezentul contract. 

(2) Prestatorul are obligația de a respecta cel puțin structura minimală a Studiului de Fezabilitate, 

conform HG 907/2016, pe volume, conform cerințelor descrise in Anexa I: Caietul de Sarcini la 

prezentul contract.  

24.3 Toate rapoartele și documentele care vor fi înaintate Autorității Contractante de către Prestator, 

vor fi pregătite atât în limba română, cât și traduse în limba engleză.  

Toate rapoartele vor fi prezentate atât în format electronic editabil (word, excel, CAD, dwg.etc.), cât și 

pe hârtie și vor fi distribuite după cum urmează:  

CNAIR SA:   3 copii pe hârtie în limba română,  

1 copie pe hârtie în limba engleză,  

2 copii în format electronic .pdf și editabil în limbile română și engleză 

MT/JASPERS : 1 copie în format electronic pdf și editabil în limbile română și engleză 

Rapoartele și documentele care vor fi înaintate vor fi înregistrate atât la Registratura Prestatorului, cât 

și la Registratura Autorității Contractante. 

Copiile documentelor, în format electronic, vor fi trimise prin e-mail sau, în cazul fișierelor mari, pe 

CD/DVD. 

Documentele/Livrabilele vor avea, obligatoriu, semnătura și ștampila Prestatorului. 

24.4 (1) Autoritatea Contractantă, în termen de 20 zile de la primirea Rapoartelor sau documentelor 

menționate în Anexa I: Caietul de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu 

indicarea motivelor în cazul respingerii Rapoartelor/documentelor sau al solicitării unor modificări 

și/sau completări.  

(2) În situatia în care un Raport sau orice alt document este aprobat de către Autoritatea Contractantă 

condiționat de operarea unor modificări de către Prestator, Autoritatea Contractantă va stabili o 

perioadă pentru efectuarea modificărilor solicitate. 

24.5 (1) Studiul de Fezabilitate Final se va analiza și aviza în Comitetul Tehnico-Economic al CNAIR 

S.A., CTE MT și Consiliul Interministerial. 

(2) Atât soluțiile privind amenajarea intersecțiilor, cât si proiectele pentru semnalizare și marcaje rutiere 

vor fi supuse analizării în cadrul Comisiei Tehnice privind Siguranța Circulației Rutiere – CNAIR SA. 

(3) Proiectul Tehnic de Executie va fi avizat în cadrul CTE Siguranța Circulației Rutiere - CNAIR S.A., 

precum și în CTE - CNAIR S.A.. 

24.6 Prestatorul are obligația de a menține o arhivă a documentelor, desenelor, notelor din teren și 

corespondenței care va fi pusă în format electronic pe CD-uri și predată - devenind proprietatea- 

Autorității Contractante la sfârșitul contractului. 

24.7 Dacă Prestatorul va primi solicitări de copii ale documentelor sau privind alte informații legate 

de acest proiect, aceste solicitări vor fi adresate către Autoritatea Contractantă care va instructa 

Prestatorul în consecință.  

Prestatorul nu va transmite documente de niciun fel fără aprobarea specifică a Autorității Contractante 

în acest sens.  
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Articolul 25 Plăți 

 

25.1 Plata serviciilor se va face pe baza livrabilelor predate de către Prestator și aprobate de către 

Autoritatea Contractantă în urma analizării acestora. Autoritatea Contractantă va efectua plăţile către 

Prestator conform prevederilor articolelor 25.2, 25.3 şi 25.6. 

25.2 Plăţile se vor face în lei, în contul (bancar/de trezorerie) notificat de Prestator Autorității 

Contractante, după cum urmează: 

(1) Pentru acest contract Prestatorul nu va solicita avans, deoarece Autoritatea Contractantă nu 

acordă avans Prestatorului. 

 

(2) Pentru Studiul de Fezabilitate plata livrabilelor se va realiza după cum urmează: 

 

2.1 Studiul Geotehnic 

 

(a) Plata Studiului Geotehnic se va realiza în 2 transe, după cum urmează:  

- Prima plată aferentă Studiului Geotehnic, în procent de 70% din valoarea totală a Studiului 

Geotehnic prezentată în Anexa la Propunerea Financiară, se va realiza după predarea și aprobarea de 

către Autoritatea Contractantă a întregului Studiu Geotehnic realizat. Prestatorul va preda Studiul 

Geotehnic însoțit de Referatul privind verificarea de calitate la cerința Af, întocmit de către un 

Verificator Af și de Raportul Financiar aferent. 

 

- Plata finală aferentă Studiului Geotehnic in procent de 30% din valoarea totala a Studiului 

Geotehnic prezentată în Anexa la Propunerea Financiară, se va realiza după avizarea Studiului de 

Fezabilitate “privind realizarea a 3 noduri rutiere pe Autostrăzile A1, A2, A3, în zona de Sud - Est 

a României” în cadrul CTE-CNAIR S.A.. 

(b) Alternativ modalității de plată descrise la aliniatul (2) punctul 2.1 lit. (a), plata Studiului Geotehnic 

se poate realiza şi prin plăţi parţiale, pentru sectoare definite de Prestator şi agreate de Autoritatea 

Contractantă (pentru fiecare nod in parte), după semnarea contractului, reprezentând procent din 

valoarea totală a Studiului Geotehnic prezentată de Prestator în Anexa la Propunerea Financiară. 

 

Plata parţială a Studiului Geotehnic pe sectoare se va realiza numai după îndeplinirea următoarelor 

condiţii: 

➢ Transmiterea documentaţiei aferente Studiului Geotehnic pentru fiecare sector (nod rutier) în 

parte, elaborată în conformitate cu legislaţia în vigoare, însoţită de Referatul privind verificarea 

de calitate la cerinţa Af a Studiului Geotehnic pe sector (nod rutier); 

➢ Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a Studiului Geotehnic realizat pe sector (nod 

rutier); 

➢ Transmiterea Raportului Financiar de către Prestator, realizat în conformitate cu cerinţele din 

Caietul de Sarcini şi aprobarea acestuia de către Autoritatea Contractantă. 

 

Valoarea totală a plăţilor parţiale pe sectoare (noduri rutiere), a Studiului Geotehnic nu va depăşi 

50% din valoarea totală a Studiului Geotehnic prezentată de Prestator în Anexa la Propunerea 

Financiară.  

 

O plată parţială, în procent de 20% din valoarea totală a Studiului Geotehnic prezentată de 

Prestator în Anexa la Propunerea Financiară, se va realiza după predarea şi, respectiv, după 

aprobarea de către Autoritatea Contractantă a întregului Studiu Geotehnic realizat. 

 

Plata finală, în procent de 30% din valoarea totală a Studiului Geotehnic prezentată de Prestator 

în Anexa la Propunerea Financiară, se va realiza după Avizarea Studiului de Fezabilitate “privind 

realizarea a 3 noduri rutiere pe Autostrăzile A1, A2, A3, în zona de Sud - Est a României” în cadrul 

CTE-CNAIR SA şi va fi inclusă în cadrul formulei de calcul a Plăţii Finale a Studiului de 

Fezabilitate. 
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2.2 Studiul Arheologic 

Plata Studiului Arheologic se va face numai după aprobarea de către Autoritatea Contractantă a 

Studiului Arheologic şi a Raportului Financiar aferent şi se va realiza în conformitate cu Anexa la 

Propunerea Financiară. 

 

2.3 Documentația pentru ocuparea terenurilor 

Plata Documentației pentru ocupări terenuri se va realiza după aprobarea de către Autoritatea 

Contractantă a documentației cuprinzând coridorul avizat O.C.P.I., lista imobilelor și proprietarii 

acestora, avizată de Primarie și/sau O.C.P.I., precum și Raportul de evaluare pentru imobile și suprafețe, 

respectiv aprobarea Raportului Financiar ce se va realiza în conformitate cu Anexa la Propunerea 

Financiară. 

 

2.4 Studiile de mediu 

Plata Studiilor de mediu se va face numai după obținerea Actului de Reglementare din punct de 

vedere al protecției mediului și aprobarea de către Autoritatea Contractantă a Raportului Financiar 

aferent și se vor realiza în conformitate cu Anexa la Propunerea Financiară. 

 

2.5 Studiul de Fezabilitate - Plata Finală (reprezentând diferența dintre valoarea totală a 

categoriei "Studiu de Fezabilitate" și contravaloarea ofertată a studiilor menționate la punctele 

2.1, 2.2, 2.3 și 2.4) se va realiza numai după avizarea documentației în CTE - CNAIR S.A., respectiv 

după aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Raportului Financiar aferent de către Autoritatea 

Contractantă, conform formulei:  

 

PF SF= VO SF - [70%* VO SG] - VO SA - VO DOT - VO SM  

Plata se va realiza în conformitate cu Propunerea Financiară.  

Prescurtările menționate în cadrul formulei de mai sus reprezintă: 

PF SF = Plata finală a Studiului de Fezabilitate; 

VO SF = Valoarea Ofertată a Studiului de Fezabilitate; 

VO SG = Valoarea Ofertată a Studiului Geotehnic; 

VO SA = Valoarea Ofertată a Studiului Arheologic; 

VO DOT = Valoarea Ofertată a Documentaţiei pentru Ocuparea Terenurilor; 

VO SEIM = Valoarea Ofertată a Studiilor de mediu. 

 

3. Buget Publicitate 

Plata se va realiza după îndeplinirea cerințelor din Caietul de Sarcini cu privire la capitolul 8.3 

"MĂSURI DE PUBLICITATE" în baza unui Raport Financiar aprobat de către Autoritatea Contractantă 

și se va realiza în conformitate cu Anexa la Propunerea Financiară. 

 

4. Proiectul pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC)  

Plata Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire se va face numai după 

obținerea Autorizației de Construire și se va plăti în conformitate cu Anexa la Propunerea Financiară 

pe baza raportului Financiar intocmit. 

 

5. Proiectul Tehnic de Execuție (PTE)  

Plata Proiectului Tehnic de Execuție se va face numai după aprobarea de către Autoritatea 

Contractantă a documentației în CTE-CNAIR S.A. și se va plăti în conformitate cu Anexa la 

Propunerea Financiară pe baza Raportului Financiar intocmit. 

 

6. Pregătirea documentației de atribuire a contractului/contractelor de executie lucrări și a 

Rapoartelor Financiare intermediare pentru asistența tehnică acordată Autorității Contractante 

în perioada derulării procedurilor de licitație pentru executie lucrări  

Vor fi efectuate maxim 2 (două) plăți în funcție de serviciile solicitate și prestate după cum urmează: 
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6.1 O plată pentru asistența tehnică acordată Autorității Contractante pe durata procedurii/lor de 

achiziție publică (inclusiv pregătirea documentației de atribuire a contactului/lor de lucrări), pentru 

perioada cuprinsă între momentul inițierii pregătirii documentației de atribuire și data publicării 

anunțului/lor de participare, precum și pentru perioada cuprinsă între data publicării anunțului/lor de 

participare și termenul/ele limită de depunere a ofertelor.  

Plata se va face în baza Raportului Financiar intermediar menționat la punctul 6.1 din cadrul Articolului 

24.1.  

Plata se va face numai după aprobarea de către Autoritatea Contractantă a Raportului Financiar 

intermediar și se va plăti în conformitate cu Propunerea Financiară. 

6.2 O plată pentru asistența tehnică acordată Autorității Contractante pe durata procedurii/lor de 

achiziție publică, pentru participarea în comisia/iile de evaluare în calitate de experți cooptați (dacă 

este cazul). Plata se va face în baza Raportului financiar intermediar menționat la punctul 6.2 din cadrul 

Articolului 24.1.  

Plata se va face numai după aprobarea de către Autoritatea Contractantă a Raportului Financiar 

intermediar și se va plăti în conformitate cu Propunerea Financiară. 

 

7. Asistența tehnică acordată Autorității Contractante pentru întocmirea, depunerea și 

aprobarea aplicației de finanțare  

Vor fi efectuate maxim 2 (două) plăți în funcție de serviciile solicitate și prestate după cum urmează: 

7.1 O plată pentru asistența tehnică acordată Autorității Contractante pentru pregatirea documentației 

în vederea transmiterii aplicației de finanțare din Fonduri Structurale (dacă este cazul). Plata se va face 

în baza Raportului Financiar intermediar menționat la punctul 7.1 din cadrul Articolului 24.1. Plata se 

va face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a Raportului Financiar intermediar. 

Suma platită va fi în cuantum de 50% din valoarea înscrisa pentru această activitate în Propunerea 

Financiară. 

7.2 O plată pentru asistența tehnică acordată Autorității Contractante în vederea aprobării aplicației de 

finanțare din Fonduri Structurale (dacă este cazul). Plata se va face în baza Raportului Financiar 

intermediar menționat la punctul 7.2 din cadrul Articolului 24.1.  

Plata se va face numai după aprobarea de către Autoritatea Contractantă a Raportului Financiar 

intermediar. Suma platita va fi în cuantum de 50% din valoarea înscrisă pentru această activitate în 

Propunerea Financiară. 

 

8. Rezerve de implementare (conform OUG nr. 101/2020) 

Suma aferentă rezervelor de implementare înscrise în Propunerea Financiară va putea fi utilizată numai 

în conformitate cu metodologia de utilizare reglementată în cadrul Articolului 43 din prezentul contract 

de servicii și numai în situația în care prezentul contract de servicii va fi finanțat din fonduri structurale. 

 

Accesarea acestor rezerve de implementare se va realiza de catre Prestator numai printr-o justificare 

tehnica si economica care va fi aprobata de catre Autoritatea Contractanta, in vederea realizarii 

activitatilor necesare contractului. 

 

(3) Plata directă a subcontractanților 

În cazul în care subcontractantul/subcontractanții optează pentru plata directă, aceasta se va realiza 

numai după aprobarea de către Autoritatea Contractantă a Studiului Geotehnic sau a Studiului 

Arheologic sau a Documentației ocupări terenuri sau a Studiilor de mediu sau a Studiului de Fezabilitate 

sau a Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire sau a Proiectului Tehnic de 

Execuție sau a activităților aferente celor două categorii de Asistență Tehnică, după caz, în condițiile 

mai sus prezentate (a se vedea punctele 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7). 

Plata/Plățile, inclusiv cele intermediare, se va/vor face pentru activitățile realizate în conformitate cu 

contractul de subcontractare, în limita sumelor menționate în acesta, în baza prezentării de către 

subcontractant ca document justificativ - suplimentar față de documentele menționate mai sus (a se 

vedea punctele 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7) - a unui Proces Verbal de Recepție calitativă a 

documentelor/ studiilor/ rapoartelor/ activităților/ lucrărilor prevăzute în contractul de subcontractare 

și realizate de către subcontractant. 
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Pentru a putea fi luat în considerare ca document justificativ al plății, Procesul Verbal de Recepție 

calitativă va fi semnat de către Prestator, subcontractantul Prestatorului și Autoritatea Contractantă sau 

de către Autoritatea Contractantă și subcontractantul Prestatorului, în cazul în care Prestatorul 

blochează nejustificat confirmarea executării obligațiilor asumate de către subcontractant.  

 

25.3 (1) Plata se va efectua în termen de 60 de zile de la data primirii facturii în cazul în care a fost 

aprobat livrabilul în condițiile articolului 25.2 (2) sau în termen de 60 de zile de la data aprobării 

livrabilului în condițiile articolului 25.2 (2), în situația în care factura este emisă anterior aprobării 

livrabilului. Pentru prezentul Contract de servicii termenul contractual de plată este prevăzut la 60 de 

zile, având în vedere complexitatea rapoartelor/livrabilelor, volumul mare al documentelor de verificat 

și aprobat înainte de realizarea plăților, precum și accesul la fondurile necesare efectuării plăților, fiind 

vorba despre un proiect de infrastructură rutieră de interes major. 

(2) Factura trebuie însoțită de Raportul și documentele justificative aferente, astfel cum se menționează 

în prezentul Contract de Servicii precum și in cadrul Anexei I: Caietul de Sarcini. 

(3) Rapoartele Financiare se vor întocmi în baza Propunerii financiare a Prestatorului, în conformitate 

cu cerintele Caietului de Sarcini. Rapoartele financiare vor detalia, daca este cazul, sumele cuvenite 

subcontactantilor conform contractului de subcontractare. 

(4) În cazul în care informaţiile şi valorile din factură sunt eronate sau incomplete, Autoritatea 

Contractantă va solicita corectarea facturii în sensul prevederilor Codului Fiscal. Suspendarea 

termenului de plată se va încheia la data la care Autoritatea Contractantă va primi factura corect 

întocmită. Un nou termen de plată va curge de la primirea de către Autoritatea Contractantă a facturii 

corect întocmită. Încetarea suspendării termenului de plată va surveni în momentul încheierii tuturor 

verificărilor necesare aprobării Raportului. 

(5) Îndată ce termenul limită de plata a expirat, Prestatorul poate să pretindă o dobândă penalizatoare 

la nivelul ratei dobânzii de referinţă aplicate de Banca Națională a României, plus 8 puncte procentuale 

asupra sumei datorate. Dobânda penalizatoare se va percepe pentru perioada scursă între data 

termenului limită de plată (inclusiv) şi data la care este debitat contul Autorității Contractante 

(exclusiv). 

(6) Plăţile datorate de către Autoritatea Contractantă se vor efectua în lei, în contul bancar/ de trezorerie 

notificat de către Prestator Autorităţii Contractante. 

25.4 Părțile cunosc și garantează în virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru 

combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte 

încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cu modificari și completari 

ulterioare și O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii 

băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificari 

și completari ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de bună credință 

și cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin 

prisma dispozitiilor legale enuntate. 

25.5  In cazul în care Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile în executarea Contractului de Servicii, 

Autoritatea Contractantă poate suspenda, total sau partial, platile datorate Prestatorului în baza 

Contractului de Servicii, prin intermediul unei notificări scrise adresate Prestatorului. 

25.6 (1) În situatia în care, o parte din obligatiile contractuale vor fi indeplinite de catre Prestator, 

urmand ca o alta parte sa fie indeplinita de catre un subcontractant/i iar subcontractantul/ii a/au 

comunicat ca solicita sa fie platit/i direct de catre Autoritatea Contractantă, atunci Autoritatea 

Contractantă va efectua plata catre Prestator pentru partea de contract care urmeaza sa fie indeplinita 

de catre acesta cu respectarea prevederilor articolului 25, urmand ca plata directă către subcontractant/i 

să fie efectuată pentru partea/părțile de contract pe care a îndeplinit-o acesta, în conformitate cu 

prevederile articolului 25. 

(2) Plata directă către subcontractori, în cazul în care aceștia optează pentru aceasta, se va realiza numai 

după aprobarea de către Autoritatea Contractantă a livrabilelor, după caz, în condițiile prezentate mai 

sus (articolul 25.2 (2)). 

Plata/ Plățile, inclusiv cele intermediare, se va/vor face pentru activitățile realizate în conformitate cu 

contractul de subcontractare, în limita sumelor menționate în acesta, în baza prezentării de către 

subcontractor ca document justificativ - suplimentar față de documentele menționate mai sus (articolul 
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25.2 (2)) - a unui proces verbal de recepție calitativă a documentelor/ studiilor/ 

rapoartelor/activităților/lucrărilor prevăzute în contractul de subcontractare și realizate de către 

subcontractor. 

În condițiile prezentului articol, pentru a putea fi luat în considerare ca document justificativ al plății, 

Procesul verbal de recepție calitativă va fi semnat de către Prestator, subcontractantul Prestatorului și 

Autoritatea Contractantă, sau de către Autoritatea Contractantă și subcontractantul Prestatorului, în 

cazul în care Prestatorul blochează nejustificat confirmarea executării obligațiilor asumate de către 

subcontractant. 

(3) În situația în care, Prestatorul a declarat că prezentul contract va fi îndeplinit cu sprijinul unui/unor 

subcontractant/i, iar opțiunea subcontractantului de a fi plătit/i direct de către Autoritatea Contractantă 

a fost menționată în contractul de subcontractare și sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 

subcontractare din prezentul contract, Prestatorul va cesiona subcontractantului dreptul său de creanță 

asupra Autorității Contractante cu privire la sumele cuvenite pentru partea din contract realizată de 

subcontractant. Prestatorul și Subcontractantul vor include în mod obligatoriu în contractul de 

subcontractare o clauza în acest sens.  

(4) Autoritatea Contractantă are obligația de a verifica plătile efectuate, astfel incat valoarea aferenta 

tuturor obligatiilor indeplinite de catre Prestator și subcontractant/i sa nu depaseasca pretul contractului 

stabilit la articolul 4.1. 

(5) Astfel, Autoritatea Contractantă are obligația de a verifica factura şi documentele care justifica 

sumele solicitate la plată de către subcontractant/i, astfel incat serviciile prestate/solicitate la plată de 

catre subcontractant/i sa nu reprezinte serviciile prestate/solicitate la plată de către Prestator.  

(6) Autoritatea Contractantă se va asigura că sumele plătite Subcontractantului nu vor fi plătite 

Prestatorului. 

(7) În situatia în care Autoritatea Contractantă a efectuat plata, a cărei valoare cumulată depăşește Prețul 

Contractului stabilit la articolul 4.1, atunci se vor aplica prevederile articolului 26. 

 

Articolul 26 Recuperarea creanțelor de la Prestator 

 

26.1 Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Autorităţii Contractante și care i-au fost plătite în plus 

față de valoarea certificată, în 30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens. 

26.2 Dacă Prestatorul nu va face plata în termenul limită de mai sus, Autoritatea Contractantă va 

percepe dobânzi penalizatoare, adică va mări sumele datorate prin adăugarea unei dobânzi legale 

penalizatoare stabilită la nivelul ratei de referință a dobânzii de politică monetară comunicată de Banca 

Națională a României plus 8 puncte procentuale. Dobânda pentru plata cu întarziere se va percepe 

pentru toată perioada scursă între data termenului limită de plată (inclusiv) și data la care este creditat 

contul Autorității Contractante (exclusiv). Orice plată parțială va acoperi mai întai dobânzile astfel 

stabilite.  

26.3 Sumele care trebuie restituite Autorităţii Contractante pot fi deduse din sumele de orice natură 

datorate Prestatorului. Acest mecanism nu va afecta dreptul Autorității Contractante de a solicita 

restituirea sumelor plătite în plus.  

26.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Autorităţii Contractante vor fi 

suportate în întregime de către Prestator. 

 

Articolul 27 Garanția de Bună Execuție 

 

27.1 Prestatorul se obligă să constituie și să mentină pe toata durata convenită a Contractului o Garanție 

de bună execuție în cuantum de 10% din Pretul Contractului fara TVA. Garanția de bună execuție 

a contractului asigură Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în 

perioada convenită a Contractului, respectiv până la data îndeplinirii de către Prestator a tuturor 

obligațiilor asumate prin Contract. În cazul în care prejudiciul produs Autorității Contractante/ 

Beneficiarului este mai mare decât cuantumul Garanției de bună execuție, Prestatorul este obligat să 

despăgubească Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul integral și întocmai. 
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27.2 Garanția de bună execuție se constituie în lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

Contractului (pe cheltuiala sa și fără a solicita Autorității Contractante/ Beneficiarului costurile 

aferente constituirii și menținerii acesteia) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 

emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile 

legii, în favoarea Autorității Contractante/ Beneficiarului, care va fi prezentată de Prestator în original 

și care va deveni document al Contractului. Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă.  

27.3 Garanția de bună execuție, constituită conform prevederilor articolului 27.1 și articolului 27.2, 

este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea Contractantă/ Beneficiar în 

executarea prezentului Contract sau în cazul rezilierii Contractului din motive imputabile Prestatorului, 

ori în alte situatii prevazute de lege. 

27.4  Garanția de bună execuție trebuie să respecte integral, fără completări sau modificări, modelul 

de garanție de bună execuție pus la dispoziție Prestatorului de către Autoritatea Contractantă/ Beneficiar 

in Documentatia de Atribuire și se prezintă Autorității Contractante/ Beneficiarului, în original, în 

maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului de Servicii. 

27.5 În situația în care Garanția de bună execuție este emisă de către o societate de asigurări, aceasta: 

a) nu trebuie să fie condiționată de emiterea unei polițe de asigurare care să fie opozabilă Autorității 

Contractante/ Beneficiarului prin alte documente, respectiv Condiții Generale de Asigurare, Condiții 

Speciale de Asigurare, Clauza de garantare, etc.; 

b) va trebui prezentată Autorității Contractante/ Beneficiarului însoțită de o adresă din partea Societății 

de Asigurări prin care aceasta confirmă faptul că Garanția de bună execuție este valabilă și în vigoare 

indiferent de prevederile unei polițe de asigurare și că angajamentul societății de asigurare față de 

Autoritatea Contractantă/ Beneficiar va fi exclusiv în baza Garanției de bună execuție emisă.  

Nerespectarea acestor condiții va pune Autoritatea Contratantă/ Beneficiarul în situația de a nu accepta 

Garanția de bună execuție emisă de către o societate de asigurări şi, totodată, Autoritatea Contractantă/ 

Beneficiarul poate rezilia contractul şi executa Garanția de participare. 

27.6 Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra Garanției de bună 

execuție, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Autorității 

Contractante/ Beneficiarului și care va fi apreciat de către aceasta, în cazul în care Prestatorului nu își 

îndeplinește, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător, din culpa sa, obligațiile 

asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra Garanției de bună execuție, Autoritatea 

Contractantă/ Beneficiarul are obligația de a notifica pretenția atât Prestatorului, cât și emitentul 

instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate. 

27.7 Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul se obligă să elibereze Garanția de participare numai după 

ce Prestatorul a făcut dovada constituirii Garanției de bună execuție în forma și cuantumul agreat de 

Autoritatea Contractantă/ Beneficiar. 

27.8  (1) Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul are obligaţia de a elibera/restitui cuantumul Garanției 

de bună execuție aferentă Studiului Fezabilitate (10% din valoarea aferenta Studiului de Fezabilitate) 

în termen de 14 zile de la data predării și însușirii/aprobării documentației tehnico-economice 

respective sau de la data finalizării tuturor obligațiilor aferente acestuia, prevăzute în Contractul de 

servicii, dacă Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 

(2) Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul are obligaţia de a elibera/ restitui restul contravalorii 

Garanţiei de bună execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii Procesului-verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată 

pretenţii asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentaţii tehnice, în cazul 

în care Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul nu a atribuit în această perioadă contractul de lucrări în 

cauză. 

27.9 (1) În situația în care este necesară prelungirea valabilității Garanției de bună execuție, Prestatorul 

este obligat, la solicitarea expresă a Autorității Contractante/ Beneficiarului, să prelungească 
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valabilitatea acesteia în termen de 5 zile de la data notificării Autorității Contractante/ Beneficiarului 

în acest sens. 

(2) În cazul în care Prestatorul nu prelungește valabilitatea Garanției de bună execuție, Autoritatea 

Contractantă/ Beneficiarul este îndreptățită să rezilieze Contractul fără îndeplinirea niciunei formalităti, 

nefiind necesară nici o notificare, înștiințare sau altă măsură în vederea înștiințării rezilierii prezentului 

Contract pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nici o încuviințare sau 

intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură. 

27.10 În cazul în care, pe parcursul executării contractului de servicii se suplimentează valoarea 

acestuia, Prestatorul are obligaţia de a completa valoarea Garanției de bună execuţie în corelaţie cu 

noua valoare a contractului de servicii, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data notificării 

Autorității Contractante/ Beneficiarului în acest sens. 

27.11 În situația executării Garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a 

reîntregi valoarea Garanției de bună execuție în cauză, raportat la restul rămas de executat din Contract, 

în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării Autorității Contractante/ Beneficiarului în acest sens.  

27.12 În situatia neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la articolele 27.9, 27.10 şi/sau 27.11 în interiorul 

termenului menționat anterior, Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul este îndreptătită să aplice 

penalităţi în valoare de 0,01%/zi de întârziere din Prețul Contractului, pentru fiecare zi de întârziere 

după expirarea termenului prevăzut la articolul 27.9, articolul 27.10 sau articolul 27.11 şi până la data 

prelungirii/completării/reîntregirii acesteia; și/sau să rezilieze contractul în conformitate cu condițiile 

articolului 32.3 și/sau să execute integral Garanția de bună execuție. 

27.13 În cazul în care, pe parcursul duratei Contractului, Prestatorul își modifică denumirea, acesta are 

obligația de a prezenta, în maxim 10 zile de la semnarea Actului Adițional în care este consemnată 

modificarea denumirii Prestatorului, amendamentele aferente tuturor garanțiilor din Contractul de 

servicii.  

În situația în care Prestatorul nu amendează Garanția de bună execuție în interiorul termenului 

menționat anterior, Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul este îndreptățită să aplice penalități în 

valoare de 0,01 %/zi de întârziere din Prețul Contractului, pentru fiecare zi de întârziere după 

expirarea termenelor prevăzute anterior și până la data modificării Garanției de bună execuție; și/sau 

să rezilieze contractul și/sau să execute integral Garanția de bună execuție. 

Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers 

suplimentar, de a executa garanțiile în cauză, garanțiile pentru care Prestatorul nu a prezentat 

amendamentele necesare și totodată de a rezilia Contractul de servicii fără necesitatea notificării 

prealabile a Prestatorului. 

 

Articolul 28 Suspendarea Contractului de Servicii 

 

28.1 În cazul în care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciată de erori 

substantiale, nereguli sau de fraudă, Autoritatea Contractantă va suspenda executarea Contractului de 

Servicii. 

28.2 În cazul în care asemenea erori substantiale, neregularitati sau fraude sunt imputabile Prestatorului, 

Autoritatea Contractantă poate suplimentar suspendarii sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda 

la recuperarea sumelor deja platite proportional cu gravitatea viciilor, neregularității sau fraudei. În 

vederea recuperarii sumelor plătite necuvenit, Autoritatea Contractantă se va îndrepta împotriva 

Prestatorului în conformitate cu prevederile legale aplicabile în momentul descoperirii faptei. 

28.3 Autoritatea Contractantă are dreptul în mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de 

servicii fără ca Prestatorul să fie îndreptătit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente 

suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii. În cazul în care Autoritatea Contractanta 

suspendă executarea Contractului, durata acestuia se va prelungi cu perioada în care a fost suspendat. 

28.4 Autoritatea Contractantă are dreptul de a modifica perioada de suspendare a contractului în functie 

de circumstante. În cazul în care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede 12 luni, 

Autoritatea Contractantă are dreptul, în mod unilateral, de a denunța Contractul fără ca Prestatorul să 



Contract  de servicii “Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție privind realizarea a 3 noduri rutiere pe Autostrăzile 

A1, A2, A3, în zona de Sud - Est a României” 

                                          Pagina 34 din 46 

fie îndreptătit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca 

urmare a denunțării. 

28.5 Pentru perioada suspendării Contractului, Autoritatea Contractantă nu are obligația de a efectua 

nicio plată către Prestator, cu excepția plăților aferente serviciilor prestate anterior suspendării. 

28.6 Autoritatea Contractantă are dreptul, în mod unilateral, de a suspenda Contractul de Servicii și în 

lipsa existentei alocării financiare, cu informarea prealabilă a Prestatorului. 

 

Articolul 29 Încălcarea Contractului de Servicii și sancțiuni pentru încălcare; Managementul 

  riscurilor 

• Încălcarea Contractului de Servicii și sancțiuni pentru încălcare 

 

29.1 Atunci cand are loc o încălcare a Contractului de Servicii de către Prestator sau de către Autoritatea 

Contractantă, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Autoritatea Contractantă sau Prestatorul) va 

fi îndreptățită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri și/sau 

b) rezilierea Contractului de Servicii; 

c) executarea garanției de bună execuție a contractului. 

29.2 Despăgubirile pot fi: 

a) Despăgubiri Generale și 

b) Penalități contractuale 

c) Dobânda legală penalizatoare. 

29.3 În orice situație în care Autoritatea Contractantă este îndreptățită la despăgubiri, inclusiv orice 

penalități de întârziere, poate reține aceste despăgubiri din orice sume datorate Prestatorului sau poate 

executa Garanția de bună execuție și poate emite pretenții asupra asigurărilor constituite de către 

Prestator. 

29.4 Pentru orice prejudiciu cauzat prin executarea în mod necorespunzător de către Prestator a 

Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract, Autoritatea Contractantă va avea dreptul la 

despăgubiri, inclusiv în perioada executării lucrărilor de construcții aferente.  

 

• Managementul riscurilor 

 

29.5  Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor 

fi generate de întârzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism în îndeplinirea obligațiilor 

contractuale, superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor, de nerespectarea obligațiilor conform 

Contractului de servicii, Caietului de sarcini și a legislației în vigoare.  

29.6  Prestatorul își va asuma riscurile ce decurg din participarea sa la procedura de atribuire și prin 

semnarea contractului de servicii și nu va avea nicio pretenție în cazul apariției acestora, cu exceptia 

cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neimputabile acestuia.Lipsa culpei 

va trebui sa fie dovedita de catre Prestator. 

29.7 Prețul Contractului include riscurile generale prezentate la articolul 29.8, iar Prestatorul nu va avea 

nicio pretenție de orice natură (materială, financiară, etc.) în cazul apariției acestora. 

29.8 (1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor 

următoarelor riscuri generale identificate și consecințele aferente acestora: 

a) Riscul de prestare a serviciilor cu întârziere. În această situație, Autoritatea Contractantă este 

îndreptățită să pretindă penalități conform articolului 30.2 alin.(2) din contractul de servicii; 

b) Riscul întârzierilor în prestarea serviciilor, datorate prelungirii duratei contractului din motive 

imputabile Prestatorului. În această situație, Autoritatea Contractantă este îndreptățită atât la aplicarea 

de penalități conform articolului 30.2 alin.(2) din contractul de servicii, cât și la rezilierea contractului, 

după caz. 

c) Riscul ca soluția prezentată ca fiind optimă la nivelul Studiului de Fezabilitate să nu treacă 

pragul minim de rentabilitate RIR=5. Dacă soluția optimă prezintă un RIR mai mic sau egal cu 

5, serviciile de proiectare solicitate se vor limita maxim la Studiul de Fezabilitate și nu va mai 

presupune întocmirea Proiectului Tehnic de Execuție, iar faza de proiectare Proiect Tehnic de 

Execuție nu va mai fi realizată. 
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(2) Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare atât pentru evitarea concretizării riscurilor 

descrise pe larg în Anexa I: Caietul de Sarcini, cât și pentru evitarea consecințelor acestora. 

 

Articolul 30 Penalități pentru întârzierea în executarea contractului 

 

30.1 Dacă Prestatorul nu prestează Serviciile la termenele stabilite în Caietul de 

Sarcini/Contract/Ordine Administrative/ Ordine de Modificare sau prestează serviciile 

necorespunzător, Autoritatea Contractantă este îndreptățită, fără necesitatea vreunei notificări și fără a 

exclude alte căi de sancțiune din Contract, să pretindă penalități pentru fiecare zi, care va trece de la 

momentul Termenului specificat în Contractul de Servicii (inclusiv Anexa I: Caietul de Sarcini) și până 

la momentul îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, conform articolului 30.2 alin. (2). 

30.2 (1) Dacă Prestatorul nu prezintă unul sau mai multe Rapoarte sau orice alte documente menționate 

în prezentul Contract, în perioadele specificate în Anexa  I la prezentul contract - Caietul de 

Sarcini/Ordine Administrative, Autoritatea Contractantă va fi îndreptăţită, fără a mai fi necesară nicio 

notificare în acest sens, la sume reprezentând penalități de întarziere, pentru fiecare zi de întârziere, 

care va trece din momentul expirării termenului de transmitere prevăzut în Caietul de Sarcini (Anexa  

I la prezentul contract) până în momentul efectiv al transmiterii acestor documente. 

(2) Valoarea penalităților este de 0,01%/zi de intarziere din Prețul contractului până la îndeplinirea 

corespunzătoare a obligațiilor. 

30.3 Contravaloarea penalităților va fi de maxim 30% din Prețul Contractului. 

30.4 Autoritatea Contractantă poate încasa penalitățile datorate de către Prestator prin emiterea unei 

facturi distincte cu o valoare egală cu valoarea penalităților stabilite conform prevederilor contractuale. 

Prestatorul are obligația de a plăti aceasta factura în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii în 

contul indicat de către Autoritatea Contractantă. În situația în care Prestatorul nu efectuează plata în 

termenul solicitat, Autoritatea Contractantă va executa garanția de bună execuție sau, după caz, 

Autoritatea Contractantă va deduce contravaloarea penalităților din contravaloarea serviciilor prestate 

ce urmează a fi plătite. 

30.5 Dacă valoarea penalităților de întarziere atinge pragul maxim de 30% din Prețul Contractului, 

Autoritatea Contractantă, după notificarea prealabilă a Prestatorului, este îndreptățită: 

a) să dispună încetarea Contractului de Servicii, în baza unui raport justificativ,  

b) să finalizeze serviciile cu același Prestator fără ca acesta să solicite eventualele sume reținute drept 

contravaloare a penalităților,  

c) să finalizeze serviciile pe cheltuiala Prestatorului, dacă se convine de comun acord în acest sens. 

 

Articolul 31 Despăgubiri generale 

 

31.1 Prestatorul va despăgubi, proteja și apăra pe cheltuiala sa Autoritatea Contractantă, pe agentii și 

salariații acestuia, pentru și impotriva tuturor actiunilor în justitie, revendicarilor, pierderilor și 

pagubelor rezultate din orice actiune ori omisiune a Prestatorului, personalului salariat ori contractat de 

acesta, inclusiv conducerea, în executarea Serviciilor, inclusiv impotriva oricărei incălcări a 

prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de 

proprietate intelectuală precum dreptul de autor. 

31.2 Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despăgubi, proteja și apăra Autoritatea Contractantă, agentii și 

salariatii acestuia, pentru și impotriva tuturor actiunilor în justitie, revendicarilor, pierderilor și 

pagubelor rezultate din executarea Contractului de Servicii de către Prestator, în conditiile în care: 

a) Prestatorul este notificat de către Autoritatea Contractantă despre asemenea actiuni, revendicari, 

pierderi sau pagube, după ce Autoritatea Contractantă a luat cunostintă despre acestea; 

b) Plafonul maxim al răspunderii Prestatorului va fi limitat la o sumă egală cu Prețul Contractului, dar 

acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de către Prestator ori ca 

urmare a abaterilor săvarsite de Prestator. 

31.3 Pe cheltuiala sa, Prestatorul, la cererea Autorităţii Contractante, va limita intr-un termen de 

maximum 30 de zile de la data unei asemenea cereri, orice executare necorespunzătoare a Serviciilor 

în cazul în care Prestatorul nu își execută obligațiile din Contractul de Servicii. 

31.4 Prestatorul nu va răspunde pentru acțiuni, revendicări, pierderi și pagube ocazionate de: 
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a) omisiunea Autorității Contractante de a lua act de orice recomandare sau neluarea în considerare a 

oricărui act, decizie sau recomandare din partea Prestatorului, sau solicitarea Prestatorului să 

implementeze o decizie ori recomandare cu care Prestatorul nu este de acord sau cu privire la care își 

exprimă serioase rezerve, în măsura în care Autoritatea Contractantă a acționat fără bună credință sau 

fără o altă justificare rezonabilă, fiind necesară totodată existența unui justificări temeinice din partea 

Prestatorului cu privire la recomandarea, actul, decizia prezentate; sau 

b) executarea necorespunzătoare a instrucțiunilor Prestatorului de către agenți, salariați ori consultanți 

independenți ai Autorităţii Contractante, cu condiția ca o asemenea executare necorespunzătoare să nu 

fie rezultatul indicațiilor exprese ale Autorității Contractante, caz în care prevederile sub-paragrafului 

a) de mai-sus se vor aplica și sub condiția ca aceasta executare necorespunzatoare sa nu fie datorata 

vreunei constrangeri legale si/sau deontologice. 

31.5 Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-

economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul 

coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu 

verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a Autorității Contractante în baza 

unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat. 

31.6 Pentru elaborarea de proiecte incomplete, care prezintă soluţii neconforme sau care conţin 

neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al 

construcţiilor corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile, Prestatorul/proiectantul are obligaţia 

de a completa/reface documentaţia tehnică, după caz, pe cheltuială proprie. 

31.7 În cazul în care datele conținute în Studiul de Fezabilitate/Proiectul Tehnic nu sunt corecte/reale 

comparativ cu situația din teren constatată de antreprenori, eventualele cheltuieli suplimentare necesare 

modificării soluțiilor tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate si/sau Proiectului Tehnic generate de 

lipsa de rigurozitate a Studiului de Fezabilitate si/sau Proiectului Tehnic sunt suportate de 

proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, după caz, persoane fizice 

sau juridice, în solidar cu verificatorii de proiect, la sesizarea justificată a investitorului și/sau a 

Autorității Contractante. 

 

Articolul 32 Încetarea și Rezilierea Contractului de Servicii din iniţiativa Autorității 

Contractante  

 

32.1 În situația în care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul Contract este inlocuit de un nou 

Prestator, la încetarea anticipată a contractului de servicii, Prestatorul inițial cesionează Autorității 

Contractante contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia. 

32.2 (1) Prezentul Contract va înceta automat dacă:  

a) obiectul Contractului a fost realizat; 

b) prin acordul scris al Părților; 

c) a intervenit forța majoră și/sau cazul fortuit, conform prevederilor articolului 35; 

d) Contractul a fost reziliat; 

e) Prestatorul finalizează serviciile mai devreme de termenul specificat la Articolul 5.1 din Contractul 

de Servicii (14 luni), iar Prestatorul și-a îndeplinit toate activitățile prevăzute în Anexa I: Caietul de 

Sarcini la prezentul contract; 

f) alte situații prevăzute în Contract. 

(2) Incetarea va opera de plin drept, fără necesitatea îndeplinirii vreunei formalităţi sau intervenţia 

autorităţilor sau a instanţei de judecată şi/sau arbitrale. 

(3) Încetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative ale 

Autorității Contractante şi Prestatorului dobândite în baza prezentului Contract. 

32.3  (1) Autoritatea Contractantă poate, printr-o notificare scrisă comunicată Prestatorului cu 7 zile 

înainte, dacă în contract nu s-a prevăzut altfel, să declare contractul reziliat de plin drept, fără să mai 

fie necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti/arbitrale, în următoarele situații, dar nelimitându-

se la acestea, Prestatorul nefiind îndreptăţit să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte 

prejudicii, ca urmare a rezilierii Contractului, dacă: 

a) Prestatorul nu prestează serviciile conform cu prevederile Contractului; 
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b) Prestatorul nu se conformează, într-o perioadă de timp rezonabilă, notificării emise de către 

reprezentantul Autorității Contractante, care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau 

neexecutării obligaţiilor din prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea corespunzătoare 

şi la timp a obligaţiilor contractuale ale Prestatorului; 

c) Prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire notificările/ordinele emise de către reprezentantul 

Autorității Contractante; 

d) Prestatorul şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul 

contractului de achiziţie publica; 

e) Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, lichidare, dizolvare, administrare/ 

supraveghere judiciară sau se află sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii 

privind plata datoriilor, şi-a suspendat/incetat activitatea sau se află într-o situaţie asemănătoare 

rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional.  

f) Prestatorul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar Autoritatea 

Contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei 

instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

g) Prestatorul subcontractează fără a avea acordul scris al Autorității Contractante; 

h) Prestatorul se află într-o situaţie de conflict de interese, iar această situaţie nu poate fi remediată în 

mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

i) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă; 

j) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, 

natura sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate 

într-un Act Adiţional la prezentul Contract; 

k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului; 

l) Prestatorul eşuează în a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garanţiile sau asigurările 

solicitate sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească 

angajamentele; 

m) în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al proiectului pentru care se 

prestează serviciile care fac obiectul contractului; 

n) Prestatorul a încălcat obligaţiile în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin 

legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin 

tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul 

executării prezentului contract de achiziţie publică; 

o) Prestatorul a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea 

uneia dintre următoarele infracţiuni:  

o1) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o2) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o3) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o4) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 

şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

o5) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 

din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
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corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

o6) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, 

cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o7) fraudă, în sensul Articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

p) nu este în măsură să furnizeze personalul de specialitate potrivit prevederilor Articolului 18 

"Inlocuirea personalului"; 

q) Cuantumul despagubirilor și penalitătilor contractuale datorat de către Prestator Autoritatii 

contractante conform prezentului Contract depășește 30% din Prețul Contractului. 

(2) Dreptul Autorității Contractante de a rezilia contractul în conformitate cu prevederile articolului 

32.3 alin. (1) lit o) se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este 

membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator 

economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

32.4 Dreptul Autorităţii Contractante de a rezilia contractul în conformitate cu prevederile articolului 

32.3.alin. (1) lit. f sunt aplicabile şi în situaţia în care Prestatorul sau una dintre persoanele prevăzute 

la articolul 32.3 alin. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea 

uneia/unora dintre faptele prevăzute la articolul 32.3 alin. (1) lit. o). 

32.5 În sensul dispoziţiilor articolului 32.3 (1) lit d) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 

contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care prezintă 

neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract. 

32.6 Prin excepţie de la dispoziţiile articolului 32.3 (1) lit e), Autoritatea Contractantă își rezervă 

dreptul de nu rezilia contractul cu Prestatorul împotriva căruia s-a deschis procedura generală de 

insolvența, atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de Prestator, stabileşte că 

acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică. Aceasta presupune că Prestatorul se 

află, fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare 

fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul fazei 

de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare 

aprobat de instanţă.  

32.7 Punerea în intarziere a Prestatorului rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute 

în cadrul prezentului contract. 

32.8 Prevederile prezentului contract în materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu 

prevederile Codului Civil, cu modificările și completările ulterioare. 

32.9 De îndată ce va fi posibil, după momentul rezilierii, reprezentantul Autorității Contractante va 

certifica sumele cuvenite Prestatorului la data rezilierii. 

32.10 Dacă Autoritatea Contractantă reziliază Contractul, va fi îndreptăţită să recupereze de la 

Prestator, fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza Contractului, orice daună 

sau prejudiciu suferit. 

32.11  Fără prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea Contractantă este 

îndreptăţit să execute întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie. 

 

Articolul 33 Încetarea contractului de catre Autoritatea Contractantă prin denunțare unilaterală 

 

33.1 Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul la apariția unor 

circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului și care conduc la modificarea 

clauzelor contractuale, în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului 

public. 

33.2 Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract și în situația în care 

alocarea resurselor financiare a fost sistată/modificată. 

33.3 Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract și în situația în care 

soluția prezentată ca fiind optimă la nivelul Studiului de Fezabilitate să nu treacă pragul minim de 

rentabilitate RIR=5. Dacă soluția optimă prezintă un RIR mai mic sau egal cu 5, serviciile de proiectare 
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solicitate se vor limita maxim la Studiul de Fezabilitate și nu va mai presupune întocmirea Proiectului 

Tehnic de Execuție, iar faza de proiectare Proiect Tehnic de Execuție nu va mai fi realizată. 

33.4 În cazul prevazut la articolul 33.1, articolul 33.2 și articolul 33.3, Prestatorul are dreptul de a 

pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii 

unilaterale a contractului, fara a putea solicita daune interese. 

33.5 Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel 

decât în cazurile şi condiţiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în 

conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare. În situaţia nerespectării dispoziţiilor articolului 33.5 din prezentul contract, Autoritatea 

Contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul. 

33.6 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

Autorității Contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului, în conformitate cu 

dispoziţiile dreptului comun, Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul în 

perioada de valabilitate a acestuia si în una dintre următoarele situaţii: 

a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

33.7 În situatia în care Prestatorul cu care a fost încheiat prezentul contract este înlocuit de un nou 

Prestator, la încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică Prestatorul inițial cesionează 

Autorității Contractante contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia. 

 

Articolul 34 Rezilierea Contractului din iniţiativa Prestatorului 

 

34.1 În urma unui preaviz de 45 zile acordat Autorității Contractante, Prestatorul poate solicita 

rezilierea Contractului în următoarele condiţii: 

a) dacă Autoritatea Contractantă suspendă derularea contractului pentru mai mult de 6 luni pentru 

motive nespecificate în Contract sau independente de culpa Prestatorului; 

b) dacă Autoritatea Contractantă suspenda derularea contractului mai mult de 12 luni pentru motivele 

specificate la Articolul 28 "Suspendarea Contractului de Servicii" şi articolul 35 "Forța majoră și caz 

fortuit". 

34.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Autorității Contractante sau al Prestatorului dobândit în 

temeiul Contractului.  

34.3 În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Prestatorul poate solicita în contradictoriu cu 

Autoritatea Contractantă despăgubiri pentru pierderile sau prejudiciul suferit și probat ca urmare a 

neexecutarii în întregime a prezentului Contract, cu excepția cazului în care suspendarea care a stat la 

baza rezilierii se datorează lipsei alocării financiare sau unei situații imprevizibile, care nu a putut fi 

prevăzută la semnarea contractului. Această despăgubire nu va putea avea un cuantum care să conducă 

la depășirea plăților efectuate în baza Contractului. Solicitarea trebuie să fie făcută în conformitate cu 

dispozițiile legale române. 

 

Articolul 35 Forța majoră și cazul fortuit 

 

35.1 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada în care acesta actioneaza. Forta majora este constatata de o autoritate 

competenta. 

35.2 Termenul „forţă majoră” utilizat în Contract va însemna calamităţi naturale, greve spontane, 

războaie, cutremure, furtuni, inundaţii, şi orice alte evenimente similare imprevizibile, externe, absolut 

invincibile și inevitabile. 

35.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia. 
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35.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi, imediat şi 

în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

35.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi încetarea 

cauzei acesteia, în maximum 10 zile de la încetare. 

35.6 Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 3 luni, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 

vreuna din Părţi să poată pretinde celeilalte daune - interese. 

35.7 Dacă legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci 

când prejudiciul este cauzat de forța majoră sau de cazul fortuit. 

35.8 Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el 

este, de asemenea, exonerat și în caz de forță majoră. 

 

Articolul 36 Soluționarea litigiilor 

 

36.1 Autoritatea Contractantă și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, a oricărui litigiu care a apărut între aceștia în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea Contractului. 

36.2 Dacă, după 10 zile de la începerea acestor tratative, dar nu mai târziu de 15 zile de la momentul 

apariției evenimentului care a generat litigiul, Autoritatea Contractantă și Prestatorul nu reușesc să 

rezolve pe cale amiabilă litigiul apărut între aceștia în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea 

Contractului, oricare dintre părți poate solicita ca litigiul să fie soluționat de către secția civilă a 

tribunalului în circumscripția căreia se află sediului Autorității Contractante, potrivit dispozițiilor Legii 

nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare. Dispozițiilor Legii nr. 101/2016 se completează 

cu prevederile Legii contenciosului adminitrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările 

ulterioare. 

36.3 Pe perioada soluționării litigiului, Prestatorul este obligat să își îndeplinească obligațiile 

contractuale, astfel cum au fost stabilite prin prezentul Contract de servicii. În situatia nerespectării 

prezentei obligații, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să perceapă penalități în valoare de 2.000 

lei/zi din Prețul Contractului pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, până la momentul în care 

acesta și le îndeplinește. 

 

Articolul 37 Terțul susținător (daca este cazul) 

 

37.1 (1) În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării 

Contractului pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea Terțului Susținător 

...................................., Prestatorul are obligația de a notifica Autoritatea Contractantă în scris, în 

termen de 15 zile de la data la care constată acest fapt.  

(2) În cazul în care Prestatorul nu notifică Autoritatea Contractantă cu privire la faptul că întâmpină 

dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării Contractului, Autoritatea Contractantă are dreptul de 

a stabili dacă Prestatorul întâmpină dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării Contractului pentru 

partea de Contract pentru care a primit susținere din partea terțului.  

(3) Autoritatea Contractantă are dreptul de a notifica Terțul Susținător cu privire la faptul că Prestatorul 

întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului sau se află în imposibilitatea derulării 

Contractului și va solicita Terțului Susținător ca pentru partea de contract pentru care a acordat susținere 

să pună la dispoziția Prestatorului acele resurse menționate în Angajamentul ferm de susținere și/sau 

anexele acestuia. 

(4) Totodată, în situația în care, și ulterior aplicării prevederilor alin. (3), Prestatorul se află în 

imposibilitatea derulării contractului, Autoritatea Contractantă are dreptul de a chema Terțul Susținător 

să ducă la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului pentru care a acordat susținere, iar Terțul 

Susținător se obligă să asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin 

implicarea sa directă pentru acea parte a contractului pentru care Prestatorul a primit susținere din partea 

Terțului Susținător. În acest sens, Autoritatea Contractantă, Terțul Susținător și/sau Prestatorul, pot 
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încheia un Act Adițional la prezentul contract sau o înțelegere scrisă în formă autentică prin care aceștia 

convin, fără a fi limitative, următoarele:  

- Terțul Susținător va duce la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul 

Angajamentului ferm de susținere și  

- prevederile contractului încheiat între Prestator și Autoritatea Contractantă vor deveni aplicabile 

Terțului Susținător.  

(5) În situația aplicării prevederilor alin. (4), Terțul Susținător are obligația de a se mobiliza în termen 

de 20 de zile de la data semnării Actului Adițional la contractul de servicii sau al înțelegerii scrise în 

formă autentică și de a prelua și a duce la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face 

obiectul Angajamentului ferm de susținere. Astfel, prevederile Articolului 13 "Măsuri privind 

securitatea și sănătatea în muncă. Măsuri privind apărarea împotriva incendiilor. Asigurări de risc 

profesional, medicale și de securitatea muncii" și ale Articolului 27 "Garanția de Bună Execuție" devin 

aplicabile și Terțului Susținător. 

(6) Prestatorul/terțul/terţii susţinător/susţinători au obligația de a răspunde în mod solidar pentru 

executarea contractului de achiziţie publică. 

37.2 Autoritatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care Prestatorul ar putea să o aibă 

împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin Angajamentul ferm de 

susținere. Terțul susținător răspunde pentru prejudiciile cauzate Autorității Contractante ca urmare a 

nerespectării obligațiilor prevăzute în Angajamentul ferm de susținere, aceasta din urmă având 

posibilitatea de acțiune directă împotriva terțului susținător conform prevederilor Articolului 37.4. 

37.3 În cazul în care Prestatorul se află în imposibilitatea derulării Contractului și Autoritatea 

Contractantă solicită terțului susținător îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de către Prestator, 

iar terțul susținător nu și le îndeplineste, atunci orice pretenție la daune pe care Autoritatea Contractantă 

o va avea împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin Angajamentul 

ferm de susținere va fi cesionată de către Prestator către Autoritatea Contractantă cu titlu de garanție. 

37.4 În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu își îndeplinește/esc obligațiile prevăzute în 

Angajamentul ferm de susținere acordat Prestatorului, Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita 

direct de la acesta/acesția despăgubiri reprezentând contravaloarea obligaţiilor asumate. 

37.5  Toate obligațiile prevăzute la Articolul 9 "Obligaţii Generale ale Prestatorului” ca fiind în sarcina 

Prestatorului se vor aplica terțului susținător în situația în care acesta se va substitui Prestatorului, în 

baza Angajamentului ferm de susținere. 

 

Articolul 38 Verificarea de către organismele CE si/sau române 

 

38.1 Prestatorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European si/sau Roman Antifraudă, Comisiei 

Europene, Curtii Europene de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei 

și altor autoritati abilitate ale statului să verifice, examinand pe loc documentele originale, 

implementarea Proiectului și să conducă un audit complet, dacă e necesar, pe baza documentelor 

justificative de inregistrare în contabilitate, a documentelor contabile și a oricăror alte documente 

relevante pentru finantarea Proiectului. Aceste verificări se pot face intr-o perioada de pană la 7 ani 

după realizarea plătii finale. 

38.2  În plus, Autoritatea Contractantă va permite Oficiului European Antifraudă să realizeze verificări 

imediate/pe loc în concordantă cu procedurile stabilite în legislatia Uniunii Europene pentru protejarea 

intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva fraudei și altor nereguli. 

38.3 În acest scop, Prestatorul va asigura accesul personalului sau agentilor Comisiei Europene, ai 

Oficiului European Antifraudă, ai Curtii Europene de Audit și ai autoritatilor romane abilitate în 

locurile unde Contractul se indeplineste, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, si, de 

asemenea, la toate documentele și bazele de date privitoare la administrarea tehnică și financiară a 

Proiectului și să ia toate măsurile pentru a le usura munca. Accesul permis agentilor Comisiei Europene, 

ai Oficiului European Antifraudă, ai Curtii Europene de Audit și ai autoritatilor romane abilitate trebuie 

să se realizeze avand la bază confidentialitatea și respectul fată de terti, fără a aduce prejudicii 

obligatiilor ce le revin din legile de stat cărora li se supun. Documentele trebuie să fie accesibile și 

arhivate în asa fel incat să usureze examinarea lor. Prestatorul are obligatia de a informa Autoritatea 

Contractantă cu privire la locul exact de desfășurare a Proiectului. 
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Articolul 39 Cesiunea 

 

39.1 Cesiunea este orice convenție prin care Prestatorul transferă Contractul de Servicii sau o parte a 

acestuia către o terță parte. 

39.2 În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest 

contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și 

asumate inițial, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 40.3. 

39.3 În cazul în care Prestatorul cu care Autoritatea Contractantă a încheiat inițial Contractul de Servicii 

este înlocuit, în situația încetării anticipate a Contractului de Servicii,  de un alt contractant, Prestatorul 

are obligația de a cesiona Autorității Contractante contractele de subcontractare, în scris, în termen de 

15 zile de la data la care se produce acest fapt.  

39.4 În cazul în care părți din contract sunt îndeplinite de către subcontractanți, iar subcontractanții 

propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens, Prestatorul va cesiona acestora creanțele aferente 

serviciilor prestate de către aceștia. Valoarea creanței se va determina potrivit prevederilor contractului 

de subcontractare. 

 

Articolul 40 Legea aplicabila Contractului de servicii 

 

Legea aplicabilă prezentului Contract este legea română, Contractul urmând a fi interpretat potrivit 

acestei legi. 

 

Articolul 41 Limba aplicabila Contractului de servicii 

 

Limba care guvernează Contractul este limba română. 

 

Articolul 42 Plata taxelor 

 

42.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor în vigoare ale legislației române. 

 

42.2 Taxele și/sau tarifele percepute de către Autorități/ Deținători de Utilități, etc. pentru eliberarea 

avizelor/ acordurilor vor fi achitate de către Prestator în numele Autorității Contractante și ulterior 

rambursate de către Autoritatea Contractantă, în baza documentelor justificative. 

 

Articolul 43 Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare pentru obiectivele de investitii 

din domeniul infrastructurii de transport rutier finantate din fonduri structurale  

 

Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care se utilizeaza rezervele de implementare incluse in 

Propunerea Financiara, partile se obliga sa respecte prevederile Metodologiei de utilizare a rezervelor 

de implementare, dupa cum urmeaza: 

 

I. Baza legala: OUG nr. 101 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri pentru implementarea 

proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru 

perioada de programare 2014-2020 

“Art. 1 

(1)Pentru obiectivele de investiţii din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu, 

dezvoltare urbană, regenerare urbană, eficienţă energetică şi iluminat public finanţate din fonduri 

europene, denumite în continuare proiecte de infrastructură, care cuprind în structura devizului 

general de investiţii cheltuieli privind protecţia mediului, cheltuieli privind relocările de utilităţi, 

precum şi alte categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea proiectelor, care sunt 

independente de voinţa beneficiarului sau a executantului de lucrări sau care nu pot fi prevăzute cu 

exactitate la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau a 

contractului sectorial, după caz, dar sunt strict necesare pentru implementarea proiectelor de 

infrastructură, beneficiarii/autorităţile/entităţile contractante pot include, odată cu iniţierea 
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procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor 

sectoriale de servicii/lucrări, după caz, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din 

investiţia de bază, exprimate în procente din valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiţia de bază 

sau în sume fixe, după caz. 

(2)Rezervele de implementare a proiectelor prevăzute la alin. (1) sunt evidenţiate distinct de către 

beneficiarii/autorităţile/entităţile contractante în documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz, ca articole 

generale de lucrări sau sub orice altă formă considerată de către beneficiar în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, la propunerea proiectantului şi fac parte din valoarea estimată a 

contractului de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractului sectorial de servicii/lucrări, 

după caz. 

(3)Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură de către prestatorii de 

servicii/executanţii de lucrări se face, cu aprobarea conducătorului autorităţii/entităţii contractante, 

pe baza unei metodologii aprobate de conducătorul autorităţii/entităţii contractante şi cu respectarea 

principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor publice. Metodologia de utilizare a 

rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură face parte din documentaţia de atribuire, 

ce se comunică ofertanţilor odată cu iniţierea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz. 

(4)Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare a proiectelor, 

precum şi sumele alocate fiecărei categorii de cheltuieli se evidenţiază distinct în documentaţia de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de 

servicii/lucrări, după caz. 

(5)Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate aplica numai pentru 

contractele de achiziţie publică de servicii/lucrări sau contractele sectoriale de servicii/lucrări, după 

caz, cu condiţia ca aceste sume să fie prevăzute distinct în contractele legal încheiate.” 

 

II. Domeniul de aplicare:  

Se aplică pentru contractul de servicii“Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție 

privind realizarea a 3 noduri rutiere pe Autostrăzile A1, A2, A3, în zona de Sud - Est a României” 

in conditiile in care se indeplinesc cumulativ urmatoarele: 

a) contractul este aferent unui obiectiv de investitii din domeniul infrastructurii publice de transport; 

b) obiectivul de investitii este finantat din fonduri europene; 

c) care cuprind în structura devizului general de investiţii cheltuieli privind protecţia mediului, 

cheltuieli privind relocările de utilităţi, precum şi alte categorii de cheltuieli similare necesare pentru 

implementarea proiectelor. 

 

III. Conditiile de aplicare (cumulative):   

1. utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea Contractului; 

2. utilizarea rezervei este generata de cauze independente de voinţa Beneficiarului sau a 

Prestatorului 

sau 

utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi prevăzute cu exactitate la data 

organizării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 

 

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare:  

1. Cheltuielile privind protecția mediului; 

2. Cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor studii suplimentare (ex: studii geotehnice); 

3. Cheltuieli care rezultă din necesitatea elaborării unor documentații tehnice solicitate de diverse 

instituții/ autorități/ entități pentru obținerea avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor; 

4. Cheltuieli care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/ autorități/ 

entități care au atribuții în legătură cu obiectivul de investiție (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, 

Autorități/ Instituții centale și/sau locale, Verificatori atestați, organisme de control, etc); 

5. Cheltuieli care rezultă din recomandările/ observațiile/ condițiile formulate în cadrul CTE Siguranța 

Circulației al CNAIR SA de către Poliția Română la avizarea Studiului de Fezabilitate/ Proiectului 
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Tehnic de Execuție (ex.: Iluminat, ITS, borduri, marcaje, elemente de siguranța circulației, semnalizare 

rutieră, indicatoare rutiere, parapeți, reconfigurări de lucrări pentru a se asigura siguranța circulației, 

alte elemente de siguranță a drumului, amenajări intersecții/ sensuri giratorii/ noduri, etc) ulterior 

elaborării Studiului de Fezabilitate/ Proiectului Tehnic de Execuție, excepție făcând erorile de 

proiectare; 

6. Cheltuieli care rezultă din necesitatea implementării recomandărilor/ observațiilor/ condițiilor 

stabilite de către Autoritatea Rutieră Română în auditurile/ studiile efectuate cu privire la Siguranța 

rutieră, excepție făcând erorile de proiectare; 

7. Cheltuieli care rezultă din implementarea unor modificări legislative sau de Norme tehnice/ 

Normative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derulării contractului.  

 

Note:  

 

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele 

incluse în Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare care este 

parte integrantă din documentația de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt 

cele publicate de Autoritatea Contractantă prin documentatia de atribuire, valoarea rezervelor de 

implementare fiind de 124.148,80 Lei, fără TVA.. Este permisă realizarea de compensări/relocări 

între categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu îndeplinirea următoarelor 

condiții:  

- să se demonstreze că aceasta este necesară și oportună, 

- să se demonstreze că aceasta nu va afecta negativ derularea contractului, 

- valoarea totală a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finanțate din rezervele de implementare nu 

depășește valoarea totală a rezervelor de implementare publicată de Autoritatea Contractanta în 

documentația de atribuire.  

 

Nota 2: Modificările contractului care necesită cheltuieli care se pot încadra în categoriile din lista de 

mai sus, reprezintă modificări nesubstanțiale sau reprezintă o aplicare mecanică a clauzelor 

contractuale.  

Nota 3: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus menționate se utilizează 

numai în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ condițiile prevăzute la capitolul II și respectiv 

III al prezentului articol.  

 

V. Condiții de utilizare a rezervelor de implementare [Metodologia]:  

 

A. Respectarea principiilor de transparență și eficiență a utilizării fondurilor de către Prestator:  

 

Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu condiția respectării 

principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor.  

Pentru a se demonstra utilizarea în condiții de transparență și eficiență a fondurilor aferente rezervelor 

de implementare, Beneficiarul va solicita Prestatorului ca, în cazul în care nu există prețuri identice/ 

similare în cadrul contractului și dacă utilizează terți sau servicii realizate de terți, să facă dovada 

că a obținut în mod transparent cel mai bun preț pentru acestea [va publica pe web-site-ul propriu 

și/sau în presă anunțurile de achiziționare a serviciilor și va prezenta 3 (trei) oferte de preț (excepție 

făcând situațiile în care există un număr foarte redus de operatori economici activi pe piață la momentul 

respectiv în domeniul vizat sau serviciile sunt prestate de instituții ale statului/ administrații/ autorități 

publice) din care să rezulte că a utilizat criteriul "prețul cel mai scăzut").  

 

B: Verificarea prevederilor contractuale și a motivelor pentru care este necesară utilizarea 

rezervelor de implementare.  

1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/ obligațiile/ riscurile Prestatorului 

prevăzute în contract.  

2. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezultă din erori de prestare/ 

proiectare sau din alte motive ce țin de culpa Prestatorului.  
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C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu parcurgerea 

următorului proces administrativ:  

1. Prezentarea de către Prestator către Beneficiar a unei solicitări spre verificare și aprobare în 

care se vor detalia:  

• Serviciul pentru care se solicită utilizarea rezervei de implementare; 

• Modul de îndeplinire a condițiilor specificate la capitolele II; III; IV din prezentul articol;  

• Valoarea, determinată conform mecanismului contractual sau, în cazul în care acesta nu se poate 

aplica, pe baza prețurilor rezultate din prezentarea a minim 3 (trei) oferte de prețuri existente în piață 

la data efectuării solicitării, prețuri obținute de Prestator în conformitate cu capitolul V.A de mai 

sus; 

• timpul necesar pentru realizarea serviciilor (se va menționa numai dacă este cazul). 

 

Nota 1: Serviciile finanțate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor revendicări, litigii, 

dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Prestatorului, ulterior utilizării rezervelor de 

implementare.  

 

2. Aprobarea necesității utilizării rezervelor de implementare de către Beneficiar.  

Pe baza documentelor transmise de Prestator, Beneficiarul va analiza situația, și dacă sunt 

îndeplinite condițiile din prezenta metodologie va elabora un Raport de necesitate și oportunitate 

privind utilizarea rezervelor de implementare întocmit de direcția derulatoare a contractului și 

aprobat de Reprezentantul legal al CNAIR SA. 

Beneficiarul va comunica Prestatorului acordul privind posibilitatea utilizării rezervelor de 

implementare pentru situația respectivă.  

 

3. Aprobarea de către Beneficiar, după finalizarea etapei C.2., a unui Ordin de modificare pentru 

utilizarea rezervelor (OM REZ nr......) care să conțină cel puțin următoarele:  

a) identificare - descrierea serviciului pentru care se aprobă utilizarea rezervei de implementare,  

b) oportunitatea și necesitatea - justificare documentată pivind necesitatea și oportunitatea utilizării 

rezervei de implementare (în baza raportului menționat la etapa C.2.), 

c) îndeplinirea condițiilor de utilizare a rezervei de implementare:  

i) modul de îndeplinire a condițiilor specificate la capitolele II; III; IV; V.A din prezentul articol;  

ii) identificarea numărului, categoriei și valorii rezervelor de implementare menționate în contract, care 

urmează a fi utilizată, precum și documentarea existenței rezervelor în cadrul contractului (se anexează 

de exemplu copii ale documentelor unde este menționată rezerva de implementare, categoria acesteia, 

articolul din contract unde este prevăzut acest aspect, etc.).  

 

d) valoarea  

i) valoarea determinată conform capitolului V. C - punctul 1. Calculul sumei necesare a fi folosită sau 

verificarea calculului realizat de către Prestator pentru utilizarea sumelor din cadrul rezervei de 

implementare va fi realizat de Beneficiar. Trebuie să existe documente justificative/ suport care să 

fundamenteze acest calcul; 

ii) valoarea aferentă rezervei de implementare din cadrul contractului solicitată a se utiliza;   

iii) valoarea aferentă rezervei de implementare din cadrul contractului aprobată de Beneficiar; 

iv) valoarea aferentă rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizată până la data OM REZ 

curent; 

v) valoarea aferentă rezervelor de implementare din cadrul contractului rămasă neutilizată la data OM 

REZ curent; 

vi) eventualele compensări/ relocări între categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare 

existente și neconsumate (numai în cazul în care: i) există mai multe categorii de cheltuieli ce compun 

rezervele de implementare; și ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din rezervele de implementare nu 

este suficientă, în timp ce pentru altă categorie de cheltuiali din rezervele de implementare există 

excedent). În condițiile în care se efectuează compensări/ relocări între categorii de cheltuieli diferite, 
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este necesară demonstrarea îndeplinirii condițiilor menționate la capitolul IV - Nota 1 din prezentul 

articol.  

 

e) timpul necesar pentru realizarea serviciilor - durata de realizare a serviciilor pentru care se 

utilizează rezervele de implementare.  

 

f) documente justificative - se vor anexa documente justificative/ suport care să documenteze Ordinul 

de modificare, conform celor menționate mai sus.  

 

D. Evidențierea separată în Solicitarile de plată (Rapoartele financiare/ Rapoartele lunare de 

progres/ Rapoartele intermediare, etc.) a sumelor aprobate de Beneficiar din rezervele de 

implementare.  

 

E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi plătite din 

categoria rezervelor de implementare. 

 

Articolul 44 Dispoziții finale 

 

44.1 În situația în care Prestatorul a castigat mai multe proceduri de atribuire pentru care a desemnat 

unul sau mai mulți experți-cheie identici cu cel/cei din procedura de atribuire aferentă prezentului 

Contract de servicii, Prestatorul are obligația de a înlocui expertul/experții respectivi cu personal similar 

care să îndeplinească cerințele Caietului de Sarcini/criteriile minime de calificare și, acolo unde este 

cazul, să obțină cel puțin același punctaj dacă experiența expertului/experților respectivi a reprezentat 

factor evaluare pentru atribuirea contractului. 

Înlocuirea experților-cheie aflați în această situație se va realiza ulterior semnării contractului, în termen 

de maxim 45 de zile. 

44.2 În cazul în care Prestatorul a câștigat o singură procedură de achizitie publică, prevederile 

articolului 44.1 nu sunt aplicabile. 

44.3 În condițiile în care Prestatorul a câștigat mai multe proceduri de achiziție publică, Prestatorul  are 

libertatea de a alege pentru care dintre contracte va menține expertul/experții-cheie în baza 

căruia/cărora i-a fost atribuit Contractul de servicii. 

44.4 Pentru înlocuirea experților aflați în situația prevăzuta la articolul 44.1, prevederile articolului 18 

se aplică în mod corespunzător. 

 

Încheiat în limba romană în 3 (trei) exemplare originale, 2 (două) exemplare fiind pentru Autoritatea 

Contractantă/Beneficiar și 1 (un) exemplar fiind pentru Prestator. 

 

 

 

Pentru Autoritatea Contractantă/Beneficiar,       

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (CNAIR) 

                       Pentru Prestator, 

 

                 


