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RASPUNS CONSOLIDAT
Pentru

LOT 1 - Podet DN 12 km 48+001, loc. Bdile Tusnad, jud. Harghita; Podet DN 12C km 16+927, Lacul
Rosu, jud. Harghita; Pod DN 12 km 86+265, loc. Siculeni, jud. Harghita; Podet DN 15 km 198+824,
loc. Borsec, jud. Harghita; Pod pe DN 15E la km 11+340, la Ceausu de Campie '

La procedura de atribuire privind incheierea contractului avand ca obiect:
Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele:

Lor1

Podet DN 12 km 48+001, loc. Bdile Tusnad, jud. Harghita; Podet DN 12C km 16+927, Lacul Rosu, jud.
Harghita; Pod DN 12 km 86265, loc. Siculeni, jud. Harghita; Podet DN 15 km 198+824, loc. Borsec,
jud. Harghita;, Pod pe DN I5E la km 11+340, la Ceausu de Campie

LOT 2 ‘

Podet DN 134 km 110+861, loc. Vidhita, jud. Harghita; Podet DN 134 km 27+557, loc. Sdrdteni, jud.
Harghita; Podet DN 134 km 105+992, loc. Viahita, jud. Harghita; Pod pe DN 134 km 32+719,
Balauseri-Miercurea Ciuc, la Sdrdteni; Pod pe DN 134 km 88+476, Balauseri-Miercurea Ciuc, Satu
Mare

LOT3

Podet DN 10 km 123+600, com. Teliu, jud. Brasov, Podet DN 10 km 125+100, com. Teliu, sat. Poiana
Florilor, jud. Brasov;, Pod DN 10 km 95+004, com. Sita Buzdului, jud. Covasna; Pod pe DN 10 km
1344053 peste Tarlung, la Stupinii Prejmerului, jud. Brasov

LOT 4

Pod DN 11 kmn 82+216, com. Bretcu, jud. Covasna; Podet DN 11B km 23+054, com. Pliiesii de Jos,
Jud. Harghita;, Pod DN 11B km 23+997, com. Pldiesii de Jos, jud. Harghita;, Pod pe DN 2E km 37400,
la Clit, jud. Suceava

LOTS

Podet pe DN 59F km 21+268, Valcani, jud. Timis; Consolidare pod pe DN 7B km 0+258 la Turnu, la
jud. Arad; Consolidare pod pe DN 7B km 9+683 la Turnu, jud. Arvad; Pod pe DN 794 km 124254, la
Aciuta, jud. Arad

LOT 6

Pod pe DN 58 km 21+178, Brebu, jud. Caras-Severin; Pod pe DN 58B km 23+167, Bocsa, jud. Caras-
Severin; Pod pe DN 38B km 244972, Bocsa, jud. Caras-Severin; Pod pe DN 57B km 27+657, Oravita,
jud. Carag-Severin

Lorz

Pod pe DN 74 km 21+020 peste pdrdu, la Buces, jud Hunedoara; Pod pe DN 68 km 14+794,
Glimboaca, jud Caras- Severin, Pod rutier pe DN 6 km 268+371, peste Jiu, la Arginesti, jud
Mehedinti; Pod pe DN 6, km 638+462 peste canal Muresel, la Cenad, jud. Timis

LOT 8

Pod DN 17C km 23+430, loc. Ndsdud, judetul Bistrita-Ndasdud, Pod DN 17C km 59+327, loc. Romuli,
Judetul Bistrita-Nasaud; Pod DN 17C km 39+733, loc. Romuli, judetul Bistrita-Nasaud: Pod DN 18B

km 24+097, loc. Copalnic Manastur, judetul Maramures
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Intrebare 1

Conform Contractului de servicii aferent Lotului 1 pus la dispozitia ofertantilor de
catre Autoritatea Contractanta, in Articolul 25 Plati de la pagina 25, se specifica:

25.1. Plata serviciilor se va face pe baza predarii raportului final de catre Prestator
si aprobate de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar in urma analizarii acestora
si in urma obinerii avizului CTE CNAIR Central,

25.2. Platile se var face in lei, in contul (bancar/trezorerie) notificat de Prestator
Autoritatii Contractante. Autoritatea contractanta/Beneficiar nu va efectua, iar
Prestatorul nu va solicita, plati in avans.

La aceeasi pagina din Contractul de servicii:

25.3. (1) Plata se va efectua in termen de 60 de zile de la data primirii facturii in
cazul in care a fost aprobat livrabilul in conditiile articolului 25.2 sau in termen de
60 de zile de la data aprobarii livrabilului in conditiile articolului 25.2, in situatia in
care factura este emisa anterior aprobarii livrabilului. Pentru prezentul Contract de
servicii termenul contracual de plata este prevazut la 60 de zile, avand in vedere
complexitatea rapoartelor/livrabilelor, volumul mare al documentelor de verificat si
aprobat inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare
efectuarii platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes
major.

Va rugam sa modificati modalitatea de plata a Prestatorului conform celei specificate
in articolul 25.3 (1), adica la predarea si aprobarea fiecarui livrabil si nu asa cum este
specificat in articolul 25.1 pe baza predarii raportului final.

Raspuns 1

Vezi Model Contract atasat, refacut

Intrebare 2

De asemenea, in cadrul ofertei finaciare, in Anexa 1 la Formularul 9, este prezentat
Centralizatorul financiar, unde sunt specificate serviciile cerute de Autoritatea
contractanta. In documentatia incarcata in SEAP nu se regaseste Planul de lucru
pentru activitatile cerute si nici denumirea livrabilelor mentionate la Articolul 25.3 (1)
din Contractul de servicii.

Va rugam sa ne confirmati ca prestatorul isi stabileste singur atat valoarea cat si
termenele de predare a documentatiei pentru fiecare serviciu in parte, asa cum sunt
prezentate defalcat in Centralizatorul financiar din Anexa 1 la Formularul 9.

Raspuns 2

Conform HG 907/2016, Anexa 4 — Studiu de Fezabilitate continut cadru, studiul
de fezabilitate trebuie sa contina urmatoarele;

[]

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanid a
constructiilor, dupd caz:

- studiu topografic;
- studiu geotehnic si/sau studii de analizd si de stabilitatea terenului;
- studiu hidrologic, hidrogeologic;

[

4.7. Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economicd:
valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau,
dupd caz, analiza cost-eficacitate.

[]

6. Urbanism, acorduri §i avize conforme.
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6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire.

{1

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul obiectivului
de investitii §i care pot conditiona solufiile tehnice.

Astfel, serviciile cerute de Autoritatea Contractanta in cadrul centralizatorului
financiar - Anexa 1 la Formular 9, reprezinta anexe la Studiul de Fezabilitate. Fara
aceste anexe, Prestatorul nu poate realiza documentatia solicitata si implicit nu
poate preda livrabilele Beneficiarului.

Livrabilele solicitate sunt reprezentate de Studiul de fezabilitate intocmit pentru
fiecare pod in parte insotit de anexe - (Analiza cost beneficiu, Studiu Geotehnic,
Studiu Topografic, Documentatii Avize/Acorduri, Studiu Hidraulic).

A se vedea si Model contract refacut, respectiv Art. 23.1. si Art. 24.

Avand in vedere cele prezentate, Autoritatea Contractanta confirma faptul ca
Prestatorul isi stabileste singur atat valoarea cat si fermenele de predare a
documentatiilor (Studiul de Fezabilitate pentru fiecare pod in parte insotit de anexe),
cu incadrarea in durata contractului, asa cum sunt prezentate defalcat in
Centralizatorul financiar din Anexa 1 la Formularul 9 revizuit.

DIRECTOR GENERAL
Ing. MARTANA IQNITA
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