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1. Introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza
carora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnic si Propunerea Financiard) pentru
realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceastd proceduri.

In cadrul acestei proceduri, Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A. indeplineste rolul de Autoritate Contractanti, respectiv Achizitor in cadrul
Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni, orice activitate descrisd intr-un anumit capitol din
Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretatd ca fiind mentionati
in toate capitolele unde se considerd de citre Ofertant ¢ accasta trcbuia menfionatd pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Prezentul Caiet de Sarcini are ca scop achizifionarea serviciilor ce au drept scop livrarea
urmétoarelor documente §i prestarca urmatoarelor servicii:

* Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru dezvoltarea si implementarea Arhitecturii
Nationale a Sistemelor de Transport Inteligent (STI).

® Acordarea de asistentd tehnicd pe perioada deruldrii procedurii de atribuire a
contractului de elaborare a Arhitecturii STI

Aceastd documentatie va avea ca fundament Arhitectura Cadru Europeani STI
FRAME?

2. Contextul realizirii acestei achizitii de servicii

Arhitectura Nationald STI reprezinta o documentatie ghid, ce oferdi o referinfd pentru
planificarea, definirea §i integrarea sistemelor inteligente de transport oferind o baza comuna
pentru arhitectii si inginerii cu diverse sarcini de proiectare si implementare a STI folosind un
limbaj comun, de baza, pentru implementarea acestora.

Aceasta va inlocui ,,Setul minim de servicii ITS? pe refeaua de autostrazi din Romania”
avizat de CTE — CNAIR, nr. 3556 din 16 martie 2010.

in anul 2010, Uniunea Europeana a lansat Directiva de instituire a cadrului pentru
implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier si pentru
interfetele cu alte moduri de transport [2010/40/EU], care stabileste urmitoarele actiuni

prioritare:

! FRAME - FRamework Architecture Made for Europe (http://frame-online.cu) — Arhitectura Cadru

pentru Europa
2ITS - Intelligent Transport Systems; varianta prescurtata in limba englezd pentru “Sisteme de Transport

Inteligente” (STI)
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a) furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la cilitoriile
multimodale;

b) fumnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare in timp real cu privire la trafic;

¢) datele si procedurile pentru furnizarea citre utilizatori, in mod gratuit, atunci cand este
posibil, a unor informatii minime universale in materie de trafic, referitoare la sigurana rutiers;

d) furnizarea in mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul UE;

e) furnizarea unor servicii de informare referitoare la spafii de parcare sigure pentru
camioane §i vehicule comerciale;

f) furnizarea unor servicii de rezervare de spatii de parcare sigurc pentru camioane si
vehicule comerciale.

Pentru actiunile prioritare a), b), c), d), si e) sunt deja elaborate, si cu contributia
experfilor romani, urmitoarele Regulamente Delegate de completare a Directivei ITS:

* 886/2013 in ceea ce priveste datele si procedurile pentru furnizarea citre utilizatori, in
mod gratuit, atunci cand este posibil, a unor informatii minime universale in materie de trafic
referitoare la siguranta rutiera (acfiunea prioritara c¢). Se aplica de la 1 octombric 2013.

* 885/2013 in ceea ce priveste furnizarea de servicii de informatii referitoare la locuri de
parcare sigure si securizate pentru camioane i vehicule comerciale (actiunea prioritari e). Se
aplicd de la 1 octombrie 2013.

* 305/2013 in ceea ce priveste furnizarea in mod armonizat a unui sistem eCall
interoperabil 1a nivelul UE (actiunea prioritar d). Se aplicd de la 23 aprilie 2014.

* 962/2015 in ccea ce privegte prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare in timp
real cu privire la trafic (acfiunea prioritari b). Se aplica de la 13 iulie 2017.

* 1926/2017/ in ceea ce priveste prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare
multimodali cu privire la trafic. Se aplica de la 11 noiembric 2017.

Directiva ITS a fost transpus# in Roménia prin OG 7/2012 si HG 362/2015.

Existd si alte documente de reglementare europene completeazd cadrul de implementare a
serviciilor ITS:

* Rezolutia Consiliului nr. 15504/2010, privind combaterea §i prevenirea criminalitétii in
domeniul transportului rutier de marfy, precum si amenajarea unor spatii de parcare securizate

pentru camioane;
* Rezolutia 3043/2010 a Consiliului Uniunii Europene, privind prevenirea i combaterea

furturilor de marfa si furnizarea de parciri securizate;

* Directiva 2014/94/UE a Parlamentului si a Consiliului European privind instalarea
infrastructurii pentru combustibili alternativi.

* A European Strategy for Data - COM(2020) 66 final — 19.02.2020

Desi serviciile sunt stabilite inifial in anul 2010, ele sunt in continuare valabile. Nivelul
calitativ si de interoperabilitate pe refeaua rutier3 europeand se actualizeazi continuu, prezentul
studiu referitor la Arhitectura STI trebuind si tina cont de toate regulamentele si/sau legile in
vigoare la realizarea acesteia.

De remarcat ca in acest proces de actualizare STI, a fost definit conceptul si functiile
de baza ale Punctul National de Acces, care si constituie o baza de date unici formata din date
rutiere statice, dinamice §i multimodale, care sa primeascid datele atit de la infrastructura ST,
cat si de la alfi operatori, care apoi sa fie reutilizate pentru alte servicii.

Acesta nu modifica setul de servicii §i subsistemele STI, dar adauga necesitatea ca
Centrele de Monitorizare §i Informare de pe autostrizi sa transmiti datele rutiere si de trafic, in
format armonizat DATEX, la Punctul National de Acces.
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2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanti

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. este o unitate
de intercs strategic national la care statul este actionar majoritar, entitate care functioneaza sub
autoritatea Ministerului Transporturilor, pe bazi de gestiune economici si autonomie
financiard, potrivit art. 2 din QUG nr. 84/2003 pentru infiinfarea Companiei Nationale de
Autostrazi §i Drumuri Nationale SA prin reorganizarea Regiei Autonome Administratia
Nationald a Drumurilor din Romania, aprobata prin Legea nr. 47/2004, completatd prin OUG
nr. 55 din 14 septembrie 2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrizi $i
Drumuri Nationale din Romdnia - S.A. si infiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere
- S.A., precum §i modificarea i completarea unor acte normative.

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. este Beneficiarul
final al acestui Proiect.

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

in orice {ard sau regiune, existd mari diferente intre serviciile STI utile pentru orasele
mari §i pentru zonele rurale. Multe aplicatii STI (cum ar fi serviciile bazate pe navigatie §i
locatie) sunt bazate pe evolugia pietei. In opcratiunile pentru rejeaua rutierd existd intotdeauna
grupuri de parfi interesate, autoritiiti publice si organizafii din sectorul privat care au un rol de
jucat (de exemplu - in gestionarea refelei de autostrazi, controlul traficului si operatiunile rutiere
cu taxd). Fiecare parte interesatd are diferite arii organizationale dc competentd sau
responsabilitate (precum siguranfa rutierd, transportul public, logistica flotei, aplicarea
sanctiunilor. etc). Fiecare parte interesatd arc propriile salc obiective. De asemenea trebuie sa
se find cont §i de obiectivele comunititii mai mari (UE spre exemplu) de imbunatatire a
sigurantei rutiere, a eficienfei transporturilor si a calitatii mediului.

Ca exemplu, menfiondm ca operatorii refelei de autostrazi pot planifica implementarea
STI pentru detectarea automata a incidentelor. Aceastd funcjionalitate poate fi adaptatd pentru
a se obtine un trafic de inalta calitate si informatii detaliate pentru calatori, cu timpi de calatorie
dintr-un punct in altul, folosind transportul multi-modal. Pentru a face acest lucru, este necesari
o colaborare intre operatorii de retea, companiile rutiere si furnizorii de servicii de informatjii.
Consortiul va trebui si convini asupra utilizdrii comune a infrastructurii STI, a protocoalelor
pentru schimbul de informatii si a datelor si informatiilor pe care le vor utiliza. Toate sunt
incluse intr-o arhitecturd comuni STI care rispunde nevoilor tuturor partenerilor.

Un alt exemplu ar putea implica operatorii de refele de autostrizi care iau in considerare
utilizarea contorizarii traficului pe bretele, pentru a mentine un flux de circulatie cursiv. Un
efect secundar nedorit il poate constitui crearea cozilor lungi formate din vehiculele care
pardsesc autostrada pe drumurile inconjurétoare provocand blocaj. In acest sens, pot fi luate
masuri pentru ca aceste cozi de autovehicule si nu se mai formeze. Cei doi operatori de refea —
cel pentru autostrazi si cel pentru drumurile din jur - pot si-si proiecteze politicile de gestionare
a traficului si de desfagurare a STI, folosind arhitectura nationald STI, in vederea minimalizarii
formadrii blocajelor in trafic.

Aceste exemple subliniazi valoarea de a avea o perspectivi largd asupra implementarii
STI, pentru a elimina posibilitatea ca fiecare agentie sau organizafie si lucreze si si
implementeze proiecte STI izolate §i incompatibile intre cle. Utilizarea arhitecturii nationale
STI ca referintd, oferd o viziune de ansamblu asupra integrarii mai multor sisteme STI
administrate de organizatii diferite sau chiar si in cadrul aceleiasi organizatii (pe loturi diferite
de autostrdzi implementate de contractanti diferifi de exemplu), astfel incdt prin utilizarea unei
arhitecturi comune inci de la inceput, se elimind modificarile ulterioare ficute cu costuri mari
de integrare §i compatibilizare a diferitelor tipuri de sisteme STI instalatc deja.
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2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanti

Avantajele credrii §i utilizarii arhitecturii STI depind de diferitele perspective pe care le

au parjile interesate: operatori de refele rutiere, operatori de servicii de transport, furnizori de
cchipamente/servicii, ete.

OPERATORII DE RETELE RUTIERE

Beneficiarii STI pot fi autoritatile ruticre, companiile care opereazd pe drumuri - care

pot beneficia de arhitecturi STI in diverse moduri:

prin independenta tehnologiei, cu o planificare mai ugoard pentru investitii pe termen
lung si pentru actualizérile viitoare asupra sistemelor existente;

prin crearea unei piefe deschise pentru componente, comunicatii §i sisteme, bazati pe
utilizarea standardelor disponibile publicului;

reducerea costurilor printr-o concurenti mai transparenti intre furnizorii de echipamente
STI, furnizorii de servicii §i furnizorii de comunicaii.

OPERATORII DE SERVICII DE TRANSPORT

Organizatiile care se preocupd de mobilitatea oamenilor si de circulatia marfurilor

includ autoritatile nationale si locale i operatorii de flote interesate de transportul intermodal -
pentru care arhitecturile STI oferd urmitoarele avantaje:

abordare planificatd pentru desfisurarea serviciilor STI (cum ar fi planificarea
cilatoriilor, urmirirea flotei de vehicule, monitorizarea incarcarii sau parcarea sigura
pentru camioane);

utilizarea echipamentelor compatibile cu aceleasi componente si interfefe utilizate in
altd parte pentru a beneficia de interoperabilitate, reutilizarea datelor si evitarea
investitiilor redundante;

potentialul de a integra un serviciu cu altul intr-un mod transparent si logic.

FURNIZORI DE ECHIMENTE/SERVICIHI

Accesti furnizori pot fi: furnizori de echipamente, furnizori de comunicatii sau integratori

de sistem - pentru care arhitectura nationald STI oferd urmitoarele avantaje:

risc mai redus pentru investifii in dezvoltarea sistemclor, componentelor si
comunicatiilor, prin intermediul abordirii unei arhitecturi comune;

posibilitatea unor productii mai mari, mai profitabile, care decurg din utilizarea
ssistemelor deschise” si a standardelor disponibile publicului - care pot miri piaga;
oportunitdfi mai mari pentru intreprinderile mici si mijlocii de a participa in lanjul de
aprovizionare prin furnizarea de componente specializate.

TOATE PARTILE IMPLICATE

O arhitecturd nationald STI poate ajuta toate pirtile implicate prin:

0 mai bund intelegere a avantajelor procesarii si partajirii datelor;

o mai buni infelegere a ceca ce o implementare de sistem STI trebuie si faca in practica
- oferind o perspectiva mai buna asupra contributiei, maximizarea folosirii potentialului
unui sistem STT si planificarea pentru expandabilitatea viitoare a sistemelor STI;
rafinarea specificatiilor §i cerinfelor pentru componente si modalitifi de comunicafii
inainte de a face investifii semnificative.

2.4. Alte inifiative/proiecte/programe asociate cu aceasti achizitie de servicii
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* FRAME ( https://frame-online.cu/ ), eFRAME, FRAME-NEXT ( https:/frame-next.ew/

)
o Proiect ce confine Arhitectura Cadru Europeana STI
e NARSTI
o Proiectul consta in dezvoltarea unei retele de cercetare in domeniul sistemelor
inteligente de transport care sa elaboreze Arhitectura Nationala Cadru STI
pentru modul de transport rutier.
¢ Arhitectura Nationala STI
o Proiectul ce face obiectul ulterior implementarii prezentului caiet de sarcini

2.5. Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanti isi desfigoari
activitatea

C.N.ALR. S.A. asigurd implementarea programelor de dezvoltare unitar a rejelei de
drumuri nationale si autostrdzi, in concordantd cu strategia Ministerului Transporturilor,
Infrastructurii §i Comunicatiilor, avand ca obiective principale atdt proicctarea, construirea,
modernizarea §i reabilitarea drumurilor de interes national, cat si administrarca si intrefinerea
drumurilor de interes national, in scopul desfasurérii traficului rutier in conditii de siguranti a
circulatiei.

In teritoriu, C.N.A.LR. S.A. are in subordine sapte Directii Regionale de Drumuri i
Poduri §i anume: DRDP Bucuresti, DRDP Craiova, DRDP Timigoara, DRDP Cluj, DRDP
Brasov, DRDP Iasi, DRDP Constanta si un Centru de Studii Tehnice Rutiere si Informatica -
CESTRIN.

2.6. Factori interesati si rolul acestora

Factorii interesati in implementarea contractului aferent prezentului Caiet de sarcini sunt
Compartimentele interne ale Autoritdfii Contractante, specializate in  gestionarea si
monitorizarea sistemelor STI, precum si orice parte interesatd de implementarea/ dezvoltarea/
imbunatitirea unui sistem STI.

3. Descrierea serviciilor solicitate
Prin prezentul proiect se doreste objinerea:

* Studiul de Fezabilitate pentru dezvoltarea §i implementarea Arhitecturii Nafionale
STI

® Asistenfd tehnici pe perioada deruldrii procedurii de atribuire a contractului de
elaborare a Arhitecturii STI

Serviciile pe care ofertantul, viitor contractant / Prestator le va presta si realiza, conform
cu prezentul caiet de sarcini, vor respecta prevederile HG nr. 907/2016, legislatia si
reglementirile tehnice curente in vigoare in baza aplicrii unor metodologii relevante, bazate
pe cele mai bune practici nationale §i internationale in domeniul infrastructurii de transport,
respectiv al implementdrii sistemelor ITS pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate si
acordarea de asistenta tehnica pe perioada deruldrii procedurii de atribuire a contractului de
elaborare a Arhitecturii ITS, vor include, dar nu se vor limita la aceste activititi: investigatii,
analize, evaludri, studii, etc. Acestea sunt descrise in cele ce urmeaza.

Studiul de Fezabilitate (SF) va stabili necesitatea si oportunitatea Proiectului si va defini
un Proiect robust, temeinic analizat, adaptat nevoilor si pregatit din punct de vedere tehnic,
juridic, financiar, social, economic, etc.
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Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si
propunerea masurilor pentru eliminarea/minimizarea/controlul/alocarea riscurilor Proiectului in
baza principiilor, standardelor, metodologiilor i procedurilor specifice §i recunoscute ale
managementului riscurilor proiectelor in sectorul transporturilor.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor adifionale (daci sunt necesare
in vederea indeplinirii scopului Proicctului), fard a solicita alte costuri suplimentare
Beneficiarului.

3.1. Descrierea situatici actuale la nivelul Autoritagii Contractante

in momentul de fafa toate documentele elaborate pentru implementarea unor noi
proiecte ITS (Notd conceptuald, Studiu Fezabilitate, Documentatie de Avizare Lucrari de
Interventie, Proiectarea si Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport pe reteaua de
autostrdzi) au ca fundament ,Setul minim de servicii ITS pe reteaua dc autostrdzi din
Romania”.

Acest Set minim de servicii ITS este rezultatul unui studiu comandat de CNAIR, avizat
de CTE — CNAIR, nr, 3556 din 16 martie 2010. Acesta reflecti necesitijile de dezvoltare
eficientd, sigurd §i ,.curatd” a refelei rutiere nationale §i armonizarea serviciilor la nivel
european.

Sctul minim de servicii ITS este corelat i cu ,,ITS Deployment Guidlines”. Acest ghid
defineste serviciile ITS armonizate european, a fost validat de Ministerul Transporturilor din
Romania, si este rezultatul a doud proiecte europene de armonizare ITS, Easy Way I si Easy
Way 1, cu participarea activi a partenerilor romani.

Setul minim de servicii ITS este:

* TIS 02 - Servicii de informare privind evenimentele in timp real si avertizari

* TIS 03 - Servicii de informare privind conditiile de trafic

* TIS 04 - Servicii de informare privind limitele de viteza

* TIS 05 - Servicii de informare asupra timpului de cilitorie

* TMS 02 - Servicii de control al respectdrii legislatiei privind viteza

¢ TMS 05 - Servicii de avertizare asupra evenimentelor rutiere

* TMS 07 - Servicii pentru managementul strategic al traficului pe coridoare

* TMS 08 - Servicii de management al incidentelor rutiere

* FLS 02 - Servicii privind reglementirile transporturilor speciale si de mirfuri
periculoase

* FLS 01 - Servicii de informare si management a parcirilor pentru vehicule de transport
marfa

* AOS 01 - Servicii de taxare si control al accesului pe autostrada

¢ AOS 02 - Servicii de monitorizare i control a greutitii si gabaritului vehiculelor

* AOS 03 - Servicii de monitorizare, siguranti si securizare a infrastructurii

In acest cadru pe reteaua de autostrizi din Romania se implementeazd infrastructura

inteligentd, care asigura furnizarea serviciilor de mai sus si care cuprinde subsistemele:

* Subsistem de mésurare trafic

* Subsistem de detectie automata a incidentelor

+ Subsistem de monitorizare video

« Subsistem de masurare a conditiilor meteo

* Subsistem de informare prin panouri VMS

* Subsistem de céntdrire dinamica gi misurare dimensiuni

* Subsistem de detectie viteza autovehicule si aplicare contraventii
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* Subsistem de comunicatii
¢ Subsistem de securitate echipamente
* Subsistem de management a defectelor

Pand la aceastd datd, implementarea sistemelor STI s-a realizat in mod izolat pentru
fiecare sector de autostrada in parte, in funcjie de experienga in domeniu, a fiecirui prestator,
motiv pentru carc nu existd o compatibilitate din punct de vedere STI la nivelul intregii {ari.
Din acest motiv, utilizarea arhitecturii nationale STI ca referingd, ofera o viziunc de ansamblu
asupra integririi mai multor sisteme STI administrate de organizatii diferite sau chiar si in
cadrul aceleiagi organizatii, astfel incat nu vor mai fi necesare modificarile ulterioare, ficute in
scopul integririi i compatibiliziirii diferitelor tipuri de sisteme STI.

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivele definirii §i dezvoltirii Arhitecturii Sistemelor de Transport Inteligente pot
fi grupate in doua mari categorii :

* facilitarea infelegerii atat a problemei cat si a solutiilor sale (si fie capabild si prezinte
intregul sistem inteligent de transport ca fiind mai mult decit suma pértilor componente;
sa satisfacd aspiratiile participantilor la dezvoltarea de astfel de sisteme);

¢ furnizarea unei baze stabile de proiectare si dezvoltare pentru sistemele STI, care sa
poata fi realizati si care si poatd sa lucreze pentru satisfacerea aspiratiilor celor implicati
in dezvoltarea unor astfel de sisteme.

Avand in vedere aceste obiective, arhitectura sistemului STI poate fi definita ca fiind un
cadru de nivel inalt (sau conceptie de nivel inalt) care descrie sistemul integrat ca intreg si
permite infelegerea solutiilor pe care sistemul le poate oferi, prin intermediul functiilor si
componentelor sale, problemelor generate de citre aspiratiile participantilor la dezvoltarea
sistemelor STIL

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul Studiului de fezabilitate reprezintd viitoarea realizare a arhitecturii nationale
STI si a aplicatiei web ce va usura procesul de realizare a arhitecturilor ST folosind mediul
online. Prin folosirea unei arhitecturi nagionale STI pentru realizarea arhitecturilor STI ce vor
sta la baza proicctelor STI se asiguri functii, date si standarde comune la nivelul acestor sisteme
ceea ce va permite interoperabilitate §i realizarea de produse si servicii STI la nivel national.

3.4. Serviciile solicitate: activititile ce vor fi realizate

In urma demaririi procedurii de atribuire, in baza prezentului Caiet de Sarcini, se are in
vedere obtinerea urmitoarelor documente si servicii:

¢ Studiul de Fezabilitate
® Acordarea de asistenta tehnica pe perioada derularii procedurii de atribuire a
contractului de elaborare a Arhitecturii ITS

In realizarea serviciilor solicitate, activitatea Contractantului va fi condusi de
urmdtoarele principii:

e Contractantul acfioneazd in interesul Autoritdfii Contractante pe durata prestarii
serviciilor, in conditiile §i cu limitele descrisc in documentatia aferentd prezentei
proceduri de atribuire;
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® Contractantul acfioneaza in sensul realizarii obiectivelor prezentate pentru Contract in
ceca ce priveste optimizarea folosirii resurselor necesare indeplinirii obiectivelor
Contractului precum si in ceca ce privegte asigurarea profesionalismului resurselor
implicate.

3.5. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor

In urma prestirii serviciilor solicitate, documentele livrate de ofertantul viitor
contractant, descrise in subcapitolul anterior, vor sta la baza demaririi si derularii procesului de
achizifie a serviciilor pentru dezvoltarea Arhitecturii Nationale SIT.

Ofertantul, viitor Contractant / Prestator va presta urmitoarele servicii si va elabora
urmétoarele documente:

* Studiul de Fezabilitate in conformitate cu reglementarile si legislatia in vigoare si a
cerinelor din Caietul de Sarcini

® Acordarea de asistenta tchnica pe perioada derularii procedurii de atribuire a
contractului de elaborare a Arhitecturii ITS

Prin prezentul Caiet de Sarcini se doreste achizifionarea Studiului de Fezabilitate,
necesar in vederea:

* Dezvoltirii Arhitecturii Nationale STI
Cerinfec suplimentare:
Estimdrile de costuri vor include prefurile unitare utilizate si totale;

* Toate proiectele, specificaliile si caracteristicile vor trebui detaliate de citre contractant
si furnizate Beneficiarului spre acceptare si validare in CTE CNAIR.

3.6. Atributiile §i responsabilitatile Partilor

C.N.A.IR. S.A. acorda o importantd deosebiti finalizarii cu succes si la un nivel de
calitate ridicat a serviciilor solicitate §i consider3 implementarea ca o responsabilitate comuni
$i, prin urmare, va avea o abordare activi in susfinerca Prestatorului in vederea indeplinirii
activitafilor care ii revin. CN.A.LR. S.A. se va concentra in special pe:

¢ Colectarea si transmiterea citre Prestator, la cerere, la momentul atribuirii contractului,
a tuturor datelor si studiilor existente care au relevanti pentru Proiect;

* Asigurarea accesului la alte date relevante care vor fi solicitate in mod rezonabil de citre
Prestator, in limita existentei lor;

* Supervizarea §i monitorizarea serviciilor in vederea asiguririi calitafii acestora si
finalizarii in termenul contractat.

Suplimentar fafd de cele de mai sus, C.N.A.LR. S.A. va pune la dispozi{ia ofertantului
cagtigdtor orice alte informatii relevante, solicitate in mod rezonabil de ciitre acesta.

Autoritatea Contractanti isi va achita obligafiile de platd contractuale. dupd cum
urmeaza:

» 20% din valoarea contractului va fi achitat3 in 60 de zile de la primirea si acceptarea de
cdtre autoritatea contractant3 raportului de progres si a unui draft al Studiului de
Fezabilitate pentru dezvoltarea Arhitecturii Nationale STI care s3 contind cel putin
structura propusa a formei finale cu comentarii descriptive ale sectiunilor care lipsesc,
insotite de factura fiscald aferents;
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» 70% din valoarea contractului va fi achitats in 60 zile de la primirea si acceptarea de
catre Autoritatea Contractant3 a Raportului de progres insotit de Studiu de Fezabilitate
Final, insotite de factura fiscal§ aferents;

» 10% din valoarea contractului va fi achitats in 14 zile de la primirea Raportului financiar
final, acceptat de citre Autoritatea Contractantd, insotit de factura fiscal3 aferents.

Toate documentele de mai sus, vor fi acceptate, in prealabil, la plati de ciitre Autoritatea
Contractanta.

Prestatorul va livra la termenele stabilite in prezentul Caiet de Sarcini, documentatia
solicitatd prin prezentul document.

Prestatorul va asigura asistentd Autoritdfii Contractante in elaborarea si evaluarea
Cererii de finanfare pani la emiterea deciziei de finantare de catre Comisia Europeana (dupa
caz), constdnd in urmitoarele servicii de asistentd, dar care nu se vor limita la:

O ajustarea, revizuirea, modificarea documentelor specifice din cadrul Studiului de
fezabilitate ori de cate ori este nevoie pani la obtinerea finan{arii;

o asistenfa la intdlnirile Autorititii Contractante cu potenfiali finanfatori sau cu
autoritdfile/entitatile care verifica aplicatia de finantare;

© asistenfa Autoritatii Contractante in procesul de avizare conform legislatiei in
vigoare pentru obtfinerea aprobirilor indicatorilor tehnico-economici sau a
reaprobarii acestora daci este cazul.

Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratefea datelor, studiilor gi solutiilor
propuse in cadrul Studiului de Fezabilitate pentru documentatia Arhitecturii Nagionale STI si a
aplicafiei web, conform caietului de sarcini. Prestatorul va raspunde pentru prestatia sa §i va
justifica corespunzitor solutiile alese potrivit prevederilor si conditiilor contractuale, oricind
pe durata de viaj3 a Proiectului.

4. 1lpoteze si riscuri

Principalele ipoteze privind prestarea cu succes a serviciilor sunt:

- Cooperarea dintre Ofertant, viitor Contractant/ Prestator si Autoritatea Contractanti

pentru atingerea rezultatelor proiectului,

- Continuarea sprijinului pentru actualul proiect, din partca autoritatilor roméne.

- Respectarea de citre Ofertant, viitor Contractant/ Prestator si Autoritatea

Contractantd a termenelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

Autoritatea Contractanta a identificat riscurile generale pe care le aduce la cunostinta
Prestatorului, in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul este responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea sa. Prestatorul nu
este responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea Autoritatii Contractante, dar va
intreprinde toate demersurile rezonabile pentru a preveni aparitia acestor riscuri si a minimiza
consecintele unor asemenea riscuri.

Astfel, Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea,
cuantificarea si propunerca misurilor adecvate pentru eliminarea / minimizarea / controlul /
alocarea riscurilor Proiectului in baza principiilor, standardelor, metodologiilor si procedurilor
specifice si recunoscute ale managementului riscurilor proiectelor.

Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea concretizirii
urmatoarelor riscuri §i a consecinelor acestora:

*  Riscul ca solutia sa nu fie aprobati in CTE CNAIR, chiar daci aceasta respecté criteriile
minime impuse de legislatia $i normele in vigoare, atita timp cat solugiile tehnice
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propuse presupun servicii care in accepliunca Administratorului (CNAIR) il
dezavantajeazi. In cadrul CTE CNAIR. in momentul susfinerii spre avizare a
proiectului/studiului de fezabilitate, Prestatorului i se¢ vor transmile observaii si
comentarii asupra solutiilor tehnice care il dezavantajeazi ca si Administrator.

¢  Schimbiri legislative. Prestatorul va reproiecta fard costuri suplimentare din partea
Administratorului, daca este cazul. atunci cand existd reglementiri tehnice carc s-au
revizuit dupa depunerea ofertelor, la solicitarea Beneficiarului.

* In situatia in care solutiile tehnice definite de Prestator se dovedesc a fi neviabile,
Prestatorul isi va asuma consecinfele aferente cu privire la costurile suplimentare
rezultate ale Proiectului.

e  Riscul neavizarii de citre Beneficiar a rapoartelor si livrabilelor datoritd continutului
necorespunzitor al acestora si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea
activitafilor specifice de elaborare a Studiului de Fezabilitate. In aceasta situatie vina va
fi considerata a Prestatorului §i nu va putea fi impusa Beneficiarului;

®  Riscul privind intdrzierea in mobilizare a personalului Prestatorului.

Pe parcursul derularii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot

conduce la intarzieri in desfisurarea activitafii Prestatorului §i care vor fi solufionate de

catre pérfi, potrivit prevederilor legale.

De asemenea, riscurile de a nu efectua procesul de dezvoltare a unei arhitecturi STI pot
include:

¢ nerespectarea asteptirilor partilor interesate atunci cand va fi luati in considerare prima
datd implementarea unui sistem STI;
evaluarea incorecta a oportunitéfilor de integrare pentru serviciile STI:
evaluare limitata a posibilitifilor de proiectare - de exemplu:

o dependentd de sisteme proprii (deseori specifice unui furnizor pentru toate
componentele). in timp ce sistemele proprii pot oferi avantaje in condifii de
achizifie favorabile - extinderea, intrefinerea si integrarea ulterioard cu alte
servicii pot deveni dificile;

o limitarca optiunilor pentru dezvoltarea suplimentard a serviciilor datoritd
alegerii unui anumit tip gi/sau stil de telecomunicatii;

o alegeri de sistem tehnic care, in timp, pot deveni neutilizabile datorita lipsei
posibilititii de actualizare/imbunitatire.

5. Abordare §i metodologie in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd oferd libertate de alegere a Ofertantului in ceea ce priveste
abordarea si metodologia, solicitdnd acestuia si propuni combinafia de metode care urmeaza
sd fie utilizate in prestarea serviciilor conforme prezentului Caiet de Sarcini.

Indiferent de metodologia aleasi, Prestatorul are obligagia de a respecta termenele de
predare a Rapoartelor intermediare pe faze, asa cum sunt ele descrise in subcapitolul 7.2 Data
de inceput si data de incheiere a prestarii serviciilor sau durata prestarii serviciilor.

6. Plan de lucru pentru activititile/serviciile solicitate
6.1. Raportul de inceput — 1 lunii de la data de incepere

in raportul de inceput se va prezenta un plan general si un plan detaliat pentru fiecare
din activitéfile, serviciile solicitate in caietul de sarcini, pe care Prestatorul le va realiza $iin
care se vor descrie la minimum: metodologia propusa de abordare in elaborarea Studiului de
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Fezabilitate, un program/grafic/calendar de implementare al serviciilor si al resurselor tehnico-
materiale si de personal care vor fi angajate, cu termenele particulare, realizirile
agteptate/momentele critice, orice probleme/riscuri/constringeri potentiale de implementare
identificate cu recomandari pentru solutionarea acestora, prezentarca dovezilor privind
disponibilitatea §i operabilitatea resurselor de personal specializat, echipamentelor tehnice,
tehnologice in vederea derularii serviciilor etc.

Autoritatea Contractanti va analiza planul general si detaliat al activititilor, serviciilor
prezentate, va recomanda revizia acestor planuri, pe care Prestatorul va trebui si le
implementeze §i si le retransmita Autoritafii Contractante. Autoritatea Contractanti se va
asigura ci Prestatorul. prin planurile prezentate, este in miisura si inceapd derularea cu succes
a serviciilor conform obiectivelor i rezultatelor asteptate.

Planurile detaliate vor trebui de asemenea si prezinte un grad ridicat de corelare intre
activitatile, serviciile care se vor presta si nivelul, functionalitatea, operabilitatea resurselor
tehnico-materiale, tehnologice si a resurselor umane de specialitate, disponibile pe toata
perioada derulirii §i realizirii activitailor si serviciilor.

Planurile detaliate prezentate vor sta 1a baza procedurilor si activitdtilor de monitorizare
$1 control ale Autoritatii Contractante asupra activitdfilor, serviciilor realizate de catre Prestator.

Atagat Raportului de Inceput va fi un model pentru viitoarele Rapoarte de Progres si un
plan al Sistemului de Management al Calitafii al Prestatorului pentru derularea serviciilor.

6.2. Rapoarte de progres pe faze

a) Draft Studiu de Fezabilitate

b) Studiu de Fezabilitate Final

¢) Asistentd tehnica / Consultanti acordata Autoritiii Contractante in perioada pregatirii
documentatici aferente si a deruldrii procedurilor de licitatii pentru prestarea serviciilor
de claborare a arhitecturii in baza studiului de fezabilitate, pe toatd durata de
desfagurare a procedurilor de achiziie publici (formularea raspunsurilor la clarificarile
solicitate de ofertan(i asupra informatiilor si datelor puse la dispozitie citre acestia in
cadrul procedurilor de achizitie, furnizarea de informatii si documente suplimentare
solicitate de ofertanti in scopul clarificirii aspectelor prezentate in cadrul
Documentatiei de atribuire, formularea raspunsurilor la solicitérile de date st informatii
ale CNSC, ANRMAP, alte autoritifi relevante), precum si de la data semnarii
contractului, pe toati perioada dezvoltdrii arhitecturii nationale STI si a aplicatiei web,
pénd la recepia acesteia in baza contractului de prestari servicii, precum si pentru
depunerea aplicatiei de finanfare.

Toate Rapoartele de progres pe faze, vor fi luate in considerare doar daca sunt acceptate
de citre Autoritatea Contractanta.

6.3. Raportul de finalizare a serviciilor
14 zile de la data receptiei, va fi luat in considerare doar daca este acceptat de

Autoritatea Contractanti,
6.4. Raportul financiar final — in 14 zile de la aprobarea raportului de finalizare a serviciilor.

7. Locul si durata desfaguriirii activitifilor

7.1. Locul desfaguririi activititilor

Prestatorul ii va derula activitatea in sediul propriu, cu exceptia cazurilor in care trebuie
sa participe la alte intdlniri referitoare la obfinerea avizelor, susfinerea cererilor de finanfare
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si/sau alte acliuni referitoare la indeplinirea obiectului contractului ce se va semna in baza
castigdrii prezentei licitafii.

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestarii serviciilor sau durata prestirii
serviciilor

Prestatorul isi va incepe activitatea conform datei de incepere specificate in Acordul
Contractual.

Data intrérii in vigoare a Contractului va fi in termen de § zile lucratoare de la data
semnarii Contractului. sub condifia constituirii Garantiei de Buni Executie.

Data de incepere a contractului de servicii va fi notificata de citre Autoritatea
Contractanta dupi data intririi fn vigoare a Contractului » dar nu mai tarziu de 15 zile lucritoare
de la data intrérii in vigoare a Contractului. Pani la data specificatd in notificarea Autoritatii
Contractante, Prestatorul va fi mobilizat din punct de vedere al personalului necesar desfasurarii
activitafii. Data de incepere din notificare nu poate depdsi 2 luni dc la data emiterii notificarii,
dar nu va fi mai scurti de 15 zile lucritoare de la notificare.

De la aceastd data, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului
cat si din punct de vedere al echipamentelor necesare desfiguririi activititii de investigatii,
servicii de proiectare, analize, evaluidri, studii, etc.

Prestatorul va elabora ,,manualul de asigurare a calitaii, specific pentru Proiect” $iva
elabora programul detaliat pentru implementarea sarcinilor sale contractuale. Aceste dous
documente vor fi prezentate Autoritatii Contractante in Raportul de Inceput.

Pentru punctele a) i b) descrise in Rapoarte de Progres pe faze, serviciile vor fi
indeplinite de catre Prestator intr-o perioada de 3 luni de la inceperea contractului. Pentru
serviciile de asistenfd/ consultan(a in implementarea Arhitecturii N ationale STI, contractul este
valabil pani la atribuirea contractului de elaborare a Arhitecturii STI. Datele calendaristice
privind transmiterca documentelor elaborate, sunt:

L. Raportul de inceput va fi inaintat pentru aprobarea finala la Autoritatca Contractanti
in termen de 1 lund de la data de incepere;

I. Rapoarte de progres pe faze:
a) Draft Studiu de Fezabilitate — fn maxim 2 luni de la data de incepere;

b) Studiu de Fezabilitate Final — in maxim 3 luni de Ia data de incepere;

¢) Asistenta tehnici / Consultan{d acordati Autoritifii Contractante pe durata
deruldrii procedurilor de licitaii pentru executie lucriri si depunerea aplicatiei de finantare, pe
toatd durata de desfasurare a procedurilor de achizitie publicd (formularea rispunsurilor la
clarificérile solicitate de ofertanfi asupra informatiilor si datelor puse la dispozitie citre acestia
in cadrul procedurilor de achizitie, furnizarea de informatii $1 documente suplimentare solicitate
de ofertani in scopul clarificdrii aspectelor prezentate in cadrul Documentatiei de atribuire,
formularea raspunsurilor la solicitirile de date si informatii ale CNSC, ANAP, alte autorititi
relevante), precum si de la data scmnirii contractului, pe toata perioada derularii procedurii de
atribuire pentru arhitectura nationala STI in baza contractului de prestéiri servicii de elaborare a
arhitecturii in baza studiului de fezabilitate rezultat conform prezentului caict de sarcini, ~
maxim 9 luni de la data acceptirii de citre Autoritatea Contractanti a SF-ului

III. Raportul de finalizare a serviciilor — 14 zile de la data incheierii procedurii de
atribuire aferente dezvoltirii proiectului tehnic si a arhitecturii nationale STI. Obiectivul fazei
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de finalizare este de a se asigura ci Autoritatea Contractanta este satisficuti de livrabilele
primite, achizifionate in baza contractului semnat conform prezentului Caiet de Sarcini.

IV. Raportul financiar final - 14 zile de la aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor

8. Resursele necesare/expertiza necesari pentru realizarea activititilor in Contract si
obtinerea rezultatelor

Prestatorul va asigura personal calificat/experfi in intocmirea documentatiei ce va fi
livratd in baza prezentului Caiet de Sarcini, precum §i echipamentul necesar expertilor in
vederea desfasurdrii activitaii in mod corespunzitor.

Prestatorul se va asigura, de asemenea, ¢ membrii personalului sau sunt echipati
adecvat cu calculatoare/laptop-uri/soft-uri gi imprimante §i orice alte echipamente tehnice sau
tehnologice necesare pentru realizarea serviciilor solicitate conform Caietului de Sarcini.

Dacia Prestatorul este un consorfiu, aranjamentele ar trebui sa permita un maximum de
eficienfd si operabilitate in implementarea contractului.

Prestatorul este raspunzitor de asigurarea echipdrii biroului sau (inclusiv obiectele de
mobilier), a intretinerii sale si a tuturor utilitatilor pe parcursul derularii contractului,

S gt »

Prestatorul va prezenta dovada disponibilitatii si operabilitijii echipamentelor sale
tehnologice, precum i a altor elemente privind baza sa tehnico-materiald necesari indeplinirii
serviciilor solicitate conform Caietului de Sarcini si a planului detaliat de activitate prezentat in
cadrul Raportului de Inceput. Disponibilitatea §i operabilitatea resurselor sale trebuic sa fic
asigurate de citre Prestator, pe toaté perioada de implementare a serviciilor solicitate.

8.1. Numirul de experti pe categorie de expertizi necesari

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor
descrise. in cazul in care, pentru indeplinirea in bunc conditii a sarcinilor definite in cadrul
contractului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decit cel specificat in Caietul de
Sarcini, acesta va rispunde pentru asigurarea nccesarului de resurse umane, firad a solicita
costuri suplimentare,

Prestatorul va include 1n oferta sa numele §i CV-urile numai pentru expertii cheie.

Prestatorul este liber s3-gi stabileasci strategia proprie privind personalul, astfel incat sa
se asigure pe toatd durata contractului.

Experienta personalului cheie §i a celui secundar va face referire atat la partea de
instalare/ implementare a sistemelor inteligente de transport pe sectoare de autostrada, c4t sila
cea de conectare a acestora 1a Centre de Monitorizare si Informare.

Pentru realizarea activitifilor in cadrul Contractului, Prestatorul va trebui si asigure
resursele de personal minime, astfel:

Categorie de profesii/domeniu al specializarii Numir de experti
Coordonator de Proiect - va avea responsabilitatea 1
administrarii §i coordondrii intregului proiect
Expert Arhitecturi pentru Sisteme de Transport Inteligente 1
— va fi responsabil cu proiectarea sistemului, incepand din faza de
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analiza. Expertul va coordona echipa si va avea responsabilitatea
implementarii generale

Expert Analiza Cost-Beneficiu — va fi responsabil cu
determinarea celei mai bune solutii, din cele propuse, sau cu 1
optimizarea acestora, in urma analizelor cost-beneficiu

Arhitect Software — va fi responsabil de evaluarea necesitailor I
software

Expert Baze de Date — va fi responsabil cu determinarea celor
mai bune variante de sisteme de management ale bazelor dc date, a 1
variantelor de structuri ale bazelor de date si a regulilor de funcfionare
ale bazelor de date.

8.2. Numiirul de zile/expert pe categorie

Tindndu-se cont de faptul ca plata in cadrul contractului se efectueazi pe bazi de
rezultate/livrabile ale activitifilor incluse in Contract. Autoritatea C ontractantd ofera
flexibilitate ofertantilor in stabilirea relatiei dintre efortul necesar (numdrul de zile experti) si
realizarea activitaii respective.

Zilele si orele de lucru ale Prestatorului sau ale personalului salariat sau contractat al
Prestatorului vor fi stabilite in baza legilor, reglementdrilor §i uzantelor specifice din Romania
$i in acord cu prevederile Contractului.
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8.3. Profilul expertilor principali

Rol expert: Coordonator de Proiect

Calificare educationald
si/sau profesional}

licentiat al

® unuiinstitut superior de management, sau
al unui institut superior de inginerie si detinator al unei
diplome aferente absolvirii unor cursuri de calificare de
management

Abilitati

orientarea catre rezultate;
abilitdti de comunicare;
proactivitate;

abilitati de leadership

* °o o o

Experienta
profesionali generali

Cel putin 3 ani experientd in implementarea proiectelor IT&C,
din care cel putin 2 ani in pozitia de Lider de Proiect. Dovada se va
face prin prezentarea de recomandiri personale pentru persoana
propusd, emise, semnate si stampilate de catre angajator /
beneficiarii proiectelor prezentate ca referint3.

Experienta
profesional specifici

Experienta detinutd in pozitia de lider de proiect, in cel putin 2
proiecte similare, cu o dimensiune a echipei de cel putin 5 persoane, in
ultimii 2 ani. Dovada se va face prin prezentarea de recomandiri personale
pentru persoana propusd, emise, semnate si stampilate de angajator.

Responsabilitati in
cadrul Contractului

a. lucreazd direct cu ceilalti experti si experti cheie din proiect;

b. lucreaza direct cu personalul din cadrul tuturor structurilor implicate in
proiect;

c._va fi responsabil cu executia si finalizarea cu succes a proiectului

Rol expert: Expert Arhitecturi pentru Sisteme de Transport inteligente

Calificare educational3
si/sau profesionald

Diploma de absolvire a studiilor universitare in domeniul electronist
transporturi, telecomunicatii sau o disciplind echivalenta.

Abilitati

e orientarea citre rezultate;
o abilitdti de comunicare;

e proactivitate;

abilitati de leadership

Experienta profesionald
generald

Cel putin 3 ani de experienta in dezvoltarea arhitecturilor STI. Dovada se va
face prin prezentarea de recomandiri personale pentru persoana propusa
emise, semnate si stampilate de citre angajator / beneficiarii proiectelor
prezentate ca referintd.

Experienta profesionald

Experienta detinutd in pozitia de Expert Arhitecturi pentru Sisteme de
Transport inteligente, in cel putin 2 proiecte similare, in ultimii 3 ani. Dovada

specificd se va face prin prezentarea de recomandéri personale pentru persoana
propusd, emise, semnate si stampilate de angajator.
Va fi responsabil cu proiectarea sistemului, incepand din faza de analiza.
Responsabilitati in P P . . P i . .
. Expertul va coordona echipa §i va avea responsabilitatea implementarii
cadrul Contractului

generale a proiectului.
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84. Experti secundari (experti non-cheie)

Pentru ceilalti specialisti, este importanta pregétirea fiecdruia in domeniul pe care il
reprezintd, precum §i experienta pe care o are in domeniul respectiv, astfel:

L. Expert Analizi Cost-Beneficiu

* Diploma de absolvire a studiilor universitare in domeniul Economic.

» Cunostinge in domeniul de analiza cost-beneficiu, dovedite prin prezentarea unet
certificari in domeniu

* Experientd in cel putin 2 proiecte ca expert analiza cost-beneficiu; dovada se va
face prin prezentarea de recomandri personale pentru persoana propusi cmise,
semnate §i stampilate de cdtre angajator / beneficiarii proiectelor prezentate ca
referingi.

II.  Arhitect software
¢ Diplomi de absolvire a studiilor universitare in domeniul IT &C, inginerie sau o
disciplina echivalenti.
® Cunostinfe in domeniul arhitecturilor de solutii, dovedite prin prezentarea unei
certificdri in domeniu (spre ex. certificare TOGAF sau echivalente)
* Cunostinte privind managementul serviciilor IT, dovedite prin prezentarea unei
certificari in domeniu.

III.  Expert Baze de Date

¢ Diploma de absolvire a studiilor universitare;

¢ Cel pufin 4 ani de experientd in implementarea proiectelor IT, din care cel putin 2
ani ca Administrator Baze de Date; dovada se va face prin prezentarea de
recomanddri personale pentru persoana propusi emise, semnate si stampilate de
catre angajator / beneficiarii proiectelor prezentate ca referinga.

® Experien{d ca Administrator Baze de Date in cel putin 2 proiecte de dezvoltare
software finalizate, cu acoperire nationala si complexitate mare; dovada sc va face
prin prezentarea de copii dupd recomandiri personale pentru persoana propusa
emise, semnate si stampilate de angajator sau beneficiarii proiectelor.

8.5. Personalul administrativ si personalul suport/backstopping pentru activitatea
expertilor principali in cadrul Contractului

Contractantul va asigura pentru serviciile din contract, personal de backstopping/suport
pentru prestarea serviciilor.

Prin personal de backstopping se injelege personal de inalt3 calificare al Contractantului
care acorda sprijin echipei de experti implicafi in derularea activititilor in Contract. Sprijin
Inseamnd orice activitate care contribuie la indeplinirea serviciilor conform Contractului (de
exemplu: in funcfie de dimensiunea operatorilor economici ce activeazi pe piafa careia i sunt
adresate serviciile, personalul suport sau backstopping poate fi un director/manager de
departament din cadrul operatorului economic, care decide i inlocuieste oricare dintre experti
in cazul unor indisponibilitifi temporare sau permanente sau la solicitarea Autorititii
Contractante sau care contribuie la realizarea controlului de calitate in cadrul respectivului
contract, sau pune la dispozifie date de intrare pentru activitatea unui expert cheic).
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8.6. Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul trebuie si se asigure gi s3 urmareasci cu strictefe ca oricare dintre expertii
principali propusi s3 cunoascd foarte bine si sa infeleagi cerinfele, scopul §i obiectivele
Contractului, cerintele legislatiei romanesti $i europene, relevante, specificul activitatilor pe
care urmeaza si le desfisoare in cadrul Contractului precum $i a responsabilititilor atribuite.

Ofertantul trebuie sa se asigure si si garantcze Autoritifii Contractante c3 “expertii-
cheie” pe care {i propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului pentru realizarea
activititilor previzute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent
de numérul de zile lucratoare prevazute pe expert si/sau perioada de desfigurare a activitatilor
in cadrul Contractului.

8.7. Infrastructura Contractantului necesari pentru desfadsurarea activititilor
Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie si se asigure ci personalul care isi desfisoara
activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesari
pentru a permite acestuia si se concentreze asupra realizirii activititilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatdi de Ofertant in Propunerea Tehnicd trebuie si fie
corespunzitoare scopului Contractului si si indeplineasca toate cerintele de functionalitate si
pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislagia in vigoare
sau va avea acces la infrastructura/sprijinul material necesar(3), demonstrand asta prin
prezentarea aranjamentelor Intreprinse in acest sens.

8.8. Infrastructura i resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractanti pentru
indeplinirea Contractului

Autoritatea Contractanta, la cererea Prestatorului, va transmite citre acesta toate datele
si informatiile care au relevangi pentru Proiect, solicitate in mod rezonabil de citre acesta.

9. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractant si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social gi al relatiilor de muncs)

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea Contractului.
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii,
prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in
domeniul mediului, social §i al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

a. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de
organizare;

Convenlia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;
Conventia nr. 29 a OIM privind munca for{ati;

Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minimi de incadrare in munci;

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forfei de munci i profesie);
Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul siu de la
Montreal privind substantele care epuizeazi stratul de ozon;

Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor
periculoase i al eliminrii acestora (Conventia de la Basel);

TEF@ e e o
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k. Convenfia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la
Stockholm privind POP);

1. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimfamant prealabil in cunostinga
de cauzi, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul
comertului international (UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele
trei protocoale regionale ale sale.

10. Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul
Contractului

Procesul Managementului Contractului presupune coordonarea continull, monitorizarea
$i controlul tuturor activitatilor §i rezultatelor realizate de Contractant si va fi asigurat prin
indeplinirea celor trei faze, si anume:

o Managementul livrdrii, prin care Prestatorul asigurd cd orice documentatici
solicitatd conform prezentului Caiet de Sarcini, este livratd la nivelul cerut, de
calitate gi performanti, asa cum acesta a fost stabilit prin contract;

O Managementul relafiilor, prin care se urmiregte mentinerea unor relafii deschise si
constructive intre operatorul economic/Prestator §i Autoritatea Contractanti, cu
scopul de a rezolva sau de a diminua tensiunile si de a identifica potentialele
probleme intr-un stagiu incipient, si in acelagi timp de a identifica oportunitatile de
imbunétafire a acestora. Relatiile trebuie si fie tot timpul strict profesionale si
trebuie sd includd o abordare profesionisti a managementului  solufionirii
problemelor si disputelor.

o Administrarea Contractului, fazi ce acoperi guvernarea formala a contractului si a
oricdror modificari permise ale documentatiei pe timpul duratei de viaja a
contractului. Aceastd fazd a managementului contractului asigurd cd mdsurile
cotidiene pentru derularea efectivi si eficientd a contractului sunt tratate cu atentie
cu atentie de cétre Prestator.

Printr-un management corect al contractului, Prestatorul trebuie sa asigure Autoritatea
Contractantd ¢4 la finalizarea Contractului a obinut livrabilele descrise in Caietul de Sarcini.

Coordonarea activitatii la nivel de Proiect implica:

a. Organizarea intilnirii de demarare a activitifilor in Contract, pentru obtinerca
asigurdrii cd Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra
activitdtilor si rezultatelor din Contract

b. Organizarea intilnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitatilor si de
analizd a rezultatclor intermediare, corespunzitoare fiecirei etape din
Contract/pachet de activititi sau activitate din contract, dupa caz

¢. Coordonarea resurselor §i activitatilor de catre fiecare parte contractanti separat gi
impreund

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale
factorilor interesafi relevanfi identificati in Caietul de Sarcini si in Propunerea

Tehnica

Informatiile §i cerintele din acest capitol privesc exclusiv etapa de derulare a
Contractului, cea In care Contractantul trebuie s realizeze activitdtile si sd obtina rezultatele
asteptate, aga cum este stabilit prin Contractul ce rezulta din aceasti procedurs, astfel incat pani
la finalizarea duratei Contractului s fie realizate i acceptate (acceptarea finald sau partiali)
conform planificarii si cerinjelor. Monitorizarca Proiectului va fi ficuti prin urmdrirea realizirii
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etapelor descrise atét in capitolul 6 Planul de lucru peniru activitdfile/ serviciile solicitate, cat
$1 in subcapitolul 7.2 Data de inceput si data de incheiere a prestarii serviciilor sau durata
prestarii serviciilor.

Controlul implic# identificarea acfiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la
Contract constatate de comun acord in cadrul intélnirilor dintre Contractant si Autoritatea
Contractanta, si care se refers la dimensiuni precum abordarea si metodologia utilizata in
realizarea serviciilor, nivelul calitativ, cost, timp etc. In descrierea informatiilor din acest capitol
avefi in vedere aspectcle legate de modificarea contractului si conceptul de modificare
substanial din Legea 98/2016 si HG 395/2016.

Pe parcursul derularii Contractului, Autoritatea Contractanti verificd la intervalc
stabilite si comunicate prin Caietul de Sarcini, dac3 toate activitétile planificate au fost realizate
conform cerintelor i ci rezultatele au fost livrate §i acceptate. Autoritatea Contractanti trebuie
sii se asigure pe toatd perioada deruldrii Contractului $i nu doar la finalizareca/terminarea
acestuia ci activitiile planificate au fost realizate, cerinfele stabilite au fost indeplinite, ca
rezultatele/livrabilele partiale au fost acceplate de citre Autoritatea Contractanti.

10.1. Gestionarea relatici dintre Contractant $i Autoritatea Contractanti

Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanti se va face sub forma
intalnirilor de lucru, care poate lua forma intalnirii de inceput, a intalnirilor pentru monitorizarea
progresului, a intalnirilor de lucru sau intalniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a
rezultatului final.

Prestatorul trebuie s editeze minuta intalnirii, document ce va fi semnat de
reprezentantii ambelor pirfi.

10.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant

Livrabilul solicitat de citre Autoritatca Contractantd, Contractantului/ Prestatorului este:

o Studiu de Fezabilitate Final - se inainteazi Autoritatii Contractante in maxim 3 luni
de la data de incepere;

Toatd documentatia va fi editata in Ib. romana.

in plus fafd de orice alte documente, rapoartc previzute in cadrul activitdtilor gi
responsabilitafilor asociate fiecirei activitati, Contractantul trebuie si furnizeze urmitoarele:

Momentul transmiterii
Identificare raport . - raportului (varianta de
solicitat : Confinut raport solicitat Iucrl:l, sau varianta finalj,
dupi caz)
Raport la inceperea | Analizarea situaiei existente | in maxim 1 luna de la data de
activitafii si a Planului de lucru inclus | incepere a Contractului
in propunerea tehnici prin
raportare la data efectivd de
incepere a activitifii in
cadrul Contractului
Raportul financiar | Solicitarea la  plati a|in maxim 14 zile de la
intermediar serviciilor, conform fazei | aprobarea Raportului de
livrate §i aprobate de cétre | progres al fazei respective,
Autoritatea Contractanti; are
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Momentul transmiterii
raportului (varianta de
lucru, sau varianta finala,
dupi caz)
la bazi factura fiscala aprobat de citre Autoritatea

aferentd. Contractanti

Raportul de finalizare a | Analiza situaliei existente la | in maxim 14 zile de la data
serviciilor finalul  Contractului  prin receptiei.

raportare  la  continutul
Raportului initial, al
evolutiei

Raportul financiar final Solicitarea la  plati a[in maxim 14 zile de la
serviciilor, conform | aprobarea Raportului  de
Raportului de finalizare a | finalizare a serviciilor
serviciilor, aprobati de citre
Autoritatea Contractanti; are
la bazi factura fiscala
aferent3.

Identificare raport

solicitat Continut raport solicitat

10.3. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

in functie de termenul de livrare stabilit conform Contractului, In baza prezentului Caiet
de Sarcini, documentele livrate vor fi supuse analizei de catre Autoritatca Contractanti, care,
dupd acceptarea in Comisiile Tehnice, igi va da acceptul asupra lor.

Livrabilul final va fi completat conform cerinfelor, pand la acceptarea acestuia de citre
comisiile abilitate, astfel incét acesta si stea la baza documentatiei necesare achizitiei ulterioare.

Contractantul/ Prestatorul va asigura asistenjd tehnica / consultanfa Autoritatii
Contractante in perioada derularii procedurii de licitatii pentru achizifionarea serviciilor de
elaborare a arhitecturii in baza studiului de fezabilitate obtinut conform prezentului caict de
sarcini pe toatd durata de desfagurare a procedurii de achizifie publica (formularea raspunsurilor
la clarificarile solicitate de ofertanti asupra informatiilor si datelor puse la dispozitie citre
acestia In cadrul procedurilor de achizitie, furnizarea de informatii §i documente suplimentare
solicitate de ofertanti in scopul clarificarii aspectelor prezentate in cadrul Documentatiei de
atribuire, formularea raspunsurilor la solicitirile de date si informatii ale CNSC, ANRMAP.,
alte autorititi relevante).

Pentru discutarea aspectelor care necesiti imbunitdfiri/detalieri, precum si pentru
clarificarea diferitelor neclaritati din documentatie, parjile vor organiza intalniri comune intre
expertii-cheie ai Contractantului si personalul reprezentant al Autorititii Contractante,

in analiza rezultatelor/documentelor/rapoartelor intermediare de citre Autoritatea
Contractantd si in analiza realizati in cadrul intalnirilor cu Contractantul se utilizeaza ca date
de intrare informatii din:
a. cerinfele din Caietul de Sarcini
b. documentele/rapoartele/rezultatele intermediare puse la dispozitie de Contractant
c. orice alte evidene considerate relevante pentru analiza rezultatelor intermediare/finale.
Acceptarea rezultatelor/livrabilelor obtinute din derularea Contractului se finalizeaza
prin semnarea, dupd caz, a proceselor-verbale de receptie/acceptare partial3 si a unui proces-
verbal de acceptare finals.
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Intalnirile de monitorizare a progresului activitatilor, precum si cele in care se realizeazi
acceptarea rezultatelor partiale, prin aplicarea evaluarii inter-pares a continutului reprezints
doar doua din instrumentele ce permit autoritatii contractante obfinerea asigurarii i evidentelor
necesare cd cerinfele din Caietul de Sarcini - privind desfigurarea activitatilor si rezuliatele
solicitate - sunt indeplinite la parametrii stabilifi.

Toate livrabilele care vor fi inaintate Autoritafii Contractante, vor fi pregatite in limba
roména. Toate livrabilele vor fi prezentate atat in format electronic editabil (word, excel, CAD
(dwg.), etc.), cat i pe hartie, in 2 exemplare (unul original si o copie).

Rapoartele §i documentele care vor fi inaintate vor fi inregistrate atdt la Registratura
Prestatorului cit si la cea a Autoritatii Contractante.

Copiile in format electronic vor fi trimise prin e-mail sau in cazul fisierelor mari. pe
CD/DVD.

Documentele/Livrabilele vor avea obligatoriu semnétura si stampila Prestatorului.

Autoritatea Contractantd, in termen de maxim 20 de zile de la primirea livrabilelor
mentionate in prezentul Caiet de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la
acestea, cu indicarea motivelor in cazul respingerii livrabilelor sau al solicitarii unor modificiri
si/sau completiri.

Studiul de Fezabilitate Final se va analiza §i aviza in Comitetul Tehnico-Economic al
Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Prestatorul are datoria de a mentine o arhiva a documentelor si corespondentei care va
{i pusd in format electronic pe CD-uri §1 predata - devenind proprietatea - C.N.A.LR. S.A. Ia
sfarsitul contractului.

Daci Prestatorul va primi cereri de copii ale documentelor sau privind alte informatii

legate de acest Proiect, aceste cereri vor fi adresate citre CN.A.LR. S.A., care va instructa
Prestatorul in consecinfa. Prestatorul nu va transmite documente de nici un fel fara aprobarea

specifica a C.N.A.LR. S.A.

10.4. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului
Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului se va realiza prin semnarea de citre ambele
pérfi a unui Raportul de finalizare a serviciilor, prin care Autoritatea Contractanti va considera
cé:
a. toate cerinfele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite;
b. rezultatele au fost aprobate de Autoritatea Contractantd, pe baza cerintelor incluse in
Contract.

10.5. Monitorizarea realiziirii activitatilor $i a rezultatelor pe perioada derulirii
Contractului

Monitorizarea realizarii activititilor §i a rezultatelor pe perioada deruldrii Contractului,

se va realiza prin monitorizarea predirii livrabilelor conform cu fiecare fazi descrisi in
prezentul Caiet de Sarcini.

Se va fine cont de faptul ci fazele nu vor fi considerate indeplinite, decit la data

acceptérii livrabilului respectiv, de citre Autoritatea Contractanti. in baza acestei acceptiri,

Prestatorul va emite factura fiscala aferenti, care va fi onorati conform conditiilor contractuale.
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Anexa 1 - Proces-verbal de receptie documente/rapoarte - elemente calitative

1. Context
1.1. Contract
1.2. Contractant |
1.3. Referinta proiectului (daci |
este cazul)

2.Lista documentelor sau
rapoartelor

2.1. Document/Raport 2.2 Referinfd (conform Caiet .3.  Termenul
Sarcini/Contract) _ e livrare

3. Concluzii cu privire la acceptare
| 3.1. Acceptare far3 rezerve

3.2, Acceptare cu rezerve (Contractantul se angajeazd si corecteze - in
timpul convenit - defectele constatate si descrise la punctul 5 din prezentul
_document).

3.3, Este aplicabild |  Data finalizarii:
perioada de garantie?

i 3.4. Refuz (Contractantul se angajeaz s3 corecteze greselile constatate si descrise la
: punctul 5 din prezentul document). Noua livrare trebuie efectuats in conformitate

_f cu cele stabilite in Contract.

4. Semnaturi

4.2. AUTORITATE CONTRACTANTA/ACHIZITOR

Data: o
Nume: |

4.1. CONTRACTANT

Nume: [0S

| Data: |

€e:

Nume: ; _ Num LA e :
Functia: | ol | Functia: | Functia:
Aprobat: [FRFRE N ] Aprobat: [ Aprobat: |
5. Ob_se_rvatii
[introduceti]
Sef DCITR
Ing. Ecaterina MUNTEANU
Sef Serviciu ITS si DAI q .
An. Lucian [LINA /‘V/j ;
.-"’/ ¢ -
Intocmit,

Ing. Cosmin BIGICA

/Z/%



11. Bugetul Contractului si efectuarea plitilor in cadrul Contractului

Bugetul fix, alocat prestirii servicii descrise in prezentul Contract nu poate depasi
135,000.00 Lci fara TVA (160,650.00 Lei cu TVA), si va fi defalcat pentru fiecare faza in
conformitate cu graficul de plati mentionat in Subcapitolul 3.6 Aeribuiile §i responsabilitdyile

partilor.

12. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate
¢ Pretul cel mai scdzut, cu respectarea clauzelor previzute in prezentul Caiet de
Sarcini.

13. Informatii suplimentare/administrative

13.1. Interviuri in cadrul procesului de evaluare daci este necesar

Nu este cazul

13.2, Realizare DEMO ca parte a procesului de evaluare
Nu este cazul

13.3. Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului

Nu este cazul

13.4. Alte cerinte
Documentafia ce va trebui livratd conform cerintelor prezentului Caiet de Sarcini va fi
intocmitd conform legislatiei in vigoare la data emiterii acesteia.

Odatd cu semnarea Contractului ce are la bazd prezentul Caiet de Sarcini, Proprietatea
intelectualda a livrabilelor ii va reveni Autoritdtii Contractante.

14. Anexe

Anexa 1 Proces-verbal de receptie documente/rapoarte — elemente calitative

Sef Departament Cooperare
Interinstitutionalsi Trafic Rutier

Ing. Ecaterina NTEANU

intocmit, Sef Serviciul ITS §i Dezvoltare
Ing. Flaviu-Cosmin BIGICA Aplicatii Interne
i An. Lucian JLX
) __’_"f-"
W
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