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1. Introducere

Aceasti sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cérora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru
realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceast procedura.

In cadrul acestei proceduri, Compania Nationali de Administrare a Infrastructurii Rutiere
S.A. (CN.ALLR. S.A) indeplineste rolul de Autoritate Contractantd, respectiv Achizitor/
Beneficiar in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretatd
ca fiind mentionatd in toate capitolele unde se considerd de citre Ofertant ci aceasta trebuia
mentionati pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Prezentul Caiet de Sarcini are ca scap achizifionarea serviciilor pentru urmatoarele documente
obiective:
» Studiu de Fezabilitate/ Documentatie de Avizare Lucriri de Interventie (DALI)
Proiect Tehnic pentru Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport Inteligent
(ITS - Intelligent Transport Systems), contindnd atit partea de Proiect pentru
autorizarea executirii lucrarilor (PAC), documente necesare obtinerii Autorizatiei de
constructie, cdt si partea de Proiect Tehnic de Executie
precum si
» elaborare documentatic de achizitic a lucrarilor de executic aferente implementirii
Sistemelor ITS si asigurarea serviciilor de Consultanti (asistentd tehnici) pe toati
pericada de atribuire gi implementare a Sistemelor ITS pentru tot tronsonul de
autostradd A5 cuprins Intre Targu Mures si Nadéselu, incluzind si CMI Gildu.
Elaborarea acestor documente are ca fundament ,,Setul minim de servicii ITS pe reteaua de
autostrdzi din Roménia”, Acest Set minim de servicii [TS este rezultatul unui studiu comandat
de C.N.A.LLR. S.A., avizat de CTE — C.N.A.LLR. S A, nr, 3556 din 16 martie 2010. Acesta
reflectd necesititile de dezvoltare eficientd, sigurd si ,curatd” a retelei rutiere nationale si
armonizarea serviciilor la nivel european.

2. Contextul realizirii acestei achizitii de servicii

Romdnia, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, are in vedere ca reper strategic pentru
infrastructura de transport rutier, liniile directoare stabilite de Uniunea Europeana.

Acordul de parteneriat dintre Romania si Uniunea Europeana, prevede peliticile fundamentale
care vor fi utilizate pentru a reduce decalajul socio-economic intre Roménia si alte tiri ale
Uniunii Europene, penfru a promova competitivitatea, convergenta si cooperarea si pentru a
incuraja o crestere inteligentd, durabild si favorabila prin stabilirea unor priorititi nationale de
investitii specifice.

Rominia, ca stat membru al Uniunii Europene, trebuie s dezvolte si si actioneze in sensul
consolidarii coeziunii sale economice si sociale, administrandu-si in acest sens politicile si
dirijindu-le spre atingerea obiectivelor.

in cadrul programului de constructii de noi autostrizi/drumuri expres si de reabilitare a celor
existente, Compania Nationali de Administrare a Infrastructurii Rutiere implementeazi
Sistemele ITS, ca optiune majord de crestere a eficientei, fluentei, sigurantei si limitdrii
impactului asupra mediului privind procesul de transport rutier.
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Sistemele inteligente de transport sunt aplicatii ale comunicatiilor si tehnologiei informatiilor
care asigurd atit monitorizarea §i managementul retelei rutiere cét gi informarea participantilor
la trafic.

Pentru o implementare cit mai corectil a acestor sistemele inteligente de transport, este necesara
o documentatie cit mai completd si mai corectd pentru fiecare sector de autostrada in parte,
prezentul Caiet de sarcini stind la baza obtinerii acestei documentatii.

Sistemele ITS ce vor trebui si fie continute In Proiectul Tehnic vor trebui si contribuie la
uniformizarea, la nivel de Uniune Europeani, a serviciilor de informare a participantilor la
trafic si a managementul retelei rutiere, $i vor asigura furnizarea serviciilor de mai jos:

¢ Servicii de informare privind evenimentele in timp real si avertizari

¢ Servicii de informare privind conditiile de trafic

¢ Servicii de informare privind limitele de viteza

¢ Servicii de informare asupra timpului de célitorie

s Servicii de control al respectirii legislatiei privind viteza

¢ Servicii de avertizare asupra evenimentelor rutiere

* Servicii pentru managementul sirategic al traficului pe coridoare

s Servicii de management al incidentelor rutiere

e Servicii privind reglementirile transporturilor speciale i de mérfuri periculoase
* Servicii de informare i management a parcérilor pentru vehicule de transport marfa
» Servicii de monitorizare si control a greutitii si gabaritului vehiculelor

» Servicii de monitorizare, siguranti gi securizare a infrastructurii

Toate aceste servicii ITS trebuie sd fie implementate prin intermediul sistemelor ITS de pe
sectoarele de autostradi si s3 aiba toate functiile de bazi pentru dezvoltiri ulterioare.

Se va tine cont ca sistemul ITS si fie compus dintr-o retea de senzori in contact cu elementele
montorizate, respectiv infrastructura rutierd si trafic, o retea de echipamente si module pentru
achizitia datelor, o retea de unititi locale de procesare a datelor, o retea de comunicatii pentru
transmiterea datelor si informatiilor intre componentele sistemului legate la Centrul de
Monitorizare si Informare Gilau, care va trebui dimensionat astfel incét sa faca fata integrérii
tuturor sistemelor de pe sectorul descris in prezentul Caiet de Sarcini.

Documentele relevante in materic de politici de bazi, referitoare la implementarea sistemelor
inteligente de transport in Romania sunt:

¢ Planul de actiune ce privegte punerca in aplicare a sistemelor de transport inteligente
in Europa — COM 2008 886 final din 16.12.2008;

¢ Directiva ITS 2010/40/UE din 07 iulie 2010 privind implementarea Sistemelor de
Transport Inteligente, in domeniul transportului rutier si interfetele cu alte moduri de
transport;

e OG nr. 7/25.01.2012 — privind implementarea sistemelor de transport inteligente in
domeniul transportului rutier si pentru realizarea interfetelor cu alte moduri de transport
(transpunerea Directivei ITS 2010/40/UE, in legislatia nationala).

Directiva ITS 2010/40/UE din 07 iulie 2010, de instituire a cadrului pentru
implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier si pentru
interfetele cu alte moduri de transport [2010/40/EU], stabileste actiunile prioritare dupi cum
Urmeaza:

a) furnizarea fa nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la cilitoriile
multimodale;

b) furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare in timp real cu privire la trafic;
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¢) datele si procedurile pentru furnizarea citre utilizatori, In mod gratuit, atunci cind este

posibil, a unor informatii minime universale in materie de trafic, referitoare la siguranta
rutieri,

d) furnizarea in mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul UE;
e) furnizarea unor servicii de informare referitoare la spatii de parcare sigure pentru

camioane si vehicule comerciale;

f) furnizarea unor servicii de rezervare de spatii de parcare sigure pentru camioane si

vehicule comerciale.

Pentru actiunile prioritare a), b), ¢), d), si €} sunt deja elaborate, si cu contributia expertilor
romdéni, urmditoarele Regulamente Delegate de completare a Directivei ITS:

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 886/2013 AL COMISIEI din 15 mai 2013,
de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului in
ceea ce priveste datele si procedurile pentru furnizarea catre utilizatori, in mod gratuit,
atunci cind este posibil, a unor informatii minime universale in materie de trafic
referitoare la siguranta rutiera;

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 885/2013 AL COMISIEl din 15 mai 2013,
de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului
privind ITS in ceea ce priveste furnizarea de servicii de informatii referitoare la locuri
de parcare sigure gi securizate pentru camioane si vehicule comerciale;
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 305/2013 AL COMISIEI din 26
noiembrie 2012 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a
Consiliului in ceea ce priveste furnizarea in mod armonizat a unui sistem eCall
interoperabil la nivelul UE;

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 2015/962 Al COMISIEI din 18
decembrie 2014, de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a
Consiliului in ceea ce priveste prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare in
timp real cu privire la trafic;

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 2017/1926 AL COMISIEI din 31 mai
2017, de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului
n ceea ce priveste furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la
cilitoriile multimodale;

Existi si alte documente de reglementare europene care completeazi cadrul de implementare a
serviciilor ITS:

(o]

o]

o]

e}

Rezolutia Consiliului nr, 15504/2010, privind combaterea si prevenirea criminalititii in
domeniul transportului rutier de marfd, precum si amenajarea unor spatii de parcare
securizate pentru camioane;

Rezolutia 3043/2010 a Consiliului Uniunii Europene, privind prevenirea si combaterea
furturilor de marfa si furnizarea de parciri securizate;

Directiva 2014/94/UE a Parlamentului si a Consiliului European privind instalarea
infrastructurii pentru combustibili alternativi.

A European Strategy for Data - COM{(2020) 66 final — 19.02.2020

De mentionat, ca desi serviciile sunt stabilite in anul 2010, ele sunt in continuare valabile.
Nivelul calitativ si de interoperabilitate pe reteaua rutier europeand se actualizeazi continuu.

De remarcat cd in acest proces de actualizare ITS, a fost definit conceptul si functiile de baza
ale Punctului National de Acces pentru date rutiere, care si constituie o bazi unici de date
rutiere statice si dinamice, deschisd, care si primeasci datele atét de la infrastructura ITS, cét
si de la alti operatori, astfel incét apoi si fie reutilizate pentru alte servicii.
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Punctul National de Acces, infiintat de C.N.A.LLR. 8.A., este in faza de implementare si
testare si va {1 operational pand la sfarsitul anului 2020.

Acesta nu modifici setul de servicii i subsistemele ITS, dar adaug3 necesitatea ca datele
rutiere din Centrele de Monitorizare si Informare de pe autostrizi sa transmita datele rutiere si
de trafic, in format armonizat DATEX, la Punctul National de Acces.

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanti

Compania Nationali de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. este o unitate de
interes strategic national la care statul este actionar majoritar, entitate care functioneazi sub
autoritatea Ministerului Transporturilor, pe bazi de gestiune economici si autonomie
financiard, potrivit art. 2 din QUG nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de
Autostrizi §i Drumuri Nationale SA prin reorganizarea Regiei Autonome Administratia
Nationald a Drumurilor din Romaénia, aprobati prin Legea nr. 47/2004, completatd prin OUG
nr. 55 din 14 septembrie 2016 privind reorganizarea Companiei Nagionale de Autostrizi si
Drumuri Nationale din Roménia - S.A. si infiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere
- S.A., precum si modificarea si completarea unor acte normative.

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. , avind sediul in Bdul
Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, Romania cod postal 0101873, email:
office@andnet.ro este Beneficiarul final al acestui Proiect.

CN.ALR. are ca obiect principal de activitate: construirea, intrefinerca, repararea,
administrarea si exploatarea autostrizilor, drumurilor expres, drumurilor nationale, variantelor
ocolitoare, precum si a altor elemente de infrastructurd rutierd definite conform legii, in scopul
desfasuriirii traficului rutier in conditii de siguranti a circulatiei.

2.2, Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Cresterea volumului transportului rutier in Uniunea Europeand, asociat cu cresterea economiei
europene si a cerintelor de mobilitate ale cetatenilor sunt cauzele principale ale cresterii
congestiei pe reteava de drumuri nationale, cresterii consumului de energie, precum si ale unor
probleme sociale si de mediu. Rispunsul la aceste provocdri majore nu se poate limita la
masurile traditionale, cum ar {1 extinderea infrastructurii de transport rutier existente. Progresele
fnregistrate in domeniul aplicérii tehnologiilor informatici si comunicatiilor la alte moduri de
transport ar trebui s4 se reflecte in prezent in evolutiile privind deplasarea pe drumurile publice.

Sistemele I'TS au ca scop furnizarea de servicii inovatoare privind diferitele tipuri de transport
si management al traficului si permit divergilor utilizatori s& fie mai bine informati i sa
foloseascd retelele de transport intr-un mod mai sigur, mai coordonat si mai "inteligent".
Sistemele ITS integreazi partea de telecomunicatii, electronicd si tehnologiile informatiei cu
ingineria transporturilor, in vederea planificarii, proiectérii, operdrii, intretinerii si gestiondrii
sistemelor de transport.

Comisia Europeand a ficut un pas important in directia implementérii si utilizarii Sistemelor
ITS in transportul rutier (cét si pentru interfetele cu alte moduri de transport), prin adoptarea
Planului de actiune ITS, in cadrul ciruia au fost identificate mai multe provocari majore in
domeniul transportului rutier. Aceste provociri sunt chiar mai presante, ludnd in considerare
faptul ca rata de crestere prognozati in perioada 2000-2020 este de 50% pentru transportul de
mirfuri, si 35% pentru transportul de calatori.
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Planul de Actiune a propus o serie de masuri specifice, inclusiv propunerea elaboririi Directivei
ITS. Directiva ITS 2010/40/UE a fost adoptata pe 7 iulie 2010, pentru a accelera dezvoltarea
unor tehnologii de transport inovatoare in intreaga Europd. Aceastd Directivd constituie un
instrument important pentru coordonarea implementérii STI in Europa. Aceasta urmireste sa
stabileascii interoperabilitatea si integrarea serviciilor ITS, permitand totodati statelor membre
libertatea de a decide in ce tipuri de sisteme sa investeasca conform nevoilor specifice.

In sensul prezentei directive, urmitoarele domenii constituie domenii prioritare pentru
elaborarea si utilizarea de specificatii si standarde:

- Utilizarea optima a datelor rutiere, din trafic si de cilétorie;

- Continuitatea serviciilor ITS de management al traficului si al mérfurilor;
- Aplicatiile ITS pentru siguranta si securitatea rutierd;

- Asigurarea legiturii vehiculului cu infrastructura de transport.

In momentul de fata, pe sectorul de autostradi de la Tg. Mures la Nidiselu nu exista nici un
Centru de Monitorizare si Informare. in cadrul Centrului de Intretinere si Coordonare Giliu se
doreste construirea unui Centrul de Monitorizare si Informare (CMI) asupra traficului rutier ce
se desfisoard pe tronsonul de autostradi de la Tg. Mures la Nadiselu. astfel incat sa se asigure
informarea rapida si eficientd cu privire la starea efectivd a drumurilor, valorile de trafic,
conditiile meteo, avertizéri, controlul greutitii si gabaritului vehiculelor, etc. Totodatd se are in
vedere realizarea legiturii din punct de vedere a continuititii comunicatiei cu echipamentele/
sistemele ITS implementate pe sectoarele de autostradd A3 Tg. Mures — Ogra loturile 1 si 2
(inclusiv drum de legaturd), A3 Ogra - Campia Turzii loturile 1,2 si 3, A3 Campia Turzii —
Gilau si A3 Gilau — Nadagelu.

In urma realizirii implementirii sistemului ITS conform celor mentionate mai sus, rezulti ci
prin implementarea acestui proiect se va ajunge la o utilizare de 100 % a sistemelor ITS pe
intreg sectorul de autostrada de la Targu-Mures la Nadaselu.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanti

Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene a aprobat la data de 28.03.2012

.Regulament privind orientdrile Uniunii pentru dezvoltarea Retelei Transeuropene de

Transport”. Orientdrile privind infrastructura de transport rutier previd, in sectiunea 3. articolul

22., ci la promovarea proiectelor de interes comun, legate de infrastructura rutierd, este

necesara:

- acordarea prioritatii aspectelor privind imbunititirea sau mentinerea calititii infrastructurii
din punct de vedere al sigurantei, securitatii i eficientei, al rezistentei in fata dezastrelor, al
continuititii fluxurilor de trafic;

- promovarea dezvoltarii tchnologiilor inovatoare, promovarea sigurantei rutiere, utilizarea
informarii multimodale si gestionarea traficului pentru a permite functionarea sistemelor
integrate de comunicare;

- asigurarea unui spatiu de parcare adecvat pentru conducitorii vehiculelor comerciale, in
conditii de siguranti si securitate.

Efectele pozitive asteptate de citre Autoritatea Contractantd, In urma utilizirii Studiului de
Fezabilitate/ DALI si a Proiectului Tehnic ce va fi elaborat in baza prezentului Caiet de Sarcini
includ, dar nu se limiteazi la aspecte, precum:

o Imbunitafirea/ cresterea sigurantei rutiere prin prevenirea accidentelor ruticre
(managementul traficului, sisteme on-board ete.);
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o scidderea numirului de accidente, gravitatea lor, precum si scurtarea timpului de
interventie pentru servicii de urgenti (gestionarea vitezei, monitorizarea stérii soferului,
coatrolul traficului, detectarea incidentelor, sisteme anti-coliziune etc.);

o reducerea congestiei (management al traficului, informatii de calatorie, managementul
transportului public, managementul incidentelor si al situatiilor de urgenti etc.);

o reducerea timpului de cilitorie, precum si organizarea din timp a acesteia;

o monitorizarea si protectia mediului (monitorizarea poludrii/ reducerea emisiilor de
dioxid de carbon, managementul traficului);

o cregterea eficientei operationale si a productivitatii (localizare automati a vehiculelor,
managementul flotei, sisteme de plati automate etc.);

o cresterea confortului cilitoriilor (informatii despre trafic in timp real, ghidare dinamic4,
focalizare automatd a vehiculelor ete.);

o reducerea distrugerii pirtii carosabile.

2.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasti achizitie de servicii

In urma achizitionarii documentatiei mentionate, C.N.A.LR. S.A. va trece la urmdtoarea fazi,
respectiv la achizitionarea lucrarilor de implementare a sistemelor ITS, aceasta presupunind
instalarea sistemelor acolo unde situatia o impune, verificarea si reabilitarea sistemelor ITS pe
sectoarele unde acestea au fost deja implementate, dar nefiind integrate Tn Centrul de
Monitorizare si Informare Gildu, nu au fost funtionale, precum si partea de canalizatie si
comunicatie intre echipamentele ITS si/sau echipamente si CMI Gildu si realizarea unui
upgrade pentru Centrul de la Gildu astfel incdt acesta si fie capabil si gestioneze si si
monitorizeze tntregul sistem I'TS cuprins intre Targu-Mures §i Nadagelu,

2.5. Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanti isi desfiisoari
activitatea

C.N.A.LR. S.A. asigurd implementarea programelor de dezvoltare unitari a retelei de drumuri
publice, in concordanti cu strategia Ministerului Transporturilor, avind ca obiective principale
atat proiectarea, construirea, modernizarea i reabilitarea drumurilor de interes national, cét si
administrarea si intretinerea drumurilor de interes national, In scopul desfasurérii traficului
rutier in conditii de sigurantd a circulatiei.

in teritoriu, C.N.A.LR. S.A. are in subordine 7 Directii Regionale de Drumuri §i Poduri si
anume: DRDP Bucuresti, DRDP Craiova, DRDP Timisoara, DRDP Cluj, DRDP Brasov,
DRDP Iasi, DRDP Constanta si un Centru de Studii Tehnice Rutiere si Informatica — CESTRIN.

2.6. Factori interesati si rolul acestora
Factorii interesati in implementarea contractului aferent prezentului Caiet de sarcini sunt
Compartimentele interne ale Autoritdtii Contractante, specializate in gestionarea si
monitorizarea sistemelor ITS. Acestia vor utiliza documentatia livratd in baza contractului
aferent acestui Caiet de Sarcini, in vederea achizifiondrii serviciilor necesare functiondrii
neintrerupte a sistemelor ITS pe tot sectorul de autostradd Targu-Mures - Nadaselu.
3. Descrierea serviciilor solicitate

Prin prezentul proiect se doreste obtinerea documentatiei, dupa cum urmeazi:
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¥ - Studiului de Fezabilitate/ Documentatiei de Avizare Lucriiri de Interventie (DALI),
tindind cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative,
standarde, legi etc.), inclusiv avizarile legale necesare;

- Proiect pentru Autorizarca Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) si asistenti
tehnicad pini la, inclusiv, obtinerea autorizatiei de constructie de cétre Autoritatea
Copntractanta;

- Proiectul Tehnic de Executie (PTE) tindnd cont de aplicabilitatea in totalitate a
legislatiei In vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

» - Pregitirea, finalizarea si inaintarea documentatiei de achizitie si atribuire a
contractului de executie lucriri de implementare a sistemelor ITS pe sectorul Targu
Mures - Nadaselu (Caiet de sarcini)
- Consultan{d (asistentii) pe toatd pericada implementirii Sistemelor ITS in vederea
asigurdrii continuitatii functiondrii acestora, incepidnd cu demararea procedurii de
achizitie a lucrdrilor de executie, semnarea contractului aferent, pind la Receptia la
Terminarea Lucririlor (la inceperea pericadei de parantie aferentd implementérii
sistemelor I'TS) '

pentru tot tronsonul de autostradd A3 cuprins intre Targu-Mureg si Nadiaselu.

Serviciile pe care ofertantul, viitor contractant/ Prestatorul le va presta si realiza, in conformitate
cu prezentul caiet de sarcini, cu prevederile HG nr. 907/2016, cu respectarea legislatiei si
reglementarilor tehnice curente in vigoare si in baza aplicirii unor metodologii relevante, bazate
pe cele mai bune practici nationale si internationale in domeniul infrastructurii de transport,
respectiv al implementdrii sistemelor ITS pe autostrizi, pentru elaborarca Studiului de
Fezabilitate/ DALI, inclusiv proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor cu respectarea
legislatiei in vigoare, vor include, dar nu se vor limita la acestea: activitati, investigatii, servicii
de proiectare, analize, evaluari, studii, etc. si care sunt descrise in cele ce urmeaza.

Prestatorul va presta, va descrie si va prezenta serviciile descrise in capitolele de mai jos, in
conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 si cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

Studiul de Fezabilitate (SF)/ DALI va stabili necesitatea si oportunitatea Proiectului i va defini
un Proiect robust, temeinic analizat, adaptat nevoilor si pregitit din punct de vedere tehnic,
juridic, financiar, social, economic, din punct de vedere al cerintelor de mediu, ¢tc., in scopul
prezentului Proiect.

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si
propunerea misurilor pentru e¢liminarea/minimizarea/controlul/alocarea riscurilor Proiectului
in baza principiilor, standardelor, metodologiilor i procedurilor specifice §i recunoscute ale
managementului riscurilor proiectelor in sectorul rutier.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarca resurselor aditionale (dacd sunt necesare in
vederea indeplinirii scopului Proiectului), fird a solicita alte costuri suplimentare,
Beneficiarului.

Prin intermediul echipamentelor ITS ce intrd in alcituirea subsistemelor, se face colectarea
datelor necesare monitorizirii, analizirii, informarii, gestiondrii situatiilor etc., precum si
informarea participantilor la traficul rutier.

Aceste documente sunt necesare In vederea achizitiondrii lucrdrilor de implementate,
interconectare la CMI Gildu si functionare continud a sistemului ITS pe intregul sector de
autostradi cuprins intre Targu-Mures $i Nadaselu.
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Aceasta presupune ca in Proiectu! Tehnic si se tind cont de faza in care, fiecare sector se gdseste
la aceasti datd si si se finalizeze, astfel incat, prin respectarea acestuia in faza de implementare,
sd se obtind rezultatul dorit de céitre Achizitor, respectiv o functionare continua gi neintreruptd
a acestui sistem. In acest sens, Proiectul tehnic va trebui si contind, dupi cum urmeazi:

s A3 Tg. Mures - Ogra lot 1 (Tg. Mures - Ungheni)— 4.5 km (la care se adaugi si drumut
de legaturd)- Acest sector va fi dotat cu canalizatie pentru FO, dar nu cu fibra opticd
(FO), nici cu echipamente/ subsisteme ITS sau alimentarea acestora cu energie electrica.
Studiul referitor la partea de implementare a sistemelor ITS si de interconectare la
Centrul de Monitorizare si Informare Gildu face obiectul prezentului caiet de sarcini;

e A3 Tg. Mures - Ogra lot 2 (Ungheni - Ogra) — 10,11 km - verificarea continuitiii
canalizatiei (i remedierea eventualelor discontinuititi), precum si instalarea fibrei
optice si a echipamentelor I'TS; Acest sector este dotat cu canalizatie pentru FO, dar nu
cu fibrd optica (FO), nici cu echipamente/ subsisteme ITS sau alimentarea acestora cu
energie electrici. Studiul referitor la partea de implementare a sistemelor ITS si de
interconectare la Centrul de Monitorizare si Informare Gildu face obiectul prezentului
caiet de sarcini;

» A3 Ogra - Campia Turzii lot 1 (Ogra - lernut) — 3.6 km de autostrada — verificarea stérii
fizice si functionale a sistemului ITS, remedierea disfunctionalitétilor (acolo unde este
cazul), precum si integrarea lui la CMI Gildu; studiul referitor la partea de interconectare
la Centrul de Monitorizare si Informare Giliu face obiectul prezentului caiet de sarcini;

e A3 Ogra - Campia Turzii lot 2 (Iernut - Chetani) — 17.9 km - verificarea starii fizice si
functionale a sistemului ITS, remedierea disfunctionalititilor (acolo unde este cazul),
precum si integrarea lui la CMI Gildu; studiul referitor la partea de interconectare la
Centrul de Monitorizare si Informare Gildu face obiectul prezentului caiet de sarcini;

e A3 Ogra - Campia Turzii lot 3 (Chetani - Cimpia Turzii) — 15.7 km - verificarea stérii
fizice si functionale a sistemului ITS, remedierea disfunctionalitdtilor (acolo unde este
cazul), precum si integrarea lui la CMI Gildu; studiul referitor la partea de interconectare
la Centrul de Monitorizare si Informare Giliu face obiectul prezentului caiet de sarcini;

e A3 Céimpia Turzii — Gildu — 52 km — efectuarea canalizatiei, precum si instalarea fibrei
optice si a echipamentelor ITS; Acest sector nu este dotat cu canalizatie pentru FO, sau
cu fibra opticd (FO), nici cu echipamente/ subsisteme ITS sau alimentarea acestora cu
energie electrici. Studiul referitor la partea de implementare a sistemelor ITS si de
interconectare la Centrul de Monitorizare si Informare Giliu face obiectul prezentului
caiet de sarcini;

e A3 Gilau - Nidaselu (lot 1), inclusiv pod/viaduct de acces — 9.6 km - verificarea stérii
fizice si functionale a sistemului ITS, remedierea disfunctionalitatilor (acolo unde este
cazul), precum si integrarea lui la CMI Gilau; studiul referitor la partea de interconectare
la Centrul de Monitorizare si Informare Gildu face obiectul prezentului caiet de sarcini

o Tn momentul de fatd, in cadrul Centrului de intretinere si Coordonare Gilau nu existi
Centru de Monitorizare i Informare (CMI). Obiectul prezentului caiet de sarcini
cuprinde si realizarea unui Centrul de Monitorizare si Informare in cadrul Centrului de
Intretinere si Coordonare de la Gilau (CIC Giliu), care si tind cont de conectarea, in
vederea gestiondrii, a tuturor echipamentelor ITS instalate/ neinstalate incd/ in curs de
instalare, de pe toati sectiunea de autostradd A3, cuprinsi intre TG. MURES si Meses.

o Realizarea conexiunii Intre reteaua de comunicatii a autostrazii i reteaua de comunicatii
de mare viteza a Serviciului de Comunicatii Speciale.

In continuare vor fi enumerate un minim de caracteristici obtinerii documentatiei solicitate:

a) Specificatii functionale minime
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In editarea documentatiei solicitate, va trebui si se tini cont de faptul ¢ sistemul ITS constituie
un instrument de culegere a datelor privind starea infrastructurii rutiere i a traficului rutier in
scopul cresterii eficientei activiti(ii de administrare si operare a C.N.A.LLR. S.A., pentru toate
sectoarele de autostrada aflate pe Reteaua Trans-Europeani de Transport Rutier. Acesta trebuie
s acopere urmétoarele arii de functionare:

» culegere de date:
e Functii de culegere a datelor de trafic: num#r de vehicule, clasificarea
vehiculelor, viteza de deplasare, gabaritul, densitatea traficului;
Functii de culegere a datelor meteorologice;

e Functii de culegere a datelor privind starea infrastructurii: informatii video si

starea echipamentelor componente ale sistemelor (securitate);

¢ Functii de culegere a datelor de identificare a vehiculelor.

Prin solutiile de detectie adoptate se vor indeplini cerintele de numirare a vehiculelor,
clasificarea acestora in functie de lungime si viteze de deplasare, gabaritul si densitatea
traficului. Vor fi instalati si senzori meteo care si furnizeze toate informatiile solicitate
prin caietul de sarcini.

> comunicatii.

o Functii penfrn asigurarea comunicatiilor/conectdrii fntre senzori §i

echipamentele de transmiterea datefor (switch-uri);

e Functii pentru asigurarea comunicatiilor intre echipamentele de transmitere si

unitdtile locale de procesare;

e Functii pentru asigurarea comunicatiilor intre unititile locale si CMI Gilau.
Reteaua de comunicatii trebuie 53 permitd functionarea la capacitate maximai a tuturor
echipamentelor ITS din cadrul sistemului. Reteava de comunicatii trebuie astfel
realizatd incat Intarzierile transmiterii informatiilor si fie minime.

» procesare date:
+ Functii de procesare locald a datelor — datele culese de la senzori vor fi procesate
la nivelul senzorilor (daci acestea au capacitatea de procesare necesard) sau a
unititilor locale pentru a popula baza de date locali si uiterior cea centrald prin
sincronizare. Procesarea datelor se va face dupa aceleasi principii ca la datele
procesate centralizat;
¢ Functii de procesare centralizati a datelor — datele din baza de date centrald vor
fi prelucrate dupd tipul datelor (respectiv a categoriei de senzori care le
furnizeaza) astfel:

o Date de trafic: numiir, categorii de vehicule, viteza, dimensiuni §i imagini
cu vehicule/situatii extreme (congestii, accidente, calamititi efc.);

o Date meteo: starca de inghet pentru o arie monitorizata, grosime strat de
gheatd, grosime strat de zépadi, vizibilitate, cantitatea de precipitatii,
directia vantului, viteza vantului, temperaturd, umiditatea relativd a
aerului.

e Functii de stocare a datelor si arhivare

o Stocarea datelor se va realiza in 6 baze de date: BD pentru date de trafic,
BD pentru date meteo, BD de monitorizare video, BD pentru
interogdri/rapoarte, BD pentru alarme/impunerea legilor, BD date
administrative;

o Arhivarea datelor se va face siptiméanal, iar arhivarea se va face pe medii
speciale, cu exceptiile care vor fi mentionate in cazul datelor provenite
din fluxurile video de trafic §i securitate.
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Arhitectura sistemului va permite atit procesarea si stocarea locald a informatiilor, cit si
procesarea §i stocarea centralizati a acestora, prin prelucrarea lor obtindndu-se rapoarte,
statistici, istorice si alte informatii. Informatiile furnizate de echipamentele ITS vor fi transmise
in Centrul de Monitorizare §i Informare, fiind procesate si stocate acolo, dar putindu-se
transmite comenzi sau mesaje si din acest centru citre echipamente.

Arhivarea datelor se va face saptimanal, iar arhivarea se va face pe medii speciale, cu exceptiile
care vor fi mentionate in cazul datelor provenite din fluxurile video de trafic si securitate. Nu
se va face arhivarea pe suport extern. Sistemul unic de stocare va avea un sistem de protectic a
datelor/inregistrarilor in cazul defectdrii hardware a mediului de stocare (sistem RAID).
Capacitatea sistemului unic de stocare va fi suficientd pentru inregistrarea tuturor camerelor
video de securitate la o ratd de 2 Mbps timp de 30 zile si pentru registrarea tuturor camerelor
CCTV la o rata de 6 Mbps timp de 30 de zile. Inregistrarea se va face cu rescrierea ciclici a
datelor vechi.

» Interfatare:

Sistemul de Monitorizare Trafic trebuie si accepte informatii de trafic /evenimente de la alte
Centre de Monitorizare/ Management/ Informare asupra Traficului.
Se va analiza si realiza schimbul de date cu urmitoarele sisteme:
¢ Centrele de Monitorizare deja existente
Centrul de Informare al Polifici Ruticre — Infotrafic
Agentia Nafionala de Meteorologie
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentd — IGSU
Punctul National de Acces (format DATEX 1)
Transfrontalier cu Ungaria i Bulgaria (format DATEX II)

Pentru sistemele cu care pot fi schimbate date, datele furnizate de catre aceste sisteme vor fi
transformate din formatul propriu fiecaruia dintre ele in formatul intern folosit de Sistemul de
Monitorizare Trafic.

Sistemul de Monitorizare Trafic va trebui si aiba capabilitatea generald de a utiliza impreuni
si a face schimburi de date cu alte Centre Europene de Control al Traficului.

Schimbul de date cu exteriorul va fi bazat pe o platforma XML deschisd, conform standardului
DATEX II (ultima versiune la data implementarii).

Sistemul va fi capabil si transmitd in format DATEX II toate evenimentele de trafic, valorile
de trafic si datele meteo exitente in sistem, cétre alte centre.

Sistemul va fi capabil si primeasci in format DATEX II evenimentele de trafic, valori de trafic
si date meteo existente in alte sisteme. Tn cazul in care acestea se afli in zona de acoperire a
centrului, aceste date vor fi prelucrate de catre sistern si afisate catre operatori, in acelagi mod
ca informatiile generate intern.

b} Subsisteme componente
Pentru colectarea informatiilor necesare si informarea participantilor la trafic, vor fi utilizate
urmitoarele subsisteme:

o Subsistemul de moniforizare a traficului
— utilizand tehnologia video — VEH

Subsistemul de contorizare bazat pe tehnologie video, va fi instalat in numér de minim 2 buciti
intre doud noduri rutiere si va oferi minim urmétoarele date: viteza vehiculelor, numirul de
vehicule, clasificarea vehiculelor, directia si gradul de ocupare, in functie de distanta intre
vehicule.
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Subsistemul este alcituit din urmitoarele componente:

o Modul de detectie (modulul de detectie poate fi integrat si in camera video);
o Camera video IP de inaltd rezolutie (minim FullHD).

Sistemul de monitorizare a traficului cu tehnologie video va realiza si detectia automata a
incidentelor prin analizi de imagine. Datele de trafic si alarmele generate de detectia
incidentelor se vor transmite in Centrul de Monitorizare.

— utilizand bucle inductive — CS

Trebuie folosite sisteme de méasurare cu bucle inductive care si permiti masurarea vitezei si
clasificarea vehiculelor la viteze mari. In general se instaleaza fnainte si dupa nodurile rutiere,
pe bretelele de acces/iesire de pe autostradi si in zone speciale ce trebuiesc monitorizate din
punct de vedere a traficului, in zone fira curburi si fard denivelari.

Sistemul va permite colectarea urmitoarelor tipuri de date: viteza vehiculelor, numirul de
vehicule, clasificarea vehiculelor, directia si distanta Tntre vehicule in secunde.

Buclele inductive vor putea detecta atit autovehicule care se deplaseazi in sensul normal de
circulatie, cdt si autovehicule care se deplaseazi pe contrasens.

Sistemul trebuie sa aiba functii de generare a alarmelor (la distan{d) in cazul in care nu
functioneazi la parametri optimi. Buclele inductive amplasate pe rutd vor monitoriza traficul
pe ambele benzi de circulatie de pe calea 1 si de pe calea 2 din fiecare locatie propusa.

Buclele inductive pentru bretele vor monitoriza traficul pentru toate bretelele de intrare i iesire
din nodul rutier de pe sectorul de autostradi.

o Subsistemul de monitorizare a conditiilor meteo ~ METEO

Sistemele de misurare, prognozi si avertizare meteo-rutierii (statii meteo si senzori de inghet
la nivelul suprafetei de rulare) se vor instala in zona nodurilor de iesire din localitatile mari
citre autostradd, in zona parcarilor, in zone mlistincase si in zone predispuse la factori
perturbatori ce pot influenta calitatea caii de rulare. Se vor utiliza urmatoarele denumiri:

o Statie meteo completd (In componenia céreia vor intra pe lingd senzorul de aer si 2
senzori montati in suprafata carosabild) destinati m#suritorilor si procesarilor primare
de date meteo-rutiere (inclusiv starea suprafetei drumului), se vor instala in zona
nodurilor de iesire din localitatile mari catre autostrada, in zonele mlastinoase si in zone
predispuse la factori perturbatori ce pot influenta calitatea ciii de rulare;

o Senzori de polei, independenti, montati in puncte diferite de cel al statiei si care transmit
direct datele la Centrul de Monitorizare si Informare; se vor instala pe ambele sensuri
ale ciiii de rulare, pe podurile si viaductele cu o lungime mai mare de 100 m, atét cat
specificatiile tehnice o permit.

o Subsistemul de monitorizare video — CCTV
Vor fi doua tipuri de camere video pentru monitorizare:

— Camere CCTV PTZ (cu sistem de miscare si panoramare — Pan Tilt and Zoom} —
amplasate la intrdrile pe segmentul de autostradd, in zona parcérilor, in nodurile
rutiere $i in zonele cu rise de accident, pe poduri si viaducte cu o lungime mai mare
de 500 m;

— Camere CCTYV fixe, zoom manual, amplasate la fiecare aproximativ 2 Km (pentru
AlID-uri), in zonele laterale ale parcarilor si in alte amplasamente n care situatia o
cere (ex.: poduri foarte lungi, tunel, parciri - pentru a monitoriza intreaga suprafati
etc.).

Camerele vor fi montate pe stilpi Inalti sau console, dupi caz, in sectiunile specificate in caietul
de sarcini sau pe portal, consold in cazul nodurilor rutiere si al zonelor de servicii. Conectarea
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echipamentelor la postul de concentrare se va face prin cabluri din cupru pozate In canalizatie
subterani.

o  Subsistemul de recunoastere automatdi a numerelor de Tnmatriculare §i
monitorizare/penalizare rovignetd — ANPR (Automatic Number Plate Recognition)

Sistemul de recunoastere automatid numere de inmatriculare ANPR este compus din senzori
video cu procesare locald. Sistemul trebuie si fie compatibil cu S.1.E.G.M.C.R de la CESTRIN.
In general, se instaleaza céte un set, pe aceeasi consold cu WIM si/sau SPEED.

Sistemul de senzori si procesare locala va f1 alcituit din urmétoarele componente:

e Detectori de vehicule
e Cameri video
e Unitate centrali de calcul

Camerele vor fi montate pe stilpi inalti sau console, dupi caz sau pe portal, consold in cazul
nodurilor rutiere §i al zonelor de servicii. Conectarea echipamentelor la postul de concentrare
se va face prin cabluri din cupru pozate in canalizatie subterani.

Sistemul ANPR va fi folosit in cadrul sistemului ROVIGNETA si in cadrul sistemului de
Céntérire a vehiculelor in miscare WIM,

in cadrul sistemului ROVIGNETA se va amplasa cite o cameri pentru fiecare sens si banda de
circulatie, exclusiv pe banda de urgenti. Se va face interfatarea cu sistemul actual de rovigneti
la nivel hardware si software.

In cadrul sistemului de Céntirire a vehiculelor in miscare WIM se va amplasa cite o cameri
pentru fiecare banda de circulatie, pe calea pe care este montat sistemul WIM. Se va face
interfatarea la nivel hardware si software cu sistemul de céntdrire WIM instalat la pozitia
kilometrici respectivi. Camerele ANPR vor citi din fatd, numerele de inmatriculare ale
autovehiculelor.

e Puncte de concentrare — CONC

Punctele de concentrare sunt locafiile care vor gizdui echipamentele necesare tuturor
subsistemelor amplasate in nodul respectiv. Punctele de concentrare vor fi amplasate
aproximativ la fiecare 2 Km sau acolo unde situatia o impune.

Alimentarea punctelor de concentrare, pentru toate echipamentele ITS se va face de la reteaua
nationald de energie electrica. Pentru nodurile care vor contine echipamente 1TS, consumatori
mici de energie (ex.: AID, camere CCTV, etc.) alimentarea se va face de la sisteme cu panouri
solare si acumulatori tampon iar backup-ul se va realiza prin bransarea acestora la reteaua
nationald de energie electrica,

Reteaua electricd trebuie dimensionatd astfel incdt s& dispund de o rezervd suplimentard de
putere de minimum 30% din valoarea puterii tuturor consumatorilor, respectiv instalatia de
iluminat si sistemul I'TS concomitent.

Caracteristici ale sistemului de alimentare cu panouri fotovoltaice i acumulatori tampon

Panourile fotovoltaice vor fi instalate pe un stilp/ pilon la o indltime adecvatd, peniru a
descuraja tentativele de furt. Ele vor fi instalate in zona Punctelor de Concentrare ale
echipamentelor cu un consum redus de energie.

in vederea interventiei rapide in caz de urgentd, acumulatorii tampon si toate echipamentele
active care constituie sistemul solar de alimentare (invertor, regulator) vor fi montati suprateran,
intr-un cabinet aflat in apropierea stilpului cu panouri solare. Acest cabinet va fi prevazut cu o
fundatie din beton. Usa cabinetului va fi previzutd cu un contact magnetic conectat la sistemul
INFRA. Tot acest ansamblu va fi amplasat in incinta site-ului care va fi Imprejmuit si
supravegheat video.
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Dimensionarea sistemului de alimentare fotovoltaic va trebui sa tind cont de consumul
echipamentelor din amplasamentul respectiv, in conditiile de iradiere solari in zona in care este
amplasat, pentru toate perioadele anului.

o Subsistemul de securitate — INFRA

Sistemul de monitorizare infrastructura, securitate, detectie vandalism se instaleazi pentru toate
Punctele de Concentrare.

Vor fi instalate 3 categorii de elemente pentru asigurarea securitdtii si integritéfii
echipamentelor:

o camere video CCTV cu IR inclus;

¢ senzori pentru monitorizarea accesului in dulapurile sau incintele In care sunt amplasate
echipamente si senzori inerfiali — pentru detectarea vandalismului;

o garduri de protectie cu o indlfime de 2 m, de jur imprejurul punctelor de concentrare
(inaltime minima 2m; stélpi cu o rezistentd crescutd in fundatie de beton; plasa gard
galvanizatd sau vopsitd electrostatic (pentru o rezistentd indelungatd impotriva
ruginirii).

o Subsisteme de cintarire In miscare a autovehiculelor — WIM

Sistemul de cantirire dinamici si masurare dimensiuni — WIM se instaleazd pe un sector de
autostrada (traseu ce nu-si schimbd directia si fird deniveldri) cuprins intre doud noduri rutiere
(fara posibilitatea de Intoarcere) i prevazut cu parcare. Este preferabil ca subsistemul WIM si
fic instalat cu cel putin 5 — 6 km inainte de parcarea respectiva.

Sistemul va monitoriza toate benzile de circulatie de pe calea de circulatie specificati: banda 1,
banda 2. Pe banda 1 i 2 vor fi instalate 2 tipuri de senzori care vor masura independent gabaritul
gl greutatea.

Sistemul trebuie s efectueze cantirire axa cu axi, masurare dimensiuni si clasificare la vitezi
de pani la 150 km/h.

Sistemul trebuie si preia imaginea vehiculelor, indiferent de banda pe care se afld si sd
recunoascd in regim automat numarul de inmatriculare, atat pe timp de zi cét si pe timp de
noapte, ceatd sau ploaie, pe care trebuic sa-l inregistreze n format text. Sistemul va prelua atat
o imagine globali a autovehiculului cét §i o imagine detaliatd cu numirul de inmatriculare al
acestuia. Camera de recunoastere a numdrului de inmatriculare al vehiculului va citi numérul
de inmatriculare, din fatd. Sistemul trebuie sd méasoare fard contact dimensiunile vehiculelor
care circula pe benzile 1 gi 2 gi s3 transmita citre CMI Gildu dimensiunile vehiculelor (lungime,
latime, indltime).

in zona parcarilor situate imediat dupa locatia propriu zisi a instalatiilor de precéntirire se vor
instala echipamente de tip acces point, cite unul pentru fiecare parcare. in cazul in care semnalul
acoperi la capacitate maxima ambele parciri se poate instala doar un echipament de tip acces
point.

o Subsistemul de informare cu panouri de afisare — VMS

Sistemul de informare cu privire la trafic, conditii meteo si stare infrastructurd va fi compus din
Panouri cu Mesaje Variabile (VMS — Variable Message Sign).
Vor exista doud tipuri de panouri cu mesaje variabile:
o Panouri amplasate pe autostrada pe portaluri sau console (dimensiuni mari) — panouri
de rutd; vor fi amplasate la intrarile pe sectoarele de autostradd, inaintea nodurilor

rutiere, inaintea parcdrilor, inaintea intrarilor in funele, inaintea podurilor i a
viaductelor cu o lungime mai mare de cca 500 m.;
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o Panouri cu mesaje variabile amplasate la intrarile pe autostradé sau la iesirile din parciri,
pe stilpi sau console cu un brat (dimensiuni mici) — panouri de bretele;

e Subsistem de transmitere a informatiilor prin RADIO

Sistemul radio analog in FM va sigura acoperirea sectiunii de autostrada cu semnal izofrecventa
in FM; proiectantul va alege locatiile statiilor de emisie, de regula doua, pentru a asigura
acoperirea;

Statiile de emisie utilizeaza in mod tipic sisteme de antene de-alungul autostrazii si vor fi
montate in nodurile situate in zona mediana, care au alimentare si acces la fibra optica;

Statiile vor transmite de regula muzica, sau vor retransmite un post central sau local; Operatorul
de la centrul de control va putea insera mesaje de trafic (de informare sau de urgenta) fie
preinregistrate fie prezentate de operator; mesajele de trafic vor fi insotite de semnal de
prioritate transmis prin canalul RDS al radioreceptoarelor de la bord.

o Statii C-ITS

Aceastea sunt echipamente C-ITS care vor permite comunicarea autovehicul-infrastructura
(V21), precum si infrastructura-infrastructura (I21).

o Subsistem detectie incidente — AID (functie Indeplinitd de camerele video fixe montate
pentru supravegherea autostrézii)

Subsistemul asiguri detectia automatd a incidentelor (oprirea vehiculelor, sciderea bruscéd a
vitezei) intr-o zond de detectie presetata.
Subsistemul va genera alarme in cazul aparifiei unuia dintre urmétoarele evenimente:

o vehicul oprit;
mers pe contrasens,
pieton;
incarcituri pierduta;
fum/foc/ceats;,
aglomerare vehicule pe sectorul de autostradd monitorizat;

o scéderea vitezei
Subsistemul trebuie si permitd definirea incidentelor pe grupuri de detectie.
Subsistemul permite monitorizarea si configurarea de la distantd a parametrilor de detectie.
Pentru fiecare alarmi in parte, trebuie definit un output personalizat.
Alarmele pentru un anumit tip de flux de trafic trebuie sd poatd fi activate sau dezactivate
(exemplu: dezactivarea alarmei pentru vehiculele oprite in conditii de ambuteiaj In trafic).
Subsistemul va furniza imagini (in format JPEG sau MPEG4) cu informatii pre si post
eveniment. Perioada necesara furnizarii informatiilor pre si post incident trebuie s constituie
un parametru pentru analiza. Imaginile trebuiesc stocate, astfel ncit se impune posibilitatea
cautarii ulterioare a tuturor imaginilor, dintr-o listd, sortate in functie de data gi ori.

O 0 O C O

o Subsistem de misurare a vitezelor de deplasare a autovehiculor — SPEED sau SE

Este obligatorie instalarea unui Sistem de mésurare a vitezei, autorizat BRML, in vederea
acordirii de sanctiuni pentru nerespectarea vitezei legale. Se pot folosi atit subsisteme ce
utilizeazi bucle inductive pentru misurarea vitezei de deplasare (SPEED) cét si subsisteme ce
utilizeazi tehnologia Doppler (SE).

- Subsistemul de misurare a vitezelor de deplasare — SPEED
In general, pentru detectia vitezei autovehiculelor se va instala cel putin un Subsistem SPEED
pe fiecare sector de autostrada, pe fiecare sens al ciii de rulare, de preferat pe aceeasi consola
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cu Subsistemul de cintirire in migcare — WIM si/sau VMS, In caz contrar, se vor utiliza
portaluri/ console speciale pentru astfel de subsisteme.

Sistemul de detectie a vitezei poate masura simultan viteza mai multor autovehicule care se
deplaseazi pe mai multe benzi de circulatie, oferind garantia unei detectii corecte pentru fiecare
dintre vitezele detectate.

Instalarea sistemului prevede doud etape distincte:

o instalarea cu o camerd pentru recunoasterea numerelor de finmatriculare a
autovehiculelor de pe toate benzile de circulatie ale ciii de rulare {(banda 1 si banda 2),
plus o camera de context color. Camera de recunoastere a numarului de Inmatriculare
al vehiculului va citi numirul de inmatriculare, din spate;

o instalarea buclelor de detectie ce se pozitioneazi pe fiecare bandi de mers.

- Subsistemul de mésurare a vitezelor de deplasare - SE
Sistemul de detectie a vitezei poate misura simultan viteza mai multor autovehicule care se
deplaseazi pe mai multe benzi de circulatie, oferind garantia unei detectii corecte pentru fiecare
dintre vitezele detectate.

Vehiculele care depagesc pragul de vitezi stabilit, sunt fotografiate cu o camerd digitald de
inalta rezolutie. O a doua imagine poate fi imediat achizitionatd pentru a putea fi folositi ca
probi in instantd, dacd este cazul. Echipamentul va putea inregistra secvente video din timpul
detectiei. Prin intermediul retelei de telecomunicatii, echipamentul de misurare a vitezei
transmite toate datele detectate in dispecerat, unde acestea sunt procesate in vederea acordérii
sanctiunilor de contraventie. De asemenea, parametrii de functionare pot fi adresafi sau
modificati de la distanti.

In momentul detectiei de viteze mai mari decét limita setatd pe tronsonul pe care este amplasat
subsistemul, un trigger este trimis citre camera video IP, iar aceasta trimite o rafald de imagini
pentru stocare.

Ansamblul contine urmatoarele componente:

o Detector Radar

o Camerd video IP

o Aplicatie software dedicati

o Convertor RS232 to Ethernet TCP/IP, Sursi de alimentare

¢) Canalizatie fibri optici
Pe toata lungimea sectorului de autostradd, se vor face verificari ale canalizatiei existente, se
vor propune remedieri acolo unde este cazul si/ sau se va proiecta o canalizafie noud aferenti
sistemului de comunicatii cu fibrd optics, acolo unde nu exista deloc.
Canalizatia va fi previzutd cu camere de vizitare si conexiune. Camerele de vizitare ale
canalizatiei vor fi din beton §i vor avea urmitoarele dimensiuni: latime: 800mm (740 mm
interior), lungime: 800 (740 mm interior), indltime: 1000 mm.
Se propune folosirea a doud tubulaturi HDPE de 110 mm diametru. Tubulatura pentru cablurile
de fibrd va fi diferitd pentru tubulatura folositd pentru cablurile electrice.

Furnizorul poate propune si alte solutii de realizare a canalizatiei, atita timp cat sunt respectate
urmétoarele conditii:

o inviitor, sistemul de comunicatii va avea minim doua fibre pe doud tuburi diferite pentru
redundanti si un tub de rezervi;
o reteaua electricd va fi instalata intr-un tub HDPE separat fata de reteaua de fibra.
Camerele de vizitare si conexiuni aflate la fiecare aproximativ 250 m se vor dota cu capace cu
un sistem de incuiere/blocare. De la camerele de conexiune se vor realiza subtraversiri pentru
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viitoarele conectari a echipamentetor [TS (panouri VMS, statii de senzori, camere CCTV si
stafii meteo).

d) Subsistemul de comunicatii date (COM)
Sistemul de comunicafii asigura legatura intre sistemele software din Centrul de Monitorizare
si Informare de la Gilau si echipamentele amplasate in diferite locatii ale sectiunii de autostradd
la care face referire prezentul Caiet de Sarcini.

Se va folosi un sistem unitar de comunicatii pentru toate sistemele care sunt implementate
(monitorizare, informare, securitate) care si fie compatibil 100% cu sistemui de comunicatii de
pe sectorul de autostradd A3 Targu-Mures — Nadigselu, asigurdndu-se in acest fel integrarea in
CMI Gildu.

Sistemul de comunicatii se va baza la nivelul fizic pe comunicatii pe fibri opticd, aceasta
asigurind bandi foarte mare necesard transferului imaginilor de la camerele CCTV, cit si
posibilitatea de a interconecta echipamente la distante mari.

Sistemul de comunicatii se va baza pe realizarea de inele de fibra optica, pentru a asigura
redundanta in cazul defectarii unui echipament sau a intreruperii unui cablu de fibra.

Fibra optica utilizati in vederea asiguririi comunicatiei va trebui si aiba protectie metalicd, s
nu intretini arderea si si fie protejati impotriva excesului de umiditate.

Sistemul va avea minim doua fibre pe doué tuburi diferite pentru redundantd gi doud tuburi
Tezerva.

Comunicatia la nivelul fiecarui punct de concentrare, Intre echipamentele amplasate in acel site
si punctul de concentrare, va fi asigurata fie cu cabluri de FO si mediconvertoare (pentru
distante mai mari de 90 metri), fie cu cabluri de cupru SFTP (pentru distante mai mici de 90 de
metri).

Se vor folosi cabluri de fibra optica de minim 12 perechi. Se vor crea minim patru inele de fibrd
in paralel, crescind capacitatea sistemului de comunicatii.

Nodurile de comunicatii vor fi impartite pe aceste inele de fibra.

Fiecare dintre inelele de fibrd care se vor realiza va avea ca nod Centrul de Monitorizare si
Informare.

Sudurile FO vor fi executate utilizandu-se metoda PAS (Profile Alignment System). In
interiorul caminului sau a cametretei in care se va face jonctionarea se va lasa o rezerva de cablu
de minim 7 m de fiecare parte a sudurii. in interiorul ciminelor sau a cametretelor in care nu
existd cutii de jonctiune se va ldsa o rezervi de cablu de minim 5 m.

Se va prezenta §i ropune metoda de realizare a conexiunii intre refeaua de comunicatii a
autostrizii si reteaua de comunicatii de mare vitezi a Serviciului de Comunicatii Speciale.

e) CMI Giliu
in momentul de fatd, In cadrul Centrului de Intretinere si Coordonare Giliu nu existd
nicun Centru de Monitorizare si Informare (CMI) asupra traficului rutier ce se desfigoard in
aceastd zond. Din acest punct de vedere se doreste construirea unui CMI, astfel incét si fie
interconectate, gestionate si monitorizate toate sistemele/ echipamentele ITS de pe sectoarele
de autostradd mentionate anterior.

In CMI Giliu vor trebui si ajunga toate fluxurile informationale de interes in ceea ce privegte
traficul rutier de pe sectorul de autostradd A3 Tg. Mures — Meses, astfel incit si se asigure
informarea rapida si eficientd cu privire la starea efectivd a drumurilor, valorile de trafic,
conditiille meteo, avertizari, controlul greutdtii si gabaritul vehiculelor, etc. Toate
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echipamentele/ sistemele ITS instalate sau de instalat (deja contractate) pe aceste sectoare de
autostrada sunt atagate in ANEXELE prezentului Caiet de Sarcini.

Pentru interconectarea tuturor sectoarelor mentionate, se impune prezenta unor refele,

interfete si aplicatii sigure si fiabile, si care si asigure necesarul de date pentru toate sectoarele
de autostradi ce trebuic monitorizate din acest centru. Practic, sistemul trebuic si fie
dimensionat corespunzitor, astfel incit si existe o cantitate suficientd de servere de aplicatii,
baze de date si control, precum §i interfete de acces §i operare, astfel incit monitorizarea tuturor
sectoarelor de autostradi mentionate, si se faci in conditii optime de functionare si la capacitate
maxima.
Intreaga infrastructurd ITS ce va fi monitorizati in Centrul de Monitorizare si Informare Gilau
va fi proiectata a fi gestionatd prin intermediul unei interfete GUI (Graphical User Interface)
web browser. In vederea gestiondrii atit a echipamentelor ce au fost luate in considerare a fi
integrate initial, cét si a celor ce vor trebui integrate, ofertantii vor trebui si realizeze Proiectul
Tehnic, inclusiv pentru partea de construire a softului din CMI Gilau.

Ofertantii vor face o analiza a stirii de fapt, astfel ca sistemul va putea integra sau cel pufin
prelua date de la sistemele existente la momentul acesta.

f) Proiectul pentru autorizarea executiirii lucririlor (P.A.C./D.T.A.C.) — Aspecte
generale
Proiectul pentru autorizarea executdrii lucrdrilor este parte a documentatiei pentru obtinerea
autorizatiei de construire, reglementata prin legea nr. 50/1991, republicata, cu modific#rile si
completarile ulterioare,

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrdrilor va respecta continutul cadru definit in H.G
907/2016.

Pentru obtinerca Autorizatiei de Construire, Prestatorul va depune la CN.ALR. SA
documentatia completa pentru autorizarea lucrarilor de construire/Proiectul pentru Autorizarea
executirii lucririlor de Construire, Tntocmitd in conformitate cu prevederile Legii 50/1991
actualizata, in vederea transmiterii cdtre autoritatea emitenta, Ministerul Transporturilor,
Infrastructurii si Comunicatiilor.

g) Proiectul Tehnic
Ofertantul, viitor Contractant/ Prestator, va fi responsabil de realizarea proiectului tehnic (PT)
in vederea implementirii acestuia, in cele mai bune conditii tehnice de la momentul semnarii
contractului.

Proiectul tehnic va cuprinde arhitectura functionald si arhitectura fizicd pentru toate
componentele hardware si software ale sistemelor ITS, detaliile de executie urménd a fi in
responsabilitatea viitorului contractant pentru implementarea sistemului ITS pe acest sector de
autostrada.

Proiectul Tehnic, in diferite faze de intocmire a acestuia, va trebui inaintat Autoritatii
Contractante, spre acceptare si validare. Nici o lucrare sau caracteristicd tehnicd nu va fi
considerati acceptati dacd nu indeplineste criteriile minime specificate i nu este validati in
prealabil, in scris, de cétre Autoritatea Contractanta.

Antreprenorul va preda un document cu Proiectul Tehnic final al sistemului Tn care vor fi
detaliate specificatiile tehnice totale ale sistemui integrat ce va fi implementat prin Contract.

Proiectul tehnic va cuprinde proiectarea elementelor de infrastructurd (conducte, fundatii,
stalpi, portaluri, console, pasarele, dulapuri, garduri de protectie, etc.) necesare instaldrii
sistemelor TS pentru sectorul de autostrada.
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Proiectul tehnic — al Sistemului ITS va fi inaintat Autorititii Contractante pentru aprobare. In
cazul in care mai existd observatii ale Autorititii Contractante, referitoare la Proiectul tehnic,
acestea vor fi transmise Ofertantului, viitor Contractant/ Prestator, pentru modificare.

h) Consultanti
Activitatea de consultantid va fi necesari incepind de la demararea procedurii de achizitie,
semnarea contractului de implementare, pe toati perioada implementirii, pani la receptia finald
aferentd implementirii Sistemelor [TS pentru tot tronsonul de autostradi A3 cuprins intre Targu
Mures i Nadaselu,
Activitatea de Consultantd constd in realizarea activitifilor manageriale necesare atingerii
obiectivelor propuse in cadrul proiectului $i implementérii cu succes ale acestora.
Activitati specifice

» monitorizarea proiectului prin folosirea de instrumente specifice pentru masurarea
evolutiei proiectului — raportul de progres;

» pe baza datelor din raport se va analiza masura in care proiectul se incadreaza in limitele
stabilite prin buget;

« monitorizarea riscurilor, astfel incét, in eventualitatea materializirii acestora sd se puni
in lucru planurile de actiune stabilite prin managementul de risc;

« controlul costurilor si incadririi in duratele planificate se va face pe baza datelor obtinute
din monitorizare, cu scopul de a diminua diferentele si abaterile identificate;

« pregatirea si realizarea cererilor de plata;

» asistenta acordata Autorititii Contractante legate de derularea proiectului.

In cadrul activitatii de management al proiectului se realizeaza monitorizarea internd si
controful intern al proiectului, coordonarea si administrarea acestuia.

Consultantul in managementul implementdrii proiectului asimileaza in totalitate informatia din
documentatia proiectului si coordoneaza intreaga activitate in conformitate cu prevederile
legislative si cu instructiunile , normele, notificdrile emise de catre autoritatea de management.
Pentru realizarea unui management al proiectului performant, se va asigura realizarca
urmatoarelor activitati:

1. Monitorizarea proiectului

Realizarea monitorizirii activitatilor proiectului:

e urmirirea gradului de indeplinire a activitdtilor conform graficului de activitdfi al
proiectului si informarea in scris a Autorititii Contractante cu privire la orice intirziere
in derularea proiectului gi propuneri clare de remediere §i readucere a graficului
activitatilor In parametrii initiali;

s monitorizarea din punct de vedere cantitativ si calitativ a proiectului cu respectarea si
incadrarea in bugetul proiectului si in graficul de activititi al acestuia;

« monitorizarea activititii tuturor prestatorilor implicati n proiect prin urmdrirea
rapoartelor de activitate ale acestora, asigurarea ncadririi in preful contractului si
respectdrii obligatiilor contractuale;

¢ urmirirea termenelor de livrare a rezultatelor proiectului, a documentelor oficiale si de
efectuare a platilor i notificarea in timp util a echipei de proiect In acest sens;

« notificarea in scris in timp util a echipei de proiect despre eventualele nereguli, intirzieri,
abateri privind activitatea prestatorilor sau a activitatilor proiectului si elaborarea de
propuneri de solutionare a acestora;

s gestionarea eventualelor modificiri, sitvatii neprevazute, dispozitii de santier in scopul
aprobdrii i decontirii serviciilor/lucrérilor de ciitre Autoritatea Contractanta,

¢ claborarca de rapoarte lunare privind progresul proiectului din punct de vedere cantitativ
si calitativ, care s cuprindi o raportare globald referitoare la activitatea tuturor
prestatorilor,
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2. Executia si Managementul Proiectului
Cuprinde consultanta in mamagement, consultanta juridica si monitorizare tehnica:

= Asistenta la contractare cu Autoritatea Contractanta;,

» Planificarea activitatilor

» Asistenta la organizarea — selectia — achizitia — contractarea serviciilor / lucrarilor /
bunurilor necesare implementarii proiectului

« Asistenta financiara ce include (Intocmirea fluxului de numerar al proiectului)

= Asistenta la realizarea Rapoartelor

« Orice alt tip de asistenta acordata Beneficiarului pentru implementarea cu succes a
proiectului.

3. Elaborarea cererilor de prefinantare in conformitate cu cerintele finantatorului. Aceste
cereri vor respecta cu strictete prevederile legale si Instructiunile de prefinanfare i rambursare
a cheltuielilor conform Contractului de finantare.

4. Elaborarea rapoartelor de progres in conformitate cu cerintele finantatorului. Aceste
rapoarte vor respecta cu strictete formatele tip impuse de Autoritatea Contractanta.

5. Elaborarea cererilor de rambursare in conformitate cu cerinjele finanfatorului. Aceste
cereri vor respecta cu strictefe formatele tip impuse de Autoritatea Contractanti.

6. Asigurarea respectdrii legalitiitii si conformititii tuturor activitdtilor si actiunilor din
cadrul proiectului:

« unndrirea si verificarea eligibilitatii tuturor cheltuielilor efectuate;

» informarea imediati a Autoritd{ii Contractante in cazul depistirii unor cheltuieli
neeligibile efectuate de prestatorii implicati n proiect, sugeriind si masuri ce pot fi luate
pentru reglementarea situatiei.

7. Realizarea si actualizarea, in urma discutiilor cu membrii echipei de proiect, a Planului de
implementare a proiectului:

Consultantul dezvolta si actualizeaza impreund cu echipa de proiect din cadrul Autoritéii
Contractante Planul de implementare a proiectului.

Acest plan descrie in detaliu toti pasgii ce urmeaza a fi parcursi pani la finalizarea proiectului si
va confine in mod obligatoriu si analiza de risc pentru proiect i elaborarea de propuneri pentru
gestionarea adecvatd a riscurilor.

8. Colaborarea cu membrii echipei de proiect in derularea tuturor activitatilor:

« Consultantul mentine un contact permanent cu Autoritatea Contractanti, cu managerul
de proiect i cu echipa de implementare a proiectului;

« Consultantu! participa cel pufin o dati pe sidptidména, la o dati stabilitd de comun acord
cu beneficiarul, la sedintele operative ale membrilor echipei de proiect;

» Consultantul participa la sedintele lunare de progres in cadrul céirora se analizeaza
evolutia proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizdrii resurselor,
implementirii activittilor, obtinerii rezultatelor si managementul riscurilor;

+ Consultantul asigura prezenfa unuia dintre expertii sai, o datd pe siptimand, la o datd
stabilitd de comun acord cu beneficiarul, la sediul Autorititii Contractante;

Toatd corespondenta purtatd intre pdrtile contractante este necesar a se puria in scris.

9. Colaborarea cu tofi prestatorii implicati in realizarea proiectului in scopul indeplinirii
sarcinilor contractuale:

Consultantul mentine legitura cu prestatorii implicati in proiect prin intermediul echipei de
proiect pentru a-si putea indeplini obligatiile contractuale fatd de Autoritatea Contractanti.

10. Intocmirea si mentinerea pistelor de audit corespunzitoare activititilor si
subactivititilor din proiect, astfel incit sd permiti posibilitatea verificirii documentelor
originale ale proiectului de citre reprezentantii Autorititii Contractante, Comisiei Europene
si/sau a altor organisme cu autoritate legala in acest sens.

11. Oferirea de consultanti juridicd in cadrul proiectului:
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Consultantul asigura consultanti in ceea ce priveste relatiile contractuale dintre
Autoritatea Contractanti si prestatorii din cadrul proiectului;

Consultantul va atenfiona echipa de proiect asupra potentialelor aspecte litigioase din
cadrul relatiilor contractuale cu prestatorii si va elabora propuneri de solutionare a
acestora;

Informarea Autoritiitii Contractante asupra eventualelor modificéri legislative ce privesc
serviciile solicitate, de indata ce acestea apar, si corelarea documentatiilor ce trebuie
intocmite conform acestor modificari.

12. Elaborarea de documente solicitate de Organisme Europene autorizate, Autoritatea
Contractanta si de alte organisme abilitate care vor solicita date si informatii privind derularea
Contractului de finanfare:

Elaborarea de documente la solicitarea echipei de proiect privind derularea Contractului
de finantare (ex: notificiri, acte aditionale, alte situatii etc) §i derularea contractelor de
achizitic public3 aferente acestuia;

Refacerea si adaptarea tuturor documentelor de mai sus, conform cerintelor Autoritafii
Contractante, respectiv in conformitate cu cerintele europene;

13. Alte activitiiti si obligatii ale Consultantului

Sprijinirea echipei de proiect gi participarea la toate activitdtile si evenimentele derulate
pe parcursul implementirii proiectului;

Participarea la vizitele de monitorizare si de verificare efectuate de Organisme europene
abilitate / Autoritatea Contractanti si/sau alte structuri cu atributii de control/ verificare/
audit a finantirilor nerambursabile din fondurile structurale;

Participarea la misiunile de audit realizate de auditorul independent;

Intocmirea notificdrilor si a altor documente necesare implementrii proiectului,
solicitate de Autoritatea Contractanti;

Cunoasterea contractului de finanfare dintre Autoritatea Contractanta si Organismele
Europene si a legislatiei in vigoare privind instrumentele structurale si implementarca
proiectului.

3.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autorititii Contractante

Segmentele de autostradi care fac parte integrantd a acestui proiect au, datoritd unei

istorii diferite de constructic si proiectare, o dotare ITS total diferitd de setul minim de servicii

ITS:

o Sectorul de autostradd A3 Tg. Mures — Ogra, este compus din 2 loturi (Tg. Mures -

Ungheni lot 1, Ungheni - Ogra lot 2) si are o lungime de aproximativ 15 km de
autostrada la care se adauga drumul de legaturd de aproximativ 5 km (nu sunt dotate cu
sisteme ITS in faza de constructie, au doar canalizatie). Studiul referitor ia partea de
interconectare la Centrul de Monitorizare si Informare Gildu face obiectul prezentului
caiet de sarcini.

Autostrada continud pe o distantd de aproximativ 37 km, de la Ogra la Campia Turzii.
Acesta este impartiti in 3 loturi, ele fiind lot 1: Ogra — Iernut, lot 2: lernut - Chetani, lot
3: Chetani — Campia Turzii. Pe acest sector de autostrada, sistemele ITS sunt instalate
si in curs de instalare, dar nu sunt integrate intr-un CMI. Studiul referitor la partea de
interconectare la Centrul de Monitorizare si Informare Gilau face obiectul prezentului
caiet de sarcini.

Sectiunea 2B: A3 Céampia Turzii — Gildu, cu o lungime de 52 km, este in fazi
operationald, precum si drumul de acces de la Pod Gildu cidtre CMI Gildu. Pe intreaga
sectiune nu a fost prevazuti nici canalizatie si/sau fibra opticd necesard comunicatiei,
nici echipamentele ITS necesare, acestea trebuind sa fie conectate la CMI Giliu.
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o Sectorul Giliu — Nidiselu, cu o lungime de 8,7 km, la care se adaugi si Podul Gilau,
este dotat cu sisteme ITS dar neutilizate ele vor trebui conectate la CMI Giliu;

o In momentul de fati, in cadrul Centrului de intretinere si Coordonare Giliu nu existd
Centru de Monitorizare §i Informare (CMI). Obiectul prezentului caict de sarcini
reprezinta realizarea unui Centrul de Monitorizare §i Informare in cadrul Centrului de
Intretinere si Coordonare de la Gildu (CIC Giliu), care si tind cont de conectarea, in
vederea gestiondrii, a tuturor echipamentelor ITS instalate/ neinstalate incd/ in curs de
instalare, de pe toati sectiunea de autostrada A3, cuprinsd intre TG, MURES si Meses.

Astfel, se impune ca aceste sectoare de autostradd, si fie dotate cu sisteme ITS si
integrate intr-un Centru de Monitorizare si Informare, conform setului minim de servicii ITS si
astfel sa avem pe intreaga refea de autostrazi din Romania o dotare uniformi si eficienta.

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Pentru o economie moderni de success, abilitatea garantirii unui transport fluent si eficient de
mirfuri §i persoane este o cerintd fundamentald. Nereugita indeplinirii acestei cerinfe reprezinta
0 amenintare pentru competitivitate si reflectd, deasemenea, o utilizare nedurabild a
infrastructurii de transport. Aplicatiile ITS au demonstrat ¢i sunt o modalitate valida si eficientd
de sprijin pentru management i operare in cadrul serviciilor de transport.
Implementarea sistemelor ITS pe toate autostrazile, la nivel de uniune europeand, conduce la:

o Reducerea majori a accidentelor rutiere;

o Cresterca capacititii efective a drumurilor fird noi constructii (demonstrat, pani la

20%);

o Reducerea timpului cilitoriei (cu o estimare de 1 an la nivelul unei vieti umane);

o Reducerea semnificativa a poludrii vehiculelor, ex. emisiile de CO2;
Un numir crescut de aplicatii ITS sunt acum valabile pentru diferite moduri de aplicare. Pentru
a furniza beneficii maxime, aceste aplicafii trebuie si fic compatibile, aceasta inseamni cd
implementarea lor ar trebui s3 se bazeze pe un cadru strategic, de armonizare la nivel european.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul specific al acestui proiect este elaborarea studiului de fezabilitate sau a
Documentatiei de Avizare Lucriri de Intervenfie, precum $i a Proiectului Tehnic, 1in
conformitate cu HG nr. 907/2016 si legislatia in vigoare (precum si consultanta pe perioada
implementarii) pentru implementarea si integrarea Sistemelor de Transport Inteligente pe
sectoarele de autostrada A3 de la Targu-Mures la Nadagelu, remedierile necesare (din punct de
vedere tehnic, acolo unde este cazul) pe sectorul Ogra — Campia Turzii si construirea CMI
Gilau, in vederea gestionarii/integrarii echipamentelor ITS de pe tronsonul de autostrada
cuprins intre Targu-Mures si Meses.

Studiul va contine toate informatiile necesare, astfel incét si permiti transferul tuturor fluxurilor
informationale de interes in ceea ce priveste traficul rutier, intre tronsonul de autostradd A3
Targu-Mures si Meses si CMI Gilau astfel incét sa se poatd asigura informarea rapida si
eficienti a participantilor la trafic, cu privire la starea efectivd a drumurilor, valorile de trafic,
conditiile meteo, avertiziri, sfaturi utile, controlul greutatii si gabaritul vehiculelor, ete.

Listele cu cantititile si tipurile tuturor echipamentelor/ sistemelor ITS instalate deja pe aceste
sectoare de autostradi se regiisesc in Anexele | - 4, atagate prezentului Caiet de Sarcini.

in baza Proiectului Tehnic de Executie solicitat conform prezentului Caiet de Sarcini, se
urmireste armonizarea din punct de vedere ITS, atét la nivelul tuturor sectoarelor de autostrada
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din Romaénia, cit i la nivel european, a sectorului de autostradd A3, cuprins Intre Targu-Mures
si Nadaselu.

Documentatia solicitati in baza prezentului Caiet de Sarcini, va sta la baza achizitionarii
lucrérilor de implementare a sistemului ITS si de functionare a acestuia, pe intregul segment de
autostradd mentionat in paragraful anterior,

3.4. Serviciile solicitate: activititile ce vor fi realizate

In urma demaririi procedurii de licitatie, in baza prezentului Caiet de Sarcini, se are in vedere
obtinerea urmitoarelor documente:

¥ - Studiului de Fezabilitate sau Documentatiei de Avizare Lucrari de Interventie (DALT)
tindnd cont de aplicabilitatea n totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative,
standarde, legi etc.), inclusiv avizarile legale necesare;

- Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) si asistenti
tehnicd pani la obtinerea autorizatiei de constructie de citre Autoritatea Copntractanti;

- Proiectul Tehnic de Executie {PTE) tindnd cont de aplicabilitatea in totalitate a
legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

» - Pregitirea, finalizarea si naintarea documentatici de atribuire a contractului de
executie lucrdri de implementare a sistemelor ITS pe sectorul Targu-Mures - Nadiselu
(Caiet de sarcini); asisten{d acordati Autorititii Contractante in infocmirea Figei de date
a achizitiei si formularea criteriilor minime de calificare;
- Consultanii/asistentd pe toatd pericada implementirii Sistemelor ITS si a asigurdrii
continuitatii functiondrii acestora , incepdnd cu demararea procedurii de achizitie a
lucririlor de executie, semnarea contractului aferent, pini la Receptia la Terminarea
Lucriérilor (la inceperea perioadei de garantie aferenti implementirii sistemelor I'TS)
pentru intreg tronsonul de autostrada A3 cuprins intre Targu-Mures si Nadiselu, documente
ce vor sta la baza achizitiondrii lucririlor de implementare a sistemelor I'TS in vederea
functionirii la capacitate foarte bund a CMI Gilau.

Prestatorul va pregiti documentatia de atribuire a contractului si va acorda asistenfii Autorititii
Contractante péni la atribuirca definitivi a contractului de citre Beneficiar, constind in
principal din urmétoarele servicii de asistenti:

- intocmirea Documentatiei de Atribuire a contractului de lucriiri de executie.

- asistentd acordata Autoritatii Contractante in intocmirea Figei de date a achizitiei $i formularea
criteriilor minime de calificare;

- asistenta acordatid Autorititii Contractante pe toati durata de desfdsurare a procedurilor de
achizitie publicd, pani la semnarea contractului si pe perioada implementérii sistemului cu
privire la: formularea raspunsurilor la clarificirile solicitate de ofertanti asupra informatiilor si
datelor puse la dispozitie cétre acestia in cadrul procedurilor de achizitie, furnizarea de
informatii si documente suplimentare solicitate de ofertanti in scopul clarificirii aspectelor
perzentate in cadrul Documentatiei de atribuire, formularea rdspunsurilor la solicitarile de date
si informatii ale CNSC, ANRMAP, alte autoritéti relevante.

- participarea in comisii de evaluare in calitate de experti cooptati in conformitate cu prevederile
legislatiei achizitiilor publice.

- alte servicii la solicitarea Autoritiitii Contractante n vederea sustinerii procedurilor de
achizitie publicd derulate de Autoritatea Contractanti.
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Prestatorul va elabora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare
obtinerii Certificatelor de Urbanism, va depune documentatiile intocmite tuturor
administratiilor locale si judetene ale céror teritorii vor fi ocupate de traseul Proiectului si va
obtine in numele Beneficiarului Certificatele de Urbanism necesare, inclusiv cu documentatiile
necesare avizate “spre neschimbare” de cétre emitent.

Prestatorul rispunde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare
conform Proiectului final.

Prestatorul va preda citre Beneficiar un exemplar dupad documentatiile ce au stat la baza
obtinerii avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/ DVD).

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbanism, in special
conditiile referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriala deja aprobate,
precum si conditiile mentionate in avizele si acordurile pe care le va obtine.

in urma obtinerii Certificatelor de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru elaborarea
imediatd a oricéror documentatii de specialitate necesare n conformitate cu cele prevazute de
legea romdna in vigoare si va obtine in numele Beneficiarului toate avizele, acordurile,
permisele si a autorizatiile necesare realizérii Proiectului, inclusiv PUZ daci este solicitat.

In vederea emiterii autorizatiei de Construire Avizele/acordurile trebuie s3 mentioneze ¢i sunt
in acest scop.

Prestatorul poate incheia contracte cu firme de specialitate sau institutii specializate, atestate in
vederea elabordrii documentatiilor specifice conform legii in vigoare si cerintelor avizatorilor,
in vederea intocmirii studiilor de coexistenta sau studiilor de specialitate pentru obtinerea
avizelor. Costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiari.

in cazul in care in propunerea financiard nu este o linie separati pentru aceste studii, se
considerd ci Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolui de ofertd financiara.

Este necesara obtinerea si a Acordurilor de Mediu, iar elaborarea documentatiilor de specialitate
privind procedurile de mediu, poate fi efectuatdi numai de cétre persoane/institute/firme
specializate si atestate de citre autorititile competente privind protectia mediului.

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor
autorizatiilor, avizelor si aprobdrilor previzute de legea roménd in vigoare si la momentul
ofertei 1si va evalua si include aceste riscuri n cadrul propunerii financiare.

Prestatorul trebuie si se familiarizeze in totalitate cu avizele necesare si procedurile aferente
pentru obtinerea acestora §i trebuie si le aibéd in vedere la Thtocmirea programului detaliat de
implementare prezentat in Raportul de Inceput.

Prestatorul trebuie sa aibd in vedere cd in functie de complexitatea aprobirilor solicitate,
Ministerele sau Autoritatile Centrale, pot emite aprobiri in mod direct si/sau conditionat de
obtinerea aprobirilor prealabile de citre directiile si/sau agentiile din subordine.

Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tuturor aprobirilor/avizelor/autorizatiilor finale si
intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea conditionalitatilor din avize.

Prestatorul trebuie sa aibd in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca obtinerea unor
avize, acorduri, autorizatii sunt gi/sau au implicatii sau conditionri de obtinerea in prealabil a
unor alte avize, acorduri, autorizatii. Prestatorul va fi responsabil pe cheltuiala sa, de a obtine
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toate aprobarile necesare astfel incét pe baza acestora sa elaboreze o Documentatie Tehnica
completd in vederea obtinerii Autorizatiei/Autorizatiilor de construire, astfel incat realizarea
Proiectului s poati fi efectuata.

Prestatorul va fi responsabil in legédtura cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau
autorizatie va fi necesar si 15i obtind pentru echipa si echipamentele sale pe toati pericada de
implementare a contractului, atit in perioada executirii misurétorilor, a studiilor si a oricaror
investigatii de teren pe amplasamentul Proiectului, cat si ori de céte ori va fi necesar.

In acest sens, orice daune sau afectiri produse de citre Prestator asupra: populatiei, imobilelor
apartindnd domeniului de stat si privat, a mediufui Tnconjurdtor, a resurselor naturale si alte
asemenea, vor fi suportate neconditionat, irevocabil gi integral de céitre Prestator.

Facturile aferente taxelor/ tarifelor emise in vederea obtinerii avizelor, acordurilor privind acest
Proiect trebuie sa fie emise in numele CNAIR SA, cu mentiunea plitibil prin Prestator, pentru
a evita o eventuala refacturare a TVA-ului

Imediat ce un aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatic va fi emis(a), Prestatorul va fi
responsabil cu analizarea n detaliu a respectivului document, anterior mentionat, in sensul si
in scopul de a sesiza prompt conditiile, restrictiile sau alte aspecte impuse de autorititile
emitente de avize/acorduri, aprobdri, autorizatii si va propune in scris cu promptitudine solutii
de rezolvare/clarificare a tuturor aspectelor intAmpinate.

Aceasta obligatie se pastreazi pand la obtinerea aprobarilor finale si avizelor, autorizatiilor
finale pentru demararea lucririior.

Prestatorul este responsabil de informarea Beneficiarului, in primele 5 zile ale fiecarei luni, sau
dupi caz, ori de cate ori i se solicitd sau cind este necesar, asupra stadiului obtinerii avizelor,
acordurilor, permiselor, aprobarilor si orice autorizatii.

Prestatorul este responsabil de a mentine Tn termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis
si orice aprobare si/sau autorizatie pand la semnarea contractului de executie lucriri, dar nu mai
tirziu de expirarea contractului de servicii.

Pentru procedura de mediu sunt necesare certificat de urbanism si avize/acorduri in termen de
valabilitate la momentul deruldrii procedurii.

Oricand la solicitarea Beneficiarului, dar nu Tnainte de solicitarea de ciitre Prestator a efectudrii
platilor/platii finale referitoare la prestatiile realizate in cadrul contractului, Prestatorul are
obligatia de a prezenta unul sau dupd caz mai multe volume/dosare Tn care sa fie incluse
urmdtoarele:

- cuprins detaliat in format tabelar, cu toate avizele, acordurile, in ordinea din certificatul de
urbanism, permisele, aprobdrile si/sau autorizatiile obtinute in care sa fie precizatd data
emiterii si data eventualei expirdri, dacéd e cazul, sau alte observatii pe care le considera
necesare;

- toate avizele, acordurile, permisele, aprobérile si/sau autorizatiile obtinute, in original;

- flecare aviz, acord, permis, aprobare gi/sau autorizatie trebuie si fie Insotit de:
¢ adresa sau dupd caz dovada de depunere la emitent a documentatiilor sau dupi caz a

rapoartelor de specialitate prin care a solicitat emiterea avizului, acordului, autorizafie, etc.;
s dovada/dovezile privind achitarea de citre Prestator a taxelor/tarifelor sau costurilor
echivalente pentru obtinerea fiecirui aviz, acord, autorizatie, etc.;
» documentatiile sau dupi caz a rapoartelor de specialitate care au fost depuse in scopul
emiterii avizului, acordului, autorizatiei, etc., documentatii i rapoarte care au stat la baza
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obtinerii, insotite de viza emitentului sau dupa caz o dovadd ci emitentul a analizat
documentatiile depuse;

o dupi caz, orice proces-verbal sau minutd semnatd de prestator cu instituiile i autoritatile
emitente de avize.

e Proiectantul va preda catre Beneficiar un exemplar dupd documentatiile finale ce au stat la
baza obtinerii avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/DVD), pentru a putea fi utilizate
ulterior.

In realizarea serviciilor solicitate, activitatea Contractantului va fi condusi de urmitoarele
principii:

o  Contractantul actioneazi in interesul Autoritifii Contractante pe durata prestarii
serviciilor, in conditiile si cu limitele descrise in documentatia aferentd prezentei
proceduri de atribuire;

o  Contractantul actioneazi in sensul realizarii obiectivelor prezentate pentru Contract in
ceea ce priveste optimizarea folosirii resurselor necesare indeplinirii obiectivelor

Contractului precum si in ceea ce priveste asigurarea profesionalismului resurselor
implicate.

3.5. Rezultatele care trebuie ob{inute in urma prestarii serviciilor

In urma prestirii serviciilor solicitate, documentele livrate de ofertantul viitor contractant,
descrise in subcapitolul anterior, vor sta la baza demaririi $i derularii procesului de achizitie a
lucrarilor de implementare ITS (canalizatie, instalare fibrd opticd, instalare subsisteme ITS,
construire CMI Giliu, interconectare cu CMI Giliu, in functie de descrierile situatiei actuale a
fiecérui lot din sectorui de antostradd A3 Targu-Mures si Nadéselu).

Ofertantul, viitor Contractant/ Prestator va presta urmétoarele servicii si va elabora urmétoarele
documente:

e Studiul de Fezabilitate sau Documentatia de Avizare Lucriri de Interventie in
conformitate cu reglementiirile tehnice si legislatia in vigoare si a cerintelor din
Caietul de Sarcini;

e Proiectul tehnic pentru autorizarea execntiirii lucririlor (PAC) de implementare
a echipamentelor/ sistemelor ITS, si Proiect Tehnic de Executie pentru
implementare ITS, inclusiv upgrade al CMI Siliste, precum si asistentii tehnici in
vederea obtinerii autorizatiei de constructie de ciitre Autoritatea Contractanta;

¢ Documentatia necesari procedurii de achizitie si apoi de atribuire a contractului
de executie lucriiri de implementare a echipamentelor/ sistemelor ITS pe sectorul
Targu-Mures — Nidigelu (Caiet de sarcini)

« Agsistentd tehnicd Beneficiarului in perioada derulirii procedurilor de licitatii
pentru executie lucriri, pini la Receptia la Terminarea Lucririlor.

Prin prezentul Caiet de Sarcini se doreste achizitionarea Studiului de Fezabilitate (cu avizirile
necesare) si a Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv autorizatia de constructie), documente
necesare in vederea:

o interconectdrii echipamentelor/sistemelor ITS pe sectorul de autostradd A3 Tg. Mures
— Ogra lot 1 (Tg. Mures - Ungheni) si pe drumul de legatura, inclusiv conectarea la
CMI Gildu si realizarea retelei de alimentare cu energie electrici necesard,
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instalarea fibrei optice si a echipamentelor ITS pe sectorul de autostradd A3 Tg. Mureg
—QOgra lot 2 (Ungheni - Ogra), inclusiv conectarea la CMI Gilau si realizarea retelei de
alimentare cu energie electricd necesara);

analizirii situatiei existente a echipamentelor/ sistemelor ITS si identificarea
deficientelor pe tronsonul de autostradi cuprins intre Ogra §i Campia Turzii, inclusiv
conectarea la CMI Gilau,

realizarea canalizatiei, instalarea fibrei optice si a echipamentelor ITS pe sectorul de
autostradi A3 Campia Turzii — Gilau (Sectiunea 2B, inclusiv intre Podul Gilaw/
viaductul de acces si Centrul de Monitorizare Gilau, inclusiv conectarea la CMI Gilau;
interconectdrii echipamentelor/sistemelor ITS pe sectorul de autostradd A3 Gildu -
Nidiselu, inclusiv pod/viaduct de acces, la CMI Gilau, inclusiv conectarea la CMI
Giliu;

realizirii unui Centrul de Monitorizare gi Informare Gilau (CMI Gildu), in vederea
integririi in acest centru a tuturor echipamentelor ITS de pe sectoarele de autostradi de
la Tg. Mures la Nidiselu (ce va putea integra echipamentele pana la Meses);

Cerinte suplimentare

Estimarile de costuri vor include preturile unitare utilizate si totale, pe fiecare obiectiv in
parte;

Pe sectoarele pe care este nevoie gi de canalizatie pentru FO, vor fi prezentate desene
specifice indicAnd numdrul conductelor necesare sistemului de comunicatie si
alimentare, conform prezentului Caiet de Sarcini.

Desene specifice pentru interconectarea echipamentelor/sistemelor ITS pe sectorul de
autostradd Targu-Mures — Nadiselu, la CMI Gilau;

Amplasamentul echipamentelor de comunicatii si sistemelor inteligente de transport va
fi corelat cu indicatoarele rutiere existente pe sectoarele de autostradi;

Se vor propune beneficiarului pozitiile exacte si solutiile pentru alimentare cu energie
electricd;

Pentru sectoarele pe care este necesar implementarea echipamentelor/ subsistemelor ITS,
pozitiile exacte de amplasare a acestora vor fi stabilite de comun acord cu Beneficiarul
n baza propunerilor venite din partea Prestatorului;

La Centrul de Monitorizare si Informare Gilau vor fi previizute atit dotarile hardware ct
si software necesare, inclusiv functiile softului din Centrul de Monitorizare, in vederea
gestiondrii intregului sector de autostradd cuprins intre Targu-Mures gi Nadagelu;
Prestatorul trebuie si se asigure ci echipamentele de comunicatie pentru autostradd sunt
agreate de citre CNAIR, in scopul de a asigura compatibilitatea cu celelalte sectoare cu
echipamente/ subsisteme ITS deja instalate, precum si cu CMI Gildu.

Sa se tind cont ¢ echipamentele sistemului ITS care se vor achizitiona trebuie si respecte
parametri de functionare referitori la conditiile climatice specifice Roméniei (diferentele
de temperatura vard - iarnd) si conditiile de precipitatii;

Toate proiectele, specificatiile si caracteristicile vor trebui detaliate de citre contractant
si furnizate atit Beneficiarului spre acceptare si validare in CTE- urile CNAIR.

Pentru interconectarea tuturor sectoarelor mentionate, se impune prezenta unor refele, interfefe
si aplicatii sigure si fiabile, care s asigure necesarul de date pentru toate sectoarele de
autostradd ce trebuie monitorizate din acest centru. Practic, sistemul se implementeazi pe o
structurd de comunicatii si informatici existentd deja, care trebuie actualizati astfel incat sa
existe o cantitate suficientd de servere de aplicatii, baze de date si control, precum si interfete
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de acces si operare, astfel incit monitorizarea atit a sectoarelor existente cit si a celor ce se vor
integra, sa se facd in conditii optime de functionare si la capacitate maxima.
Serviciile vor fi prestate Tn strdnsd cooperare cu C.N.A.LR. S.A.

3.6. Atributiile si responsabilititite Partilor

C.N.A.LR. S.A. acordi o importanti deoscbita finalizarii cu succes si la un nivel de calitate
ridicat a serviciilor solicitate §i considerd implementarea ca o responsabilitate comund i, prin
urmare, va avea o abordare activi in sustinerea Prestatorului in vederea indeplinirii activitatilor
care ii revin. C.N.A.LR. S.A. se va concentra in special pe:
o Colectarea si transmiterea catre Prestator, la cerere, la momentul atribuirii contractului,
a tuturor datelor si studiilor existente care au relevanti pentru Proiect;
o Asigurarea accesului la alte dafe relevante care vor fi solicitate in mod rezonabil de cétre
Prestator, in limita existentei lor;
o Supervizarea si monitorizarea serviciilor in vederea asigurdrii calitétii acestora si
finalizarii In termenul contractat.

Céastigatorului licitatiei, i se vor pune la dispozitie proiectele tehnice de executie pentru toate
sectoarele previazute cu ITS si proiectele tehnice ale sectoarelor de drum, pentru cele ce nu au
previzute sisteme ITS si/sau canalizatie si FO. De asemenea, la cerere, i se vor inainta §i
rezultatele studiilor geotehnice (acolo unde acestea existd), aferente sectoarelor de autostradi
cuprinse ntre Targu-Mures si Naddselu.

Suplimentar fati de cele de mai sus, C.N.A.LR. S.A. va pune la dispozitia ofertantului cistigator
orice alte informatii relevante, solicitate in mod rezonabil de citre acesta.

Autoritatea Contractanti isi va achita obligatiile de platd contractuale, dupd cum urmeazi:

> 20% din valoarea contractului va fi achitatd in 60 zile de la primirea si acceptarea de
citre Autoritatea Contractantii a Raportului de progres insotit de Studiu de Fezabilitate
Final/ DALI, insotite de factura fiscald aferentd, ca urmare a primirii avizirii/ aprobarii
acestuia (de cidtre Comitetul Tehnico-Economic al CNAIR SA, in Consiliu
Interinstitutional, in Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Telecomunicatiilor,
OM — Ordin de Ministru); plata va fi realizatd in baza facturii fiscale emise de ciitre
Prestator gi a Raportului aferent acestei faze, aprobat de ciitre Autoritatca Contractanta;

» 20% din valoarea contractului va fi achitata in 60 zile de la primirea si acceptarea de
citre Autoritatea Contractantd a Raportului aferent Proiectului pentru Autorizarea
Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) si asistentd tehnicd, inclusiv obtinerea
autorizatiei de constructie de citre Autoritatea Contractantd; plata va fi realizatd in baza
facturii fiscale emise de cétre Prestator si a Raportului aferent acestei faze, aprobat de
cétre Autoritatea Contractanti;

» 43% din valoarea contractului va fi achitati in 60 zile de la primirea si aprobarea in CTE
C.N.A.LR. S.A a Proiectul Tehnic de Executie, aferent acestui contract; plata va fi
realizati in baza facturii fiscale emise de catre Prestator si a Raportului aferent acestei
faze, aprobat de cétre Autoritatea Contractanti;

» 5% din valoarea contractului dupi primirea documentatici de atribuire a contractului
de implementare a Sistemelor ITS pentru tot tronsonul de autostradd A3 cuprins intre
Targu-Mures si Nadiselu;

» 2% din din valoarea contractului dupa:
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» asigurarca consultantei in formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate de
ofertanti asupra informatiilor si datelor puse la dispozitic citre acestia Tn cadrul
procedurifor de achizitie

e furnizarea de informatii si documente suplimentare solicitate de ofertanti in
scopul clarificirii aspectelor prezentate in cadrul Documentatiei de atribuire

e formularea raspunsurilor la solicitirile de date si informatii ale CNSC,
ANRMAP, alte autorititi relevante

* asigurarea consultantei in vederea semndrii contractului de exccutie lucriri.

Plata va fi realizata in baza facturii fiscale emise de cétre Prestator si a Raportului aferent
acestei faze, aprobat de citre Autoritatea Contractanta.

» 10% din valoarea contractului va fi achitati in 60 zile de la Receptia la terminarea
Lucririlor aferentd contractului de implementare a Sistemelor ITS pentru tot tronsonul
de autostradd A3 cuprins Intre Targu-Mures si Nadaselu;

Prestatorul va livra la termenele stabilite in prezentul Caiet de Sarcini, documentatia solicitati
prin prezentul document.

Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor
propuse in cadrul Studiulvi de Fezabilitate/DALI si a Proiectului Tehnic de Executie, conform
Cerintelor Beneficiarului. Prestatorul va raspunde pentru prestatia sa si va justifica
corespunzator solutiile alese potrivit prevederilor si conditiilor contractuale, oricand pe durata
de viata a Proiectului.

Prestatorul va respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii — Republicata
cu modificarile si completarile ulterioare si va fi responsabil pe toata durata de viata a
Proiectului, pentru solutiile tehnice indicate in cadrul Studiului de Fezabilitate/DALI si potrivit
prevederilor contractuale.

Prestatoru! va oferi asistenta Beneficiarului pentru orice problema identificata pe parcursul
implementarii Proiectului, ori de cate ori este solicitat, conform legislatiei in vigoare si
conditiilor contractuale.

Prestatorul va asigura asistenta Autorititii Contractante in elaborarea $i evaluarea Cererii de
finanfare pind la emiterea deciziei de finantare de citre Comisia Europeana (dupd caz),
constind in urmiitoarele servicii de asistenti, dar care nu se vor limita la:

o asistenta in formularea raspunsurilor la clarificirile solicitate de catre Autoritatea
Contractanta, Jaspers, AM, CE, Banci, alte autoritati Romane pina la obtinerea
finantarii;

o ajustarea, revizuirea, modificarea documentelor specifice din cadrul Studiului de
fezabilitate ori de céte ori este nevoie pini la obtinerea finantrii;

o asistenta la intilnirile Autorititii Contractante cu potentiali finantatori sau cu
autorititile/entititile care verificd aplicatia de finantare;
o asistenta Autorititii Contractante in procesul de avizare conform legislatiei in vigoare

pentru obfinerea aprobirilor indicatorilor tehnico-economici sau a reaprobérii acestora
daci este cazul.

o orice altd asistentd in functie de particularititile sursei de finantare sau a unor necesititi
de asistenta specifica identificati.
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Asigurarea Calititii

Independent de prevederile legislatiei romanesti ca activitatile de proiectare din cadrul Studiului
de Fezabilitate/DALI si Proiectului Tehnic de Executie sa fie certificate de catre verificatorii
nationali atestati, Prestatorul este obligat sa implementeze propriul Sistem de Management al
Calitatii in conformitate cu cele mai ridicate standarde internationale.

Prestatorul este obligat sa implementeze propriul Sistem de Management al Calitatii in
conformitate cu cele mai ridicate standarde internationale.

Planul de Calitate va fi prezentat impreuna cu Raportul de Inceput. Planul de Calitate se va baza
pe Sistemul de Management al Calitatii Prestatorului. Planul de Calitate va include:

» Organigrama cu evidentierea personalului cheie, a responsabilitatilor aferente si a liniilor de
comunicare;

+ Subcontractantii;

» Definirea autoritatilor si responsabilitatilor;

» Sistemele de management ale documentelor si planselor, speciticand regulile de numerotare
si indosariere, inregistrarea documentelor, a datelor si desenelor;

* Modelele si formatele documentelor, rapoartelor si planselor standard;

» Proceduri de asigurare a calitatii si foi de control, proceduri de revizuire si calendare;

¢ Proceduri pentru abordarea si corectarea erorilor;

* Proceduri pentru comunicarea si coordonarea interna si externa;

¢ Stabilirea reglementarilor pentru inregistrarea calitatii si arhivarea datelor;

e Inregistrarea progresului Proiectului;

» Subcontractantii isi vor desfasura activitatea in conformitate cu partile relevante ale Planuiui
de Asigurare a Calitatii (numirea subcontractantilor necesita mai intai aprobarea CNAIR
SA).

Beneficiaru! are propriile proceduri interne de supervizare si monitorizare a serviciilor realizate
de catre Prestator. La solicitarea Beneficiarului, Prestatorui are obligatia de a pune la dispozitia
acestuia toate datele, informatiile si clarificarile necesare in vederea asigurarii procedurilor sale
interne de monitorizare si control a serviciilor contractate.

4. Ipoteze si riscuri

Principalele ipoteze privind prestarea cu succes a serviciilor sunt:
- Cooperarea dintre Ofertant, viitor Contractant/ Prestator §i Autoritatea Contractanti
pentru atingerea rezultatelor proiectului,
- Continuarea sprijinului pentru actualul proiect, din partea autorititilor roméne,
- Respectarea de cétre Ofertant, viitor Contractant/ Prestator si Autoritatea Contractanti
a termenelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

Autoritatea Contractanti a identificat riscurile generale pe care le aduce la cunostinta
Prestatorului, in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul este responsabil peniru riscurile aflate in responsabilitatea sa. Prestatorul nu este
responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea Autoritatea Contractanti, dar va
ntreprinde toate demersurile rezonabile pentru a preveni aparitia acestor riscuri §i a minimiza
consecintele unor asemenea riscuri.

Astfel, Prestatorul va fi responsabil pentru identificarca, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si
propunerea misurilor adecvate pentru eliminarea / minimizarea / controlul / alocarea riscurilor

Pagina 32 /58



Proiectului in baza principiilor, standardelor, metodologiilor i procedurilor specifice si
recunoscute ale managementului riscurilor proiectelor in sectorui autostrizilor.

Prestatorul are obligatia de a lua toate mésurile necesare pentru evitarea concretizérii
urmitoarelor riscuri 5i a consecinfelor acestora:

o]

Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de
Prestator si rezultate ca urmare a faptului ¢ nu s-a tinut cont de conditiile de amplasare
geografici sau topometricd a echipamentelor/ sistemelor ITS.

Riscul ca solutia tehnicd sd nu fie aprobati in CTE CNAIR, chiar dacd aceasta respectd
criteriile minime impuse de legislatia si normele tehnice in vigoare, atita timp cét
solutiile tehnice propuse presupun servicii §i lucrdiri care 1n acceptiunea
Administratorului (CNAIR) 1l dezavantajeazi. in cadrul CTE CNAIR, in momentul
sustinerii spre avizare a proiectului, Prestatorului i se va transmite observatii si
comentarii asupra solutiilor tehnice care il dezavantajeazi ca si Administrator.

In momentul sustinerii documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului CTE —
CNAIR, Prestatorul va demonstra si asigura Beneficiarul de indeplinirea prevederilor si
cerintelor HG nr. 907/2016 la nivelul documentatiei tehnice propuse spre avizare
precum si asumarea acesteia in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu
modificarile si completirile ulterioare. In cazul in care documentatia tehnicd obtine
avizul CTE CNAIR, Prestatorul igi va asuma in continuare indeplinirea prevederilor si
cerintelor HG nr.907/2016, la nivelul documentatiei tehnice propuse spre avizare
precum §i insugirea acesteia in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu
modificarile si completirile ulterioare.

Schimbari legislative. Prestatorul va reproiecta fard costuri suplimentare din partea
Administratorului, daci este cazul, atunci cand existd reglementari tehnice care s-au
revizuit dupd depunerea ofertelor, la solicitarea Beneficiarului.

in situatia in care solutiile tehnice definite de Prestator se dovedesc a fi neviabile,
Prestatorul isi va asuma consecintele aferente cu privire la costurile suplimentare
rezultate ale Proiectului.

Riscul ca studiile de teren si nu fie acceptate de Beneficiar. Studiile de teren incomplete
in conformitate cu prevederile legislative, reglementirile tehnice 1n vigoare si cetintele
prezentului Caiet de sarcini nu vor fi acceptate de Beneficiar ca mijloc de argumentare
a solutiilor tehnice propuse.

Riscul de a intampina dificultdti in efectuarea mdsuratorilor, studiilor, analizelor,
investigatiilor, etc., necesare a fi efectuate pe amplasamentul proiectului (acces dificil,
ete.) si care pot conduce la intdrzieri in procesul de proiectare si costuri suplimentare.
Nu intrid in responsabilitatea Beneficiarului crearea pentru Prestator a accesului pentru
efectuarca masuratorilor/studiilor, etc.

Risc de intarziere in prestarea serviciilor, ca urmare a faptului ci pentru solutiile finale
trebuiesc obtinute. avize si/sau realizate revizuiri de solutii tehnice §i/sau completari de
studii de teren.

Riscul 53 apard intarzieri gi/sau alte dificultdti in obtinerea de citre Prestator a tuturor
avizelor, acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avind in vedere implicarea
mai multor autorititi si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii
si/sau constrangeri. Imposibilitatea de obtinere de citre Prestator la timp sau chiar deloc
a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la
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imposibilitatea de obtinere a Acordului de Mediu sau a altor autorizatii necesare, fapt
ce ar determina blocarea realizirii proicctului.

o Riscul nerespectarii termenelor stabilite de autoritatile pentru protectia mediului privind
depunerea documentatiei pentru informarea publicului.

o Riscul neavizirii de catre Beneficiar a rapoartelor si livrabilelor datoritad continutului
necorespunzitor al acestora §i care poate conduce la intdrzieri in desfigurarca
activitatilor specifice de elaborare a Studiului de Fezabilitate. In aceasti situatie vina va
fi consideratii a Prestatorului si nu va putea fi impus Beneficiarului;

o Riscul privind intarzierea in mobilizare a personalului Prestatorului.

Pe parcursul derularii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce
la intarzieri In desfisurarea activitafii Prestatorului si care vor fi solutionate de cétre parti,
potrivit prevederilor legale.

5. Abordare si metodologie in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd oferd libertate de alegere a Ofertantului in ceea ce privegte abordarea
si metodologia, solicitdnd acestuia si propuni combinatia de metode care urmeazi si fie
utilizate in prestarea serviciilor conforme prezentului Caiet de Sarcini.

Indiferent de metodologia aleasi, Prestatorul are obligatia de a respecta termenele de predare a
Rapoartelor intermediare pe faze, asa cum sunt ele descrise 1n subcapitolul 7.2 Data de inceput
si data de incheiere a prestarii serviciilor sau durata prestdrii serviciilor.

6. Plan de lucru pentru activititile/serviciile solicitate

Prestatorul va pregati si prezenta urmatoarele rapoarte in cursul sarcinii sale, att pe suport de
hértie cit si in varianta electronica editabild, pdf sau alte formate strict specializate:

1.  Raportul de inceput — | luni de la data de incepere.

in Raportul de Inceput se va prezenta un plan general si un plan detaliat pentru fiecare
din activititile, serviciile solicitate in Caietul de sarcini, pe care Prestatorul le va realiza
si Tn care se vor descrie la minimum: metodologia propusd de abordare in elaborarea
Studiului de Fezabilitate/ DALI si al Proiectului Tehnic, un program/grafic/calendar de
implementare al serviciilor gi al resurselor tehnico-materiale $i de personal care vor fi
angajate, cu termenele particulare, realizirile asteptate/momentele critice, orice
probleme/riscuri/constringeri potentiale de implementare identificate cu recomandari
pentru solutionarea acestora, prezentarea dovezilor privind disponibilitatea si
operabilitatea resurselor de personal specializat, echipamentelor tehnice, tehnologice in
vederea deruldrii serviciilor etc.

Autoritatea Contractantdi va analiza planul general si detaliat al activitétilor, serviciilor
prezentate, va recomanda revizia acestor planuri, pe care Prestatorul va trebui sa le
implementeze si si le retransmita Autoritiitii Contractante. Autoritatea Contractantd se va
asigura ci Prestatorul, prin planurile prezentate, este In masurd si inceapi derularea cu
succes a serviciilor conform obiectivelor si rezultatelor asteptate.

Se va acorda o atentie deosebitd si planurilor detaliate privind investigatiile de teren astfel
ncat si existe un grad de incredere ridicat iar, prin implementarea planurilor prezentate,
aceste investigatii si studii sd isi atingd scopul principal de minimizare si eliminare a
posibilelor riscuri care pot apérea.
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Planurile detaliate vor trebui de asemenea si prezinte un grad ridicat de corelare intre
activititile, serviciile care se vor presta si nivelul, functionalitatea, operabilitatea
resurselor tehnico-materiale, tehnologice si a resurselor umane de specialitate, disponibile
pe toatd perioada derularii si realizdrii activititilor si serviciilor.

Planurile detaliate prezentate vor sta la baza procedurilor i activitatilor de monitorizare

.....

Prestator.

Atagat Raportului de Inceput va fi un model pentru viitoarele Rapoarte de Progres si un
plan al Sistemului de Management al Calitétii al Prestatorului pentru derularea serviciilor.

Rapoarte de progres pe faze
Prestatorul va intocmi Rapoarte de progres pe faze, dupi cum urmeazi:
a) Prima etapd va contine:
e Studiu de Fezabilitate Final/ DALI ;

e Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) si
asistentd tehnicd, pénd la obtinerea autorizatiei de constructie de citre
Autoritatea Copntractanti

s Proiect Tehnic aprobat In CTE C.N.A.LR. 8.A;

b} A doua etapi va contine:

e Pregitirea, finalizarea si inaintarea documentatiei de atribuire a contractului de
executie lueriiri de implementare a sistemelor ITS pe sectorul Targu-Mures —
Nidagelu (Caiet de sarcini);

* Asistentd tehnicd / Consultanti acordati Autoritatii Contractante in perioada
derularii procedurilor de licitatii pentru executie lucriri si depunerea aplicatiei
de finantare, pe toati durata de desfasurare a procedurilor de achizitie publicid
(formularea raspunsurilor la clarificirile solicitate de ofertanti asupra
informatiilor si datelor puse la dispozitie ciitre acestia in cadrul procedurilor de
achizitie, furnizarea de informatii si documente suplimentare solicitate de
ofertanti in scopul clarificérii aspectelor prezentate n cadrul Documentatiei de
atribuire, formularea raspunsurilor la solicitdrile de date si informatii ale CNSC,
ANRMAP, alte autorititi relevante), precum si de la data semnirii contractului,
pe toatd perioada implementirii sistemului ITS, pani la receptia {a terminarea
lucriirilor in baza contractului de executie lucréri.

Toate Rapoartele de progres pe faze, vor fi luate in considerare doar dac# sunt acceptate
de ciitre Autoritatea Contractanta.

Raportul de finalizare a serviciilor — 14 zile de la data receptiei finale (dupd expirarea
perioadei de garantie) aferente implementirii sistemelor 1TS pe tronsonul mentionat; va
fi luat In considerare doar daca este acceptat de cétre Autoritatea Contractanta.

Raportul financiar final — in 14 zile de la aprobarea Raportului de finalizare a
serviciilor.
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7. Locul si durata desfasuririi activitatilor
7.1. Locul desfisuririi activititilor

Prestatoru! isi va derula activitatea atit in sediul propriu, cét si la fata locului, in vederea
desfasuririi activititilor de inventariere, investigatii, analize, evaluari pe toate sectoarele de
autostradd A3 cuprinse intre Targu-Mures si Nadaselu.

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestirii
serviciilor

Prestatorul fsi va Incepe activitatea conform datei de incepere specificate in Acordul
Contractual.

Data intrarii in vigoare a Contractului va fi in termen de 5 zile lucratoare de la data semnirii
Contractului, sub conditia constituirii Garanfiei de Buni Executie.

Data de incepere a Contractului de servicii va fi notificatd de cétre Autoritatea Contractanta
dupi data intrarii in vigoare a Contractului, dar nu mai tirziu de 15 zile lucritoare de la data
intrarii in vigoare a Contractului. Pand la data specificati in notificarea Autorititii Contractante,
Prestatorul va fi mobilizat din punct de vedere al personalului necesar desfasuririi activitatii.
Data de incepere din notificare nu poate depési 2 luni de la data emiterii notificirii, dar nu va fi
mai scurtd de 15 zile lucritoare de la notificare.

De la aceastd dat, Prestatorul va fi mobilizat atit din punct de vedere al personalului cét si din
punct de vedere al echipamentelor necesare desfasurarii activititii de investigatii, servicii de
proiectare, analize, evaluari, studii, etc.

Prestatorul va elabora ,manualul de asigurare a calitatii, specific pentru Proiect” si va elabora
programul detaliat pentru implementarea sarcinilor sale contractuale. Aceste doud documente
vor fi prezentate Autoritiifii Contractante in Raportul de Inceput.

Pentru punctul a) descris in Rapoarte de Progres pe faze, serviciile vor fi indeplinite de citre
Prestator intr-o perioada de 13 luni de la inceperea contractului. Pentru serviciile de livrare a
documentatiei necesari procedurii de achizitie a lucririlor de executie aferente implementérii
sistemelor ITS, precum si de asisten{d/consultanti in implementarea acestora pentru tot
tronsonul de autostrad3 A3 cuprins intre Targu Mures si Nidiselu, contractul este valabil pand
la Receptia la Terminarea Lucrarilor, adica 33 luni de la data de incepere a contractului.

Datele calendaristice privind transmiterea documentelor elaborate, sunt:

1. Raportul de Inceput va fi inaintat pentru aprobarea finald la Autoritatea Contractants in
termen de 1 luni de la data de incepere;

2. Rapoarte de progres pe faze (Rapoarte intermediare):

a) Studiu de Fezabilitate Final/ DALI, tinind cont de aplicabilitatea in totalitate a
legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi in vigoare, etc.) — elaborarea
si predarea citre Autoritatea Contractantd, precum si Perioada alocatd avizirii si
aprobirii acestuia (de citre Comitetul Tehnico-Economic al CNAIR SA, in Consiliul
Interinstitutional, in Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Telecomunicatiilor,
OM — Ordin de Ministru) in maxim 5 luni de la data de incepere a contractului; Pe
toatdi perioada pini la avizarea Studiului de Fezabilitate Final/ DALI, Prestatorul va
acorda asistentd Autoritdtii Contractante, participand impreuna cu acesta la sedintele de
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avizare $i va modifica/ completa Studiul de Fezabilitate/DALI in concordanti cu
observatiile/ cerintele membrilor comisiilor de avizare.

b) Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) si asistenta
tehnicd panid la obtinerea autorizatiei de constructie de citre Autoritatea Contractantd,
inclusiv, modificind/ completdnd Proiectul PAC sau alte documente in concordanti cu
observatiile/ cerintele membrilor comisiilor de avizare — in maxim 5 luni dupi
avizarea si aprobarea Studiului de fezabilitate conform punctului a) de mai sus.

¢) Proiectul Tehnic de Executie (PTE) tindnd cont de aplicabilitatea in totalitate a
legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.). Predarea PTE citre
Autoritatea Contractanti, document acceptat Tn prealabil de ciitre acesta, se va face in
termen de 3 luni de la obtinerea autorizatiei de construire.

d) Pregatirea, finalizarea §i inaintarea documentafiei de atribuire a contractului de
executic lucrdri de implementare a sistemelor ITS pe sectorul Targu-Mures —
Niidaselu (Caiet de sarcini) — in maxim 3 luni dupi primirea PTE; pe toati perioada
pana la atribuirea contractului de executie pentru implementarea sistemului 1TS va
modifica/ completa documentatia in concordantd cu observatiile/ cerintele Autoritatii
Contractante.

e) Consultanti (Asisten{d tehnic#) acordati Autorititii Contractante in perioada derularii
procedurilor de achizitie publicd pentru atribuirea contractului de executie lucrari,
inclusiv consultan(i in formularea rdspunsurilor la clarificarile solicitate de ofertanti
asupra informatiilor si datelor puse la dispozitie ciitre acestia in cadrul procedurilor de
achizitie; furnizarea de informatii si documente suplimentare solicitate de ofertanti in
scopul clarificiirii aspectelor prezentate in cadrui Documentatiei de atribuire; formularea
raspunsurilor Ia solicitirile de date si informatii ale CNSC, ANRMAP, alte autorititi
relevante; consultanid in vederea semndrii contractului de executie lucriri; Se va lua in
considerare o perioada de 5 luni pentru derularea procesului de achizitie publici
(licitatie plus semnare contract);

) Consultantd pe toatd perioada implementirii sistemului ITS (perioada de derulare a
contractului) pani la receptia la terminarea lucrérilor, in baza contractului de executie
lucriri; Se va lua in considerare o perioada de 1 an pentru executie lucriri.

Ori de céte ori va fi nevoie, Prestatorul va oferi, in cadrul prezentului contract, consultanti in
vederea depunerii aplicatiei de finantare.

Termenele mentionate mai sus, sunt specificate Tn Anexa 5 GRAFIC IMPLEMENTARE
PROIECT, atasat prezentului Caiet de Sarcini.

3. Raportul de finalizare a serviciilor — 14 zile de la data Receptiei la Terminarea
Lucririlor aferente implementirii sistemelor ITS pe tronsonul mentionat.

In situatia in care termenele mentionate in Anexa 5 GRAFIC IMPLEMENTARE PROIECT
sunt depagite, iar Prestatorul nu este responsabil pentru aceastd intdrziere, se vor intocmi si
semna, de citre ambele parti, acte aditionale de prelungire a duratei de exccutie a contractului.
Prelungirea contractului, prin semnarea de acte aditionale, va fi valabild si pentru nefinalizarea
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la termen a diferitelor faze, motivul fiind independent de vointa Prestatorului (pandemie si alte
situatii de urgenti).

Obiectivul fazei de finalizare este de a se asigura ci Autoritatea Contractanta este satisfacuti
de livrabilele primite, achizitionate in baza contractului semnat conform prezentului Caiet de
Sarcini.

4. Raportul financiar final - 14 zile de la aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor

8. Resursele necesare/expertiza necesard pentru realizarea activititilor in Contract si
obtinerea rezultatelor

Prestatorul va asigura personal calificat/experti n intocmirea documentatiei ce va fi livratd in
baza prezentului Caiet de Sarcini, precum si echipamentul necesar expertilor in vederea
desfaguririi activititii in mod corespunzitor.

Prestatorul se va asigura, de asemenea, ¢ membrii personalului sdu sunt echipati adecvat cu
calculatoare/laptop-uri/soft-uri si imprimante si orice alte echipamente tehnice sau tehnologice
necesare pentru realizarea serviciilor solicitate conform Caietului de Sarcini.

Daci Prestatorul este un consortiu, aranjamentele ar trebui s3 permita un maximum de eficientd
si operabilitate In implementarea contractului.

Prestatorul este raspunzitor de asigurarca echiparii biroului sau (inclusiv obiectele de mobilier),
a Intretinerii sale si a tuturor utilititilor pe parcursul deruldrii contractului.

Prestatorul va prezenta dovada disponibilitatii si operabilitatii echipamentelor sale tehnologice,
precum si a altor elemente privind baza sa tehnico-materiald necesard indeplinirii serviciilor
solicitate conform Caietului de Sarcini si a planului detaliat de activitate prezentat in cadrul
Raportului de Inceput. Disponibilitatea si operabilitatea resurselor sale trebuie si fie asigurate
de citre Prestator, pe toatd perioada de implementare a serviciilor solicitate.

8.1. Numiirul de experti pe categorie de expertizii necesari

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor descrise.
In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului,
Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de Sarcini, acesta
va rispunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, frd a solicita costuri suplimentare.

Prestatorul va include in oferta sa numele si CV-urile numai pentru expertii cheie.

Prestatorul este liber si-si stabileascd strategia proprie privind personalul, astfel Tncat si se
asigure pe toatd durata contractului.

Experienta personalului cheie si a celui secundar va face referire atit la partea de instalare/
implementare a sistemelor inteligente de transport pe sectoare de autostradd, cét §i cea de
conectare si transmitere a informatiilor acestora la Centre de Monitorizare i Informare.

Pentru realizarea activititilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractantd va trebui sa
asigure resursele de personal minime, astfel:
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Categorie de profesii’domeniu al specializfirii

Numiir de experti

Coordonator de Proiect - va avea responsabilitatea administrarii si
coordonarii intregului proiect

1

Arhitect de solutie sistem - va fi responsabil cu descrierea sistemului
in SF/ DALI, cu proiectarea sistemului atit pentru PAC cat si si in
cadrul Proiectului Tehnic de Executie, incepand din faza de analiza a
acestuia. Expertul va coordona echipa tehnica si va avea
responsabilitatea gésirii unei solutii corecte de implementare a
componentelor si pregatirii intregii documentatii de suport

Designer/Integrator de Aplicatie - va raspunde de proiectarea si
integrarca aplicatiilor implementand logica de business conform
cerintelor proiectului

Arhitect Comunicatii - va fi responsabil de evaluarea necesitatilor de
comunicatii, precum si de consultant pentru Beneficiar, in
implemenatarea partii de comunicatii din proiect

Arhitect software - va fi responsabil ¢ evaluarea necesitatilor software,
precum si de asigurarea consultantei pentru Beneficiar, in
implemenatarea solutiilor sofiware din proiect

Expert baze de date - se va ocupa de verificarea managementului si
optimizarii tabelelor, procedurilor si regulilor de functionare din baza
de date aferenta solutiei informatice.

Topograf - va raspunde de activitdtile de méasuritori efectuate atit in
vederea avizelor i autorizatiilor de constructie, ct si in vederea
realizarii Detaliilor de Executie

8.2. Numiirul de zile/expert pe categorie

Tindndu-se cont de faptul cd plata in cadrul contractului se efectueazd pe bazi de
rezultate/livrabile ale activititilor incluse in Contract, Autoritatea Contractanti oferd
flexibilitate ofertantilor in stabilirea relatiei dintre efortul necesar (numirul de zile experti) si

realizarea activititii respective.

Zilele si orele de lucru ale Prestatorului sau ale personalului salariat sau contractat al
Prestatorului vor {i stabilite in baza legilor, reglementirilor si uzantelor specifice din Roménia

si Tn acord cu prevederile Contractului.

8.3. Profilul expertilor principali
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Rol expert: Coordonator de Proiect

Experienta
profesionala generala

licentiat al

# unuiinstitut superior de management, sau
s al unui institut superior de inginerie si detindtor al unei diplome
aferente absolvirii unor cursuri de calificare de management
Dovada se va face prin prezentarea de copii dupd documentele declarate.

Experienta profesionali
specifica

Cel putin 3 ani experientd in implementarea proiectelor IT&C, din care cel
putin 2 ani experienta detinutd in pozitia de Coordonator proiect/ contract si/
sau Adjunct Coordonator proiect/ contract si/sau Manager proiect/ contract
sifsau Adjunct Manager proiect/contract sifsau Director proiect/contract
sifsau Adjunct Director proiect/contract si/sau Project Manager si/sau Project
Manager Adjunct sifsau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef Echipa
Proiectare si/sau Sef Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect, in cel putin 2
proiecte/ contracte de elaborare sifsau revizuire gi/sau actualizare gi/sau
completare Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru lucriri de
instalare/ implementare sisteme inteligente de transport.

Dovada se va face prin prezentarea de copii dupd documente relevante/
recomandiri emise de Beneficiar/ Angajator, pentru fiecare proiect
prezentat.

Abilitati

e orientarea ciitre rezultate;
* abilititi de comunicare;

» proactivitate;

s abilititi de leadership

Responsabilititi in
cadrul Contractului

a. lucreazi direct cu ceilalti experti si experti cheie din proiect;

b. lucreazi direct cu personalul din cadrul tuturor structurilor
implicate n proiect;

c. va fi responsabil cu executia si finalizarea cu succes a proiectului

Rol expert: Arhitect de solutie sistem

Experienta
profesionald generala

Diploma de absolvire a studiilor universitare in domeniul 1T, Computere sau
o disciplind echivalentd (inginerie de telecomunicatii si electronici,
calculatoare si echipamente de automatizare, automatiziri, automaticd si
informatici industriali, electronicd aplicatd, inginerie electronica si
telecomunicatii, etc.)

Dovada se va face prin prezentarea de copii dupa documentele declarate.

Experienta
profesionala specifica

Cel putin 3 ani de experientd, din care ultimii 2 ani experientd in activitétile
de prestare servicii Tn pozitia de arhitect de solutie/ proiectant de sistem, prin
participarea in cadrul a cel putin 2 proiecte/ contracte Tn cadrul cirora au fost
elaborate sifsau revizuite si/sau actualizate si/sau completate Studii de
fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru lucriri de instalare/ implementare
sisteme de transport inteligente.

Dovada se va face prin prezentarea de copii dupid documente relevante/
recomandiri emise de Beneficiar/ Angajator, pentru fiecare proiect prezentat.

Abilitati

¢ abilitifi de comunicare
o eficienti
capacitatea de analizi
e grientarea citre rezultate
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8

Responsabilititi in
cadrul Contractului

Va fi responsabil cu descrierea sistemului in SF/ DALI, cu proiectarea
sistemului atdt pentru PAC cét si si in cadrul Proiectului Tehnic de
Executie, incepind din faza de analizi a acestuia. Expertul va coordona
echipa tehnic si va avea responsabilitatea gésirii unei solutii corecte
de implementare a componentelor si pregatirii intregii documentatii de
suport.

Rol expert: Designer/Integrator de Aplicatie

Experienta
profesionala generala

Diploma de absolvire a studiilor universitare de IT, Computere sau o
disciplind echivalentd (inginerie de telecomunicatii si electronicd,
calculatoare §i echipamente de automatizare, automatiziri, automatici si
informatici industriald, electronicd aplicatd, inginerie electronicd si
telecomunicatii, etc.).

Dovada se va face prin prezentarea de copii dupd documentele declarate.

Experienta
profesiconala specifica

Cel putin 3 ani de experientd, din care cel putin 2 ani experientd in activitifile
de prestare servicii de proiectare §i integrare a datelor si aplicatiilor IT, In
pozitia de Designer/ Arhitect de Aplicatie prin participarea la cel putin 2
proiecte/ contracte in cadrul cirora au fost elaborate si/sau revizuite si/sau
actualizate si/sau completate Studii de fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice
pentru lucrdri de instalare/ implementare sisteme de transport inteligente.

Dovada se va face prin prezentarea de copii dupd documente relevante/
recomanddri emise de Beneficiar/ Angajator, pentru fiecare proiect prezentat.

Abilitati

s capacitatea de analiza

» grientarea catre rezultate
» eficienta

* rezolvarea de probleme

Responsabilititi in
cadrul Contractalui

Designerul/Integratorul de aplicatie va raspunde de proiectarea si
integrarea aplicatiilor implementand logica de business conform
cerintelor proiectului.

Rol expert: Arhitect Comunicatii

Experienta
profesionala generala

Diploma de absolvire a studiilor universitare in domeniul IT&C, inginerie
sau o disciplini echivalenti (inginerie de telecomunicatii si electronics,
electronicy aplicatd, inginerie electronica si telecomunicatii, etc.).
Urmétoarele certificiri profesionale (sau echivalente)

e  Cisco Network Professional — CCNP

o Cisco Certified Security Professional — CCSP
Dovada se va face prin prezentarea de copii dupd documentele declarate.

Experienta
profesionala specifica

Cel putin 5 ani experienti prin participarea la cel putin 3 proiecte/ contracte
n cadrul cdrora au fost elaborate si/sau revizuite §i/sau actualizate si/sau
completate Studii de fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru lucriri de
instalare/ implementare sisteme de transport inteligente.

Dovada se va face prin prezentarea de copii dupd documente relevante/
recomandiri emise de Beneficiar/ Angajator, pentru fiecare proiect prezentat.

Abilitagi

» Flexibilitate, adaptabilitate
e Capacitatea de analiza
¢ QOrientarea catre rezultate

Responsabilitati in
cadrul Contractului

Va fi responsabil de evaluarea necesitatilor de comunicatii, precum si
implemenatarea partii de comunicatii din proiect.
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8.4. Experti secundari (experti non-cheie)

Pentru ceilalfi specialigti, este importantd pregitirea fiecruia in domeniul pe care fl
reprezinti, precum si experienta pe care o are in domeniul respectiv, astfel:

1. Arhitect software - cerinte minime obligatorii:
Diploma de absolvire a studiilor universitare in domeniul IT&C, inginerie sau o
disciplina echivalentd (inginerie de telecomunicatii si electronicd, calculatoare si
echipamente de automatizare, automatica si informatica industriala, inginerie
electronica si telecomunicatii, ete.).
Cunogtinte in domeniul arhitecturilor de solutii, dovedite prin prezentarea unei
certific#iri in domeniu.
Cunogtinte privind managementul serviciilor IT, dovedite prin prezentarea unei
certificéri in domeniu.

2. Expert baze de date - cerinte minime obligatorii:

Diploma de absolvire a studiilor universitare;

Cel putin 3 ani de experienta in implementarea proiectelor IT, din care cel putin 2 ani

ca Administrator Baze de Date; dovada se va face prin prezentarea de recomandéri

personale pentru persoana propusd emise, semnate si stampilate de catre angajator /

beneficiarii proiectelor prezentate ca referinta sau prin declaratie pe propria raspundere,

in conformitate cu prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii.
3. Topograf —in vederea realizirii Detaliilor de Executie — cerinte minime obligatorii:

- si detind autorizare pentru categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art.
4 si 5 (pentru personalul roman) / art. 7 si 8 (pentru personalul strain) din Regulamentul
aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de
Cadastru si Publicitate Imobiliara. Se va prezenta copie lizibila cu mentiunea ,,conform
cu originalul” a acestuia;
ofertantii vor avea in vedere ca pentru acesti experti trebuie descris, in Propunerea
tehnica, momentul in care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract si
modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.
ulterior semnarii contractului, Prestatorul va transmite Autoritatii Contractante, la
solicitarea acesteia, autorizatia pentru categoria A sau D conform Ordinului ANCPI nr.
107/2010 pentru aprobarea Regulamentului din 29 martie 2010 privind autorizarea sau
recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice roméne, ale unui alt stat membru
al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in
vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al
geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Roméniei. Aceasta va fi valabila la data
prezentarii.

8.5. Personalul administrativ si personalul suport/backstopping pentru activitatea
expertilor principali in cadrul Contractului

Contractantul va asigura pentru serviciile din contract, personal de backstopping/suport pentru
prestarea serviciilor.

Prin personal de backstopping se intelege personal de inalta calificare al Contractantului care
acordi sprijin echipei de experti implicati in derularea activitifilor in Contract. Sprijin inseamna
orice activitate care contribuie la Indeplinirea serviciilor conform Contractului (de exemplu: in
functie de dimensiunea operatorilor economici ce activeaza pe piata cdreia fi sunt adresate
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serviciile, personalul suport sau backstopping poate fi un director/manager de departament din
cadrul operatorului economic, care decide si inlocuieste oricare dintre experti In cazul unor
contribuie la realizarea controlului de calitate in cadrul respectivului contract, sau pune la
dispozitie date de intrare pentru activitatea unui expert cheie).

(1) Prestatorul nu va efectua schimbiri ale personalului fird acordul scris, prealabil, al
Autoritétii Contractante.

(2) Prestatorul trebuie si propuna din proprie initiativd inlocuirea personalului, In urmétoarele
situatii:

a) suspendarea Contractului, doar in conditiile in care personalul respectiv nu mai este
disponibil la incetarea suspendarii;

b) deces (se vor prezenta certificate de deces);

c¢) incapacitate fizicd/ psihicd (doveditd prin documente medicale — certificate, adeverinte,
etc. — documente prezentate in original sau copie legalizatd, din care sa rezulte faptul cd
expertul nu isi poate exercita atributiile profesionale; documentele medicale din care nu
rezultd expres incapacitatca expertului de a-si exercita atributiile nu vor constitui document
justificativ si nu vor fi acceptate de Autoritatea Contractantd ca document justificativ);

d) demisia, respectiv actul unilateral de vointa al personalului prin care inceteazi Contractul
individual de muncd/ orice raport juridic dintre personal si angajator. Prin notiunea de
»demisie”, aga cum este mentiomatd in prezentul articol, se intelege demisia salariatului
inaintatd Contractantului, Tn calitatea sa de Angajator, astfel cum este reglementat de Legea
nr. 53/2003 — Codul Muncii, cu modificérile $i completirile ulterioare;

¢) fincetarea activitatii expertului in cadrul prezentului Contract, dovediti cu acte
justificative;

f) desfacerea disciplinari a Contractului de Muncé, dovediti cu documente justificative;
) in cazul altor situatii pertinente, ce vor fi previizute in contract.

(3) Inlocuirea personalului se realizeazd numai cu acceptul Autoritatii Contractante, si nu
reprezintd o modificare substantiald, asa cum este aceasta definiti in art. 221 din Legea nr.
98/2016, decét In urmatoarele situatii:

a) noul personal nu indeplineste cel putin criteriile de calificare/ selectie previdzute in cadrul
documentatiei de atribuire;
b) noul personal nu obtine cel putin acelati punctaj ca personalul propus la momentul
aplicarii factorilor de evaluare (dacd factorii de evaluare sunt prevdzuti initial In
documentatia de atribuire).

4) in situatiile previzute la alin. (2), Prestatorul are obligatia de a transmite pentru noul
personal, documentele solicitate prin documentatia de atribuire, fie in vederea respectdrii
cerintelor Caietului de sarcini, fie In vederea calculdrii punctajului aferent facturilor de
evaluare.

8.6. Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul trebuic s3 se asigure si sd urmaireasca cu strictete ca oricare dintre expertii
principali propusi si cunoascd foarte bine si si Inf{eleagd cerintele, scopul si obiectivele
Contractului, cerintele legislatiei roménesti si europene, relevante, specificul activititilor pe
care urmeazi si le desfisoare in cadrul Contractului precum si a responsabilititilor atribuite.
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Ofertantul trebuie si se asigure si sd garanteze Autoritdtii Contractante cd “expertii-cheie” pe
care fi propune sunt disponibili pe Intreaga duratd a Contractului pentru realizarea activititilor
previzute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numérul
de zile lucritoare previzute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activitatilor in cadrul
Contractului.

8.7. Infrastructura Contractantului necesari pentru desfasurarea activitifilor
Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie si se asigure ci personalul care 15i desfdgoara activitatea
in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesard pentru a
permite acestuia si se concentreze asupra realizirii activititilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnici trebuie sd fie corespunzitoare
scopului Contractului §i si indeplineascd toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare
(inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia n vigoare sau va avea
acces la infrastructura/sprijinul material necesar(i), demonstrind asta prin prezentarea
aranjamentelor intreprinse in acest sens.

8.8. Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractanti pentru
indeplinirea Contractului

Autoritatea Contractantd, la cererea Prestatorului, va transmite citre acesta toate datele si
informatiile care au relevanti pentru Proiect, solicitate Tn mod rezonabil de citre acesta.

9. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractantii si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta 1n executareca Contractului, obligatiile

aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul

national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social §i al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare $i negociere colectivi;

Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortati;

Conventia nr, 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

Conventia nr. 138 a OIM privind virsta minimi de incadrare Tn munci;

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munci si profesie);

Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdu de la Montreal

privind substantele care epuizeazi stratul de ozon;

j. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase
si al elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

k. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la
Stockholm privind POPY);

I. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtimént prealabil in cunostinti de
cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul
comertului international (UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei
protocoale regionale ale sale.]

FE@R O 0 e TP
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10. Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul
Contractului

Procesul Mangementului Contractului presupune ccordonarea continud, monitorizarea si
controlul futuror activititilor si rezultatelor realizate de Contractant si va fi asigurat prin
indeplinirea celor trei faze, si anume:

o Managementul livedrii, prin care Prestatorul asigurd ci orice documentatiei solicitatd
conform prezentului Caiet de Sarcini, este livratd la nivelul cerut, de calitate si
performant3, aga cum acesta a fost stabilit prin contract;

o Managementul relatiilor, prin care se urmireste menfinerea unor relatii deschise si
constructive tntre operatorul economic/ Prestator gi Autoritatea Contractanta, cu scopul
de a rezolva sau de a diminua tensiunile gi de a identifica potentialele probleme intr-un
stagiu incipient, si in acelagi timp de a identifica oportunitifile de Tmbunititire a
acestora. Relatiile trebuie sd fie tot timpul strict profesionale si trebuie s includi o
abordare profesionistd a managementului solutionérii problemelor si disputelor.

o Administrarea Contractului, fazi ce acoperd guvernarea formald a contractului si a
oricaror modificari permise ale documentatiei pe timpul duratei de viaté a contractului.
Aceastd fazd a managementului contractului asigurd ci masurile cotidiene pentru
derularea efectivi si eficientd a contractului sunt tratate cu atentie cu atentie de ciitre
Prestator.

Printr-un management corect al contractului, Prestatorul trebuie si asigure Autoritatea
Contractantd ci la finalizarea Contractului a obtinut livrabilele descrise in Caietul de Sarcini.

Coordonarea activitatii 1a nivel de Proiect implicé:

a. Organizarea Intilnirii de demarare a activitétilor in Contract, pentru obtinerea asigurrii cd
Autoritatea Contractantd si Contractantul au aceeasi perspectivd asupra activititilor si
rezultatelor din Contract

b. Organizarea intilnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activititilor si de analizi a
rezultatelor intermediare, corespunzitoare fiecdrei etape din Contract/pachet de activititi
sau activitate din contract, dupi caz

c. Coordonarea resurselor si activititilor de citre ficcare parte contractant3 separat i impreuni

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor
interesati relevanti identificati in Caietul de Sarcini si In Propunerea Tehnica

Informatiile si cerintele din acest capitol privesc exclusiv etapa de derulare a Contractului, cea
in care Contractantul trebuie si realizeze activititile si si obtind rezultatele asteptate, asa cum
este stabilit prin Contractul ce rezultd din aceastd procedura, astfel incit pina la finalizarea
duratei Contractului si fie realizate si acceptate (acceptarea finald sau partiald) conform
planificérii si cerintelor. Monitorizarea Proiectului va fi facuté prin urmérirea realizirii etapelor
descrise atit in capitolul 6 Planul de lucru pentru activitdtile/ serviciile solicitate, cit si in
subcapitolul 7.2 Data de inceput si data de incheiere a prestdrii serviciilor sau durata prestdrii
serviciilor.

Controlul implicd identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la Contract
constatate de comun acord in cadrul intdlnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractanti,
si care se referd la dimensiuni precum abordarea si metodologia ufilizati in realizarea
serviciilor, nivelul calitativ, cost, timp ete. In descrierea informatiilor din acest capitol aveti in
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vedere aspectele legate de modificarea contractului si conceptul de modificare substantiald din
Legea 98/2016 si HG 395/2016.

Contractul privind Elaborarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic de Executie va
fi coordonat de catre Serviciul Monitorizare ITS - A din cadrul CN.A.LR. S.A care va
nominaliza un Manager de Proiect responsabil cu supervizarea si monitorizarea implementarii
serviciilor, clarificarea problemelor care pot aparea pe parcurs, aprobarea diferitelor livrabile
specifice si a altor activitati desfasurate de Prestator.

Pe parcursul derularii Contractului, Autoritatea Contractantd verificd la intervale stabilite si
comunicate prin Caietul de Sarcini, daci toate activititile planificate au fost realizate conform
cerintelor si ci rezultatele au fost livrate si acceptate. Autoritatea Contractantd trebuie si se
asigure pe toatid perioada derulirii Contractului si nu doar la finalizarea/terminarea acestuia ci
activitatile planificate au fost realizaté, cerintele stabilite au fost indeplinite, ci
rezultatele/livrabilele partiale au fost aceeptate de citre Autoritatea Contractanta.

10.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanti

Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd se va face sub forma
intilnirilor de lucru, care poate lua forma intilnirii de inceput, a intdlnirilor pentru
moniforizarea progresului, a intilnirilor de lucru sau intdlniri pentro acceptarea rezultatelor
partiale gi a rezultatului final.

Acestea vor avea loc dupi cum urmeazi:

a. Intdlnirea pentru inceperea activititii va avea loc in termen de maxim 5 zile lucritoare, dupa
intrarea n efectivitate a Contractului;

i. aceastd intdlnire trebuie si fie organizata de citre Prestator;

ii. va avea caracter pur informativ, inceperea activititilor din Contract nedepinzéind de
realizarea sau nu a acestei intélnirii;

iii. subiectele discutate vor avea legiturd, in special cu planificarea pe faze a activititilor
prezentului contract.

b. intélniri/sedinte periodice pe intreaga duratd a Contractului:

i. mtalmn/sedmte periodice de monitorizare la sediul Autorititii Contractante pentru
monitorizarea progresului: cel putin pentru fiecare fazi de Contract;

ii. posibilitatea solicitérii de citre Autoritatea Contractantd a realizérii de intdlniri ad-hoc,
atunci cind situatia o cere, ceea ce inseamnd ci trebuie sid existe disponibilitatea
Contractantului in termen de maxim 3 (trei) zile lucritoare.

¢. Fiecare parte responsabild trebuic si asigure participarea personalului relevant si sd
pregiteascd Agenda sedintei;

Prestatorul trebuie 53 editeze minuta intdlnirii, document ce va fi semnat de reprezentantii

ambelor pirti.

10.2. Rapoartele/documentele solicitate de 1a Contractant

Rapoartele/ documentele solicitate de citre Autoritatea Contractantd, Contractantului/
Prestatorului, sunt, dupd cum urmeaza:

o Studiu de Fezabilitate Final/ DALI,

o Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC);

o Proiect Tehnic aprobat de citre Autoritatea Contractantd;
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o Documentatia de atribuire a contractului de executie lucrdri de implementare a
sistemelor ITS pe sectorul Targu-Mures - Nidégelu (Caiet de sarcini)

o Rapoartele descrise In cap. 7.2 Data de inceput si data de incheiere a prestdrii
serviciilor sau durata prestdrii serviciilor

o Orice documentatic necesara depunerii aplicatiei de finantare, solicitati de citre
Autoritatea Contractanta.

Toatd documentatia va fi editata in Ib. roména.

in plus fati de orice alte documente, rapoarte previzute in cadrul activitatilor si
responsabilititilor asociate fiecdrei activititi, Contractantul trebuie sd furnizeze urmitoarele

rapoarte:

Identificare raport solicitat

Confinut raport solicitat

Momentul transmiterii
raportului (varianta de
lucru, sau varianta finali,
dupi caz)

Raport la inceperea
activititii

Analizarea situatiei existente
si a Planului de lueru inclus
in propunerea tehnicé prin
raportare la data efectivd de
incepere a activititii in
cadrul Contractului

1n maxim 1 luni de la data
de incepere a Contractului

Raportul financiar
intermediar

Solicitarea la plati a
serviciilor, conform fazei
livrate, dupd cum este
descrisd in Raportul pe faze
din cap. 7.2 Data de inceput
si data de incheiere a
prestarii servicitlor sau
durata prestarii serviciilor,
aprobate de citre Autoritatea
Contractantd; are la baza
factura fiscali aferent,

in maxim 14 zile de la
aprobarea Raportului de
progres al fazei respective,
aprobat de citre Autoritatea
Contractanti

Raportul de finalizare a
serviciilor

Analiza situatiei existente la
finalul Contractului prin
raportare la confinutul
Raportului initial, al

in maxim 14 zile de la data
receptiei la terminarea
lucririlor de executie
aferente implementarii

serviciilor, conform
Raportului de finalizare a
serviciilor, aprobati de ciétre
Autoritatea Contractanti; are
la baza factura fiscala
aferenti.

evolutiei sistemelor ITS pe sectorul
de Autostradi A3 cuprins
intre Targu-Mures si
Nadaselu.
Raportul financiar final Solicitarea la plati a in maxim 14 zile de la

aprobarea Raportului de
finalizare a serviciilor
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10.3. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

in functie de termenul de livrare stabilit conform Contractului, in baza prezentului Caiet de
Sarcini, documentele livrate vor 1 supuse analizei de citre Autoritatea Contractantd, care, dupa
acceptarea in Comisiile Tehnice, f5i va da acceptul asupra lor.
Livrabilele vor fi completate conform cerintelot, pand la acceptarea acestora de cétre comisiile
abilitate, astfel incit acestea si stea la baza documentatiei necesare achizitiei de lucréri pe
tronsoanele si conform solicitérii prezentului Caiet de Sarcini.

Contractantul/ Prestatorul va asigura asistentd tehnicd / consultantd Autoritdfii Contractante in
perioada derularii procedurilor de licitatii pentru executie lucrdiri si depunerea aplicatiei de
finantare, pe toatd durata de desfisurare a procedurilor de achizitie publicd (formularea
rispunsurilor la clarificirile solicitate de ofertanti asupra informatiilor si datelor puse la
dispozitie catre acestia in cadrul procedurilor de achizitie, furnizarea de informatii i documente
suplimentare solicitate de ofertanti in scopul clarificirii aspectelor prezentate in cadrul
Documentatiei de atribuire, formularea raspunsurilor Ia solicitirile de date si informatii ale
CNSC, ANRMAP, alte autorititi relevante), precum si de la data semnérii contractului, pe toati
perioada implementdrii sistemului ITS, pand la receptia la terminarea lucrérilor in baza
contractului de executie lucréri.

Pentru discutarea aspectelor care necesitd imbunititiri/detalieri, precum i pentru clarificarea
diferitelor neclaritati din documentatie, partile vor organiza intilniri comune Intre expertii-cheie
ai Contractantului si personalu! reprezentant al Autoritatii Contractante,
In analiza rezultatelor/documentelor/rapoartelor intermediare de citre Autoritatea
Contractanti si in analiza realizati in cadrul intdlnirilor cu Contractantul se utilizeazi ca date
de intrare informatii din:
a. cerintele din Caietul de Sarcini
b. informatiile furnizate in Propunerea tehnicd pentru a demonstra indeplinirea
cerintelor, pentru aplicarea criteriului de atribuire si orice alte beneficii oferite
de Contractant pentru obtinerea avantajului competitiv pe perioada evaludrii

c. Contract

d. documentele /rapoartele/rezultatele intermediare puse la dispozitic de
Contractant

e, orice alte evidente considerate relevante pentru analiza rezultatelor
intermediare/finale.

Acceptarea rezultatelor/livrabilelor obtinute din derularea Contractului se finalizeazd prin
semnarea, dupi caz, a proceselor-verbale de receptie/acceptare partiald si a unui proces-verbal
de acceptare finala.

Intalnirile de monitorizare a progresului activititilor, precum si cele in care se realizeazi
acceptarea rezultatelor partiale, prin aplicarea evaludrii inter-pares a continutului reprezinti
doar doui din instrumentele ce permit autoritdtii contractante obtinerea asiguririi si evidentelor
necesare ci cerintele din Caietul de Sarcini - privind desfisurarea activititilor si rezultatele
solicitate - sunt Indeplinite la parametrii stabiliti.

Toate livrabilele care vor fi inaintate Autorititii Contractante, vor fi pregatite in limba roména.
Toate livrabilele vor fi prezentate atat in format electronic editabil (word, excel, CAD (dwg.),
etc., cdt si pe hartie, in 2 exemplare (unul original si o copie).

Rapoartele si documentele care vor fi inaintate vor fi inregistrate atdt la Registratura
Prestatorului cét si la cea a Autoritatii Contractante.

Copiile in format electronic vor fi trimise prin e-mail sau in cazul figierelor mari, pe CD/DVD.
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Documentele/Livrabilele vor avea obligatoriu semnétura si stampila Prestatorului.

Autoritatea Contractantd, n termen de maxim 20 de zile de la primirea livrabilelor mentionate
in prezentul Caiet de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu
indicarea motivelor in cazul respingerii livrabilelor sau al solicitdrii unor modificiri gi/sau
completari.

Studiul de Fezabilitate Final se va analiza si aviza in Comitetul Tehnico-Economic al
Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CTE MT si Consiiiul
Interministerial.

Prestatorul are datoria de a mentine o arhivd a documentelor, desenelor, notelor din teren §i
corespondentei care va fi pusé Tn format electronic pe CD-uri si predati - devenind proprietatea
—CN.A.LR. S.A. la sférsitul contractului.

Daci Prestatorul va primi cereri de copii ale documentelor sau privind alte informatii legate de
acest Proiect, aceste cereri vor {1 adresate citre CN.A.LR. 5.A., care va instructa Prestatorul in

consecintd. Prestatorul nu va transmite documente de nici un fel fird aprobarea specificid a
C.N.A.LR. S.A.

10.4. Finalizarea serviciilor in cadruf Contractului

‘Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului se va realiza prin semnarea de ciitre ambele parti

a unui Raportul de finalizare a serviciilor, prin care Autoritatea Contractantd va considera cé:

a. toate cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite;

b. rezultatele au fost aprobate de Autoritatea Contractantd, pe baza cerintelor incluse in
Contract.

10.5. Monitorizarea realiziirii activitifilor si a rezultatelor pe perioada derulirii
Contractului

Monitorizarea realizirii activititilor si a rezultatelor pe perioada deruldrii Contractului, se va
realiza prin monitorizarea predérii livrabilelor conform cu fiecare fazé descrisa in prezentul
Caiet de Sarcini.

Se va tine cont de faptul ¢4 fazele nu vor fi considerate indeplinite, decat la data acceptérii
livrabilului respectiv, de catre Autoritatea Contractanti. in baza acestei acceptiri, Prestatorul
va emite factura fiscala aferenti, care va fi onoratd conform conditiilor contractuale.

10.6. Evaluarea performantei Contractantului

Derularca contractului va fi monitorizata de Autoritatea Contractantd, prin Managerul de
Proiect, in concordantii cu toate documentele de furnizat prezentate in diversele capitole si
subcapitole ale Caietului de Sarcini.

Indicatorii cheie (Indicatorii Obiectiv Verificabili) pentru monitorizarea si evaluarea activitétii
Prestatorului sunt:

o Finalizarea activitétilor cerute in prezentul caiet de sarcini conform calendarului la
momentul semndrii contractului/acte aditionale;

* Aprobarea tuturor rapoartelor conform calendarului la momentul semnarii
contractuluifacte aditionale;

e Se va accepta maxim o versiune draft a livrabilelor solicitate. Prestatorul se va
asigura ca versiunile draft a fiecarui raport vor respecta integral ceringele caietului
de sarcini si instructiunile Autoritatii Contractante, ulterioare semnirii contractului.
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in cazyl transmiterii a mai mult de o versiune draft a unui raport, Autoritatea
Contractanti este indreptdfiti sd poati aplica penalititi conform contractului.
Versiunea finald a livrabilelor solicitate conform cerintelor Caietului de Sarcini, se
considera versiunea care va include comentariile Autoritatii Contractante;

» Respectarea perioadei de elaborare a Studiului de Fezabilitate/ DALTI si a Proiectului
Tehnic si Proiectului Tehnic de Executie, In vederea introducerii comentariilor
Autoritétii Contractante.

11. Bugetul Contractului si efectuarea plitilor in cadrul Contractului

Bugetul fix, alocat prestirii servicii descrise in prezentul Contract nu poate depisi 2,205,588
Lei fara TVA (2,624,649.72 Lei cu TVA), si va fi defalcat pentru fiecare fazé in conformitate
cu graficul de platd mentionat In Subcapitolul 3.6 Atributiile §i responsabilitifile partilor.

12. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Va fi realizata conform Criteriilor de Evaluare ce se vor stabili conform Notei privind criteriile
de afribuire a Contractului ” Asistentd tehnicd pentru implementarea si integrarea sistemelor
ITS pe Autostrada A3 Targu-Mures — Nadaselu”, document anexat Referatului de Necesitate
aferent prezentului Caiet de Sarcini.

13. Informatii suplimentare/administrative

13.I. Interviuri in cadrul procesului de evaluare daci este necesar
Nu este cazul.

13.2. Realizare DEMO ca parte a procesunlni de evaluare
Nu este cazul.

13.3. Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci ciind este in interesul Contractului
Nu este cazul.

13.4. Alte cerinte
Documentatia ce va trebui livratd conform cerinfelor prezentului Caiet de Sarcini va fi
intocmitd conform legislatiei in vigoare la data emiterii acesteia.
Odatét cu semnarea Contractului ce arve la bazd prezenmtul Caiet de Sarcini, Proprietatea
intelectuald a livrabilelor ii va reveni Autoritétii Contractante.
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14. Anexe

Numir
anexi

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Denumire anexi

Lista cu echipamtente TS existente pe sectorul de Autostradi A3 Ogra —
Campia Turzii Lot 1 (Ogra — Iernut, aprox. 3,6 km)

Lista cu echipamente ITS existente pe sectorul de Autostradii A3 Ogra —
Campia Turzii Lot 2 (Iernut — Chetani, aprox. 17,9 km)

Lista cu echipamente ITS existente pe sectorul de Autostradia A3 Ogra —
Céampia Turzii Lot 3 (Chetani — Cimpia Turzii, aprox. 15,7 km)

Lista cu echipamente existente pe sectorul de Autostradi A3 Giliu -
Nidiselu (lot 1), inclusiv pod/viaduct de acces

GRAFIC IMPLEMENTARE PROIECT

Exemplu de format pentru proces-verbal de receptie documente/rapoarte
— elemente calitative

Centralizator financiar

Sef Departament Cooperare
Interinstitutionali Trafic Rutier
An, Lucian ILINA

Sef Birou ITS
Ing. Carmen PETRISOR

intocmit

3

In briel RADU
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ANEXA 1 - Lista cu echipamente ITS existente pe sectorul de Autostradii A3 Ogra —
Campia Turzii Lot 1 (Ogra — Iernut, aprox. 3,6 km)

Denumire Tipul echipamentului Cantitatea
Echipament/ Sistem
ITS

Punct de concentrare 2 buc.
Sistem de securitate 2 sisteme
INFRA
CS - sistem bucle 2 sisteme
inductive pe
autostradi

Sistem contorizare 1 sistem
trafic prin  analizi
video VEH

Sistem detectie 4 buc.
incidente AID
Telefoane de urgenta 1 sistem
SOS

Noti:
- Dulapurile contin si alte echipamente electrice si de retea, necesare functionirii punctelor de
concentrare.

- C8 —sistem bucle inductive instalate pe banda 1 gi 2 ale unui sens de rulare (cale) a autostrézii,
cite doud pe fiecare banda;

Sef DCITR Sef BITS Intocmit
An. Lucian ILINA Ing. Carmen PETERISOR Ing. Gabriel RADU
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ANEXA 2

Campia Turzii Lot 2 (Iernut — Chetani, aprox. 17,9 km)

- Lista cu echipamente ITS existente pe sectorul de Autostradi A3 Ogra —

Denumire Echipament/
Sistem ITS

Tipul echipamentului

Cantitatea

Punet de concentrare 11 buc.
Sistemn de securitate 11 buc.
INFRA

VMS pictogrami 3 buc.
VMS panou grafic 4 bue.
Statie meteo 2 buc,
Senzori In carosabil 4/8 buc.
Subsistem de meonitorizare 4 bug.
cu cainere PTZ

Subsistem de monitorizare 4 buc.
cu camere CCTV simple

Sistem contorizare trafic 2 bue.
prin analizi video VEH

Sistem detectie incidente 18 buc.
AID

CS - sistem  bucle 4 seturi
inductive pe autostradi

CS bretea — sistem bucle 4 buc.
inductive pe bretelele de

acces/iesire n  §i  din

autostrada;

Sistem cantirire dinamici 1 sistem
cu bucle inductive si

senzori piezoelectrici WIM

Sistem detectie vitezd cu 1 sistem
bucle inductive SPEED

Sistem ROVIGNETA | sisten
Acces Point 1 buc.
Sistem fotovoltaic 8 sisteme

Nota:

Dulapurife contin §i alte echipamente electrice si de retea, necesare functionarii punctelor de

concentrare;

CS —sistem bucle inductive instalate pe banda 1 si 2 ale unui sens de rulare (cale) a autostrizii,

céte doud pe fiecare bandi;

CS bretea — sistem bucle inductive amplasat pe o singurd banda de rulare (cite dou), in general
pe bretelele de acces/iesire in si din autostradi;

Sef DCITR
An. Lucian ILINA

Sef BITS

Ing. Carmen PETERISOR

Intocmit
Ing. Gabriel RADU

\
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ANEXA 3 - Lista cu echipamente ITS existente pe sectorul de Autostradi A3 Ogra —
Cimpia Turzii Lot 3 (Chetani — Cimpia Turzii, aprox. 15,7 km)

Denumire Tipul echipamentului Cantitatea
Echipament/ Sistem
ITS
Punct de concentrare 12 bue.
Sistem de securitate 12 buc.
INFRA
VMS pictogrami 5 bue.
VMS panou grafic 2 buc.
Statie meteo 2 buc.
Senzori in carosabil 2 buc.
Subsistem de 1 buc.
monitorizare cu

camere PTZ

Sistem contorizare 3 buc.
trafic prin analizi
video VEH

Sistem detectie 14 buc.
incidente AID
CS - sistem bucle 6 seturi
inductive pe
autostradi

CS bretea — sistem 4 buc.
bucle inductive pe
bretelele de
acces/iegire in si din
autostrada;

Sistem cantirire 2 sisteme
dinamici cu bucle
inductive si senzori
piezoelectrici WIM
Sistem detectie vitezd 2 sisteme
cu bucle inductive
SPEED

Sistem ROVIGNETA 2 sisteme
Sistem fotovoltaic 8 sisteme

Nota:

Dulapurile contin si alte echipamente electrice si de retea, necesare functiondrii punctelor de
concentrare;

CS —sistem bucle inductive instalate pe banda 1 si 2 ale unui sens de rulare (cale) a autostrizii,
cite doui pe fiecare bandi;

CS bretea — sistem bucle inductive amplasat pe o singurd bandé de rulare (céte doui), in general
pe bretelele de acces/iesire in si din autostradi,
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ANEXA 4 - Lista cu echipamente existente pe sectorul de Autostradi A3 Gildu -
Nadéselu (lot 1), inclusiv pod/viaduct de acces

Denumire Echipament/
Sistern ITS

Tipul echipamentului

Cantitatea

VMS rutd (Panou afigaj de
rutii)

1 buc

VMS bretea (Panou afisaj de
bretea)

2 buc

Statie  meteo  completid
(contin si cite doi senzori de
polei)

1 buc

Punct de concentrare
{inclusiv sistem de securitate
INFRA)

7 buc

Sistem masurare trafic VEH

5 bue

Subsistem de monitorizare cu
camere PTZ

1 buc

Subsistem de  detectie
incidente AID

10 buc

Subsistemul de recunoastere
automati numere de
inmatriculare — ANPR

1 sistem

Subsistemul de detectie a
vitezei autovehiculelor -
SPEED

1 sistem

Subsistemul de céntirire
dinamici s misurare
dimensiuni - WIM

1 sistem

Sistem monitorizare
parametrii meteorologici —
METEO

1 sistem

Telefoane de urgenta SOS

10 buc

Nota:

CS - sistem bucle inductive instalate pe banda 1 si 2 ale unui sens de rulare (cale) a autostrézii,

cite doud pe fiecare bandi;

CS Dbretea — sistem bucle inductive amplasat pe o singurd banda de rulare (céte doud), in general
pe bretelele de acces/iesire in si din autostrada;
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GRAFIC IMPLEMENTARE PROIECT

Data intrérii in vigoare a coniractului:

Data transmitarii notificdrii de incepere contraci:

Data incepera contract:

5 rile de la data semnndrii contractului

15 zife de Iz data intracii |

n vigoare a contractului

Anexa s

intre 15 zile 5i 2 luni de 1a data transmiterii Notificarii in vederea Inceperii contractalui

Denumire atapa

Durata de realizare pe etape [funi, de la Ordinu} de Tncepere a contractului]

SF{ DALI/PAC/PT-etapal

SF/ DAL

PAC B AC PTE

Consultants in achizitie si executie lucrdri - etapa 2

1] 2] 3 4

5 6| 7] 8] 9]i0] 1132|1314

13

16

17| 18| 19| 20| 23] 22| 23| 24] 25| 26| 27| 23] 297 3C[ 31| 32 32

Elaborare si predare SF/DALY, accaptat de
AC

Obtiners avizri SF/DAL (CTE, IC & MTIC,
HG)

Elaborare si predare PAC

Obtinere Autarizatie de Construire

Elaborare si predare PTE citre AC

Pragitirea documentatiei de atribuire
contract executis

Consultanta in pericada proceduri achizitie

contract executie, inclusiv semnare contract

executie lucrari TS

SF: Studiu Fazabilitate

DALI: Documentatie de Avizare tucrdri de interventie

AC: Autoritatea Contractants

PAC: Proiect pentru Autorizarea tucririlor de Construire

PT: Proiect Tehnic
PTE: Proiect Tehnic de Executie
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ANEXA 6 - Exemplu de format pentru proces-verbal de receptie
documente/rapoarte — elemente calitative

1. Context

1.1. Contract
1.2. Contractant
1.3. Referinta proiectului (dacé |-
este cazul)

2.Lista documentelor sau
rapoartelor

2.1. Document/Raport 2.2 Referinti (conform Caiet de 2.3. Termenul
Sarcini/Contract) de livrare

3 Concluzn cu privire Ia acceptare

' 3.1. Acceptare firi rezerve

3.2. Acceptare cu rezerve (Contractantul se angajeaza si corecteze - in timpul convenit
- defectele constatate si descrise la punctul 5 din prezentul document)

3.3. Este aplicabila perioada de Data finalizirii:
garantie?

3.4. Refuz (Contractantul se angajeazi si corecteze greselile constatate si descrise la
punctul 5 din prezentul document). Noua livrare trebuie efectuati in conformitate

i cu cele stabilite in Contract.

4 Semnaturl

4.1. CONTRACTANT 4.2. AUTORITATE CONTRACTANTA/ACHIZITOR

Functia:
Aprobat:

{ Data:

Nume: { Nume:

Functia: { Functia:

Aprobat: Aprobat:

5. Observatii

[introducetif
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ANEXA 7 — Centralizator financiar APROBAT,

Autoritatea contractanti

Centralizator lunar
Autostrada A3 Tg, Mures — Nadaselu

Nr. Denumire servicii UM Cant. | Pret Unitar Valoare TVA TOTAL
Crt. (firdi TVA)
0 1 2 3 4 5=3% 6 7=5+6
1 Studiu de Fezabilitate/ Documentafie de Avizare Lucrdri
de Interventie (DALI)
2 Proiect Tehnic pentru  Implementarea  Sistemelor

Inteligente de Transport Inteligent (ITS - Intelligent
Transport Systems), confindnd atdt pariea de Profect
pentru  autorizarea  executdrii  lucrdrilor  (PAC),
documente necesare obtinerii Autorizafiei de constructie,
cdt si partea de Proiect Tehnic de Executie

3 Elaborare documentafie de achizitie a lucrarilor de
execufie aferente implementdrii Sistemelor ITS §i
asigurarea serviciilor de Consultantd (asistentd tehnicd)
pe toald perioada de atribuire §i implementare a
Sistemelor ITS

TOTAL CHELTUIELI ( fara TVA)

TVA

TOTAL

Ofertant/ Contractant,

........................... (semndturd gi stampild)

Notii: Reprezentantul Autorititii contractante va confirma prestarea activititilor conform contractului si va aproba valoarea devizului.
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