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CONTRACT DE SERVICII 

 

SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI PRIN 

VERIFICATORI ATESTATI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE  

<PROIECTARE SI EXECUTIE “AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI  

SECTIUNEA 4: TIGVENI - CURTEA DE ARGES”> 
 

 

În temeiul Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a 

H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice 

nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și în baza Raportului procedurii de atribuire 

nr. .................. s-a încheiat prezentul Contract de Servicii, (denumit în continuare „Contractul”), 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., 

denumită în continuare CNAIR, persoană juridică română cu sediul în București, B-dul. Dinicu 

Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Poștal 010873, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 

J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO, având cont bancar 

RO67RNCB0082008094080001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Unirea, legal 

reprezentată prin .................................., Director General, (denumită în continuare “Autoritate 

Contractantă/Beneficiar”), pe de o parte, 

 

și 

..............................................., persoană juridică ..........cu sediul în .........................................., 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ................, Cod Unic de Înregistrare ................., cont 

bancar nr. ......................................deschis la ..................................., legal reprezentată prin 

.....................,  (denumită în continuare “Prestator/Verificator”), de cealaltă parte, 

(denumite în continuare „Părțile”), 

 

Părţile au convenit încheierea prezentului contract în următoarele condiţii: 

 

Articol 1 Obiectul Contractului de Servicii 

 

Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de verificare a Proiectului Tehnic, Caietelor 

de Sarcini, Detaliilor de Execuție, a Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de 

Construire (PAC) pentru domeniile A4 sau A4.1, A4.2, A4.3, B2 sau B2.1, B2.2, B2.3, D sau D2.1, 

D2.2, D2.3, D5 specialitățile drumuri, poduri si tunel, domeniul Af (de rezistență mecanică și 

stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ), domeniul A7, B5 - 

Rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice si acordarea de asistenta 

tehnica pe durata implementarii proiectului, aferente contractului “Proiectare si Execuție 

Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 4: Tigveni - Curtea de Arges”. 

 

Articolul 2 Termeni și definiții 

 

2.1 Următoarele definiții sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii: 

Abatere profesională: orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a 

contractantului, cum ar fi, dar fara a se limita la, încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, 

săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul 

strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator; 

Abatere profesională gravă: orice abatere comisă de contractant care afectează reputaţia 

profesională a acestuia, cum ar fi, dar fara a se limita la, încălcări ale regulilor de concurenţă de tip 
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cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, 

săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă; 

Act Adiţional: document semnat de Părți care completează şi/sau modifică termenii şi condiţiile 

Contractului; 

Anexa la Propunerea Financiară: documentul care defalcă prețul contractului care cuprinde toate 

cheltuielile necesare realizării Contractului; 

Antreprenor/Proiectant: persoana juridica care va realiza serviciile de proiectare si va executa 

lucrarile aferente Contractului de “Proiectare si Execuție Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 4: 

Tigveni - Curtea de Arges”; 

Autoritate Contractantă/Beneficiar: reprezintă Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.), beneficiară a tuturor serviciilor realizate de Prestator/Verificator 

în conformitate cu prevederile contractuale. In cuprinsul prezentului contract, orice referire la 

Autoritate Contractanta si/sau Beneficiar se va citi ca referire la Autoritate Contractanta/Beneficiar; 

Caiet de Sarcini: documentul reprezentând Anexa I a Contractului de Servicii, întocmit de către 

Beneficiar, care explică obiectivele, scopul serviciilor, activităţile, sarcinile ce trebuie îndeplinite, 

obligaţiile Verificatorului şi cele ale Beneficiarului, precum şi rezultatele concrete pe etape de 

realizare a contractului; 

Caz fortuit: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici 

împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs; 

CE: Comunitatea Europeană; 

Comisia: Comisia Europeană; 

Conflict de interese: orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui 

furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi 

în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau 

indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca 

element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 

Acest termen are semnificația dată de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările 

și completările ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și de O.U.G. nr. 

66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și 

utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu 

modificările și completările ulterioare și se completează cu reglementările incidente și ghidurile de 

aplicare emise de Uniunea Europeană/Autoritatea de Management competentă pentru POST/ POIM; 

Contract de achiziție publică: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 

administrativ încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe 

autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de 

servicii; 

Contract de Servicii sau Contract: contractul de achiziţie publică semnat și încheiat de către Părți, 

care are ca obiect prestarea de servicii, incluzând toate anexele la acesta și toate documentele 

încorporate în acesta, împreună cu orice Acte Adiționale. 

Data intrării în vigoare: înseamnă data la care prezentul Contract intră în vigoare conform 

Articolului 4 din Contractul de Servicii; 

Data semnării Contractului: data semnării de către ambele părti a Contractului de Servicii; 

Denunțarea unilaterală a contractului de către Beneficiar: reprezintă dreptul recunoscut 

Beneficiarului privind desființarea unui contract prin voința unilaterală a Beneficiarului; 

Declaratie de proiectare: reprezinta intentia de proiectare, respectiv incadrarea in conditiile minime 

privind capacitatile/caracteristicile tehnice/exigentele calitative si cantitative stabilite in 

Documentatia Tehnica si stabileste setul de criterii de proiectare elaborate de Antreprenor in baza 

Cerintelor Beneficiarului. 

Despăgubire Generală: suma, neprevăzută expres în Contractul de Servicii, care este acordată de 

către instanțele de drept comun din România sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire 

plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării Contractului de Servicii de către cealaltă parte;  
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Dobânda penalizatoare: înseamnă dobânda legală penalizatoare pentru plata cu întârziere a 

obligațiilor bănești și se stabilește la nivelul ratei de referință a dobânzii de politică monetară 

comunicată de BNR plus 8 puncte procentuale; 

Detalii de execuție: sunt parte integrantă din Proiectul Tehnic de Execuție, ce rezolvă în integralitate 

aplicabilitatea Proiectului Tehnic de Execuție, conform legislaţiei în vigoare; 

Dispoziţia de şantier: reprezintă gândirea Proiectantului în perioada de execuţie a lucrărilor, 

justificabilă, în vederea supunerii spre analiză şi acceptare către Beneficiar. 

Documentaţia de atribuire: documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte 

informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi 

explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de 

desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, 

condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, 

informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile; 

Documentații de Proiectare Aferente Dispozițiilor de Șantier (DPADS): documentația tehnică 

(memoriu tehnic, planșe, calcule tehnice, etc.) emisă de Antreprenor  ca urmare a emiterii unei 

Dispoziții de șantier; 

Durata contractului: intervalul de timp în care Verificatorul prestează serviciile pe care le 

presupune îndeplinirea contractului, inclusiv operațiunile preliminare și finale previzibile și 

imprevizibile, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând cu data de începere a contractului si 

pana la aprobarea de către Beneficiar a Raportului Final emis dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor 

aferente obiectivului de investitie “Proiectare si Execuție Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 4: 

Tigveni - Curtea de Arges”; 

Forța majoră: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut 

invincibil și inevitabil, mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă 

executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 

revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerată forță majoră 

un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți; 

Garanția de Bună Execuție: garanția constituită de Verificator în scopul asigurării Beneficiarului 

de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului de Servicii; 

Legislaţia: reprezintă aplicabilitatea în totalitate a legilor, standardelor, normelor, normativelor etc. 

naţionale şi europene; 

Livrabil: rapoarte si/sau referate, pe care Verificatorul are obligatia de a le elabora, in indeplinirea 

obiectului contractului; 

Lună: luna calendaristică; 

Managerul de Proiect: persoana fizică sau juridică responsabilă cu monitorizarea implementării 

Contractului de Servicii în numele Beneficiarului; 

Măsuri de remediere: acele măsuri adoptate de autoritatea contractantă, în urma primirii unei 

contestaţii, cu scopul de a corecta o decizie adoptată în cadrul procedurii de atribuire; Acest termen 

are semnificatia data de Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

Moneda națională: Leu; 

Ofertă: actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de 

vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, 

propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire; 

Operator economic: orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup 

ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă prestarea de servicii, inclusiv orice 

asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi; 
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Ordin administrativ/dispoziție administrativă: orice instrucțiune, modificare, comandă sau 

dispoziție emisă de Managerul de Proiect către Verificator privind prestarea Serviciilor din cadrul 

contractului sau pentru a clarifica, completa, şi/sau modifica termenii şi condiţiile Contractului; 

Ordin de mobilizare/demobilizare: documentul emis de Beneficiar prin care se solicita de catre 

acesta mobilizarea/ demobilizarea personalului Verificatorului; 

Penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în Contractul de Servicii ca fiind plătibilă de către 

una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligatiilor din Contractul 

de Servicii sau dintr-o parte a acestuia sau de îndeplinire cu întârziere, faţă de Termenele Limită, 

astfel cum au fost stabilite între părti.  

Personalul Verificatorului: este format din personalul nominalizat conform Capitolului 9 din 

Caietul de Sarcini, la care se poate adăuga și personalul subcontractanților, dacă e cazul, însărcinați 

cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea; 

Personal temporar: membru al personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea 

contractului, care preia atribuțiile unei alte persoane care nu își mai poate continua activitatea în 

cadrul contractului de servicii; 

Prestator/Verificator: persoană fizică atestată responsabila cu verificarea continutului 

documentatiilor de proiectare in conformitate cu Legea nr. 10/1995, sau, dupa caz, persoana juridica 

cu personal atestat pentru verificarea documentatiilor de proiectare in conformitate cu Legea nr. 

10/1995. In cuprinsul prezentului contract, orice referire la Prestator si/sau Verificator se va citi ca 

referire la Prestator/Verificator; 

Prețul Contractului: Prețul serviciilor prestate, fără TVA, menționat la Articolul 3 al Contractului 

de Servicii, ce va fi plătit de către  Beneficiar pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a 

tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

Proiectul: proiectul în legătură cu care sunt furnizate serviciile în baza prezentului Contract; 

Proiectul Tehnic de Execuție: reprezintă (asa cum este definit in Caietul de Sarcini) documentatia 

tehnica elaborata de catre Antreprenor in conformitate cu legislatia in vigoare si a prevederilor 

contractului si verificat in conformitate cu legislatia in vigoare, de catre Verificator (din partea 

Beneficiarului), aprobat de catre Supervizor si ulterior de catre Beneficiar;  

Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC): inseamna proiectul 

elaborat in conditiile Legii nr. 50/1991 pentru depunerea la Ministerul Transporturilor in vederea 

obtinerea Autorizatiei de Construire. Verificarea proiectului in conformitate cu Legea nr. 10/1995, 

cu modificarile si completarile ulterioare, va fi realizata de catre Verificatori atestati desemnati de 

Beneficiar. 

Propunerea tehnică: document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, stabilite 

de Beneficiar; 

Propunerea financiară: document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin 

documentația de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale 

corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate de Beneficiar; 

Rezilierea contractului: se înțelege desființarea pe viitor a contractului de servicii, pentru 

neexecutarea culpabila a obligatiilor asumate de catre una dintre partile contractante, fără ca aceasta 

să aducă atingerea prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii; 

Reprezentantul autorizat al Autorității Contractante: Managerul de Proiect sau altă persoană 

fizică sau juridică, desemnată de către Beneficiar ulterior semnării Contractului și ale cărei atribuții 

vor fi stabilite de către Beneficiar. În acest sens, Beneficiarul va notifica Verificatorul cu privire la 

identitatea reprezentantului său autorizat; 

Servicii: reprezinta activităţile ce trebuie realizate de către Verificator în conditiile prezentului 

contract.  

Stat Autoritate contractanta: România. 

Specificaţii tehnice: cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, 

serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 

necesităţii autorităţii contractante; 
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Standard: o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard 

naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, 

care nu este obligatorie; 

Standard european: un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care este pus 

la dispoziţia publicului; 

Standard internaţional: un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, care 

este pus la dispoziţia publicului; 

Standard naţional: un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este pus la 

dispoziţia publicului; 

Subcontractant: înseamnă orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie 

publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei 

ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în 

faţa Verificatorului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

Termene Limită: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli: 

a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau 

acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare; 

b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile 

începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei 

ore a ultimei zile a termenului; 

c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau 

ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei 

ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă 

termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu 

există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea 

ultimei ore a ultimei zile a lunii respective; 

d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, 

duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 

e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător 

dispoziţiile lit. a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în 

considerare. 

Tert susținător: persoana care, în baza Angajamentului ferm de susținere încheiat în conformitate 

cu prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 48, art. 49 și art. 50 din H.G. nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pune la dispoziţia Verificatorului resursele 

financiare și/sau tehnice şi profesionale invocate în acest Angajament ferm de susținere, confirmă 

faptul că va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului Angajament ferm de 

susținere și că se obligă să asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale 

prin implicarea sa directă, în cazul în care Verificatorul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării 

prezentului contract. Terțul susținător este chemat să îndeplinească el însuși obligațiile ce nu pot fi 

îndeplinite de către Verificatorul căruia i-a fost acordata susținere. 

UE: Uniunea Europeană. 

Verificare: confirmare prin examinare și prezentare de probe obiective a faptului că cerințele 

specifice de calitate a documentației de proiectare au fost satisfăcute; 

Zi/Zile: zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; 

Zi/Zile lucratoare: zilele lucrătoare care trebuie luate în considerare la aplicarea prezentului 

Contract sunt toate zilele, altele decat sambata si duminca, zile de sarbatoare legala si alte zile in 

care, potrivit legii, nu se lucrează; 

Zi/Zile nelucrătoare: sâmbătă și duminică, zi de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, 

nu se lucrează. 

2.2 Acolo unde in context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate si la plural si 

viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate si la feminin si viceversa. 
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2.3 Cuvintele referitoare la persoane sau părți vor include societățile și companiile, precum și orice 

organizație având personalitate juridică. 

 

Articolul 3 Preţul Contractului 

 

3.1 Preţul Contractului este de ....................... Lei, fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. conform 

prevederilor legale. Prețul Contractului reprezintă suma ce va fi plătita Verificatorului pentru 

serviciile prestate de acesta. 

Plățile vor fi efectuate de Beneficiar către Verificator numai pe baza facturilor însoțite de documente 

justificative. 

3.2 Preţul Contractului este ferm în Lei și poate fi ajustat/actualizat în conformitate cu prevederile 

Articolului 21.9 din prezentul Contract de Servicii. 

  

Articolul 4 Durata Contractului de Servicii  

 

4.1 Durata Contractului este de 60 de luni de la Data de Începere a Contractului. 

4.2 (1) Data intrării în vigoare a Contractului va fi în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

semnării contractului, sub condiția constituirii Garanției de Bună Execuție în forma, perioada si 

cuantumul agreate de Beneficiar, precum și în termenul și conditiile prevăzute in prezentul contract 

de servicii la Articolul 23, cât si sub condiția încheierii polițelor de asigurare în conformitate cu 

prevederile Articolului 13 din prezentul contract de servicii.   

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificată a Verificatorului, fără a 

depăşi 15 zile de la data semnării contractului de servicii. 

4.3 Data de Începere a Contractului de prestări de servicii va fi notificată de către Beneficiar în 

cadrul Ordinului de Începere, după data intrării în vigoare a contractului, in conformitate cu 

prevederile Art. 6.8.2.2. din Caietul de Sarcini, document al prezentului contract si ale Articolului 

4.2 din prezentul contract de servicii. 

4.4 Durata Contractului de verificare a documentațiilor de proiectare se poate prelungi conform 

prevederilor Articolului 17 Modificarea Contractului de Servicii. 

4.5 Contractul încetează dupa aprobarea de către Beneficiar a Raportului Final, emis dupa 

Receptia la Terminarea Lucrarilor aferente obiectivului de investitie “Proiectare si Execuție 

Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 4: Tigveni - Curtea de Arges” și predarii documentației „AS 

BUILD” de către Antreprenor. 

4.6 Contractul de servicii operează valabil între părți pe toată durata acestuia. 

 

Articolul 5 Documentele Contractului de Servicii 

 

5.1 Verificatorul va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite în prezentul Contract de Servicii care 

include, în ordinea enumerării, prezentul înscris împreună cu orice Act Adiţional şi următoarele 

anexe: 

Anexa I:      Caietul de Sarcini, inclusiv clarificările/ modificările şi/sau măsurile de 

remediere aduse până la depunerea ofertelor (dacă este cazul); 

Anexa II:     Oferta, respectiv Propunerea tehnică și Propunerea financiară, inclusiv 

clarificările/modificările din perioada de evaluare; 

Anexa III:   Instrumentul de garantare emis în condițiile legii pentru constituirea garanției 

de bună execuție; 

Anexa IV: Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, precum si anexele acestuia  

(dacă este cazul); 

Anexa V:   Contractele încheiate de Verificator cu subcontractanții nominalizați în ofertă 

(dacă este cazul); 

Anexa VI: Acordul de Asociere autentificat (dacă este cazul); 
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Anexa VII: Formulare și alte documente relevante (inclusiv Clarificări/Completări și/sau 

Modificări). 

5.2 Toate clarificările/ completarile/ modificarile și/sau măsurile de remediere publicate până la 

depunerea ofertelor, precum si clarificarile, completarile si modificarile realizate in perioada 

evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau modifica 

documentele la care fac referire.  

5.3 În condițiile existenței unor contradicții între prevederile documentelor anexe la contractul de 

servicii, documentele vor prevala în conformitate cu succesiunea enunțată la Articolul 5.1 din 

prezentul contract de servicii. 

5.4 În cazul în care, pe parcursul executării prezentului contract, se constată că anumite elemente ale 

propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini, 

prevalează prevederile Caietului de Sarcini. 

 

Articolul 6 Notificări si comunicări scrise 

 

6.1 Notificările si orice altă eventuală corespondentă in legătură cu indeplinirea prezentului Contract 

vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai dacă vor fi transmise de o parte 

contractantă celeilalte părti, in scris, prin scrisoare recomandată la adresele mentionate in contract 

sau prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea 

se consideră efectuată si dacă a fost remisă personal, sub semnătură autorizată de primire. 

Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama sau e-mail, cu conditia confirmarii in 

scris a primirii comunicarii. 

6.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii. 

6.3 Atunci cand există un termen limită pentru primirea unei comunicări scrise, expeditorul trebuie 

să solicite confirmarea primirii respectivei comunicări. In toate situatiile, expeditorul va lua toate 

măsurile necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicărilor. 

6.4 Orice notificare, consimtămant, aprobare, certificare sau decizie a personalului Verificatorului 

sau a reprezentantului autorizat al Autorității Contractante conform Contractului de Servicii, va fi 

formulata în scris, dacă nu se prevede altfel. 

6.5 Orice instructiuni si ordine verbale vor fi confirmate in scris. 

6.6 Orice modificare a adresei precizate in preambulul prezentului contract devine opozabilă 

celeilalte părţi numai dacă a fost notificată în condiţiile stabilite in prezentul articol. 

6.7 Orice modificare a contului si a băncii în care se efectuează platile trebuie notificată de 

Verificator Autoritatii Contractante. 

6.8 Autoritatea Contractantă va notifica în scris Verificatorul cu privire la numele persoanelor care 

se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Verificatorul va notifica în scris 

Autoritatea Contractantă cu privire la numele persoanei sale de contact, precum și cu privire la 

modificarea contului bancar. 

 

Articolul 7 Subcontractare 

 

7.1 Verificatorul va prezenta contractele încheiate cu subcontractantul/ subcontractanţii, care vor 

cuprinde denumirea subcontractanului/subcontractanţilor şi datele de contact ale acestuia/acestora, 

partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către acesta/aceştia, valoarea la care se 

ridică partea/părţile respective, cesiunea de creanta, precum şi acordul subcontractantului/ 

subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. In cazul in care subcontractantul/subcontractantii 

opteaza/nu opteaza pentru plata directa, acest aspect trebuie mentionat obligatoriu in cadrul 

contractului de subcontractare. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale 

între Subcontractant şi Beneficiar. 

7.2 Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Verificator pe parcursul contractului poate 

interveni în următoarele situaţii: 
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a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate 

în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de servicii în condiţiile 

în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica 

iniţial opţiunea subcontractării acestora.  

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de servicii. 

7.3 În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, Verificatorul va prezenta contractele încheiate între 

Verificator şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin elementele 

menționate la Articolul 7.1.  

7.4 În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o 

declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor Caietului de Sarcini şi 

a Propunerii tehnice depuse de către Verificator la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.  

7.5 Contractele menţionate la Articolul 7.3 şi declaraţiile menţionate la Articolul 7.4 vor fi 

prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii 

subcontractanţi.  

7.6 (1) În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite 

certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere 

prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în 

contractul de achiziţie publică.  

(2) În scopul efectuării verificării prevăzute la alin. (1), Verificatorul va transmite Autorității 

Contractante o declaraţie pe proprie răspundere a subcontractantului propus de Verificator în 

conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce atrag 

respingerea/excluderea acestuia de către Autoritatea Contractantă.  

(3) În sensul Articolului 7.6 alin. (1), Autoritatea Contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa 

unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu subcontractanţii propuşi. 

(4) Autoritatea Contractanta nu va accepta subcontractantul propus de către Verificator în situația în 

care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta sau a luat 

cunoştinţă în orice alt mod că acesta se află întruna din situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 

165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(5) În cazul în care este identificată o situaţie de respingere a subcontractantului propus de 

Verificator, Autoritatea Contractantă va solicita Verificatorului să înlocuiască subcontractantul 

propus în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie.  

(6) Verificatorul va prezenta documente relevante care să dovedească forma de înregistrare a 

subcontractantului propus şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, 

în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit subcontractantul propus.  

(7) În cazul în care este necesar ca subcontractantul propus de către Verificator să deţină o autorizaţie 

specială sau să fie membru al unei anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile în cauză în 

statul de origine, Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Verificatorului să demonstreze că 

subcontractantul deţine o astfel de autorizaţie sau că este membru al unei astfel de organizaţii, iar 

Verificatorul are obligația de a pune la dispozitia Autorității Contractante documente relevante în 

acest sens.  

(8) Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Verificatorului să transmită informaţii şi 

documente relevante referitoare la capacitatea tehnică a subcontractanţilor propuşi, cu privire la 

partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. 

(9) În cazul în care, din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8), nu rezultă 

că subcontractantul propus are capacitatea tehnică necesară pentru partea/părţile din contract pe care 

acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, Autoritatea Contractantă va respinge subcontractantul 

propus.  
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7.7 Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Verificator, în perioada de implementare a 

contractului, se realizează numai dupa obtinerea acordului scris al Autorităţii Contractante. 

7.8 (1) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate 

va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.  

(2) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie 

să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.  

(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine serviciile prestate de către 

subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.  

7.9 În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b), Verificatorul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 

reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică.  

7.10 Situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială, dacă se 

îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:  

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul 

evaluării ofertelor;  

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică Preţul Contractului încheiat între 

Autoritatea Contractantă şi Verificator;  

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului 

de achiziţie publică;  

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, 

precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân 

nemodificaţi.  

7.11 În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este 

denunţat unilateral/reziliat de către una dintre părţi, Verificatorul are obligaţia de a prelua 

partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu 

un nou subcontractant în condiţiile Articolului 7.8. 

7.12 Verificatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, 

agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Verificatorului, ale experţilor, 

agenţilor sau salariaţilor acestuia. Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a subcontractării 

oricărei părţi a prezentului contract de achizitie publică sau a angajării de către Verificator a unor 

subcontractanți pentru desfăşurarea activităților stabilite nu va exonera Verificatorul de niciuna 

dintre obligaţiile sale asumate prin Contractul de Servicii.  

7.13 Orice modificare a contractului prin înlocuirea/introducerea subcontractanților pe durata 

executării contractului de achiziţie publică se va realiza prin Ordin de Modificare cu respectarea 

prevederilor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de voință al Autorităţii 

Contractante. 

7.14 În cazul subcontractării, executarea contractului de achizitie publică rămâne în obligația și 

sub supravegherea Verificatorului şi acesta va răspunde faţă de Autoritatea Contractantă pentru 

calitatea prestației subcontractantului, Verificatorul având însă drept de regres împotriva 

subcontractantului. 

7.15 În cazul în care un subcontractant nu își execută obligațiile asumate prin contractul de 

subcontractare față de Verificator, Autoritatea Contractantă sau Managerul de Proiect poate solicita 

Verificatorului fie să înlocuiască respectivul subcontractant cu un subcontractant având calificările 

şi experienţa solicitate de Autoritatea Contractantă, fie să preia el însuşi executarea contractului.  

7.16 Introducerea unui nou subcontractant, orice schimbare a subcontractantului, sau orice 

încredinţare a activităților stabilite în cadrul prezentului contract de către subcontractant către terţe 

părţi, fără aprobarea prealabilă în scris a Autorității Contractante, va fi considerată o încălcare a 

contractului, situație care îndreptățește Autoritatea Contractantă la aplicarea unei penalități 

Verificatorului, în cuantum de 20% din suma alocată pentru activitățile subcontractate, pentru fiecare 

caz în parte, asa cum reiese din contractul de subcontractare. 
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7.17 În situația în care este necesară înlocuirea unui subcontractant, Verificatorul are obligația de 

a nu încheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertanții declarați 

necâstigători în cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achiziție publică.  

7.18 Nerespectarea obligațiilor cu privire la declararea/înlocuirea subcontractanților de către 

Verificator potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achiziție publică va fi 

considerată o încălcare a prezentului contract. 

 

Articolul 8 Asigurarea informaţiilor de către Autoritatea Contractantă 

 

8.1 Verificatorului i se vor pune la dispoziție, prin grija Autorității contractante, documentaţiile 

tehnice (1 exemplar în original) aşa cum au fost elaborate de către proiectant incluzând, dar 

nelimitându-se la: studiile aferente, respectiv geotehnice, topografice și de trafic, Proiectul Tehnic 

de executie - PTE, Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC), Caiete de 

Sarcini - CS,  Detalii de Execuție - DDE, breviare de calcul, liste de cantități, dispozițiile de șantier 

în timpul execuției însoțite de documentațiile aferente  și alte documente ale Antreprenorului/ 

Proiectantului realizate pentru obiectul de investiții.  

8.2 Autoritatea Contractantă va colabora cu Verificatorul pentru furnizarea informaţiilor pe care 

acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului. 

 

Articolul 9 Obligaţii Generale ale Verificatorului 
 

9.1 Verificatorul va presta Serviciile în condiţiile şi la termenele stabilite prin prezentul Contract 

de Servicii. 

9.2 Verificatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în 

România, inclusiv în ceea ce priveşte legislaţia aplicabilă din domeniile mediului, social și al 

relațiilor de muncă  şi se va asigura că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea 

sa şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. 

In procedura de verificare se vor respecta toate standardele, normele, normativele si alte documente 

ce nu contravin legislatiei in vigoare. Verificatorul va despăgubi Autoritatea Contractantă în cazul 

oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către 

Verificator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii 

acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu. 

9.3 Verificatorul va realiza Serviciile în baza Contractului de Servicii cu atenţie, eficienţă şi 

diligenţă, conform celor mai înalte standarde profesionale, cu respectarea termenelor limită stabilite 

pentru fiecare etapă de realizare a Serviciilor potrivit prevederilor prezentului contract si a Anexei 

I: Caietul de Sarcini la acesta. 

9.4 Verificatorul se va informa și va respecta pe toată durata contractuală prevederile menționate 

în cadrul Instrucțiunilor/Circulare emise de către Autoritatea de Management pentru Programul 

Operațional Infrastructura Mare-AM POIM, Ministerul Transporturilor-Organismul Intermediar sau 

de orice entitate legal constituită ce gestionează sau are atribuții în gestionarea fondurilor 

nerambursabile care respectă prevederile legale aplicabile. 

9.5 Verificatorul se va conforma Ordinelor Administrative date de Managerul de Proiect. Când 

Verificatorul apreciază că Ordinele Administrative sunt emise cu depăşirea competenţei 

Managerului de Proiect ori nu corespund scopului Contractului de Servicii, va notifica Managerul 

de Proiect, sub sancţiunea decăderii, în termen de 10 zile de la data primirii respectivului Ordin. 

Executarea Ordinului Administrativ nu va fi suspendată prin această notificare. 

9.6 Verificatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie, 

referitoare la Contractul de Servicii, drept private şi confidenţiale şi, cu excepţia cazului în care este 

necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului de 

Servicii fără acordul scris prealabil al Autorităţii Contractante ori al Managerului de Proiect. Dacă 

există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul realizării Contractului 

de Servicii, decizia finală va aparţine Autorităţii Contractante. 
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9.7 Dacă Verificatorul este o Asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, toate aceste 

persoane vor fi ţinute individual şi solidar responsabile de îndeplinirea obligaţiilor din Contractul de 

Servicii. Persoana desemnată de Asociere să acţioneze în numele sau în cadrul Contractului de 

Servicii va avea autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual Asocierea. 

9.8 În cazul în care Verificatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, iar una 

sau mai multe persoane se află în imposibilitatea derulării contractului, asociatul/asociații 

rămas/rămași vor îndeplini în mod solidar obligațiile rămase de executat. 

9.9 Orice modificare a componenţei Asocierii fără acordul prealabil scris al Autorităţii 

Contractante va fi considerată o încălcare a Contractului de Servicii şi nu va avea nici un efect asupra 

Contractului de Servicii, părţile iniţiale ale Asocierii fiind în continuare ţinute individual şi solidar 

responsabile de îndeplinirea obligaţiilor din Contractul de Servicii. 

  

Articolul 10 Obligaţii specifice ale Verificatorului 

 

10.1 Obligaţiile specifice ale Verificatorului sunt cele menţionate în Anexa I: Caietul de Sarcini la 

contractul de servicii şi constau în prestarea serviciilor de verificare a Proiectului Tehnic, Caietelor 

de Sarcini, Detaliilor de Execuție, a Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de 

Construire (PAC) pentru domeniile A4 sau A4.1, A4.2, A4.3, B2 sau B2.1, B2.2, B2.3, D sau D2.1, 

D2.2, D2.3, D5 specialitățile drumuri, poduri si tunel, domeniul Af (de rezistență mecanică și 

stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ), domeniul A7, B5 - 

Rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice si acordarea de asistenta 

tehnica pe durata implementarii proiectului, aferente contractului “Proiectare si Execuție 

Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 4: Tigveni - Curtea de Arges”. 

10.2 Verificatorul are obligaţia de a respecta întocmai termenele de predare şi perioadele de prestare 

a serviciilor prevăzute în Anexa I: Caietul de Sarcini.  

10.3 Verificatorul are obligaţia de a verifica documentatia de proiectare in sensul respectarii 

reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile prin specialişti verificatori de 

proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai 

proiectelor, in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții - Republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

10.4 Verificatorul va raspunde in mod solidar cu Proiectantul in ceea ce privește asigurarea nivelului 

de calitate corespunzător cerințelor proiectului in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcții - Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, 

Verificatorul va răspunde în mod solidar cu Proiectantul în ceea ce privește apariția  

neconformităților, dacă este cazul, ale documentației de proiectare pentru realizarea obiectivului de 

investiție conform legislației aplicabile. 

10.5 Verificatorul are obligația ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească cel 

putin urmatoarele aspecte prevazute de legislatia specifica incidenta: 

- datele privitoare la condițiile specifice de amplasament și condițiile de exploatare tehnologică; 

- modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerințele prevăzute de 

lege, în funcție de categoria de importanță a construcției, pe toată durata de viață a construcțiilor, 

inclusiv în faza de postutilizare. 

10.6 Verificatorul va analiza si va verifica documentatia de proiectare si avizele, acordurile atasate 

acesteia, consemnand in rapoartele de analiza si referatele de verificare, conformitatea valabilitatii 

acestor avize, conditiile din cuprinsul acestora daca sunt coroborate cu documentatia de proiectare. 

10.7 Verificatorul analizeaza, verifica si consemneaza in Rapoartele de analiza si Referatele de 

verificare existenta tuturor pieselor scrise si desenate ale proiectului si solicita completarea cu partile 

lipsa ale documentatiilor de proiectare in termenul enuntat in Raportul de analiza. 

10.8 Conform prevederilor legislatiei aplicabile, Verificatorul analizeaza si consemneaza in 

rapoartele de analiza si referatele de verificare respectarea criteriilor de intocmire a documentatiilor 

de proiectare conform legislatiei aplicabile in vigoare. 

10.9 Conform prevederilor legislatiei in vigoare, Verificatorul va analiza si va verifica corelarea 

studiilor topografice, geotehnice si de trafic cu proiectul, cu respectarea criteriilor de performanta 
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calitativa, concluziile Verificatorului fiind consemnate in Rapoartele de analiza si in Referatele 

de verificare. 

10.10 Verificatorul va emite la timp Raportul de analiza si va formula recomandari sau isi va da 

acceptul pe continutul si solutiile propuse.  

10.11 Verificatorul va informa Proiectantul si Beneficiarul pentru neconformitatile documentatiilor  

de proiectare prin Raportul de analiza. 

10.12 Verificatorul va emite Referatul de verificare in vederea acceptarii documentatiilor 

proiectului, dupa verificarea indeplinirii tuturor cerintelor si criteriilor din Rapoartele de analiza 

emise anterior. 

10.13 (1) Verificatorul va analiza si va verifica solutiile de actualizare si/sau optimizare si/sau 

imbunatatire a PAC/Proiectului Tehnic de Executie, daca va fi cazul, cu conditia mentinerii cel putin 

a capacitatilor/caracteristicilor tehnice, exigentelor de calitate, a cerintelor de functionalitate ale 

obiectivului, si numai daca acestea respecta prevederile Contractului de proiectare si executie in ceea 

ce priveste limitele si conditiile de actualizare si/sau optimizare si/sau imbunatatire a Proiectului 

Tehnic de Executie.  

(2) Verificatorii de proiect vor verifica şi vor avea în vedere ca Proiectul Tehnic de Execuţie să 

conţină toate piesele scrise, desenate şi studiile ataşate (geotehnice, topografice, hidrologice si 

hidraulice, dupa caz, etc.) conform legislaţiei în vigoare. 

10.14 Verificatorul va analiza si va verifica solutiile PAC si ale Proiectului Tehnic de Executie 

conform aplicabilitatii legislatiei in vigoare.  

10.15 Verificatorul isi asuma impreuna cu Proiectantul orice modificare a PAC/Proiectului Tehnic 

de Executie efectuata dupa aprobarea acestuia. 

10.16 Verificatorul va emite Referatul de verificare în vederea acceptării documentațiilor 

proiectului, după verificarea îndeplinirii tuturor cerințelor și criteriilor din Rapoartele de analiză 

emise anterior. 

10.17 În derularea contractului de verificare a documentației de proiectare și pe timpul derulării 

contractului de proiectare si execuție a lucrărilor, Verificatorul are obligatia de a fi independent și 

imparțial față de Proiectant. In acest sens, Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica şi ştampila 

proiectele întocmite de acesta, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, 

în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică. 

10.18 Verificatorul va verifica Proiectul Tehnic si a Documentaţia pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, precum si a altor documentatii, dupa caz, prin Verificatorii de Proiecte 

atestati pentru domeniile A4 (sau A4.1, A4.2, A4.3), B2 (sau B2.1, B2.2, B2.3), D (sau D2.1, D2.2, 

D2.3, D5), Af, A7 si B5. Verificatorul va asigura o verificare specializata pe domenii/subdomenii 

de constructii a documentatiei de proiectare, in privinta respectarii reglementarilor tehnice 

referitoare la cerintele fundamentale aplicabile, conform prevederilor legale aplicabile. 

10.19 Facilități asigurate de Verificator 

10.19.1 Pe întreaga durată a contractului, Verificatorul va fi responsabil de desfășurarea în mod 

normal a activității în vederea îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale, cum ar fi: 

- asigurarea cazării personalului său; 

- asigurarea transportului pentru personalul său; 

- stabilirea unui birou în București în vederea derulării în bune condiții a serviciilor solicitate; 

- stabilirea unui birou în șantier în vederea derulării în bune condiții a serviciilor solicitate; 

- acoperirea tuturor costurilor impuse de reproducerea documentelor, tipărire și reproducerea 

rapoartelor, referatelor etc.  

10.19.2 Verificatorul este răspunzător, în același timp, de asigurarea echipării biroului, a întreținerii 

sale și a tuturor utilităților. Aceste costuri vor fi acoperite din onorariile personalului său. 

10.19.3 Verificatorul va asigura suportul și echipamentul necesar personalului sau în vederea 

desfășurării activității în mod corespunzător. În special, Verificatorul se va asigura că există suficient 

personal administrativ, de secretariat și interpretare, permițând astfel verificatorilor de proiecte 

atestați să se concentreze la principalele lor responsabilități. 

10.19.4 Verificatorul va trebui să transfere fondurile necesare pentru a susține activitățile prevăzute 

în contract și pentru a asigura plata regulată și la timp a angajaților. 



Contract de „Servicii de Verificare tehnica de calitate a proiectului prin verificatori de proiect atestati pentru 

obiectivul de investitie <Proiectare si Executie Autostrada Sibiu - Pitesti Sectiunea 4: Tigveni - Curtea de Arges>” 
pagina 13 din 43 

10.19.5 În mod special, Verificatorul va răspunde de următoarele: 

- asigurarea transportului pentru întreaga echipă, în scopul de a asigura verificarea documentațiilor 

la teren, dacă este cazul, și va asigura menținerea acestor mijloace de transport; 

- asigurarea echipamentului de birou (inclusiv IT) și a materialelor necesare (consumabile etc.) 

pentru birourile din dotare; 

- asigurarea pe Șantier a echipamentului de protecția muncii pentru întreaga echipă (căști de 

protecție, veste reflectorizante, pelerine de ploaie, haine groase pentru anotimpul rece, alte 

materiale de protecție, etc. conform cerințelor și în conformitate cu prevederile legale); 

- acoperirea tuturor cheltuielilor pentru comunicațiile de serviciu (telefoane, acces internet etc.). 

10.19.6 Dacă Verificatorul este o Asociere de verificatori de proiecte atestați, angajamentele trebuie 

să asigure maximum de flexibilitate în procedura de verificare. Se recomandă evitarea alocării unor 

procente fixe din lucrare pentru fiecare partener. 

 

Articolul 11 Codul de conduită 

 

11.1 Verificatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru 

Autoritatea Contractantă conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu 

discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu Proiectul sau Serviciile 

prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Autorităţii Contractante, precum şi să participe în orice 

activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu Autoritatea Contractantă. 

Nu va angaja Autoritatea Contractantî în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acesteia şi 

va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul. 

11.2 Când Verificatorul sau personalul, experţii, agenţii sau subordonatii săi se oferă să dea, ori sunt 

de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri in dar, facilităti ori comisioane 

in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricărui act sau fapt privind 

Contractul de Servicii sau orice alt contract incheiat cu Autoritatea Contractantă, ori pentru a 

favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul de Servicii sau cu orice alt contract 

încheiat cu Autoritatea Contractantă, Autoritatea Contractantă poate decide încetarea Contractului 

de Servicii conform Articolului 29, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de 

Verificator în baza Contractului de Servicii. 

11.3 Plătile către Verificator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori 

beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii si atat Verificatorul, cat si personalul său salariat 

ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu nu vor accepta niciun comision, 

discount, alocatie, plată indirectă ori orice altă forma de retributie in legătură cu sau pentru 

executarea obligatiilor din Contractul de Servicii. 

11.4 Verificatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventă, facilitate sau 

comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului 

de Servicii sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă in scris a Autoritatii contractante. 

11.5 Verificatorul si personalul său vor respecta secretul profesional pe perioada implementarii 

Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, si după incetarea 

Contractului de Servicii.  

În acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Autoritatii contractante, 

Verificatorul si personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din 

teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităti, nicio informatie confidentială 

divulgată lor sau despre care au luat cunostintă si nu vor face publică nicio informatie referitoare la 

recomandările primite in cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor. Totodată, Verificatorul si 

personalul său nu vor utiliza in dauna Autoritatii contractante informatiile ce le-au fost furnizate sau 

rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăsurate in cursul sau in scopul executării Contractului 

de Servicii, cu consecinta platii de despagubiri in cuantum de 5% din Preţul Contractului, în situația 

nerespectării acestei obligații. 

11.6 Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar 

totusi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate inceta conform Articolului 29 din prezentul 

Contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul 
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de Servicii sau care nu rezultă dintr-un contract valabil incheiat referitor la Contractul de Servicii, 

comisioanele care nu corespund unor servicii executate si legitime, comisioanele transferate către 

un paradis fiscal, comisioanele plătite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau 

comisioanele plătite unei societăti care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusă. 

11.7 Verificatorul va furniza Autorităţii Contractante, la cerere, documente justificative cu privire la 

conditiile în care se execută Contractul de Servicii. Autoritatea Contractantă va efectua orice 

documentare sau cercetare la fata locului, ori va solicita informatii si documente, actiuni, pe care le 

consideră necesare pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor 

cheltuieli comerciale neuzuale. 

11.8 Pe toată perioada de implementare a Contractului de Servicii, Verificatorul şi personalul său 

și/sau subcontractantul/ții acestuia și/sau terțul/ii susținător/i, vor respecta drepturile omului, nu vor 

aduce atingere drepturilor fundamentale si prevederilor legale și vor respecta obligaţiile stabilite 

potrivit Art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, 

stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri 

colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, pe parcursul 

executării contractului de achiziţie publică. 

 

Articolul 12 Conflictul de interese 

 

12.1 Verificatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de 

conflict de interese, în scopul evitării oricarei situatii care ar putea compromite executarea obiectivă 

si impartială a Contractului de Servicii. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii 

Contractului de Servicii trebuie notificat in scris Autoritatii Contractante fara intarziere. 

12.2 Autoritatea Contractanta isi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt 

corespunzătoare si poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Verificatorul se va asigura 

că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se 

află intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese.  

12.3 (1) În cazul în care Autoritatea Contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de 

conflict de interese, aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili 

dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de a prezenta Verificatorului 

aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia Autorităţii Contractante, sunt de 

natură să ducă la un conflict de interese. 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), Autoritatea Contractantă solicită Verificatorului transmiterea 

punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie. 

(3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), autoritatea contractantă stabileşte 

că există un conflict de interese, autoritatea contractantă adoptă măsurile necesare pentru eliminarea 

circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea 

persoanelor respective, atunci când le este afectată imparţialitatea. In situatia in care nu este posibila 

eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese Autoritatea Contractanta poate 

dispune încetarea contractului. 

12.4 Verificatorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu 

privire la evitarea conflictului de interese. Verificatorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice 

alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de 

achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de evaluare a 

ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/foști angajati ai Autoritatii 

Contractante sau ai Verificatorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care 

Autoritatea Contractanta/ Verificatorul implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile 

contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel 

putin 12 luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a 

contractului respectiv. 
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Articolul 13 Măsuri privind securitatea și sănătatea în muncă.  Măsuri privind apărarea 

împotriva incendiilor. Asigurări de risc profesional, medicale și de securitatea 

muncii 

 

13.1 Având în vedere faptul că în activitatea desfășurată Verificatorul lucrează independent cu 

personal şi mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislaţiei de 

securitate și sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor. Verificatorul îşi va instrui personalul 

pentru activităţile desfășurate conform legislaţiei și a instrucțiunilor proprii. Verificatorul are obligația 

de a asigura personalului propriu, precum și pentru alți lucrători care desfășoară activități pentru el, 

instruirea (toate fazele) privind securitatea și sănătatea în muncă și apărarea împotriva incendiilor. 

13.2 Verificatorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor 

şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de muncă 

utilizate sau de către lucrătorii săi şi alti lucrători care desfășoară activități pentru el, în conformitate cu 

prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum 

şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 

13.3 Personalul Verificatorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, să respecte pe 

tot teritoriul Beneficiarului, toate prevederile legale cu privire la securitatea și sănătatea în muncă şi 

apărarea împotriva incendiilor. 

13.4 Verificatorul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii 

legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt implicaţi proprii 

salariaţi sau alți lucrători care desfășoară activități pentru Verificator. 

13.5 În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 

desfășurată, comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentului de muncă revine părţii contractante 

care are contract de muncă cu salariatul implicat, respectându-se toate prevederile legale. 

13.6 Verificatorul are obligația de a instrui lucrătorii proprii, precum și alți lucrători care desfășoară 

activități pentru el, cu privire la respectarea legislației și a normelor de apărare împotriva incendiilor, 

a riscurilor de incendiu, a modului de acționare în caz de incendiu. Lucrătorii Verificatorului sunt 

obligați să respecte indicațiile planurilor de protecție împotriva incendiilor, afișate la sediile 

Beneficiarului. Orice eveniment petrecut în timpul derulării  contractului, produs din cauza 

lucrătorilor Verificatorului, va fi înregistrat de Verificator, conform legislației în vigoare. 

13.7 Pe toata durata Contractului de Servicii, Verificatorul va încheia asigurare medicală, pentru sine 

şi pentru ceilalţi salariaţi sau personal contractat de acesta în baza Contractului de Servicii. 

Beneficiarul nu îşi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale şi de sănătate ale 

Verificatorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariaţii din 

teritoriu.  

13.8 În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea Contractului de Servicii, Verificatorul va încheia 

şi va menţine în vigoare o poliţă de asigurare sau poliţe de asigurare de răspundere profesională 

cu despăgubire integrală pentru suma asigurată care va fi egală cu Prețul Contractului, 

asigurare ce va acoperi în integralitate, atât durata Contractului de Servicii, cât şi orice perioadă de 

prelungire a acesteia.  

13.9 În termen de 5 de zile lucrătoare de la semnarea Contractului de Servicii, Verificatorul va 

încheia și va menține în vigoare o poliță de asigurare sau polițe de asigurare cu despăgubire integrală 

pentru o sumă asigurată care va fi egală cu Prețul Contractului, asigurare care va acoperi în 

integralitate perioada de implementare a Contractului de Servicii, pentru următoarele aspecte: 

a) răspunderea Verificatorului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariatilor, incluzând 

costurile repatrierii pe motive de sănătate; 

b) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări fizice 

în legătură cu Contractul de Servicii; 

c) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Beneficiarului utilizat pentru executarea 

contractului de servicii (daca este cazul); 

d) vatamari corporale si daune aduse proprietatii ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executarii 

Contractului (daca este cazul); 
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e) asigurare auto pentru vehiculele folosite in legatura cu contractul (daca este cazul); 

13.10 (1) Verificatorul va furniza Beneficiarului dovezi ale încheierii poliţei/ politelor de asigurare 

prevazute la Art. 13.8 si 13.9 şi dovezi ale plăţii/plăţilor primelor de asigurare în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data semnării Contractului. 

(2) Verificatorul va furniza dovezi ale mentinerii in vigoare, respectiv ale prelungirilor poliţei/ 

politelor de asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data prelungirii poliţei/ politelor de asigurare sau de la data plăţii primelor de asigurare, în caz 

contrar Beneficiarul este îndreptăţit să aplice penalităţi în cuantum de 200 lei pentru fiecare zi de 

întârziere de la data la care Verificatorul trebuia să transmită documentele şi până la data la care 

acestea au fost transmise. 

13.11 Verificatorul, pe cheltuiala sa, va încheia şi va menţine în vigoare polița de asigurare sau 

poliţele de asigurare mai sus menționate. Cheltuielile aferente emiterii și menținerii în vigoare a 

poliței de asigurare sau poliţelor de asigurare nu sunt parte integrantă din Preţul Contractului. 

13.12 Verificatorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus 

personalul salariat ori contractat şi de informarea continuă a Beneficiarului cu privire la acest aspect. 

Dacă Beneficiarul ori Verificatorul au cunoştinţă de o ameninţare iminentă cu un pericol asupra vieţii 

ori sănătăţii personalului salariat ori contractat, Verificatorul poate lua măsuri urgente de punere la 

adăpost a persoanelor a căror siguranţă este ameninţată. Dacă astfel de acţiuni au fost întreprinse de 

către Verificator, ele vor fi comunicate de urgenţă Beneficiarului şi pot conduce la suspendarea 

Contractului de Servicii conform Articolului 27 din Contract. 

13.13 Verificatorul trebuie să facă şi să menţină pe cheltuiala sa, şi va determina 

subcontractanţii/terţii susţinători să facă şi să menţină, pe costurile lor, dar în termenii şi condiţiile 

aprobate de Beneficiar, poliţa de asigurare de răspundere profesională cu acoperire minimă în cadrul 

Preţului Contractului şi, la cererea Beneficiarului, va furniza dovezi prin care să arate că asemenea 

asigurare a fost facută şi menţinută valabilă, precum şi că taxele curente aferente au fost astfel plătite.  

 

Articolul 14 Drepturi de proprietate intelectuală 

 

14.1 Toate documentele realizate în timpul derulării prezentului contract, compilate ori elaborate de 

către Verificator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de 

Servicii vor deveni proprietatea exclusivă a Autorității Contractante după predarea acestora. După 

încetarea Contractului de Servicii, Verificatorul va remite toate aceste documente și date Autorității 

Contractante. Verificatorul nu va utiliza documente și date ale proiectului/Contractului în scopuri 

care nu au legătură cu Contractul de Servicii, fără acordul scris prealabil al Autorității Contractante. 

14.2 Verificatorul nu va publica articole referitoare la serviciile prestate, nu va face referire la aceste 

servicii în cursul prestării altor servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată de 

Autoritatea Contractantă, fără acordul scris prealabil al acestuia. 

14.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală 

ori industrială, dobândite în executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusivă a 

Autorității Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera 

de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja 

asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 

14.4 Nerespectarea de către Verificator a obligațiilor menționate în alineatele precedente, de către 

Prestator/subcontractanţii acestuia, dă dreptul Autorității Contractante la daune interese în cuantum 

de 10.000 lei pentru fiecare caz în parte.  

14.5 Prevederile Articolului 14 din Contractul de Servicii nu înlătură răspunderea 

Verificatorului/Verificatorului, aceasta se menține conform legislației incidente - Legea nr. 10/1995, 

H.G. nr. 925/1995, etc.  
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Articolul 15 Mobilizarea Personalului şi a echipamentului. Inlocuirea personalului. 

 

15.1 Verificatorul are obligația de a asigura întreg personalul si echipamentul necesar care să 

îndeplinească cerințele menționate în Documentația de atribuire și/sau prevederile legislației în 

vigoare. 

15.2 Primul Ordin de mobilizare poate fi emis de către Beneficiar în cadrul Ordinului de începere 

sau ulterior. Beneficiarul va nominaliza verificatorii atestați care vor fi mobilizați. 

15.3 Verificatorul, în baza instrucțiunilor emise de către Beneficiar, va face pregătirile necesare 

pentru mobilizarea echipei și echipamentelor necesare implementării Contractului de servicii.  

15.4 De fiecare dată când este necesară mobilizarea anumitor verificatori de proiecte atestați, 

Beneficiarul va emite un ordin de mobilizare a personalului. Se înțelege că prin Ordinul de 

mobilizare nu trebuie neaparat mobilizați toti verificatorii de proiecte atestați. 

15.5 În cazul în care mobilizarea Verificatorului nu este necesară, Beneficiarul poate emite Ordin 

de demobilizare. 

15.6 (1) Verificatorul are obligația mobilizării personalului minim solicitat prin Documentația de 

Atribuire și nominalizat în cadrul ofertei și, dacă este cazul, a altui personal necesar, precum și a 

echipamentelor necesare pentru derularea prezentului Contract și pe care le va menține mobilizate 

pe întreaga perioadă în care trebuie să-și execute sarcinile conform contractului, după caz. 

(2) Nu se va achiziționa și nu se va transfera la încheierea contractului nici un echipament către 

Autoritatea Contractantă ca parte a acestui contract de servicii.Verificatorul va face demersurile 

necesare pentru închirierea sau transferul echipamentului către sediul său de lucru din România. 

15.7 În situația în care Verificatorul întârzie mobilizarea personalului nominalizat după Data 

mentionata in Ordinul de mobilizare, Beneficiarul este îndreptățit să perceapă penalități de 1.500 

lei/zi, începând cu ziua urmatoare mentionata in Ordinul de mobilizare, până la data mobilizării 

personalului respectiv de către Verificator. 

15.8 Verificatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului 

salariat ori contractat, echipamentul şi suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a 

sarcinilor acestuia.  

15.9 Verificatorul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor 

descrise. În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor definite în cadrul 

contractului și într-o fază ulterioară a proiectului, Verificatorul va avea nevoie de mai mult personal 

decât cel specificat în ofertă, acesta va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, 

fără a solicita alte costuri suplimentare. În acest caz, Verificatorul își va completa echipa cu propriul 

personal pe cheltuiala proprie.  

15.10 Verificatorul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in cadrul Contractului nu va 

genera situatii de natura conflictului de interese. In situatia in care Verificatorul si/sau Autoritatea 

contractanta identifica situaţii potenţial generatoare de conflict de interese sau orice situaţii care ar 

putea duce la apariţia unui conflict de interese, se vor aplica prevederile Articolului 12 Conflictul de 

interese din prezentul Contract. 

15.11 Verificatorul are obligația de a menține Personalul nominalizat în ofertă și/sau aprobat 

ulterior pe întreaga durată a contractului. 

15.12 Verificatorul nu va efectua înlocuiri ale verificatorilor atestati fără acordul scris prealabil al 

Autorității Contractante. 

15.13 Verificatorul trebuie să propună, din proprie inițiativă, înlocuirea verificatorilor atestati, în 

următoarele situații: 

a) deces (se vor prezenta certificate de deces),  

b) incapacitate fizică/psihică (dovedită prin documente medicale - certificate, adeverințe etc. - 

documente prezentate în original sau copie legalizată din care să rezulte faptul că expertul 

nu își poate exercita atribuțiile profesionale; documentele medicale din care nu rezultă 

expres incapacitatea expertului de a-și exercita atribuțiile, nu vor constitui document 

justificativ și nu vor fi acceptate de Autoritatea Contractanta ca document justificativ), 

c) demisia, cu exceptia situatiei in care expertul/persoana, desi a demisionat de la Angajator, 

continua sa isi desfasoare activitatea in cadrul prezentului contract. Prin notiunea de 
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"demisie" asa cum este mentionata in prezentul articol se intelege actul unilateral de vointa 

al persoanei prin care inceteaza Contractul individual de munca dintre persoana respectiva si 

Angajator, demisia salariatului fiind inaintata Verificatorului, in calitatea sa de Angajator, 

astfel cum este reglementata de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

d) încetarea activității expertului în cadrul prezentului Contract, dovedită cu documente 

justificative; 

e) desfacerea disciplinară a Contractului de Muncă, dovedită cu documente justificative; 

f) pensionarea salariatului in conformitate cu prevederile legii in vigoare la momentul respectiv 

(doar in conditiile in care personalul respectiv nu mai este disponibil).  

15.14  Înlocuirea personalului se realizează numai cu acceptul Autorităţii Contractante şi nu 

reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea privind 

achizițiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, decât în situatia in care noul 

personal nu îndeplineşte cel puţin cerintele prevăzute în cadrul Documentaţiei de atribuire. 

15.15 In situaţiile prevăzute la Articolul 15.13, Verificatorul are obligaţia de a transmite, pentru 

noul personal propus, documentele solicitate prin Documentaţia de atribuire în vederea respectării 

cerințelor minime impuse în Anexa I: Caietul de Sarcini. 

15.16 Verificatorul trebuie să se asigure că personalul propus își va îndeplini, pe întreaga perioadă 

de prestare a serviciilor, obligațiile stabilite în sarcina acestuia. 

15.17 În cazul în care Verificatorul nu își îndeplineste obligația de la Aricolul 15.11, pentru fiecare 

inlocuire de persoana efectuata in cadrul personalului de specialitate ale carui nume si CV-uri sunt 

incluse in Anexa II a Contractului de Servicii, acesta va fi obligat la plata către Autoritatea 

Contractantă a unei penalități în cuantum de 10.000 lei, pentru fiecare caz în parte, excepție făcând 

situațiile indicate la Articolul 15.13 lit.a) si lit.b). Situațiile menționate la Articolul 15.13 lit. c), d) 

și lit.e), respectiv: demisia, încetarea activității personalului în cadrul prezentului Contract și 

desfacerea disciplinară a Contractului de Muncă al acestuia, nu exonerează Verificatorul de această 

obligație și consecințele încălcării ei. 

15.18 (a) Pe parcursul derulării Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate și 

justificate, Autoritatea Contractantă poate solicita înlocuirea, dacă consideră că un membru al 

personalului nu își îndeplinește sarcinile din Contractul de Servicii. 

(b) În situația în care oricare membru al personalului va fi înlocuit, Verificatorul va transmite 

Autorității Contractante documentele justificative menționate în Documentația de atribuire 

și/sau în Caietul de Sarcini, care să permită verificarea îndeplinirii cerințelor din Caietul de 

Sarcini. 

(c) In cazul respingerii acestora, Autoritatea Contractantă va notifica in scris motivele respingerii. 

In caz de respingere, Autoritatea contractantă va fi indreptatita sa solicite Verificatorului, iar acesta 

va fi obligat la plata unor penalitati de intarziere in cuantum de 150 lei pe zi de intarziere/per 

persoana, penalitati care vor curge de la data comunicarii respingerii personalului propus si pana la 

data aprobarii de catre Autoritatea contractantă a unor persoane propuse de Prestator, care sa 

corespunda cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini. 

15.19 Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Verificatorului. În cazul 

în care persoana nu este înlocuita imediat și sarcinile acesteia urmează să fie preluate după o anumită 

perioadă de timp de către o noua persoana, Autoritatea Contractantă poate solicita Verificatorului să 

desemneze temporar o persoana, până la sosirea noii persoane, sau să ia alte măsuri pentru a 

compensa absența temporară a persoanei respective.  

15.20 În cazul în care Verificatorul nu este în măsura să furnizeze un înlocuitor care să 

îndeplinească cerințele din Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractantă poate să decidă rezilierea 

Contractului de Servicii în conformitate cu Articolul 28 din Contractul de Servicii. 

15.21 Aprobarea și/sau înlocuirea verificatorilor atestati (dacă nu reprezintă o modificare 

substanţială, aşa cum este aceasta definită în Art. 221 din Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare) se va putea face cu respectarea prevederilor 

relevante din Contractul de Servicii şi Documentatia de atribuire și va face obiectul unui Act 
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Adiţional. După aprobarea fiecărei persoane de către Autoritatea Contractantă, Verificatorul va 

notifica Autoritatea Contractantă asupra datei de mobilizare a acesteia.  

 

Articolul 16 Zilele si orele lucrătoare 

 

16.1 Zilele și orele de lucru ale Verificatorului sau ale personalului salariat sau contractat al 

Verificatorului din Statul Autorității Contractante vor fi stabilite în baza legilor, reglementărilor și 

uzanțelor specifice din Statul Autorității Contractante și în acord cu prevederile Contractului de 

Servicii. 

 

Articolul 17 Modificarea Contractului de Servicii   

 

17.1. (1) Modificări la contract se pot aduce prin Acte Adiţionale și/sau prin Ordine 

Administrative, în condițiile stipulate în prezentul articol. 

(2) Contractul de achiziţie publică poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Adițional care 

să reflecte modificările de la pct. a) si b) de mai jos, cu acordul Autorității Contractante, fără 

organizarea unei noi proceduri de atribuire, în cazul în care:  

a) Verificatorul și-a schimbat forma de organizare sau denumirea societății, schimbari care nu atrag 

crearea unei persoane juridice noi; 

b) Verificatorul este înlocuit de un nou Prestator, în situația în care drepturile şi obligaţiile 

Verificatorului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei 

succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin 

fuziune, divizare, achizitie, insolventa, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile 

de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte 

modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda 

aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare; 

(3) Modificările nesubstanțiale (în sensul art. 221 alin 1. lit. e) din Legea privind achizițiile publice 

nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare) se pot realiza, după caz, prin Ordin 

Administrativ/Act Adiţional.  

(4) Modificările contractului: 

a) generate de inlocuirea verificatorilor atestati pentru indeplinirea contractului; 

b) privind prelungirea termenelor de predare a livrabilelor; 

c) referitoare la prelungirea duratei contractului, posibil generate de, dar nu exclusiv:  

 c1 - reglementari tehnice noi; 

 c2 - prelungirea termenelor de predare a livrabilelor; 

 c3 - aparitia de lucrari suplimentare care sunt necesar de verificat; 

       c4 - prelungirea duratei de executie a lucrarilor si/sau a datei de receptie la terminarea lucrarilor 

d) generate de înlocuirea/introducerea subcontractanților; 

e) referitoare la plăți;   

se realizează în conformitate atât cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare și ale H.G. 395/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, cât și cu prevederile contractuale. 

(5) Durata contractului va putea fi extinsă  atunci cand apar situații independente de voința 

Verificatorului, precum și în funcție de evoluția Contractului de proiectare si executie și afectării 

acestuia de evenimente imprevizibile fără suplimentarea valorii contractului și fără a aduce atingere 

dreptului Beneficiarului de a solicita daune/penalitati. 

(6) Pentru motivele menționate la Articolul 17.1 alin. (4) lit. c) și prin excepţie de la prevederile 

Articolului 4.1, conform prevederilor din Documentația de Atribuire, pentru evitarea blocajelor, 

obținerea documentației necesare și finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungită 

daca Verificatorul aduce justificari temeinice care atesta necesitatea prelungirii.  

(7) Modificările specificate la Articolul 17.1 alin. (4) lit. b) se realizează în scris, prin Ordin 

Administrativ.  
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(8) Modificările specificate la Articolul 17.1 alin. (4) lit. a), c), d) si e) se realizează în scris, prin Act 

Adițional. 

(9) Orice modificare a adresei, contului bancar și a băncii în care se efectuează plățile, va fi notificată 

de părți prin transmiterea în scris prin scrisoare recomandată, fax sau transmitere directă și vor fi 

considerate efectuate la data acceptării lor de către Părți. 

(10) Actele Adiţionale/Ordinele Administrative încheiate nu trebuie să conducă în niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 

baza căruia Verificatorul a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.  

Dacă solicitarea de modificare provine de la Verificator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la 

Autoritatea Contractantă cu cel puţin 15 zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a 

Actului Adiţional/Ordinului Administrativ.  

(11) Autoritatea Contractantă va notifica în scris Verificatorul cu privire la numele şi adresa 

persoanei/lor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Verificatorul 

va notifica în scris Autoritatea Contractanta cu privire la numele şi datele de contact ale persoanei 

care se va ocupa de implementarea contractului.  

(12) Modificările substanțiale așa cum sunt acestea definite la Art. 221 alin (7) din Legea nr. 

98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare se realizează prin organizarea unei noi proceduri 

de atribuire, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

(13) În situația nerespectării prevederilor alin. (12), Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral 

contractul de achiziție publicat inițial. 

17.2. Verificatorul va notifica in scris Autoritatea Contractanta cu privirea la modificarea contului 

sau bancar. Verificatorul trebuie sa utilizeze formularul de identificare financiara, daca exista in 

Documentatia de atribuire, pentru notificarea sau modificarea contului sau bancar, sau un formular 

similar. 

17.3. In cazul in care se aduc modificari Contractului de servicii, acestea trebuie sa respecte 

prevederile Art. 221 si ale Art. 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, precum si 

prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

17.4. Contractul poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, si atunci când 

sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevederilor Art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 

98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia prevazuta la Art. 221 alin. (1) lit. f) 

din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care se efectueaza mai 

multe modificari succesive, valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a 

modificarilor succesive realizate numai in baza lit. f) fara a se lua in calcul si modificarile care nu 

conduc la majorarea Pretului Contractului si fara a se aduce atingere caracterului general al 

contractului. Modificarea Pretului contractului se va realiza prin Act Aditional. 

17.5. Niciun Act Adiţional nu poate fi încheiat retroactiv și nu poate produce efecte retroactive. 

17.6. Având în vedere faptul că, potrivit Raportului procedurii de atribuire nr. ..............  : 

a) Verificatorul a fost desemnat ofertant câştigător în baza aplicării criteriului de atribuire 

prevăzut în Documentatia de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - 

cel mai bun raport calitate - pret (....% propunere financiară şi ....% propunere tehnică) utilizandu-se 

în acest sens un algoritm de punctare a fiecărui factor de evaluare aşa cum a fost prevăzut în 

Documentaţia de Atribuire;  

b) Verificatorul a fost desemnat ofertant câştigător în următoarele condiţii: ....................... (se 

vor completa la semnarea Contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecărui factor, 

obţinute conform Raportului procedurii de atribuire nr. ........., Anexa/Anexele .............. la Contract, 

în care sunt incluse elementele care au stat la baza obţinerii punctajelor); 

Pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului contract, eventuala 

modificare a elementelor mai sus menţionate pe parcursul derulării contractului nu va conduce la 

obţinerea unui punctaj inferior celui precizat în contract şi în Raportul procedurii de atribuire.   

 

 

 



Contract de „Servicii de Verificare tehnica de calitate a proiectului prin verificatori de proiect atestati pentru 

obiectivul de investitie <Proiectare si Executie Autostrada Sibiu - Pitesti Sectiunea 4: Tigveni - Curtea de Arges>” 
pagina 21 din 43 

Articolul 18 Arhivele 

 

18.1 Verificatorul va organiza în mod sistematic şi exact arhive şi înregistrări cu privire la Serviciile 

prestate.  

18.2 Livrabilele menționate la Articolul 20 trebuie păstrate 7 ani după ce s-a realizat plata finală 

prevăzută de contract. Aceste documente cuprind orice dovadă referitoare la venituri şi cheltuieli, 

precum şi orice inventar, dovezi necesare pentru verificarea documentelor justificative. Nepăstrarea 

unor asemenea documente reprezintă o încălcare a Contractului şi va duce la plata de către Prestator 

a oricărui prejudiciu datorat lipsei acestor documente, în cazul stabilirii acestuia în dauna 

Beneficiarului de către orice autoritate sau organism de control. 

18.3 Verificatorul va permite Beneficiarului sau oricărei persoane autorizate de către Beneficiar, 

Oficiului European sau Român Antifraudă, Curţii de Conturi a României sau altor organe abilitate, 

să inspecteze sau să auditeze înregistrările şi conturile privind serviciile prestate şi să facă copii ale 

documentelor, atât în timpul, cât şi după prestarea/asigurarea serviciilor respective.  

18.4 Toate actele și/sau documentele, înscrisurile, datele și înregistrările care se află în posesia 

Verificatorului în legătură cu Contractul de lucrări, precum și orice rapoarte și date cum ar fi hărți, 

diagrame, schițe, instrucțiuni, registre, planuri, statistici, calcule, baze de date, software și 

înregistrări justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de către Prestator sau de 

către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de Servicii vor fi arhivate și 

organizate în mod cronologic, sistematic și exact, grupate în dosare, numerotate și denumite în 

consecință, atât în format tipărit, cât și în format electronic (.pdf, cât și în format editabil, după caz), 

însoțite de un opis astfel încât procesul de identificare al acestora să fie corespunzător. 

18.5 Beneficiarul va putea solicita Verificatorului oricând o copie în format electronic a oricărui 

document din cele menționate anterior, Verificatorul punându-l la dispoziție Beneficiarului într-un 

termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare, fără costuri suplimentare. 

 

Articolul 19 Verificarea de către organismele CE si/sau române 

 

19.1 Verificatorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European și/sau Român Antifraudă, 

Comisiei Europene, Curții Europene de Audit sau Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi 

a României și altor autorități abilitate ale statului, să verifice, examinând pe loc documentele 

originale, implementarea Proiectului și să conducă un audit complet, dacă e necesar, pe baza 

documentelor justificative de înregistrare în contabilitate, a documentelor contabile și a oricăror alte 

documente relevante pentru finanțarea Proiectului. Aceste verificări se pot face într-un termen de 

până la 7 ani după realizarea plății finale aferente Contractului. 

19.2 În plus, Autoritatea Contractantă va permite Oficiului European Antifraudă să realizeze 

verificări imediate/pe loc în concordanță cu procedurile stabilite în legislația Uniunii Europene 

pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și altor nereguli. 

19.3 În acest scop, Verificatorul va asigura accesul personalului sau agenților Comisiei Europene, ai 

Oficiului European Antifraudă, ai Curții Europene de Audit și ai autorităților române abilitate, în 

locurile unde Contractul se îndeplinește, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, și, de 

asemenea, la toate documentele și bazele de date privitoare la administrarea tehnică și financiară a 

Proiectului și să ia toate măsurile pentru a le ușura munca. Accesul permis agenților Comisiei 

Europene, ai Oficiului European Antifraudă, ai Curții Europene de Audit și ai autorităților române 

abilitate trebuie să se realizeze având la bază confidențialitatea și respectul față de terți, fără a aduce 

prejudicii obligațiilor ce le revin din legile de stat cărora li se supun. Documentele trebuie să fie 

accesibile și arhivate în așa fel încât să ușureze examinarea lor. Verificatorul are obligația de a 

informa Autoritatea Contractantă cu privire la locul exact de desfășurare a Proiectului. 

 

Articolul 20 Livrabile ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre Verificator 

 

20.1 Verificatorul are obligația de a elabora, pe parcursul contractului, livrabilele specificate în 

Anexa I: Caietul de Sarcini la prezentul Contract de Servicii, precum și orice alte rapoarte solicitate 
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de Beneficiar conform prevederilor cuprinse în Anexa I: Caietul de Sarcini la prezentul Contract de 

Servicii. Documentele vor fi elaborate, revizuite și actualizate astfel încât să respecte prevederile 

Anexei I: Caietul de Sarcini la prezentul Contract de Servicii, conform normativelor tehnice în 

vigoare, precum și în conformitate cu legislația română relevantă în acest domeniu. 

20.2 Pentru fiecare etapă de verificare a documentațiilor de proiectare conform termenelor prevăzute 

în Graficul de verificare documentatii de proiectare din Articolul 20.11, Verificatorul va înainta 

Autorității Contractante Raportul de analiză care va cuprinde observațiile, recomandăriile și alte 

elemente considerate a fi necesare pentru completarea documentațiilor de proiectare, în vederea 

semnării şi însușirii de către Proiectant a acestora. 

20.3 Raportul de analiză se va transmite, prin grija Autorității Contractante, Proiectantului care va 

completa și integra eventualele observații. Verificatorul va furniza Proiectantului toate clarificările 

necesare referitoare la Raportul de analiză.  

Aceste Rapoarte de analiză reprezentând activitatea Verificatorului, evenimentele și progresul 

proiectării/ lucrărilor vor fi înaintate în conformitate cu termenele de la Articolul 20.11 [Graficul de 

verificare documentații de proiectare]. Formatul prezentat va fi agreat și de către Beneficiar și va 

conține un capitol special referitor la modificările aduse Proiectului Tehnic de Executie. 

20.4 În termenele prevăzute în Graficul de verificare documentatii de proiectare din Articolul 20.11, 

de la transmiterea documentațiilor revizuite (în 4 exemplare), conform celor consemnate în 

Raportul de analiză, Verificatorul va emite Referatul de verificare și va semna și însuși 

(semnatura si ștampila) documentațiile de proiectare, confirmând astfel că acestea sunt 

corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor stabilite în lege, valabile la data efectuării 

verificării. 

20.5 În perioada de asistență tehnică, Verificatorul va asigura verificarea eventualelor modificări 

(prin DPADS) aduse Proiectului în termenul prevăzut în Graficul de verificare documentatii de 

proiectare din Articolul 20.11, elaborând Raportul de analiză pentru eventualele observații și 

constatări pentru revizuirea documentației aferente minutelor și dispozițiilor de șantier, dacă este 

cazul.  

20.6 De la înaintarea documentației revizuite conform termenelor din Graficul de verificare 

verificare documentatii de proiectare, Verificatorul va elabora Referatele de verificare. 

În timpul procedurii de verificare, pe întreaga perioadă de proiectare, Verificatorul va colabora cu 

Antreprenorul în vederea verificării la timp a documentațiilor de proiectare.  

20.7 Raportul de analiză va conține următoarele criterii, fara insa a se limita la acestea: 

 listă documente originale analizate - se vor menționa titlul documentului, elaboratorul, data 

elaborării; 

 identificarea problemelor existente și potențiale care rezultă din documentația verificată și 

care pot afecta implementarea proiectului; 

 constatările Verificatorului - documentația scrisă și desenată: grad de completitudine, cu 

specificarea elementelor lipsă, după caz; 

 analiza modificării soluției tehnice; 

 concluzii și recomandări ale Verificatorului privitoare la documentație.  

20.8 (1) Pe parcursul verificării documentaţiilor tehnice, Verificatorul poate semnala Beneficiarului 

și Proiectantului problemele identificate sau neconformitățile fata de prevederile legale în vigoare 

din documentație, astfel încât în cel mai scurt timp posibil, Proiectantul să poată aduce 

modificările/completările necesare la documentația existentă înainte de emiterea Raportului de 

analiză.  

Fiecare Raport de analiză va respecta legislatia in vigoare si va fi semnat și însușit de Verificatorii 

de Proiecte atestați implicați pe domeniile aferente. 

(2) Raportul de analiză se întocmește pentru fiecare etapă de proiectare descrisă în Graficul de 

verificare documentatii de proiectare din Articolul 20.11, în format editabil (fișier de tip word, excel) 

și în 4 exemplare originale în format analogic (hârtie) pentru: Beneficiar, Supervizor, Antreprenor 

și Verificator. 
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20.9 Referatul de verificare se întocmește pentru fiecare etapa de proiectare prevăzuta în Graficul 

de verificare documentatii de proiectare din Articolul 20.11, în format editabil (fișier de tip word, 

excel) și în 4 exemplare originale în format analogic (hârtie) pentru: Beneficiar, Antreprenor, 

Supervizor și Verificator. 

Referatul de verificare va conține următoarele cerințe, fara insa a se limita la acestea: 

 informaţii despre obiectivul al cărui proiect a fost verificat (amplasament, proiectant 

general, proiectant de specialitate, beneficiar); 

 detalii legate de soluţia aleasă în faza de proiectare; 

 modalitatea în care a fost verificată documentația;  

 rapoarte de încercări tehnice realizate de Verificator, dacă este cazul; 

 notele de întâlnire cu Antreprenorul;  

 îndeplinirea criteriilor emise în Rapoartele de analiză. 

Fiecare Referat de verificare va respecta legislația în vigoare și va fi semnat și  însușit de Verificatorii 

de Proiecte atestați implicați pe domeniile aferente. 

20.10 (1) După Recepția la Terminarea Lucrărilor, Verificatorul va emite un Raport Final care va 

conține o analiză a  serviciilor prestate  de către Verificator. Raportul se va preda în format editabil 

(fisier tip word, excel) și într-un singur exemplar original în format analogic (hârtie). Raportul Final 

va fi supus aprobarii Beneficiarului. In termenul prevazut in Caietul de Sarcini, Beneficiarul va 

comunica Verificatorului aprobarea/ respingerea Raportului Final si va acorda un termen de 

revizuire a documentului in cazul in care Beneficiarul emite observatii. 

(2) Raportul de analiza/ Referatele de verificare/ Raportul Final vor fi transmise de catre 

Prestator, spre aprobare si analiza Autoritatii Contractante. In termenul prevazut in Caietul de 

Sarcini, Autoritatea Contractanta va comunica Verificatorului aprobarea/ respingerea Raportului 

de analiza/ Referatului de verificare/ Raportului final si va acorda un termen de revizuire a 

acestuia/acestora in cazul in care Autoritatea Contractanta emite observatii. 

20.11 Termenele de predare a livrabilelor sunt cele menționate la Art. 6.7. Graficul de Verificare 

din Anexa I: Caietul de Sarcini la prezentul Contract de Servicii, fiind detaliate pe activități, 

respectiv: 

 

GRAFIC DE VERIFICARE  

 

 Etapa de verificare 

Proiect 

Etapa 1 - 

Verificarea 

Studiului 

Geotehnic de 

catre 

Verificatori  

 

Raport de 

analiza/ Referat 

de verificare 

 

 

 

Etapa 2 - 

Verificarea PAC 

de către 

Verificatori. 

 

Raport de analiza/ 

Referat de 

verificare 

Etapa 3 -  

 

Verificarea 

Proiectului 

Tehnic de 

Executie (inclusiv 

detalii de executie 

si Caiete de 

sarcini) de catre 

Verificatori 

 

Raport de 

analiza/ 

Referat de 

verificare 

Etapa 4 - 

Asistență tehnică 

pe durata 

implementării 

proiectului 

 

Raport de 

analiza/ 

Referat de 

verificare 

Proiectare 

si Execuție 

Autostrada 

Sibiu - 

Pitesti, 

- 10 zile de la 

înaintarea 

documentației de 

Beneficiar către 

Verificator pentru 

- 10 zile de la 

înaintarea 

documentației de 

Beneficiar către 

Verificator pentru 

- 15 zile de la 

înaintarea 

documentatieide 

catre Beneficiar, 

catre Verificator 

- 5 zile de la 

înaintarea 

dispoziției de 

șantier/modificării 

pentru predarea 
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Sectiunea 

4 : Tigveni 

- Curtea de 

Arges 

predarea 

Raportului de 

Analiză 

și 

- 10 zile de la 

transmiterea 

documentației 

revizuite, 

conform 

Raportului de 

Analiză pentru 

predarea 

Referatului de 

Verificare 

predarea Raportului 

de Analiza 

și 

- 10 zile de la 

transmiterea 

documentatiei 

revizuite, conform 

Raportului de 

analiza pentru 

predarea 

Referatului de 

Verificare 

 

 

pentru predarea 

Raportului de 

analiza  

și 

- 10 zile de la 

transmiterea 

documentației 

revizuite, conform 

Raportului de 

Analiză pentru 

predarea 

Referatului de 

Verificare 

Raportului de 

Analiză 

și 

- 5 zile de la 

transmiterea 

documentației 

revizuite, conform 

Raportului de 

Analiză pentru 

predarea 

Referatului de 

Verificare 

 

Articolul 21 Plăți  

 

21.1 Autoritatea contractanta se angajeaza sa efectueze plata Pretului Contractului catre  Verificator 

exclusiv sub conditia indeplinirii de catre acesta in mod corespunzator a obligatiilor contractuale, 

acceptate prin aprobarea livrabilelor corespunzatoare de catre Autoritatea Contractanta. 

21.2 Platile vor reprezenta contravaloarea serviciilor efectiv prestate in mod corespunzator de catre 

Verificator in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si a celorlalte prevederi cuprinse in 

prezentul Contract, pe parcursul perioadei corespunzatoare, acceptate de catre Autoritatea 

Contractanta ca fiind conforme prin aprobarea Rapoartelor de Analiza, a Referatelor de Verificare, 

respectiv a Raportului Final. In termenul prevazut in Caietul de sarcini, Beneficiarul va comunica 

Verificatorului aprobarea/respingerea Raportului de analiza/Referatului de verificare/Raportului 

Final si va acorda un termen de revizuire a acestora in cazul in care Beneficiarul emite observatii. 

21.3 Partile sunt de acord ca Autoritatea Contractanta va efectua platile în termen de 60 de zile de 

de la data confirmarii primirii facturii la sediul Autorității Contractante, daca serviciile au fost 

deja receptionate sau in termen de 60 de zile de la data receptionarii serviciilor conform etapelor 

menționate la Articolul 20.11 [Graficul de verificare documentatii de proiectare], daca factura a 

fost emisa anterior receptiei, precum urmeaza: 

a) Pentru Etapa 1 - o plata în procent de 10% din Pretul Contractului, numai dupa aprobarea 

de catre Autoritatea Contractanta a Referatului de verificare aferent acestei etape (verificarea 

studiului geotehnic). 
Autoritatea Contractantă are obligația de a efectua plata către Prestator, în termen de 60 de zile de la 

data confirmării primirii facturii la sediul Autorității Contractante, dacă Referatul de Verificare 

aferent a fost aprobat de Beneficiar sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii de catre 

Beneficiar a Referatului de Verificare aferent PAC, dacă factura a fost emisă anterior aprobarii 

acestuia. 

b) Pentru Etapa 2 - o plata în procent de 30% din Pretul Contractului, numai dupa aprobarea 

de catre Autoritatea Contractanta a Referatului de verificare aferente PAC. 

Autoritatea Contractantă are obligația de a efectua plata către Prestator, în termen de 60 de zile de la 

data confirmării primirii facturii la sediul Autorității Contractante, dacă Referatul de Verificare 

aferent PAC a fost aprobat de Beneficiar sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii de catre 

Beneficiar a Referatului de Verificare aferent Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie, dacă 

factura a fost emisă anterior aprobarii acestuia. 

c) Pentru Etapa 3 - o plata în procent de 45% din Pretul Contractului, numai dupa aprobarea 

de catre Autoritatea Contractanta a Referatului de verificare aferente Proiectului Tehnic de 

executie si Detalii de Executie si Caietele de sarcini.  

Autoritatea Contractantă are obligația de a efectua plata către Prestator, în termen de 60 de zile de la 

data confirmării primirii facturii la sediul Autorității Contractante, dacă Referatul de Verificare 

aferent Proiectului Tehnic si Detaliilor de Executie a fost aprobat de Beneficiar sau in termen de 



Contract de „Servicii de Verificare tehnica de calitate a proiectului prin verificatori de proiect atestati pentru 

obiectivul de investitie <Proiectare si Executie Autostrada Sibiu - Pitesti Sectiunea 4: Tigveni - Curtea de Arges>” 
pagina 25 din 43 

60 de zile de la data aprobarii de catre Beneficiar a Referatului de Verificare aferent Proiectului 

Tehnic si a Detaliilor de Executie, dacă factura a fost emisă anterior aprobarii acestuia. 

d) Pentru Etapa 4 - o plata în procent de 15% din Pretul Contractului, numai dupa Recepția la 

Terminarea Lucrărilor si dupa aprobarea Raportului Final de catre Beneficiar. 

Autoritatea Contractantă are obligația de a efectua plata către Prestator, numai dupa Receptia la 

Terminarea Lucrarilor, în termen de 60 de zile de la data confirmării primirii facturii la sediul 

Autorității Contractante, dacă Raportul Final a fost aprobat sau in termen de 60 de zile de la data 

aprobarii Raportului Final, dacă factura a fost emisă anterior aprobarii acestuia. 

21.4 Termenul de plata este prevazut la 60 de zile avand in vedere sursa de finantare a acestor 

servicii, accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, precum si complexitatea documentelor 

necesar a fi verificate si/sau aprobate inainte de realizarea platilor.  

21.5 Platile se vor face in lei, in contul (bancar/de trezorerie) notificat de Verificator Autoritatii 

Contractante. 

21.6 Factura se transmite Beneficiarului: in original, prin posta cu confirmare de primire sau prin 

delegat direct la sediul mentionat al Beneficiarului sau electronic, in conformitate cu prevederile Art. 

319 alin. (4) Cod fiscal. In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre Beneficiar o 

constituie dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de registratura Beneficiarului pe 

document. Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale prezentului 

Contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Beneficiarul sesizeaza 

Verificatorul despre neregulile constatate si solicita acestuia corectarea facturilor, in interiorul 

termenului de plata. Un nou termen de plata va curge de la primirea de catre Beneficiar a noii facturi 

prezentate de catre Verificator completata cu date corecte, potrivit legii si Contractului. 

21.7 Serviciile vor fi considerate complete si acceptate de catre Autoritatea Contractanta numai dupa 

indeplinirea de catre Verificator a tuturor obligatiilor sale si de aprobare de catre Autoritatea 

Contractanta a partii finale a serviciilor, respectiv Raportul Final. 

21.8 În cazul în care Beneficiarul, din culpa sa, nu-și îndeplinește obligațiile cu privire la plățile 

efectuate în cadrul contractului, Verificatorul va avea dreptul de a calcula o dobândă legală 

penalizatoare stabilită la nivelul ratei de referință a dobânzii de politica monetara comunicata de 

BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, calculată pentru suma datorata. 

 

21.9 Ajustarea Pretului Contractului 

(1) Prezentul Contract permite ajustarea pretului prin actualizare. Ajustarea pretului se va efectua in 

baza salariului minim brut pe economie din Romania, aprobat prin Hotarare a Guvernului. 

(2) Pretul Contractului va fi ajustat prin actualizare, doar pentru plata serviciilor aferente Etapei 

4 de verificare, dupa cum urmeaza:  

 

Ajustarea de pret va fi aplicata la factura emisa de Prestator pentru plata serviciilor aferente 

Etapei 4 de verificare, dupa urmatoarea formula de ajustare: 

 

              VSMn x VF 

VA = -------------------- 

                   VSM0 

 

VA = valoare actualizata a facturii 

 

VSM0 = salariul minim brut pe economie din Romania in conformitate cu Hotararea 

Guvernului aprobata si in vigoare la data semnarii contractului 

 

VSMn = salariul minim brut pe economie din Romania in conformitate cu Hotararea 

Guvernului aprobata si in vigoare la data facturii 

 

VF = valoarea facturii la nivelul preturilor din Propunerea Financiara aferenta serviciilor 

prestate in Etapa 4 de verificare 
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(3) Serviciile prestate in Etapele 1, 2 si 3 de verificare nu fac obiectul actualizarii/indexarii/ajustarii 

preturilor. 

(4) Modificarea sau completarea informatiilor din prezenta clauza pe parcursul derularii contractului 

va determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a pretului 

contractului. 

(5) Actualizarea/ajustarea/indexarea nu se va raporta la momentul decontarii/platii efective de catre 

Beneficiar a serviciilor prestate.  

(6) Sumele ce deriva din aplicarea prezentei clauze vor fi platite potrivit contractului fara incheierea 

unui act aditional. 

21.10 (1) În situatia în care, o parte din obligatiile contractuale vor fi indeplinite de catre Prestator, 

urmand ca o alta parte sa fie indeplinita de catre un subcontractant/i iar subcontractantul/ii a/au 

comunicat ca solicita sa fie platit/i direct de catre Autoritatea Contractantă, atunci Autoritatea 

Contractantă va efectua plata catre Prestator pentru partea de contract care urmeaza sa fie indeplinita 

de catre acesta cu respectarea prevederilor Articolului 21, urmand ca plata directă către 

subcontractant/i să fie efectuată pentru partea/părțile de contract pe care a îndeplinit-o acesta, în 

conformitate cu prevederile Articolului 21. 

(2) Plata directă către subcontractori, în cazul în care aceștia optează pentru aceasta, se va realiza 

numai după aprobarea de către Autoritatea Contractantă a livrabilelor, după caz, în condițiile 

prezentate mai sus. 

Plata/ Plățile se va/vor realiza pentru activitățile realizate în conformitate cu contractul de 

subcontractare, în limita sumelor menționate în acesta, în baza prezentării de către subcontractor ca 

document justificativ - suplimentar fata de documentele menționate mai sus, la Articolul 21.2 (2) - 

a unui Proces verbal de recepție calitativă a documentelor/rapoartelor prevăzute în contractul de 

subcontractare și realizate de către subcontractor. 

În condițiile prezentului articol, pentru a putea fi luat în considerare ca document justificativ al plății, 

Procesul verbal de recepție calitativă va fi semnat de către Prestator, subcontractantul Prestatorului 

și Autoritatea Contractantă sau de către Autoritatea Contractantă și subcontractantul Prestatorului, 

în cazul în care Prestatorul blochează nejustificat confirmarea executării obligațiilor asumate de către 

subcontractant. 

(3) În situația în care, Prestatorul a declarat că prezentul contract va fi îndeplinit cu sprijinul 

unui/unor subcontractant/i, iar opțiunea subcontractantului de a fi plătit/i direct de către Autoritatea 

Contractantă a fost menționată în contractul de subcontractare și sunt îndeplinite condițiile prevăzute 

la articolul subcontractare din prezentul contract, Prestatorul va cesiona subcontractantului dreptul 

său de creanță asupra Autorității Contractante cu privire la sumele cuvenite pentru partea din contract 

realizată de subcontractant. Prestatorul și Subcontractantul vor include în mod obligatoriu în 

contractul de subcontractare o clauza în acest sens.  

(4) Autoritatea Contractantă are obligația de a verifica plătile efectuate, astfel incat valoarea aferenta 

tuturor obligatiilor indeplinite de catre Prestator și subcontractant/i sa nu depaseasca pretul 

contractului stabilit la Articolul 3.1. 

(5) Astfel, Autoritatea Contractantă are obligația de a verifica factura şi documentele care justifica 

sumele solicitate la plată de către subcontractant/i, astfel incat serviciile prestate/solicitate la plată 

de catre subcontractant/i sa nu reprezinte serviciile prestate/solicitate la plată de către Prestator.  

(6) Autoritatea Contractantă se va asigura că sumele plătite Subcontractantului nu vor fi plătite 

Prestatorului. 

(7) În situația în care Autoritatea Contractantă a efectuat plata, a cărei valoare cumulată depăşește 

prețul contractului stabilit la Articolul 3.1, atunci se vor aplica prevederile Articolului 22. 

 

Articolul 22 Recuperarea creanțelor de la Verificator 

 

22.1 Verificatorul va restitui orice sume cuvenite Autorității Contractante și care i-au fost plătite în 

plus față de valoarea certificată, în termen de maxim 30 de zile de la primirea unei cereri în acest 

sens. 
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22.2 Dacă Verificatorul nu va face plata în termenul limită de mai sus, Autoritatea Contractantă 

poate mări sumele datorate prin adăugarea unei dobanzi legale penalizatoare stabilită la nivelul ratei 

de referință a dobânzii de politică monetară comunicată de Banca Națională a României plus 8 

puncte procentuale. Dobânda pentru plata cu întârziere se va percepe pentru perioada scursă între 

data termenului limită de plată (exclusiv) și data la care este creditat contul Autorității Contractante 

(exclusiv). Orice plată parțială va acoperi mai întâi dobânzile astfel stabilite.  

22.3 Sumele care trebuie restituite Autorității Contractante pot fi deduse din sumele de orice natură 

datorate Verificatorului/ Verificatorului, cu excepția dobânzilor și a penalităților. În situația 

nerestituirii sumelor de bani în perioada solicitată de Autoritatea Contractantă, Autoritatea 

Contractantă poate să recurgă la executarea garanției de bună execuție.  

22.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Autorității Contractante vor fi 

suportate în întregime de către Verificator. 

 

Articolul 23 Garanția de Bună Execuție 

 

23.1 (1) In conformitate cu prevederile Art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Verificatorul va furniza Beneficiarului/Autorității Contractante Garanţia de 

Bună Execuţie în original sau, in cazul retinerilor succesive, dovada depunerii sumei de min. 2% 

din Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului din cadrul 

organului fiscal competent in adminitrarea acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data 

semnării Contractului. 

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificată a Verificatorului, fără a 

depăşi 15 zile de la data semnării contractului de servicii. 

23.2 Verificatorul va constitui (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului costurile aferente 

constituirii şi menţinerii acesteia) o Garanţie de Bună Execuţie pentru executarea corespunzătoare 

a Contractului, în lei, în cuantum de 10% din Prețul Contractului fără TVA, precum şi în forma 

integrală, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contrcatanta ulterior semnarii contractului, fără 

completări și/sau modificări.  

23.3 Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii 

sau a consorţiului. 

23.4 (1) Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 

garantare emis în condiţiile legii, astfel: 

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat; 

b) asigurare de garanţii emisă: 

- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau 

într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate 

pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;  

sau 

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România 

de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.  

(2) Garantia de buna executie va fi transmisa de Prestator Beneficiarului in original si va deveni 

document al contractului. 

23.5 Garanţia de Bună Execuţie trebuie sa fie irevocabilă. 

23.6 În situaţia în care Garanţia de Bună Execuţie este emisă printr-o asigurare de garantie de 

către o societate de asigurări, contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale si speciale, 

polita de asigurare si orice alt document semnat de catre Asigurator si Prestator/Verificator) va 

reglementa strict relatiile dintre Asigurat/Prestator/Verificator si Asigurator si nu vor putea fi 

opozabile Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.. Asigurarea de 

garantie propriu-zisa emisa in favoarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere SA. este singurul document opozabil acesteia. 
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23.7 Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare 

semnata exclusiv intre Prestator/Verificator si Asigurat, Prestatorul/Verificatorul va furniza 

Autorității Contractante in original in forma letrica în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

Contractului, atat Asigurarea de Garantie cat si Polita de asigurare in baza careia a fost emisa aceasta, 

insotita de conditiile de asigurare generale si speciale si orice alt document semnat de catre 

Asigurator si Prestator/Verificator. 

23.8 Nerespectarea condiţiilor prevazute la Articolul 23.6 si Articolul 23.7 va pune 

Beneficiarul/Autoritatea Contractantă în situaţia de a nu accepta Garanţia de Bună Execuţie emisă 

de către o societate de asigurare şi, totodată, Beneficiarul/Autoritatea Contractantă poate rezilia 

Contractul şi executa Garanţia de Participare.  

23.9 Verificatorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare, până la 

îndeplinirii de către Consultant/Supervizor a tuturor obligațiilor contractuale asumate prin Contract. 

23.10 Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar 

Verificatorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin contract cu 30 de zile 

înainte de data de expirare a Garanţiei, Verificatorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună 

Execuţie până când obligatiile contractuale vor fi indeplinite.  

23.11 Pe durata derularii Contractului, dacă institutia de credit / societatea de asigurari emitentă a 

Garanţiei de Bună Execuţie pierde autorizarea să emită asemenea garanţii, se va considera că 

Garanţia de Bună Execuţie îşi pierde valabilitatea şi Verificatorul va avea obligaţia de a constitui o 

nouă Garanţie de Bună Execuţie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului/Autorității 

Contractante costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) în conformitate cu prevederile 

Articolului 23.  

 Verificatorul va prezenta Beneficiarului/Autorității Contractante aceasta noua Garantie de 

Buna Executie in termen de maxim 30 zile lucratoare, de la data notificarii acestuia de catre 

Beneficiar/Autoritatea Contractantă, si/sau de la data notificarii evenimentului anterior enuntat de 

catre Garant catre Consultant/Supervizor.  

23.12 In cazul in care Verificatorul nu prezinta noua garantie de buna executie in termenul 

mentionat la Articolul 23.11, in forma, cuantumul si conform prezentelor prevederi contractuale, 

Beneficiarul/Autoritatea Contractantă este îndreptățit/ă să rezilieze Contractul fără îndeplinirea 

niciunei formalități, nefiind necesară nicio notificare, înștiințare sau altă măsura în vederea 

înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, 

nici o încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură.  

23.13 Pe durata derularii Contractului, dacă institutia de credit / societatea de asigurari care a emis 

Garanţia de Bună Execuţie nu îşi poate respecta angajamentele, Garanţia de Bună Execuţie nu va 

mai fi validă. Beneficiarul va notifica Verificatorul pentru a elibera o nouă Garanţie de Buna 

Executie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii şi menţinerii 

acesteia) conform aceloraşi termeni ca cei ai anterioarei garanţii. In cazul în care Verificatorul nu 

transmite o nouă Garanţie de Bună Execuţie în termen de 30 de zile de la data notificării, 

Beneficiarul/Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul. 

23.14 Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra Garanţiei de 

Bună Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat 

Beneficiarului, şi care va fi apreciat de către acesta, în cazul în care Verificatorul nu îşi îndeplineşte, 

îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător, din culpa sa, oricare din obligaţiile 

asumate prin Contract.  

23.15 Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are obligatia de a emite pretenţii asupra Garanţiei de 

Bună Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în oricare dintre cazurile de mai jos: 

 (a) Dacă în termenii Garanţiei de Bună Execuţie se specifică data de expirare a acesteia, iar 

Verificatorul nu și-a îndeplinit toate obligațiile contractuale asumate prin Contract până la acea dată, 

Beneficiarul/ Autoritatea Contractantă va cere întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie înainte 

de expirarea Garanţiei de Bună Execuţie, în situația în care Verificatorul nu prelungește valabilitatea 

Garanţiei de Bună Execuţie până când obligațiile contractuale vor fi îndeplinite.  
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 (b) Beneficiarul/Autoritatea Contractantă reziliază Contractul potrivit prevederilor 

Articolului 28, situatie in care Beneficiarul/Autoritatea Contractantă poate revendica intreaga 

valoare a Garantiei de Buna Executie. 

23.16 Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Beneficiarul/Autoritatea 

Contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât Verificatorului, cât şi emitentului 

instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de 

calcul al prejudiciului.  

23.17 De fiecare dată când Garanţia de Bună Execuţie este executată parţial sau total, cu exceptia 

situatiilor in care Beneficiarul/Autoritatea Contractantă reziliaza Contractul potrivit Articolului 28 

sau Verificatorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, Verificatorul 

are obligaţia de a reîntregi valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în cauză, raportat la restul rămas de 

prestat, în termen de 15 zile de la data notificării emise de către Beneficiar/Autoritatea Contractantă. 

23.18 (1) De fiecare data cand, pe parcursul derularii Contractului, Preţul Contractului este 

modificat, Verificatorul are obligaţia de a modifica valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în corelaţie 

cu noul Preț al Contactului, în termen de 15 zile de la modificare. 

(2) In situatia in care este necesara prelungirea valabilitatii Garanţiei de Bună Execuţie, Verificatorul 

este obligat, la solicitarea expresa a Beneficiarului/Autoritatii Contractante, sa prelungeasca 

valabilitatea acesteia, in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii Beneficiarului/Autoritatii 

Contractante in acest sens. 

23.19 (1) Autoritatea Contractanta/ Beneficiarul are obligatia de a elibera/restitui Garantia de Bună 

Executie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator/Verificator a tuturor obligatiilor 

asumate prin Contract, dacă nu a ridicat până la acea data pretentii asupra ei, conform Art. 42 (2) din 

Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin H.G. nr. 

395/2016. 

(2) Autoritatea Contractanta/Beneficiarul se obliga sa elibereze Garantia de participare numai dupa 

ce Verificatorul/Verificatorul a facut dovada constituirii Garantiei de Buna Executie in forma si 

cuantumul agreat de Autoritatea Contractanta/Beneficiar. 

23.20 În cazul în care, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor, Verificatorul își modifică 

denumirea, acesta are obligația de a prezenta, în maxim 10 zile de la semnarea Actului Aditional în 

care este consemnată modificarea denumirii Verificatorului, amendamentele aferente tuturor 

garanțiiilor din Contract. În cazul în care Verificatorul nu-și îndeplinește aceasta obligație, 

Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers 

suplimentar, de a executa garanțiile în cauză, garanții pentru care Verificatorul nu a prezentat 

amendamentele necesare și totodată, de a rezilia Contractul fără necesitatea notificării prealabile a 

Verificatorului. 

23.21 In situatia neîndeplinirii obligatiilor privind prelungirea /completarea/ 

reîntregirea/amendarea Garantiei de Buna Executie în interiorul termenelor mentionate la Articolul 

23.10, Articolul 23.11, Articolul 23.13, Articolul 23.17, Articolul 23.18 si Articolul 23.20, 

Beneficiarul/Autoritatea Contractantă este indreptatit/ă să aplice penalităţi în valoare de 0,05%/zi de 

intarziere din valoarea Garantiei de Buna Executie, pentru fiecare zi de întârziere după expirarea 

termenelor mentionate la Articolul 23.10, Articolul 23.11, Articolul 23.13, Articolul 23.17, Articolul 

23.18 si Articolul 23.20 şi până la data prelungirii/completării/reîntregirii acesteia, si/sau sa rezilieze 

contractul in conformitate cu conditiile Articolului 28 si/sau sa execute integral Garantia de Buna 

Executie. 

23.22 (1) În cazul in care Garantia de buna executie se contituie prin retineri succesive, 

Verificatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia Beneficiarului/Autoritatii Contractante, 

la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. 

(2) Suma iniţială care se depune de către Consultant/Supervizor în contul de disponibil astfel 

deschis potrivit alin. (1) nu trebuie să fie mai mică de 2% din Preţul prezentului contract de 

servicii, fără TVA. 

(3) Pe parcursul îndeplinirii prezentului contract de servicii, Beneficiarul/Autoritatea Contractantă 

urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (1) prin reţineri succesive din sumele 
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datorate şi cuvenite Verificatorului, respectiv in cuantum de 10% din valoare fiecarei facturi, 

până la concurenţa sumei reprezentand 10% din Pretul Contractului şi va înştiinţa Verificatorul 

despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. 

(4) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Verificatorului, prevăzut la 

alin. (1) pot fi dispuse plăţi atât de către Consultant/Supervizor cu avizul scris al 

Beneficiarului/Autorităţii Contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea 

Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Beneficiarului/Autorităţii Contractante. 

(5) Contul de disponibil prevăzut la alin. (1) este purtător de dobândă în favoarea Verificatorului. 

(6) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Verificatorul 

are obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele: 

a. de a inainta Beneficiarului/Autoritatii Contractante confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria 

Statului, atat cu privire la blocarea contului deschis in favoarea Beneficiarului/Autoritatii 

Contractante pentru Garantia de buna executie, cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu 

acordul Beneficiarului/Autoritatii Contractante, cat si executarea oricarei sume existente in cont la 

prima cerere a Beneficiarului/Autoritatii Contractante, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva 

cererea respectiva; 

b. de a inainta Beneficiarului/Autoritatii Contractante confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria 

Statului cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conform alin. (1), perioada mai mare 

sau egala cu perioada de valabilitate a prezentului contract; 

c. de a inainta Beneficiarului/Autoritatii Contractante confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria 

Statului cu privire la imposibilitatea Verificatorului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea 

contului prevazut la alin. (1), fara acordul Beneficiarului/Autoritatii Contractante; 

d. de a inainta Beneficiarului/Autoritatii Contractante confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria 

Statului cu privire la insusirea obligatiei de transmitere, trimestrial, catre Beneficiar/Autoritatea 

Contractanta a extraselor de cont pentru evidentierea soldului. 

(7) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Verificatorul 

are obligatia de a inainta Beneficiarului/Autoritatii Contractante confirmarile solicitate la alin. (6), 

din partea unitatii Trezoreria Statului unde a deschis contul de Garantie de buna executie mentionat 

la alin. (1), concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna executie.  

23.23 In conditiile in care Garantia de Buna Executie s-a constituit initial prin retineri succesive, 

ulterior, pe perioada de derulare a contractului, in situatia in care Partile convin, Verificatorul poate 

solicita constituirea Garantiei de Buna Executie in conformitate cu prevederile Articolului 23.4 din 

prezentul contract, prin notificarea Autoritatii Contractante. Dupa obtinerea aprobarii Autoritatii 

Contractante, Verificatorul va transmite, in original, instrumentul de garantare corespunzator, in 

conformitate cu prevederile Articolului 23 din Contract referitoare la acest tip de instrument de 

garantare. 

 

Articolul 24 Încălcarea Contractului de Servicii 

 

24.1 În cazul în care, fie Verificatorul, fie Beneficiarul nu își îndeplinește sau își îndeplinește în mod 

necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract, partea prejudiciată (după caz, 

Beneficiarul sau Verificatorul) va fi îndreptățită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri, daune și/sau 

b) rezilierea Contractului de Servicii; 

c) executarea garanției de bună execuție a contractului. 

24.2  Despăgubirile pot fi: 

a) Despăgubiri Generale și 

b) Penalități contractuale 

c) Dobânda legală penalizatoare. 

24.3 În orice situație în care Autoritatea Contractantă este îndreptățită la despăgubiri, inclusiv orice 

penalități de întârziere, poate reține aceste despăgubiri din orice sume datorate Verificatorului sau 

poate executa garanția de bună execuție. 
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24.4 Autoritatea Contractanta va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este 

descoperit dupa finalizarea Contractului, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza 

Contractul.  

24.5 Pentru orice prejudiciu cauzat prin executarea în mod necorespunzător de către Verificator a 

Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract, Autoritatea Contractantă va avea dreptul la 

despăgubiri, inclusiv în perioada executării lucrărilor de construcții aferente. Valoarea 

despăgubirilor o reprezintă cheltuielile suportate de Autoritatea Contractanta cu remedierea 

lucrărilor executate în mod necorespunzător ca urmare a neconformităților documentațiilor efectuate 

de către Verificator, neconformități rezultând din nerespectarea de către Verificator a obligațiilor ce 

îi revin prin prezentul contract, a prevederilor H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru 

al documentației tehnico-economice aferente instituțiilor publice, precum și a structurii și 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu 

modificări și completări ulterioare și a Legii nr. 10/1995 - Republicată, cu modificări și completări 

ulterioare. 

 

Articolul 25 Penalități pentru întârziere în executarea Contractului. Sanctiuni pentru 

neîndeplinirea obligatiilor 

 

25.1 În cazul în care Verificatorul/Verificatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate, le 

îndeplinește cu întârziere sau le îndeplinește necorespunzător, Beneficiarul este îndreptățit, fără 

necesitatea vreunei notificări și fără a exclude alte căi de sancțiune din contract, să pretindă penalități 

de 0,01% din Prețul Contractului de Servicii pentru fiecare zi de întârziere. 

25.2 Verificatorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa Beneficiarul, pe agenţii şi 

salariaţii acestuia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justitie, revendicărilor, pierderilor şi 

pagubelor rezultate din orice acţiune ori omisiune a Verificatorului şi/sau a subcontractantilor săi, 

personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, în executarea serviciilor de 

supervizare, inclusiv împotriva oricărei încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor terţilor, 

privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală precum dreptul de 

autor. 

25.3 Pe cheltuiala sa, Verificatorul va despăgubi, proteja şi apăra Beneficiarul, pentru şi 

împotriva tuturor acţiunilor în justitie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din 

executarea Contractului de Servicii de către Prestator, cu conditia ca: 

a) Verificatorul să fie notificat de către Beneficiar despre asemenea acţiuni, revendicări, 

pierderi sau pagube, după ce Beneficiarul a luat cunoştinţă despre acestea; 

b) plafonul maxim al răspunderii Verificatorului va fi limitat la o sumă egală cu Pretul 

Contractului, iar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate terţilor de 

către Prestator ori ca urmare a abaterilor săvârşite de Prestator, situatie în care răspunderea se întinde 

pentru întreaga daună pe care Beneficiarul o poate demonstra. 

25.4 Pe cheltuiala sa, Verificatorul, la cererea Beneficiarului, va limita într-un termen de 

maximum 30 de zile de la data unei asemenea cereri orice executare necorespunzătoare a serviciilor 

de supervizare care fac obiectul contractului. 

25.5 Verificatorul nu va răspunde pentru orice acțiuni, plângeri, pierderi și pagube ocazionate de 

îndeplinirea necorespunzătoare a instrucţiunilor Verificatorului de către agenţi, salariaţi ori 

consultanţi independenţi ai Beneficiarului, cu condiţia ca o asemenea executare necorespunzătoare 

să nu fie rezultatul indicaţiilor exprese ale Beneficiarului și sub condiția ca această executare 

necorespunzătoare să nu fie datorată vreunei constrângeri legale și/sau deontologice. 

25.6 După executarea serviciilor, Verificatorul va putea fi ţinut răspunzător pentru orice 

încălcare a obligaţiilor sale prevăzute în Contract, într-un interval de timp stabilit conform legii care 

guvernează Contractul. 

25.7 Beneficiarul va stabili valoarea daunelor/prejudiciilor datorate si o va comunica 

Verificatorului pentru plată. 

25.8 Daca cuantumul cumulat al despagubirilor si penalitătilor contractuale depășește mai mult 

de 50% din Preţul Contractului de Servicii, Beneficiarul, după notificarea Verificatorului, este 
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îndreptăţit sa rezilieze Contractul de Servicii în conformitate cu prevederile Articolului 28 din 

Contractul de Servicii. 

25.9  Beneficiarul isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi 

generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor 

contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului contract si a legislatiei in vigoare. 

25.10  Verificatorul isi va asuma riscurile stabilite in sarcina acestuia si mentionate in Caietul de 

Sarcini, iar prin semnarea contractului nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora. 

25.11  Verificatorul nu va avea nicio pretenție de orice natură (materială, financiară, etc.) în cazul 

apariției oricaruia dintre riscurile prevazute mai jos sau in cazul aparitiei riscurilor prevazute in 

Caietul de Sarcini, care sunt in responsabilitatea Verificatorului. 

25.12 (1) Verificatorul isi va asuma responsabilitatea si va lua toate masurile necesare pentru 

evitarea/ minimizarea/ controlul efectelor tuturor riscurilor ce sunt identificate in sarcina sa în 

conformitate cu Anexa I: Caietul de Sarcini, respectiv: 

1. Întârzieri în procedura de verificare a documentațiilor de proiectare de către Verificator în 

termenele contractuale prevăzute; 

2. Neconcordanțe între datele și caracteristicile tehnice ale materialelor și utilajelor prescrise de 

proiectant în caietele de sarcini și soluțiile de proiectare descrise în proiectul tehnic și detaliile 

de execuție; 

3. Neinformarea Beneficiarului de omiterea unor detalii de execuție necesare în procesul de 

realizare a obiectivului de investiții; 

4. Omiterea vizei Bun de Execuție pe piesele documentațiilor de proiectare de catre 

Supervizor/Inginer; 

5. Inabilitatea Verificatorului de a emite Rapoartele de analiză și Referate de verificare, având ca 

efect întârzieri în aprobarea documentațiilor de proiectare pentru execuția lucrărilor; 

6. Verificarea Modificărilor cu întârziere imputabile Verificatorului, împiedicând astfel 

Antreprenorul să finalizeze la timp lucrările respective;  

7. Verificatorul este în incapacitate temporară de a efectua procedura de verificare a 

documentațiilor de proiectare, ceea de duce la întârzieri în execuția lucrărilor și/sau face 

imposibilă finalizarea lucrărilor la termen; 

8. Verificatorul nu-și îndeplinește obligațiile în conformitate cu prevederile contractuale, ceea ce 

conduce la întârzieri; 

9. C.N.A.I.R.-S.A. întârzie plățile datorate Verificatorului din motive care-i depășesc 

responsabilitățile; 

10. Suspendarea Contractului de verificare a documentațiilor de proiectare datorate unor cauze de 

forță majoră independente de Beneficiar; 

11. În cazul neîndeplinirii la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor de către Verificator 

poate apărea rezilierea contractului de verificare a documentațiilor de proiectare; 

12. În cazul neîndeplinirii la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor de către Antreprenor 

poate apărea rezilierea/încetarea contractului de proiectare și execuție lucrări; 

13. Lipsa resurse financiare din partea C.N.A.I.R. S.A.; 

14. Schimbari in structura organizatiei si a personalului Verificatorului; 

15. Calitatea slaba a documentelor furnizate de Proiectant; 

16. Mobilizarea prea indelungata a personalului; 

17. Documentatia primita din partea Proiectantului este incompleta sau prezinta deficiente, este de 

o calitate submediocra, cu documente slab pregatite, nefinalizate, confuze, cu foarte multe 

depuneri de documentatii, puncte de vedere vagi, fara concluzii si recomandari clare si coerente 

ale proiectantului. 

Riscurile identificate la punctele 9 și 13 aparțin Autorității Contractante. Celelalte riscuri identificate 

sunt în sarcina Prestatorului cu excepția celor menționate la punctele 4 și 12 care sunt independente 

de voința Verificatorului. 

Datorită caracterului complex al documentațiilor de proiectare al obiectivului de investiție menționat 

la capitolul 1, multitudinea factorilor care influențează implementarea și execuția acestuia, factorii 

de risc nu sunt limitativi la cei enunțați.  
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(2) In cazul aparitiei unuia din factorii de risc atribuiti Verificatorului, Verificatorul are obligatia de 

a-l gestiona in interesul Proiectului. Negestionarea corespunzatoare a acestor riscuri indreptateste 

Autoritatea Contractanta la aplicarea de sanctiuni conform prevederilor prezentului Contract de 

servicii. 

 

Articolul 26 Despăgubiri generale 

 

26.1 Verificatorul va despăgubi, proteja și apăra pe cheltuiala sa Autoritatea Contractantă, pe agenții 

și salariații acestuia, pentru și împotriva tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor și 

pagubelor rezultate din orice acțiune ori omisiune a Verificatorului, personalului salariat ori 

contractat de acesta, inclusiv conducerea, în executarea Serviciilor, inclusiv împotriva oricărei 

încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor terților, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte 

forme de proprietate intelectuală, precum dreptul de autor. 

26.2 Pe cheltuiala sa, Verificatorul va despăgubi, proteja și apăra Autoritatea Contractantă, agenții 

și salariații acestuia, pentru și împotriva tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor și 

pagubelor rezultate din executarea Contractului de Servicii de către Verificator, în condițiile în care: 

a) Verificatorul este notificat de către Autoritatea Contractantă despre asemenea acțiuni, revendicări, 

pierderi sau pagube, după ce Autoritatea Contractantă a luat cunoștință despre acestea; 

b) Plafonul maxim al răspunderii Verificatorului va fi limitat la o sumă egală cu Prețul Contractului, 

dar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate terților de către Verificator 

ori ca urmare a abaterilor săvârșite de Verificator. 

26.3 Pe cheltuiala sa, la cererea Autorității Contractante, Verificatorul va inceta, într-un termen de 

maximum 10 zile de la data primirii unei asemenea cereri din partea Autoritatii Contractante, orice 

executare necorespunzătoare a Serviciilor, în cazul în care Verificatorul nu își execută obligațiile din 

Contractul de Servicii. 

26.4 Daca cuantumul cumulat al despagubirilor si penalitatilor contractuale depaseste mai mult de 

50% din Prețul Contractului de Servicii, dupa notificarea Verificatorului, Autoritatea 

Contractanta este indreptatita sa rezilieze Contractul de servicii. 

 

Articolul 27 Suspendarea Contractului de Servicii din iniţiativa Beneficiarului 
 

27.1 În cazul în care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciată de 

erori substanţiale, nereguli sau de fraudă, Beneficiarul va suspenda executarea Contractului de 

Servicii. 

27.2 În cazul în care asemenea erori substanţiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Verificatorului, 

Beneficiarul poate suplimentar suspendării să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la 

recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei. În 

vederea recuperării sumelor plătite necuvenit, Beneficiarul se va îndrepta împotriva Verificatorului, 

în conformitate cu prevederile legale aplicabile în momentul descoperirii faptei. 

27.3 Beneficiarul are dreptul în mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de servicii fără 

ca Verificatorul să fie îndreptățit a solicita orice costuri suplimentare și/sau daune aferente 

suspendării sau care derivă/rezultă ca urmare a suspendării. 

27.4 Pentru perioada suspendării Contractului de Servicii, Beneficiarul nu are obligația de a efectua 

nicio plată către Verificator, cu excepția plăților aferente serviciilor prestate și aprobate anterior 

suspendării. 

27.5 În cazul în care:  

a) se va suspenda contractul de lucrări “Proiectare si Execuție Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 

4: Tigveni - Curtea de Arges”, pentru care sunt asigurate serviciile de verificare autorizata, 

contractul de servicii se suspendă până la reglementarea situației contractului de lucrări; 

b) se va rezilia contractul de lucrări “Proiectare si Execuție Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 

4: Tigveni - Curtea de Arges”, pentru care sunt asigurate serviciile de verificare autorizata, 

contractul de servicii se suspendă până la reglementarea situației contractului de lucrări. 
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c) contractul de lucrări “Proiectare si Execuție Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 4: Tigveni - 

Curtea de Arges” nu este incheiat/semnat, prezentul contract de servicii se suspendă. 

27.6 În cazul în care Beneficiarul suspendă executarea Contractului de servicii, durata acestuia se va 

prelungi cu perioada în care a fost suspendat. 

27.7 Beneficiarul are dreptul de a modifica perioada de suspendare a Contractului de servicii în 

funcție de circumstanțe. În cazul în care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede 12 

luni, Beneficiarul are dreptul în mod unilateral, de a rezilia Contractul, fără ca Verificatorul să fie 

îndreptățit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendării sau care derivă/rezultă ca 

urmare a rezilierii. 

27.8 Beneficiarul are dreptul în mod unilateral de a suspenda Contractul de Servicii și în lipsa 

existenței alocării finaciare, cu informarea prealabilă a Verificatorului. 

 

Articolul 28 Încetarea şi Rezilierea Contractului de Servicii din inițiativa Autorității  

Contractante 

 

28.1. În situația în care Verificatorul cu care a fost încheiat prezentul Contract este înlocuit de un 

nou Prestator, respectiv când drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul 

de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în 

cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către 

un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu 

condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de 

achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire 

prevăzute de prezenta lege sau la încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică, Verificatorul 

inițial cesionează Autorității Contractante contractele încheiate cu subcontractanţii săi. 

28.2. (1) Prezentul Contract va înceta de drept:  
a) daca obiectul Contractului a fost realizat;  

b) prin acordul scris al Partilor;  

c) daca a intervenit forta majora, conform prevederilor Articolului 31;  

d) cand Contractul a fost reziliat, daca in prezentul contract nu s-a prevazut altfel;  

e) in alte situatii prevazute in contract; 

f) prin denuntare unilaterala; 

g) conform prevederilor Articolelor 4.4, 4.5, 4.6. 

(2) Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea îndeplinirii vreunei formalităţi sau intervenţia 

autorităţilor sau a instanţei de judecată si sau arbitrale; 

(3) Încetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative 

ale Autoritatii Contractante şi Verificatorului dobândite în baza Contractului de Servicii. 

28.3. (1) Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) fara 

a mai fi necesara punerea in intarziere a Verificatorului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei 

formalităţi prealabile şi fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti si/sau 

arbitrale, în oricare dintre situaţiile următoare, Verificatorul nefiind îndreptăţit să pretindă nicio 

sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, ca urmare a rezilierii Contractului, dacă: 

a) Verificatorul nu îndeplinește/prestează sau îndeplinește/prestează necorespunzător oricare din 

obligațiile sale decurgând din Contractul de Servicii; 

b) Verificatorul nu se conformează, într-o perioadă de timp rezonabilă, notificării emise de către 

reprezentantul Autoritatii Contractante, care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau 

neexecutării obligaţiilor din prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea 

corespunzătoare şi la timp a obligaţiilor contractuale ale Verificatorului; 

c) Verificatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire Ordinele/notificările emise de către 

reprezentantul Autoritatii Contractante; 

d) Verificatorul şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul 

contractului de achiziţie publica; 

e) Verificatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, lichidare, dizolvare, administrare/ 

supraveghere judiciară sau se află sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii 
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privind plata datoriilor, şi-a suspendat/incetat activitatea sau se află într-o situaţie asemănătoare 

rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional.  

f) Verificatorul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar 

Autoritatea Contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o 

decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

g) Verificatorul subcontractează fără a avea acordul scris al Autoritatii Contractante; 

h) Verificatorul se află într-o situaţie de conflict de interese, iar această situaţie nu poate fi remediată 

în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

i) Verificatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă; 

j) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul Verificatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt 

înregistrate într-un Act Adiţional la Contract;  

k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului de Servicii; 

l) Verificatorul eşuează în a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garanţiile sau asigurările 

solicitate sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească 

angajamentele; 

m) Verificatorul a încălcat obligaţiile în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite 

prin legislaţiea adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau 

prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe 

parcursul executării prezentului contract de achiziţie publică; 

n) Verificatorul nu este în măsură să furnizeze personalul necesar desfasurarii activitatilor potrivit 

prevederilor Articolului 15 din prezentul Contract; 

o) Verificatorul a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 

comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:  

o1) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de Articolul 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

o2) infracţiuni de corupţie, prevăzute de Articolele 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de 

Articolele 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor 

de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o3) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de Articolelel 181-

185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

o4) acte de terorism, prevăzute de Articolele 32-35 şi Articolele 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

o5) spălarea banilor, prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii 

banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte 

normative, sau finanţarea terorismului, prevăzută de Art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea si combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

o6) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de Articolele 209-217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o7) fraudă, în sensul Articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
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p) Cuantumul despagubirilor si penalitătilor contractuale datorat de către Prestator Autoritatii 

Contractante conform prezentului Contract depăseste 50% din Pretul Contractului. 

r) Printr-un act normativ se modifica interesul public al proiectului pentru care sunt prestate serviciile 

care fac obiectul contractului. 

(2) Dreptul Autoritatii Contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile Articolului 

28.3 alin. (1) lit. o) se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este 

membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator 

economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

(3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute in cadrul 

prezentului contract. 

(4) Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la alin. (1) se va notifica in scris partii 

contractante cu maxim 10 zile anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca in contract 

nu s-a prevazut altfel. 

28.4. Dreptul Autoritatii Contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile 

Articolului 28.3 alin. (1) lit. f) sunt aplicabile şi în situaţia în care Verificatorul sau una dintre 

persoanele prevăzute la Articolul 28.3. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigaţie în 

legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la Articolul 28.3. alin. (1) lit.o). 

28.5. În sensul dispoziţiilor Articolul 28.3. (1) lit. d) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 

contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care prezintă 

neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract. 

28.6. Prin excepţie de la dispoziţiile Articolului 28.3. (1) lit. e), Autoritatea Contractanta isi rezerva 

dreptul de nu rezilia contractul cu Verificatorul impotriva caruia s-a deschis procedura generala de 

insolventa, atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de Prestator, stabileşte 

că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică. Aceasta presupune că 

Verificatorul se află, fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan 

de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie 

este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului 

de reorganizare aprobat de instanţă.  

28.7. Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu 

prevederile Noului Cod Civil in materie. 

28.8. De îndată ce va fi posibil, dar nu mai tarziu de 6 luni după momentul rezilierii, reprezentantul 

Autoritatii Contractante va certifica sumele cuvenite Verificatorului la data rezilierii. 

28.9. Dacă Autoritatea Contractanta reziliază Contractul de Servicii, va fi îndreptăţită să recupereze 

de la Prestator, fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza Contractului, orice 

daună sau prejudiciu suferit. 

28.10. Verificatorul nu are dreptul să pretindă, suplimentar faţă de sumele ce i se cuvin pentru munca 

deja prestată, despăgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. 

28.11. Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit Contractului de Servicii, Autoritatea 

Contractanta este îndreptăţita să execute întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie, daca este 

cazul. 

 

Articolul 29 Încetarea Contractului de către Autoritatea Contractantă prin denunțare 

unilaterală 

 

29.1 Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul de Servicii in 

cazul aparitiei unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care 

conduc la modificarea clauzelor contractuale, în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv 

ar fi contrară interesului public. 

29.2 Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract și în situația în 

care alocarea resurselor financiare a fost sistată/ modificata. 

29.3 În cazul prevăzut la Articolele 29.1 și 29.2, Verificatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a 

contractului, fara a putea solicita daune interese. 
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29.4 Orice modificare a contractului de achiziţie publică de servicii în cursul perioadei sale de 

valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevazute la Art. 221 din Legea privind achizitiile 

publice nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu 

dispoziţiile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016.  

29.5 În situaţia nerespectării dispoziţiilor Articolului 29.4 din prezentul contract de servicii, 

Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică de 

servicii. 

29.6 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

Autoritatii Contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, 

în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunţa 

unilateral contractul de achiziţie publică de servicii în perioada de valabilitate a acestuia si în una 

dintre următoarele situaţii: 

a) Verificatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit Art. 164-167 din Legea privind 

achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Verificatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă 

a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie 

a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

 

Articolul 30 Garanţia pentru returnarea avansului 

 

30.1. În cadrul prezentului Contract de Servicii nu se acordă avans.  

 

Articolul 31 Forța majoră și cazul fortuit 

 

31.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

31.2 Forță majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acționează.  

31.3 Daca legea nu prevede altfel sau Partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata 

atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora. 

31.4 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia. 

31.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor, respectiv va lua in cel mai scurt timp posibil toate masurile rezonabile pentru 

inlaturarea unei astfel de incapacitati de indeplinire a obligatiilor din Contractul de Servici. 

31.6 Verificatorului  nu i se vor percepe penalităti contractuale sau nu se va solicita rezilierea 

Contractului pentru neîndeplinirea obligatiilor dacă, si în măsura în care, întârzierea în îndeplinirea 

obligatiilor sau altă neîndeplinire a obligatiilor din Contractul de Servicii este rezultatul unui 

eveniment de fortă majoră. În mod similar, Autoritatea Contractanta nu va datora penalităti pentru 

plătile cu întârziere, pentru neîndeplinirea obligatiilor sau pentru rezilierea de către Prestator pentru 

neîndeplinirea obligatiilor, dacă, si în măsura în care, întârzierea Autoritatii Contractante sau alta 

neîndeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore. 

31.7   Dacă oricare parte considera că au intervenit împrejurări de fortă majoră care pot afecta 

îndeplinirea obligatiilor sale va notifica imediat celeilalte părti cu privire la natura, durata probabila 

si efectul probabil al împrejurării de fortă majoră. În lipsa unor instructiuni scrise contrare ale 

Autoritatii Contractante, Verificatorul va continua îndeplinirea obligatiilor sale în baza Contractului 

de Servicii în măsura în care acest lucru este posibil si va căuta toate mijloacele alternative pentru 

îndeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de fortă majoră. Verificatorul nu 

va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instructiunilor în acest sens ale Autoritatii 

Contractante. 

31.8 În situaţia în care au intervenit evenimente de forţă majoră, care persistă pentru o perioadă 

mai mare de 180 de zile, atunci, în ciuda perioadei de extindere a execuţiei contractului, la care este 
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îndreptăţit Consultantul/Inginerul şi care îi este acordată, oricare dintre părţi poate solicita incetarea 

contractului, cu respectarea perioadei de preaviz de 30 de zile. Dacă la expirarea perioadei de 30 de 

zile evenimentul de forţă majoră încă persistă, contractul va inceta şi prin urmare, părţile vor fie 

scutite de obligaţiile contractuale. 

31.9 Daca, potrivit legii, debitorul este exonerat de raspundere contractuala pentru caz fortuit, el 

este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora. 

 

Articolul 32 Terțul susținător - daca este cazul 

 

32.1. (1) In cazul in care Verificatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii 

contractului, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, 

Verificatorul are obligatia de a notifica Autoritatea Contractanta in scris, in termen de 15 zile de la 

data la care constata acest fapt. 

(2) In cazul in care Verificatorul nu notifica Autoritatea Contractanta cu privire la faptul ca intampina 

dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului, Autoritatea contractanta are dreptul de 

a stabili daca Verificatorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului 

pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.  

(3) Autoritatea Contractanta are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca 

Verificatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii Contractului cu privire la 

partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat 

sa puna la dispozitie resursele invocate ca element de sustinere a Verificatorului prin Angajamentul 

ferm in vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata sustinerea, sau, dupa caz, sa 

duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de 

sustinere. 

(4) In cazul in care Verificatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii 

contractului, tertul sustinator se obliga sa puna la dispozitia Verificatorului resursele invocate ca 

element de sustinere prin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din contract pentru care a 

fost acordata sustinerea sau, dupa caz, sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor 

contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care Verificatorul a 

primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Autoritatea Contractanta, tertul sustinator 

si/sau Verificatorul, pot incheia un Act Aditional la Contract sau o intelegere scrisa prin care acestea 

convin, fara a fi limitative, urmatoarele: 

a) tertul sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul 

Angajamentului ferm de sustinere si 

b) prevederile contractului incheiat intre Prestator si Autoritatea Contractanta vor deveni aplicabile 

tertului sustinator. 

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului 

Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire 

contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.  

(6) Verificatorul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligatia de a răspunde în mod solidar pentru 

executarea contractului de achiziţie publică. 

32.2. Autoritatea contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care Verificatorul ar putea sa o 

aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm 

de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Autoritatii Contractante ca 

urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in Angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma 

avand posibilitatea de actiune directa impotriva Tertului Sustinator conform prevederilor Articolului 

32.4 din prezentul contract de servicii. 

32.3. In cazul in care Verificatorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Autoritatea 

Contractanta solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre 

Prestator, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Autoritatea 

Contractanta o va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin 

Angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Prestator catre Autoritatea Contractanta cu 

titlu de garantie. 
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32.4. În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu isi indeplineste/esc obligatiile prevazute in 

Angajamentul de sustinere acordat Verificatorului, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita 

direct de la acestia, despagubiri reprezentand contravaloarea obligaţiilor asumate. 

 

Articolul 33 Cesiunea 

 

33.1 Cesiunea este orice convenție prin care Verificatorul transferă Contractul de Servicii sau o 

parte a acestuia către o terță parte. 

33.2 În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din 

acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost 

stipulate și asumate inițial, cu excepția cazurilor prevăzute la Articolul 33.3. 

33.3 În situația în care Verificatorul cu care Autoritatea Contractantă a încheiat  inițial Contractul 

de Servicii este înlocuit de un nou Prestator/Verificator, respectiv când drepturile şi obligaţiile 

contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei 

succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin 

fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care îndeplineşte 

criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună 

alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a 

eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege sau la încetarea anticipată a 

Contractului de Servicii, Verificatorul inițial are obligația  de a cesiona Autorității Contractante 

contractele  de subcontractare, în scris, în termen de 15 zile de la data la care constată acest fapt. 

33.4 În cazul în care părți din contract sunt îndeplinite de către subcontractanți, iar 

subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens, Verificatorul va cesiona acestora 

creanțele aferente serviciilor prestate de către aceștia. Valoarea creanței se va determina potrivit 

prevederilor contractului de subcontractare. 

 

Articolul 34 Soluționarea litigiilor 

 

34.1 Autoritatea Contractanta şi Verificatorul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, a oricărui litigiu care a apărut între aceştia în cadrul sau în legatură 

cu îndeplinirea Contractului. 

34.2  Daca, dupa 10 zile de la inceperea acestor tratative, dar nu mai tarziu de 15 zile de la momentul 

aparitiei evenimentului care a generat litigiul, Autoritatea Contractantă și Verificatorul nu reusesc 

sa rezolve pe cale amiabila, litigiile şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative 

şi cele care decurg din rezilierea, rezoluţiunea, denunţarea unilaterală sau încetarea anticipată a 

contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de 

către secţia civilă a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante. 

34.3  Pe perioada solutionării litigiului, Verificatorul este obligat să continue să-şi îndeplinească 

obligaţiile contractuale, astfel cum au fost stabilite prin prezentul Contract de servicii. În situaţia 

nerespectării prezentei obligaţii, Autoritatea Contractanta este îndreptăţita la despăgubiri în valoare 

de 0,1%/zi din Pretul Contractului pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale, aceste sume 

urmând a fi reţinute din plata ce urmează a fi efectuată sau din garanţia de bună execuţie. 

 

Articolul 35 Metodologia de Utilizare a Rezervelor de Implementare pentru obiectivele de 

investitii din Domeniul Infrastructurii de Transport Rutier Finantate din 

Fonduri Structurale 

 

I. Baza legala: O.U.G. nr. 101 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri pentru implementarea 

proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare 

pentru perioada de programare 2014-2020 

“Art. 1 
(1) Pentru obiectivele de investiţii din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu, 

dezvoltare urbană, regenerare urbană, eficienţă energetică şi iluminat public finanţate din fonduri 
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europene, denumite în continuare proiecte de infrastructură, care cuprind în structura devizului 

general de investiţii cheltuieli privind protecţia mediului, cheltuieli privind relocările de utilităţi, 

precum şi alte categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea proiectelor, care sunt 

independente de voinţa beneficiarului sau a executantului de lucrări sau care nu pot fi prevăzute cu 

exactitate la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau a 

contractului sectorial, după caz, dar sunt strict necesare pentru implementarea proiectelor de 

infrastructură, beneficiarii/autorităţile/entităţile contractante pot include, odată cu iniţierea 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor 

sectoriale de servicii/lucrări, după caz, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din 

investiţia de bază, exprimate în procente din valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiţia de 

bază sau în sume fixe, după caz. 

(2) Rezervele de implementare a proiectelor prevăzute la alin. (1) sunt evidenţiate distinct de către 

beneficiarii/autorităţile/entităţile contractante în documentaţia de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz, ca 

articole generale de lucrări sau sub orice altă formă considerată de către beneficiar în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare, la propunerea proiectantului şi fac parte din valoarea estimată a 

contractului de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractului sectorial de servicii/lucrări, 

după caz. 

(3) Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură de către prestatorii de 

servicii/executanţii de lucrări se face, cu aprobarea conducătorului autorităţii/entităţii 

contractante, pe baza unei metodologii aprobate de conducătorul autorităţii/entităţii contractante 

şi cu respectarea principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor publice. Metodologia 

de utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură face parte din documentaţia 

de atribuire, ce se comunică ofertanţilor odată cu iniţierea procedurii de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz. 

(4) Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare a proiectelor, 

precum şi sumele alocate fiecărei categorii de cheltuieli se evidenţiază distinct în documentaţia de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de 

servicii/lucrări, după caz. 

(5) Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate aplica numai pentru 

contractele de achiziţie publică de servicii/lucrări sau contractele sectoriale de servicii/lucrări, 

după caz, cu condiţia ca aceste sume să fie prevăzute distinct în contractele legal încheiate.” 

 

II. Domeniul de aplicare: Se aplica pentru contractul de Servicii de Verificare tehnica de calitate 

a proiectului prin verificatori de proiect atestati pentru obiectivul de investitie <Proiectare si 

Executie Autostrada Sibiu - Pitesti Sectiunea 4: Tigveni - Curtea de Arges>, in conditiile in care 

se indeplinesc cumulativ urmatoarele:  

a) contractul este aferent unui obiectiv de investitii din domeniul infrastructurii publice de 

transport; 

b) obiectivul de investitii este finantat din fonduri europene; 

c) care cuprind în structura devizului general de investiţii cheltuieli privind protecţia mediului, 

cheltuieli privind relocările de utilităţi, precum şi alte categorii de cheltuieli similare necesare 

pentru implementarea proiectelor. 

 

III. Conditiile de aplicare (cumulative):  
1. utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea contractului de Servicii de Verificare 

tehnica de calitate a proiectului prin verificatori de proiect atestati pentru obiectivul de investitie 

<Proiectare si Executie Autostrada Sibiu - Pitesti Sectiunea 4: Tigveni - Curtea de Arges>; 

2. utilizarea rezervei este generata de cauze independente de voinţa Autoritatii 

Contractante/Beneficiarului sau a Verificatorului 

sau  

utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi prevăzute cu exactitate la data organizării 

procedurii legale de achiziţie publică  
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IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare:  

 

1. Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/ 

Normative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derularii contractului.  

 

Note:  

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele 

incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare care 

este parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli 

sunt cele publicate de Autoritatea Contractanta/Beneficiar prin documentatia de atribuire, valoarea 

rezervelor de implementare fiind de 60.588 lei fara TVA.  

Nota 2: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista 

de mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a clauzelor 

contractuale. 

Nota 3: Rezervele de implementare aferente categoriei de cheltuieli mai sus mentionate se utilizeaza 

numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul II si respectiv 

III al prezentei clauze. 

 

V. Conditii de utilizare a rezervelor de implementare [Metodologia]:  

 

A. Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre 

Prestator:  

Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu conditia respectarii 

principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor.  
Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente 

rezervelor de implementare, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va solicita Verificatorului ca in 

cazul in care nu exista preturi identice/ similare in cadrul contractului sau, daca exista preturi 

identice/similare dar care nu mai pot fi utilizate ca urmare a inexistentei pe piata a unor 

asemenea preturi si daca utilizeaza terti sau servicii realizate de terti, sa faca dovada ca a 

obtinut in mod transparent cel mai bun pret pentru acestea [va publica pe web-site-ul propriu 

si/sau in presa anunturile de achizitionarea serviciilor si va prezenta trei oferte de pret (exceptie 

facand situatiile in care exista un numar foarte redus de operatori economici activi pe piata la 

momentul respectiv in domeniul vizat sauserviciile sunt prestate de institutii ale 

statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat criteriul "pretul cel mai 

scazut"]  

 

B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea 

rezervelor de implementare.  

1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile Verificatorului 

prevazute in contract.  

2. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezulta din erori de prestare/ 

proiectare sau din alte motive ce tin de culpa Verificatorului.  

 

C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu parcurgerea 

urmatorului proces administrativ:  

 

1. Prezentarea de catre Prestator catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar a unei solicitari spre 

verificare si aprobare in care se vor detalia:  

 Serviciul pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare,  

 Modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV din prezentul document;  
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 Valoarea, determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se poate 

aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi existente in piata 

la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Prestator in conformitate cu pct V.A de mai sus  

 timpul necesar pentru realizarea serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul)  

Nota 1: Serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor revendicari, 

litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Verificatorului, ulterior utilizarii rezervelor 

de implementare.  

 

2. Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de catre Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar. Pe baza documentelor transmise de Prestator, Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar va analiza situatia, si daca sunt indeplinite conditiile din prezenta 

metodologie va elabora un Raport de necesitate si oportunitate privind utilizarea rezervelor 

de implementare intocmit de directia derulatoare a contractului si aprobat de Reprezentantul 

legal al CNAIR SA Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va comunica Verificatorului acordul 

privind posibilitatea utilizarii rezervelor de implementare pentru situatia respectiva.  

 

3. Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar, dupa finalizarea etapei C.2.a unui 

Ordin de modificare pentru utilizarea rezervelor (OM REZ nr. .....) care sa contina cel putin 

urmatoarele:  

a) identificare - descrierea serviciului pentru care se aproba utilizarea rezervei de implementare,  

b) oportunitatea si necesitatea - necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare (in 

baza raportului mentionat laetapa C.2.)  

c) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare  

i) modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV; V.A din prezentul document;  

ii) identificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in contract, 

care urmeaza a fi utilizata precum si documentarea existentei rezervelor in cadrul contractului (se 

anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este mentionata rezerva de implementare, 

categoria acesteia, articolul din contract unde este prevazut acest aspect, etc.).  

d) valoarea  

i) ) valoarea determinata conform capitolului V. C - punctul 1. Calculul sumei necesare a fi folosita 

sau verificarea calculului realizat de catre Consultant/Inginer pentru utilizarea sumelor din cadrul 

rezervei de implementare va fi realizat de Autoritatea Contractanta/Beneficiar. Trebuie sa existe 

documente justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul 

ii) valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se utiliza  

iii) valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar. 

iv) valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana la data OM 

REZ curent  

v) valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa neutilizata la data 

OM REZ curent  

vi) eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de 

implementare existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe categorii de 

cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din 

rezervele de implementare nu este suficienta, in timp ce pentru alta categorie de cheltuiala din 

rezervele de implementare exista excedent). In conditiile in care se efectueaza compensari/relocari 

este necesara demonstrarea indeplinirii conditiilor mentionate la punctul IV - Nota 1 din prezentul 

document.  

e) timpul necesar pentru realizarea serviciilor - durata de realizare a serviciilor pentru care se 

utilizeaza rezervele de implementare.  

f) documente justificative - se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze 

Ordinul de modificare, conform celor mentionate mai sus.  
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D. Evidentierea separata in Solicitarile de plata/ Rapoarte a sumelor aprobate de Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar din rezervele de implementare.  

 

E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din 

categoria rezervelor de implementare. 

 

 

Articolul 36 Legea aplicabilă și limba Contractului de Servicii 

 

36.1 Legea aplicabilă prezentului Contract este legea română, Contractul urmând a fi interpretat 

potrivit acestei legi. 

36.2 Limba care guvernează Contractul este limba română. 

 

Articolul 37 Plata taxelor 

 

37.1. Plata taxelor se va face conform prevederilor în vigoare ale legislatiei române. 

 

Articolul 38 Alte dispoziții 

 

38.1 In situatia in care prevederile prezentului Contract de servicii intra in contradictie cu 

prevederile Legii nr. 98/2016, se vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016. 

38.2 Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care se utilizeaza rezervele de implementare 

incluse in Propunerea financiara si in Anexa la Propunerea Financiara, partile se obliga sa respecte 

prevederile Metodologiei de utilizare a rezervelor de implementare. 

38.3 (1) Autoritatea contractanta poate deduce sume aprobate si platite Verificatorului care au fost 

declarate de către de organele de control abilitate ca fiind necuvenite/nelegale, din sumele ramase 

de achitat. 

(2) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost platite Verificatorului sume 

declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunica Verificatorului acest fapt, Verificatorul 

avand obligatia de a returna Beneficiarului aceste sume in termen de 60 de zile, daca nu, se vor putea 

aplica prevederile alin (1). 

(3) Prevederile alin (2) se aplica si in situatia in care O.U.G. nr. 101/2020 va fi respinsa, iar organele 

de control abilitate constata ca aceste sume deja platite de Beneficiar din rezervele de implementare 

sunt necuvenite si/sau nelegale. 

 

 

Prezentul contract a fost încheiat în limba română în 3 (trei) exemplare originale, 2 (două) exemplare 

fiind pentru Autoritatea Contractantă/Beneficiar si 1 (un) exemplar fiind pentru 

Prestator/Verificator. 

 

Data semnarii contractului de catre ultima parte este data de ...................., data de la care prezentul 

contract isi produce efectele. 

 

 

 

Pentru Autoritatea Contractantă/Beneficiar, 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII S.A. 

 

 

Pentru Prestator/Verificator, 


