CONTRACT DE SERVICII

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT PENTRU
AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII: Lot*.....

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completdrile ulterioare si in baza
Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. .................. s-a Tncheiat
prezentul contract de servicii, (denumit in continuare ,, Contractul”),

Tntre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.,
denumita in continuare C.N.A.l.R. S.A., persoand juridicd roménd cu sediul in Bucuresti, Bdul
Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873, Romania, inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Inregistrare 16054368, atribut fiscal RO, Identificator
Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/552/2004, avand cont bancar
RO67RNCB0082008094080001, deschis la Banca Comerciala Romana - Sucursala Unirea, legal
reprezentatd prin ........cccccevvenieennns - Director General, (denumita in continuare , Autoritate
Contractanta/ Beneficiar”), pe de o parte,

si

............................................ , persoana juridica ......... cU Sediul T ...y,
inregistratd la Registrul Comertului sub nr. ................ , Cod Unic de Inregistrare ................. ,
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ................ , cont bancar nr.
...................................... deschis Ia .......ccccccvvveveennnennne.., legal reprezentatd prin .....................,

(denumita in continuare ,,Prestator”), de cealalta parte,
(denumite in continuare ,,Partile”).

Partile au convenit urmaitoarele:

Articolul 1 Obiectul Contractului de Servicii

Obiectul contractului de servicii consta in Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru
Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii: Lot*...., in
conformitate cu cerintele Documentatiei de Atribuire, ale Caietului de Sarcini si cu respectarea
prevederilor legale si a standardelor si normativelor tehnice in vigoare.

Prestatorul va presta urmatoarele servicii si va elabora cel putin urméatoarele documente:
» Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) inclusiv expertiza tehnica conform art. 18.2 din Legea
nr. 10/1995 avand in vedere ca lucrarile se conecteaza la o structura existenta;
» Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC) tinand cont de aplicabilitatea in
totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc);
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» Acordare de asistenta tehnica pentru intocmirea documentatiei de atribuire a contractului de
realizare PT + executie lucrari.

Articolul 2 Termeni si definitii

2.1 Urmatoarele definitii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii:

Abatere profesionala: orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea profesionald a
Prestatorului, cum ar fi, dar fara a se limita la, incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala,
savarsite cu intentie sau din culpa grava, inclusiv incalcari ale normelor de deontologie in sensul
strict al profesiei céreia 1i apartine acest operator;

Abatere profesionala grava: orice abatere comisa de Prestator care afecteaza reputatia
profesionald a acestuia, cum ar fi, dar fara a se limita la, incalcari ale regulilor de concurenta de tip
"cartel” care vizeaza trucarea licitatiilor sau incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala,
savarsita cu intentie sau din culpa grava,

Act Aditional: document semnat de Parti care completeaza si/sau modifica termenii si conditiile
Contractului de Servicii;

ANAP: reprezinta Agentia Nationala pentru Achizitii Publice;

Anexa la Propunerea Financiara: documentul care defalca valoarea contractului de servicii;
Autoritatea Contractanta/Beneficiar: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A);

Caiet de Sarcini: documentul reprezentdnd Anexa | a Contractului de Servicii, intocmit de catre
Autoritatea Contractanta, care contine specificatii tehnice si include definirea conditiilor din
Contractul de Servicii si/sau obiectivele Serviciilor, specificand, acolo unde este cazul, metodele si
resursele care urmeaza sa fie utilizate de catre Prestator si/sau rezultatele ce trebuie realizate de
catre acesta;

Caz fortuit: conform Articolului 1351 alin. (3) Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut
si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;
CE: Comunitatea Europeana,

Comisia: Comisia Europeana;

Conflict de interese: orice situatie in care membrii personalului Autoritatii Contractante sau ai
unui furnizor de servicii de achizitie care actioneaza in numele Autoritatii Contractante, care sunt
implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod
direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi
perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii
de atribuire. Acest termen are semnificatia datd de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare si de O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea §i sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare si se completeaza cu
reglementdrile incidente si ghidurile de aplicare emise de Uniunea Europeand/Autoritatea de
Management competenta pentru POST/POIM,;

Contract de achizitie publica: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe
Autoritati Contractante, care are ca obiect prestarea de servicii;

Contract de Servicii sau Contract: contractul semnat si incheiat de catre Parti care are ca obiect
realizarea serviciilor detaliate Tn Caietul de Sarcini, respectiv prestarea de activitati si servicii pentru
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru
realizarea obiectivului de investitii: Lot*.....;
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Data intrarii in vigoare: inseamna data la care prezentul Contract intrd in vigoare conform
Articolului 5 din Contractul de Servicii;

Data semnarii Contractului: data semnarii de catre ambele parti a Contractului de Servicii;
Denuntarea unilaterala a contractului de ciatre Autoritatea Contractanta: reprezinta dreptul
recunoscut Autoritatii Contractante privind desfiintarea unui contract prin vointa unilaterala a
Autoritatii Contractante;

Despagubire Generala: suma, neprevazuta expres in Contractul de Servicii, care este acordata de
catre instantele de drept comun din Romaénia sau este convenita de catre parti ca si despagubire
platibila partii prejudiciate Tn urma incalcarii Contractului de Servicii de catre cealalta parte;
Dobanda penalizatoare: inseamna dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a
obligatiilor banesti si se stabileste la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara
comunicatd de BNR plus 8 puncte procentuale;

Documentatia de atribuire: documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte
informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completd, corectd si
explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de
desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv,
conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti,
informatiile privind obligatiile generale aplicabile;

Durata contractului: intervalul de timp in care Prestatorul presteaza serviciile pe care le presupune
indeplinirea contractului, incepand cu Data de Incepere a contractului;

Durata de valabilitate a contractului: reprezinta intervalul de timp in care prezentul contract este
valabil Intre parti, potrivit legii, ofertei si Caietului de Sarcini, de la data intrarii sale In vigoare si
pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce inclusiv cele care
decurg din aplicarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii - Republicare;

Forta majora: conform Articolului nr. 1351 (2) Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil,
absolut invincibil si inevitabil;

Garantia de Buna Executie: garantia constituitd de Prestator In scopul asigurdrii Autoritatii
Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativd si in perioada convenitd a Contractului de
Servicii;

Instructiuni catre ofertanti: document elaborat de Autoritatea Contractanta, care contine detaliile
referitoare la formalitatile ce trebuie indeplinite in legatura cu procedura de atribuire in cauza,
modul in care operatorii economici trebuie sd structureze informatiile ce urmeaza a fi prezentate
pentru a raspunde cerintelor din anuntul de participare, respectiv detalii procedurale cum ar fi
precizdri privind garantiile solicitate, modul in care trebuie Intocmite §i structurate propunerea
tehnicd si cea financiard, criteriul de atribuire ce urmeaza a fi aplicat, precum si termenele
procedurale ce trebuie respectate si cdile de atac ce pot fi utilizate;

Legea aplicabila: Legea Romana,

Luna: luna calendaristica;

Managerul de Proiect: persoana fizica sau juridica responsabila cu monitorizarea implementarii
contractului in numele Autoritatii Contractante/Beneficiarului;

Masuri de remediere: acele masuri adoptate de Autoritatea Contractanta, Tn urma primirii unei
contestatii, cu scopul de a corecta o decizie adoptata in cadrul procedurii de atribuire; Acest termen
are semnificatia data de Legea nr. 101/2016 privind remediile si cdile de atac in materie de atribuire
a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale §i a contractelor de concesiune de
lucrari si concesiune de servicii, precum §i pentru organizarea §i functionarea Consiliului National
de Solutionare a Contestatiilor,

Moneda nationala: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu;

MPGT: Master Plan General de Transport;

Oferta: actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de
vedere juridic intr-un contract de achizitie publicd. Oferta cuprinde propunerea financiara,
propunerea tehnica, precum si alte documente stabilite prin Documentatia de atribuire;
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Operator economic: orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup
ori asociere de astfel de persoane, care oferd in mod licit pe piatd prestarea de servicii, inclusiv orice
asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati;

Ordin Administrativ/Dispozitie Administrativa: orice instructiune, comanda sau dispozitie
emise de Managerul de Proiect catre Prestator privind prestarea Serviciilor din cadrul contractului
sau pentru a clarifica, completa si/sau lamuri termenii si conditiile Contractului;

Ordinul de incepere al Contractului: notificarea emisa de catre Autoritatea Contractanta prin care
instiinteaza Prestatorul asupra datei la care acesta poate incepe prestarea serviciilor (Data de
Tncepere a contractului);

Ordin de Modificare: orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisa de Managerul
de Proiect cétre Prestator prin care se modificd In mod nesubstantial termenii si conditiile
Contractului de Servicii sau prin care se realizeaza modificarile nesubstantiale la Contractul de
Servicii;

Penalitate Contractuala: despagubirea stabilita in Contractul de Servicii ca fiind platibila de catre
una din partile contractante catre cealalta parte Th caz de neindeplinire a obligatiilor din Contractul
de Servicii, in caz de neindeplinire a unei parti a acestuia sau de indeplinire cu intérziere a
obligatiilor, fatd de Termenele Limita, astfel cum au fost stabilite Intre parti;
Prestator/Proiectant: operatorul economic care a devenit parte in Contractul de Servicii pentru a
desfasura Servicii;

Pretul Contractului: suma cu caracter maximal asa cum aceasta este stabilitd in Articolul 4 al
Contractului de Servicii;

Proiectul: documentatia Tn legatura cu care sunt prestate Serviciile in baza Contractului de Servicii;
Propunerea tehnica: document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din Caietul de Sarcini,
stabilite de Autoritatea Contractanta;

Propunerea financiara: document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale
corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate de Autoritatea Contractanta;

Rapoarte: rapoartele financiare care se prezinta spre aprobare Beneficiarului;

Reprezentantul autorizat al Autoritatii Contractante: Managerul de Proiect sau alta persoana
fizica sau juridica, desemnata de catre Autoritatea Contractanta ulterior semnarii Contractului si ale
carei atributii vor fi stabilite de catre Autoritatea Contractanta. In acest sens, Autoritatea
Contractanta va notifica Prestatorul cu privire la identitatea reprezentantului sau autorizat;
Rezilierea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a Contractului de Servicii, pentru
neexecutarea culpabila a obligatiilor asumate de catre una dintre partile contractante, fara ca aceasta
sa aduca atingerea prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;

Servicii: Tnseamna orice activitati, servicii care trebuie sa fie realizate de catre Prestator in pentru
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru
realizarea obiectivului de investitii: Lot*....., Tn conformitate cu H.G. nr. 907/2016 si cu respectarea
legislatiei si reglementarilor tehnice curente in vigoare si vor include, dar nu se vor limita la acestea:
activitati, investigatii, servicii de proiectare, analize, evaluari, studii, etc.;

Stat Autoritate Contractanta: Romania.

Specificatii tehnice: cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs,
serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii
necesitatii Autoritatii Contractante;

Standard: o specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau standard
national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetatd sau continud,
care nu este obligatorie;

Standard european: un standard adoptat de o organizatie de standardizare europeana, care este
pus la dispozitia publicului;

Standard international: un standard adoptat de un organism de standardizare international, care
este pus la dispozitia publicului;
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Standard national: un standard adoptat de un organism de standardizare national, care este pus la
dispozitia publicului;

Subcontractant: inseamna orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie
publica si care executd anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc
activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata
Prestatorului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

Studiu de Fezabilitate: documentatia tehnico-economica prin care proiectantul, fara a se limita la
datele si informatiile cuprinse in expertiza tehnica, analizeaza, fundamenteaza si propune minimum
doua scenarii/optiuni tehnico-economice diferite, recomandand, justificat si documentat,
scenariul/optiunea tehnico-economica optima pentru realizarea obiectivului de investitii, studiu de
fezabilitate care va fi intocmit in conformitate cu H.G. nr. 907/2016;

Termene Limita: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli:

a) la calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau actiune,
data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;

b) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in zile incepe sa
curgd la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se Incheie la expirarea ultimei ore a
ultimei zile a termenului;

¢) cu aplicarea ITn mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in luni sau ani
Tncepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei
ore a zilei care reprezinta ziua din ultima luna sau an corespunzatoare zilei in care a Inceput sa curga
termenul; daca, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna n care se incheie termenul nu
exista o zi corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul, termenul se incheie la expirarea
ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;

d) daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare legala, duminica
sau sambata, termenul se Incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

e) la calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica n mod corespunzator dispozitiile lit.
a), b) si d), cu deosebirea ca zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare;
Tert sustindtor: persoana care, in baza Angajamentului ferm de sustinere incheiat in conformitate
cu prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pune la dispozitia Prestatorului
resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in acest Angajament ferm de sustinere,
confirma faptul ca va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului Angajament
ferm de sustinere si cd se obliga sa asigure indeplinirea completd si reglementara a obligatiilor
contractuale prin implicarea sa directd, in cazul in care Prestatorul intampina dificultati pe parcursul
derularii prezentului contract. Tertul sustindtor este chemat sa indeplineasca el insusi obligatiile ce
nu pot fi indeplinite de citre Prestatorul caruia i-a fost acordata sustinere. In cazul in care Prestatorul
a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economicd si financiard invocand
sustinerea unui/unor tert/terti, Prestatorul si terful/terfii sustindtor/sustindtori au obligatia de a
raspunde in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara
a terfului/tertilor sustinator/ sustindtori se va angaja sub condifia neindeplinirii de catre
acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin Angajamentul ferm de sustinere;

UE: Uniunea Europeana;

Zi/Zile: zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare;
Zi/Zile lucratoare: zilele lucratoare care trebuie luate in considerare la aplicarea prezentului
Contract sunt toate zilele, altele decat sambata si duminca, zile de sarbatoare legala si alte zile Tn
care, potrivit legii, nu se lucreaza.

Zi/Zile nelucratoare: sdmbata si duminca, zi de sarbatoare legala si alte zile Tn care, potrivit legii,
nu se lucreaza.
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2.2 Acolo unde in context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate si la plural si
viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate si la feminin si viceversa.

2.3 Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include societatile si companiile, precum si orice
organizatie avand personalitate juridica.

Articolul 3 Structura Contractului de Servicii
3.1 Prestatorul va indeplini serviciile in conditiile stabilite in prezentul Contract de Servicii care

include, in ordinea enumerarii, prezentul Contract impreuna cu orice Act Aditional la Contractul
de Servicii si urmatoarele anexe:

Anexa I Caietul de Sarcini, inclusiv clarificarile/modificarile aduse pana la depunerca
ofertelor (daca este cazul);

Anexa ll:  Oferta, respectiv Propunerea tehnica si Propunerea financiara, inclusiv
clarificarile/modificarile din perioada de evaluare;

Anexa Ill:  Instrumentul de garantare emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de

bund executie;
Anexa IV:  Angajamentulul Ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);
AnexaV: Contractele incheiate de Prestator cu subcontractantii nominalizati in oferta (daca
este cazul);
Anexa VI.  Acordul de asociere (daca este cazul) autentificat;
Anexa VII: Formulare si alte documente relevante (inclusiv Clarificari/Completari si/sau
Modificari).
3.2 Toate clarificarile, completarile si modificarile realizate la Documentatia de atribuire pana la
depunerea ofertei, inclusiv, daca este cazul, masurile de remediere/clarificarile aduse acestora pana
la depunerea ofertelor, precum si clarificarile, completarile si modificarile realizate in perioada
evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau modifica
documentele la care fac referire.
3.3 Tn conditiile existentei unor contradictii intre prevederile documentelor anexe la prezentul
contract, documentele vor prevala in conformitate cu succesiunea enuntata mai sus.
3.4 In cazul in care, pe parcursul executarii prezentului contract, se constati ci anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini,
prevaleaza prevederile Caietului de Sarcini.

Articolul 4 Pretul Contractului de Servicii

4.1 (1) Pretul Contractului este de ................... Lei, la care se adauga TVA in conformitate
cu prevederile legale Tn vigoare.

Platile vor fi efectuate de Beneficiar catre Prestator numai pe baza facturilor insotite de documente
justificative.

(2) Pretul Contractului include contravaloarea expertizei tehnice.

(3) Contravaloarea intocmirii tuturor studiilor si documentatiilor necesare in vederea obtinerii
avizelor/ acordurilor conform cu Certificatul de Urbanism, inclusiv elaborare PUZ daca este cazul,
vor fi suportate integral de catre Prestator si vor fi incluse in Pretul Contractului.

4.2  Pretul contractului este ferm si nu va fi ajustat/actualizat/modificat pe toata Durata
Contractului.

Articolul 5 Durata contractului

5.1 (1) Durata contractului este de 300 de zile de la Data de Tncepere a contractului si
cuprinde intervalul de timp aferent prestarii serviciilor pe care le presupune indeplinirea activitatilor
Etapei |, Etapei Il si Etapei Il1, respectiv:
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a) Etapa | - Studiul de Fezabilitate (inclusiv expertiza tehnica) - 180 de zile de la data
prevazuta in Ordinul de incepere pentru elaborare S.F., emis de catre Beneficiar;

b) Etapa Il - Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - 60 de zile
de la data prevazuta in Ordinul de incepere pentru elaborare P.A.C., emis de catre
Beneficiar.

c) Etapa Il — Asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru procedura de atribuire a
proiectarii si executiei lucrarilor — 60 de zile de la data de incepere prevazuta in Ordinul de
incepere, emis de catre Beneficiar.

(2) Termenul de prestare pentru Etapa Il nu se va raporta la data de incepere a Etapei I. Termenul
de prestare pentru Etapa Il va avea ca referinta data de incepere a Etapei 11, respectiv dupa obtinerea
aprobarii indicatorilor tehnico-economici, prin Ordin de Ministru / Hotarare a Guvernului.

(3) Intre serviciile aferente Etapei | si cele aferente Etapei I1, prezentul Contract poate fi suspendat.
(4) Obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism este parte integranta din
durata de prestare a serviciilor aferentei Etapei I.

(5) a) Dupa predarea Studiului de Fezabilitate, in conditiile in care obtinerea avizelor nu se
incadreaza in durata contractului, termenul de prestare a serviciilor se poate prelungi corespunzator
pana la obtinerea documentelor de avizare in Comisia Tehnica privind Siguranta Circulatiei, CTE
CNAIR, CTE-MT si, daca este cazul, CTE — Consiliul Interministerial si aprobarea indicatorilor
tehnico-economici.

b) Dupa predarea Studiului de Fezabilitate, Beneficiarul poate suspenda in mod unilateral contractul
cu informarea prealabila a Prestatorului, fara ca Prestatorul sa fie indreptatit a solicita costuri
suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii.

(6) a) Dupa predarea Proiectului de Autorizare a Lucrarilor de Construire, in conditiile in care
obtinerea avizelor nu se incadreaza in durata contractului, termenul de prestare a serviciilor se poate
prelungi corespunzator pana la obtinerea documentelor de avizare in Comisia Tehnica privind
Siguranta Circulatiei, CTE CNAIR si obtinerea Autorizatiei de Construire.

b) Dupa predarea Proiectului de Autorizare a Lucrarilor de Construire, Beneficiarul poate suspenda
in mod unilateral contractul cu informarea prealabila a Prestatorului, fara ca Prestatorul sa fie
indreptatit a solicita costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca
urmare a suspendarii.

5.2 (1) Data intririi in vigoare a Contractului de Servicii va fi in termen de 5 zile
lucratoare de la data semnarii Contractului, sub conditia constituirii Garantiei de Buna Executie,
in conditiile prevazute la Articolul 27 din prezentul Contract de Servicii.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificatd a Prestatorului, fara a
depasi 15 zile de la data semnarii contractului de servicii.

5.3 Data de Tncepere a Contractului de Servicii va fi notificati de citre Autoritatea
Contractanta dupa data intrarii in vigoare a Contractului (conform Articolului 5.2), dar nu mai
tarziu de 15 zile de la data intririi in vigoare a contractului. Pana la data specificata in
Notificarea Beneficiarului (Ordin de Incepere), Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere
al personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor necesare desfasurarii
activitatii. Data de Tncepere a contractului mentionati in Notificare (Ordin de Incepere) nu
poate depasi 20 zile de la data emiterii Notificarii (Ordinului de Incepere), dar nu va fi mai
scurta de 5 zile calendaristice de la Notificare (Ordin de Incepere). Autoritatea Contractanta este
exonerata de orice costuri suplimentare pentru acesta perioada. De la acesta data, Prestatorul va fi
mobilizat atat din punct de vedere al personalului, cat si din punct de vedere al
echipamentelor/utilajelor necesare desfasurarii activitatii.

54 (1) Datade Incepere a Contractului specificata in Notificarea Beneficiarului (Ordin de
Incepere) coincide cu Data de Incepere a Etapei | - Elaborarea Studiului de Fezabilitate
(inclusiv expertiza tehnica).

(2) Notificarea Beneficiarului (Ordin de Incepere) pentru Etapa Il - Proiectul pentru
autorizarea lucrarilor de constructie se va emite numai dupa aprobarea indicatorilor tehnico-
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economici prin Ordin de Ministru / Hotarare de Guvern si doar in situatia in care nu devin
incidente prevederile art. 28 din prezentul Contract.

(3) Data emiterii Ordinului de Incepere prevazut la alin. (2) este considerata Data de Incepere
a Etapei Il - Proiectul pentru autorizarea lucrarilor de constructie.

(4) Data emiterii Ordinului de Incepere pentru Etapa Il — Asistenta tehnica va fi cea
prevazuta in Ordinul de Incepere emis de Beneficiar numai dupa obtinerea Autorizatiei de
Construire.

5.5  Duratade valabilitate a contractului reprezinta intervalul de timp in care prezentul contract
opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si Caietului de Sarcini, de la data intrérii sale in
vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricaror efecte pe care le produce, inclusiv
cele care decurg din aplicarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii - Republicare.

5.6  1In situatia neconstituirii Garantiei de Buna Executie asa cum a fost solicitatd la Articolul
27, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul de Servicii printr-o notificare
prealabilda prin care sd aduca la cunostinta Prestatorului acest fapt si, totodata, Autoritatea
Contractanta va executa garantia de participare la procedura de achizitie publica.

Articolul 6 Notificari si comunicari

6.1  Notificarile si orice alta eventuald corespondentd in legatura cu indeplinirea prezentului
Contract vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai daca vor fi transmise de
0 parte Prestatora celeilalte parti, in scris, prin scrisoare recomandatd la adresele mentionate in
contract sau prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor.
Notificarea se considera efectuatd si daca a fost remisa personal, sub semnatura autorizatd de
primire. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.

6.2  Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

6.3  Atunci cand existd un termen limitd pentru primirea unei comunicari scrise, expeditorul
trebuie sa solicite confirmarea primirii respectivei comunicdri. In toate situatiile, expeditorul va lua
toate masurile necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicarilor.

6.4 Orice notificare, consimtamant, aprobare, certificare sau decizie a personalului Prestatorului
sau a reprezentantului autorizat al Autoritatii Contractante conform Contractului de Servicii, va fi
formulata in scris, daca nu se prevede altfel.

6.5  Orice instructiuni si ordine verbale vor fi confirmate in scris.

6.6 Orice modificare a adresei precizate in preambulul prezentului contract devine opozabila
celeilalte parti numai daca a fost notificata in conditiile stabilite in prezentul articol.

6.7  Orice modificare a contului si a bancii in care se efectueaza platile trebuie notificata de
Prestator Autoritatii Contractante.

6.8  Autoritatea Contractanta va notifica in scris Prestatorul cu privire la numele persoanelor
care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul va notifica in
scris Autoritatea Contractanta cu privire la numele persoanei sale de contact, precum si cu privire
la modificarea contului bancar.

Articolul 7 Subcontractarea — daca este cazul

7.1 Prestatorul va prezenta contractele incheiate intre Prestator si subcontractant/subcontractanti
care vor cuprinde denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, categorii de
servicii/lucrari care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica categoriile
de servicii/lucrari, cesiunea de creanta, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste
aspecte. In cazul in care subcontractantii opteazi / nu opteazi pentru plata directd, acest aspect
trebuie mentionat obligatoriu Tn cadrul contractului de subcontractare.
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7.2 Inlocuirea/introducerea subcontractantilor de citre Prestator pe toatd durata contractului poate
interveni in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate n
oferta ca fiind realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de servicii in conditiile in care
serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara a se indica initial optiunea
subcontractarii acestora. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre
subcontractant si Beneficiar.

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de servicii.

7.3 In situatiile previzute la Articolul 7.2, Prestatorul va prezenta contractele incheiate intre
Prestator si subcontractantii declarati ulterior, care sa contind obligatoriu, cel putin elementele
mentionate la Articolul 7.1.

7.4 In situatiile previzute la Articolul 7.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o
declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor Caietului de Sarcini si
a Propunerii tehnice depuse de catre Prestator la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.
7.5 Contractele mentionate la Articolul 7.3 si declaratiile mentionate la Articolul 7.4 vor fi
prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii prestarii serviciilor de catre noii
subcontractanti.

7.6 (1) In situatiile prevazute la Articolul 7.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite
certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere
prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile
si completarile ulterioare si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in
contractul de achizitie publica.

(2) In scopul efectudrii verificarii prevazute la alin. (1), Prestatorul va transmite Autoritatii
Contractante o declaratie pe proprie raspundere a subcontractant propus de Prestator in conformitate
cu prevederile art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, precizdnd ca nu se afld in niciuna dintre situatiile ce atrag
respingerea/excluderea acestuia de catre Autoritatea Contractanta.

(3) Tn sensul Articolului 7.6 alin. (1), Autoritatea Contractanta are obligatia de a verifica inexistenta
unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in legatura cu subcontractantii propusi.

(4) Autoritatea Contractanta nu va accepta subcontractantul propus de cétre Prestator in situatia in
care a stabilit, Tn urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta sau a luat
cunostintd in orice alt mod cd acesta se afld intruna din situatiile de excludere prevazute la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificdrile si completarile
ulterioare.

(5) In cazul in care este identificati o situatie de respingere a subcontractantului propus de Prestator,
Autoritatea Contractanta va solicita Prestatorului sa inlocuiasca subcontractantul propus in legatura
cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.

(6) Prestatorul va prezenta documente relevante care sa dovedeascd forma de inregistrare a
subcontractantului propus si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional,
in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit subcontractantul propus.

(7) In cazul in care este necesar ca subcontractantul propus de citre Prestator sa detind o autorizatie
speciala sau sa fie membru al unei anumite organizatii pentru a putea presta serviciile in cauza in
statul de origine, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita Prestatorului si demonstreze ca
subcontractantul detine o astfel de autorizatie sau ca este membru al unei astfel de organizatii, iar
Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitia Autoritatii Contractante documente relevante in
acest sens.

(8) Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita Prestatorului sa transmitda informatii si
documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi, cu privire la
categoriile de servicii/lucrari din contract pe care acestia urmeaza sa le indeplineasca efectiv.

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
obiectivului de investitii: Lot *.....

Lot 1: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier denivelat pe DN 2 km 55+800 intersectie cu DN 2A km 0+000; Lot 2: D.R.D.P. Bucuresti — Pasaj rutier
denivelat pe DN 6 km 9+200 intersectie cu Strada Cristalului Bragadiru (zona Strada Smardan); Lot 3: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier
denivelat pe DN 1 km 27+500 intersectie cu DJ 101B km 11+200; Lot 4: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier denivelat pe DN 1 km 79+580

intersectie cu DJ 100F km 0+000; Lot 5: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier denivelat pe DN 1 km 80+700 intersectie cu DJ 720 km 30+000; Lot

6: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier denivelat pe DN 28 km 56+136 intersectie cu CF 613 Letcani — Dorohoi km 1+632”
pagina 9 din 46




(9) In cazul in care, din informatiile si documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8), nu rezulta
ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica necesara pentru categoriile de servicii/lucrari pe
care acesta urmeaza sa le indeplincasca efectiv, Autoritatea Contractanta va respinge
subcontractantul propus.

7.7 Inlocuirea/introducerea subcontractantilor de citre Prestator, in perioada de implementare a
contractului, se realizeaza numai dupa obtinerea acordului scris al Autoritatii Contractante.

7.8 (1) In situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit. a), valoarea aferenta activitatilor subcontractate va
fi cel mult egald cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata.

(2) In situatia previzuti la Articolul 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie
sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de catre
subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.

7.9 In situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit. b), Prestatorul are dreptul de a implica noi
subcontractanti pe durata executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu
reprezinte o modificare substangiald a contractului de achizitie publica.

7.10 Situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiala in sensul art.
221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
daca se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra Tndeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii
ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd Pretul Contractului incheiat intre Autoritatea
Contractanta si Prestator;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de
achizitie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publica, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract raiman nemodificati.

7.11 In situatia previazuta la Articolul 7.2 lit. ¢), in cazul in care un contract de subcontractare este
denuntat unilateral/reziliat de catre una dintre parti, Prestatorul are obligatia de a prelua
partea/partile din contract aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant
cu un nou subcontractant in conditiile Articolului 7.8.

7.12 Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor,
agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a subcontractarii
oricarei parti a prezentului contract de achizitie publicd sau a angajarii de catre Prestator a unor
subcontractanti pentru desfasurarea activitatilor stabilite nu va exonera Prestatorul de niciuna dintre
obligatiile sale asumate prin Contractul de Servicii.

7.13 Orice modificare a contractului prin inlocuirea/introducerea subcontractantilor pe durata
executarii contractului de achizitie publica se va realiza prin Ordin de Modificare cu respectarea
prevederilor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de vointa al Autoritatii
Contractante.

7.14 In cazul subcontractirii, executarea contractului de achizitie publici rimane in obligatia si sub
supravegherea Prestatorului si acesta va raspunde fata de Autoritatea Contractanta pentru calitatea
prestatiei subcontractantului, Prestatorul avand insa drept de regres impotriva subcontractantului.
7.15 In cazul In care un subcontractant nu isi executi obligatiile asumate prin contractul de
subcontractare fata de Prestator, Autoritatea Contractanta sau Managerul de Proiect poate/pot
solicita Prestatorului fie sa inlocuiasca respectivul subcontractant cu un subcontractant avand
calificarile si experienta solicitate de Autoritatea Contractanta, fie sa preia el Insusi executarea
contractului.
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7.16 Introducerea unui nou subcontractant, orice schimbare a subcontractantului, sau orice
incredintare a activitatilor stabilite In cadrul prezentului contract de catre subcontractant catre terte
parti, fard aprobarea prealabild 1n scris a Autoritatii Contractante, va fi consideratd o incélcare a
contractului, situatie care indreptiteste Autoritatea Contractanta la aplicarea unei penalitati
Prestatorului, in cuantum de 20% din suma alocata pentru activitatile subcontractate, pentru fiecare
caz n parte, asa cum reiese din contractul de subcontractare.

7.17 In situatia in care este necesari inlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are obligatia de a
nu incheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertantii declarati
necastigdtori in cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achizitie publica.

7.18 Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/inlocuirea subcontractantilor de catre
Prestator potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achizitie publica va fi considerata
o incalcare a prezentului contract.

Articolul 8 Obligatiile Autoritatii Contractante

8.1 Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului cu promptitudine orice informatii
si/sau documente/studii existente pe care le detine si care pot fi relevante pentru realizarea
contractului. Aceste documente vor fi returnate Autoritatii Contractante la sfarsitul perioadei de
implementare a contractului sau la solicitarea Autoritatii Contractante.
8.2 Autoritatea Contractanta va asigura accesul la alte date relevante, care vor fi solicitate in mod
rezonabil de catre Prestator, in limita existentei lor si va colabora, atat cat este posibil, cu
Prestatorul, pentru furnizarea informatiilor pe care acesta din urma le poate solicita Th mod rezonabil
pentru realizarea contractului.
8.3 Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:
a) punerea la dispozitia Prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;
b) punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de
analiza a progresului in cadrul Contractului;
c) desemnarea si comunicarea catre Prestator a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea
si suportul oferit Prestatorului;
d) asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
e) achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor,
plata acestora efectuandu-se pe baza de documente justificative;
f) achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Prestator, in baza facturilor emise de
catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;
g) documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Prestator in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare
si la cerintele Caietului de Sarcini, dupa caz.

Articolul 9 Obligatii Generale ale Prestatorului

9.1 Prestatorul va presta Serviciile prevazute in Caietul de Sarcini, Tn conditiile si la termenele
stabilite Tn Caietul de Sarcini, precum si prin prezentul Contract.

9.2 Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor legale in vigoare in
Romania si se va asigura ca si personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa,
subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi
legi si reglementari.

9.3 Prestatorul va despagubi Autoritatea Contractanta n cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie
rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre Prestator, personalul sau, salariat
sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din
teritoriu.
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9.4 Prestatorul va realiza Serviciile in baza Contractului de Servicii cu atentie, eficienta si diligenta,
conform celor mai Tnalte standarde profesionale, cu respectarea termenelor limita stabilite pentru
fiecare etapa de realizare a Serviciilor potrivit prevederilor Contractului de Servicii.

9.5 Prestatorul se va conforma Ordinelor Administrative/Dispozitiilor Administrative si
solicitarilor reprezentantului legal al Autoritatii Contractante /Managerului de Proiect, in termenele
comunicate de catre acesta, acestea vizand exclusiv indeplinirea obiectului contractului. Cand
Prestatorul apreciaza ca Ordinele Administrative/ Dispozitiile Administrative sunt emise cu
depasirea competentei reprezentantului legal al Autoritatii Contractante/Managerului de Proiect,
ori nu corespund scopului Contractului de Servicii, va notifica Managerul de Proiect, sub sanctiunea
decaderii, intr-un termen de 10 zile de la data primirii Ordinului. Executarea Ordinului
Administrativ/ Dispozitiei Administrative nu va fi suspendata prin aceasta notificare.

9.6 Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la dispozitie
referitoare la Contractul de Servicii drept private si confidentiale si, cu exceptia cazului in care este
necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului
de Servicii fara acordul scris prealabil al Autoritatii Contractante ori al Managerului de Proiect.
Daca exista divergente cu privire la necesitatea publicarii sau divulgarii in scopul executarii
Contractului de Servicii, decizia finald va apartine Autoritatii Contractante.

9.7 Daca Prestatorul este o Asociere alcatuita din doud sau mai multe persoane, toate aceste
persoane vor fi tinute individual si solidar responsabile de indeplinirea obligatiilor din Contractul
de Servicii. Persoana desemnata de Asociere sa actioneze ih numele sau in cadrul Contractului de
Servicii va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual Asocierea.

9.8 In cazul in care Prestatorul este o asociere alcituitd din doud sau mai multe persoane, iar una
sau mai multe persoane se afld in imposibilitatea deruldrii contractului, asociatul/asociatii
ramas/ramasi vor indeplini Tn mod solidar obligatiile ramase de executat.

9.9 Orice modificare a componentei Asocierii fara acordul prealabil scris al Autoritatii Contractante
va fi considerati o incilcare a Contractului de Servicii. In aceasta situatie, Partile initiale ale
Asocierii vor fi tinute solidar si individual responsabile de indeplinirea obligatiilor din Contractul
de Servicii prestate pana la acea data.

Articolul 10 Obligatii Specifice ale Prestatorului

10.1 Obligatiile specifice ale Prestatorului sunt detaliate In Anexa I: Caietul de Sarcini.
Prestatorul are obligatia de a realiza toate cerintele incluse in Caietul de Sarcini, in conditiile si la
termenele stabilite Tn acestea si prin prezentul Contract de Servicii.

10.2  Prestatorul are obligatia de a-si indeplini atributiile conform prezentului Contract de servicii
inclusiv anexele acestuia (in special Anexa I: Caietul de Sarcini), cu respectarea prevederilor Legii
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii - Republicare, cu modificari si completari ulterioare,
Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificari si completari ulterioare, H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cu prevederile legislatiei incidente in materie, in vigoare.

10.3  Prestatorul va elabora un plan general si un plan detaliat pentru fiecare dintre activitatile,
serviciile solicitate in Caietul de Sarcini.

10.4 Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor
propuse in cadrul Studiului de Fezabilitate, conform prevederilor Caietului de Sarcini. Prestatorul
va raspunde pentru prestatia sa si va justifica corespunzator solutiile alese potrivit prevederilor
legale si conditiilor contractuale.

10.5 Prestatorul va oferi asistenta Autoritatii Contractante pentru orice problema identificata pe
parcursul implementarii Proiectului, ori de cate ori este solicitat, conform legislatiei in vigoare si
conditiilor contractuale.

10.6  Prestatorul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
obiectivului de investitii: Lot *.....

Lot 1: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier denivelat pe DN 2 km 55+800 intersectie cu DN 2A km 0+000; Lot 2: D.R.D.P. Bucuresti — Pasaj rutier
denivelat pe DN 6 km 9+200 intersectie cu Strada Cristalului Bragadiru (zona Strada Smardan); Lot 3: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier
denivelat pe DN 1 km 27+500 intersectie cu DJ 101B km 11+200; Lot 4: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier denivelat pe DN 1 km 79+580

intersectie cu DJ 100F km 0+000; Lot 5: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier denivelat pe DN 1 km 80+700 intersectie cu DJ 720 km 30+000; Lot

6: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier denivelat pe DN 28 km 56+136 intersectie cu CF 613 Letcani — Dorohoi km 1+632”
pagina 12 din 46




a) Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea
documentatiilor tehnico-economice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile
specificului obiectivului de investitie si a prevederilor Caietului de Sarcini;

b) Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul
Contractului in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini,

c) Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor,
incluzand, dar fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al
activitatilor actualizat;

d) actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile,
inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori
etc.);

e) transmiterea citre Autoritatea Contractanta spre revizuire si aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobatd de catre
Autoritatea Contractanta;

f) elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat sa tina seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitdti sau de conceptul de proiectare pentru toate
categoriile de utilizatori;

g) prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa
respecte cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea
Contractanta;

h) colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate
conform Contractului (monitorizarea progresului activitdtilor in cadrul Contractului,
coordonarea activitatilor in cadrul Contractului, feedback);

i) efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

J) asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si
asigurare a calitatii in constructii;

k) indexarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atat pe perioada
derularii activitatilor cat si inainte de finalizarea Serviciilor;

I) relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractanta, Beneficiar - daca
este diferit de Autoritatea Contractanta - autoritati, experti etc.) implicati in realizarea,
avizarea sau autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei
efectuari a acestora;

m) asigurarea cd nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masura,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si Tn mésura in care partile
convin altfel printr-o modalitate prevazuta in contract.

10.7 Prestatorul are obligatia de a realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si
continutul acestor documentatii dupd cum este necesar si stabilit prin reglementarile tehnice
aplicabile documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii, astfel Incat sa poata
furniza in orice moment evidente, atat Autoritatii Contractante, cat si factorilor interesati, pentru
deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.
10.8  Prestatorul are obligatia de a depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt
timp posibil, pentru a da curs solicitarilor Autoritatii Contractante, solicitari ce derivd din natura
serviciilor care fac obiectul Contractului, sub conditia ca acestea sa fie comunicate in mod expres
de catre Autoritatea Contractanta Prestatorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea
obiectului Contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractanta.
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Articolul 11 Codul de conduita

11.1 Prestatorul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru
Autoritatea Contractanta conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si
cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu Proiectul sau Serviciile
prestate fara sa aiba aprobarea prealabild a Autoritatii Contractante, precum si sa participe in orice
activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu Autoritatea Contractanta.
Nu va angaja Autoritatea Contractanta in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al acesteia si
va prezenta aceasta obligatie Tn mod clar tertilor, daca va fi cazul.

11.2 Céand Prestatorul sau oricare din subcontractantii, personalul, expertii, agentii sau subordonatii
sdi, se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in
dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea
oricarui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract incheiat cu Autoritatea
Contractanta, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoand in legaturd cu Contractul de
Servicii sau cu orice alt contract incheiat cu Autoritatea Contractanta, Autoritatea Contractanta
poate decide incetarea Contractului de Servicii, fard a aduce atingere niciunui drept anterior
dobandit de Prestator in baza Contractului de Servicii.

11.3 Platile catre Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori
beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii si atat Prestatorul, cat si personalul sau salariat
ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu nu vor accepta niciun comision,
discount, alocatie, plata indirectd ori orice alta forma de retributie in legdtura cu sau pentru
executarea obligatiilor din Contractul de Servicii.

11.4 Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventd, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate Tn scopurile
Contractului de Servicii sau ale Proiectului, fard aprobarea prealabila in scris a Autoritatii
Contractante.

11.5 Prestatorul si personalul sdu vor respecta secretul profesional pe toata durata Contractului de
Servicii, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si dupa incetarea Contractului
de Servicii.

In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Autoritatii Contractante,
Prestatorul si personalul sdu, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din
teritoriu, nu vor comunica niciodatd oricdrei alte persoane sau entitdfi, nicio informatie
confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie
referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al deruldrii Serviciilor. Totodata,
Prestatorul si personalul sdu nu vor utiliza in dauna Autoritatii Contractante informatiile ce le-au
fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul
executarii Contractului de Servicii. In situatia nerespectarii obligatiilor prevazute la Articolul 11.5
din Contractul de Servicii, Prestatorul va fi obligat la plata unei penalitati Tn cuantum de 5% din
Pretul Contractului.

11.6 Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar
totusi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate inceta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt
comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul de Servicii sau care nu rezulta dintr-un contract
valabil incheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor servicii
executate si legitime, comisioanele transferate catre un paradis fiscal, comisioanele platite unui
destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit
tuturor aparentelor este o societate interpusa.

11.7 Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante, la cerere, documente justificative cu privire la
conditiile in care se executd Contractul de Servicii. Autoritatea Contractanta va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului, ori va solicita informatii si documente, actiuni, pe care le
considera necesare pentru strangerea de probe in cazul oricdrei suspiciuni cu privire la existenta
unor cheltuieli comerciale neuzuale.
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11.8 Pe toata perioada de implementare a Contractului de Servicii, Prestatorul si personalul sau
si/sau subcontractantul/tii acestuia si/sau tertul/ii sustinator/i, vor respecta drepturile omului, nu vor
aduce atingere drepturilor fundamentale si prevederilor legale si vor respecta obligatiile stabilite
potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, respectiv reglementarile obligatorii iIn domeniile mediului, social si al relatiilor de
munca, stabilite prin legislatia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin
acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, pe
parcursul executarii contractului de achizitie publica.

Articolul 12 Conflictul de interese

12.1 Avand in vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor apdrute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa
orice situatie care ar putea compromite executarea obiectiva si impartiala a Contractului de Servicii.
12.2 Orice conflict de interese aparut in timpul executdrii Contractului de Servicii trebuie notificat
in scris Autoritdtii Contractante fara intarziere.

12.3 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a verifica dacad masurile luate sunt
corespunzatoare si poate solicita masuri suplimentare daca este necesar. Prestatorul se va asigura
ca personalul sdu, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se
afla intr-o0 situatie care ar putea genera un conflict de interese.

12.4 Fara a aduce atingere prevederilor Articolului 18 din prezentul contract, Prestatorul va inlocui,
imediat si fara vreo compensatie din partea Autoritati Contractante, orice membru al personalului
sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-0
astfel de situatie cu o altd persoana care sa indeplineasca criteriile de calificare/selectie solicitate in
cadrul Documentatiei de Atribuire/Caietului de Sarcini si/sau sa obtina acelasi punctaj aferent
factorilor de evaluare (dupi caz). In vederea inlaturirii oricarui dubiu, Partile convin ca inlocuirea
oricarui membru al personalului Prestatorului decurgand dintr-un conflict de interese va fi
consideratd o nerespectare a obligatiilor contractuale ale acestuia, caz in care acesta va fi obligat la
plata catre Autoritatea Contractanta a unei penalitati in cuantum de 10.000 Lei pentru fiecare
persoana inlocuitd. Aceasta nu va aduce atingere dreptului Autoritati Contractante de a solicita si
obtine repararea oricaror prejudicii decurgand dintr-un astfel de conflict de interese.

Daca persoana inlocuita a facut obiectul aplicarii unor factori de evaluare, Prestatatorul va propune
o persoand inlocuitoare care sa obtind cel putin acelasi punctaj ca persoana inlocuita.

12.5 Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromitd independenta ori pe cea
a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. Cand
Prestatorul esueaza in a-si mentine independenta, Autoritatea Contractanta, fara afectarea dreptului
acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de
interese, va putea decide Incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului de Servicii, in
conditiile prevazute de Articolul 32 din prezentul Contract de Servicii, fard a fi necesar niciun
preaviz, notificare sau indeplinire a vreunei alte conditii si fara sa fie necesara interventia vreunei
instante judecatoresti sau arbitrale.

12.6 (1) Tn cazul in care Autoritatea Contractanta identifica o situatie potential generatoare de
conflict de interese in sensul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completdrile ulterioare, aceasta are obligatia de a intreprinde orice demersuri
necesare pentru a stabili daca situatia respectiva reprezinta o situatie de conflict de interese si de a
prezenta Prestatorului aflat in respectiva situatie o expunere a motivelor care, in opinia Autoritatii
Contractante, sunt de natura sa conduca la un conflict de interese.

(2) In cazul previzut la alin. (1), Autoritatea Contractanta soliciti Prestatorului transmiterea
punctului sdu de vedere cu privire la respectiva situatie.
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(3) In cazul in care, in urma aplicarii dispozitiilor alin. (1) si (2), Autoritatea Contractanta stabileste
ca existd un conflict de interese, Autoritatea Contractanta adoptd masurile necesare pentru
eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispundnd masuri cum ar fi
inlocuirea persoanelor respective, atunci cand le este afectata impartialitatea. In situatia in care nu
este posibild eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, Autoritatea
Contractanta poate dispune incetarea Contractului de Servicii, potrivit prevederilor Articolului 32
din prezentul Contract.

12.7 Prestatorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice si cele
cu privire la evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice
alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de
achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de evaluare a
ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai Autoritatii
Contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care
Autoritatea Contractanta /furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a
incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei
perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii
de drept a contractului respectiv.

Articolul 13 Masuri privind securitatea si sanitatea in munci. Masuri privind apirarea
impotriva incendiilor. Asigurari de risc profesional, medicale si de securitatea
muncii

13.1 Avand in vedere faptul ca in activitatea desfasuratd Prestatorul lucreaza independent cu personal
si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de securitate
si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor. Prestatorul isi va instrui personalul pentru
activitatile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii. Prestatorul are obligatia de a
asigura personalului propriu, precum si pentru alti lucratori care desfasoard activitdti pentru el,
instruirea (toate fazele) privind securitatea si sdnatatea in munca si apararea Impotriva incendiilor.
13.2 Prestatorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de
muncd utilizate sau de catre lucratorii sai si alti lucrdtori care desfasoard activitati pentru el, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii
contractului.

13.3 Personalul Prestatorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, sa respecte pe
tot teritoriul Beneficiarului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca si
apararea Tmpotriva incendiilor.

13.4 Prestatorul poarta intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct de vedere al procedurii
legale, a accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt implicati proprii
salariati sau alti lucratori care desfdsoara activitati pentru Prestator.

13.5 n cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfdsurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine partii
contractante care are contract de munca cu salariatul implicat, respectandu-se toate prevederile legale.

13.6 Prestatorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii, precum si alti lucratori care desfasoara
activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva
incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii
Prestatorului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva incendiilor, afisate
la sediile Beneficiarului. Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractului, produs din
cauza lucratorilor Prestatorului, va fi inregistrat de Prestator, conform legislatiei in vigoare.
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13.7 Pe toata durata Contractului de Servicii, Prestatorul va incheia asigurare medicala, pentru sine
si pentru ceilalti salariati sau personal contractat de acesta In baza Contractului de Servicii.
Beneficiarul nu isi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale si de sanatate ale
Prestatorului ori ale personalului salariat sau Prestator, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu.

13.8 Tn termen de 10 zile lucritoare de la semnarea Contractului de Servicii, Prestatorul va
incheia si va mentine in vigoare o politd de asigurare sau polite de asigurare de raspundere
profesionala cu despagubire integrald pentru suma asigurata care va fi egala cu Pretul Contractului
(per polita unica emisa sau cumulat, in cazul in care se emit mai multe polite) asigurare ce va
acoperi n integralitate, atat durata Contractului de Servicii, cat si orice perioadd de prelungire a
duratei Contractului de Servicii, precum si urmatoarele aspecte:

a) raspunderea Prestatorului in caz de imbolnavire ori accident de munca al salariatilor, incluzand
costurile repatrierii pe motive de sanatate;

b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Beneficiarului utilizat pentru executarea
Contractului de Servicii (daca este cazul);

c) raspunderea civild in eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori Beneficiarului, ori
salariatilor ori agentilor Beneficiarului, ca urmare a executarii Contractului de Servicii;

d) asigurare de raspundere civila auto pentru autoturismele conduse in Romania de catre Prestator
sau personalul angajat al acestuia sau de catre Subcontractanti n legatura cu Contractul de Servicii,
cu o acoperire conform prevederilor legii aplicabile;

e) raspunderea Prestatorului pentru prejudiciile din proiectare.

13.9 (1) Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante dovezi ale incheierii politei de asigurare
si dovezi ale platii/platilor primelor de asigurare in termen de 10 zile lucritoare de la data
semnarii Contractului.

(2) Prestatorul va furniza dovezi ale mentinerii in vigoare, respectiv ale prelungirilor politei de
asigurare si ale platilor periodice ale primelor de asigurare in termen de 10 zile lucratoare de la data
prelungirii politei de asigurare sau de la data platii primelor de asigurare, n caz contrar Beneficiarul
este indreptatit sa aplice penalitati in cuantum de 100 Lei pentru fiecare zi de Tntérziere de la data
la care Prestatorul trebuia sa transmita documentele si pana la data la care acestea au fost transmise.
13.10 Prestatorul, pe cheltuiala sa, va incheia si va mentine in vigoare polita de asigurare sau politele
de asigurare mai sus mentionate. Cheltuielile aferente emiterii si mentinerii in vigoare a politei de
asigurare sau politelor de asigurare nu sunt parte integrantd din Preful Contractului si vor fi
suportate integral de Prestator.

13.11 Prestatorul va fi raspunzator de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus
personalul salariat ori contractat si de informarea continuda a Beneficiarului cu privire la acest
aspect. Daca Beneficiarul ori Prestatorul au cunostinta de o amenintare iminenta cu un pericol
asupra vietii ori sanatatii personalului salariat ori contractat, Prestatorul poate lua masuri urgente de
punere la addpost a persoanelor a cdror sigurantd este amenintatd. Daca astfel de actiuni au fost
intreprinse de catre Prestator, ele vor fi comunicate de urgentd Beneficiarului si pot conduce la
suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului 28 din Contract.

13.12 Prestatorul trebuie sa emitd si sa mentina, pe cheltuiala sa, si va determina
subcontractantii/tertii sustinatori sa faca si sa mentina, pe costurile lor, dar Tn termenii si conditiile
aprobate de Beneficiar, polita de asigurare de raspundere profesionala cu acoperire minima in
cadrul Pretului Contractului si, la cererea Beneficiarului, va furniza dovezi prin care sa arate ca
asemenea asigurare a fost facuta si mentinuta valabila, precum si ca taxele curente aferente au fost
astfel platite.

Avrticolul 14 Instructiuni si schite

14.1 Daca Serviciile presupun elaborarea instructiunilor si a desenelor de executie, Prestatorul le
va elabora 1n baza unor proceduri general recunoscute si acceptate si a standardelor agreate de
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Autoritatea Contractanta, tinand cont si de ultimele cerinte in materie de elaborare a desenelor de
executie, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

14.2 Prestatorul se va asigura ca specificatiile si desenele si toate documentele care au legatura cu
achizitia de produse/servicii/lucrari in cadrul proiectului sunt pregatite pe baza unor criterii
impartiale Tn vederea promovarii competitivitatii intre ofertanti.

Articolul 15 Drepturi de proprietate intelectuala

15.1 Toate documentele realizate in timpul derularii prezentului contract, compilate ori elaborate
de catre Prestator sau de catre personalul sdu salariat ori contractat in executarea Contractului de
Servicii, vor deveni proprietatea exclusivd a Autoritatii Contractante dupa predarea si aprobarea
acestora conform Articolului 24. Dupa incetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va remite
toate aceste documente si date Autoritatii Contractante. Prestatorul nu va utiliza documente si date
ale Proiectului/Contractului in scopuri care nu au legatura cu Contractul de Servicii fara acordul
scris prealabil al Autoritatii Contractante.

15.2 Prestatorul/subcontractantii acestuia nu vor publica articole referitoare la Servicii, nu vor face
referire la aceste Servicii Tn cursul prestarii altor servicii pentru terti si nu vor divulga nicio
informatie furnizata de Autoritatea Contractanta, fara acordul scris prealabil al acesteia.

15.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuald ori industriald, dobandite Tn executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea
exclusiva a Autoritatii Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum
va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor In care
existd deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

15.4  Nerespectarea obligatiillor mentionate in alineatele precedente, de catre
Prestator/subcontractantii acestuia, da dreptul Autoritatii Contractante la daune interese in cuantum
de 20.000 Lei pentru fiecare caz in parte.

15.5 Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea Prestatorului conform Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii - Republicare si conform H.G. nr. 907/2016.

Articolul 16 Scopul serviciilor

16.1 Scopul Serviciilor este precizat Tn Anexa |I: Caietul de Sarcini, inclusiv
clarificarile/modificarile si/sau masurile de remediere la acesta, dupa caz, din Documentatia de
Atribuire aferenta prezentului Contract de Servicii.

16.2 Prestatorul trebuie sa presteze toate Serviciile stabilite prin Contractul de Servicii, asumandu-
si raspunderea specifica pentru fiecare dintre categoriile de servicii prestate.

16.3 Prestatorul va prezenta intotdeauna cele mai bune solutii in baza carora sa poata fi luata decizia
finald de catre Autoritatea Contractanta.

16.4 Cand i se cere Prestatorului sa pregateasca o documentatie tehnica si/sau financiara pentru
licitarea unor lucrari si/sau parti din lucrari si/sau servicii, documentatia trebuie sd contind toate
documentele necesare pentru pregatirea procedurilor de atribuire de catre Autoritatea Contractanta
in vederea executarii lucrarilor sau serviciilor cerute. Autoritatea Contractanta va oferi Prestatorului
toate informatiile necesare pentru redactarea partii administrative a documentatiilor tehnice si/sau
financiare solicitate.

16.5 In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constati faptul ci anumite elemente
ale Propunerii tehnice nu corespund cerintelor prevazute in Anexa I: Caietul de Sarcini, prevaleaza
prevederile Caietului de Sarcini.
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Articolul 17 Personalul si echipamentul

17.1 Prestatorul are obligatia sa transmita spre aprobare Autoritatii Contractante cu cel putin 3 zile
fnainte de Data de Tncepere a Contractului mentionata in Notificare (Ordinul de Incepere),
personalul pe care intentioneaza sa-l utilizeze pentru implementarea Contractului, altul decét
expertii ale caror nume si CV-uri sunt prezentate la momentul ofertei si sunt incluse in Anexa Il a
Contractului de Servicii impreuna cu documentele mentionate in Caietul de Sarcini. Autoritatea
Contractanta are dreptul sa aprobe sau, dupa caz, sa respinga personalul propus de catre Prestator
n termen de 10 zile de la data primirii documentelor mentionate mai sus, cu motivarea deciziei de
respingere.

17.2 Toate persoanele care vor lucra in cadrul Proiectului vor incepe prestarea sarcinilor ce le revin
la data ori in cadrul perioadei stabilite in Anexa I si/sau Anexa Il ale Contractului de Servicii, sau,
n caz contrar, la data sau in perioada notificata Prestatorului de catre Autoritatea Contractanta sau
de catre Managerul de Proiect.

17.3 Prestatorul va transmite Autoritatii Contractante, atunci cand este necesar, pentru aprobare n
scris, o solicitare pentru numirea unor experti temporari.

17.4 (1) Prestatorul are obligatia de a mobiliza personalul solicitat in Anexa I: Caietul de Sarcini,
in conformitate cu prevederile Contractului, ale Caietului de Sarcini si cu prealabila notificare a
Autoritatii Contractante.

(2) Personalul care va lucra in cadrul Contractului va Tncepe prestarea sarcinilor ce ii revin de la
data mobilizarii acestuia.

17.5 Prestatorul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura in mod continuu personal salariat
ori contractat, echipamentul si suportul necesare pentru indeplinirea in mod eficient a sarcinilor
acestuia.

17.6 Prestatorul are obligatia de a mentine Personalul nominalizat in oferta si/sau aprobat ulterior,
pe intreaga durata a contractului.

17.7 Prestatorul are obligatia de a asigura, pe intreaga durata a contractului, personalul necesar
pentru indeplinirea contractului, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, ale
Documentatiei de Atribuire si/sau prevederile legislatiei in vigoare.

17.8 Tn cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul Contractului
si intr-o faza ulterioara a Proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decét cel
specificat in Caietul de Sarcini, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane,
fara a solicita costuri suplimentare. Prestatorul va asigura personal adecvat pentru Tndeplinirea
sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in Anexa I: Caietul de Sarcini.

Articolul 18 Tnlocuirea personalului

18.1 (1) Prestatorul nu va efectua schimbari ale personalului fara acordul scris prealabil al
Autoritatii Contractanta.

(2) Prestatorul trebuie sda propund din proprie initiativa inlocuirea personalului in urmatoarele
situatii:

a) suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului 28 (doar in conditile in care personalul
respectiv nu mai este disponibil la incetarea suspendarii),

b) deces (se vor prezenta certificate de deces),

c) incapacitate fizica/psihica (dovedita prin documente medicale - certificate, adeverinte etc. -
documente prezentate in original sau copie legalizata din care sa rezulte faptul ca expertul nu isi
poate exercita atributiile profesionale; documentele medicale din care nu rezultd expres
incapacitatea expertului de a-si exercita atributiile, nu vor constitui document justificativ si nu vor
fi acceptate de Autoritate Contractanta ca document justificativ),

d) demisia, cu exceptia situatiei in care expertul/persoana, desi a demisionat de la Angajator,
continua sa isi desfasoare activitatea in cadrul prezentului contract. Prin notiunea de "demisie™ asa
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cum este mentionata in prezentul articol se intelege actul unilateral de vointa al persoanei prin care
inceteaza Contractul individual de munca dintre persoana respectiva si Angajator, demisia
salariatului fiind inaintata Prestatorului, in calitatea sa de Angajator, astfel cum este reglementata
de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) Tncetarea activitatii expertului in cadrul prezentului Contract, dovedita cu documente
justificative;

f) desfacerea disciplinara a Contractului individual de munca, dovedita cu documente justificative;
g) pensionarea salariatului in conformitate cu prevederile legii in vigoare la momentul respectiv
(doar in conditiile in care personalul respectiv nu mai este disponibil).

(3) Inlocuirea personalului se realizeazi numai cu acceptul Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractanta nu va accepta inlocuirea personalului in situatia in care:

a) noul personal nu indeplineste cel putin cerintele prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire.
b) noul personal nu obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii
factorilor de evaluare.

In conditiile in care se propune inlocuirea personalului si acesta indeplineste cerintele prevazute in
cadrul Documentatiei de atribuire si obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la
momentul aplicarii factorilor de evaluare, inlocuirea respectivd nu reprezinti o modificare
substantiald asa cum este aceasta definitd in art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In situatiile prevazute la alin. (2), Prestatorul are obligatia de a transmite pentru noul personal
documentele solicitate prin documentatia de atribuire, fie in vederea respectarii cerintelor Caietului
de Sarcini, fie in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare (dupa caz).

18.2 Prestatorul trebuie sa se asigure ca personalul isi va indeplini pe intreaga durata a contractului
obligatiile stabilite Tn sarcina acestuia.

18.3 n cazul In care Prestatorul nu isi indeplineste obligatia de la Articolul 17.6 (respectiv nu
mentine Personalul nominalizat in oferta si/sau aprobat ulterior, pe intreaga durata a
contractului), pentru fiecare expert nlocuit, acesta va fi obligat la plata catre Autoritatea
Contractanta a unei penalitati in cuantum de 2.000 Lei, pentru fiecare caz in parte, exceptie facand
situatiile indicate la Articolul 18.1 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. c), lit. f) si lit. g). Situatiile mentionate
la Articolul 18.1 alin. (2) lit. d), lit. e), respectiv demisia expertilor, Tncetarea activitatii acestora in
cadrul prezentului Contract nu exonereaza Prestatorul de aceasta obligatie si consecintele incalcarii
ei.

Beneficiarul nu va aplica penalitatea prevazuta in prezentul articol pentru expertii ale caror nume
si CV-uri nu au fost prezentate la momentul depunerii ofertei.

18.4 (1) Pe parcursul deruldrii Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate si
justificate, Autoritatea Contractanta poate solicita inlocuirea daca considera ca un membru al
personalului nu 1si indeplineste sarcinile din Contractul de Servicii.

(2) Tn situatia in care oricare membru al personalului va fi nlocuit, Prestatorul va transmite
Autoritatii Contractante CV-ul in original al noului expert propus impreuna cu documentele
justificative mentionate in Instructiuni catre Ofertanti si/sau in Caietul de Sarcini, care sa permita
calcularea punctajului aferent factorilor de evaluare dupa metoda inclusa in documentatia de
atribuire si/sau ndeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini. Daca persoana inlocuita a facut
obiectul aplicarii unor factori de evaluare, Prestatorul va propune o persoana inlocuitoare care sa
obtina cel putin acelasi punctaj ca persoana inlocuita.

(3) Tn cazul respingerii acestora, Autoritatea Contractanta va notifica in scris motivele respingerii.
Tn caz de respingere, Autoritatea Contractanta va fi Indreptatita sa solicite Prestatorului, iar acesta
va fi obligat la plata unor penalitati de intarziere in cuantum de 500 Lei pe zi de intarziere/per
persoana, penalitati care vor curge de la data comunicarii respingerii personalului propus si pana la
data aprobarii de catre Autoritatea Contractanta a unor persoane propuse de Prestator, care sa obtina
cel putin acelasi punctaj ca personalul propus si acceptat initial, la momentul aplicarii factorilor de
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evaluare solicitati Tn  Documentatia de Atribuire sau dupa caz a indeplinirii
calificarii/experientei/studiilor/atestatelor solicitate prin Caietul de Sarcini.

(4) Costurile suplimentare generate de Tnlocuirea personalului incumba Prestatorului. Tn cazul Tn
care expertul nu este Tnlocuit imediat si sarcinile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita
perioada de timp de catre noul expert, Autoritatea Contractanta poate solicita Prestatorului sa
desemneze un expert temporar pentru Proiect, pana la sosirea noului expert sau sa ia alte masuri
pentru a compensa absenta temporara a expertului respectiv.

18.5 Tn cazul in care Prestatorul nu este in masura sa furnizeze un inlocuitor care si indeplineasca:
a) cel putin punctajul obtinut, in urma aplicarii factorilor de evaluare din Instructiuni catre Ofertanti,
de catre expertul care urmeaza a fi inlocuit

si/sau

b) cerintele din Caietul de Sarcini, pentru restul personalului, altul decat expertii ale caror nume si
CV-uri sunt prezentate la momentul depunerii ofertei, Autoritatea Contractanta poate sa decida
rezilierea Contractului de Servicii in conformitate cu Articolul 32 din Contractul de Servicii.

18.6 Aprobarea si/sau Tnlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante
din Contractul de Servicii si Documentatia de Atribuire, astfel:

a) pentru expertii la care s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul unui
Act Aditional;

b) pentru personalul la care nu s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul
unui Ordin de Modificare.

Dupa aprobarea fiecarui expert de catre Autoritatea Contractanta, Prestatorul va notifica Autoritatea
Contractanta asupra datei de mobilizare a expertului.

18.7 Aprobarea si/sau Tnlocuirea personalului, altul decat expertii ale caror nume si CV-uri sunt
prezentate la momentul depunerii ofertei, se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din
Contractul de servicii si Caietul de Sarcini prin corespondenta scrisa intre parti. Dupa aprobarea
fiecarui expert de catre Autoritatea Contractanta, Prestatorul va notifica Autoritatea Contractanta
asupra datei de mobilizare a expertului.

18.8 Prestatorul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in cadrul Contractului potrivit
prevederilor articolelor din prezentul Contract de Servicii nu va genera situatii de natura conflictului
de interese. In situatia in care Prestatorul si/sau Autoritatea Contractanta descoperi situatii potential
generatoare de conflict de interese sau orice situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de
interese in sensul Art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, se vor aplica prevederile Articolului 12 Conflictul de interese.

Articolul 19 Zilele si orele lucritoare

19.1 Zilele si orele de lucru ale Prestatorului sau ale personalului salariat sau contractat al
Prestatorului din Statul Autoritatii Contractante vor fi stabilite in baza legilor, reglementarilor si
uzantelor specifice din Statul Autoritatii Contractante si in acord cu prevederile Contractului de
Servicii.

Articolul 20 Modificarea Contractului de Servicii

20.1 (1) Modificari la contract se pot aduce prin Acte Aditionale si/sau prin Ordine de Modificare,
in conditiile stipulate in prezentul articol.

(2) Contractul de achizitie publica poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Aditional care
sa reflecte modificarile de la pct. a) si b) de mai jos, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire,
n cazul n care:

a) Prestatorul si-a schimbat forma de organizare si/sau denumirea societatii;

b) Prestatorul este inlocuit de un nou Prestator, in situatia in care drepturile si obligatiile
Prestatorului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, ca urmare a unei
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succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin
fuziune sau divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator economic care indeplineste
criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare s nu presupuna
alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si sd nu se realizeze cu scopul de a
eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Modificérile ce deriva din alte clauze de revizuire si optiuni (dacd nu reprezinta modificari
substantiale), modificarile nesubstantiale (in sensul art. 221 alin 1. lit. e) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare), precum si cele cu privire la
introducerea/inlocuirea subcontractantilor, inlocuirea personalului, se pot realiza, dupa caz, prin
Ordin de Modificare/Act Aditional.
(4) Modificarile contractului:
a) generate de schimbari/ modificari legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/
instructiuni/etc.;
b) generate de solicitari ale Autoritatilor/ Entitatilor/ Institutiilor ce elibereaza avize/ acorduri/
autorizatii/ permise sau de alte entitati care au atributiuni in legatura cu proiectul (MTI, MFE,
Jaspers (daca este cazul), Institutii Centrale si/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori
Atestati, etc.);
c) privind prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/
documentatiei) (termene intermediare) precizate in Caietul de Sarcini, in conditiile in care nu se
prelungeste durata contractului;
d) generate de mobilizarea slaba a personalului Prestatorului;
e) generate de Tnlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru indeplinirea contractului, la
care s-au aplicat factori de evaluare;
f) generate de prelungirea duratei contractului, posibil generate de, dar nu exclusiv:
f1 - prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor;
fo - completarea documentatiei (Autoritatea Contractanta /Beneficiarul poate solicita
completari suplimentare la documentatie, chiar daca aceasta este intocmita in
conformitate cu prevederile legale, datorita exigentelor MT, MFE, Institutii Centrale
si/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestati, etc., pentru realizarea unei
documentatii cu nivel ridicat de acuratete/incredere);
f3 - intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor, acordurilor,
permiselor si a autorizatiilor necesare;
f4 - intarzieri in urma verificarii documentatiei de catre verificatorii atestati;
fs - ntarzieri cauzate de necesitatea prelungirii procedurii de licitatie pentru atribuirea
contractului/telor de achizitie publica de proiectare si executie.
g) generate de inlocuirea/introducerea subcontractantilor;
h) generate de Tnlocuirea personalului nominalizat pentru indeplinirea contractului, la care nu s-au
aplicat factori de evaluare;
i) modificari rezultate din elaborarea PUZ si/sau realizarea auditului de siguranta rutiera;
se realizeaza in conformitate atat cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 395/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, cat si cu prevederile contractuale si nu vor afecta caracterul general al contractului.
(5) Durata contractului va putea fi extinsa atunci cand apar situatii independente de vointa
Prestatorului.
(6) Pentru motivele mentionate la Articolul 20.1 alin. (4), lit. a); b); f) si 1); prin exceptie de la
prevederile Articolului 5.1, conform prevederilor din Documentatia de atribuire, pentru evitarea
blocajelor, obtinerea documentatiei necesare si finalizarea contractului, durata contractului poate fi
prelungitd prin Act Aditional, fard suplimentarea valorii contractului si fard a afecta dreptul
Autoritatii Contractante de a aplica penalitati de intarziere sau de a solicita despagubiri.
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(7) Modificarile specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. a), b), ¢), d), f), g), h) si i) se realizeaza, in
scris, prin Ordin de Modificare.

(8) Modificarile specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. €) (asa cum sunt prevazute si la Articolul
18.6) se realizeaza 1n scris prin Act Aditional.

(9) Orice modificare a adresei, contului bancar si a bancii in care se efectueaza platile, sau a
titularului de cont si a contului in care se va face plata, va fi notificata de parti prin transmiterea in
scris prin scrisoare recomandatd, fax, cu confirmare de primire, sau transmitere directd si vor fi
considerate efectuate la data confirmarii primirii lor de catre Parti.

(10) Actele Aditionale/Ordinele de Modificare incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la
alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv
pe baza caruia Prestatorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.
Daci solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie sa inregistreze solicitarea la
Autoritatea Contractanta cu cel putin 15 de zile inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare
a Actului Aditional/Ordinului de Modificare.

(11) Autoritatea Contractanta va notifica in scris Prestatorul cu privire la numele si adresa
persoanei/lor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul
va notifica Tn scris Autoritatea Contractanta cu privire la numele si datele de contact ale persoanei
care se va ocupa de implementarea contractului.

20.2 Tn completarea Articolului 20.1 (4) si prin exceptie de la prevederile Articolului 5.1, conform
optiunii din Instructiuni catre Ofertanti, pentru evitarea blocajelor, obtinerea documentatiei
necesare si finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungita si din unul sau mai multe
din motivele de mai jos, prin Ordin de Modificare, fara suplimentarea valorii contractului si fara a
afecta dreptul Autoritatii Contractante de a aplica penalititi de intarziere sau de a solicita
despagubiri:

a) necesitatea completarii documentatiei realizate de Prestator. Autoritatea Contractanta poate
solicita completari suplimentare la documentatie, chiar daca aceasta este intocmita in conformitate
cu prevederile legale, datorita exigentelor MT, MFE, pentru realizarea unei documentatii cu nivel
ridicat de acuratete / incredere,

b) materializarea riscurilor de aparitie a intarzierilor si/sau alte dificultati Tn obtinerea de catre
Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor si autorizatiilor necesare, avand in vedere
implicarea mai multor autoritati si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii
si/sau constrangeri,

c) neobtinerea de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri
(imposibilitatea de obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor
avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a altor autorizatii
necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului),

d) materializarea riscurilor de aparitie a unor intarzieri in urma verificarii documentatiei de catre
verificatorii atestati.

20.3 In cazul in care se aduc modificari Contractului de servicii, acestea trebuie si respecte
prevederile art. 221 si ale art. 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile
si completarile ulterioare.

20.4 Contractul poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, si atunci cand
sunt Tndeplinite in mod cumulativ conditiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia prevazuta la art. 221 alin. (1) lit. f)
din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care se efectueaza mai
multe modificari succesive, valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a
modificarilor succesive realizate numai in baza lit. f) fara a se lua in calcul si modificarile care nu
conduc la majorarea Pretului Contractului si fara a se aduce atingere caracterului general al
contractului. Modificarea Pretului contractului se va realiza prin Act Aditional.

20.5 Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv si nu poate produce efecte retroactive.

20.6 Avand in vedere faptul ca, potrivit Raportului procedurii de atribuire nr. .............. :
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a) Prestatorul a fost desemnat ofertant castigator in baza aplicarii criteriului de atribuire prevazut in
Documentatia de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic - cel mai bun
raport calitate - pret (....% propunere financiara si ....% propunere tehnicd) utilizandu-se in acest
sens un algoritm de punctare a fiecarui factor de evaluare asa cum a fost prevazut in Documentatia
de Atribuire;

b) Prestatorul a fost desemnat ofertant castigator in urmatoarele condifii: ..........c.c......... (se vor
completa la semnarea Contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecarui factor,
obtinute conform Raportului procedurii de atribuire nr. ......... , Anexa/Anexele .............. la

Contract, in care sunt incluse elementele care au stat la baza obtinerii punctajelor),

Pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului contract, eventuala
modificare a elementelor mai sus mentionate pe parcursul derularii contractului nu va conduce la
obtinerea unui punctaj inferior celui precizat in contract si in Raportul procedurii de atribuire.

Articolul 21 Informarea

21. Prestatorul va furniza Managerului de Proiect, oricarei persoane autorizate de catre Autoritatea
Contractanta, Oficiului European si/sau Roman Antifrauda, Comisiei Europene, Curtii Europene
de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei orice informatie in
legatura cu Serviciile si cu Proiectul, astfel cum Managerul de Proiect poate oricand solicita.

Articolul 22 Arhivele

22.1 Prestatorul va organiza in mod sistematic si exact arhive si inregistrari cu privire la Serviciile
prestate.

22.2 Rapoartele/ Livrabilele (documentele/documentatia) mentionate la Articolul 23 trebuie
pastrate 7 ani dupa ce s-a realizat plata finala prevazuta de contract. Aceste documente cuprind
orice dovada referitoare la venituri si cheltuieli, precum si orice inventar, dovezi necesare pentru
verificarea documentelor justificative. Nepastrarea unor asemenea documente reprezintd o
incdlcare a Contractului si va duce in mod direct la plata de catre Prestator a oricarui prejudiciu
datorat lipsei acestor documente, in cazul stabilirii acestuia in dauna Beneficiarului de cétre orice
autoritate sau organism de control.

22.3 Prestatorul va permite Beneficiarului sau oricarei persoane autorizate de catre Beneficiar,
Oficiului European sau Roman Antifrauda, Curtii de Conturi a Romaniei sau altor organe abilitate,
sd inspecteze sau sa auditeze inregistrarile si conturile privind serviciile prestate si sa faca copii ale
documentelor, atat in timpul, cat si dupa prestarea/asigurarea serviciilor respective.

22.4 Toate actele si/sau documentele, inscrisurile, datele si inregistrarile care se afld in posesia
Prestatorului in legatura cu Contractul de servicii, precum si orice rapoarte si date cum ar fi harti,
diagrame, schite, instructiuni, registre, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si
inregistrari justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de catre Prestator sau de
catre personalul sau salariat ori contractat in executarea Contractului de Servicii vor fi arhivate si
organizate in mod cronologic, sistematic si exact, grupate in dosare, numerotate si denumite in
consecinta, atat in format tiparit, cat si in format electronic (.pdf, cat si in format editabil, dupa
caz), insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora sa fie corespunzator.

22.5 Beneficiarul va putea solicita Prestatorului oricand o copie in format electronic a oricarui
document din cele mentionate anterior, Prestatorul punandu-1 la dispozitia Beneficiarului intr-un
termen de 10 zile lucritoare de la solicitare, fara costuri suplimentare.
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Articolul 23 Rapoarte/ Livrabile (documente/ documentatie) ce urmeaza a fi puse la dispozitie
de citre Prestator, aprobarea acestora si termenele de predare a livrabilelor

23.1 Prestatorul are obligatia de a elabora si de a transmite Autoritatii Contractante, pe toata
durata contractului, rapoartele/livrabilele (documentele/documentatia) specificate in Anexa I:
Caietul de Sarcini, precum si orice alte documente solicitate, confom prevederilor cuprinse in
Anexa I: Caietul de Sarcini. Documentele vor fi elaborate, revizuite si actualizate astfel incat sa
respecte prevederile Caietului de Sarcini si prezentului contract, conform normativelor tehnice in
vigoare, precum si in conformitate cu legislatia romana relevanta in acest domeniu. Procedurile de
aprobare a rapoartelor sunt definite in prezentul Contract.
23.2 (1) Toate Rapoartele/documentele vor fi transmise de Prestator Autoritatii Contractante in
termenele prevazute in Caietul de Sarcini si se supun prevederilor Articolelor 23 si 24 din prezentul
Contract de Servicii.
(2) Autoritatea Contractanta va accepta maxim o versiune draft a fiecarui raport/document solicitat
conform cerintelor din cadrul Capitolului Rapoarte din Anexa I: Caietul de Sarcini. Prestatorul se
va asigura ca versiunea draft a fiecarui raport/document va respecta integral cerintele Anexei I:
Caietul de Sarcini si instructiunile Autoritatii contractante, primite ulterior semndrii contractului.

In cazul transmiterii a mai mult de o versiune draft a unui raport/document, Autoritatea
Contractanta este Indreptatitd sd aplice penalitati conform Articolului 30.2 alin (2) din cadrul
contractului de servicii. Emiterea de catre Autoritatea Contractanta a unor noi observatii referitoare
la situatii care erau mentionate deja de Prestator in primul draft si asupra cdrora Autoritatea
Contractanta nu gi-a exprimat un punct de vedere la momentul transmiterii primelor observatii nu
va genera aplicarea de noi penalitati.

Versiunea finald a rapoartelor solicitate conform cerintelor Capitolului Rapoarte din Anexa
I: Caietul de Sarcini, se considera versiunea care va include comentariile Autoritatii Contractante
si a celorlalte parti implicate, acolo unde este cazul.
23.3  Serviciile vor fi indeplinite de catre Prestator in perioada prevazuta la art 5.1 din prezentul
contract, in conformitate cu prevederile din Anexa I: Caietul de Sarcini.

Rapoarte financiare

1) Raportul Financiar pentru Etapa I - elaborare SF - se va emite dupa avizarea Studiului de
Fezabilitate in C.T.E. - C.N.A.LR., C.T.E. - M.T.I. si daca este cazul CTE - Consiliul
Interministerial

2) Raportul Financiar pentru Etapa Il - intocmire Proiect pentru autorizarea Executarii
Lucrarilor - se va emite dupa obtinerea Autorizatiei de construire.

3) Raportul Financiar pentru Etapa Il - Asistenta tehnica — dupa depunerea ofertelor in
cadrul procedurii de achizitie publica de lucrari.

Prestatorul va pregati si prezenta Rapoartele/livrabilele/documentele elaborate, atat pe suport de
hartie, cat si in varianta electronica editabila si format .pdf sau alte formate strict specializate.

Expertiza tehnica

Prestatorul va efectua o expertiza tehnica pe sectorul studiat, iar contravaloarea acesteia va fi
cuprinsa in valoarea totala a contractului de servicii.

Expertiza tehnica va fi efectuata de un expert autorizat care va intocmi un raport de expertiza cu
privire la situatia tehnica a sectorului de drum studiat.

Studiul de Fezabilitate
Studiul de fezabilitate, prezentat conform cerintelor Beneficiarului, va respecta continutul - cadru
al studiului de fezabilitate din H.G. nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Studiul de Fezabilitate, intocmit conform prevederilor H.G. nr. 907/2016, va fi predat spre avizare
inCTE - C.N.ALLR. S.A.

Dupa avizare, se va preda Studiul de Fezabilitate, completat conform recomandarilor C.T.E. -
C.N.AILR.SA.

Studiul de fezabilitate livrat de catre Prestator devine proprietatea C.N.A.L.LR. S.A., in calitate de
Beneficiar.

Orice informatie/ document cu privire la acest studiu de fezabilitate se transmite numai cu acordul
Beneficiarului.

Studiul de fezabilitate se aproba potrivit competentelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Documentatia tehnico-economica SF va cuprinde volumele descrise pe larg in Caietul de sarcini.
Studiul de fezabilitate va fi elaborat de catre Prestator astfel incat sa inlature orice risc care ar putea
aparea in urma auditarii proiectului, iar daca aceste riscuri vor fi datorate/ generate de catre
neconformitati ale proiectului, acestea vor fi asumate si remediate de catre Prestator pe cheltuiala
sa.

Auditul de Siguranta Rutiera se va realiza in conformitate cu prevederile Legii 265/2008 privind
gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera - republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si este in sarcina Beneficiarului.

Prestatorul va asigura asistenta de specialitate Beneficiarului in vederea realizarii Auditului de
Siguranta Rutiera.

Studiul de Fezabilitate se avizeaza in cadrul:
1. Comisiei Tehnice de Siguranta C.N.A.L.R.;
2. CT.E.-C.NA.LR;
3. CTE. -MTL;
4. C.T.E. - Consiliul Interministerial (daca este cazul).

Analiza Cost — Beneficiu

Pe baza investigatiilor, studiului de trafic, studiilor diverse, activitatilor de proiectare,
evaluarilor. Prestatorul va realiza analiza multicriteriala si analiza cost-beneficiu a Proiectului in
vederea determinarii solutiei constructive optime, a indicatorilor tehnico-economici de cost, etc.
precum si a indicatorilor de eficienta financiara si economica specifici Proiectului.

Rezultatele analizei cost-beneficiu vor sta la baza deciziilor de investitie si de finantare a
Proiectului.

Metodologia utilizata pentru realizarea analizei cost-beneficiu va fi in conformitate cu
ultimele variate ale:

e Vademecum privind evaluarea economica 2021-2027
(http://ec.europa.eu/regional policy/en/information/publications/quides/2021/e

conomic-appraisal-vademecum-2021-2027-general-principles-and-sector-
applications);

e . Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for
Cohesion Policy 2024-2020” elaborat de Directia Generala Politica Regionala si
Urbana (GD Regio);
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e Master Planului General de Transport pentru Romania, vol. 2, Partea C: ,,Ghid
privind elaborarea analizei cost-beneficiu economice si financiare si a analizei de
risc”;

e ,Update of the Handbook on External Costs of Transport” 2019;

e Alte ghiduri, lucrari clarificatoare relevante analizei cost-beneficiu, inclusiv cele
emise de BEI.

Analiza cost-beneficiu va include analiza de fezabilitate financiara, socio-economica si de risc
in conformitate cu prevederile in vigoare pentru elaborarea Analizei Cost-Beneficiu si in baza celor
mai bune practici de elaborare a analizelor cost-beneficiu in domeniul transporturilor.

Pentru toate ipotezele de intrare, factorii de influenta (driveri), precum si pentru parametrii pe
baza carora se va realiza ACB, se va face o documentare si prezentare in detaliu, cu specificarea
surselor de informatii si a referintelor (benchmark-urilor) privind datele, informatiile si a
parametrilor utilizati.

Ca parte a analizei cost-beneficiu, se va analiza amprenta de carbon a Proiectului, luand in
considerare emisiile de gaze cu efect de sera (exprimate in tone CO2 echivalent) pe ciclul de viata
a infrastructurii (constructie, intretinere, dezafectare).

Studiul de Trafic
Prestatorul va efectua prognoza de trafic in baza careia se va elebora Analiza Multicriteriala si
Analiza Cost-Beneficiu.
Prestatorul va efectua prognoza de trafic in baza careia se va elabora analiza cost-beneficiu si va
include la elaborarea prognozelor de trafic compozitia traficului generat: indus, atras si de
dezvoltare.

Investigatii de teren

In vederea indeplinirii obiectului contractului, Prestatorul are obligatia realizarii
investigatiilor de teren, descrise pe larg in Caietul de sarcini, respectiv:

1) Natura terenului, materiale, etapele de constructie, sanatate so securitate;

2) Studii topografice detaliate;

3) Studiul hidraulic si hidrologic;

4)  Studiul geotehnic;

5) Studiul de seismicitate;

6) Studii privind ocuparea terenurilor;

7) ldentificarea Utilitatilor Publice.

Activitati de proiectare

In vederea indeplinirii obiectului contractului, Prestatorul are obligatia realizarii urmatoarelor
activitati de proiectare, descrise pe larg in Caietul de sarcini:

1) activitati de proiectare;

2) situatia existenta;

3) lucrari de drum;

4) lucrari de pasaje rutiere;

5) lucrari de consolidare de terasamente si lucrari de terasamente;

6) sistemul propus de colectare si evacuare a apelor de suprafata si a apelor subterane;

7) proiectare structura rutiera;

8) intersectii cu drumurile publice clasificate;

9) reintegrarea retelei de drumuri locale;

10) interactiunea cu caile ferate (daca este cazul);

11) iluminat;

12) siguranta circulatiei rutiere;
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13) modelarea 3D si modelarea interactiva 3D a Proiectului;
14) arhitectura;
15) estimarile generale de costuri si devizul general de cheltuieli.

Evaluarea Impactului asupra Mediului
In vederea indeplinirii obiectului contractului, Prestatorul are obligatia de a presta serviciile
pentru evaluarea impactului asupra mediului, in acest sens elaborand urmatoarele documente,
descrise pe larg in Caietul de sarcini:
e Memoriul de prezentare;
e Raportul privind impactul asupra mediului (RIM);
e Analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice;
¢ Plan de Management de Mediu si social.

Certificat de Urbanism, Autorizatii, Avize si Acorduri

In vederea indeplinirii obiectului contractului, Prestatorul are obligatia de a elabora, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare obtinerii Certificatelor de
Urbanism, de a depune documentatiile intocmite tuturor administratiilor locale si judetene ale caror
teritorii vor fi ocupate de Proiect si de a obtine in numele Beneficiarului Certificatele de Urbanism
necesare, inclusiv cu documentatiile necesare avizate “spre neschimbare” de catre emitent, in
conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

Prestatorul raspunde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca
urmare a Proiectului final.

Proiectul de Autorizare a Executirii Lucrarilor si Obtinerea Autorizatiei de Construire
Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor este parte a documentatiei pentru emiterea
autorizatiei de construire, reglementata prin Legea nr. 50/1991, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare.
Pentru emiterea Autorizatiei de Construire, Prestatorul va depune la C.N.A.l.R. S.A. documentatia
completa pentru autorizarea lucrarilor de construire/ Proiectul pentru Autorizarea executarii
lucrarilor de Construire, intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 actualizata, in
vederea transmiterii catre autoritatea emitenta, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
In baza Proiectului de autorizare a executiei lucrarilor, precum si a Avizelor/ Acordurilor
obtinute, Beneficiarul va face demersurile necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de
Construire.
Prestatorul va respecta in activitatea de proiectare toate cerintele din Certificatul de Urbanism,
Acordul de Mediu, precum si din toate celelalte avize si acorduri etc., obtinute de Prestator in
numele Beneficiarului, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire.
Documentatia Tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire/ PAC-ul va fi intocmita
conform continutului-cadru reglementat prin H.G. nr. 907/2016, cu respectarea recomandarilor
autoritatii emitente a Cerificatului de Urbanism si se vor avea in vedere cel putin urmatoarele:
e Documentia tehnica va avea semnatura si stampila elaboratorului proiectului si va fi verificata
tehnic la toate cerintele solicitate in Proiect conform prevederilor Legii nr. 10/1995 actualizata;
e Se vor preciza in proiect cerintele pentru verificarea tehnica a proiectului conform art. 6 din
H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea §i expertizarea tehnica
a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum i
verificarea calitatii lucrarilor executate;,
e Proiectul va contine un capitol in care se va preciza regimul juridic a terenului care urmeaza a
fi ocupat de lucrarile de construire, precum si pozitiile de inceput si final al lucrarii.
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e Proiectul va contine un capitol ce va trata modul de rezolvare a conditionarilor din acorduri si
avize. Se va urmari corelarea datelor/ conditionarilor din avizele/ prezentate. Planurile de
situatie (inclusiv cele de utilitati) vor avea figurate limita culoarului de expropriere.

¢ Studiul Topografic care a fost parte din documentatia aferenta (cu Procesul verbal de receptie
al lucrarii de catre O.C.P.I. sau A.N.C.P.1.);

e Studiu geotehnic;

o Alte studii, asa cum sunt solicitate in Certificatul de Urbanism emis pentru ,,Autorizatie de
Construire”;

e Extras de carte funciara actualizat, dupa caz;

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire se avizeaza in cadrul:

o Comisiei Tehnice de Siguranta C.N.A.LLR. S.A;;

o C.T.E.-C.NA.LR.S.A;
Prestatorul este exonerat de sarcini in ceea ce priveste PAC/DTAC numai dupa obtinerea de
catre Beneficiar a Autorizatiei de Construire.

Asistenta Tehnicd Acordata Beneficiarului pentru Procedura de Atribuire a Proiectarii si
Executiei Lucrarilor

Prestatorul va pregati documentatia tehnica (parte integranta a documentatiei de atribuire) aferenta
contractului/lor de proiectare si executie si va acorda asistenta Beneficiarului, in termen de maxim
2 luni de la finalizarea Studiului de fezabilitate, sub rezerva asigurarii finantarii executiei
obiectivului, constand in principal din urmatoarele servicii de asistenta:

- intocmirea documentatiei tehnice aferente documentatiei de atribuire a contractului/
contractelor de proiectare si executie lucrari.

- asistenta acordata Beneficiarului cu privire la: formularea raspunsurilor la clarificarile
solicitate de ofertanti asupra informatiilor si datelor puse la dispozitie catre Proiectant in
cadrul procedurilor de achizitie, furnizarea de informatii si documente suplimentare
solicitate de ofertanti in scopul clarificarii aspectelor prezentate in cadrul Documentatiei de
atribuire, formularea raspunsurilor la solicitarile de date si informatii ale CNSC, ANAP, alte
autoritati relevante.

23.4  Proiectul pentru autorizarea Executarii Lucrarilor se avizeaza in cadrul Comisiei Tehnice
privind Siguranta Circulatiei si in CTE - C.N.A.LLR. S.A.

23.5 Beneficiarul va face demersurile necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire in
baza Proiectului de autorizare a executiei lucrarilor, precum si a avizelor/ acordurilor obtinute.
23.6  Beneficiarul are obligatia ca, in termen de 10 zile de la primirea Rapoartelor Financiare, sa
isi exprime acordul asupra rapoartelor sau sa le respinga cu indicarea motivelor respingerii acestora
sau sa solicite Prestatorului modificari si/sau completari.

Articolul 24 Aprobarea rapoartelor/ livrabilelor (documentelor)

24.1. Prestatorul are obligatia ca la elaborarea Livrabilelor sa respecte structura si continutul
minimal descris in Anexa I: Caietul de Sarcini, la prezentul contract.
24.2. Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor
propuse in cadrul Studiului de Fezabilitate, conform legislatiei, reglementarilor tehnice in vigoare
si a Caietului de Sarcini. Prestatorul are obligatia de a respecta strucura minimala a Studiului de
Fezabilitate, conform H.G. nr. 907/2016, pe volume, conform cerintelor descrise in Anexa I: Caietul
de Sarcini, la prezentul contract.
24.3. (1) Toate rapoartele si documentele care vor fi inaintate Autoritatii Contractante de catre
Prestator, vor fi intocmite in limba romana.

Toate rapoartele/livrabilele vor fi prezentate atat in format electronic: pdf./pdf-scan
(inclusiv semnaturi/stampile) /editabil (.doc/.xIs/.dwg .etc), cat si in format letric, astfel: 1 original
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+ 2 copii xerox - format letric si 1 copie in format electronic editabil (CD/DVD/stick memorie
USB).

Copiile in format electronic vor fi trimise prin e-mail sau in cazul fisierelor mari pe CD/
DVD.
(2) Rapoartele si documentele care vor fi inaintate vor fi inregistrate atat la Registratura
Prestatorului, cat si la cea a Beneficiarului.

Documentele/Livrabilele vor avea obligatoriu semnaturile si stampila Prestatorului.

Beneficiarul, in termen de 10 zile de la primirea Rapoartelor Financiare care nu implica o
analiza de detaliu, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor
in cazul respingerii Rapoartelor sau al solicitarii unor modificari si/sau completari.

(3) Prestatorul, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea observatiilor Beneficiarului
privind Rapoartele/Livrabilele, va transmite Beneficiarului documentatia revizuita sau justificari cu
privire la aspectele semnalate.

In cazul in care este necesara 0 perioada mai mare de analiza, Prestatorul va notifica
Beneficarul in termenul de 5 zile si va justifica necesitatea alocarii unei durate mai mari precum si
durata necesara.

Modelarea interactiva 3D a Proiectului

Prestatorul are obligatia de a intocmi modelarea interactiva (animatie grafica interactiva) 3D
pentru elementele cuprinse n cadrul Proiectului.

Modelarea interactiva 3D (animatia grafica interactiva) are ca scop prezentarea si vizualizarea
solutiilor proiectate precum si asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafata de teren
necesara a fi achizitionata, daca este cazul.
solutiilor propuse.

Modelarea interactiva 3D a proiectului va fi pusa la dispozitia Beneficiarului ntr-un format
electronic editabil si agreat cu acesta.

24.4. (1) Studiul de Fezabilitate se va analiza si aviza in Comitetul Tehnico-Economic al
C.N.A.LLR. S.A,, C.T.E. M.T.I. si daca este cazul, C.T.E. — Consiliul Interministerial, in prezenta
elaboratorului Studiului de Fezabilitate.

(2) Solutiile privind semnalizarea si marcajele rutiere vor fi supuse analizarii si vor fi avizate
in cadrul Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei Rutiere - C.N.A.L.LR. S.A., in prezenta
elaboratorului Studiului de Fezabilitate.

(3) Proiectul pentru autorizarea Executarii Lucrarilor se avizeaza in cadrul Comisiei Tehnice
privind Siguranta Circulatiei si in C.T.E. - CN.A.LLR. S.A.

(4) Prestatorul va acorda asistenta Beneficiarului in procesul de avizare si aprobare a Indicatorilor
Tehnico - Economici.

24.5. Prestatorul are obligatia de a mentine o arhiva a documentelor, desenelor, notelor din teren
si corespondentei care va fi pusa in format electronic pe CD-uri si predata - devenind proprietatea
Autoritatii Contractante la sfarsitul contractului.

24.6. Daca Prestatorul va primi solicitari de copii ale documentelor sau a altor informatii legate
de acest proiect, aceste solicitari vor fi adresate catre Autoritatea Contractanta care va instructa
Prestatorul in consecinta. Prestatorul nu va transmite documente de niciun fel fara aprobarea
specifica a Autoritatii Contractante.

Articolul 25 Plati

25.1 Plata serviciilor se va face pe baza predarii livrabilelor de catre Prestator si aprobate de catre
Autoritatea Contractante Th urma analizarii acestora.

25.2 Platile se vor efectua n lei, in contul (bancar/de trezorerie) notificat de Prestator Autoritatii
Contractante, dupa cum urmeaza:
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Prestatorul are obligatia de a prezenta la plata urmatoarele livrabile, iar plata se va realiza
dupa cum urmeaza:

1) Studiul de Fezabilitate:
Plata, reprezentand 65%o din Pretul Contractului, se realizeaza dupa avizarea Studiului de
Fezabilitate final in cadrul Comitetului Tehnico - Economic al C.N.A.l.LR. S.A., C.T.E. -
M.T.1. si, daca este cazul, in C.T.E. - Consiliul Interministerial si dupa aprobarea de catre
Beneficiar a Raportului Financiar pentru etapa |.

2) Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor
Plata, reprezentand 25% din Pretul Contractului, se realizeaza numai dupa obtinerea
Autorizatiei de Construire si dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Financiar
pentru etapa II.

3) Asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru procedura de atribuire a proiectarii
si executiei lucrarilor
Plata, reprezentand 10% din Pretul Contractului, se realizeaza dupa deschiderea ofertelor
pentru atribuirea contractului de lucrari, si dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportului
Financiar pentru etapa Il (Asistenta Tehnica).

4) Plata directa a subcontractantilor
In cazul in care se opteaza pentru plata directa catre subcontractanti, aceasta se realizeaza numai
dupa aprobarea de catre Beneficiar a Studiului de Fezabilitate sau respectiv a PAC, in conditiile
descrise in prezentul contract si in Caietul de Sarcini.

25.3 (1) Plata se va efectua in termen de 60 de zile de la data primirii facturii in cazul in care a
fost aprobat livrabilul Tn conditiile Articolului 25.2 sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii
livrabilului in conditiile Articolului 25.2, Tn situatia in care factura este emisa anterior aprobarii
livrabilului. Pentru prezentul Contract de servicii termenul contractual de plata este prevazut la 60
de zile, avand in vedere complexitatea rapoartelor/livrabilelor, volumul mare al documentelor de
verificat si aprobat inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuarii
platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major.

(2) Factura trebuie insotitd de Raportul si documentele justificative aferente, astfel cum se
mentioneaza in prezentul Contract de Servicii.

(3) Rapoartele Financiare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului, Tn
conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini. Rapoartele financiare vor detalia, daca este cazul,
sumele cuvenite subcontractantilor conform contractului de subcontractare.

(4) Tn cazul in care informatiile si valorile din facturd sunt eronate sau incomplete, Autoritatea
Contractanta va solicita corectarea facturii in sensul prevederilor Codului Fiscal. Suspendarea
termenului de plata se va incheia la data la care Autoritatea Contractanta va primi factura corect
intocmita. Un nou termen de plata va curge de la primirea de catre Autoritatea Contractanta a
facturii corect intocmite. Incetarea suspendarii termenului de plati va surveni in momentul
incheierii tuturor verificarilor necesare aprobarii Raportului.

(5) Indati ce termenul limiti de plata a expirat, Prestatorul poate si pretindi o dobanda
penalizatoare la nivelul ratei dobanzii de referintd aplicate de Banca Nationald a Romaniei, plus 8
puncte procentuale asupra sumei datorate. Dobanda penalizatoare se va percepe pentru perioada
scursd intre data termenului limita de plata (inclusiv) si data la care este debitat contul Autoritatii
Contractante (exclusiv).

(6) Platile datorate de catre Autoritatea Contractanta se vor efectua in lei, in contul bancar/de
trezorerie notificat de catre Prestator Autoritatii Contractante.
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25.4 Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru
combaterea intdrzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din
contracte incheiate intre profesionisti i intre acestia §i autoritati contractante, cu modificari si
completari ulterioare si O.G. nr. 13/2011 privind dobdnda legala remuneratorie si penalizatoare
pentru obligatii banesti, precum §i pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul
bancar, cu modificari si completari ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe
principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a
contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate.

25.5 In cazul in care Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile Tn executarea Contractului de Servicii,
Autoritatea Contractanta poate suspenda, total sau partial, platile datorate Prestatorului in baza
Contractului de Servicii, prin intermediul unei notificari scrise adresate Prestatorului.

25.6 (1) In situatia In care, o parte din obligatiile contractuale vor fi indeplinite de catre Prestator,
urmand ca o alta parte sa fie indeplinita de catre un subcontractant/i, iar subcontractantul/ii a/au
comunicat ca solicita sa fie platit/i direct de catre Autoritatea Contractanta, atunci Autoritatea
Contractanta va efectua plata catre Prestator pentru partea de contract care urmeaza sa fie
indeplinita de catre acesta cu respectarea prevederilor Articolului 25, urmand ca plata directa catre
subcontractant/i sa fie efectuata pentru partea/partile de contract pe care a indeplinit-o acesta, n
conformitate cu prevederile Articolului 25.

(2) Plata directa catre subcontractori, Tn cazul in care acestia opteaza pentru aceasta, se va realiza
numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a livrabilelor, dupa caz, in conditiile
prezentate mai sus [Articolul 25.2].

(3) Tn situatia in care, Prestatorul a declarat ci prezentul contract va fi indeplinit cu sprijinul
unui/unor subcontractant/i, iar optiunea subcontractantului de a fi platit/i direct de catre Autoritatea
Contractanta a fost mentionata in contractul de subcontractare si sunt Tndeplinite conditiile
prevazute la articolul subcontractare din prezentul contract, Prestatorul va cesiona
subcontractantului dreptul sau de creanta asupra Autoritatii Contractante cu privire la sumele
cuvenite pentru partea din contract realizata de subcontractant. Prestatorul si Subcontractantul vor
include Tn mod obligatoriu in contractul de subcontractare o clauza n acest sens.

(4) Autoritatea Contractanta are obligatia de a verifica plitile efectuate, astfel incat valoarea
aferenta tuturor obligatiilor indeplinite de catre Prestator si subcontractant/i sa nu depaseasca pretul
contractului stabilit la Articolul 4.1.

(5) Astfel, Autoritatea Contractanta are obligatia de a verifica factura si documentele care justifica
sumele solicitate la plata de catre subcontractant/i, astfel incat serviciile prestate/solicitate la plata
de catre subcontractant/i sa nu reprezinte serviciile prestate/solicitate la plata de catre Prestator.
(6) Autoritatea Contractanta se va asigura ca sumele platite subcontractantului nu vor fi platite
Prestatorului.

(7) Tn situatia Tn care Autoritatea Contractanta a efectuat plata, a cirei valoare cumulati depaseste
pretul contractului stabilit la Articolul 4.1, atunci se vor aplica prevederile Articolului 26.

Articolul 26 Recuperarea creantelor de la Prestator

26.1 Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Autoritatii Contractante si care i-au fost platite In
plus fata de valoarea certificata, in 30 de zile de la primirea unei cereri Tn acest sens.

26.2 Daca Prestatorul nu va face plata In termenul limita de mai sus, Autoritatea Contractanta va
percepe dobanzi penalizatoare, adica va mari sumele datorate prin adaugarea unei dobanzi legale
penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referintd a dobanzii de politica monetara comunicata de
Banca Nationala a Romaniei plus 8 puncte procentuale. Dobanda pentru plata cu intarziere se va
percepe pentru toata perioada scursa intre data termenului limita de plata (inclusiv) si data la care
este creditat contul Autoritatii Contractante (exclusiv). Orice plata partiald va acoperi mai intai
dobénzile astfel stabilite.
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26.3 Sumele care trebuie restituite Autoritatii Contractante pot fi deduse din sumele de orice natura
datorate Prestatorului. Acest mecanism nu va afecta dreptul Autoritatii Contractante de a solicita
restituirea sumelor platite in plus.

26.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Autoritatii Contractante vor fi
suportate n intregime de catre Prestator.

Articolul 27 Garantia de Buna Executie

27.1 (1) In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, Prestatorul va furniza Beneficiarului/Autoritatii Contractante Garantia de
Buna Executie in original sau, in cazul retinerilor succesive, dovada depunerii sumei de min. 1,5%
din Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului din cadrul
organului fiscal competent in adminitrarea acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data
semnarii Contractului.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificata a Prestatorului, fara a
depasi 15 zile de la data semnarii contractului de servicii.
27.2  Prestatorul va constitui (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile aferente
constituirii i menginerii acesteia) o Garantie de Buna Executie pentru executarea corespunzatoare
a Contractului, in lei, in cuantum de 10% din Pretul Contractului firid TVA, precum si in forma
integrald inclusa in documentatia de atribuire, fara completari si/sau modificari.
27.3 Garantia de Buna Executie a unei asocieri sau a unui consortiu va fi emisa in numele
asocierii sau a consortiului.
27.4 (1) Garantia de buna executie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:
a) prin virament bancar;
b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:
a) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar din Romania sau din alt
stat;
b) scrisoare de garantie emisa de o institutie financiara nebancara din Romania sau din
alt stat;
C) asigurare de garantii emisa:
- fie de o societate de asigurdre care detine autorizatie de functionare emisd in
Romaénia sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in
registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;
- fie de o societate de asigurare dintr-un stat tert printr-o sucursald autorizatd in
Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
(2) Garantia de buna executie va fi transmisa de Prestator Beneficiarului in original si va deveni
document al contractului.
27.5 Garantia de Buna Executie trebuie sa fie irevocabila si trebuie sa prevada ca plata Garantiei
de Buna Executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
27.6  Garantia de Buna Executie emisa de o societate de asigurari trebuie sa nu fie conditionata
de emiterea unei polite de asigurare care sd fie opozabild Beneficiarului/Autoritatii Contractante
prin alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de Asigurare,
Clauza/Clauze de garantare, etc.
27.7 In situatia in care Garantia de Buna Executie este emisd de catre o societate de asiguriri,
aceasta trebuie prezentatd Beneficiarului/Autoritatii Contractante insotitd de o adresd din partea
Societatii de Asigurari prin care aceasta confirma faptul cd Garantia de Buna Executie este valabila
si in vigoare indiferent de prevederile unei polite de asigurare §i cd angajamentul societatii de
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asigurare fata de Autoritatea contractanta/Beneficiar va fi exclusiv in baza Garantiei de Buna
Executie emise.
27.8 Nerespectarea conditiilor prevazute la Articolul 27.6 si Articolul 27.7 va pune
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta in situatia de a nu accepta Garantia de Buna Executie emisa
de catre o societate de asigurare si, totodata, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia
Contractul si executa Garantia de Participare.
27.9 Prestatorul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare, pana la
indeplinirii de catre Prestator a tuturor obligatiilor contractuale asumate prin Contract.
27.10 Daca termenii Garantiei de Buna Executie specificd data de expirare a acesteia, iar
Prestatorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin contract cu 30 de zile Tnhainte
de data de expirare a Garantiei, Prestatorul va prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie
pana cand obligatiile contractuale vor fi indeplinite.
27.11 Pe durata derularii Contractului, daca institutia de credit / societatea de asigurari emitenta a
Garantiei de Bund Executie pierde autorizarea sd emitd asemenea garantii, se va considera ca
Garantia de Buna Executie isi pierde valabilitatea si Prestatorul va avea obligatia de a constitui o
noud Garantie de Buna Executie (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului/Autoritatii
Contractante costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia) in conformitate cu prevederile
Articolului 27.

Prestatorul va prezenta Beneficiarului/Autoritatii Contractante aceasta noua Garantie de
Buna Executie in termen de maxim 30 zile lucratoare, de la data notificarii acestuia de catre
Autoritatea Contractanta /Beneficiar, si/sau de la data notificarii evenimentului anterior enuntat de
catre Garant catre Prestator.
27.12 Incazul in care Prestatorul nu prezinta noua garantie de buna executie in termenul mentionat
la Art. 27.11, in forma, cuantumul si conform prezentelor prevederi contractuale,
Beneficiarul/Autoritatea Contractantd este indreptatit/a sa rezilieze Contractul fard indeplinirea
niciunei formalitati, nefiind necesard nicio notificare, Instiintare sau altd masura in vederea
instiintdrii rezilierii Contractului pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesard, de asemenea,
nici o Incuviintare sau interventie in fata vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de altd natura.
27.13 Pe durata derularii Contractului, daca institutia de credit / societatea de asigurari care a emis
Garantia de Buna Executie nu 1si poate respecta angajamentele, Garantia de Buna Executie nu va
mai fi valida. Beneficiarul va notifica Prestatorul pentru a elibera o noua Garantie de Buna Executie
(pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia)
conform acelorasi termeni ca cei ai anterioarei garantii. In cazul in care Prestatorul nu transmite o
noud Garantie de Buna Executie in termen de 30 de zile de la data notificarii,
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul.
27.14 Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de
Buna Executie, oricind pe parcursul deruldrii Contractului, in limita prejudiciului creat
Beneficiarului, si care va fi apreciat de catre acesta, in cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste,
indeplineste cu intarziere sau nu indeplineste corespunzator, din culpa sa, oricare din obligatiile
asumate prin Contract.
27.15 Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a emite pretentii asupra Garantiei de
Buna Executie, oricand pe parcursul deruldrii Contractului, in oricare dintre cazurile de mai jos:

(a) Daca in termenii Garantiei de Buna Executie se specifica data de expirare a acesteia, iar
Prestatorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin Contract pana la acea data,
Beneficiarul/ Autoritatea Contractanta va cere intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie Tnhainte
de expirarea Garantiei de Buna Executie, n situatia in care Prestatorul nu prelungeste valabilitatea
Garantiei de Buna Executie pana cand obligatiile contractuale vor fi indeplinite.

(b) Beneficiarul/Autoritatea Contractantd reziliaza Contractul potrivit prevederilor
Articolului 32, situatie in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate revendica intreaga
valoare a Garantiei de Buna Executie.
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27.16 Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, Beneficiarul/Autoritatea
Contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat Prestatorului, cat si emitentului instrumentului
de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al
prejudiciului.

27.17 De fiecare data cand Garantia de Buna Executie este executata partial sau total, cu exceptia
situatiilor in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul potrivit Articolului 32
sau Prestatorul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, Prestatorul
are obligatia de a reintregi valoarea Garantiei de Buna Executie in cauza, raportat la restul raimas
de prestat, in termen de 15 zile de la data notificarii emise de catre Autoritatea Contractanta
/Beneficiar.

27.18 (1) De fiecare data cand, pe parcursul derularii Contractului, Pretul Contractului este
modificat, Prestatorul are obligatia de a modifica valoarea Garantiei de Buna Executie in corelatie
cu noul Pret al Contactului, in termen de 15 zile de la modificare.

(2) In situatia in care este necesara prelungirea valabilitatii Garantiei de Buna Executie, Prestatorul
este obligat, la solicitarea expresa a Beneficiarului/Autoritatii Contractante, sa prelungeasca
valabilitatea acesteia, in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii Beneficiarului/Autoritatii
Contractante in acest sens.

27.19 Beneficiarul/Autoritatea Contractantda are obligatia de a elibera/restitui Prestatorului
cuantumul Garantiei de Bund Executie in termen de 14 zile de la data predarii si insusirii/aprobarii
Docmentatiei  Tehnico-Economice respective sau de la data finalizarii tuturor obligatiilor
contractului de servicii daca Beneficiarul/Autoritatea Contractantd nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra acestei garantii.

27.20 1n cazul in care, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor, Prestatorul isi modifica
denumirea, acesta are obligatia de a prezenta, In maxim 10 zile de la semnarea Actului Aditional in
care este consemnatd modificarea denumirii Prestatorului, amendamentele aferente tuturor
garantiiilor din Contract. In cazul in care Prestatorul nu-si indeplineste aceasta obligatie,
Beneficiarul/Autoritatea Contractantd are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers
suplimentar, de a executa garantiile in cauza, garantii pentru care Prestatorul nu a prezentat
amendamentele necesare si totodata, de a rezilia Contractul fara necesitatea notificarii prealabile a
Prestatorului.

27.21 In  situatia  neindeplinirii  obligatiilor ~ privind  prelungirea  /completarea/
reintregirea/amendarea Garantiei de Buna Executie Tn interiorul termenelor mentionate la Articolul
27.10, Articolul 27.11, Articolul 27.13, Articolul 27.17, Articolul 27.18 si Articolul 27.20,
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este indreptatit/a sa aplice penalitdti in valoare de 0,05%/zi
de intarziere din valoarea Garantiei de Buna Executie, pentru fiecare zi de intarziere dupa expirarea
termenelor mentionate la Articolul 27.10, Articolul 27.11, Articolul 27.13, Articolul 27.17,
Articolul 27.18 si Articolul 27.20 si pana la data prelungirii/completarii/reintregirii acesteia, si/sau
sarezilieze contractul in conformitate cu conditiile Articolului 32 si/sau sa execute integral Garantia
de Buna Executie.

27.22 (1) Tn cazul in care Garantia de buna executie se contituie prin retineri succesive,
Prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante,
la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent ih administrarea acestuia.

(2) Suma initiala care se depune de catre Consultant/Supervizor in contul de disponibil astfel
deschis potrivit alin. (1) nu trebuie sa fie mai mica de 1,5% din Pretul prezentului contract de
servicii, fara TVA.

(3) Pe parcursul Tindeplinirii prezentului contract de servicii, Beneficiarul/Autoritatea
Contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prevazut la alin. (1) prin retineri succesive
din sumele datorate si cuvenite Prestatorului, respectiv in cuantum de 10% din valoare fiecarei
facturi, pana la concurenta sumei reprezentand 10% din Pretul Contractului si va instiinta
Prestatorul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.
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(4) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului, prevazut la
alin. (1) pot fi dispuse plati atdit de catre Consultant/Supervizor cu avizul scris al
Beneficiarului/Autoritatii Contractante care se prezintd unitafii Trezoreriei Statului, cat si de
unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a Beneficiarului/Autoritatii Contractante.

(5) Contul de disponibil prevazut la alin. (1) este purtitor de dobanda in favoarea Prestatorului.
(6) Incazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Prestatorul are
obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele:

a) deainainta Beneficiarului/Autoritatii Contractante confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria
Statului, atat cu privire la blocarea contului deschis in favoarea Beneficiarului/Autoritatii
Contractante pentru Garantia de buna executie, cat si cu privire la deblocarea acestuia
numai cu acordul Beneficiarului/Autoritatii Contractante, cat si executarea oricarei sume
existente in cont la prima cerere a Beneficiarului/Autoritatii Contractante, fara ca aceasta
sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva;

b) deainainta Beneficiarului/Autoritatii Contractante confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria
Statului cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conform alin. (1), perioada
mai mare sau egala cu perioada de valabilitate a prezentului contract;

c) deainainta Beneficiarului/Autoritatii Contractante confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria
Statului cu privire la imposibilitatea Prestatorului de a derula operatiuni, altele decat
alimentarea contului prevazut la alin. (1), fara acordul Beneficiarului/Autoritatii
Contractante;

d) deainainta Beneficiarului/Autoritatii Contractante confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria
Statului cu privire la insusirea obligatiei de transmitere, trimestrial, catre
Beneficiar/Autoritatea Contractanta a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.

(7) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Prestatorul
are obligatia de a inainta Beneficiarului/Autoritatii Contractante confirmarile solicitate la alin. (6),
din partea unitatii Trezoreria Statului unde a deschis contul de Garantie de buna executie mentionat
la alin. (1), concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna executie.

27.23 In conditiile in care Garantia de Buna Executie s-a constituit initial prin retineri succesive,
ulterior, pe perioada de derulare a contractului, in situatia in care Partile convin, Prestatorul poate
solicita constituirea Garantiei de Buna Executie in conformitate cu prevederile Art. 27.4 din
prezentul contract, prin notificarea Autoritatii Contractante. Dupa obtinerea aprobarii Autoritatii
Contractante, Prestatorul va transmite, in original, instrumentul de garantare corespunzator, in
conformitate cu prevederile Art. 27 din Contract referitoare la acest tip de instrument de garantare.

Articolul 28 Suspendarea Contractului de Servicii

28.1 In cazul in care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciata
de erori substantiale, nereguli sau de frauda, Autoritatea Contractanta va suspenda executarea
Contractului de Servicii.

28.2 1n cazul In care asemenea erori substantiale, neregularitati sau fraude sunt imputabile
Prestatorului, Autoritatea Contractanta poate suplimentar suspendarii sa refuze efectuarea platilor
sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite proportional cu gravitatea viciilor,
neregularititii sau fraudei. In vederea recuperarii sumelor plitite necuvenit, Autoritatea
Contractanta se va indrepta Tmpotriva Prestatorului in conformitate cu prevederile legale aplicabile
Tn momentul descoperirii faptei.

28.3 Autoritatea Contractanta are dreptul in mod unilateral de a suspenda executarea
Contractului de servicii farda ca Prestatorul sa fie indreptatit a solicita orice costuri
suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii. Tn cazul
n care Autoritatea Contractanta suspenda executarea Contractului, durata acestuia se va prelungi
cu perioada ramasa de prestat inaintea suspendarii.
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28.4  Autoritatea Contractanta are dreptul de a modifica perioada de suspendare a contractului in
functie de circumstante. Tn cazul in care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede
12 luni, Autoritatea Contractanta are dreptul, Th mod unilateral, de a denunta Contractul fara ca
Prestatorul sa fie Indreptatit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care
deriva/rezulta ca urmare a denuntarii.

28.5 Pentru perioada suspendarii Contractului, Autoritatea Contractanta nu are obligatia de a
efectua nicio platd catre Prestator, cu exceptia platilor aferente serviciilor prestate anterior
suspendarii.

28.6  Autoritatea Contractanta are dreptul, in mod unilateral, de a suspenda Contractul de Servicii
in lipsa existentei alocdrii financiare, cu informarea prealabild a Prestatorului.

28.7  Prezentul Contract de servicii se poate suspenda in perioada cuprinsa intre Etapa | si Etapa
.

28.8 (1) a) Dupa predarea Studiului de Fezabilitate, in conditiile in care obtinerea avizelor nu se
incadreaza in durata contractului, termenul de prestare a serviciilor se poate prelungi corespunzator
pana la obtinerea documentelor de avizare in Comisia Tehnica privind Siguranta Circulatiei, CTE
CNAIR, CTE-MT si, daca este cazul, CTE — Consiliul Interministerial si aprobarea indicatorilor
tehnico-economici.

b) Dupa predarea Studiului de Fezabilitate, Beneficiarul poate suspenda in mod unilateral contractul
cu informarea prealabila a Prestatorului, fara ca Prestatorul sa fie indreptatit a solicita costuri
suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii.

(2) a) Dupa predarea Proiectului de Autorizare a Lucrarilor de Construire, in conditiile in care
obtinerea avizelor nu se incadreaza in durata contractului, termenul de prestare a serviciilor se poate
prelungi corespunzator pana la obtinerea documentelor de avizare in Comisia Tehnica privind
Siguranta Circulatiei, CTE CNAIR si obtinerea Autorizatiei de Construire.

b) Dupa predarea Proiectului de Autorizare a Lucrarilor de Construire, Beneficiarul poate suspenda
in mod unilateral contractul cu informarea prealabila a Prestatorului, fara ca Prestatorul sa fie
indreptatit a solicita costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca
urmare a suspendarii.

Articolul 29 Tncilcarea Contractului de Servicii si sanctiuni pentru incilcare; Managementul
riscurilor
e Incilcarea Contractului de Servicii si sanctiuni pentru incilcare

29.1 Atunci cand are loc o incalcare a Contractului de Servicii de catre Prestator sau de catre
Autoritatea Contractanta, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Autoritatea Contractanta sau
Prestatorul) va fi Tndreptatitd la urmatoarele remedii:

a) despagubiri si/sau

b) rezilierea Contractului de Servicii;

C) executarea garantiei de buna executie a contractului.

29.2 Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale si

b) Penalitati contractuale

c¢) Dobéanda legala penalizatoare.

29.3 Tn orice situatie in care Autoritatea Contractanta este indreptitita la despagubiri, inclusiv orice
penalitati de Tntarziere, poate retine aceste despagubiri din orice sume datorate Prestatorului sau
poate executa garantia de buna executie si poate emite pretentii asupra asigurarilor constituite de
catre Prestator.

29.4 Pentru orice prejudiciu direct cauzat prin executarea in mod necorespunzator de catre Prestator
a Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract, Autoritatea Contractanta va avea dreptul la

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
obiectivului de investitii: Lot *.....

Lot 1: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier denivelat pe DN 2 km 55+800 intersectie cu DN 2A km 0+000; Lot 2: D.R.D.P. Bucuresti — Pasaj rutier
denivelat pe DN 6 km 9+200 intersectie cu Strada Cristalului Bragadiru (zona Strada Smardan); Lot 3: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier
denivelat pe DN 1 km 27+500 intersectie cu DJ 101B km 11+200; Lot 4: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier denivelat pe DN 1 km 79+580

intersectie cu DJ 100F km 0+000; Lot 5: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier denivelat pe DN 1 km 80+700 intersectie cu DJ 720 km 30+000; Lot

6: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier denivelat pe DN 28 km 56+136 intersectie cu CF 613 Letcani — Dorohoi km 1+632”
pagina 37 din 46




despagubiri, in conformitate cu prevederile art. 31 Despagubiri generale, inclusiv in perioada
executarii lucrarilor de constructii aferente.

e Managementul riscurilor

29.5 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care
vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor
contractuale, superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor, de nerespectarea obligatiilor conform
Contractului de Servicii, Caietului de sarcini, precum si a legislatiei in vigoare.
29.6 Prestatorul 1si va asuma riscurile ce decurg din participarea sa la procedura de atribuire si prin
semnarea contractului de servicii si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora, cu exceptia
cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neimputabile acestuia.Lipsa
culpei va trebui sa fie dovedita de catre Prestator.
29.7 Pretul Contractului include si riscurile prezentate la Articolul 29.8, iar Prestatorul nu va avea
nicio pretentie de orice naturd (materiald, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.
29.8 (1) Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor
riscurilor identificate in Caietul de sarcini si consecintelor aferente acestora precum si pentru
evitarea/minimizarea/controlul efectelor si consecintelor aferente urmatoarelor riscuri:
a) Riscul de prestare a serviciilor cu intarziere. In aceasta situatie, Autoritatea Contractanta
este indreptatita sa pretinda penalitati conform Articolului 30.2 alin.(2) din contractul de servicii;
b) Riscul intarzierilor Tn prestarea serviciilor, datorate prelungirii duratei contractului din
motive imputabile Prestatorului. In aceasti situatie, Autoritatea Contractanta este indreptatita atat
la aplicarea de penalitati conform Articolului 30.2 alin.(2) din contractul de servicii, cat si la
rezilierea contractului, dupa caz;
(2) Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare atat pentru evitarea concretizarii
riscurilor descrise pe larg in Anexa I: Caietul de Sarcini, cat si pentru evitarea consecintelor
acestora.
29.9. Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor necesare in vederea gestionarii
corespunzatoare a riscurilor generale, fara a solicita costuri suplimentare Beneficiarului.

Articolul 30 Penalitati pentru intarzierea in executarea contractului

30.1 Daca Prestatorul nu presteaza Serviciile la termenele stabilite in Caietul de Sarcini / Contract/
Ordine Administrative/ Ordine de Modificare sau presteaza serviciile necorespunzator, Autoritatea
Contractanta este indreptatita, fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de
sanctiune din Contract, sd pretinda penalitati pentru fiecare zi, care va trece de la momentul
Termenului specificat in Contractul de Servicii (inclusiv Anexa I: Caietul de Sarcini)/Ordine
Administrative/Ordine de Modificare si pana la momentul indeplinirii obligatiilor contractuale
asumate, conform articolului 30.2 alin. (2).

30.2 (1) Daca Prestatorul nu prezinta unul sau mai multe Rapoarte sau orice alte documente
mentionate in prezentul Contract, in perioadele specificate in Anexa I: Caietul de Sarcini, la
prezentul contract, sau in Ordinele Administrative, Autoritatea Contractanta va fi indreptatita, fara
a mai fi necesara nicio notificare in acest sens, la sume reprezentand penalitati de intarziere, pentru
fiecare zi de Tntérziere, care va trece din momentul expirarii termenului de transmitere prevazut in
Caietul de Sarcini (Anexa | la prezentul contract) pana in momentul efectiv al transmiterii acestor
documente.

(2) Valoarea penalitatilor este de 0,01 %/zi de intarziere din valoarea reprezentand diferenta intre
Pretul Contractului fara TV A si valoarea serviciilor prestate pana la indeplinirea corespunzatoare a
obligatiilor.

30.3 Contravaloarea penalitatilor va fi de maxim 30% din Pretul Contractului.
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30.4 Autoritatea Contractanta poate ncasa penalitatile datorate de catre Prestator prin emiterea unei
facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform prevederilor
contractuale. Prestatorul are obligatia de a plati aceasta factura in termen de 30 de zile de la data
emiterii facturii Tn contul indicat de citre Autoritatea Contractanta. Tn situatia in care Prestatorul nu
efectueaza plata in termenul solicitat, Autoritatea Contractanta va executa garantia de buna executie
sau, dupa caz, Autoritatea Contractanta va deduce contravaloarea penalitatilor din contravaloarea
serviciilor prestate ce urmeaza a fi platite.

30.5 Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul
Contractului, Autoritatea Contractanta, dupa notificarea prealabild a Prestatorului, este
Indreptatita:

a) sa dispuna incetarea Contractului de Servicii, in baza unui raport justificativ, sau

b) sa finalizeze serviciile cu acelasi Prestator fara ca acesta sa solicite eventualele sume retinute
drept contravaloare a penalitatilor, sau

c) sa finalizeze serviciile pe cheltuiala Prestatorului, daca se convine de comun acord Tn acest sens.

Articolul 31 Despagubiri generale

31.1 Prestatorul va despagubi, proteja si apara pe cheltuiala sa Autoritatea Contractanta, pe agentii
si salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si
pagubelor rezultate din orice actiune ori omisiune a Prestatorului, personalului salariat ori contractat
de acesta, inclusiv conducerea, in executarea Serviciilor, inclusiv impotriva oricarei incalcari a
prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privind brevetele, marcile comerciale ori alte forme de
proprietate intelectuala precum dreptul de autor.

31.2 Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despagubi, proteja si apara Autoritatea Contractanta, agentii si
salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si
pagubelor rezultate din executarea Contractului de Servicii de catre Prestator, in conditiile in care:
a) Prestatorul este notificat de catre Autoritatea Contractanta despre asemenea actiuni, revendicari,
pierderi sau pagube, dupa ce Autoritatea Contractanta a luat cunostinta despre acestea;

b) Plafonul maxim al raspunderii Prestatorului va fi limitat la o suma egala cu Pretul Contractului,
dar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de catre Prestator
ori ca urmare a abaterilor savarsite de Prestator.

31.3 Pe cheltuiala sa, Prestatorul, la cererea Autoritatii Contractante, va limita intr-un termen de
maximum 30 de zile de la data unei asemenea cereri, orice executare necorespunzitoare a
Serviciilor in cazul in care Prestatorul nu isi executa obligatiile din Contractul de Servicii.

31.4 Prestatorul nu va raspunde pentru actiuni, revendicari, pierderi si pagube ocazionate de:

a) omisiunea Autoritatii Contractante de a lua act de orice recomandare sau neluarea in considerare
a oricarui act, decizie sau recomandare din partea Prestatorului, sau solicitarea Prestatorului sa
implementeze o decizie ori recomandare cu care Prestatorul nu este de acord sau cu privire la care
isi exprima serioase rezerve, in masura in care Autoritatea Contractanta a actionat fara buna credinta
sau fara o altd justificare rezonabila, fiind necesara totodata existenta unui justificari temeinice din
partea Prestatorului cu privire la recomandarea, actul, decizia prezentate; sau

b) executarea necorespunzatoare a instructiunilor Prestatorului de catre agenti, salariati ori
consultanti independenti ai Autoritatii Contractante, cu conditia ca o asemenea executare
necorespunzatoare sd nu fie rezultatul indicatiilor exprese ale Autoritatii Contractante, caz in care
prevederile sub-paragrafului a) de mai-sus se vor aplica si sub conditia ca aceasta executare
necorespunzatoare sa nu fie datorata vreunei constrangeri legale si/sau deontologice.

31.5 Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fatd de documentatia tehnico-
economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a Autoritatii Contractante in
baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.
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31.6 Pentru elaborarea de proiecte incomplete, care prezinta solutii neconforme sau care congin
neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate
al constructiilor corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile, Prestatorul/proiectantul are
obligatia de a completa/reface documentatia tehnica, dupa caz, pe cheltuiala proprie.

31.7 In cazul in care datele continute in Studiul de Fezabilitate nu sunt corecte/reale comparativ cu
situatia din teren constatata de Prestatori, eventualele cheltuieli suplimentare necesare modificarii
solutiilor tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate si generate de lipsa de rigurozitate a Studiului
de Fezabilitate sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe
specialitati, dupa caz, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii de proiect, la sesizarea
justificata a investitorului si/sau a Autoritatii Contractante.

Articolul 32 Tncetarea si Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Autorititii
Contractante

32.1 In situatia Tn care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul Contract este inlocuit de un nou
Prestator, la incetarea anticipatd a contractului de servicii, Prestatorul initial cesioneaza Autoritatii
Contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia.
32.2 (1) Prezentul Contract va inceta daca:
a) obiectul Contractului a fost realizat;
b) prin acordul scris al Partilor;
c) aintervenit forta majora si/sau cazul fortuit, conform prevederilor Articolului 35;
d) Contractul a fost reziliat;
e) Prestatorul finalizeaza serviciile mai devreme de termenul specificat la Articolul 5.1
din Contractul de Servicii si Prestatorul si-a indeplinit toate activitatile prevazute in
Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia, la prezentul contract;
f) in situatia in care, dupa finalizarea Etapei I, contractul de servicii este suspendat
pentru o perioada mai mare de 24 de luni;
g) alte situatii prevazute in Contract.
(2) Incetarea va opera de plin drept, fara necesitatea indeplinirii vreunei formalitati sau interventia
autoritatilor sau a instantei de judecata si/sau arbitrale.
(3) Tncetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative
ale Autoritatii Contractante si Prestatorului dobandite in baza prezentului Contract.
32.3 (1) Autoritatea Contractanta poate printr-o notificare scrisa comunicata Prestatorului cu 7 zile
inainte, daca in contract nu s-a prevazut altfel, sa declare contractul reziliat de plin drept, fara sa
mai fie necesard interventia vreunei instante judecatoresti/arbitrale, in urmdtoarele situatii, dar
nelimitdndu-se la acestea, Prestatorul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune
sau alte prejudicii, ca urmare a rezilierii Contractului, daca:
a) Prestatorul nu presteaza serviciile conform cu prevederile Contractului;,
b) Prestatorul nu se conformeaza, intr-o perioadd de timp rezonabila, notificarii emise de catre
reprezentantul Autoritatii Contractante, care i solicitd remedierea executarii necorespunzatoare sau
neexecutdrii obligatiillor din prezentul Contract, care afecteazd in mod grav executarea
corespunzatoare si la timp a obligatiilor contractuale ale Prestatorului;
C) Prestatorul refuza sau omite si aduca la indeplinire notificéarile/ordinele emise de catre
reprezentantul Autoritatii Contractante;
d) Prestatorul si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul
contractului de achizitie publica;
e) Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolventa, lichidare, dizolvare, administrare/
supraveghere judiciara sau se afla sub controlul altei autoritati, a incheiat o intelegere cu creditorii
privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau se afla intr-o situatie asemanatoare
rezultand dintr-o procedura similara reglementatd de legislatia sau reglementarile la nivel national.
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f) Prestatorul a comis o abatere profesionala grava care 1i pune in discutie integritatea, iar
Autoritatea Contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi
o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;

g) Prestatorul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Autoritatii Contractante;

h) Prestatorul se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate fi remediata
in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

i) Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-0
hotarare judecatoreasca definitiva;

J) are loc orice modificare organizationald care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul Prestatorului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
Tnregistrate intr-un Act Aditional la prezentul Contract;

k) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;

I) Prestatorul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile sau asigurarile
solicitate sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca
angajamentele;

m) n cazul n care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al proiectului pentru care
se presteaza serviciile care fac obiectul contractului;

n) Prestatorul a incalcat obligatiile in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite
prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau
prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe
parcursul executarii prezentului contract de achizitie publica;

0) Prestatorul a fost condamnat prin hotarare definitivd a unei instante judecatoresti, pentru
comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

01) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

02) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea §i sanctionarea faptelor de coruptie, CU
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului Tn care respectivul operator economic a fost condamnat;

03) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

04) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

0s) spalarea banilor, prevazuta de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii
banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte
normative, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

06) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

07) frauda, in sensul Articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

p) nu este in masura sa furnizeze personalul de specialitate potrivit prevederilor Articolului 18
"Inlocuirea personalului®;
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g) Cuantumul despagubirilor si penalitatilor contractuale datorat de catre Prestator Autoritatii
Contractante conform prezentului Contract depaseste 30% din Pretul Contractului.

(2) Dreptul Autoritatii Contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile articolului
32.3 alin. (1) lit 0) se aplica si in cazul in care persoana condamnata printr-0 hotarare definitiva este
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator
economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.

32.4 Dreptul Autoritatii Contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile
articolului 32.3.alin. (1) lit. f) sunt aplicabile si in situatia in care Prestatorul sau una dintre
persoanele prevazute la articolul 32.3 alin. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigatie
in legatura cu savarsirea uneia/unora dintre faptele prevazute la articolul 32.3 alin. (1) lit. 0).

32.5 In sensul dispozitiilor Articolului 32.3 (1) lit. d) se considera incilcari grave ale obligatiilor
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care prezinta
neconformitafi majore care le fac improprii utilizarii conform destinatiei prevazute in contract.
32.6 Prin exceptie de la dispozitiile Articolului 32.3 (1) lit. ), Autoritatea Contractanta isi rezerva
dreptul de nu rezilia contractul cu Prestatorul impotriva caruia s-a deschis procedura generala de
insolventa, atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de Prestator, stabileste
ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publicad. Aceasta presupune ca
Prestatorul se afla, fie In faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan
de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabild, a activitatii curente, fie
este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului
de reorganizare aprobat de instanta.

32.7 Punerea in intarziere a Prestatorului rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor
prevazute Tn cadrul prezentului contract.

32.8 Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu
prevederile Noului Cod Civil in materie.

32.9 De indata ce va fi posibil, dupd momentul rezilierii, reprezentantul Autoritatii Contractante
va certifica sumele cuvenite Prestatorului la data rezilierii.

32.10 Daca Autoritatea Contractanta reziliazd Contractul, va fi indreptatitd sa recupereze de la
Prestator, fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatita in baza Contractului, orice
dauna sau prejudiciu suferit.

32.11 Fara a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea Contractanta este
indreptatita sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie.

Articolul 33 Tncetarea contractului de catre Autoritatea Contractanta prin denuntare
unilaterala

33.1 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul la aparitia unor
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii Contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale, in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrara interesului public.

33.2 Autoritatea Contractanta are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in
care alocarea resurselor financiare a fost sistata/modificata.

33.3 In cazul prevazut la Articolul 33.1, Articolul 33.2 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului, fara a putea solicita daune interese.

33.4 Orice modificare a contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate
altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri
de atribuire, in conformitate cu dispozifiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare. In situatia nerespectarii dispozitiilor Articolului 33.5 din
prezentul contract, Autoritatea Contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul.
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33.5 Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind Incetarea contractelor sau dreptului
Autoritatii Contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului, in conformitate
cu dispozitiile dreptului comun, Autoritatea Contractanta are dreptul de a denunta unilateral
contractul in perioada de valabilitate a acestuia si Tn una dintre urmatoarele situatii:

a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice,

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului respectiv, avand in vedere o incélcare grava
a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-0 decizie
a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

33.6 In situatia in care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul contract este inlocuit de un nou
Prestator, la incetarea anticipata a contractului de achizitie publica Prestatorul initial cesioneaza
Autoritatii Contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia.

Articolul 34 Rezilierea Contractului din initiativa Prestatorului

34.1 Tn urma unui preaviz de 45 zile acordat Autoritatii Contractante, Prestatorul poate solicita
rezilierea Contractului in urmatoarele conditii:

a) daca Autoritatea Contractanta suspenda derularea contractului pentru mai mult de 12 luni pentru
motive nespecificate in Contract sau independente de culpa Prestatorului;

b) daca Autoritatea Contractanta suspenda derularea contractului mai mult de 12 luni pentru
motivele specificate la Articolul 28 "Suspendarea Contractului de Servicii" si Articolul 35 "Forta
majora §i caz fortuit".

34.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Autoritatii Contractante sau al Prestatorului dobandit
n temeiul Contractului.

34.3 Tn eventualitatea unei asemenea rezilieri, Prestatorul poate solicita Tn contradictoriu cu
Autoritatea Contractanta despagubiri pentru pierderile sau prejudiciul suferit si probat ca urmare a
neexecutarii n intregime a prezentului Contract, cu exceptia cazului in care suspendarea care a stat
la baza rezilierii se datoreaza lipsei alocarii financiare sau unei situatii imprevizibile care nu a putut
fi prevazuta la incheierea contractului. Aceasta despagubire nu va putea avea un cuantum care sa
conduca la depasirea platilor efectuate in baza Contractului. Solicitarea trebuie sa fie facutd in
conformitate cu dispozitiile legale romane.

Articolul 35 Forta majora si cazul fortuit

35.1 Forta majora exonereaza partile contractante de Tndeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada Tn care aceasta actioneaza. Forta majora este constatata de o
autoritate competenta.

35.2 Termenul ,,forta majora” utilizat in Contract va insemna calamitati naturale, greve spontane,
razboaie, cutremure, furtuni, inundatii, si orice alte evenimente similare imprevizibile, externe,
absolut invincibile si inevitabile.

35.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fira a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pana la aparitia acesteia.

35.4 Partea Prestatora care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care 11 stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

35.5 Partea Prestatora care invoca forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti incetarea
cauzei acesteia, Tn maximum 10 zile de la incetare.

35.6 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 3 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din Parti sa poata pretinde celeilalte daune - interese.
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35.7 Daca, potrivit legii, debitorul este exonerat de raspundere contractuala pentru caz fortuit, el
este, de asemenea, exonerat si in caz de fortd majora.

Articolul 36 Solutionarea litigiilor

36.1 Autoritatea Contractanta si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale
amiabila, prin tratative directe, a oricarui litigiu care a aparut intre acestia in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea Contractului.

36.2 Daca, dupa 10 zile de la inceperea acestor tratative, dar nu mai tarziu de 15 zile de la momentul
aparitiei evenimentului care a generat litigiul, Autoritatea Contractanta si Prestatorul nu reusesc sa
rezolve pe cale amiabila, litigiile si cererile care decurg din executarea contractelor administrative
si cele care decurg din rezilierea, rezolutiunea, denuntarea unilaterald sau incetarea anticipatd a
contractelor de achizitie publica se solutioneaza in prima instanta, de urgenta si cu precadere, de
catre sectia civila a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul Autoritatii Contractante.
36.3 Pe perioada solutionadrii litigiului, Prestatorul este obligat sa isi ndeplineascd obligatiile
contractuale, astfel cum au fost stabilite prin prezentul Contract de servicii. In situatia nerespectarii
prezentei obligatii, Autoritatea Contractanta este indreptatita sa perceapa penalitati in valoare de
2.000 lei/zi din Pretul Contractului pentru neexecutarea obligatiilor contractuale, pana la
momentul in care acesta si le indeplineste.

Articolul 37 Tertul sustinétor - daca este cazul

37.1 (1) in cazul in care Prestatorul intAmpina dificultiti sau este in imposibilitatea derularii
Contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator
............................. , Prestatorul are obligatia de a notifica Autoritatea Contractanta in scris, in termen
de 15 zile de la data la care constata acest fapt.
(2) In cazul in care Prestatorul nu notifici Autoritatea Contractanta cu privire la faptul ¢ intAmpina
dificultati sau se afla in imposibilitatea derulérii Contractului, Autoritatea Contractanta are dreptul
de a stabili dacd Prestatorul intampina dificultati sau se afld in imposibilitatea derularii Contractului
pentru partea de Contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.
(3) Autoritatea Contractanta are dreptul de a notifica Tertul Sustindtor cu privire la faptul ca
Prestatorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se afla in imposibilitatea
derularii Contractului si va solicita Tertului Sustinator ca pentru partea de contract pentru care a
acordat sustinere sd puna la dispozitia Prestatorului acele resurse mentionate in Angajamentul ferm
de sustinere si/sau anexele acestuia.
(4) Totodata, in situatia in care, si ulterior aplicarii prevederilor alin. (3), Prestatorul se afla in
imposibilitatea deruldrii contractului, Autoritatea Contractanta are dreptul de a chema Tertul
Sustinator sd ducd la indeplinire contractul sau acea parte a contractului pentru care a acordat
sustinere, iar Tertul Sustindtor se obligd sd asigure indeplinirea completa si reglementara a
obligatiilor contractuale prin implicarea sa directd pentru acea parte a contractului pentru care
Prestatorul a primit sustinere din partea Tertului Sustinitor. In acest sens, Autoritatea Contractanta,
Tertul Sustinator si/sau Prestatorul, pot incheia un Act Aditional la prezentul contract sau o
intelegere scrisa in forma autentica prin care acestia convin, fard a fi limitative, urmatoarele:

- Tertul Sustinator va duce la Tndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face

obiectul Angajamentului ferm de sustinere si
- prevederile contractului incheiat intre Prestator si Autoritatea Contractanta vor deveni
aplicabile Tertului Sustinator.

(5) In situatia aplicarii prevederilor alin. (4), Tertul Sustinitor are obligatia de a se mobiliza in
termen de 20 de zile de la data semnarii Actului Aditional la contractul de servicii sau al intelegerii
scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului
ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. Astfel, prevederile Articolului 13 "Masuri
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privind securitatea si sanatatea in muncd. Masuri privind apararea impotriva incendiilor.
Asigurari de risc profesional, medicale si de securitatea muncii” si ale Articolului 27 "Garantia de
Buna Executie” devin aplicabile si Tertului Sustinator.

(6) Prestatorul/tertul//tertii sustinator/sustindtori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru
executarea contractului de achizitie publica.

37.2 Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care Prestatorul ar putea sa o
aibd Tmpotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm
de sustinere. Tertul sustindtor raspunde pentru prejudiciile cauzate Autoritatii Contractante ca
urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in Angajamentul ferm de sustinere, aceasta din urma
avand posibilitatea de actiune directda impotriva tertului sustinator conform prevederilor Articolului
37.4.

37.3 In cazul in care Prestatorul se afla in imposibilitatea derulirii Contractului si Autoritatea
Contractanta solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre
Prestator, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Autoritatea
Contractanta o va avea impotriva tertului sustindtor pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
Angajamentul ferm de sustinere va fi cesionatd de catre Prestator catre Autoritatea Contractanta cu
titlu de garantie.

37.4 In cazul in care tertul/tertii sustinitor/sustinatori nu isi indeplineste/esc obligatiile prevazute
in Angajamentul ferm de sustinere acordat Prestatorului, Autoritatea Contractanta are dreptul de a
solicita direct de la acesta/acestia despagubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate.
37.5 Toate obligatiile prevazute la Articolul 9 ,, Obligatii Generale ale Prestatorului” ca fiind in
sarcina Prestatorului se vor aplica tertului sustindtor in situatia in care acesta se va substitui
Prestatorului, in baza Angajamentului ferm de sustinere.

Articolul 38 Recuperarea avansului si Scrisoarea de Garantie pentru Returnarea Avansului

38.1 In cadrul acestui Contractul de Servicii nu este stabilitd plata unui avans de citre Autoritatea
Contractanta.

Articolul 39 Cesiunea

39.1 Cesiunea este orice conventie prin care Prestatorul transfera Contractul de Servicii sau o parte
a acestuia catre o terta parte.

39.2 In prezentul contract de achizitie publicd este permisa doar cesiunea creantelor niscute din
acest contract, obligatiile ndscute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate initial, cu exceptia cazurilor prevazute la Articolul 39.3.

39.3 n cazul in care Prestatorul cu care Autoritatea Contractanta a incheiat initial Contractul de
Servicii este inlocuit, in situatia incetdrii anticipate a Contractului de Servicii, de un alt Prestator,
Prestatorul are obligatia de a cesiona Autoritatii Contractante contractele de subcontractare, in scris,
n termen de 15 zile de la data la care se produce acest fapt.

39.4 In cazul in care parti din contract sunt indeplinite de citre subcontractanti, iar subcontractantii
propusi si-au exprimat optiunea In acest sens, Prestatorul va cesiona acestora creantele aferente
serviciilor prestate de catre acestia. Valoarea creantei se va determina potrivit prevederilor
contractului de subcontractare.

Articolul 40 Legea aplicabila Contractului de servicii

40.1 Legea aplicabild prezentului Contract este legea roméana, Contractul urméand a fi interpretat
potrivit acestei legi.

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
obiectivului de investitii: Lot *.....

Lot 1: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier denivelat pe DN 2 km 55+800 intersectie cu DN 2A km 0+000; Lot 2: D.R.D.P. Bucuresti — Pasaj rutier
denivelat pe DN 6 km 9+200 intersectie cu Strada Cristalului Bragadiru (zona Strada Smardan); Lot 3: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier
denivelat pe DN 1 km 27+500 intersectie cu DJ 101B km 11+200; Lot 4: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier denivelat pe DN 1 km 79+580

intersectie cu DJ 100F km 0+000; Lot 5: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier denivelat pe DN 1 km 80+700 intersectie cu DJ 720 km 30+000; Lot
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Articolul 41 Limba aplicabild Contractului de servicii
41.1 Limba care guverneaza Contractul este limba romana.
Articolul 42 Plata taxelor

42.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor in vigoare ale legislatiei roméane.

42.2 Taxele si/sau tarifele percepute de catre Autoritati/ Detinatori de Utilitati, etc. pentru eliberarea
avizelor/ acordurilor vor fi achitate de catre Prestator in numele Autoritatii Contractante si ulterior
rambursate de catre Autoritatea Contractanta, in baza documentelor justificative.

Incheiat in limba romana in 3 (trei) exemplare originale, 2 (doud) exemplare fiind pentru Autoritatea
Contractanta / Beneficiar si 1 (un) exemplar fiind pentru Prestator.

Data semnarii contractului de catre ultima parte este data de ..........cccovvvveiierennenne. , data de la care
prezentul contract isi produce efectele.

Pentru Autoritatea Contractanta /Beneficiar, Pentru Prestator,

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
obiectivului de investitii: Lot *.....

Lot 1: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier denivelat pe DN 2 km 55+800 intersectie cu DN 2A km 0+000; Lot 2: D.R.D.P. Bucuresti — Pasaj rutier
denivelat pe DN 6 km 9+200 intersectie cu Strada Cristalului Bragadiru (zona Strada Smardan); Lot 3: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier
denivelat pe DN 1 km 27+500 intersectie cu DJ 101B km 11+200; Lot 4: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier denivelat pe DN 1 km 79+580

intersectie cu DJ 100F km 0+000; Lot 5: D.R.D.P. Bucuresti - Pasaj rutier denivelat pe DN 1 km 80+700 intersectie cu DJ 720 km 30+000; Lot
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