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Clarificarea nr. 1 la documentatia de atribuire 

 

Completare sablare si vopsire suprafete metalice pod in cadrul proiectului: “Realizarea 

lucrarilor de reabilitare a podului peste Bratul Borcea, situat pe Autostrada A2, la km 149+680” 

 

Numar de referinta:  16054368/2023/2531/S10 

 

Intrebarea 1 Având în vedere faptul că pentru execuția lucrărilor de sablare și vopsitorie, respectiv 

pentru realizarea montării schelelor de lucru, este necesară închiderea traficului rutier 

și/sau instituirea de restricții de circulație pe sectorul de autostradă, vă solicităm să 

clarificați daca obținerea aprobărilor necesare de la Autorități revine Antreprenorului sau 

acestea au fost obținute sau vor fi obținute de către Beneficiar în calitatea sa de 

administrator al sectorului de autostradă. 

De asemenea vă solicităm să clarificați dacă există anumite restricții în ceea ce privește 

perioadele de acordare a închiderii traficului rutier și/sau instituirea de restricții de 

circulație pe sectorul de autostradă. 

Raspuns 1 Executia lucrarilor aferente contractului ce urmeaza a se semna se va face fara restrictionarea 

totala a traficului rutier. Obtinerea aprobarilor necesare de la Autoritati revine in sarcina 

Antreprenorului. Referitor la perioadele de acordare a închiderii traficului rutier și/sau 

instituirea de restricții de circulație pe sectorul de autostradă, se va analiza documentatia 

depusa in vederea obtinerii restrictiilor, de la caz la caz. 

Intrebarea 2 Având în vedere specificul lucrărilor, respectiv condiționările în ceea ce privește 

perioadele în care aceste lucrări se pot executa astfel încât procesul calitativ sa nu fie 

afectat (temperatură și umiditate), vă solicităm să clarificați dacă în perioada octombrie – 

aprilie Lucrările se vor suspenda iar Durata de Execuție rămasă se va calcula de la data 

reluării execuției Lucrărilor, respectiv de la data la care condițiile climaterice înregistrate 

în Șantier sunt optime în ceea ce privește respectarea condițiilor de calitate.    

Raspuns 2 Orice eventuala prelungire a duratei de executie se va face conform clauzei 35 din H.G. nr. 

1/2018, mentionand faptul ca orice situatie va aparea pe parcursul derularii contractului se 

va analiza la momentul respectiv. 

Intrebarea 3 Având în vedere faptul că Durata de Execuție este de 5 luni de la Data de Începere iar 

asigurarea accesului se va realiza în termen de maxim 1 lună de la Data de Începere, vă 

solicităm să clarificați dacă care este termenul minim în care se va asigura accesul pe 

Șantier și punerea la dispoziție a acestuia. 

Raspuns 3 Predarea amplasamentului se va face de catre Beneficiar imediat dupa/ concomitent cu data 

de incepere a lucrarilor mentionata in cadrul Ordinului de incepere al lucrarilor. 
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Intrebarea 4 Având în vedere faptul că în acest moment este in derulare alt contract de reabilitare a 

podului de la Borcea vă solicităm să clarificați cum se va asigura accesul în Șantier și 

dacă începerea Lucrărilor de sablare si vopsire suprafețe metalice pod si viaducte este 

condiționată de finalizarea Lucrărilor aflate în acest moment în derulare la obiectul pod 

Borcea. 

De asemenea vă solicităm să clarificați cum se va proceda în cazul suprapunerii celor 

două Contracte. 

Raspuns 4 Inceperea Lucrărilor de sablare si vopsire suprafețe metalice pod si viaducte aferente 

contractului ce urmeaza a fi semnat nu este conditionata de finalizarea Lucrărilor aflate în 

derulare în acest moment la obiectul pod Borcea.  

Zonele pe care se vor executa lucrarile de sablare si vopsire din cadrul contractului ce face 

obiectul prezentei proceduri de atribuire, care se suprapun cu activitatea de „strangerea 

suruburilor de ancorare” se vor sabla si vopsi dupa activitatea dinamica de strangere a 

suruburilor de ancorare din cadrul contractului aflat in acest moment in derulare. 

Intrebarea 5 Având în vedere faptul că în acest moment este in derulare alt contract de reabilitare a 

podului de la Borcea vă solicităm să clarificați dacă Perioada de Garanție din cadrul 

prezentului Contract va fi afectată sau este condiționată de către Perioada de Garanție 

din cadrul celuilalt contract aflat in derulare. 

Raspuns 5 Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca vor fi doua contracte independente, fiecare 

contract avand propria perioada de Garantie de buna executie. 

Intrebarea 6 Având în vedere faptul că în acest moment este in derulare alt contract de reabilitare a 

podului de la Borcea vă solicităm să clarificați dacă efectuarea Recepției la Terminarea 

Lucrărilor pentru prezentul Contract este condiționată de efectuarea Recepției la 

Terminarea Lucrărilor pentru celălalt contract aflat in derulare. 

Raspuns 6 Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca vor fi doua contracte independente, iar 

efectuarea Recepției la Terminarea Lucrărilor pentru contractul ce face obiectul prezentei 

proceduri de atribuire nu este conditionata de efectuarea Recepției la Terminarea Lucrărilor 

pentru contractul aflat in derulare in acest moment. 

Intrebarea 7 Având în vedere faptul că prevederile Contractului nu sunt extrem de clare în ceea ce 

privește cazul în care raportul indicilor de cost / preț este subunitar iar prevederile legale 

emise până în prezent cu privire la ajustarea prețului contractelor finanțate din fonduri 

nerambursabile stabilesc că în cazul în care raport indicilor de cost / preț este subunitar, 

acesta va avea valoarea 1, vă solicităm să confirmați faptul că în cazul mai sus descris se 

va stabili valoarea de 1 pentru raportul indicilor de cost / preț. 

Raspuns 7 In cadrul Acordului Contractual este prevazut in cadrul formulei de ajustare:  

Beneficiarul va aplica formula de ajustare a preturilor mentionata la sub-clauza 48.4 din 

Conditiile Generale, si anume:  

An = av + m * Mn/Mo + f * Fn/Fo + e *En/Eo, 

unde:  

- “An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate 

pentru lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 

[Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente);  

- “av” = 0,15" - coeficient fix si reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de 

Preţul Contractului,  

“m” = 0,4721" - coeficient care reprezintă ponderea estimată a elementului de cost 

"materiale" în execuţia Lucrărilor.  
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“f” = 0,2672" - coeficient care reprezintă ponderea estimată a elementului de cost "forta de 

munca" în execuţia Lucrărilor.  

“e” = 0,1107" - coeficient care reprezintă ponderea estimată a elementului de cost "utilaje" 

în execuţia Lucrărilor.  

 

astfel incat av+m+f+e=1.  

 

Totodata, conform sub-clauzei 48.4 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1/2018: Indicii de preț/cost 

și/sau prețurile de referință, inclusiv sursa acestora și orice informație necesară pentru a 

determina cu certitudine definiția lor, precum și ponderea acestora vor fi stabiliți de către 

Beneficiar în tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica următoarea 

ecuație: av+m+f+e=1.  

Prin urmare, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, atat din prevederile Acordului 

Contractual, cat si din cele ale H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, 

rezulta faptul ca suma indicilor de pret/cost este 1. 

Intrebarea 8 Având în vedere Durata de Execuție de 6 luni și totodată prevederile Sub-Clauzei 50.1 vă 

solicităm să confirmați faptul că transmiterea situațiilor de lucrări lunar nu este 

obligatorie putându-se transmite situații de lucrări și la perioade de timp mai mari de o 

lună inclusiv transmiterea unei singure situații de lucrări la finalizarea lucrărilor. 

Raspuns 8 Sub un prim aspect dorim sa atragem atentia asupra faptului ca durata de executie a 

prezentului Contract este de 5 luni si nu de 6, cum se specifica in solicitarea de clarificare. 

Autoritatea Contractanta invedereaza faptul ca nu este in masura sa modifice Sub-Clauza 

50.1 “Situatia de lucrari” din Conditiile Generale de Lucrari avand in vedere faptul ca 

singurele clauze ce pot fi amendate prin Conditiile Specifice sunt cele expres mentionate in 

tabelul din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, 

respectiv clauzele 5.1, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1, 19.2, 24.1, 44.1, sau acele clauze care trebuie 

corelate cu prevederi legale care provin din alte acte normative cu incidenta asupra 

Acordului Contractual.  

In acest sens, tinand cont de prevederile Sub-clauzei 50.1 din Conditiile Generale de 

Contract aprobate prin actul normativ mai sus mentionat, Autoritatea Contractanta 

precizeaza ca Situatia de lucrari va fi transmisa lunar, de catre Antreprenor Supervizorului.  

Intrebarea 9 Având în vedere prevederile Contractului aplicabile în cazul ajustării prețurilor, situațiilor 

de lucrări vă solicităm să confirmați faptul că prin luna "n" se înțelege ultima zi a 

perioadei aferente situației de lucrări. 

Raspuns 9 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile contractuale, 

cat si cu prevederile Sub-Clauzei 48.4 din Conditiile Generale de Contract, An este definit 

ca fiind coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru 

lucrările realizate în luna „n” (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situația de 

Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a prețurilor curente). In acest 

context, reiteram prevederile lit. (a) aferenta Sub-Clauzei 50.1 din Conditiile Generale de 

Contract, conform careia: “(a) valoarea estimată contractuală pentru toate Lucrările 

executate până la sfârșitul lunii (inclusiv Modificările, Sume Provizionate și/sau 

Documentele Antreprenorului elaborate), din care va fi scăzută valoarea corespunzătoare 

inclusă în precedenta Situație de Lucrări.” 

Astfel, legiuitorul a avut in vedere ca punct de referinta sfarsitul lunii, acesta fiind momentul 

de raportare la elaborarea Situatiei de Lucrari. 
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Intrebarea 10 Protectia anticoroziva a metalului presupune si verificarea "strangeri suruburilor de 

ancorare"acolo unde este cazul ( respectiv pe partea de pod metalic). Va rugam sa 

clarificari unde este incadrata strangerea suruburilor de ancorare. 

Raspuns 10 Operatiunea de strangere a suruburilor de ancorare este cuprinsa in contractul aflat in 

derulare in prezent si nu face obiectul contractului ce face obiectul prezentei proceduri de 

atribuire. 

Intrebarea 11 Va rugam sa clarificati daca sunt necesare avize de la  Mediu, Administratia Fluviala,SRI, 

APELE ROMANE, etc si daca acestea sunt in sarcina Antreprenorului. 

Raspuns 11 Toate lucrarile aferente contractului face obiectul prezentei proceduri de atribuire sunt 

cuprinse in Autorizatia de construire anexata Caietului de Sarcini publicat de Autoritatea 

Contractanta in SEAP in cadrul Documentatiei de Atribuire 

Intrebarea 12 Avand in vedere ca podul metalic este structura comuna cu CFR-ul va rugam sa clarificati 

cine se va ocupa de obtinerea autorizatiei de incepere si a avizului favorabil a lucrarilor 

de la CFR Constanta. 

Raspuns 12 Mentionam faptul ca a fost obtinuta „Autorizatia CFR pentru inceperea lucrarilor” nr. 

1/1455/23.03.2021 aferenta contractului aflat in derulare, iar aceasta autorizatie are 

valabilitate pe perioada valabilitatii Autorizatiei de construire. 

Intrebarea 13 Va rugam sa clarificati daca Executantul trebuie sa fie autorizat AFER pentru lucrarile 

de constructii in zona caii ferate. 

Raspuns 13 Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin 

intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Caietul de 

sarcini/Cerintele Beneficiarului si Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin 

Propunerea Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si 

prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea 

indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de 

activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea 

de a le realiza, poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze 

aceste activitati catre un operator economic care are dreptul si capacitatea de a 

desfasura activitatile. 

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui ofertant 

de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti operatori 

economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor publice. 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor activitatilor, 

cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 3 a acestuia 

sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate. 

 

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului 

este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, operatorii 

economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa 

detina autorizatiile necesare. 

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, 

precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea categoriile de 

servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontractaze. 
Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege 

"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea 

de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată 

subcontractare în sensul prezentei legi". 

 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile 

si completarile ulterioare: 
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(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii 

executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai 

subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura 

în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum 

si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: 

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte 

o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221, precum 

si prevederile: 

Art. 150 

(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta 

sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din 

contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică 

partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. 

Art. 151 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 

a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate 

în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică 

în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în 

ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

Art. 156 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. 

Art. 159 

În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora 

să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile 

art. 221 din Lege. 

Art. 160 

Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este 

aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: 

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul 

evaluării ofertelor; 

b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre 

autoritatea contractantă şi contractant; 

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică; 

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, 

precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân 

nemodificaţi. 

Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii 

contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc obligatiile 

existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute in 

documentatia de atribuire. 

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile 

art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in 

situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act 

normativ. 
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Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc 

ca, de exemplu, pentru anumite activitati sunt necesare anumite autorizatii/autorizari, 

ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in Propunerea tehnica, cat si in 

Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, activitatile 

respective se realizeaza cu operatori specializati/ autorizati, ofertantii vor declara in DUAE 

subcontractantii desemnati pentru aceste activitati numai in situatia in care 

Antreprenorul nu detine autorizarile necesare pentru a realiza el insusi aceste 

activitati. 

Intrebarea 14 Va rugam sa ne puneti la dispozitie Formularele in format editabil. 

Raspuns 14 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia operatorilor economici interesati de participarea la 

prezenta procedura Formularele in format pdf editabil care permite in mod facil elaborarea 

ofertei. 

 

 


