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Clarificare 1
la documentatia de atribuire pentru

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru

realizarea obiectivelor de investitii Lot 1-Lot 9

Intrebare 1

LOT 1
Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor PUZ-ul aferent U.A.T. Tancabesti.

LOT 2,LOT 3
Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor PUZ-ul aferent U.A.T. Afumati

LOT 4, LOT 5
Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor PUZ-ul aferent U.A.T. Popesti
Leordeni

LOT 6, LOT 7, LOT 9
Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor PUZ-ul aferent U.A.T. Jilava

LOT 8
Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor PUZ-ul aferent U.A.T. Bragadiru

Raspuns 1

LOT 1-9

In conformitate cu prevederile pct 3.5.5.si 3.8 din Caietului de sarcini, PUZ-ul se
va elabora de cétre prestator daca este cazul, iar costurile aferente acestuia le va
include prestatorul in pretul ofertei.

Intrebare 2

LOT 1-9

Va rugam sa clarificati cerinta privind Elaborarea Caietelor de Sarcini
(Documentatia tehnico-economica SF va cuprinde: Volumul 11- Caiete de sarcini)
avand in vedere faptul ca obiectul contractului reprezinta ,,Elaborarea Studiului de
Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire”, iar conform
H.G. 907/2016 Caietele de sarcini fac parte doar din continutul cadru al Proiectului
tehnic.

Raspuns 2

LOT 1-9
Volumul 11 — caiete de sarcini va cuprinde documentatia tehnica necesare
demardrii procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii contractelor de




proiectare si executie a lucrarilor. In acest sens a se vedea prevederile pct. 3.10 din
Caietul de sarcini. Acesta se va prezenta dupa finalizarea documentatiilor tehnico-
economice.

Intrebare 3

LOT 1-9

Va rugam clarificati necesitatea elaborarii ,,studiului privind impactul proiectului
asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice si alte Studii
de Specialitate asupra Mediului (S.Sp.M)” avand in vedere ca proiectul nu se
incadreaza in anexele cuprinse in Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului si nici in Directiva
2011/92/UE.

Raspuns 3

LOT 1-9

Proiectul nu se incadreaza in Anexa 1 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului , dar se incadreaza
in Anexa nr. 2 Lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii
evaluarii impactului asupra mediului. Studiul privind impactul proiectului asupra
climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice este necesar in
vederea obtinerii finantarii.

In cadrul procedurii de mediu autoritatea competenta are dreptul, conform legii, de
a solicita informatii suplimentare sau elaborarea unor studii de specialitate in
functie de incadrarea proiectului.

Intrebare 4

LOT 1-9

Va rugam clarificati faptul ca perioada necesara derularii procedurilor de
expropriere nu este inclusa in peridoada aferenta elaborarii documentatiilor tehnice
(90 de zile pentru SF si 60 de zile pentru PT).

Raspuns 4

LOT 1-9
Perioada de expropriere nu este inclusa in perioada elaborarii SF si PAC.

Intrebare 5

LOT 1-9

Va rugam clarificati faptul ca elaborarea listelor de cantitati nu face obiectul
prezentului contract avand in vedere faptul ca acestea fac parte doar din continutul
cadru al Proiectului tehnic conform H.G. 907/2016 .

Raspuns 5

LOT 1-9

Listele de cantitati solicitate sunt necesare in etapa de pregatire a documentatiei de
atribuire a contratului de elaborare PT + executie a lucrarilor. Acestea vor fi cele
care stau la baza Intocmirii devizului general.

Intrebare 6

LOT 1-9

Va rugam sa confirmati faptul ca ofertantii nu vor nominaliza si nu vor prezenta
documentele (CV, recomandari, etc.) pentru expertii propusi in plus fata de cei
punctati si solicitati prin Caietul de Sarcini (Coordonator de proiect, Inginer
proiectant lucrari de arta, Specialist geotehnica si fundatii). De asemenea va rugam
confirmati faptul ca ofertantii nu vor prezenta si verificatorii pentru cerintele
esentiale in cadrul ofertelor.

Raspuns 6

LOT 1-9

In conformitate cu prevederile pct. 6.1 B din Caietul de Sarcini, pentru personalul
non-cheie, ofertantul nu va prezenta in Propunerea Tehnica documentele (CV,
recomandari, etc.), autorizarile si certificarile acestora solicitate in Caietul de
Sarcini.

In Propunerea Tehnica se va descrie momentul in care personalul non-cheie va
interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestora.

Intrebare 7

LOT 1-9
Va rugam confirmati faptul ca PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI




LUCRARILOR si PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII
LUCRARILOR DE DESFIINTARE nu fac obiectul contractelor.

Raspuns 7 LOT 1-9

In conformitate cu prevederile Anexei 9, din HG 907/2016 “P.O.E. este necesar in
toate cazurile in care se realizeazd o investitie si se prezintd, de reguld, impreund
cu documentatia tehnica pentru autorizarea executdarii lucrarilor de constructii, in
conditiile legii.”

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare se va intocmi numai
in situatia in care sunt necesare lucrari de desfiintare.

Intrebare8 | LOT 1-9

Va rugam sa clarificati scopul sistemului de supraveghere video (combarerea
vandalismului, recunoasterea faciala, etc.). De asemenea, va rugam sa clarificati
distanta dintre fiecare pasaj si centrul de colectare al informatiilor transmise de
sistemul de supraveghere video.

Raspuns 8 LOT 1-9

Scopul sistemului_de supraveghere video (combaterea vandalismului, recunoasterea
faciala, etc) este de a descuraja vandalizarea obiectivului de investitii precum si
identificarea celor care produc eventuale pagube.

Colectarea si stocarea informatiilor se va face in cloud.

Clarificare din oficiu privind modelul de contract de servicii. Prezenta clarificare se aplica
pentru Loturile 1-9

Articolul 2 Termeni si definitii

»Ordin Administrativ/Dispozitie Administrativa: orice instructiune, comanda sau dispozitie
emise de Managerul de Proiect catre Prestator privind prestarea Serviciilor din cadrul contractului
sau pentru a clarifica, completa gi/sau lamuri termenii si conditiile Contractului;”

se modifica dupa cum urmeaza:

»Ordin Administrativ/Dispozitie Administrativa: orice instructiune, comanda sau dispozitie
emise de Managerul de Proiect catre Prestator privind prestarea Serviciilor din cadrul contractului
sau pentru a clarifica, completa si/sau lamuri termenii §i conditiile Contractului sau suspenda
contractul;”




Articolul 5 Durata contractului

5.1 (5) a) ,,Dupa predarea Studiului de Fezabilitate, in conditiile in care obtinerea avizelor nu se
incadreaza in durata contractului, termenul de prestare a serviciilor se poate prelungi corespunzator
pana la obtinerea documentelor de avizare in Comisia Tehnica privind Siguranta Circulatiei,
C.T.E. - CN.AIR,, CTE. - M.T. si, daca este cazul, C.T.E. - Consiliul Interministerial si
aprobarea indicatorilor tehnico-economici.”

se modifica dupa cum urmeaza:

5.1 (5) a) ,,Dupa predarea Studiului de Fezabilitate, in conditiile in care obtinerea avizelor
CTE/Comisiei Tehnice nu se incadreaza in durata contractului, termenul de prestare a serviciilor
se poate prelungi corespunzator pana la obtinerea documentelor de avizare in Comisia Tehnica
privind Siguranta Circulatiei, C.T.E. - CN.A.LR., C.T.E. - M.T. si, daca este cazul, C.T.E. -
Consiliul Interministerial si aprobarea indicatorilor tehnico-economici.”

Articolul 5 Durata contractului

5.1 (6) a) ,,Dupa predarea Proiectului de Autorizare a Lucrarilor de Construire, in conditiile in care
obtinerea avizelor nu se incadreaza in durata contractului, termenul de prestare a serviciilor se
poate prelungi corespunzator pana la obtinerea documentelor de avizare in Comisia Tehnica
privind Siguranta Circulatiei, C.T.E. - C.N.A.LR. si obtinerea Autorizatiei de Construire.”

se modifica dupa cum urmeaza:

5.1 (6) a) ,,Dupa predarea Proiectului de Autorizare a Lucrarilor de Construire, in conditiile in care
obtinerea avizelor CTE/Comisiei Tehnice nu se incadreaza in durata contractului, termenul de
prestare a serviciilor se poate prelungi corespunzator pana la obtinerea documentelor de avizare in
Comisia Tehnica privind Siguranta Circulatiei, C.T.E. - C.N.A.LR. si obtinerea Autorizatiei de
Construire.”

Articolul 13 Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea
impotriva incendiilor. Asigurari de risc profesional, medicale si de securitatea
muncii

13.9 (1) ,, Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante dovezi ale incheierii politei de asigurare

si dovezi ale platii/platilor primelor de asigurare in termen de 10 zile lucratoare de la data semnarii

Contractului.”

se modifica dupa cum urmeaza:
13.9 (1) ,, Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante dovezi ale incheierii politei de asigurare

si dovezi ale platii/platilor primelor de asigurare in termen de 15 zile lucratoare de la data semnarii
Contractului.”

Articolul 20 Modificarea Contractului de Servicii

20.1 (6) ,,Pentru motivele mentionate la Articolul 20.1 alin. (4), lit. a); b); e); h); prin exceptie de
la prevederile Articolului 5.1, conform prevederilor din Documentatia de atribuire, pentru evitarea
blocajelor, obtinerea documentatiei necesare si finalizarea contractului, durata contractului poate fi
prelungita prin Act Aditional, fara suplimentarea valorii contractului si fara a afecta dreptul
Autoritatii Contractante de a aplica penalitati de intarziere sau de a solicita despagubiri.”

se modifica dupa cum urmeaza:




20.1 (6) ,,Pentru motivele mentionate la Articolul 20.1 alin. (4), lit. a); b); e); h); prin exceptie de
la prevederile Articolului 5.1, conform prevederilor din Documentatia de atribuire, pentru evitarea
blocajelor, obtinerea documentatiei necesare si finalizarea contractului, durata contractului poate fi
prelungita, fara suplimentarea valorii contractului si fara a afecta dreptul Autoritatii Contractante
de a aplica penalitati de intarziere sau de a solicita despagubiri.”

Articolul 25 Plati
25.2 ,,[...]
1) Studiul de Fezabilitate:
Plata, reprezentand 60% din Pretul Contractului, se realizeaza dupa avizarea Studiului de
Fezabilitate final in cadrul Comitetului Tehnico - Economic al C.N.A.LLR. S.A., C.T.E. -
M.T.L si, daca este cazul, in C.T.E. - Consiliul Interministerial si dupa aprobarea de catre
Beneficiar a Raportului Financiar pentru etapa 1.”

se modifica dupa cum urmeaza:

25.2 ,,[...]
1) Studiul de Fezabilitate:

Plata, reprezentand 60% din Pretul Contractului, se realizeaza dupa avizarea Studiului de
Fezabilitate final in cadrul Comitetului Tehnico - Economic al C.N.A.L.R. S.A., C.T.E. -
M.T.L si, daca este cazul, in C.T.E. - Consiliul Interministerial si dupa aprobarea de catre
Beneficiar a Raportului Financiar pentru etapa 1.

Plata de 60% din Pretul Contractului include si valoarea expertizei tehnice, Beneficiarul
neefectuand o plata separata pentru expertiza tehnica.”

Articolul 25 Plati

25.3 (1) ,, Plata se va efectua in termen de 60 de zile de la data primirii facturii in cazul in care a
fost aprobat livrabilul in conditiile Articolului 25.2 (2) sau in termen de 60 de zile de la data
aprobarii livrabilului in conditiile Articolului 25.2 (2), in situatia in care factura este emisa anterior
aprobarii livrabilului. Pentru prezentul Contract de servicii termenul contractual de plata este
prevazut la 60 de zile, avand in vedere complexitatea rapoartelor/livrabilelor, volumul mare al
documentelor de verificat si aprobat inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile
necesare efectuarii platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes
major.”

se modifica dupa cum urmeaza:

25.3 (1) ,,Plata se va efectua in termen de 60 de zile de la data primirii facturii in cazul in care a
fost aprobat livrabilul in conditiile Articolului 25.2 sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii
livrabilului in conditiile Articolului 25.2, in situatia in care factura este emisa anterior aprobarii
livrabilului. Pentru prezentul Contract de servicii termenul contractual de plata este prevazut la 60
de zile, avand in vedere complexitatea rapoartelor/livrabilelor, volumul mare al documentelor de
verificat si aprobat inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuarii
platilor.”

Articolul 25 Plati

25.6 (2) ,, Plata directa catre subcontractori, in cazul in care acestia opteaza pentru aceasta, se va
realiza numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a livrabilelor, dupa caz, in
conditiile prezentate mai sus [Articolul 25.2 (2)].”

se modifica dupa cum urmeaza:

25.6 (2) ,, Plata directa catre subcontractori, in cazul in care acestia opteaza pentru aceasta, se va




realiza numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a livrabilelor, dupa caz, in
conditiile prezentate mai sus [Articolul 25.2].”

Articolul 27 Garantia de Buna Executie
27.9 ,Prestatorul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare, pana la
indeplinirii de catre Prestator a tuturor obligatiilor contractuale asumate prin Contract.”

se modifica dupa cum urmeaza:

27.9 ,Prestatorul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare, pana la
indeplinirea de catre Prestator a tuturor obligatiilor contractuale asumate prin Contract.”

Articolul 27 Garantia de Buna Executie
27.24 , Beneficiarul/Autoritatea Contractanta retine garantia de participare constituita de catre
Prestator, in urmatoarele cazuri:

a) Prestatorul nu constituie garantia de buna executie in conformitate cu prevederile Art.
34.1 si Art. 34.4 din prezentul contract;

b) In cazul in care Prestatorul constituie Garantia de Buna Executie prin retineri succesive
din sumele datorate pentru facturi partiale si nu deschide un cont la dispozitia
Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o institutie bancara agreata de ambele parti, in termen de
5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, sau dupa caz, in termen de 15 zile de la data
semnarii Contractului (in cazul in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta a aprobat acesta
prelungire de termen), Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va executa Garantia de Participare.”

se modifica dupa cum urmeaza:
27.24 , Beneficiarul/Autoritatea Contractanta retine garantia de participare constituita de catre

Prestatorul in cazul in care Prestatorul nu constituie garantia de buna executie in conformitate cu
prevederile Art. 27.1 - Art. 27.5 din prezentul contract.”

Articolul 27 Garantia de Buna Executie
Autoritatea contractanta introduce art. 27.26 dupa cum urmeaza:

»27.26 Garantia de Buna Executie se constituie de catre Prestator in scopul asigurarii Autoritatii
contractante/Beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a
contractului. Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de
Autoritatea contractanta/Beneficiar in executarea contractului, rezultate din neindeplinirea,
indeplinirea cu intarziere sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.”

Articolul 28 Suspendarea Contractului de Servicii

28.8 (1) a) ,,Dupa predarea Studiului de Fezabilitate, in conditiile in care obtinerea avizelor nu se
incadreaza in durata contractului, termenul de prestare a serviciilor se poate prelungi corespunzator
pana la obtinerea documentelor de avizare in Comisia Tehnica privind Siguranta Circulatiei, CTE
CNAIR, CTE-MT si, daca este cazul, CTE - Consiliul Interministerial si aprobarea indicatorilor
tehnico-economici.”

se modifica dupa cum urmeaza:

28.8 (1) a) ,,.Dupa predarea Studiului de Fezabilitate, in conditiile in care obtinerea avizelor
CTE/Comisiei Tehnice nu se incadreaza in durata contractului, termenul de prestare a serviciilor
se poate prelungi corespunzator pana la obtinerea documentelor de avizare in Comisia Tehnica
privind Siguranta Circulatiei, CTE CNAIR, CTE-MT si, daca este cazul, CTE - Consiliul
Interministerial si aprobarea indicatorilor tehnico-economici.”




Articolul 28 Suspendarea Contractului de Servicii

28.8 (2) a) ,,Dupa predarea Proiectului de Autorizare a Lucrarilor de Construire, in conditiile in
care obtinerea avizelor nu se incadreaza in durata contractului, termenul de prestare a serviciilor se
poate prelungi corespunzator pana la obtinerea documentelor de avizare in Comisia Tehnica
privind Siguranta Circulatiei, CTE CNAIR si obtinerea Autorizatiei de Construire.”

se modifica dupa cum urmeaza:

28.8 (2) a) ,,Dupa predarea Proiectului de Autorizare a Lucrarilor de Construire, in conditiile in
care obtinerea avizelor CTE/Comisiei Tehnice nu se incadreaza in durata contractului, termenul
de prestare a serviciilor se poate prelungi corespunzator pana la obtinerea documentelor de avizare
in Comisia Tehnica privind Siguranta Circulatiei, CTE CNAIR si obtinerea Autorizatiei de
Construire.”

Articolul 33 Incetarea contractului de catre Autoritatea Contractanta prin denuntare
unilaterala

33.4 ,,Orice modificare a contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate
altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri
de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare. In situatia nerespectarii dispozitiilor Articolului 33.5 din
prezentul contract, Autoritatea Contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul.”

se modifica dupa cum urmeaza:

33.4 ,,Orice modificare a contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate
altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri
de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare. In situatia nerespectarii dispozitiilor Articolului 33.4 din
prezentul contract, Autoritatea Contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul.”

Articolul 33 Incetarea contractului de catre Autoritatea Contractanta prin denuntare
unilaterala

Autoritatea contractanta introduce art. 33.7 dupa cum urmeaza:

»33.7 Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita denuntarea contractului cu
Prestatorul impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa in conditiile art. 123 din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile
si completarile ulterioare.”

Articolul 36 Solutionarea litigiilor

36.2 ,Daca, dupa 10 zile de la inceperea acestor tratative, dar nu mai tarziu de 15 zile de la
momentul aparitiei evenimentului care a generat litigiul, Autoritatea Contractanta si Prestatorul nu
reusesc sa rezolve pe cale amiabila, litigiile si cererile care decurg din executarea contractelor
administrative si cele care decurg din rezilierea, rezolutiunea, denuntarea unilaterala sau incetarea
anticipata a contractelor de achizitie publica se solutioneaza in prima instanta, de urgenta si cu
precadere, de catre sectia civila a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul Autoritatii
Contractante.”

se modifica dupa cum urmeaza:




36.2 ,Daca, dupa 10 zile de la inceperea acestor tratative, dar nu mai tarziu de 15 zile de la
momentul aparitiei evenimentului care a generat litigiul, Autoritatea Contractanta si Prestatorul nu
reusesc sa rezolve pe cale amiabila, litigiile si cererile care decurg din executarea contractelor
administrative si cele care decurg din rezilierea, rezolutiunea, denuntarea unilaterala sau incetarea
anticipata a contractelor de achizitie publica din motive independente de Autoritatea
contractanta se solutioneaza in prima instanta, de urgenta si cu precadere, de catre sectia de
contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul Autoritatii
Contractante.”




