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Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire 

PROIECTARE SI EXECUTIE "AUTOSTRADA PASCANI – SUCEAVA LOT 1" 

 

Cod unic de identificare Contract: 16054368/2024/3877/S13  

Intrebare 1  

 

In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate 

pentru utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele 

electrice inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul 

nu detine autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de 

eligibilitate de către Ofertant? 

Raspuns 1 Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin 

intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Cerintele 

Beneficiarului si in Documentele Beneficiarului, fiind obligatoriu ca prin Propunerea 

Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea 

metodologiei de prestare a serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii 

obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate 

astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le 

realiza, poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze aceste 

activitati catre un operator economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura 

activitatile. 

 

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui 

ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti 

operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor 

publice. 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor 

activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si Anexa 

nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate. 

 

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului 

contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, 

operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari 

trebuie sa detina autorizatiile necesare. 

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, 

precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile 
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ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea categoriile de 

servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontractaze. 

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege 

"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea 

de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată 

subcontractare în sensul prezentei legi". 

 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile 

si completarile ulterioare: 

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul 

începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii 

legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, 

în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum 

si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: 

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte 

o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221, 

precum si prevederile: 

Art. 150 

(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în 

oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile 

din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică 

partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste 

aspecte. 

Art. 151 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 

a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost 

indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie 

publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost 

prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

Art. 156 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. 

Art. 159 

În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea 

acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică 

în condiţiile art. 221 din Lege. 

Art. 160 
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Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este 

aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii 

cumulative: 

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul 

evaluării ofertelor; 

b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre 

autoritatea contractantă şi contractant; 

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică; 

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, 

precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract 

rămân nemodificaţi. 

 

Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii 

contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc 

obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute 

in documentatia de atribuire. 

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a 

contractului, in situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 

din acelasi act normativ. 

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc 

ca, de exemplu, pentru activitatile de utilitati, instalatii, arheologie, este necesara o anumita 

autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in Propunerea tehnica, 

cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, 

activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori specializati/ autorizati, ofertantii vor 

declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru aceste activitati numai in 

situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile necesare pentru a realiza el 

insusi aceste activitati, si doar daca respectivele autorizatii au fost solicitate in mod 

expres prin Cerintele Beneficiarului si/sau Instructiunile catre Ofertanti. 

Intrebare 2  

 

Va rugam sa transmiteti Raportul de diagnostic arheologic complet, care să includă și 

Fișele de sit și fișierele dwg cu delimitarea siturilor. Va multumim! 

Raspuns 2 A se vedea Anexa 1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 3  

 

Referitor la Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ 

CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE 

"AUTOSTRADA PASCANI – SUCEAVA LOT 1" va rugam sa precizati care sunt 

activitatile ce trebuie evaluate in cadrul pct. 18 - Categoria de lucrari: Lucrari in zona 

de paralelism a autostrazii cu calea ferata (km 17+300 - km 18+600 pe partea stanga a 

autostrazii). Din documentatie nu am identificat o descriere a acestor activitati. 

Raspuns 3 Pentru lucrarile in zona de paralelism a autostrazii cu calea ferata (km 17+300 - km 18+600 

pe partea stanga a autostrazii) se va tine cont de avizul CN CFR (si inclusiv de avizul CFR 

Iasi). In acest sens, a se vedea Anexa 2 la prezenta Clarificare. 

Mentionam faptul ca valoarea lucrarilor a fost cuantificata de Autoritatea Contractanta in 

cadrul valorii estimate. 
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Intrebare 4  

 

Privind formularele : 

Formularul A1-ASIGURARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE 

Formularul A2-GARANTIE DE PARTICIPARE 

Formularul B1-ASIGURARE DE GARANTIE PRIVIND BUNA EXECUTIE 

Formularul B2-GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 

Va informam ca dupa iesirea din piata a City Insurance in septembrie 2021 moment care 

a bulversat piata asigurarilor de garantii - Autoritatea de Supraveghere Financiara a emis 

Norma nr.32/13.12.2021 (care a intrat in vigoare in luna martie 2022) prin care stabileste 

cadrul general privind asigurarile care au ca si obiect garantarea unor obligatii contractuale 

ale asiguratului fata de beneficiar. Prin art.2 alin.(4) punctele a,b,c,d,e,f si alin.(5), 

Norma ASF 32/2021 stipuleaza unele cerinte/prevederi obligatorii referitoare la 

continutul asigurarilor de garantii neconditionate emise de companiile de asigurari. 

In cazul asigurarilor de garantii conexe achizitiilor publice - asiguratorii sunt tinuti sa 

respecte Norma 32/2021 emisa de Autoritatea de Supravegherc Financiara reglementare 

in domeniul asigurarilor care vizeaza inclusiv continutul angajamentului de plata al 

asiguratorului pentru asigurarilor de garantii conditionate si neconditionate. 

Urmare implementarii Normei 32/2021 pentru produsele de asigurare de garantie pentru 

participare la licitatie garantie de buna executie companiile de asigurari din Romania si-au 

redactat propriile formulare de instrumente de garantare care respecta atat legislatia 

achizitiilor respectiv art.154 din Legea nr. 98/2016, art.35-38 (in cazul garantiilor de 

participare) si art.39-42 (in cazul garantiilor de buna executie) din HG.395/2016, precurn 

si prevederile Normei ASF nr.32/2021. 

Drept urrnare, in acest moment asiguratorii refuza sa emita garantiile de 

participare/garantii de buna executie pe formularele impuse de autoritatile contractante. 

Aceasta este o realitate a pietei de asigurari din Romania. Singura varianta acceptata de 

asiguratori este emiterea garantiei pe formularele proprii ale asiguratorului care respecta 

conditiile impuse de legislatia achizitiilor publice si normele ASF care supravegheaza si 

reglementeaza piata asigurarilor. 

Avand in vedere contextul din piata asigurarilor mentionat mai sus, apreciem ca 

impunerea de catre beneficiar a formularelor pentru garantia de participare si 

garantia de buna executie poate conduce la imposibilitatea de facto a emiterii acestor 

garantii sub forma de instrument de garantare de catre o societate de asigurari din 

Romania. 

Acest fapt are ca si efect (nedorit) obstructionarea de o maniera tacita a dreptului 

ofertantului de a opta pentru constituirea garantiei sub forma de instrument de garantare 

emis de o societate de asigurari conferit prin art.154 alin 4.pct.b(iii) din Legea nr. 98/2016 

actualizata. Aceasta limitare o optiunilor ofertantului este interzisa prin art.36 alin5 din 

HG 395/2016. 

 

Extras HG 395/2016 

"Art. 36 - (5) Autoritatea contractanta nu are dreptul: 

(5) Autoritatea contractantă nu are dreptul: 

a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de 

către o anumită instituţie de credit bancară, instituţie financiară nebancară ori societate 

de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire; 

b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele 

care sunt emise de către instituţii de credit bancare, numai la cele care sunt emise de 

către instituţii financiare nebancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi 

de asigurări. 
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Avand in vedere cele de mai sus, in situatia in are ofertantul alege sa constituie 

garantiile conexe achizitiei publice prin asigurari de garantii de emise de asiguratori 

din Romania, va rugam sa acceptati pentru garantia de participare si garantia de 

buna executie instrumentele de garantare emise pe formularele standard ale 

asiguratorilor sub conditia respectarii prevederilor Legii nr.98/2016 actualizata, HG 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice actualizata privind garantia de participare si 

garantia de buna executie precum si respectarea prevederilor Normei Autoritatii de 

Supraveghere Financiara nr. 32/2021 privind asigurarile de garantii conditionate si 

neconditionate. 

Raspuns 4 Precizam ca CNAIR S.A. detine atat in cadrul procedurilor de achizitie publica aflate in 

derulare, cat si in cadrul contractelor aflate in implementare, asigurari de garantie de 

participare/asigurari de garantie privind buna executie, intocmite in conformitate 

modelul solicitat in cadrul Documentatiei de Atribuire, emise de catre societati de 

asigurare. 

 

Mai mult decat atat, in urma discutiilor purtate cu reprezentantii Autoritatii de 

Supraveghere Financiara (ASF), s‐a stabilit faptul ca formularele de asigurari de garantie 

regasite in cadrul documentatiilor de atribuire derulate de catre CNAIR SA nu incalca in 

niciun fel Norma 32/2021, iar emiterea sau nu a asigurarilor de garantie de 

participare sau buna executie este exclusiv in sarcina societatilor de asigurare.  

 

Referitor la „obstructionarea de o maniera tacita” a drepturilor ofertantilor de a prezenta 

asigurari de garantii de participare, precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a 

urmarit in niciun moment restrictionarea artificiala a concurentei, prin impunerea de 

limitari in ceea ce priveste modalitatea de constituire a Garantiei de participare. Dupa cum 

reiese si din prevederile Documentatiei de atribuire, la stabilirea modalitatii de constituire 

a garantiei de participare, Autoritatea Contractanta a avut in vedere prevederile art. 154 

alin. (4) din Legea nr. 98/2016, acestea fiind transpuse in Instructiunile catre Ofertanti, 

sectiunea III.1.6.a): 

“Garanţia de participare se constituie prin: 

a) virament bancar; 

b)  instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel: 

  i) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit bancara din România sau din 

alt stat; 

           ii) asigurare de garanție emisă: 

- fie de societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau 

într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele 

publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;  

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România 

de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.” 

 

Prin urmare, contrar interpretarii operatorului economic, Autoritatea Contractanta a 

respectat pe deplin prevederile art. 36 alin. (5) din HG nr. 395/2016, modelele de formulare 

nefiind de natura sa creeze impedimente in procesul de emitere a asigurarilor de garantii. 
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Nu in ultimul rand, se poate constata faptul ca in cadrul solicitarii de clarificari nu sunt 

prezentate argumente concrete, respectiv care sunt acele prevederi ale formularelor pentru 

constituirea garantiei de participare care nu sunt acceptate de catre societatile de asigurari 

emitente de astfel de instrumente de garantare, ci in fapt intreaga solicitare critica la modul 

general prevederile Documentatiei de atribuire, fapt pentru care Autoritatea Contractanta 

le pastreaza nemodificate. 

 

In concluzie, Ofertantii vor respecta prevederile Documentatiei de atribuire: 

“In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de 

o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în 

condiţiile legii, acesta se va prezenta in conformitate cu Formularul A1/A2 pus la 

dispozitie in Documentatia de Atribuire. 

Formularul A1/A2, pus la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă este un MODEL, 

iar eventualele neconcordanțe referitoare la îndeplinirea condițiilor de formă ale 

garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea acesteia, nu vor 

conduce automat la excluderi artificiale. Autoritatea Contractantă va respecta 

prevederile art. 132 alin. (3) din HG nr. 395/2016, acordând ofertanţilor un termen de 3 

zile pentru a răspunde la eventualele solicitări de clarificare privind Garanţia de 

participare.” 

Intrebare 5    

 

Va rugam sa ne precizati data de incepere a programului de lucrari pentru a putea 

intocmi graficele solicitate? 

Raspuns 5 Data de incepere a activitatii de proiectare este mentionata in cadrul Formularului nr. 4 - 

Propunerea Tehnica: 

„In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, la 

intocmirea Programului de lucrari (Graficul Gantt) prezentat in cadrul ofertelor se va 

considera obligatoriu ca Data de Incepere a activitatii de proiectare data de 01.03.2025. 

Acest termen nu creaza niciun fel de obligatii din partea autoritatii contractante. Data 

efectiva de incepere a activitatii de proiectare in cadrul contractului va fi notificata 

Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Incepere in conformitate cu prevederile 

Clauzei 33 „Inceperea” din HG nr. 1/2018.” 

Intrebare 6  

 

Avand in vedere volumul mare de munca si complexitatea intocmirii ofertei va rugam 

sa prelungiti cu 30 zile data de depunere a ofertei? 

Raspuns 6 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 7 

 

Avand in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, respectiv cap. 12.39.5 – Puncte de 

referinta: 

„(a) Punctul de referinta nr. 1 - Realizare in 20 zile de la Data de Incepere a Activitatii 

de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere a 

Activitatii de Proiectare si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

✓ personalul cheie al Antreprenorului aferent activitatii de Proiectare este mobilizat;” 

Va rugam sa ne confirmati ca pentru indeplinirea Punctului de referinta nr. 1 nu este 

necesara prezenta fizica permanenta a personalului cheie aferent activitatii de Proiectare 

in zona santierului, prin specificul acesteia – activitatea de proiectare se poate realiza si 

fara prezenta fizica efectiva permanenta pe santier – in perioada de timp aferenta 

proiectarii. 

Raspuns 7 Confirmam faptul ca nu este necesara prezenta fizica permanenta in zona santierului a 

intregului personal cheie aferent activitatii de Proiectare. Mobilizarea se va face in 
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conformitate cu Graficul Gantt aprobat si cu eventualele Ordine emise de catre Supervizor, 

astfel incat sa fie asigurata buna derulare a Contractului de proiectare si executie. 

Intrebare 8 

 

In ceea ce priveste punctele de referinta, PDR 5 prevede faptul ca "personalul cheie al 

Antreprenorului este mobilizat in Santier". 

Va rugam sa clarificati ca se face referire la personalul aferent activitatii de executie, 

neexistand niciun motiv pentru mobilizarea permanenta, fizic, pe santier a personalului de 

proiectare. 

Raspuns 8 Punctele de referinta, incepand cu Punctul de referinta nr. 2,  implica indeplinirea punctelor 

de referinta anterioare.  

Mobilizarea personalului de proiectare face obiectul punctului de referinta nr.1. Se vor 

respecta clauzele contractuale privind mobilizarea/demobilizarea personalului in cadrul 

contractului. 

Se va avea in vedere si Raspunsul 7 din prezenta Clarificare.   

Intrebare 9 

 

Prin documentatia de atribuire (Fisa de date, Formulare), se solicita semnarea unor 

documente de catre reprezentantul legal al societatii. Va rugam sa precizati daca se accepta 

ca reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator 

sa delege unei alte persoane, printr-un act cu valoare juridica, in limita competentelor sale, 

atributiile ce ii revin si sa-i confere toate drepturile legale prin care aceasta sa poata semna, 

in calitate de reprezentant legal, toate documentele ce vor fi depuse in cadrul ofertei. 

Raspuns 9 In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea IV.4.3 Modul de 

prezentare al ofertei, punctul 6. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE, prin 

intermediul Formularului nr. 1A "Imputernicire", ofertantul/ ofertantul asociat/ 

subcontractantul/ tertul sustinator desemneaza persoana/ persoanele imputernicite sa ii 

reprezinte in cadrul procedurii de atribuire si sa semneze documentele din cadrul ofertei 

(altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia de Atribuire 

sa fie semnate de reprezentantul legal) si corespondenta purtata cu Autoritatea 

Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica.  

 

Pentru acele documentele care trebuie semnate de reprezentantul legal al societatii, 

Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant 

are posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica (cum ar fi cele emise de Notariate, 

Registrul Comertului sau institutii similare din alte tari, etc), in limita competentelor 

sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale 

prin care acesta sa poata semna in calitate de reprezentant legal.  

 

Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta 

prevazuta in Documentatia de atribuire.  

Intrebare 10 

 

Va rugam sa ne confirmati ca un operator economic care depune oferta in acelasi timp la 

mai multe proceduri de achizitie publica poate propune aceeasi echipa de experti/ personal 

cheie in mai multe oferte si in situatia in care este declarat castigator in acelasi timp pentru 

mai multe proceduri de achizitie publica si devine necesara inlocuirea personalului cheie, 

se vor aplica prevederile Clauzei 14 [Personal] din Conditiile Generale ale Contractului 

precum si Acordul Contractual – operatorul economic nefiind descalificat din procedura 

pentru aceste inlocuiri. 

Raspuns 10 Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care 

depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune 

aceeasi echipa de experti/ personal cheie in mai multe oferte, insa, in cadrul procesului de 
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evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea 

acestor experti/acestui personal pentru realizarea contractului.  

 

Totodata, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in derularea contractului, 

Antreprenorul are obligatia respectarii prevederilor Clauzei 14 din Conditii Generale de 

Contract aprobate prin H.G. nr. 1 /2018, cu modificarile si completarile ulterioare, avand 

totodata in vedere faptul ca inlocuirea personalului cheie al Antreprenorului se realizeza 

cu aplicarea prevederilor pct. 5 din cadrul Sub-clauzei 50.3 – Valori pentru obligații 

neîndeplinite sau nerespectate de către Antreprenor din Acordul Contractual.  

 

In situatia in care in finalul solicitarii de clarificare va referiti la inlocuirea expertilor din 

cadrul unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare a 

Propunerilor tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si 

urmatoarele din HG nr. 395/2016.  

Intrebare 11 

 

Cu referire la lista minima de utilaje/echipamente tehnice/instalatii si tinand cont de 

numarul mare de licitatii ale Beneficiarului CNAIR aflate in curs, va rugam sa ne 

confirmati ca in cazul in care Ofertantul prezinta aceeasi lista de utilaje/echipamente 

tehnice/instalatii pentru mai multe licitatii aflate in curs, in cazul in care este desemnat 

castigator pentru 2 sau mai multe proceduri Ofertantul poate prezenta pentru o procedura 

documentele justificative aferente listei de utilaje/echipamente tehnice/instalatii prezentate 

in oferta si pentru celalte proceduri castigate documentele justificative pentru o lista noua 

de utilaje/echipamente tehnice/instalatii respectand numarul de utilaje/echipamente 

tehnice/instalatii prezentat initial oferta, noile utilaje/echipamente tehnice/instalatii avand 

caracteristici similare sau superioare. 

Raspuns 11 Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care 

depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune 

aceleasi utilaje/echipamente tehnice/instalatii in mai multe oferte, insa, in cadrul 

procesului de evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi asigurata 

disponibilitatea acestor utilaje/echipamente tehnice/instalatii pentru realizarea 

contractului, precum si Graficul de esalonare calendaristica GANTT si Metodologia de 

implementare a contractului, astfel incat sa se sustina realizarea in mod corespunzator a 

activitatilor necesare implementarii contractului cu resursele asumate, fara a fi afectata 

derularea altor contracte incheiate cu CNAIR SA in care acestea sunt deja angrenate sau 

posibil a fi angrenate. 

 

Autoritatea Contractanta a introdus in prezenta Documentatie de atribuire, la sectiunea II.1 

obligativitatea operatorilor economici de a completa “Registrul utilajelor” prin declararea 

utilajelor pe care le vor utiliza in derularea Contractului, conform H.G. nr. 342/2022. 

Aceasta functionalitate faciliteaza analizarea eventualelor suprapuneri de utilaje, mai ales 

in conditiile in care procedurile de atribuire care in prezent sunt in derulare simultan, pot 

ajunge la semnarea contractului in momente diferite, din motive independente de vointa 

Autoritatii Contractante, cum ar fi prelungirea procesului de evaluare, existenta unor 

contestatii la CNSC, existenta unor plangeri depuse la Curtea de Apel Bucuresti, 

reevaluarea ofertelor ca urmare a solutiilor de admitere a cailor de atac legale si alte 

asemenea. 

 

In situatia in care in finalul solicitarii de clarificare va referiti la inlocuirea utilajelor din 

cadrul unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare a 
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Propunerilor tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si 

urmatoarele din HG nr. 395/2016. 

Intrebare 12 

 

Cu referire la metoda de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime 

necesare pentru executia lucrarilor (in conformitate cu cele solicitate prin documentatia de 

atribuire) va rugam sa ne confirmati ca prezentarea unui acord sau contract de vanzare 

viitoare, conditionat de desemnarea Ofertantului ca si castigator pentru aceasta licitatie, 

este acceptat de catre Autoritatea Contractanta ca si document justificativ privind 

demonstrarea metodei de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime 

necesare. 

Va adresam aceasta solicitare de clarificare avand in vedere ca aceasta modalitate nu este 

precizata in mod explicit in fisa de date dar este, in opinia noastra, similara cu cele indicate 

exemplificativ de catre Autoritatea Contractanta. 

Raspuns 12 Autoritatea Contractanta nu este de acord cu prezentarea unui acord sau contract de 

vanzare viitoare, ca si document justificativ privind demonstrarea metodei de acces la 

utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime necesare, motivat de faptul ca exista 

probabilitatea ca, dupa desemnarea ofertantului castigator si/sau semnarea Contractului de 

Lucrari, aceste tipuri de documente sa nu mai produca efectele juridice scontate (ca de 

exemplu: prin nesemnarea unui contract ferm, etc.) si astfel sa se altereze Programul de 

Executie al lucrarilor.  

 

In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala, Cerinta 3, este descrisa modalitatea prin care se demonstreaza accesul la 

echipamente si documentele necesar a fi prezentate:  

[...]  

Nota 1: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se 

poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea 

proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc  

 

Nota 2: Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia Ofertantului  

pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului.  

[...]  

Modalitatea de indeplinire :  

 

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE – sectiunea „Criteriile 

de selectie” – pct. C „Capacitatea tehnica si profesionala”.  

 

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, 

anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ 

documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are la 

dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea 

contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ 

utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Aceste documente vor fi 

prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate 

in considerare pentru indeplinirea cerintei. [...]   

Intrebare 13 

 

Cu referire la formularul 4 – capitolul IX „Lista subcontractantiilor subcontractantiilor/ 

oricaror alti operatori economici principali implicati in contract” – va rugam sa clarificati 

urmatoarele: 
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a. Subcontractanti ai subcontractantiilor trebuie sa completeze DUAE? In cazul unui 

raspuns pozitiv va rugam sa indicati ce rol va fi atribuit acestora in DUAE – neexistand in 

SEAP rolul de subcontractant al subcontractantului 

b. Tertii sustinatori sunt incadrati in categoria „alt operator economic principal implicat 

in contract” si trebuiesc mentionati in acest tabel? 

c. Subcontractantii nominalizati trebuie mentionati in aceasta lista? 

d. Ce categorii de operatori economici corespund sintagmei „alt operator economic 

principal implicat in contract”? 

Raspuns 13 a. Se vor respecta prevederile art. 3 alin. (1) lit. yy) din Legea nr. 98/2016: 

yy) subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea 

de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată 

subcontractare în sensul prezentei legi; 

precum si cele ale art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016: 

(3) În cazul în care ofertantul/candidatul intenționează să subcontracteze o parte/părți 

din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi 

eventual subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții 

pe a căror capacități se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul 

lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile menționate la alin. (1) lit. a), precum și 

cele de la alin. (1) lit. b) și c) care prezintă relevanță din perspectiva capacităților 

subcontractanților pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de 

atribuire respective. În cazul subcontractanților pe a căror capacități 

ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile menționate la 

alin. (1) lit. a). 

Din cele doua prevederi legale mai sus mentionate coroborate cu faptul ca in fond 

subcontractantii subcontractantilor totusi realizeaza parti ori elemente ale 

lucrarilor/serviciilor din contract, rezulta ca si subcontractantii subcontractantilor 

vor completa de la momentul depunerii ofertelor DUAE, intrucat acestia detin 

calitatea de operator economic implicat in realizarea contractului. 

 

Avand in vedere limitarile de natura tehnica ale platformei electronice SICAP (care nu 

contine rubrici dedicate subcontractantilor subcontractantilor) DUAE-urile aferente 

operatorilor economici care fac parte din aceasta categorie, se vor completa in 

conformitate cu cele dedicate subcontractantilor. 

 

De asemenea, subcontractantii subcontractantilor se vor mentiona atat in cadrul 

DUAE-ului Ofertantului cat si in cadrul DUAE-ului Subcontractantului care la randul 

sau subcontracteaza o parte din Contractul de subcontractare. 

In acest sens, precizam faptul ca in cadrul DUAE-ului Ofertantului si al Subcontractantului 

care la randul sau va subcontractanta anumite categorii de servicii/lucrări din contract, 

trebuie mentionate informatiile prevazute la art. 55 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare, respectiv: 

“a) categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenționează să le subcontracteze, 

precum și procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în ofertă ca fiind realizate 

de către subcontractanți; și 
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b) datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt 

cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.” 

 

Totodata subcontractantii subcontractantilor se vor mentiona si in cadrul Acordului 

de Subcontractare - Formularul 3D din Documentatia de atribuire incheiat intre 

ofertant si subcontractant impreuna cu celeltate informatii solicitate prin 

Instructiunile catre ofertanti.  

 

Amintim totodata faptul ca Subcontractantii subcontractantilor trebuie nominalizati in 

cadrul sectiunii IX. LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ 

ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT 

din cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, alaturi de datele de identificare, 

precum si activitatile ce vor fi realizate in contract. 

 

b. In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3 Modul 

de prezentare al ofertei, punctul 3. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI:  

Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea 

indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare, fiecare tert sustinator va completa un 

formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in sectiunile :  

- « Motive de excludere » ;  

- « Criteriile de selectie » – pct. A « Capacitatea de a corespunde cerintelor » ;  

- « Criteriile de selectie » – pct. B « Capacitatea economica si financiara », in situatia in 

care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriului referitor la situatia 

economica si financiara ;  

- « Criteriile de selectie » – pct. C « Capacitatea tehnica si profesionala », in situatia in 

care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriului referitor la capacitatea 

tehnica – experienta similara si/ sau instalatii/utilaje/echipamente tehnice.  

Totodata, Ofertantul va incarca in SEAP, impreuna cu oferta, Angajamentul ferm si 

documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care 

rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura 

indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la 

angajamentul ferm.  

Prin urmare, raportat la cele mentionate mai sus, tertul sustinator nu trebuie mentionat in 

cadrul tabelului IX. LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ 

ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT 

din cadrul Formularului de propunere tehnica, fiind insa obligatorie in privinta tertilor 

sustinatori completarea DUAE-ului in conformitate cu prevederile Documentatiei de 

Atribuire si prevederile legale incidente si totodata depunerea documentelor solictate prin 

Instructiunile catre ofertanti. 

 

c. Subcontractantii nominalizati pot fi mentionati si in cadrul tabelului IX. LISTA 

SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI OPERATORI 

ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT din cadrul Formularului de 

propunere tehnica, fiind totodata obligatorie in privinta subcontractantilor completarea 

DUAE-ului in conformitate cu prevederile Documentatiei de Atribuire si prevederile 

legale incidente. 
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d. In ceea ce priveste categoria «alti operatori economici principali implicati in contract», 

Autoritatea Contractanta a solicitat prezentarea acestora prin raportare la prevederile art. 

218 alin. (1) si (7) din Legea 98/2016:  

(1) Autoritatea contractantă efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din contract 

îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, la solicitarea acestora și conform 

graficului contractual agreat de părți, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate 

contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate 

cu dispozițiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru și 

dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.  

(7) Dispozițiile alin. (1) se pot aplica, în mod corespunzător, și pentru furnizori și/sau 

subcontractanții subcontractanților și/sau orice alți operatori economici, cu condiția ca 

această posibilitate să fi fost prevăzută în documentele achiziției.  

Prin urmare, in cadrul acestei categorii vor fi inclusi operatori economici - altii decat cei 

care au calitatea de ofertanti / subcontractanti/ furnizori sau terti sustinatori.  

 

Sectiunea IX din cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea Tehnica referitoare la Lista 

Subcontractanților Subcontractanților/ Oricaror alți operatori economici principali 

implicati in Contract a fost introdusa in scopul unei evidente corespunzatoare pe parcursul 

implementarii contractului a tuturor operatorilor economici implicati, astfel incat sa existe 

un mecanism eficient de informare si de verificare a Beneficiarului cu privire la identitatea 

si nivelul de implicare al eventualilor subcontractantati ai subcontractantilor si/sau orice 

alti operatri economici principali implicati in contract precum si pentru a putea fi aplicabile 

prevederile art. 218 alin. (1) si (7) din Legea 98/2016. 

Intrebare 14 

 

In conformitate cu paragraful III.1.6.a) Garantia de participare se va transmite/incarca in 

SEAP impreuna cu oferta pana cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertei. 

Va rugam sa confirmati ca nu este necesara depunerea Garantiei de participare in original 

la registratura CNAIR. 

Raspuns 14 Autoritatea Contractanta confirma ca, la momentul depunerii ofertelor, nu este necesara 

depunerea si Garantiei/Garantiilor de participare in original la Registratura CNAIR.  

Astfel, ofertantii vor avea in vedere prevederile cap. IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei 

din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, pct. 2. Cerinte obligatorii privind garantia de 

participare:  

„Garantiile de participare vor fi incarcate in SEAP impreuna cu ofertele cel mai tarziu 

la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor si vor fi semnate, in mod 

obligatoriu, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat 

de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.”  

 

Ulterior, daca este cazul, pe parcursul procesului de evaluare, in baza unor solicitari 

de clarificari, Ofertantii vor transmite Garantia/Garantiile de participare catre 

Autoritatea Contractanta, in original.   

Intrebare 15 

 

Va rugam sa clarificati cine va realiza exproprierile suplimentare pentru cazul in care 

acestea vor fi generate de motive independente de vointa si controlul Antreprenorului, i.e. 

relocari de drumuri sau canale neidentificate la faza SF, asigurarea scurgerii apelor, 

asigurarea lucrarilor de mediu necesare cum ar fi bazinele de retentie sau separatoarele de 

hidrocarburi etc. 

De asemenea, va rugam sa confirmati faptul ca aceste activitati, imposibil de cuantificat in 

lipsa unei proiectari de detaliu, vor face obiectul accesarii rezervelor de implementare in 

conformitate cu OUG83/2016. 
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Raspuns 15 Autoritatea Contractanta va realiza doar exproprierile aferente coridorului de expropriere 

din Documentatia de atribuire. 

  

In cazul in care sunt necesare expropieri suplimentare pentru realizarea proiectului, 

Antreprenorul va intocmi documentatiile necesare in conformitate cu pct. 3.1.22 

Exproprieri si ale art. 5.1.17 din cadrul Cerintelor Beneficiarului: 

„3.1.22. Exproprieri.  

Pentru suprafetele suplimentare, Antreprenorul va realiza documentatia pentru 

promovare de catre CNAIR SA a proiectului de Hotarare de Guvern si va presta 

serviciile conform anexei 3. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul suprafetelor de 

teren ocupate definitiv. Beneficiarul va face toate demersurile necesare pentru 

promovarea si aprobarea proiectului de HG de expropriere. 

Descrierea serviciilor minime necesar a fi prestate de catre Antreprenor pentru aceasta 

etapa se regaseste in ANEXA 3.” 

„5.1.17. Antreprenorul va fi responsabil de indeplinirea tuturor activitatilor prevazute in 

Anexa nr. 3 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului, referitoare la suprafetele de teren 

suplimentare necesare executiei lucrarilor. Se vor realiza exproprieri suplimentare, numai 

daca este cazul, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului si doar cu acordul expres al 

Beneficiarului.  

In situatia in care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta efectuarea de 

exproprieri suplimentare pentru imobile aflate in afara coridorului de expropriere, pentru 

toata perioada de realizare a activitatilor prevazute in Anexa 3 la Cerintele Beneficiarului, 

Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie si/ sau la plata unor 

Costuri suplimentare in conditiile in care intarzierile in realizarea exproprierilor 

suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului, sau exproprierile suplimentare devin 

necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de 

Antreprenor]” 

 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Art. 1 alin. 

(3) din O.U.G. nr. 101/2020, “Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de 

infrastructură de către prestatorii de servicii/ executanţii de lucrări se face, cu aprobarea 

conducătorului autorităţii/ entităţii contractante, pe baza unei metodologii aprobate de 

conducătorul autorităţii/ entităţii contractante şi cu respectarea principiilor de 

transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor publice. Metodologia de utilizare a 

rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură face parte din documentaţia de 

atribuire, ce se comunică ofertanţilor odată cu iniţierea procedurii de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de 

servicii/lucrări, după caz.” 

 

Acesta situatie se va trata prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie de 

situatia existenta la momentul respectiv, inclusiv utilizarea, dupa caz, a rezervelor de 

implementare in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual, respectiv 

parcurgerea metodologiei de utilizare a rezervelor de implementare si intrunirea cerintelor 

din cadrul metodologiei privind acordarea rezervelor de implementare. Totodata, 

Contractul de lucrari prevede o serie de mecanisme de tratare a unor astfel de situatii. 
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Intrebare 16 

 

Va rugam sa ne confirmati ca Ofertantul (direct sau prin subcontractantii declarati) nu 

trebuie sa detina decat acele autorizatii sau atestari solicitate in mod explicit prin 

documentatia de atribuire (de exemplu ISO 9001, ISO 14001 sau pentru lucrarile de 

descarcare arheologica) si nu trebuie sa detina alte autorizatii sau atestari (de exemplu 

pentru relocari retele electrice) – deoarece este doar in sarcina Antreprenorului, dupa 

semnarea Contractului, realizarea lucrarilor respective cu un subcontractant ce detine 

autorizatiile sau atestarile necesare. 

Adresam aceasta intrebare deoarece consideram ca fiind vorba de activitati care survin pe 

parcursul executiei contractului, in lipsa unor prevederi exprese ale documentatiei care sa 

impuna prezentarea lor de catre Ofertant, acestea sunt autorizatii care trebuie detinute doar 

la momentul executarii activitatii respective. 

Raspuns 16 A se vedea Raspunsul 1 din prezenta Clarificare.  

Intrebare 17 Va rugam sa clarificati stadiul procedurii de expropriere pentru acest proiect. 

Raspuns 17 Autoritatea Contractanta precizeaza ca este in curs de intocmire si promovare proiectul de 

Hotarare de Guvern pentru declansarea procedurii de expropriere, in conformitate cu 

coridorul de expropriere stabilit la nivelul Studiului de Fezabilitate. 

Intrebare 18 

 

Avand in vedere: 

- Licitatia publica care are ca obiect proiectarea si constructia unei autostrazi, inclusiv a 

numeroase lucrari de arta, necesita respectarea a multiple cerinte complexe si extrem de 

tehnice 

- Necesitatea analizei raspunsului la solicitarile de clarificari la care Autoritatea 

Contractanta nu a reusit inca sa raspunda 

- Dorinta subscrisei de a oferi cea mai bună soluție tehnico-economică în beneficiul 

clientului și, prin urmare, nevoia de a investi resurse și timp adecvate în studierea ofertei 

- Perioada prelungita a vacantelor estivale 

Va rugam sa aveți amabilitatea de a accepta extinderea termenului de depunere a ofertelor 

cu 120 de zile, pentru a asigura finalizarea studiului si depunerea ofertelor conform 

prevederilor documentatiei de atribuire. 

Raspuns 18 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 19 

 

Potrivit Fișei de date a achiziției Secțiunea III.1.6.a), Garantia de participare se poate 

constitui atât prin instrument de garantare emis de o instituție de credit, cât și printr-un 

instrument de garantare emis de o societate de asigurări.  

 

In Anexa 1 la DA Se menționează faptul ca “Formularul A1/A2, pus la dispoziţie de către 

Autoritatea Contractantă este un MODEL” 

 

Formularul A1, conține următoarea clauză: 

”Aceasta scrisoare de garanție este supusa legilor din Romania si se va conforma 

Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către 

Camera Internaționala de Comerț, cu excepția celor menționate mai sus”. 

În aceste condiții, având în vedere că autoritatea contractantă permite constituirea garanției 

de bună execuție atât prin intermediul societăților de asigurare, cât și instituțiilor bancare, 

inserarea paragrafului referitor la Regulile Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate 

cu numărul 758, de către Camera Internațională de Comerț într-o garanție emisă de o 

societate de asigurări contravine dispozițiilor art. 36 alin. (5) din HG nr. 395/2016, art. 2 
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alin. (2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, art. art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma ASF nr. 32/2021 

privind asigurarile de garantii și art. 2.321 c. civ. 

Conform dispozițiilor art. 5 lit. a) din Publicația ICC nr. 758, aceste reglementări se aplică 

doar garantiilor autonome, respectiv acelor garanții emise în baza unui raport juridic 

preexistent.  

Garanțiile autonome sunt definite de dispozitiile art. 2.321 alin. (1) cod civil: 

”(1) Scrisoarea de garanţie este angajamentul irevocabil şi necondiţionat prin care o 

persoană, denumită emitent, se obligă, la solicitarea unei persoane denumite ordonator, 

în considerarea unui raport obligaţional preexistent, dar independent de acesta, să 

plătească o sumă de bani unei terţe persoane, denumită beneficiar, în conformitate cu 

termenii angajamentului asumat”.  

Din această categorie fac parte scrisorile de garanție bancară și scrisorile de confort, 

deci instrumentele de garantare emise de instituții bancare. 

 

Societatile de asigurare emit tipul de garanții solicitate de autoritatea contractantă, 

respectiv garanțiile necondiționate pentru participarea la proceduri de achiziție publică, în 

conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma ASF nr. 32/2021: 

”b)asigurări necondiţionate, încheiate conform prevederilor alin. (4) şi (5) şi art. 3, dar 

care nu se încadrează în categoria garanţiilor autonome reglementate de art. 2.321 din 

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare”.  

Instrumentele de garantare emise de o societate de asigurări nu au la bază un raport juridic 

preexistent, precum în cazul garanțiilor emise de o instituție bancară. 

Așadar, Publicația ICC nr. 758 privește exclusiv garanțiile autonome la cerere emise 

de instituțiile bancare (prevăzute de art. 2.321 cod civil) și nu sunt aplicabile garanțiilor 

necondiționate la cerere emise de societățile de asigurare, care sunt guvernate de 

legislația în materia asigurărilor. 

Impunerea inserării într-un instrument de garantare emis de o societate de asigurări a 

mențiunii referitoare la aplicabilitatea Publicației ICC nr. 758 reprezintă o încălcare a 

dispozițiilor art. 36 alin. (5) din HG nr. 395/2016, potrivit cărora: 

”(5)Autoritatea contractantă nu are dreptul: 

a)de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către 

o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în 

documentaţia de atribuire; 

b)de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care 

sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi 

de asigurări”  

 

și deopotrivă a dispozițiilor art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind egalitatea 

de tratament a ofertanților, întrucât autoritatea contractantă nu poate restricționa 

participarea operatorilor economici la procedura de atribuire prin obligarea acestora la 

constituirea unor garanții emise exclusiv de instituțiile bancare, ce se supun Publicației 

ICC nr. 758. 

 

Formularul A1 din documentația de atribuire menționează de altfel că se aplică regimul 

Publicației ICC nr. 758 numai dacă nu contravine restului dispozițiilor cuprinse în 

instrumentul de garantare; aceasta nu înseamnă doar prioritatea clauzelor din 

Formularul A1 asupra dispozițiilor Publicației ICC nr. 758 în cazul instrumentelor de 

garantare emise de instituțiile bancare, ci și exceptarea acestora în cazul aplicării 

legislației specifice emitentului garanției. 
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Pentru aceste motive, având în vedere și refuzul justificat al societății de asigurare 

privind modelul pus la dispozitie de AC, solicităm Autorității Contractante eliminarea 

paragrafului “Aceasta garanție este supusa legilor din Romania si se va conforma 

Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către 

Camera Internaționala de Comerț, cu excepția celor menționate mai sus.” din Formularul 

A1 ASIGURARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE, si implicit, acceptarea unor 

instrumente emise de Societati de asigurari care nu contin paragraful sus-mentionat. 

Raspuns 19 In conformitate cu prevederile Subsectiunii 4: Paragraful 4 - Stabilirea garantiei de 

participare, Art. 36 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

referitoare la constituirea garantiei de participare:  

“Art.36-(1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un 

instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau 

de o societate de asigurări, în condiţiile legii.”  

 

In scopul protejarii sale fata de riscul unui comportament necorespunzator al ofertantului 

pe toata perioada implicarii in procedura de atribuire, Autoritatea Contractanta a ales ca 

instrument de garantare Scrisoarea de garantie de participare.  

 

In conformitate cu Publicatia nr. 758 “Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere” 

Art.1 lit.a. “Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere (“URDG”) se aplica oricarei 

garantii la cerere sau contragarantii care indica in mod expres ca se supun acestora. 

Acestea sunt obligatorii pentru toate partile garantiei la cerere sau contragarantiei, 

exceptand situatiile in care garantia la cerere sau contragarantia le modifica sau le 

exclude.”  

 

Asadar, paragraful „Această garantie este supusă legilor din România si se va conforma 

Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către 

Camera Internatională de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus” are 

aplicabilitate atat in privinta instrumentului de garantare (Formularul A1/A2) emis 

de o instituţie de credit, precum si in situatia in care acesta este emis de o societate de 

asigurări.  

 

In consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate da curs solicitarii privind 

eliminarea paragrafului mai sus mentionat.  

 

In sustinerea mentinerii paragrafului „Această garantie este supusă legilor din România si 

se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numărul 

758 de către Camera Internatională de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus”, 

Consiliul Nationala de Solutionre a Contestatiilor (C.N.S.C.), la o procedura de achizitie 

publica similara, a mentinut aceasta prevedere, desi a fost contestata avand la baza 

urmatoarele argumente: 

 

[…] în ceea ce priveşte criticile contestatoarei, Consiliul retine ca în materia contractelor 

mari de antrepriza şi supervizare, la care participa, de regula, şi operatori economici 

straini, anunturile fiind publicate şi pe JOUE, operatorii economici aduc garantii nu 
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numai de la bancile şi societatile de asigurari din România, ci şi de la banci şi societati 

de asigurari dintr-alte tari, care nu sunt sub controlul şi verificarea autoritatilor din 

România. 

Regulile Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre 

Camera Internationala de Comert sunt, astfel, larg utilizate în contracte de acest gen, 

nefiind posibila obligarea operatorilor de a prezenta asigurari doar din România, emise 

de asiguratorii români, controlati de ASF în baza normelor invocate de contestatoare. In 

acelaşi timp, aceste asigurari, aşa cum rezulta şi din adresa ASF invocata, sunt garantii 

autonome, în sensul art. 2321 din Codul civil, şi al regulilor mentionate, ori Norma nr. 

32/2021 nu se refera la aceste tipuri de garantii. 

Consiliul mai retine relevanta în cauza a dispozitiilor mentionate de Autoritatea de 

Supraveghere Financiara în adresa mentionta, respectiv DIRECTIVA 2009/138/CE A 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 25 noiembrie 2009 privind 

accesul la activitate şi desfaşurarea activitatii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate 

II),: 

- Articolul 21 Conditii privind politele şi nivelul primelor 

(1)        Statele membre nu impun aprobarea prealabila sau notificari sistematice cu 

privire la conditiile de asigurare generale şi speciale, nivelul primelor, bazele tehnice 

folosite în special la calcularea nivelului primelor şi rezervelor tehnice sau la formulare 

şi alte documente tiparite pe care o întreprindere intentioneaza sa le foloseasca în 

interactiunile sale cu detinatorii politelor de asigurare sau cu întreprinderile cedente sau 

retrocedente. Cu toate acestea, pentru asigurarea de viata şi în scopul exclusiv de 

verificare a respectarii dispozitiilor de drept intern referitoare la principiile actuariale, 

statul membru de origine poate impune o notificare sistematica privind bazele tehnice 

utilizate la calcularea nivelului primelor şi rezervelor tehnice. Cerinta respectiva nu 

constituie o conditie prealabila pentru autorizarea unei întreprinderi de asigurare de 

viata. 

(2)        Statele membre nu mentin şi nu introduc notificarea prealabila sau aprobarea 

majorarilor de tarife propuse, decât ca element al unui sistem general de control al 

preturilor. 

(3)        Statele membre pot verifica întreprinderile care solicita sau care au obtinut 

autorizatia pentru clasa 18 din anexa I partea A în ceea ce priveşte mijloacele directe sau 

indirecte privind personalul şi materialele, inclusiv calificarea echipelor medicale şi 

calitatea echipamentelor de care dispun pentru a face fata angajamentelor din acea clasa 

de asigurare. 

(4)        Statele membre pot sa mentina sau sa introduca acte cu putere de lege sau acte 

administrative care sa prevada aprobarea actului constitutiv şi a statutului şi comunicarea 

oricarui document necesar exercitarii normale a supravegherii". 

Prin urmare, nu exista niciun motiv a elimina din documentatie prevederile referitoare 

la garantia de buna executie criticate. 

 

A se vedea si Raspunsul 4 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 20 

 

Pentru solutiile de consolidare cu geosintetice de ranforsare, va rugam sa specificati la 

ce se refera Rcalc. Va reamintim faptul ca in cazul acestui tip de material, comportarea 

acestuia la intindere se exprima prin rezistentele si deformatiile aferente solicitarii la 

intindere pe directiile de incarcare ce coincid, de cele mai multe ori, cu cele de confectie. 

Raspuns 20 Rezistenta de calcul reprezinta raportul dintre rezistenta de rupere si produsul 

coeficientilor partiali de siguranta conform fisei tehnice a produsului (coeficient de montaj, 
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coeficient de atac chimic, coeficient de curgere lenta etc). 

Intrebare 21 

 

Va rugam sa clarificati pentru ce zone imbunatatirea si stabilizarea cu lianti hidraulici 

a fost realizata din motive constructive si pentru care zone au fost identificate PUCM, 

avand in vedere ca nu am identificat decat solutii de imbunatatire cu minim 30 cm, dar 

minimul prevazut de normativele aferente PUCM indica un minim de 60 cm, 

considerand faptul ca dumneavoastra in studiul geotehnic ati indicat prezenta acestor 

tipuri de pamant. 

Raspuns 21 Conform plansei tip R03, parte a Documentatiei de atribuire, imbunatatirea terenului de 

fundare s-a prevazut pe o  adancime de min. 60 cm.  

Totodata, conform plansei tip R02, parte a Documentatiei de atribuire, imbunatatirea 

terenului de fundare s-a prevazut pe adancimi de min. 1 m. 

 

Aplicabilitatile lucrarilor de imbunatatire a terenului de fundare se regasesc atat in cadrul 

Cerintelor Beneficiarului, cap. 3.3.6.3 Imbunatatire teren de fundare, cat si in cadrul 

planselor din Studiul de fezabilitate, parte a Documentelor Beneficiarului puse la 

dispozitie prin intermediul SEAP. 

Intrebare 22 

 

Solutiile de consolidare de tip «schema de amenajare taluze debleu» - va rugam sa 

puneti la dispozitie aplicabilitati mai exacte, ci nu interval de aplicabilitati ce variaza in 

inaltime intre 2 si 15 m, intrucat nu pot fi evaluate cantitatile de sapatura. 

Raspuns 22 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca aplicabilitatile tipurilor de protectii ale 

taluzurilor de debleu sunt specificate in tabelul de mai jos. 

Plansa nr. 61801-SF-PaSV-CSD-TT-001-B00_TIP D00, parte a Documentatiei de 

atribuire, se va interpreta impreuna cu tabelul de mai jos: 

Autostrada 

Nr. 

Crt. 

Poz 

fata 

de 

ax 

Poz Km 

Lungime 

(m) 

Tip 

amena

jare 

taluz 

Panta 

taluze 

Sectiuni D03-D10 

Km 

inceput 

Km 

Sfarsit 
Hz HI H2 H3 H4 h 

Zona A Zona B 

hi 

(m) Tip h2(m) Tip 

1 
Dr. 11+600 12+925 1325 Tip B 1:10 - - - - - - 

6 
D06 2-10 D03 

2 

Stg. 11+625 13+025 1400 Tip B 1:10 - - - - - - 

10 

D06 2-15 D03 

TOTAL 2725  

 

Intrebare 23 

 

In solutiile de consolidare se face referire la ziduri de sprijin, exemplu tip « schema de 

amenajajare taluze debleu », si avem rugamintea sa puneti la dispozitia ofertantilor tipul 

de zid de sprijin si inaltimea acestuia, avand in vedere ca aceste informatii nu sunt 

prezentate in planurile proiectului la faza SF. 

Raspuns 23 Plansa tip D00 este una generala, aceasta necesitand a fi interpretata impreuna cu plansele 

tip aferente lucrarilor de consolidare din cadrul Documentatiei puse la dispozitie prin 

SEAP, volum 3.2 – Lucrari de consolidare. 

Pe Lotul 1 (km 0 - km 33) al Autostrazii Pascani-Suceava nu sunt prevazute ziduri de 

sprijin de debleu, asa cum se poate vedea din tabelul de aplicabilitati de la Raspunsul 22 

din prezenta Clarificare. 

Intrebare 24 

 

Solutia de consolidare pamant armat cu geogrile tip R06 aplicabila intre 0+125 si 0+225, 

coordonata cu R08a. Va rugam sa precizati ce se intampla pe partea dreapta a 
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autostrazii si care au fost conditiile in care pe partea stanga avem un zid de sprijin pe 2 

randuri de piloti, iar pe partea dreapta e un taluz la o panta relativ mare. 

Raspuns 24 Terenul natural pe zona cuprinsa intre km 0+200 - km 0+300 (culee pod) in profil 

transversal prezinta panta accentuata spre partea stanga. Pentru asigurarea stabilitatii 

generala a terenului de fundare si a terasamentului, este necesara lucrare de sprijinire cu 

fundare indirecta pe partea stanga a autostrazii. Pe partea dreapta, deoarece terenul natural 

nu prezinta panta defavorabila, se poate realiza taluz. 

Intrebare 25 

 

Lipseste legenda din planul de situatie si nu pot fi identificate toate elementele ce trebuie 

ofertate: separatoare, decantoare, scurgerea apelor pe poduri, pasaje si viaducte, 

amenajari de albii si santuri, tipuri, inaltimi si porti de acces pentru imprejmuiri., etc. 

Raspuns 25 Informatiile prezentate in cadrul Documentatiei tehnice puse la dispozitie prin intermediul 

SEAP permit identificarea tuturor informatiilor solicitate. 

 

De asemenea, se vor avea in vedere prevederile cuprinse in Acordul de mediu nr. 

4/21.11.2023. 

 

De asemenea, precizam faptul ca aceste informatii se regasesc si in cadrul Cerintelor 

Beneficiarului, cap. 3.3.7 Colectarea si evacuarea apelor, respectiv: 

 minim 28 bazine de retentie; 

 minim 204 separatoare hidrocarburi si bazine de sedimentare; 

 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile 

si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa 

corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.  

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip proiectare si executie, 

in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in 

baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Detaliile de executie fac parte 

din Proiectul Tehnic de executie. 

Intrebare 26 

 

Investigatii de teren – pentru amplasamentul studiat exista, practic, mai multe studii 

geotehnice pe sectoare si va rugam sa clarificati daca acestea trebuie interpretate 

separat sau impreuna. 

Raspuns 26 Studiile geotehnice au fost impartite in sectoare pentru usurinta in predare si verificare la 

faza Studiu de Fezabilitate, acestea urmand a fi interpretate impreuna. 

Intrebare 27 

 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor, conform legislatiei in vigoare, valorile 

caracteristice ale parametrilor pamantului pentru orizonturile de teren intalnite. 

Raspuns 27 Valorile caracteristice se regasesc in anexele studiului geotehnic aferent fiecarui sector, 

parte a Documentatiei de atribuire publicata in SEAP. 

Exemplu: pentru sectorul 4, km 14+000 – 19+000, in anexa nr. 9 sunt specificati parametri 

geotehnici cu valori caracteristice pentru fiecare strat identificat in forajele geotehnice. 

Intrebare 28 

 

Studiul geotehnic nu respecta legislatia in vigoare din motive legate de interdistanta 

dintre foraje, dar nu in ultimul rand identificarea si clasificarea pamanturilor. Va rugam 

sa indicati parametri terenului care au condus la aprecierile privind existenta PUCM, 

pamanturilor lichefiabile, etc. 

Raspuns 28 Studiile geotehnice respecta legislatia in vigoare, cat si cerintele specificate in AND 614 

si NP 074/2014. Incadrarea materialelor in categoria PUCM-urilor s-a facut in 

conformitate cu NP 126. 
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Totodata, va rugam sa aveti in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap. 4.16 

Studiul geotehnic: 

„4.16.1. Antreprenorul va completa documentatia geotehnica existenta prin realizarea 

de studii geotehnice de detaliu, in zonele in care situatia din teren nu este similara cu cea 

din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar. 

Studiul geotehnic de detaliu va prezenta toate datele geotehnice colectate de Antreprenor, 

realizate in cadrul fazelor de proiectare anterioare, care se vor corela cu cele obtinute din 

investigatiile geotehnice suplimentare efectuate pentru zona respectiva.” 

 

Nu in ultimul rand, Studiul Geotehnic intocmit de catre Proiectantul de specialitate este 

insotit de referatul de verificare Af nr. 1454/05.01.2023, in care se precizeaza: „Prezentul 

referat confirma faptul ca studiul geotehnic corespunde standardelor si normativelor 

pentru domeniile Af”.  

In conformitate cu prevederile Art. 26 (1) din Legea 10/1995: „Specialistii verificatori de 

proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea 

nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului”. 

Intrebare 29 

 

Auditul de Siguranta Rutiera Stadiul I, pag. 58 semnaleaza faptul ca exista zone de pe 

traseu unde criteriul confortului optic nu este respectat. Va rugam sa clarificati daca la 

elaborarea ofertei se vor respecta in integralitate elementele geometrice ale autostrazii 

asa cum sunt stabilite in cadrul Studiului de Fezabilitate. 

Raspuns 29 Se vor respecta elementele geometrice din proiect, adaptandu-se semnalizarea rutiera in 

consecinta. 

 

Totodata, in vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea 

unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise 

modificari/ oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in 

Cerintele Beneficiarului. 

 

Ofertantii vor avea in vedere si etapele in care Auditul de Siguranta Rutiera trebuie 

solicitat, respectiv anterior depunerii PAC, anterior finalizării şi deschiderii traficului si 

imediat dupa deschiderea traficului si implementarea masurilor impuse de auditor in 

raportul aferent etapei anterioare.  

 

Astfel, in etapa de proiectare, Auditul de siguranta rutiera va fi realizat pe baza PAC-

ului, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de Executie, astfel incat eventualele 

observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza careia se 

obtine Autorizatia de Construire. 

 

Autoritatea Contractanta a efectuat pentru "AUTOSTRADA PASCANI – SUCEAVA 

LOT 1", Raportul de Audit de siguranta rutiera Stadiul 1, acesta regasindu-se in cadrul 

Documentatiei tehnice pusa la dispozitie prin intermediul SEAP. 

 

De asemenea mentionam faptul ca, CNAIR S.A. nu a contestat recomandarile formulate 

din cadrul Raportului de audit de Siguranta Rutiera.  

 

In acest sens, subliniem faptul ca, in cazul in care vor surveni eventualele modificari ca 

urmare a efectuarii Auditului de Siguranta Rutiera, acestea vor fi analizate si tratate prin 
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prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie de fiecare situatie specifica in 

parte.  

 

Precizam ca accesarea categoriei de cheltuieli care se finanteaza din rezerve de 

implementare "Cheltuieli care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate 

in cadrul C.T.E. Siguranta Circulatiei al C.N.A.I.R. S.A. de catre Politia Romana la 

avizarea Proiectului Tehnic (ex: iluminat, ITS, borduri, marcaje, elemente de siguranta 

circulatiei, semnalizare rutiera, indicatoare rutiere, parapeti, reconfigurari de lucrari 

pentru a se asigura siguranta circulatiei, alte elemente de siguranta a drumului, amenajari 

intersectii/sensuri giratorii/noduri etc.) ulterior elaborarii Proiectului Tehnic, exceptie 

facand erorile de proiectare" se poate face doar in conditiile explicit si limitativ prevazute 

la art. 5.10 din Acordul Contractual.  

Intrebare 30 

 

Potrivit art. 4.4.3 al Cerintelor Beneficiarului, avem: 

- Predare PAC - 120 zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare 

- Aprobare Supervizor - 10 zile 

- Aprobare Beneficiar - 10 zile 

- Predare PTE - 160 zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare 

Fata de cele de mai sus, perioada de timp alocata pentru intocmirea PTE este de 20 zile. 

Astfel, va rugam sa constatati faptul ca nu este fezabil sau rezonabil din punct de vedere 

ingineresc ca un proiect tehnic de executie pentru 33 km autostrada cu 28 structuri 

majore care trebuie sa includa breviare de calcul, detalii de cofraj si armare, caiete de 

sarcini etc. pentru toate elementele lucrarilor sa fie intocmit in termen de 20 zile.  

Prin urmare, rugam respectuos Autoritatea Contractanta sa revina asupra programului 

de proiectare prin asigurarea unor termene realiste pentru perioada de proiectare. 

Raspuns 30 Reamintim ca Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC) este o 

faza premergatoare a Proiectului Tehnic de Executie si constituie parte integranta a 

acestuia, asa cum reiese din prevederile HG nr. 907/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

In cadrul Proiectului Tehnic de Executie, proiectantul va dezvolta practic solutiile tehnice 

aprobate la faza PAC. Astfel, poate fi respectat termenul de predare a Proiectului Tehnic, 

fapt pentru care Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Programului 

de proiectare. 

 

Totodata, poate fi respectat si termenul de finalizare cu privire la identificarea suprafetelor 

de teren care vor fi supuse exproprierii si pot fi demarate serviciile de expropriere pentru 

suprafetele suplimentare. 

Intrebare 31 

 

Fata de prevederile art. 5.2 al Cerintelor Beneficiarului [Caracteristici imperative de 

proiectare structurala], va rugam sa clarificati daca ofertantii pot opera modificari in 

ceea ce priveste tipul si dimensiunile fundatiilor. 

Raspuns 31 A se vedea prevederile cap. 5.2 din cadrul Cerintelor Beneficiarului care prevad 

urmatoarele: 

„[...]Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor sunt:  

1. Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor 

conform tabelelor de mai sus.  

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului 

de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea 

Contractantă. La momentul elaborarii ofertelor tehnice si financiare nu sunt permise 
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modificari cu privire la: 

- numarul/ lungimea deschiderilor;  

- schema statica, forma, geometria grinzilor  

- numarul grinzilor in sectiune. [...] 

 

Suplimentar fata de prevederile Cerintelor Beneficiarului amintite mai sus, Autoritatea 

Contractanta precizeaza faptul ca, in vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor 

ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si 

comparabile, nu sunt permise in faza de ofertare modificari cu privire la:  

- tipul structurii; 

- tipul si dimensiunile fundatiilor; 

- inaltimea grinzilor;  

- tipul suprastructurii; 

- lungimea minima a suprastructurii; 

- numarul aparatelor de reazem si al rosturilor de dilatatie; 

- solutiile pentru racordarea lucrarilor de arta cu terasamentele; 

- fundatiile zidurilor intoarse aferente lucrarilor de arta (acolo unde este cazul). 

 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului de 

Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea 

Contractantă.  

 

Ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, 

in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu 

aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea 

tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie 

de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire 

si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea 

rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de 

utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.  

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 416.357.009,57 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea 

Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru 

achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va 

fi declarata castigatoare. 
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Intrebare 32 

 

Ne referim la prevederile art. 5.1 ale Acordului Contractual potrivit carora perioada 

de studiere a Cerintelor Beneficiarului este de 60 zile de la Data de Incepere a 

Activitatii de Proiectare. In acelasi timp, potrivit art. 12.39.5 [Puncte de Referinta] al 

Cerintelor Beneficiarului, Punctul de Referinta nr. 2 prevede finalizarea in termen 

de 90 zile a urmatoarelor activitati: 

 studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 

topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie 

sunt finalizate  

 identificarea utilitatilor este finalizata; 

 

Fata de cele de mai sus, rugam Autoritatea Contractanta sa observe faptul ca pentru 

ca Antreprenorul sa intocmeasca in mod corespunzator notificarea in conformitate 

cu Sub-clauza 8.4 si a stabili care sunt erorile / greselile / necorelarile in Cerintele 

Beneficiarului si reperele topografice sau sistemele de referinta, acesta are, in mod 

obiectiv, nevoie ca studiile de teren, activitatile de arheologie, identificare a utilitatilor 

etc sa fie finalizate intrucat, in absenta unor noi investigatii, nu se pot contrazice 

prevederile Studiului de Fezabilitate. 

Suplimentare, adaugam la cele de mai sus faptul ca vorbim despre cca 33 km 

autostrada cu lucrari importante de structuri / consolidare / hidrotehnice, pentru 

care studiile de teren sunt de o importanta primordiala si nu pot fi, in mod obiectiv, 

finalizate intr-o perioada mai scurta decat cele 90 zile alocate prin Punctul de 

Referinta nr. 2. 

Nu in ultimul rand, adaugam faptul ca in cadrul tuturor procedurilor de atribuire 

derulate de catre aceeasi Autoritate Contractanta, perioada de studiere a Cerintelor 

Beneficiarului si perioada de efectuare a studiilor de teren sunt corelate, scopul 

corelarii fiind intocmai cel descris mai sus. 

Prin urmare, solicitam Autoritatii Contractante corelarea celor doua perioade si 

modificarea Acordului Contractual in sensul prevederii unei perioade de 90 zile 

pentru studierea Cerintelor Beneficiarului.  

Raspuns 32 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile invocate de operatorul economic 

in solicitarea de clarificare din cadrul Punctului de Referinta nr. 2 din Cerintele 

Beneficiarului nu sunt in contradictie cu prevederile Sub-clauzei 8.4 din cadrul Art. 5.1 

din Acordul Contractual, intrucat in cadrul Punctului de Referinta nr. 2 din Cerintele 

Beneficiarului este stabilita in sarcina Antreprenorului indeplinirea mai multor indicatori 

a caror realizare trebuie sa se incadreze in 90 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare. 

In cadrul Punctului de Referinta nr. 2, se regasesc atat indicatorul “identificarea utilitatilor 

este finalizata”, cat si „studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, 

hidrogeotehnice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza 

obiectivul de investitie sunt finalizate”, precum si alti indicatori care trebuie indepliniti in 

termenul de 90 de zile, si care reprezinta activitati distincte cu un termen diferit de termenul 

de 60 de zile prevazut in cadrul Sub-clauzei 8.4 din cadrul Art. 5.1. din Acordul 

Contractual, care se refera la Perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului si notificarea 

Supervizorului cu privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in 

Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta. 

Avand in vedere ca in cadrul Documentatiei de Atribuire a fost publicata toata 

documentatia tehnica relevanta detinuta de Beneficiar pentru realizarea Proiectului 

(Studiul de Fezabilitate), astfel incat orice operator economic are posibilitatea sa analizeze, 
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in detaliu, inca de la acest moment, toate aspectele de natura tehnica si sa sesizeze, 

totodata, ca urmare a acestei analize si a vizitei in Santier, eventualele erori/ greseli/ 

neconcorante inca din procesul de elaborare a ofertei si in orice caz, anterior realizarii 

documentatiei de proiectare. 

Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea contractanta pastreaza nemodificate 

prevederile documentatiei de atribuire. 

Intrebare 33 

 

Rugam Beneficiarul sa puna la dispozitia tuturor operatorilor economici avizul emis de 

catre Apele Romane – SGA aferent obiectivului de investitii “Proiectare si executie 

autostrada Pascani – Suceava Lot 1” asa cum se solicita prin CU nr. 220/27.08.2021 

emis de catre CJ Botosani. Acest aviz nu se regaseste in cadrul documentatiei puse la 

dispozitie de catre Beneficiar. 

Raspuns 33 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor avizul de gospodarirea apelor nr. 

192/09.11.2023 emis de către Administratia Nationala Apele Romana – Administratia 

Bazinala de Apa Siret, iar acesta se regaseste in Volumul 8 „Autorizatii, Avize si Acorduri”. 

Intrebare 34 

 

Rugam Beneficiarul sa puna la dispozitia tuturor operatorilor economici urmatoarele 

avize: avizul pentru alimentare cu energie electrica, avizul ABA Siret – Bacau, avizul 

Directiei Judetene pentru monumente Iasi, avizul Ministerului Agriculturii - DADR 

pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului afectat de Lucrari, aferente 

obiectivului de investitii “Proiectare si executie autostrada Pascani – Suceava Lot 1” 

asa cum se solicita prin CU nr. 419/23.08.2021 emis de catre CJ Botosani. Aceste avize 

nu se regasesc in cadrul documentatiei puse la dispozitie de catre Beneficiar.  

Raspuns 34 Referitor la avizul MADR, mentionam urmatoarele: 

Conform OUG 7/2016, art. V (1), pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de 

transport, terenurile agricole situate în extravilan care fac obiectul hotărârii Guvernului 

privind procedura de expropriere sunt considerate scoase din circuitul agricol, prin efectul 

prezentei ordonanţe de urgenţă, după transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor, 

la data emiterii deciziei de expropriere, ulterior consemnării sumelor aferente 

despăgubirilor, în condiţiile legii, şi se înscriu în cartea funciară conform categoriei de 

folosinţă specifice scopului pentru care a fost adoptată hotărârea Guvernului privind 

procedura de expropriere. 

Referitor la avizul de gospodarirea apelor nr. 192/09.11.2023 emis de către Administratia 

Nationala Apele Romana – Administratia Bazinala de Apa Siret,  acesta se regaseste in 

Volumul 8 „Autorizatii, Avize si Acorduri”. 

Referitor la celelalte avize solicitate, a se vedea Anexa 3 la prezenta Clarificare.  

Intrebare 35 

 

Rugam Beneficiarul sa puna la dispozitia tuturor operatorilor economici urmatoarele 

avize: avizul IPJ Suceava, avziul AN apele Romane - ABA Siret - Sistemul de 

gospodarire a apelor Suceava, avizul SNCFR – Directia Regionala de Cai Ferate Iasi, 

avizul Directiei Judetene pentru cultura Suceava, avizul Minsiterului Agriculturii si 

Dezvolatrii Rurale, avizul Agentiei nationale de imbunatatiri funciare – Filiala 

teritoriala Suceava, avizul SC UPC Roamania SA aferente obiectivului de investitii 

“Proiectare si executie autostrada Pascani – Suceava Lot 1” asa cum se solicita prin CU 

nr. 419/23.08.2021 emis de catre CJ Botosani. Aceste avize nu se regasesc in cadrul 

documentatiei puse la dispozitie de catre Beneficiar.  

Raspuns 35 Referitor la avizul IPJ Suceava mentionam faptul ca acesta va fi emis la faza de Proiect 

Tehnic de Executie. 

Referitor la avizul de gospodarirea apelor nr. 192/09.11.2023 emis de către Administratia 

Nationala Apele Romana – Administratia Bazinala de Apa Siret,  acesta se regaseste in 

Volumul 8 „Autorizatii, Avize si Acorduri”. 
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Referitor la avizul MADR, a vedea Raspunsul 34 din prezenta Clarificare/ 

Referitor la avizul UPC, mentionam faptul ca UPC a fost preluat de catre Vodafone, iar 

avizele emise de catre Vodafone au fost puse la dispozitie in cadrul Volumului 8 

„Autorizatii, Avize si Acorduri”. 

Referitor la celelalte avize solicitate, a se vedea Anexa 4 la prezenta Clarificare.  

Intrebare 36 

 

Rugam Beneficiarul sa puna la dispozitia tuturor operatorilor economici planurile 

pentru urmatoarele relocari de Drumuri: DE (local) (Contesti – Bursuc Vale) si DE 

local subtraversare autostrada, aferente obiectivului “Proiectare si executie autostrada 

Pascani – Suceava Lot 1” asa cum se solicita prin CU nr. 419/23.08.2021 emis de catre 

CJ Botosani. Aceste planuri nu se regasesc in cadrul documentatiei puse la dispozitie 

de catre Beneficiar, respectiv in cadrul Volumului 3.1.3 - Relocari Drumuri.  

Raspuns 36 Planul pentru relocarea DE (Contesti - Bursuc Vale) se regaseste in planul 61801-PaSV-

SF-1-RL02-3.1.3-PS-001-B00, parte a documentatiei de atribuire publicata in SEAP. 

Referitor la DE local subtraversare autostrada, avand in vedere ca in cadrul solicitarii de 

clarificari nu se precizeaza pozitia kilometrica, Autoritatea Contractanta se afla in 

imposibilitatea furnizarii unui raspuns. 

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de atribuire 

publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte corecte si complete 

din toate punctele de vedere. 

Intrebare 37 

 

Rugam Beneficiarul sa puna la dispozitia tuturor operatorilor economici Hotararea de 

Guvern privind exproprierile pentru obiectivul de investitii “Proiectare si executie 

autostrada Pascani – Suceava Lot 1”. 

Raspuns 37 A se vedea Raspunsul 17 din prezenta Clarificare.  

Intrebare 38 

 

Conform Clauzei 19 – Proiectarea de catre Antreprenor, Sub-clauza 19.2 – Modalitati 

si Calendarul de aprobare a proiecatre elaborate de catre Antreprenor, (din cadrul 

Conditiilor speciale de contract), alineatul (5) - Dupa aprobarea de catre Supervizor a 

Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire 

(PAC/DTAC) si/sau Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie, 

Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge motivat documentatia (PAC/DTAC si/sau 

PT/DDE) aferenta proiectului elaborata de Antreprenor in termen de 10 de zile de la 

aprobarea Supervizorului. 

In acest sens rugam Benficiarul sa confirme faptul ca in caz de aprobare a PAC/PTE 

in termen de 10 zile, termen specificat in cadrul Clauzei 19, va emite si transmite catre  

Antreprenor inclusiv Avizul CTE – CNAIR. 

Raspuns 38 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca termenul de 10 zile de la aprobarea 

Supervizorului, mentionat in cadrul Sub-Clauzei 19.2 din Conditii Speciale de Contract, 

include si Avizul CTE – CNAIR, sub conditia ca documentele inaintate de Antreprenor si 

supuse avizarii sa fie complete si corect elaborate, indeplinind prevederile din 

documentatria de atribuire si fiind in concordanta cu prevederile legale incidente. 

Intrebare 39 

 

La Punctul de referinta nr. 2 Beneficiarul solicita, printre altele, ca in termen de 90 de 

zile de la data de Incepere a activitatii de Proiectare urmatoarele: 

 identificarea suprafetelor suplimentare (daca este cazul) de teren care vor fi 

supuse exproprierii este finalizata; 

 demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform 

Cerintelor Beneficiarului) este initiata; 

Avand in vedere faptul ca pentru a identifica suprafetele suplimentare de teren este 

necesar ca solutiile tehnice prezentate in cadrul proiectului sa fie finale si eventual 

aprobate de catre Beneficiar, consideram ca aceste activitati nu pot fi realizabile in 
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cadrul Punctului de referinta nr. 2, Antreprenorul neavand la data respectiva un proiect 

in baza caruia sa poata stabili o noua limita de expropriere. Pe cale de consecinta, va 

rugam sa decalati acest indicator in cadrul unui punct de referinta succesiv. 

Raspuns 39 Autoritatea Contractanta mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului cu privire la 

indicatorii din cadrul Punctului de referinta 2. Asa cum s-a mentionat si in cadrul 

Raspunsului 30 din prezenta Clarificare, Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor 

de construire (PAC) este o faza premergatoare a Proiectului Tehnic de Executie si 

constituie parte integranta a acestuia. 

In cadrul Proiectului Tehnic de Executie, proiectantul va dezvolta practic solutiile tehnice 

aprobate la faza PAC. Astfel, poate fi respectat termenul de finalizare cu privire la 

identificarea suprafetelor de teren care vor fi supuse exproprierii si pot fi demarate 

serviciile de expropriere pentru suprafetele suplimentare. 

 

Intrebare 40 

 

In cadrul Punctului de referinta nr. 2 se regaseste urmatoarea activitate necesar a fi 

indeplinita de catre Antreprenor si anume:  

 
Consideram ca termenul de 90 de zile alocat pentru finalizarea tuturor studiilor 

mentionate in cadrul Punctului de referinta nr. 2 este irealizabil, cel putin din punct de 

vedere al finalizarii studiului geotehnic avand in vedere ca acest studiu nu presupune 

doar realizarea foarajelor ci si analiza laboratorului asupra probelor preluate din teren 

si apoi interpretarea acestora pentru a se putea realiza un studiu geotehnic final. 

Rugam Beneficiarul sa reanalizeze termenele prevazute pentru Punctele de referinta in 

stricta corelare cu tipul de activitate necesar a fi realizat in acea perioada astfel incat 

activitatile sa fie realmente realizabile 

Raspuns 40 Studiul geotehnic de detaliu se va executa astfel incat sa fie furnizate informatiile 

geotehnice necesare in cadrul Proiectului pentru Autorizarea executarii Lucrarilor de 

Construire (PAC) si in cadrul Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de 

Executie), cu respectarea termenelor stabilite ale acestora. 

 

Tinand cont pentru acest obiectiv de investitii a fost prevazuta o perioada de proiectare de 

6 luni, Autoritatea Contractanta mentine termenul de 90 de zile prevazut pentru efectuarea 

investigatiilor de teren, cu precizarea ca acesta este un termen maximal. 

In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului: 

 

"4.16.1. Antreprenorul va completa documentatia geotehnica existenta prin realizarea de 

studii geotehnice de detaliu, in zonele in care situatia din teren nu este similara cu cea din 

documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar. 

Studiul geotehnic de detaliu va prezenta toate datele geotehnice colectate de Antreprenor, 

realizate in cadrul fazelor de proiectare anterioare, care se vor corela cu cele obtinute din 

investigatiile geotehnice suplimentare efectuate pentru zona respectiva.  

[...] 

Toate investigatiile de teren si incercarile de laborator aferente studiilor geotehnie de 

detaliu vor respecta normativele si standardele in vigoare cu referire la tipurile de lucrari 

de realizat si activitatile conexe acestora.  

Antreprenorul va fi responsabil pentru orice curatare a amplasamentului (inclusiv 

defrisare), precum si pentru proiectarea si constructia oricaror drumuri de acces 

temporar, platforme sau alte facilitati care pot fi necesare pentru buna desfasurare a 

investigatiilor geotehnice necesare, inclusiv pentru restabilirea conditiilor initiale ale 
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suprafetelor de teren afectate. Antreprenorul va obtine orice Permise, Acorduri, Avize, 

sau Autorizatii care pot fi necesare pentru astfel de lucrari, costurile aferente vor fi incluse 

de catre Antreprenor in pretul ofertat. 

Studiul geotehnic de detaliu va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul Af 

(„Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare al constructiilor si al masivelor de 

pamant”), contractat conform legislatiei in vigoare de catre Antreprenor. 

Studiul geotehnic de detaliu elaborat de Antreprenor va respecta continutul cadru 

prezentat in Anexa C din cadrul NP 074-2014 ”Normativ privind documentatiile 

geotehnice pentru constructii." 

Intrebare 41 

 

Referitor la relocari/protejari utilitati, va rugam sa precizati in ce masura solutia de 

proiectare prezentata in documentatie se doreste a fi respectata, intrucat poate sa nu fie 

agreata de toti ofertantii. 

Raspuns 41 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in vederea respectarii principiului 

tratamentului egal, la faza de ofertare se vor respecta solutiile tehnice pentru relocari/ 

protejari utilitati prevazute la faza Studiu de Fezabilitate, cat si in cadrul Cerintelelor 

Beneficiarului, intrucat pe baza acestor solutii au fost obtinute avizele de principiu ale 

detinatorilor de utilitati. 

 

Ulterior, in implementarea contractului, viitorul Antreprenor va fi responsabil de 

intocmirea Proiectului Tehnic aferent fiecarei retele de utilitati care necesita 

relocare/protejare, asa cum este prevazut in Cerintele Beneficiarului, cap. 4.18 Utilitati: 

„4.18.3. Proiectarea lucrarilor aferente utilitatilor 

4.18.3.1.Antreprenorul va efectua toate investigatiile suplimentare necesare pentru 

proiectarea Lucrarilor aferente Utilitatilor. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrarilor de proiectare de 

utilitati necesare pentru indeplinirea Contractului, lucrari care vor fi proiectate de catre 

Antreprenor sau daca este cazul de catre un Subantreprenor specializat si autorizat. 

4.18.3.2.Antreprenorul va realiza Proiectele Lucrarilor de utilitati propuse. Aceste 

Proiecte vor fi incluse in Documentele Antreprenorului si vor fi transmise Supervizorului 

spre aprobare. 

4.18.3.3.Daca acest lucru este impus prin lege sau pentru respectarea cerintelor 

detinatorului de Utilitati, Antreprenorul va apela la specialisti autorizati pentru 

proiectarea Lucrarilor Utilitatilor. Antreprenorul va intocmi si executa proiectul, va 

obtine aprobarile necesare, se va ocupa de executarea Lucrarilor aferente utilitatilor si 

va oferi asistenta oricaror subcontractanti specializati conform Conditiilor Contractului. 

4.18.3.4.Antreprenorul va: 

a) obtine aprobarea Consiliului tehnico-economic al detinatorului de Utilitati pentru 

toate Lucrarile aferente Utilitatilor si va obtine toate avizele si acordurile;  

b) fi responsabil pentru Proiectarea Lucrarilor aferente Utilitatilor;  

c) fi responsabil pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si evaluarea terenului 

daca sunt necesare suprafete de teren suplimentare fata de coridorul deja 

expropriat si va fi pus in posesie, in vederea efectuarii Lucrarilor aferente 

Utilitatilor;  

d) stabili programul Lucrarilor aferente Utilitatilor;  

e) plati toate costurile si taxele necesare, costuri pe care si le va estima si cuprinde 

in Pretul Contractului.  

4.18.3.5. In cazul in care este necesara relocarea utilitatilor in afara santierului, 

Antreprenorul va:  
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i. fi responsabil pentru toate operatiunile de identificare a proprietarilor; 

ii. fi responsabil cu obtinerea avizelor, autorizatiilor pentru executarea acestor 

Lucrari; 

suporta toate costurile aferente cu exceptia achizitiei terenului. [...]” 

 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii cu privire la relocarile/protejarile de 

utilitati, care pot genera cheltuieli, se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de 

cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din 

Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. 

Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute 

in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual, asa cum se 

precizeaza si in Cerintele Beneficiarului, cap. 4.18: 

„4.18.1.3.Costurile cu Relocarea/ devierea/ protejarea/ mutarea utilitatilor identificate 

sau descoperite pe durata Contractului, altele decat cele specificate in Cerintele 

Beneficiarului - cap. 3.3.17 Mutari si/sau protejari de instalatii si care sunt strict necesare 

pentru implementarea Contractului pot face obiectul utilizarii Rezervelor de Implementare 

in conditiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual.” 

Intrebare 42 

 

Intrucat exista discrepante intre partea scrisa/cerintele beneficiarului si partea 

desenata, va rugam sa puneti la dispozitie cantitatile de lucrari prevazute la faza SF care 

se doresc a fi respectate. Va rugam clarificati. 

Raspuns 42 Cantitatile vor fi determinate la momentul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie, 

astfel cum rezulta atat din Cerintele Beneficiarului, cat si din Conditiile Generale de 

Contract. In acest sens, va rugam sa consultati Clauza 18 Structura detaliata a pretului si 

Clauza 20 Corectitudinea Pretului Contractului din Conditiile Generale de Contract. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie si, implicit, a listelor de cantitati 

realizat/e de acesta si, in consecinta, nu sunt prevazute defalcari de pret pe liste de 

cantitati. 

 

A se vedea in acest sens si definitia de la Anexa nr. 1 din Cerintele Beneficiarului "Lista 

de cantitati se refera la toate cantitatile stabilite prin Proiectul Tehnic de Executie 

(Detalii de Executie), aprobata de Supervizor si aprobata de Beneficiar, Clauza 18 

[Structura detaliata a pretului] din Conditiile Generale ce vor fi folosite ca documente 

suport pentru Certificatele de Plata.", precum si capitolele relevante din Cerintele 

Beneficiarului privind activitatile de proiectare din cadrul contractului.  

 

Mentionam faptul ca prezentul Contract este diferit de contractele care au ca obiect doar 

executia lucrarilor (FIDIC ROSU). Numai in cadrul Contractelor de tip FIDIC ROSU 

exista obligativitatea elaborarii ofertei in baza listelor de cantitati puse la dispozitie de 

catre Autoritatea Contractanta. 

 

Totodata, atragem atentia ca ofertantii au obligatia sa isi elaboreze Propunerile Financiare 

in baza Formularului nr. 7 "Formular de Propunere Financiara" si a anexelor acestuia, 

respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 -  PRETURILE ACTIVITATILOR/ 

CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII si Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 - 

SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND REZERVE DE IMPLEMENTARE. 
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Documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de 

Fezabilitate. Conform prevederilor H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, Studiul de fezabilitate 

este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor imperative 

stabiltie de Autoritatea Contractanta. 

 

Eventualele discrepante/erori/omisiuni/neconformitati/necorelari, precum si eventualele 

solutii de actualizare/optimizare/imbunatatire se vor interpreta conform clauzelor 

contractuale, iar responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand 

la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

 

Mentionam faptul ca existenta anumitor informatii doar in partea desenata sau, dupa caz, 

doar in partea scrisa a documentatiei tehnice nu reprezinta o neconcordanță/ 

discrepanță/ contradicție, documentele tehnice puse la dispozitie completandu-se 

reciproc. 

 

Doar in cazul in care aceeasi informatie se regaseste atat in partea scrisa cat si in partea 

desenata a documentatiei tehnice puse la dispozitia ofertantilor, iar aceste informatii sunt 

contradictorii, va prevala partea scrisa la intocmirea ofertei. 

Intrebare 43 

 

In sustinerea afirmatiei “discrepante intre partea scrisa/cerintele beneficiarului si 

partea desenata” va prezentam Dotarile autostrazii, 00_PSD-km 5+900. In partea scrisa 

se descrie un racord radial pe 20kV: 

 

 

 
 

In schimb in partea desenata este prezentata un racord in bucla pe 20kV 
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Aceasta implica diferente financiare semnificative. Va rugam clarificati. 

Raspuns 43 Solutiile tehnice pentru alimentarea cu energie electrica sunt mentionate in volumul 

„RACORDURI ELECTRICE”. 

 

Pentru clarificare, sunt relevante urmatoarele mentiuni din memoriul tehnic: km 5+900 

Parcare de scurta durata (dreapta/stanga) medie tensiune. 

Fiecare parcare de scurta durata dreapta/stanga este prevazuta cu cate un post trafo in 

amvelopa de beton PTab de 630kVA 20/0.4kV, racordat la un punct de conexiune 

alimentat in bucla din linia electrica subterana LES20kV relocata la km 6+350.  

Postul trafo PTab de pe partea dreapta este alimentat printr-o linie electrica subterana 

LES20kV in lungime de circa 580m, iar postul trafo PTab de pe partea stanga este 

alimentat din PTab dreapta printr-o linie electrica subterana LES20kV in lungime de circa 

300m. 

De asemenea, planul „20046-SF-LOT1-ISE-RAC(2)” descrie punctul de racord si reteaua 

de racord pentru fiecare PTab (dreapta-stanga), iar planul 20046-SF-LOT1-ISE-RAC-SEG 

(1) descrie schema electrica generala. 

Intrebare 44 

 

In sustinerea afirmatiei “discrepante intre partea scrisa/cerintele beneficiarului si 

partea desenata” va prezentam Dotarile autostrazii, 00_PSD-km 5+900. In partea scrisa 

sunt solicitate 2 buc statii de incarcare autoturisme electrice, tablou T.SIA cu putere 

instalata 320kW. 

 
In schimb, in partea desenata sunt prezentate 3 tablouri alimentare statii de incarcare 

si un tablou T.SIA cu putere instalata de 480kW. Va rugam clarificati. 
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Raspuns 44 Schema electrica va fi  prevazuta pentru 4 bucati echipamente ULTRA FAST CHARGE 

(minim 320 kW pentru fiecare statie de incarcare) la care pot fi conectate simultan pentru 

incarcare cate 2 autoturisme electrice, asigurandu-se astfel incarcarea simultana a doua 

autoturisme electrice la o putere de 160kW. 

De asemenea, tinand cont de aprobarea Regulamentului 1804/13.09.2023 privind 

instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi şi de abrogare a Directivei 

2014/94/UE, viitorul Antreprenor va avea in vedere ca racordarile parcarilor de scurta 

durata/spatiilor de servicii la reteaua de distributie energie electrica sa fie realizata pentru 

asigurarea necesarului de putere, astfel incat sa fie sustinute necesatile curente (iluminat 

exterior, magazin, benzinarie etc. dupa caz), cat si functionarea statiilor de reincarcare 

vehicule electrice si a unor dezvoltari ulterioare acestora (cum ar fi suplimentarea 

numarului statiilor de reincarcare autoturisme electrice sau statii de reincarcare 

camioane electrice). 

Intrebare 45 

 

Referitor la iluminat parcari, de exemplu 00_PSD-km 5+900, in partea desenata este 

prezentata solutia de proiectare in care nu sunt iluminate benzile de accelerare/ 

decelerare si zonele de risc aferente. Aceasi observatie e valabila si pentru parcarile de 

tip S1 si S3. Va rugam clarificati. 

 

Raspuns 45 lluminatul public pentru dotari (parcari scurta durata, spatii servicii) este prevazut 

inclusiv pentru benzile de decelerare/accelerare, totalizand circa 570m pentru banda de 

decelerare si respectiv circa 870m pentru banda de accelerare, in cazul parcarii de scurta 

durata de la km 5+900. 

Pentru clarificare, anexam o imagine de ansamblu cu iluminatul public pentru parcarea de 

scurta durata de la km 5+900: 
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Intrebare 46 

 

RETELE DE APA 

In Volum 7 - Identificarea, relocarea si protejarea retelelor de utilitati, prezentati pentru 

LOT 1 in memoriun Tehnic si in planurile de situatie, retele de apa detinator Comuna 

LITENI, retele de apa la Km 34+200 - Km 34+200. care apartin Lotului 2. 

In Volumul 1- SINTEZA, la Capitolul RELOCAREA CONDUCTELOR DE 

ALIMENTARE CU APA prezentati: 

 Retele Alimentare apa – Primaria DOLHASCA –Situatie proiectata Lucrari de mutare 

si protejare a retelelor - Km 22+400- km 22+500 - Front de captare apa pentru 

alimentarea Satelor Budeni si Silistea, fara sa dati detalii pentru Tip si diametru 

conducta existenta care intersecteaza Autostrada Pascani- Suceava –LOT1 

In Volum AVIZE- Aviz Primaria Dolhasca – nr.111/08.11.2021 prezentati Aviz 

favorabil: “La km 23+600 prin care autostrada se conecteaza la DJ 208 se suprapune cu 

fronturile de captare apa pentru alimentarea satelor Budeni Si Silistea finalizate in anul 

2021” 

Va solicitam sa ne prezentati toate conductele de apa existente - Tip conducta, diametru, 

locatie - care intersecteaza traseul Autostrazii Lot 1 km 0+000-km 33+000, si planurile de 

situatie aferente acestora. 

Raspuns 46 Retele apa detinator Comuna LITENI - retele de apa la Km 34+200 - Km 34+200 apartin 

Lotului 2 al Autostrazii Pascani – Suceva si prin urmare nu fac obiectul prezenti proceduri 

de achizitie publica. 

Frontul de captare, respectiv conducta de apa nu sunt afectate de traseul lucrarilor de 

autostrada. Pe malul stang al Raului Siret se afla Frontul de captare, iar autostrada pe malul 

drept al raului Siret. 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii cu privire la relocarile/protejarile de 

utilitati, care pot genera cheltuieli, se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de 

cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din 

Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. 

Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute 
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in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual, asa cum se 

precizeaza si in Cerintele Beneficiarului, cap. 4.18: 

„4.18.1.3.Costurile cu Relocarea/ devierea/ protejarea/ mutarea utilitatilor identificate 

sau descoperite pe durata Contractului, altele decat cele specificate in Cerintele 

Beneficiarului - cap. 3.3.17 Mutari si/sau protejari de instalatii si care sunt strict necesare 

pentru implementarea Contractului pot face obiectul utilizarii Rezervelor de Implementare 

in conditiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual.” 

Intrebare 47 

 

RETELE CANALIZARE 

In Volum 7 - Identificarea, relocarea si protejarea retelelor de utilitati- nu se regasesc retele 

de canalizare. 

In Volum 1- SINTEZA la Capitolul : Retele canalizare menajera – detinator Primaria 

DOLHASCA Situatia proiectata - Lucrari de mutare si protejare a retelelor de canalizare 

prezentati la km 19+850- km 20+080 urmatoarele: 

“Relocarea traseului conductei de evacuare ape epurate care subtraverseaza autostrada 

proiecatta. In dreptul Km 20+080 este prevazut,prin proiectul autostrazii, un podet pentru 

canal – epurare ape Dolhasca. Se prevede conducta evacuare ape epurate cu racordarea 

la conducta existent si Subtraversarea prin podet nou proiectat. Lungimea totala a 

conductei este de 345m” 

Va solicitam sa prezentati detalii pentru aceste conducte de canalizare si planurile de 

situatie corespunzatoare intersectiei cu Autostrada Pascani – Suceava, Lot1. 

Raspuns 47 Conform planurilor de situatie, este prevazut un podet la km 20+080 cu lumina de 5,00m 

- podet canal - epurare ape Dolhasca.  

Prin intermediul acestui podet se subtraverseaza autostrada cu conducta.  

A se vedea Anexa 5 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 48 

 

ANIF 

In Volum 1- SINTEZA la Capitolul RELOCARE /PROTEJARE RETELE DE 

IMBUNATATIRI FUNCIARE (ANIF), prezentati un tabel cu pozitiile unde proiectul 

de autostrada intersecteaza canale de desecare 

Va solicitam detalii pentru canalele de desecare (tip, dimensiuni) si planurile de situatie cu 

aceste intersectii pentru LOT 1 conform tabel prezentat. 

In Volumul 8 Avize ANIF- Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Suceava- Aviz 

nr.73/05.11.2021 prezentati: 

“Lucrarile propuse a se executa intersecteaza urmatoarele amenajari teritoriale aflate in 

administrraea ANIF- FTIF Suceava : Dolhasca Silistea cod 792, km 23+200- 25+900” 

Va solicitam sa ne prezentati detaliile canalelor de desecare (tip, dimensiuni) care 

intersecteaza autostrada si planurile de situatie corespunzatoare acestor intersectii. 

Raspuns 48 Autoritatea contractanta pune la dispozitie plansele de detalii pentru relocare canale ANIF. 

Pe planul de situatie se regasesc figurate canalele ANIF. Pe detaliile tip se regasesc tabelele 

cu aplicabilitati.  

A se vedea Anexa 6 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 49 

 

Datorita complexitatii lucrarii si volumului mare de lucru, pentru a elabora o oferta 

competitiva care sa respecte CS, rugam Autoritatea Contractanta sa decaleze termenul de 

depunere a ofertelor cu cel putin 2 saptamani. 

Raspuns 49 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 50 

 

Pentru prezentarea Declaratiei de disponibilitate (Anexa nr.2 la Formularul nr.4) va rugam: 
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a/ sa clarificati/comunicati, in mod serios si cu un minim de consideratie pentru operatorii 

economici, data de incepere a Contractului care face obiectul achizitiei pentru ca, in 

baza principiului transparentei si cu respectarea prevederilor art 154 din L.98/2016 si art. 

20 (2) din HG395/2013 sa fie cunoscut si de operatorii economici  modul in care autoritatea 

contractanta va efectua “analiza” privind disponibilitatea expertilor; 

 

b/ sa precizati daca pentru contractul care face obiectul achizitiei este asigurata finantarea, 

conform “conditie” de la cap.VI.3.din fisa de date; 

 

c/ sa clarificati masurile pe care autoritatea contractanta le-ar putea adopta urmare 

"analizei" cu privire la disponibilitatea expertilor, cu precizarea evident a temeiurilor 

legale.   

Raspuns 50 a si c) Data estimativa de incepere a Contractului este prevazuta in cadrul Formularului nr. 

4 – Propunerea tehnica, respectiv 01.03.2025. 

 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in ceea ce priveste personalul propus pentru 

derularea contractului, conform prevederilor Anexei nr. 2 la Formularul nr. 4, trebuie 

specificata strict angrenarea/implicarea/mobilizarea expertilor in contracte aflate in 

derulare cu CNAIR SA. 

 

Mentionam faptul ca scopul pentru care a fost introdusa obligativitatea prezentarii 

Declaratiei de disponibilitate este tocmai analizarea modalitatea in care poate fi asigurata 

disponibilitatea personalului, pentru realizarea contractului, astfel incat sa se sustina 

realizarea in mod corespunzator a activitatilor necesare implementarii contractului cu 

resursele asumate, fara a fi afectata derularea altor contracte incheiate cu CNAIR SA 

in care acesta este deja angrenat sau posibil a fi angrenat. 

 

Aceasta cerinta a Autoritatii Contractante, de completare a Declaratiei de disponibilitate 

de catre experti, a fost utilizata in cadrul a zeci de proceduri de proiectare si executie lucrari 

iar operatorii economici sunt familiarizati cu modalitatea de completare a acesteia, fiind 

prevazuta in mod transparent in cadrul documentatiei de atribuire inca de la momentul 

publicarii acesteia. 

 

De asemenea, mentionam faptul ca in cadrul Propunerii tehnice, disponibilitatea expertilor 

va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si urmatoarele din HG nr. 

395/2016. 

 

Nu in ultimul rand, referitor la personalulul propus, Autoritatea Contractanta precizeaza 

faptul ca, in derularea contractului, Antreprenorul are obligatia respectarii prevederilor 

Clauzei 14 din Conditii Generale de Contract aprobate prin H.G. nr. 1 /2018, cu 

modificarile si completarile ulterioare, avand totodata in vedere faptul ca inlocuirea 

personalului cheie al Antreprenorului se realizeza cu aplicarea prevederilor pct. 5 din 

cadrul Sub-clauzei 50.3 - Valori pentru obligații neîndeplinite sau nerespectate de către 

Antreprenor din Acordul Contractual. 

 

b) Prezentul Contract este finantabil prin Programul Transport 2021-2027, asa cum este 

mentionat in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea II.2.13. 

Autoritatea Contractanta efectueaza in prezent demersurile necesare in vederea obtinerii 
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finantarii necesare pentru realizarea acestui obiectiv de investitii,  

Totodata, va rugam sa aveti in vedere faptul ca in cadrul prezentei proceduri, la sectiunea 

VI.3 din Instructiunile catre Ofertanti au fost prevazute urmatoarele: 

„1. Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei 

conditii: 

Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea 

finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene 

nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta 

dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta 

legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, 

obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri 

europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile 

art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea 

contractului de achiziţie publică.  

De asemenea, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 

a II-a din Legea 98/2016 si in situatia in care datorita perioadei scurse intre momentul 

depunerii ofertelor si pana la ramanerea definitiva a rezultatului procedurii de achizitie 

publica preturile incluse de ofertanti in cadrul propunerilor financiare sunt afectate sau 

alterate intr-o masura care sa conduca fie la nerealizarea obiectivului de investitie in 

preturile ofertate fie sa nu asigure realizarea si finalizarea corespunzatoare a 

contractului.” 

Intrebare 51 

 

Va rugam sa acceptati decalarea termenului de depunere cu minim 3 saptamani pentru 

intocmirea unei oferte competitive care sa corespunda cerintelor calitative si cantitative 

ale proiectului, tinand cont de complexitatea acestuia si faptul ca prezenta licitatie este 

proiectare cu executie. Mentionam ca decalarea este necesara avand in vedere timpul 

suplimentar obtinerii ofertelor de la furnizori, tinand cont de perioada concediilor de 

vara si pentru intocmirea unei oferte complete tehnico-economice. 

Raspuns 51 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 52 

 

Pentru prezentarea Declaratiei de disponibilitate  (Anexa nr.2 la Formularul nr.4) va rugam 

sa comunicati data de incepere a Contractului care face obiectul achizitiei pentru ca, in 

baza principiului transparentei si cu respectarea prevederilor art 154 din L.98/2016 si art. 

20 (2) din HG395/2013 sa fie cunoscut si de operatorii economici  modul in care autoritatea 

contractanta va efectua “analiza” privind disponibilitatea expertilor.  

 

Apreciem ca (fata de raspunsurile precedente) trimiterea, in acest context, la Data de 

incepere indicata pentru prezentarea graficului Gantt este un raspuns neserios, in masura 

in care chiar autoritatea contractanta precizeaza in documentatie ca: “data efectiva de 

incepere a activitatii de proiectare in cadrul contractului va fi notificata Antreprenorului 

prin Ordinul Administrativ de Incepere in conformitate cu prevederile Clauzei 33 

“Inceperea” din HG nr.1/2018”.  

 

In lipsa acestei informatii, vazand si (i) mentiunea din fisa de date cu privire la incidenta 

unei conditii de incheiere a contractului in raport cu obtinerea/ aprobare finantarii 

lucrarilor  (pentru care nici macar nu se mai avanseaza vreo estimare de termen) si (ii) 

numeroaselor prevederi clare din caietul de sarcini si din modelul contrat cu privire la 

regimul expertilor, (introduse de nimeni altcineva decat autoritatea contractanta)  

consideram oportun  ca, in situatia in care autoritatea contractanta persista in pastrarea unui 

formular absurd si inutil, cel putin sa instruiasca si comisiile de evaluare in sensul 

abandonarii solicitarilor fara rost si fara finalitate cu privire la disponibilitatea expertilor. 

Raspuns 52 A se vedea Raspunsul 50 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 53 In Nota 2 din cadrul Formularului pentru Declaratiei de disponibilitate  (Anexa nr.2 la 

Formularul nr.4)  
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 se precizeaza: “De asemenea, prezentarea de informatii false/ eronate/ incomplete/ 

nereale, verificate de catre Autoritatea Contractanta, conduce la respingerea ofertei in 

conditiile art. 167 alin. (1) lit. h) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice” 

 

Art. 167 alin. (1) lit. h) din Legea 98/2016 are urmatorul continut:  

“h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor 

transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor 

de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste 

informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate”.   

 

Vazand gravitatea faptei presupusa in sarcina ofertantilor si severitatea sanctiunii, pentru a 

demonstra ca temeiurile legale indicate de autoritatea contractanta nu sunt alese la 

intamplare, va rugam sa precizati foarte clar care sunt motivele de excludere sau criteriile 

(nr. cerintele) de calificare si (nr.criteriile) de selectie sub incidenta carora ar putea intra 

informatiile din Declaratia de disponibilitate. 

Raspuns 53 Nota 2 din cadrul Anexei nr. 2 la Formularul nr. 4 transpune in mod corespunzator in 

cadrul respectivului formular chiar prevederile art. 167 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 

98/2016. 

 

Astfel, este firesc ca ofertantii cand elaboreaza documentele ofertei sa prezinte Autoritatii 

Contractante informatii reale si complete sub sanctiunea prevazuta la respectivul articol. 

Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 are ca scop verificarea posibilitatii reale a expertilor 

prezentati in cadrul ofertelor de a fi angrenati in viitorul contract, fara a afecta buna 

desfasurare a altor contracte incheiate cu Autoritatea Contractanta. 

 

Autoritatea Contractanta a solicitat prezentarea Anexei nr. 2 la Formularul 4 –Declaratia 

de disponibilitate, doar de catre expertii pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit 

factori de evaluare, acesta fiind personalul pentru care ofertantii trebuie sa prezinte inca de 

la momentul depunerii ofertelor. 

Avand in vedere ca expertii cheie care reprezinta si factori de evaluare vor fi nominalizati 

de la momentul depunerii ofertelor, acestia vor fi evaluati de Autoritatea Contractanta, 

reprezentand aspecte de conformitate a propunerii tehnice depuse. 

 

A se vedea si Raspunsul 50 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 54 

 

Va rugam, sa ne precizati Garantia pentru Echipamente (PTAB, Grupuri electrogene, Statii 

incarcare, etc). Ea trebuie sa respecte Garantia acordata lucrarilor, max 120 luni sau 

"Garantie 24 luni de la punerea in functiune." 

Raspuns 54 Garantia echipamentelor este stabilita de producatorul acestora in conformitate cu 

standarde si normative aferente acestora si este independenta de vointa Antreprenorului 

(neputand fi prelungita fata de cat este stabilita de producator). Se va asigura o garantie de 

minim 24 de luni. 

Factorul de evaluare privind Perioada de Garantie acordata intre 60 si 120 de luni se refera 

la garantia aferenta lucrarilor executate. 

Astfel, pentru echipamentele necesare in cadrul contractului de proiectare si executie a 

lucrarilor pentru Autostrada Pascani – Suceava lot 1, pentru care garantia oferita de 

producatorii acestora nu acopera intreaga perioada de garantie a lucrarilor ofertata conform 

Factorului de evaluare, Antreprenorul va avea obligatia sa asigure mentenanta acestor 

echipamente pe intreaga perioada de garantie a lucrarilor ofertata, urmand a fi verificata 

functionalitatea lor la receptia finala a lucrarilor. 
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La finalizarea perioadei de garantie a lucrarilor, pentru echipamentele pentru care s-a 

asigurat mentenanta, trebuie transmis Beneficiarului manualul de intretinere/ service.  

Intrebare 55 

 

Conform documentatiei de licitatie, perioada aferenta proiectarii pentru acest contract este 

de 6 luni – aproximativ 180 zile. Conform Cerintelor Beneficiarului, Punctul de Referinta 

nr. 4, ce trebuie realizat in 160 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, 

presupune: “Detaliile de executie si toate activitatiile de proiectare sunt finalizate de catre 

Antreprenor astfel incat sa poata fi demarate conform Conditiilor Contractuale si legale 

Lucrarile de executie”. Va rugam sa clarificati aceasta discrepanta privind perioada 

aferenta Activitatii de Proiectare 

Raspuns 55 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca nu exista discrepante intre prevederile 

Cerintelor Beneficiarului si ale Instructiunilor catre Ofertanti, in ceea ce priveste perioada 

de proiectare. 

Durata de 6 luni (180 de zile) include si perioada de 20 de zile alocata aprobarii Proiectului 

Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie) de catre Supervizor (10 zile) si 

Beneficiar (10 zile), asa cum de altfel reiese din cap. 4.4.3 Program de proiectare: 

 

In mod similar, Punctul de referinta nr. 4 este corelat cu programul de proiectare mentionat 

mai sus, in sensul ca Antreprenorul trebuie sa finalizeze Detaliile de executie (DDE) si 

toate activitatile de proiectare in termen de 160 de zile, astfel incat Supervizorul si 

Beneficiarul sa le poate aproba pana la implinirea termenului de proiectare (6 luni – 180 

de zile) pentru a putea fi demarate Lucrarile de executie conform Conditiilor Contractuale 

si legale. 

 

Etapa proiectare 

 

 

Termen (luni) 

6 luni (180 zile) de la Data de 

Incepere a Activitatii de 

Proiectare 

1 

Predarea la Supervizor si Beneficiar 

conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile 

de Contract a Proiectului pentru 

Autorizarea executarii Lucrarilor de 

Construire (PAC)- verificat de catre 

verificatorii de proiect atestati  

120 zile de la data Data de 

Incepere a Activitatii de 

Proiectare. 

2 

Aprobare PAC de catre Supervizor 

conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de 

Contract 

10 zile de la predarea catre 

Supervizor a PAC de catre 

Antreprenor  

3 

Aprobare PAC de catre Beneficiar 

conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de 

Contract 

10 zile de la aprobarea PAC de 

catre Supervizor  

4 

Predarea la Supervizor si Beneficiar 

conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile 

de Contract a Proiectului Tehnic de 

Executie (inclusiv a Detaliilor de 

Executie) 

160 zile de la data  Data de 

Incepere a Activitatii de 

Proiectare. 

5 

Aprobarea Proiectului Tehnic de Executie 

(inclusiv a Detaliilor de Executie) de catre 

Supervizor conform Sub-clauzei 19.2 din 

Conditiile de Contract 

10 zile de la predare PTE de 

catre Antreprenor la 

Supervizor. 

6 

Aprobarea Proiectului Tehnic de Executie 

(inclusiv a Detaliilor de Executie) de catre 

Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din 

Conditiile de Contract 

10 zile de la aprobare PTE de 

catre Supervizor  

Intrebare 56 

 

Va rugam sa acceptati decalarea termenului de depunere cu cel putin inca 2 saptamani 

pentru intocmirea unei oferte competitive care sa corespunda cerintelor calitative si 
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cantitative ale proiectului. Mentionam ca decalarea este necesara avand in vedere timpul 

suplimentar obtinerii ofertelor de la furnizori, tinand cont de perioada concediilor de vara   

si pentru intocmirea unei oferte complete tehnico-economice. 

Raspuns 56 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 57 

 

In cerintele beneficiarului se specifica faptul ca la spatiile de servicii / parcari se vor monta 

3 statii de incarcare auto pe 6 locuri de parcare. consumul mediu pe aceste statii de 

incarcare este de 3x150kW=450kW. in descrierea bransamentelor se specifica posturi de 

transformare de 630kVA. Consideram ca postul de transformare nu poate asigura consumul 

necesar pentru toti consumatorii. Va rugam verificati si revizuiti daca este necesar. 

Raspuns 57 Schema electrica va fi  prevazuta pentru 4 bucati echipamente ULTRA FAST CHARGE 

(minim 320 kW pentru fiecare statie de incarcare) la care pot fi conectate simultan pentru 

incarcare cate 2 autoturisme electrice, asigurandu-se astfel incarcarea simultana a doua 

autoturisme electrice la o putere de 160kW. 

De asemenea, tinand cont de aprobarea Regulamentului 1804/13.09.2023 privind 

instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi şi de abrogare a Directivei 

2014/94/UE, viitorul Antreprenor va avea in vedere ca racordarile parcarilor de scurta 

durata/spatiilor de servicii la reteaua de distributie energie electrica sa fie realizata pentru 

asigurarea necesarului de putere, astfel incat sa fie sustinute necesatile curente (iluminat 

exterior, magazin, benzinarie etc. dupa caz), cat si functionarea statiilor de reincarcare 

vehicule electrice si a unor dezvoltari ulterioare acestora (cum ar fi suplimentarea 

numarului statiilor de reincarcare autoturisme electrice sau statii de reincarcare 

camioane electrice). 

Intrebare 58 

 

În conformitate cu clauza 5.1 | 17.6 din Acordul Contractual, penalitãtile pentru 

transmiterea cu întârziere a Programului de Executie sunt egale cu 200.000 lei pentru 

fiecare zi de întârziere. 

Ofertantul considera cã o astfel de sumã este mult mai mare si disproportionatã în 

comparatie cu cele stabilite în alte licitatii publicate de C.N.A.I.R. 

Întrebare: 

Ofertantul solicitã Beneficiarului sã revizuiascã si sã scadã cuantumul penalitãtilor pentru 

transmiterea cu întârziere a Programului de Executie, pentru a face acest cuantum în 

concordantã cu penalitãtile stabilite în alte licitatii publicate în prezent de C.N.A.I.R. 

(inclusiv “PROIECTARE SI EXECUTIE "AUTOSTRADA PASCANI – SUCEAVA 

LOT 2”). 

Raspuns 58 A se vedea Clarificarea din Oficiu nr. 1 din prezenta Clarificare. 

Clarificare 

din Oficiu nr. 

1 

I. INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI 

1. In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea II.2.5 Criterii de atribuire, 

sectiunea „Algoritm de calcul” aferent Factorului de evaluare „Metodologia de 

realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu 

specificul si complexitatea activitatilor” se modifica dupa cum urmeaza: 

„1. Autoritatea Contractanta acorda 18 puncte pentru ofertantii care prezinta o 

metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o foarte buna intelegere 

a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului, precum si o buna documentare/ 

analiza a proiectului. 

In vederea obtinerii celor 18 puncte acordate, metodologia de implementare a 

contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele: 

 a) descrierea TUTUROR sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare 

si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si 

in corelare INTEGRALA cu resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei 

referitoare la:  
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 - numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin 

Cerintele Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de 

executie, precum si orice alt personal necesar realizarii contractului),  

 - facilitatile/ dotarile tehnice specifice executiei Lucrarilor (cel putin 

echipamentele/ utilajele/ instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului). 

 -  principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, 

tinand cont de obiectele de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de 

solutiile tehnice adoptate; 

 - demonstrarea utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului 

inconjurator, care sa conduca la reducerea impactului asupra mediului prin: 

 transportul ecologic de la sursa la santier al principalelor materiale 

utilizate (bitum, emulsie bituminoasa, agregate, materiale de umplutura pentru 

terasamente, ciment, armaturi, beton) prin modalitati de transport nepoluante 

si/sau cu impact redus asupra mediului,  cum ar fi: respectarea celui mai recent 

standard de poluare existent la data publicarii anuntului de participare pentru 

un numar minim de mijloace de transport rutier (si anume 5 autobetoniere, 15 

autobasculante, 2 vehicule pentru transport bitum si/sau emulsie bituminoasa 

si/sau ciment si/sau armaturi) si/sau folosirea de mijloace de transport rutiere 

cu propulsie exclusiv electrica si/sau hibrida pentru un numar minim de 

mijloace de transport rutier (si anume 3 autobetoniere, 10 autobasculante, 1 

vehicul pentru transport bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau 

armaturi) si/sau utilizarea transportului pe calea ferata, si 

 descrierea metodologiei de reciclare si/sau de "reutilizare pe santier" atat 

a deseurilor rezultate din "constructii si demolari" aflate pe traseul autostrazii 

cat si a deseurilor rezultate in timpul executiei lucrarilor de excavare 

(materialelor si solurilor excavate care provin din nivelarea si pregatirea 

santierului/terenului si/sau din excavatiile patului drumului, ale fundatiei si 

ale santurilor si/sau din excavatiile de sol vegetal); 

 b) reprezentarea grafica si descrierea:  

 - activitatilor aferente studiilor de teren pentru realizarea activitatii de proiectare 

            - activitatilor de coordonare a proiectarii lucrarilor aferente utilitatilor; 

 - tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor. 

c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si 

interactiunea acesteia cu echipa de coordonare a executiei lucrarilor 

 d) prezentarea managementului general al contractului, prin prisma interactiunii 

cu personalul de management al Autoritatii Contractante, cu personalul Supervizorului, 

cu personalul Autoritatilor publice implicate in emiterea diverselor avize (inclusiv in ceea 

ce priveste verificatorii autorizati). 

2. Autoritatea Contractanta acorda 12 puncte pentru ofertantii care prezinta o 

metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o buna intelegere a 

activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului. 

In vederea obtinerii celor 12 puncte acordate, metodologia de implementare a 

contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele: 

 a) descrierea MAJORITATII sub-activitatilor care compun activitatile de 

proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a 

acestora, si in corelare PARTIALA cu resursele tehnice si umane necesare proiectarii si 

executiei referitoare la:  

 - numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin 

Cerintele Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de 

executie, precum si orice alt personal necesar realizarii contractului),  

 - facilitatile/ dotarile tehnice specifice executiei Lucrarilor (cel putin 

echipamentele/ utilajele/ instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului). 

 -  principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, 

tinand cont de obiectele de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de 

solutiile tehnice adoptate; 
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 - demonstrarea utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului 

inconjurator, care sa conduca la reducerea impactului asupra mediului prin: 

 descrierea metodologiei de reciclare si/sau de "reutilizare pe santier" atat 

a deseurilor rezultate din "constructii si demolari" aflate pe traseul autostrazii 

cat si a deseurilor rezultate in timpul executiei lucrarilor de excavare 

(materialelor si solurilor excavate care provin din nivelarea si pregatirea 

santierului/terenului si/sau din excavatiile patului drumului, ale fundatiei si 

ale santurilor si/sau din excavatiile de sol vegetal); 

 b) reprezentarea grafica si descrierea:  

 - activitatilor aferente studiilor de teren pentru realizarea activitatii de proiectare 

            - activitatilor de coordonare a proiectarii lucrarilor aferente utilitatilor; 

 - tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor. 

 c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si 

interactiunea acesteia cu echipa de coordonare a executiei lucrarilor  

3. Autoritatea Contractanta acorda 6 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie 

de implementare a contractului care demonstreaza o intelegere limitata atat a sub-

activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie prevazute in Cerintele 

Beneficiarului, cat si in ceea ce priveste corelarea acestora cu resursele tehnice si umane 

necesare realizarii contractului, precum si o intelegere limitata a metodologiei privind 

protectia mediului inconjurator. 

Nota 1: Autoritatea Contractanta nu acorda punctaje intermediare. In cazul in care nu 

sunt indeplinite toate conditiile in mod cumulativ (prevazute la lit. a, b, c si d) pentru 

acordarea punctajului conform punctului 1 din algoritmul de calcul, Comisia de evaluare 

va verifica indeplinirea conditiilor prevazute la urmatoarele intervale de punctare 

(punctul 2 si respectiv punctul 3). 

Nota 2: Punctajele acordate pentru fiecare dintre intervalele prevazute la punctele 1, 2 si 

3 din cadrul algorimtului de calcul nu se cumuleaza, punctajul maxim ce poate fi acordat 

fiind de 18 puncte, conform intervalului de punctare prevazut la punctul 1. 

Nota 3: Termenul de “Activitati”, mentionat in cadrul algoritmului de calcul se refera la 

activitatile prevazute in toate capitolele din Cerintele Beneficiarului. 

Nota 4: Termenul de “Sub-activitati” reprezinta ansamblul demersurilor/actiunilor 

necesar a fi realizate in vederea indeplinirii activitatilor prevazute in toate capitolele din 

Cerintele Beneficiarului. 

 

Nota 5: In vederea demonstrarii conformitatii Propunerilor Tehnice, Ofertantii vor trata 

toate activitatile cuprinse in cadrul Cerintelor Beneficiarului, iar pentru acordarea 

punctajului conform prezentului algoritm de calcul vor demonstra in mod corespunzator 

si indeplinirea conditionalitatilor suplimentare prevazute in cadrul fiecarui interval de 

punctare (1,2 sau 3, dupa caz). 

 

Nota 6: Pentru obtinerea punctajului conform algoritmului de punctare prevazut la 

punctul 1 si respectiv punctul 2, Ofertantii, pe langa indeplinirea cerintelor minime de 

conformitate referitoare la aspectele legate de protectia mediului din cadrul Cerintelor 

Beneficiarului (conform cap. 3.3.20 Impactul asupra mediului, 4.15 Peisagistica, 5.10 

Caracteristici imperative privind masurile de mediu, 12.3 Imprejmuire si bariere de 

mediu, 12.37 Cerinte legate de mediul inconjurator, 12.38 Planul de management de 

mediu) trebuie sa demonstreze si realizarea aspectelor legate de protectia mediului 

solicitate suplimentar in cadrul fiecaruia dintre intervalele de punctare prevazute la 

punctul 1 si respectiv punctul 2 din cadrul prezentului factor de evaluare. 

Ofertele care prezinta doar indeplinirea cerintelor minime de conformitate referitoare 

aspectele legate de protectia mediului din cadrul Cerintelor Beneficiarului (conform cap. 

3.3.20 Impactul asupra mediului, 4.15 Peisagistica, 5.10 Caracteristici imperative privind 

masurile de mediu, 12.3 Imprejmuire si bariere de mediu, 12.37 Cerinte legate de mediul 
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inconjuratir, 12.38 Planul de management de mediu) nu vor fi punctate conform 

algoritmului de calcul al punctajului. 

Nota 7 : Pentru obtinerea punctajului la sub-factorul de evaluare - Descrierea 

metodologiei de reciclare si/sau de "reutilizare pe santier" a deseurilor, ofertantii vor 

prezenta un plan de gestionare a tuturor deseurilor mentionate in sub-factorul de 

evaluare, din care sa rezulte: modalitatea de realizare a acestor activitati; estimarile de 

materiale excavate si/sau obtinute din constructii si demolari, cantitatea estimata de 

deseuri ce va fi reciclata si/sau cantitatea estimata de materiale si soluri reutilizata in 

cadrul lucrarii; modalitatea de transport a deseurilor; daca este cazul, se va identifica 

existenta de substante periculoase precum si modalitatea de reciclare/depozitare a 

acestora; strategia de conservare a calitatii stratului vegetal. Pentru materialele rezultate 

din excavatii si/sau "constructii si demolari" care nu vor fi incluse in procesul de reciclare 

si/sau care nu se utilizeaza pe santier la executia lucrarilor (inclusiv surplusul ramas 

neutilizat pe santier sau care nu va fi reciclat), ofertantii vor prezenta atat modalitatea de 

depozitare a acestora cat si modalitatea de reconstruire ecologica a zonelor de depozitare. 

Nota 8 : Pentru obtinerea punctajului la sub-factorul de evaluare - transportul ecologic 

de la sursa la santier al principalelor materiale utilizate, ofertantii vor prezenta 

documente justificative din care sa reiasa, pentru fiecare mijloc de transport rutier, 

elementele necesare acordarii punctajului si anume: norma de poluare si/sau tipul de 

propulsie (electrica sau hidrida). 

Documentele justificative vor fi prezentate de catre Ofertanti strict pentru numarul minim 

solicitat prin intermediul sub-factorului de evaluare si nu pentru totalitatea utilajelor 

solicitate de Autoritatea Contractanta prin intermediul Cerintei 4 din sectiunea III.1.3.a) 

Capacitatea tehnica si/sau profesionala.” 

 

2. In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al 

ofertei, pct. 1 REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE 

ATRIBUIRE, Nota 5 se modifica dupa cum urmeaza: 

“Nota 5: (1) Operatorii economici participanti la prezenta procedura au obligatia de a 

respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile străine care 

denaturează piaţa internă (“DFS”) și din Anexa II din Regulamentul de punere în aplicare 

(UE) 2023/1441. 

(2) In sensul prevederilor alin. (1), Ofertantul unic/ Ofertantii Asociati au urmatoarele 

obligatii: 

Sa completeze Formularul F - DECLARATIE PRIVIND CONTRIBUTIILE FINANCIARE 

STRAINE PRIMITE DIN PARTEA UNOR STATE NON U.E. precum si: 

i. in cazul în care contribuţiile financiare străine primite in ultimii 3 ani anteriori datei 

de depunere a ofertelor de catre operatorii economici din cadrul Ofertantului (ofertant 

unic/ ofertanti asociati/ subcontractanti principali/ furnizori principali) nu depăşesc 4 mil. 

euro pentru fiecare ţară din afara U.E., sa completeze si sa depuna o declarație comună 

(pentru oferta la care participă, prin completarea Anexei nr. 2 la Formularul F – 

Formularul FS-PP, in cadrul sectiunilor specifice aplicabile acestei situatii) prin care fie 

declara ca nu beneficiaza de contributii financiare straine primite de catre operatorii 

economici din cadrul Ofertantului care depăşesc 4 mil. euro pentru fiecare ţară din afara 

U.E. fie declara toate contribuțiile financiare străine primite și confirmă că acestea nu 

sunt supuse obligației de notificare în conformitate cu articolul 28 alin. (1) lit. (b) din 

Regulamentul (UE) 2022/2560; 

ii. in cazul în care contribuţiile financiare străine primite in ultimii 3 ani anteriori datei 

de depunere a ofertelor de catre operatorii economici din cadrul Ofertantului (ofertant 

unic/ ofertanti asociati/ subcontractanti principali/ furnizori principali) sunt egale sau 

depăşesc 4 mil. euro pentru fiecare ţară din afara U.E., sa notifice autorității 

contractante, prin intermediul unei notificări comune (pentru oferta la care participă, prin 

completarea Anexei nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-PP, in cadrul sectiunilor 

specifice aplicabile acestei situatii), toate contribuțiile financiare străine, așa cum sunt 
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acestea definite la articolul 28 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2022/2560, atunci 

când constată că sunt îndeplinite condițiile pentru notificarea contribuțiilor financiare în 

conformitate cu articolul 28 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2022/2560; 

iii. in cazul in care nu completeaza si depune odata cu oferta si Anexa nr. 2 la Formularul 

F – Formularul FS-PP, sa precizeze, prin intermediul Formularului E, motivele pentru 

care Oferta nu este însoțită de o forma specifică și corespunzătoare a Formularului FS-

PP de notificare a contribuțiilor financiare în contextul procedurilor de achiziții publice 

în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2560.  

In aceasta din urma situatie, Autoritatea Contractanta, prin intermediul Comisiei de 

evaluare, va solicita Ofertantului/Ofertantilor respectiv/i depunerea acestor documente, 

prin emiterea unei solicitari de clarificare in acest sens. 

(3) Notificarea/Declarația (Anexa nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-PP, completat 

in sectiunile incidente, in functie de situatie) se transmite împreună cu Oferta, utilizând 

Formularul F si Anexa nr. 2 a acestuia, parte integranta din documentatia de atribuire, 

iar conținutul acesteia trebuie să se refere la operatorul economic Ofertant individual, la 

fiecare operator economic membru în Asociere,  la subcontractanții principali și la 

furnizorii principali.  

(4) Responsabilitatea transmiterii notificării/declarației aparține operatorului economic 

ofertant unic sau operatorului economic lider de asociere.  

Operatorul economic Ofertant individual sau operatorul economic lider de asociere este 

responsabil numai pentru veridicitatea datelor legate de propriile sale contribuții 

financiare străine.  

In rest, fiecare operator economic la care notificarea/declarația face referire este 

responsabil(ă) numai pentru corectitudinea informațiilor legate de contribuțiile financiare 

străine care i-au fost acordate respectivului operator economic.  

(5) La elaborarea notificării/declarației conform formularului FS-PP din Anexa II la 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441 și în baza prevederilor art. 28 alin. 

(1) și (2) și a art. 29 alin. (1) și (5) din Regulamentul (UE) 2022/2560, operatorul 

economic Ofertant individual sau fiecare operator economic membru în asociere va avea 

în vedere inclusiv (în mod cumulativ) urmatoarele aspecte:  

i. filialele sale fără autonomie comercială, holdingurile sale și, după caz,  

ii. principalii subcontractanți și principalii furnizori (implicați în aceeași ofertă și) 

cunoscuți la momentul depunerii notificării/declarației.  

Conform art. 29, alin. (5), teza a II-a din Regulamentul (UE) 2022/2560: „În sensul 

prezentului regulament, se consideră că un subcontractant sau un furnizor este principal 

atunci când, prin participarea sa, se asigură elementele esențiale ale executării 

contractului și, în orice caz, atunci când ponderea economică a contribuției sale depășește 

20 % din valoarea ofertei depuse”.  

(6) Autoritatea contractantă, prin intermediul Comisiei de evaluare, va transmite Comisiei 

Europene notificările/declarațiile primite prin intermediul instrumentului de comunicare 

digitala securizata EU SEND, va interacționa cu Comisia Europeană în conformitate cu 

prevederile regulamentelor menționate și va aplica întru totul prevederile relevante ale 

regulamentelor menționate în ceea ce privește procesul de examinare/evaluare a ofertelor 

și atribuire a contractelor.  

(7) Operatorii economici implicați în Ofertă, inclusiv subcontractanții principali sau 

furnizorii principali, sunt încurajați să contacteze (pe bază voluntară) serviciul relevant 

de contacte prealabile al Comisiei Europene – la adresa de email: GROW-FSR-PP-

NOTIFICATIONS@ec.europa.eu – și/sau să se implice în discuții prealabile cu acest 
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serviciu al Comisiei Europene, cu suficient timp înaintea depunerii notificării/declarației 

(Ofertei), în ceea ce privește:  

i. întrebări în legătură cu aplicarea Regulamentului (EU) 2022/2560;  

ii. informații în legătură cu subvenții ce pot cauza o denaturare a pieței interne a UE în 

contextul achizițiilor publice ori sectoriale;  

iii. pre-notificarea unei proceduri de achiziție publică;  

iv. pregătirea notificării, “de preferat, pe baza unui proiect de formular FS-PP” (a se 

vedea în acest sens, punctul 6 “Contacte prealabile notificării și cereri de exceptare” 

(alin.12-15) din Introducerea la Anexa II din Regulamentului pe punere în aplicare (UE) 

2023/1441”.  

A se vedea și secțiunea de “Întrebări și răspunsuri” disponibile în secțiunea relevantă pe 

site-ul Comisiei Europene – https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-

market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en – în 

special secțiunea “Practical issues”, întrebările 12-16.  

(8) Pentru a facilita depunerea şi evaluarea notificărilor şi a declaraţiilor (Formularul 

FS-PP), operatorii economici au posibilitatea, şi sunt puternic încurajaţi să utilizeze 

formularul electronic creat în acest scop, un instrument online care ajută la crearea unei 

prezentări în formatul şi cu conţinutul potrivit. Instrumentul necesită doar înregistrarea şi 

utilizarea serviciului de autentificare EULogin. 

(9) Informaţii practice despre procesul de notificare în contextul procedurilor de achiziţii 

publice se regăsesc pe pagina de internet: “https://single-market-

economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-

regulation/practical-information_en”.  

(10) Formatul de notificare/declaratie – Formularul FS-PP – Anexa nr. 2 la Formularul 

F a fost aprobat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441 al Comisiei 

privind modalităţile detaliate de desfăşurare a procedurilor de către Comisie în temeiul 

Regulamentului (UE) 2022/2560. 

(11) Autoritatea Contractanta nu poate atribui contractul unui operator economic inainte 

de incheierea analizei preliminare a Comisiei Europene.” 

 

In acest sens, a se vedea Clarificarea din oficiu automata, precum si Anuntul de 

schimbare aferent. 

De asemenea, a se vedea si Anexa nr. 8 la prezenta clarificare care reprezinta Anexa 

nr. 1 la Documentatia de atribuire revizuita. 

 

II. FORMULARE 

Autoritatea Contractanta republica:  

 Formularul F – DECLARATIE PRIVIND CONTRIBUTIILE FINANCIARE 

STRAINE PRIMITE DIN PARTEA UNOR STATE NON U.E.  

 Formularul nr. 4 – Propunerea tehnica; 

In acest sens, a se vedea Anexa nr.7 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite. 

 

III. ACORDUL CONTRACTUAL 

Autoritatea Contractanta modifica prevederile Art. 5.1. Sub-Clauza 17.6 din Acordul 

Contractual, dupa cum urmeaza:  

CLAUZA 17 - Programul de Executie 
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17.6 

Suma retinuta pentru 

intarzierea transmiterii 

Programului de Executie 

20.000 Lei pentru fiecare zi de intarziere a 

transmiterii Programului de Executie sau a 

Programului de Executie actualizat/ revizuit/ 

completat/ corectat, pana la acceptarea 

Programului de Executie de catre Supervizor 

(devenind astfel Programul de Referinta sau noul 

Program de Referinta). 

 


