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Clarificarea nr. 2 la Documentația de Atribuire 

PROIECTARE SI EXECUTIE  

“Autostrada Craiova – Filiași si Drum Expres Filiași – Târgu Jiu –  

Lotul 2” 

 

Cod unic de identificare Contract: 16054368/2024/3711/S13 

Întrebare 1 

 

Solicităm autorității contractante formularea unei clarificări cu privire la mențiunea „se 

va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 

de către Camera Internaționala de Comerț” din cuprinsul formularului A1 

ASIGURARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a 

contractului: PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – Filiasi si Drum 

Expres Filiasi – Targu Jiu – Lotul 2” 

Aducem la cunoștința Autorității Contractante că Regulile Uniforme privind 

Garanțiile la Cerere se aplică instrumentelor de garantare de sine stătătoare 

(autonome), cum este cazul scrisorilor de garanție bancară, iar NU și asigurărilor de 

garanții emise de societățile de asigurare. Societățile de asigurări sunt obligate să susțină 

un risc numai printr-un contract de asigurare, compus din polița de asigurare și din 

condițiile generale și speciale aferente, în conformitate cu prevederile art. 2.200 alin. (2) 

din Codul civil. Pentru claritate, societățile de asigurare emit polițe de asigurare care au 

ca anexă instrumentul de garantare aferent, iar NU instrumente de garantare de sine 

stătătoare (autonome) cărora să le fie aplicabile Regulile Uniforme privind Garanțiile 

la Cerere și prevederile art. 2.321 din Codul civil.  

În plus, vă rugăm să aveți în vedere că prin Norma nr. 32/2021 privind asigurările de 

garanții Autoritatea de Supraveghere Financiară a prevăzut foarte clar la art. 2 alin. (1) 

lit. b) că asigurările de garanții care fac obiectul Normei nr. 32/2021 sunt și asigurările 

necondiționate încheiate în conformitate cu prevederile alin. (4) și (5) ale art. (2) din 

Norma nr. 32/2021, DAR care NU se încadrează în categoria garanțiilor autonome 

reglementate de art. 2.321 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările ulterioare.  

Pentru aceste motive, vă solicităm eliminarea mențiunii „se va conforma Regulilor 

Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera 

Internaționala de Comerț”, pentru a da posibilitatea ofertanților de a constitui garanția 

de participare și prin intermediul unei asigurări de garanții emise de o societatea de 



2 
 

asigurare, iar nu doar prin intermediul instrumentului de garantare eliberat de o instituție 

de credit.  

Vă rugăm să luați în considerare faptul că nu există nicio rațiune pentru a se menține în 

cuprinsul formularului A1 o astfel de prevedere contrară legislației ce guvernează 

societățile de asigurare, cu atât mai mult cu cât autoritatea contractantă a înțeles, încă de 

la început, să facă o distincție între formatul impus pentru societățile de asigurare 

(Formularul A1) și formatul impus pentru instituțiile de credit bancare (Formularul A2). 

În mod cert prevederea „se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la 

Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de Comerț” se va 

putea menține în cuprinsul Formularului A2 destinat instituțiilor de credit bancare care 

emit garanții autonome cărore le sunt aplicabile Regulile Uniforme privind Garanțiile la 

Cerere și prevederile art. 2.321 din Codul civil, însă menținerea acestei prevederi în 

cuprinsul Formularului A1 ar contraveni întregii legislații aplicabile societăților de 

asigurare, care nu emit garanții autonome, ci contracte de asigurare, compuse din poliță 

de asigurare și din condițiile generale și speciale aferente în conformitate cu prevederile 

art. 2.200 din Codul civil și cu Norma nr. 32/2021 privind asigurările de garanții emisă 

de Autoritatea de Supraveghere Financiară.  

În ipoteza în care, prin răspunsul formulat, autoritatea contractantă va menține în 

cuprinsul formularului prevederea „se va conforma Regulilor Uniforme privind 

Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de 

Comerț”, vă rugăm să ne indicați dacă există și un punct de vedere expres și scris al 

Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la prevederea indicată anterior. 

În cazul unui răspuns afirmativ, solicităm respectuos autorității contractante să ne 

comunice punctul de vedere scris al Autorității de Supraveghere Financiară, în 

vederea prezentării acestuia societăților de asigurare, luând în considerare că 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a prevăzut în mod expres în cadrul 

Normei nr. 32/2021 că această Normă nu este aplicabilă garanțiilor autonome.  

Vă rugăm să luați în considerare că menținerea în formular a acestei mențiuni ar 

contraveni principiului egalității de tratament și ar limita participarea operatorilor 

economici la această licitație, operând o restrângere artificială a concurenței prin 

imposibilitatea obținerii de către operatorii economici a unei garanții de participare 

sub forma unei poliței de asigurare emise de o societate de asigurare. 

Răspuns 1 In conformitate cu prevederile Subsectiunii 4: Paragraful 4 - Stabilirea garantiei de 

participare, Art. 36 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

referitoare la constituirea garantiei de participare:  

“Art.36-(1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un 

instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau 

de o societate de asigurări, în condiţiile legii.”  

 

In scopul protejarii sale fata de riscul unui comportament necorespunzator al ofertantului 

pe toata perioada implicarii in procedura de atribuire, Autoritatea Contractanta a ales ca 

instrument de garantare Scrisoarea de garantie de participare.  
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In conformitate cu Publicatia nr. 758 “Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere” 

Art.1 lit.a. “Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere (“URDG”) se aplica oricarei 

garantii la cerere sau contragarantii care indica in mod expres ca se supun acestora. 

Acestea sunt obligatorii pentru toate partile garantiei la cerere sau contragarantiei, 

exceptand situatiile in care garantia la cerere sau contragarantia le modifica sau le 

exclude.”  

 

Asadar, paragraful „Această garantie este supusă legilor din România si se va conforma 

Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către 

Camera Internatională de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus” are 

aplicabilitate atat in privinta instrumentului de garantare (Formularul A1/A2) 

emis de o instituţie de credit, precum si in situatia in care acesta este emis de o 

societate de asigurări.  

 

In consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate da curs solicitarii privind 

eliminarea paragrafului mai sus mentionat.  

 

In sustinerea mentinerii paragrafului „Această garantie este supusă legilor din România 

si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numărul 

758 de către Camera Internatională de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus”, 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (C.N.S.C.), la o procedura de achizitie 

publica similara, a mentinut aceasta prevedere, desi a fost contestata avand la baza 

urmatoarele argumente: 

 

[…] în ceea ce priveşte criticile contestatoarei, Consiliul retine ca în materia 

contractelor mari de antrepriza şi supervizare, la care participa, de regula, şi operatori 

economici straini, anunturile fiind publicate şi pe JOUE, operatorii economici aduc 

garantii nu numai de la bancile şi societatile de asigurari din România, ci şi de la banci 

şi societati de asigurari dintr-alte tari, care nu sunt sub controlul şi verificarea 

autoritatilor din România. 

Regulile Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre 

Camera Internationala de Comert sunt, astfel, larg utilizate în contracte de acest gen, 

nefiind posibila obligarea operatorilor de a prezenta asigurari doar din România, emise 

de asiguratorii români, controlati de ASF în baza normelor invocate de contestatoare. 

In acelaşi timp, aceste asigurari, aşa cum rezulta şi din adresa ASF invocata, sunt 

garantii autonome, în sensul art. 2321 din Codul civil, şi al regulilor mentionate, ori 

Norma nr. 32/2021 nu se refera la aceste tipuri de garantii. 

Consiliul mai retine relevanta în cauza a dispozitiilor mentionate de Autoritatea de 

Supraveghere Financiara în adresa mentionta, respectiv DIRECTIVA 2009/138/CE A 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 25 noiembrie 2009 privind 

accesul la activitate şi desfaşurarea activitatii de asigurare şi de reasigurare 

(Solvabilitate II),: 

- Articolul 21 Conditii privind politele şi nivelul primelor 

(1)        Statele membre nu impun aprobarea prealabila sau notificari sistematice cu 

privire la conditiile de asigurare generale şi speciale, nivelul primelor, bazele tehnice 

folosite în special la calcularea nivelului primelor şi rezervelor tehnice sau la formulare 

şi alte documente tiparite pe care o întreprindere intentioneaza sa le foloseasca în 

interactiunile sale cu detinatorii politelor de asigurare sau cu întreprinderile cedente 
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sau retrocedente. Cu toate acestea, pentru asigurarea de viata şi în scopul exclusiv de 

verificare a respectarii dispozitiilor de drept intern referitoare la principiile actuariale, 

statul membru de origine poate impune o notificare sistematica privind bazele tehnice 

utilizate la calcularea nivelului primelor şi rezervelor tehnice. Cerinta respectiva nu 

constituie o conditie prealabila pentru autorizarea unei întreprinderi de asigurare de 

viata. 

(2)        Statele membre nu mentin şi nu introduc notificarea prealabila sau aprobarea 

majorarilor de tarife propuse, decât ca element al unui sistem general de control al 

preturilor. 

(3)        Statele membre pot verifica întreprinderile care solicita sau care au obtinut 

autorizatia pentru clasa 18 din anexa I partea A în ceea ce priveşte mijloacele directe 

sau indirecte privind personalul şi materialele, inclusiv calificarea echipelor medicale 

şi calitatea echipamentelor de care dispun pentru a face fata angajamentelor din acea 

clasa de asigurare. 

(4)        Statele membre pot sa mentina sau sa introduca acte cu putere de lege sau acte 

administrative care sa prevada aprobarea actului constitutiv şi a statutului şi 

comunicarea oricarui document necesar exercitarii normale a supravegherii". 

Prin urmare, nu exista niciun motiv a elimina din documentatie prevederile referitoare 

la garantia de buna executie criticate. 

 

Totodata, CNAIR S.A. detine atat in cadrul procedurilor de achizitie publica aflate in 

derulare, cat si in cadrul contractelor aflate in implementare, asigurari de garantie de 

participare/asigurari de garantie privind buna executie, intocmite in conformitate 

modelul solicitat in cadrul Documentatiei de Atribuire, emise de catre societati de 

asigurare. 

 

Mai mult decat atat, in urma discutiilor purtate cu reprezentantii Autoritatii de 

Supraveghere Financiara (ASF), s‐a stabilit faptul ca formularele de asigurari de garantie 

regasite in cadrul documentatiilor de atribuire derulate de catre CNAIR SA nu incalca 

in niciun fel Norma 32/2021, iar emiterea sau nu a asigurarilor de garantie de 

participare sau buna executie este exclusiv in sarcina societatilor de asigurare.  

 

Referitor la afirmatia din cadrul solicitarii de clarificari, conform careia „menținerea în 

formular a acestei mențiuni ar contraveni principiului egalității de tratament și ar limita 

participarea operatorilor economici la această licitație, operând o restrângere 

artificială a concurenței prin imposibilitatea obținerii de către operatorii economici a 

unei garanții de participare sub forma unei poliței de asigurare emise de o societate de 

asigurare”, precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a urmarit in niciun moment 

restrictionarea artificiala a concurentei, prin impunerea de limitari in ceea ce priveste 

modalitatea de constituire a Garantiei de participare. Dupa cum reiese si din prevederile 

Documentatiei de atribuire, la stabilirea modalitatii de constituire a garantiei de 

participare, Autoritatea Contractanta a avut in vedere prevederile art. 154 alin. (4) din 

Legea nr. 98/2016, acestea fiind transpuse in Instructiunile catre Ofertanti, sectiunea 

III.1.6.a): 

“Garanţia de participare se constituie prin: 

a) virament bancar; 

b)  instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel: 
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  i) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit bancara din România sau 

din alt stat; 

           ii) asigurare de garanție emisă: 

- fie de societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România 

sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele 

publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;  

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în 

România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.” 

 

Prin urmare, contrar interpretarii operatorului economic, Autoritatea Contractanta a 

respectat pe deplin prevederile art. 36 alin. (5) din HG nr. 395/2016, modelele de 

formulare nefiind de natura sa creeze impedimente in procesul de emitere a 

asigurarilor de garantii. 

 

In concluzie, Ofertantii vor respecta prevederile Documentatiei de atribuire: 

“In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de 

o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în 

condiţiile legii, acesta se va prezenta in conformitate cu Formularul A1/A2 pus la 

dispozitie in Documentatia de Atribuire. 

Formularul A1/A2, pus la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă este un 

MODEL, iar eventualele neconcordanțe referitoare la îndeplinirea condițiilor de formă 

ale garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea acesteia, nu vor 

conduce automat la excluderi artificiale. Autoritatea Contractantă va respecta 

prevederile art. 132 alin. (3) din HG nr. 395/2016, acordând ofertanţilor un termen de 

3 zile pentru a răspunde la eventualele solicitări de clarificare privind Garanţia de 

participare.” 

Întrebare 2 Solicităm autorității contractante formularea unei clarificări cu privire la mențiunea „se 

va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 

de către Camera Internaționala de Comerț” din cuprinsul formularului B1 

ASIGURARE DE GARANTIE PRIVIND BUNA EXECUTIE.  

Aducem la cunoștința Autorității Contractante că Regulile Uniforme privind 

Garanțiile la Cerere se aplică instrumentelor de garantare de sine stătătoare 

(autonome), cum este cazul scrisorilor de garanție bancară, iar NU și asigurărilor de 

garanții emise de societățile de asigurare. Societățile de asigurări sunt obligate să susțină 

un risc numai printr-un contract de asigurare, compus din polița de asigurare și din 

condițiile generale și speciale aferente, în conformitate cu prevederile art. 2.200 alin. (2) 

din Codul civil. Pentru claritate, societățile de asigurare emit polițe de asigurare care au 

ca anexă instrumentul de garantare aferent, iar NU instrumente de garantare de sine 

stătătoare (autonome) cărora să le fie aplicabile Regulile Uniforme privind Garanțiile 

la Cerere și prevederile art. 2.321 din Codul civil.  

În plus, vă rugăm să aveți în vedere că prin Norma nr. 32/2021 privind asigurările de 

garanții Autoritatea de Supraveghere Financiară a prevăzut foarte clar la art. 2 alin. (1) 

lit. b) că asigurările de garanții care fac obiectul Normei nr. 32/2021 sunt și asigurările 

necondiționate încheiate în conformitate cu prevederile alin. (4) și (5) ale art. (2) din 

Norma nr. 32/2021, DAR care NU se încadrează în categoria garanțiilor autonome 

reglementate de art. 2.321 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările ulterioare.  
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Pentru aceste motive, vă solicităm eliminarea mențiunii „se va conforma Regulilor 

Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera 

Internaționala de Comerț”, pentru a da posibilitatea ofertanților de a constitui garanția 

de participare și prin intermediul unei asigurări de garanții emise de o societatea de 

asigurare, iar nu doar prin intermediul instrumentului de garantare eliberat de o instituție 

de credit.  

Vă rugăm să luați în considerare faptul că nu există nicio rațiune pentru a se menține în 

cuprinsul formularului B1 o astfel de prevedere contrară legislației ce guvernează 

societățile de asigurare, cu atât mai mult cu cât autoritatea contractantă a înțeles, încă de 

la început, să facă o distincție între formatul impus pentru societățile de asigurare 

(Formularul B1) și formatul impus pentru instituțiile de credit bancare (Formularul B2). 

În mod cert prevederea „se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la 

Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de Comerț” se va 

putea menține în cuprinsul Formularului B2 destinat instituțiilor de credit bancare care 

emit garanții autonome cărore le sunt aplicabile Regulile Uniforme privind Garanțiile la 

Cerere și prevederile art. 2.321 din Codul civil, însă menținerea acestei prevederi în 

cuprinsul Formularului B1 ar contraveni întregii legislații aplicabile societăților de 

asigurare, care nu emit garanții autonome, ci contracte de asigurare, compuse din poliță 

de asigurare și din condițiile generale și speciale aferente în conformitate cu prevederile 

art. 2.200 din Codul civil și cu Norma nr. 32/2021 privind asigurările de garanții emisă 

de Autoritatea de Supraveghere Financiară.  

În ipoteza în care, prin răspunsul formulat, autoritatea contractantă va menține în 

cuprinsul formularului prevederea „se va conforma Regulilor Uniforme privind 

Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de 

Comerț” vă rugăm să ne indicați dacă există și un punct de vedere expres și al 

Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la prevederea indicată anterior. 

În cazul unui răspuns afirmativ, solicităm respectuos autorității contractante să ne 

comunice punctul de vedere scris al Autorității de Supraveghere Financiară, în 

vederea prezentării acestuia societăților de asigurare, luând în considerare că 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a prevăzut în mod expres în cadrul 

Normei nr. 32/2021 că această Normă nu este aplicabilă garanțiilor autonome.  

Vă rugăm să luați în considerare că menținerea în formular a acestei mențiuni ar 

contraveni principiului egalității de tratament și ar limita participarea operatorilor 

economici la această licitație, operând o restrângere artificială a concurenței prin 

imposibilitatea obținerii de către operatorii economici a unei garanții de bună 

execuție sub forma unei poliței de asigurare emise de o societate de asigurări. 

Răspuns 2 A se vedea Raspunsul 1 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 3 Solicităm autorității contractante formularea unei clarificări cu privire la modalitatile de 

constituire a Garantiei de Buna Executie la procedura de atribuire a contractului: 

PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – Filiasi si Drum Expres Filiasi – 

Targu Jiu – Lotul 2” 

Conform Anexa 1 la Documentatia de atribuire PROIECTARE SI EXECUTIE 

“Autostrada Craiova – Filiasi si Drum Expres Filiasi – Targu Jiu – Lotul 2”modalitatile 

de contituire a garantiei de buna executie sunt urmatorele: 

a) virament bancar; 
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b) instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel: 

(i) scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit bancara din România sau din alt 

stat; 

(ii) asigurare de garanții emise: 

– fie de o societate de asigurare care deține autorizație de funcționare emisa în România 

sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisa în registrele 

publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; 

– fie de o societăți de asigurare din state terțe printr-o sucursala autorizata în România 

de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

c) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire 

prevăzute la lit. a)-b); 

şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (5) si art. 40 alin. (1^1) din HG 

395/2016 aplicându-se corespunzător. 

In urma verificarii efectuate la modelul Acordului Contractual, nu este precizata 

modalitatea de constituire a garantiei de buna executie mentionata in Anexa 1 la 

Documentatia de atribuire Sectiunea III pct 1.6.b) litera c) prin combinarea a două sau 

mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-b. 

Va rugam sa luati in considerare mentiunea de mai sus, si tototdata includerea in 

Modelul Acordului Contractual a posibilitatii emiterii Garantiei de Buna Executie 

prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute 

in Anexa 1 la Documentatia de atribuire de la litera a)-b). 

Răspuns 3 Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca, asa cum rezulta din prevederile 

modelului de acord contractual, art. 5.2 alin. (4), s-a prevazut posibilitatea ca Garantia 

de buna executie sa fie constituita fie prin virament bancar, fie printr-un instrument de 

garantare emis in conditiile legii. 

 

Astfel, coroborat cu prevederile art. 154 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 98/2016, dar si cu 

prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.6.b) Garantie de buna executie, 

este de la sine inteles ca, in situatia in care viitorul Antreprenor doreste constituirea 

Garantiei de buna executie prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de 

constituire prevăzute in Instructiunile catre Ofertanti de la lit. a)-b), Autoritatea 

Contractanta accepta aceasta modalitate de constituire, cu respectarea celorlalte 

clauze contractuale referitoare la constituirea Garantiei de buna executie (si anume, ca 

valoarea totala a Garantiei de buna executie sa fie de 10% din Pretul Contractului), 

intrucat si aceasta combinatie asigura aplicarea prevederilor art. 5.2 alin. (26) din 

modelul de acord contractual, situatie total diferita de constituirea Garantiei de buna 

executie prin retineri succesive. 

Întrebare 4 

 

Va rugam, sa ne precizati Garantia pentru Echipamente (PTAB, Grupuri electrogene, 

Statii incarcare, etc). Ea trebuie sa respecte Garantia acordata lucrarilor, max 120 luni 

sau "Garantie 24 luni de la punerea in functiune." 

Răspuns 4 Garantia echipamentelor este stabilita de producatorul acestora in conformitate cu 

standarde si normative aferente acestora si este independenta de vointa Antreprenorului 

(neputand fi prelungita fata de cat este stabilita de producator).  

Astfel, pentru aceste produse mentionate in clarificare se va asigura o garantie de minim 

24 de luni de la punerea lor in functiune, putand fi si mai mare de 24 de luni, in functie 

de garantia stabilita de producator. 
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Factorul de evaluare privind Perioada de Garantie acordata intre 60 si 120 de luni se 

refera la garantia aferenta lucrarilor executate. 

Antreprenorul va avea obligatia sa asigure mentenanta acestor echipamente pe intreaga 

perioada de garantie a produselor (24 de luni) de la punerea in functiune a acestora. 

Totodata, la finalizarea perioadei de garantie a produselor, pentru echipamentele pentru 

care s-a asigurat mentenanta, trebuie transmis Beneficiarului manualul de intretinere/ 

service. 

Întrebare 5  

 

Cu referire la Formularul 4, Cap. VI. ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA 

DISPOZITIA OFERTANTULUI PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI, va 

rugam sa acceptati ca pentru echipamentul „Compactoare terasamente picior de oaie” 

cerinta sa fie indeplinita prin sintagma „Cilindru compactor” sau prin sintagma „Cilindru 

compactor sau picior de oaie”. 

Răspuns 5 Autoritatea Contractanta nu este de acord cu propunerea Operatorului economic. 

 

In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.3.a) 

Capacitatea tehnica si/sau profesionala – Cerinta 4, Autoritatea Contractanta a solicitat 

ca ofertantii sa demonstreze ca au la dispozitie/au acces la urmatoarele utilaje, instalatii 

si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor: 

• Statie de asfalt - 2 buc; 

• Statie de betoane - 2 buc; 

• Autobasculante - 74 buc; 

• Excavatoare - 11 buc; 

• Repartizatoare asfalt – 3 buc; 

• Compactoare asfalt – 9 buc; 

• Autogredere – 12 buc; 

• Automacara - sarcina de ridicare maxima minim 40 de tone - 4 buc;  

• Automacara - sarcina de ridicare maxima minim 120 de tone - 4 buc;  

• Instalatii piloti forati de diametru mare 1200 mm - 3 buc; 

• Instalatii piloti forati de diametru mare 1500 mm - 5 buc; 

• Compactoare terasamente picior de oaie - 12 buc; 

• Buldozere – 10 buc; 

• Autobetoniere – 20 buc; 

 

Precizam faptul ca utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice mentionate mai sus 

reprezinta o cerinta minima, Ofertantii avand libertatea de a propune, pe langa cele 

minim solicitate, si alte echipamente pe care le considera necesare pentru executarea in 

bune conditii a contractului de lucrari, asa cum de altfel este precizat in cadrul 

Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, pct. VI. 

ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA DISPOZITIA OFERTANTULUI PENTRU 

EXECUTAREA CONTRACTULUI: 

"Ofertantul va completa informatiile solicitate in tabelul de mai sus cel putin pentru 

utilajele/echipamentele/instalatiile listate la punctul 1-14. Tabelul poate fi extins cu 

orice echipament/ utilaj/ instalatie disponibil si propus pentru realizarea contractului." 

 

Compactorul de terasament “picior de oaie” este imperios necesar pentru a asigura o 

capacitate portanta in conformitate cu specificatiile tehnice. Prin urmare, este necesar ca 
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utilajele de compactat sa fie adecvate pentru asigurarea indesarii materialului astfel incat 

sa fie eliminate golurile de aer si asigurarea unui material compactat si impermeabil. 

Cerinta de calificare amintita mai sus nu exonereaza Ofertantii de a propune toate 

utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pe care le considera necesare pentru 

executia lucrarilor.  

In concluzie, Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta din Documentatia de atribuire. 

Întrebare 6  Referitor la procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului PROIECTARE 

SI EXECUTIE   “Autostrada Craiova – Filiasi si Drum Expres Filiasi – Targu Jiu –  Lotul 

2”, vă transmitem solicitarea de clarificare asupra Documentației de Atribuire, la care vă 

rugăm să ne transmiteți răspunsul dumneavoastră, formulat în mod clar, complet şi fără 

ambiguități, conform art. 160, alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și 

conform art. 103, alin. (2) din Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.  

Cu referire la prevederile Fișei de Date și Anexei 1 la Documentația de Atribuire, 

secțiunea III Informații juridice, economice, financiare și tehnice, capitolul III.1) 

Condiții de participare, subcapitolul III.1.1.a) Situația personală a ofertantului, punctul 

V, conform căruia „Persoanele juridice responsabile cu întocmirea doc. tehnico–

economice incluse în Documentatia de Atribuire (denumirea Proiectantului) – Asocierea 

[...]”, precum și la notele 1-3 aferente care prevăd următoarele:  

„Nota 1: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea 

in procesul de verificare/ evaluare a ofertelor a unei persoane care este sot/ sotie, ruda 

sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 

administratie/ organul de conducere sau de supervizare a Ofertantului individual/ 

Ofertantului asociat/ Subcontractantului /Tertului sustinator.  

Nota 2: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea 

in procesul de verificare/ evaluare a ofertelor a unei persoane despre care se constata 

sau cu privire la care exista indicii rezonabile/ informatii concrete ca poate avea, direct 

ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se afla intr-

o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul 

procesului de evaluare. Nota 3: In situatia in care, ca urmare a clarificarilor solicitate 

ofertantului cu privire la o situatie potential generatoare de conflict de interese, 

autoritatea contractanta stabileste ca exista un conflict de interese, autoritatea 

contractanta va adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au 

generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor 

responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci cand le este afectata impartialitatea, acolo 

unde este posibil, sau eliminarea ofertantului aflat in relatie cu persoanele cu functii de 

decizie din cadrul autoritatii contractante.” 

Cu referire la speța 994, versiune 1, publicată la 2 iun. 2020, 11:58:36 în cadrul 

bibliotecii de spețe din Ghidul Achizițiilor Publice având conținutul următor: 

„Operatorul economic care a prestat serviciile de proiectare în faza DALI, SF sau SPF 

pentru același obiectiv de investiții și pentru aceeași autoritate/entitate contractantă 

poate participa la procedura de achiziție publică având ca obiect serviciile de proiectare 

în faza PT sau proiectarea și execuția obiectivului de investiții pentru care a elaborat 

DALI, SF sau SPF?” al carei raspuns il redam in cele ce urmeaza  
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“Potrivit prevederilor art. 53 din Legea nr. 98/2016, „orice operator economic are 

dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, 

individual ori în comun cu alți operatori economici […]”, acest drept neputând fi 

îngrădit de nicio persoana fizică sau juridică. În conformitate cu prevederile art. 167 

alin. (1) lit. f) din același act normativ, „autoritatea contractantă exclude din procedura 

de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru orice operator economic 

care se află în oricare 4 dintre următoarele situații: […] f) participarea anterioară a 

operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare 

a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin 

severe; […]”.  

Totodată, vă semnalăm că, în baza prevederilor art. 140 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, 

în situația în care un candidat/ofertant sau o entitate care are legături cu un 

candidat/ofertant a oferit opinii, sugestii sau recomandări autorității contractante în 

legătură cu pregătirea procedurii de atribuire, în cadrul consultărilor prevăzute la art. 139 

din legea anterior menționată sau în orice alt mod, inclusiv ca parte a unor servicii de 

consultanță, ori a participat în alt mod la pregătirea procedurii de atribuire, autoritatea 

contractantă ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că participarea respectivului 

candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natură a denatura concurența.  

Prin urmare, în cazul prezentat, considerăm că prevederile art. 167 alin (1) lit. f) din 

Legea nr. 98/2016 pot deveni incidente în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor 

de proiectare și/sau execuție lucrări, numai în măsura în care autoritatea contractantă 

poate demonstra fără echivoc că participarea anterioară a operatorului economic în cauză 

la elaborarea studiilor de fezabilitate/DALI sau proiectelor tehnice pentru obiectivele de 

investiții respective este de natură a distorsiona concurența, întrucât societatea în cauză 

se afla în posesia unor informații pe care ceilalți participanți la procedură nu le cunoșteau, 

cât și faptul că deținerea acestor informații ar crea un avantaj inițial, menit să conducă 

din start la defavorizarea celorlalți operatori economici.  

În completarea celor sus-menționate, precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 167 

alin. (6) din Legea nr. 98/2016, înainte de excluderea unui operator economic în temeiul 

alin. (1) lit. d) al aceluiași articol, autoritatea contractantă solicită în scris Consiliului 

Concurenței punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea 

concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză.  

Alin. (1) lit. d) al aceluiași articol menționat anterior prevede că autoritatea contractantă 

exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru 

orice operator economic cu privire la care aceasta are suficiente indicii 

rezonabile/informații concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu 

alți operatori acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu 

procedura în cauză. Astfel, considerăm că autoritatea contractantă se poate prevala de 

dispozițiile articolului sus-citat, în sensul eliminării din cadrul procedurilor de atribuire 

a contractelor de proiectare și/sau de execuție lucrări a operatorului economic care a 

întocmit studiul de fezabilitate sau proiectul tehnic, pe considerentul distorsionării 

concurenței, numai dacă poate demonstra fără echivoc nu doar faptul că acesta se află în 

posesia unor informații pe care ceilalți participanți la procedura/procedurile respectivă(e) 

nu le posedă, ci și faptul că deținerea acestor informații ar crea un avantaj inițial menit 

să conducă din start la defavorizarea celorlalți operatori economici. 
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În contextul celor prezentate mai sus, vă rugam să precizați în mod clar, complet şi fără 

ambiguități dacă firmele din Asocierea [...], implicate în intocmirea documentațiilor 

tehnico economice incluse în Documentația de Atribuire și deci puse la dispoziția tuturor 

operatorilor economici interesați să participe la procedura de atribuire prin publicarea 

acestora de către Autoritatea Contractantă împreună cu Documentația de Atribuire, pot 

participa la această procedura de atribuire în orice calitate (ofertant unic/ofertant 

asociat/subcontractant/terț susținător/etc).  

Considerăm că în situația de față nu se pot asigura premisele excluderii din procedura de 

atribuire a firmelor din Asocierea [...] conform speței 994 întrucât acestea nu se află în 

posesia unor informații pe care ceilalți participanți la procedura de atribuire nu le posedă, 

și prin urmare nu există un avantaj inițial menit să conducă din start la defavorizarea 

celorlalți operatori economici.  

Menționăm că în cazul de față un răspuns formulat în mod clar, complet şi fără 

ambiguități este un răspuns care conține formulări de tipul „firmele din cadrul Asocierii 

[...] pot participa în cadrul prezentei proceduri în orice calitate (ofertant unic/ofertant 

asociat/subcontractant/terț susținător/etc.)” sau firmele din cadrul Asocierii [...] nu pot 

participa în cadrul prezentei proceduri în orice calitate (ofertant unic/ofertant 

asociat/subcontractant/terț susținător/etc.)”.  

Precizăm de asemenea că prezenta speță poate fi analizată de Autoritatea Contractantă 

încă din acest moment, inclusiv consultarea Consiliul Concurenței dacă se consideră 

necesar, întrucât toate informațiile necesare pentru analiza și comunicarea unui răspuns 

clar, complet şi fără ambiguități sunt la dispoziția Autorității Contractante încă de la acest 

moment, asigurându-se în acest fel respectarea principiului nediscriminării și al 

tratamentului egal pentru toți operatorii economici interesați să participe la procedură, și 

în special al principiului transparenței, precum și evitarea denaturării concurenței în 

conformitate cu legislația în vigoare din domeniul achizițiilor publice.  

Menționăm că în lipsa clarificării acestei spețe în mod precis și univoc conform 

principiului transparenței se creează premisele pentru ca o potențială ofertă depusă în 

cadrul prezentei proceduri de atribuire de către un grup de operatori economici care să 

includă și firmele din Asocierea [...] în orice calitate (ofertant unic/ofertant asociat/ 

subcontractant/terț susținător/etc.) să poată fi sau nu exclusă, în ultimul caz aducându-se 

prejudicii grupului de operatori economici care depun oferta echivalente cu costurile 

pentru pregătirea ofertei, prejudicii ce pot fi evitate în cazul în care Autoritatea 

Contractantă precizează în mod clar dacă includerea firmelor din Asocierea [...] în grupul 

de operatori economici care depune oferta atrage excluderea ofertei din procedura de 

achiziție. 

Răspuns 6 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca operatorul economic mentionat in cadrul 

sectiunii III.1.1.a) din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti a fost implicat în intocmirea 

documentațiilor tehnico–economice incluse în Documentația de Atribuire si, de 

asemenea, a fost responsabil din punct de vedere contractual de intocmirea Studiului de 

Fezabilitate.  

 

In cadrul documentatiei predate la Beneficiar, elaboratorul Studiului de Fezabilitate a 

intocmit si a predat inclusiv devizele generale si pe obiect (Volum Confidential), 

documente pe care Autoritatea Contractanta nu le-a pus la dispozitia operatorilor 
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economici interesati de participarea la prezenta procedura, avand in vedere 

caracterul confidential al acestora. 

Astfel, dat fiind faptul ca operatorul economic mentionat in cadrul sectiunii III.1.1.a) din 

cadrul Instructiunilor catre Ofertanti se află în posesia acestor informații, pe care 

ceilalți participanți la procedura de atribuire nu le posedă, s-ar putea crea un 

avantaj in conditiile in care respectivul elaborator de Studiu de Fezabilitate va 

utiliza pentru un anumit ofertant informatiile deja detinute, existand astfel 

posibilitatea ca acesta situatie să conducă la defavorizarea celorlalți operatori 

economici care depun oferte. 

 

Avand in vedere aspectele mentionate, Autoritatea Contractanta va analiza prevederile 

referitoare la existenta unui posibil conflict de interese sau a denaturarii 

concurentei, prin prisma prevederilor legale in materia achizitiilor publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in conditiile in care elaboratorul Studiului de 

Fezabilitate va participa in orice calitate (ofertant unic/ofertant 

asociat/subcontractant/tert sustinator/etc) in cadrul prezentei proceduri de achizitie 

publica. 

 

De asemenea, Autoritatea Contractanta recomanda a se avea in vedere si prevederile art. 

59 din Legea 98/2016, unde prin conflict de interese se înțelege orice situație în care 

membrii personalului autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea 

procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau 

indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi 

perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul 

procedurii de atribuire. 

 

Mentionam ca Autoritatea Contractanta nu a urmarit in niciun moment restrictionarea 

participarii operatorilor economici la procedurile de achizitie organizate de aceasta, insa 

prin eventuala participare la prezenta procedura de achizitie a Prestatorului care 

a livrat Studiul de Fezabilitate, Autoritatea Contractanta are obligatia de a analiza 

si de a lua toate masurile necesare pentru a evita o situatie potential generatoare de 

conflict de interese, in sensul art. 60 din Legea 98/2016. Asa cum precizeaza si 

legiuitorul, lista prezentata in lege prevede doar cateva situatii reglementate cu titlu 

exemplificativ, si nu totalitatea circumstantelor care pot sta la baza existentei unui 

conflict de interese sau a denaturarii concurentei. 

 

Astfel, Autoritatea Contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare 

pentru a remedia o posibila situatie de conflict de interese in cazul in care se 

materializeaza, in scopul respectarii principiului tratamentului egal pentru toti 

operatorii economici si a evitarii denaturarii concurentei. 

Întrebare 7  În legătură cu proiectul PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – Filiasi si 

Drum Expres Filiasi – Targu Jiu – Lotul 2” care face obiectul procedurii de licitație 

publică conform anunțului publicat pe platforma SEAP în data de 16/08/2024, cu 

numărul CN1072256, 

Vă solicităm, în mod respectuos, formularea unui răspuns la prezenta, prin intermediul 

căreia să precizați: 

1. care este sursa de finanțare pentru proiectul menționat; 
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2. în măsura în care proiectul menționat este finanțat din fonduri ale Uniunii 

Europene, vă rugăm să precizați dacă există și alte instituții ale UE/alte 

instituții/fondurile  care finanțează în mod direct proiectul.  

Răspuns 7 Prezentul Contract este finantabil prin Programul Transport 2021-2027, asa cum este 

mentionat in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea II.2.13.  

 

Orice Program de finantare presupune si o cota de cofinantare sustinuta prin Bugetul de 

Stat.  

 

Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta efectueaza in prezent si va efectua in 

continuare toate demersurile necesare astfel incat fondurile aferente prezentului obiectiv 

de investitii sa fie asigurate intr-o perioada de timp rezonabila, astfel cum a fost adus la 

cunostinta operatorilor economici prin intermediul Conditiei Suspensive prevazuta la 

sectiunea VI.3 Informatii suplimentare din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, inca de 

la momentul publicarii documentatiei de atribuire, respectiv:  

"Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea 

finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene 

nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta 

dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta 

legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, 

obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri 

europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica 

prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă 

încheierea contractului de achiziţie publică. 

De asemenea, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) 

teza a II-a din Legea 98/2016 si in situatia in care datorita perioadei scurse intre 

momentul depunerii ofertelor si pana la ramanerea definitiva a rezultatului procedurii 

de achizitie publica preturile incluse de ofertanti in cadrul propunerilor financiare sunt 

afectate sau alterate intr-o masura care sa conduca fie la nerealizarea obiectivului de 

investitie in preturile ofertate fie sa nu asigure realizarea si finalizarea corespunzatoare 

a contractului. 

Autoritatea Contractanta estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii 

contractului in primul semestru al anului 2025." 

Întrebare 8 In plansa DET 015-b01 din capitolul “Lucrari hidrotehnice” este detaliata protectia 

taluzului drumului cu pereu din beton. 

Va rugam transmiteti aplicabilitatea acestui tip de lucrare. 

Răspuns 8 Aplicabilitatile lucrarilor hidrotehnice de protectie a taluzelor autostrazii se regasesc in 

cadrul Documentatiei tehnice pusa la dispozitia operatorilor economici in SEAP -  

Studiul de Fezabilitate, Volumul 1 – Sinteza – Sumar – Concluzii, capitolul 3.5.10 – 

Lucrari Hidrotehnice proiectate, dar si in cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 3.3.13 

Lucrari Hidrotehnice Proiectate. 

 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.  

 



14 
 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic de Executie la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa 

nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, 

cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul 

acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 9 In capitolul “Lucrari hidrotehnice” sunt detaliate tipurile de separatoare de hidrocarburi, 

care fac referire la un anumit model. 

Va rugam precizati daca in pregatirea ofertelor este obligatorie utilizarea acestor modele 

sau pot si utilizate si de la alti producatori? 

Răspuns 9 Pentru a nu restrictiona participarea potentialilor ofertanti la procedura de achizitie 

publica si pentru a respecta prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice 

Autoritatea Contractanta nu impune materiale / tehnologii / metodologii/ modele pentru 

separatoarele de hidrocarburi, acestea ramanand la latitudinea fiecarui ofertant in functie 

de furnizorii, tehnologia de executie si resursele proprii ale acestora, cu conditia ca 

acestea sa respecte prevederile Cerintelor Beneficiarului. 

 

Ofertantii vor avea in vedere respectarea tuturor cerintelor de calitate la realizarea 

lucrarilor.   

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic de Executie la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa 

nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, 

cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul 

acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 10 Din detaliul pentru bazine de retentie reiese ca acestea sunt sub forma de pereu din beton. 

Avand in vedere ca este contract de tip proiectare-executie, va rugam precizati daca 

ofertantii pot adopta solutiile proprii sau respecta cele din cadrul documentatiei. 

Răspuns 10 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in faza 

de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului 

de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea 

Contractantă. 

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 
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LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare 

si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic de Executie la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa 

nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, 

cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul 

acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 11 In “Cerintele beneficiarului” in cadrul cap 3.3.19 Lucrari de imprejmuire, se 

mentioneaza “pentru a evita accesul animalelor pe partea carosabila a autostrazii, pe 

toata lungimea acesteia a fost prevazuta urmatoarea imprejmuire:  Gard de protectie cu 

inaltime de h = 2.0 m pentru zonele curente autostrazii” iar in plansa de detaliu DET 

006 B01 se mentioneaza ca se va aplica in zonele neimpadurite. 

Va rugam precizati daca gardul trebuie prevazut pe intreaga lungime a autostrazii asa 

cum reiese si din aplicabilitate, iar formularea “se va aplica doar in zonele neimpadurite” 

trebuie ignorata. 

Răspuns 11  Gard de protectie cu inaltime de h = 2.0 m se va amplasa tinand cont de aplicabilitatea 

prezentata in cadrul plansei de detaliu DET 006 B01, care prevede imprejmuire pe toata 

lungimea lotului 2, cat si de nota din cadrul aceleiasi planse, respectiv “* Inaltimea 

gardului H=2.00m in zonele neimpadurite si in zonele impadurite este stabilita conform 

PD162-2002, art. 102”. 

Întrebare 12 In “Cerintele beneficiarului” cap 12.3 Imprejmuire si bariere de mediu, la 12.3.1 este 

mentionat “imprejmuirile temporare se vor mentine pe toata durata lucrarilor sau pana in 

momentul in care este inlocuit cu gard permanent, daca este cazul…gardul temporar 

trebuie mentinut in buna stare pana la efectuarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, 

pentru a indeplini cerintele Supervizorului” 

Considerand ca pe durata lucrarilor, din motive obiective legate de desfasurarea 

lucrarilor, executia unei imprejmuiri temporare pe tot tronsonul de cca 14.4 km (dupa 

cum reiese de mai sus) si mai ales cu respectarea detaliului de gard permanent este dificil 

de executat si mentinut, va rugam specificati daca este necesara imprejmuirea temporara 

a intregului santier si cum poate fi facuta o estimare reala a costurilor astfel incat sa 

existe o evaluare unitara din partea tuturor ofertantilor si mai ales cu respectarea 

cerintelor Supervizorului, cerinte care nu se cunosc la momentul ofertarii. 

Răspuns 12  Notiunea de garduri temporare este invocata in vederea prevenirii unor posibile accidente 

de munca. Locatiile in care este necesar sa se amplaseze aceste garduri temporare vor fi 

in stransa legatura cu planul SSM. 

 

De asemenea, se vor respecta intocmai prevederile cap. 12.13.Imprejmuiri temporare si 

securitatea santierului din Cerintele Beneficiarului. 

12.13.1. Antreprenorul trebuie sa se asigure ca santierul este imprejmuit in mod 

adecvat. Antreprenorul va imprejmui zona inainte de inceperea Lucrarilor pe toate 

sectoarele santierului. Antreprenorul va inspecta regulat si va mentine aceste 

imprejmuiri si va remedia, fara intarziere, orice defecte. 

12.13.2. Accesul temporar va fi asigurat delimitat de imprejmuirea temporara, in 

functie de necesitati, pentru utilizarea ocupantilor terenurilor adiacente. 
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Imprejmuirea temporara a santierului va ramane amenajata pana cand este inlocuita 

de imprejmuiri permanente, fie pana cand lucrarile se afla intr-un stadiu de finalizare 

suficient pentru a permite ca aceasta sectiune a santierului sa fie pusa in functiune. 

Tipul si inaltimea imprejmuirilor temporare si accesurilor trebuie aprobate de 

Supervizor. [...]”. 

Întrebare 13 In cadrul capitolul “Lucrari de consolidare” sunt prezentate sectiunea TIP D03 si D06 . 

Va rugam indicati zonele de aplicabilitate. 

Răspuns 13 Aplicabilitatile pentru tipul D03 si D06 se regasesc in tabelul centralizator din plansa tip 

D00, numar planse 22579-CrTJ-SF-2-LC-3.2-PTT-001-B01. 

Întrebare 14  La Pasaj pe Bretea 1 Nod Craiova Nord km 10+860 peste autostrada, nu sunt 

mentionate dimensiunile grinzilor si lipsesc detaliile (plan armare, plan cofrare). 

Considerand cerinta beneficiarului de a nu modifica forma, geometria grinzilor si 

numarul de grinzi in sectiune (Cerintele Beneficiarului – Caracteristici imperative 

privind proiectarea structurilor), va rugam puneti la dispozitia ofertantilor detaliile 

solicitate. 

Răspuns 14 In cadrul Cerintelor Beneficiarului, la cap. 3.3.12.3 Descrierea solutiei de amenajare se 

precizeaza: 

„Structura este amplasata pe Bretea 1 Nod Craiova Nord la pozitia kilometrica 1+372, 

traversand Autostrada la km 10+860 si drumul de acces la CIC Craiova. Pasajul are o 

lungime de 98.00 m si 3 deschideri, cu schema statica de grinzi simplu rezemate 

continuizate la nivelul placii. 

[...] 

Suprastructura este alcatuita din grinzi simplu rezemate continuizate la nivelul placii, 

h=2.10 m.” 

 

Totodata, din informatiile si detaliile prezentate in cadrul Dispozitiei generale se pot 

determina atat dimensiunile grinzilor, cat si numarul acestora in sectiune: 
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Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.  

 

Pe aceasta cale, mentionam faptul ca existenta anumitor informatii doar in partea 

desenata sau, dupa caz, doar in partea scrisa a documentatiei tehnice nu reprezinta o 

neconcordanță/ discrepanță/ contradicție, documentele tehnice puse la dispozitie 

completandu-se reciproc. 

Ofertantii vor avea in vedere la elaborarea ofertelor atat partea scrisa cat si partea 

desenata din cadrul documentatiei tehnice – Studiu de Fezabilitate.   

 

Documentatia pusa la dispozitia Ofertantilor este la nivel Studiu de Fezabilitate, 

documentatie in cadrul careia, conform prevederilor HG 907, nu sunt intocmite planse 

de detaliu privind armarea sau cofrarea. Studiul de fezabilitate, conform prevederilor HG 

nr. 1/2018 sub-clauza 8.1, are caracer informativ, astfel ca trebuie coroborat cu 

prevederile Cerintelor Beneficiarului, care au caracter obligatoriu. 

Planse de detaliu privind armarea sau cofrarea grinzilor vor fi intocmite la faza – Proiect 

Tehnic de Executie (PTE), de catre viitorul Antreprenor. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in faza 

de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare si 

executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic de Executie la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa 

nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, 

cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul 

acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 15 La Pasaj pe Autostrada km 12+010 peste DJ641, nu sunt mentionate dimensiunile 

grinzilor si lipsesc detaliile (plan armare, plan cofrare). 

Considerand cerinta beneficiarului de a nu modifica forma, geometria grinzilor si 

numarul de grinzi in sectiune (Cerintele Beneficiarului – Caracteristici imperative 

privind proiectarea structurilor), va rugam puneti la dispozitia ofertantilor detaliile lipsa. 

Răspuns 15 In cadrul Cerintelor Beneficiarului, la cap. 3.3.12.3 Descrierea solutiei de amenajare se 

precizeaza: 
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„Structura este amplasata pe Autostrada la pozitia kilometrica 12+010, traversand 

DJ641. Pasajul are o lungime de 42.00m si o singura deschidere, cu schema statica de 

grinzi prefabricate din beton precomprimat simplu rezemate. 

[...] 

Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate din beton armat precomprimat, 

h=2.10 m.” 

 

Totodata, din informatiile si detaliile prezentate in cadrul Dispozitiei generale se poate 

determina atat dimensiunile grinzilor, cat si numarul acestora in sectiune: 

 

 
 

A se vedea si Raspunsul 14 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 16 La Pod pe Autostrada km 13+088 peste Raul Amaradia, in documentatia pusa la 

dispozitia participantilor se regaseste doar dispozitia generala, din care rezulta deschideri 

de 40 m si 60 m. Din sectiunile transversale se observa existenta grinzilor metalice de 

tip caseta, dar considerand cerinta de a utiliza grinzi metalice la deschideri mai mari de 

50 m, va rugam clarificati ce tip de grinzi se utilizeaza in situatia aceasta si furnizati 

detaliile grinzilor utilizate. 

Răspuns 16 Ofertantii vor avea in vedere la elaborarea ofertelor, solutiile tehnice prezentate pentru 

Podul pe Autostrada km 13+088 peste Raul Amaradia, atat in partea scrisa cat si in partea 

desenata din cadrul documentatiei tehnice – Studiu de Fezabilitate. 

De asemenea, se vor avea in vedere si Cerintele Beneficiarului, la cap. 3.3.12.3 

Descrierea solutiei de amenajare se precizeaza: 

„L2.3 Pasaj pe Autostrada km 13+088 peste Raul Amaradia 

Structura este amplasata pe Autostrada la pozitia kilometrica 13+088, peste 

Râul Amaradia. Podul are o lungime de 273.90m si un numar de 5 deschideri, cu schema 

statica continua de grinzi metalice tip casetat in conlucrare cu placa din beton armat. 
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Infrastructura Podului este alcatuita din culee inecate si pile cu elevatii in Y, 

fundate pe piloti forati de diametru mare. Toate elementele componente ale 

infrastructurii sunt realizate din beton C35/45 si armate cu BST500S.  

Suprastructura este alcatuita din grinzi metalice tip casetat. 

Racordarea cu terasamentul se va realiza prin intermediul placilor de racordare 

L=6.00m, ziduri intoarse si sferturi de con.” 

 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in faza 

de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare si 

executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic de Executie la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa 

nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, 

cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul 

acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. 

 

Planse de detaliu aferente grinzilor vor fi intocmite la faza – Proiect Tehnic de Executie 

(PTE), de catre viitorul Antreprenor. 

 

A se vedea si Raspunsul 17 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 17 In documentatia pusa la dispozitia participantilor se regaseste plansa Pod pe Autostrada 

km 13+068 peste Raul Amaradia Varianta 2, dispozitie generala, din care rezulta 

deschideri de 40 m. Din sectiunile transversale se observa existenta grinzilor prefabricate 

h = 2.10 m. 

Va rugam clarificati daca este vorba despre aceeasi structura si daca da, confirmati ca 

poate fi ofertata in aceasta varianta. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor sectiuni 

transversale detaliate si detaliile grinzilor, considerand cerinta beneficiarului de a nu 

modifica forma, geometria grinzilor si numarul de grinzi in sectiune 

Răspuns 17 Elaboratorul Studiului de Fezabilitate a analizat doua solutii tehnice de constructie pentru 

lucrarile de arta conform cerintelor HOTARARII nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind 

etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si a propus in cadrul 

Studiului de Fezabilitate, varianta optima de amenajare, acestea fiind mentionate in 

cadrul Cerintelor Beneficiarului, la cap. 3.3.12.3 Descrierea solutiei de amenajare, 
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in functie de care Ofertantii isi vor intocmi ofertele. 

 

Mentionam faptul ca indicatorii tehnico - economici aferenti obiectivului de investitii in 

cauza, au fost stabiliti avand la baza Solutia tehnica propusa de catre Proiectant la faza – 

Studiu de Fezabilitate, in acest caz – varianta 1, care se regaseste si in cadrul 

Cerintelor Beneficiarului. 

 

In acest sens, Ofertantii vor avea in vedere la elaborarea ofertelor, solutia tehnica pentru 

Pod pe Autostrada km 13+068 peste Raul Amaradia Varianta 1, prezentata atat in partea 

scrisa cat si in partea desenata din cadrul documentatiei tehnice  – Studiu de Fezabilitate, 

dar si la cap. 3.3.12.3 Descrierea solutiei de amenajare din Cerintele Beneficiarului: 

„L2.3 Pasaj pe Autostrada km 13+088 peste Raul Amaradia 

Structura este amplasata pe Autostrada la pozitia kilometrica 13+088, peste Râul 

Amaradia. Podul are o lungime de 273.90m si un numar de 5 deschideri, cu schema 

statica continua de grinzi metalice tip casetat in conlucrare cu placa din beton armat. 

Infrastructura Podului este alcatuita din culee inecate si pile cu elevatii in Y, fundate pe 

piloti forati de diametru mare. Toate elementele componente ale infrastructurii sunt 

realizate din beton C35/45 si armate cu BST500S.  

Suprastructura este alcatuita din grinzi metalice tip casetat. 

Racordarea cu terasamentul se va realiza prin intermediul placilor de racordare 

L=6.00m, ziduri intoarse si sferturi de con.” 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in faza 

de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare si 

executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu reglementarile tehnice in 

vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul de 

fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor 

Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de 

Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 18 La Pasaj pe Drum local km 16+000, nu sunt atasate detaliile grinzilor (plan armare, plan 

cofrare). 

Considerand cerinta beneficiarului de a nu modifica forma, geometria grinzilor si 

numarul de grinzi in sectiune (Cerintele Beneficiarului – Caracteristici imperative 

privind proiectarea structurilor), va rugam puneti la dispozitia ofertantilor detaliile 

solicitate. 

Răspuns 18 In cadrul Cerintelor Beneficiarului, la cap. 3.3.12.3 Descrierea solutiei de amenajare se 

precizeaza: 



21 
 

„Structura este amplasata pe Drum local traversand Autostrada la pozitia kilometrica 

16+000. Pasajul are o lungime de 42.00m si o singura deschidere, cu schema statica de 

grinzi prefabricate din beton precomprimat simplu rezemate. 

[...] 

Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate din beton armat precomprimat, 

h=2.10m.” 

 

Totodata, din informatiile si detaliile prezentate in cadrul Dispozitiei generale se pot 

determina atat dimensiunile grinzilor, cat si numarul acestora in sectiune: 

 

 
 

A se vedea si Raspunsul 14 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 19 La Pasaj pe Autostrada km 22+060, nu sunt atasate detaliile grinzilor (plan armare, plan 

cofrare). 

Considerand cerinta beneficiarului de a nu modifica forma, geometria grinzilor si 

numarul de grinzi in sectiune (Cerintele Beneficiarului – Caracteristici imperative 

privind proiectarea structurilor), va rugam puneti la dispozitia ofertantilor detaliile 

solicitate. 
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Răspuns 19 In cadrul Cerintelor Beneficiarului, la cap. 3.3.12.3 Descrierea solutiei de amenajare se 

precizeaza: 

„L2.11 Pasaj pe Autostrada km 22+060 peste DC122 

Structura este amplasata pe Autostrada la pozitia kilometrica 22+060, traversand 

DC122. Pasajul are o lungime de 42.00m si o singura deschidere, cu schema statica de 

grinzi prefabricate din beton precomprimat simplu rezemate. 

[...] 

Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate din beton armat precomprimat, 

h=2.10m.” 

Totodata, din informatiile si detaliile prezentate in cadrul Dispozitiei generale se pot 

determina atat dimensiunile grinzilor, cat si numarul acestora in sectiune: 

 

 

 

A se vedea si Raspunsul 14 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 20 La Pasaj pe Autostrada km 22+666, nu sunt atasate detaliile grinzilor (plan armare, plan 

cofrare). 

Considerand cerinta beneficiarului de a nu modifica forma, geometria grinzilor si 

numarul de grinzi in sectiune (Cerintele Beneficiarului – Caracteristici imperative 

privind proiectarea structurilor), va rugam puneti la dispozitia ofertantilor detaliile 

solicitate. 

Răspuns 20 In cadrul Cerintelor Beneficiarului, la cap. 3.3.12.3 Descrierea solutiei de amenajare se 

precizeaza: 

„L2.12 Pasaj pe Autostrada km 22+666 peste Strada Principala 
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Structura este amplasata pe Autostrada la pozitia kilometrica 22+666, traversand 

Strada Principala. Pasajul are o lungime de 42.00m si o singura deschidere, cu schema 

statica de grinzi prefabricate din beton precomprimat simplu rezemate. 

[...] 

Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate din beton armat precomprimat, 

h=2.10m.” 

 

Totodata, din informatiile si detaliile prezentate in cadrul Dispozitiei generale se pot 

determina atat dimensiunile grinzilor, cat si numarul acestora in sectiune: 

 
A se vedea si Raspunsul 14 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 21 La Viaduct pe Autostrada km 22+920 peste CF 100 si Raul Bradesti, plansa atasata nu 

este lizibila si nu reiese foarte clar ce tip de grinzi trebuie ofertate, metalice sau metalice 

si prefabricate? 

Va rugam clarificati si transmiteti detaliile acestora. 

Răspuns 21 Plansa la care operatorul economic face referire este lizibila. 

Ofertantii vor avea in vedere la elaborarea ofertelor, solutiile tehnice prezentate pentru 

Viaduct pe Autostrada km 22+920 peste CF 100 si Raul Bradesti, atat in partea scrisa 

cat si in partea desenata din cadrul documentatiei tehnice  – Studiu de Fezabilitate. 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, la cap. 3.3.12.3 Descrierea solutiei de amenajare se 

precizeaza: 

„L2.13 Viaduct pe Autostrada km 22+920 peste CF100 CF(900), DN6/E70 si Raul 

Bradesti 

Structura este amplasata pe Autostrada la pozitia kilometrica km 22+920, traversand 

CF900, DN6/E70 si raul Bradesti. Viaductul are o lungime de 843.00m si un numar de 

18 deschideri, cu schema statica de grinzi simplu rezemate continuizate la nivelul placii 

si grinzi metalice continue si grinda metalica continua. 

[...] 

Suprastructura este alcatuita din grinzi simplu rezemate continuizate la nivelul placii 

h=2.10m si grinda continua pe grinzi metalice in conlucrare cu dala din beton. 

Racordarea cu terasamentul se va realiza prin intermediul placilor de racordare 

L=6.00m, ziduri intoarse si sferturi de con. 
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Avand in vedere faptul ca deschiderile 3 si 17 traverseaza cai de comunicatie asigurand 

fara un spor de inaltime suficient gabaritul de libera trecere, se vor amplasa schele 

mobile doar pe deschiderile 4...16.” 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in faza 

de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare si 

executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu reglementarile tehnice in 

vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul de 

fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor 

Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de 

Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 22 In cazul structurilor casetate, va rugam sa indicati unde in documentatie se regasesc 

detaliile grinzilor (plan cofrare si plan armare), considerand cerinta beneficiarului de a 

nu modifica forma, geometria grinzilor si numarul de grinzi in sectiune (Cerintele 

Beneficiarului – Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor) sau va rugam 

puneti la dispozitia ofertantilor detaliile solicitate. 

Răspuns 22 Documentatia pusa la dispozitia Ofertantilor este la nivel Studiu de Fezabilitate, 

documentatie in cadrul careia, conform prevederilor HG 907, nu sunt intocmite planse 

de detaliu privind armarea sau cofrarea. Studiul de fezabilitate, conform prevederilor HG 

nr. 1/2018 sub-clauza 8.1, are caracter informativ, astfel ca trebuie coroborat cu 

prevederile Cerintelor Beneficiarului, care au caracter obligatoriu. 

Planse de detaliu privind armarea sau cofrarea grinzilor vor fi intocmite la faza – Proiect 

Tehnic de Executie (PTE), de catre viitorul Antreprenor. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in faza 

de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 
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LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare si 

executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic de Executie la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa 

nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, 

cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul 

acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 23 In cazul structurilor avand calea amenajata pe suprastructuri gemene pentru cele doua 

sensuri de circulatie, se observa ca pe intreaga lungime a structurii trebuie prevazute 

panouri de protectie, insa nu sunt mentionate alte detalii sau cerinte. 

Va rugam clarificati. 

Răspuns 23 Documentatia pusa la dispozitia Ofertantilor este la nivel Studiu de Fezabilitate, care 

potrivit prevederilor HG nr. 1/2018 sub-clauza 8.1, are caracter informativ, astfel ca 

trebuie coroborat cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, care au caracter obligatoriu. 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.  

 

Se vor avea in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, Capitolul 3.3.12 Lucrari de 

Poduri, Viaducte si Pasaje si ale cap. 5.2 Caracteristici imperative privind proiectarea 

structurilor. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, detaliile solicitate 

prin clarificare tinand de etapa ulterioara semnarii contractului si anume de 

elaborare a Proiectului Tehnic. 

 

In masura in care anumite detalii nu sunt reglementate nici in cadrul Studiului de 

fezabilitate si nici in cadrul Cerintelor Beneficiarului, rezulta faptul ca, in consideratia 

calitatii de proiectant pe care o va detine viitorul Antreprenor, aceste aspecte au fost 

lasate la latitudinea ofertantilor, cu conditia ca solutiile propuse sa respecte 

reglementarile legale si tehnice incidente si sa nu contravina solutiilor stabilite in cadrul 

Studiului de fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic de Executie la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa 

nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, 

cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul 

acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 24 Va rugam specificati unde in documentatie se regasesc detalii referitoare la lucrari de 

reprofilare de albie, lucrari de deviere a canalelor de irigatii, lucrari de protectie a pilelor 

podurilor, respectiv lucrari de deviere a albiilor. 
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Răspuns 24 Sectiunile aferente lucrarilor hidrotehnice proiectate se regasesc in Volumul 8 – 

Autorizatii, avize si acorduri – Aviz gospodarirea Apelor – ABA Jiu – Documentatia 

tehnica obtinere aviz AGA. 

 

 

 
 

Totodata, recomandam operatorilor economici sa ia in considerare prevederile cap. 

3.3.13 Lucrari Hidrotehnice Proiectate din cadrul Cerintelor Beneficiarului: 

„3.3.13 Lucrari Hidrotehnice Proiectate 

Pentru asigurarea unei curgeri hidraulice optime a apei pe sub poduri, dar si 

pentru protejarea rambleului drumului, atunci cand este in contact cu ape curgatoare 

sau ape statatoare, se impune construirea unor lucrari hidrotehnice. 

Lucrarile hidrotehnice proiectate asigura: 

- Protejarea albiilor in zona podurilor; 

- Dirijarea si curgerea apei optim hidraulic prin deschiderea podurilor; 

- Apararea taluzului drumului zonele pe care acesta este supus actiunii apelor; 

- Asigurarea stabilitatii talvegului in zona traversarilor de apa. 

Principalele lucrari hidrotehnice prevăzute pentru Lotul 2 km 10+300 – km 24+700 

sunt: 

Lucrările de reprofilare de albie pe traseul natural 

Nr. crt. LOT Interval km Curs de apă 

1 LOT 2 13+140 13+300 Raul Amaradia 

 

Lucrările de deviere a albiilor 

Nr. crt. LOT Poziţia/Interval km Curs de apă 

1 LOT 2 13+120 13+240 Raul 

Amaradia 

 

Lucrări hidrotehnice de protecţie a taluzelor autostrăzii în zonele de inundabilitate 

Protectie taluz stanga Protectie taluz dreapta 

Nr. Crt. Pki Pkf L H Nr. Crt. Pki Pkf L H 

1 23+800 23+930 130 2 1 23+725 23+930 205 2 

2 24+500 24+710 210 2.5 2 24+500 24+710 210 2.5 

 



27 
 

Lucrările de deviere a canalelor de irigaţii (ANIF) 

Nr. crt. LOT Interval km 

1 

LOT 2 

11+300 11+960 

2 12+200 12+340 

3 12+460 12+540 

 

Lucrările de protecţie a pilelor podurilor 

Nr. crt. Interval km Curs de apă 

1 13+090 13+350 Raul Amaradia 

 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.  

 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip 

PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, 

lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de 

acesta. 

Întrebare 25 Cantitatile pentru tipurile de parapet solicitate, nu sunt indentice in Cerintele 

beneficiarului (3.3.11.1.1) cu cele ce rezulta din plansele de detaliu si aplicabilitatile 

mentionate aici.  

Va rugam clarificati care este varianta corecta. 

Răspuns 25 Se vor avea in vedere parapetii metalici prevazuti conform tabelelor din Cerintele 

Beneficarului, cap. 3.3.11.1.1 Parapete pe autostrada, corelat cu  informatiile, detaliile 

tip si specificatiile din cadrul Studiului de Fezabilitate. 

 

In cadrul capitolului 3.3.11.1.1 din Cerintele Beneficiarului sunt mentionate lungimile 

totale aferente tipurilor de parapet ce urmeaza a fi utilizate, iar in cadrul planselor de 

detaliu se mentionaza aplicabilitatea acestora. 

 

Ofertantii vor avea in vedere la elaborarea ofertelor atat documentatia  tehnica – Studiu 

de Fezabilitate, cat si Cerintele Beneficiarului. 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip proiectare si executie, 

in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in 

baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Întrebare 26 In plansa de detaliu DET 007 B01 este prezentat “detaliu grilaj anti-animale” dar din 

plansa nu reiese foarte clar ce dimensiuni trebuie sa aiba, nu exista detalii constructive, 

aplicabilitati sau alte referinte referitoare la utilizarea lui. Detaliile furnizate nu sunt 

suficiente pentru a putea intocmi oferta de pret. 

Va rugam clarificati. 

Răspuns 26 Detaliul referitor la grilajul antianimale nu are aplicabilitate pe acest lot. 

Întrebare 27 Din sectiunea tip D02 prezentata in capitolul Lucrari de consolidare – Lot 2 reiese ca 

imbunatatirea terenului de fundare cu lianti hidraulici se aplica pe o lungime de 2850 m, 

intre km 10+500 – 11+250 respectiv 15+000 – 17+100. In sectiunea tip R3 pentru lucrari 
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de consolidare cu perna din pamant stabilizat si ranforsata cu geosintetice, reiese ca 

terenul de fundare este de asemenea imbunatatit.  

Va rugam clarificati care sunt zonele de aplicabilitate pentru stabilizarea terenului de 

fundare prin imbunatatire cu lianti hidraulici. 

Răspuns 27 Aplicabilitatile din plansele de consolidare se refera la toate categoriile de lucrari ce sunt 

specificate in titlul plansei.  

 

Ofertantii vor avea in vedere la elaborarea ofertelor solutiile tehnice prezentat, atat in 

partea scrisa cat si in partea desenata din cadrul documentatiei tehnice – Studiu de 

Fezabilitate cat si in cadrul Cerintelor Beneficiarului. 

Studiul de fezabilitate, conform prevederilor HG nr. 1/2018 sub-clauza 8.1, are caracer 

informativ, astfel ca trebuie coroborate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului. 

 

Ofertantii vor tine cont de aplicabilitatile prezentate in cadrul partii desenate, Volumul 

3.2 LUCRARI DE CONSOLIDARE_-LOT 2, plansa 22579-CrTJ-SF-2-LC-3.2-PTT-

001-013-B01-15.02.2024: 

- LUCRARI DE CONSOLIDARE - SECTIUNE TIP D02 

- LUCRARI DE CONSOLIDARE - SECTIUNE TIP R3 

 

Totodata, imbunatatirea terenului de fundare este solicitata prin Cerintele Beneficiarului 

pe intreaga lungime a autostrazii. In acest sens, se vor avea in vedere prevederile cap. 

5.3. Caracteristici imperative privind lucrarile de drum si intersectii, subcap. 

5.3.5.Structura rutiera, unde se precizeaza faptul ca: 

„Pentru sporirea capacitatii portante a terenului de fundare, pe toata lungimea 

autostrazii dupa decaparea solului vegetal se vor prevedea masuri de imbunatatire la 

nivelul patului drumului prin asternerea unei perne de pamant stabilizat cu lianti 

hidraulici.” 

Întrebare 28 In sectiune Tip 05 Lucrari de consolidare, sunt prezentate aplicabilitatile pentru protectie 

taluz cu sol vegetal inierbat si geogrete biodegradabile, dar enumerarea lucrarilor 

proiectate include si imbunatatiere teren de fundare. 

Va rugam clarificati pentru ce tip de lucrare sunt mentionate aplicabilitatile de pe plansa 

si care sunt zonele in care se aplica stabilizarea cu lianti hidraulici, in vederea 

imbunatatirii terenului de fundare. 

Răspuns 28 Aplicabilitatile din plansele de consolidare se refera la toate categoriile de lucrari ce sunt 

specificate in titlul plansei.  

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Totodata, a se vedea si Raspunsul 27 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 29 In plansa Detaliu sant in trepte, nu sunt mentionate aplicabilitatile acestor tipuri de 

santuri. 

Va rugam clarificati 

Răspuns 29 Detaliul de sant in trepte nu are aplicabilitate pe Lotul 2. 

Întrebare 30  

 

CLARIFICARI LOT 2 aferente nodului cu DN65F, va rugam sa clarificati daca linia 

rosie a fost prevazuta in rambleu sau debleu, deoarece conform planului de situatie si 

profilului longitudinal aceasta este situata in excavatie fata de terenul existent, dar 

profilul transversal tip 4 care ar corespunde zonei de debleu nu are aplicabilitate pentru 

aceasta sectiune de autostrada, iar la bretelele nodului nu avem un tip corespunzator. 
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Răspuns 30 Linia rosie a bretelelor componente Nodului rutier Craiova Nord a fost proiectata in 

rambleu. 

Exceptie fac Bretelele 2 si 4 care pe zona de conexiune (pe o lungime de aprox. 350 m – 

km 0+000 – km 0+350 pe Breteaua 2 si km 0+725 – km 1+033 pe Breteaua 4) cu 

platforma autostrazii Craiova – Filiasi respecta profilul transversal al autostrazii si anume 

profil de debleu. 

 

Totodata, rugam operatorii economici sa aiba in vedere prevederile cap. 5.11.1. Nod 

rutier Craiova Nord din Cerintele Beneficiarului: 

„Antreprenorul lotului 2 va avea obligatia de a realiza nodul rutier Craiova Nord in 

integralitate, cu exceptia intersectiei giratorii din DN65F, a Bretelei 4, cat si Bretelei 

1 (pe o lungime de aproximativ 500 m calculata de la DN 65F pana la rampa pasajului 

pe Breteaua 1 de peste autostrada), aceste lucrari facand parte din Lotul 1 ca si 

descarcare.” 

Întrebare 31 In planul de situatie pentru partea stanga a autostrazii intre km 10+650 –km 13+775 am 

identificat o banda suplimentara care nu este mentionata in profilurile transversal tip. Ea 

corespunde si structurilor de pe aceasta sectiune, podul pentru calea stanga fiind mai lat. 

Va rugam sa clarificati cum va fi cotat in oferta. 

Răspuns 31 Ca urmare a analizarii Raportului de verificare a vizibilitatii pentru Autostrada Craiova 

- Filiasi si Drumul Expres Filiasi – Targu Jiu, in cadrul Comisiei Tehnice privind 

Siguranta Circulatiei Rutiere, a fost avizata optiunea nr. 3, care presupune adoptarea 

urmatoarelor masuri compensatorii: 

- Adoptarea vitezei de proiectare de 130 km/h – pentru tronsonul de autostrada; 

- Adoptarea vitezei de proiectare de 120 km/h – pentru tronsonul de drum expres; 

- Amenajarea unor degajamente laterale pe zona curbelor la interiorul 

autostrazii si a drumului expres, necesare circulatiei pe banda 2; 

- Amenajarea unor degajamente laterale pe zona curbelor la exteriorul 

autostrazii, necesare circulatiei pe banda 1. 

Aceste masuri compensatorii au fost detaliate in cadrul „Raportului pentru verificarea 

conditiilor de asigurare a vizibilitatii – Capitolul 7, Subcapitolele 7.1, 7.2” (parte a 

documentatiei de atribuire publicata in SEAP) si implementate in cadrul Studiului de 

Fezabilitate. 

 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului 

de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea 

Contractantă.  

Întrebare 32 Pentru podete va rugam sa confirmati ca in cadrul ofertei betoanele pentru elementele 

monolite vor fi cotate avand clasele conforme cu plansele de detaliu: 22579-CrTJ-SF-2-

DRU-3.4-DET-005.1-B01, 22579-CrTJ-SF-2-DRU-3.4-DET-005.2-B01 si 22579-

CrTJ-SF-2-DRU-3.4-DET-006-B01. De asemenea va rugam sa clarificati daca podetele 

vor fi cotate conform aplicabilitatii prezentata in aceste planse, deoarece acestea nu 

corespund cu planurile de situatie. 

Răspuns 32 Ofertantii vor avea in vedere la elaborarea ofertelor atat partea scrisa cat si partea 

desenata din cadrul documentatiei tehnice  – Studiu de Fezabilitate. Totodata, mentionam 

faptul ca prevaleaza Cerintele Beneficiarului. 

 

Mentionam faptul ca existenta anumitor informatii doar in partea desenata sau, dupa caz, 

doar in partea scrisa a documentatiei tehnice nu reprezinta o neconcordanță/ 
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discrepanță/ contradicție, documentele tehnice puse la dispozitie completandu-se 

reciproc. 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in faza 

de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare 

si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic de Executie la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa 

nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, 

cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul 

acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. 

Studiul de Fezabilitate reprezintă Documentaţia tehnica la un nivel de exigenta 

cantitativa si calitativa minima acceptata de către Beneficiar.   

Atragem atentia, totodata, asupra prevederilor din Conditiile Generale de Contract: 

Clauza 8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului 

8.1 Cerinţele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezintă 

cerinţele esenţiale aferente Lucrărilor. Cerinţele Beneficiarului includ, fără a se limita 

la: (a) tema de proiectare şi caracteristicile imperative ale Lucrărilor, inclusiv criterii 

de performanţă;  

(b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ);  

(c) standardele şi normativele aplicabile;  

(d) Teste la Terminarea Lucrărilor;  

(e) teste care se efectuează în Perioada de Garanţie;  

(f) cerinţele privind manuale de operare şi întreţinere;  

(g) cerinţele privind instruirea Personalului Beneficiarului şi 

(h) orice alte cerinţe ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Condiţiilor Contractuale. 

 

precum si Sub-clauzele 19.1: 

19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrările Permanente în conformitate cu Cerinţele 

Beneficiarului şi cu Oferta tehnică. Antreprenorul va fi răspunzător de proiectul 

elaborat. Antreprenorul va îndeplini rolul de proiectant în conformitate cu prevederile 

Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor determinante 

şi asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului în conformitate cu prevederile 

Legii. De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrări Provizorii necesare pentru 

executarea Contractului. Proiectul elaborat de către Antreprenor va respecta cu 

stricteţe caracteristicile imperative stabilite în cadrul Cerinţelor Beneficiarului. Cu 

excepţia cazului în care Antreprenorul demonstrează că există o eroare în aceste 

caracteristici imperative (caz în care se aplică prevederile subclauzelor 8.3 şi/sau 8 5), 
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Antreprenorul nu va propune, în cursul elaborării proiectului sau în cursul execuţiei 

Lucrărilor, nicio derogare de la aceste caracteristici. Proiectul va fi elaborat de către 

proiectanţi calificaţi în conformitate cu prevederile Legii şi cu criteriile (dacă există) 

menţionate în Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul va transmite spre acceptare 

Supervizorului numele şi referinţele proiectanţilor propuşi, cu excepţia celor prevăzuţi 

în Ofertă. Supervizorul va răspunde în termen de 10 zile, motivând orice respingere. 

Lipsa răspunsului Supervizorului va fi considerată acceptare. Antreprenorul va garanta 

că el, proiectanţii săi şi orice Subcontractant implicat în proiectare au experienţa şi 

capacitatea necesară pentru proiectare. Antreprenorul va elabora proiectul, inclusiv 

specificaţii, piese desenate şi liste de cantităţi, în limba Contractului şi în conformitate 

cu prevederile Legii şi ale Contractului. Orice eroare descoperită în cadrul proiectului 

elaborat de Antreprenor va fi rectificată pe riscul şi răspunderea Antreprenorului, cu 

excepţia celor prevăzute în subclauzele 8.4 şi 8.5. Aprobarea de către Supervizor a 

proiectului elaborat de către Antreprenor nu îl va exonera pe Antreprenor de răspundere 

asupra proiectului respectiv. 

Întrebare 33 Va rugam sa clarificati daca vor fi cotate in oferta lucrarile aferente conexiunii lotului 1 

cu DN65F, respectiv zona dintre km 10+300 –km 11+250 ai Autostrazii, bretelele 4 si 

5, pasajul peste autostrada de la km 10+850 si alte lucrari conexe, avand invedere faptul 

ca aceste lucrari sunt incluse in documentatia aferente lotului 1 din licitatia SEAP cu nr. 

CN1072205. Fie daca acestea vor fi cotate in oferta si in functie de avansarea lucrarilor 

ramanand sa fie executate in cadrul proiectului care va fi mai avansat. 

Răspuns 33 Rugam operatorii economici sa aiba in vedere prevederile cap. 3.3.1 Traseul in plan din 

cadrul Cerintelor Beneficiarului: 

 

“Lotul 1 – Km 0+000 – Km 10+300 (L=10.3 Km): 

• Inceput lot: Km 0+000 – Nodul Rutier Ghercesti prin care se asigura conexiunea 

cu Drumul Expres Craiova – Pitesti. 

• Sfarsit lot: Km 10+300 – Nod Rutier Craiova Nord. Pentru a fi asigurata atat 

iesirea cat si intrarea de pe autostrada in conditiile in care loturile 1 si 2 nu vor fi 

receptionate concomitent, in cadrul Lotului 1 sunt cuprinse urmatoarele lucrari 

apartinand Nodului Rutier Craiova NORD: Breteaua 4 [descarcarea realizandu-

se in DN65F (Varianta de Ocolire Craiova)] inclusiv intersectia giratorie din 

DN65F, bretea care va fi bidirectionala de la desprinderea din autostrada pana 

la conexiunea cu Breteaua 1; si Breteaua 1 a Nodului Rutier Craiova Nord (pe 

o lungime de aproximativ 500 m calculata de la DN 65F) pana la rampa 

pasajului pe Breteaua 1 de peste autostrada, rampa ce face parte din lucrarile 

aferente Lotului 2. 

Astfel Antreprenorul Lotului 1 va avea obligatia de a realiza: Breteaua 4 in 

integralitate, conexiunea cu DN65F (inclusiv intersectia giratorie din DN65F), 

Breteaua 1 pana la rampa pasajului pe Breteaua 1 de peste autostrada aferente 

Nodului Rutier Craiova Nord.  

Lotul 2 – Km 10+300 – Km 24+700 (L=14.4 Km):  

• Inceput lot: Km 10+300 – Nod Rutier Craiova Nord prin care se asigura 

conexiunea cu DN65F (Varianta de Ocolire Craiova). Antreprenorul lotului 2 va 

avea obligatia de a realiza in integralitate lucrarile Nodului Rutier Craiova Nord, 

cu exceptia lucrarilor mentionate mai sus care se vor realiza in cadrul Lotului 1 

(Breteaua 4 inclusiv intersectia giratorie din DN65F, Breteaua 1 a Nodului 
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Rutier Craiova Nord pana la rampa pasajului pe Breteaua 1 de peste autostrada 

pe o lungime de aproximativ 500 m calculata de la DN 65F). 

[...]” 

De asemenea, in cadrul Cerintelor Beneficiarului aferente Lotului 1 al autostrazii 

Craiova-Filiasi (Anunt participare CN1072205/16.08.2024), cap. 5. 

CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE LUCRARILOR, subcap. 5.11. Caracteristici 

imperative privind nodurile rutiere, sunt prevazute urmatoarele: 

“5.11.3 Nod rutier Craiova Nord – Descarcarea Lotului 1 

[...] 

 Descarcarea se va realiza in DN65F (Varianta de Ocolire Craiova) prin 

Breteaua 4 (care va fi bidirectionala de la desprinderea din Autostrada pana la 

conexiunea cu Breteaua 1) si Breteaua 1 a Nodului Rutier Craiova Nord (pe o lungime 

de aproximativ 500 m calculata de la DN 65F) pana la rampa pasajului pe Breteaua 

1 de peste autostrada, rampa ce face parte din lucrarile aferente Lotului 2, astfel incat 

sa fie asigurata atat iesirea, cat si intrarea de pe autostrada in conditiile in care loturile 

1 si 2 nu vor fi receptioante concomitent. 

Astfel, Antreprenorul Lotului 1 va avea obligatia de a realiza: Breteaua 4 in 

integralitate, conexiunea cu DN65F (inclusiv intersectia giratorie din DN65F), 

Breteaua 1 (pe o lungime de aproximativ 500 m calculata de la DN 65F) pana la rampa 

pasajului pe Breteaua 1 de peste autostrada aferente Nodului Rutier Craiova Nord.” 

 

Totodata, in cadrul Cerintelor Beneficiarului aferente Lotului 2 al autostrazii Craiova-

Filiasi (prezenta procedura de achizitie publica), cap. 5. CARACTERISTICILE 

IMPERATIVE ALE LUCRARILOR, subcap. 5.11. Caracteristici imperative privind 

nodurile rutiere, sunt prevazute urmatoarele: 

„5.11.1. Nod rutier Craiova Nord 

[...] 

Antreprenorul lotului 2 va avea obligatia de a realiza nodul rutier Craiova Nord in 

integralitate, cu exceptia intersectiei giratorii din DN65F, a Bretelei 4, cat si Bretelei 

1 (pe o lungime de aproximativ 500 m calculata de la DN 65F pana la rampa pasajului 

pe Breteaua 1 de peste autostrada), aceste lucrari facand parte din Lotul 1 ca si 

descarcare. 

 

Prin urmare, asa cum s-a mentionat in mod clar si explicit in cadrul Cerintelor 

Beneficiarului, in cadrul Lotului 2 viitorul Antreprenor va executa nodul rutier Craiova 

Nord in integralitate, cu exceptia: 

• Bretelei 4 in integralitate; 

• conexiunii cu DN65F (inclusiv intersectia giratorie din DN65F); 

• Bretelei 1 (pe o lungime de aproximativ 500 m calculata de la DN 65F) pana la 

rampa pasajului pe Breteaua 1 de peste autostrada aferente Nodului Rutier 

Craiova Nord; 

 

Totodata, lucrarile aferente zonei dintre km 10+300 – km 11+250 ai Autostrazii, breteaua 

5, pasajul peste autostrada de la km 10+850 si alte lucrari conexe aferente intervalului 

kilometric al Lotului 2 se vor realiza in cadrul Lotului 2 (prezenta procedura de 

achizitie publica) de catre viitorul Antreprenor. 
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Nu in ultimul rand, lucrarile necesar a fi executate in cadrul Lotului 2 pentru nodul rutier 

Craiova Nord au fost cuprinse si in cadrul Anexei 1 la Formularul nr. 7, categoria 10: 

Nod Rutier Craiova Nord km 10+860 - cu exceptia intersectiei giratorii din DN65F, a 

Bretelei 4, cat si Bretelei 1 (pe o lungime de aproximativ 500 m calculata de la DN 65F 

pana la rampa pasajului pe Breteaua 1 de peste autostrada) 

[10.1+10.2+10.3+10.4+10.5+10.6], Ofertantii avand obligatia de a cota si executa 

aceste lucrari in cadrul Lotului 2, indiferent de progresul fizic al contractelor de 

proiectare si executie lucrari pentru Loturile 1 si 2. 

Întrebare 34 Va rugam sa precizati care este aplicabilitatea pentru detaliul 22579-CrTJ-SF-2-DRU-

3.4-DET-015-B01 –Protectie taluz drum cu pereu din beton. 

Răspuns 34 A se vedea Raspunsul 8 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 35 Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planul de semanlizare si marcaje in cazul 

in care este disponibil. 

Răspuns 35 Planul de semnalizare si marcaje se va intocmi la faza de Proiect Tehnic de Executie 

conform Art 4.3.2 din cadrul Cerintelor Beneficiarului, reprezentand o obligatie a 

viitorului Antreprenor: 

"Art 4.3.2 Documentele Antreprenorului, asa cum prevede sub-clauza 1.1 [Documentele 

Antreprenorului] din Conditiile Contractului vor fi predate catre Beneficiar cu proces 

verbal de predare-primire si cu OPIS de inventariere a acestora si vor include 

urmatoarele: 

[...] 

6. Planse de drum, 

7. Planse de poduri, pasaje, 

8. Planse de drenaje, planse lucrari consolidare, planse lucrari hidrotehnice, 

9. Planse pentru semnalizarea rutiera, iluminat si bransamente, sistemul de 

comunicatii al autostrazii, marcaje rutiere etc; [...]” 

 

In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, 4.4 Programul de proiectare si 

predarea proiectului, acest proiect face parte din documentele de proiectare ce sunt in 

sarcina Antreprenorului:  

“[...] 

Amenajarea racordurilor si intersectiilor la nivel, precum si elementele de siguranta 

circulatiei se vor prezenta in Comisia Tehnica de Siguranta Circulatiei a Beneficiarului, 

in vederea analizarii si avizarii, acestea trebuind a fi realizate in conformitate cu 

recomandarile din Auditul de Siguranta Rutiera.” 

 

De asemenea, se vor respecta prevederile pct 4.13.9.1. din cadrul Cerintelor 

Beneficiarului:  

„Antreprenorul are obligatia de a proiecta si instala toate marcajele rutiere si 

indicatoare rutiere necesare pentru exploatarea in siguranta a drumurilor acoperite de 

prezentul Contract, la darea lor in functiune. Antreprenorul este, de asemenea, 

responsabil pentru toate marcajele rutiere si semnalizarile de circulatie necesare pentru 

exploatarea in siguranta a tuturor drumurilor afectate de lucrari care sunt deschise 

traficului, pe durata lucrarilor. Antreprenorul trebuie sa prezinte Supervizorului spre 

aprobare, propunerile sale de indicatoare de circulatie si marcaje rutiere, inainte de 

instalare.”   
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Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip proiectare si executie, 

in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in 

baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.   

Întrebare 36 In cazul dispozitivelor pentru scurgerea apelor (santuri, rigole, etc) va rugam sa clarificati 

daca acestea vor fi cotate in oferta conform aplicabilitatii din plansele tip 22579-CrTJ-

SF-2-DRU-3.4-DET-001-B01 sau conform planului de situatie sau alte detalii, deoarece 

sunt unele diferente semnificative. De asemenea va rugam sa precizati aplicabilitatea 

rigolei pe berme pentru tronsonul de autostrada, aceasta nefiind inclusa in plansa tip. 

Răspuns 36 La elaborarea ofertelor, se vor lua in considerare aplicabilitatile prezentate cadrul 

Documentatiei tehnice pusa la dispozitia operatorilor economici in SEAP - Volumul 1-

Sinteza– Sumar – Concluzii, aferenta Studiului de Fezabilitate. 

 

De asemenea, se vor avea in vedere prevederile cuprinse in Acordul de mediu nr. 

5/28.12.2023, dar si prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap. 3.3.7 Colectarea si 

evacuarea apelor pluviale 

 

Totodata, aplicabilitatile aferente dispozitivelor pentru scurgerea apelor (rigole pe 

berma) se vor determina conform planului de situatie, utilizand ca referinta profilul 

transversal tip nr. 3 si 4 pentru pozitionarea rigolelor de berma (inaltime rambleu > 6m). 

 

Viitorul Antreprenor, care va avea si calitatea de Proiectant, nu este limitat in alegerea 

unei solutii pentru preluarea scurgerii apelor meteorice de pe suprafata asfaltica. Solutiile 

proiectate trebuie sa fie viabile, iar dispozitivele de preluare a apelor trebuie sa permita 

captarea si descarcarea debitelor. 

 

Avand in vedere natura Contractului de Proiectare si Executie, responsabilitatea si 

riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, 

sunt in sarcina Ofertantilor. 

 

Reamintim ca in conformitate cu Cerintele Beneficiarului Cap. 4 TEMA DE 

PROIECTARE, Antreprenorul va realiza proiectarea lucrarilor de drenaj si scurgerea 

apelor (cap. 4.1.17), si va proiecta elementele de drenaj / scurgerea apelor (cap. 

4.13.5.16). 

Întrebare 37 Va rugam sa precizati care este aplicabilitata considerata pentru detaliile aferente 

descarcatoareleor in trepte prezentate in plansa 22579-CrTJ-SF-2-DRU-3.4-DET-007-

B01 

Răspuns 37 Detaliul de sant in trepte nu are aplicabilitate pe Lotul 2. 

Întrebare 38 In cazul dispozitivelor pentru scurgerea apelor (santuri, rigole, podete, separatoare de 

hidrocarburi, etc), va rugam sa clarificati daca acestea vor fi cotate in oferta conform 

aplicabilitatii din plansele tip sau conform planului de situatie sau alte detalii, deoarece 

sunt diferente semnificative intre acestea. De asemenea corelat cu cele mentionate mai 

sus va rugam sa precizati aplicabilitatea rigolei pe berme pentru tronsonul de autostrada, 

aceasta nefiind inclusa in plansa tip. 

Răspuns 38 A se vedea Raspunsul 36 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 39 Cu referire la următoarele imagini extrase din documentul „Studiu de Fezabilitate 

Volumul I -Sinteza, Sumar, Concluzii” 22579-CrTJ-SF-0-MTG-1-R00, 
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vă rugăm să clarificați care sunt exact obiectele contractuale aferente lotului 2 și 

modalitățile de ofertare ale acestora pentru obiectele care fac parte din clauza 

„suspensivă”. 

Răspuns 39 A se vedea Raspunsul 33 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 40 Cu referire la următoarea imagine extrasă din documentul „STUDIU GEOTEHNIC -

TRONSON 3 -km 13+500 -21+800, REVIZIA 3”, 

 
vă rugăm să clarificați unde se află zonele cu risc ridicat de alunecare de teren în cadrul 

traseului Lotului 2. 

Răspuns 40 In planul de situatie aferent tronsonului 3, rev. 03, zonele cu risc ridicat de alunecare nu 

au fost marcate, deoarece acestea au fost mentionate initial prin suprapunerea cu zonele 

de macrozonare din harta „Planul de amenajare a teritoriului nationa. Sectiunea a  V-a. 

Zone de risc natural. Alunecari de teren”.  

Cu toate acestea, in urma cartarii geomorfologice, aceste zone de risc nu au fost 

confirmate, deoarece intregul traseu al tronsonului 3 se desfasoara pe un teren cvasi-

orizontal fara a prezenta un eventual potential risc de alunecare. 

 

De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, 

in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu 

aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea 

tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie 

de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 
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genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire 

si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea 

rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de 

utilizare a acestora din Acordul Contractual.  

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 264.842.454,31 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul 

a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

Întrebare 41 Cu referire la organizarea de șantier și la următoarele imagini extrase din documentul 

„STUDIU DE FEZABILITATE VOLUMUL I -SINTEZA, SUMAR, CONCLUZII”, 

22579-CrTJ-SF-0-MTG-1-R00, 

 
 

 
 

vă rugăm să precizați dacă terenul afectat de șantierul pentru lotul 2 a fost deja expropriat 

și/sau autorizat ca șantier pentru constructor. 

Răspuns 41 Organizarea de santier aferenta Lotului 2 nu este cuprinsa in cadrul coridorului de 
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expropriere aferent obiectivului de investitii in cauza. 

 

Se vor avea in vedere prevederile din Cerintele Beneficiarului, respectiv cap. 12.9. 

Dreptul de acces si dreptul de proprietate asupra santierului si cap. 12.17. Structura 

santierului. 

 

Supunem atentiei prevederile Cap 12.17. Structura santierului: 

„(..)12.17.1. Antreprenorul va identifica zonele potrivite pentru organizarea de santier 

care urmeaza sa fie stabilita si unde vor fi amplasate birourile, atelierele, magaziile, 

utilajele, rezervele de materiale, etc., inclusiv accesul adecvat la si de la santier si 

facilitati.   

(...) 

12.17.8. Antreprenorul va obtine Autorizatia de Construire pentru organizarea de 

santier sau pentru executarea de lucrari temporare necesare pentru executarea 

Lucrarilor Permanente, in conformitate cu legislatia aplicabila din Romania. 

Antreprenorul trebuie sa obtina, in numele Beneficiarului, Autorizatia de Construire 

pentru organizarea de santier si va plati orice impozite sau taxe necesare.  

Mentionam faptul ca pentru organizarea de santier Autoritatea contractanta nu impune 

utilizarea locatiilor mentionate in Documentatia de mediu, ramanand la latitudinea 

ofertantilor alegerea locatiei pentru realizarea organizarii de santier.  In conditiile in 

care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatia propusa in Documentatie, fie alte locatii, 

Antreprenorul este responsabil pentru asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, 

autorizatiilor necesare si pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren necesare 

realizarii organizarii de santier, altele decat suprafetele de teren care se regasesc in 

coridorul de expropriere pus la dispozitie prin prezenta documentatie. 

12.17.9. Antreprenorul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si 

acordurile autoritatilor locale necesare precum si pe acelea de la orice alte surse 

necesare in scopul stabilirii santierului. Aceasta cheltuiala nu va reprezenta un cost 

solicitat Beneficiarului si va fi considerata ca fiind inclusa in Pretul Contractului. (..)” 

 

In conditiile in care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatia propusa in Documentatia de 

mediu, fie alte locatii, Antreprenorul este responsabil pentru asigurarea/obtinerea 

avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare si pentru asigurarea/obtinerea 

suprafetelor de teren necesare realizarii organizarii de santier, altele decat 

suprafetele de teren care se regasesc in coridorul de expropriere pus la dispozitie 

prin prezenta documentatie. 

 

Mentionam faptul ca pentru organizarea de santier Autoritatea contractanta nu impune 

utilizarea locatiilor mentionate in Documentatie, ramanand la latitudinea ofertantilor 

alegerea locatiei pentru realizarea organizarii de santier.  

 

Fie ca ofertantii propun utilizarea locatiei din Documentatie, fie alte amplasamente 

pentru organizarea de santier, este necesara prezentarea in Propunerea Tehnica de 

schite, documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele precum si 

posibilitatea de utilizare a terenului afectat. 
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Astfel, chiar daca ofertantii intentioneaza sa utilizeze locatia prevazuta pentru 

Organizarea de santier din Acordul de mediu, este necesara atat prezentarea de 

documente care sa ateste posibilitatea de utilizare a terenului afectat, cat si prezentarea 

de schite, documente si date din care sa rezulte locatia si suprafetele avute in vedere. 

 

Totodata, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru organizarea de 

santier decat cea indicata prin documentatie, atunci Antreprenorul va fi responsabil de 

obtinerea in implementarea contractului a Acordului de Mediu pentru noua 

locatie, cat si precizarea in Propunerea Tehnica a posibilitatii de utilizare a terenului 

afectat, insotita de documente justificative, conform Formularului nr. 4 - Propunere 

Tehnica. 

 

C.N.A.I.R. S.A. nu pune la dispozitia ofertantilor terenurile prevazute la Organizarea de 

santier din Acordul de mediu si nu impune obligativitatea utilizarii acestor terenuri 

pentru Organizarea de santier. 

Întrebare 42 Cu referire la structura prezentată în tabelul următor și la soluțiile structurale propuse în 

documentul „STUDIU DE FEZABILITATE VOLUMUL I -SINTEZA, SUMAR, 

CONCLUZII”, 22579-CrTJ-SF-0-MTG-1-R00, 

 

vă rugăm să precizați dacă constructorul are posibilitatea de a alege soluția structurală 

potrivita dintre cele propuse. 

Răspuns 42 Elaboratorul Studiului de Fezabilitate a analizat doua solutii tehnice de constructie pentru  

lucrarile de arta conform cerintelor HOTARARII nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind 

etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si a propus in cadrul 

Studiului de Fezabilitate, varianta optima de amenajare, acestea fiind mentionata in 

cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 3.3.12 Lucrari de Poduri, Viaducte si Pasaje, 

subcap. 3.3.12.3  Descrierea solutiei de amenajare, in baza carora Ofertantii au 

obligatia de a-si elabora ofertele. 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in faza 

de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare si 

executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 
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In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic de Executie la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa 

nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, 

cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din 

cadrul acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 43 Cu privire la Fisa de Date, cap. III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, Cerinta 

2, precizarea: 

*) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: 

-lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit 

in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; 

-lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; 

-lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. 

 

Intelegem ca procesele verbale de receptie mentionate la prima liniuta pot fi de tipul 

„PVRC” (Proces Verbal de Receptie Calitativa), „PVLA” (Proces Verbal de Lucrari 

Ascunse), „PVFD” (Proces Verbal de Faza Determinanta), sau alte tipuri de procese 

verbalece ar putea fi utilizate de antreprenor-supervizor-beneficiar in implementarea 

unui proiect. Va rugam confirmati. 

 

Legat de aceasta, intrucat in Contractele incheiate cu CNAIR exista prevederea 

contractuala conform careia „Supervizorul nu va certifica la plată sume pentru care 

Antreprenorul nu a furnizat integral și în forma finală documentele justificative necesare 

[....]”, intelegem ca, pentru dovedirea Cerintei 2, este suficienta depunerea ca document 

justificativ a Certificatelor de Plata emise de catre supervizor si aprobate de catre 

CNAIR, intrucat aprobarea la plata a unor sume implica obligatoriu existenta proceselor 

verbale de receptie. Va rugam confirmati. 

 

Si tot legat de precizarea de la prima liniuta, va rugam sa clarificati termenul „obiecte”. 

Precizam ca nici in contractele incheiate cu CNAIR si nici in listele de cantitati utilizate 

pentru decontare (atat pentru contracte de executie cat si pentru contracte de proiectare 

si executie) termenul „obiect” nu se regaseste. 

Răspuns 43 Autoritatea Contractanta nu confirma intelegerea operatorului economic, expusa in 

cadrul solicitarii de clarificari. 

 

Sub un prim aspect, precizam faptul ca Cerinta 2 de capacitate tehnica si profesionala - 

executarea de lucrări de tipul specificat a fost formulata avand la baza prevederile 

Instrutiunii ANAP nr. 2/2017, art. 11, alin. (3), in cadrul careia este utilizat termenul de 

„obiect”: 

„(3) Cerinţa de calificare se va formula făcându-se referire la lucrări duse la bun sfârşit 

în cadrul perioadei de 5 ani calculată conform art. 13, prin această sintagmă 

înţelegându-se:  

a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie 

întocmit în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte 

obiectul contractului; sau  

b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau  

c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală.” 
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Referitor la termenul de „obiect”, acesta se refera in principal fie la Sector/Sectoare ale 

unei lucrari care au fost receptionate, in sensul H.G. 1/2018 - Condiții generale și 

specifice și acordul contractual pentru contractele de proiectare și execuție/ execuție de 

lucrări – Clauza 1 Definitii: 

ww) Sector (de lucrări) - o parte din Lucrări definită ca Sector în Acordul Contractual;, 

fie la sectiuni/portiuni dintr-un drum/autostrada din cadrul unor lucrari/investitii, 

sectiuni/portiuni care au fost receptionate si care au functionalitate independenta. 

 

Sub un al doilea aspect, Autoritatea Contractanta nu confirma intelegerea operatorului 

economic cu privire la tipul documentelor ce pot fi prezentate in vederea indeplinirii 

cerintei, cu privire la lucrarile receptionate pe obiecte (sectoare). 

 

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei, Autoritatea Contractanta a specificat in mod 

clar in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, la sectiunea  III.1.3.a) Capacitatea tehnica 

si/sau profesionala, ca pot fi prezentate documente/ recomandari emise de beneficiarul 

lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie pe obiect si/sau Procese verbale de 

receptie la terminarea lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie finala si/sau 

Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau Certificari de buna 

executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii 

cerintei de capacitate tehnica. 

 

Dupa cum se poate observa, documentele amintite in cadrul solicitarii de clarificari, si 

anume „PVRC” (Proces Verbal de Receptie Calitativa), „PVLA” (Proces Verbal de 

Lucrari Ascunse), „PVFD” (Proces Verbal de Faza Determinanta), sau alte tipuri de 

procese verbale ce ar putea fi utilizatede antreprenor-supervizor-beneficiar in 

implementarea unui proiect. nu atesta receptia la terminarea lucrarilor a unui sector 

de lucrare din cadrul unui obiectiv de investitii, si prin urmare Autoritatea 

Contractanta nu le va lua in considerare pentru indeplinirea cerintei. 

 

Documentele prezentate trebuie sa ateste receptia de catre Beneficiar la terminarea 

lucrarilor sau ducerea la bun sfarsit a lucrarilor/sectoarelor/sectiunilor/portiunilor de 

lucrari, astfel incat sa poate fi utilizat in mod independent. 

Întrebare 44 Considerand volumul mare de documentatia pusa la dispositia din partea beneficiarului 

postata pe SEAP, va rugam respectuos sa acordati o amanare de o luna la termen limita 

pentru depunere ofertelor; 

Răspuns 44 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Întrebare 45 Va rugam, daca sunt disponibile, sa puneti la dispozitia ofertantilor planurile de 

topografie in format editabil dwg autocad. 

Răspuns 45 A se vedea Anexa 2 la prezenta Clarificare – Planuri topografice dwg. 

Întrebare 46 Va rugam, daca sunt disponibile,sa puneti la dispozitia ofertantilor lista cantitatilor a 

proiectului pe fiecare specialitate (structuri, drum, retele edilitare, mediu etc). 

Răspuns 46 Cantitatile vor fi determinate la momentul elaborarii Proiectului Tehnic de 

Executie, astfel cum rezulta atat din Cerintele Beneficiarului, cat si din Conditiile 

Generale de Contract. In acest sens, va rugam sa consultati Clauza 18 Structura detaliata 

a pretului si Clauza 20 Corectitudinea Pretului Contractului din Conditiile Generale de 

Contract. 
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Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie si, implicit, a listelor de cantitati 

realizat/e de acesta si, in consecinta, nu sunt prevazute defalcari de pret pe liste de 

cantitati. 

 

A se vedea in acest sens si definitia de la Anexa nr. 1 din Cerintele Beneficiarului "Lista 

de cantitati se refera la toate cantitatile stabilite prin Proiectul Tehnic de Executie 

(Detalii de Executie), aprobata de Supervizor si aprobata de Beneficiar, Clauza 18 

[Structura detaliata a pretului] din Conditiile Generale ce pot fi folosite ca documente 

suport pentru Certificatele de Plata.", precum si capitolele relevante din Cerintele 

Beneficiarului privind activitatile de proiectare din cadrul contractului.  

 

Mentionam faptul ca prezentul Contract este diferit de contractele care au ca obiect doar 

executia lucrarilor (FIDIC ROSU). Numai in cadrul Contractelor de tip FIDIC ROSU 

exista obligativitatea elaborarii ofertei in baza listelor de cantitati puse la dispozitie de 

catre Autoritatea Contractanta. 

 

Totodata, atragem atentia ca ofertantii au obligatia sa isi elaboreze Propunerile 

Financiare in baza Formularului nr. 7 "Formular de Propunere Financiara" si a anexelor 

acestuia, respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 -  Preturile activitatilor/ categoriilor 

de lucrari sau servicii si Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 - Sume provizionate 

reprezentand Rezerve de Implementare. 

 

Documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de 

Fezabilitate. Conform prevederilor H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, Studiul de fezabilitate 

este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor 

Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de 

Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 47 In Cerintele Beneficiarului nu este mentionata activitatea de Deminare insa inVOLUM 

4-STUDII DE SPECIALITATE Cap 4.5 INVESTIGATII SI STUDII DE TEREN 

Subcap 4.5.3 DEMINARE este prezent un Raport privind activitatea de cercetare si 

verificare a terenului de munitia ramasa neexplodata. Va rugam sa clarificati daca este 

necesara nominalizarea unui Subcontractor de specialitate sau activitatea de deminare se 

considera finalizata. 

Răspuns 47 In cadrul Cerintelor Beneficiarului sunt mentionate sarcinile pe care Ofertantii trebuie sa 

le ia in considerare, fiind descrise la cap 12.36. Identificarea si curatarea terenului de 

munitii neexplodate, care implica activitatea de deminare. 

 

Totodata, a se lua in considerare si faptul ca activitatea de deminare trebuie cotata la cap. 

3.3  Identificarea terenului de munitii neexplodate din cadrul Anexei nr. 1 la Formularul 

nr. 7. 

 

Referitor la nominalizarea unui subcontractant de specialitate pentru activitatea de 

deminare, a se vedea Raspunsul 161 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 48 În caz de neconcordanță/discrepanță/contradicții între informațiile raportate în Cerintele 

Beneficiarului și documentația tehnică atașată Studiului de Fezabilitate, care dintre cele 
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două documente prevalează și la care dintre acestea trebuie să se raporteze operatorii 

economici în întocmirea ofertei (la informațiile din Cerintele Beneficiarului sau la 

informațiile din Studiul de Fezabilitate)? 

Răspuns 48 In caz de neconcordanță/discrepanță/contradicții, vor prevala Cerintele Beneficiarului. 

 

Documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de 

Fezabilitate. Conform prevederilor H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, Studiul de fezabilitate 

este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor 

Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de 

Autoritatea Contractanta. 

 

Eventualele discrepante/erori/omisiuni/necorelari, precum si eventualele solutii de  

modificare/actualizare/optimizare/imbunatatire a lucrarilor se vor interpreta conform 

clauzelor contractuale, iar responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de 

proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

 

Mentionam faptul ca existenta anumitor informatii doar in partea desenata sau, dupa caz, 

doar in partea scrisa a documentatiei tehnice nu reprezinta o neconcordanță/ 

discrepanță/ contradicție, documentele tehnice puse la dispozitie completandu-se 

reciproc. 

Întrebare 49 Este permis ofertanților să schimbe / revizuiască tipul sau cantitatea lucrărilor de 

consolidare? 

Răspuns 49 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in faza 

de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare 

si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 

 

De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, 

in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu 

aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea 

tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie 

de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu reglementarile tehnice in 

vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul de 

fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor 
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Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de 

Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 50 Va rugam sa confirmati ca indicatiile relative la tipologia de materiale indicate in partile 

desenate nu sunt obligatorii si pot fi reevaluate in cursul dezvoltarii proiectului faza PT 

din partea Ofertantilor in conformitate cu cerintele beneficiarului si legislatia in vigoare. 

Răspuns 50 A se vedea Raspunsul 49 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 51 Se solicită să se clarifice dacă coridorul de expropiere aferent lucrării autostrazii obiectul 

SF este definitiv si daca este inclus in totalitate in folderul 4.4.6 Identificare proprietari 

din documentatia de atribuire pusa la dispozitie ofertantilor.  

În cazul în care aceste informații privind coridorul de expropriere nu sunt complete, vă 

rugăm să precizați când va fi pus la dispoziție (să estimați o perioadă) și să confirmați că 

antreprenorul nu va suporta nicio cheltuială cauzată/datorată situației privind coridorul 

de expropriere.   

Răspuns 51 Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.  

 

Totodata, va comunicam faptul ca Autoritatea Contractanta a demarat procedurile 

specifice pentru emiterea Hotararii de Guvern privind declanșarea procedurilor de 

expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de 

expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national, aceasta nefiind obtinuta la 

acest moment. 

 

De asemenea, asa cum este mentionat in cadrul Cerintelor Beneficiarului, pentru 

suprafetele de teren suplimentare (necesare executiei lucrarilor) fata de coridorul de 

expropriere din Documentatia de atribuire, Antreprenorul va realiza documentatia pentru 

promovarea de catre CNAIR SA a proiectului de Hotarare de Guvern. Aceasta prevedere 

se aplica doar in cazul suprafetelor de teren ocupate definitiv. Beneficiarul va face toate 

demersurile necesare pentru promovarea si aprobarea proiectului de HG de expropriere. 

Descrierea serviciilor minime necesar a fi prestate de catre Antreprenor pentru aceasta 

etapa se regaseste in ANEXA 3. 

Întrebare 52 Va rugam sa confirmati ca Ofertantii nu vor suporta nicio cheltuială pentru eventuale 

expropieri suplimentare. Care va fi eventuala documentatie in sarcina ofertantului a o 

pregati? 

Răspuns 52 Autoritatea Contractanta va realiza doar exproprierile aferente coridorului de expropriere 

din Documentatia de atribuire.  

In cazul in care sunt necesare expropieri suplimentare pentru realizarea proiectului, 

Antreprenorul va intocmi documentatiile necesare in conformitate cu pct. 3.3.23 

Exproprieri si ale art. 5.1.17 din cadrul Cerintelor Beneficiarului: 

 

„3.3.23. Exproprieri.  

Pentru suprafetele suplimentare, Antreprenorul va realiza documentatia pentru 

promovarea de catre CNAIR SA a proiectului de Hotarare de Guvern. Aceasta prevedere 

se aplica doar in cazul suprafetelor de teren ocupate definitiv. Beneficiarul va face toate 

demersurile necesare pentru promovarea si aprobarea proiectului de HG de 

expropriere. 

Descrierea serviciilor minime necesar a fi prestate de catre Antreprenor pentru aceasta 

etapa se regaseste in ANEXA 3.” 
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“5.1.17.Antreprenorul va fi responsabil de indeplinirea tuturor activitatilor prevazute in 

Anexa nr. 3 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului, referitoare la suprafetele de teren 

suplimentare necesare executiei lucrarilor.Se vor realiza exproprieri suplimentare, 

numai daca este cazul, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului si doar cu acordul 

expres al Beneficiarului. In situatia in care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul 

va accepta efectuarea de exproprieri suplimentare pentru imobile aflate in afara 

coridorului de expropriere, pentru toata perioada de realizare a activitatilor prevazute 

in Anexa 3 la Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea 

Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare in conditiile in care 

intarzierile in realizarea exproprierilor suplimentare se datoreaza culpei 

Antreprenorului, sau exproprierile suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii 

Sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de Antreprenor]” 

 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Art. 1 alin. 

(3) din O.U.G. nr. 101/2020, “Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de 

infrastructură de către prestatorii de servicii/ executanţii de lucrări se face, cu 

aprobarea conducătorului autorităţii/ entităţii contractante, pe baza unei metodologii 

aprobate de conducătorul autorităţii/ entităţii contractante şi cu respectarea principiilor 

de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor publice. Metodologia de utilizare a 

rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură face parte din documentaţia 

de atribuire, ce se comunică ofertanţilor odată cu iniţierea procedurii de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de 

servicii/lucrări, după caz.” 

 

Acesta situatie se va trata prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie de 

situatia existenta la momentul respectiv, inclusiv utilizarea, dupa caz, a rezervelor de 

implementare in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual, respectiv 

parcurgerea metodologiei de utilizare a rezervelor de implementare si intrunirea 

cerintelor din cadrul metodologiei privind acordarea rezervelor de implementare. 

Totodata, Contractul de lucrari prevede o serie de mecanisme de tratare a unor astfel de 

situatii. 

Întrebare 53 În cazul în care condițiile geotehnice specifice o impun, este permis ofertanților să 

schimbe tipul de fundație a lucrarilor de artă în raport cu ceea ce este prevăzut în Studiul 

de Fezabilitate? 

Răspuns 53 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in faza 

de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

A se vedea prevederile cap. 5.2 din cadrul Cerintelor Beneficiarului care prevad 

urmatoarele: 

„[...]Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor sunt:  

1. Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor 

conform tabelelor de mai sus.  

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului 

de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea 

Contractantă. La momentul elaborarii ofertelor tehnice si financiare nu sunt permise 
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modificari cu privire la: 

- numarul/ lungimea deschiderilor;  

- schema statica, forma, geometria grinzilor  

- numarul grinzilor in sectiune. [...] 

 

Suplimentar fata de prevederile Cerintelor Beneficiarului amintite mai sus, Autoritatea 

Contractanta precizeaza faptul ca, in vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor 

ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si 

comparabile, nu sunt permise in faza de ofertare modificari cu privire la:  

- tipul structurii; 

- tipul fundatiilor;  

- tipul suprastructurii; 

- lungimea minima a suprastructurii; 

- numarul aparatelor de reazem si al rosturilor de dilatatie; 

 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului 

de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea 

Contractantă.  

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare 

si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 

 

De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, 

in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu 

aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea 

tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie 

de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire 

si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea 

rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de 

utilizare a acestora din Acordul Contractual.  

 

De asemenea, conform articolului 104 .alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 264.842.454,31 lei fara TVA, menționată deja de către 
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Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul 

a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic de Executie la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa 

nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, 

cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din 

cadrul acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 54 Pentru a permite estimarea corectă a lucrării, este necesară punerea la dispoziția 

operatorilor economici a documentației topografice complete în format editabil. Vă 

rugăm să ne puneți la dispoziția operatorilor economici, pentru respectarea principiului 

transparenței, documentația topografică completă în format editabil 3D. 

Răspuns 54 A se vedea Anexa 2 la prezenta Clarificare – Planuri topografice dwg. 

Întrebare 55 Va solicitam sa clarificati ca Studiul de Fezabilitate va face parte din documentele de 

licitatie puse la dispozitia ofertantilor, acesta formand structura legala a cerintelor 

Beneficiarului. Va solicitam sa confirmati acuratetea tuturor informatiilor cuprinse in 

Studiul de Fezabilitate, acestea conducand la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 

conform legii. 

Răspuns 55 In cadrul Documentatiei de Atribuire a fost publicat Studiul de Fezabilitate, precum si 

toata documentatia tehnica relevanta detinuta de Beneficiar pentru realizarea Proiectului, 

astfel incat orice operator economic are posibilitatea sa analizeze in detaliu, inca de la 

acest moment, toate aspectele de natura tehnica, si sa sesizeze, totodata, ca urmare a 

acestei analize si a eventualei vizite in Santier, erorile/ greselile/ neconcordantele inca 

din procesul de elaborare a ofertei si oricum anterior realizarii documentatiei de 

proiectare. Astfel, se creeaza premisele pentru un Antreprenor diligent sa elaboreze o 

documentatie de proiectare corecta, din moment ce posibilitatea de notificare si corectare 

a erorilor este anterioara realizarii DTAC/PTE.  

 

Studiul de Fezabilitate reprezintă Documentaţia tehnica la un nivel de exigenta 

cantitativa si calitativa minima acceptata de către Beneficiar. 

 

Atragem atentia, totodata, asupra prevederilor din Conditiile Generale de Contract: 

Clauza 8.1 

“Cerințele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezintă cerințele 

esențiale aferente Lucrărilor. Cerințele Beneficiarului includ, fără a se limita la: 

(a) tema de proiectare și caracteristicile imperative ale Lucrărilor inclusiv criterii 

de performanță, 

(b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ), 

(c) standardele si normativele aplicabile, 

(d) Teste la Terminarea Lucrărilor, 

(e) teste care se efectuează în Perioada de Garanție, 

(f) cerințele privind manuale de operare și întreținere, 

(g) cerințele privind instruirea Personalului Beneficiarului, și 

(h) orice alte cerințe ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Condițiilor” 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 
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Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu reglementarile tehnice in 

vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul de 

fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor 

Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de 

Autoritatea Contractanta. 

 

Totodata, mentionam faptul ca indicatorii tehnico- economici aferenti obiectivului de 

investitii in cauza, au fost stabiliti avand la baza Solutia tehnica propusa de catre 

Proiectant la faza – Studiu de Fezabilitate. 

Întrebare 56 In Acordul de Mediu capitolul “Deseuri estimate a fi generate in etapele proiectului” 

face referire la intreaga cantitate estimata de deseuri pentru viitoarea Autostrada 

proiectata. Va solicitam sa ne puneti la dispozitie estimarile de deseuri pentru fiecare lot 

in parte. 

Răspuns 56 A se vedea Anexa 1 la prezenta Clarificare. 

Întrebare 57 Va rugam sa clarificati daca gropile de imprumut (Groapa 1 km 2+675 si Groapa 2 km 

26+500) la care se face referire in Acordul de Mediu si in Studiul de Fezabilitate sunt 

disponibile pentru  oricare dintre cele 2 loturi. 

Răspuns 57 In tabelul urmator sunt prezentate propunerile privind utilizarea gropilor de imprumut 

pentru fiecare lot in parte: 

 
Totodata, atragem atentia asupra faptului ca Gropile de imprumut au fost identificate de 

Beneficiar. Acestea au fost delimitate clar pe planul de situatie si investigate prin foraje 

geotehnice/ sondaje deschise cu prelevari de probe analizate in laborator. Gropile de 

imprumut nu se regasesc in coridorul de expropriere, Antreprenorul fiind responsabil sa-

si asigure accesul la acestea, in conformitate cu prevederile din Cerintele Beneficiarului, 

respectiv capitolul 12.31. Materiale: 

"12.31.1.Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre aprobare, detalii cu privire la 

toate materialele care urmeaza sa fie utilizate in executia lucrarilor.  

Gropile de imprumut au fost identificate de Beneficiar. Acestea au fost delimitate clar 

pe planul de situatie si investigate prin foraje geotehnice/ sondaje deschise cu prelevari 

de probe analizate in laborator. Gropile de imprumut NU se regasesc in coridorul de 

expropriere, Antreprenorul fiind responsabil sa-si asigure accesul la acestea.  

Daca Antreprenorul doreste identificarea unor noi gropi de imprumut, acesta trebuie sa 

efectueze analize la fata locului si teste de laborator materialelor pentru a stabili 

calitatea si toate cheltuielile aferente acostor investaigatii vor trebui realizate de 

Antreprenor. 

Este responsabilitatea Antreprenorului: 

- alegerea perimetrelor care vor fi utilizate pentru gropi de imprumut, investigate 

prin foraje geotehnice/ sondaje deschise cu prelevari de probe analizate in laborator. 

- obtinerea permiselor, acordurilor, avizelor si autorizatiilor  necesare exploatarii 
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gropilor de imprumut, inclusiv obtinerea permiselor de ecploatare de la ANRM si plata 

taxelor si redeventelor aferente.” 

 

Totodata, se vor avea in vedere si prevederile cap. 4.13.6.8 din Cerintele Beneficiarului: 

„Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru identificarea, utilizarea si readucerea 

ulterioara la o stare acceptabila a terenurilor utilizate pentru gropi de imprumut, 

depozite de material  excavat si orice alt fel sau tip de lucrari temporare necesare.  

Mentionam faptul ca pentru utilizarea gropilor de imprumut, Autoritatea contractanta 

nu impune locatii, ramanand la latitudinea ofertantilor identificarea si alegerea 

amplasamentelor pentru gropile de imprumut.  

In conditiile in care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatiile propuse in Documentatia de 

mediu, fie alte locatii, Antreprenorul este responsabil pentru obtinerea avizelor si 

permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut, iar 

costurile/taxele/tarifele/redeventele aferente sunt in sarcina acestuia. Antreprenorul 

este responsabil pentru asigurarea/obtinerea unor suprafete de teren pe costurile 

acestuia, altele decat suprafetele de teren care se regasesc in coridorul de expropriere 

pus la dispozitie prin prezenta documentatie. 

Beneficiarul nu pune la dispozitie gropile de imprumut. Antreprenorul este responsabil 

pentru identificarea gropilor de imprumut, pentru autorizarea gropilor de imprumut, 

obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor de 

imprumut iar costurile/taxele/tarifele/redeventele aferente sunt in sarcina 

Antreprenorului. 

Pamantul care va fi utilizat din gropile de imprumut si/ sau alte surse, se va face cu 

respectarea normativelor in vigoare. 

Gropile de imprumut NU se regasesc in coridorul de expropriere.” 

 

Prin urmare, in conditiile in care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatiile propuse in 

Documentatie, fie alte locatii, Beneficiarul nu este responsabil pentru 

asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare si nici pentru 

asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren necesare, altele decat suprafetele de teren care 

se regasesc in coridorul de expropriere pus la dispozitie prin prezenta documentatie. 

Antreprenorul este responsabil pentru identificarea gropilor de imprumut, pentru 

autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru 

exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut iar costurile aferente sunt in sarcina 

Antreprenorului. 

 

Este obligatia Antreprenorului obtinerea tuturor autorizatiilor/ avizelor/ permiselor 

necesare pentru exploatarea acestor gropi de imprumut si plata tuturor taxelor/ tarifelor 

si redeventelor necesare pentru exploatarea acestor gropi de imprumut, suportarea tututor 

cheltuielilor pentru refacearea mediului, si orice alte asemenea costuri. 

 

Daca ofertantii considera ca sunt necesare gropi de imprumut suplimentare fata de cele 

mentionate in documentatia publicata si/sau ca vor avea nevoie de cantitati suplimentare 

de pamant de umplutura, aceste aspecte sunt la latitudinea ofertantilor iar acestia vor fi 

responsabili pentru identificarea noilor gropi de imprumut, costurile aferente fiind 

in sarcina viitorului Antreprenor, pe care le va sustine pe propria cheltuiala.  
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Ofertantii vor fi totodata raspunzatori si pentru obtinerea avizelor, acordurilor, 

autorizatiilor si permiselor necesare noilor gropi de imprumut. 

 

Totodata, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru gropile de 

imprumut decat cele indicate prin documentatie, atunci Antreprenorul va fi responsabil 

de obtinerea in implementarea contractului a Acordului de Mediu pentru noile 

locatii. 

Întrebare 58 În caz de neconcordanță/discrepanță/contradicții între informațiile raportate intre partea 

scrisa si partea desenata din proiectul SF pus la dispozitia ofertantiilor in documentatia 

de atribuire, va solicitam sa clarificati care dintre cele două documenteprevalează și la 

care dintre acestea trebuie să se raporteze operatorii economici în întocmirea ofertei. 

Răspuns 58 Ofertantii vor avea in vedere la elaborarea ofertelor atat partea scrisa cat si partea 

desenata din cadrul documentatiei tehnice  – Studiu de Fezabilitate.  Totodata, 

mentionam faptul ca prevaleaza Cerintele Beneficiarului. 

 

Documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de 

Fezabilitate. Conform prevederilor H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, Studiul de fezabilitate 

este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor 

Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de 

Autoritatea Contractanta. 

 

Eventualele discrepante/erori/omisiuni/necorelari, precum si eventualele solutii de  

modificare/actualizare/optimizare/imbunatatire a lucrarilor se vor interpreta conform 

clauzelor contractuale, iar responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de 

proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

 

Mentionam faptul ca existenta anumitor informatii doar in partea desenata sau, dupa caz, 

doar in partea scrisa a documentatiei tehnice nu reprezinta o neconcordanță/ 

discrepanță/ contradicție, documentele tehnice puse la dispozitie completandu-se 

reciproc. 

 

In masura in care anumite detalii nu sunt reglementate nici in cadrul Studiului de 

fezabilitate si nici in cadrul Cerintelor Beneficiarului, rezulta faptul ca, in consideratia 

calitatii de proiectant pe care o va detine viitorul Antreprenor, aceste aspecte au fost 

lasate la latitudinea ofertantilor, cu conditia ca solutiile propuse sa respecte 

reglementarile legale si tehnice incidente si sa nu contravina solutiilor stabilite in cadrul 

Studiului de fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

Întrebare 59 Va solicitam sa ne informati daca Studiul de Fezabilitate are caracter informativ sau 

obligatoriu. 

Răspuns 59 Studiul de fezabilitate, conform prevederilor HG nr. 1/2018 sub-clauza 8.1, are caracer 

informativ, astfel ca trebuie coroborat cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, care au 

caracter obligatoriu. 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu reglementarile tehnice in 

vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul de 

fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia 
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Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, 

stabilite de Autoritatea Contractanta. 

In implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor avea in 

vedere si cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare 

si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 

 

Atragem atentia, totodata, asupra prevederilor din Conditiile Generale de Contract: 

Clauza 8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului 

8.1 Cerinţele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezintă 

cerinţele esenţiale aferente Lucrărilor. Cerinţele Beneficiarului includ, fără a se limita 

la:  

(a) tema de proiectare şi caracteristicile imperative ale Lucrărilor, inclusiv criterii de 

performanţă;  

(b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ);  

(c) standardele şi normativele aplicabile;  

(d) Teste la Terminarea Lucrărilor;  

(e) teste care se efectuează în Perioada de Garanţie;  

(f) cerinţele privind manuale de operare şi întreţinere;  

(g) cerinţele privind instruirea Personalului Beneficiarului şi 

(h) orice alte cerinţe ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Condiţiilor Contractuale. 

precum si Sub-clauzele 19.1: 

19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrările Permanente în conformitate cu Cerinţele 

Beneficiarului şi cu Oferta tehnică. Antreprenorul va fi răspunzător de proiectul 

elaborat. Antreprenorul va îndeplini rolul de proiectant în conformitate cu prevederile 

Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor determinante 

şi asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului în conformitate cu prevederile 

Legii. De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrări Provizorii necesare pentru 

executarea Contractului. Proiectul elaborat de către Antreprenor va respecta cu 

stricteţe caracteristicile imperative stabilite în cadrul Cerinţelor Beneficiarului. Cu 

excepţia cazului în care Antreprenorul demonstrează că există o eroare în aceste 

caracteristici imperative (caz în care se aplică prevederile subclauzelor 8.3 şi/sau 8 5), 

Antreprenorul nu va propune, în cursul elaborării proiectului sau în cursul execuţiei 

Lucrărilor, nicio derogare de la aceste caracteristici. Proiectul va fi elaborat de către 

proiectanţi calificaţi în conformitate cu prevederile Legii şi cu criteriile (dacă există) 

menţionate în Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul va transmite spre acceptare 

Supervizorului numele şi referinţele proiectanţilor propuşi, cu excepţia celor prevăzuţi 

în Ofertă. Supervizorul va răspunde în termen de 10 zile, motivând orice respingere. 

Lipsa răspunsului Supervizorului va fi considerată acceptare. Antreprenorul va garanta 

că el, proiectanţii săi şi orice Subcontractant implicat în proiectare au experienţa şi 

capacitatea necesară pentru proiectare. Antreprenorul va elabora proiectul, inclusiv 

specificaţii, piese desenate şi liste de cantităţi, în limba Contractului şi în conformitate 

cu prevederile Legii şi ale Contractului. Orice eroare descoperită în cadrul proiectului 

elaborat de Antreprenor va fi rectificată pe riscul şi răspunderea Antreprenorului, cu 

excepţia celor prevăzute în subclauzele 8.4 şi 8.5. Aprobarea de către Supervizor a 
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proiectului elaborat de către Antreprenor nu îl va exonera pe Antreprenor de răspundere 

asupra proiectului respectiv. 

Întrebare 60 Daca modificarile pe care le vom propune in oferta sunt rezultatul unor modificari 

rezultate din erori ale studiului de fezabilitate sau din cerintele beneficiarului si implica 

obtinerea unor noi avize, va rugam sa clarificati cine va fi responsabil pentru 

reobtinerea/revizuirea/ completarea avizelor/acordurilor deja obtinute si care sunt 

implicarile in conformitate cu clauzele contractuale.  

Răspuns 60 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in faza 

de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere si cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare si 

executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 

 

Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si 

numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara 

intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va 

informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va 

aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale 

de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum 

si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire 

si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea 

rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de 

utilizare a acestora din Acordul Contractual.  

 

Cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor/acordurilor, precizam faptul ca 

Antreprenorul va fi responsabil de aceste sarcini, in conformitate cu prevederile 

Cerintelor Beneficiarului, Capitolul 4.1. Obligatii Generale. 

Întrebare 61 În cazul în care lungimea piloților unui pod se modifică datorită calculelor proiectului 

tehnic față de Studiul de Fezabilitate, costurile suplimentare (dacă lungimea pilonului 

crește) vor fi supuse rezervelor de implementare sau propunerii de modificare în 

conformitate cu prevederile Sub-clauzei 37.11? 

Răspuns 61 Ofertantii vor avea in vedere urmatoarele prevederi din Cerintele Beneficiarului: 

„5.1.8. Antreprenorul va prelua date din cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie 

de Beneficiar numai dupa ce va verifica si va confirma exactitatea informatiilor furnizate 

si/sau le va actualiza (dupa caz) respectand totodata Cerintele Beneficiarului.  

Antreprenorul isi va asuma riscul geotehnic al amplasamentului fara costuri 
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suplimentare sau extensii de timp, atata timp cat situatia din teren este similara cu cea 

din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar, si va fi responsabil de realizarea 

lucrarilor necesare asigurarii rezistentei, stabilitatii si sigurantei in exploatare a 

sectorului de autostrada. Orice lucrare necesara asigurarii acestor cerinte este inclusa 

in Pretul Contractului. 

Cheltuielile care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea 

proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale 

si care devin strict necesare pentru implementarea contractului, fiind generate de cauze 

care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii de achizitie 

publica, pot face obiectul utilizarii rezervelor de implementare in conformitate cu 

prevederile legale, in conditiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual.” 

Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile 

prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Acordului Contractual. 

De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, 

in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu 

aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea 

tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie 

de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire 

si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse.  

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 264.842.454,31 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul 

a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

Întrebare 62 Este posibilă schimbarea tipului de suprastructură a unui pod fără a-i scurta lungimea 

specificată în documentul beneficiarului? 

Răspuns 62 A se vedea Raspunsul 53 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 63 Luand in considerare ca, Autorizatia de construire va fi luata in numele AG ca mandatar 

al CNAIR / Autoritate contractanta, tarifele privind racordarea la retea, taxele de cuplare, 

alte costuri adiacente de conectare ce nu pot fi cuantificate acum, sunt suportate de AG? 

Daca da, din ce capitol?   

Răspuns 63 Referitor la obtinerea Autorizatiei de Construire, se vor avea in vedere urmatoarele 

prevederi din Cerintele Beneficiarului, specificate la cap. 4.1 Obligatii Generale: 

„4.1.7. Pentru emiterea Autorizatiei de Construire, Antreprenorul va depune la 
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C.N.A.I.R. S.A. documentatia completa pentru autorizarea lucrarilor de construire - 

Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire, intocmit in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 actualizata, in vederea transmiterii catre 

autoritatea emitenta, Ministerul Transporturilor si Infrastrurii. Dupa obtinerea 

autorizatiei de construire, autoritatea emitenta, prin C.N.A.I.R. S.A. va preda 

Antreprenorului exemplarul vizat spre neschimbare impreuna cu Autorizatia de 

Construire. Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate 

avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru “autorizatie de 

construire”. 

4.1.8. Pentru obtinerea altor autorizatii de construire/ demolare, inclusiv pentru 

organizatia de santier se vor intocmi documentatii, ce se vor depune la autoritatile 

locale, dupa caz.” 

 

Precizari privind  plata taxelor si tarifelor aferente executarii lucrarilor sunt cuprinse in 

Cerintele Beneficiarului: 

“4.12.3. Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele, cote si 

tarife, va pregati toata documentatia necesara si va obtine toate autorizatiile, licentele 

si aprobarile in conformitate cu Legile in vigoare pentru proiectarea, executia si 

terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Antreprenorul va obtine si 

autorizatiile aferente Lucrarilor Provizorii.” 

4.19.3.4.Antreprenorul va: 

“[…] e) plati toate costurile si taxele necesare, costuri pe care si le va estima si 

cuprinde in Pretul Contractului.” 

 

“12.24.2.Antreprenorul va proiecta si executa orice forma de traversare a cailor ferate 

sau a unui rau, necesare pentru executia lucrarilor si este responsabil de obtinerea 

aprobarilor si autorizarilor de la toti proprietarii de terenuri si alte organizatii relevante 

afectate de aceste lucrari temporare si va achita toate taxele, comisioanele sau 

redeventele solicitate sau aferente acestora.” 

 

Tarifele privind racordarea la retea, taxele de cuplare, alte costuri adiacente de conectare 

sunt suportate de Antreprenorul General. Costurile estimate de ofertanti vor fi stabilite 

de acestia in baza propriilor calcule/estimari, care sa acopere toate aspectele contractului 

si vor fi incluse in activitatile/categoriile de lucrari sau servicii aferente capitolului 

specific conform graficului din Anexa 1 la Formularul 7 – cap. 3.5  Orice alte activitati 

necesare amenajarii terenului. 

 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se 

regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din 

rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi 

utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de 

implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a 

acestora din cadrul Acordului Contractual. 

Întrebare 64 Va rugam sa clarificati daca un operator economic, ce a participat ca subcontractant al 

Proiectantului (Asocierea [...]) ce a elaborat documentatia tehnico-economica inclusa in 

Documentatia de Atribuire, poate fi declarat ca subcontractant al unui ofertant in cadrul 

procedurii “Proiectare si Executie Autostrada Craiova-Filiasi si Drum Expres Filiasi 

Targu Jiu -Lotul 2” 
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Răspuns 64 A se vedea Raspunsul 6 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 65 Cu referire la următoarea imagine extrasă din documentul “RAPORT GEOTEHNIC -

GROPI DE IMPRUMUT”, 

 

vă solicităm să clarificați dacă gropa de imprumut 1 este utilizabilă și, dacă nu, care 

gropa de imprumut este utilizabilă pentru lotul 2. 

Răspuns 65 Dupa cum este prezentat in „RAPORT GEOTEHNIC - GROPI DE IMPRUMUT”, groapa 

de imprumut nr. 1 nu poate fi utilizata. 

 

Referitor la groapa de imprumut care poate fi utilizata in cadrul Lotului 2, a se vedea 

Raspunsul 57 din prezenta Clarificare. 

Întrebare  66 

 

Pentru a putea intocmi o oferta tehnica corecta va rugam sa ne puneti la dispozitie 

ridicarea topografica completa in format editabil, intrucat planul topografic pus la 

dispozitie nu prezinta elemente topografice suficiente. 

Răspuns 66 A se vedea Anexa 2 la prezenta Clarificare – Planuri topografice dwg. 

Întrebare 67 Pentru a putea intocmi o oferta tehnica corecta va rugam sa ne puneti la dispozitie 

profiluri transversale caracteristice pentru drumurile din proiect, in format editabil. 

 

Răspuns 67 Profilurile transversale caracteristice vor fi intocmite la faza – Proiect Tehnic de Executie 

(PTE), asa cum este precizat in Cerintele Beneficiarului cap 4.13. Drumuri Principale 

 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.  

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Întrebare 68 Pe zona km 11+600 – km 13+700 stanga autostrazii, in planul de situatie din Studiul de 

fezabilitate este prevazuta o banda suplimentara. Va rugam sa ne lamuriti cu privire la 

necesitatea acestei benzi suplimentare, ea nefiind prezentata in profilurile tip, dar in 

acelasi timp la punctul 5.1.9 din Cerintele Beneficiarului se specifica: “Se vor respecta 

elementele geometrice din profilul transversal al autostrazii asa cum sunt ele prezentate 

in documentatia tehnica pusa la dispozitie”. 

Răspuns 68 A se vedea Raspunsul 31 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 69 Va rugam sa ne oferiti detalii suplimentare de montare si despre furnizori, cu privire la 

“Grilaj anti-animale” cod plansa 22579-CrTJ-SF-2-DRU-3.1.1-DET-007-B01 din 

Studiu de fezabilitate, intrucat este un dispozitiv nou in Romania. 

Răspuns 69 A se vedea Raspunsul 26 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 70 Va rugam sa ne oferiti detalii suplimentare, de executie si de montare si de aplicabilitate, 

cu privire la gardul de protectie suplimentar de 40cm inaltime mentionat la punctul 

3.3.19 din Cerintele Beneficiarului. 

Răspuns 70 Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel 

de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate care a fost elaborat cu respectarea rigorilor 

legale si tehnice aplicabile, conform HG nr. 907/2016, detalii precum cele solicitate in 

cadrul clarificarii tinand de etapa ulterioara de proiectare, respectiv elaborarea 
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Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie. 

 

Prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmeaza a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, iar responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in 

sarcina Ofertantilor. 

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor informatiile 

detinute pana in prezent si considera ca acestea sunt suficiente pentru elaborarea unor 

oferte complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatilor Autoritatii 

Contractante. 

 

In consideratia caracterului contractului de tip proiectare si executie, Autoritatea 

Contractanta a pus la dispozitia operatorilor economici Studiul de fezabilitate, din cadrul 

caruia a preluat aspectele relevante si le-a inserat in cadrul Cerintelor Beneficiarului, 

acestea reprezentand aspecte pe care ofertantii trebuie sa le respecte la elaborarea 

ofertelor.  

 

In masura in care anumite detalii nu sunt reglementate nici in cadrul Studiului de 

fezabilitate si nici in cadrul Cerintelor Beneficiarului, rezulta faptul ca, in consideratia 

calitatii de proiectant pe care o va detine viitorul Antreprenor, aceste aspecte au fost 

lasate la latitudinea ofertantilor, cu conditia ca solutiile propuse sa respecte 

reglementarile legale si tehnice incidente si sa nu contravina solutiilor stabilite in cadrul 

Studiului de fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

Întrebare 71 În Cerințele Beneficiarului, la capitolul 3.3.13 sunt prevăzute lucrările hidrotehnice 

proiectate. Secțiunile tip pentru aceste lucrări nu se regăsesc în documentația pusă la 

dispoziție. Vă rugăm clarificați acest aspect și puneți la dispoziția ofertanților secțiunile 

tip pentru aceste lucrări. 

Răspuns 71 A se vedea Raspunsul 24 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 72 In Cerintele beneficiarului in capitolul 3.3.12 Lucrari de Poduri, Viaducte si Pasaje ne 

este specificat faptul ca pentru drumurile clasificate ca si DN/DJ/DC si neclasificate, 

gabaritul minim necesar in proiectarea Structurilor este de 5.50m, conform normativelor 

in vigoare de pe teritoriul Romaniei, gabaritul minim pentru aceste structuri este de 

5.00m. Totodata in capitolul „Caracteristici imperative privind proiectarea 

structurilor” , gabaritul minim necesar pentru astfel de drumuri (prezentate anterior) este 

de 5.00m. Va rugam sa ne precizati clar si fara echivoc care este gabaritul minim pe 

verticala. 

Răspuns 72 Atat in cadrul Studiului de fezabilitate cat si in cadrul Cerintelor Beneficiarului (cap. 

3.3.12. Lucrari de Poduri, Viaducte si Pasaje) este stipulat foarte clar faptul ca, pentru 

drumurile clasificate (DN/DJ/DC) si neclasificate, gabaritele verticale minime 

considerate in proiectarea Structurilor sunt de 5.50 m, fapt care respecta normativele in 

vigoare de pe teritoriul Romaniei, unde gabaritul minim pentru aceste structuri este de 

5.00 m.  

Avand in vedere cele mentionate mai sus, Antreprenorul va respecta cerinta cu privire la 

faptul ca gabaritul minim necesar in proiectarea structurilor va fi de 5.50m pentru 

drumurile clasificate (DN/DJ/DC) si neclasificate, reprezentand o cerinta 

imperativa, in conformitate cu Cerintele Beneficiarului, cap. 5.2 Caracteristici 

imperative privind proiectarea structurilor, punctul 11: 
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„11. Inaltimea libera sub pasajele peste autostrada trebuie sa fie de minim 5,50 m.” 

 

În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise 

modificări privind  structurile (poduri/pasaje/viaducte) din cadrul proiectului. Oferta 

tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

 

Antreprenorul va proiecta structurile cu respectarea prevederilor capitolul 5.2. 

Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor din Cerintele Beneficiarului 

publicate in cadrul Documentatiei de Atribuire. 

Întrebare 73 Având în vedere Cerința Imperativă nr. 14: “Se vor monta schele mobile independente 

in extradosul grinzilor metalice, pentru fiecare deschidere pe toata sectiunea 

transversala la structurile cu deschideri peste 50.00m si/sau cu inaltime libera sub pod 

de peste 8.00m, cu exceptia cazurilor justificate si argumentate tehnic si acceptate de 

Beneficiar”, din capitolul „5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea 

structurilor”. În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru 

elaborarea unor oferte tehnice și financiare corecte, competitive și comparabile, vă 

rugăm să precizați clar și fără echivoc care sunt caracteristicile minime necesare pentru 

schela mobilă. 

Răspuns 73 Caracteristici minime pentru schele mobile: 

- sarcina utila min. 1.000 kg; 

- actionare electrica; 

- sistem acces la schela de pe suprastructura podului; 

- troliu de ridicare sarcina max. 1000 kg; 

- sina proprie de rulare fixata de intradosul placii din beton armat sau grinzile principale. 

Întrebare 74 Având în vedere Cerința Imperativă nr. 1 (din capitolul 5.2.1): “Lucrările de arta 

proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelului de mai sus”, 

cât și Cerința Imperativă nr. 32: “Toate lucrările care se încadrează in categoria 

lucrărilor de arta vor fi proiectate cu atenția cuvenita pentru estetica acestora. 

Proiectanții Antreprenorului vor acorda atenția cuvenită principiilor arhitectonice de: 

formă, caracter, detalii, scară și proporții, conform celor mai bune practici”,  vă rugăm 

să clarificați dacă la nivel de ofertă se poate reduce numărul aparatelor de reazem și a 

rosturilor de dilatație, cu respectarea lungimilor minime prevăzute la Cerința Imperativă 

nr. 1. 

Răspuns 74 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise 

modificări in faza de ofertare privind numarul aparatelor de reazem si al rosturilor de 

dilatatie pentru poduri/pasaje/viaducte din cadrul proiectului.  

 

Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului. 

Antreprenorul va respecta Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor cuprinse in 

Cerintele Beneficiarului - 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea 

structurilor. 

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare 
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si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 

 

Detaliile tehnice aferente aparatelor de reazem, rosturilor de dilatatie, etc se vor realiza 

la faza de Proiect Tehnic de Excutie prin raportare la elementele ofertate si cu respectarea 

cerintelor obligatorii de proiectare a structurilor mentionate in capitolul Cerinte 

imperative din cadrul Cerintelor Beneficiarului. 

 

A se vedea si Raspunsul 53 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 75 Având în vedere că contractul este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, iar lucrările urmând a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Execuție realizat de acesta, cât și Cerința Imperativă nr. 33 (din 

capitolul 5.2.1): “Toate lucrările care se încadrează in categoria lucrărilor de arta vor 

fi proiectate cu atenția cuvenita pentru estetica acestora. Proiectanții Antreprenorului 

vor acorda atenția cuvenită principiilor arhitectonice de: formă, caracter, detalii, scară 

și proporții, conform celor mai bune practici”. Vă rugăm să clarificați dacă în cadrul 

proiectului se poate modifica tipul fundațiilor podurilor și pasajelor, cu respectarea 

Cerințelor Beneficiarului. 

Răspuns 75 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in faza 

de ofertare modificari cu privire la tipul fundațiilor lucrarilor de arta. 

 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului si 

documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.  

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare 

si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 

 

Pentru faza Proiect Tehnic de Executie, a se vedea cap.12.39.5 din Cerintele 

Beneficiarului: 

"(b) Punctul de referinta nr. 2 - Realizare in 90 zile de la Data de Incepere a Activitatii 

de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere a 

Activitatii de Proiectare, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: […] 

➢ studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrogeologice, hidrologice, 

topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de 

investitie sunt finalizate;  

[…] 

➢ identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele 

Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta este 

finalizata si notificata Supervizorului;" 

 

De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, 

in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu 

aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea 
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tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie 

de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si 

prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. 

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire 

si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea 

rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de 

utilizare a acestora din Acordul Contractual. 

 

A se vedea si Raspunsurile 53 si 74 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 76 Având în vedere că contractul este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, iar lucrările urmând a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Execuție realizat de acesta, cât și Cerința Imperativă nr. 33: “Toate 

lucrările care se încadrează in categoria lucrărilor de arta vor fi proiectate cu atenția 

cuvenita pentru estetica acestora. Proiectanții Antreprenorului vor acorda atenția 

cuvenită principiilor arhitectonice de: formă, caracter, detalii, scară și proporții, 

conform celor mai bune practici”. Vă rugăm să clarificați dacă în cadrul proiectului se 

poate modifica dispunerea, diametrul si lungimea piloților forați, cu respectarea 

Cerințelor Beneficiarului. 

Răspuns 76 A se vedea Raspunsurile 53, 74 si 75 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 77 Având în vedere că contractul este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, iar lucrările urmând a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Execuție realizat de acesta, cât și Cerința Imperativă nr. 33: “Toate 

lucrările care se încadrează in categoria lucrărilor de arta vor fi proiectate cu atenția 

cuvenita pentru estetica acestora. Proiectanții Antreprenorului vor acorda atenția 

cuvenită principiilor arhitectonice de: formă, caracter, detalii, scară și proporții, conform 

celor mai bune practici”. Vă rugăm să clarificați dacă în cadrul proiectului se poate 

modifica forma/geometria elevatiilor infrastructurilor, cu respectarea Cerințelor 

Beneficiarului. 

Răspuns 77 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in faza 

de ofertare modificari cu privire la forma/geometria elevatiilor infrastructurilor. 

 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului si 

documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.  

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare 

si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 
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Pentru faza Proiect Tehnic de Executie, a se vedea cap.12.39.5 din Cerintele 

Beneficiarului: 

"(b) Punctul de referinta nr. 2 - Realizare in 90 zile de la Data de Incepere a Activitatii 

de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere a 

Activitatii de Proiectare, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: […] 

➢ studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrogeologice, hidrologice, 

topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de 

investitie sunt finalizate;  

[…] 

➢ identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele 

Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta este 

finalizata si notificata Supervizorului;" 

 

De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, 

in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu 

aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea 

tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie 

de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si 

prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. 

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire 

si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea 

rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de 

utilizare a acestora din cadrul Acordului Contractual. 

 

A se vedea si Raspunsurile 53, 74 si 75 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 78 In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea 

structurilor, se precizeaza ca: “Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie vor fi 

montate la acelasi nivel atat pe cale cat si pe trotuar (fara elemente de racordare) si se 

vor prelungi cu 5 cm in afara grinzii de parapet”. Având în vedere că dispozitivele de 

acoperire a rosturilor de dilatație nu sunt prevăzute cu dispozitive de colectare și 

evacuare a apelor pluviale, vă rugăm să clarificați dacă apa colectată în jgheabul rostului 

de dilatație se va evacua gravitațional. 

Răspuns 78 Apele pluviale colectate si evacuate de aceste dispozitive vor fi preluate si colectate prin 

intermediul tubulaturii, nu se vor evacua gravitational. 

 

Detaliile cu privire la alcatuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie, 

precum si alcatuirea si modul de functionare a acestora se va stabili in etapele ulterioare 

de proiectare, reprezentand o obligatie a viitorului Antreprenor. 
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Apa colectata si evacuata de aceste dispozitive va fi colectata in tubulatura de transport 

pentru ape pluviale. 

Întrebare 79 Pentru un tratament egal al tuturor ofertanților / pentru elaborarea unor oferte tehnice și 

financiare corecte, competitive și comparabile, vă rugăm să precizați care este clasa 

minima de beton pentru realizarea placilor de racordare cu terasamentul. 

Răspuns 79 Clasa minima de rezistenta considerata pentru beton necesar realizarii placilor de 

racordare cu terasamentul / grinzi de rezemare este C30/37. 

Întrebare 80 Conform PD165, capitolul II.6.4.1. Proiectarea structurilor pentru durabilitate, clasa de 

expunere minima pentru grinda de fixare a parapetului la structuri situatie pe autostrada 

sau la pasaje, trebuie sa fie XC4 + XD3 + XF4, avand in vedere tabelul centralizator al 

materialelor din piesele desenate aferente fiecarei structuri, ne este specificata ca pentru 

placa de suprabetonare are in componenta clase de expunere XC1+XD3, va rugam sa ne 

precizati delimitarea exacta intre placa de suprabetonare si lisa de parapet pentru un 

tratament egal al tuturor ofertanților / pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare 

corecte, competitive și comparabile. 

Răspuns 80 Precizam ca in cuprinsul pieselor desenate, clasa de expunere pentru betonul utilizat 

pentru placile de suprabetonare identificata in Studiul de Fezabilitate ca fiind „XC1  + 

XD3” se va citi ca „XC4 + XD3 + XF4”, in mod corespunzator prevederilor PD165, 

capitolul II.6.4.1. 

Întrebare 81 Având în vedere că contractul este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, iar lucrările urmând a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Execuție realizat de acesta, cât și Cerința Imperativă nr. 33: “Toate 

lucrările care se încadrează in categoria lucrărilor de arta vor fi proiectate cu atenția 

cuvenita pentru estetica acestora. Proiectanții Antreprenorului vor acorda atenția 

cuvenită principiilor arhitectonice de: formă, caracter, detalii, scară și proporții, 

conform celor mai bune practici”. Vă rugăm să clarificați dacă în cadrul proiectului se 

poate modifica forma/geometria elevatiilor culeelor din culee masive in culee innecate, 

cu respectarea Cerințelor Beneficiarului. Acest lucru realizandu-se pentru pasajele peste 

autostrada, cu 3 deschideri sau mai multe, unde in fata culeelor avem o zona libera 

neutilizata. 

Răspuns 81 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in faza 

de ofertare modificari cu privire la forma/geometria elevatiilor culeelor. 

 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului si 

documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.  

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare 

si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 

 

Pentru faza Proiect Tehnic de Executie, a se vedea cap.12.39.5 din Cerintele 

Beneficiarului: 

"(b) Punctul de referinta nr. 2 - Realizare in 90 zile de la Data de Incepere a Activitatii 

de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere a 

Activitatii de Proiectare, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: […] 
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➢ studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrogeologice, hidrologice, 

topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de 

investitie sunt finalizate;  

[…] 

➢ identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele 

Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta este 

finalizata si notificata Supervizorului;" 

 

De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, 

in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu 

aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea 

tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie 

de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si 

prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. 

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire 

si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea 

rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de 

utilizare a acestora din cadrul Acordului Contractual. 

 

A se vedea si Raspunsurile 53, 74, 75 si 77 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 82 Avand in vedere Acordul de Mediu, pentru Viaductul pe Autostrada la km 22+920 peste 

CF100, DN6/E70 si raul Bradesti, ne este precizata necesitatea pozitionarii panourilor 

fonoabsorbante. Pentru un tratament egal al tuturor ofertanților / pentru elaborarea unor 

oferte tehnice și financiare corecte, competitive și comparabile, va rugam sa ne 

specificati daca este necesara modificarea grinzilor de parapete sau zona de fixare a 

stalpilor. 

Răspuns 82 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in faza 

de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului si 

documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.  

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare 

si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 
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A se vedea si Raspunsurile 53, 74, 75, 77 si 81 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 83 Avand in vedere Acordul de Mediu, pentru Pod pe Autostrada la km 13+088 peste raul 

Amaradia, ne este precizata necesitatea pozitionarii panourilor fonoabsorbante. Pentru 

un tratament egal al tuturor ofertanților / pentru elaborarea unor oferte tehnice și 

financiare corecte, competitive și comparabile, va rugam sa ne specificati  daca este 

necesara modificarea grinzilor de parapete sau zona de fixare a stalpilor. 

Răspuns 83 A se vedea Raspunsul 82 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 84 Facem referire la structurile: Pasaj pe Autostrada km 22+060 peste DC122, cat si la 

Pasajul pe Autostrada km 22+666 peste Strada Principala, unde avem prezentate solutii 

de consolidare in proximitatea pasajelor. Totodata in capitolul de consolidari aceste 

solutii nu au aceeasi geometrie. Va rugam sa ne precizati care este forma corecta a 

lucrarilor de consolidare aferente racordarilor cu terasamentul.   

Răspuns 84 In spatele culeei C1 de la pasajul km 22+060 sunt prevazute ziduri de sprijin din pamant 

armat stanga/ dreapta drumului proiectat pentru limita amprizei, ziduri ce realizeaza si 

racordarea cu culeea C1 si limiteaza ampriza proiectata pentru a nu afecta constructiile 

adiacente existente.  

Aplicabilitatile acestora se regasesc in plansa tip de consolidari nr. 22579-CrTJ-SF-2-

LC-3.2-PTT-011-B01. 

 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.  

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu reglementarile tehnice in 

vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul de 

fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor 

Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de 

Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 85 Ne referim la Viaductul pe Autostrada de la km 22+920, unde ne este prezentata o 

diferenta a liniei rosii pentru fiecare cale, pentru un tratament egal al tuturor ofertanților 

/ pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare corecte, competitive și comparabile, 

va rugam sa ne specificati  modalitatea de pozitionare a plaselor de protectie din zona 

golului tehnologic. 

Răspuns 85 Detaliile solicitate prin clarificare se vor definitiva la etapa de Proiect Tehnic de 

Executie, de catre viitorul Antreprenor. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic de Executie la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 
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reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa 

nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, 

cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din 

cadrul acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 86 Facem referire la pasajul de pe Drumul Local, la km 16+000 peste Autostradă, culeea 

C1. În Vederea Longitudinală B-B, se observă că lungimea zidurilor întoarse este 

insuficientă pentru a permite amenajarea corectă a sfertului de con. De asemenea, soluția 

proiectată pentru sfertul de con interferează cu șanțurile autostrăzii. Vă rugăm clarificați. 

Răspuns 86 Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel 

de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate care a fost elaborat cu respectarea rigorilor 

legale si tehnice aplicabile, conform HG nr. 907/2016, detalii precum cele solicitate in 

cadrul clarificarii tinand de etapa ulterioara de proiectare, respectiv elaborarea 

Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie. 

 

Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmeaza a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, iar responsabilitatea 

si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, 

sunt in sarcina Ofertantilor. 

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor toate 

informatiile detinute pana in prezent si considera ca acestea sunt suficiente pentru 

elaborarea unor oferte complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si 

necesitatilor AutoritatiiContractante. 

 

In consideratia caracterului contractului de tip proiectare si executie, Autoritatea 

Contractanta a pus la dispozitia operatorilor economici Studiul de fezabilitate, din cadrul 

caruia a preluat aspectele relevante si le-a inserat in cadrul Cerintelor Beneficiarului, 

acestea reprezentand aspecte pe care ofertantii trebuie sa le respecte la elaborarea 

ofertelor.  

Întrebare 87 Facem referire la pasajele de pe autostradă peste drumurile relocate, unde, în cadrul 

Studiului de Fezabilitate, pentru asigurarea continuității șanțurilor de pe autostradă la 

intersecția cu structurile casetate, s-au prevăzut podețe tubulare cu diametrul ø1000 mm. 

Vă rugăm să specificați cum va fi asigurată scurgerea gravitațională a apelor, având în 

vedere diferențele de cotă ale șanțurilor la intrarea și ieșirea din podeț. Suplimentar, vă 

rugăm să precizați dacă la proiectarea șanțurilor s-a luat în considerare faptul că podețele 

tubulare trebuie amplasate sub sistemul rutier și sub elementele de scurgere a apelor de 

pe drumul relocat. 

 
 



64 
 

 

Răspuns 87 Scurgerea gravitationala a apelor prin intermediul podetului se va face conform Art. 16 

(1) din P19-2003 – Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete 

pentru drumuri. Detaliile de amplasare a podetului si a santurilor de pe drumul relocat 

se va definitiva la etapa de Proiect Tehnic de Executie, de catre viitorul Antreprenor. 

 

In acest sens, Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire 

toate informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.  

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic de Executie la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa 

nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ,  

cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din 

cadrul acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 88 Facem referire la pasajul de pe Autostradă la km 22+666 peste Strada Principală, unde 

pentru racordarea pasajului cu terasamentele drumului (culeea C1 - dreapta și culeea C2 

- stânga) au fost prevăzute structuri de sprijin tip aripă. Menționăm că aceste structuri de 

sprijin nu sunt corelate cu profilul transversal al drumului. Vă rugăm clarificați. 

Răspuns 88 Lucrarile la care se face referire nu sunt lucrari de consolidare, sunt aripi pentru 

racordarea pasajului cu terasamentele pentru care nu sunt date detalii de executie la 

aceasta faza. La faza urmatoare de proiectare, viitorul Antreprenor va adopta lucrarile 

necesare pentru realizarea racordarii pasajului cu terasamentele fara a se depasi ampriza 

exproprierii. 

Întrebare 89 Facem referire la Viaductul de pe Autostrada km 22+920, care traversează CF100 

(CF900). În Dispozitia generală, în secțiunile ST_S13_C2s și ST_S13_C2d, este indicat 

Nivelul Apelor Extraordinare (NAE) = +101.12 rMN. Având în vedere că nivelul apelor 

extraordinare în zona culeelor C2 este cu aproximativ 2.50 m mai ridicat decât terenul 

natural, vă rugăm să specificați unde în documentație sunt prevăzute măsuri de protecție 

pentru taluz în această zonă. 
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Răspuns 89 Taluzele din zona de racordare cu terasamentul, la culeea C2 a Viaductului de pe 

Autostrada km 22+920, care traverseaza CF 100 (CF 900), vor fi integral protejate cu 

pereu, intre sferturile de con ale Viaductului si Pasajul de pe Autostrada peste Drum 

Local 10 de la km 23+914. 

 

Întrebare 90 Facem referire la structurile casetate cu deschiderea de 12.0 m, având suprastructura 

alcătuită din grinzi prefabricate din beton armat. Menționăm că soluția constructivă 

ridică probleme din punct de vedere al siguranței în zona nodului de cadru. În această 

zonă critică, unde solicitările sunt maxime, secțiunea elementului structural se reduce, 

ceea ce poate compromite capacitatea de preluare a eforturilor și, implicit, stabilitatea și 

siguranța ansamblului structural. Vă rugăm clarificați.  

 

Răspuns 90 Solutia constructiva pentru structurile casetate cu deschiderea de 12.00 m nu compromite 

capacitatea de preluare a eforturilor si, implicit, stabilitatea si siguranta ansamblului 

structural, deoarece nu presupune o reducere a sectiunii elementului structural, 

pastrandu-se latimea de 80 cm pentru nodul superior al casetei. 

 

Alcatuirea detaliata a nodului de cadru, inclusiv dimensiunile sectiunii se vor stabili in 

urma calculelor de dimensionare care fac obiectul Proiectului Tehnic de Executie, 

reprezentand o sarcina a viitorului Antreprenor. 

 

Ca optiune pentru marirea sectiunii nodului de cadru, fara o modificare a alcatuirii 

generale a casetei, placile de racordare pot fi amplasate pe console de rezemare. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic de Executie la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa 

nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ,  

cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din 

cadrul acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. 
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Întrebare 91 Facem referire la structurile casetate cu structura rutieră conform Volumului de Lucrări 

de Drum. Soluția proiectată pentru acest pasaj nu include hidroizolația și protecția 

acesteia. De asemenea, grinzile de parapet sunt proiectate astfel încât nu permit 

întoarcerea injectarea cu materiale speciale a fisurilor și reconstruirea formei inițiale. 

Aceste reparații nu vor putea asigura aceeași durabilitate și aspect ca structura nouă. 

 

Răspuns 91 Hidroizolatia si protectia hidoizolatiei au fost prevazute la toate pasajele tip caseta din 

cadrul obiectivului. Alcatuirea detaliata a timpanelor (grinzilor de parapet) face obiectul 

Proiectului Tehnic de Executie, reprezentand o sarcina a viitorului Antreprenor. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic de Executie la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa 

nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ,  

cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din 

cadrul acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 92  Facem referire la zidul de pamant armat cuprins in intervalul km 11+900 – 12+000 p- 

dreapta, va rugam sa specificati amplasarea zidului avand in vedere intersectia cu Bretea 

3 a Nodului Craiova Nord. 

 

Răspuns 92 Zidul se va amplasa la exteriorul bretelei nodului rutier, pentru limitarea amprizei 

autostrazii. 
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Întrebare 93 Facem referire la zidul de pamant armat pozitionat stanga - dreapta fata de Culeea 1 a 

Pasajului pe Autostrada peste DJ641, va rugam sa precizati racordarea zidului de pamant 

armat cu sfertul de con pe partea dreapta si pozitionarea acestuia in raport cu separatorul 

pozitonat pe partea stanga. 

 

 
Din Dispozitia generala a pasajului si amenajarea in plan, zidul de pamant armat nu se 

regaseste in partea stanga, va rugam sa clarificati. 

Răspuns 93 Racordarea zidurilor de sprijin cu culeea pasajului se realizeaza prin zidurile de pamant 

armat ce sunt prevazute ca ziduri intoarse, fara a se mai executa sferturi de con pereate. 

 

Detaliile de realizare ale acestor racordari se vor realiza la faza Proiect Tehnic de 

Executie, in functie de tehnologia de executie a structurilor de pamant armat adoptate de 

catre viitorul Antreprenor. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic de Executie la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa 

nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, 

cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din 

cadrul acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 94 Facem referire la zidul de pamant armat pozitionat pe partea dreapta a Autostrazii intre 

km 22+350 pana la 22+450, aplicabilitate amplasata la o distanta de aproximativ 200 m 

fata de Culeea 1 a Pasajului peste Strada Principala km 22+666, in Dispozitia generala a 
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acestui pasaj este prevazut un zid de pamant armat in partea stanga. Avand in vedere 

neconcordantele intre planul de situatie, sectiuni tip consolidari si dispozitia generala a 

pasajului va rugam sa ne furnizati toate informatiile referitoare la acest zid. 

 
 

 

Răspuns 94 Zidul de sprijin de pe partea dreapta de  la km 22+350 – km 22+450 este prevazut pentru 

limitarea amprizei in zona constructiilor existente invecinate. 

 

Aripile de racordare cu terasamentul de la pasaj km 22+666 nu sunt de consolidare, 

acestea sunt racordari ale culeei cu terasamentul.  

 

La faza Proiect Tehnic de Executie, se vor stabili lucrarile necesare pentru realizarea 

racordarii pasajului cu terasamentele fara a se depasi ampriza exproprierii. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu reglementarile tehnice in 

vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul de 

fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor 

Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de 

Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 95 Fata de prevederile art. 5.2 al Cerintelor Beneficiarului [Caracteristici imperative de 

proiectare structurala], va rugam sa clarificati daca ofertantii pot opera modificari in ceea 

ce priveste tipul si dimensiunile fundatiilor. 

Răspuns 95 A se vedea Raspunsul 53 din prezenta Clarificare. 
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Întrebare 96 Rugam Beneficiarul sa puna la dispozitia tuturor operatorilor economici Hotararea de 

Guvern privind exproprierile pentru obiectivul de investitii 

Răspuns 96 Autoritatea Contractanta a demarat procedurile specifice pentru emiterea Hotararii de 

Guvern privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate 

privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes 

national, aceasta nefiind obtinuta la acest moment. 

 

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia viitorului Antreprenor Hotararea de 

Guvern privind exproprierile pentru prezentul obiectiv de investitii. 

Întrebare 97 Conform Clauzei 19 – Proiectarea de catre Antreprenor, Sub-clauza 19.2 – Modalitati 

si Calendarul de aprobare a proiecatre elaborate de catre Antreprenor, (din cadrul 

Conditiilor speciale de contract), alineatul (5) - Dupa aprobarea de catre Supervizor a 

Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire 

(PAC/DTAC) si/sau Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie, 

Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge motivat documentatia (PAC/DTAC si/sau 

PT/DDE) aferenta proiectului elaborata de Antreprenor in termen de 15 de zile de la 

aprobarea Supervizorului. 

In acest sens rugam Benficiarul sa confirme faptul ca in caz de aprobare a PAC/PTE in 

termen de 10 zile, termen specificat in cadrul Clauzei 19, va emite si transmite catre  

Antreprenor inclusiv Avizul CTE – CNAIR. 

Răspuns 97 Avand in vedere volumul mare de informatii si complexitatea acestora din cadrul 

documentatiilor PAC/DTAC si/sau PT/DDE elaborate de catre Antreprenor si supuse 

avizarii/aprobarii catre Beneficiar, Autoritatea contractanta mentine prevederile sub-

clauzei 19.2 din Conditiile speciale de contract, alin. (5): “Dupa aprobarea de catre 

Supervizor a Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor 

de construire (PAC/DTAC) si/sau Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de 

Executie, Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge motivat documentatia 

(PAC/DTAC si/sau PT/DDE) aferenta proiectului elaborata de Antreprenor in termen 

de 15 zile de la aprobarea Supervizorului.” 

 

De asemenea, Beneficiarul va face toate demersurile si eforturile necesare, ca in caz de 

aprobare PAC/DTAC sau PT/DDE, documentul de avizare CTE CNAIR SA sa fie 

transmis in termen de 15 zile de la aprobarea acestuia, in cazul in care documentatia 

Antreprenorului nu va fi respinsa, sau daca nu vor fi necesare clarificari suplimentare 

si/sau completarea acesteia de catre Antreprenor, care va detine si calitatea de Proiectant. 

Întrebare 98 La Punctul de referinta nr. 2 Beneficiarul solicita, printre altele, ca in termen de 90 de 

zile de la data de Incepere a activitatii de Proiectare urmatoarele: 

✓ identificarea suprafetelor suplimentare (daca este cazul) de teren care vor fi 

supuse exproprierii este finalizata; 

✓ demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform 

Cerintelor Beneficiarului) este initiata; 

Avand in vedere faptul ca pentru a identifica suprafetele suplimentare de teren este 

necesar ca solutiile tehnice prezentate in cadrul proiectului sa fie finale si eventual 

aprobate de catre Beneficiar, consideram ca aceste activitati nu pot fi realizabile in cadrul 

Punctului de referinta nr. 2, Antreprenorul neavand la data respectiva un proiect in baza 

caruia sa poata stabili o noua limita de expropriere. Pe cale de consecinta, va rugam sa 

decalati acest indicator in cadrul unui punct de referinta succesiv. 

Răspuns 98 Autoritatea Contractanta a solicitat in cadrul Punctului de referinta nr. 2 doar 
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identificarea suprafetelor suplimentare si demararea serviciilor de expropriere, nu si 

finalizarea acestora.  

In conditiile in care Documentatia pentru Autorizarea Lucrarilor si Proiectul Tehnic de 

Executie sunt realizate in baza studiilor de teren (activitate care trebuie finalizata tot in 

cadrul Punctului de referinta nr. 2), reiese ca termenul de 90 de zile de la Punctul de 

Referinta nr. 2 pentru realizarea tuturor sarcinilor prevazute in cadrul acestuia este 

suficient. 

Întrebare 99  

 

În draftul Acordului contractual se prevede la art. 5.2 alin.(1) că, în cazul în care Garanţia 

de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive, suma iniţială care se depune de 

Antreprenor este de 1,5% din Prețul contractului fără TVA.  

Vă rugăm să modificați valoarea procentuală de 1,5 % la 0,5% din Prețul 

contractului fără TVA, având în vedere dispozițiile art. 46 alin. (6)  din  Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate 

prin HG 394/2016., conform cărora ”Suma iniţială care se depune de către contractant în 

contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) şi (5) nu trebuie să fie mai mică de 

0,5% din preţul contractului sectorial/contractului subsecvent, fără TVA.” 

Răspuns 99 In ceea ce priveste diminuarea procentului de la min. 1,5% la min. 0,5%, Autoritatea 

contractanta precizeaza faptul ca, legiuitorul a acordat autoritatilor contractante 

posibilitatea de a stabili minimul procentului pe care un contractant are obligatia de a il 

depune in contul de disponibil deschis. Astfel, in functie de complexitatea si importanta 

proiectului, minimul acestui procent poate varia. 

In concret, Autoritatea contractanta, in contextul importantei si complexitatii acestui 

proiect, se afla in imposibilitatea diminuarii acestui cuantum. 

Rolul garantiei de buna executie este stabilit de legiuitor si consta in asigurarea 

Autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a 

contractului de achizitie publica. Astfel, Autoritatea contractanta are obligatia de a se 

asigura de faptul ca Antreprenorul, in ipoteza in care, pe parcursul derularii contractului, 

nu isi indeplineste obligatiile contractuale si/sau prejudiciaza Beneficiarul, acesta din 

urma este asigurat prin cuantumul de 10%, intr-o perioada cat mai scurta din derularea 

contractului. 

Autoritatea contractanta mentine nemodificate prevederile Clauzei 5.2 din Acordul 

contractual. 

Întrebare 100 Fata de dispozitiile OUG nr. 47/2022, va rugam sa modificati modul de actualizare a 

pretului contractului, in sensul utilizarii formulei prevazuta de legislatia in vigoare – 

HG 1/2018. 

Răspuns 100 Prevederile OUG 47/2022 nu au incidenta in privinta prezentului Contract iar Autoritatea 

Contractanta nu a utilizat formulele de ajustare prevazute in acest act normativ.  

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de Atribuire 

astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici de la momentul publicarii 

Anuntului de Participare.  

In privinta ajustarii preturilor, se vor aplica prevederile Clauzei 48 – Ajustarea Preturilor 

din cadrul Acordului Contractual, parte integranta din Documentatia de atribuire. 

Întrebare 101 Va rugam sa procedati la modificarea valorilor ce se vor imputa Antreprenorului cu 

titlu de retineri pentru intarziere sau penalitati de intarziere mentionate in Acordul 

contractual,  in sensul micsorarii acestora, intrucat incalcă un important principiu al 
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achizitiilor publice -  principiul proportionalitatii, prin faptul ca instituie un regim de 

penalizare excesiv si disproportionat: 

- Clauza 17 Programul de executie, subclauza 17.6 Suma retinuta pentru intarzierea 

transmiterii Programului de Executie 

20.000 Lei pentru fiecare zi de intarziere a transmiterii Programului de Executie, 

inclusiv a Programului de Executie completat/ corectat, in termenul prevazut, pana la 

acceptarea Programului de Executie respectiv de catre Supervizor (devenind astfel 

Programul de Referinta sau noul Program de Referinta) 

- Clauza 36 Intarzieri, subclauza 36.4 – Valoarea penalitatilor de intarziere, datorate 

pentru fiecare zi de intarziere 

1.800.000 Lei pentru fiecare zi de intarziere care se scurge intre finalul Duratei de 

Executie dupa cum poate fi prelungita in conformitate cu prevederile Clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Executie] si data efectiva de finalizare a lucrarilor mentionata in 

Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor aprobat de catre Beneficiar. 

Dacă un Sector sau o parte din Lucrări au făcut obiectul Recepției la Terminarea 

Lucrărilor, valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere va fi egală 

cu Prețul Contractului la semnarea Contractului din care se scade prețul Sectorului sau 

părții din Lucrări la semnarea Contractului, împărțit la Durata de Execuție la semnarea 

Contractului exprimată în zile. 

- penalitatile mentionate la Clauza 50.3  Valori pentru obligatii neindeplinite sau 

nerespectate de catre Antreprenor. 

Răspuns 101 Autoritatea Contractanta a stabilit, prin contract, faptul ca in cazul obligatiilor 

contractuale neindeplinite cu impact major in indeplinirea obiectului contractului, in 

apararea interesului public constituit de realizarea obiectivului de investitii, se impune 

perceperea de penalitati sau penalitati de intarziere. 

 

Penalitatile/Penalitatile de intarziere se aplica exclusiv in situatia in care viitorul 

Antreprenor nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau le indeplineste in mod 

necorespunzator, astfel incat pentru un Antreprenor diligent valoarea penalitatilor nu 

trebuie sa constituie un motiv de impovarare. 

 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, prin introducerea penalitatilor pentru 

neindeplinirea anumitor obligatii contractuale principale de catre Antreprenor, doreste 

sa se asigure de indeplinirea obiectului contractului. Situatia in care, Autoritatea 

contractanta constata ca, urmare a neindeplinirii unor obligatii principale ale 

Antreprenorului in mod culpabil, lucrarile sunt intarziate si nu pot fi finalizate in 

termenul initial stabilit in documentatia de atribuire, inseamna ca masurile de preventie 

nu si-au atins obiectivul. Astfel, prin aceste clauze contractuale, Autoritatea Contractanta 

monitorizeaza activitatea Antreprenorului si aplica parghiile contractuale astfel incat 

obiectivul de investitii sa fie realizat in termenele contractuale si la nivelul cantitativ si 

calitativ stabilit prin documentatia de atribuire.  

Insa, Autoritatea Contractanta a prevazut in cuprinsul clauzelor contractuale 

activitati/atributii punctuale de o insemnatate ridicata, cu impact in implementarea 

contractului, care, daca nu sunt respectate, atrag dupa ele penalitati/penalitati de 

intarziere. 
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In ceea ce priveste principiul proportionalitatii contractuale, acesta a fost respectat, luand 

in calcul dupa cum am demonstrat mai sus, atat potentialele consecinte ale nerespectarii 

unor obligatii principale ale Antreprenorului, cat si complexitatea si valoarea 

Contractului de proiectare si executie. 

Amintim faptul ca potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor 

publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private.  

Astfel, principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de achizitie 

publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este responsabilitatea 

Autoritatii Contractante, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica de a 

stabili clauzele contractuale si impune sanctiuni astfel incat interesul public care 

reprezinta fundamentul incheierii si executarii contractului sa fie atins, Prin urmare, 

stabilirea unor cuantumuri inferioare ale penalitatilor in cauza ar genera riscul 

nerealizarii interesului public presupus de realizarea obiectivului de investitii de interes 

national in mod corespunzator si cu respectarea termenelor contractuale, prin ducerea in 

derizoriu a parghiilor contractuale aflate la dispozitia Autoritatii Contractante pentru 

constrangerea Antreprenorului la indeplinirea conforma a propriilor obligatii. 

 

Cu referire particulara la penalitatile prevazute la Sub-Clauza 36.4, Autoritatea 

contractanta precizeaza faptul ca reprezinta valoarea penalitatilor pentru obligatii 

neindeplinite in mod necorespunzator sau nerespectate de catre Antreprenor. 

 

Totodata, avand in vedere ca penalitatile se afla in stransa legatura de culpa partilor si 

sunt aplicate numai in situatia in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile in 

termenele si conditiile contractuale, cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o 

ingrijorare pentru orice operator economic care urmareste indeplinirea 

contractului conform principiului bunei-credinte.  

 

Prin aceste penalitati/penalitati de intarziere., Autoritatea Contractanta nu doreste sa 

impovareze viitorul Antreprenor, ci urmareste doar ca obiectul contractului sa fie 

indeplinit la standardele tehnice si in conditiile prevazute in Documentatia de atribuire. 

 

Precizam faptul penalitatea prevazuta la sub-clauza 36.4 din Acordul Contractual a fost 

stabilita in deplina corelare cu prevederile sub-clauzei 36.4 din HG nr. 1/2018:  

„36.4 În cazul în care Antreprenorul nu finalizează Lucrările (sau un Sector) în Durata 

de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Execuție], Beneficiarul, cu condiția respectării prevederilor 

clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] și fără a afecta alte remedii prevăzute în 

Contract va fi îndreptățit să perceapă de la Antreprenor, cu titlu de daune-interese 

moratorii, penalități de întârziere pentru fiecare zi care se scurge între finalul Duratei 

de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Execuție] și data efectivă de finalizare a Lucrărilor (sau a 

Sectorului), menționată în procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor (sau 

Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (în absența unei asemenea mențiuni) certificată 

de către Supervizor. Cu excepția cazului în care este prevăzută o altă valoare în 

Acordul Contractual, valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere 

va fi egală cu Prețul Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului 

împărțit la Durata de Execuție la semnarea Contractului exprimată în zile. Suma 
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maximă a penalităților de întârziere va fi de 15% din Prețul Contractului la semnarea 

Contractului.”  

 

In mod similar, referitor la penalitatile percepute in cadrul subclauzei 50.3,  Autoritatea 

Contractanta mentioneaza faptul ca prevederea penalitatii in discutie este motivata de 

garantiile necesare Autoritatii Contractante pentru realizarea cu celeritate a acestui 

obiectiv de investitie de importanta majora. Totodata, avand in vedere ca penalitatile se 

afla in stransa legatura de culpa partilor si sunt aplicate numai in situatia in care 

Contractantul nu isi indeplineste obligatiile in termenele si conditiile contractuale, 

cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o ingrijorare pentru orice operator 

economic care urmareste indeplinirea contractului conform principiului bunei-credinte. 

Autoritatea Contractanta se afla in imposibilitatea de a percepe penalitati mai mici decat 

cele prevazute in Acordul Contractual intrucat, raportat la valoarea contractului, aceasta 

penalizare ar deveni derizorie, nemaiavand finalitatea avuta in vedere de catre legiuitor. 

 

Totodata, a se vedea si ordinea de prioritate a documentelor in cadrul unui contract de 

achizitie publica – clauza 3 Ordinea de precedent a documentelor contractuale, unde 

prevederile Acordului contractual primeaza fata de Conditiile Generale de Contract iar 

in caz de discrepante intre documente prevederile documentului prioritar vor prevala. 

 

Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate 

prevederile modelului de Acordul Contractual. 

Întrebare 102 Având în vedere dispozițiile HG nr.1116/2023 pentru modificarea şi completarea HG 

nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

publicată în Monitorul Oficial nr.1058 la data de 23.11.2023, vă rugăm să confirmați 

că în devizul general a fost inclusă:  

”Secțiunea a 7-a cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de preţ 

7.1. cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din valoarea cumulată 

a cheltuielilor prevăzute la cap. / subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3,  3.5, 3.7, 3.8, 4, 

5.1.1. 

7.2. cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ” 

din cadrul capitolului i al anexei 6 la HG nr.907/2016, astfel cum a fost modificată și 

completată de HG nr.1116/2023. 

Răspuns 102 Ajustarea pretului contractului se aplica conform celor stabilite prin Instructiunile catre 

ofertanti si prevederilor Clauzei 48 Ajustarea prețurilor din Acordul contractual. 

Pentru Beneficiar – Devizul general nu contine linia 7 prevazuta de HG 

1116/16.11.2023, intrucat documentatia avizata si publicata in HG -ul de aprobare 

indicatori este anterior emiterii HG 1116/16.11.2023. 

Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta a prevazut in cadrul Contractului si in 

cadrul Documentatiei de atribuire, atat modalitati si mecanisme privind modificarea 

pretului contractului sau utilizarea Rezervelor de implementare, cat si mecanisme privind 

ajustarea preturilor, astfel incat sa se preintampine un eventual blocaj financiar pe 

parcursul executiei lucrarilor, chiar daca exista sau nu un Deviz General elaborat 

conform ultimelor modificari. 
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Întrebare 103 Având în vedere faptul că în ceea ce privește cerințele de calificare a utilajelor, FDA 

solicita următoarele: 

Formularul utilajelor disponibile pentru contract 

Achizitia se refera la un proiect in care se solicita operatorilor economici sa declare 

utilajele pe care le vor utiliza in derularea contractului (Conform HG NR. 342/2022): 

Da 

“Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la urmatoarele 

utilaje..., instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor„... 

“Nota 1: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se 

poate face printr unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea 

proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc”. 

“Nota 2: Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia Ofertantului 

pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului”. 

ŞI 

ÎNTRUCÂT modalitatea de acces prevede și posibilitatea închirierii echipamentelor 

necesare de la un alt Operator Economic, care poate avea sau nu statutul de 

subcontractant sau terț susținător, 

VA RUGĂM să confirmați că în această situație nu este imperativ necesar completarea 

registrului echipamentelor, iar DUAE va fi completat cu informațiile relevante, acest 

lucru neafectand modalitatea de evaluare a ofertei în cauză. 

Răspuns 103 Autoritatea Contractanta a introdus in prezenta Documentatie de atribuire, la sectiunea 

II.1 obligativitatea operatorilor economici de a completa “Registrul utilajelor” prin 

declararea utilajelor pe care le vor utiliza in derularea Contractului, conform H.G. nr. 

342/2022. Aceasta functionalitate faciliteaza analizarea eventualelor suprapuneri de 

utilaje, mai ales in conditiile in care procedurile de atribuire care in prezent sunt in 

derulare simultan, pot ajunge la semnarea contractului in momente diferite, din motive 

independente de vointa Autoritatii Contractante, cum ar fi prelungirea procesului de 

evaluare, existenta unor contestatii la CNSC, existenta unor plangeri depuse la Curtea de 

Apel Bucuresti, reevaluarea ofertelor ca urmare a solutiilor de admitere a cailor de atac 

legale si alte asemenea. 

 

Autoritatea Contractanta nu confirma intelegerea operatorului economic, referitoare la 

modalitatea de completare a Registrului Utilajelor. Indiferent de modalitatea de acces la 

utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare pentru prezentul contract, este 

imperativ necesar completarea registrului utilajelor cu utilajele, instalatiile si 

echipamentele tehnice propuse in cadrul Propunerilor tehnice ale Ofertantilor, cele 

doua componente ale Ofertei necesitand a fi corelate. 

Întrebare 104 

 

Avand in vedere complexitatea tehnica a documentatiei de atribuire, cat si gradul ridicat 

de complexitate a cerintelor pe care ofertantii trebuie sa le indeplineasca, raportat la 

cumulul de date care trebuiesc prelucrate,in urma raspunsurilor autoritatii contractente, 

termenul limita de depunere a ofertelor 16.10.2024 este o perioada prea scurta pentru a 

putea parcurge și indeplini toate cerintele autoritatii contractante. Astfel va solicitam 

respectuos o prelungire a termenului limita de depunere cu 60 de zile, in plus fata de 

actualul termen limita de depunere a ofertelor, pentru a se putea indeplini cerințele 

autorității contractante. 

Răspuns 104 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 
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Întrebare 105  Va rugam sa posticipati data ipotetica de inceperea activitatii de proiectare (01.03.2024), 

avand in vedere ca data ipotetica de semnare contract va fi de 6 luni de la data de 

depunere a ofertei (in jur de 15.04.2024), sau sa comunicati si o data ipotetica de semnare 

contract. 

Răspuns 105 A se vedea Raspunsul 107 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 106 Avand in vedere ca data accesului pe santier este de 11 luni de la data de incepere a 

proiectarii, iar proiectarea are o durata de 10 luni de la data de incepere a activitatii de 

proiectare iar finalizarea acesteia presupune inceperea lucrarilor, va rugam sa modificati 

aceasta clauza sa nu fie pierduta aceasta luna fara a se putea lucra. 

Răspuns 106 Beneficiarul va actiona in mod diligent pentru a asigura Antreprenorului accesul pe 

Santier, in totalitate, cu respectarea termenelor contractuale. In ceea ce priveste situatia 

mentionata de dumneavoastra va informam ca, in implementarea contractului si numai 

in conditiile in care aceasta situatie va aparea, Autoritatea Contractanta va analiza aceasta 

situatie tinand cont de cauza care ar putea-o genera, iar in functie de aceasta cauza situatia 

se va trata conform prevederilor contractuale si a Documentatiei de Atribuire. 

 

Mentionam faptul ca in Conditiile Speciale de contract, la subclauza 9.1 Termene si 

sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului se specifica faptul ca termenul pentru 

posesia Santierului, de 11 luni, este un termen maximal. 

Întrebare 107  Va rugam sa posticipati data ipotetica de incepere a activitatii de proiectare (01.03.2025), 

avand in vedere ca data ipotetica de semnare contract va fi de 6 luni de la data de 

depunere a ofertei (in jur de 15.04.2025), sau sa comunicati si o data ipotetica de semnare 

contract. 

Răspuns 107 A se vedea Anexa 3 la prezenta Clarificare – Formularul nr. 4 revizuit in cadrul caruia a 

fost revizuita Data de Incepere a activitatii de proiectare, respectiv 01.06.2025.  

 

Pentru corelarea informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, in cadrul 

Sectiunii II.1 Obiectul Achizitiei – cap. Formularul utilajelor disponibile pentru 

Contract, din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti / Anexa nr. 1 la Documentatia de 

atribuire (care contine textul integral al Instructiunilor catre Ofertanti, neprescurtat), 

paragrafele:  

“Cand estimati ca va fi necesara mobilizarea utilajelor?  

De la data: 01.03.2025 0:00:00  

Pana la data: 31.12.2027 0:00:00”  

se modifica dupa cum urmeaza:  

Cand estimati ca va fi necesara mobilizarea utilajelor?  

De la data: 01.06.2025 0:00:00  

Pana la data: 31.03.2028 0:00:00  

A se vedea si Anexa nr. 1 la documentatia de atribuire revizuita (Anexa 4 la prezenta 

Clarificare).  

 

Semnarea contractului de achizitie va avea loc ulterior finalizarii procesului de evaluare 

a ofertelor. 

Întrebare 108 Avand in vedere ca data accesului pe santier este de 11 luni de la data de incepere a 

proiectarii, iar proiectarea are o durata de 10 luni de la data de incepere a activitatii de 

proiectare iar finalizarea acesteia presupune inceperea lucrarilor, va rugam sa modificati 

aceasta clauza sa nu fie pierduta aceasta luna fara a se putea lucra. 

Răspuns 108 A se vedea Raspunsul 106 din prezenta Clarificare. 
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Întrebare 109  Cu privire la problema garanției pentru participare, vă rugăm să clarificați următoarele: 

a) Este posibilă combinarea mai multor tipuri de instrumente de garanție, cum ar fi 

scrisori de garanție sau polițe de asigurare, emise de instituții autorizate conform 

legislației, în numele întregii asociații, astfel încât costul lor cumulativ să acopere suma 

garanției de participare? 

b) Se poate împărți costul garanției în mai multe instrumente de același tip sau de tipuri 

diferite, emise în numele întregii asociații, astfel încât costul lor cumulativ să acopere 

suma totală a garanției de participare? 

c) Aceste instrumente de garanție pot fi emise la cererea individuală a mai multor membri 

ai asociației, în numele întregii asociații, pentru sume determinate în cadrul negocierilor 

din interiorul asociației, astfel încât costul lor cumulativ să acopere suma totală a 

garanției de participare? 

Răspuns 109 Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din HG nr. 395/2016, cu modificarile 

si completarile ulterioare:  

„(5) Autoritatea contractantă nu are dreptul:  

[...] 

b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele 

care sunt emise de către instituţii de credit bancare, numai la cele care sunt emise de 

către instituţii financiare nebancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi 

de asigurări.”, 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca garantia/garantiile de participare 

poate/pot fi constituita prin combinarea instrumentelor de garantare prevazute in 

cadrul Instructiunilor catre Ofertanti (Scrisoare de garantie emisa de o institutie de 

credit bancara din Romania sau din alt stat, Asigurare de garantii sau Virament bancar), 

numai in conditiile in care fiecare dintre acestea: 

• sunt emise in  numele ofertantului (intregii asocieri cu nominalizarea tuturor 

membrilor asocierii in conformitate cu Acordul de asociere); 

• au ca perioada de valabilitate perioada stabilita in Documentatia de atribuire; 

• valoarea cumulata a acestora acopera cuantumul de 15.500.000 Lei (sau 

3.114.576,22 Euro), solicitat prin Documentatia de atribuire; 

• respecta in integralitate prevederile documentatiei de atribuire, inclusiv 

continutul Formularului A1/A2. 

 

Totodata, a se vedea si prevederile din Instructiunile catre ofertanti, Sectiunea IV.4.3 

Modul de prezentare al ofertei, punctul 2 Cerinte obligatorii privind Garantia de 

Participare in care se mentioneaza urmatoarele: 

"[...] 

Garantia de Participare TREBUIE ELIBERATA IN NUMELE OFERTANTULUI si 

poate fi emis la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor 

asociatilor. In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori 

economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la 

sectiunea „ofertant – denumire/ numele” a numelui Asocierii cu nominalizarea 

tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere." 

Întrebare 110 Cu privire la problema garanției pentru buna executare a lucrărilor, vă rugăm să 

clarificați următoarele: 

a) Este posibilă combinarea mai multor tipuri de instrumente de garanție, cum ar fi 

scrisori de garanție sau polițe de asigurare, emise de instituții autorizate conform 
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legislației, în numele întregii asociații, astfel încât costul lor cumulativ să acopere suma 

garanției pentru buna executare a lucrărilor? 

b) Se poate împărți costul garanției în mai multe instrumente de același tip sau de tipuri 

diferite, emise în numele întregii asociații, astfel încât costul lor cumulativ să acopere 

suma totală a garanției pentru buna executare a lucrărilor? 

c) Aceste instrumente de garanție pot fi emise la cererea individuală a mai multor membri 

ai asociației, în numele întregii asociații, pentru sume determinate în cadrul negocierilor 

din interiorul asociației, astfel încât costul lor cumulativ să acopere suma totală a 

garanției pentru buna executare a lucrărilor? 

d) Este posibil să se împartă termenul de valabilitate al garanției pentru buna executare 

a lucrărilor în mai multe părți și să fie prelungit consecutiv în limitele maxime permise 

de instituția de finanțare aprobată sau de politica de asigurare a companiilor relevante, 

astfel încât întregul perioadă să fie acoperită de intervale de timp consecutive, asigurând 

continuitatea instrumentelor de garanție? 

Răspuns 110 Avand in vedere prevederile art. 154 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

„(4) Garanţia de participare sau, după caz, garanţia de bună execuţie trebuie să fie 

irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin: 

[...] 

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. 

a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.”, 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca garantia/garantiile de buna executie 

poate/pot fi constituita/constituite prin combinarea instrumentelor de garantare 

prevazute in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti (Scrisoare de garantie emisa de o 

institutie de credit bancara din Romania sau din alt stat, Asigurare de garantii sau 

Virament bancar), asa cum de altfel se mentioneaza si in cadrul Instructiunilor catre 

Ofertanti, sectiunea III.1.6 b) – litera c: „prin combinarea a doua sau mai multe dintre 

modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-b);”, numai in conditiile in care fiecare 

dintre acestea: 

• sunt emise in  numele contractantului (intregii asocieri cu nominalizarea tuturor 

membrilor asocierii in conformitate cu Acordul de asociere autentificat); 

• valoarea cumulata a acestora acopera cuantumul garantiei de buna executie a 

contractului, solicitat prin Documentatia de atribuire, respectiv 10%, conform 

art. 5.1 clauza 15, subclauza 15.1 din Acordul Contractual; 

• respecta in integralitate prevederile documentatiei de atribuire, inclusiv forma si 

continutul Formularului B1/B2, fara completari si/sau modificari. 

• respecta in integralitate prevederile art. 5.2 din cadrul Acordului Contractual, 

parte integranta din Documentatia de atribuire. 

 

Totodata, mentionam faptul ca Garantia/garantiile de Buna Executie TREBUIE 

CONSTITUITA/CONSTITUITE IN NUMELE CONTRACTANTULUI si 

poate/pot fi emis/emise la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau 

a tuturor asociatilor, respectandu-se in integralitate prevederile documentatiei de 

atribuire. 

 

Cu privire la litera d) din cadrul solicitarii de clarificare, Autoritatea Contractanta 

precizeaza faptul ca poate fi de acord cu posibilitatea ca perioada acoperita initial sa fie 

mai mica decat “pana la aprobarea Receptiei Finale de catre Beneficiar/Autoritate 
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Contractanta si primirii unei copii a Procesului Verbal de Receptie Finala”, doar in 

situatia in care, in termenul mentionat in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, 

sectiunea III.1.6 b), garantia/garantiile de buna executie este/sunt 

constituita/constituite prin scrisoare/scrisori de garantie emisa de o institutie de 

credit bancara din Romania sau din alt stat, respectandu-se in integralitate prevederile 

documentatiei de atribuire si ale legii. In acest caz, garantia/garantiile de buna 

executie constituita/constituite imediat dupa semnarea Contractului trebuie sa fie 

valabile si in vigoare cel putin pe Durata de Executie a Lucrarilor, asa cum este 

mentionata la art. 5.1, Clauza 1 Definitii, litera r), dar nu mai devreme de realizarea 

Receptiei la Terminarea Lucrarilor si aprobarea de catre Beneficiar a Procesului 

Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. 

 

De asemenea, Partile vor respecta si prevederile art. 5.2 alin. (10) din cadrul Acordului 

Contractual: 

„(10) Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a acesteia, 

iar Antreprenorul nu este indreptatit sa obtina aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile 

inainte de data de expirare a Garantiei de Buna Executie, Antreprenorul va prelungi 

valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrarile vor fi terminate si toate 

defectiunile remediate.” 

Întrebare 111  În cadrul documentatiei, respectiv studiul geotehnic, Autoritatea Contractanta prezinta 

posibile gropi de imprumut. Va rugam sa precizati clar si fara echivoc daca aceste gropi 

au fost expropriate si daca sunt puse la dispozitia viitorului antreprenor spre exploatare 

cu titlu gratuit. Vă rugăm să ne comunicați situația pentru fiecare groapă de împrumut 

aparte conform listei de mai jos.  

Nr.0 (localitatea Gherești) 

Nr.2 (Coțofenii din față) 

Nr.3 (Sud-Est Filiași) 

Nr.4 (Mal stâng Râul Gilort) 

Nr.6 (Mal Drept - Pârâul Sterpoaia) 

Nr.7 (Adiacent terasamentului liniei C.F Filiași – Tg Jiu) 

Nr.8 (Adiacent terasamentului liniei C.F Filiași – Tg Jiu) 

Nr.9 (Mal Stâng - Râul Gilort) 

Nr.10 (Adiacent terasamentului liniei C.F Filiași – Tg Jiu) 

Nr.13 (Paralelă cu drumul express) 

Răspuns 111 A se vedea Raspunsurile 57 si 65 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 112 Referitor la gropile de împrumut nr.0 (localitatea Gherești), nr.2 (Coțofenii din față), nr.3 

(Sud-Est Filiași), nr.4 (Mal stâng Râul Gilort) amplasate la mai puțin de 2000m (2km), 

față de siturile Natura 2000”, rugăm să ne comunicați cine anume este responsabil de 

obținerea aprobării Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor pentru exploatare, 

autoritatea contractantă sau antreprenorul? 

Răspuns 112 A se vedea Raspunsurile 57 si 65 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 113 În cadrul documentatiei, respectiv studiul geotehnic, Autoritatea Contractanta 

menționează că gropile de împrumut nr.4, 6, 7, 8, 9 și 10 sunt foarte apropiate de 

obiective existente (drumuri comunale, drumuri naționale, zone cu paduri cât și viitorul 

drum expres). În aceste condiții, groapa formată după săpare, va influența negativ 

fundația acestor lucrări, ce pot conduce la accidente tehnice, și chiar umane, daca nu se 

iau măsurile necesare, cum sunt: a. Stabilirea exacta prin măsurători a distanței de la 

marginea gropii pana la aceste obiective și stabilirea prin proiect a măsurilor tehnice ce 
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trebuiesc luate pentru neafectarea acestor obiective. Aceasta se va face cu organele 

abilitate; b. Proiectarea unui program de monitorizare a acestor zone adiacente gropilor 

de împrumut, prin observație și măsurători, pentru identificarea la timp a unor eventuale 

fisuri, crăpături în drum sau ȋn fundații și alunecări ale taluzurilor. 

Luând în calcul cele expuse Vă rugăm să ne comunicați următoarele: 

- care anume sunt organe abilitate pentru efectuarea lucrărilor menționate; 

- necesitatea de a specifica respectivele organe abilitate cu descrierea programului 

de monitorizare în documentația de licitație a potențialului antreprenor. 

Răspuns 113 A se vedea Raspunsurile 57 si 65 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 114 Din documentația Avizelor si Acordurilor se poate observa ca unele avize au expirat 

având termen de valabilitate 12 luni. În special merge vorba despre avizele MAPN, 

Transgaz, Romgaz, Distrigazsud și altele care sunt deja expirate. Vă rugăm să clarificați 

cine este responsabil de reînoirea avizelor. 

Răspuns 114 Cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor/acordurilor, precizam faptul ca 

Antreprenorul va fi responsabil de aceste sarcini, in conformitate cu prevederile 

Cerintelor Beneficiarului, Capitolul 4.1. Obligatii Generale: 

4.1.7. Pentru emiterea Autorizatiei de Construire, Antreprenorul va depune la C.N.A.I.R. 

S.A. documentatia completa pentru autorizarea lucrarilor de construire - Proiectul 

pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire, intocmit in conformitate cu 

prevederile Legii nr. 50/1991 actualizata, in vederea transmiterii catre autoritatea 

emitenta, Ministerul Transporturilor si Infrastrurii. Dupa obtinerea autorizatiei de 

construire, autoritatea emitenta, prin C.N.A.I.R. S.A. va preda Antreprenorului 

exemplarul vizat spre neschimbare impreuna cu Autorizatia de Construire. 

Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate avizele si 

acordurile solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru “autorizatie de 

construire”. 

[...] 

4.1.9. Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a 

autorizatiilor, avizelor si acordurilor necesare pe parcursul derularii lucrarilor. 

Totodata, a se vedea prevederile Conditiilor Speciale de Contract, sub-clauza 10.1: 

„Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau completa in 

numele Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de 

Urbanism emis pentru “autorizatie de construire” si va fi responsabil pentru obtinerea 

si mentinerea in valabilitate a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul 

derularii lucrarilor.” 

Întrebare 115 Vă rugăm să ne comunicați care din gropile de împrumut de mai jos, sunt 

stabilite/eligibile spre exploatare pentru realizarea proiectului lot 2.  

Nr.0 (localitatea Gherești) 

Nr.2 (Coțofenii din față) 

Nr.3 (Sud-Est Filiași) 

Nr.4 (Mal stâng Râul Gilort) 

Nr.6 (Mal Drept - Pârâul Sterpoaia) 

Nr.7 (Adiacent terasamentului liniei C.F Filiași – Tg Jiu) 

Nr.8 (Adiacent terasamentului liniei C.F Filiași – Tg Jiu) 

Nr.9 (Mal Stâng - Râul Gilort) 

Nr.10 (Adiacent terasamentului liniei C.F Filiași – Tg Jiu) 

Nr.13 (Paralelă cu drumul express) 

Răspuns 115 A se vedea Raspunsurile 57 si 65 din prezenta Clarificare. 
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Întrebare 116 În cadrul documentatiei, respectiv studiul geotehnic lot 2, nu este indicat planul 

localizării drumurilor tehnologice de la gropile de împrumut spre sit. Vă rugăm să ne 

comunicați:  

1. Planul construcției și traseul drumurilor tehnologice de la respectivele gropi de 

împrumut spre sit? 

2. Cine se ocupă de obținerea autorizațiilor și avizelor de construcția drumurilor 

tehnologice sau folosirea drumurilor deja existente pe aria realizării lucrărilor? 

3. Partea responsabilă de cheltuielile legate de folosirea drumurilor locale și 

construcția drumurilor tehnologice de la gropile de împrumut spre sit?        

Răspuns 116 A se vedea Raspunsurile 57 si 65 din prezenta Clarificare. 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel 

de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate care a fost elaborat cu respectarea rigorilor 

legale si tehnice aplicabile, conform HG nr. 907/2016. 

Având în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmeaza a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, iar responsabilitatea 

si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, 

sunt in sarcina Ofertantilor. 

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor toate 

informatiile detinute pana in prezent si considera ca acestea sunt suficiente pentru 

elaborarea unor oferte complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si 

necesitatilor Autoritatii Contractante. 

Întrebare 117 În concluziile studiului geotehnic referitor la gropile de împrumut nr.0 (localitatea 

Gherești), nr.2 (Coțofenii din față), nr.3 (Sud-Est Filiași), nr.4 (Mal stâng Râul Gilort) 

amplasate la mai puțin de 2000m (2km), față de siturile Natura 2000”, este menționat că 

” nu se vor amenaja drumuri tehnologice intre sit si groapa de împrumut”. În legătură cu 

cele expuse adresăm rugămintea de a ne comunica următoarele: 

1. Modalitatea de organizare a accesului spre sit pentru gropile de împrumut nr. 0, 

2, 3, 4, luând în calcul că organizarea drumurilor tehnologice este interzisă conform 

studiului geotehnic respectiv?; 

2. Posibilitatea folosirii drumurilor de interes național, de interes județean, de 

interes local în vederea realizării proeictului? 

Răspuns 117 A se vedea Raspunsurile 57 si 65 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 118 În documentația autorității contractante FisaDate_ lot 2 este menționată condiția pentru 

antreprenor de a utiliza transportul ecologic și anume  ”...transportul ecologic de la sursa 

la santier al principalelor materiale utilizate [...] prin modalitati de transport 

nepoluante/cu impact redus asupra mediului, care conduc la reducerea amprentei de 

carbon asupra mediului...”. În legătură cu cele expuse vă rugăm să ne comunicați 

următoarele: 

1. Transportul feroviar și transportul pe apă sunt eligibile ca transporturi 

nepoluante/cu impact redus asupra mediului? 

2. Utilizarea transportului feroviar în cadrul realizării proeictului este suficient 

pentru a califica/respecta cerința autorității contractante referitor la transportul ecologic 

sau obligatoriu este nevoie utilizarea respectivului transport rutier cu emisii reduse în 

atmosferă?     

Răspuns 118 A se vedea Clarificarea nr. 1 (din oficiu) publicata in SEAP in data de 12.11.2024, prin 

care Autoritatea Contractanta a revizuit algoritmul de calcul aferent Factorului de 
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evaluare „Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si 

umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor”. 

 

Toate informatiile solicitate se regasesc in cadrul Factorului de evaluare  Metodologia 

de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu 

specificul si complexitatea activitatilor.  

In acest sens precizam ca transportul feroviar este acceptat ca mijloc de transport 

nepoluant si/sau cu impact redus asupra mediului, in timp ce transportul pe apa nu a fost 

acceptat din cauza logisticii nesustenabile pe care o presupune, raportat la zona in care 

se realizeaza obiectivul de investitii. 

 

Precizam faptul ca modalitatea de indeplinire a conditionalitatii respective din cadrul  

primului interval de punctare aferent Factorului de evaluare Metodologia de realizare a 

contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si 

complexitatea activitatilor se considera indeplinita prin oricare dintre cele trei 

posibilitati stabilite in cadrul acestuia, respectiv: 

- respectarea celui mai recent standard de poluare existent la data publicarii 

anuntului de participare pentru un numar minim de mijloace de transport rutier 

(si anume 4 autobetoniere, 15 autobasculante, 2 vehicule pentru transport bitum 

si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi); 

- si/sau folosirea de mijloace de transport rutier cu propulsie exclusiv electrica 

si/sau hibrida pentru un numar minim de mijloace de transport rutier (si anume 3 

autobetoniere, 7 autobasculante, 1 vehicul pentru transport bitum si/sau emulsie 

bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi);  

- si/sau utilizarea transportului pe calea ferata, 

bineinteles, si sub conditia indeplinirii si celorlalte conditionalitati prevazute in cadrul 

Factorului de evaluare. 

Întrebare 119  Vă rugăm să confirmați că materialele din gropile de imprumut, prevăzute în 

documentatia de atribuire, se află în culoarul expropriat și vor fi puse la dispozitia 

Antreprenorului gratuit, iar autorizatiile de exploatare a acestor gropi de impumut sunt 

obtinute de catre Beneficiar si ii vor fi puse la dispozitia Antreprenorului. 

Răspuns 119 A se vedea Raspunsurile 57 si 65 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 120 Vă rugăm să confirmați că materialul furnizat din gropile de împrumut este adecvat 

pentru lucrarile de umplutura 

Răspuns 120 Materialul din gropile de imprumut are calitatea prezentata in documentatia geotehnica 

a gropilor de imprumut, pusa la dispozitie in cadrul Documentatiei de Atribuire.  

Materialul din gropile de imprumut poate fi folosit conform normativelor in vigoare.  

Ofertantii vor face propria evaluare in conformitate cu documentatia pusa la dispozitie 

si vor bugeta orice stabilizari/imbunatatiri, pe care le considera necesare. Ofertantii 

vor evalua riscul ca omogenitatea pamantului sa fie diferita si vor cuantifica acest risc in 

oferta depusa. 

 

A se vedea si Raspunsurile 57 si 65 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 121 Vă rugăm să confirmați că materialul din gropile de împrumut este suficient pentru 

proiect. 

Răspuns 121 Ofertantii vor face propria evaluare in conformitate cu informatiile puse la dispozitie de 

Autoritatea Contractanta prin intermediul documentatiei publicata in SEAP. 
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Daca ofertantii considera ca sunt necesare gropi de imprumut suplimentare fata de cele 

mentionate in Documentatia de Atribuire si ca vor avea nevoie de cantitati suplimentare 

de pamant de umplutura, aceste aspecte sunt la latitudinea ofertantilor, iar acestia vor fi 

responsabili pentru identificarea noilor gropi de imprumut, costurile aferente fiind in 

sarcina ofertantilor, pe care le vor sustine pe propria cheltuiala, inclusiv redeventele. 

Ofertantii vor fi totodata raspunzatori si pentru obtinerea avizelor, acordurilor, 

autorizatiilor si permiselor necesare noilor gropi de imprumut. 

Daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru gropile de imprumut decat 

cele indicate prin documentatie, atunci Antreprenorul va fi responsabil de obtinerea in 

implementarea contractului a Acordului de Mediu pentru noile locatii. 

A se vedea si Raspunsurile 57, 65 si 120 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 122 Vă rugăm să confirmați că autorizația de construire pentru execuție va fi furnizata de 

către autoritate înainte de începerea proiectului 

Răspuns 122 Tinand cont ca acest contract este de tip proiectare si executie, Autorizatia de Construire 

se obtine pe baza documentatiei tehnice (PAC) elaborata de Antreprenor, care are si 

calitatea de Proiectant. Astfel, intra in responsabilitatea Antreprenorului sa elaboreze o 

documentatie de proiectare corecta si completa, sa realizeze toate studiile de specialitate 

si sa intocmeasca toate documentatiile tehnice, astfel incat Beneficiarul sa obtina 

Autorizatia de Construire, orice intarziere in indeplinirea acestor obligatii sau incalcare 

a acestor obligatii urmand a fi penalizata de catre Beneficiar, conform mecanismului 

contractual. 

De asemenea, se vor avea in vedere si urmatoarele prevederi din Cerintele 

Beneficiarului: 

„4.1.7. Pentru emiterea Autorizatiei de Construire, Antreprenorul va depune la 

C.N.A.I.R. S.A. documentatia completa pentru autorizarea lucrarilor de construire - 

Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire, intocmit in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 actualizata, in vederea transmiterii catre 

autoritatea emitenta, Ministerul Transporturilor si Infrastrurii. Dupa obtinerea 

autorizatiei de construire, autoritatea emitenta, prin C.N.A.I.R. S.A. va preda 

Antreprenorului exemplarul vizat spre neschimbare impreuna cu Autorizatia de 

Construire. Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate 

avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru “autorizatie de 

construire”.” 

A se vedea si Raspunsul 63 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 123 Vă rugăm să confirmați că terenul pentru organizarea de șantier este gratuit și deja 

expropriat pentru uzul antreprenorului. 

Răspuns 123 A se vedea Raspunsul 41 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 124 Vă rugăm să confirmați că linia rosie a autostrăzii este obligatorie așa cum este prevazuta 

în documentatia de atribuire si nu este permisă schimbarea nivelului acesteia în faza de 

licitație 

Răspuns 124 In Cerintele Beneficiarului, cap 3.3.2. Profilul longitudinal, se precizeaza:  

„Linia rosie a autostrazii este in general plasata intr-un rambleu mic, deoarece 

sectiunea in general fiind orizontal pe suprafele intinse cu exceptia zonelor de traversare 

a cursurilor de ape sau lacuri. 

[...] 

Linia rosie a traseului este fixata pe principiul realizarii drumului in rambleu, principiu 

care ofera avantaje deosebite sistemului rutier prin evitarea totala a posibilitatii de 
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actiune a apei asupra structurii rutiere. Aceasta solutie este utilizata chiar si in zonele 

de debleu prin aplicarea unui rambleu fals de minim 1.2m. 

Din aceste cauze, evidentiate si in referatul geotehnic, linia rosie a autostrazii a fost 

proiectata intr-un rambleu de cca. 1,50-2,00 m inaltime pe zonele de traseu care nu 

cuprind rampele la poduri sau pasaje.” 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in faza 

de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

In implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor avea in 

vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”. 

 

De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, 

in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu 

aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea 

tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie 

de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire 

si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea 

rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de 

utilizare a acestora din Acordul Contractual.  

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 264.842.454,31 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul 

a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu reglementarile tehnice in 

vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul de 

fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor 

Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de 

Autoritatea Contractanta. 
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Întrebare 125 Vă rugăm să confirmați că tipurile de podete, numărul de podete, deschiderea podetelor, 

lungimea podetelor trebuie să fie ofertate conform documentatiei de atribuire si nu este 

permisă modificarea lungimii, deschiderii, lățimii și numărului podetelor 

Răspuns 125 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in faza 

de ofertare modificari cu privire la: 

• tipurile de podete; 

• deschiderea podetelor; 

• latimea podetelor; 

• numarul podetelor. 

 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului si 

documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.  

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare 

si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 

Întrebare 126 Vă rugăm să confirmați că lungimea, tipul, lățimea și numărul de poduri trebuie să fie 

ofertate așa cum sunt prevazute in documentatia de atribuire si nu este permisă 

modificarea lungimii, tipului, lățimii și numărului de poduri in faza de licitație 

Răspuns 126 A se vedea Raspunsurile 53, 74, 75, 77, 81 si 82 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 127  Vă rugăm să clarificati dacă exproprierea culoarului autostrazii este finalizată pentru 

fiecare din secțiunile proiectului sau va fi finalizată de catre Beneficiar, înainte de 

începerea execuției lucrarilor. 

Răspuns 127 A se vedea Raspunsurile 51, 52 si 96 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 128  Va rugam sa clarificati unde vor fi incluse lucrarile aferente nodului Craiova Nord care 

sunt excluse de la cap 10, deoarece aici conform Graficului de Plati vor fi incluse 

lucrarile aferente Nodului Craiova Nord, cu exceptia intersectiei giratorii din DN65F, a 

Bretelei 4, cat si Bretelei 1 (pe o lungime de aproximativ 500 m calculata de la DN 65F 

pana la rampa pasajului pe Breteaua 1 de peste autostrada). 

In situatia in care lucrarile la lotul vecin avanseaza intr un ritm mai lent nu va fi posibila 

descarcarea traficului la acest capat de lot fara executia lucrarilor mentionate anterior. 

Răspuns 128 A se vedea Raspunsul 33 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 129 Pentru zona de suprapunere cu lotul 1 km 10+300 10+700 va rugam sa clarificati daca 

vor fi cuprinse lucrari in cadrul ofertei pentru lotul 2 si daca da unde vor fi incluse 

lucrarile de amenajare ale autostrazii, drenaje, amenajare traversare a zonei mediane, 

perdeaua forestiera adiacenta (dreapta proiect), lucrari de consolidare aferente, etc. 

Răspuns 129 A se vedea Raspunsul 33 din prezenta Clarificare. 

 

Nu exista suprapunere intre lotul 1 si lotul 2. Antreprenorul lotului 2 va avea obligatia 

de a realiza in integralitate lucrarile Nodului Rutier Craiova Nord, inclusiv lucrarile 

pentru autostrada intre km 10+300 – km 10+700 (si toate lucrarile conexe necesare 

partilor de lucrari de mai sus, respectiv eventualele lucrari de consolidare suplimentare 

pentru terasamente, drenaje, scurgerea si evacuarea apelor, podete, perdele forestiere 

etc.), cu exceptia lucrarilor care se vor realiza in cadrul Lotului 1 (Breteaua 4 

inclusiv intersectia giratorie din DN65F, Breteaua 1 a Nodului Rutier Craiova Nord 
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pana la rampa pasajului pe Breteaua 1 de peste autostrada pe o lungime de 

aproximativ 500 m calculata de la DN 65F). 

Întrebare 130 Va rugam sa clarificati cum va fi asigurata descarcarea traficului pentru capatul lotului 

de la km 24+700, deoarece in documentatie nu identificat lucrari in acest sens , respective 

daca in cadrul ofertei vor fi cuprinse lucrari pentru amenajarea unei descarcari provizorii 

in aceasta zona. 

Răspuns 130 Lotul 2 nu are prevazuta o descarcare la capatul de la km 24+700. 

Descarcarea traficului se va realiza prin intermediul Nodului Rutier Berharca – km 

25+150, lucrare care face parte din Lotul 3 al Autostrazii Craiova – Filiasi, nodul rutier 

in cauza nefacand parte din obiectul prezentului contract, 

Întrebare 131 Pentru drumurile de intretinere va rugam sa clarificati cum a fost considerata descarcarea 

apelor intre santuri/podetele proiectate si emisari (bazine de retentie, canale Anif, alte 

cursrui de apa)? In numeroase locatii este necesara prevederea unor podete pentru 

asigurarea scurgerii apelor pe sub drumurile de intretinere, vor fi amenajate peste tot 

treceri de vad conform detaliilor puse la dispozite? 

De asemenea va rugam sa clarificati la ce capitol vor fi cotate aceste treceri vad si/sau 

podetele necesare pentru drumurile de intretinere. 

Răspuns 131 Pentru drumurile de intretinere, in zonele de descarcare a apelor intre santuri/podete 

proiectate si emisari, se vor prevedea podete pentru asigurarea scurgerii apelor. 

 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel 

de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate care a fost elaborat cu respectarea rigorilor 

legale si tehnice aplicabile, conform HG nr. 907/2016, detalii precum cele solicitate in 

cadrul clarificarii tinand de etapa ulterioara de proiectare, respectiv elaborarea 

Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie. 

 

Prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul 

are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic 

de Executie realizat de acesta, iar responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de 

proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

 

Referitor la cotarea din punct de vedere financiar a podetelor necesare pentru drumurile 

de intretinere, acestea se vor cota in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, la pct. 4.4 Podete 

(fara cele aferente nodurilor rutiere) iar restul lucrarilor de scurgere/descarcare a apelor 

pentru drumurile de intretinere se vor cota la categoria 13. Drumuri de 

serviciu/intretinere/exploatare. 

Întrebare 132 In ce priveste parapetii metalici prevazuti in cadrul documentatiei va rugam sa clarificati 

daca acestia vor fi ofertati conform detaliilor tip si specificatiilor din proiectul SF, sau 

conform tabelelor din Cerintele Beneficarului . In cazul celei de a doua variante va rugam 

sa clarificati unde va fi instalata cantitatea de 2x 1910 m parapetii tip H4b mentionati la 

articolul 3.3.11.1.1 Parapete pe autostrada, este vorba de parapetele ce se va monta pe 

structuri si adiacent pe rampe? 

Răspuns 132 Se vor avea in vedere parapetii metalici prevazuti conform tabelelor din Cerintele 

Beneficarului, cap. 3.3.11.1.1 Parapete pe autostrada corelat cu  informatiile, detaliile 
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tip si specificatiilor din cadrul Studiului de fezabilitate. 

 

In cadrul capitolului 3.3.11.1.1 din Cerintele Beneficiarului sunt mentioante lungimile 

totale aferente tipurilor de parapet ce urmeaza a fi utilizate, iar in cadrul planselor de 

detaliu se mentioneaza aplicabilitatea acestora. 

 

Ofertantii vor avea in vedere la elaborarea ofertelor atat documentatia  tehnica – Studiu 

de Fezabilitate cat si de Cerintele Beneficiarului. 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.  

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip proiectare si executie, 

in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in 

baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Întrebare 133 Pentru structuri va rugam sa clarificati daca pentru pasaje vor fi prevazute plasa de 

protectie pentru toata lungimea structuri, pe ambele parti laterale cat si peste zona 

mediana, sau doar in zonele de intersectie cu alte cai de comunicatii si pe zona mediana 

integral 

Răspuns 133 Au fost prevazute plase de protectie la toate structurile, cu exceptia celor casetate, pe 

intreaga lungime a acestora, astfel: 

- pe grinzile de parapet exterioare pentru structurile gemene amplasate pe 

Autostrada; 

- pe ambele grinzi de parapet pentru structurile amplasate pe drumuri 

clasificate (DN, DJ si DC), neclasificate si bretele. 

De asemenea, pentru prevenirea caderilor accidentale in golul tehnologic dintre 

suprastructurile gemene ale lucrarilor de arta amplasate pe Autostrada, acestea vor fi 

prevazute cu plase de protectie pe toata lungimea lor. Plasele vor fi amplasate in plan 

orizontal, la cota superioara a grinzilor de parapet din zona mediana a Autostrazii. 

Întrebare 134 In cazul separatoarelor de hidrocarburi in Cerintele Beneficiarului este mentionat un 

numar de bucati, acesta este numarul de separatoare ce va fi inclus in oferta sau acestea 

vor fi evaluate conform planului de situatie si necesitatea conform scurgerii apelor? De 

asemenea avand in vedere numarul mare al acestora si diferentele dintre tipuri va rugam 

sa specificati si ce numar va fi cotat din fiecare tip in asa fel incat toti ofertantii sa coteze 

aceea lista de elemente. 

Răspuns 134 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in faza 

de ofertare modificari/ oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

Pentru lucrarile aferente separatoarelor de hidrocarburi, Ofertantii vor lua in considerare  

cantitatea prevazuta in Cerintele Beneficiarului, respectiv 63 de bucati. 

 

Precizam totodata, ca aceasta cantitate este estimativa avand in vedere faptul ca 

documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de 

Fezabilitate. Studiul de Fezabilitate reprezintă Documentaţia tehnica la un nivel de 

exigenta cantitativa si calitativa minima acceptata de către Beneficiar. 
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Numarul exact de separatoare de hidrocarburi, precum si defalcarea pe tipuri a acestora, 

va rezulta cu exactitate in urma realizarii Proiectului Tehnic de Executie, de catre viitorul 

Antreprenor. 

 

Viitorul Antreprenor va avea si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in 

baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in 

sarcina Ofertantilor.  

Întrebare 135 Va rugam sa clarificati ce tip de folie va fi aplicata pentru indicatoarele de semnalizare 

rutiera de pe drumurile judetene, comunale si locale, deoarece in Cerintele Beneficarului 

sunt referinte doar pentru cele amplasate pe autostrada si drumuri nationale. 

Răspuns 135 Pentru indicatoarele de semnalizare rutiera de pe drumurile judetene, comunale si locale 

sunt cuprinse prevederi la capitolul 4.13.9.5 in Cerintele Beneficiarului: 

„Pentru drumurile judetene si comunale formatul indicatoarelor va fi normal.” 

Caracteristicile semnalizării rutiere verticale vor fi conform cerintelor 4.13.9.2.si 

4.13.9.3, respectiv: 

„4.13.9.2.Indicatoarele si marcajele rutiere permanente vor fi in conformitate cu 

standardele in vigoare, cu Conventia de la Viena („Conventia privind semnele si 

semnale de Circulatie din 1968” si Acordul European de la 1971 care o completeaza) si 

cu codul rutier roman; cu SR 1848 - 2, 3/2011 (Semnalizare rutiera. Indicatoare si 

mijloace de semnalizare rutiera), SR 1848-7/2015 (Semnalizare rutiera.Marcaje rutiere) 

si SR 1848 – 1/2024 (Clasificare, simboluri si amplasare), aflate in vigoare la data de 

referinta. 

4.13.9.3. Indicatoarele si marcajele rutiere permanente vor fi compatibile cu cele 

existente pe drumurile publice din Romania. Antreprenorul este responsabil pentru toate 

indicatoarele si marcajele rutiere necesare pentru conexiunea la drumurile existente. 

Antreprenorul va gestiona si furniza intregul management al traficului necesar pentru 

instalarea de indicatoare si marcaje rutiere si va conveni asupra propunerilor in 

conformitate cu prevederile de mai sus.” 

 

Documentul Planul de semnalizare si marcaje se va intocmi la faza Proiectul Tehnic de 

Executie conform Art 4.3. Documentele Antreprenorului din cadrul Cerintelor 

Beneficiarului: 

”Art 4.3.2 Documentele Antreprenorului, asa cum prevede sub-clauza 1.1 [Documentele 

Antreprenorului] din Conditiile Contractului vor fi predate catre Beneficiar cu proces 

verbal de predare-primire si cu OPIS de inventariere a acestora si vor include 

urmatoarele: 

[...] 

6. Planse de drum, 

7. Planse de poduri, pasaje, 

8. Planse de drenaje, planse lucrari consolidare, planse lucrari hidrotehnice, 

9. Planse pentru semnalizarea rutiera, iluminat si bransamente, sistemul de 

comunicatii al autostrazii, marcaje rutiere etc; [...]” 

 

In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, 4.4 Programul de proiectare 

si predarea proiectului, acest proiect face parte din documentele de proiectare ce sunt 
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in sarcina Antreprenorului : „[...]Amenajarea racordurilor si intersectiilor la nivel, 

precum si elementele de siguranta circulatiei se vor prezenta in Comisia Tehnica de 

Siguranta Circulatiei a Beneficiarului, in vederea analizarii si avizarii, acestea trebuind 

a fi realizate in conformitate cu recomandarile din Auditul de Siguranta Rutiera.” 

Se vor respecta cerintele pct 4.13.9.1. din cadrul Cerintelor Beneficiarului:  

„4.13.9.1.Antreprenorul are obligatia de a proiecta si instala toate marcajele rutiere si 

indicatoare rutiere necesare pentru exploatarea in siguranta a drumurilor acoperite de 

prezentul Contract, la darea lor in functiune. Antreprenorul este, de asemenea, 

responsabil pentru toate marcajele rutiere si semnalizarile de circulatie necesare pentru 

exploatarea in siguranta a tuturor drumurilor afectate de lucrari care sunt deschise 

traficului, pe durata lucrarilor. Antreprenorul trebuie sa prezinte Supervizorului spre 

aprobare, propunerile sale de indicatoare de circulatie si marcaje rutiere, inainte de 

instalare.”.   

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Întrebare 136 Pentru lucrarile hidrotehnice nu am identificat in documentatie decat un detaliu de pereu 

pentru portectie taluz, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planse cu tipuri de 

lucrari hidrotehnice si aplicabilitati pentru lucrarile prezentate in tabelele din Cerintele 

Beneficiarului. 

Răspuns 136 Sectiunile aferente lucrarilor hidrotehnice se regasesc in Volumul 8 – Autorizatii, avize 

si acorduri – Aviz gospodarirea Apelor – ABA Jiu – Documentatia tehnica obtinere aviz 

AGA. 

 
Aplicabilitate: 

 
Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.  

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 
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In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu reglementarile tehnice in 

vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul de 

fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor 

Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de 

Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 137 Conform acordului de mediu (pag. 33) pentru podete, se vor executa terasamente din 

material granular minim 5 m in spatele acestora, va rugam sa clarificati daca acestea vor 

fi implementate in oferta respectiv in proiect. 

Răspuns 137 A se vedea prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap. 3.3.6 Lucrari de consolidare, 

subcap. 3.3.6.1 Lucrari de terasamente, unde se precizeaza in mod explicit: 

„In conformitate cu specificatiile din AND 515/93 umpluturile adiacente podurilor, 

pasajelor si podetelor din beton armat se vor realiza din material granular de tip 1a, 

1b, 2a (foarte bune) sau 2b (bune) conform STAS 2914/84. Lungimea de terasament ce 

se va realiza din material granular va fi de min. 30 m pentru poduri si pasaje si min. 5 

m pentru podete din beton armat. Trecerea de la umplutura granulara la umplutura din 

material coeziv se va face cu trepte de 1 m lăţime şi 1 m inaltime.” 

 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere la elaborarea ofertelor atat partea scrisa cat 

si partea desenata din cadrul documentatiei tehnice  – Studiu de Fezabilitate. 

Totodata, mentionam faptul ca in vedere la elaborarii ofertelor, Ofertantii vor respecta 

prevederile Cerintelor Beneficiarului, Capitolul 3.3.6.1 Lucrari de terasamente, unde 

sunt specificate urmatoarele: 

“(…) In conformitate cu specificatiile din AND 515/93 umpluturile adiacente podurilor, 

pasajelor si podetelor din beton armat se vor realiza din material granular de tip 1a, 1b, 

2a (foarte bune) sau 2b (bune) conform STAS 2914/84. Lungimea de terasament ce se 

va realiza din material granular va fi de min. 30 m pentru poduri si pasaje si min. 5 m 

pentru podete din beton armat. Trecerea de la umplutura granulara la umplutura din 

material coeziv se va face cu trepte de 1 m lăţime şi 1 m inaltime.(..)” 

Întrebare 138 Va rugam sa clarificati daca pentru drumurile existente intersectate care nu se reloca ca 

pozitie in plan (DN, DJ, DC) vor fi cotate in oferta lucrari de refacere a structurii rutiere. 

Răspuns 138 Se vor respecta Caracteristici imperative privind lucrarile de drum si intersectii din 

Cerintele Beneficiarului - 5.3.7. Intersectii denivelate fara acces si restabiliri legaturi 

rutiere. 

Întrebare 139 Va rugam sa clarificati ce alte intersectii la nivel vor fi cotate in capitolul 12 Amenajare 

intersectii la nivel, inafara intersectiei de tip sens giratoriu amenajata la nodul Craiova 

Nord la intersectia cu DN65F. 

Nu am identificat in documentatie alte intersectii la nivel. 

Răspuns 139 Pentru categoria de lucrari 12. Amenajare intersectii la nivel se vor cota cel putin 

lucrarile cuprinse in Cerintele Beneficiarului, capitolul 4.13. Drumuri Principale si se 

refera la acele intersectii care nu sunt denivelate sau amenajate in cadrul celor cuprinse 

in nodurile rutiere. 

Principiile generale si conditiile tehnice privind amenajarea intersectiilor la nivel sunt 

cuprinse in Normativul pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumuri publice – 

indicativ AND 600/2010. 

Întrebare 140 In documentatie nu au fost intalnite detalii sau aplicabilitati pentru lucrarile de 

consolidare descrise la capitolul 3.3.6.6.1 (pag 17 ). De asemenea denumirea articolului 
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este mentionata eronat fiind vorba, credem noi, de ziduri de sprijin din beton armat cu 

fundatie directa. 

Răspuns 140 Detalierea activitatii Imbunatatirea de adancime cu piloti din piatra se regaseste in 

cadrul capitolului 3.3.6.5 Imbunatatirea de adancime a terenului de fundare. 

 

Dintr-o eroare de tehnoredactare aceasta a fost inclusa si in cadrul capitoului 3.3.6.6 

Structuri de sprijin, activitatea antementionata cat si descrierea acesteia din cadrul 

acestui capitol nu va fi luata in considerare. 

Întrebare 141 Pentru rigolele pe berma nu am identificat o aplicabilitate in Cerintele Beneficiarului, va 

rugam sa clarificati daca acestea vor fi cotate conform planului de situatie. 

Răspuns 141 A se vedea Raspunsul 36 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 142 Va rugam sa clarificati daca pentru Nodul Craiova Nord vor fi considerate anumite 

lucrari de demolare pentru lucrarile de la descarcarea provizorie amenajata pentru lotului 

1 in cazul in care acestea vor fi efectuate inaintea lucrarilor de pe lotul 2 

Răspuns 142 Asa cum s-a mentionat in mod clar si explicit in cadrul Cerintelor Beneficiarului aferente 

Lotului 1 al autostrazii Craiova-Filiasi (Anunt participare CN1072205/16.08.2024) cap. 

5.11 Caracteristici imperative privind nodurile rutiere, in cadrul Lotului 1 viitorul 

Antreprenor va executa: 

• Breteaua 4 in integralitate; 

• conexiunea cu DN65F (inclusiv intersectia giratorie din DN65F); 

• Breteaua 1 (pe o lungime de aproximativ 500 m calculata de la DN 65F) pana la 

rampa pasajului pe Breteaua 1 de peste autostrada aferente Nodului Rutier 

Craiova Nord; 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca aceste parti ale Nodului Rutier Craiova Nord care urmeaza 

a fi executate de Antreprenorul Lotului 1 vor avea caracter permanent 

(nereprezentand lucrari provizorii), nereprezentand o descarcare provizorie si prin 

urmare nefiind necesare eventuale lucrari de demolare in cadrul Lotului 2.  

Antreprenorul lotului 2 va avea obligatia de a realiza in integralitate lucrarile Nodului 

Rutier Craiova Nord, cu exceptia intersectiei giratorii din DN65F, a Bretelei 4, cat si 

Bretelei 1 (pe o lungime de aproximativ 500 m calculata de la DN 65F pana la rampa 

pasajului pe Breteaua 1 de peste autostrada), aceste lucrari facand parte din Lotul 

1 ca si descarcare. 

A se vedea si Raspunsul 33 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 143 Referitor la articoluil 3.3.11.3 din Cerintele Beneficiarului va rugam sa clarificati daca 

in oferta vor fi cotati butoni reflectorizanti la intersectii, deoarece in descrierea articolului 

se face referire la catadioptrii ce vor fi montati pe parapetele metalic. 

Răspuns 143 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca Ofertantii vor cota catadioptrii pentru 

amplasarea pe parapetele metallic. 

 

In Cerintele Beneficiarului art 4.13.4.9 se precizeaza : 

[...]  Pe parapetele de siguranta se monteaza elemente retro-reflectorizante (catadioptri, 

fluturasi reflectorizanti sau alte elemente reflectorizante). In cazul parapetului din 

beton, in scopul asigurarii unei vizibilitati sporite, indeosebi pe timp de noapte, se vor 

utiliza dispozitive luminoase alimentate cu energie solara.[...] 

 

Avand in vedere specificul viitorului contrat, de proiectare si executie, in cadrul 
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Proiectului Tehnic de Executie, viitorul Antreprenor va dezvolta solutiile tehnice privind 

siguranta circulatiei prezentate in cadrul Studiului de Fezabilitate , si va fi prezentat spre 

avizare Beneficiarului, conform prevederilor art 4.4.2: 

[...]Amenajarea racordurilor si intersectiilor la nivel, precum si elementele de siguranta 

circulatiei se vor prezenta in Comisia Tehnica de Siguranta Circulatiei a Beneficiaruli, 

in vederea analizarii si avizarii, acestea vor fi realizate in conformitate cu 

recomandarile din Auditul de Siguranta Rutiera.” 

Întrebare 144 Conform articolului 3.3.19 Lucrari de imprejmuire se mentioneaza: 

 

 
Nu am identificat in documentatie un detaliu specific pentru aceasta cerinta. Va rugam 

sa puneti la dispozitia ofertantilor un detaliu specific. 

Răspuns 144 A se vedea Raspunsul 70 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 145 In ce priveste detaliul pentru grilajele anti animale prezentat in plansa 22579 CrTJ SF 2 

DRU 3.1.1 DET 007, va rugam sa specificati unde va fi aplicat. 

Răspuns 145 A se vedea Raspunsul 26 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 146 Pentru lucrarile hidrotehnice prezentate in plansa 22579 CrTJ SF 1 DRU 3.4 DET 007 

B01 va rugam sa puneti la dispozita ofertantilor o aplicabilitate pentru toate tipurile de 

sant prezentate sau o cantitate estimativa pentru ca toti ofertantii sa aiba o baza comuna 

de ofertare pentru aceste tipuri de elemente. 

Răspuns 146 Detaliul de tip sant in trepte prezentat in plansa 22579-CrTJ-SF-1-DRU-3.4-DET-007-

B01 nu are aplicabilitate pe Lotul 2. 

Întrebare 147 Avand in vedere nota nr. 1, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. "2.2.7 Orice 

alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala" din Anexa nr. 1 la 

Formularul nr. 7. 

Răspuns 147 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa nr. 

1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 2.2.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea contractanta 

a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul 

ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii 

in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular la 

Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - 

Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor 

plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte 

de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati 
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nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar 

corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, în 

conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Întrebare 148 Avand in vedere nota nr. 1, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. "3.1.6 Orice 

alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati" din Anexa nr. 1 

la Formularul nr. 7. 

Răspuns 148 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa nr. 

1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 3.1.6 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea contractanta 

a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul 

ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii 

in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular la 

Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - 

Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor 

plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte 

de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati 

nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar 

corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, în 

conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Întrebare 149 Avand in vedere nota nr. 1, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. "3.5 Orice alte 

activitati necesare amenajarii terenului" din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7. 

Răspuns 149 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa nr. 

1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 3.5 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand 

si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari 

din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea contractanta a introdus 

in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor 

in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea 

realizarii categoriei principale de lucrari. 
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Sintagma Orice alte activitati...se refera doar la acele activitati neincluse in formular la 

Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - 

Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor 

plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte 

de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati 

nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar 

corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, în 

conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Întrebare 150 Avand in vedere nota nr. 1, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. "5 Cheltuieli 

pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 

3.1" din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7. 

Răspuns 150 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa nr. 

1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari. 

 

Prin urmare, la cap. 5 se vor cota orice alte cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1.  

De asemenea Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste 

subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia 

considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea realizarii categoriei 

principale de lucrari. 

 

Sintagma altele decat cele... se refera doar la acele activitati neincluse in formular la 

Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - 

Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor 

plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte 

de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati 

nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar 

corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor cu experienta profesionala 

in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, în conformitate 

cu cele mai bune practici in domeniu. 

Întrebare 151 Avand in vedere nota nr. 1, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. "6.6 Orice alte 

lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari" din Anexa nr. 1 la Formularul 

nr. 7. 
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Răspuns 151 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa nr. 

1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 6.6 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul avand 

si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei de lucrari 

din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea contractanta a introdus 

in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor 

in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii in vederea 

realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte lucrari...se refera doar la acele activitati neincluse in formular la 

Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - 

Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor 

plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte 

de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati 

nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar 

corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, în 

conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Întrebare 152 Avand in vedere nota nr. 1, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. "10.6 Orice 

alte lucrari aferente Nodului Rutier Craiova Nord km 10+860 cu exceptia intersectiei 

giratorii din DN65F, a Bretelei 4, cat si Bretelei 1 (pe o lungime de aproximati v 500 m 

calculata de la DN 65F pana la rampa pasajului pe Breteaua 1 de peste autostrada)" din 

Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7. 

Răspuns 152 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa nr. 

1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 10.6 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea contractanta 

a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul 

ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii 

in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Orice alte lucrari...se refera doar la acele activitati neincluse in formular la 

Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le poate 

cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - 

Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor 
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plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte 

de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati 

nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar 

corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, în 

conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Întrebare 153 Avand in vedere nota nr. 1, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. "14.1.7 Alte 

elemente/amenajari necesare realizarii Centrului de Intretinere si Coordonare (km 

11+000) Nodul Rutier Craiova Nord" din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7. 

Răspuns 153 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa nr. 

1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 14.1.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea contractanta 

a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul 

ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii 

in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Alte elemente/amenajari...se refera doar la acele activitati neincluse in 

formular la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le 

poate cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - 

Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor 

plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte 

de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati 

nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar 

corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, în 

conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Întrebare 154 Avand in vedere nota nr. 1, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. "14.2.7 Alte 

elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului de Servicii tip S1 km 15+700 stanga" 

din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7. 

Răspuns 154 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa nr. 

1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 14.2.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea contractanta 
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a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul 

ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii 

in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Alte elemente/amenajari...se refera doar la acele activitati neincluse in 

formular la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le 

poate cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - 

Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor 

plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte 

de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati 

nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar 

corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, în 

conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Întrebare 155 Avand in vedere nota nr. 1, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. "14.3.7 Alte 

elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului de Servicii tip S1 km 15+600 dreapta" 

din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7. 

Răspuns 155 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa nr. 

1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 14.3.7 se vor cota orice alte lucrari/servicii pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea contractanta 

a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul 

ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii 

in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Sintagma Alte elemente/amenajari...se refera doar la acele activitati neincluse in 

formular la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu experienta le 

poate cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - 

Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor 

plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte 

de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati 

nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar 

corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, în 

conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 
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Întrebare 156 Avand in vedere nota nr. 1, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. "3.4 

Monitorizare geotehnica in perioada de proiectare si in perioada de executie a lucrarilor" 

din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7. 

Răspuns 156 Monitorizarea geotehnica presupune monitorizarea variatiei nivelului apelor subterane 

(cele care pot intra in incidenta viitoarelor excavatii) si respectiv monitorizarea zonelor 

care prezinta potential de instabilitate, monitorizare care se realizeaza prin intermediul 

lucrarilor specifice (ex: foraje echipate ca piezometre/inclinometre) din cadrul Studiului 

Geotehnic. 

Totodata, asa cum reiese din denumirea categoriei de lucrari, Autoritatea Contractanta a 

solicitat ofertarea monitorizarii geotehnice in perioada de proiectare si in perioada de 

executie a lucrarilor. 

Monitorizarea geotehnica se va realiza conform cu prevederile NP074-2014, Cap. 2, 

subcap. 2.3. si Fig. 1 – Schema clasificarii, succesiunii si corelarii documentatiilor 

geotehnice pentru constructii. 

Costurile aferente acestor activitati se vor pretui in cadrul pct. 3.4 -  Monitorizare 

geotehnica in perioada de proiectare si in perioada de executie a lucrarilor din Anexa nr. 

1 la Formularul nr. 7. 

Întrebare 157 Avand in vedere nota nr. 1, va rugam sa clarificati ce trebuie cotat la cap. "7.2 

Monitorizarea lucrarilor de consolidare in perioada de executie a lucrarilor si in perioada 

de notificare a defectelor." din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7. 

Răspuns 157 A se vedea Raspunsul 156 din prezenta Clarificare. 

Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa nr. 

1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari.  

 

Prin urmare, la cap. 7.2 se vor cota  monitorizarea lucrarilor de consolidare in perioada 

de executie a lucrarilor si in perioada  de notificare a defectelor pe care Antreprenorul 

avand si calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii categoriei 

de lucrari din care fac parte subpunctul de mai sus. De asemenea Autoritatea contractanta 

a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 aceste subpuncte tocmai pentru a veni in sprijinul 

ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai sunt necesare si alte lucrari/servicii 

in vederea realizarii categoriei principale de lucrari. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E - 

Graficul de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor 

plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte 

de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati 

nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar 

corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, în 

conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Întrebare 158 Facem referire la Propunerea Tehnica Formularul 4 cap V. Organizarea de Santier si 

surse de materiale, paragraful: “Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. 

Ofertantul va anexa schite, documente si date din care sa rezulte locatia, suprafe tele si 

posibilitatea de utilizare a terenului afectat. 
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Va rugam sa ne informati daca in cazul in care Ofertantul va utiliza pentru Organizarea 

de Santier o zona din coridorul deja expropriat pentru aceasta liciatie, ce documente sunt 

necesare a fi prezentate din cele enumerate mai sus, presupunem ca in aceste conditii nu 

trebuei sa fie prezentat nimic. Va rugam sa confirmati. 

Răspuns 158 A se vedea Raspunsul 41 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 159  Facem referire la Cerintele Beneficiarului: “cap 12.2. Aprobarea santierului paragraful: 

12.2.3. Antreprenorul isi va include in Oferta Financiara toate costurile referitoare la 

asanarea terenului de munitie si va fi responsabil de orice intarziere care survine ca 

urmare a faptului ca aceste inspectii nu au fost efectuate sau nu au fost efectuate 

corespunzator ”, precum si la Documentele Beneficiarului : VOLUM 4 STUDII DE 

SPECIALITATE 4.5 INVESTIGATII SI STUDII DE TEREN 4.5.3 DEMINARE ” unde 

este prezentat un studiu complet de deminare executat pe intregul traseul viitoarei 

autostrazi propuse si in care este mentionat urmatorul aspect : 

 
Considerand cele de mai sus si intelegand ca activitatea de Deminare a fost deja realizata, 

va rugam sa clarificati ce trebuie sa cotam in anexa 1 a formularului 7 Ref. 3.3 

Identificarea terenului de munitii neexplodate. 

In cazul in care aceasta activitate trebuie cotata va rugam sa clarificati daca suntem 

limitati la Subcontractorul [...] sau putem merge cu un alt Subcontractor. 

Răspuns 159 Va rugam sa aveti in vedere ca, asa cum rezulta chiar din captura atasata in cadrul 

solicitarii de clarificari, exista posibilitatea ca pe parcursul executarii lucrarilor de 

sapatura sa poata fi descoperite elemente de munitie, fapt pentru Ofertantii vor trebui 

sa isi coteze aceasta activitate in cadrul pct. 3.3 Identificarea terenului de munitii 

neexplodate din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7. 

De asemenea, in cadrul Cerintelor Beneficiarului sunt mentionate sarcinile pe care 

Ofertantii trebuie sa le ia in considerare, fiind descrise la cap 12.36. Identificarea si 

curatarea terenului de munitii neexplodate, care implica activitatea de deminare. 

 

Totodata, Autoritatea Contractanta nu limiteaza Ofertantii la declararea drept 

subcontractant a aceluiasi operator economic care a realizat Raportul privind activitatea 

de cercetare si verificare a terenului de munitia ramasa neexplodata, parte a 

documentatiei de atribuire. 

Referitor la nominalizarea unui subcontractant de specialitate pentru activitatea de 

deminare, a se vedea Raspunsul 161 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 160 

 

Avand in vedere posturile pentru parcări de scurtă durată, unele dintre ele dotate cu 

unitati de încărcare a mașinilor electrice, prevazute in documentatia de atribuire pentru 

CIC si Spatiile de Servicii si Parcare, va rugam sa clarificati daca echipamentele / dotarile 

necesare incarcarii electrice a autovehiculelor vor fi cotate de ofertant in cadrul ofertei 

financiare sau echiparea corespunzatoare ramane in sarcina Beneficiarului, ofertantul 

asigurand doar spatiile necesare 

Răspuns 160 Antreprenorul va asigura atat infrastructura (schema electrica, bransamentele) necesara 

pentru montarea statiilor de incarcare, cat si echipamentele propriu-zise de incarcare.  

 

Statiile de incarcare vor permite plata atat prin card bancar contactless (fara a fi necesara 

autentificarea in aplicatia operatorului de mobilitate electrica ales de catre viitorul 
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Antreprenor), cat si prin intermediul aplicatiei operatorului de mobilitate electrica, in 

conformitate cu art. 5 din Regulamentul 1804/13.09.2023 privind instalarea 

infrastructurii pentru combustibili alternativi şi de abrogare a Directivei 2014/94/UE: 

„La punctele de reîncărcare accesibile publicului instalate începând cu 13 aprilie 2024, 

reîncărcarea ad-hoc este posibilă folosind un instrument de plată utilizat pe scară largă 

în Uniune. În acest scop, operatorii punctelor de reîncărcare acceptă plăți electronice 

la punctele respective, prin terminale și dispozitive utilizate pentru servicii de plată, 

inclusiv cel puțin unul dintre următoarele:  

(a) cititoare de carduri de plată;  

(b) dispozitive cu o funcție contactless care permite cel puțin citirea cardurilor de plată; 

[...] 

Începând cu 1 ianuarie 2027, operatorii punctelor de reîncărcare se asigură că toate 

punctele de reîncărcare accesibile publicului exploatate de ei, cu o putere de ieșire mai 

mare sau egală cu 50 kW, instalate de-a lungul rețelei rutiere TEN-T sau instalate într-

o zonă de parcare sigură și securizată, inclusiv punctele de reîncărcare instalate înainte 

de 13 aprilie 2024, respectă cerințele prevăzute la litera (a) sau (b).” 

 

Antreprenorul va avea obligatia sa asigure mentenanta acestor echipamente pe intreaga 

perioada de garantie a lucrarilor ofertata, urmand a fi verificata functionalitatea lor la 

Receptia Finala a lucrarilor. 

A se vedea si Raspunsul 169 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 161 

 

In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate pentru 

studii (de ex. Studiul topografic), iar Ofertantul nu detine autorizarile necesare, va rugam 

sa clarificati daca este sufficient sa se mentioneze in cadrul ofertei ca Antreprenorul va 

subcontracta o parte din activitati, fara a nominaliza societatile care vor efectua aceste 

studii/activitati. 

Răspuns 161 Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin 

intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Cerintele 

Beneficiarului si in Documentele Beneficiarului, fiind obligatoriu ca prin Propunerea 

Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea 

metodologiei de prestare a serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii 

obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate 

astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le 

realiza, poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze aceste 

activitati catre un operator economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura 

activitatile. 

 

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui 

ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti 

operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor 

publice. 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor 

activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si 

Anexa nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in 

integralitate. 

 

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului 

contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, 
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operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari 

trebuie sa detina autorizatiile necesare. 

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, 

precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea 

categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le 

subcontractaze. 

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege 

"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau 

furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este 

considerată subcontractare în sensul prezentei legi". 

 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul 

începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii 

legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie 

publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, 

precum si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: 

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 

reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile 

art. 221, precum si prevederile: 

Art. 150 

(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în 

oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile 

din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică 

partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste 

aspecte. 

Art. 151 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 

a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost 

indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie 

publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost 

prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

Art. 156 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. 

Art. 159 
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În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea 

acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică 

în condiţiile art. 221 din Lege. 

Art. 160 

Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum 

este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii 

cumulative: 

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor 

de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la 

momentul evaluării ofertelor; 

b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre 

autoritatea contractantă şi contractant; 

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică; 

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, 

precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract 

rămân nemodificaţi. 

 

Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii 

contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc 

obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute 

in documentatia de atribuire. 

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a 

contractului, in situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-

162 din acelasi act normativ. 

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii 

cunosc ca, de exemplu, pentru activitatile de utilitati, instalatii, arheologie, etc., este 

necesara o anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in 

Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit 

legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori specializati/ 

autorizati, ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru aceste 

activitati numai in situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile necesare 

pentru a realiza el insusi aceste activitati, si doar daca respectivele autorizatii au 

fost solicitate in mod expres prin Cerintele Beneficiarului si/sau Instructiunile catre 

Ofertanti. 

Întrebare 162  Facem referire la Cerintele Beneficiarului cap 4.4 Programul de Proiectare si predarea 

proiectului, mai jos atasam un extras din Programul de Proiectare: 
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Va rugam sa clarificati/corectatipunctul 2 si 3 considerand ca in ambele apare aprobare 

din partea Beneficiarului.  

Răspuns 162 Autoritatea Contractanta rectifica pct. 2 din cadrul Tabelului prevazut la pct. 4.4.3 din 

Cerintele Beneficiarului dupa cum urmeaza: 

2. 

Aprobare PAC de catre  

Supervizor conform Sub-

clauzei 19.2 din Conditiile 

de Contract 

15 zile de la predarea catre Supervizor a 

PAC/DTAC de catre Antreprenor 

 

Întrebare 163 In Documentatia Beneficiarului, Vol 3.2 Lucrari de Consolidare, in planul nr. 22579-

CrTJ-SF-2-LC-3.2-PTT-001-B01 “Schema Amenajare Taluze Debleu”, tabelul de 

aplicabilitate pentru bretele se face referire la Sectiunea tip D04, aceasta sectiune nu se 

regaseste in documentatia pusa la dispozitie in cadrul licitatiei. 

Răspuns 163 Din cauza unei erori de tehnoredactare in plansa nr. 22579-CrTJ-SF-2-LC-3.2-PTT-001-

B01, la pozitita km 15+025 – 15+500, in loc de sectiunea tip D04 se va citi Sectiunea 

tip D03.  

Plansa aferenta Sectiunii tip D03 se regaseste in documentatia pusa la dispozitia 

operatorilor economici in SEAP. 

Întrebare 164  Referitor la procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului PROIECTARE 

SI EXECUTIE   “Autostrada Craiova – Filiasi si Drum Expres Filiasi – Targu Jiu –  

Lotul 2”, vă transmitem solicitarea de clarificare asupra Documentației de Atribuire, la 

care vă rugăm să ne transmiteți răspunsul dumneavoastră, formulat în mod clar, complet 

şi fără ambiguități, conform art. 160, alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile 

publice și conform art. 103, alin. (2) din Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice.  

Cu referire la prevederile Fișei de Date și Anexei 1 la Documentația de Atribuire, 

secțiunea III Informații juridice, economice, financiare și tehnice, capitolul III.1) 

Condiții de participare, subcapitolul III.1.1.a) Situația personală a ofertantului, punctul 

V, conform căruia „Persoanele juridice responsabile cu întocmirea doc. tehnico–

economice incluse în Documentatia de Atribuire (denumirea Proiectantului) – Asocierea 

[...]”, precum și la notele 1-3 aferente care prevăd următoarele:  

„Nota 1: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea 

in procesul de verificare/ evaluare a ofertelor a unei persoane care este sot/ sotie, ruda 

sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 

administratie/ organul de conducere sau de supervizare a Ofertantului individual/ 

Ofertantului asociat/ Subcontractantului /Tertului sustinator.  

Nota 2: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea 

in procesul de verificare/ evaluare a ofertelor a unei persoane despre care se constata 

sau cu privire la care exista indicii rezonabile/ informatii concrete ca poate avea, direct 

ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se afla intr-

o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul 

procesului de evaluare. 

 Nota 3: In situatia in care, ca urmare a clarificarilor solicitate ofertantului cu privire 

la o situatie potential generatoare de conflict de interese, autoritatea contractanta 

stabileste ca exista un conflict de interese, autoritatea contractanta va adopta masurile 
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necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, 

dispunand masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, 

atunci cand le este afectata impartialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea 

ofertantului aflat in relatie cu persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii 

contractante.” 

Cu referire la speța 994, versiune 1, publicată la 2 iun. 2020, 11:58:36 în cadrul 

bibliotecii de spețe din Ghidul Achizițiilor Publice având conținutul următor: 

„Operatorul economic care a prestat serviciile de proiectare în faza DALI, SF sau SPF 

pentru același obiectiv de investiții și pentru aceeași autoritate/entitate contractantă 

poate participa la procedura de achiziție publică având ca obiect serviciile de proiectare 

în faza PT sau proiectarea și execuția obiectivului de investiții pentru care a elaborat 

DALI, SF sau SPF?” al carei raspuns il redam in cele ce urmeaza  

“Potrivit prevederilor art. 53 din Legea nr. 98/2016, „orice operator economic are 

dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, 

individual ori în comun cu alți operatori economici […]”, acest drept neputând fi 

îngrădit de nicio persoana fizică sau juridică. În conformitate cu prevederile art. 167 

alin. (1) lit. f) din același act normativ, „autoritatea contractantă exclude din procedura 

de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru orice operator economic 

care se află în oricare 4 dintre următoarele situații: […] f) participarea anterioară a 

operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare 

a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin 

severe; […]”.  

Totodată, vă semnalăm că, în baza prevederilor art. 140 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, 

în situația în care un candidat/ofertant sau o entitate care are legături cu un 

candidat/ofertant a oferit opinii, sugestii sau recomandări autorității contractante în 

legătură cu pregătirea procedurii de atribuire, în cadrul consultărilor prevăzute la art. 139 

din legea anterior menționată sau în orice alt mod, inclusiv ca parte a unor servicii de 

consultanță, ori a participat în alt mod la pregătirea procedurii de atribuire, autoritatea 

contractantă ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că participarea respectivului 

candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natură a denatura concurența.  

Prin urmare, în cazul prezentat, considerăm că prevederile art. 167 alin (1) lit. f) din 

Legea nr. 98/2016 pot deveni incidente în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor 

de proiectare și/sau execuție lucrări, numai în măsura în care autoritatea contractantă 

poate demonstra fără echivoc că participarea anterioară a operatorului economic în cauză 

la elaborarea studiilor de fezabilitate/DALI sau proiectelor tehnice pentru obiectivele de 

investiții respective este de natură a distorsiona concurența, întrucât societatea în cauză 

se afla în posesia unor informații pe care ceilalți participanți la procedură nu le cunoșteau, 

cât și faptul că deținerea acestor informații ar crea un avantaj inițial, menit să conducă 

din start la defavorizarea celorlalți operatori economici.  

În completarea celor sus-menționate, precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 167 

alin. (6) din Legea nr. 98/2016, înainte de excluderea unui operator economic în temeiul 

alin. (1) lit. d) al aceluiași articol, autoritatea contractantă solicită în scris Consiliului 

Concurenței punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea 

concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză.  
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Alin. (1) lit. d) al aceluiași articol menționat anterior prevede că autoritatea contractantă 

exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru 

orice operator economic cu privire la care aceasta are suficiente indicii 

rezonabile/informații concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu 

alți operatori acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu 

procedura în cauză. Astfel, considerăm că autoritatea contractantă se poate prevala de 

dispozițiile articolului sus-citat, în sensul eliminării din cadrul procedurilor de atribuire 

a contractelor de proiectare și/sau de execuție lucrări a operatorului economic care a 

întocmit studiul de fezabilitate sau proiectul tehnic, pe considerentul distorsionării 

concurenței, numai dacă poate demonstra fără echivoc nu doar faptul că acesta se află în 

posesia unor informații pe care ceilalți participanți la procedura/procedurile respectivă(e) 

nu le posedă, ci și faptul că deținerea acestor informații ar crea un avantaj inițial menit 

să conducă din start la defavorizarea celorlalți operatori economici. 

În contextul celor prezentate mai sus, vă rugam să precizați în mod clar, complet şi fără 

ambiguități dacă firmele din Asocierea [...], implicate în intocmirea documentațiilor 

tehnico economice incluse în Documentația de Atribuire și deci puse la dispoziția tuturor 

operatorilor economici interesați să participe la procedura de atribuire prin publicarea 

acestora de către Autoritatea Contractantă împreună cu Documentația de Atribuire, pot 

participa la această procedura de atribuire în orice calitate (ofertant unic/ofertant 

asociat/subcontractant/terț susținător/etc).  

Considerăm că în situația de față nu se pot asigura premisele excluderii din procedura de 

atribuire a firmelor  

• din Asocierea [...]  

si/sau 

• firme precum 

✓ [...] 

✓ [...] 

✓ [...] 

✓ [...] 

✓ [...] 

✓ [...] 

conform speței 994 întrucât acestea nu se află în posesia unor informații pe care ceilalți 

participanți la procedura de atribuire nu le posedă, și prin urmare nu există un avantaj 

inițial menit să conducă din start la defavorizarea celorlalți operatori economici.  

Menționăm că în cazul de față un răspuns formulat în mod clar, complet şi fără 

ambiguități este un răspuns care conține formulări de tipul  

„firmele din cadrul Asocierii [...] pot participa în cadrul prezentei proceduri în orice 

calitate (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător/etc.)” sau firmele 

din cadrul Asocierii [...] nu pot participa în cadrul prezentei proceduri în orice calitate 

(ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător/etc.)”.  

La fel 

„firmele precum 

✓ [...] 
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✓ [...] 

✓ [...] 

✓ [...] 

✓ [...] 

✓ [...] , etc. 

 pot participa în cadrul prezentei proceduri în orice calitate (ofertant unic/ofertant 

asociat/subcontractant/terț susținător/etc.)”  

sau 

 firmele ........ nu pot participa în cadrul prezentei proceduri în orice calitate (ofertant 

unic/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător/etc.)”.  

Precizăm de asemenea că prezenta speță poate fi analizată de Autoritatea Contractantă 

încă din acest moment, inclusiv consultarea Consiliul Concurenței dacă se consideră 

necesar, întrucât toate informațiile necesare pentru analiza și comunicarea unui răspuns 

clar, complet şi fără ambiguități sunt la dispoziția Autorității Contractante încă de la acest 

moment, asigurându-se în acest fel respectarea principiului nediscriminării și al 

tratamentului egal pentru toți operatorii economici interesați să participe la procedură, și 

în special al principiului transparenței, precum și evitarea denaturării concurenței în 

conformitate cu legislația în vigoare din domeniul achizițiilor publice.  

Menționăm că în lipsa clarificării acestei spețe în mod precis și univoc conform 

principiului transparenței se creează premisele pentru ca o potențială ofertă depusă în 

cadrul prezentei proceduri de atribuire de către un grup de operatori economici care să 

includă și firmele din Asocierea [...] sau firmele precum 

✓ [...] 

✓ [...] 

✓ [...] 

✓ [...] 

✓ [...] 

✓ [...], etc. 

  în orice calitate (ofertant unic/ofertant asociat/ subcontractant/terț susținător/etc.) să 

poată fi sau nu exclusă, în ultimul caz aducându-se prejudicii grupului de operatori 

economici care depun oferta echivalente cu costurile pentru pregătirea ofertei, prejudicii 

ce pot fi evitate în cazul în care Autoritatea Contractantă precizează în mod clar dacă 

includerea firmelor din Asocierea [...] sau firmele precum 

✓ [...] 

✓ [...] 

✓ [...] 

✓ [...] 

✓ [...] 

✓ [...], etc. 

în grupul de operatori economici care depune oferta atrage excluderea ofertei din 

procedura de achiziție.  

Totodata, credem ca Autoritatea Contractantă a publicat documentatia necesara 

participarii oricarui operator economic la Procedura de Atribuire, in intregimea ei, prin 
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urmare nu sunt creeate premisele avantajarii/ dezavantajarii oricarui operator economic 

participant la procedura de atribuire. Va rugam confirmati.  

 

Răspuns 164 Pentru situatiile expuse in prezenta solicitare de clarificare se vor aplica prevederile 

Raspunsului 6 si respectiv ale Raspunsului 64 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 165 În legătură cu procedurile de atribuire a contractelor 

PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – Filiasi si Drum Expres Filiasi – 

Targu Jiu – Lotul 1” 

PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – Filiasi si Drum Expres Filiasi – 

Targu Jiu – Lotul 2” 

PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – Filiasi si Drum Expres Filiasi – 

Targu Jiu – Lotul 3” 

PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – Filiasi si Drum Expres Filiasi – 

Targu Jiu – Lotul 4” 

 care fac obiectul procedurilor de licitație publică conform anunțului publicat pe 

platforma SEAP în data de 16/17/..08/2024, cu numărul CN1072205, CN1072256, 

CN1072257 ,  cu referire la Formularul 4, Cap. VI. 

ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA DISPOZITIA OFERTANTULUI 

PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI, va rugam sa precizati daca un Ofertant 

poate prezenta, in faza de Ofertare, aceeasi lista de UTILAJE la mai multe proceduri 

dintre cele de mai sus, avand in vedere ca perioadele prevazute de CNAIR pentru aceste 

contracte sunt aceleasi, si se suprapun,  

 

 
dar cu toate acestea, doar castigatorul unei proceduri nu mai poate dispune de un utilaj 

pentru oricare dintre celelalte proceduri de atribuire de mai sus. 

Va rugam sa raspundeti in mod clar, complet şi fără ambiguități, la modul 

• Un Ofertant poate prezenta aceeasi lista Utilaje/ aceleasi utilaje la mai multe 

dintre procedurile de Atribuire prezentate mai sus 

Sau 

• Un Ofertant nu poate prezenta aceeasi lista Utilaje/ aceleasi utilaje la mai multe 

dintre procedurile de Atribuire prezentate mai sus 

Si sa motivati si explicati in mod clar raspunsul. 

Răspuns 165 Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici 

care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune 

aceleasi utilaje/echipamente tehnice/instalatii in mai multe oferte, insa, in cadrul 

procesului de evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi asigurata 

disponibilitatea acestor utilaje/echipamente tehnice/instalatii pentru realizarea 

contractului, precum si Graficul de esalonare calendaristica  GANTT si Metodologia de 

implementare a contractului, astfel incat sa se sustina realizarea in mod corespunzator a 

activitatilor necesare implementarii contractului cu resursele asumate, fara a fi afectata 

derularea altor contracte incheiate cu CNAIR SA in care acestea sunt deja angrenate sau 

posibil a fi angrenate. 
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In situatia in care in solicitarea de clarificare va referiti la inlocuirea utilajelor din cadrul 

unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare a Propunerilor 

tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si urmatoarele din HG 

nr. 395/2016. 

Întrebare 166  Cand avem neconcordante intre Contract, Cerintele Beneficiarului, Caietele de Sarcini, 

Planuri si Avize, va rugam sa ne spuneti ce document primeaza in realizarea Ofertei 

Financiare. 

Răspuns 166 Raportat la caracterul vag si succint al solicitarii de clarificari, Autoritatea Contractanta 

se afla in imposibilitatea obiectiva de a furniza un raspuns, dat fiind faptul ca nu sunt 

enuntate neconcordante propriu-zise identificate intre documente.  

In acest sens, precizam faptul ca Cerintele Beneficiarului au fost elaborate in corelare cu 

prevederile Studiului de Fezabilitate pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de 

atribuire. 

 

Eventualele discrepante/erori/omisiuni/necorelari, precum si eventualele solutii de 

modificare/actualizare/optimizare/imbunatatire se vor interpreta conform clauzelor 

contractuale, iar responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand 

la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

 

Mentionam faptul ca existenta anumitor informatii doar in partea desenata sau, dupa caz, 

doar in partea scrisa a documentatiei tehnice nu reprezinta o neconcordanță/ 

discrepanță/ contradicție, documentele tehnice puse la dispozitie completandu-se 

reciproc. 

Întrebare 167  Datorita complexitatii documentatiei puse la dispozitie care necesita timp suplimentar 

pentru analiza si realizarea unei oferte cat mai corecte din punct de vedere tehnico-

financiar va solicitam prelungirea termenului de depunere al ofertei cu 45 de zile. 

Răspuns 167 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Întrebare 168  In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate pentru 

utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele electrice 

inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul nu detine 

autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate 

de către Ofertant? 

Răspuns 168 A se vedea Raspunsul 161 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 169 In Cerintele Beneficiarului se specifica faptul ca la Parcari se vor monta 3 statii de 

incarcare auto pe 6 locuri de parcare. consumul mediu pe aceste statii de incarcare este 

de 3x300kW=900kW. in descrierea bransamentelor se specifica posturi de transformare 

de 630kVA. Consideram ca postul de transformare nu poate asigura consumul necesar 

pentru toti consumatorii. Va rugam verificati si revizuiti daca este necesar. 

Răspuns 169 Pentru Spatiile de Servicii tip S1, schema electrica va fi  prevazuta pentru 4 bucati 

echipamente ULTRA FAST CHARGE (minim 320 kW pentru fiecare statie de 

incarcare) la care pot fi conectate simultan pentru incarcare cate 2 autoturisme electrice, 

asigurandu-se astfel incarcarea simultana a doua autoturisme electrice la o putere de 

160kW. 

De asemenea, tinand cont de aprobarea Regulamentului 1804/13.09.2023 privind 

instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi şi de abrogare a Directivei 
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2014/94/UE, viitorul Antreprenor va avea in vedere ca racordarile spatiilor de servicii la 

reteaua de distributie energie electrica sa fie realizata pentru asigurarea necesarului de 

putere, astfel incat sa fie sustinute necesatile curente (iluminat exterior, magazin, 

benzinarie etc. dupa caz), cat si functionarea statiilor de incarcare vehicule electrice 

si a unor dezvoltari ulterioare acestora (cum ar fi suplimentarea numarului statiilor 

de incarcare autoturisme electrice sau statii de incarcare camioane electrice). 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 3.3.14.2 Spatiu de Serviciu tip S1 (km 15+700 

stanga / km 15+600 dreapta), paragraful: 

„Ambele spaţii de servicii tip S1 vor fi dotate cu câte 6 locuri de parcare cu posibilitate 

de încărcare a autoturismelor electrice de la 3 posturi (minim 300 kW fiecare post), 

fiecare deservind câte 2 locuri de parcare.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„Ambele spaţii de servicii tip S1 vor fi dotate cu câte 8 locuri de parcare cu posibilitate 

de încărcare a autoturismelor electrice de la 4 posturi (minim 320 kW fiecare post), 

fiecare deservind câte 2 locuri de parcare.” 

 

Pentru Centrul de Intretinere si Coordonare, schema electrica va fi prevazuta pentru o 

bucata echipament ULTRA FAST CHARGE (minim 320 kW) la care pot fi conectate 

simultan pentru incarcare 2 autoturisme electrice, asigurandu-se astfel incarcarea 

simultana a doua autoturisme electrice la o putere de 160kW. 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 3.3.14.1 Spatiu de Serviciu tip S1 (km 15+700 

stanga / km 15+600 dreapta), paragraful: 

„CIC va avea 2 locuri de parcare dotate cu staţii de încărcare necesare reîncărcării 

maşinilor electrice de la 1 post, acesta deservind cele 2 locuri de parcare.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„CIC va avea 2 locuri de parcare dotate cu staţii de încărcare necesare reîncărcării 

maşinilor electrice de la 1 post (minim 320 kW), acesta deservind cele 2 locuri de 

parcare.” 

Întrebare 170  Raportat la cumulul de date care trebuiesc prelucrate, pentru ca ofertantii sa poata 

prezenta oferte care sa respecte necesitatile si cerintele autoritatii contractante, termenul 

de depunere 05.11.2024 este o perioada prea scurta în aceasta cauza, drept pentru care 

solicitam respectuos autorității contractante o prelungire a termenului de depunere cu 60 

de zile pentru a se putea realiza cerințele autorității contractante. 

Răspuns 170 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Întrebare 171  In vederea realizarii unei oferte conforme, concurentiale si competitive, va rugam sa 

confirmati aplicabilitatile pentru lucrarile de consolidari întrucât acestea nu coincid cu 

aplicabilitatile pofilelor tip de autostada. Transmitem cateva exemple care nu sunt 

limitative, astfel va rugam sa ne confirmati aplicabilitatile lucrarilor de consolidari atat 

pentru Autostrada, Noduri Rutiere, Pasaje, corelate cu profilele tip autostrada, nod rutier, 

pasaje. 

Profile Tip AUTOSTRADA Profile tip CONSOLIDARI 

Autostrada 

 

22579-CrTJ-SF-2-

DRU-3.1.1-PTT-0 0 1 

-B01 

Rambleu km-km 

10+300 – 10+700 

13+800 – 14+400 

22579-CrTJ-SF-1-LC-

3.2-PTT-002-B01 

Sectiune tip D01 

Debleu km-

km 
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17+000 – 20+300 

21+700 – 23+960 

 10+500 – 

11+250 stg-

dr 

15+000 – 

17+100 dr 

22579-CrTJ-SF-2-

DRU-3.1.1-PTT-0 0 3 

-B01 

Rambleu km-km 

10+700 – 13+800 

14+100 – 15+100 

20+300 – 21+700 

22579-CrTJ-SF-1-LC-

3.2-PTT-002-B01 

Sectiune tip D01 

 

Debleu km-

km 

10+500 – 

11+250 stg-

dr 

15+000 – 

17+100 dr 

 

 

Răspuns 171 Aplicabilitatile lucrarilor de consolidare sunt cele specificate in plansele tip ale lucrarilor 

de consolidare. Profilele tip ale lucrarilor de drum se refera in principal la caracteristicile 

platformei drumului, nu la lucrarile de consolidare. 

Întrebare 172 In vederea realizarii unei oferte conforme, concurentiale si competitive, va rugam sa 

confirmati aplicabilitatea profileleor transversale tip de consolidari: 

22579-CrTJ-SF-2-LC-3.2-PTT-002-B01 Sectiune tip D01 Debleu in care e specificata 

partea stanga/dreapta a aplicabilitatii, dar care nu are specificata solutia de consolidare 

asa cum este mentionata in profilul 22579-CrTJ-SF-2-LC-3.2-PTT-003-B01 Sectiune tip 

D02 Debleu, de exemplu km 10+500-11+250, km 15+000 – 17+100. 

22579-CrTJ-SF-2-LC-3.2-PTT-003-B01 Sectiune tip D02 Debleu in care nu e 

specificata partea stanga/dreapta a aplicabilitatii, dar este mentionat scarificare si 

stabilizare cu lianti hidraulici min2% grosime 30cm, de exemplu km 10+500-11+250, 

km 15+000 – 17+100 

Astfel, pentru o oferta concurentiala si competitiva, va rugam sa clarificati aplicabilitatea 

profilelor tip de consolidari intre ele dar si cu cele de autostrada, nod rutier, pasaje. 
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Răspuns 172 Aplicabilitatile lucrarilor de protectie ale taluzelor de debleu pe fiecare tip de protectie 

se regasesc in plansa tip cu denumirea „Schema amenajare taluze debleu”. 

Plansa tip D01, asa cum este specificat in titlul plansei, se refera la drenul longitudinal, 

si aplicabilitile sunt pentru drenurile logitudinale. 

Plansa tip D02, asa cum este specificat in titlul plansei, se refera la stabilizarea cu lianti 

hidraulici pe zonele de debleu, aplicabilitatile din planse sunt pentru lucrarile de 

stabilizare. 

A se vedea si Raspunsul 163 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 173 In vederea realizarii unei oferte conforme, concurentiale si competitive, va rugam sa 

confirmati latimea drumurilor de intretinere pentru autostrada, intrucat pe profilele tip de 

autostrada latimea drumurilor de intretinere este de 3,50m in schimb pe profilele tip de 

consolidari pentru autostrada sunt reprezentate cu latimea de 2,50m. 

Asfel, pe urmatoarele profile tip de consolidari Drumul de Intretinere are 2,50m: 22579-

CrTJ-SF-2-LC-3.2-PTT-002-B01 Sectiune tip D01m , 22579-CrTJ-SF-2-LC-3.2-PTT-

003-B01 Sectiune tip D02m, 22579-CrTJ-SF-2-LC-3.2-PTT-004-B01 Sectiune tip D03, 

22579-CrTJ-SF-2-LC-3.2-PTT-005-B01 Sectiune tip D06. 

In cazul in care latimea drumurilor de intretinere trebuie realizata la 3,50m va rugam sa 

clarificati profilele tip de consolidari pentru o cotare unitara a ofertelor.  

Răspuns 173 Se vor respecta prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap. 3.3.5 Drumuri de intretinere: 

„Profilul transversal tip pentru drumuri de intretinere in interiorul gardului permanent 

de siguranta): platforma de 3,50 m. 

Drumurile de intretinere se vor amplasa pe intreaga autostrada si drum expres in 

interiorul gardului permanent de siguranta.” 

 

Latimea drumurilor de intretinere pentru toata lungimea autostrazii este de 3.50 m. 

Facem mentiunea ca in planul de situatie latimea drumurilor de intretinere a fost 

considerata 3.50 m, ampriza autostrazii determinandu-se in consecinta. 

Întrebare 174 In vederea realizarii unei oferte conforme, concurentiale si competitive, va rugam sa 

confirmati aplicabilitatea profilului tip de consolidari R6 plansa 22579-CrTJ-SF-2-LC-

3.2-PTT-011-B01 intrucat pe planul de situatie al autostrazii este reprezentat taluz 

rambleu cu berme, iar in profilul tip de autostrada este de asemenea reprezentat taluz cu 

berme. 

Aceeasi situație este intalnita si pentru intervalele 22+350 – 24+450 si 22+850 – 22+900  

unde profilele tip de consolidari nu corespund cu planul de situație al autostrazii si cu 

profilele tip de autostrada. Pentru Viaduct pe Autostrada peste CF100(CF900) 

DN60/E70 si raul Bradesti va rugam sa clarificati realizarea sfertului de pk 22+900 avand 

in vedere lucrarea de consolidare 22+850-22+900 Tip R6. 

Răspuns 174 Autoritatea Contractanta confirma aplicabilitatea lucrarilor de sprijin prevazute in 

plansele tip de consolidari chiar daca planul de situatie prezinta taluze si berme. 

Întrebare 175 In vederea realizarii unei oferte conforme, concurentiale si competitive, va rugam sa 

confirmati aplicabilitatea profilelor tip si reprezentarea grafica a planului de situație 

pentru autostrada avabd in vedere urmatoarele: 

Profilul transversal tip R08a pentru lucrari de consolidari nu corespunde cu planul de 

situatie al autostrazii pentru care sunt reprezentate taluze rambleu. 

Profilul transversal tip R08b pentru lucrari de consolidari nu corespunde cu planul de 

situatie al autostrazii in ceea ce priveste solutiile de scurgere a apelor, reprezentarii 

taluzelor. 
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Răspuns 175 Autoritatea Contractanta confirma aplicabilitatea lucrarilor de sprijin prevazute in 

plansele tip de consolidari chiar daca planul de situatie prezinta taluze si berme. 

Întrebare 176  Va rugam sa confirmati faptul ca ofertantilor, indiferent de lotul pentru care depun oferta, 

le este permis accesul catre oricare dintre gropile de imprumut mentionate in cadrul 

Acordului de Mediu, dat fiind faptul ca acesta inglobeaza intreg proiectul "Autostrada 

Craiova-Filiasi si Drum expres Filiasi-Targu Jiu". 

Răspuns 176 Autoritatea Contractanta nu confirma intelegerea operatorului economic. 

Referitor la groapa de imprumut care poate fi utilizata in cadrul Lotului 2, a se vedea 

Raspunsul 57 din prezenta Clarificare. 

 

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere Raspunsurile 65, 120 si 121 din prezenta 

Clarificare. 

Întrebare 177  In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate pentru 

studii (de ex. Studiul topografic), iar Ofertantul nu detine autorizarile necesare, va rugam 

sa clarificati daca este suficient sa se mentioneze in cadrul ofertei ca Antreprenorul va 

subcontracta o parte din activitati, fara a nominaliza societatile care vor efectua aceste 

studii/activitati. 

Răspuns 177 A se vedea Raspunsul 161 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 178 In ceea ce priveste participarea la procedura a unui ofertant nerezident UE, care detine 

personal extra calificat, cu studii universitare de absolvire ale unor institutii de 

invatamant superior de prestigiu, pentru care documentele relevante, respectiv diplomele 

de licenta, master si doctorat atesta domeniul de “inginerie civila”, fara mentionarea 

specializarii in sine, dar care au urmat cursuri similare cu cele ale absolventilor Facultatii 

de Cai Ferate, Drumuri si Poduri, va rugam sa clarificati daca o astfel de situatie este 

acceptata ca fiind similara pentru dovedirea calificarii personalului ca si “Inginer cu 

specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri”. 

Răspuns 178 Raportat la informatiile succinte prezentate in cadrul solicitarii de clarificare Autoritatea 

Contractanta nu poate determina la acest moment o eventuala similaritate a unor diplome 

precum cele descrise de operatorul economic cu cele solicitate prin Cerintele 

Beneficiarului. In cadrul procesului de evaluare oferte, Autoritatea Contractanta, prin 

intermediul Comisiei de evaluare, va analiza documentele si informatiile concrete 

prezentate in cadrul ofertelor si daca va fi cazul va emite solicitarile de clarificare 

necesare. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca tocmai pentru asigurarea tratamentului egal si pentru 

respectarea principiului recunoasterii reciproce, Autoritatea Contractanta a utilizat in 

cadrul Cerintelor Beneficiarului, in legatura cu calificarile educationale, sintagma "sau 

similar". 

 

Prin urmare, in cazul expertilor Manager de proiect, Seful echipei de proiectare, Inginer 

proiectant drumuri, Inginer proiectant poduri, Sef de Santier, diploma de inginer poate 

fi emisa de orice institutie de invatamant superior (Facultate/Universitate) a carei 

specializare este similara constructiei de drumuri si/sau poduri.  

Referitor la Inginerul de Consolidari si Specialistul Geotehnica si Fundatii, va aducem 

in vedere ca cerinta pentru acesti experti este:  

Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri si/sau 

hidrotehnica si/sau geotehnica sau similar acestora emisa de catre o 

Facultate/Universitate; 
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Astfel, diploma de inginer poate fi emisa de orice institutie de invatamant superior 

(Facultate/Universitate) a carei specializare este similara constructiei de drumuri 

si/sau poduri si/sau hidrotehnica si/sau geotehnica. 

 

In situatiile in care, raportat la activitatile specifice pe care urmeaza a le realiza fiecare 

expert in parte, Autoritatea Contractanta a considerat ca pot fi utile si alte 

specializari/domenii decat cele de drumuri si/sau poduri, a adaptat in mod corespunzator 

cerintele privind studiile, precum in cazul expertului Inginer Consolidari, insa nu acesta 

este si cazul Inginerului Proiectant de Poduri, a carei specializare este necesar a fi cea 

solicitata de catre Autoritatea Contractanta. 

 

Mentionam ca Autoritatea Contractanta nu a urmarit in niciun moment restrictionarea 

participarii operatorilor economici straini la procedurile de achizitie organizate de 

aceasta. Prin urmare, in cazul expertilor nerezidenti, demonstrarea similaritatii 

specializarii obtinute de catre acestia se realizeaza prin prezentarea de documente 

justificative relevante emise de universitatea absolvita sau orice alte documente 

relevante care atesta similaritatea cu specializarea solicitata de Autoritatea 

Contractanta. 

Întrebare 179  In Cerintele Beneficiarului si in documentatia pusa la dispozitie este mentionata 

realizarea stratului de baza de 12 cm din mixtura asfaltica AC 31,5 baza 50/70 (AB31.5) 

(inclusiv nod rutier), aceasta cerinta nefiind in concordanta cu prevederile AND 605 

2016 in vigoare la data curenta. Conform normativului grosimea maxima a mixturii 

asternute printr o singura trecere este de 10 cm, rezultand necesitatea asternerii stratului 

de baza in doua treceri 2 x 6 cm. In acelasi timp grosimea minima a straturilor asfaltice 

trebuie sa fie de 2,5 x d imensiunea agregatului utilizat. Pentru a se respecta grosimea de 

6 cm se propune utilizarea anrobatului bituminos cu dimensiunea maxima a agregatelor 

de 22.4 mm (AB 22.4) pentru care este satisfacuta cerinta din normativ, respectiv 22.4 x 

2,5 = 56 mm. Va rugam confirmati. 

Răspuns 179 Asternerea stratului de baza mixtura AB31.5 se executa in functie de tehnologia de care 

dispune Ofertantul, cu aprobarea Supervizorului si cu respectarea conditiilor de calitate 

conform prevederilor normativului AND 605/2016, modificat prin ORDINUL MTI, 

MDLPA nr. 1.114/1.205/2023. 

 

Pentru a nu restrictiona participarea potentialilor ofertanti la procedura de achizitie 

publica si pentru a respecta prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice 

autoritatea contractanta nu impune materiale / tehnologii / metodologii pentru lucrari, 

acestea ramanand la latitudinea fiecarui ofertant in functie de furnizorii, tehnologia de 

executie si resursele proprii ale acestora. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu reglementarile tehnice in 

vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul de 

fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor 
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Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de 

Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 180 Conform profiluri transversale tip puse la dispozitie in format DWG, grosimile 

reprezentate pentru stratul de balast (Autostrada si nod rutier) sunt min 30cm, respectiv 

pentru stratul de agregate stabilizate cu lianti hidraulici grosimea reprezentata pe 

profilurile tip este de 25 cm. In CB cat si in detalierea structurii rutiere din aceste profiluri 

tip este diferita, balast min 40 cm, respectiv agregate stabilizate cu lianti hidraulici 30 

cm. De asemenea pentru stratul de forma am identificat grosimi variabile care nu 

corespund cu stratificatia prezentata in CB si detalierea straturilor. Grosimea variaza de 

la 15 la 30 cm in partea desenata reprezentata in DWG, iar in CB si partea scrisa este de 

20 cm. Va rugam clarificati ce structura rutiera a fost considerata in estimarea cantitatilor 

de lucrari in faza SF si ce grosimi vor fi considerate pentru cele doua straturi ale structurii 

rutiere. 

Răspuns 180 Se va respecta structura rutiera din Cerintele beneficiarului, cap. 5.3.5. Structura rutiera. 

In caz de neconcordanță/discrepanță/contradicții, vor prevala Cerintele Beneficiarului. 

In situatia in care exista anumite diferente intre formatul editabil si formatul pdf. al 

Studiului de Fezabilitate (planse / documentatii aprobate) puse deja la dipozitie in cadrul 

Documentelor Beneficiarului, se va respecta varianta aprobata a documentatiei (semnata 

si stampilata, pdf scanat). 

 

Documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de 

Fezabilitate. Conform prevederilor H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, Studiul de fezabilitate 

este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor 

Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de 

Autoritatea Contractanta. 

 

Eventualele discrepante/erori/omisiuni/necorelari, precum si eventualele solutii de 

modificare/actualizare/optimizare/imbunatatire se vor interpreta conform clauzelor 

contractuale, iar responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand 

la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 

 

Mentionam faptul ca existenta anumitor informatii doar in partea desenata sau, dupa caz, 

doar in partea scrisa a documentatiei tehnice nu reprezinta o neconcordanță/ 

discrepanță/ contradicție, documentele tehnice puse la dispozitie completandu-se 

reciproc. 

Întrebare 181  Avand in vedere faptul ca scopul institutiei dumnevoastra este de a identifica prin licitatie 

deschisa societati comerciale care sa contribuie la proiectarea si executia obiectivului 

“Autostrada Craiova – Filiasi si Drum Expres Filiasi – Targu Jiu” – care a fost impartita 

in 4 loturi actualmente cu date limita de depunere dupa cum urmeaza: 

• CN1072205/16.08.2024 - PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – 

Filiasi si Drum Expres Filiasi – Targu Jiu – Lotul 1” – data limita depunere 

12.11.2024 

• CN1072256/16.08.2024 - PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – 

Filiasi si Drum Expres Filiasi – Targu Jiu – Lotul 2” – data limita depunere 

13.11.2024 

• CN1072257/16.08.2024 - PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – 

Filiasi si Drum Expres Filiasi – Targu Jiu – Lotul 3” – data limita depunere 

14.11.2024 
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• CN1072339/21.08.2024 - PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – 

Filiasi si Drum Expres Filiasi – Targu Jiu – Lotul 4” – data limita depunere 

21.11.2024 

Deoarece primele 3 loturi au date limita de depunere foarte appropriate intre ele, acest 

aspect va conduce cu siguranta la depunerea eronata a documentelor de catre ofertanti 

(amestecarea documentelor intre loturi) urmata clar de repingerea ofertelor, care va 

conduce in mod automat la crearea unui mediu neconcurential intre ofertanti si privarea 

autoritatii contractante de primirea a cat mai multor oferte de calitate ridicata, va 

solicitam:  

prelungirea termenelor limita de depunere a ofertelor pentru toate cele 4 loturi astfel incat 

sa existe cel putin 5-7 zile intre fiecare data limita de depunere pentru toate cele 4 loturi.  

Răspuns 181 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Întrebare 182  Buna ziua. Avand in vedere draftul pentru GARANTIE DE PARTICIPARE Formularul 

A1 va rugam sa ne transmiteti daca se poate modfica paragraful "Plata se va face de către 

noi în termenul menţionat în cererea de plata şi fără nicio alta formalitate suplimentară 

din partea Companiei Nationale de Administrare". Rog confirmare daca se accepta oferta 

cu modificarea "în termen de maxim 30 zile de la primirea cererii și a declarației 

Beneficiarului în conformitate cu prevederile prezentei garanții". 

Răspuns 182 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca termenul de plata ce va fi mentionat in 

Cererea de plata va fi de maxim 30 de zile de la data transmiterii cererii de plata. 

Întrebare 183  Referitor la Anexa 2 la Formularul F – FSPP, va rugam sa clarificati daca trebuie sa 

completam formularul pus la dispozitie in cadrul documentatiei de atribuire sau este 

suficient sa completam formularul online de pe site-ul https://single-market-

economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-

regulation/practical information_en?prefLang=ro&etrans=ro  sa printam PDF acest 

formular si sa il prezentam ca anexa la Formularul F. 

 

Răspuns 183 Autoritatea Contractanta accepta depunerea Anexei nr. 2 la Formularul F – Formularul 

FS-PP atat in formatul online pus la dispozitie de Comisia Europeana, cat si in formatul 

pus la dispozitie prin documentatia de atribuire. 

Totodata, precizam faptul ca operatorii economici interesati de participarea la procedura 

de achizitie publica, au in primul rand ei insisi obligatia de a parcurge si respecta 

prevederile Regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile străine care 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/practical
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/practical
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/practical
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denaturează piaţa internă (“DFS”) și din Anexa II din Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 2023/1441, precum si prevederile Documentatiei de atribuire.  

In acest sens, atragem atentia asupra faptului ca, indiferent daca operatorii economici se 

incadreaza sau nu in prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul UE 2022/2560, acestia 

tot au obligatia pe langa completarea si depunerea Formularului F, si de a completa 

in sectiunile specifice in functie de situatie si depune Formularul FS-PP (Anexa nr. 

2 la Formularul F, fie in formatul de notificare fie in formatul de declaratie), precum si 

toate inscrisurile mentionate in cadrul acestuia.  

Pe langa aceste obligatii, Operatorii economici implicați în Ofertă, inclusiv 

subcontractanții sau furnizorii principali, sunt încurajați să contacteze (pe bază 

voluntară) serviciul relevant de contacte prealabile al Comisiei Europene – la adresa de 

email: GROW-FSR-PP-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu – și/sau să se implice în 

discuții prealabile cu acest serviciu al Comisiei Europene, cu suficient timp înaintea 

depunerii notificării/declarației (Ofertei), în ceea ce privește:  

i. întrebări în legătură cu aplicarea Regulamentului (EU) 2022/2560;  

ii. informații în legătură cu subvenții ce pot cauza o denaturare a pieței interne a UE în 

contextul achizițiilor publice ori sectoriale;  

iii. pre-notificarea unei proceduri de achiziție publică;  

iv. pregătirea notificării, “de preferat, pe baza unui proiect de formular FS-PP” (a se 

vedea în acest sens, punctul 6 “Contacte prealabile notificării și cereri de exceptare” 

(alin.12-15) din Introducerea la Anexa II din Regulamentului pe punere în aplicare (UE) 

2023/1441”.  

A se vedea și secțiunea de “Întrebări și răspunsuri” disponibile în secțiunea relevantă pe 

site-ul Comisiei Europene – https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-

market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en – în 

special secțiunea “Practical issues”, întrebările 12-16. 

Întrebare 184  Va rugam sa clarificati dimensiunea suprafetei terenului alocat pentru amenajarea 

Organizarii de Santier aferente proiectului „Autostrada Craiova-Filiasi si Drum Expres 

Filiasi-Targu Jiu Lot 2”. 

Răspuns 184 A se vedea Raspunsurile 41 si 63 din prezenta Clarificare. 

In ceea ce priveste dimensiunea suprafetei terenului alocat, precizam ca aceasta este 

suficienta pentru a asigura amenajarea completa a Organizarii de santier. 

 

Conform art. 12.17 Structura santierului din cadrul Cerintelor Beneficiarului, pct. 

12.17.1. prevedere ca Antreprenorul va identifica zonele potrivite pentru organizarea de 

santier care urmeaza sa fie stabilita si unde vor fi amplasate birourile, atelierele, 

magaziile, utilajele, rezervele de materiale, etc., inclusiv accesul adecvat la si de la santier 

si facilitati. Propunerea Antreprenorului pentru infiintarea, amenajarea si stabilirea finala 

a organizarii de santier si a facilitatilor trebuie aprobata de Supervizor. 

De asemenea, pct. 12.17.8. stipuleaza faptul ca Antreprenorul va obtine Autorizatia de 

Construire pentru organizarea de santier sau pentru executarea de lucrari temporare 

necesare pentru executarea Lucrarilor Permanente, in conformitate cu legislatia 

aplicabila din Romania. Antreprenorul trebuie sa obtina, in numele Beneficiarului, 

Autorizatia de Construire pentru organizarea de santier si va plati orice impozite sau taxe 

necesare.  

Mentionam faptul ca pentru organizarea de santier Autoritatea contractanta nu impune 

utilizarea locatiilor mentionate in Documentatia de mediu, ramanand la latitudinea 

mailto:GROW-FSR-PP-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en
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ofertantilor alegerea locatiei pentru realizarea organizarii de santier.  In conditiile in care 

ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatia propusa in Documentatie, fie alte locatii, 

Antreprenorul este responsabil pentru asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, 

autorizatiilor necesare si pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren 

necesare realizarii organizarii de santier, altele decat suprafetele de teren care se 

regasesc in coridorul de expropriere pus la dispozitie prin prezenta documentatie. 

Dimensiunea suprafetei terenului alocat pentru amenajarea Organizarii de Santier trebuie 

sa asigure functionalitatea acesteia in conditii optime, fara a fi afectata activitiatea din 

santier in vreun fel. 

Întrebare 185  Avand in vedere gropile de imprumut prezentate in cadrul Acordului de Mediu, va rugam 

sa confirmati ca acestea pot fi utilizate in cadrul proiectului de viitorul Antreprenor. De 

asemenea, va rugam sa confirmati ca, daca se utilizeaza gropile de imprumut din Acordul 

de mediu identificate de Beneficar, nu este necesara prezentarea in cadrul Ofertei tehnice 

a posibilitatii de utilizare a terenului afectat si nici a documentelor justificative. 

Răspuns 185 A se vedea Raspunsul 176 din prezenta Clarificare. 

Gropile de imprumut nu se regasesc in coridorul de expropriere, Antreprenorul fiind 

responsabil sa-si asigure accesul la acestea. Prin urmare, chiar daca Ofertantii vor utiliza 

gropile de imprumut din documentatia de mediu, este necesara prezentarea in 

Propunerea Tehnica de schite, documente si date din care sa rezulte locatia si  

suprafetele avute in vedere. 

 

A se vedea si Raspunsurile 57 si 65 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 186  Tinand cont de Clarificarea nr 1 din oficiu, prin care au fost modificati factorii de 

evaluare, va solicitam decalarea termenului de depunere al ofertei cu minim 30 de zile, 

in vederea pregatirii unei oferte in conformitate cu noile cerinte. 

Răspuns 186 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Întrebare 187  Solicitare prelungire termen limita de depunere a ofertelor 

Avand in vedere faptul ca scopul institutiei dumnevoastra este de a identifica prin licitatie 

deschisa societati comerciale care sa contribuie la proiectarea si executia obiectivului 

“Autostrada Craiova – Filiasi si Drum Expres Filiasi – Targu Jiu” – care a fost impartita 

in 4 loturi actualmente cu date limita de depunere dupa cum urmeaza: 

• CN1072205/16.08.2024 - PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – 

Filiasi si Drum Expres Filiasi – Targu Jiu – Lotul 1” – data limita depunere 

26.11.2024 

• CN1072256/16.08.2024 - PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – 

Filiasi si Drum Expres Filiasi – Targu Jiu – Lotul 2” – data limita depunere 

27.11.2024 

• CN1072257/16.08.2024 - PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – 

Filiasi si Drum Expres Filiasi – Targu Jiu – Lotul 3” – data limita depunere 

28.11.2024 

• CN1072339/21.08.2024 - PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – 

Filiasi si Drum Expres Filiasi – Targu Jiu – Lotul 4” – data limita depunere 

21.11.2024 

Avand in vedere complexitatea tehnica a documentatiei de atribuire, cat si gradul ridicat 

de complexitate a cerintelor pe care ofertantii trebuie sa le indeplineasca, raportat la 

cumulul de date care trebuiesc prelucrate,in urma raspunsurilor autoritatii contractente,si 
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cu modificarile aduse, termenul limita de depunere a ofertelor este o perioada prea scurta 

pentru a putea parcurge și indeplini toate cerintele autoritatii contractante. 

De asemenea primele 3 loturi au date limita de depunere foarte appropriate intre ele, 

acest aspect va conduce cu siguranta la depunerea eronata a documentelor de catre 

ofertanti (amestecarea documentelor intre loturi) urmata clar de repingerea ofertelor, care 

va conduce in mod automat la crearea unui mediu neconcurential intre ofertanti si 

privarea autoritatii contractante de primirea a cat mai multor oferte de calitate ridicata. 

Astfel va solicitam respectuos o prelungire a termenului limita de depunere cu 20 de zile, 

in plus fata de actualul termen limita de depunere a ofertelor, pentru a se putea indeplini 

cerințele autorității contractante 

Răspuns 187 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Întrebare 188  In conformitate cu Volumul 1_Sinteza‐Sumar‐Concluzii_10.04.2024 Pag 146 Retele de 

irigatii sunt prezentate pozitiile km ale canalelor de irigatii ce urmeaza a fi 

deviate/relocate 
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Pentru o cotare unitara a tuturor operatorilor economici interesati de procedura rugam 

autoritatea contractata sa puna la dispozitia planurile aferente avizelor obtinute de la 

ANIF intrucat acestea nu se regasesc in documentatie sau sa precizeze pentru fiecare 

pozitie mentionata mai sus tipul de canal (Dren, desecare, aductine, canal principal, 
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secundar etc … precum si caracteristicile canalelor (latime baza mica, latime baza bare, 

panta/adancime ) si structura acestora ( inierbate, betonate etc) 

Răspuns 188 A se vedea Raspunsul 24 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 189  In avizul tehnic ANIF nr. 46, 47/30.06.2022 este menționat ca investiția „Autostrada 

Craiova Filiași si Drumul Expres Filiași Târgu Jiu” se intersectează cu o serie de antene 

si conducte aferente obiectivelor de îmbunătățiri funciare. 

Va rugam sa clarificați daca antenele si conductele aferente obiectivelor de îmbunătățiri 

funciare fac obiectul prezentei proceduri si daca da, va rugam sa puneti la dispozitie lista 

retelelor ANIF si soluțiile de relocare/protejare ale acestora, pentru a putea intocmi o 

evaluare economica cat mai corecta. 

Răspuns 189 In cadrul avizelor mentionate in solicitarea de clarificare sunt deja identificate retelele 

ANIF cu care se intersecteaza traseul autostrazii, respectiv: 

Avizul nr. 46/30.06.2022: 
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Avizul nr. 47/30.06.2022: 

 
 

De asemenea, in cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 se regaseste pozitia 3.1.5 

Devieri/mutari/relocari/protejari retele/canale ANIF, in cadrul careia Ofertantii isi vor 

bugeta in mod corepunzator, pe baza informatiilor puse la dispozitie, toate costurile 

generate de aceasta categorie de lucrari. 

 

Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile detinute in prezent, 

în formatele în care acestea au fost disponibile, nedetinand informatii suplimentare 

referitoare la acest aspect. 

 

Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse la dispoziţie sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si competitive, care sa 

corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Ofertantii vor avea in vedere la elaborarea ofertelor atat Cerintele Beneficiarului, 

capitolul 3.3.16 Identificarea, Relocarea si Protejarea Retelelor si Instalatiilor Existente 

cat si documentatia tehnica  - Studiul de Fezabilitate – Volumul  7 – RETELE DE 

UTILITATI. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu reglementarile tehnice in 

vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul de 

fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor 

Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de 

Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 190  Referitor la Valoarea totala estimata minima din Fisa de Date, prezentata in Capitolul 

II.1.5), valoare totala din care se scad “sumele provizionate reprezentând rezerve de 

implementare” in conformitate cu cele prezentate in Anexa 2 la Formularul 7, coroborat 

cu solicitările de prezentare a prețurilor/categoriilor de lucrări sau servicii incluse in 

tabelul din Anexa 1 la Formularul 7, si cu referire la Nota 1 din Capitolul IV.4.2. "Modul 

de prezentare al propunerii financiare”, va rugam sa confirmați ca toate serviciile si 

lucrările prezentate in tabelul din Anexa 1 au fost luate in considerare sau au fost luate 

in considerare cu valori fezabile, in cadrul stabilirii valorii total estimate minime al 

acestui contract. In acest sens facem referire in special la următoarele categorii de servicii 

si lucrări: 

− Lucrări de mediu - restaurare gropi de împrumut - capitolul 2.2.7. din Anexa 1 la 

Formularul nr.7 
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− Studiul geotehnic si monitorizare geotehnica - capitolul 3.4 si 3.5. din Anexa 1 la 

Formularul nr.7 

− Identificarea terenurilor de muniții neexplodate - capitolul 3.3. din Anexa 1 la 

Formularul nr.7 

− Studii topografice, hidrologice si hidraulice, avize si acorduri 

− Echipamente pentru branșamente, spații de servicii, centru de intretinere si 

coordonare, si ITS - capitolul 14. si 15. din Anexa 1 la Formularul nr.7 

− Dotări pentru spații de servicii si  centru de intretinere  - capitolul 14. din Anexa 1 

la Formularul nr.7 

− Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste  - capitolul 16. din Anexa 1 la 

Formularul nr.7 

− Activitati necesare implementării planului de acțiune pentru promovarea 

contractului - capitolul 17. din Anexa 1 la Formularul nr.7 

Răspuns 190 Precizam ca valoarea estimata a prezentei proceduri de achizitie este de  

1.967.429.532,24 Lei fara TVA, din care Rezerve de implementare conform OUG 

101/2020, in valoare de 176.561.636,20 Lei fara TVA, si include totalitatea 

categoriilor de servicii/lucrari necesare pentru a putea fi dus la bun sfarsit intregul 

obiectiv de investitii. In acest sens, precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu 

ar fi putut pune in sarcina Ofertantilor pretuirea unor categorii de servicii/lucrari 

pe care insasi Autoritatea Contractanta nu le-ar fi cuprins in valoarea estimata a 

procedurii. 

 

De asemenea, cu privire la fezabilitatea valorilor luate in considerare de Autoritatea 

Contractanta la fundamentarea valorii estimate, precizam faptul ca, asa cum rezulta din 

prevederile Cerintelor Beneficiarului, aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru 

acest obiectiv de investitii s-a realizat prin H.G. nr. 260 din 28.03.2024. Prin urmare, 

fundamentarea valorii estimate a avut la baza indicatorii tehnico-economici aprobati in 

luna martie 2024, valorile luate in calcul fiind de actualitate. 

In conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.98/2016 in cazul contractelor de 

achiziţie publică de lucrări Autoritatea Contractanta la stabilirea valorii estimate a 

achiziţiei a luat in considerare atât costul lucrărilor, cât şi valoarea totală estimată a 

produselor şi serviciilor, necesare pentru executarea lucrărilor, astfel precizam ca au fost 

luate in considerare  inclusiv categoriile de servicii si lucrări la care se face referire in 

solicitarea de clarificare. 

  

Autoritatea Contractanta considera valoarea estimata a contractului ca fiind competitiva 

pentru realizarea obiectivului de investitii, avand in vedere aspectele tehnico-economice 

ale proiectului. 

Prin urmare, la elaborarea Propunerii Financiare, operatorii economici au obligatia sa 

tina cont de prevederile Instructiunilor catre Ofertanti sectiunea IV.4.2. 

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 264.842.454,31 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul 

a carui oferta va fi declarata castigatoare. 
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Întrebare 191  Cu referire la Formularul 4, Cap. VI. ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA 

DISPOZITIA OFERTANTULUI PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI,  

avand in vedere numarul limitat de echipamente/ utilaje/ instalatii existente pe piata si 

numarul mare de lucrari in desfasurare in momentul de fata,  va rugam sa precizati daca 

se accepta ca modalitate prin care se asigura disponibilitatea echipamentelor – 

prezentarea unui acord sau contract de vanzare viitoare, sau unei promisiuni de 

cumparare viitoare, cu un dealer/ furnizor activ pe piata, conditionat de desemnarea 

Ofertantului ca si castigator pentru aceasta procedura de atribuire. 

Răspuns 191 Autoritatea Contractanta nu este de acord cu prezentarea unui acord sau contract de 

vanzare viitoare sau a unei promisiuni de cumparare viitoare, ca si document justificativ 

privind demonstrarea metodei de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice 

minime necesare, motivat de faptul ca exista probabilitatea ca, dupa desemnarea 

ofertantului castigator si/sau semnarea Contractului de Lucrari, aceste tipuri de 

documente sa nu mai produca efectele juridice scontate (ca de exemplu: prin nesemnarea 

unui contract ferm, etc.) si astfel sa se altereze Programul de Executie al lucrarilor. 

 

In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala, Cerinta 4, este descrisa modalitatea prin care se demonstreaza accesul la 

echipamente si documentele necesar a fi prezentate: 

[...] 

Nota 1: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se 

poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea 

proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc 

Nota 2: Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia Ofertantului 

pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului. 

[...] 

Modalitatea de indeplinire : 

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE – sectiunea 

„Criteriile de selectie” – pct. C „Capacitatea tehnica si profesionala”. 

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, 

anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ 

documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are 

la dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru 

executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul 

echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Aceste 

documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele 

acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. [...] 

Întrebare 192 Considerand  

I. INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI SI ANEXA NR. 1 LA DOCUMENTATIA 

DE ATRIBUIRE (care contine textul complet, fara prescurtari al Instructiunilor catre 

Ofertanti),  

„• transportul ecologic de la sursa la santier al principalelor materiale .....si anume 4 

autobetoniere, 12 autobasculante, 2 vehicule pentru transport bitum si/sau emulsie 

bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi)...” 

va rugam sa precizati, in mod clar, complet şi fără ambiguități,: 
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• daca mijloacele de transport aferente sub-factorului de evaluare transport 

ecologic sunt aceleasi cu echipamentele solicitate prin  Fisa de date - Cerinta 4 din 

sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala. si Formularul nr. 4 - 

PROPUNEREA TEHNICA - VI. ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA 

DISPOZITIA OFERTANTULUI PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI, sau 

sunt cerute in mod suplimentar (autobasculantele si autobetonierele pot fi aceleasi, dar 

nu si vehiculele pentru transport bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau 

armaturi) 

• in cazul in care mijloacele de transport aferente sub-factorului de evaluare 

transport ecologic  sunt solicitate in mod suplimentar fata de echipamentele solicitate 

prin Fisa de date - Cerinta 4 din sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala si in ceea ce priveste vehiculele pentru transport bitum si/sau emulsie 

bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi, - care este modalitatea de declarare si forma 

de prezentare a acestor echipamente in Propunerea Tehnica/ Documente calificare; 

• care va fi perioada necesara de mobilizare a mijloacelor de transport aferente sub-

factorului de evaluare transport ecologic, avand in vedere faptul ca, in mod evident, unele 

dintre ele, vor fi inutile, spre a fi mobilizate pe intreaga durata de executie (24 luni), 

ducand la bloc;  

• care sunt formele acceptate pentru  disponibilitatea mijloacelor de transport 

aferente sub-factorului de evaluare transport ecologic - dotare proprie, inchiriere, 

comodat, leasing, contract de prestare de servicii, contract de furnizare sau promisiune/ 

acord de livrare cu mijoacele de transport solicitate, din partea unui furnizor de materiale 

principale utilizate (bitum, emulsie, beton..) ;  

Răspuns 192 Prevederile legate de modalitatea de indeplinire a cerintei de calificare privind Utilajele, 

se regasesc in cadrul sectiunii III.1.3.a) – Cerinta 4 din cadrul Instructiunilor catre 

Ofertanti. 

 

Cu privire la factorul de evaluare privind Metodologia de realizare a contractului si 

planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea 

activitatilor, prin necesitatea demonstrarii de catre ofertanti, in vederea obtinerii 

punctajului maxim, a utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului 

inconjurator, care sa conduca la reducerea impactului asupra mediului prin: 

• transportul ecologic de la sursa la santier al principalelor materiale utilizate 

(bitum, emulsie bituminoasa, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, 

ciment, armaturi, beton) prin modalitati de transport nepoluante si/sau cu impact 

redus asupra mediului, cum ar fi: respectarea celui mai recent standard de poluare 

existent la data publicarii anuntului de participare pentru un numar minim de 

mijloace de transport rutier (si anume 4 autobetoniere, 15 autobasculante, 2 vehicule 

pentru transport bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi) 

si/sau folosirea de mijloace de transport rutier cu propulsie exclusiv electrica si/sau 

hibrida pentru un numar minim de mijloace de transport rutier (si anume 2 

autobetoniere, 7 autobasculante, 1 vehicul pentru transport bitum si/sau emulsie 

bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi) si/sau utilizarea transportului pe calea 

ferata, si [...], 

precizam ca acest criteriu a fost introdus ca un element calitativ complementar si 

suplimentar fata de obligatiile care urmeaza sa fie incluse de Ofertanti in Propunerea 

Tehnica la nivel de cerinte minimale de indeplinit privind aspectele de calitate a 

lucrarilor executate, reprezentand astfel un avantaj suplimentar pentru aceasta. 
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In ceea ce priveste autobasculantele si autobetonierele, conditionalitatea din factorul de 

evaluare poate fi indeplinita prin intermediul utilajelor minim solicitate prin sectiunii 

III.1.3.a) – Cerinta 4 din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti.. 

 

Modalitatea de asigurare a vehiculelor pentru transport bitum si/sau emulsie 

bituminoasa si/sau ciment si/sau armatura, a fost lasata la latitudinea ofertantilor 

(detinerea in dotare proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestare de 

servicii), acestea reprezentand utilaje suplimentare / distincte de cele prevazute ca cerinta 

minima de conformitate si/sau cerinta de calificare. 

 

Autoritatea contractanta mai precizeaza faptul ca aceasta va respecta cerintele stabilite 

prin Factorii de evaluare mentionati in Instructiuni catre ofertanti si va acorda punctaj 

pentru fiecare subcapitol din factorii de evaluare in conformitate cu cele mentionate la 

criteriile de atribuire si prin raportare la informatiile prezentate la nivelul fiecarei oferte 

si/sau a raspunsurilor la clarificare (daca va fi cazul). 

 

Totodata, Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca elementele care vor fi luate in 

calcul pentru acordarea punctajului vor rezulta din informatiile prezentate de operatorii 

economici in propunerile tehnice depuse de acestia, in corelare cu indeplinirea 

activitatilor din Cerintele Beneficiarului si cu cerintele suplimentare stabilite prin factorii 

de evaluare. Astfel, in functie de informatiile care se regasesc in propunerile tehnice, 

comisiile de evaluare vor analiza aspectele prezentate si vor acorda punctajele respective 

in mod corespunzator. 

 

Referitor la perioada de mobilizare a utilajelor, se vor avea in vedere prevederile sectiunii  

II.1 din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, asa cum a fost modificata prin Raspunsul 

107 din prezenta Clarificare, in cadrul careia Autoritatea Contractanta a precizat 

urmatoarele: 

“Formularul utilajelor disponibile pentru contract 

Achizitia se refera la un proiect in care se solicita operatorilor economici sa declare 

utilajele pe care le vor utiliza in derularea contractului (Conform HG nr. 342/2022)? 

Da 

Cand estimati ca va fi necesara mobilizarea utilajelor?  

De la data: 01.06.2025 0:00:00  

Pana la data: 31.03.2028 0:00:00” 

 

Atragem atentia asupra faptului ca, in perioada de proiectare pot deveni necesare anumite 

utilaje mentionate in cadrul listei, cu ocazia realizarii studiilor de teren (inclusiv Studiu 

Geotehnic, Studiul Arheologic, deminare etc.). 

 

Mai mult decat atat, exista posibilitatea, raportat la sectoarele de lucrari definite in 

Acordul Contractual, ca executia lucrarilor sa inceapa mai devreme de finalizarea intregii 

activitati de proiectare, cel putin pe sectoarele unde activitatea de proiectare a fost 

finalizata si se poate emite Ordinul de Incepere a Executiei Lucrarilor pentru aceste 

sectoare. 

 

Precizam faptul ca, disponibilitatea utilajelor va fi verificata in functie de Graficul Gantt 
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propus de fiecare ofertant in parte, in corelare cu resursele alocate, precum si pe baza 

raspunsurilor primite la eventualele solicitari de clarificare formulate cu privire la acest 

aspecte de catre Comisia de evaluare. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine perioada de mobilizare incepand cu data 

de 01.06.2025. 

Întrebare 193 Referitor la sub-factorul de evaluare - transportul ecologic de la sursa la santier al 

principalelor materiale utilizate, considerand legislatia europeana in vigoare si 

caracteristicile mijloacelor de transport disponibile pe piata, in momentul de fata, pentru 

vanzare, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestare de servicii, va rugam sa 

confirmati Euro 6 drept fiind cel mai recent standard de poluare existent pentru motoarele 

termice. In caz contrar, va rugam sa specificati, clar, complet si fara ambiguitati, care 

este, in acceptiunea dumneavoastra, „cel mai recent standard de poluare existent la data 

publicarii anuntului”. 

Răspuns 193 Pentru conformitatea Propunerii Tehnice si indeplinirea cerintei de calificare referitoare 

la utilaje Autoritatea Contractanta a solicitat un numar minim si tipuri de  utilaje, 

instalații sau echipamente tehnice pentru executarea contractului, dar nu a impus un 

anume Standard de emisii EURO. 

Referitor la precizarea din cadrul Factorului de evaluare: respectarea celui mai recent 

standard de poluare existent la data publicarii anuntului de participare, precizam 

faptul ca acesta este Standardul de poluare EURO 6. 

Întrebare 194 Referitor la procedurile de atribuire a contractelor 

CN1072205 “PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – Filiasi si Drum 

Expres Filiasi – Targu Jiu – Lotul 1”  

CN1072256 “PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – Filiasi si Drum 

Expres Filiasi – Targu Jiu – Lotul 2” 

CN1072257 “PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – Filiasi si Drum 

Expres Filiasi – Targu Jiu – Lotul 3” 

CN1072339 “PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – Filiasi si Drum 

Expres Filiasi – Targu Jiu – Lotul 4” 

CN1074031 “PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – Filiasi si Drum 

Expres Filiasi – Targu Jiu – Lotul 5” 

CN1073637 “PROIECTARE SI EXECUTIE “Autostrada Craiova – Filiasi si Drum 

Expres Filiasi – Targu Jiu – Lotul 6” 

 

si, anume, Formularul nr. 4 - PROPUNEREA TEHNICA VII. PERSONALUL 

DISPONIBIL SI PROPUS DE OFERTANT PENTRU EXECUTAREA 

CONTRACTULUI,  

pentru  

A. MANAGER DE PROIECT 

si 

B1. PERSONAL PROIECTARE PENTRU CARE AUTORITATEA 

CONTRACTANTA A STABILIT FACTORI DE EVALUARE, 

 

avand in vedere ca perioadele prevazute de CNAIR pentru aceste contracte sunt aceleasi, 

si se suprapun, va rugam sa precizati in mod clar, complet şi fără ambiguități, daca un 

Ofertant poate prezenta, in faza de Ofertare, aceeasi lista de experti/ acceasi echipa de 

experti la mai multe proceduri dintre cele de mai sus. 
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Va rugam sa raspundeti in mod clar, complet şi fără ambiguități, la modul 

 

• Un Ofertant poate prezenta aceeasi lista de experti  la mai multe dintre procedurile de 

Atribuire prezentate mai sus 

Sau 

• Un Ofertant nu poate prezenta aceeasi lista de experti  la mai multe dintre procedurile 

de Atribuire prezentate mai sus. 

 

si sa motivati si explicati in mod clar raspunsul. 

 

 In cazul in care este desemnat castigator pentru 2 sau mai multe proceduri, Ofertantul 

poate prezenta pentru o procedura documentele justificative aferente listei de experti 

prezentate in oferta si pentru celalte proceduri castigate documentele justificative pentru 

o lista noua de experti respectand numarul de experti prezentat initial oferta, noii experti 

avand studii si experienta similara sau superioare?  

Se vor aplica prevederile Clauzei 14 [Personal] din Conditiile Generale ale Contractului 

precum si Acordul Contractual – operatorul economic nefiind descalificat din procedura 

pentru aceste inlocuiri? 

Răspuns 194 Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici 

care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune 

aceeasi echipa de experti/ personal cheie in mai multe oferte, insa, in cadrul procesului 

de evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea 

acestor experti pentru realizarea contractului. 

 

Totodata, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in derularea contractului, 

Antreprenorul are obligatia respectarii prevederilor Clauzei 14 din Conditii Generale de 

Contract aprobate prin H.G. nr. 1 /2018, cu modificarile si completarile ulterioare, avand 

totodata in vedere faptul ca inlocuirea personalului cheie al Antreprenorului se realizeza 

cu aplicarea prevederilor pct. 5 din cadrul Sub-clauzei 50.3 – Valori pentru obligații 

neîndeplinite sau nerespectate de către Antreprenor din Acordul Contractual. 

 

In situatia in care in finalul solicitarii de clarificare va referiti la inlocuirea expertilor din 

cadrul unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare a 

Propunerilor tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si 

urmatoarele din HG nr. 395/2016. 

Întrebare 195  Avand in vedere ca documentatia de atribuire a fost postata pe SEAP in data de 

16.08.2024, iar termenul pentru depunerea ofertelor a fost pentru data de 16.10.2024, dar 

pana la aceasta data nu a fost transmis raspunsul la solicitarile de clarificari, prin prezenta 

va rugam sa decalati termenul pentru depunerea ofertelor. Pentru stabilirea noului termen 

pentru depunere, va rugam sa aveti in vedere acordarea unei perioade de cel putin 30 zile 

de la momentul in care se va posta pe SEAP raspunsul consolidat la solicitarile de 

clarificari 

Totodata, la decalarea termenului pentru depunerea ofertelor, va rugam sa aveti in vedere 

faptul ca in perioada urmatoare, respectiv intre 20.12.2024 si 08.01.2025, majoritatea 

operatorilor economici ofertanti si producatori/furnizori se vor afla in perioada zilelor 

libere si a concediilor de iarna (cu ocazia Craciunului si a Anului nou), iar primirea din 

partea acestora de oferte si documente necesare intocmirii ofertei este ingreunata datorita 

numarului redus de personal. Mentionam ca zilele libere legale sunt 25-26 decembrie, 1-
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2 ianuarie 2025, 6-7 ianuarie 2025, iar in zilele dintre aceste sarbatori se va face punte si 

majoritatea operatorilor economici nu vor lucra. 

 

In sustinerea solicitarii noastre, va rugam sa aveti in vedere dispozitiile legale cuprinse 

in art. 152, alin. 1 din Legea nr 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit 

caruia:  

„Fara a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime 

care trebuie asigurate intre, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunturilor 

de participare si, pe de alta parte, data-limita pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor 

de participare, autoritatea contractanta are obligatia de a corela si stabili perioada de 

depunere a ofertelor in functie de complexitatea contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru si de cerintele specifice, astfel incat operatorii economici 

interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea 

ofertelor sau solicitarilor de participare si pentru pregatirea documentelor de calificare si 

selectie care sunt solicitate prin documentele achizitiei”. 

 De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 102 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile 

si completarile ulterioare, conform caruia: 

„Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili perioada de depunere a ofertelor sau a 

solicitarilor de participare in functie de complexitatea contractului de achizitie publica/ 

acordului cadru, de cerintele specifice, astfel incat operatorii economici interesati sa 

beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor si 

pentru pregatirea documentelor de calificare si selectie, daca sunt solicitate prin 

documentele achizitiei”, se poate observa ca legislatia in materia achizitiilor publice da 

dreptul Autoritatii Contractante sa stabileasca termenul pentru depunerea ofertelor in 

functie de o serie de elemente obiective cum ar fi: 

- complexitatea contractului/documentatiei de atribuire 

- cerintele specifice pe care Autoritatea Contractanta le-a impus si pe care 

ofertantii trebuie sa le indeplineasca 

In acest mod Autoritatea Contractanta va facilita participarea la aceasta procedura de 

achizitie a unui numar cat mai mare de operatori economici, promovand in acest fel 

concurenta si, implicit, posibilitatea obtinerii unor oferte cat mai competitive. 

Răspuns 195 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Întrebare 196  Avand in vedere ca documentatia de atribuire a fost postata pe SEAP in data de 

16.08.2024, iar termenul pentru depunerea ofertelor a fost pentru data de 16.10.2024, dar 

pana la aceasta data nu a fost transmis raspunsul la solicitarile de clarificari, prin prezenta 

va rugam sa decalati termenul pentru depunerea ofertelor. Pentru stabilirea noului termen 

pentru depunere, va rugam sa aveti in vedere acordarea unei perioade de cel putin 30 zile 

de la momentul in care se va posta pe SEAP raspunsul consolidat la solicitarile de 

clarificari 

Totodata, la decalarea termenului pentru depunerea ofertelor, va rugam sa aveti in vedere 

faptul ca in perioada urmatoare, respectiv intre 20.12.2024 si 08.01.2025, majoritatea 

operatorilor economici ofertanti si producatori/furnizori se vor afla in perioada zilelor 

libere si a concediilor de iarna (cu ocazia Craciunului si a Anului nou), iar primirea din 

partea acestora de oferte si documente necesare intocmirii ofertei este ingreunata datorita 

numarului redus de personal. Mentionam ca zilele libere legale sunt 25-26 decembrie, 1-
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2 ianuarie 2025, 6-7 ianuarie 2025, iar in zilele dintre aceste sarbatori se va face punte si 

majoritatea operatorilor economici nu vor lucra. 

 

In sustinerea solicitarii noastre, va rugam sa aveti in vedere dispozitiile legale cuprinse 

in art. 152, alin. 1 din Legea nr 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit 

caruia:  

„Fara a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime 

care trebuie asigurate intre, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunturilor 

de participare si, pe de alta parte, data-limita pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor 

de participare, autoritatea contractanta are obligatia de a corela si stabili perioada de 

depunere a ofertelor in functie de complexitatea contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru si de cerintele specifice, astfel incat operatorii economici 

interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea 

ofertelor sau solicitarilor de participare si pentru pregatirea documentelor de calificare si 

selectie care sunt solicitate prin documentele achizitiei”. 

 De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 102 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile 

si completarile ulterioare, conform caruia: 

„Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili perioada de depunere a ofertelor sau a 

solicitarilor de participare in functie de complexitatea contractului de achizitie publica/ 

acordului cadru, de cerintele specifice, astfel incat operatorii economici interesati sa 

beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor si 

pentru pregatirea documentelor de calificare si selectie, daca sunt solicitate prin 

documentele achizitiei”, se poate observa ca legislatia in materia achizitiilor publice da 

dreptul Autoritatii Contractante sa stabileasca termenul pentru depunerea ofertelor in 

functie de o serie de elemente obiective cum ar fi: 

- complexitatea contractului/documentatiei de atribuire 

- cerintele specifice pe care Autoritatea Contractanta le-a impus si pe care 

ofertantii trebuie sa le indeplineasca 

In acest mod Autoritatea Contractanta va facilita participarea la aceasta procedura de 

achizitie a unui numar cat mai mare de operatori economici, promovand in acest fel 

concurenta si, implicit, posibilitatea obtinerii unor oferte cat mai competitive. 

Răspuns 196 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Întrebare 197 Tinand cont de prevederile aferente ordonantei de urgenta nr. 156/2024 prin care se 

anuleaza scutirea de taxe si impozite pentru firmele de constructii va rugam sa acceptati 

calcularea indexarii ulterioare a valorii contractului la data de referinta de 01.12.2024 

sau sa modificati valoarea estimata a licitatiei pentru a acoperi noile costuri de care nu s-

a tinut cont la publicarea licitatiei. 

Răspuns 197 Cu privire la valoarea contractului, mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta a 

prevazut in cadrul Contractului si in cadrul Documentatiei de atribuire, atat modalitati si 

mecanisme privind modificarea pretului contractului sau utilizarea Rezervelor de 

implementare, cat si mecanisme privind ajustarea preturilor, astfel incat sa se 

preintampine un eventual blocaj financiar pe parcursul executiei lucrarilor. 

 

Prin urmare, ajustarea pretului contractului se aplica conform celor stabilite prin 

Instructiunile catre ofertanti si prevederilor Clauzei 48 Ajustarea prețurilor din Acordul 

contractual asa cum acestea au fost aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici 
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inca de la momentul publicarii anuntului de participare. 

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta mentine valoarea estimata a procedurii 

de achizitie publica intrucat este conforma cu H.G.-ul privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici si acopera costurile necesare realizarii obiectivului de investitii. Mai 

mult decat atat, Autoritatea Contractanta mentine si data de referinta din cadrul 

mecanismului de ajustare ca fiind Data anterioara cu 30 de zile fata de ultimul 

termen-limita de depunere a Ofertelor, asa cum este mentionat in clauza 48.3 din 

Acordul Contractual. 

Întrebare 198 Referitor la “Cerintele Beneficiarului cap 5.2. Caracteristici imperative privind 

proiectarea structurilor pct. 14. Se vor monta schele mobile independente in extradosul 

grinzilor metalice, pentru fiecare deschidere pe toata sectiunea transversala la 

structurile cu deschideri peste 50.00 m si/sau cu inaltime libera sub pod de peste 8.00 

m, cu exceptia cazurilor justificate si argumentate tehnic si acceptate de Beneficiar.” 

va rugam sa ne specificati detaliile tehnice care trebuiesc ofertate sau daca este la libera 

alegere a antreprenorului pentru solutia aleasa 

Răspuns 198 A se vedea Raspunsul 73 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 199 Referitor la “Cerintele Beneficiarului cap 5.3.3. Profilul Longitudinal: Se va respecta 

profilul longitudinal prevazut in vadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie.” daca 

din studiul Geotehnic/Topografic sau alte analize rezulta ca necesita o modificare locala 

a profilulul longitudinal, va rugam sa clarificati daca aceasta va fi permisa in etapa de 

Proiectare si Executie a contractului. 

Răspuns 199 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in faza 

de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului 

de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea 

Contractantă. 

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare 

si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 

 

De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, 

in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu 

aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea 

tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie 

de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 
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competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire 

si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea 

rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de 

utilizare a acestora din Acordul Contractual.  

 

De asemenea, conform articolului 104 .alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 264.842.454,31 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul 

a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic de Executie la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa 

nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, 

cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din 

cadrul acestora, stabilite de Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 200 Referitor la “Cerintele Beneficiarului Vol. 4.3. Studiu Geotehnic” va rugam sa ne 

specificati pe fiecare gropa de imprumut mentionata in documentatie care este adancimea 

maxima la care se poate excava si din materialul sapat care este procentul ce poate fi 

folosit asa cum este sau care necesita imbunatatiri. 

Răspuns 200 Toate detaliile aferente gropilor de imprumut se regasesc in documentatia „RAPORT 

GEOTEHNIC - GROPI DE IMPRUMUT”, parte a documentatiei de atribuire. 

Ofertantii vor face propria evaluare in conformitate cu documentatia pusa la dispozitie 

si vor bugeta orice stabilizari/imbunatatiri, pe care le considera necesare. Ofertantii 

vor evalua riscul ca omogenitatea pamantului sa fie diferita si vor cuantifica acest risc in 

oferta depusa. 

 

A se vedea si Raspunsurile 57, 65, 120, 121, 176 si 185 din prezenta Clarificare, 

Întrebare 201 Referitor la “Cerintele Beneficiarului cap. 3.3.13 Lucrari Hidrotehnice Proiectate” va 

rugam sa ne puneti la dispozitie sau sa ne indicati unde se gaseste partea desenata la toate 

lucrarile hidraulice mentionate in acest capitol. 

Răspuns 201 A se vedea Raspunsul 24 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 202 Referitor la “Cerintele Beneficiarului Volumul 4 Studii de specialitate - 4.3 Studii 

Geotehnice - Studiu Geotehnic Tronson 2 cap 5.3.5. Sub raul Amaradia (km 13+090-

km 13+350) Drumul expres va traversa râul Amaradia, la vest de localitatea Albesti, 

printr-un pod cu 5 deschideri. Râul Amaradia este foarte meandrat in aceasta zona, 

avand un curs semicircular, datorita schimbarii directiei de aproape 90, ceea ce a 

determinat eroziuni accentuate in malul stang, acesta fiind abrupt, aproape vertical si 

afectat de prabusiri. Din acest motiv, s-au executat 2 foraje (FT 0241s si FT 0242s) 

care au fost echipate inclinometric si piezometric. Intre albia minora si malul drept al 

râului, terenul este destul de valurit si cu numeroase deseuri menajere si resturi de 

materiale de constructii.” Va rugam sa mentionati care sunt solutiile tehnice prevazute 
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in Studiul de Fezabilitate pentru a evita fenomenele de prabusire a malului asa cum este 

mentionat in paragraful de mai sus. 

Răspuns 202 Lucrarile prevazute pentru evitarea prabusirii malurilor au fost mentionate in cadrul 

Documentatiei tehnice publicate in SEAP, Volumul 1 – Sinteza – Sumar – Concluzii, dar 

si in cadrul Cerintelor Beneficiarului – capitolul Lucrari Hidrotehnice Proiectate. 

 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.  

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu reglementarile tehnice in 

vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul de 

fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor 

Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de 

Autoritatea Contractanta. 

Întrebare 203 In urma analizei documentatiei, in anexa formularului de oferta punct 3.1.5 avem 

Devieri/mutari/relocari/protejari retele/canale ANIF - conform documentatiei nu avem 

detalii! Va rugam sa ne transmiteti avizul tehnic! 

Răspuns 203 A se vedea Raspunsul 189 din prezenta Clarificare. 

Întrebare 204 Tinand cont de aprobarea Regulamentului 1804/13.09.2023 privind instalarea 

infrastructurii pentru combustibili alternativi şi de abrogare a Directivei 2014/94/UE, 

pentru racordarile spațiillor de servicii (S1 si S3), parcărilor de scurta durata sau CIC la 

reteaua de distributie energie electrica astfel încât sa se asigure necesarul de putere pentru 

sustinerea necesitatilor curente (iluminat exterior, magazin, benzinarie etc. dupa caz), cat 

si functionarea statiilor de incarcare vehicule electrice si a unor dezvoltari ulterioare 

acestora (cum ar fi suplimentarea numarului statiilor de incarcare autoturisme electrice 

sau statii de incarcare camioane electrice), va rugam sa specificați care este necesarul de 

putere care trebuie asigurat pentru aceste dezvoltări ulterioare pentru fiecare parcare in 

parte. 

De asemenea, va rugam sa specificați daca in acesta oferta trebuie sa fie cotate si 

posturile de transformare pentru aceste puteri ce vor fi necesare pentru dezvoltarile 

ulterioare, cat si reteaua de distributie a energiei de la eventualul post de transformare 

pana la statiile de incarcare vehicule electrice care vor fi montate ulterior. 

Răspuns 204 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, la momentul intocmirii ofertelor tehnice 

si financiare, ofertantii se vor raporta la prevederile Cerintelor Beneficiarului si ale 

documentatiei tehnice publicate in SEAP, astfel cum acestea au fost amendate prin 

intermediul prezentei Clarificari (in acest sens, a se tine cont de prevederile 

Raspunsurilor 160 si 169 din prezenta Clarificare).  

In ceea ce priveste necesarul de putere pentru dezvoltările ulterioare ale statiilor de 

incarcare, tinand cont de termenul de finalizare a obiectivului de investitii, coroborat cu 

gradul de tranzitie catre mobilitatea electrica care se afla intr-o continua crestere, se va 

in vedere, strict orientativ, dublarea necesarului de putere fata de echipamentele de 

incarcare care vor fi asigurate de catre viitorul Antreprenor. 
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Prin urmare, viitorul Antreprenor va lua in calcul la proiectarea bransamentelor 

(instalatiei electrice) pentru spatiile de servicii ca acestea sa poata suporta sporirea 

necesarului de putere prin interventii minimale asupra schemei electrice. 

Întrebare 205 Va rugam sa regasiti in atasament solicitarile de clarificari aferente procedurii. 

Răspuns 205 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca operatorul economic nu a atasat in SEAP 

solicitarile de clarificari la care face referire. 

Întrebare 206 Va rugam sa confirmati ca drumurile relocate prezentate in documentatia de atribuire 

(Planuri de Situatie) sunt suficiente pentru a asigura accesul la toate proprietatile 

adiacentei viitoarei autostrazi, sau daca ofertantul va trebuie sa isi bugeteze lucrari pentru 

amenajarea altor drumuri, respectiv in ce mod vor fi decontate acestea avand in vedere 

faptul ca la data licitatiei nu sunt alte informatii privind necesitatea de drumuri 

suplimentare. 

Răspuns 206 Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile detinute in prezent, 

în formatele în care acestea au fost disponibile, si considera ca documentele si 

informaţiile puse la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, 

complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii 

Contractante. 

 

Ofertantii vor avea in vedere la elaborarea ofertelor atat documentatia  tehnica – Studiu 

de Fezabilitate, cat si Cerintele Beneficiarului. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

 

De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, 

in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu 

aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea 

tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie 

de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire 

si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea 

rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de 

utilizare a acestora din Acordul Contractual.  

 

Totodata, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta 

are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si 

suma de 264.842.454,31 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă 
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la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia 

ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi 

declarata castigatoare. 

Întrebare 207 Va rugam sa clarificati cum se va face descarcarea Lotului 2 la capatul de la km 24+600. 

In Cerintele Beneficiarului nu sunt mentiuni cu privire la modul in care este asigurata 

conexiunea Lotului 2 cu DN6 in situatia in care nu va fi finalizat nodul de legatura cu 

DN6, lucrari aferente lotului 3. 

Răspuns 207 A se vedea Raspunsul 130 din prezenta Clarificare. 

Clarificare 

din oficiu 

MODELUL DE CONTRACT 

In cadrul Acordului Contractual, dupa art. 5.15, se introduc art. 5.16 si 5.17 cu urmatorul 

continut: 

„5.16 (1) Antreprenorul are obligatia de a transmite Beneficiarului, pentru 

acesta/subcontractantii/tertii acestuia, actualizarea datelor si informatiilor privind 

beneficiarul real (in conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea 

si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea 

si completarea unor acte normative), de fiecare data cand are loc o modificare a 

acestora, pe durata intregului contract.  

(2) In cazul in care, pe parcursul derularii contractului de lucrari, in structura 

actionariatului Antreprenorului/subcontractantilor/tertilor intervin modificari, prin 

includerea in actionariat a unei entitati juridice straine, Antreprenorul are obligatia de 

a transmite Beneficiarului Declaratia privind beneficiarii reali care trebuie sa contina 

datele acelor entitati ce au o participare de peste 25%, pana la identificarea persoanei 

fizice ce detine partile sociale ale acestora (cel putin numele, prenumele si data nasterii), 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 129/11.06.2019 pentru prevenirea si combaterea 

spalarii banilor si finantarii terorismului cu modificarile si completarile ulterioare.  

(3) In vederea respectarii prevederilor de la alin. (2), Antreprenorul are obligatia de a 

transmite Beneficiarului Dovada transmiterii documentului privind Beneficiarul real de 

catre Antreprenor/ Subcontractanti/ Terti sustinatori la Oficiul National al Registrului 

Comertului (O.N.R.C.), conform cadrului legal incident. Entitatile straine din 

componenta Antreprenorului/subcontractantilor/tertilor vor transmite Antreprenorului 

dovada efectuarii demersurilor echivalente, conform legislatiei incidente din tara de 

origine a acestora, urmand ca Antreprenorul sa transmita Beneficiarului aceste 

documente, in termen de maxim 30 de zile de la primirea acestora. 

Prezentul articol se aplica in baza prevederilor art. 4 din Hotarârea de Guvern nr. 

1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de 

contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care 

reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice 

asupra Conditiilor Contractuale, in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 

129/11.06.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii 

terorismului cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

5.17 (1) Antreprenorul are obligatia de a garanta personalului implicat in derularea 

contractului plata salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si a salariilor 

minime stabilite prin Contractul Colectiv de Munca, dupa caz.  

(2) Aceeasi obligatie prevazuta la alin. (1) este aplicabila si subcontractantilor 

Antreprenorului. 

(3) Incalcarea de catre Antreprenor sau de catre Subcontractantii acestuia a obligatiei 

prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu excluderea acestuia/acestora de la participarea 
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la procedurile de achizitiei publica, pe o perioada de 2 ani, sau, dupa caz, 1 an de la 

reintrarea in legalitate, confirmata de catre Inspectoratul Teritorial de Munca 

competent, printr-un Raport adus la cunostinta publica. 

(4) In cazul in care, pe durata derularii prezentului contract, Antreprenorul sau 

Subcontractantii acestuia sunt condamnati prin Hotarare Judecatoreasca penala 

definitiva pentru incalcarea prevederilor art. XI din Legea 283/2024 privind modificarea 

si completarea unor acte normative, pentru stabilirea salariilor minime adecvate, 

Autoritarea Contractanta/Beneficiarul are dreptul de a rezilia contractul pentru acest 

motiv. 

Prezentul articol se aplica in baza prevederilor art. 4 din Hotarârea de Guvern nr. 

1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de 

contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care 

reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice 

asupra Conditiilor Contractuale, in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 283/2024 

privind modificarea si completarea unor acte normative, pentru stabilirea salariilor 

minime adecvate cu modificarile si completarile ulterioare.” 
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