
 

 

Clarificarea nr. 1 la documentatia de atribuire 

 

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU “POD PESTE DUNARE, GIURGIU-RUSE II” 

Numar de referinta:  16054368/2024/3088/S14 

 

 

Intrebarea 1 

 

Pentru o mai buna evaluare a resurselor necesare derularii contractului, va rugam sa 

precizati punctele de inceput si de sfarsit ale proiectului si infrastructura de transport 

care va fi conectata prin acest proiect. 

Raspunsul 1 Punctele de inceput si de sfarsit ale proiectului, atat pentru infrastructura rutiera cat si pentru 

infrastructura feroviara vor fi analizate si prezentate de catre Prestator in cadrul Analizei 

multicriteriale Etapa I si Etapa II. Punctele de inceput si sfarsit ale proiectului vor fi cele 

din Analiza multicriteriala 2 si varianta optima/preferata de traseu stabilita si avizata in 

cadrul CTE-CNAIR si, daca va fi cazul, CTE CFR. 

Precizam faptul ca cel putin pentru partea romana, noul pod se va conecta la reteaua 

existenta de transport (rutier national si, daca va fi cazul, feroviar), in timp ce pentru partea 

bulgara conexiunile se vor analiza si stabili in implementarea Contractului. 

Ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in 

conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, 

coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si 

finalizarea serviciilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, 

Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Contractului de 

servicii, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice, inclusiv cele 

referitoare la prelungirea Duratei Contractului. Modificarea contractului de achizitie 

publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, 

prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Prestatorul a fost 

declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat 

faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista 

categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta 

din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. 

Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute 

in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Contractului de servicii. De asemenea, 

conform articolului 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul 

de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma menționată 

deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma 

fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui 

oferta va fi declarata castigatoare. 

 

A se vedea si Raspunsurile nr. 2 si nr. 3 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 2 Pentru o mai buna evaluare a resurselor necesare derularii contractului, va rugam sa 

precizati modul de conexiune al noului pod peste Dunare cu proiectul Drum de Mare 

Viteza Bucuresti – Giurgiu. Acest Drum de Mare Viteza va avea acces direct la noul pod 

peste Dunare? 
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Raspunsul 2 Conform Caietului de sarcini conexiunea noului pod peste Dunare, Giurgiu-Ruse II, se va 

realiza la reteaua existenta de transport (rutier national si, daca va fi cazul, feroviar). Pozitia 

noului pod peste Dunare si infrastructura sa conexa va genera punctul terminus al viitorului 

Drum de Mare Viteza, Bucuresti – Giurgiu. Viitorul drum de mare viteza Bucuresti – 

Giurgiu se va conecta la infrastrctura rutiera de acces la noul pod peste Dunare printr-un 

nod rutier nou, care nu face parte din obiectul prezentului Contract de servicii in cadrul 

prezentei procedurii de atribuire pentru Studiu de Fezabilitate pod peste Dunare Giurgiu – 

Ruse II. 

Intrebarea 3 Pentru o mai buna evaluare a resurselor necesare derularii contractului, va rugam sa 

precizati cine se va ocupa de partea de conexiune a noului pod peste Dunare cu 

infrastructura de transport din Bulgaria. 

Raspunsul 3 Viitorul Prestator va proiecta legatura noului pod la infrastructura de transport (rutiera si 

daca va fi cazul, feroviara) din Bulgaria. Cerintele de proiectare prezentate in Caietul de 

sarcini sunt valabile atat pentru partea romana cat si pentru partea bulgara.  

Viitorului Prestator ii vor fi puse la dispozitie documentatii (date de trafic, modele de 

transport existente, etc.), cat si proiectele relevante in curs de implementare/planificare din 

ambele tari pentru o mai buna corelare cu infrastructura rutiera si, daca va fi cazul, feroviara 

existenta. 

A se vedea si Clarificarea din Oficiu din prezenta Clarificare, cap. I, punctul 23. 

Astfel, conform Caietului de sarcini, cap. 4.3. Facilitati  asigurate de catre Autoritatea 

Contractanta: „Beneficiarul va asigura, la solicitarea Prestatorului, intreaga relatie cu 

partea bulgara, inclusiv relatia cu specialisti si institutii din Bulgaria.”. 

Intrebarea 4 Pentru o mai buna evaluare a resurselor necesare derularii contractului, va rugam sa 

precizati daca exista vreun acord intre Romania si Bulgaria pentru amplasamentul 

noului pod peste Dunare in functie de investitiile in infrastructura de transport pe care 

vor sa le faca cele doua tari. 

Raspunsul 4 Pana in acest moment interesul celor doua State (Romania si Bulgaria) privind realizarea 

obiectivului de investitii a fost formalizat prin Scrisoarea Mutuala de Angajament aprobata 

de Ministerele de resort in infrastructura de transport din Romania si Bulgaria, precum si 

prin incheierea Acordului de acordare a finantarii (Grant Agreement). 

Dupa aprobarea variantei optime de traseu in cadrul Analizei multicriteriala 2 si avizarea 

de catre CTE-CNAIR si, daca va fi cazul, CTE CFR din Romania, respectiv Compania de 

stat NRIC din Bulgaria, se va stabili/definitiva amplasamentul noului pod. Dupa aceasta 

etapa se vor desfasura demersurile necesare semnarii unui Acord intre Romania si Bulgaria 

privind amplasamentul noului pod si infiintarea noului Punct de trecere a frontierei. 

Intrebarea 5 

 

Avand in vedere urmatorul paragraf: „Prestatorul va realiza orice alte sarcini necesare 

asa cum sunt cele instructate de Beneficiar sau de alte autoritati centrale sau locale, 

afectate sau implicate in realizarea serviciilor solicitate pentru elaborarea studiului de 

fezabilitate, si a serviciilor de asistenta solicitate in acest caiet de sarcini. ... Prestatorul 

va fi responsabil pentru asigurarea resurselor aditionale (daca sunt necesare in vederea 

indeplinirii scopului Proiectului), fara a solicita alte costuri suplimentare, 

Beneficiarului.” Va rugam sa luati in considerare urmatoarele:  

Tinand cont ca aceste cerinte nu pot fi prevazute de catre Prestator de la faza de ofertare, 

o cuantificare riguroasa a acestora pentru includerea costurilor in oferta este imposibila. 

In cazul aparitiei unor astfel de cereri, Prestatorul si Beneficiarul vor lucra impreuna 

pentru identificarea unor solutii pentru buna desfasurare a proiectului. Daca va fi cazul, 

Beneficiarul va acorda Prestatorului timp suplimentar si finanțare suplimentara pentru 

a raspunde noilor cereri venite din partea autoritatilor. 

Raspunsul 5 A se vedea Clarificarea din Oficiu din prezenta Clarificare, cap. I, punctele 2 si 3. 

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere respectarea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini 

publicat de Autoritatea Contractanta. 

Beneficiarul va acorda suportul care depinde de acesta Prestatorului in vederea gasirii si 

adoptarii celor mai bune solutii pentru derularea si finalizarea proiectului. 



Prestatorul trebuie sa se incadreze in termenele limita/intermediare de transmitere a 

documetatiilor si totodata, va fi responsabil de tratarea corespunzatoare a tuturor 

riscurilor descrise in Caietul de sarcini, ale carui prevederi se mentin. 

Precizam faptul ca prezentul contract este unul administrativ în lumina definiţiei 

contractului de achiziţie publica şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Astfel, regimul juridic al contractului în discuţie este unul special, preponderent de drept 

public. Prerogativele de drept public la îndemana Autoritaţii contractante constau în faptul 

ca se încheie contractul pentru realizarea unor sarcini ale interesului public, ceea ce confera 

Autoritatii Contractante posibilitatea de a stabili anumite clauze în contract, de a controla 

modul de executare şi chiar de reziliere a contractului. Fiind încheiat în vederea realizarii 

unei competenţe a administraţiei publice, acest contract are o natura juridica preponderent 

de adeziune. În consecinţa, contractul de achiziţie publica presupune anumite rigori pe care 

trebuie sa le accepte cei care doresc sa se implice într-o relaţie contractuala cu statul sau 

entitațile publice ale sale. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 instituie regula 

conform careia principiul libertații contractuale este subordonat principiului prioritații 

interesului public. 

Ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in 

conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, 

coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si 

finalizarea serviciilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, 

Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Contractului de 

servicii, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice, inclusiv cele 

referitoare la prelungirea Duratei Contractului. Modificarea contractului de achizitie 

publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, 

prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Prestatorul a fost 

declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat 

faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista 

categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta 

din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. 

Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute 

in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Contractului de servicii. De asemenea, 

conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul 

de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma menționată 

deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma 

fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui 

oferta va fi declarata castigatoare. 

Intrebarea 6 Pentru o mai buna evaluare a resurselor necesare derularii contractului si avand in 

vedere ca este vorba de un studiu de fezablitate, precum si experienta proiectelor 

anterioare de infrastructura rutiera, va rugam sa precizati care este nivelul de detaliu 

care se doreste pentru studiile de teren, in principal pentru studii hidrologice si 

hidraulice, studii geotehnice si studii topografice. 

Raspunsul 6 Nivelul de detaliu al studiilor de teren trebuie sa respecte cerintele din Caietul de sarcini -

cap 3.3.6 Investigatii de teren, HG 907/2016 si normativele tehnice aplicabile. A se vedea 

totodata si Clarificarea din oficiu, cap. I, din prezenta Clarificare. 

Pentru studiile hidraulice si hidrologice continutul trebuie sa contina informatiile minime 

impuse si solicitate de emitentii de avize in vederea obtinerii avizelor/acordurilor. 

Conform solicitarilor din Caietul de sarcini, studiile geotehnice si topografice trebuie sa 

respecte urmatoarele: 

Studiul geotehnic va fi intocmit respectand exigentele: 

-NP 074-2022 “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii” 

-SR EN 1997 “Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale si Partea 2: 

Investigarea si incercarea terenului” 



-AND 614-2013 „Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri 

nationale, drumuri expres si autostrazi” 

-STAS 1242/2-83 „Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice 

traseelor de cai ferate, drumuri si autostrazi” 

-HG nr. 907/2016 privind „Etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 

tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 

publice”. 

Studiul topografic va cuprinde in mod obligatoriu cel putin urmatoarele:  

- Proces Verbal de Recepție OCPI - original; 

- Plan topografic avizat de OCPI - original; 

- Memoriu Tehnic; 

- Extras ortofotoplan; 

- Schițele de identificare a punctelor rețelei de sprijin; 

- Inventarul de coordonate ale punctelor stațiilor rețelei de sprijin și a detaliilor ridicate; 

- Măsurătorile și compensările acestora pentru coordonatele altimetrice și planimetrice 

ale punctelor rețelei de sprijin; 

Intrebarea 7 Avand in vedere punctul „7.3 Masuri de publicitate”, litera „f. Machete tip diorama”, va 

rugam sa aveti in vedere ca ofertantii nu au pesonal specializat in constructia unei 

diorame, aceste diorame necesita un timp indelungat de constructie, vehiculele si 

modelele CF necesita un soft specializat pentru a fi dirijate pe aceasta macheta. Date 

fiind cele de mai sus, ce se va intampla daca proiectul se va modifica dupa constructia 

dioramei?  

Pentru o mai buna desfasurare a proiectului, consideram ca pentru prezentare este 

suficienta modelarea 3D intr-un soft specializat, iar la acest punct se poate renunta. 

Raspunsul 7 Executia dioramei se va realiza dupa aprobarea variantei de traseu aprobata de CTE-CNAIR 

si, daca va fi cazul, CTE CFR din Romania, respectiv de catre Compania de stat NRIC din 

Bulgaria la etapa de Analiza multicriteriala 2. Orice modificari apar dupa avizarea analizei 

multicriteriala 2, acestea nu vor fi transpuse in modificari ale dioramelor solicitate. 

Autoritatea Contractanta mentine prevederile Caietul de sarcini astfel cum au fost aduse la 

cunostinta operatorilor economici inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 8 Avand in vedere urmatorul paragraf: „Risc de intarziere in prestarea serviciilor, in baza 

observatiilor sau cerintelor speciale formulate de catre autoritatile competente de mediu, 

de catre administratorii / custozii ariilor naturale protejate (Situri Natura 2000), de catre 

ONG-uri si/sau alte organizatii similare, de catre publicul participant la dezbaterile 

publice sau alti factori implicati in derularea procedurilor de mediu.” Va rugam sa luati 

in considerare urmatoarele:  

Tinand cont ca aceste cerinte nu pot fi prevazute de catre Prestator, consecințele 

materializării acestui risc nu trebuie sa se răsfrângă doar asupra acestuia. Prestatorul si 

Beneficiarul vor lucra impreuna pentru identificarea masurilor de remediere. Daca va fi 

cazul, Beneficiarul va acorda Prestatorului timp suplimentar si finanțare suplimentara 

pentru a solutiona noile cereri venite din partea autoritatilor. 

Raspunsul 8 A se vedea Raspunsul nr. 5 din prezenta Clarificare. 

In ceea ce priveste timpul suplimentar, a se vedea prevederile art. 20.1 si respectiv 20.2, 

astfel cum au fost completate prin Clarificarea din oficiu, cap. II, din cadrul prezentei 

Clarificari. 

Intrebarea 9 Avand in vedere urmatorul paragraf: „Riscul ca in afara solutiilor analizate sa fie 

propusa o alta care sa fie alease in baza studiilor realizate (atata timp cat acestea respecta 

Caietul de Sarcini.)” Va rugam sa luati in considerare urmatoarele: 

In cazul materializării acestui risc, rezolvarea nu este ca Beneficiarul sa aplice penalități 

Prestatorului, ci Beneficiarul si Prestatorul sa stabilească cum vor fi implementate noile 

cerințe, iar daca va fi nevoie, beneficiarul sa acorde timp suplimentar si finanțare 

suplimentara. 

Raspunsul 9 A se vedea Raspunsul nr. 5 din prezenta Clarificare. 



Intrebarea 10 Avand in vedere urmatorul paragraf: „Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in 

obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor si a autorizatiilor 

necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati si institutii in emiterea 

acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. Imposibilitatea de obtinere 

de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate 

genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a Acordului de mediu sau 

a altor autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului.” Va 

rugam sa luati in considerare urmatoarele: 

a.Daca documentatiile pentru obtinerea avizelor au fost depuse la timp, nu trebuie sa se 

aplice penalități Prestatorului. Beneficiarul va trebui sa acorde asistenta Prestatorului 

in comunicarea cu instituțiile statului in vederea obtinerii avizelor, acordurilor si 

autorizatiilor necesare. 

Raspunsul 10 A se vedea Raspunsul nr. 5 din prezenta Clarificare. 

In ceea ce priveste penalitatile invocate in solicitarea de clarificare, va informam ca, in 

implementarea Contractului, Autoritatea Contractanta va analiza de la caz la caz motivele 

care au condus la intarzieri si va aplica, in functie de acestea, prevederile Contractuale 

incidente. 

Intrebarea 11 Avand in vedere urmatorul paragraf: „Riscul neavizarii de catre Beneficiar a rapoartelor 

si livrabilelor din cauza continutului necorespunzator al acestora si care poate conduce 

la intarzieri in desfasurarea activitatilor specifice de elaborare a Proiectului.” Va rugam 

sa luati in considerare urmatoarele:  

Acest punct poate duce la discuții intre Prestator si Beneficiar pe tema conținutului cadru 

al unui Studiu de Fezabilitate, știind ca acest lucru nu este specificat clar in HG 907. 

Ținând cont de bunele practici in proiectarea de infrastructura de transport, Beneficiarul 

ar trebui sa accepte ca anumite cerințe nu se încadrează intr-un Studiu de Fezabilitate, 

iar daca aceste cerințe depășesc conținutul unui Studiu de Fezabilitate, sa acorde 

Prestatorului timp suplimentar pentru executarea sarcinii cerute, inclusiv finanțare 

suplimentara daca este cazul. 

Raspunsul 11 A se vedea Raspunsul nr. 5 si nr. 10 din prezenta Clarificare. 

Precizam faptul ca Beneficiarul va actiona diligent si va realiza analizele referitoare la 

documentatia predata astfel incat sa ii fie comunicate eventualele observatii Prestatorului 

intr-un timp rezonabil. 

Intrebarea 12 Podul peste Dunăre de la Giurgiu la Ruse asigură conexiunea feroviară printr-o linie 

CF simplă și traficul rutier în ambele sensuri, fiind astfel considerat un pod combinat 

care integrează atât linia feroviară, cât și transportul rutier. În documentația licitației nu 

se menționează necesitatea ca firmele participante să dețină acreditarea AFER pentru 

Autorizația de Furnizor Feroviar, deși podul deservește o linie de cale ferată. Prin 

urmare, va solicitam sa clarificati dacă firmele care participă la această licitație trebuie 

să detina Autorizația de Furnizor Feroviar (AFER). 

Raspunsul 12 Pentru variantele de traseu selectate, in cadrul AMC - Etapa II, vor fi analizate doua solutii 

tehnice pentru podul rutier (pod rutier la profil de autostrada) si doua solutii tehnice pentru 

podul rutier + feroviar (pod combinat rutier la profil de autostrada si cale ferata 

juxtapusa/suprapusa).  

In implementarea Contractului, Prestatorul trebuie sa detina toate acreditarile necesare 

(inclusiv AFER) in vederea avizarii documentatiei in toate etapele pana la aprobarea 

Hotararii de Guvern privind indicatorii tehnico-economici, avand in vedere ca solutia de 

pod avizata de CTE-CNAIR din Romania, respectiv Compania de stat NRIC din Bulgaria 

poate fi si cu cale ferata. 

Insa, dat fiind faptul ca aceasta necesitate reprezinta o posibilitate si nu o certitudine (solutia 

finala depinzand tocmai de studiile si analizele pe care viitorului Prestator le va realiza si 

supune aprobarii Beneficiarului), la momentul depunerii ofertelor, Autoritatea Contractanta 

nu a solicitat printr-o Cerinta de calificare prezentarea Autorizatiei de Furnizor Feroviar, 

tocmai pentru a elimina riscul restrangerii artificiale a concurentei. 



Prin urmare, daca va deveni necesar, in implementarea contractului Prestatorul va face 

dovada ca detine toate acreditarile in vederea indeplinirii propriilor obligatii (inclusiv 

AFER pentru partea feroviara a proiectului). 

Intrebarea 13 Va rugam sa ne puneti la dispozitie Sectiunea „Formulare” in format editabil. 

Raspunsul 13 Formatul PDF (Portable Document Format - Format documente portabile) este un format 

comun pentru partajarea versiunilor finale ale documentelor. Autoritatea Contractanta a pus 

la dispozitia ofertantilor Formularele in format PDF editabil, prin salvarea documentelor 

create prin editorul de texte Microsoft Word in format PDF. Aceasta forma, ofera 

posibilitatea ofertantilor sa copieze informatiile in integralitatea lor si sa le foloseasca in 

intocmirea propriilor documente. 

In acest sens, nu exista niciun impediment in folosirea informatiilor puse la dispozitie 

ofertantilor de Autoritatea Contractanta, in vederea elaboararii unei oferte complete si 

corecte. 

Intrebarea 14 

 

Propunerea unor lucrări de construcţie pe teritoriul statului Bulgar necesită derularea 

unei proceduri de obţinere a acordului de mediu de la autorităţile de mediu din Bulgaria, 

nu doar o consultare transfrontieră. Aceasta înseamnă că trebuie pregătit un set complet 

de documentaţii şi studii de mediu pentru autorităţile Bulgare precum şi existenţa unui 

expert acreditat conform cerinţelor statului Bulgar. Vă rugăm să confirmaţi că 

înţelegerea noastră este corectă. 

Raspunsul 14 Viitorul Prestator va trebui sa asigure toate resursele necesare (resurse umane, materiale, 

utilaje, transport, etc.) si personal specializat in vederea intocmirii documentaţiilor şi 

studiilor de mediu aferente procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitate 

de către autoritatile competente de mediu atat din Romania cat si din Bulgaria, inclusiv a 

consultării transfrontaliere. 

In masura in care anumite situatii o impun pentru buna derulare a contractului si sunt 

indeplinite conditiile necesare, poate fi utilizat si mecanimsul contractual privind accesarea 

rezervelor de implementare. 

A se vedea si Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentei Clarificari. 

Intrebarea 15 

 

Buna ziua, avind in vedere amploarea si importanta proiectului, precum si resursele 

umane si de timp necesare in intocmirea unei oferte profesioniste, va rugam sa fiti de 

acord cu o decalare a termenului de depunere de 30 de zile. Multumim. Cu respect 

Raspunsul 15 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 16 

 

Avand in vedere prevederile legislatiei achizitiilor publice si cele ale documentatiei de 

atribuire in conformitate cu care la aceasta procedura se poate participa si in Asociere, 

va rugam sa clarificati daca, ulterior atribuirii contractului, autoritatea contractanta va 

fi de acord ca Asocierea fara personalitate juridica catre care s-a atribuit contractul sa 

dobandeasca personalitate juridica; in caz afirmativ, va rugam sa confirmati ca sunteti 

de acord cu completarea acordului de asociere (formular nr. 2) cu adaugarea unei noi 

clauze, respectiv clauza 2.5. cu urmatorul continut: “In cazul in care Contractul a fost 

atribuit Asocierii, membrii asocierii pot decide ca Asocierea sa dobandeasca 

personalitate juridica.”. 

Raspunsul 16 Atragem atentia asupra faptului ca, in conformitate cu prevederile art. 1951 Cod Civil, 

Asocierea nu are personalitate juridică şi nu va putea fi tratată ca o entitate de sine 

stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct. 

Raportat la informatiile succinte prezentate in cadrul solicitarii de clarificari, in cazul in 

care se face referire la anumite forme de modificare ale operatorului economic (fuziune / 

absorbtie etc.), in aceasta situatie, solicitarea operatorului economic vizeaza aspecte care 

tin de etapa ulterioara a implementarii Contractului, fara a avea vreun impact asupra etapei 

de ofertare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica, motiv pentru care 

Autoritatea Contractanta mentine prevederile Acordului de Asociere, astfel cum au 



fost aduse la cunostinta operatorilor economici inca din momentul publicarii 

Anuntului de Participare. 

Ulterior, in implementarea contractului de servicii se vor aplica prevederile contractuale si 

legale incidente. 

Intrebarea 17 Va rugam sa clarificati daca autoritatea contractanta este de acord sa faca plati directe 

catre fiecare membru al asocierii declarate castigatoare (in procentele indicate in acordul 

de asociere) 

Raspunsul 17 Se vor respecta prevederile Formularului nr. 2 – Acord de asociere: 

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ......................................................., să fie 

desemnat titular de cont, în vederea efectuării operaţiunilor financiar contabile, respectiv 

emiterea şi încasarea facturilor aferente Contractului STUDIU DE FEZABILITATE 

PENTRU “POD PESTE DUNARE, GIURGIU-RUSE II”. 

Intrebarea 18 Avand in vedere complexitatea proiectului si obtinerea de noi informatii pentru a 

prezenta o oferta cat mai corecta va rugam sa decalati termenul de depunere al ofertei 

cu cel putin 30 zile. Multumim pentru colaborare. 

Raspunsul 18 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 19 

 

Avand in vedere complexitatea proiectului care face obiectul procedurii de atribuire, 

precum si a cerintelor privind calificarea, formularea propunerii tehnice si a propunerii 

financiare formulate de Autoritatea Contractanta, care solicita studiere atenta a 

documentatiei furnizate de Autoritatea Contractanta si o temeinica pregatire a ofertelor, 

astfel incat sa se asigure depunerea unei oferte conforme cu cerintele, precum si nivelul 

de calitate adecvat unui proiect de o asemenea anvergura, va solicitam respecuos 

extinderea termenului limita peentru depunerea ofertelor cu cel putin 30 zile 

calendaristice. 

Raspunsul 19 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 20 

 

Avand in vedere importanta acestei investitii precum si complexitatea documentatiei si a 

personalului solicitat, in vederea elaborarii unei oferte tehnice si financiare competitive, 

va solicitam o decalare a termenului de depunere de minim 2 saptamani. 

Raspunsul 20 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 21 

 

Referitor la Graficul de activitati Gantt, va rugam sa precizati clar fazele la care faceti 

referire in cadrul punctului II al Formularului nr. 4 Propunere tehnica. 

Raspunsul 21 Fazele ce alcatuiesc realizarea contractului (mentionate la cap. II lit. a din Formularul nr. 

4) se regasesc in Caietul de sarcini, in special (dar neexhaustiv) la cap. 3 SCOPUL SI 

DESCRIEREA SERVICIILOR NECESARE PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE 

FEZABILITATE. 

Intrebarea 22 Referitor la prezentarea modalitatii de realizare a activitatii de verificare a proiectelor 

mentionata la punctul 12 al Formularului nr. 4 Propunere tehnica, va rugam sa 

dispuneti eliminarea cerintei ca urmare a faptului ca Studiul de fezabilitate nu se supune 

verificarii tehnice de specialitate, in conformitate cu prevederile art. 7 al Regulamentului 

privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei 

lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate  

Raspunsul 22 Obligatiile cuprinse in Caietul de Sarcini si in Formularul nr. 4 referitoare la verificatorii 

de proiect sunt fundamentate prin faptul ca, in vederea realizarii unitare si eficiente a 

obiectului procedurii de achizitie, solutia optima propusa este aceea conform careia toate 

activitatile aferente realizarii obiectivului declarat, inclusiv cele de verificare a calitatii 

documentatiei tehnice, trebuie realizate in mod corespunzator cu respectarea prevederilor 

legale.  



Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a solicitat nominalizarea verificatorilor 

de proiect la momentul depunerii ofertelor, aceasta sarcina urmand a fi realizata ulterior 

semnarii contractului. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Formularului nr 4, pct. 12: 

“Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a activitatii de verificare a proiectelor”. 

Intrebarea 23 Referitor la Formularul nr. 7, in cadrul punctului II.2.11 al Fisei de date precizati faptul 

ca “Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5. reprezinta valoarea estimata 

a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua oferta. Va rugam sa ne 

comunicati daca valoarea de 5.534.322,45 lei alocata pentru Lista categoriilor de 

cheltuieli care se finanteaza din rezerve de implementare conform OUG nr. 101/2020 

mentionata in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 este inclusa in valoarea minima estimata 

in cuantum de 60.877.546,94 lei fara TVA. 

Raspunsul 23 Valoarea estimata a procedurii de achizitie publica in cuantum de 60.877.546,94 lei fara 

TVA include si valoarea Rezervelor de implementare in cuantum de 5.534.322,45 lei fara 

TVA. 

Intrebarea 24 Avand in vedere mentiunea din Caietul de sarcini – Plan de management de mediu 

”PMM va face legatura intre amplasament, Proiect Acordul de mediu si raportul privind 

impactul asupra mediului....” (pagina 45), corelat cu urmatorul paragraf din CS 

”Varianta finala si completa a PMM, va fi transmisa odata cu transmiterea variantei 

finale si completa a RIM care sta la baza obtinerii Acordului de mediu...”(pagina 45), va 

rugam sa confirmati intelegerea noastra privind transmiterea finala a PMM catre 

Beneficiar doar dupa obtinerea Acordului de mediu si nu odata cu transmiterea finala a 

RIM, avand in vedere ca PMM va cuprinde conditiile, masurile stipulate in Acordul de 

mediu, respectiv alte Avize/Acorduri obtinute in cadrul proiectului. 

Raspunsul 24 Varianta finala si completa a PMM, va fi transmisa dupa obtinerea acordului de mediu. 

In vederea corelarii informatiilor la nivelul intregii documentatii, in cadrul Caietului de 

sarcini, la cap. Plan de Management de Mediu, paragraful: 

Varianta finala si completa a PMM, va fi transmisa odata cu transmiterea variantei finale 

si complete a RIM care sta la baza obtinerii acordului de mediu si a celorlalte aprobari 

necesare pentru protectia mediului. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Varianta finala si completa a PMM, va fi transmisa in termen de 30 de zile de la obtinerea 

acordului de mediu si va cuprinde conditiile, masurile stipulate in Acordul de mediu, 

respectiv alte Avize/Acorduri obtinute in cadrul proiectului. 

Intrebarea 25 Va rugam sa clarificati sintagma ”Raport la studiul de fezabilitate”, mentionata la 

pagina 45 in Caietul de Sarcini. 

 

Raspunsul 25 „Raportul privind Studiu de Fezabilitate” face referire la Raportul de finalizare a serviciilor. 

Intrebarea 26 La Capitolul 5 – Logistica si Planificare, tabel privind documentele/activitatile si 

termenele limita se mentioneaza: ”Intocmirea si depunerea tuturor documentatiilor 

necesare pentru obtinerea Avizelor/Acordurilor conform Certificatului de urbanism” – 

30 de zile. 

 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice și private asupra mediului si procedura de aplicare, etapele procedurale 



pentru obtinerea Acordului de mediu, respectiv termenele prevazute pentru autoritatea 

competenta pentru protectia mediului (ex: Procedura din 3.12.2018 de evaluare a 

impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private - Capitolul II 

Evaluarea impactului asupra mediului – etapa procedurale, Secţiunea 1 Etapa de 

încadrare a proiectului, articlul 10, punctul g) alin 6 ”Autoritatea competentă pentru 

protecția mediului ia decizia etapei de încadrare cât mai rapid posibil și în termen de cel 

mult 90 de zile de la data primirii tuturor informațiilor necesare din partea titularului”, 

va rugam sa confirmati intelegerea noastra ca studiile de mediu/documentatiile de mediu 

din cadrul procedurii EIM nu fac obiectul incadrarii in termenul stipulat de dvs, respectiv 

”30 de zile de la emiterea Certificatului de urbanism”. 

Raspunsul 26 Termenul de 30 de zile de la emiterea Certificatului de Urbanism vizeaza termenul in care 

Prestatorul va intocmi si depune toate documentatiile necesare pentru obtinerea avizelor / 

acordurilor conform Certificatului de urbanism si nu reprezinta termenul in care Autoritatea 

competenta pentru protectia mediului ia decizia etapei de incadrare. 

Totusi, avand in vedere complexitatea proiectului ce se urmareste a fi realizat, a se vedea si 

Clarificarea din Oficiu, cap. I, pct. 12, din cadrul prezentei Clarificari. 

Intrebarea 27 Va rugam sa aveti in vedere urmatoarea mentiune din Caietul de sarcini, pagina 45. 

 

Avand in vedere natura investitiei propuse, situatia juridica a terenurilor, respectiv zone 

de protectie pentru diverse obiecte/obiective din zona, zona de protectie a fluviului 

Dunarea, la etapa Studiului de fezabilitate Prestatorul va lua in considerare zonele 

ariilor naturale protejate (situri Natura 2000, RAMSAR etc), dar in lipsa unui teren fara 

conditionalitati/restrictii, traseul proiectului poate intersecta partial situri Natura 2000 

sau se afla in vecinatatea acestora. 

Va rugam sa confirmati intelegerea noastra prin care traseul investitiei poate afecta 

temporar nesemnificativ arii naturale protejate, in lipsa altui teren fezabil investitii care 

sa nu fie in zona siturilor Natura 2000. 

Raspunsul 27 Se vor respecta prevederile Caietului de Sarcini. Astfel, Prestatorul în alegerea traseului va 

lua în considerare, pe cât posibil să nu afecteze arii naturale protejate de interes national sau 

international cu un regim strict. În cazul in care traseul proiectului din anumite constrângeri 

va intersecta arii naturale protejate, Prestatorul in alegerea variantei de traseu a proiectului 

va avea in vedere si impactul cel mai redus si va justifica imposibilitatea evitarii ariilor 

naturale protejate. 

Intrebarea 28 Va rugam sa aveti in vedere urmatoarea mentiune din Caietul de sarcini, capitolul 3.5 – 

evaluarea impactului asupra mediului - pagina 45. 

 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice și private asupra mediului si procedura de aplicare, Sectiunea a  3 – a 



Etapa de evaluare initiala, art 8, alin (1) ”Pentru realizarea etapei de evaluare inițială, 

titularul proiectului solicită emiterea acordului de mediu la autoritatea competentă 

pentru protecția mediului” va rugam sa confirmati intelegerea noastra prin care 

Beneficiarul CNAIR SA va depune documentatiile/studiile de mediu (elaborate de 

Consulatant) la autoritatea competenta pentru protectia mediului. 

Prestatorul va elabora documentatiile si studiile de mediu solicitate in cadrul procedurii 

EIM si le va depune la Beneficiar CNAIR, urmand ca acesta sa le transmita/depuna la 

autoritatea pentru protectia mediului competenta. 

Raspunsul 28 Prestatorul prin personalul de specialitate va elabora documentația necesară solicitării 

acordului de mediu in cadrul procedurii EIM pe care o va depune la Beneficiar (CNAIR), 

urmand ca acesta sa o transmita/depuna la autoritatea competenta pentru protectia mediului. 

Intrebarea 29 Va rugam sa aveti in vedere urmatoarea mentiune din Caietul de sarcini, capitolul 3.5 – 

evaluarea impactului asupra mediului - pagina 45. 

 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice și private asupra mediului si procedura de aplicare, Sectiunea a  3 – a 

Etapa de evaluare initiala, art 11, pct e), alin (4) ” Titularul proiectului informează 

publicul asupra deciziei etapei de încadrare prin publicare în presa națională sau locală, 

prin afișare la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, precum și la sediul 

autorității/autorităților administrației publice locale pe raza căreia/cărora este propusă 

implementarea proiectului.” va rugam sa confirmati intelegerea noastra prin care 

Beneficiarul CNAIR SA va informa publicul interesat privind procedura de evaluare a 

impactului asupra mediului si deciziile luate de autoritatea competenta pentru protectia 

mediului. 

Raspunsul 29 Prin intermediul Contractului de prestari servicii, Autoritatea contractanta poate mandata 

in mod legal Prestatorul in vederea realizarii anumitor formalitati ce-i revin acesteia din 

urma, motiv pentru care se mentine cerinta din Caietul de sarcini. 

Intrebarea 30 Referitor la Specialistul in domeniul protectiei mediului solicitat la Expertii principali, 

in Caietul de sarcini, Capitolul 6 Cerinte privind personalul si baza tehnico – materiala, 

6.1 Cerinte de personal. Programul personalului corelat cu complexitatea proiectului,  

va rugam sa aveti in vedere reglementarile legislative in domeniu privind OMMAP nr. 

1134/2020 privind aprobarea condițiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor 

de atestare a persoanelor fizice și juridice și a componenței și Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Comisiei de atestare si necesitatea dovezii atestarii sale ca 

Expert atestat – nivel principal pentru elaborarea studiilor de mediu aferente domeniului 

investitiei, respectiv RIM 11a (raport privind evaluarea impactului asupra mediului  - 11 

a – Infrastructura de transport, EA (evaluare adecvata) si MB (monitorizare 

biodiversitate). 

Mentionam fapul ca studiile de mediu necesare in cadrul proiectului, respectiv RIM, EA, 

conform reglementarilor in vigoare (Lege nr. 292/2018, OMMAP nr. 1134/2020 etc) se 

pot elabora doar de experti atestati in domeniu. 

Asadar, avand in vedere cele mentionate anterior si complexitatea proiectului, va rugam 

sa confirmati intelegerea noastra prin care recomandarile necesare Specialistului in 

domeniul protectiei mediului  sa fie echivalate cu Certificatul de atestare Expert atestat 

– nivel principal pentru elaborarea urmatoarelor studii de mediu in domeniile de 

atestare: RIM 11a (raport privind evaluarea impactului asupra mediului  - 11 a – 

Infrastructura de transport, EA (evaluare adecvata) si MB (monitorizare biodiversitate). 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226108
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226109


Raspunsul 30 Specialistul in domeniul protectiei mediului, conform Caietului de sarcini, trebuie sa detina 

dreptul conform legislatiei specifice in vigoare de a elabora studiile solicitate in procedura 

de evaluare a impactului asupra mediului, in conformitate cu O.U.G 195/2005, cu 

modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificari si 

completari ulterioare, precum si a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice si private asupra mediului;  

Pentru personalul nerezident, expertii propusi trebuie sa aiba dreptul de a elabora studiile 

pentru protectia mediului, persoane fizice sau juridice, in conformitate cu reglementarile 

unui stat membru al Uniunii Europene si sa faca dovada acestui drept prin prezentarea unui 

document emis in acest sens de institutile abilitate ale respectivului Stat. 

 

Atragem atentia asupra faptului ca detinerea dreptului de a elabora documentatii de mediu 

nu echivaleaza si cu experienta in realizarea acesteia, motiv pentru care Autoritatea 

Contractanta mentine atat cerinta de atestare cat si cerinta de experienta din cadrul Caietului 

de sarcini. 

Intrebarea 31 In caietul de sarcini se specifica la Capitolul privind cuantificarea riscurilor , paginile 

69 si 70 , aplicarea prevederilor contractuale referitoare la penalitatile de intarziere, in 

urmatoarele situatii de risc identificate: 

• ”Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Prestator a 

tuturor avizelor, acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare,. 

• Risc de intarziere in prestarea serviciilor, in baza observatiilor sau cerintelor 

speciale formulate de catre autoritatile competente de mediu, de catre 

administratorii ariilor naturale protejate, de catre ONG-uri si/sau alte organizatii 

similare, de catre publicul participant la dezbaterile publice sau alti factori 

implicati in derularea procedurilor de mediu”. 

Mentionam ca pe baza interactiunii cu Autoritatea de Protectie a mediului, s-au 

identificat situatii in care, Autoritatea nu a respectat termenele prevazute de 

reglementari, aspect ce nu poate fi imputat Prestatorului/ Consultantului.  

Va rugam sa confirmati intelegerea noastra prin care aceste penalitati nu pot fi aplicate 

Prestatorului, avand in vedere ca sunt independente de vointa acestuia (Autoritatile nu 

respecta cu strictete termenele de evaluare / emitere a avizelor/acordurilor/ permiselor / 

autorizatiilor). 

Raspunsul 31 A se vedea Raspunsul nr. 5 si nr. 10 din prezenta Clarificare. 

In ceea ce priveste penalitatile invocate in solicitarea de clarificare, va informam ca, in 

implementarea Contractului, Autoritatea Contractanta va analiza de la caz la caz motivele 

care au condus la intarzieri si va aplica, in functie de acestea, prevederile Contractuale 

incidente. 

In masura in care anumite situatii o impun pentru buna derulare a contractului si sunt 

indeplinite conditiile necesare, poate fi utilizat si mecanimsul contractual privind accesarea 

rezervelor de implementare. 

Intrebarea 32 In Caietul de sarcini la Capitolul 3.2 Sumarul serviciilor (pagina 7), se mentioneaza 

necesitatea obligativitatii realizarii studiului pedologic.  

Avand in vedere ca la nivel national Studiile pedologice sunt realizate de OSPA Judetene, 

va rugam sa ne specificati daca este obligatorie contractarea unei Entitati cu activitate 

similara, acreditata, din Bulgaria? 

Raspunsul 32 A se vedea Raspunsul nr. 144 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 33 Avand in vedere data desfasurarii licitatiei, va rugam sa clarificati daca activitatea de 

publicitate va fi realizata in conformitate cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuala 

valabil in  perioada de programare 2021 – 2027. 



Raspunsul 33 Activitatile de informare si  publicitate vor respecta regulile din GHIDUl DE IDENTITATE 

VIZUALĂ VIZIBILITATE, TRANSPARENȚĂ ȘI COMUNICARE, in vigoare la data 

semnarii Contractului de Finantare. 

Prezentul Contract este finantabil prin Programul CEF 2 - Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei - Componenta Mobilitatea Militara, asa cum este mentionat in 

cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea II.2.14. 

Intrebarea 34 In cuprinsul Ghidului de Identitate Vizuala invocat mai sus, sunt precizate o serie de 

activitati si cerinte minime obligatorii de vizibilitate si comunicare:  

 

Avand in vedere lista acestor activitati minime si in scopul unei ofertari unitare, corecte, 

avem rugămintea de a ne comunica/clarifica daca va fi necesara: 

- elaborarea si publicarea unui comunicat/anunt de presa  

- numarul total de comunicate/anunturi de presa; 

- realizarea unui panou permanent/unei plăci permanente care sa contina 

informatii despre proiect; 

- numarul panourilor permanente/ plăcilor permanente si daca in sarcina 

Prestatorului se afla atat machetarea, cat si montarea acestora;  

- realizarea de autocolante si numarul acestora; 

- afișarea pe site-ul oficial de Internet (dacă exista) și pe paginile de 

comunicare socială (dacă exista) a unei scurte descrieri a proiectului; 

- realizarea unui portofoliu de fotografii pe parcursul desfășurării proiectului 

pentru a ilustra evoluția acestuia. 

Raspunsul 34 La capitolul 7.3. Masuri de publicitate din Caietul de sarcini sunt trecute activitatile care se 

vor realiza in cadrul acestui contract.  

In cadrul valorii estimate au fost cuantificate inclusiv activitatile de publicitate, Ofertantii 

trebuind la randul lor, in baza propriilor calcule si experiente sa pretuiasca aceasta activitate 

in cadrul liniei prevazute in mod distinct in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7. 



A se vedea si Raspunsul nr. 33 din prezenta Clarificare.  

Intrebarea 35 Intrucat in caietul de sarcini nu este prevazuta pozitia unui expert de publicitate, va 

rugam sa clarificati daca activitatea de promovare si publicitate este in sarcina 

Beneficiarului sau a Prestatorului. 

Raspunsul 35 Prestatorul va realiza activitatile de informare si publicitate conform cerintelor din cap. 7.3 

Masuri de publicitate din Caietul de Sarcini, in urma notificarii de catre Beneficiar. 

A se vedea si Clarificarea din Oficiu, cap. I, punctul 16, din cadrul prezentei Clarificari. 

Intrebarea 36 Va rugam sa clarificati daca in sarcina Prestatorului intra si monitorizarea activitatii de 

publicitate. 

Raspunsul 36 Monitorizare activitatilor realizate in cadrul cap. 7.3 Masuri de publicitate se face de catre 

Beneficiar.  

Intrebarea 37 Va rugam sa clarificati in cadrul caror evenimente vor fi distribuite materialele de 

informare prevazute in Caietul de sarcini (art. 7.3. Masuri de publicitate): brosuri, afise, 

pliante, mape si stick-uri UBS si numarul acestor evenimente; 

Raspunsul 37 In Caietul de sarcini cap 7.3 Masuri de publicitate nu este prevazut organizarea unor 

evenimente. Materialele de informare si publicitate vor fi predate Beneficiarului la sediul 

acestuia. 

Intrebarea 38 In cazul in care este necesara organizarea unor evenimente de tipul celor de mai sus, va 

rugam sa clarificati daca aceasta activitate va fi in sarcina Prestatorului, precum si o 

descriere amanuntita a lor (durata, locatie, numar de participanti, catering, etc). 

Raspunsul 38 A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 37 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 39 Daca CNAIR este Autoritatea Contractanta din partea Romaniei, atunci din partea 

Bulgariei cine este Autoritatea Contractanta?  

Raspunsul 39 CNAIR SA este unica Autoritate Contractanta care deruleaza prezenta procedura de 

achizitie publica si care ulterior finalizarii acesteia (in cazul finalizarii prin atribuire) va 

incheia Contractul cu viitorul Prestator. 

In masura in care prin „Autoritate Contractanta” va referiti la institutiile cu responsabilitati 

in implementarea viitorului obiectiv de investitii din partea bulgara (Administratorul 

Infrastructurii Rutiere din Bulgaria) va informam ca acesta sunt prevazute in Caietul de 

sarcini la cap. 3.3.4, respectiv: 

- Agenția pentru Infrastructură Rutieră (RIA) 

- Compania naţională de infrastructura feroviară (NRIC) 

Intrebarea 40 Certificatul de urbanism trebuie obtinut din partea ambelor tari si implicit toate avizele 

trebuie obtinute de la fiecare institutie in parte din fiecare tara? Daca da, in acest sens 

cine se va ocupa de obtinerea avizelor din partea Bulgariei? 

Raspunsul 40 Toate demersurile si documentatiile necesare de obtinere a Certificatului de Urbanism si 

avize/acorduri pe teritoriul statului Bulgar vor fi realizate de viitorul Prestator cu sprijinul 

Beneficiarului (CNAIR SA). 

Conform Caietului de sarcini „Beneficiarul va asigura, la solicitarea Prestatorului, 

intreaga relatie cu partea bulgara, inclusiv relatia cu specialisti si institutii din Bulgaria.”. 

Precizam faptul ca vor fi obtinute 2 certificate de urbanism distincte, unul pentru teritoriul 

Statului Roman si unul aferent teritoriului Statului Bulgar. Documentatia in vederea 

obtinerii Certificatului de urbanism emis de autoritatile abilitate din Bulgaria va fi elaborata 

in conformitate cu legislatia aplicabila in acest Stat. 

A se vedea si Clarificarea din Oficiu, cap. I, punctul 24 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 41 Studiul topografic va fi intocmit de 2 firme, una din Bulgaria si una din Romania? Daca 

da, in ce sistem de coordonate se va lucra astfel incat sa fie de comun acord intre ambele 

tari? 



Raspunsul 41 Studiul topografic este responsabilitatea viitorului Prestator, cat si modul de realizarea a 

acestuia. Beneficiarul solicita predarea acestuia conform sistemului national din Romania, 

sistemul de proiectie Stereografic 1970, Marea Neagra 1975, intrucat CNAIR SA in calitate 

de Beneficiar este cea care va aproba livrabilul si va efectua platile in conformitate cu 

prevederile Contractuale. 

A se vedea Raspunsul nr. 43 si 44 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 42 Romania lucreaza la nivel civil cu sistemul de proiectie Stereografic 1970, Marea Neagra 

1975. Pentru partea din Bulgaria in ce sistem se va lucra si cum se vor face transcalculele 

de coordonatele din sistemul nostru in sistemul lor si invers? Precizam faptul ca toate 

celelalte studii vor depinde de partea topografica si de sistemul de coordonate in care se 

va lucra. 

Raspunsul 42 A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 41 si 44 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 43 Studiul de identificare a proprietarilor din Romania se va face prin identificarea 

cadastrelor cu ajutorul aplicatie Eterra pusa la dispozitie de catre ANCPI. Pentru partea 

din Bulgaria cum si cine se va ocupa de acest studiu? Implicit vorbim si de documentatiile 

de expropieri. 

Raspunsul 43 Documentatia de exproprieri, cat si identificarea proprietarilor va fi realizata numai pe 

teritorul Romaniei. Pe teritoriul Bulgariei se va preda numai culoarul de expropriere. 

Identificarea proprietarilor terenurilor afectate din Bulgaria va fi efectuată de către 

autoritatea administrativă responsabilă, în acest caz Agenția pentru Infrastructură Rutieră. 

Vor fi colectate date de la Oficiul Civil, Agenția pentru Geodezie, Cartografie și Cadastru, 

serviciile municipale pentru agricultură, precum și administrațiile municipale care 

furnizează date despre proprietarii deja identificati ai proprietăților funciare. În structura 

Agenției pentru Infrastructură Rutieră, unitatea responsabilă este Departamentul Proceduri 

de Expropriere. 

Intrebarea 44 Pentru a proiecta acest pod trebuie plecat de la un nivel de cote in Stereo 70, Marea 

Neagra 1975 si se ajunge in Bulgaria la ce sistem de cote? 

Raspunsul 44 Beneficiarul solicita predarea tuturor documentatiilor in sistemul national din Romania, 

sistemul de proiectie Stereografic 1970, Marea Neagra 1975. 

Viitorul Prestator trebuie sa aiba in vedere ca pentru obtinerea Certificatului de Urbanism 

si a avizelor/acordurilor pe teritoriul Bulgariei este posibil sa fie solicitat un alt sistem de 

cote, ceea ce inseamna ca sistemul de proiectie Stereografic 1970 trebuie sa poata fi 

convertit la sistemul din Bulgaria - Baltic elevation system / ETRS1989 Zone 35N (BGS 

2005 cadastral) si viceversa. 

Intrebarea 45 Va rugam sa ne comunicati clasa de importanta a obiectivului ce se doreste a fi realizat. 

Raspunsul 45 Clasa de importanta va fi stabilita de viitorul Proiectant/Prestator in cadrul Studiului de 

fezabilitate, conform HG nr. 261/1994, Anexa 2. 

Intrebarea 46 Avand in vedere complexitatea cerintelor si implicit a ofertei ce urmeaza a fi elaborate, 

avand in vedere importanta obiectivului de investitie ce se doreste a fi realizat, va 

solicitam decalarea datei limita de depunere a ofertelor cu 20 zile. 

Raspunsul 46 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 47 

 

Documentatia cuprinde un document numit “Fisa de date” si alt document numit 

“Instructiuni catre Ofertanti”. In aceasta situatie ANAP a emis in AVIZ CONFORM 

CONDITIONAT nr.8965/06.06.2024, dupa cum urmeaza:  

“Măsura de remediere: Având în vedere că „Fișa de date” din SEAP este, de fapt, 

documentul denumit în legislație „Instrucțiuni către ofertanți”, iar prezența unui alt 

document care conține/dublează informațiile din pdf-ul electronic crează neclaritate, 

reconsiderați acțiunea de atașare a unui document cu denumirea  “Instructiuni pentru 

ofertanti” care să includă informațiile completate în formularul electronic; pentru 



situația în care este necesară furnizarea de informații ce nu mai pot fi completate în 

formularul electronic (din motive tehnice/lipsă spațiu), recomandăm să eliminaţi din 

formular informaţiile care le repetă pe cele deja completate în Fişa de date şi să le 

menţineţi doar pe cele suplimentare în raport cu acestea. 

În fișa de date se va invoca formularul anexat doar acolo unde este necesar (de ex. în 

secțiunile IV.4.1, IV.4.1, IV.4.3 informațiile de la nivelul celor două documente nu sunt 

diferite). 

Atragem atenția că repetarea informațiilor care se referă la un anumit aspect în cadrul 

mai multor documente poate genera erori de necorelare.   Pentru elaborarea propunerii 

tehnice, propunerii financiare și a ofertei este recomandat ca informațiile să se 

regăsească doar în secțiunile IV.4.1, IV.4.2 și IV.4.3 ale fișei de date (formularul 

electronic pus la dispoziție de SEAP). 

În drept: art.154 alin.(1) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare; 

art.20 

alin.(1), lit.a), alin. (3) din HG nr.395/2016 cu modificările și completările ulterioare” 

 

Vazand Avizul conform conditionat al ANAP, de altfel perfect indreptatit, va rugam sa 

clarificati prezentarea in procedura a celor doua documente.  

Raspunsul 47 In cadrul prezentei Documentatii de Atribuire se regaseste documentul 

[CN1073161/00001] FisaDate_DF1225750.pdf (care in actuala legislatie are titulatura 

Instructiuni catre Ofertanti), insa platforma electronica SEAP/SICAP il genereaza in mod 

automat sub denumirea de Fisa de date. 

In cazul in care operatorul economic se refera la documentul [CN1073161/00003] Anexa 1 

la DA_semnat.pdf, acesta reda fara prescurtari (efectuate din cauza constrangerilor de 

natura tehnica – limitare numar de caractere in cadrul sectiunilor din platforma electronica 

SEAP / SICAP) ale documentului Fisa de Date (Instructiuni catre Ofertanti), tocmai pentru 

a veni in sprijinul operatorilor economici care sunt interesati de participarea la prezenta 

procedura de achizitie publica. 

Intrebarea 48 Pentru prezentarea Declaratiei de disponibilitate (Anexa nr.2 la Formularul nr.4) si 

mentiunea din Fisa de date cu privire la “estimarea obtinerii finantarii” in semestrul 2, 

2024  va rugam sa comunicati data de incepere a Contractului care face obiectul 

achizitiei pentru ca, in baza principiului transparentei si cu respectarea prevederilor art 

154 din L.98/2016 si art. 20 (2) din HG395/2013 sa fie cunoscut si de operatorii economici  

modul in care autoritatea contractanta va efectua “analiza” privind disponibilitatea 

expertilor.  

Raspunsul 48 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca Data de incepere a contractului de servicii este 

reglementata in cadrul Art. 5.3 din contractul de servicii, respectiv: 

„5.3 Data de Incepere a Contractului de Servicii va fi notificata de catre Autoritatea 

Contractanta dupa data intrarii in vigoare a Contractului (conform Articolului 5.2), dar 

nu mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a contractului. Pana la 

data specificata in Notificarea Beneficiarului (Ordin de Incepere), Prestatorul va fi 

mobilizat atat din punct de vedere al personalului cat si din punct de vedere al 

echipamentelor/utilajelor necesare desfasurarii activitatii. Data de Incepere a 

contractului mentionata in Notificare (Ordin de Incepere) nu poate depasi 2 luni de la 

data emiterii Notificarii (Ordinului de Incepere), dar nu va fi mai scurta de 5 zile 

calendaristice de la Notificare (Ordin de Incepere). Autoritatea Contractanta este 

exonerata de orice costuri suplimentare pentru acesta perioada. De la acesta data, 

Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului, cat si din punct de 

vedere al echipamentelor/utilajelor necesare desfasurarii activitatii.” 

 

In cuprinsul Anexei 2 la Formularul nr. 4 “Declaratie de Disponibilitate”, operatorii 

economici mentioneaza contractele in care sunt implicati expertii (pentru care Autoritatea 

Contractanta a stabilit factori de evaluare), stadiul acestor contracte si pozitia detinuta de 



fiecare expert, la momentul emiterii si semnarii declaratiei de catre expertul respectiv. In 

procesul de evaluare a ofertelor depuse, Autoritatea Contractanta analizeaza modalitatea in 

care poate fi asigurata disponibilitatea expertilor, in scopul preintampinarii situatiilor in 

care obiectul contractului nu poate fi indeplinit, din cauza suprapunerii proiectelor in cadrul 

carora un expert isi desfasoara activitatea. In ceea ce priveste resursa umana, trebuie avute 

in vedere prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii care reglementeaza timpul de lucru 

al salariatilor. 

Avand in vedere aceasta reglementare legala, este practic imposibil ca un expert sa isi 

desfasoare activitatea 8 ore zilnic / contract in cadrul mai multor proiecte simultan. 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, in continutul 

declaratiilor de disponibilitate, operatorii economici mentioneaza contractele in care sunt 

implicati expertii (pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit factori de evaluare), stadiul 

acestor contracte si pozitia detinuta de fiecare expert, la momentul emiterii si semnarii 

declaratiei de catre expertul respectiv (respectiv data completarii acesteia). 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, pentru 

elaborarea programului de lucru prezentat in cadrul ofertelor se va considera ca data de 

incepere data de 15.10.2025. Acest termen nu creaza niciun fel de obligatii din partea 

autoritatii contractante. Data efectiva de incepere a Contractului va fi notificata ofertantului 

castigator prin Ordinul de incepere, in conformitate cu prevederile Contractului (art. 5.3). 

 

A se vedea si Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite, in cadrul 

carora a fost revizuit si Formularul nr. 4. 

Intrebarea 49 In Nota 2 din cadrul Formularului pentru Declaratiei de disponibilitate  (Anexa nr.2 la 

Formularul nr.4)  

se precizeaza: “De asemenea, prezentarea de informatii false/ eronate/ incomplete/ 

nereale, verificate de catre Autoritatea Contractanta, conduce la respingerea ofertei in 

conditiile art. 167 alin. (1) lit. h) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice” 

Art. 167 alin. (1) lit. h) din Legea 98/2016 are urmatorul continut:  

“h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor 

transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de 

excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste 

informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate”.   

Vazand gravitatea faptei presupusa in sarcina ofertantilor si severitatea sanctiunii, va 

rugam sa precizati foarte clar care sunt motivele de excludere sau criteriile de calificare 

si de selectie sub incidenta carora ar putea intra informatiile din Declaratia de 

disponibilitate. 

Raspunsul 49 A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite, in cadrul carora se 

regaseste si Anexa nr. 2 revizuita la Formularul nr. 4. 

Intrebarea 50 Cu privire la prevederile Caietului de sarcini referitoare la prezentarea rapoartelor si 

documentatiei si anume: 

• Cap.7 RAPOARTE: 

o  7.1 Cerinte de raportare. 1.Raportul de inceput: “Raportul de inceput va 

fi pregatit in limba romana” 

o 7.2 Transmiterea si aprobarea rapoartelor: “Toate rapoartele si 

documentele care vor fi inaintate vor fi in limba romana cat si in limba 

engleza”, 

solicitam sa precizati in mod clar daca toate rapoartele si documentele aferente Studiului 

de Fezabilitate pentru „Pod peste Dunăre, Giurgiu-Ruse II” se vor prezenta atat in limba 

romana cat si in limba engleza. 

Raspunsul 50 A se vedea Raspunsul nr. 167 din prezenta Clarificare. 



Intrebarea 51 Avand in vedere HG nr.925/1995, modificata de HG nr.742/2018, cap. II Verificarea 

tehnica a proiectului, art.7, potrivit carei nu intra in atributia verificatorilor de proiecte 

verificarea documentatiei tehnice faza Studiu de Fezabilitate si solicitarea Autoritatii 

Contractante din Formularul nr.4 de Propunere Tehnica, pct.12 Ofertantul va prezenta 

modalitatea de realizare a activitatii de verificare a proiectelor, va rugam sa precizati in 

mod clar daca independent de prevederile legislației romanesti, Prestatorul are obligatia 

de a asigura verificarea documentatiei elaborate pentru Studiul de Fezabilitate, de catre 

verificatori de proiecte atestati potrivit legii. 

Raspunsul 51 A se vedea Raspunsul nr. 22 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 52 

 

Buna ziua. In cadrul acestui proiect trebuie desfasurate lucrari atat pe teritoriul 

Romaniei, cat si pe cel al Bulgariei. Va rugam sa confirmati faptul ca pentru realizarea 

acestui proiect toate categoriile de servicii/lucrari sunt aprobate de catre Statul Bulgar 

și, în caz afirmativ, să ne confirmați cum se va desfasura procesul de aprobări și 

autorizații pe parcursul derulării contractului. Va multumim. 

Raspunsul 52 Toate demersurile si documentatiile necesare de aprobare si acces pentru efectuarea 

lucrarilor, cat si de obtinerea Certificatului de Urbanism si avize/acorduri pe teritoriul 

statului Bulgar vor fi realizate de viitorul Prestator cu sprijinul Beneficiarului (CNAIR SA), 

in concordanta cu legislatia Uniunii Europene si a statului bulgar. 

Conform Caietului de sarcini „Beneficiarul va asigura, la solicitarea Prestatorului, 

intreaga relatie cu partea bulgara, inclusiv relatia cu specialisti si institutii din Bulgaria.”. 

A se vedea si Raspunsul nr. 40 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 53 

 

Termenul limită de depunere 

Vă solicităm o prelungire a termenului de depunere. Pentru a îndeplini pe deplin 

criteriile menționate în instrucțiuni, avem nevoie de timp suplimentar pentru a colecta 

documentele justificative necesare pentru a le atașa CV-urilor. 

Raspunsul 53 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 54 Formular nr. 2 Acord de Asociere 

1) Consultantul dorește să clarifice dacă Acordul de Asociere trebuie apostilat. 

2) În cazul în care unul dintre membrii joint-venture-ului nu are o semnătură 

electronică certificată în România, solicitam Clientului să accepte o semnătură 

electronică valabilă în țara membrului. 

Raspunsul 54 1) Autoritatea Contractanta nu a solicitat apostilarea / supraapostilarea Acordului de 

asociere. Se vor respecta prevederile Documentatiei de Atribuire. A se vedea in acest sens 

prevederile Instructiunilor catre Ofertanti sectiunea IV.4.3: 

4. INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA  

Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta 

comuna, fara a fi obligati sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru 

depunerea ofertei.  

Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate informatiile solicitate de 

Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire.  

De asemenea, ofertantul va incarca in SEAP, impreuna cu oferta, Formularul nr. 2 

„Acordul de Asociere”, in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de 

Atribuire. Acesta va fi prezentat intr-un singur exemplar si va fi semnat si stampilat, in 

cazul unei asocieri, de reprezentatul legal al fiecarui ofertant asociat (in conformitate cu 

modelul pus la dispozitie). Acordul de Asociere va fi semnat cu semnatura electronica 

extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare 

acreditat in conditiile legii. 

 

2) Semnatura electronica trebuie sa fie valabila indiferent de statul membru din care face 

parte emitentul acesteia, astfel incat sa permita verificarea integritatii / validitatii semnaturii 

electronice. Se vor respecta prevederile documentatiei de atribuire. A se vedea in acest sens 

prevederile sectiunii IV.4.3 din Instructiunile catre Ofertanti: 



7. MODUL DE DEPUNERE A OFERTEI  

Orice operator economic inregistrat in SEAP are dreptul de a transmite oferta prin 

mijloace electronice.  

Procedura electronica pentru inregistrarea, reinnoirea si recuperarea inregistrarii in 

SEAP se efectueaza respectandu-se procedura electronica implementata de catre 

operatorul SEAP, cu avizul ANAP. Informatii suplimentare pentru conectare si inregistrare 

sunt disponibile la https://www.e-licitatie.ro/pub. Responsabilitatea pentru corecta 

functionare din punct de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui sistem, conform 

art. 5, alin. (3) din HG nr. 395/2016.  

Oferta, documentele care o insotesc, precum si toate corespondenta intre ofertanti si 

Autoritatea Contractanta, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un 

certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentand 

documente originale. Semnatura electronica extinsa va fi aplicata de catre persoana 

desemnata de ofertant prin intermediul Formularului nr. 1B "Imputernicire". 

Intrebarea 55 Formularul 1A  

Nota prevede: „În cazul unei Asociații, Formularul va fi depus de fiecare ofertant 

asociat. Toti ofertanții asociați vor desemna același reprezentant autorizat pentru această 

procedură”. 

Consultantul ar dori să clarifice dacă acest formular reprezintă o împuternicire de la 

membrii (partenerii) asocierii către firma leader de asociere. 

Raspunsul 55 Prin documentatia de atribuire si Formularul nr. 1A Autoritatea Contractanta nu a limitat / 

nu a impus desemnarea unei reprezentant autorizat pentru prezenta procedura. Persoana 

desemnata ca reprezentant autorizat care să semneze documentele din cadrul ofertei 

(altele decât cele pentru care s-a solicitat în mod expres în Documentaţia de Atribuire să fie 

semnate de reprezentantul legal) şi corespondenţa purtată cu Autoritatea Contractantă până 

la finalizarea procedurii de achiziţie publică este lasata la latitudinea membrilor 

asocierii, singura solicitare in aceasta privinta fiind in sensul de a se desemna un unic 

reprezentant la procedura pentru toti membrii asocierii. 

Intrebarea 56 Instrucțiuni pentru ofertanți II.2.5 Criterii de atribuire „Experiența 

COORDONATORULUI DE PROIECT” 

Având în vedere caracteristicile acestui proiect, Consultantul dorește să propună 

adăugarea „contractelor pentru pregătirea și/sau revizuirea și/sau actualizarea și/sau 

finalizarea Studiilor de Fezabilitate și/sau Proiectare Tehnică pentru construcție nouă 

și/sau modernizare și/sau lărgire. de poduri" la criteriile de atribuire ale 

Coordonatorului de proiect. 

Raspunsul 56 Cu ocazia elaborarii acestui factor de evaluare Autoritatea Contractanta a avut in vedere 

faptul ca nu se justifica limitarea experientei acceptate pentru Coordonatorul de 

proiect doar la acele contracte in cadrul carora au fost elaborate / revizuite / 

actualizate Studii de fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru lucrari de poduri dat 

fiind faptul ca, prin raportare la atributiile si sarcinile pe care acest expert le va indeplini in 

cadrul viitorului contract (care sunt cu precadere de coordonare si organizare), poate sa fie 

acceptata o experienta mai larga, respectiv aceea in proiectarea de drumuri expres / drumuri 

nationale / autostrazi, aceste lucrari incluzand in mod uzual si lucrari de poduri. 

Avand in vedere ratiunile prezentate, Autoritatea Contractanta mentine prevederile 

documentatiei de atribuire astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici 

interesati de participarea la prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului 

de participare. 

Intrebarea 57 Instrucțiuni pentru ofertanți III.1.3.a) Capacitate tehnică și/sau profesională „Proiecte 

finalizate în ultimii 5 ani” 

Vă rugam sa ne confirmati ca proiectele de supervizare a construcțiilor sunt eligibile 

dacă serviciile au inclus componente majore pentru proiectarea detaliată sau revizuirea 

proiectelor. 

Raspunsul 57 Raportat la informatiile succinte si modul ambiguu de formulare a solicitarii de clarificare, 

Autoritatea Contractanta nu este in masura sa confirme intelegerea operatorului economic. 



Cerinta de calificare formulata de catre Autoritatea Contractanta este urmatoarea: 

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de 

elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare de Studii de Fezabilitate 

si/sau Proiecte tehnice si/sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie***] pentru lucrari 

de constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire aferente drumurilor nationale si/ sau 

drumurilor expres si/sau autostrazilor, in valoare cumulata de minim 15.000.000 Lei fara 

TVA. 

*) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege:  

- servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca 

rezultat independent;  

- servicii receptionate la sfarsitul prestarii. 

In cadrul procesului de evaluare oferte, Autoritatea Contractanta, prin intermediul Comisiei 

de evaluare, va analiza documentele si informatiile concrete prezentate in cadrul ofertelor 

si daca va fi cazul va emite solicitarile de clarificare necesare. 

Intrebarea 58 Instrucțiuni pentru ofertanți III.1.3.a) Capacitate tehnică și/sau profesională „ Acord de 

subcontractare” 

În instrucțiunea către ofertanți, se menționează că „În cazul în care ofertantul este o 

asociere, Contractul de subcontractare va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor 

membrilor Asocierii și de reprezentantul legal al Subcontractantului”. 

Pe baza experienței Consultantului, Acordurile de subcontractare sunt semnate de obicei 

doar de firma lider a asocierii. Solicităm clarificări dacă este acceptabil ca acordul de 

subcontractare să fie semnat numai de firma lider a asocierii. 

Raspunsul 58 Se vor respecta prevederile documentatiei de atribuire, astfel cum au fost aduse la 

cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura inca de la 

momentul publicarii Anuntului de participare:  

In situatia in care ofertantul este o asociere, Acordul de subcontractare va fi semnat de 

reprezentantii legali ai tuturor membrilor Asocierii si de catre reprezentantul legal al 

Subcontractantului. 

Intrebarea 59 Instrucțiuni pentru ofertanți I V.4.2 Prezentarea propunerii financiare Nota 5 

„Nota 5: În sensul articolului 210 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile 

Publice, o licitație prezintă un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce 

urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când prețul oferit, fără TVA, reprezintă 

mai puțin de 80% din valoarea estimată a contractului în cauză.” 

Va rugam sa precizati daca este 80% din valoarea minima a contractului, adica 

60.877.546,94 lei, sau din valoarea maxima a contractului, adica 71.946.191,84 lei, fara 

TVA. 

Raspunsul 59 A se vedea prevederile Instructiunilor catre Ofertanti sectiunea IV.4.2: 

La elaborarea Propunerii Financiare, ofertantii se vor raporta la valoarea minima a 

intervalului de la Sectiunea II.1.5, respectiv la valoarea de 60.877.546,94 Lei fara TVA. 

Prin urmare, procentul de 80% se va raporta la valoarea minima a intervalului de la II.1.5. 

din Instructiunile catre ofertanti, respectiv la suma de 60.877.546,94 lei fara TVA. 

Intrebarea 60 II.3 Ajustarea prețului contractului 

Înțelegem că ajustarea prețurilor este aplicabilă; cu toate acestea, am dori clarificări din 

ce buget va fi acoperită ajustarea prețurilor. Dacă înțelegerea noastră este corectă, 

Consultantul ar trebui să pregătească Propunerea Financiară fără a lua în considerare 

ajustarea prețurilor, iar bugetul pentru ajustarea prețurilor va fi discutat și convenit în 

timpul negocierilor contractului. Ați putea confirma acest lucru? 

Raspunsul 60 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in legislatia incidenta in domeniul achizitiilor 

publice nu exista conceptul de negociere a contractului in cadrul procedurii de licitatie 

deschisa. Ajustarea pretului contractului este un mecanism contractual reglementat la art. 

4.3 din Contract. Plata ajustarii se va face tot din sursa de finantare a proiectului.  

Prezentul Contract este finantabil prin Programul CEF 2 - Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei - Componenta Mobilitatea Militara, asa cum este mentionat in 



cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea II.2.14. Orice sursa nerambursabila de 

finantare are si o cota de cofinantare de la Bugetul de stat. 

Propunerea Financiara trebuie sa reflecte preturi/costuri reale ale pietii la momentul 

elaborarii acesteia. Ajustarea pretului contractului se achita in implementarea contractului 

distinct, suplimentar fata de pretul contractului, conform formulei de ajutare prevazuta la 

art. 4.3 din Contract. 

Intrebarea 61 Instrucțiuni pentru ofertanți II.2.11 Informații despre opțiuni 

„În conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea 

Contractanta opteaza pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii similare de la 

ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul acestei proceduri de 

achizitie publica in suma de 11.068.644,90. lei…” 

Consultantul ar dori să se întrebe despre posibilele „ noi servicii similare”. 

Raspunsul 61 Prevederile sectiunii II.2.11 din Instructiunile catre Ofertanti au fost formulate in temeiul 

art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016. 

La acest moment nu se poate cunoaste daca va deveni sau nu necesara achizitionarea 

ulteriorara de servicii noi similare, aceasta reprezentand o posibilitate si nu o certitudine. 

In situatia in care va deveni necesara in implementarea viitorului contract, Legiuitorul a 

lasat la latitudinea Autoritatii Contractante posibilitatea de achizitionare ulterioara a unor 

servicii noi similare din partea Contractantului initial, in conditiile art. 104 alin. (8) din 

Legea nr. 98/2016: 

(8) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără 

publicarea prealabilă a unui anunț de participare atunci când, ulterior atribuirii unui 

contract de achiziție publică de lucrări sau de servicii, autoritatea contractantă 

intenționează să achiziționeze lucrări sau servicii noi și numai dacă se îndeplinesc în mod 

cumulativ următoarele condiții: 

a) atribuirea se face contractantului inițial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii 

constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare prevăzute în contractul atribuit 

inițial și sunt conforme cu cerințele prevăzute în documentele achiziției elaborate cu 

ocazia atribuirii contractului inițial; 

b) valoarea estimată a achiziției inițiale de lucrări sau servicii s-a determinat prin luarea 

în considerare inclusiv a lucrărilor sau serviciilor noi care pot fi achiziționate ulterior; 

c) în anunțul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului inițial s-

a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziționarea 

ulterioară de noi lucrări, respectiv noi servicii, de la operatorul economic a cărui ofertă 

va fi declarată câștigătoare în cadrul procedurii respective; 

d) procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare este 

aplicată într-un interval care nu poate depăși 3 ani de la încheierea contractului inițial. 

Intrebarea 62 Model de contract Articolul 7 Subcontractare 7.1 

Se menționează la articolul 7.1 că trebuie indicate categoriile de servicii/lucrări care 

urmează să fie executate de subcontractanți. 

Este acceptabil să se decidă în timpul implementarii proiectului să nu subcontracteze o 

parte din contract care a fost inițial planificată pentru subcontractare în propunere? 

Raspunsul 62 Intrebarea operatorului economic tine de etapa ulterioara, de implementare a contractului si 

nu are niciun impact asupra elaborarii ofertelor. 

In momentul de fata legislatia incidenta reglementeaza posibilitatea eliminarii / inlocuirii 

unor subcontractanti in implementarea contractului, conform art. Articolul 151 din HG nr. 

395/2016: 

Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare 

a contractului poate interveni în următoarele situații: 

a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate 

în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți, 

[...] 

c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică. 



insa o eventuala aprobare a unei astfel de solicitari va fi analizata in concret in 

implementarea contractului prin raportare la constrangerile reale existente la 

momentul respectiv, cu corecta aplicare a mecanismelor contractuale si a prevederilor 

legale incidente, si numai in scopul derularii si finalizarii proiectului in conditiile de 

calitate stabilite prin documentatia de atribuire si cu respectarea termenelor 

contractuale. 

 

A se vedea totodata si prevederile art. 161 din HG nr. 395/2016: 

Articolul 161 

În situația prevăzută la art. 151 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este 

denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, contractantul are obligația de a prelua 

partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest 

subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile art. 151 lit. a). 

Intrebarea 63 Model de contract Articolul 13 Măsuri de securitate și sănătate în muncă 13.8 b) și e) 

La articolul 13.8 se menționează că vom obține asigurarea care include „b) pierderea, 

distrugerea sau deteriorarea echipamentelor Beneficiarului utilizate pentru executarea 

Contractului de prestare a serviciilor (dacă este cazul) și 

e) răspunderea Furnizorului pentru daune de proiectare.” 

Deoarece sfera de aplicare a proiectului include doar studiul de fezabilitate, Consultantul 

solicita Clientului să elimine cerințele b) și e). 

Raspunsul 63 In implementarea Contractului exista situatii in care pot deveni incidente inclusiv si 

riscurile asigurate conform art. 13.8 lit. b) si e), clauzele contractuale fiind elaborate pe baza 

vastei experiente a Autoritatii Contractante si negenerand vreun impediment in 

implementarea Contractelor de servicii de proiectare, motiv pentru care Autoritatea 

Contractanta mentine prevederile Modelului de Contract astfel cum au fost aduse la 

cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura de 

achizitie publica inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Precizam faptul ca prezentul contract este unul administrativ în lumina definiţiei 

contractului de achiziţie publica şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Astfel, regimul juridic al contractului în discuţie este unul special, preponderent de drept 

public. Prerogativele de drept public la îndemana Autoritaţii contractante constau în faptul 

ca se încheie contractul pentru realizarea unor sarcini ale interesului public, ceea ce confera 

Autoritatii Contractante posibilitatea de a stabili anumite clauze în contract, de a controla 

modul de executare şi chiar de reziliere a contractului. Fiind încheiat în vederea realizarii 

unei competenţe a administraţiei publice, acest contract are o natura juridica preponderent 

de adeziune. În consecinţa, contractul de achiziţie publica presupune anumite rigori pe care 

trebuie sa le accepte cei care doresc sa se implice într-o relaţie contractuala cu statul sau 

entitațile publice ale sale. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 instituie regula 

conform careia principiul libertații contractuale este subordonat principiului prioritații 

interesului public. 

Intrebarea 64 Model de contract Articolul 17 Personalul și echipamentul 17.1 

1. Vă rugăm să clarificați dacă este necesară aprobarea pentru toate pozitiile non-cheie 

specificate și personalul auxiliar. 

2. Consultantul solicită Clientului să elimine condiția care impune depunerea CV-

urilor cu 3 zile înainte de Data Începerii Contractului, limitând aceasta conditie doar 

la personalul care va fi mobilizat în următoarele 6 luni. 

Raspunsul 64 1. Se vor respecta prevederile art. 17.1 din Modelul de Contract: 

17.1 Prestatorul are obligatia sa transmita spre aprobare Autoritatii Contractante cu cel 

putin 3 zile inainte de Data de Incepere a Contractului mentionata in Notificare (Ordinul 

de Incepere), personalul pe care intentioneaza sa-l utilizeze pentru implementarea 

Contractului, altul decat expertii ale caror nume si CV-uri sunt prezentate la momentul 

ofertei si sunt incluse in Anexa II a Contractului de Servicii impreuna cu documentele 

mentionate in Caietul de Sarcini si anexele acestuia. 



 

2. Autoritatea Contractanta doreste sa sublinieze faptul ca nu a solicitat prezentarea 

personalului implicat in derularea contractului la momentul ofertarii decat pentru expertii 

care reprezinta totodata si factori de evaluare. Insa, odata semnat contractul, devine 

imperios ca, atat Proiectantul, cat si Beneficiarul sa aiba o reprezentare clara a personalului 

care va activa in cadrul Contractului, neputand fi acceptata varianta propusa de catre 

operatorul economic, existand riscul aparitiei unor blocaje si/sau intarzieri in 

implementarea Contractului. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Modelului de Contract astfel 

cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta 

procedura de achizitie publica inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 65 Model de contract Articolul 18 Înlocuirea personalului 18.9 

1. Cerința de la articolul 18.9 se aplică tuturor partenerilor din asociere în comun sau 

numai firmei lider? 

2. Această cerință se aplică unui expert individual implicat într-un alt proiect cu 

clientul, realizat de o firmă care nu este membră a asocierii pentru această licitație? 

Raspunsul 65 1. Prevederile art. 18.9 din Modelul de Contract: 

18.9 (1) In situatia in care Prestatorul a castigat mai multe proceduri de atribuire, derulate 

de C.N.A.I.R. S.A., pentru care a desemnat unul sau mai multi experti-cheie identici cu 

cel/cei din procedura de atribuire aferenta prezentului Contract de servicii, Prestatorul are 

obligatia de a inlocui expertul/expertii respectivi cu personal similar care sa indeplineasca 

cerintele Caietului de Sarcini/criteriile minime de calificare si, acolo unde este cazul, sa 

obtina cel putin acelasi punctaj daca experienta expertului/expertilor respectivi a 

reprezentat factor de evaluare pentru atribuirea contractului. 

(2) Inlocuirea expertilor-cheie aflati in aceasta situatie se va realiza ulterior semnarii 

contractului, iar prevederile Art. 18 „Inlocuirea personalului” din prezentul contract se 

aplica, in mod obligatoriu, atat in ceea ce priveste modalitatea de inlocuire si aprobare a 

expertilor, cat si in ceea ce priveste penalitatile aplicate in cuantum de 10.000 lei pentru 

fiecare caz in parte. 

18.10 a) Situatia in care personalul mobilizat efectiv isi inceteaza activitatea in cadrul 

prezentului contract, fara insa a inceta activitatea in cadrul Prestatorului nu reprezinta 

demisie in sensul prevederilor art. 18.1 alin. (2) d). In aceasta situatie, Autoritatea 

Contractanta/Beneficiarul are dreptul fie de a nu aproba incetarea activitatii in cadrul 

prezentului contract a personalului respectiv, fie de a aproba incetarea activitatii acestuia, 

in aceasta din urma situatie fiind aplicabila penalitatea prevazuta la art. 18.3;  

b) In situatia in care personalul mobilizat efectiv isi inceteaza activitatea in cadrul 

Prestatorului prin demisie sau desfacere disciplinara a Contractului Individual de Munca, 

insa continua activitatea in cadrul prezentului contract sub alta forma legala de conlucrare 

(contract de subcontractare/ contract de colaborare/ contract de prestari servicii etc) nu 

se va aplica penalitatea prevazuta la art. 18.3.  

c) In conditiile in care personalul mobilizat efectiv inceteaza activitatea atat din cadrul 

Prestatorului, prin demisie sau desfacere disciplinara a Contractului Individual de Munca, 

cat si in cadrul prezentului Contract, penalitatea prevazuta la art. 18.3 nu se va aplica sub 

conditia prezentarii unei Declaratii de proprie raspundere sub sanctiunea prevederilor art. 

326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal, de catre Prestator prin care sa se ateste faptul 

ca, in cazul demisiei, decizia personalului nu a fost in niciun fel alterata/influentata de 

catre Prestator sau, in cazul desfacerii disciplinare a Contractului Individual de Munca, 

ca aceasta masura adoptata de catre Prestator este rezultatul corectei aplicari a 

prevederilor legale si contractuale in relatia de munca cu personalul respectiv. In oricare 

dintre situatii, este necesar sa se ateste faptul ca instrumentul demisiei sau, dupa caz, al 

desfacerii disciplinare a Contractului Individual de Munca, nu este folosit nelegitim in 



scopul eludarii aplicarii mecanismelor contractuale (penalitati) in cazul fluctuatiei de 

personal in cadrul prezentului contract.  

d) Incetarea prin acordul partilor a Contractului Individual de Munca este asimilata 

situatiilor prevazute la art. 18.1 alin. (2) lit. e) din cadrul prezentului Contract si prin 

urmare va atrage penalitatea prevazuta la art. 18.3, intrucat reprezinta o situatie aflata in 

sfera de control a Prestatorului. 

se refera la obligatii ale viitorului Prestator (care poate fi ofertant unic sau o asociere 

– caz in care in cadrul Prestatorului se regasesc toti membrii asocierii). 

 

Totodata, in cazul unei Asocieri, sunt incidente prevederile Acordului de Asociere: 

10. Confirmăm faptul că membrii asocierii au răspundere solidară şi individuală faţă de 

Autoritatea Contractantă în privinţa participării atât în procedura de atribuire, cât şi în 

ceea ce priveşte derularea contractului. 

2. In cadrul alin. (1) al art. 18.9 din Modelul de Contract este reglementata ipoteza in care 

devin incidente prevederile in cauza, respectiv: 

[...] situatia in care PRESTATORUL a castigat mai multe proceduri de atribuire, derulate 

de C.N.A.I.R. S.A., pentru care a desemnat unul sau mai multi experti-cheie identici cu 

cel/cei din procedura de atribuire aferenta prezentului Contract de servicii [...] 

Astfel, pentru a fi aplicabile prevederile art. 18.9 trebuie ca Prestatorul (Ofertant unic sau 

Ofertanti Asociati) sa fi castigat cu respectivul / respectivii experti cel putin inca o 

procedura de achizitie publica, in afara de prezenta procedura de atribuire. 

Prin urmare, situatia descrisa de operatorul economic la punctul 2 nu va atrage incidenta 

prevederilor art. 18.9 insa, in acest caz va fi analizata disponibilitatea efectiva a expertului 

propus, raportat la situatia prezentata de expertul/ expertii in cauza in cadrul Anexei nr. 2 

la Formularul nr. 4 (Declaratie de disponibilitate) in cadrul careia acestia au obligatia 

declararii celorlalte contracte in cadrul carora sunt angrenati in realatia cu Beneficiarul 

CNAIR SA.  

Intrebarea 66 Model de contract Articolul 20 Modificarea contractului de servicii 20,1 (6) 

Vă rugăm să confirmați dacă motivul pentru care nu este permisă o creștere a valorii 

contractului este că cheltuielile efectuate din cauza situațiilor prevăzute la articolul 21.4 

a) și b) sunt acoperite de rezerve de implementare. 

Raspunsul 66 Atragem atentia ca in cadrul Modelului de Contract nu exista articolul 21.4. 

Modul generalist si ambiguu de formulare a solicitarii de clarificare nu permite prezentarea 

unui raspuns punctual, dat fiind faptul ca multitudinea de situatii ce pot aparea in 

implementarea viitorului Contract se analizeaza si trateaza de la caz la caz, in functie de 

situatia concreta de la momentul respectiv, in functie de justificarile si informatiile / 

inscrisurile prezentate de parti si intotdeauna cu respectarea prevederilor legale incidente. 

Intrebarea 67 Model de contract Articolul 25 Plăți 25.2 (2) 1.1 

1. Consultantul ar dori să solicite un termen limită pentru toate feedback-urile de la 

JASPERS/ Autoritatea de Management/ CTE-CNAIR SA 

2. De asemenea, dorim să propunem ca, după termenul menționat mai sus, eventualele 

cheltuieli suplimentare să poată fi revendicate în cadrul rezervei de implementare. 

Raspunsul 67 1. Prevederile unui Contract de achizitie publica nu pot fi opozabile decat partilor care il 

incheie. Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu poate stabili termene si obligatii in seama 

unor parti terte de Contract. 

In ceea ce priveste avizarea in CTE CNAIR SA, precizam faptul ca Autoritatea contractanta 

va actiona cu diligenta, astfel incat sa fie respectate termenele contractuale. 

2. In implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea Contractanta 

si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in conditiile in 

care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul 



ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea 

serviciilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea 

Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Contractului de servicii, precum 

si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de 

achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de 

atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Prestatorul a 

fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de 

specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate 

in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte 

integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate DOAR in scopul pentru care 

au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in 

conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Contractului de 

servicii. 

Intrebarea 68 Model de contract Articolul 27 Garanția de bună execuție 27.3 

Vă rugăm să confirmați, în cazul unei asocieri, dacă orice membru al asocierii poate 

constitui garanția de execuție, atâta timp cât garanția este emisă în numele asocierii. 

Raspunsul 68 Garantia de Buna Executie poate fi constituita de orice membru al asocierii in conditiile in 

care: 

• este emisa in  numele contractantului (intregii asocieri cu nominalizarea tuturor 

membrilor asocierii in conformitate cu Acordul de asociere autentificat); 

• valoarea cumulata a acestora acopera cuantumul garantiei de buna executie a 

contractului, solicitat prin Documentatia de atribuire, respectiv 10% din Pretul 

Contractului; 

• respecta in integralitate prevederile documentatiei de atribuire, inclusiv forma si 

continutul Formularului B1/B2, fara completari si/sau modificari. 

• respecta in integralitate prevederile art. 27 din Modelul de Contract, parte 

integranta din Documentatia de atribuire. 

Intrebarea 69 Model de contract Articolul 28 Suspendarea contractului de servicii 

1. Consultantul dorește să propună ca dreptul Clientului de a suspenda unilateral 

contractul să fie limitat la condiții precum erori substanțiale, nereguli sau fraudă 

din partea consultantului. 

2. Am dori să propunem includerea unei perioade de remediere pentru consultant. 

Raspunsul 69 1. Toate situatiile de suspendare a Contractului prevazute la art. 28 sunt de stricta necesitate 

pentru buna implementare a contractului si/sau protejarea interesului public precum si 

pentru respectarea principiului cheltuirii eficiente a fondurilor publice, motiv pentru care 

Autoritatea Contractanta mentine prevederile Modelului de Contract astfel cum au fost 

aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura 

de achizitie publica inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Precizam faptul ca prezentul contract este unul administrativ în lumina definiţiei 

contractului de achiziţie publica şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Astfel, regimul juridic al contractului în discuţie este unul special, preponderent de drept 

public. Prerogativele de drept public la îndemana Autoritaţii contractante constau în faptul 

ca se încheie contractul pentru realizarea unor sarcini ale interesului public, ceea ce confera 

Autoritatii Contractante posibilitatea de a stabili anumite clauze în contract, de a controla 

modul de executare şi chiar de reziliere a contractului. Fiind încheiat în vederea realizarii 

unei competenţe a administraţiei publice, acest contract are o natura juridica preponderent 

de adeziune. În consecinţa, contractul de achiziţie publica presupune anumite rigori pe care 

trebuie sa le accepte cei care doresc sa se implice într-o relaţie contractuala cu statul sau 

entitațile publice ale sale. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 instituie regula 

conform careia principiul libertații contractuale este subordonat principiului prioritații 

interesului public. 

2. Precizam faptul ca scopul Autoritatii Contractante este acela de a implementa Contractul 

si de a realiza obiectivul de interes national care se urmareste a fi construit. Astfel, 

Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 28 numai in stituatia in care in aceasta 



actiune este necesara pentru buna implementare a contractului si/sau protejarea interesului 

public precum si pentru respectarea principiului cheltuirii eficiente a fondurilor publice, sau 

in alte asemenea situatii intemeiate. 

Intrebarea 70 Model de contract Articolul 31 Compensarea generală 31.7 

1. Vă rugăm să confirmați dacă acuratețea datelor din studiul de fezabilitate va fi 

determinată în momentul finalizării proiectului, înainte de aprobarea de către client 

a raportului final. 

2. Vă rugăm să clarificați durata responsabilității Consultantului de a revizui soluția 

tehnică pe cheltuiala noastră. 

Raspunsul 70 1. Prestatorul / Proiectantul este responsabil pentru acuratetea datelor din cadrul 

documentatiilor elaborate de catre acesta. 

2. Raspunderea privind calitatea documentatiilor elaborate de catre viitorul Prestator isi are 

izvorul juridic, atat din clauzele contractuale cat si din cele legale (a se vedea prevederile 

Legii 10/1995 privind raspunderea proiectantului). Prin urmare, obligatia corelativa de 

revizuire a documentatiilor eronate subzista pe toata durata Contractului si, ulterior, in 

conformitate cu prevederile legale incidente. 

A se vedea si prevederile art. 9.11 din Modelul de Contract: 

9.11 Prestatorul va respecta prevederile Legii nr. 204/2020 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, referitor la responsabilitatile 

proiectantului privind calitatea in constructii, inclusiv prevederile Art. 23. 

Intrebarea 71 Model de contract Articolul 33 Rezilierea contractului de către Autoritatea Contractantă 

prin denunţare unilaterală 33.3 

Consultantul dorește să clarifice modul în care urmează să fie calculată plata 

corespunzătoare menționată la articolul 33.3. Dacă proiectul se încheie atunci când un 

livrabil este pregătit în proporție de 50%, Consultantul ar avea dreptul să pretindă 50% 

din plată sau nu ar fi datorată nicio plată, deoarece livrabilul nu este finalizat? 

Raspunsul 71 Platile si in situatia prevazuta la art. 33.3 din Modelul de Contract se pot efectua doar in 

conformitate cu prevederile Articolul 25 Plati.  

Intrebarea 72 

 

CLARIFICĂRI PRIVIND CAIETUL DE SARCINI  

Vă rugăm să confirmați că, pentru poziția de "EXPERT GEOTEHNICĂ ȘI 

FUNDAȚII", este acceptată și experiența profesională în contracte de infrastructură 

rutieră (drumuri naționale, autostrăzi, drumuri expres) în calitate de verificator Af 

pentru întreg proiectul, inclusiv studiul geotehnic. 

Raspunsul 72 Avand in vedere faptul ca: 

- prin Caietul de sarcini au fost solicitati in mod distinct, atat Expertul Geotehnica 

si Fundatii cat si Verificator/Verificatori (drum, pod, ale ferata, consolidari, Af, 

etc); 

- atributiile celor 2 categorii de experti sunt eminamente diferite in cadrul 

viitorului Contract; 

- experienta in verificarea de documentatii nu echivaleaza cu experienta in 

elaborarea propriu-zisa a acestor documentatii, 

Autoritatea Contractanta mentine prevederile Caietului de sarcini, inclusiv in ceea ce 

priveste cerintele de experienta profesionala ale Expertului Geotehnica si Fundatii, astfel 

cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta 

procedura de achizitie publica inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

A se vedea si Clarificarea din oficiu, cap. I, pct. 16 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 73 CLARIFICĂRI PRIVIND CAIETUL DE SARCINI  

Vă rugăm să confirmați că, pentru poziția de "EXPERT GEOTEHNICĂ ȘI 

FUNDAȚII", este acceptată experiența profesională în contracte de infrastructură de 

transport feroviar (metrou/tren) în domeniul studiilor geotehnice. 



Raspunsul 73 Atragem atentia asupra faptului ca podul rutier si infrastructura rutiera de legatura aferenta 

reprezinta in prezent obiectul cert al viitoarei documentatii tehnico-economice, varianta 

duala de transport rutier – cale ferata urmand in prima faza a fi analizata din punct de vedere 

al fiabilitatii si sustenabilitatii, pentru ca ulterior, pe baza analizei multi-criteriale sa fie 

aleasa varianta finala de traseu precum si daca se va proiecta in mod complet o varianta 

care include si transportul feroviar. 

Astfel, au fost acceptate ca experienta similara doar documentatiile aferente infrastructurii 

de transport rutier (obiectul cert la aceasta data al documentatiei) data fiind DIFERENTA 

semnificativa la proiectare si executie intre domeniul rutier si cel feroviar, inclusiv in ceea 

ce priveste suprastructura lucrarilor de arta, precum si elementele de siguranta. 

Astfel, executia lucrarilor de arta in sectorul rutier si cel feroviar se face in baza unor 

normative, STAS-uri, reglementari tehice diferite. Mai mult decat atat, specializarea in 

domeniul rutier sau feroviar se face inclusiv la nivelul studiilor/ specializarii in domeniu. 

De exemplu, la sectorul rutier (spre deosebire de cel feroviar), suprastructura implica 

suplimentar asigurarea uniformitatii si planeitatii betonului necesar aplicarii optime a 

hidroizolatiei, cat si repartizarii si compactarii/ finisarii straturilor rutiere. De asemenea, 

podurile rutiere, prevad suplimentar celor feroviare, elemente de asigurare a traficului 

pietonal, precum si sisteme de siguranta rutiera. 

In cazul podurilor feroviare, acestea au o cu totul alta structura a caii de rulare (sine, 

traverse, prism de piatra sparta, etc). 

Astfel, experienta ceruta trebuie sa fie obtinuta in domeniul/ specialitatea in care 

urmeaza a se realiza proiectul (in mod cert) pentru a se evita aparitia unor situatii de 

disfuctionalitate la utilizare si mentenanta, fiecare domeniu (rutier/feroviar) avand 

propriile particularitati.  

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Caietului de sarcini, inclusiv in 

ceea ce priveste cerintele de experienta profesionala ale Expertului Geotehnica si Fundatii, 

astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la 

prezenta procedura de achizitie publica inca de la momentul publicarii Anuntului de 

Participare. 

A se vedea si Clarificarea din oficiu, cap. I, pct. 16 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 74 CLARIFICĂRI PRIVIND CAIETUL DE SARCINI  

Vă rugăm să confirmați că, pentru poziția de "INGINER PROIECTANT DRUMURI", 

este acceptată și experiența profesională pentru contracte aferente drumurilor județene. 

Raspunsul 74 Mentionam ca acceptarea categoriei de drum judetean nu este relevanta pentru experienta 

similara ceruta in cazul expertilor, din urmatoarele considerente:  

Exista diferente importante intre drumurile judetene si drumurile nationale. 

Principalele diferente intre acestea se regasesc la nivelul elementelor geometrice cum ar fi 

latimea, raza curbelor, declivitatea maxima admisa si viteaza de circulatie, elemente 

deosebit de importante in ceea ce priveste atat proiectarea cat si executia acestora. In ceea 

ce priveste drumurile nationale, s-a impus prin normativele in vigoare o sarcina pe osie de 

minim 11,5 tone, parametru ce nu trebuie avut in calcul la proiectarea, respectiv executia 

drumurilor judetene.  

Din acest motiv, fiindca nu au conditii de incarcare (in ceea ce priveste volumul de trafic si 

perioada de perspectiva), la proiectarea si executia drumurilor judetene dimensionarea 

sistemului rutier este inferior si subdimensionat in comparatie cu cel utilizat la drumurile 

nationale. In acest sens, pentru proiectarea drumurilor nationale, de regula, se folosesc alte 

formule de calcul datorita valorilor mari de trafic.  

O alta diferenta majora intre drumurile judetene si autostrazile/ drumurile expres/ drumurile 

nationale o reprezinta conditiile de amenajare cu celelalte cai de comunicatie, deoarece, 

pentru categoriile autostrada/ drum expres/ drum national exista reglementari specifice 

pentru acestea, fiind necesara obtinerea unui aviz suplimentar in ceea ce priveste siguranta 

circulatiei. In acest context, facem si urmatoarele mentiuni:  



- La drumurile nationale apare obligatia prevederii unei benzi suplimentare pentru vehicule 

lente in cazul declivitatilor prelungite mai mari de 4%;  

- In ceea ce priveste Calculul hidraulic al podurilor si podetelor, precum si al Dispozitivelor 

de colectare si evacuare a apelor pluviale, acestea se realizeaza la alte asigurari 

(probabilitatea depasirii debitului de calcul), acestea fiind mai restrictive pentru categoriile 

autostrada/ drum expres/ drum national decat cele pentru drumuri judetene. De asemenea, 

lumina minima a podetelor este marita in cazul drumurilor nationale (min. 2 m) fata de 

drumurile judetene (min. 1 m).  

- Masurile de siguranta (semnalizari/ marcaje/ parapete) sunt mult mai restrictive in cazul 

drumurilor nationale/ drumurilor expres/ autostrazi decat in cazul drumurilor judetene, 

CNAIR avand elaborate reglementarii proprii care nu sunt obligatorii in cazul drumurilor 

judetene. Acestea trebuiesc avizate de organismul sau specializat in Siguranta Circulatiei si 

avute in vedere inca de la etapa de proiectare.  

- Pentru categoriile autostrada/ drum expres/ drum national, normativele prevad amenajarea 

de parcari/ spatii de servicii, facilitati ce nu sunt prevazute ca fiind obligatorii pentru 

drumurile judetene;  

- In ceea ce priveste tipurile de mixturi, tolerantele la executie, incercarile, performantelor 

materialelor aplicate/ utilizate sunt reglementate prin normative specifice pentru categoriile 

autostrada/ drum expres/ drum national, spre deosebire de drumurile judetene;  

- In ceea ce priveste conditiile obligatorii in domeniul protectiei mediului, acestea sunt mult 

mai restrictive pentru categoriile de drum autostrada/ drum expres/ drum national, datorita 

in principal valorilor foarte mari de trafic.  

Un alt element important de avut in vedere este circuitul de avizare al proiectului tehnic 

aferent unui drum judetean care trebuie sa parcurga mai putine etape intermediare de 

avizare, spre deosebire de cel obligatoriu impus prin normativele in vigoare si procedurile 

proprii ale CNAIR pentru autostrazi/ drumuri expres/ drumuri nationale.  

Autorizatiile de constructie sunt emise in cazul autostrazilor/ drumurilor expres/ drumurilor 

nationale de catre Ministerul Transporturilor, in timp ce pentru drumurile judetene acestea 

sunt emise de Consiliile Judetene. In acest sens, avand in vedere cele amintite, este de 

retinut faptul ca un proiectant care a realizat exclusiv activitati de proiectare a drumurilor 

judetene nu este familiarizat cu intreaga legislatie si cu procedurile specifice de avizare/ 

autorizare a proiectelor de autostrada/ drum expres/ drum national.  

Prin urmare, Autoritatea contractanta mentine prevederile formulate in cadrul 

Caietului de Sarcini si din Instructiunile catre Ofertanti. 

Intrebarea 75 CLARIFICĂRI PRIVIND CAIETUL DE SARCINI  

Având in vedere eterogenitatea litologica specifica zonei de studiu si categoria geotehnica 

2 si 3 in care se încadrează lucrările, va rugam sa ne transmiteți echidistanta maxima 

dintre forajele geotehnice (numărul minimal de investigații in situ) care se impun pentru 

evaluarea fiecărei alternative de traseu, in cadrul procesului de selectare a opțiunilor 

optime. 

Raspunsul 75 Autoritatea contractanta a estimat lungimea de investigatie geotehnica a traseului de 

aproximativ 15 km si numarul de poduri/pasaje/viaducte de aproximativ 30, astfel incat toti 

Ofertanti sa poate fi evaluati in mod unitar in procesul de selectie a ofertelor. 

Prestatorul va respecta prevederile NP 074-2022 in ceea ce priveste stabilirea categoriei 

geotehnice precum si a nivelului de detaliu respectiv numarul minim de investigatii 

necesare pentru evaluarea fiecarei alternative de traseu. Astfel, categoria geotehnica poate 

fi verificata si eventual adaptata in fiecare faza a procesului de proiectare si executie. 

Exigentele minimale privind investigatiile geotehnice sunt prezentate in Tabelul A.6 din 

cadrul Anexei A. Categoriile geotehnice, parte componenta a NP 074-2022 – “Normativ 

privind documentatiile geotehnice pentru constructii”. 

Intrebarea 76 CLARIFICĂRI PRIVIND CAIETUL DE SARCINI  

Va rugam sa precizați daca Studiul Geotehnic va include separat un Raport de cartare 

geologica. 



Raspunsul 76 Prestatorul va respecta prevederile NP 074-2022 – “Normativ privind documentatiile 

geotehnice pentru constructii” in ceea ce priveste Continutul cadru al Studiului geotehnic, 

in functie de specificul amplasamentului, categoria de importanta a obiectivului precum si 

de etapa de elaborare a documentatiilor. 

Intrebarea 77 CLARIFICĂRI PRIVIND CAIETUL DE SARCINI  

Va rugam sa precizați daca se impune elaborarea studiului seismic cu teste in situ. 

Raspunsul 77 Conform cerintelor Caietului de sarcini, cap. Poduri/pasaje/viaducte, podete si ziduri de 

sprijin, se va prezenta cel putin: “Pentru fiecare pod, viaduct si pasaj va fi prezentat in 

piesele scrise informatii privind alcatuirea structurala si obstacolul traversat; latimea 

sectiunii transversale, distributia deschiderilor si lungimea totala a structurii; prescriptiile 

de calcul utilizate pentru dimensionare, comportarea structurii la actiuni seismice de 

calcul; alcatuirea caii pe pod; solutia tehnica proiectata pentru asigurarea scurgerii apelor 

de pe partea carosabila (in special in cazul pasajelor) in conformitate cu cerintele de 

protectia mediului; descrierea sistemului de fundare, a solutiilor tehnice aplicate pe zona 

de tranzitie pod-rampa, inaltimea elevatiilor infrastructurilor etc.” 

Intrebarea 78 CLARIFICĂRI PRIVIND CAIETUL DE SARCINI  

Va rugam sa precizați daca cercetarea gropilor de împrumut pentru realizarea 

terasamentelor se include in studiul geotehnic aferent obiectivului. 

 

Raspunsul 78 Conform cerintelor Caietului de sarcini, cap. Alte Investigaţii de Sol si Materiale, se va 

prezenta cel putin: “Prestatorul va efectua o investigatie completă a naturii terenului si a 

materialelor, inclusiv probe si teste de laborator, va estima cantitătile de materiale 

disponibile, în conformitate cu practica internatională. Prestatorul va stabili sursele 

potentiale de materiale de constructie, distanta de transport fată de amplasamentul 

organizării de santier şi de asemenea posibilele trasee pentru transportul acestora....”. 

Dupa cum rezulta din practica geotehnică curentă, cercetarea gropilor de împrumut pentru 

realizarea terasamentelor se include in studiul geotehnic aferent obiectivului. 

Intrebarea 79 CLARIFICĂRI PRIVIND CAIETUL DE SARCINI  

Având in vedere necesitatea cunoașterii condițiilor hidrogeologice de amplasament, va 

rugam sa clarificati daca acestea se evaluează in cadrul studiului geotehnic sau se 

impune conform legii elaborarea testelor hidrogeologice in situ cu documentația aferenta 

studiului hidrogeologic. 

Raspunsul 79 Prestatorul va respecta prevederile NP 074-2022 – “Normativ privind documentatiile 

geotehnice pentru constructii” inclusiv si in ceea ce priveste Continutul cadru al Studiului 

geotehnic, respectiv sub-punctul C 2.3 Prezentarea investigatiilor si a informatiilor 

geotehnice si hidrogeologice efectuate. 

Intrebarea 80 CLARIFICĂRI PRIVIND CAIETUL DE SARCINI  

Va rugam sa clarificați daca Proiectul de monitorizare geotehnica si Raportul de 

monitorizare geotehnica vor fi dedicate numai monitorizării geotehnice din timpul 

realizării studiului geotehnic așa după cum se înțelege din capitolul de la pagina 18, sau 

reprezintă un proiect complex de monitorizare inclusiv pe perioada de execuție a 

lucrărilor si ulterior punerii acestora in funcțiune, minim 1 an. 

Raspunsul 80 Avand in vedere tipul contractului, respectiv Contract de prestare a serviciilor de 

realizare a Studiului de Fezabilitate pentru Podul peste Dunăre, Giurgiu-Ruse II, precum 

si Caietul de sarcini, Proiectul de monitorizare geotehnica si Raportul de monitorizare 

geotehnica “se realizeaza in timpul realizarii Studiului geotehnic pentru documentarea 

dinamicii amplasamentului si stabilirii conditiilor de referinta”. 

Intrebarea 81 CLARIFICĂRI PRIVIND CAIETUL DE SARCINI  

Va rugam sa precizati daca studiile geotehnice preliminare se realizează pentru fiecare 

varianta de traseu din analiza multicriteriala sau se realizează doar pentru varianta 

finala avizata. 

Raspunsul 81 Studiile geotehnice preliminare vor fi realizare astfel incat sa poata fi 

justificata/fundamentata acceptarea sau respingerea alternativelor de traseu conform 

solicitarilor din Caietul de sarcini:   



“Prestatorul va justifica acceptarea sau respingerea unor alternative in baza urmatoarelor 

aspecte principale, fara a se limita la acestea:    

-lista cuprinzătoare si clară a restrictiilor (teren, geologie, mediu inclusiv situri Natura 

2000, habitate, arheologie, infrastructură, utilităţi publice sau alte construcţii existente, 

impact socio-economic, schimbări climatice, riscuri militare temporale, siguranta 

inclusiv operare si întretinere); [...] „ 

Intrebarea 82 CLARIFICĂRI PRIVIND CAIETUL DE SARCINI  

Având in vedere cerintele Caietului de Sarcini privind realizarea unei Analize Cost – 

Beneficiu preliminara (pag 16), precum si faptul ca la baza întocmirii acesteia este 

devizul general al lucrării, va rugam sa eliminati cerinta, urmand ca ofertantul desemnat 

castigator sa intocmeasca o singura Analiza Cost – Beneficiu la finalul Studiului de 

Fezabilitate, după întocmirea Devizelor Generale finale. 

Raspunsul 82 A se vedea prevederile art. 3.6 din Caietul de sarcini: 

Prestatorul va utiliza analiza cost-beneficiu a proiectului atât în cadrul analizei opţiunilor 

în vederea selectării variantei optime de proiect, cât şi pentru evaluarea viabilităţii 

economice a opţiunii selectate, în vederea fundamentării deciziei de finanţare a 

proiectului. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Caietului de sarcini, astfel cum 

au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta 

procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 83 CLARIFICĂRI PRIVIND CAIETUL DE SARCINI  

Conform Caietului de Sarcini se specifica faptul ca toate avizele si acordurile trebuie 

obținute pentru “permiterea obținerii Autorizației de Construire” (pag. 44) precum si 

faptul ca “Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate orice 

aviz, permis si orice aprobarea si/sau autorizație in scopul obținerii 

Autorizației/Autorizațiilor de Construire” (pag. 8). Având in    vedere ca: 

a) acest proiect este la faza Studiu de Fezabilitate;  

b) exista institutii care, la faza Studiul de Fezabilitate, emit doar puncte de vedere, 

avizele fiind obtinute la fazele Proiect Tehnic de Executie (PTh)/ Proiect pentru 

Autorizatia de Construire (PAC) sau Documentatie Tehnica pentru Autorizatia 

de Construire (DTAC), faze in care solutiile tehnice se detaliaza; 

c) pentru obtinerea unor avize/acorduri/autorizatii este necesara detalierea 

documentatiilor; 

d) orice Autorizatie de Construire se emite in baza unei documentatii PAC sau 

DTAC; 

e) elaborarea proiectelor PAC/DTAC urmeaza elaborării documentatiei faza Studiu 

de Fezabilitate; 

f) de la finalizarea fazei Studiu de Fezabilitate si pana la inceperea procedurilor de 

achizitie publica/atribuire contract/inceperea efectiva a realizarii documentatiei 

PAC sau DTAC de catre proiectantul si/sau executantul lucrarilor pot trece luni 

de zile, chiar si ani; 

g) pentru PT se obțin avize corespunzătoare fazei, 

va rugam sa clarificati si, eventual sa modificati, cerinta ca ofertantul sa obțina si sa 

mențina toate avizele/acordurile in vederea obținerii Autorizației de Construire, 

ținând cont ca prezenta achiziție publica are ca scop exclusiv achiziția de servicii la 

faza Studiu de Fezabilitate. Astfel, va rugam sa eliminați aceste solicitări de 

menținere avize/acorduri pentru obținerea AC, pe perioada nedeterminata care, la 

aceasta faza de proiectare, respectiv Studiu de Fezabilitate, nu pot fi estimate si 

bugetate, având influenta majora a unor factori externi necuantificabili, ce nu țin de 

ofertant. 

Raspunsul 83 Conform alin. (3) al art. 24 din Legea nr. 255/2010: 

(3) Avizele, acordurile, permisele și autorizațiile solicitate prin certificatele de urbanism, 

cu excepția acordului de mediu, vor fi eliberate și comunicate expropriatorului în termen 

de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentației pentru eliberarea lor și sunt 



valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv 

până la încheierea procesului-verbal de recepție finală. 

Autoritatea Contractanta mentine prevederile Caietului de sarcini, astfel cum a fost adus la 

cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura, inca de 

la momentul publicarii Anuntului de participare. 

A se vedea in acest sens prevederile cap. 3.7 Autorizatii avize si acorduri din Caietul de 

sarcini: 

Prestatorul este responsabil de a menţine în termenele de valabilitate, orice aviz, acord, 

permis şi orice aprobare şi/sau autorizaţie în scopul obținerii Autorizației/ Autorizațiilor 

de Construire. 

Intrebarea 84 CLARIFICĂRI PRIVIND CAIETUL DE SARCINI  

Daca pastrati cerintele, va rugam sa clarificati:  

a) procedura de lucru pentru ofertantul desemnat câștigător al acestei proceduri, la faza 

Studiu de Fezabilitate, pentru menținerea avizelor/acordurilor pe o perioada 

nedeterminata sau cel putin pana la finalizarea documentațiilor PAC/DTAC in baza 

cărora se va obține efectiv si in mod real Autorizația de Construire de catre 

proiectantul si/sau executantul lucrarilor;  

b) procedura pentru plata menținerii/prelungirii acestor avize/acorduri pe durata 

nedeterminata sau cel putin pana la finalizarea documentațiilor PAC/DTAC in baza 

căreia se va obține efectiv si in mod real Autorizația de Construire. 

Raspunsul 84 A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 83 din prezenta Clarificare. 

In cadrul Propunerilor Financiare, Pretul ofertei trebuie sa acopere toate costurile necesare 

indeplinirii complete a obiectului contractului, prin realizarea exhaustiva a tuturor 

activitatilor prevazute in cadrul Caietului de sarcini si Contractul de servicii. 

Intrebarea 85 CLARIFICĂRI PRIVIND CAIETUL DE SARCINI  

Avand in vedere cerintele de obtinere a avizelor/aprobarilor etc. finale (pag. 8), va rugam:  

i. sa confirmati ca Autoritatea Contractanta va accepta si puncte de vedere intrucat, 

asa cum am precizat anterior, exista institutii care, la faza Studiul de Fezabilitate, 

emit doar puncte de vedere, avizele fiind obtinute la fazele Proiect Tehnic de Executie 

(PTh)/ Proiect pentru Autorizatia de Construire (PAC) sau Documentatie Tehnica 

pentru Autorizatia de Construire (DTAC), faze in care solutiile tehnice se detaliaza; 

ii. sa confirmati ca Autoritatea Contractanta va achita/deconta atat punctele de 

vedere/ avize preliminare, cat si avizele finale.  

Raspunsul 85 i. Autoritatea Contractanta poate accepta si puncte de vedere in faza de Studiu de 

fezabilitate, numai daca Institutiile emitente nu emit avize de principiu (cazul 

Hidroelectrica), urmand ca in fazele PAC/PTh sa fie obtinute avizele finale, valabile pentru 

obtinerea Autorizatiei de construire. 

ii. Autoritatea Contractanta va deconta in conformitate cu Caietul de sarcini, cap 3.7. 

Autorizatii, avize si acorduri: „Plățile aferente taxelor pentru obținerea permiselor, 

acordurilor, avizelor și autorizațiilor vor fi efectuate de către Prestator și rambursate de 

către Beneficiar, cu excepţia taxelor de reavizare solicitate de către autorităţi ca urmare 

a respingerii documentaţiei din cauza depunerii de către Prestator a unei documentaţii 

neconforme. 

Costurile pentru producerea oricăror documentaţii, cereri, notificări şi alte asemenea în 

scopul obţinerii de permise, acorduri, avize şi autorizaţii vor fi incluse de către ofertanţi 

în preţul ofertat”. 

Punctele de vedere vor fi considerate ca avize de principiu/preliminare si vor fi decontate 

conform prevederilor cap 3.7 Autorizatii, avize si acorduri, conform celor detaliate mai sus. 

Intrebarea 86 CLARIFICĂRI PRIVIND CAIETUL DE SARCINI  

Conform Caietului de Sarcini (pag. 8), “Prestatorul este responsabil pentru elaborarea 

imediata a oricăror documentații de specialitate (...), permise si acorduri necesare 

(inclusiv PUZ) daca este solicitat, cu respectarea prevederilor O.U.G. 49/2017 (...)”. 

Avand in vedere prevederilor Articolul IV din O.U.G. 49/2017, cu modificările si 

completările ulterioare: 



„(1)  (...) se pot emite autorizații de construire fără elaborarea și aprobarea prealabilă 

a unei documentații de amenajarea teritoriului sau de urbanism pentru proiectele de 

infrastructură de transport de interes național, care sunt cuprinse în Planul de 

amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport și/sau în Master 

Planul General de Transport al României, cu excepția porturilor, aeroporturilor, 

gărilor, triajelor, depourilor, metroului, terminalelor de transport combinat și 

punctelor de trecere a frontierei (...)”, respectiv 

(2) În termen de 30 de zile de la aprobarea, în condiţiile legii, a studiului de 

fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul 

de infrastructură de transport de interes naţional, în vederea asigurării corelării 

obiectivului de investiţii cu direcţiile de dezvoltare a localităţilor, iniţiatorul 

proiectului va notifica Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene, precum şi toate autorităţile publice locale al căror teritoriu 

este afectat de proiect şi va transmite acestora documentaţia care va cuprinde 

suportul topocadastral al traseului, inclusiv zonele de protecţie ale acestuia în 

coordonate Stereografic 1970. 

(3) “În termen de maximum 6 luni de la primirea notificărilor potrivit alin. (2), 

pentru corelarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național cu 

strategiile de dezvoltare spațială și planurile urbanistice generale ale localităților al 

căror intravilan este afectat de proiectele prevăzute la alin. (1), autoritățile 

administrației publice locale vor iniția, elabora și aproba în condițiile legii planuri 

urbanistice zonale, finanțarea realizării acestora fiind asigurată de către inițiatorul 

și implementatorul proiectului de infrastructură de transport național.”, 

si luând in considerare termenul de finalizare a Studiului de Fezabilitate de 23 de 

luni de la începerea contractului (pag. 50), va rugam sa clarificati: 

a) intelegerea noastra ca întocmirea documentației PUZ este obligatorie; 

b) in cazul confirmarii intelegererii noastre, va mai rugam sa clarificati posibilitatea 

respectarii termenului de 23 de luni, avand in vedere prevederile aplicabile anterior 

citate, intrucat elaborarea PUZ se realizeaza dupa aprobarea SF, reprezentand o faza 

de proiectare diferita inclusiv din perspectiva obtinerii avizelor/acorduri si a 

termenelor aferente; clarificarea este necesara din perspectiva clauzelor contractuale 

care reglementeaza respectarea, de catre ofertant, a termenelor si implicit penalitatile 

care ii pot fi aplicate (art. 30 din Contract); 

c) in legatura cu raspunsul la pct. b anterior, va rugam sa precizati si daca Autoritatea 

Contractanta a inclusiv cheltuielile aferente întocmirii documentației PUZ in 

valoarea estimata a achizitiei si, in caz afirmativ, sa mai clarificati, cu privire la 

Anexa nr. 1 la Formularul 1, pozitia unde trebuie ofertata elaborarea PUZ; 

d) in cazul in care nu confirmati intelegerea noastra si este pastrata formularea din 

Caietul de sarcini - „daca este cazul” -, iar, ulterior, se confirma obligativitatea 

intocmirii PUZ, va rugam sa clarificati ca Autoritatea Contractanta va incheia act 

aditional la Contract care sa redea, la momentul respectiv, cerinta elaborarii PUZ, 

extinderea termenului si suplimentarea valorii aferente acestuia. 

Raspunsul 86 a) PUZ se intocmeste daca este solicitat prin Certificatul de urbanism, iar Proiectul fiind in 

Master Planul General de Transport al Romaniei , sunt aplicabile prevederile OUG 49/2017, 

art. IV, alin (2) si alin (3). 

b) elaborarea documentatiei aferente PUZ, in cazul in care aceasta devine necesara, nu este 

conditionata de finalizarea Studiului de fezabilitate si nici emiterea Autorizatiei de 

construire, asa cum este mentionat in OUG 49/2017 art. IV, alin (1). 

c) Valoarea estimata a procedurii include toate costurile necesare indeplinirii complete a 

obiectului contractului, prin realizarea exhaustiva a tuturor activitatilor prevazute in cadrul 

Caietului de sarcini si Contractul de servicii, inclusiv cele ce rezulta din Cap. Autorizatii, 

Avize si Acorduri: 

In urma obtinerii Certificatelor de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru 

elaborarea imediata a oricaror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu 



cele prevazute de legea romana in vigoare si va obtine in numele Beneficiarului toate 

avizele, acordurile, permisele si a autorizatiile necesare (inclusiv P.U.Z. daca este solicitat, 

cu respectarea prevederilor O.U.G. 49/2017 cu modificările și completările ulterioare, 

SEICA, dupa caz). 

d) In mod similar, in cadrul Propunerilor Financiare, Pretul ofertei trebuie sa acopere toate 

costurile necesare indeplinirii complete a obiectului contractului, prin realizarea exhaustiva 

a tuturor activitatilor prevazute in cadrul Caietului de sarcini si Contractul de servicii, astfel 

ca, in ceea ce priveste realizarea activitatilor deja cuprinse in Caietul de sarcini si pretuite 

in cadrul Propunerilor Financiare nu se pune problema incheierii unui act aditional, 

respectivele activitati reprezentand chiar obiectul Contractului de servicii. 

Costurile aferente elaborarii documentatiei PUZ, vor fi incluse in pretul ofertat pentru 

realizarea Studiului de fezabilitate (pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7). 

Intrebarea 87 CLARIFICĂRI PRIVIND CAIETUL DE SARCINI  

Având in vedere necesitatea realizării unei estimări tehnice si financiare cat mai precise 

in raport de cerințele tehnice impuse in Caietul de sarcini cu privire la lucrarea vizata, 

va rugam sa puneți la dispoziția ofertanților:  

documentațiile depuse pentru obținerea finanțării din fondurile de mobilitate militara / 

fonduri alocate prin CEF 2, etc. (planuri de situație, memoriul de prezentare, etc.);  

Ghidul solicitantului in baza caruia se va intocmi/ analiza Studiul de Fezabilitate.  

Raspunsul 87 Documentatia depusa in vederea obtinerii finantarii este cererea de finantare, elaborata in 

raport cu prevederile Ghidului Solicitantului, cu urmatoarele precizari: 

-Studiul de fezabilitate se va elabora in conformitate cu legislatia nationala aplicabila – HG 

907/2016, nefiind impus un format distinct prin Ghidul Solicitantului. 

Inscrisurile solicitate de operatorul economic nu reprezinta documente necesare in vederea 

elaborarii ofertelor, toate informatiile relevante acestei activitati regasindu-se deja la nivelul 

documentatiei de atribuire publicate. 

Intrebarea 88 CLARIFICĂRI PRIVIND CAIETUL DE SARCINI  

Va rog sa confirmati ca lungimea estimata de investigatie geotehnica a traseului este 

aproximativ 15 km, iar numarul estimat de poduri/pasaje/viaducte este de aproximativ 

30.  

In cazul in care confirmati intelegerea noastra, va rugam sa ne transmiteti partea grafica 

a documentatiei tehnice utilizate pentru elaborarea Caietului de Sarcini.  

Raspunsul 88 Lungimea traseului, numarul de foraje geotehnice, adancimile forajelor geotehnice, 

numarul lucrarilor de arta sunt estimative strict pentru a asigura posibilitatea 

compararii ofertelor. 

Pretul ofertelor trebuie sa asigure predarea unor livrabile integrale/complete si conforme 

cerintelor Caietului de Sarcini si a reglementarilor tehnice specifice aplicabile proiectului, 

astfel cum se mentioneaza si in Notele din cadrul Anexelor la Formularul nr. 7. 

Autoritatea Contractanta a pus deja la dispozitia operatorilor economici interesati de 

participarea la prezenta procedura intreaga documentatie de care dispune, aceasta fiind 

suficienta pentru elaborarea unor oferte corecte si complete. 

Intrebarea 89 CLARIFICĂRI PRIVIND MODELUL DE CONTRACT PRIVIND SERVICII DE 

SUPERVIZARE („Contractul”) 

Referitor la Art. 9.3 din Contract, va rugam sa completați, adăugând „pe baza unei 

hotărâri judecătorești definitive care sa stabilească prejudiciul cauzat Autorității 

Contractante”. 

Raspunsul 89 Precizam faptul ca prezentul contract este unul administrativ în lumina definiţiei 

contractului de achiziţie publica şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Astfel, regimul juridic al contractului în discuţie este unul special, preponderent de drept 

public. Prerogativele de drept public la îndemana Autoritaţii contractante constau în faptul 

ca se încheie contractul pentru realizarea unor sarcini ale interesului public, ceea ce confera 

Autoritatii Contractante posibilitatea de a stabili anumite clauze în contract, de a controla 

modul de executare şi chiar de reziliere a contractului. Fiind încheiat în vederea realizarii 



unei competenţe a administraţiei publice, acest contract are o natura juridica preponderent 

de adeziune. În consecinţa, contractul de achiziţie publica presupune anumite rigori pe care 

trebuie sa le accepte cei care doresc sa se implice într-o relaţie contractuala cu statul sau 

entitațile publice ale sale. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 instituie regula 

conform careia principiul libertații contractuale este subordonat principiului prioritații 

interesului public. 

Documentatia de atribuire, necontestata in termenul legal de 10 zile de la momentul 

publicarii Anuntului de participare capata caracter definitiv si devine obligatorie pentru 

ofertanti, in conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016: 

Articolul 123 

(1) Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire 

[...]. 

Solicitarile de modificare ale documentatiei de atribuire, in absenta urmaririi atingerii 

scopului de sporire a claritatii prin indreptarea unor erori si/sau formulari ambigue nu 

reprezinta solicitari de clarificare in sensul art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98.2016. 

Atragem atentia asupra faptului ca denaturarea scopului legal avut in vedere de Legiuitor 

in ceea ce priveste mecanismul de clarificare a documentatiilor de atribuire, prin 

transformarea acestuia intr-o parghie de negociere referitoare la aspectele calitative si cu 

impact semnificativ asupra valorii obiectivului de investitii reprezinta o practica a diversilor 

operatori economici care depaseste cadrul legal incident in domeniul achizitiilor publice. 

Astfel, dorim sa precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu va permite alterarea 

nivelului calitativ al proiectului si/sau alterarea clauzelor contractuale/ prevederilor 

Caietului de sarcini sau ale documentatiei de atribuire in defavoarea interesului public 

indiferent de cate ori i se vor adresa solicitari de clarificare cu privire la acest aspect, doar 

pentru ca anumiti operatori economici sa isi poata optimiza costurile si/sau sa creeze 

premisele unor litigii programate inca de la momentul elaborarii ofertelor, in scopul 

maximizarii profitului acestora. 

Mai mult, Autoritatea Contractanta constata faptul ca propunerea de modificare a clauzelor 

contractuale nu este insotita de nicio justificare sau motivatie, astfel incat sa poata fi 

analizata ratiunea care sta la baza propunerii de modificare. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire, 

inclusiv cele ale Modelului de Contract astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor 

economici interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica inca de la 

momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 90 CLARIFICĂRI PRIVIND MODELUL DE CONTRACT PRIVIND SERVICII DE 

SUPERVIZARE („Contractul”) 

Referitor la Art. 9.6 din Contract, va rugam sa completați, adăugând „si cu excepția 

personalului nominalizat in oferta si/sau aprobat ulterior”. 

Raspunsul 90 A se vedea Raspunsul nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Atragem atentia asupra faptului ca prezenta procedura vizeaza atribuirea unui contract de 

servicii de proiectare si nu a unui contract de supervizare, astfel cum se precizeaza in mod 

eronat in cadrul solicitarii de clarificare. 

Suplimentar, precizam faptul ca solicitarea de completare a operatorului economic a art. 9.6 

din Modelul de Contract: 

9.6  Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la dispozitie 

referitoare la Contractul de Servicii drept private si confidentiale si, cu exceptia cazului in 

care este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element 

al Contractului de Servicii fara acordul scris prealabil al Autoritatii Contractante ori al 

Managerului de Proiect. Daca exista divergente cu privire la necesitatea publicarii sau 



divulgarii in scopul executarii Contractului de Servicii, decizia finala va apartine 

Autoritatii Contractante. 

nu are niciun sens. 

Intrebarea 91 CLARIFICĂRI PRIVIND MODELUL DE CONTRACT PRIVIND SERVICII DE 

SUPERVIZARE („Contractul”) 

Referitor la Art. 14.1 din Contract, întrucât se face referire la (i) „standarde agreate 

Autoritatea Contractanta”, va rugam sa înlocuiți, utilizând „Standard”, termen care este 

definit in Art. 1; (ii) „ultimele cerințe in materie de elaborare a desenelor/schițelor pentru 

execuția lucrărilor”, va rugam sa clarificați, specificând in clauza, daca este posibil, un 

criteriu obiectiv necesar a fi îndeplinit de Prestator. 

Raspunsul 91 Clauzele contractuale se citesc si se interpreteaza una prin alta, in mod coroborat, astfel ca 

nu este necesara modificarea prevederii contractuale invocate de catre operatorul economic. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Modelului de Contract astfel 

cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta 

procedura de achizitie publica inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 92 CLARIFICĂRI PRIVIND MODELUL DE CONTRACT PRIVIND SERVICII DE 

SUPERVIZARE („Contractul”) 

Referitor la Art. 14.2 din Contract, va rugam sa eliminați, întrucât livrabilele care fac 

parte din obiectul Contractului, in special desenele/ planșe desenate, deși au legătura cu 

achizițiile in legătura cu proiectul, nu sunt elaborate „pe baza unor unor criterii 

imparțiale in vederea promovării competitivității intre ofertanți”. 

Raspunsul 92 Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 14.2 din Modelul de contract intrucat 

Prestatorul are obligatia ca prin documentele elaborate sa nu introduca/prevada anumite 

aspecte care pot conduce la restrangerea artificiala a competitiei in cadrul viitoarei 

proceduri de achizitie publica de proiectare si executie lucrari care se va derula in baza 

documentatiei tehnico-economice realizata de catre acesta. 

Intrebarea 93 CLARIFICĂRI PRIVIND MODELUL DE CONTRACT PRIVIND SERVICII DE 

SUPERVIZARE („Contractul”) 

Referitor la Art. 15.1 din Contract, va rugam sa adăugați „pe măsura ce sunt achitate de 

Autoritatea Contractanta”.  

Raspunsul 93 A se vedea Raspunsul nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Doar anumite documentatii/studii care fac parte integranta din Studiul de fezabilitate 

elaborate de catre Prestator, odata ce sunt predate catre Beneficiar si aprobate de catre 

acesta, genereaza dreptul Prestatorului de a solicita plata lor in conformitate cu prevederile 

art. 25 Plati din Modelul de Contract. 

Propunerea operatorului economic nu poate fi acceptata pentru ca genereaza un vid de 

reglementare in ceea ce priveste documentatiile pentru care nu sunt prevazute plati distincte. 

Intrebarea 94 CLARIFICĂRI PRIVIND MODELUL DE CONTRACT PRIVIND SERVICII DE 

SUPERVIZARE („Contractul”) 

Referitor la Art. 16.4 din Contract, va rugam sa eliminați, întrucât Caietul de sarcini nu 

vizează întocmirea de documentații pentru licitarea unor lucrări si/sau parți din lucrări 

si/sau servicii. 

Raspunsul 94 Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 16.4: 

16.4 Cand i se cere Prestatorului sa pregateasca o documentatie tehnica si/sau financiara 

pentru licitarea unor lucrari si/sau parti din lucrari si/sau servicii, documentatia trebuie 

sa contina toate documentele necesare pentru pregatirea procedurilor de atribuire de catre 

Autoritatea Contractanta in vederea executarii lucrarilor sau serviciilor cerute. 

Autoritatea Contractanta va oferi Prestatorului toate informatiile necesare pentru 

redactarea partii administrative a documentatiilor tehnice si/sau financiare solicitate. 

intrucat viitoarele licitatii de proiectare si executie se vor derula avand la baza Studiul de 

fezabilitate care face obiectul prezentului Contract de servicii. 



Intrebarea 95 CLARIFICĂRI PRIVIND MODELUL DE CONTRACT PRIVIND SERVICII DE 

SUPERVIZARE („Contractul”) 

Referitor la Art. 18.9 din Contract, va rugam sa specificați clauza, întrucât este formulata 

de o maniera generala, fără a fi temporal delimitata, sens in care va propunem sa 

adăugați „in perioada dintre data publicării in SEAP a anunțului pentru procedura 

aferenta Contractului de servicii si data semnării Contractului de servicii”.  

Raspunsul 95 A se vedea Raspunsul nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 96 CLARIFICĂRI PRIVIND MODELUL DE CONTRACT PRIVIND SERVICII DE 

SUPERVIZARE („Contractul”) 

Referitor la Art. 20.1 alin. 4 lit. e) din Contract, va rugam sa completați lit. e2 si e3, 

adăugând referiri si la autoritățile bulgare (NRIC, ETIS - Agenția bulgara de 

infrastructura rutiera) si, respectiv, aprobările din partea autorităților bulgare, având in 

vedere cerința prevăzută in Caietul de sarcini/pag. 5, ca soluțiile tehnice aferente fazei 

de proiectare sa fie prezentate in vederea aprobării de către partea bulgara.  

Raspunsul 96 Atat lit. b) alin. (4) a art. 20.1 din Modelul de Contract:  

b) generate de solicitari ale Autoritatilor/ Entitatilor/ Institutiilor ce elibereaza avize/ 

acorduri/ autorizatii/ permise sau de alte entitati care au atributiuni in legatura cu 

proiectul (MTI, MFE, JASPERS, Institutii Centrale si/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, 

SRI, Verificatori Atestati, etc.); 

cat si lit. e): 

e) generate de prelungirea duratei contractului, posibil generate de, dar nu exclusiv: 

[...] 

contin exemple neexhaustive, nefiind necesara completarea acestor cazuri de modificare cu 

toate situatiile care pot deveni incident e pentru a putea fi aplicate corespunzator. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Modelului de Contract astfel 

cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta 

procedura de achizitie publica inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

A se vedea si Clarificarea din oficiu, cap. II din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 97 CLARIFICĂRI PRIVIND MODELUL DE CONTRACT PRIVIND SERVICII DE 

SUPERVIZARE („Contractul”) 

In legătura cu Art. 24.3 alin. 1 din Contract, va rugam sa clarificați ca nu este aplicabila 

cerința din Caietul de sarcini/pag. 62, „Toate rapoartele si documentele care vor fi 

înaintate vor fi in limba romana cat si in limba engleza.”. 

Raspunsul 97 A se vedea Raspunsul nr. 167 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 98 CLARIFICĂRI PRIVIND MODELUL DE CONTRACT PRIVIND SERVICII DE 

SUPERVIZARE („Contractul”) 

Referitor la Art. 27.19 din Contract, raportat la Art. 5.4 din Contract, care se refera la 

durata de valabilitate a Contractului făcând trimitere si la Legea nr. 10/1995, va rugam 

sa clarificați care ar (putea) fi data finalizării tuturor obligatiilor contractului de servicii 

si, implicit, cel mai tarziu moment in care ar putea fi eliberata garantia de buna executie 

aferenta Contractului. 

Raspunsul 98 Se vor respecta prevederile art. 27.19 din Modelul de Contract: 

27.19 Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a elibera/restitui 

Prestatorului cuantumul Garantiei de Buna Executie in termen de 14 zile de la data 

predarii si insusirii/aprobarii Documentatiei Tehnico-Economice respective sau de la data 

finalizarii tuturor obligatiilor contractului de servicii daca Beneficiarul/Autoritatea 

Contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra acestei garantii. 

Atragem atentia asupra faptului ca Durata Contractului este de 24 luni de la Data de 

Incepere a contractului si cuprinde intervalul de timp aferent prestarii serviciilor pe care 

le presupune indeplinirea activitatilor care fac obiectul prezentului contract si nu se 

confunda cu Durata de valabilitate a contractului care reprezinta intervalul de timp in care 



prezentul contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si Caietului de Sarcini 

insotit de anexele acestuia, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea 

conventionala sau legala a oricaror efecte pe care le produce, inclusiv cele care decurg din 

aplicarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii – Republicare. 

Astfel, Garantia de buna executie va fi returnata in 14 zile fie de la data predarii si 

insusirii/aprobarii Documentatiei Tehnico-Economice fie in termen de 14 zile de la data 

finalizarii tuturor obligatiilor contractuale, daca Beneficiarul/Autoritatea Contractanta 

nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra acestei garantii. 

Eventualele prejudicii ce deriva din raspunderea legala a Proiectantului (erori de 

proiectare), conform Legii 10/1995 care sunt constate dupa finalizarea Contractului si 

restituirea Garantiei de Buna Executie vor fi recuperate prin intermediul Instantelor de 

judecata Romane competente. 

Intrebarea 99 CLARIFICĂRI PRIVIND MODELUL DE CONTRACT PRIVIND SERVICII DE 

SUPERVIZARE („Contractul”) 

Referitor la Art. 28.3 din Contract, va rugam sa completati clauza specificand cazurile in 

care Autoritatea Contractanta ar putea exercita dreptul de a suspenda unilateral 

executarea Contractului, intrucat clauza nu specifica, iar cazul alocarii financiare este 

stipulat de Art. 28.6 din Contract; specificarea este necesara inclusiv din perspectiva 

precizarii de la Art. 34.1. lit. a) din Contract „ ....pentru motive nespecificate in Contract”.  

Raspunsul 99 Autoritatea Contractanta nu poate enumera exhaustiv toate situatiile care pot interveni in 

implementarea contractului inca de la momentul derularii procedurii de achizitie publica. 

Precizam insa faptul ca scopul Autoritatii Contractante este acela de a implementa 

Contractul si de a realiza obiectivul de interes national care se urmareste a fi construit. 

Astfel, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 28 numai in stituatia in care in 

aceasta actiune este necesara pentru buna implementare a contractului si/sau protejarea 

interesului public precum si pentru respectarea principiului cheltuirii eficiente a fondurilor 

publice, sau in alte asemenea situatii intemeiate. 

Intrebarea 100 CLARIFICĂRI PRIVIND MODELUL DE CONTRACT PRIVIND SERVICII DE 

SUPERVIZARE („Contractul”) 

Referitor la Art. 29.5 din Contract, va rugam sa eliminati expresia „lipsa de 

profesionalism” intrucat nu este definita si nu poate fi apreciata in mod obiectiv, motiv 

pentru care va propunem sa fie inlocuita cu expresia „Abatere profesionala”, care este 

si definita la Art. 2.1 din Contract.  

Raspunsul 100 Sintagma „lipsa de profesionalism” este un termen care va fi aplicat in mod obiectiv si este 

conturat chiar de exemplele amintite in cadrul art. 29.5, precum erori in documentatii / 

studii, nerespectarea obligatiilor etc. care se rapoarteaza in mod clar la prevederile 

Contractului de servicii, ale Caietului de sarcini precum la cele ale legislatiei in vigoare 

incidente. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Modelului de Contract astfel 

cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta 

procedura de achizitie publica inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 101 

 

Referitor la Caietul de Sarcini, va rugam sa clarificati daca Prestatorul va fi responsabil 

pentru realizarea studiilor si investigatiilor de teren pentru malul bulgaresc al Dunarii. 

 

Raspunsul 101 Prestatorul este responsabil pentru realizarea tuturor studiilor si investigatiilor pe ambele 

maluri ale Dunarii.  

A se vedea si Raspunsul la Intrebarea 52. 

Intrebarea 102 In cazul in care Prestatorul este responsabil cu realizarea tuturor tipurilor de investigatii 

si studii de teren si pe malul bulgaresc al Dunarii, si tinand cont de la pagina 49 din 

Caietul de Sarcini: 

„Beneficiarul va asigura, la solicitarea prestatorului, intreaga relatie cu partea bulgara, 

inclusiv relatia cu specialisti si institutii din Bulgaria.” va rugam sa confirmati ca 



Beneficiarul va asigura pentru Prestator obtinerea tuturor permiselor si autorizatiilor de 

lucru conform reglementarilor din Bulgaria. 

Raspunsul 102 Beneficiarul nu va asigura obtinerea permiselor si autorizatiilor de lucru pe teritorul 

Bulgariei. Toate demersurile si documentatiile necesare de aprobare si acces pentru 

efectuarea lucrarilor pe teritoriul statului Bulgar vor fi realizate de viitorul Prestator cu 

sprijinul Beneficiarului, in concordanta cu legislatia Uniunii Europene si a statului bulgar. 

Conform Caietului de sarcini „Beneficiarul va asigura, la solicitarea Prestatorului, 

intreaga relatie cu partea bulgara, inclusiv relatia cu specialisti si institutii din Bulgaria.”. 

Intrebarea 103 In cazul in care Prestatorul este responsabil cu elaborarea de documentatii tehnice 

pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor si acordurilor, si tinand cont de 

la pagina 49 din Caietul de Sarcini: „Beneficiarul va asigura, la solicitarea prestatorului, 

intreaga relatie cu partea bulgara, inclusiv relatia cu specialisti si institutii din Bulgaria.” 

va rugam sa confirmati ca Beneficiarul va asigura pentru Prestator obtinerea 

Certificatului de Urbanism si a avizelor si acordurilor emise de autoritatile bulgare 

conform reglementarilor din Bulgaria. 

Raspunsul 103 A se vedea Raspunsul nr. 102 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 104 Referitor la cerintele de la pagina 8 din Caietul de Sarcini – „Prestatorul este responsabil 

de a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis si orice aprobare si/sau 

autorizatie in scopul obtinerii Autorizatiei/ Autorizatiilor de Construire” va rugam sa 

confirmati ca aceasta obligatie se extinde exclusiv pe durata contractului dintre Prestator 

si Achizitor. De asemenea, va rugam sa confirmati ca in situatia in care este necesara 

reinnoirea acestor documente pe perioada implementarii contractului, din motive care 

sunt in afara controlului Prestatorului, acesta va fi indreptatit sa fie remunerat pentru 

aceste servicii suplimentare. 

Raspunsul 104 A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 83 din prezenta Clarificare. 

In cadrul Propunerilor Financiare, Pretul ofertei trebuie sa acopere toate costurile necesare 

indeplinirii complete a obiectului contractului, prin realizarea exhaustiva a tuturor 

activitatilor prevazute in cadrul Caietului de sarcini si Contractul de servicii. 

Intrebarea 105 Va rugam sa reformulati prevederile din Caietul de Sarcini referitoare la elaborarea 

Raportului Financiar Final astfel: 

Raportul financiar final va detalia toate activitatile, studiile, toate costurile si cheltuielile 

la care este indreptatit acesta, altele decat cele incluse in Raportul finanicar intermediar, 

cu respectarea conditiilor contractuale. Raportul financiar final se va emite dupa 

aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor sau Raportul final, de catre Beneficiar. 

Acest raport financiar va contine documente justificative necesare din care sa rezulte 

suma exacta ramasa de plata. Se va intocmi in baza Propunerii financiare a 

Prestatorului. 

Raspunsul 105 A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 164 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 106 Referitor la termenele definite la pagina 50 a Caietului de Sarcini, observam ca exista o 

discrepanta intre prevederile Caietului de Sarcini care indica un termen de 6 luni pentru 

Analiza Multicriteriala si cele ale contractului care indica un termen de 3 luni pentru 

aceasta analiza multicriteriala. In orice caz, termenul de 6 luni de la demararea 

serviciilor pentru realizarea analizei multicriteriale este nerealist, astfel ca va rugam sa 

modificati termenul la 9 luni de la data de incepere sau sa lasati la alegerea ofertantilor 

sa isi planifice aceasta activitate. 

Raspunsul 106 A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 124 din prezenta Clarificare. 

Autoritatea Contractanta mentine termenul din Caietul de sarcini de 6 luni pentru Analiza 

Multicriteriala.  

Intrebarea 107 Va rugam sa clarificati care este viteza maxima de ciculatie a trenurilor de calatori 

pentru acest proiect. La pagina 30 a Caietului de Sarcini este mentionata o viteza de 

maxim 200 km / h pentru trenurile de calatori („3. Viteza maxima de circulatie de 120 



km/h pentru circulatia trenurilor de marfa si, respectiv, de maxim 200 km/h pentru 

circulatia trenurilor de calatori”, iar la pagina 41 este mentionata o viteza de 250 km/h 

(„ 2. Viteza CF pe pod Viteza de proiectare este 250 km/h pentru trenuri de pasageri si 

120 km/h pentru trenuri de marfa.”) 

Raspunsul 107 Cele doua referinte din cadrul Caietului de sarcini au urmatoarea aplicabilitate: 

- prevederea de la pagina 30 “Viteza maximă de circulaţie de 120 km/h pentru circulația 

trenurilor de marfă și, respectiv, de maxim 200 km/h pentru circulația trenurilor de 

călători;” se aplica pentru variantele/alternativele de traseu de racordare a noi cai 

ferate la cea existenta, iar 

- prevederea de la pagina 41 “Viteza de proiectare este 250 km/h pentru trenuri de pasageri 

și 120 km/h pentru trenuri de marfă” se aplica pentru cafea ferata aferenta noului pod 

care va traversa Dunarea. 

Intrebarea 108 Va rugam sa clarificati care este modalitatea introducerii in proiect a unor experti pe 

termen scurt, deoarece, la pagina 53 din Caietul de Sarcini sunt prezentate 2 modalitati 

diferite: 

i) „In cazul in care pe parcursul derularii contractului apare necesitatea mobilizarii 

unui alt tip de expert/specialist functie de specificul situatiei, Prestatorul va 

selecta si propune acest tip de expert ca expert pe termen lung sau scurt si va 

considera plata acestui/acestor experti inclusa in propunerea financiara. 

Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti 

aditionali vor fi transparente, si se vor baza pe criterii predefinite, inclusiv 

calificari profesionale si experienta de lucru. Selectarea expertilor nu va fi 

aprobata de catre Autoritatea Contractanta este exclusiv sarcina Prestatorului.” 

ii) Prestatorul poate indica o echipa de experti nespecificata cu indicatii cu 

privire la domeniile unde expertiza pe termen scurt ar putea fi necesara. 

Ei pot fi mobilizati in acord cu nevoile, care pot aparea in timpul perioadei de 

implementare a contractului, in baza aprobarii anterioare a Beneficiarului. 

Raspunsul 108 Cele doua prevederi ale Caietului de sarcini invocate de operatorul economic reglementeaza 

aspecte diferite respectiv: 

- cea descrisa la pct. i) se refera la selectarea personalului de catre prestator care 

reprezinta raspunderea exclusiva a Prestatorului 

- iar cea descrisa la pct. ii) se refera la mobilizarea echipei de experti care se va 

realiza in baza aprobarii anterioare a Beneficiarului. 

Intrebarea 109 Referitor la capitolul 8.2 din Caietul de Sarcini, respectiv prevederile referitoare la 

responsabilitatea Prestatorului de a raspunde si de a justifica solutiile alese, oricand pe 

durata de viata a Proiectului si la responsabilitatea pentru solutiile tehnice indicate in 

cadrul Studiului de Fezabilitate pe toata durata de viata a Proiectului, va rugam sa 

eliminati aceste prevederi deoarece Studiul de fezabilitate este un document preliminar 

care nu poate acoperi întreaga durată de viață a proiectului, ce poate fi de zeci de ani. 

Schimbările tehnologice, legislative sau de mediu pot afecta soluțiile propuse inițial. 

Studiul de fezabilitate evaluează opțiuni și propune soluții preliminare, nu definitive. 

Detaliile tehnice și soluțiile finale sunt elaborate în etapele ulterioare ale proiectului 

(ex. proiect tehnic, execuție). 

Responsabilitatea pentru soluțiile tehnice finale și implementarea acestora revine 

proiectanților și constructorilor. Legea 10/1995 impune responsabilități specifice pentru 

fiecare fază a proiectului și pentru fiecare actor implicat (proiectant, constructor, 

beneficiar). 

Raspunsul 109 Prevederile pct. 8.2 din Caietul de sarcini provin din art. 30 din Legea nr. 10/1995: 

Articolul 30 

Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanții și furnizorii de 

materiale și produse pentru construcții, executantul, responsabilul tehnic cu execuția 

autorizat, dirigintele de șantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit 

obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 



ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de 

existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea 

normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei. 

motiv pentru care Autoritatea Contractanta mentine prevederile Caietului de sarcini. 

Intrebarea 110 Cu privire la prevederile Art. 8 din propunerea de Contract, vă solicităm să precizați care 

este procedura prin care Prestatorul va putea asigura prestarea serviciilor pe un alt 

teritoriu, dacă va fi cazul, in contextul in care se menționează la Art. 8.3. că ”Autoritatea 

Contractanta va asigura legătura cu instituțiile guvernamentale relevante, ministere, 

autorități locale, etc..”. 

Totodată, prin raportare la prevederile Art. 8.2 din propunerea de Contract, vă rugam să 

precizați de unde (din partea căror autorități / societăți) se pot procura informații 

necesare pentru desfășurarea serviciilor, în măsura în care aceste informații nu se află 

în posesia Autorității Contractante, și dacă obținerea acestor informații implică costuri 

suplimentare. 

Raspunsul 110 Operatorul economic prin clarificarea adresata solicita practic Autoritatii Contractante sa-i 

formuleze in cadrul raspunsului la clarificare propunerea tehnica pe care cel dintai are 

obligatia de a o intocmi pentru participarea la prezenta procedura, aspect care nu poate 

face obiectul unui raspuns al Autoritatii Contractante. 

Modalitatea de indeplinire a obligatiilor prestatorului conform Caietului de sarcini 

reprezinta atributul fiecarui ofertant care participa la prezenta procedura de achizitie 

publica, respectiv aspecte ce vor fi detaliate in cadrul Propunerilor Tehnice intocmite de 

catre acestia. 

Autoritatea Contractanta, in legatura cu solicitarea de clarificare, poate doar confirma ca va 

respecta la randul sau prevederile art. 8 din Modelul de Contract: 

8.1 Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului cu promptitudine orice 

informatii si/sau documente/studii existente pe care le detine si care pot fi relevante pentru 

realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Autoritatii Contractante la 

sfarsitul perioadei de implementare a contractului sau la solicitarea Autoritatii 

Contractante. 

8.2 Autoritatea Contractanta va asigura accesul la alte date relevante, care vor fi solicitate 

in mod rezonabil de catre Prestator, in limita existentei lor si va colabora, atat cat este 

posibil, cu Prestatorul, pentru furnizarea informatiilor pe care acesta din urma le poate 

solicita in mod rezonabil pentru realizarea contractului. 

8.3 Autoritatea Contractanta va asigura legatura cu institutiile guvernamentale relevante, 

ministere, autoritati locale, etc. 

Referitor la prevederile art. 8.2, in masura in care Autoritatea Contractanta detine / are acces 

la respectivele date/informatii, le va pune la dispozitia Prestatorului fara costuri din partea 

acestuia. 

Intrebarea 111 Referitor la Art. 11.5 din propunerea de Contract, în scopul respectării principiului 

echilibrului contractual și al echitabilității si pentru evitarea unor clauze excesive care 

sa restrângă dreptul contractantului de a beneficia în mod corespunzător de 

recunoașterea serviciilor prestate, mai ales in contextul necesitații prezentării acestora 

in cadrul altor licitații vă rugăm să acceptați eliminarea din teza a doua a acestui articol 

următoarea prevedere: „ nu vor face publica nicio informație referitoare la 

recomandările primite in cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor”. 

Raspunsul 111 Prevederile invocate in solicitarea de clarificare se refera la diseminarea recomandarilor in 

spatiul public fara acordul scris si prealabil al Autoritatii Contractante, nu la prezentarea 

acestor recomandari in fata altor institutii ale statului / autoritati contractante. Prin urmare, 

justificarea care sta la baza solicitarii de clarificare nu este intemeiata, motiv pentru care 

Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 11.5 din cadrul Modelului de Contract. 



Intrebarea 112 Referitor la prevederile Art. 12.1 din propunerea de Contract, in vederea determinării cu 

acuratețe obligațiilor contractuale a Contractantului, avem rugămintea de a ne clarifica 

/ exemplifica situațiile care ar putea compromite executarea obiectiva si imparțiala a 

Contractului de Servicii, mai ales in contextul obiectul contractului, astfel încât să poată 

fi adusa la îndeplinire în mod corespunzător obligația de la art. 12.2 de către Contractant. 

Raspunsul 112 Situatiile care ar putea compromite executarea obiectiva si impartiala a Contractului de 

Servicii se refera la cazurile de conflict de interese reglementate de legislatia incidenta sau 

orice alte situatii comparabile care genereaza aceleasi efecte negative asupra implementarii 

Contractului. Autoritatea Contractanta nu poate preciza inca de la acest moment in mod 

exhaustiv toate situatiile care pot aparea in implementarea unui Contract, insa prevederile 

art. 12 din Modelul de Contract sunt relevante si suficiente pentru elaborarea unor oferte 

complete si corecte.  

Intrebarea 113 Cu privire la Art. 13.7 din propunerea de Contract, va rugam sa confirmați ca aceasta 

obligație se poate considera îndeplinita prin faptul ca ofertantul a încheiat asigurarea de 

sănătate a personalului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătății și aceasta satisface cerințele documentației de atribuire privind 

asigurarea medicală solicitată contractantului. 

Raspunsul 113 Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii se refera la “contributia de 

sanatate pe care o plateste fiecare salariat lunar prin impozit la salariu” si este obligatorie 

prin retinerea din salariu a unei cote parte de catre anagajator. 

 

Pentru respectarea clauzei 13.7 se au in vedere prevederile Legii nr. 346/2002 modificata 

care se refera la “asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale”. 

Intrebarea 114 În ceea ce privește limita poliței de asigurare sau polițelor de asigurare de 

răspundere profesională precizata la Art. 13.8: 

a) având în vedere valorile acestora, vă rugăm să clarificați că întrunirea acestor limite 

poate fi demonstrată prin polițe/certificate complementare, de ex. o poliță/certificat 

emis/a local si o alta poliță/certificat emis/ă de către una din societățile din Grupul 

din care face parte ofertantul, care împreună ating limitele prevăzute în Contract; 

b) vă rugăm să ne confirmați faptul că aceasta/acestea se pot constitui pentru durate 

de un an, cu prelungirea lor consecutivă, astfel încât să se acopere întreaga durată 

precizată în Contract. 

Raspunsul 114 Referitor la punctul a) Autoritatea Contractanta confirma faptul ca pot fi prezentate mai 

multe polite de asigurare care cumulat sa intruneasca Pretul Contractului. 

Referitor la punctul b), avand in vedere faptul ca Durata Contractului este de 24 de luni, 

Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 13.8, inclusiv in ceea ce priveste si 

mentiunea: 

[...] asigurare ce va acoperi in integralitate, atat durata Contractului de Servicii, cat si 

orice perioada de prelungire a duratei Contractului de Servicii [...] 

Intrebarea 115 Cu privire la Art. 17.9 din propunerea de Contract în scopul respectării principiului 

echitabilității si al bunei-credințe, cât si al determinării cu acuratețe si in mod unitar al 

obligațiilor care sunt interdependente față de alte obligații și/sau alte drepturi, vă 

solicitam reformularea acestuia, după cum urmează: 

„Managerul de Proiect poate dispune Prestatorului, prin emiterea unui Ordin de 

mobilizare, mobilizarea Utilajelor/Echipamentelor Prestatorului, incluse in Programul de 

prestare a serviciilor, prin corelare directa cu graficul de servicii si necesitatea obiectiva 

a mobilizării numărului și categoriilor respectiv/e de utilaje/echipamente. In Ordinul de 

mobilizare se pot specifica si perioadele in care vor rămâne mobilizate numărul si 

categoriile de Utilaje/Echipamente indicate. Numărul maxim de Utilaje/Echipamente ce 

poate fi solicitat in Ordinul de mobilizare, pentru o anumită perioadă de timp, rezulta din 

si este corelat cu Programul de prestare a serviciilor, respectiv cu necesitatea mobilizării 

acestora in funcție de activitățile precizate in Programul de prestare a serviciilor. 



Prestatorul va mobiliza categoriile de Utilaje/Echipamente menționate in Ordinul de 

mobilizare, in termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de 

către Managerul de Proiect. In situația in care Prestatorul nu respecta acest termen, 

Autoritatea Contractanta este îndreptățita sa perceapă penalități de întârziere in cuantum 

de 500 lei/zi de întârziere, începând cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de 

mobilizare si pana la data mobilizării categoriilor de Utilaje/Echipamente ale 

Prestatorului menționate in Ordinul de mobilizare.” 

Raspunsul 115 Autoritatea Contractanta nu este de acord cu reducerea penalitatii si cu propunerile de 

completare ale art. 17.9 din Modelul de Contract, prevederile acestuia mentinandu-se astfel 

cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici inca de la momentul publicarii 

Anuntului de participare. 

A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 116 Referitor la Art.18.1 alin.(2) lit. e) din propunerea de Contract, in vederea determinării 

cu claritate a prevederilor contractuale în mod cuprinzător, raportat la multitudinea 

posibilități încetării activității unui expert in cadrul contractului, vă solicitam 

reformularea acestuia, după cum urmează: 

„încetarea activității expertului in cadrul prezentului Contract (inclusiv ca urmare a 

încetării contractului individual de munca din motive care nu țin de salariat, de ex. 

urmare a reorganizării activității Prestatorului, in mod individual sau colectiv), dovedita 

cu documente justificative;” 

Raspunsul 116 Prevederile lit. e) ale alin. (2) din art. 18.1 din Modelul de Contract acopera deja cazul 

prevazut in propunerea de modificare formulata de operatorul economic, nefiind necesara 

revizuirea acestuia, motiv pentru care Autoritatea Contractanta mentine prevederile 

Modelului de Contract. 

A se vedea si prevederile art. 18.3 din Modelul de Contract: 

Situatia mentionata la Articolul 18.1 alin. (2) lit. e), nu exonereaza Prestatorul de aceasta 

obligatie si consecintele incalcarii ei. 

Intrebarea 117 Cu privire la Art. 18.3 si 18.9 (2) din propunerea de Contract, în scopul respectării 

principiului echilibrului contractual, al echitabilității avem rugămintea ca penalitatea 

menționata in cadrul acestor articole sa fie in cuantum de 5.000 lei. 

Raspunsul 117 A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 118 Referitor la Art.18.10, lit. b) din propunerea de Contract, având în vedere (i) dispozițiile 

imperative ale Codului Muncii (CM) cu referire la desfacerea disciplinara a 

Contractului Individual de Munca, in particular facem referire la prevederile art. 61 lit. 

b), art. 247, art. 248, lit. e) din CM, precum și (ii) principiile de etica si integritate ce 

trebuie sa guverneze activitatea oricărei părți contractante, vă solicitam eliminarea din 

cadrul acestui articol a mențiunii „sau desfacere disciplinară a Contractului Individual 

de Muncă”, și să acceptați reformularea acestuia astfel: 

”b) In situatia in care personalul mobilizat efectiv isi inceteaza activitatea in cadrul 

Prestatorului prin demisie, insa continua activitatea in cadrul prezentului contract sub 

alta forma legala de conlucrare (contract de subcontractare/ contract de colaborare/ 

contract de prestari servicii etc) nu se va aplica penalitatea prevazuta la art. 18.3.” 

Raspunsul 118 Prevederile art. 18.10 lit. b) din Modelul de Contract instituie anumite exceptii de la 

aplicarea penalitatii prevazuta la art. 18.3: 

b) In situatia in care personalul mobilizat efectiv isi inceteaza activitatea in cadrul 

Prestatorului prin demisie sau desfacere disciplinara a Contractului Individual de Munca, 

insa continua activitatea in cadrul prezentului contract sub alta forma legala de conlucrare 

(contract de subcontractare/ contract de colaborare/ contract de prestari servicii etc) nu 

se va aplica penalitatea prevazuta la art. 18.3. 



In acest context nu intelegem ratiunile pentru care operatorul economic solicita inasprirea 

clauzelor contractuale prin eliminarea unei exceptii de neaplicare a unei penalitati in 

conditiile in care in cadrul prezentului Raspuns Consolidat se regasesc multiple solicitari 

de „relaxare” a prevederilor contractuale in ceea ce priveste aplicarea de penalitati. 

In orice situatie, Autoritatea Contractanta considera ca prevederile contractuale sunt 

echilibrate, corecte si asigura realizarea serviciului de interes public care se urmareste prin 

atribuirea Contractului de servicii, motiv pentru care mentine prevederile Modelului de 

Contract astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de 

participarea la prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

  Intrebarea 119 Cu privire la Art.18.10, lit. c) din propunerea de Contract, având în vedere că nu se poate 

prezumă o conduită nelegală a Prestatorului precum si caracterul excesiv al acestui 

articol, va solicitam eliminarea acestuia. 

Raspunsul 119 A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 120 Referitor la Art. 19.1 din propunerea de Contract în scopul respectării principiului 

echitabilității și al bunei-credințe, vă solicitam reformularea acestuia, după cum 

urmează: 

“Zilele și orele de lucru ale Prestatorului sau ale personalului salariat sau contractat al 

Prestatorului din Statul Autorității Contractante vor fi stabilite in baza legilor, 

reglementarilor si uzanțelor specifice din Statul Autorității Contractante si in acord cu 

prevederile Contractului de Servicii, iar Autoritatea Contractantă recunoaște drepturile 

personalului salariat sau contractat al Prestatorului la zile de concediu de odihna, zile 

de repaus săptămânal si zilele libere stabilite legal, care vor fi notificate in prealabil de 

către Prestator.” 

Raspunsul 120 Modalitatea de organizare a Prestatorului in ceea ce priveste acordarea zilelor de concediu 

nu poate face obiectul unei recunoasteri a Autoritatii Contractante, Prestatorul avand 

obligatia, conform Caietului de sarcini, de a asigura personal adecvat pentru indeplinirea 

sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in Caietul de sarcini. 

De asemenea, conform Caietului de sarcini, cap. 6.1, Prestatorul va fi responsabil pentru 

indeplinirea corecta a serviciilor descrise in caietul de sarcini. In cazul in care pentru 

realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata de cel specificat in 

oferta si mai apoi in contract, Prestatorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor 

fara a solicita alte costuri.  

Avand in vedere aceste aspecte, Autoritate Contractanta mentine prevederile Modelului de 

Contract astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de 

participarea la prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 121 Cu privire la Art. 20.1, alin. (3) din propunerea de Contract, atragem atenția ca aceste 

clauze in forma propusa încalcă prevederile imperative ale Legii nr. 98/2016, astfel 

pentru asigurarea corespunzătoare a conformității cu prevederile legale, - condiție 

esențiala pentru încheierea oricărui contract -, inclusiv a unui contract administrativ, 

cât și în scopul respectării principiului echilibrului contractual, al proporționalității, si 

al bunei-credințe, vă solicitam reformularea acestora după cum urmează: 

„Art.20.1, (3) Modificările nesubstanțiale ce derivă din situațiile enumerate la art. 221, 

alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările si completările 

ulterioare, inclusiv modificările ce deriva din alte clauze de revizuire si opțiuni, precum 

si cele cu privire la introducerea/înlocuirea subcontractanților, înlocuirea personalului, 

se pot realiza, doar in baza analizei prealabile a Autorității Contractante/Beneficiarului 

si a acordului părților, şi numai prin semnarea unui Act Adițional.” 

Raspunsul 121 Autoritatea Contractanta constata faptul ca propunerea de modificare a clauzelor 

contractuale nu este insotita de nicio justificare sau motivatie pertinenta, astfel incat sa 

poata fi analizata ratiunea care sta la baza propunerii de modificare. Trimiterea generalista 



la principiul echilibrului contractual, al proportionalitatii si al bunei-credinte, nu are nicio 

legatura cu reformularea art. 20.1 alin. (3) propusa de catre operatorul economic. 

Precizam faptul ca prezentul contract este unul administrativ în lumina definiţiei 

contractului de achiziţie publica şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Astfel, regimul juridic al contractului în discuţie este unul special, preponderent de drept 

public. Prerogativele de drept public la îndemana Autoritaţii contractante constau în faptul 

ca se încheie contractul pentru realizarea unor sarcini ale interesului public, ceea ce confera 

Autoritatii Contractante posibilitatea de a stabili anumite clauze în contract, de a controla 

modul de executare şi chiar de reziliere a contractului. Fiind încheiat în vederea realizarii 

unei competenţe a administraţiei publice, acest contract are o natura juridica preponderent 

de adeziune. În consecinţa, contractul de achiziţie publica presupune anumite rigori pe care 

trebuie sa le accepte cei care doresc sa se implice într-o relaţie contractuala cu statul sau 

entitațile publice ale sale. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 instituie regula 

conform careia principiul libertații contractuale este subordonat principiului prioritații 

interesului public. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire, 

inclusiv cele ale Modelului de Contract, art. 20.1 alin. (3), astfel cum au fost aduse la 

cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura de 

achizitie publica inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare: 

(3) Modificarile ce deriva din alte clauze de revizuire si optiuni (daca nu reprezinta 

modificari substantiale), modificarile nesubstantiale (in sensul art. 221 alin 1. lit. e) din 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare), 

precum si cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractantilor, inlocuirea 

personalului, se pot realiza, dupa caz, prin Ordin de Modificare/Act Aditional.  

Intrebarea 122 
Referitor la Art. 20.2, alin. (4) din propunerea de Contract, solicităm reformularea 
acestei clauze in mod corespunzător obiectului contractului, după cum urmează: 

20.2, alin. (4) Modificarile contractului: 

a) generate de schimbari/ modificari legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ 

ordine/ instructiuni/etc.; 

b) generate de solicitari ale Autoritatilor/ Entitatilor/ Institutiilor ce elibereaza 

avize/ acorduri/ autorizatii/ permise sau de alte entitati care au atributiuni in 

legatura cu proiectul (MTI, MFE, JASPERS, Institutii Centrale si/sau Locale, 

ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestati, etc.); 

c) privind prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor 

(documentelor/ documentatiei) (termene intermediare) precizate in Caietul de 

Sarcini si anexele acestuia, in conditiile in care nu se prelungeste durata 

contractului. 

d) generate de inlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru indeplinirea 

contractului, la care s-au aplicat factori de evaluare; 

e) generate de prelungirea duratei contractului, posibil generate de, dar nu exclusiv:  

e1 - prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor; 

e2 - completarea documentatiei (Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate 

solicita completari suplimentare la documentatie, chiar daca aceasta este intocmita 

in conformitate cu prevederile legale, datorita exigentelor MT, MFE, Institutii 

Centrale si/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI etc., pentru realizarea unei 

documentații cu nivel ridicat de acuratete/incredere); 

e3 - intarzieri si/sau alte dificultăți in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor, 

acordurilor, permiselor si a autorizațiilor necesare; 

e4 - întârzieri in urma verificării documentației de catre verificatorii atestati; 



f) generate de inlocuirea/introducerea subcontractantilor; 

g) generate de inlocuirea personalului nominalizat pentru indeplinirea contractului, la 

care nu s-au aplicat factori de evaluare; 

h) modificari generate de aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea 

auditului de siguranta rutiera, de elaborarea PUZ, daca este cazul; 

i) modificari generate de cerinte privind cercetare si lucrari arheologice; 

se realizeaza in conformitate atat cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 395/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare, cat si cu prevederile contractuale si nu vor 

afecta caracterul general al contractului. 

j) modificari generate de suplimentari/diminuari ale adancimilor forajelor 

pentru categoriile de investigatii DRUM /PODETE / LUCRARI DE ARTA 

/CONSOLIDARI sau modificari (suplimentari/diminuari) ale numarului  de foraje 

pentru categoriile de investigatii  DRUM /PODETE / LUCRARI DE ARTA 

/CONSOLIDARI sau modificari (suplimentari/diminuari) ale metrilor liniari forati 

fata de metrii liniari estimati in cadrul propunerii financiare pentru fiecare categorie 

de investigatii DRUM /PODETE / LUCRARI DE ARTA /CONSOLIDARI, cu 

incadrarea in valoarea Studiului Geotehnic - Anexa nr. 1.5 din cadrul Propunerii 

financiare si, daca este cazul, cu utilizarea rezervelor de implementare, in conditiile 

prevazute la metodologia de utilizare a acestora din cadrul Articolului 44. 

Raspunsul 122 Prevederile la care face referire operatorul economic vizeaza in fapt art. 20.1 alin. (4) si nu 

prevederile art. 20.2 alin. (4), dupa cum se specifica in mod eronat in cadrul clarificarii. 

Avand in vedere prevederile art. 5.4 din Modelul de Contract: 

5.4 Durata de valabilitate a contractului reprezinta intervalul de timp in care prezentul 

contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si Caietului de Sarcini insotit de 

anexele acestuia, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau 

legala a oricaror efecte pe care le produce, inclusiv cele care decurg din aplicarea Legii 

nr. 10/1995 privind calitatea in constructii - Republicare.  

 

precum si prevederile art. 23 din Legea nr. 10/1995: 

Proiectanții de construcții răspund de îndeplinirea următoarelor obligații principale 

referitoare la calitatea construcțiilor: 

h) asigurarea asistenței tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele 

elaborate, pe perioada execuției construcțiilor sau a lucrărilor de intervenție la 

construcțiile existente; 

Autoritatea Contractanta nu este de acord cu propunerea operatorului economic de 

eliminare a cazului de prelungire a duratei contractului prevazuta la art. 20.1 alin. (4) 

lit. e5: 

- intarzieri cauzate de necesitatea prelungirii procedurii de licitatie pentru atribuirea 

contractului/contractelor de achizitie publica de proiectare si executie.  

Intrebarea 123 
Cu privire la Art. 20.2 din propunerea de Contract în scopul respectării principiului 

echitabilității și al bunei-credințe, vă solicitam reformularea acestuia, după cum 
urmează: 

”Art. 20.2 In completarea Articolului 20.1 (4) si prin exceptie de la prevederile 

Articolului 5.1, conform opțiunii din Instrucțiuni catre Ofertanti, pentru evitarea 

blocajelor, obtinerea documentatiei necesare si finalizarea contractului, durata 

contractului poate fi prelungita si din unul sau mai multe din motivele de mai jos, 

prin Act Aditional, fără suplimentarea valorii contractului si fără a afecta dreptul 

Autorității Contractante de a aplica penalitati de intarziere sau de a solicita despăgubiri: 

a) materializarea riscurilor de aparitie a intarzierilor si/sau alte dificultati in obtinerea 

de catre Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor si autorizatiilor 

necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati si institutii in emiterea 

acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri, 



b) neobtinerea de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor 

avize/acorduri (imposibilitatea de obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc 

a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la 

imposibilitatea de obtinere a altor autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea 

realizarii proiectului), 

c) materializarea riscurilor de aparitie a unor intarzieri in urma verificarii 

documentatiei de catre verificatorii atestati.” 

Raspunsul 123 Autoritatea Contractanta nu este de acord cu propunerea operatorului economic de 

eliminare a lit. a) din cadrul alin. (4) al art. 20.2 din Modelul de Contract: 

a) necesitatea completarii documentatiei realizate de Prestator. Autoritatea Contractanta 

poate solicita completari suplimentare la documentatie, chiar daca aceasta este intocmita 

in conformitate cu prevederile legale, datorita exigentelor MT, MFE, pentru realizarea 

unei documentatii cu nivel ridicat de acuratete / incredere, 

aceste prevederi fiind necesare bunei implementari a Contractului de servicii, prezentandu-

se drept firesc, in cazul in care documentatiile realizate de Prestator prezinta anumite 

deficiente raportat la cerintele Ordonatorilor de credite, acestea sa fie remediate / 

completate de catre Prestator.  

Autoritatea Contractanta constata faptul ca propunerea de modificare a clauzelor 

contractuale nu este insotita de nicio justificare sau motivatie pertinenta, astfel incat sa 

poata fi analizata ratiunea care sta la baza propunerii de modificare. Trimiterea generalista 

la principiul echitabilitatii si al bunei-credinte, nu are nicio legatura cu reformularea art. 

20.2 propusa de catre operatorul economic. 

Precizam faptul ca prezentul contract este unul administrativ în lumina definiţiei 

contractului de achiziţie publica şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Astfel, regimul juridic al contractului în discuţie este unul special, preponderent de drept 

public. Prerogativele de drept public la îndemana Autoritaţii contractante constau în faptul 

ca se încheie contractul pentru realizarea unor sarcini ale interesului public, ceea ce confera 

Autoritatii Contractante posibilitatea de a stabili anumite clauze în contract, de a controla 

modul de executare şi chiar de reziliere a contractului. Fiind încheiat în vederea realizarii 

unei competenţe a administraţiei publice, acest contract are o natura juridica preponderent 

de adeziune. În consecinţa, contractul de achiziţie publica presupune anumite rigori pe care 

trebuie sa le accepte cei care doresc sa se implice într-o relaţie contractuala cu statul sau 

entitațile publice ale sale. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 instituie regula 

conform careia principiul libertații contractuale este subordonat principiului prioritații 

interesului public. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire, 

inclusiv cele ale Modelului de Contract, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor 

economici interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica inca de la 

momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 124 
Cu privire la Art. 23 din propunerea de Contract , având in vedere caracterul complex 
al obiectului Contractului si multitudinii de autorități implicate, vă solicitam 
reformularea acestuia, după cum urmează: 

„Termenele privind transmiterea documentelor elaborate pentru Studiul de Fezabilitate 

sunt următoarele: 

1) Raport de început - 1 luna de la Data de începere; 

2) Rapoarte de progres lunare - in fiecare luna de la transmiterea Raportului de 

început; 

3) Predarea Analizei multicriteriale (AMC) - 9 luni de la Data de începere; 

4) Întocmirea si depunerea documentației pentru obținerea Certificatului de Urbanism 

– 30 de zile (de la aprobarea variantei optime de traseu de către Beneficiar in cadrul 

CTE- CNAIR); 

5) Întocmirea si depunerea tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea 



avizelor/acordurilor conform Certificatului de Urbanism - 30 zile (de la emiterea 

Certificatului de Urbanism emis de Statul Autoritatii Contractante); 

6) Studiul de Fezabilitate - 23 luni de la Data de Începere; 

7) Raport de finalizare a serviciilor de proiectare - 14 zile de la data aprobării si avizării 

Studiului de Fezabilitate; 

8) Raport de finalizare a serviciilor - 14 zile de la data finalizării tuturor serviciilor 

cuprinse in contract.” 

 

Raspunsul 124 Pentru corelarea informatiilor la nivelul intregii documentatii, inclusiv raportat la cele 

prevazute in Caietul de sarcini, cap. 5 Logistica si Planificare, in cadrul Modelului de 

Contract, la art. 23.3, punctul 3: 

3) Predarea Analizei multicriteriale (AMC) - 1 luna de la Data de incepere; 

se modifica dupa cum urmeaza: 

3) Predarea Analizei multicriteriale (AMC) - 6 luni de la Data de incepere; 

Autoritatea Contractanta constata faptul ca propunerea de modificare a clauzelor 

contractuale nu este insotita de nicio justificare sau motivatie pertinenta, astfel incat sa 

poata fi analizata ratiunea care sta la baza propunerii de modificare. Trimiterea generalista 

la caracterul complex al contractului, nu are nicio legatura cu reformularea art. 23.3 propusa 

de catre operatorul economic. 

A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu accepta propunerea operatorului economic de 

majorare a termenului de predare a AMC-ului de la 6 luni la 9 luni de la data de incepere, 

de majorare a termenului de Intocmire si depunere a documentatiei pentru obtinerea 

Certificatului de Urbanism de la 10 zile la 30 de zile, sau de completare a punctului 5 cu 

mentiunea „emis de Statul Autoritatii Contractante” si mentine prevederile Documentatiei 

de atribuire, inclusiv cele ale Modelului de Contract, astfel cum au fost aduse la cunostinta 

operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica 

inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 125 
Referitor la termenul de plata menționat in Art.25.3, alin. (1), (6) din propunerea de 
Contract, raportat la prevederile Legii nr. 72/2013 si, in spiritul unei colaborări de buna 
credința, vă solicitam reformularea acestuia, după cum urmează: 

„Art. 25.3 (1)Plata se va efectua in termen de 45 de zile de la data primirii facturii in 

cazul in care a fost aprobat livrabilul in conditiile Articolului 25.2 (2) sau in termen de 

45 de zile de la data aprobarii livrabilului in conditiile Articolului 25.2 (2), in situatia in 

care factura este emisa si transmisa anterior aprobarii livrabilului. Pentru prezentul 

Contract de servicii termenul contractual de plata este prevazut la 45 de zile, avand in 

vedere complexitatea rapoartelor/livrabilelor, volumul mare al documentelor de verificat 

si aprobat inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare 

efectuarii platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes 

major.” 

(6) Dupa înregistrarea facturilor in sistemul national RO e-Factura, Prestatorul va 

transmite Autoritatii Contractante, in termen de maxim 2 zile lucrătoare, indexul de 

incarcare a facturii in sistemul RO e-Factura, pentru a putea fi identificate si descarcate 

din Spatiul Privat Virtual (SPV). 

Termenul de plata menționat la alin. (1), va curge de la inregistrarea facturilor in 

sistemul national RO e-Factura .” 

Raspunsul 125 Autoritatea Contractanta constata faptul ca propunerea de modificare a clauzelor 

contractuale nu este insotita de nicio justificare sau motivatie pertinenta, astfel incat sa 

poata fi analizata ratiunea care sta la baza propunerii de modificare. Trimiterea generalista 



la spiritul unei colaborări de buna credința, nu are nicio legatura cu reformularea art. 25.3 

propusa de catre operatorul economic. 

A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Termenele specificate in Contract cu privire la efectuarea platii sunt justificate de 

complexitatea proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de interes major), precum si de 

circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului, avand in vedere 

finantarea prezentului proiect din fonduri europene nerambursabile. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu accepta propunerea operatorului economic de 

reducere a termenului de plata si mentine prevederile Documentatiei de atribuire, inclusiv 

cele ale Modelului de Contract, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor 

economici interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica inca de la 

momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 126 Referitor la prevederea art. 27.9 din propunerea de Contract conform căreia ”Prestatorul 
se va asigura ca Garanția de Buna Execuție este valabila si in vigoare, pana la 
îndeplinirea de catre Prestator a tuturor obligațiilor contractuale asumate prin 
Contract.” vă rugăm să ne confirmați faptul că aceasta se poate constitui pentru durate 
de un an, cu prelungirea lor consecutivă, astfel încât să se acopere întreaga durată a 
Contractului. 

Raspunsul 126 A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 27.9 din Modelul de Contract: 

27.9 Prestatorul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare, 

pana la indeplinirii de catre Prestator a tuturor obligatiilor contractuale asumate prin 

Contract. 

Intrebarea 127 
Cu privire Cu privire la Art. 28.3, Art. 28.4, Art. 28.5 din propunerea Contractului, în 
scopul respectării principiului echilibrului contractual, al echitabilității, vă rugăm să 
acceptați reformularea articolului după cum urmează: 

”28.3 Autoritatea Contractantă are dreptul în mod unilateral de a suspenda executarea 

Contractului de servicii, Autoritatea Contractantă plătind serviciile prestate anterior 

suspendării, cât si compensațiile rezonabile care pot deriva /rezulta ca urmare a 

suspendării Contractului pentru Prestator. In cazul in care Autoritatea Contractanta 

suspenda executarea Contractului, durata acestuia se va prelungi cu perioada rămasa 

de prestat înaintea suspendării, părțile semnând in acest sens un Act adițional.” 

”28.4 Autoritatea Contractanta are dreptul de a modifica perioada de suspendare a 

contractului in funcție de circumstanțe. In cazul in care perioada de suspendare a 

Contractului de servicii excede 3 luni, părțile au dreptul, in mod unilateral, de a denunța 

Contractul fără ca Prestatorul sa fie îndreptățit a solicita orice costuri 

suplimentare/daune aferente suspendării sau care deriva/rezulta ca urmare a denunțării, 

cu excepția plăților aferente serviciilor prestate, cât și compensațiile rezonabile care pot 

deriva /rezulta ca urmare a suspendării Contractului pentru Prestator.„ 

”28.5 Pentru perioada suspendării Contractului de Servicii, Autoritatea Contractantă nu 

are obligația de a efectua nici o plată către Prestator, cu excepția plaților aferente 

serviciilor prestate anterior suspendării, cât și compensațiile rezonabile care pot deriva 

/rezulta ca urmare a suspendării Contractului pentru Prestator.” 

Raspunsul 127 Autoritatea Contractanta constata faptul ca propunerea de modificare a clauzelor 

contractuale nu este insotita de nicio justificare sau motivatie pertinenta, astfel incat sa 

poata fi analizata ratiunea care sta la baza propunerii de modificare. Trimiterea generalista 

la principiului echilibrului contractual si al echitabilității, nu are nicio legatura cu 

reformularea art. 28 propusa de catre operatorul economic. 

A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 



Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu accepta propunerea operatorului economic, 

aceasta fiind de natura a genera costuri suplimentare in seama Beneficiarului, in detrimentul 

interesului public si mentine prevederile Documentatiei de atribuire, inclusiv cele ale 

Modelului de Contract, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici 

interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica inca de la momentul 

publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 128 
Referitor la Art. 28.6 din propunerea de Contract, prin raportare la dreptul Autorității 

Contractante de a suspenda Contractul din multiple motive, inclusiv în mod discreționar, 

și având în vedere, în acest context caracterului disproporționat al acestor clauze, și 

natura lor abuziva, solicitam eliminarea acestui articol. 

Raspunsul 128 A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 127 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 129 
Cu privire la Art. 29.7 din propunerea de Contract, in scopul asigurării echilibrului 

contractual, vă solicităm sa acceptați reformularea articolului după cum urmează: 

„29.7 Prețul Contractului include si riscurile prezentate la Articolul 29.8, iar Prestatorul 

nu va avea nicio pretenție de orice natura (materiala, financiara, etc.) cu excepția 

dreptului sau de a contesta masurile luate si/sau de a se apară in cazul apariției 

acestora.” 

Raspunsul 129 Autoritatea Contractanta constata faptul ca propunerea de modificare a clauzelor 

contractuale nu este insotita de nicio justificare sau motivatie pertinenta, astfel incat sa 

poata fi analizata ratiunea care sta la baza propunerii de modificare. Trimiterea generalista 

la echilibrul contractual, nu are nicio legatura cu reformularea art. 29.7 propusa de catre 

operatorul economic. 

A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu accepta propunerea operatorului economic, 

aceasta fiind de natura a genera costuri suplimentare in seama Beneficiarului, in detrimentul 

interesului public si mentine prevederile Documentatiei de atribuire, inclusiv cele ale 

Modelului de Contract, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici 

interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica inca de la momentul 

publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 130 
Referitor la Art. 30 din propunerea de Contract, in scopul asigurării echilibrului 
contractual, va solicitam sa acceptați reformularea articolului după cum urmeaza : 

„30.1 Daca Prestatorul nu presteaza Serviciile la termenele stabilite in Caietul de 

Sarcini si anexele acestuia/ Contract/ Ordine Administrative/ Ordine de Modificare 

sau presteaza serviciile necorespunzator, Autoritatea Contractanta este indreptatita, 

dupa notificarea prealabila a Prestatorului, cu acordarea unui termen de remediere 

de 15 zile calendaristice, sa pretinda penalitati pentru fiecare zi, care va trece de la 

momentul Termenului specificat in Contractul de Servicii (inclusiv Anexa I: Caietul 

de Sarcini si anexele acestuia)/Ordine Administrative/Ordine de Modificare si pana 

la momentul indeplinirii obligatiilor contractuale asumate, conform articolului 30.2 

alin. (2). 

30.2 (1) Daca Prestatorul nu prezinta unul sau mai multe Rapoarte sau orice alte 

documente mentionate in prezentul Contract, in perioadele specificate in Anexa I: 

Caietul de Sarcini si anexele acestuia, la prezentul contract, sau in Ordinele 

Administrative, Autoritatea Contractanta va fi indreptatita, dupa notificarea 

prealabila a Prestatorului, cu acordarea unui termen de remediere de 15 zile 

calendaristice, la sume reprezentand penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de 

intarziere, care va trece din momentul expirarii termenului de transmitere prevazut in 

Caietul de Sarcini si anexele acestuia (Anexa I la prezentul contract) pana in momentul 

efectiv al transmiterii acestor documente. 

30.3 (2) Valoarea penalitatilor este de 0,001 %/zi de intarziere din valoarea 

reprezentand diferența intre Pretul Contractului fara TVA si valoarea serviciilor 



prestate pana la indeplinirea corespunzătoare a obligațiilor. 

30.4 Contravaloarea penalităților va fi de maxim 30% din Prețul Contractului. 

30.5 Autoritatea Contractanta poate incasa penalitățile datorate de către Prestator prin 

emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalităților stabilite 

conform prevederilor contractuale. Prestatorul are obligația de a plăti aceasta factura 

in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii in contul indicat de către Autoritatea 

Contractanta. In situația in care Prestatorul nu efectuează plata in termenul solicitat, 

Autoritatea Contractanta va deduce contravaloarea penalităților din contravaloarea 

serviciilor prestate ce urmează a fi plătite. 

30.6 Daca valoarea penalităților de întârziere atinge pragul maxim de 30% din Prețul 

Contractului, Autoritatea Contractanta, după notificarea prealabila a Prestatorului, cu 

acordarea unui termen de remediere de 15 zile calendaristice, este indreptatita: 

a) sa dispuna incetarea Contractului de Servicii, in baza unui raport justificativ, sau 

b) sa finalizeze serviciile cu acelasi Prestator fara ca acesta sa solicite eventualele 

sume retinute drept contravaloare a penalitatilor, sau 

c) sa finalizeze serviciile pe cheltuiala Prestatorului, daca se convine de comun 

acord in acest sens.” 

 

Raspunsul 130 Autoritatea Contractanta constata faptul ca propunerea de modificare a clauzelor 

contractuale nu este insotita de nicio justificare sau motivatie pertinenta, astfel incat sa 

poata fi analizata ratiunea care sta la baza propunerii de modificare. Trimiterea generalista 

la echilibrul contractual, nu are nicio legatura cu reformularea art. 30 propusa de catre 

operatorul economic. 

A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu accepta propunerea operatorului economic privind 

introducerea obligatiei de notificare a prestatorului, de reducere a cuantumului penalitatilor 

sau de neexecutare a Garantiei de buna executie, aceastea fiind de natura a genera costuri 

suplimentare in seama Beneficiarului, in detrimentul interesului public si mentine 

prevederile Documentatiei de atribuire, inclusiv cele ale Modelului de Contract, astfel cum 

au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta 

procedura de achizitie publica inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 131 
Referitor la Art. 31 din propunerea de Contract în scopul respectării principiului 
echitabilității si al bunei-credințe va solicitam sa acceptați reformularea articolului 
după cum urmează: 

„31.1 Prestatorul va despăgubi, proteja si apară pe cheltuiala sa Autoritatea 
Contractanta, pe agenții si salariații acestuia, pentru si împotriva tuturor acțiunilor in 
justiție, revendicărilor, pierderilor si pagubelor directe rezultate direct din orice acțiune 
ori omisiune exclusiva a Prestatorului, personalului salariat ori contractat de acesta, 
inclusiv conducerea, in executarea Serviciilor, inclusiv impotriva oricarei incalcari a 
prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privind brevetele, marcile comerciale ori 
alte forme de proprietate intelectuala precum dreptul de autor. 

31.2 Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despagubi, proteja si apara Autoritatea 

Contractanta, agentii si salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in 
justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor directe rezultate din executarea 
Contractului de Servicii de catre Prestator, in conditiile in care: 

Prestatorul este notificat de către Autoritatea Contractanta despre asemenea actiuni, 
revendicări, pierderi sau pagube directe, după ce Autoritatea Contractanta a luat 
cunostinta despre acestea; 

Plafonul maxim al răspunderii Prestatorului va fi limitat la o suma egala cu Pretul 
Contractului, dar acest plafon maxim nu se va aplica pentru prejudiciile raportat la 
care legea prevede interdicția limitării răspunderii.” 



Raspunsul 131 Autoritatea Contractanta constata faptul ca propunerea de modificare a clauzelor 

contractuale nu este insotita de nicio justificare sau motivatie pertinenta, astfel incat sa 

poata fi analizata ratiunea care sta la baza propunerii de modificare. Trimiterea generalista 

la principiul echitabilitatii si al bunei-credinte, nu are nicio legatura cu reformularea art. 

31 propusa de catre operatorul economic. 

A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu accepta propunerea operatorului economic, 

aceasta fiind de natura a genera costuri suplimentare in seama Beneficiarului, in detrimentul 

interesului public si mentine prevederile Documentatiei de atribuire, inclusiv cele ale 

Modelului de Contract, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici 

interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica inca de la momentul 

publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 132 
Referitor la Art. 32.3, alin. (1) din proiectul de Contract, avand in vedere sancțiunea 
rezilierii presupune o încălcare grava si nu una generica a obligațiilor contractuale, 
cat si necesitatea respectării echilibrului contractual, va solicitam sa acceptați 
reformularea articolului după cum urmează : 

„32.3 (1) Autoritatea Contractanta poate printr-o notificare scrisa comunicata 

Prestatorului cu 15 zile inainte, daca in contract nu s-a prevazut altfel, sa declare 

contractul reziliat de plin drept, fara sa mai fie necesara interventia vreunei instante 

judecatoresti/arbitrale, in urmatoarele situatii, dar nelimitandu-se la acestea, 

Prestatorul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte 

prejudicii, ca urmare a rezilierii Contractului, daca: 

a)       Prestatorul nu se conformeaza, intr-o perioada de timp rezonabila dar nu mai 

mica de 30 de zile, notificarii emise de catre reprezentantul Autoritatii Contractante, 

care ii solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor 

din prezentul Contract, care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la 

timp a obligatiilor contractuale ale Prestatorului; 

b) Prestatorul refuza sau omite, in mod repetat, sa aduca la indeplinire 

notificarile/ordinele emise de catre reprezentantul Autoritatii Contractante, iar prin 

aceasta genereaza prejudicii Autoritatii Contractante; 

c) Prestatorul si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i 

reveneau in cadrul contractului de achizitie publica; 

d) Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolventa, lichidare, dizolvare, 

administrare/ supraveghere judiciara sau se afla sub controlul altei autoritati, a 

incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat 

activitatea sau se afla intr-o situatie asemanatoare rezultand dintr-o procedura 

similara reglementata de legislatia sau reglementarile la nivel national. 

e) Prestatorul a comis o abatere profesionala grava care ii pune in discutie 

integritatea, iar Autoritatea Contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc 

de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati 

administrative; 

f) Prestatorul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Autoritatii Contractante; 

g) Prestatorul se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu 

poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe; 

h) Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea 

profesiei printr-o hotarare judecătorească definitiva; 

i) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la 

personalitatea juridica, natura sau controlul Prestatorului, cu exceptia situatiei in care 

asemenea modificari sunt inregistrate intr-un Act Aditional la prezentul Contract; 



j) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea 

Contractului; 

k) Prestatorul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile 

sau asigurarile solicitate sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este 

in masura sa isi indeplineasca angajamentele; 

l) Prestatorul a incalcat obligatiile in domeniile mediului, social si al relatiilor de 

munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia 

nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile 

internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executarii 

prezentului contract de achizitie publica; 

m) Prestatorul a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante 

judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: 

m1) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din 

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile 

ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in 

care respectivul operator economic a fost condamnat; 

m2) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, 

cu modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor 

de coruptie prevazute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si 

completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei 

penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 

m 3) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, 

prevazute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si 

completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei 

penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 

m4) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 

535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si 

completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei 

penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 

m5) spalarea banilor, prevazuta de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si 

combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru 

modificarea si completarea unor  acte normative, sau finantarea 

terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 

si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de 

dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul 

operator economic a fost condamnat; 

m6) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-

217 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completările ulterioare, sau 

de dispozitiile corespunzatoare ale legislației penale a statului in care 

respectivul operator economic a fost condamnat; 

m7) frauda, in sensul Articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor 
financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 

n) nu este in măsura sa furnizeze personalul de specialitate potrivit prevederilor 

Articolului 18 "Înlocuirea personalului"; 

o) Cuantumul  despăgubirilor  si  penalităților  contractuale  datorat  de  către  

Prestator Autorității contractante conform prezentului Contract depășește 30% din 



Prețul Contractului.” 

 

Raspunsul 132 Autoritatea Contractanta constata faptul ca propunerea de modificare a clauzelor 

contractuale nu este insotita de nicio justificare sau motivatie pertinenta, astfel incat sa 

poata fi analizata ratiunea care sta la baza propunerii de modificare. Trimiterea generalista 

la necesitatea respectării echilibrului contractual, nu are nicio legatura cu reformularea art. 

32.3 propusa de catre operatorul economic. 

A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu accepta propunerea operatorului economic 

referitoare la eliminarea lit. a), m), sau la reducerea pragului prevazut la lit. q) de la 50% la 

30%, acestea fiind de natura sa reduca parghiile contractuale aflate la dispozitia 

Beneficiarului, in detrimentul interesului public si mentine prevederile Documentatiei de 

atribuire, inclusiv cele ale Modelului de Contract, astfel cum au fost aduse la cunostinta 

operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica 

inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 133 
Referitor la Art. 32.7 din propunerea de Contract, in scopul asigurării echilibrului 

contractual, va solicitam sa acceptați reformularea articolului, după cum urmează: 

”32.7 Punerea in intarziere a Prestatorului rezulta din simplul fapt al neexecutarii 

obligatiilor prevazute in cadrul prezentului contract, cu excepția situațiilor în care s-a 

stabilit altfel prin Contract.” 

Raspunsul 133 Autoritatea Contractanta constata faptul ca propunerea de modificare a clauzelor 

contractuale nu este insotita de nicio justificare sau motivatie pertinenta, astfel incat sa 

poata fi analizata ratiunea care sta la baza propunerii de modificare. Trimiterea generalista 

la asigurarii echilibrului contractual, nu are nicio legatura cu reformularea art. 32.7 

propusa de catre operatorul economic. 

A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire, 

inclusiv cele ale Modelului de Contract, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor 

economici interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica inca de la 

momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 134 
Cu privire la Art.32.10 din propunerea de Contract, în scopul respectării principiului 

echilibrului contractual și al echitabilității, vă rugăm să acceptați reformularea 
articolului după cum urmează: 

„32.10  Dacă Autoritatea Contractantă reziliază Contractul, va fi îndreptățită să 

recupereze de la Prestator, fără a renunța la celelalte remedii la care este îndreptățita in 

baza Contractului, orice dauna sau prejudiciu suferit, în limita prețului Contractului.” 

Raspunsul 134 Autoritatea Contractanta constata faptul ca propunerea de modificare a clauzelor 

contractuale nu este insotita de nicio justificare sau motivatie pertinenta, astfel incat sa 

poata fi analizata ratiunea care sta la baza propunerii de modificare. Trimiterea generalista 

la principiul echilibrului contractual si al echitabilitatii, nu are nicio legatura cu 

reformularea art. 32.10 propusa de catre operatorul economic. 

A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu accepta propunerea operatorului economic, 

aceasta fiind de natura a genera costuri suplimentare in seama Beneficiarului, in detrimentul 

interesului public si mentine prevederile Documentatiei de atribuire, inclusiv cele ale 

Modelului de Contract, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici 



interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica inca de la momentul 

publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 135 
Referitor la Art. 32.11 din propunerea de Contract, având în vedere caracterul 
disproporționat al acestei  clauze si numeroasele remedii contractuale care sunt la 
dispoziția Autorității Contractante, solicitam eliminarea acestui articol. 

Raspunsul 135 Autoritatea Contractanta constata faptul ca propunerea de modificare a clauzelor 

contractuale nu este insotita de nicio justificare sau motivatie pertinenta, astfel incat sa 

poata fi analizata ratiunea care sta la baza propunerii de modificare. Trimiterea generalista 

la presupusul caracter disproportionat al clauzei, nu are nicio legatura cu eliminarea art. 

32.11 propusa de catre operatorul economic. 

A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu accepta propunerea operatorului economic, 

aceasta fiind de natura a diminua garantiile contractuale aflate la dispozitia Beneficiarului, 

in detrimentul interesului public si mentine prevederile Documentatiei de atribuire, inclusiv 

cele ale Modelului de Contract, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor 

economici interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica inca de la 

momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 136 
Cu privire la Art. 34.1, Art. 34.3 din propunerea de Contract, în scopul respectării 

principiului echilibrului contractual și al echitabilității, vă rugăm să acceptați 
reformularea articolului după cum urmează: 

“34.1 In urma unui preaviz de 45 zile acordat Autorității Contractante, Prestatorul poate 

solicita rezilierea Contractului in următoarele condiții: 

a) daca Autoritatea Contractanta suspenda derularea contractului pentru mai mult 

de 3 luni pentru motive nespecificate in Contract sau independente de culpa 

Prestatorului; 

b) daca Autoritatea Contractanta suspenda derularea contractului mai mult de 3 

luni pentru motivele specificate la Articolul 28 "Suspendarea Contractului de Servicii" 

si Articolul 35 "Forta majora si caz fortuit" 

c) nu își îndeplinește obligația de plată către Prestator sumelor datorate acestuia în 

baza oricărei aprobări din partea Autorității Contractante, după expirarea termenului 

limită prevăzut în Art. 25.3, (1) din Contract; 

d) nu își îndeplinește un număr semnificativ de obligații cu privire la care a fost 

notificată în mod repetat; 

”34.3 In eventualitatea unei asemenea rezilieri, Prestatorul poate solicita in 

contradictoriu cu Autoritatea Contractanta despăgubiri pentru pierderile sau 

prejudiciul suferit si probat ca urmare a neexecutării in întregime a prezentului 

Contract. Aceasta despăgubire nu va putea avea un cuantum care sa conducă la 

depășirea valorii Contractului. Solicitarea trebuie sa fie făcută in conformitate cu 

dispozițiile legale romane.” 

Raspunsul 136 Autoritatea Contractanta constata faptul ca propunerea de modificare a clauzelor 

contractuale nu este insotita de nicio justificare sau motivatie pertinenta, astfel incat sa 

poata fi analizata ratiunea care sta la baza propunerii de modificare. Trimiterea generalista 

la principiul echilibrului contractual si al echitabilitatii, nu are nicio legatura cu 

reformularea art. 34 propusa de catre operatorul economic. 

A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu accepta propunerea operatorului economic, 

aceasta fiind de natura a genera costuri suplimentare in seama Beneficiarului, in detrimentul 

interesului public si mentine prevederile Documentatiei de atribuire, inclusiv cele ale 



Modelului de Contract, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici 

interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica inca de la momentul 

publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 137 
Referitor la Art. 36.3 din propunerea de Contract, în scopul respectării principiului 

echilibrului contractual și al echitabilității, vă rugăm să acceptați reformularea 
articolului după cum urmează: 

„Pe perioada soluționării litigiului intervenit pe parcursul duratei Contractului, 
Prestatorul este obligat să își îndeplinească obligațiile contractuale care nu fac obiectul 
litigiului, astfel cum au fost stabilite prin prezentul Contract de servicii. In situația 
nerespectării prezentei obligații, Autoritatea Contractanta este îndreptățita sa perceapă 
penalități in valoare de 500 lei/zi din Prețul Contractului pentru neexecutarea obligațiilor 
contractuale, pana la momentul in care acesta si le îndeplinește.” 

Raspunsul 137 Autoritatea Contractanta constata faptul ca propunerea de modificare a clauzelor 

contractuale nu este insotita de nicio justificare sau motivatie pertinenta, astfel incat sa 

poata fi analizata ratiunea care sta la baza propunerii de modificare. Trimiterea generalista 

la principiul echilibrului contractual si al echitabilitatii, nu are nicio legatura cu 

reformularea art. 34 propusa de catre operatorul economic. 

A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu accepta propunerea operatorului economic privind 

diminuarea si limitarea aplicabilitatii penalitatilor, aceasta fiind de natura a diminua 

parghiile contractuale aflate la dispozitia Beneficiarului, in detrimentul interesului public si 

mentine prevederile Documentatiei de atribuire, inclusiv cele ale Modelului de Contract, 

astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la 

prezenta procedura de achizitie publica inca de la momentul publicarii Anuntului de 

Participare. 

Intrebarea 138 

 
Referitor la constituirea garantiei de buna executie: este posibil ca garanția de bună 
execuție să fie constituită prin cumularea garanțiilor fiecărei companii participante, în 
funcție de procentul lor de participare, în cazul unei Asocieri de Întreprinderi? 

Raspunsul 138 Avand in vedere prevederile art. 154 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile 

si completarile ulterioare: 

„(4) Garanţia de participare sau, după caz, garanţia de bună execuţie trebuie să fie 

irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin: 

[...] 

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-

c), în cazul garanţiei de bună execuţie.”, 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca garantia/garantiile de buna executie 

poate/pot fi constituita/constituite prin combinarea instrumentelor de garantare 

prevazute in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti (Scrisoare de garantie emisa de o 

institutie de credit bancara din Romania sau din alt stat, Asigurare de garantii sau 

Virament bancar), numai in conditiile in care fiecare dintre acestea: 

• sunt emise in numele contractantului (intregii asocieri cu nominalizarea tuturor 

membrilor asocierii in conformitate cu Acordul de asociere autentificat); 

• valoarea cumulata a acestora acopera cuantumul garantiei de buna executie a 

contractului, solicitat prin Documentatia de atribuire, respectiv 10%, conform art. 

27 din Contract; 

• respecta in integralitate prevederile documentatiei de atribuire, inclusiv forma si 

continutul Formularului B1/B2, fara completari si/sau modificari. 

• respecta in integralitate prevederile art. 9 din cadrul Contract, parte integranta din 

Documentatia de atribuire. 

 

Totodata, mentionam faptul ca Garantia/garantiile de Buna Executie TREBUIE 

CONSTITUITA/CONSTITUITE IN NUMELE CONTRACTANTULUI si poate/pot 



fi emis/emise la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor 

asociatilor, respectandu-se in integralitate prevederile documentatiei de atribuire. 

Intrebarea 139 
Avand in vedere ca lucrările de consultanță trebuie să se desfășoare pe o perioadă de 24 
de luni și este prevăzută plata a doar 25%, corespunzând unui avans de 10% și 15% din 
valoarea SF, în primele 6 luni, urmând să se aștepte până la finalizarea contractului 
pentru a încasa restul onorariilor aferente acestui concept. În acest sens, ar exista 
posibilitatea de a efectua livrări și plăți parțiale pe durata contractului, raportat la 
valoarea SF? 

Raspunsul 139 Avansul ce poate fi acordat in cadrul prezentului Contract este de maxim 10%, in 

conformitate cu prevederile art. 25.2 din Contract. 

Pentru a putea intelege modalitatea de plata (care prevede deja plati partiale in functie de 

livrabilele predate) este necesara parcurgerea in integralitate a prevederilor art. 25 – Plati 

din cadrul Contractului.  

Intrebarea 140 

 
Vă rugăm să puneți la dispoziția ofertanților TEMA DE PROIECTARE. 

Raspunsul 140 Autoritate contractanta a publicat in SICAP toate documentele necesare pentru elaborarea 

ofertelor. Documentatia de atribuire cuprinde toate informatiile necesare pentru intocmirea 

unei oferte corecte si complete.  

Intrebarea 141 Vă rugăm să clarificați ce standard vor respecta ofertanții, SR 1848-1,2,3/2011 
(menționat la pag. 28 din C.S.) sau SR 1848-1:2024? 

Raspunsul 141 Vor fi respectate toate normele/normativele/stas-urile valabile la data de referinta din 

anuntul de participare publicat in SICAP, respectiv SR 1848-1:2024. 

In cadrul Caietului de sarcini, la cap. 3.4.1 Activitati de proiectare rutiera, paragraful: 

Indicatoarele rutiere se vor prevedea in conformitate cu prevederile SR 1848-1,2,3/2011. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Indicatoarele rutiere se vor prevedea in conformitate cu prevederile SR 1848-1:2024. 

Intrebarea 142 Din cele 5 (cinci) soluții tehnice, vă rugăm să clarificați referitor la cele 3 (trei) soluții 
diferite cu pod exclusiv rutier autostrada, dacă traseul CF rămâne cel actual/existent sau 
presupune pod CF, în paralel pentru fiecare dintre cele 3 soluții independente rutiere? 

Raspunsul 142 Viitorul Prestator va analiza in cadrul Analizei multicriteriale si 3 (trei) soluții diferite cu 

pod exclusiv rutier autostrada. In aceste situatii ipoteza de lucru va fi aceea ca nu este fezabil 

realizarea unui pod combinat rutier la profil de autostrada si cale ferata juxtapusa/suprapusa, 

iar traficul feroviar se realizeaza pe podul existent. 

Intrebarea 143 Vă adresăm rugămintea de a prelungi termenul stabilit pentru depunerea ofertelor cu cel 

puțin 30 de zile, având în vedere: 

a) dispozițiile legale cuprinse în art. 152, alin. 1 din Legea nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, conform căruia: „Fără a afecta aplicabilitatea 

prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, 

pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare și, pe de altă 

parte, data-limită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare, autoritatea 

contractantă are obligația de a corela și stabili perioada de depunere a ofertelor în funcție 

de complexitatea contractului de achiziție publică/acordului-cadru și de cerințele 

specifice, astfel încât operatorii economici interesați să beneficieze de un interval de timp 

adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor sau solicitărilor de participare și pentru 

pregătirea documentelor de calificare și selecție care sunt solicitate prin documentele 

achiziției”, 

b) art. 102 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform 

căruia: 

„Autoritatea contractantă are obligația de a stabili perioada de depunere a ofertelor sau 

a solicitărilor de participare în funcție de complexitatea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru și de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici 

interesați să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea 



ofertelor și pentru pregătirea documentelor de calificare și selecție, dacă sunt solicitate 

prin documentele achiziției” 

c) legislația în materia achizițiilor publice obligă Autoritatea Contractantă să 

stabilească termenul pentru depunerea ofertelor în funcție de o serie de elemente 

obiective cum ar fi: 

d) complexitatea contractului; 

e) cerințele specifice pe care Autoritatea Contractantă le-a impus și pe care 

ofertanții trebuie să le îndeplinească. 

Vă adresăm rugămintea de a prelungi termenul stabilit pentru depunerea ofertelor cu cel 

puțin 30 de zile, astfel încât operatorii economici interesați să participe la procedura de 

atribuire să aibă posibilitatea de a întocmi o ofertă tehnico-financiară care să acopere 

cât mai bine necesitățile contractului ce urmează a fi atribuit și să pună la dispoziția 

Autorității Contractante toate elementele necesare unei verificări corecte. Motivele 

solicitării noastre sunt următoarele: obiectul achiziției este unul de o complexitate 

ridicată, volumul foarte mare de lucru, complexitatea documentației de atribuire ce 

necesită o analiză amănunțită. 

Considerăm că Autoritatea Contractantă va facilita astfel participarea la această 

procedură de achiziție a unui număr cât mai mare de operatori economici, promovând 

în acest fel concurența și, implicit, posibilitatea obținerii unor oferte cât mai competitive. 

Raspunsul 143 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 144 

 

Ordonanta de Urgenta nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării 

proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative, in cadrul art.V. alin.(1), precizeaza: „Pentru 

proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, terenurile agricole situate în 

extravilan care fac obiectul hotărârii Guvernului privind procedura de expropriere sunt 

considerate scoase din circuitul agricol, prin efectul prezentei ordonanţe de urgenţă, 

după transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor, la data emiterii deciziei de 

expropriere, ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirilor, în condiţiile legii, şi 

se înscriu în cartea funciară conform categoriei de folosinţă specifice scopului pentru 

care a fost adoptată hotărârea Guvernului privind procedura de expropriere.”  

 

Solicitare: 

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta mai sus mentionate, solicitam 

eliminarea cerintei din Caietul de sarcini de la pag.23, pct.8, privind elaborarea de catre 

Prestator a Studiilor Pedologice.  

Raspunsul 144 In cadrul sub-cap. Studii privind ocuparea terenurilor, din Caietul de sarcini, punctul 8: 

8) Realizarea studiilor pedologice pentru toate suprafetele de teren afectate de Proiect in 

vederea scoaterii din circuitul agricol. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

8) Realizarea documentatiilor necesare in vederea scoaterii din circuitul agricol / obtinere 

Aviz ANIF pentru toate suprafetele de teren afectate de Proiect. 

Intrebarea 145 

 

Având în vedere mențiunile din Caietul de Sarcini privind necesitatea realizării de studii 

pedologice (capitolul 3.2, Sumarul serviciilor, pag. 7 și capitolul 3.3.6, Investigatii de 

teren, Studii privind ocuparea terenului, punctul 8, pag 23) și prevederile Legii nr. 255 

din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes național, județean și local, art. 5, alin. (4), lit. b), 

conform căreia „Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. 

(1), în termen de 6 luni de la data publicării actului normativ de aprobare a indicatorilor 

tehnico-economici, în scopul eliberării coridorului de expropriere de orice sarcini: b) 

terenurile care fac parte din fondul forestier/circuitul agricol, situate pe coridorul de 

expropriere, sunt considerate scoase din circuitul forestier/agricol, prin efectul prezentei 

legi”, vă rugăm să confirmați că realizarea de studii pedologice nu intră în atribuțiile 



viitorul elaborator al Studiului de Fezabilitate, având în vedere că acestea nu sunt 

necesare pentru scoaterea din circuitul agricol a suprafetele de teren afectate de Proiect, 

acesta încadrându-se în tipologia de lucrări declarate de utilitate publică de la lit. a) a 

art. 2, alin. (1), anume „lucrările de construcție, reabilitare și modernizare de drumuri 

de interes național, județean și local, precum și toate lucrările de construcție, reabilitare 

și extindere a infrastructurii feroviare publice […]”. 

Raspunsul 145 A se vedea Raspunsul nr. 144 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 146 Având în vedere cele menționate in capitolul 3.3.6, Investigatii de teren, Studii privind 
ocuparea terenului, punctul 14, pag 24, având în vedere prevederile Legii nr. 255 din 14 
decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de interes național, județean și local, după cum urmează: 

– Art. 14, alin. (1) „Scoaterea terenurilor din circuitul agricol, precum și scoaterea 
definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național, 
necesare realizării obiectivelor de interes național, județean sau local, se 
realizează prin derogare de la prevederile art. 35 din Legea nr. 46/2008 - Codul 
silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se exceptează de 
la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, a 
taxelor și a celorlalte obligații datorate potrivit art. 33 alin. (2) lit. h), art. 36 alin. 
(2), art. 37 alin. (3), art. 41 și 42 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare”, 

– Art. 14, alin. (7) „Despăgubirea pentru terenurile forestiere proprietate privată, 
situate pe coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică prevăzute la 
art. 2 alin. (1), cuprinde valoarea aferentă terenurilor forestiere, precum și 
valoarea masei lemnoase existente”, 

– Art. 14, alin. (9) „Valoarea masei lemnoase pe picior de pe terenurile forestiere 
proprietate privată se determină de către un expert evaluator specializat în 
evaluarea proprietăților imobiliare membru al Asociației Naționale a 
Evaluatorilor din România - ANEVAR, prin raportare la volumul masei 
lemnoase inventariate pe suprafața imobilelor supuse exproprierii, identificate și 
materializate în teren prin grija expropriatorului la întocmirea studiului de 
fezabilitate varianta finală sau a documentației topocadastrale”, 

– Art. 14, alin. (11) „Inventarierea și calculul volumului masei lemnoase, 
întocmirea actelor de punere în valoare, autorizarea și predarea spre exploatare 
a parchetelor se fac de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau 
serviciile silvice, după caz, la solicitarea expropriatorului”, 

 
Și având în vedere experiențele recente contradictorii în aplicarea acestor prevederi 
legislative de către ocoalele silvice,  

 
Vă rugăm să confirmați că inventarierea și calculul volumului masei lemnoase va fi 
realizată la cererea CNAIR S.A. prin Prestator de către ocoalele silvice de care aparțin 
imobilele private cu păduri identificate pe traseul drumului de mare viteză, fără aplicarea 
de tarife pentru servicii silvice.  
 
În cazul în care se aplică tarife pentru inventarierea și calculul volumului masei 
lemnoase, vă rugăm să confirmați că tarifele aferente acestor servicii vor fi achitate de 
catre Prestator în numele Autorității Contractante și ulterior rambursate de către 
Autoritatea Contractantă, în baza documentelor justificative, separat de prețul 
contractului de servicii încheiat cu Prestatorul, similar mecanismului aplicat în cazul 
avizelor, acordurilor, permiselor și a autorizatiilor, conform art. 43, alin. 43.2 din 
Contractul de Servicii. 
 
În caz contrar, având în vedere că la momentul elaborării ofertelor nu este posibil de 
cuantificat suprafața afectată, vă rugăm să ne comunicați o estimare a acesteia în 
vederea realizării unei cotării corecte și uniforme pentru toți ofertanții, care să aibă 
caractar obligatoriu pentru ambele părți semnatare ale contractului de achiziție publică. 

Raspunsul 146 Prevederile art. 14 alin. (11) din Legea nr. 255/2010: 

(11) Inventarierea și calculul volumului masei lemnoase, întocmirea actelor de punere în 

valoare, autorizarea și predarea spre exploatare a parchetelor se fac de către ocoalele 

silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz, la solicitarea 

expropriatorului. 



trebuie respectate de ocoalele silvice masura in care acestea sunt in vigoare si la momentul 

desfasurarii activitatii in cauza de catre viitorul Prestator. 

A se vedea si prevederile art. 43 Plata taxelor din Modelul de Contract: 

43.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor in vigoare ale legislatiei romane. 

43.2 Taxele si/sau tarifele percepute de catre Autoritati/ Detinatori de Utilitati, etc. pentru 

eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de catre Prestator in numele Autoritatii 

Contractante si ulterior rambursate de catre Autoritatea Contractanta, in baza 

documentelor justificative. 

Intrebarea 147 Vă rugăm să comunicați o dată estimată pentru începerea serviciilor, astfel încât toţi 
potenţialii ofertanţi să aibă un reper comun pentru elaborarea ofertelor şi alocarea 
resurselor, inclusiv pentru completarea de către experții propuși a declarațiilor de 
disponibilitate. 

Raspunsul 147 A se vedea Raspunsul nr. 48 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 148 Vă rugăm să confirmați dacă toți prestatorii de servicii implicanți în contract sunt 
considerați de Autoritatea Contractantă subcontractanți și în cazul unui răspuns negativ 
vă rugăm să detaliați categoriile care nu sunt considerați subcontractanți. De asemenea, 
vă rugăm să clarificați dacă se solicită declararea tuturor subcontractorilor ce vor fi 
implicați pe parcursul prestării serviciilor încă de la stadiul de ofertă și în cazul unui 
răspuns negativ vă rugăm să detaliați categoriile de subcontractori care sunt exceptate 
de la această nominalizare din stadiul ofertei. 

Raspunsul 148 Cunoscand faptul ca Prestatorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin 

intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Caietul de sarcini, fiind 

obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor 

cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor in vederea indeplinirii 

obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate 

astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le 

realiza, poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze aceste 

activitati catre un operator economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura 

activitatile. 

 

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui 

ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti 

operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor 

publice. 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor 

activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si anexele 

acesteia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate. 

 

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului 

este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, operatorii 

economici care vor realiza efectiv respectivele activitati trebuie sa detina autorizatiile 

necesare. 

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, 

precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea categoriile de 

servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontractaze. 

 

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege 

"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea 

de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată 

subcontractare în sensul prezentei legi". 

 



De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile 

si completarile ulterioare: 

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii 

executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai 

subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în 

măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum 

si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: 

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte 

o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221, 

precum si prevederile: 

Art. 150 

(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta 

sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din 

contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică 

partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste 

aspecte. 

Art. 151 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 

a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate 

în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică 

în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute 

în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

Art. 156 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. 

Art. 159 

În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora 

să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile 

art. 221 din Lege. 

Art. 160 

Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este 

aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii 

cumulative: 

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul 

evaluării ofertelor; 

b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre 

autoritatea contractantă şi contractant; 

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică; 

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, 

precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân 

nemodificaţi. 

 

Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii 

contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc 



obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute 

in documentatia de atribuire. 

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in 

situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act 

normativ. 

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc 

ca, de exemplu, pentru activitatile de arheologie, utilitati, instalatii etc., este necesara o 

anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in Propunerea 

tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei 

aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori specializati/ autorizati, 

ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru aceste activitati 

numai in situatia in care Prestatorul nu detine autorizarile necesare pentru a realiza 

el insusi aceste activitati, si doar daca respectivele autorizatii au fost solicitate in mod 

expres prin Caietul de sarcini si/sau Instructiunile catre Ofertanti. 

Intrebarea 149 

 

Având în vedere că obiectivul este unul de mare anvergură, vă comunicăm intenția 
noastră de a depunere ofertă către dvs. Vă rugăm astfel să admiteți prelungirea 
termenului de depunere a ofertelor cu încă 2 săptămâni față de data înscrisă. Vă 
mulțumim!  

Raspunsul 149 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 150 

 

Cu privire la prevederile Art. 2.1, prin coroborare cu Art. 9.5 din propunerea de 
Contract, luând în considerare că întinderea Serviciilor nu este clar determinată va 
rugam să acceptați reformularea definirii acestora de mai jos, si a corelării 
corespunzătoare a ordinelor și dispozițiilor emise cu scopul contractului, prin 
reformularea Art. 9.5, după cum urmează: 
”Servicii: înseamnă orice activități, servicii care trebuie sa fie realizate de catre 
Prestator in pentru elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „Pod Peste Dunare, Giurgiu 
- Ruse II”, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 si cu respectarea legislatiei 
si reglementarilor tehnice curente in vigoare si vor include: activitățile, investigațiile, 
serviciile de proiectare, analizele, evaluările, studiile necesare, in conformitate si in 
condițiile prevederilor legale aplicabile; 
”9.5 Prestatorul se va conforma Ordinelor Administrative / Dispozițiilor Administrative  
si solicitărilor reprezentantului legal al Autorității Contractante / Managerului de 
Proiect emise în stricta legătura cu obiectul Contractului de Servicii, in termenele 
comunicate de către acesta, care fie vor respecta întocmai întinderea termenelor expres 
prevăzute în prezentul contract, fie vor fi stabilite într-o maniera rezonabilă, astfel încât 
să facă posibilă îndeplinirea lor de către Prestator. Când Prestatorul apreciază ca 
Ordinele Administrative / Dispozițiile Administrative sunt emise cu depășirea 
competentei reprezentantului legal al Autorității Contractante / Managerului de Proiect, 
ori nu corespund scopului Contractului de Servicii, va notifica Managerul de Proiect, 
sub sancțiunea decăderii, într-un termen de 10 zile de la data primirii Ordinului. 
Executarea Ordinului Administrativ / Dispoziției Administrative nu va fi suspendata 
prin aceasta notificare.” 

Raspunsul 150 Autoritatea Contractanta nu este de acord cu propunerea de modificare a art. 9.5 intrucat: 

- pe de o parte, aditia „emise în stricta legătura cu obiectul Contractului de Servicii” este 

redundanta, 

- iar pe de alta parte, completarea propusa „vor fi stabilite într-o maniera rezonabilă, 

astfel încât să facă posibilă îndeplinirea lor de către Prestator” este ambigua si poate 

creea dificultati in implementarea Contractului. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire, 

inclusiv cele ale Modelului de Contract, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor 

economici interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica inca de la 

momentul publicarii Anuntului de Participare. 



Intrebarea 151 În scopul respectării principiului echilibrului contractual si al proporționalității va 

rugam sa acceptați reformularea Art. 9.4 și Art. 16.3 din propunerea de Contract, după 

cum urmează: 

 

”9.4 Prestatorul va realiza Serviciile in baza Contractului de Servicii cu atentie, 

eficienta si diligenta, conform standardelor profesionale si de calitate aplicabile in 

domeniu, cu respectarea termenelor limita stabilite pentru fiecare etapa de realizare 

a Serviciilor potrivit prevederilor Contractului de Servicii.” 

”16.3 Prestatorul va prezenta soluții elaborate diligent si corespunzător normelor 

aplicabile, in baza cărora sa poata fi luata decizia finala de catre Autoritatea 

Contractantă.” 

Raspunsul 151 Autoritatea Contractanta constata faptul ca propunerea de modificare a clauzelor 

contractuale nu este insotita de nicio justificare sau motivatie pertinenta, astfel incat sa 

poata fi analizata ratiunea care sta la baza propunerii de modificare. Trimiterea generalista 

la principiul echilibrului contractual si al proporționalității, nu are nicio legatura cu 

reformularea art. 9.4 si a art. 16.3 propusa de catre operatorul economic care, in orice 

situatie, nu este de natura a spori claritatea respectivelor clauze contractuale. 

A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire, 

inclusiv cele ale Modelului de Contract, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor 

economici interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica inca de la 

momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 152 În  scopul  respectării  principiului  echilibrului  contractual  și  în  corelare  cu  

necesitatea determinării cu acuratețe a obiectului contractului, vă solicitam sa acceptați 

reformularea Art. 10.6 din propunerea de Contract, după cum urmează: 

 

”10.6 Prestatorul va oferi asistenta Autorității Contractante pentru orice problema 

identificata pe parcursul implementării Contractului de Servicii, ori de cate ori este 

solicitat, si va asigura îndeplinirea obligațiilor sale legale de proiectant privind 

Proiectul, conform legislației in vigoare si condițiilor contractuale.” 

Raspunsul 152 Autoritatea Contractanta constata faptul ca propunerea de modificare a clauzelor 

contractuale nu este insotita de nicio justificare sau motivatie pertinenta, astfel incat sa 

poata fi analizata ratiunea care sta la baza propunerii de modificare. Trimiterea generalista 

la principiul echilibrului contractual, nu are nicio legatura cu reformularea art. 10.6 propusa 

de catre operatorul economic care, in orice situatie, nu este de natura a spori claritatea 

respectivei clauze contractuale. 

Atragem atentia asupra faptului ca viitorului prestator, pe langa obligatiile legale ce decurg 

din calitatea sa de proiectant trebuie sa respecte si sa indeplineasca si celelalte obligatii 

contractuale, astfel cum sunt prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire (inclusiv Caiet 

de sarcini si Contract). 

A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire, 

inclusiv cele ale Modelului de Contract, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor 

economici interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica inca de la 

momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 153 Cu privire la Art. 17.8 va rugam să aveți in vedere necesitatea corelării corespunzătoare 

a obligațiilor Prestatorului cu obiectul contractului, cât și principiul echilibrului 

contractual, iar astfel vă solicitam reformularea acestui articol, după cum urmează: 

 

”17.8 In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul 

Contractului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in 



Caietul de Sarcini si anexele acestuia, cat si in Oferta Tehnica a acestuia, din motive 

care nu țin de culpa Prestatorului, asigurarea necesarului de resurse umane se va face 

in baza acoperirii costurilor suplimentare, respectiv a serviciilor adiționale prestate de 

aceștia necesare pentru îndeplinirea obiectului Contractului. Prestatorul va asigura 

personal adecvat si necesar pentru îndeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime 

definite in Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia.” 

Raspunsul 153 Autoritatea Contractanta constata faptul ca propunerea de modificare a clauzelor 

contractuale nu este insotita de nicio justificare sau motivatie pertinenta, astfel incat sa 

poata fi analizata ratiunea care sta la baza propunerii de modificare. Trimiterea generalista 

la principiul echilibrului contractual, nu are nicio legatura cu reformularea art. 17.8 propusa 

de catre operatorul economic. 

A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu accepta propunerea operatorului economic, 

aceasta fiind de natura a genera costuri suplimentare in seama Beneficiarului, in detrimentul 

interesului public si mentine prevederile Documentatiei de atribuire, inclusiv cele ale 

Modelului de Contract, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici 

interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica inca de la momentul 

publicarii Anuntului de Participare. 

 

A se vedea si  

Intrebarea 154 In ce privește necesitatea obținerii a diverse aprobări si avizări din partea a multiple 

autorități avizatoare / emitente de acorduri, autorizații, certificate, etc., redata implicit 

in cadrul art. 23.3 din propunerea de contract, vă rugăm să precizați, respectiv să 

confirmați îndreptățirea Prestatorului la beneficierea de extinderi a duratei de prestare 

a serviciilor și, după caz, a unor remunerații suplimentare, în situațiile în care 

respectivele aprobări si avizări nu pot fi obținute de Prestator în timp util, sau solicitările 

unor emitenți sunt excesive si implică servicii suplimentare, din cauze care nu sunt 

generate de culpa Prestatorului și care se află în afara controlului său. 

Raspunsul 154 Viitorul Prestator va avea obligatia indeplinirii complete a obiectului Contractului in 

termenele si conditiile de calitate stabilite prin Caietul de sarcini si Contract. 

Ulterior, in implementarea Contractului fiecare situatie va fi analizata si tratata de la caz la 

caz, prin prisma prevederilor Contractuale si legale aplicabile. 

Intrebarea 155 În scopul respectării principiului echilibrului contractual, vă solicitam sa acceptați 

reformularea Art. 24.3, alin (3), al doilea paragraf și Art. 25.2, alin. (2), al doilea 

paragraf din propunerea de Contract, după cum urmează: 

 

”24.3 (3) (...) Beneficiarul, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea 

Rapoartelor/Temelor de proiectare pentru realizarea investigatiilor de 

teren/Corespondentei contractuale care nu implica o analiza de detaliu, va notifica 

Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor in cazul  respingerii 

Rapoartelor sau al solicitării unor modificări si/sau completări necesare ca urmare a 

unor omisiuni sau deficiente ale Prestatorului in executarea serviciilor sale. Orice 

modificari si/sau completari, altele decat cele generate de culpa Prestatorului vor face 

obiectul unei remuneratii suplimentare si vor fi indeplinite intr-un termen stabilit de 

comun acord de partile contractuale.” 

”25.2 (2) (...) In condițiile in care JASPERS / Autoritatea de Management / CTE-

C.N.A.I.R. S.A. transmit comentarii / modificări / recomandări / completări cu privire 

la documentele elaborate de Prestator devenind necesara revizuirea / rectificarea / 

completarea / modificarea Analizei Multicriteriale 2, Prestatorul are obligatia de a 

elabora sau reface / revizui / completa / modifica documentația aferenta Analizei 

Multicriteriale, pe cheltuiala sa, fara costuri suplimentare pentru Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar, numai in masura in care refacerile / revizuirile / completarile 

/ modificarile sunt generate de deficiente, omisiuni sau erori ale Prestatorului. In caz 



contrar, Prestatorul este îndreptățit la remuneratia suplimentara pentru serviciile 

adiționale necesare in scopul refacerilor / revizuirilor / completarilor / modificarilor 

respective.” 

Raspunsul 155 Autoritatea Contractanta constata faptul ca propunerea de modificare a clauzelor 

contractuale nu este insotita de nicio justificare sau motivatie pertinenta, astfel incat sa 

poata fi analizata ratiunea care sta la baza propunerii de modificare. Trimiterea generalista 

la principiul echilibrului contractual, nu are nicio legatura cu reformularea art. 24.3, alin 

(3), al doilea paragraf și a art. 25.2, alin. (2), al doilea paragraf propusa de catre operatorul 

economic. 

A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu accepta propunerea operatorului economic, 

aceasta fiind de natura a genera costuri suplimentare in seama Beneficiarului, in detrimentul 

interesului public si mentine prevederile Documentatiei de atribuire, inclusiv cele ale 

Modelului de Contract, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici 

interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica inca de la momentul 

publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebarea 156 

 

Va rugam clarificati modul in care se va face accesul pe malul bulgar in vederea 

efectuarii studiilor de teren (deminari, arheologie, studii topografice, investigatii 

geotehnice, ocuparea terenurilor si exproprieri, etc.). De asemenea, legat obtinerea 

avizelor si acordurilor pentru partea bulgara, va rugam sa clarificati daca documentatiile 

trebuie intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare din Bulgaria, ca de exemplu: 

documentatie pentru obtinerea avizului de mediu, ape, etc.. 

Va rugam clarificati daca Autoritatea Contractanta va intermedia colaborarea cu 

Autoritatile bulgare in vederea obtinerii informatiilor necesare realizarii activitatilor mai 

sus mentionate. 

Raspunsul 156 Toate demersurile si documentatiile necesare de aprobare si acces pentru efectuarea 

studiilor, cat si de obtinerea a Certificatului de Urbanism si avize/acorduri pe teritoriul 

statului Bulgar vor fi realizate de viitorul Prestator cu sprijinul Beneficiarului, in 

concordanta cu legislatia Uniunii Europene si a Statului bulgar. 

 

Viitorului Prestator ii vor fi puse la dispozitie documentatii (date de trafic, modele de 

transport existente, etc.), cat si proiectele relevante in curs de implementare/planificare din 

ambele tari pentru o mai buna corelare cu infrastructura rutiera si feroviara existenta. 

Conform Caietului de sarcini: „Beneficiarul va asigura, la solicitarea Prestatorului, 

intreaga relatie cu partea bulgara, inclusiv relatia cu specialisti si institutii din Bulgaria.”. 

A se vedea si Raspunsul 43 precum si Clarificarea din oficiu, cap. I, din prezenta 

Clarificare. 

Intrebarea 157  

 

1. Am solicitat constituirea garantiei de participare la toate institutiile de credit 

bancare si la toate societatile de asigurari care functioneaza in Romana si toate 

au refuzat din motivul ca formularele A1 si A2 contin termeni inacceptabili. 

Mentionam si faptul ca toate cunosteau deja problema si au specificat ca nu fac 

asigurari in favoarea CNAIR. 

 

2. Mentionam de asemnea ca aceasta problema se intalneste la toate licitatiile 

CNAIR, a fost semnalata in mod constant de majoritatea participantilor si inca 

treneaza de mult timp. 

 

3. Mai mentionam si ca la licitatiile anterioare exista totusi posibilitatea constituirii 

garantiei prin IFN-uri, insa la aceasta licitatie se pare ca a fost eliminata aceasta 

posibilitate, avand in vedere faptul ca in fisa de date se specifica doar institutii de 

garantii bancare. 

 

Va rugam sa clarificati si acest aspect. 



 

4. Acesta problema destabilizeaza financiar operatorii economici care doresc totusi 

sa participe la lucrarile licitate de CNAIR, intrucat sunt nevoiti sa blocheze sume 

importante de bani pe termen lung. 

 

5. De asemenea tinem sa mentionam ca la clarificarile pe aceasta tema din cadrul 

licitatiilor anterioare, beneficiarul a oferit un raspuns standardizat, evitand insa 

sa rezolve problema.  

 

6. Astfel, de data aceasta va solicitam un raspuns clar, fie asumarea renuntarii la 

aceasta facilitate (intrucat in momentul de fata este inaccesibila), fie modificarea 

formularelor astfel incat sa redevina functionale.  

Raspunsul 157  Precizam faptul ca informatiile prezentate de operatorul economic sunt contrazise flagrant 

de realitate, respectiv de faptul ca la procedurile derulate de Autoritatea Contractanta este 

asigurata concurenta prin participarea in medie a unui numar ridicat de ofertanti in cadrul 

fiecarei licitatii, mare majoritate a acestora fiind capabili sa prezinte Instrumente de 

garantare care indeplinesc cerintele din documentatia de atribuire. Formularele A1 / A2 

sunt elaborate astfel incat sa asigure executarea Garantiei de participare fara clauze de 

excludere caracterizate de un formalism excesiv din partea Garantilor. 

Referitor la punctul 3, precizam faptul ca modalitatea de constituire a Garantiei de 

participare prevazuta in documentatia de atribuire respecta intru-totul si este in concordanta 

cu prevederile art. 154 din Legea nr. 98/2016 care prevede posibilitatea constituirii 

Garantiei de Participare prin emiterea unor scrisori de garantie de catre Institutii financiare 

nebancare doar pentru proceduri ale caror valori estimate sunt de maxim 7.000.000 lei 

fara TVA, situatie in care nu se incadreaza si prezenta procedura. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire, 

astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la 

prezenta procedura de achizitie publica inca de la momentul publicarii Anuntului de 

Participare. 

Intrebarea 158 

 

Avand in vedere ca in Anexa nr. 1.6. la Formularul nr. 7 – RAPORT DE 

MONITORIZARE GEOTEHNICA, se solicita ofertarea unui pret pentru intocmirea 

unui numar de 24 rapoarte lunare, (atat pentru conexiune rutiera - zona de campie cat 

si pentru conexiune feroviara - zona de campie), iar in nota de subsol nr.4, din cadrul 

aceleiasi anexe, se precizeaza: „Monitorizarea geotehnica etapa curenta va incepe din 

luna nr. 3 si se va realiza pe o perioada de 21 de luni din durata elaborarii Studiului de 

Fezabilitate”, va rugam sa clarificati discrepanta celor doua informatii mentionand care 

este numarul corect de rapoarte lunare de monitorizare geotehnica solicitate a fi 

elaborate pe parcursul realizarii contractului si, in consecinta, va adresam rugamintea 

de a republica Anexa nr. 1.6. la Formularul nr. 7 corectata. 

Raspunsul 158 Monitorizarea geotehnica etapa curenta va incepe din luna nr. 3 si se va realiza pe o perioada 

de 21 de luni din durata elaborarii Studiului de fezabilitate. 

A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite in cadrul carora a fost 

revizuita si Anexa nr. 1.6 revizuita la Formularul nr. 7. 

Intrebarea 159 

 

Consultantul ar dori să clarifice dacă contractul de muncă poate fi prezentat ca document 

justificativ pentru Formularul nr. 4, „Curriculum Vitae”, pentru posturile evaluate. 

Raspunsul 159 Se vor respecta prevederile Notei 2 de sub Tabelul prevazut la cap. III, punctul A din cadrul 

Formularului nr. 4: 

Nota 2: Pentru personalul propus la poziţiile 1-5, ofertanţii vor prezenta în mod 

obligatoriu în cadrul Propunerii tehnice diplomele de studii, CV-ul şi documentele 

justificative/ relevante care atestă îndeplinirea cerinţelor obligatorii solicitate în Caietul 

de Sarcini, precum şi Declaraţia de disponibilitate, completata în conformitate cu modelul 

pus la dispoziţie (Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4), mentionand ca documentele justificative 



relevante se refera la indeplinirea cerintelor de studii si experienta similara si nu pentru 

modalitatea de asigurare a personalului. 

Astfel, precizam faptul ca pentru informatiile ce urmeaza a fi completate in ultima coloana 

a Tabelului (Modalitatea de asigurare a personalului) nu au fost solicitate sa fie prezentate 

in cadrul ofertei documente justificative. 

Intrebarea 160 

 

Având în vedere mențiunile din Caietul de Sarcini cu privire la faptul ca viitorul 

Proiectant va corela prezentul proiect cu orice proiecte de investiții viitoare în domeniul 

infrastructurii rutiere și feroviare (spre exemplu mențiunile de la capitolul 3.4.1 Activități 

de proiectare rutieră, pagina 26, secțiunea Interacțiunea cu căile ferate și cele de la 

capitolul 3.4.2 Activități de proiectare feroviară, pagina 40, Secțiunile Utilități și 

Racorduri feroviare ale terților), vă rugăm să clarificați și să furnizați detalii cu privire 

la:  

 orizontul de timp pentru această obligație (spre exemplu, până la finalizarea 

etapei de Analiză MultiCriterială, până la depunerea la Autoritatea de Mediu relevantă 

a memoriului de prezentare parte a procedurii de obținere a Acordului de Mediu, până 

la predarea Studiului de Fezabilitate etc.); 

 modalitatea în care se va proceda în cazul în care aceste viitoare proiecte sunt 

aduse la cunoștința Proiectantului într-un moment avansat al diferitelor faze ale 

elaborării Studiului de Fezabilitate generând necesitatea de refacere a anumitor 

demersuri de obținere a unor avize, autorizații, a anumitor investigații de teren sau a 

anumitor documentații, generându-se astfel întârzieri, în afara controlului și fără vreo 

culpă a Proiectantului. 

Raspunsul 160 Pana la avizarea si aprobarea variantei de traseu la etapa de Analiza multicriteriala 2 se vor 

analiza toate obiectivele de investitii relevante si in functie de stadiu acestora, viitorul 

Prestator va corela proiectul cu celelalte proiecte de investitie zonale. Dupa aprobarea 

variantei de traseu la etapa de Analiza multicriteriala 2, corelarea cu proiectele de investitie 

din zona nu mai este in sarcina viitorului Prestator. 

In ceea ce priveste orizontul de timp, se vor respecta termenele stabilite in cadrul Caietului 

de sarcini, in special la cap. 5 Logistica si planificare, care contine termenele pentru 

livrabile. In acest sens, a se vedea si Clarificarea din oficiu, cap. I, din prezenta 

Clarificare. 

Intrebarea 161 Vă rugăm să confirmați că Proiectul Tehnic de Execuție menționat la capitolul 3.4.2 

Activități de proiectare feroviară, pagina 36, Secțiunea Instalații de centralizare în stații 

din Caietul de Sarcini nu intră în scopul viitorului Proiectant, având în vedere serviciile 

descrise în cadrul capitolului 3.2 Sumarul serviciilor, paginile 6-7. 

Raspunsul 161 Activitatile la care faceti referire intra in scopul prezentului proiect. In acest sens, 

Autoritatea Contractanta a adus la cunostinta tuturor operatorilor economici prevederile 

Caietului de Sarcini, in cadrul caruia la capitolul 3.2. Sumarul serviciilor, pagina 11 este 

mentionat in mod clar: 

“Din punctul de vedere al variantelor de traseu studiate în cadrul cărora se vor analiza 

cele 2 (doua) solutii diferite cu pod combinat rutier autostrada si Cale Ferata, pe lângă 

aspectele referitoare la sectorul rutier, Prestatorul va avea în vedere următoarele aspecte 

aferente sectorului feroviar: 

[…] 

- realizara conexiunii feroviare cu stația de cale ferată Giurgiu Nord și implicit cu liniile 

de cale ferată 102 București – Giurgiu Nord și 103 Videle – Giurgiu (parte componentă a 

coridorului European de marfă 7) 

[…] 

Definirea rutelor alternative de traseu 

[…]  



d) Statii:[...]” 

Intrebarea 162 Cu privire la bugetul alocat activităților de publicitate, având în vedere modalitatea de 

formulare a centralizatorului pentru bugetul detaliat anexat la Formularul de propunere 

financiară din cadrul altor proceduri de atribuire derulate de CNAIR S.A., în care 

bugetul pentru publicitate a fost stabilit de Autoritatea Contractantă, vă rugăm să 

confirmați că în cadrul prezentei proceduri de atribuire bugetul pentru publicitate din 

cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 va fi stabilit de fiecare ofertant în parte. 

Raspunsul 162 Pentru categoria de servicii “Buget Publicitate” din cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 

7 fiecare Ofertant isi va bugeta activitatea in functie de propriile calcule, raportat la cerintele 

Caietului de sarcini. 

Intrebarea 163 De asemenea, tot referitor la activitățile de publicitate, vă rugăm să confirmați 

decontarea sumelor aferente acestora în baza unui Raport Financiar Intermediar 

conform art. 23.3 din Contractul de Servicii, având în vedere că acest raport nu este 

menționat în Caietul de Sarcini. 

Raspunsul 163 Se vor respecta prevederile art. 25.2 alin. (2), punctul 3 din Contract: 

3. Publicitate 

Plata se va realiza dupa indeplinirea cerintelor prevazute din Caietul de Sarcini si anexele 

acestuia, in baza unui Raport Financiar aprobat de catre Autoritatea Contractanta in acest 

sens. 

A se vedea si Clarificarea din oficiu, cap. I si II, din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 164  Cu privire la mențiunea de la capitolul 7.1 Cerințe de Raportare din Caietul de Sarcini, 

punctul 6, conform căreia „Raportul financiar final va detalia toate activitățile, studiile, 

zilele efectiv lucrate de fiecare expert în parte, onorariile experților, toate costurile și 

cheltuielile la care este îndreptățit acesta, altele decat cele incluse in Raportul finanicar 

intermediar, cu respectarea condițiilor contractuale”, vă rugăm să modificați conținutul 

solicitat Raportului financiar final, având în vedere că decontarea în cadrul prezentului 

contract nu se va realiza în funcție de zilele efectiv lucrate de fiecare expert în parte și de 

onorariile experților, fiind vorba de o decontare în funcție de sume globale pentru 

livrabilele cotate în cadrul anexelor la Formularul de propunere financiară – 

Formularul nr. 7. 

Raspunsul 164 In cadrul Caietului de sarcini, la cap. 7.1, punctul 6 se modifica dupa cum urmeaza: 

6. Raportul financiar final - 14 zile de la aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor 

Raportul financiar final va detalia toate activitatile, studiile, toate costurile si cheltuielile 

la care este indreptatit acesta, altele decat cele incluse in Rapoartele Financiare 

anterioare, cu respectarea conditiilor contractuale. Raportul financiar final se va emite 

dupa aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor de catre Beneficiar. Acest raport 

financiar va contine documente justificative necesare din care sa rezulte suma exacta 

ramasa de plata. 

 

Totodata, in cadrul Modelului de Contract, la art. 23.3, pg. 25, paragraful: 

❖ Raport financiar final - 14 zile de la aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Raport financiar final - 14 zile de la aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor. 

Raportul financiar final va detalia toate activitatile, studiile, toate costurile si cheltuielile 

la care este indreptatit acesta, altele decat cele incluse in Rapoartele Financiare 

anterioare, cu respectarea conditiilor contractuale. Raportul financiar final se va emite 

dupa aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor de catre Beneficiar. Acest raport 



financiar va contine documente justificative necesare din care sa rezulte suma exacta 

ramasa de plata. 

Intrebarea 165 Referitor la cerințele din Caietul de Sarcini cu privire la Experții secundari, așa cum sunt 

acestea menționate la capitolul 6.1 Cerințe de personal. Programul personalului, pagina 

53, vă rugăm să clarificați necesitatea realizării de rapoarte detaliate cu rezultatele 

activităților lor și timpul alocat acestora de către experții secundari, având în vedere 

modalitatea de decontare în funcție de sume globale pentru livrabilele cotate în cadrul 

anexelor la Formularul de propunere financiară – Formularul nr. 7. De altfel, vă rugăm 

să clarificați și necesitatea indicării eventualilor experți suplimentari cerințelor minime 

din Caietul de Sarcini în experți pe termen lung sau scurt. 

Raspunsul 165 Beneficiarul este responsabil de urmarirea implementarii contractului in mod corespunzator 

de catre Prestator, stabilind in acest sens parghiile contractuale pe care le considera necesare 

in cadrul Documentatiei de atribuire. Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine 

prevederile Caietului de sarcini, inclusiv cele referitoare la: 

Expertii pe termen scurt vor intocmi rapoarte detaliate cu rezultatele activitatii lor si timpul 

alocat acesteia. Expertii pe termen scurt sau necesitatea mobilizarii lor este supusa 

aprobarii Beneficiarului. 

A se vedea si Clarificarea din oficiu, cap. I, din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 166 Vă rugăm să clarificați care sunt cerințele de raportare pentru Raportul de finalizare a 

serviciilor de proiectare, cu termen de livrare 14 zile dupa aprobarea Studiului de 

Fezabilitate menționat la capitolul 5 Logistică și Planificare, pagina 50, având în vedere 

că acest raport nu este menționat în cadrul capitolului 7.1 Cerințe de Raportare. 

Raspunsul 166 Raportul de finalizare a serviciilor de proiectare se va emite in termen de 14 zile de la data 

aprobarii si avizarii Studiului de Fezabilitate si va include o descriere a tuturor activitatilor 

si studiilor aferente Studiului de fezabilitate, detaliand modul de indeplinire a acestor 

activitati de catre Prestator. 

Intrebarea 167  Vă rugăm să clarificați modalitatea de transmitere a Raportului de Început, având în 

vedere că în capitolul 7.1 Cerințe de Raportare, punctul 1, pagina 61 se menționează că 

acesta va fi pregătit în limba română, iar în cadrul capitolul 7.2 Transmiterea si 

aprobarea rapoartelor se menționează că toate rapoartele și documentele care vor fi 

înaintate (deci inclusiv și Raportul de Început) vor fi în limba română și în limba engleză. 

Raspunsul 167 Avand in vedere ca obiectivul de investitie vizeaza zona transfrontaliera si anumite etape / 

documentatii vor fi avizate/aprobate si de Statul Bulgar se vor respecta prevederile din 

Caietul de sarcini - cap. 7.2 Transmiterea si aprobarea rapoartelor: 

“Toate rapoartele si documentele care vor fi inaintate vor fi in limba romana cat si in limba 

engleza. Toate rapoartele vor fi prezentate atat in format electronic editabil (word, excel, 

CAD .dwg), etc., cat si pe hartie si vor fi distribuite dupa cum urmeaza:  

-2 copii pe hartie in romana,  

-1 copie pe hartie in engleza, 

-1 copie in format electronic pdf si editabil in romana, 

-1 copie in format electronic pdf si editabil in engleza.” 

 

Pentru corelarea informatiei la nivelul intregii documentatii de atribuire: 

- in cadrul Modelului de Contract, art. 24.3, alin. (1) se modifica dupa cum urmeaza: 

24.3. (1) Toate rapoartele si documentele care vor fi inaintate se vor prezenta atat in limba 

romana cat si in limba engleza. Toate rapoartele vor fi prezentate atat in format electronic 

editabil (word, excel, CAD .dwg), etc., cat si pe hartie, dupa cum urmeaza:  

-2 copii pe hartie in romana,  

-1 copie pe hartie in engleza,  

-1 copie in format electronic pdf si editabil in romana (CD/DVD/stick memorie USB), 

-1 copie in format electronic pdf si editabil in engleza (CD/DVD/stick memorie USB). 



  

- in cadrul Modelului de Contract, la art. 23.3, paragraful: 

Raportul de Inceput va fi pregatit si transmis in limba romana. 

 se modifica dupa cum urmeaza: 

Raportul de Inceput va fi pregatit si transmis in conformitate cu prevederile art. 24.3 din 

prezentul Contract. 

 

- in cadrul Caietului de sarcini, la cap. 7.1, paragraful: 

Raportul de Inceput va fi pregatit in limba romana. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Raportul de Inceput va fi pregatit si transmis in conformitate cu prevederile cap 7.2 din 

prezentul Caiet de sarcini. 

Intrebarea 168 Vă rugăm să confirmați că realizarea Documentației de Atribuire nu intră în scopul 

viitorului Proiectant și a niciunuia din membrii echipei acestuia, având în vedere 

serviciile descrise in cadrul capitolului 3.2 Sumarul serviciilor, paginile 6-7 din Caietul 

de Sarcini și mențiunile din cadrul capitolului 6.1 Cerințe de personal. Programul 

personalului, pagina 57, coloana „Activități corespondente” aferente Expertului 

energoalimentare si linie de contact feroviare. 

Raspunsul 168 A se vedea si Clarificarea din oficiu, cap. I si II, din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 169  Vă rugăm să corelați temenele de depunere a livrabilelor menționate în cadrul capitolului 

5 Logistică și Planificare din Caietul de Sarcini, cu cele din Contractul de Sarvicii, art. 

23.3. Spre exemplu, termenul de depunere a Analizei multicriteriale din cadrul capitolul 

5 Logistică și Planificare, pagina 50 este de 6 luni de la data de începere, iar in cadrul 

Contractului de Servicii, art. 23.3 se menționează 1 lună de la data de începere (termen 

nerealist de altfel). 

Raspunsul 169 A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 124 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 170 Cu privire la prevederile art. 25 Plati, subart. 25.2, alin. (2), punctul 1.4 Monitorizare 

Geotehnică și având în vedere termenele pentru predarea diverselor livrabile menționate 

în cadrul capitolului 5 Logistică și Planificare, pagina 50, din Caietul de Sarcini, în 

special cel pentru Analiza Multicriterială de 6 luni de la data de începere și cel pentru 

Studiul de Fezabiliate de 23 luni de la data de începere, a faptului că rezultatele 

monitorizării geotehnice trebuie cuprinse în cadrul Studiului de Fezabilitate, vă rugăm 

să clarificați numărul de 20 plăți lunare aferente procentaului de maxim 90% din suma 

aferentă monitorizării geotehnice. Mai exact, investigațiile geotehnice și implicit 

monitorizarea geotehnică nu pot să înceapă mai devreme de luna 8 în cel mai optist 

scenariu si realizarea si aprobarea temelor de investigare (in luna 7 realizandu-se temele 

de investigarea si aprobarea acestora de către Beneficiar) odată cu stabilirea variantei 

optime de traseu, iar luna ultima lună în care se poate realiza monitorizare geotehnică 

astfel încât rezultatele acesteia să poată fi incluse în Studiul de Fezabilitate este luna 23, 

când este termenul limită pentru predarea acestuia. Rezultă astfel maxim 16 luni de 

monitorizarea geotehnică.  

De asemenea, vă rugăm să modificați în consecință Anexa nr. 1.6 la Formularul 7 unde 

sunt menționate în tabel 24 rapoarte lunare, iar în note se menționează la nota 4 

următoarele: „Monitorizarea geotehnica etapa curenta va incepe din luna nr. 3 si se va 

realiza pe o perioada de 21 de luni din durata elaborarii Studiului de fezabilitate.” 

Raspunsul 170 Numarul de rapoarte privind monitorizarea geotehnica este unul maximal. Decontarea 

acestora se va realiza prin raportare la numarul de luni in care s-a realizat in mod efectiv 

monitorizarea geotehnica. 



A se vedea si Raspunsul nr. 158 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 171  Vă rugăm să confirmați care este viteza maximă de circulație pentru trenurile de pasageri 

ce va fi luată în considerare pentru proiectarea liniei de cale ferată, având în vedere cele 

menționate în cadrul capitolului 3.3.5 Studiul privind alternativele de traseu – Analiza 

multicrtiteriala, Sectiunea Definirea rutelor alternative de traseu pagina 16, si cele de la 

capitolul 3.4.2 Activitati de proiectare feroviara, pagina 30, prin care se stabileste viteza 

maxima de circulatie de 200 km/h, comparativ cu cele mentionate la sfarsitul capitolului 

3.4.2, pagina 41, viteza de proiectare a caii ferate pe pod fiind fixată de această dată la 

250 km/h. 

Raspunsul 171 Conform Caietului de sarcini:  

- precizarea de la pagina 30: “Viteza maximă de circulaţie de 120 km/h pentru circulația 

trenurilor de marfă și, respectiv, de maxim 200 km/h pentru circulația trenurilor de 

călători;” se aplica pentru variantele/alternativele de traseu de racordare a noii cai ferate la 

cea existenta. 

- precizarea de la pagina 41 “Viteza CF pe Pod - Viteza de proiectare este 250 km/h pentru 

trenuri de pasageri și 120 km/h pentru trenuri de marfă” se aplica pentru cafea ferata 

aferenta noului pod care va traversa Dunarea. 

Intrebarea 172 Va rugam sa confirmati ca in cazul alternativelor de traseu exclusiv autostrada, calea 

ferata nu va fi tratata în niciun fel, neexistand astfel posibilitatea ca Proiectantului să i 

se solicite realizarea unor variante de traseu exclusiv cale ferată. 

Raspunsul 172 In cadrul prezentului Contract nu exista scenariul in care Proiectantului i se solicita 

analizarea / realizarea unor variante de traseu exclusiv de cale ferata. 

Intrebarea 173  În ceea ce privește asigurarea conexiunii feroviare cu liniile de cale ferată 102 și 103, vă 

rugăm să confirmați că aceasta se va face în mod exclusiv prin asigurarea conexiunii 

căii ferate nou proiectate cu Gara Giurgiu Nord. Mai exact, vă rugăm să confirmați că 

Proiectantului nu i se va solicita realizarea unei conexiunii feroviare într-un punct aflat 

la distanță față de Gara Giurgiu Nord (spre exemplu Halta Cetatea). Vă rugăm să 

confirmați și punctul de sfârșit al liniei de cale ferată. 

Raspunsul 173 In cadrul Caietului de Sarcini pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta tuturor 

operatorilor economici interesati sa participe la prezenta procedura, la capitolul 3.4.2 

Activitati de proiectare feroviara este specificat “realizara conexiunii feroviare cu stația 

de cale ferată Giurgiu Nord și implicit cu liniile de cale ferată 102 București – Giurgiu 

Nord și 103 Videle – Giurgiu (parte componentă a coridorului European de marfă 7)”.  

Totodata, avand in vedere specificul prezentului proiect, este in sarcina viitorului Presator 

sa proiecteze variante de traseu care sa includa solutii diferite cu pod combinat rutier si Cale 

Ferata, precum si conexiunea acestora cu reteaua de infrastructura existenta. 

Intrebarea 174 Referitor la mențiunile capitolul 3.4.2 Activități de proiectare feroviară, pagina 40, 

Secțiunea Racorduri feroviare ale terților, vă rugăm să precizați poziția liniilor 

industriale de cale ferată ale terților față de traseul căii ferate ce va fi luată în considerare 

la luare deciziei privind modernizarea. 

Raspunsul 174 Este in sarcina viitorului Prestator sa analizeze situatia liniilor de cale ferata industriale ce 

apartin tertilor. In vederea sprijinirii viitorului Prestator, CNCF CFR S.A. va oferi suport 

institutional in vederea identificarii acestor linii de cale ferata industriala, in functie de 

varianta de traseu propusa de catre Prestator. 

Intrebarea 175  Vă rugăm să indicați, similar conexiunilor feroviare pentru liniile 102 și 102, care este 

infrastructura de transport rutier a cărei conexiuni cu Podul Giurgiu-Ruse II va fi în 

scopul Proiectantului conform solicitărilor Autorității Contractante, precum și o poziție 

acestei conexiuni față de pod. Vă rugăm să confirmați și punctul de sfârșit al căii rutiere. 



Raspunsul 175 Punctul de sfarsit pentru infrastructura rutiera va fi analizat si prezentat de catre Prestator 

in cadrul Analizei multicriteriale 1 si 2. Punctul de sfarsit al proiectului va fi cel din Analiza 

multicriteriala 2 si varianta optima/preferata de traseu stabilita si avizata in cadrul CTE-

CNAIR. 

Intrebarea 176 Vă rugăm să confirmați că toate demersurile la nivel strategic local, regional, national și 

international, daca este cazul, sunt stabilite și agreate, astfel încât să nu existe întârzieri 

cauzate din lipsa diverselor documente strategice (cum ar fi strategii de dezvolvare 

regiolnală, calendare implementare proiecte etc.) care ar avea un impact negativ 

important în fazele incipiente ale proiectului de stabilire a alternativelor de traseu (AMC 

1, AMC 2). 

Raspunsul 176 La nivelul Statului Roman, prin MTI - CNAIR SA si Statului Bulgar prin Ministerul 

corespondent, au fost derulate o serie de intalniri tematice dedicate pregatirii si coordonarii 

activitatilor care vor implica ambele state, fiind stabilit un grup de lucru pentru derularea 

activitatilor proiectului transfrontalier, astfel incat toate masurile necesare la nivel strategic 

local, regional, national și international, sa fie indeplinite. 

Intrebarea 177  Vă rugăm să clarificați solicitările privind cele 2 opțiuni din cadrul etapei II a Analizei 

Multicriteriale care includ și calea ferată în ceea ce privește studii si documentatiile 

analizate in cadrul acestora. Din formularea actuala rezulta ca sunt solicitate în această 

fază detalii la nivel de Studiu de Fezabilitate pentru evaluarea fiecarei dintre cele 2 

optiuni (studii de teren pentru cele 2 optiuni, identificarea utilitatilor pentru cele 2 

optiuni, etc.). Acest lucru ar intra în contradicție cu anexele la formularele de propunere 

financiare din care rezultă, cel puțin pentru investigațiile geotehnice, că acestea se vor 

realiza doar pentru varianta de traseu optimă selectată în urma Analizei Multicriteriale. 

Raspunsul 177 Investigatiile geotehnice detaliate se vor realiza doar pentru varianta de traseu avizata dupa 

Analiza multicriteriala 2. 

Intrebarea 178 Având în vedere că în cadrul Anexelor nr. 1.5, 1.5.1-1.5.5 la Formularul 7 se completează 

valoarea investigațiilor pentru fiercare categorie în parte, vă rugăm să clarificati cum se 

va realiza decontarea, de exemplu, în situația în care în urma activităților de proiectare 

vor rezulta mai multe lucrări de artă si podețe sau un traseu mai lung de - valori mai 

mari decât cele estimate de Autoritatea Contractantă în documentația de atribuire (fiind 

necesare mai multe investigații decât cele estimate în faza de licitație). 

Raspunsul 178 A se vedea Raspunsul nr. 88 din prezenta Clarificare. 

Modalitatea de plata in cadrul viitorului Contract este redata la art. 25 din acesta. 

Intrebarea 179  Având în vedere notele din cadrul Anexelor 1.5.1-1.5.5 la Formularul 7, prin care se 

precizează că costul pe metru de foraj geotehnic va include, printre altele, si amenajarea 

oricaror drumuri de acces/platforme de lucru/imbunatatire drumuri de acces existente 

etc., vă rugăm să clarificați lucrările necesare amenajării drumurilor de acces și a 

platformelor de lucru și îmbunătățirii drumurilor existente, în condițiile în care scopul 

contractului este de elaborare a studiului de fezabilitate pentru Podul Giurgiu-Ruse II, 

astfel încât acestea să fie cuantificate corespunzător în ofertele prezentate. De asemenea, 

vă rugăm să clarificați modul de cuantificare având în vedere că nu se cunosc locațiile 

investigațiilor la această etapă și nici drumurile de acces și în consecință nici numărul 

drumurilor asupra cărora ar trebui să se intervină. 

Raspunsul 179 In cazul in care accesul utilajelor de forat necesita amenajarea/imbunatatirea unui drum 

tehnologic sau executia unor platforme, aceste costuri vor fi incluse in pretul pentru 

realizarea studiului geotehnic. 

Pretul ofertelor trebuie sa asigure predarea unor livrabile integrale/complete si conforme 

cerintelor Caietului de Sarcini si a reglementarilor tehnice specifice aplicabile proiectului, 

astfel cum se mentioneaza si in Notele din cadrul Anexelor la Formularul nr. 7. 



Avand in vedere obiectul prezentului contract, de elaborare Studiu de fezabilitate, precum 

si faptul ca prezentarea solutiilor privind traseul si tipul podului reprezinta obligatii ale 

viitorului prestator, stabilirea pretului propunerii financiare revine fiecarui ofertant in parte. 

Intrebarea 180 Vă rog să confirmați care este scopul prezentului contract de servicii privind obținerea 

avizelor, autorizațiilor, permiselor și acordurilor de la autoritățile competente de pe 

teritoriul Republicii Bulgaria, având în vedere că în Caietul de Sarcini nu se găsește nicio 

informație cu privire la acest aspect, singurele activități în care urmează a fi implicate 

autorități din Bulgaria conform Caietului de Sarcini par a fi consultarea transfrontalieră 

ca parte a procedurii de obținere a acordului de mediu de la autoritățile relevante din 

România. 

Raspunsul 180 Toate demersurile si documentatiile necesare de aprobare si acces pentru efectuarea 

lucrarilor, cat si de obtinerea a Certificatului de Urbanism si avize/acorduri pe teritoriul 

statului Bulgar vor fi realizate de viitorul Prestator cu sprijinul Beneficiarului, in 

concordanta cu legislatia Uniunii Europene si a statului bulgar. 

Conform Caietului de sarcini „Beneficiarul va asigura, la solicitarea prestatorului, 

intreaga relatie cu partea bulgara, inclusiv relatia cu specialisti si institutii din Bulgaria.”. 

A se vedea si Clarificarea din oficiu, cap. I, din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 181  De asemenea, vă rugăm să clarificați extinderea investigațiilor de teren (studii 

geotehnice, studii topografice, studii arheologice, identificare utilități, identificare 

proprietari si exproprieri etc.) ce urmează a fi realizate pe teritoriul Bulgariei și 

extinderea lucrărilor de a căror proiectare va fi responsabil Proiectantul pe teritoriul 

Republicii Bulgaria. 

Raspunsul 181 Viitorul Prestator trebuie sa realizeze toate demersurile in vederea elaborarii de 

documentatii complete si pentru teritoriul statului Bulgar in concordanta cu legislatia 

Uniunii Europene si a statului bulgar, cu precizarea ca Documentatia de exproprieri, cat si 

identificarea proprietarilor va fi realizata numai pe teritorul Romaniei, pentru traseul aferent 

teritoriului Bulgariei urmand a se preda numai culoarul de expropriere. 

Conform Caietului de sarcini „Beneficiarul va asigura, la solicitarea Prestatorului, 

intreaga relatie cu partea bulgara, inclusiv relatia cu specialisti si institutii din Bulgaria.”. 

Avand in vedere obiectul prezentului contract, de elaborare Studiu de fezabilitate, precum 

si faptul ca prezentarea solutiilor privind traseul si tipul podului reprezinta obligatii ale 

viitorului prestator, stabilirea pretului propunerii financiare revine fiecarui ofertant in parte. 

Intrebarea 182 Vă rugăm să clarificați, în ordine cronologică, modalitatea de aprobare a livrabilelor 

proiectului de către Autoritatea Contractantă și restul autorităților de stat implicate. Spre 

exemplu, nu este clar dacă solutiile tehnice aferente fazei de proiectare la pod vor fi 

prezentate in vederea aprobarii si in C.T.E. in compania de stat NRIC si ETIS (Consiliu 

tehnic si economic de experti) in Agenţia de Infrastructură Rutieră din Bulgaria la toate 

fazele de proiectare intermediare si finala (AMC 1, AMC 2, SF) sau doar la faza finala 

(SF). De asemenea, nu este clar daca avizarea în CTE CNCF „CFR” pentru Studiul de 

Fezabilitate este necesară, fiind menționat doar, în schimb documentația AMC2 va fi 

avizata de CTE SRCF Bucuresti inainte de a fi avizata de CNAIR, respectiv CNCF 

„CFR”. 

Raspunsul 182 Autoritatea contractanta are in atributie avizarea documentatiilor intermediare si finale 

(AMC 1, AMC 2 si SF) in cadrul Consiliilor Tehnico-Economice la companiile implicate 

in derularea obiectivului. Ulterior, in implementarea Contractului, Autoritatea contractanta 

va stabili la data respectiva ordinea de avizare in functie de etape. Toate avizarile vor fi 

sustinute si prezentate de viitorul Prestator. 

Intrebarea 183  În contextul acestui proiect în care sunt implicate mai multe autorități de stat cu propriile 

modalități de realizare a proiectelor și propriile așteptări, vă rugăm să ne comunicați ce 

mecanisme contractuale se vor declanșa în vederea protejării Proiectantului de aplicarea 



de penalități de întârziere pentru predarea cu întârziere a livrabilelor cauzate de 

imposibilitatea de a se agrea o soluție comună între aceste autorități cu privire la diferite 

aspecte pe parcursul derulării serviciilor de proiectare sau de solicitări de modificare din 

partea acestora ulterior transmiterii unei aprobări (spre exemplu, traseul proiectului sau 

modificări asupra traseului proiectului). 

Raspunsul 183 Viitorul Prestator va avea obligatia indeplinirii complete a obiectului Contractului in 

termenele si conditiile de calitate stabilite prin Caietul de sarcini si Contract. 

Ulterior, in implementarea Contractului fiecare situatie va fi analizata si tratata de la caz la 

caz, prin prisma prevederilor Contractuale si legale aplicabile.  

Intrebarea 184 

 

Referitor la capitolul 3.3.5 Studiul privind alternativele de traseu - Analiza 

multicriterială, Secțiunea Analiza cererii de transport (studiul de trafic) din Caietul de 

Sarcini, vă transmitem următoarele solicitări de clarificare: 

a) Vă rugăm să precizați dacă datele de trafic de la Operatorii Feroviari de Stat (CFR 

Călători, CFR Marfă) cât și de la Operatorii Feroviari Privați vor fi puse la dispoziție 

în mod gratuit. 

b) Conform solicitărilor dumneavoastră privind Modelul Național de Transport, 

punctul b) de la pagina 13 din Caietul de Sarcini, „Pentru realizarea sub-activităților 

de modelare inclusă în cadrul Studiului de Fezabilitate. Prestatorul va trebui să-și 

asigure propria licență de software specializat pentru utilizarea modelului de 

transport pus la dispoziție”. Vă rugăm să precizați la ce fel/tip de soft faceți referire. 

De asemenea, vă rugăm să precizați dacă Prestatorul trebuie să dețină sau să 

achiziționeze softul EMME sau se pot folosi soft-uri similare. 

c) Conform solicitărilor dumneavoastră privind Modelul Național de Transport, 

punctul i) de la pagina 14 din Caietul de Sarcini, „Prestatorul va efectua și o serie 

de interviuri cu principalii actori implicați în transportul feroviar de marfă”. Vă 

rugăm să confirmați că Proiectantul va fi sprijinit de către Autoritatea Contractantă 

pentru realizarea acestei activități și că i se va acorda suport în interacțiunea cu 

Operatorii feroviari atât de către CNAIR cât și de CNCF CFR.  

Raspunsul 184 a) Facem precizarea că datele de trafic solicitate de prestator și care sunt în sfera de 

competență a CNCF CFR S.A. și ARF (Autoritatea pentru Reformă Feroviară) vor fi puse 

la dispoziție, pe baza solicitării, cu titlu gratuit. Există si posibilitatea, ca în funcție de 

solicitarea venită din partea Prestatorului, anumite informații să fie taxate de operatorii 

feroviari în funcție de tarifele practicate de aceștia la momentul solicitării. 

A se vedea si prevederile art. 43 Plata taxelor din Modelul de Contract: 

43.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor in vigoare ale legislatiei romane. 

43.2 Taxele si/sau tarifele percepute de catre Autoritati/ Detinatori de Utilitati, etc. pentru 

eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de catre Prestator in numele Autoritatii 

Contractante si ulterior rambursate de catre Autoritatea Contractanta, in baza 

documentelor justificative. 

b) După cum este precizat în cadrul Caietului de Sarcini, nu a fost impusa utilizarea 

unui anumit software de catre Prestator în realizarea sub-activității de modelare, acest 

aspect fiind lasat la latitudinea ofertantilor din randul carora va fi selectat viitorul Prestator 

(in cazul atribuirii contractului). Astfel, Prestatorul, va utiliza propriul software pentru 

realizarea sub-activității și va pune la dispoziția Beneficiarului rezultatul/ livrabilul precum 

și modalitatea de accesare si vizaulizare a acestuia. 

c) In implementarea Contractului CNAIR SA va facilita canalele de comunicare 

necesare asftel incat Prestatorul sa fie sprijint de către CNCF CFR SA în vederea realizării 

interviurilor cu principalii actori implicați în transportul feroviar de marfă.  

Intrebarea 185  Referitor la capitolul 3.4.2 Activități de proiectare feroviară din Caietul de Sarcini, vă 

transmitem următoarele solicitări de clarificare: 



a) Cu privire la solicitarea din Caietul de Sarcini, pagina 30, anume „Pentru toate 

categoriile de lucrări CF, se vor avea în vedere, în scopul uniformizării, soluțiile 

tehnice adoptate în cadrul lucrărilor aflate în execuție la CNCF CFR-SA”, vă rugăm 

să confirmați că vor fi puse la dispoziția Proiectantului soluțiile tehnice 

implementate pe tronsoanele de cale ferată din contractele aflate în derulare de către 

CNCF CFR (de exemplu: pasarele pietonale, copertinele amplasate pe peroane etc.). 

b) Vă rugăm să confirmați că pentru varianta de racordare a linei de cale ferată nouă, 

propusă în SF, cu o linie de cale ferată existentă pot fi necesare lucrări de 

demolare/desființare a unor clădirii din stațiile și/sau haltele CF existente pe 

tronsonul vizat și deci, după stabilirea variantei de traseu, Proiectantul va elabora 

expertize tehnice pentru clădirile/ structurile afectate și pentru clădirele 

modernizate/ reabilitate, după caz. 

c) În Caietul de Sarcini, capitolul 3.4.2 Activități de proiectare feroviară, pagina 36, 

Secțiunea Instalații de centralizare în stații, s-a specificat că ,,Sistemul CCTV va 

supraveghea și clădirile tehnologice. Terminalul central pentru operator va fi 

instalat în clădirea OCC.” Vă rugăm să menționați la care clădire OCC faceți 

referire: clădirea OCC existentă în București sau, în cadrul prezentului Proiect, se 

va realiza, o nouă clădire OCC. 

d) Având în vedere că la pagina 30 din Caietul de Sarcini se menționează că nu vor 

exista treceri la nivel peste CF nou proiectată, iar la pagina 36 din același document 

este inclusă o secțiune dedicată Instalații de semnalizare la trecerile la nivel, vă 

rugăm să precizați dacă se pot prevedea, în variantele propuse de Proiectant, treceri 

la nivel. 

Raspunsul 185 a) Confirmăm înțelegerea dumneavoastră cu privire la punerea la dispoziția 

Prestatorului, a soluțiilor tehnice adoptate la nivelul altor proiecte aflate în execuție în 

cadrul CNCF CFR S.A. 

b) In cazul în care sunt necesare intervenții la anumite clădiri din stațiile/ haltele/ 

punctele de oprire CF, Prestatorul va efectua expertize tehnice pentru acestea și va propune 

soluții adecvate în așa fel încât să fie asigurată buna funcționare a activitătii feroviare. A se 

vedea si Raspunsul nr. 214 din prezenta Clarificare. 

c) Nu se va realiza o nouă clădire OCC în cadrul prezentului proiect. Terminalul 

central pentru operatorul sistemului CCTV se va amplasa în clădirea CNMT București, 

conform Strategiei CNCF “CFR” SA privind amplasarea și aria de exercitare a funcției de 

conducere a circulație prin Centrele de Management al Traficului (CMT). Clădirea CNMT 

București se va realiza în cadrul altui proiect aflat în prezent în procedura de achiziție, 

derulat de CNCFR SA. 

d) În cadrul Caietului de sarcini a fost specificat în mod clar, ca regula generala, să nu 

existe treceri la nivel peste linia de cale ferată nou proiectată. 

Situația la care faceți referire cu privire la trecerile la nivel cu calea ferată, este prevăzută 

în cazul în care, din motive independente de Prestator, constrângeri de relief, profilul și 

importanța infrastructurii traversate de calea ferată, constrângeri financiare, nu se poate 

dezvolta o altă soluție tehnică decât trecerea la nivel cu calea ferată. Atragem atenția că în 

cazul în care în urma Studiului de Fezabilitate rezultă o viteza proiectată de peste 160 km/h 

și nu exista alte constrângeri, nu se vor amenaja treceri la nivel deoarece reglementările în 

vigoare nu permit amenajarea de treceri la nivel pe linii cu viteza proiectată mai mare de 

160 km/h. 

Intrebarea 186 

 

La finalul subcapitolului 2.3 se specifică următoarele: ”Solutiile tehnice aferente fazei 

de proiectare vor fi prezentate si asumate de Prestator in conformitate cu prevederile 

legislative in vigoare, inainte de prezentarea in C.T.E. C.N.A.I.R., dar si dupa avizare. 



Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare la pod vor fi prezentate in vederea aprobarii 

si in C.T.E. in compania de stat NRIC si ETIS ( Consiliu tehnic si economic de experți) 

in Agenția bulgara de infrastructura rutiera.” 

De asemenea în subcapitolul 3.3.5., paragraful 12 se menționează: ”Variantele de traseu 

identificate, impreuna cu recomandarea Prestatorului in ceea ce priveste varianta de 

traseu optimă, vor fi comunicate Beneficiarului pentru aprobarea in sedinta CTE a 

Beneficiarului. ”  

Solicitări:  

a) Se omite din solicitări prezentarea și avizarea soluțiilor tehice în cadrul CTE ale 

autorităților care administrează calea ferată, chiar dacă se solicită și soluții de pod 

combinat de autostradă și cale ferată. Vă rugăm clarificați. 

b) Având în vedere că vor fi implicate 4 autorități care administrează infrastructura 

rutieră și feroviară, care ar trebui să avizeze soluția optimă finală din cadrul studiului 

de fezabilitate (pentru trafic rutier, pentru cale ferată, din România și Bulgaria), vă 

rugăm clarificați. 

c) Care este mecanismul de coordonare care să asigure avizarea aceleiași soluții finale 

de către cele 4 autorități menționate la punctul b), fără riscul de întârziere a 

proiectului ? 

d) Vă rugăm clarificați dacă se aplică sau nu penalități Prestatorului în caz de întârzieri 

în avizarea soluției finale (conform punctului c), pentru o situație care nu este sub 

controlul său?    

Raspunsul 186 a) In situatia in care este fezabila realizarea unui pod combinat rutier la profil de autostrada 

si cale ferata juxtapusa/suprapusa, documentatia va fi avizata si la CTE-CFR, in baza 

Protocolului dintre CNAIR SA si CFR SA. 

b) In situatia in care este fezabila realizarea unui pod combinat rutier la profil de autostrada 

si cale ferata juxtapusa/suprapusa viitorul Prestator va sustine si prezenta proiectul la cele 

4 autoritati (rutiere si de cale ferata), ultima avizare fiind CTE-CNAIR. 

c) Autoritatea contractanta va coordona avizarea solutiei finale de catre cele 4 autoritati, 

astfel incat, in cazul indeplinirii corecte si complete a obligatiilor contractuale de catre 

viitorul Prestator, sa nu se inregistreze intarzieri generate de aspecte organizationale ale 

avizatorilor. 

d) In implementarea Contractului fiecare situatie va fi analizata si tratata de la caz la caz, 

prin prisma prevederilor Contractuale si legale aplicabile. 

Intrebarea 187  În capitolul 3.7 și subcapitolele 3.3.2. și 3.3.3 se fac mențiuni la ”Certificate de 

Urbanism” (CU), adică se fac referiri la mai multe CU. Având în vedere faptul că 

proiectul cuprinde traversarea cu pod a Dunării în zona Giurgiu – Ruse, adică ne vom 

situa, în România, doar în Județul Giurgiu (a se vedea și mențiunea din subcapitolul 

3.3.3. ”(...) Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediată a oricăror 

documentații de specialitate necesare în conformitate cu cele prevăzute de legea română 

în vigoare (...)”) și deci s-ar impune emiterea doar a unui CU, vă rugăm să clarificați 

următoarele solicitări:  

a) Având în vedere mențiunile Autorității Contractante, precum că partea bulgară 

se ocupă de infrastructura de acces la pod de pe malul drept (Bulgaria), Prestatorul 

trebuie să obțină ”Certificat de Urbanism” și din partea autorităților din Bulgaria  

pentru lucrările de pod ?  

b) Cum se va rezolva din punct de vedere administrativ/ procedural obținerea 

documentelor oficiale, similare certificatului de urbanism și avizelor/ autorizațiilor/ 

Acordului de Mediu românești, dar emise de autoritățile din Bulgaria, pentru lucrările 

de pod? 



Raspunsul 187 a) Mentiunea referitoare la “Certificate de urbanism” face referire la faptul ca viitorul 

Prestator are in sarcina obtinerea Certificatelor de urbanism atat pe teritoriul statului 

Roman cat si cel Bulgar. 

A se vedea si Raspunsul 40 din prezenta Clarificare. 

 

b) Toate demersurile si documentatiile necesare de aprobare si acces pentru efectuarea 

lucrarilor, cat si de obtinerea a Certificatului de Urbanism si avize/acorduri pe teritoriul 

statului Bulgar vor fi realizate de viitorul Prestator cu sprijinul Beneficiarului, in 

concordanta cu legislatia Uniunii Europene si a statului bulgar. 

Conform Caietului de sarcini „Beneficiarul va asigura, la solicitarea prestatorului, 

intreaga relatie cu partea bulgara, inclusiv relatia cu specialisti si institutii din Bulgaria.”. 

Intrebarea  188 În subcapitolul 3.3.3. se fac mențiuni la ”(...)documentația în vederea obținerii 

avizelor/ordinelor de scoatere a terenurilor expropriate, după caz, din circuitul agricol 

(...)”. Având în vedere OUG nr.7/2016, art.V, alin. (1) prin care ”Pentru proiectele de 

infrastructură transeuropeană de transport, terenurile agricole situate în extravilan 

care fac obiectul hotărârii Guvernului privind procedura de expropriere sunt 

considerate scoase din circuitul agricol (...)” vă rugăm clarificați referirea la 

documentația menționată în subcapitolul 3.3.3. 

Raspunsul 188 Potrivit Legii nr. 255/2010 Art.11 alin. (66) “Scoaterea definitivă sau temporară din 

circuitul agricol a terenurilor agricole situate pe amplasamentul coridorului de 

expropriere se face prin hotărârea Guvernului privind procedura de expropriere, cu avizul 

tehnic emis de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, după caz”. 

Prin urmare, viitorul Prestator va realiza documentatia necesara obtinerii avizului ANIF, in 

vederea scoaterii din circuitul agricol. 

Intrebarea  189 În subcapitolul 3.3.6. la cerințele referitoare la Studiile topografice detaliate, la ultimele 

2 paragrafe se specifică: ”Studiile de teren se vor realiza în corelare cu soluția 

recomandată în raportul de expertiză. 

Studiul Topografic, pentru fiecare obiectiv in parte, va fi intocmit de o societate 

specializata, autorizată ANCPI.” 

Solicitări:  

a) La ce raport de expertiză se face referire, fiind lucrări noi proiectate ? 

b) Nu se elaborează un singur studiu topografic ? La ce obiective se face referire? 

Raspunsul 189 a) Raportul de expertiza la care se face referire la cap. 3.3.6 este pentru zonele de 

conexiune cu infrastructura rutiera si feroviara, existente, unde este necesara o expertiza 

locala a situatiei din teren. A se vedea si Raspunsul nr. 214 din prezenta Clarificare. 

b) Beneficiarul solicita predarea Studiului topografic conform sistemului national din 

Romania, sistemul de proiectie Stereografic 1970, Marea Neagra 1975. 

Viitorul Prestator trebuie sa aiba in vedere ca pentru obtinerea Certificatului de 

Urbanism si a avizelor/acordurilor pe teritorul Bulgariei este posibil sa fie solicitat un 

alt sistem de cote, ceea ce inseamna ca sistemul de proiectie Stereografic 1970 trebuie 

sa poata fi convertit la sistemul din Bulgaria si viceversa. 

Intrebarea  190 În subcapitolul 3.3.6. la cerințele referitoare la Studiul arheologic, paragrafele 1 și 4, se 

fac referiri la investigații arheologice doar pentru realizarea proiectului/ amplasamentul 

obiectivului de infrastructură rutieră. Având în vedere că Beneficiarul solicită 

analizarea de opțiuni/ variante și pentru pod combinat rutier + feroviar, vă rugăm 

clarificați.   

Raspunsul 190 Studiul arheologic se va realiza pentru intreg obiectivul de investitie dupa avizarea variantei 

de traseu in cadrul Analizei multicriteriale 2, in functie de varianta de traseu optima / 

preferata. 

A se vedea si Clarificarea din oficiu, cap. I, pct. 7 din prezenta Clarificare. 



Intrebarea  191 În subcapitolul 3.3.6. la cerințele referitoare la Studiul arheologic, paragraful 5, Etapa 

2, se specifică ”(...) Realizarea unei evaluări de teren - diagnostic arheologic intruziv 

(necesară pentru traseul preferat) (...)”. 

Solicitări:  

a) Vă rugăm clarificați diferențele dintre traseul optim (ex: amintit la subcap. 3.3.5., 

paragraful 7) și traseul preferat, menționat mai sus.  

b) Vă rugăm clarificați amplasamentul în care se vor realiza studiile arheologice. 

 

Raspunsul 191 a) Ambele variante fac referire la varianta de traseu aprobata, fiind sinonime. 

b) Studiul arheologic se va realiza pentru intreg obiectivul de investitie dupa avizarea 

variantei de traseu in cadrul Analizei multicriteriale 2. 

A se vedea si Clarificarea din oficiu, cap. I, pct. 7 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea  192 În subcapitolul 3.3.6. la cerințele referitoare la Identificarea și curățarea terenului de 

muniții neexplodate, antepenultimul paragraf, se menționează ”(...) Rapoartele și 

procesele verbale se vor elabora în limba română(...)”. La subcapitolul 7.1 Cerințe de 

raportare, pct. 1. Raportul de început, ultimul paragraf se menționează ”(...) Raportul 

de Început va fi pregătit în limba română”. La subcapitolul 7.2 Transmiterea si 

aprobarea rapoartelor, primul paragraf se menționează ”Toate rapoartele si 

documentele care vor fi inaintate vor fi in limba romana cat si in limba engleza. Toate 

rapoartele vor fi prezentate atat in format electronic editabil (word, excel, CAD .dwg), 

etc., cat si pe hartie si vor fi distribuite dupa cum urmeaza:  

- 2 copii pe hartie in romana, 

- 1 copie pe hartie in engleza, 

- 1 copie in format electronic pdf si editabil in romana, 

- 1copie in format electronic pdf si editabil in engleza.” 

Solicitare:  

Vă rugăm clarificați în ce limbi se cer a fi elaborate rapoartele solicitate în cadrul 

proiectului. 

Raspunsul 192 A se vedea Raspunsul nr. 167 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea  193 Pe lângă ”riscurile specifice ale Proiectului” menționate în nenumărate paragrafe din 

Caietul de sarcini, în subcapitolul 3.3.6. la cerințele referitoare la Alte Investigații de 

Sol și Materiale , în ultimul paragraf se specifică ”(...) Activitătile vor include întocmirea 

unei evaluări de risc si a unui plan de management al riscurilor care va avea ca scop 

identificarea riscurilor cheie de proiectare și de execuție.” 

Solicitare:  

Având în vedere Registrul riscurilor prezentat în Caietul de sarcini (nb: cu referire la 

managementul riscului proiectului), care include riscurile identificate de Beneficiar și 

totodată mențiunea de mai sus (nb: riscurilor cheie de proiectare și de execuție), vă 

rugăm clarificați. 

Raspunsul 193 Paragraful: 

Activitătile vor include întocmirea unei evaluări de risc si a unui plan de management al 

riscurilor care va avea ca scop identificarea riscurilor cheie de proiectare si de executie. 

de la cap. 3.3.6 face referire la riscurile specifice contractului de proiectare si executie, in 

timp ce celelalte riscuri amintite in solicitarea de clarificare se refera la riscurile aplicabile 

prezentului Contract de servicii de proiectare. 

 

A se vedea si Clarificarea din oficiu, cap. I din prezenta Clarificare. 



Intrebarea  194 La subcapitolul 3.4.1., la cerințele referitoare la Lucrări de drum și noduri rutiere,  

cerințe specifice pentru Poduri/pasaje/viaducte, podete si ziduri de sprijin, paragrafele 6 

și 7, se menționează „In piesele desenate se vor prezenta detalii constructive ale 

elementelor structurale descrise, insotite de dimensiuni. Pe plansele cu dispozitiile 

generale se va prezenta atat stratificatia terenului de fundare, cat si nivelul apelor 

corespunzatoare debitului cu asigurarea de 2%.  

In cadrul variantelor de traseu studiate se vor analiza minim 5 (cinci) solutii tehnice 

pentru podul care va traversa Dunarea. Cele 5 (cinci) solutii vor conține 3 (trei) solutii 

diferite cu pod exclusiv rutier autostrada si 2 (doua) solutii diferite cu pod combinat 

rutier-CF.”. 

Solicitări:  

a) Având în vedere că se solicită pod combinat de cale ferată și șosea, podul trebuie 

calculat la debitul cu asigurarea de 1%. Vă rugăm clarificați. 

b) Vă rugăm clarificați dacă prin ”pod combinat rutier – CF” se va înțelege ”pod 

combinat rutier autostradă – CF”. 

c) Vă rugăm clarificați neconcordanța dintre cerințele din paragraful 7, mai sus 

menționat și cerințele din subcapitolul 3.3.5. Studiul privind alternativele de traseu 

- Analiza multicriteriala, paragrafele 4 și 5, cu referire la numărul variantelor de 

traseu (5 alternative exclusiv autostradă + 5 alternative autostradă + cale ferată 

(etapa I Analiza Multicriterială), comparativ cu 2 alternative exclusiv autostradă + 

2 alternative autostradă + cale ferată (etapa II Analiza Multicriterială), respectiv 

comparativ cu 3 solutii diferite cu pod exclusiv rutier autostrada si 2 solutii diferite 

cu pod combinat rutier-CF (Lucrări de drum și noduri rutiere - Poduri/pasaje/ 

viaducte, podete si ziduri de sprijin). 

Raspunsul 194 a) In situatia in care reiese fezabilitatea realizarii unui pod combinat rutier la profil de 

autostrada si cale ferata juxtapusa/suprapusa, podul va fi calculat la debitul cu asigurarea 

de 1%, conform normelor si normativelor in vigoare. 

b) sintagma ”pod combinat rutier-CF” face referire la pod combinat la profil de autostrada 

pentru infrastructura rutiera si cale ferata pentru cea feroviara. 

c) In cadrul Etapei I a Studiului privind alternativele de traseu, Prestatorul va analiza o gama 

larga de variante de traseu, si va prezenta cel putin 5 (cinci) alternative de traseu posibile 

exclusiv autostrada si cel putin 5 (cinci) alternative de traseu posibile autostrada + cale 

ferata 

In cadrul Etapei II a Studiului privind alternativele de traseu, Prestatorul va analiza optiunile 

de traseu selectate in urma Etapei I, si va prezenta 2 (doua) alternative de traseu exclusiv 

autostrada si 2 (doua) alternative de traseu autostrada + cale ferata. 

 

Pentru corelarea informatiilor la nivelul Caietului de sarcini, la cap. 3.4.1, paragraful: 

In cadrul variantelor de traseu studiate se vor analiza minim 5 (cinci) solutii tehnice pentru 

podul care va traversa Dunarea. Cele 5 (cinci) solutii vor fi contine 3 (trei) solutii diferite 

cu pod exclusiv rutier autostrada  si 2 (doua) solutii diferite cu pod combinat rutier-CF. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

In cadrul Etapei I a Studiului privind alternativele de traseu, Prestatorul va analiza o gama 

larga de variante de traseu, si va prezenta cel putin 5 (cinci) alternative de traseu posibile 

exclusiv autostrada si cel putin 5 (cinci) alternative de traseu posibile autostrada + cale 

ferata, care vor fi insotite de harti si fotografii ale terenului planse (profiluri  longitudinale 

si de secțiuni) si vor fi caracterizate din punct de vedere al impactului tehnic, economico-

social, trafic, mediu, etc. In cadrul acestei etape se va prezenta varianta sumara a studiului 

de trafic, analiza constrangerilor de traseu si analiza multicriteriala. 

 

In cadrul Etapei II a Studiului privind alternativele de traseu, Prestatorul va analiza 

optiunile de traseu selectate in urma Etapei I, si va prezenta 2 (doua) alternative de traseu 

exclusiv autostrada si 2 (doua) alternative de traseu autostrada + cale ferata, care vor fi 

caracterizate din punct de vedere al impactului tehnic, economico-social, trafic, mediu, etc. 

In cadrul acestei etape se va prezenta studiul de trafic, analiza multicriteriala si analiza 

economica. 

 



Pentru variantele de traseu selectate, in cadrul etapei II, vor fi analizate doua solutii 

tehnice pentru  podul rutier (pod rutier la profil de autostrada) si doua solutii tehnice 

pentru podul rutier + feroviar (pod combinat rutier la profil de autostrada si cale ferata 

juxtapusa/suprapusa).  

Intrebarea  195 La subcapitolul 3.4.2. Activități de proiectare feroviară, paragraful 3, pct. 5 se specifică 

”Nu vor exista treceri la nivel peste CF nou proiectată.”,  la referințele privind 

Intersectiile caii ferate cu alte moduri de transport (din același subcapitol) se specifică 

”(...)Pe sectiunile de CF noi proiectate nu vor exista treceri la nivel.(...)”, iar la referințele 

privind Instalații feroviare se specifică ” Se vor analiza următoarele: (...) realizarea 

pasajelor la nivel cu calea ferată, inclusiv a sistemelor de semnalizare aferente; (...)”. De 

asemenea la cerințele privind Instalații de centralizare în stații, Instalații de semnalizare 

la trecerile la nivel și Sistem GSM-R din nou se amintesc lucrări referitoare la treceri la 

nivel cu calea ferată.  

Solicitare:  

Vă rugăm clarificați dacă se permit treceri la nivel cu calea ferată pe traseele noi 

proiectate. 

Raspunsul 195 A se vedea Raspunsul nr. 185 (lit. d.) din prezenta Clarificare. 

Intrebarea  196 La capitolul 7 Rapoarte, subcapitolul 7.1 Cerințe de raportare, punctul 6 Raportul 

financiar final, se solicită printre altele ”detalierea onorariilor experților”. Vă rugăm 

clarificați.   

Raspunsul 196 A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 164 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea  197 La capitolul 7 Rapoarte, subcapitolul 7.2 Transmiterea și aprobarea rapoartelor, 

paragraful 6 se specifică ” Studiul de Fezabilitate Final se va analiza si aviza in 

Comitetul Tehnico-Economic al CNAIR, CTE - MTI si Consiliul Interministerial de 

Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte. Proiectul pentru semnalizare 

si marcaj va fi avizat in CTE de Siguranta Circulatiei al CNAIR SA.”.      

Solicitări:  

a) Având în vedere că se solicită și cel puțin o soluție de pod combinat de cale ferată 

și șosea, vă rugăm clarificați modul de avizare a Studiului de Fezabilitate Final din 

punctul de vedere al căii ferate; 

b) Fiind un Proiect transfrontalier, Româno – Bulgar, care sunt atribuțiile 

Prestatorului privind avizarea Studiului de Fezabilitate Final de către autoritățile 

din Bulgaria? 

Raspunsul 197 In situatia in care reiese fezabilitatea realizarii unui pod combinat rutier la profil de 

autostrada si cale ferata juxtapusa/ suprapusa, documentatia va fi avizata si la CTE-CFR, in 

baza Protocolului dintre CNAIR SA si CFR SA. 

Viitorul Prestator va sustine si prezenta proiectul inclusiv in fata autoritatilor din Bulgaria.  

Avizarile in CTE-CFR si CTE-NRIC se vor realiza inaintea sustinerii proiectului in CTE-

CNAIR. 

Toate aceste avizarile vor fi incluse in atributiile Prestatorului.  

Intrebarea  198 

 

Referitor la Formularul nr. 4 – Propunere Tehnică, capitolul I Prezentarea obiectului, 

riscurilor, succesiunea logică a activităților și subactivităților și rezultatelor așteptate, 

punctul 14, prin care se solicită ca ofertanții să prezinte în cadrul propunerilor tehnice 

abordarea propusă pentru îndeplinirea cerințelor privind asistența tehnică acordată 

Beneficiarului pentru procedura de atribuire a proiectării și execuției lucrărilor, având 

în vedere că această activitate nu este solicitată viitorului Proiectant prin Caietul de 

Sarcini, vă rugăm să eliminați această cerință din cadrul Formularului nr. 4. 

Raspunsul 198 A se vedea Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentei Clarificari. 

Intrebarea  199 

  

Referitor la solicitarea „Sistemul CCTV va supraveghea și clădirile tehnologice. 

Terminalul central pentru operator va fi instalat în clădirea OCC”, vă solicităm să 

confirmați  întelegerea noastră cum că în cadrul contractului nu va fi proiectat un OCC 



nou ci se va respecta strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 

aprobată prin HG 985/2020 și adresa nr. 4/A/176/28.05.2021. 

Raspunsul 199 Nu se va realiza o nouă cladire OCC în cadrul prezentului proiect, Terminalul central pentru 

operatorul sistemului CCTV se va amplasa în cladirea CNMT București, conform Strategiei 

CNCF “CFR” SA privind amplasarea și aria de exercitare a funcției de conducere a 

circulație prin Centrele de Management al Traficului (CMT). Clădirea CNMT București se 

va realiza în cadrul altui proiect aflat în prezent în procedura de achiziție, derulat de CNCFR 

SA. 

Intrebarea  200 Având în vedere că în caietul de sarcini se mentionează că noul pod va fi legat din punct 

de vedere feroviar cu stația c.f. Giurgiu Nord și că se vor face propuneri pentru 

dezvoltarea/ modernizarea/ înființarea de noi stații c.f., vă solicităm să clarificați care 

este secția de cale ferată pe care se vor înființa noi stații, ținând cont de faptul că de la 

stația Giurgiu Nord cap Y până la Dunăre sunt aproximativ 3,5 km. 

Raspunsul 200 Stabilirea noilor puncte de secționare sunt in sarcina viitorului Prestator. Totodată atragem 

atenția ca viitorul Prestator va avea în vedere corelarea infrastructurii feroviare cu partea de 

infrastructură rutiera astfel încât proiectul sa fie unul funcțional pentru ambele domenii. 

În cazul în care amplasarea noului pod va fi la o distanță semnificativă de podul existent, în 

amonte sau în aval, trebuie realizată conexiunea feroviară între podul nou și una din liniile 

existente (Videle — Giurgiu Nord sau Jilava — Giurgiu). 

În această situație trebuie realizată o stație tehnică de frontieră în aproprierea podului nou 

(maxim 5 km) care să aibă rolul de prelucrare a trenurilor de marfă care traversează podul 

/ frontiera. 

În situația în care podul nou se poate proiecta/realiza în proximitatea podului existent, se 

pot utiliza actualele facilități feroviare existente cu condiția dezvoltării și modernizării 

acestora (exemplu stația de frontieră Giurgiu Nord). 

Intrebarea  201 Având în vedere că pentru sistemele de semnalizare feroviară nu există în acest moment 

în România norme/ reglementări/ standarde de proiectare/ întreținere pentru viteze mai 

mari de 160 km/h, vă solicităm să clarificați și/sau revizuiți cerințele referitoare la viteza 

maximă de circulație de 200 km/h pe variantele/ alternativele de traseu și la viteza 

maximă de circulație de 250 km/h pe pod. 

Raspunsul 201 Cerințele privind viteza proiectată se mențin. Viitorul Proiectant va analiza normativele de 

proiectare si execuție pentru linii cu viteze mai mari de 160 km/h, de care se va ține cont în 

proiectarea obiectivului de investiții pe parte de infrastructură feroviară urmând ca pana la 

finalizarea obiectivului de investiții sa se realizeze implementarea din punct de vedere 

legislativ a normelor/ reglementărilor/ standardelor de proiectare/ întreținere, pentru 

circulația de 200 km/h pe variantele/ alternativele de traseu și la viteza maxime de circulație 

de 250 km/h pe pod. In cazul in care nu se realizează transpunerea în legislația nationala a 

normelor/ reglementărilor/ standardelor de proiectare/ întreținere privind siguranța 

circulației pentru circulația trenurilor cu viteze de 200 km/h pe variantele/ alternativele de 

traseu și la viteza maxima de circulație de 250 km/h pe pod, linia va fi proiectate pentru 

aceste viteze dar circulația feroviară se va desfășura cu viteze de pana la 160 km/h. 

Intrebarea  202 Vă solicităm să precizați ce date vor fi puse la dispoziție de beneficiar ofertantului 

declarat câștigător în ceea ce privește: 

- Proiectele aflate în derulare de către diverși beneficiari (CNAIR, CFR, autorități 

locale etc.) care vor interfera cu traseul viitorului racord c.f.; 

- Posibile surse alimentare cu apă pentru clădirile cu specific feorivar 

- Posibile surse de alimentare cu energie electrică pentru clădirile cu specific 

feroviar și instalatiile feroviare. 

Raspunsul 202 In funcție de solicitările Prestatorului, CNCF CFR S.A. și ARF (Autoritatea pentru Reformă 

Feroviară) vor pune la dispoziție cu titlu gratuit datele solicitate pe care le dețin și vor oferi 

sprijin instituțional in vederea obținerii informațiilor necesare Prestatorului in scopul 

realizării proiectului. In funcție de traseul proiectat vor fi identificate si propuse soluții 



optime privind alimentarea cu apă/ energie electrică pentru clădirile cu specific feroviar/alte 

utilități de către viitorul prestator și supuse aprobării Beneficiarului. Pe baza studiilor si a 

propunerilor Prestatorului, Beneficiarul poate propune alte surse de alimentare din punct de 

vedere al Analizei Cost Beneficiu (ACB). Totodată, Prestatorul, înainte de emiterea si 

includerea acestor surse în cadrul unui raport, poate solicita cu titlu gratuit Beneficiarului o 

lista cu sursele de alimentarea cu apă/ energie electrică pentru clădirile cu specific 

feroviar/alte utilități, pentru noul traseu proiectat iar Beneficiarul le va pune la dispoziție 

cu titlu gratuit în măsura în care se află în posesia acestor date. In ceea ce priveste datele 

referitoare la conexiunea rutiera acestea vor fi transmise Prestatorului de catre CNAIR SA. 

Intrebarea  203  Având în vedere că obiectivul este unul de mare anvergură, vă comunicăm intenția 

noastră de a depunere ofertă către dvs. Vă rugăm astfel să admiteți prelungirea 

termenului de depunere a ofertelor cu încă 2 săptămâni față de data înscrisă.  

Raspunsul 203 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea  204  Avind in vedere complexitatea proiectului, volumul de munca la Propunerea Tehnica, 

identificarea resurselor, precum si dorinta de a intocmi si finaliza o oferta profesionista, 

va rugam sa fiti de acord cu o prelungire de 20 de zile.  

Raspunsul 204 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea  205 

 

Având în vedere importanța deosebită a proiectului ce face obiectul prezentei proceduri 

de achiziție, respectiv cerințele de o complexitate sporită ale documentației de atribuire, 

pentru a putea prezenta o ofertă completă, bine pregătită și corespunzătoare așteptărilor 

autorității contractante, vă rugăm să acceptați decalarea termenului limită de depunere 

a ofertelor cu o perioadă de cel puțin cincisprezece zile. 

Raspunsul 205 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea  206 

 

Având în vedere natura complexă a Proiectului, cerințele privind calificarea ofertanților, 

documentele care trebuie analizate, elaborate și incluse în propunerea tehnică și 

financiară, în vederea elaborării unor oferte competitive care să respecte în mod riguros 

cerințele autorității contractante și pentru asigurarea unei concurențe reale între 

ofertanți, vă rugăm să aveți amabilitatea de a accepta o decalare a termenului limită de 

depunere al ofertelor cu cel puțin 20 de zile. 

Acest termen ar permite înscrierea în procedură și a unor ofertanți din alte state decât 

România, ofertanți cu o solidă experiență în proiecte similare și cu personal specializat 

cu înaltă calificare. În acest caz pregătirea documentelor de calificare pentru ofertanți, 

pregătirea documentelor aferente susținerii experienței experților este mult mai 

laborioasă având în vedere sistemele administrative diferite între diferite țări, termenul 

de 14.11.2024 dovedindu-se nerealist. 

Sperăm să luați în considerare solicitarea noastră și să oferiți posibilitatea participării la 

procedură a unui număr cât mai mare de ofertanți. 

Raspunsul 206 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea  207 

 

In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare sucontractantii de specialitate pentru 

studii (de ex. Studiul topografic), iar Ofertantul nu detine autorizarile necesare, va rugam 

sa clarificati daca este suficient sa se mentioneze in cadrul ofertei ca Antreprenorul va 

subcontracta o parte din activitati, fara a nominaliza societatile care vor efectua aceste 

studii/activitati. 



Raspunsul 207 A se vedea Raspunsul 148 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea  208 In ceea ce priveste participarea la procedura a unui ofertant nerezident UE, care detine 

personal extra calificat, cu studii universitare de absolvire ale unor institutii de 

invatamant superior de prestigiu, pentru care documentele relevante, respectiv diplomele 

de licenta, master si doctorat atesta domeniul de “inginerie civila”, fara mentionarea 

specializarii in sine, dar care au urmat cursuri similare cu cele ale absolventilor 

Facultatii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri, va rugam sa clarificati daca o astfel de 

situatie este acceptata ca fiind similara pentru dovedirea calificarii personalului ca si 

“Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri”. 

Raspunsul 208 Avand in vedere faptul ca la prezenta procedura pot participa inclusiv si operatori 

economici straini, sau in cadrul ofertelor pot fi prezentati si experti straini, Autoritatea 

Contractanta, pentru a nu restrictiona participarea in cadrul procedurii de achizitie publice, 

a prevazut posibilitatea acceptarii unor diplome in domenii si/sau cu specializari similare 

celor solicitate intrucat diplomele emise de catre Universitatile/ Facultatile din strainatate 

s-ar putea sa nu fie denumite identic precum cele emise de catre Universitatile/ Facultatile 

din Romania.  

  

Va rugam sa aveti in vedere ca, tocmai pentru asigurarea tratamentului egal si pentru 

respectarea principiului recunoasterii reciproce, Autoritatea Contractanta a utilizat in 

cadrul Caietului de sarcini, in legatura cu calificarile educationale, sintagma "sau 

similar".   

  

Prin urmare, diploma de Inginer poate fi emisa de orice institutie de invatamant superior 

(Facultate/ Universitate) a carei specializare este similara specializarilor / domeniilor 

solicitate de catre Autoritatea Contractanta prin Documentatia de Atribuire.  

 

Evaluarea ofertelor se va realiza pe baza documentelor prezentate de fiecare operator 

economic pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare, la acest moment, pe baza 

informatiilor prezentate de dumneavoastra in solicitarea de clarificare, Autoritatea 

Contractanta neputandu-se substitui Comisiei de evaluare. 

Intrebarea  209 Referitor la solicitarea din Fisa de date, prin care expertii cheie pentru care s-a stabilit 

factori de evaluare, trebuie sa fi fost implicati in cadrul unor contracte de elaborare si/sau 

revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice 

pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri 

expres si/sau drumuri nationale, va rugam sa clarificati daca, in vederea acordarii 

punctajului, se vor lua in calcul si contrate de reabilitare de drumuri nationale, cu 

conditia sa se demonstreze ca in cadrul acestor contracte, lucrarile au fost unele de 

modernizare, nu doar de reabilitare. 

Raspunsul 209 Mentionam ca serviciile de proiectare pentru lucrari de reabilitare NU POT FI 

RETINUTE intrucat lucrarile de reabilitare reprezinta lucrari de interventie 

punctuale asupra unui drum construit, aflat in exploatare. Proiectul intocmit pentru 

o lucrare de reabilitare consta in ansamblul de operaţiuni necesar a fi efectuate in 

vederea restabilirii starii tehnice a drumului respectiv la un nivel apropiat de cel avut 

la începutul duratei de viaţă, fără modificarea conceptului de proiectare iniţial. 

Acceptarea unor contracte de proiectare pentru lucrari de reabilitare ca experienta similara 

nu ar avea relevanta in vederea verificarii capacitatii pentru indeplinirea obiectului 

prezentului contract. 

Drept urmare, avand in vedere ca obiectul prezentului contract il reprezinta 

proiectarea unui pod nou si a infrastructurii conexe, similar acestor activitati de 



proiectare pot fi acceptate serviciile de proiectare a lucrarilor de largire si 

modernizare, intrucat aceste tipuri de lucrari contin elemente de imbunatatire a 

parametrilor tehnici initiali ai obiectivului, cum ar fi clasa tehnica a drumului, viteza 

de proiectare, latimea platformei, latimea partii carosabile, latimea acostamentelor, 

etc., elemente care se regasesc integral in cadrul contractelor de constructie noua. 

Drept urmare, acceptarea unor contracte de proiectare pentru lucrari de reabilitare ca 

experienta similara nu ar avea relevanta in vederea verificarii capacitatii tehnice pentru 

indeplinirea obiectului prezentului contract. 

Prin asigurarea unui spectru larg de servicii similare, Autoritatea Contractanta a 

urmarit incurajarea participarii operatorilor economici la procedura, fiind creat un 

mediu concurential propice. 

Cu toate acesta, precizam ca Autoritatea Contractanta, prin intermediul Comisiei de 

evaluare va avea in vedere determinarea obiectului contractului prin raportare la activitatile 

desfasurate in cadrul acestuia, si nu doar prin titlul contractului sau denumirea lucrarilor. 

Intrebarea  210 Avand in vedere precizarea din Caietul de Sarcini 

“Asigurarea Calitatii 

Independent de prevederile legislatiei romanesti ca activitatile de proiectare din cadrul 

Studiului de Fezabilitate sa fie certificate de catre verificatorii nationali atestati, 

Prestatorul este obligat sa implementeze propriul Sistem de Management al Calitatii in 

conformitate cu cele mai ridicate standarde internationale.” 

Va rugam sa clarificati daca documentatia aferenta Studiului de Fezabilitate elaborat de 

catre Prestator, va fi predata Beneficiarului in forma verificata de catre verificatori 

atestati cu referat de verificare specific categoriei de lucrari verificate. 

Raspunsul 210 Toate documentatiile care constituie Studiul de fezabilitate vor fi predate Beneficiarului 

verificate de verificatori atestati si insotite de referatul de specialitate aferent. 

Beneficiarul solicita ca activitatile de proiectare din cadrul Studiului de fezabilitate, inclusiv 

documentatiile necesare obtinerii avizelor / acordurilor sa fie certificate de catre verificatori 

de proiecte atestati, asigurati de Prestator. Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare 

Studiu de fezabilitate vor fi prezentate si asumate implicit de Prestator cat si de verificatorii 

de proiect atestati atat inainte de prezentarea in C.T.E.-uri, dar si dupa avizare, in 

conformitate cu documentul de avizare.  

Toate documentatiile geotehnice cu exceptia Expertizelor vor fi verificate de un Verificator 

de Proiecte atestat pentru domeniul Af – “Rezistenta şi stabilitatea terenului de fundare al 

construcţiilor şi al masivelor de pământ”. 

In conformitate cu Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a 

proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin H.G. 925/1995 cu 

modificarile si completarile ulterioare, Beneficiarul deleaga Prestatorului obligatia de a 

asigura verificatorii de proiecte atestati impusi de legislatia in vigoare, astfel, acesta va 

asigura verificatori de proiecte atestati pentru verificarea tehnica de calitate a 

documentatiilor pentru toate domeniile necesare. 

Verificatorii de proiecte trebuie sa fie atestati conform Ordinului MDRAP nr. 2264/2018 

pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor 

tehnici in constructii, publicat in Monitorul Oficial /al Romaniei, Partea I, nr. 

240/19.03.2018, care precizeaza la articolul 1, aliniatul (3) si aliniatul (4)  aplicabilitatea 

pentru specialistii cetateni ai altui stat membru al UE ori al SEE. 

Toti verificatorii de proiect trebuie sa fie independenti si sa nu existe conflicte de interese 

in responsabilitatile care le revin. 



Costurile aferente mobilizarii verificatorilor de proiect sunt considerate a fi incluse in pretul 

ofertat, Prestatorul neputand solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare 

pentru decontarea serviciilor prestate de verificatorii de proiect.  

Este necesar ca toti verificatorii de proiect care vor fi nominalizati si utilizati de Prestator 

sa fie agreati de Beneficiar.  

Ulterior semnarii contractului, Prestatorul va transmite o lista cu verificatorii de proiect pe 

care intentioneaza sa-i foloseasca pentru verificarea tehnica de calitate a proiectelor care va 

contine minim: numele verificatorului de proiect, domeniul de expertiza, legitimatia 

verificatorului de proiect, precum si alte date pe care le considera relevante. 

Intrebarea 211 

 

Va rugam sa:  

1.Ne puneti la dispozitie TEMA DE PROIECTARE.  

2.Clarificati ce SR vor respecta ofertantii, SR 1848-1,2,3/2011 (pag. 28 din C.S.) sau SR 

1848-1:2024? 

 3.Din cele 5 solutii tehnice solicitate, referitor la cele 3 (trei) solutii diferite cu pod 

exclusiv rutier autostrada, va rugam sa clarificati daca traseul CF ramane cel 

actual/existent sau presupune pod CF, in paralel pentru fiecare dintre cele 3 solutii 

independente rutiere? 

 4. prelungire termen de depunere cu 30 de zile 

Raspunsul 211 A se vedea Raspunsurile nr. 140, 141 si 142 din prezenta Clarificare. 

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea  212 

 

Avand in vedere precizarea de la Cap. Studiu topografic din Caietul de Sarcini, respectiv: 

“Studiile de teren se vor realiza in corelare cu solutia recomandata in raportul de 

expertiza”, va rugam sa clarificati la ce expertiza se face referire. 

Raspunsul 212 Raportul de expertiza la care se face referire este pentru zonele de conexiune cu 

infrastructura rutiera si feroviara, existente, unde este necesara o expertiza locala a situatiei 

din teren. 

A se vedea si Raspunsul nr. 214 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea  213 

 

Vă reamintim că termenul limită pentru răspunsul la solicitarea de clarificări cu nr. 

3646/11.10.2024 a expirat în data de 03.11. Vă rugăm transmiteți răspunsul la 

clarificarea menționată și să luați în considerare prelungirea termenului de depunere a 

ofertelor, în conformitate cu prevederile FDA, care stipulează că „AC stabilește un 

singur termen limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor 

suplimentare, după cum urmează: cu 11 zile înainte de termenul limita. 

Raspunsul 213 A se vedea raspunsurile de la Intrebarile nr. 140, 141, 142 si 143 din prezenta clarificare. 

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea  214 

 

Pentru lucrările de artă de pe traseul de cale ferata existent, Prestatorul va analiza si va 

prezenta lucrări de reparatie a podurilor si podetelor. 

Luand in considerare debitele furnizate de studiul hidrologic și INHGA, este posibil ca 

la unele poduri si podete sa fie necesare lucrari mai ample decat o simpla reparație 

(mărirea deschiderii, înlocuirea cu un pod nou, etc.).  

In acest caz, pentru fundamentarea solutiilor tehnice, va fi necesara realizarea unor 

expertize tehnice.  

Intrucat la nivelul Listei categoriilor de cheltuieli care se finanțează din rezerve de 

implementare conform OUG nr. 101/2020, asa cum a fost aceasta stabilita la nivelul 

Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7, nu am identificat o categorie care sa reflecte concret 

posibilitatea decontarii unor astfel de expertize tehnice, pentru a acoperi situatia in care 

realitatea din teren va determina necesitatea realizarii unor expertize tehnice, va rugam 

sa ne comunicati daca: 



- Autoritatea Contractanta va deconta costurile cu aceste expertize tehnice din 

rezervele de implementare si care este categoria care va fi utilizata in acest sens sau 

- Autoritatea Contractanta va proceda la modificarea pretului contractului pentru 

a acoperi costurile suplimentare, cu respectarea prevederilor legale incidente sau 

- Autoritatea Contractanta va revizui Anexele la Formularul nr. 7 astfel incat toti 

ofertantii sa poata bugeta in mod corespunzator aceste expertize sau 

- Autoritatea Contractanta va contracta separat aceste expertize tehnice si le va 

pune la dispozitia viitorului Prestator. 

Raspunsul 214 Avand in vedere faptul ca alegerea variantei optime de traseu se va face pe baza 

documentatiei elaborate de catre Prestator in cadrul AMC 1 si respectiv AMC2, pot deveni 

necesare elaborarea unor expertize tehnice pentru zonele de conexiune cu infrastructura 

rutiera si feroviara, existente, unde este necesara o astfel de expertiza locala cu privire la 

situatia din teren. 

Expertizele ce devin necesare in cursul implementarii Contractului de proiectare vor fi 

avute de catre ofertanti cu ocazia elaborarii Propunerilor Financiare, in baza propriilor 

calcule si incluse in Pretul Ofertei, reprezentand obligatii necesar a fi realizate de catre 

viitorul Prestator. 

In cazul in care in cadrul Studiului de fezabilitate vor fi cuprinse lucrari la reteaua de cale 

ferata existenta, respectivele lucrari trebuie avizate de CFR. Prestatorul are obligatia sa 

intocmeasca toata documentatia necesara obtinerii avizului CFR. 

Intrebarea 215 

 

Avand in vedere ca in Documentatia de atribuire exista o discrepanta in privinta 

termenului intermediar de transmitere a Analizei Multicriteriale, respectiv: 

- În caietul de sarcini, cap. 5, la pagina 50, termenul intermediar de predare al 

analizei multicriteriale este stabilit la 6 luni de la data de incepere.  

- In modelul de contract, art. 23, la pagina 24, termenul de predare al analizei 

multicriteriale este stabilit la 1 lună de la data de începere,  

va rugam sa ne comunicati care este termenul real de predare al analizei multicriteriale 

pe care va trebui sa il respecte viitorul Prestator si, in consecinta, sa asigurati corelarea 

informatiei la nivelul Documentatiei de atribuire. 

Raspunsul 215 A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 124 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea  216 

 

Va rugam sa comunicati Data estimata de incepere a activitatii in cadrul Contractului ce 

va fi utilizata in Graficul Gantt de catre toti ofertantii. 

Raspunsul 216 A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 48 din prezenta Clarificare. 

 

Intrebarea  217 

 

În conformitate cu legislația în vigoare, la faza Studiu de Fezabilitate se emit avizele, 

menționate în Certificatul de Urbanism (CU), pentru obținerea Autorizației de 

Construire. 

În Caietul de Sarcini, capitolul 5, în tabelul de la pagina 50 ați publicat cerința 

Beneficiarului privind ”Întocmirea și depunerea tuturor documentațiilor necesare 

pentru obținerea avizelor/ acordurilor conform Certificatului de Urbanism” – termen 

limită ”30 zile (de la emiterea Certificatului de Urbanism)”. 

Această cerință va crea o problemă greu de gestionat în Contract, având în vedere că 

termenul publicat este total nerealist, din următoarele motive: 

- Fără a lua în calcul perioada necesară aprobării celor două studii privind 

alternativele de traseu (preliminar și final), conform cerinței Beneficiarului, momentul 

întocmirii și depunerii tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor/ 

acordurilor conform CU are termen limită 6 luni și 55 de zile de la data de începere  (55 

de zil rezultând din însumarea a 10 zile pentru depunerea documentației pentru emiterea 

CU, 15 zile termenul legal de emitere CU și 30 de zile termen pentru depunerea 

documentațiilor pentru obținerea avizelor), adică 7 luni și 25 de zile; 

- Elaborarea Studiului de Fezabilitate are termen limită 23 de luni de la data de 

începere; 



- Entitățile avizatoare cer pentru emiterea avizelor o detaliere a soluțiilor aferente 

variantei optime, corespunzătoare fazei SF, care să se regăsească atât în părțile scrise, 

cât și în părțile desenate ale documentațiilor care se depun pentru emiterea avizelor. 

Având în vedere complexitatea Proiectului, termenul de 7 luni și 25 de zile (de la data de 

începere) pentru predarea documentațiilor în vederea emiterii avizelor, luând în 

considerare cele 23 de luni (de la data de începere), necesare elaborării și finalizării SF, 

cu toată experiența și bunăvoința Prestatorului, realist și obiectiv vorbind, nu va putea fi 

respectat, acest risc neputând fi asumat de niciun Ofertant. 

Prin urmare vă rugăm să clarificați acest aspect (prin revizuirea termenului de predare 

a documentațiilor pentru emiterea avizelor din cerințele Beneficiarului), pentru a evita 

un blocaj previzibil al Contractului, blocaj care nu va depinde în niciun fel de prestația 

oricărui Prestator. 

Raspunsul 217 A se vedea Raspunsul la Intrebarea nr. 89 din prezenta Clarificare. 

Autoritatea contractanta mentine termenele din Caietul de sarcini si Modelul de Contract, 

astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la 

prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de participare. 

Intrebarea  218 Având în vedere caracterul transfrontalier al Proiectului (România și Bulgaria), precum 

și faptul că obiectivul este situat pe traseul coridorului IX Transeuropean de transport, 

vă rugăm clarificați necesitatea analizei legislației și reglementărilor tehnice în vigoare, 

românești și europene, prin includerea și a analizei legislației și reglementărilor tehnice 

în vigoare din Bulgaria, pentru evitarea unor blocaje în fazele de avizare de câtre partea 

bulgară. 

Raspunsul 218 Viitorul Prestator va tine cont inclusiv si de legislatia din Bulgaria in vederea realizarii 

Studiului de fezabilitate, avand in vedere necesitatea realizarii studiilor de teren, a obtinerii 

Certificatului de Urbanism si a avizelor/acordurilor inclusiv si pe teritoriul Statului 

Bulgar. 

Intrebarea  219 

 

Vă rugăm clarificați condițiile de proiectare a părții de pod amplasate pe teritoriul 

Bulgariei:  

- necesarul de autorizări pentru un Proiectant, pentru proiectare infrastructură rutieră 

și de cale ferată în Bulgaria;  

- Care sunt condițiile de avizare a unui SF în Bulgaria: - condiții pentru solicitare și 

obținere în Bulgaria a actului similar Certificatului de Urbanism din România;  

- condiții necesare pentru obținerea eventualelor avize în conformitate cu legislația 

aplicabilă în Bulgaria. 

Raspunsul 219 Toate demersurile si documentatiile necesare de obtinerea a Certificatului de Urbanism si 

avize/acorduri pe teritoriul statului Bulgar vor fi realizate de viitorul Prestator cu sprijinul 

Beneficiarului, in concordanta cu legislatia Uniunii Europene si a Statului Bulgar. 

Conditiile de avizare a Studiului de fezabilitate in Bulgaria sunt similare cu avizarea in 

Romania.  

Beneficiarul (CNAIR) va stabili calendarul de avizare atat pentru Romania cat si pentru 

Bulgaria. Toate avizarile vor fi sustinute si prezentate de viitorul Prestator. 

Intrebarea  220 

 

Referitor la procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului Studiu de 

Fezabilitate pentru „Pod peste Dunăre, Giurgiu-Ruse II”, luând în considerare ultima 

modificare a termenului limita pentru depunerea ofertelor pentru data de 30.12.2024, vă 

transmitem prezenta solicitare de extindere a termenului limită pentru depunerea 

ofertelor. 

 

Având în vedere că data fixată pentru depunerea ofertelor este inclusă în perioada 

concediilor ocazionate de sărbătorile de iarnă, vă solicităm respectuos extinderea 

termenului limită pentru depunerea ofertelor până pe cel puțin data de 20 ianuarie 2025. 

Menționăm că în urma publicării de către Autoritatea Contractantă a răspunsurilor la 

clarificările adresate de ofertanți asupra documetației de atribuire este necesară o 

perioadă rezonabilă de timp pentru definitivarea ofertei având în vedere cel puțin 

neclaritățile menționate în solicitările de clarificare transmise de subscrisa. Astfel, 



analizând configurația sărbătorilor legale din perioada sărbătorilor de iarnă 2024-2025, 

această perioadă rezonabilă nu poate să înceapă să se scurgă înaintea datei de 

08.01.2025, fiind de cel puțin 11 zile conform documentației de atribuire, rezultând 

așadar termenul minim de depunere a ofertelor de 20.01.2025 solicitat prin prezenta. 

Raspunsul 220 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea  221 

 

Facem referire la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca 

obiect,  

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU “POD PESTE DUNARE, GIURGIU-RUSE 

II”, organizată de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, 

avand nr de identificare CN1073161, cu termenul de depunere a ofertelor stabilit pentru 

data de 30.12.2024, dorim să vă adresăm respectuos solicitarea de a prelungi termenul 

limită de depunere a ofertelor în SEAP.  

Având în vedere că termenul stabilit coincide cu perioada sărbătorilor de Crăciun și de 

sfârșit de an, perioada în care resursele echipelor de licitație pot fi limitate, considerăm 

că o prelungire a termenului ar oferi posibilitatea tuturor participanților de a pregăti și 

depune oferte mai bine fundamentate, care să reflecte un raport optim între preț și 

calitate. 

În acest sens, vă rugăm să analizați posibilitatea extinderii termenului de depunere a 

ofertelor pana la data de 13.01.2025, astfel încât să asigurăm o competiție echitabilă și 

să venim cu cele mai bune propuneri în beneficiul tuturor părților implicate. 

Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere și pentru luarea în considerare a acestei 

solicitări. Așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră. 

Raspunsul 221 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea  222 

 

Referitor la Contractul de servicii, Articolul 25 Plata, 1. Studiu de fezabilitate: Plata 

pentru studiul de fezabilitate este de 10% din valoarea contractului după aprobarea 

AMC1 și 5% după aprobarea AMC2, urmată de toate studiile și lucrările de investigatii, 

care sunt așteptate în primul an al proiectului (respectiv Studiu topografic, geotehnic, 

Monitorizare geotehnica, Studiu argeologic, Documentatia pentru ocuparea terenurilor, 

Documentatia de mediu). Apoi, plata finală pentru Studiul de Fezabilitate este la sfârșitul 

proiectului, fără nicio plată intermediară/progres.  

Solicităm Beneficiarului să permită plăți intermediare la depunerea și aprobarea 

rapoartelor lunare de progres și a rapoartelor financiare, plăți necesare pentru 

cheltuielile și pentru munca efectuate pentru realizarea Studiului de fezabilitate 

(intocmire documentatii tehnice, nu numai studii si lucrari de investigatii), și depuse 

până atunci. Astfel, Prestatorul solicită o povară financiară și un flux de numerar 

echilibrate, absolut necesare realizării unui contract eficient și avantajos pentru ambele 

părți.  

Raspunsul 222 Modalitatea de plata prevazuta la art. 25 este una echilibrata si prevede suficiente plati 

partiale / intermediare astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar corespunzator bunei 

implementari a Contractului de proiectare.  

Drept urmare, Autoritatea contractanta mentine prevederile Modelului de Contract, astfel 

cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta 

procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de participare. 

Intrebarea  223 Referitor Descrierea sarcinilor, 3.3 Descrierea Serviciilor, 3.3.5 Studiu privind opțiunile 

de traseu: Vă rugăm să clarificați punctele de legătură ale căii ferate care vor fi luate în 

considerare în cadrul studiului. Ar trebui să luăm în considerare gara Giurgiu Nord din 

partea României și gara Răzpredelitelna din partea Bulgariei? 

Raspunsul 223 A se vedea Raspunsul la Intrebarea 200. 



Clarificare din 

Oficiu 

I. CU PRIVIRE LA CAIETUL DE SARCINI: 

1. In cadrul Caietului de sarcini, preambulul de la cap. 3.4 Activitati de proiectare, respectiv  

paragraful: 

„Prestatorul va respecta legislatia in domeniu si reglementarile tehnice in vigoare, romane 

si europene (standarde, normative, ghiduri, etc.). Reglementarile tehnice pot fi consultate 

la adresele: www.asro.ro; www.mdrap.ro; www.cnadnr.ro.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

“Prestatorul va respecta si va proiecta in conformitate cu legislatia in domeniu si 

reglementarile tehnice in vigoare, romane si europene (standarde, normative, ghiduri, 

reglementari, eurocoduri etc.), inclusiv prevederile Regulamentului 2021/1328 privind 

dubla utilizare civila si militară, precum si cele ale Eurocod 8 si respectiv convoaiele de 

calcul LM1 si LM2. 

La dimensionarea structurilor aferente contractului “ Studiu de Fezabilitate pentru “Pod 

peste Dunare, Giurgiu-Ruse II””,  incarcarile utile de calcul vor fi in concordanta cu SR 

EN 1991-2:2005, anume LM1, LM2, LM3, LM4 si SW/0 / SW/2. 

Pentru incarcarile speciale din trafic (LM3 - convoi militar) se va folosi Anexa A din SR 

EN 1991-2:2005. 

Prestatorul va identifica și va analiza actele normative, standardele și ghidurile, 

naționale și europene, aplicabile și relevante pentru fiecare activitate necesară pentru 

elaborarea Studiului de Fezabilitate, precum și pentru celelalte activități de prestat 

conform prezentului Caiet de sarcini. Rezultatul analizelor detaliate elaborate în 

conformitate cu paragraful de mai sus, va fi prezentat impreuna cu criteriile de proiectare 

care urmează să fie aplicate in vederea elaborarii Studiului de fezabilitate in cadrul 

Raportului de inceput. Data de referinta pentru aplicabilitatea Reglementarilor Tehnice 

va fi considerata data cu 30 de zile pana la termenul limita de depunere a ofertelor. 

Trimiterea la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care 

transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, 

standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele 

de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, 

la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la 

proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor; fiecare trimitere 

este însoţită de menţiunea "sau echivalent". 

Cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de obiectul contractului, 

specificațiile tehnice nu trebuie să precizeze un anumit producător, o anumită origine 

sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un 

anumit operator economic, și nici să se refere la o marcă, la un brevet, la un tip, la o 

origine sau la o producție specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea 

anumitor întreprinderi sau produse. Dacă o astfel de mențiune sau trimitere este 

justificată, cu titlu excepțional, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de 

exactă și de inteligibilă a obiectului contractului, mențiunea sau trimiterea respectivă 

este însoțită întodeauna de cuvintele „sau echivalent”. 

In privinta capitolelor din cadrul studiilor aferente teritoriului bulgar se vor respecta 

aceleasi standarde / reglementari tehnice / normative europene, in concordanta si cu 

legislatia incidenta in Bulgaria.” 

A se vedea si Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare – Regulamentul nr. 2021/1328 privind 

dubla utilizare civila si militară si Anexa A din Normativul SR EN 1991-2:2005. 

http://www.asro.ro/
http://www.mdrap.ro/
http://www.cnadnr.ro/


 

2. In cadrul Caietului de sarcini, cap. 2.3 Rezultatele asteptate ale proiectului paragraful: 

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor aditionale (daca sunt necesare 

in vederea indeplinirii scopului Proiectului), fara a solicita Beneficiarului alte costuri 

suplimentare. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor aditionale materiale, tehnice 

si/sau umane (daca acestea devin necesare in vederea indeplinirii scopului Proiectului), 

fara a solicita Beneficiarului alte costuri suplimentare fata de Pretul Contractului, cu 

exceptia situatiilor in care devin incidente prevederile contractuale si legale referitoare 

la utilizarea rezervelor de implementare, aplicarea prevederilor art. 104 alin. (8) din 

Legea nr. 98/2016 si/sau alte cazuri legale / contractuale de modificare a Contractului. 

 

3. In cadrul Caietului de sarcini, cap. 3.1 Descriere generala a serviciilor, paragraful: 

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor aditionale (daca sunt necesare 

in vederea indeplinirii scopului Proiectului), fara a solicita alte costuri suplimentare, 

Beneficiarului. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor aditionale materiale, tehnice 

si/sau umane (daca acestea devin necesare in vederea indeplinirii scopului Proiectului), 

fara a solicita Beneficiarului alte costuri suplimentare fata de Pretul Contractului, cu 

exceptia situatiilor in care devin incidente prevederile contractuale si legale referitoare 

la utilizarea rezervelor de implementare, aplicarea prevederilor art. 104 alin. (8) din 

Legea nr. 98/2016 si/sau alte cazuri legale / contractuale de modificare a Contractului. 

 

4. In cadrul Caietului de sarcini, Titlul cap. 3.3.3 Obtinerea avizelor/ acordurilor conform 

certificatului de urbanism se modifica dupa cum urmeaza: 

3.3.3 Obtinerea avizelor/ acordurilor conform certificatului de urbanism atat pentru 

teritoriul Statului Roman cat si pentru teritoriul Statului Bulgar 

 

5. In cadrul Caietului de sarcini, in cap. 3.3.3 Obtinerea avizelor/ acordurilor conform 

certificatului de urbanism atat pentru teritoriul Statului Roman cat si pentru teritoriul 

Statului Bulgar, paragraful: 

In cazul in care in propunerea financiara nu este o linie separata pentru aceste studii, se 

considera ca Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de oferta 

financiara. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

In cazul in care in propunerea financiara nu este o linie separata pentru aceste studii, se 

considera ca Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in categoriile de activitati / 

livrabile care sunt prevazute in propunerea financiara, conform formularelor puse la 

dispozitie in documentatia de atribuire. 

 



6. In cadrul Caietului de sarcini, in cap. 3.3.3 Obtinerea avizelor/ acordurilor conform 

certificatului de urbanism atat pentru teritoriul Statului Roman cat si pentru teritoriul 

Statului Bulgar, paragraful: 

Prestatorul poate incheia contracte cu firme de specialitate sau institutii specializate, 

atestate in vederea elaborarii documentatiilor specifice conform legii in vigoare si 

cerintelor avizatorilor, in vederea intocmirii studiilor de coexistenta sau studiilor de 

specialitate pentru obtinerea avizelor. Costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea 

financiara.  

se modifica dupa cum urmeaza: 

Prestatorul poate incheia contracte cu firme de specialitate sau institutii specializate, 

atestate in vederea elaborarii documentatiilor specifice conform legii in vigoare si 

cerintelor avizatorilor, in vederea intocmirii studiilor de coexistenta sau studiilor de 

specialitate pentru obtinerea avizelor. Costul lor va fi evaluat si stabilit in propunerea 

financiara.  

 

7. In cadrul Caietului de sarcini, in cap. Studiul arheologic, paragrafele: 

Obținerea avizelor de specialitate pentru cercetarea arheologică va fi suportată de către 

Antreprenor și costurile generate vor fi evaluate și estimate în propunerea financiară. 

[...] 

Prestatorul, prin subPrestatorul de specialitate, va elabora documentatia privind 

cercetările arheologice, conform normativelor si legislatiei in vigoare. 

[...] 

Prestatorul va nominaliza obligatoriu subPrestatorul/subcontractantii care va/vor 

executa/presta activitatea de cercetare arheologică, de la momentul depunerii ofertei. 

După caz, activitatea de cercetare arheologica poate fi realizata de un membru al asocierii, 

cu condiția ca acesta să fie instituţie de profil muzeal, instituţie de cercetare sau instituţii 

de învăţământ superior (cnf. Ordinului 2562/2010). 

[...] 

Suprafeţele pe care se vor executa activităţile de asanare (identificare şi marcare), vor fi 

confirmate pe baza proceselor verbale semnate de către prestator și subcontractantul de 

specialitate. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Obținerea avizelor de specialitate pentru cercetarea arheologică va fi suportată de către 

Prestator și costurile generate vor fi evaluate și stabilite în propunerea financiară. 

[...] 

Prestatorul, prin subcontractantul / subcontractantii de specialitate, va elabora 

documentatia privind cercetările arheologice, conform normativelor si legislatiei in 

vigoare. 

[...] 

Prestatorul va nominaliza obligatoriu subcontractantul/subcontractantii care va/vor 

executa/presta activitatea de cercetare arheologică pe teritoriul Romaniei, de la momentul 

depunerii ofertei. După caz, activitatea de cercetare arheologica poate fi realizata de un 

membru al asocierii, cu condiția ca acesta să fie instituţie de profil muzeal, instituţie de 

cercetare sau instituţii de învăţământ superior (cnf. Ordinului 2562/2010). 

Pentru partea Bulgara, Prestatorul, ulterior, in implementarea contractului va stabili 

organismul de specialitate sub conditia ca acesta sa aiba capacitatea si posibilitatea 

legala de a realiza activitatile specifice de arheologie pe teritoriul Bulgar, in conformitate 

cu legislatia aplicabila in acest Stat. 



[...] 

Suprafeţele pe care se vor executa activităţile de asanare (identificare şi marcare), vor fi 

confirmate pe baza proceselor verbale semnate de către prestator și subcontractantul/ 

operatorul economic de specialitate. 

 

8. In cadrul Caietului de sarcini, in cap. Utilitati, paragraful: 

- asigurarea securităţii în funcţionare atât pentru calea ferată nou proiectata 

modernizată, cât şi pentru celelalte reţele de transport, în acord cu prevederile 

normelor/normativelor naţionale şi europene cat si a prezentului caiet de sarcini. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

- asigurarea securităţii în funcţionare atât pentru calea ferată nou proiectata, cât şi 

pentru celelalte reţele de transport, în acord cu prevederile normelor/normativelor 

naţionale şi europene cat si a prezentului caiet de sarcini. 

 

9. In cadrul Caietului de sarcini, cap. 3.5 Evaluarea impactului asupra mediului se 

completeaza cu urmatoarele paragrafe: 

Viitorul Prestator va trebui sa asigure toate resursele necesare (resurse umane, materiale, 

utilaje, transport, etc.) si personal specializat in vederea intocmirii documentaţiilor şi 

studiilor de mediu aferente procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitate 

de către autoritatile competente de mediu atat din Romania cat si din Bulgaria, inclusiv 

daca este cazul, a consultării transfrontaliere. 

Conform legislației europene generale și în temeiul Anexei 1 la Convenția privind 

Evaluarea Impactului asupra Mediului în Context Transfrontalier, 25 februarie 1991, 

pentru un astfel de proiect ar trebui efectuată o evaluare a impactului asupra mediului. 

Conform aceleiași Convenții, precum și legislației bulgare, în cazul unui posibil impact 

transfrontalier, Bulgaria trebuie să fie implicata într-o consultare transfrontalieră. 

Autoritățile competente de mediu din Romania si Bulgaria vor decide dacă EIA va fi doar 

o parte a unei consultări transfrontaliere sau dacă se va desfășura o procedură separată 

sau dacă există chiar posibilitatea ca ambele părți să fie implicate simultan în cadrul 

procedurii.  

Documentatia in vederea obtinerii Acordului de emis emis de autoritatile abilitate din 

Bulgaria va fi elaborata in conformitate cu legislatia aplicabila in acest Stat. 

 

10. In cadrul Caietului de sarcini, la cap. 3.7 Autorizatii Avize si Acorduri, paragraful: 

Costul lor va fi evaluat și estimat în propunerea financiară. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

In cazul in care in propunerea financiara nu este o linie separata pentru aceste 

studii/activitati, se considera ca Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in 

categoriile de activitati / livrabile care au fost prevazute in propunerea financiara, 

conform formularelor puse la dispozitie in documentatia de atribuire. 

 

11. In cadrul Caietului de sarcini, cap. 6.1 Cerinte de personal. Programul personalului, 

paragraful: 



Prestatorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in caietul de 

sarcini. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal 

suplimentar fata de cel specificat in oferta si mai apoi in contract, Prestatorul va fi 

responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte costuri.  

se modifica dupa cum urmeaza: 

Prestatorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in caietul de 

sarcini. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal 

suplimentar fata de cel specificat in oferta si mai apoi in contract, Prestatorul va fi 

responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte costuri suplimentare fata 

de Pretul Contractului.  

 

12. In cadrul Caietului de sarcini, in Tabelul prevazut la cap. 5 Logistica si planificare, 

paragrafele: 

Intocmirea si depunerea tuturor 

documentatiilor necesare pentru obtinerea 

avizelor/ acordurilor conform 

Certificatului de Urbanism 

30 zile (de la emiterea Certificatului de 

Urbanism) 

[…] […] 

Rapoarte financiare 14 zile de la aprobarea: 

− Studiului privind analiza multicriteriala 

AMC1; 

− Studiului privind analiza multicriteriala 

AMC 2 si stabilirea Variantei 

optime/preferate de Traseu; 

− Livrabile intermediare ale Studiului 

Geotehnic; 

− Intregului Studiu Geotehnic verificat de 

un verificator de proiecte atestat; 

− Rapoartelor lunare de monitorizare 

geotehnica; 

− Studiului arheologic etapa 1; 

− Studiului arheologic etapa 2, inclusiv 

aprobarea de catre Beneficiar a 

Studiului Arheologic pentru intregul 

proiect; 

− Studiul topografic; 

− Documentatiei privind ocuparea 

terenurilor etapa 1 (dupa predarea si 

aprobarea de catre Beneficiar a 

documentatiei pentru intregul proiect 

cuprinzand: coridorul avizat O.C.P.I., 

lista imobilelor si proprietarii acestora 

avizata de Primarie si/sau O.C.P.I., 

raportul/rapoartele de evaluare pentru 

imobile si suprafete); 

− Documentatiei privind ocuparea 

terenurilor etapa 2 (dupa aprobare 

Hotarare de Guvern de expropriere); 



− Documentatie de mediu 1 (RIM, EA, 

SEICA, Memoriu de prezentare, SSpM, 

Studiul privind impactul proiectului 

asupra climei si vulnerabilitatea 

proiectului la schimbarile climatice, 

PMM); 

− Documentatie de mediu 2 - dupa 

emiterea actului de reglementare in 

domeniul protectiei mediului (Acord de 

Mediu) 

− Studiului de Fezabilitate; 

− Raportului final de monitorizare 

geotehnica etapa curenta; 

 

se modifica dupa cum urmeaza: 

 

Intocmirea si depunerea tuturor 

documentatiilor necesare pentru obtinerea 

avizelor/ acordurilor conform 

Certificatului de Urbanism, cu exceptia 

documentatiei necesare obtinerii 

Acordului de Mediu, care va fi intocmita si 

depusa in termen de 60 de zile de la 

emiterea Certificatului de urbanism 

60 zile (de la emiterea Certificatului de 

Urbanism) pentru documentatia necesara 

obtinerii Acordului de Mediu 

30 zile (de la emiterea Certificatului de 

Urbanism) pentru orice documentatii, 

altele decat cea necesara obtinerii 

Acordului de Mediu 

[…] […] 

Rapoarte financiare 14 zile de la aprobarea: 

− Studiului privind analiza multicriteriala 

AMC1; 

− Studiului privind analiza multicriteriala 

AMC 2 si stabilirea Variantei 

optime/preferate de Traseu; 

− Livrabile intermediare ale Studiului 

Geotehnic; 

− Intregului Studiu Geotehnic verificat de 

un verificator de proiecte atestat; 

− Rapoartelor lunare de monitorizare 

geotehnica; 

− Studiului arheologic etapa 1; 

− Studiului arheologic etapa 2, inclusiv 

aprobarea de catre Beneficiar a 

Studiului Arheologic pentru intregul 

proiect; 

− Studiul topografic; 

− Documentatiei privind ocuparea 

terenurilor etapa 1 (dupa predarea si 

aprobarea de catre Beneficiar a 

documentatiei pentru intregul proiect 

cuprinzand: coridorul avizat O.C.P.I., 

lista imobilelor si proprietarii acestora 

avizata de Primarie si/sau O.C.P.I., 



raportul/rapoartele de evaluare pentru 

imobile si suprafete); 

− Documentatiei privind ocuparea 

terenurilor etapa 2 (dupa aprobare 

Hotarare de Guvern de expropriere); 

− Documentatie de mediu 1 (Studiul de 

Evaluare a Impactului asupra Mediului 

- RIM, SEA, SEICA, Memoriul de 

Prezentare, SSpM, Studiul privind 

Impactul Proiectului asupra Climei, 

Analiza Vulnerabilitatii Proiectului fata 

de Schimbarile Climatice, PMM, DNSH 

etc.); 

− Documentatie de mediu 2 - dupa 

emiterea actului de reglementare in 

domeniul protectiei mediului (Acord de 

Mediu) 

− Studiului de Fezabilitate; 

− Raportului final de monitorizare 

geotehnica etapa curenta; 

− Raport privind activitatea de 

publicitate; 

− Raportului privind pregatirea 

documentatiei de atribuire a 

contractului de proiectare și executie 

lucrari; 

− Raportului privind asistența acordată 

Beneficiarului in perioada derularii 

procedurilor de achizitie publica; 

 

13. In cadrul Caietului de sarcini, la cap. 7.1 Cerinte de raportare, dupa punctul 4 

Studiu de fezabilitate, se introduce punctul 5 dupa cum urmeaza: 

“Raport financiar privind pregatirea documentatiei de atribuire (doar Documentatia 

Tehnica) a contractului/contractelor de proiectare si executie lucrari si Raport financiar 

pentru Asistenta acordata Beneficiarului in perioada cuprinsa intre momentul publicarii 

Anuntului/Anunturilor de Participare si termenul/termenele limita de depunere a ofertelor 

Vor fi intocmite minim doua Rapoarte financiare, dupa cum urmeaza: 

• Raport financiar care va include descrierea activitatilor prestate in vederea 

asigurarii asistentei pentru Beneficiar/ Autoritatea Contractanta pe durata procedurii/lor 

de achizitie publica (inclusiv pregatirea documentatiei tehnice a contactului/lor de 

proiectare si executie lucrari), pentru perioada cuprinsa intre momentul initierii pregatirii 

documentatiei de atribuire si data publicarii anuntului/lor de participare. 

• Raport financiar care va include descrierea activitatilor prestate in vederea 

asigurarii asistentei pentru Beneficiar/ Autoritatea Contractanta pentru perioada cuprinsa 

intre data publicarii anuntului/lor de participare si termenul/e limita de depunere a 

ofertelor.  

In cadrul Rapoartelor financiare, vor fi descrise activitatile de asistenta acordata 

Beneficiarului/ Autoritatii Contractante pentru pregatirea documentatiilor de atribuire 



(doar documentatiile tehnice), respectiv de elaborare a raspunsurilor la clarificările 

solicitate de potentialii ofertanti. Rapoartele financiare se vor intocmi in baza Propunerii 

financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale. Acestea se vor emite, in 

cazul primului Raport financiar - ulterior publicarii Anuntului/Anunturilor de Participare 

in SICAP, iar in cazul celui de al doilea Raport financiar, ulterior expirarii 

termenului/termenelor limita de depunere a ofertelor, care include si eventualele prelungiri 

ale acestuia.”, 

iar celelalte puncte se renumeroteaza corespunzator. 

 

14. In cadrul Caietului de sarcini, dupa sub-capitolul 4.3. Facilitati asigurate de catre 

Autoritatea Contractanta, se introduce un nou sub-capitol, respectiv sub-capitolul 4.4 

Asistenta acordata beneficiarului pentru procedura de atribuire a proiectarii si executiei 

lucrarilor, dupa cum urmeaza: 

4.4 ASISTENTA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE 

ATRIBUIRE A PROIECTARII SI EXECUTIEI LUCRARILOR 

Prestatorul va pregati documentatia tehnica (parte integranta a documentatiei de 

atribuire) aferenta contractului/lor de proiectare si executie si va acorda asistenta 

Beneficiarului, in termen de maxim 3 ani de la finalizarea Studiului de Fezabilitate - sub 

rezerva asigurarii finantarii executiei obiectivului, constand in principal din urmatoarele 

servicii de asistenta: 

- intocmirea documentatiei tehnice aferente documentatiei de atribuire a 

contractului/ contractelor de proiectare si executie lucrari. 

- asistenta acordata Beneficiarului cu privire la: formularea raspunsurilor la 

clarificarile solicitate de ofertanti asupra informatiilor si datelor puse la dispozitie catre 

Proiectant in cadrul procedurilor de achizitie, furnizarea de informatii si documente 

suplimentare solicitate de ofertanti in scopul clarificarii aspectelor prezentate in cadrul 

Documentatiei de atribuire, formularea raspunsurilor la solicitarile de date si informatii 

ale CNSC, ANAP, alte autoritati relevante. 

In conditiile in care Asistenta este necesar sa fie acordata Beneficiarului pentru 

procedura/procedurile de atribuire a proiectarii si executiei lucrarilor aceasta se va 

desfasura pe o perioada de maxim 36 de luni de la aprobarea Studiului de fezabilitate in 

cadrul Consiliului/Consiliilor Tehnico-Economice. 

 

15. In cadrul Caietului de sarcini, la cap. 7.1 Cerinte de raportare, sub-punctul 3 

Rapoarte Financiare se modifica dupa cum urmeaza: 

3. Rapoarte financiare  

Rapoartele financiare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu 

respectarea conditiilor contractuale.  

Rapoartele financiare se vor emite dupa aprobarea: 

• Studiului privind analiza multicriteriala AMC1; 

• Studiului privind analiza multicriteriala AMC 2 si stabilirea Variantei 

optime/preferate de Traseu; 

• Livrabile intermediare ale Studiului Geotehnic 

• Intregului Studiu Geotehnic verificat de un verificator de proiecte atestat; 

• Rapoartelor lunare de monitorizare geotehnica; 

• Studiului arheologic etapa 1; 



• Studiului arheologic etapa 2, inclusiv aprobarea de catre Beneficiar a Studiului 

Arheologic pentru intregul proiect; 

• Studiul topografic; 

• Documentatiei privind ocuparea terenurilor etapa 1 (dupa predarea si aprobarea de 

catre Beneficiar a documentatiei pentru intregul proiect cuprinzand: coridorul avizat 

O.C.P.I., lista imobilelor si proprietarii acestora avizata de Primarie si/sau O.C.P.I., 

raportul/rapoartele de evaluare pentru imobile si suprafete); 

• Documentatiei privind ocuparea terenurilor etapa 2 (dupa aprobare Hotarare de 

Guvern de expropriere); 

• Documentatie de mediu 1 (Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului - RIM, 

SEA, SEICA, Memoriul de Prezentare, SSpM, Studiul privind Impactul Proiectului 

asupra Climei, Analiza Vulnerabilitatii Proiectului fata de Schimbarile Climatice, 

PMM, DNSH etc.); 

• Documentatie de mediu 2 - dupa emiterea actului de reglementare in domeniul 

protectiei mediului (Acord de Mediu) 

• Studiului de Fezabilitate; 

• Raportului final de monitorizare geotehnica etapa curenta; 

• Raportului privind activitatea de publicitate; 

• Raportului privind pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de proiectare 

și executie lucrari; 

• Raportului privind asistența acordată Beneficiarului in perioada derularii 

procedurilor de achizitie publica; 

Emiterea facturii si plata acesteia se va face numai dupa aprobarea Raportului financiar 

intermediar aferent. 

 

16. In cadrul Caietului de sarcini, cap. 6.1 Cerinte de personal. Programul personalului, 

paragrafele: 

Alti experti cheie  

[...] 

Alti experti necesari 

Prestatorul va avea in vedere si alti experti necesari pentru sarcina prezenta. 

[...] 

In cazul in care pe parcursul derularii contractului apare necesitatea mobilizarii unui alt 

tip de expert/specialist functie de specificul situatiei, Prestatorul va selecta si propune acest 

tip de expert ca expert pe termen lung sau scurt si va considera plata acestui/acestor experti 

inclusa in propunerea financiara. 

Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti aditionali 

vor fi transparente, si se vor baza pe criterii predefinite, inclusiv calificari profesionale si 

experienta de lucru. Selectarea expertilor nu va fi aprobata de catre Autoritatea 

Contractanta este exclusiv sarcina Prestatorului. 

[...] 

Prestatorul va asigura cel putin urmatorul minim de personal: 

Nr. Denumire pozitie / cerinte Responsabilitati Activitati corespondente 

Experti cheie principali (care reprezinta si factori de evaluare) 

[…] […] […] […] 

4 

Expert Geotehnica si Fundatii 

 

Cerinte: 

Va raspunde de realizarea 

studiilor geotehnice in 

conformitate cu cerintele din 

studii geotehnice 

detaliate in conformitate 

cu cerintele caietul de 



Detine Diploma de Inginer cu 

specializarea in constructii de 

drumuri si/sau poduri si/sau 

Constructii Hidrotehnice si/sau in 

domeniul Inginerie geologica sau 

similar acestora emisa de catre o 

Facultate/Universitate. 

 

Detine experienta profesionala in 

elaborarea unui studiu geotehnic 

aferent unui/unor Studii de 

Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice 

pentru constructie noua si/sau 

modernizare si/sau largire de 

autostrazi si/sau drumuri expres 

si/sau drumuri nationale. 

Caietul de sarcini si legislatia 

in vigoare, de interpretarea 

rezultatelor acestor studii si de 

comunicarea acestor rezultate 

in vederea alegerii solutiilor 

adecvate de proiectare. 

Va raspunde de elaborarea 

investigatiilor de sol si 

materiale in conformitate cu 

cerintele Caietului de sarcini si 

legislatia in vigoare, de 

interpretarea rezultatelor si de 

comunicarea acestora in 

vederea alegerii solutiilor 

adecvate de proiectare 

sarcini respectand 

standardele in vigoare; 

[…] […] […] […] 

Alti experti 

[…] […] […] […] 

 

se modifica dupa cum urmeaza: 

 

Alti experti (experti non-cheie) 

[...] 

Alti experti necesari / (experti secundari / experti non-cheie) 

Prestatorul va avea in vedere si alti experti secundari / experti non-cheie necesari pentru 

sarcina prezenta, cum ar fi de exemplu: experti necesari realizarii activitatii de publicitate, 

orice experti atestati / autorizati necesari realizarii studiilor de specialitate pentru partea 

Bulgara, experti necesari asigurarii proiectarii astfel incat sa fie asigurata utilitatea 

duala a proiectului (civila si militara), Verificatori de proiect etc. 

[...] 

In cazul in care pe parcursul derularii contractului apare necesitatea mobilizarii unui alt 

tip de expert/specialist functie de specificul situatiei, Prestatorul va selecta si propune acest 

tip de expert ca expert pe termen lung sau scurt si va considera plata acestui/acestor experti 

inclusa in Pretul Contractului, fara a solicita alte costuri suplimentare fata de Pretul 

Contractului.  

Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti aditionali 

vor fi transparente, si se vor baza pe criterii predefinite, inclusiv calificari profesionale si 

experienta de lucru. Selectarea expertilor nu va fi aprobata de catre Autoritatea 

Contractanta fiind exclusiv sarcina Prestatorului, insa expertii selectati trebuie sa detina 

atestarile si expertiza necesara realizarii studiilor solicitate. 

[...] 

Prestatorul va asigura cel putin urmatorul minim de personal: 

Nr. Denumire pozitie / cerinte Responsabilitati Activitati corespondente 

Experti cheie principali (care reprezinta si factori de evaluare) 

[…] […] […] […] 

4 

Expert Geotehnica si Fundatii 

 

Cerinte: 

Detine Diploma de Inginer cu 

specializarea in constructii de 

drumuri si/sau poduri si/sau 

Va raspunde de realizarea 

studiilor geotehnice in 

conformitate cu cerintele din 

Caietul de sarcini si legislatia 

in vigoare, de interpretarea 

rezultatelor acestor studii si de 

studii geotehnice 

detaliate in conformitate 

cu cerintele caietul de 

sarcini respectand 

standardele in vigoare; 



Constructii Hidrotehnice si/sau in 

domeniul Inginerie geologica sau 

similar acestora emisa de catre o 

Facultate/Universitate. 

 

Detine experienta profesionala in 

elaborarea unui studiu geotehnic 

aferent unui/unor Studii de 

Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice 

pentru constructie noua si/sau 

modernizare si/sau largire de 

autostrazi si/sau drumuri expres 

si/sau drumuri nationale si/sau 

poduri/ pasaje/ viaducte aferent 

/aferente unor autostrazi si/sau 

drumuri expres si/sau drumuri 

nationale. 

comunicarea acestor rezultate 

in vederea alegerii solutiilor 

adecvate de proiectare. 

Va raspunde de elaborarea 

investigatiilor de sol si 

materiale in conformitate cu 

cerintele Caietului de sarcini si 

legislatia in vigoare, de 

interpretarea rezultatelor si de 

comunicarea acestora in 

vederea alegerii solutiilor 

adecvate de proiectare 

[…] […] […] […] 

Alti experti (experti non-cheie) 

[…] […] […] […] 

 

17. In cadrul Caietului de sarcini, la cap. 7.1 Cerinte de raportare, punctul 4 Studiu 

de fezabilitate, paragraful: 

Studiul de fezabilitate prezentat conform cerintelor Beneficiarului, va respecta conținutul - 

cadru al studiului de fezabilitate din H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, va cuprinde Studii privind ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele de 

evaluare), Studiul Topografic, Studiul Arheologic, Studiul Geotehnic, Raportul privind 

Impactul asupra Mediului, Studiul de evaluare adecvata, Studiul privind impactul 

proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, SEICA, 

PMM, Memoriul de prezentare, respectiv orice alte studii/documentatii cuprinse in Studiul 

de Fezabilitate (altele decat Studiul topografic, Studiul geotehnic, Monitorizare geotehnica 

etapa curenta, Studiul arheologic, Documentatia ocupari terenuri, Documentatia de 

mediu). 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Studiul de fezabilitate prezentat conform cerintelor Beneficiarului, va respecta conținutul - 

cadru al studiului de fezabilitate din H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, va cuprinde Studii privind ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele de 

evaluare), Analiza Multicriteriala, Analiza Cost-Beneficiu, Studiul Topografic, Studiul 

Arheologic, Studiul Geotehnic, Documentatia de mediu, Monitorizare geotehnica etapa 

curenta respectiv orice alte studii/documentatii cuprinse in Studiul de Fezabilitate (altele 

decat AMC, ACB, Studiul topografic, Studiul geotehnic, Monitorizare geotehnica etapa 

curenta, Studiul arheologic, Documentatia ocupari terenuri, Documentatia de mediu). 

 

18. In cadrul Caietului de sarcini, la cap. 7.2 Transmiterea si aprobarea rapoartelor, 

paragraful: 

Studiul de Fezabilitate Final se va analiza si  aviza in  Comitetul Tehnico-Economic al 

CNAIR, CTE -MTI si Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes 

Național și Locuințe. 

se modifica dupa cum urmeaza: 



Studiul de Fezabilitate Final se va analiza si  aviza in  Comitetul Tehnico-Economic al 

CNAIR, CTE - MTI si Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes 

Național și Locuințe, si daca va fi cazul, in cadrul Comitetului Tehnico-Economic al 

CNCFR SA. 

 

19. In cadrul Caietului de sarcini, la cap. 7.3. Masuri de publicitate, paragraful: 

Toate masurile de informare si publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile 

Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Sectorial Transport 

(www.ampost.ro sectiunea Documentatie sub-sectiunea Publicitate) sau ale Manualului de 

Identitate Vizuala in vigoare la data realizarii acestora. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Toate masurile de informare si publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile 

Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul „Mecanismul pentru Interconectarea 

Europei (CEF)” sau ale Manualului de Identitate Vizuala in vigoare la data realizarii 

acestora. 

 

20. In cadrul Registrului Riscurilor din Caietul de sarcini, oriunde este utilizata 

sintagma “sume provizionate” se va intelege  “rezerve de implementare”. 

 

21. In cadrul Registrului Riscurilor din Caietul de sarcini, urmatoarele linii din Tabel 

se modifica dupa cum urmeaza: 

RISC IDENTIFICAT ALOCARE 

RISC 

POSIBILE CAUZE RISC IDENTIFICAT 

[...] [...] [...] [...] 

Risc de intarziere in prestarea 

serviciilor, in baza observatiilor sau 

cerintelor speciale formulate de 

catre autoritatile competente de 

mediu, de catre administratorii / 

custozii ariilor naturale protejate 

(Situri Natura 2000), de catre ONG-

uri si/sau alte organizatii similare, 

de catre publicul participant la 

dezbaterile publice sau alti factori 

implicati in derularea procedurilor 

de mediu atat in Romania cat si din 

Bulgaria. 

PRESTATOR 

 

Cerințe speciale din 

partea autorităților de 

mediu. 

Vor fi aplicate 

prevederile contractuale 

referitoare la aplicarea 

de penalitati de 

intarziere si/sau 

extinderea duratei 

Contractului. 

Riscul ca in afara solutiilor 

analizate sa fie propusa o alta care 

sa fie alease in baza studiilor 

realizate (atata timp cat acestea 

respecta Caietul de Sarcini.) 

PRESTATOR 

BENEFICIAR 

Modificarea 

acordurilor privind 

realizarea proiectului. 

Constrângeri pe teren 

care determină 

modificarea solutiilor 

proiectate. 

Vor fi aplicate 

prevederile contractuale 

referitoare la aplicarea 

de penalitati de 

intarziere si/sau 

extinderea duratei 

Contractului. 

[...] [...] [...] [...] 

Riscul sa apara intarzieri si/sau alte 

dificultati in obtinerea de catre 

Prestator a tuturor avizelor, 

acordurilor, permiselor si a 

autorizatiilor necesare, atat in 

Romania cat si din Bulgaria, avand 

PRESTATOR Neîndeplinirea 

condițiilor solicitate 

de autorități pentru 

emiterea avizelor și 

acorduilor 

Vor fi aplicate 

prevederile 

contractuale referitoare 

la aplicarea de 

penalitati de intarziere 
si/sau extinderea 



in vedere implicarea mai multor 

autoritati si institutii in emiterea 

acestora, care pot impune diverse 

conditii si/sau constrangeri. 

Imposibilitatea de obtinere de catre 

Prestator la timp sau chiar deloc a 

unuia sau mai multor avize/acorduri 

poate genera riscuri care pot 

conduce la imposibilitatea de 

obtinere a Acordului de mediu sau a 

altor autorizatii necesare, fapt ce ar 

determina blocarea realizarii 

proiectului. 

Depășirea de catre 

autorități din diverse 

motive a timpului 

legal de răspuns la 

solicitările de avize și 

acorduri. 

duratei Contractului 

si/sau utilizarea 

mecanismului 

contractual privind 

rezervele de 

implementare. 

[...] [...] [...] [...] 

Riscul nerespectarii termenelor 

stabilite de autoritatile din 

Romania si/sau din Bulgaria 

pentru protectia mediului privind 

depunerea documentatiei pentru 

informarea publicului. 

PRESTATOR 

BENEFICIAR 

Depășirea de catre 

autoritățile 

competente din 

diverse motive a 

timpului legal de 

răspuns la solicitările 

de avize și acorduri. 

Vor fi aplicate 

prevederile contractuale 

referitoare la aplicarea 

de penalitati de 

intarziere. 

Posibilitatea acordarii  

de catre Beneficiar de  

prelungiri contractuale, 

daca depasirea timpului 

legal nu este datorat 

documentatiei 

incomplete sau 

neconforme depuse de 

Prestator. 

Acordarea de catre 

Beneficiar de sprijin 

privind colaborarea cu 

autoritatile privind 

protectia mediului, 

pentru respectrea 

termenelor. 

Riscul identificarii incomplete / 

necorespunzatoare a retelelor de 

utilitati de pe teritoriul Romaniei 

si/sau al Bulgariei, care poate 

conduce la intarzieri si costuri 

suplimentare in realizarea 

proiectului. 

 

PRESTATOR 

BENEFICIAR 

Detinatorii rețelelor 

de utilități nu dispun 

de planuri actualizate 

și complete ale 

respectivelor rețele 

sau nu pun la 

dispoziție planurile 

actualizate. 

Vor fi aplicate 

prevederile contractuale 

referitoare la aplicarea 

de penalitati de 

intarziere si/sau 

extinderea duratei 

Contractului si/sau 

utilizarea mecnismului 

contractual privind 

rezervele de 

implementare. 

[...] [...] [...] [...] 

 

22. In cadrul Caietului de sarcini, dupa sub-capitolul 3.7 Autorizatii avize si acorduri, 

se introduce un nou sub-capitol, respectiv sub-capitolul 3.8 Evaluare de impact asupra 

sigurantei rutiere si audit de siguranta rutiera, dupa cum urmeaza: 

3.8 Evaluare de impact asupra sigurantei rutiere si audit de siguranta rutiera 

Pentru finalizarea serviciilor de Elaborarea a Studiului de fezabilitate, Prestatorul va pune 

la dispozitie toate documentatiile necesare, conform Legii nr. 265/2008 republicata cu 

completari si modificari ulterioare privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe 

infrastructura rutieră, pentru realizarea Evaluarii de impact asupra siguranţei rutiere 



(daca este cazul) si a Auditului de siguranta rutiera. Auditul de Siguranta, respectiv 

Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere (daca este cazul), conform legii, sunt in 

responsabilitatea Beneficiarului. Este necesar ca Prestatorul sa precizeze elementele de 

siguranta rutiera proiectate in vederea imbunatatirii sigurantei participantilor la trafic, 

specificarea masurilor de calmare a traficului proiectate in vederea reducerii numarului 

de accidente, masurile care au fost luate pentru rezolvarea punctelor negre etc.  

 

23. In cadrul Caietului de sarcini, in cadrul cap. 4.3. Facilitati  asigurate de catre 

Autoritatea Contractanta, paragraful:  

„Beneficiarul va asigura, la solicitarea prestatorului, intreaga legatura cu partea bulgara, 

inclusiv legatura cu specialisti si institutii din Bulgaria.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„Beneficiarul va asigura, la solicitarea Prestatorului, intreaga relatie cu partea bulgara, 

inclusiv relatia cu specialisti si institutii din Bulgaria.” 

 

24. In cadrul Caietului de sarcini, cap. 3.3.2 Obtinerea certificatului de urbanism, se 

modifica dupa cum urmeaza: 

3.3.2 Obtinerea certificatului de urbanism atat pentru teritoriul Statului Roman cat si 

pentru teritoriul Statului Bulgar 

Prestatorul va elabora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, documentațiile 

necesare obținerii Certificatelor de Urbanism, va depune/transmite documentațiile 

întocmite tuturor administrațiilor locale și județene ale căror teritorii vor fi afectate / 

ocupate de traseul Proiectului și va obține în numele Beneficiarului, Certificatele de 

Urbanism necesare, inclusiv cu documentațiile necesare avizate “spre neschimbare” de 

către emitent.  

Prestatorul va preda catre Beneficiar (CNAIR SA) Certificatul de Urbanism, precum si 

documentatia atasata acestuia care va avea viza “vizat spre neschimbare”.    

Prestatorul va obtine 2 certificate de urbanism distincte, unul pentru teritoriul Statului 

Roman si unul aferent teritoriului Statului Bulgar. Documentatia in vederea obtinerii 

Certificatului de urbanism emis de autoritatile abilitate din Bulgaria va fi elaborata in 

conformitate cu legislatia aplicabila in acest Stat. 

25. In Caietul de Sarcini, dupa cap. 3.4.2 Activitati de proiectare feroviara, se introduce 

cap. 3.4.3. Activitati de proiectare privind asigurarea caracterului dual (civil-militar): 

“Utilitatea duala (civila/militara), la constructia podului, este data de norma de proiectare 

ce va fi utilizata. Cu ocazia utilizarii infrastructurii podului pentru transport de convoaie 

militare/convoaie agabaritice se va tine cont de prevederile Ghidului privind utilizarea 

duala, care impun obtinerea de Autorizatii Speciale de Transport (AST-uri) la momentul  

deplasarii convoaielor militare/ convoaielor agabaritice. 

La dimensionarea structurilor aferente contractului “Studiu de Fezabilitate pentru “Pod 

peste Dunare, Giurgiu-Ruse II””,  incarcarile utile de calcul vor fi in concordanta cu SR 

EN 1991-2:2005, anume LM1, LM2, LM3, LM4 si SW/0 / SW/2. 

Pentru incarcarile speciale din trafic (LM3 - convoi militar) se va folosi Anexa A - SR EN 

1991-2:2005. 



Prestatorul, cu ocazia proiectarii obiectivului de investitii astfel incat sa fie asigurata 

utilitatea duala a podului, va avea in vedere inclusiv si urmatoarele prevederi stipulate in 

cadrul Regulamentului - Tabelul 4 – Cai rutiere: 

Nr. 
Cerință dublă 

utilizare 

Valoare dublă 

utilizare 
Observație 

1 Clasificarea 

drumurilor 

O singură bandă 

de circulație: 3,5 

m-5,5 m 

Circulație într-un 

sens 5,5m-7,3 m 

Circulație în 

ambele sensuri ≥ 

7,3 m. 

Un singur șir de vehicule – vehicule izolate trec 

sau circulă în direcția opusă în puncte/zone 

definite. 

Două șiruri de vehicule – 2 coloane de vehicule se 

deplasează simultan, iar lățimea este de cel puțin 

2 benzi de circulație (în mod ideal, cu o lățime 

deminimum 8,2 m). 

Sunt excluse proiectele legate de utilizare a 

acostamentelor ca benzi suplimentare. 

2 Tipuri de 

drumuri 

Tipul X - drum bine 

întreținut, pentru 

toate condițiile 

meteorologice, 

practicabil tot anul 

la capacitate 

maximă. 

Tipul X este preferat pentru deplasările militare, 

având suprafețe impermeabile în general 

neafectate de precipitații sau de variațiile de 

temperatură. 

3 Greutăți brute 

carosabil 

130 t. 130 t nu se referă la libera circulație a vehiculelor 

cu o greutate brută de 130 t.  

Această cerință privind dubla utilizare se referă la 

capacitatea suprafețelor rutiere de a suporta 

deplasările sau transportul ocazional al activelor 

militare agabaritice. 

Limitarea civilă de 44 t [astfel cum este indicată 

în Directiva 96/53/CE a Consiliului] ar trebui, 

prin urmare, să permită deplasări ocazionale ale 

activelor de transport agabaritice de până la 130 

t, cu o sarcină maximă pe punte de 12,23t/ punte. 

Astfel de deplasări ocazionale (atât militare, cât 

și civile) necesită, cel mai probabil, autorizații 

speciale sau derogări șimăsuri adecvate de 

reducere a riscurilor, care sunt stabilite în mod 

excepțional de statele membre. 

4 Greutăți brute 

poduri 

130 t. 130 t nu se referă la libera circulație avehiculelor 

cu o greutate brută de 130 t. 

Această cerință privind dubla utilizare sereferă la 

capacitatea podurilor de a suporta mișcările sau 

transportul ocazional al activelor militare 

agabaritice. 

Astfel de deplasări ocazionale (atât militare, cât 

și civile) necesită, cel mai probabil, autorizații 

speciale sau derogări și măsuri adecvate de 

reducere a riscurilor, care sunt stabilite în mod 

excepțional destatele membre. 

Podurile trebuie să poată suporta o greutate brută 

de 130 t cu o sarcină maximă pepunte de 12,23 

t/punte (Directiva 96/53/CE permite până la 11,5 



t/punte, mai puțin în Franța, unde sarcina permisă 

este de 13t/punte). 

În situațiile în care un singur vehicul cântărește 

130 t, va fi necesar să se asigure că s-au aplicat 

măsuri adecvate de reducere a riscurilor, precum 

viteza și distanța față de alte vehicule, și, dacă este 

necesar, impunerea circulației într-un singur șir 

de vehicule pe poduri. 

Podurile rutiere sunt proiectate pentru a rezista la 

vehicule încărcate complet pe toată lungimea lor 

pe fiecare bandă de circulație. Prin urmare, dacă 

poate suporta simultan mai multe camioane care 

cântăresc 44 t, un pod ar trebui să poată suporta, 

ocazional, și o greutate brută totală de 130 t, dacă 

se asigură aplicarea de măsuri adecvate de 

reducere a riscurilor, precum viteza, distanța 

dintre vehicule șidistanța dintre punțile 

vehiculelor. 

5 Înălțimea 

maximă a 

încărcăturii 

4,5 m. 

La planificarea 

traseului, trebuie 

avute în vedere 

restricțiile din 

tuneluri, îndeosebi 

pentru vehiculele 

cu platformă, 

pentru remorci și 

pentru mărfurile 

periculoase.  

De stabilit în 

fiecare țară dacă și 

unde seaplică cei 

4,5 m. 

Această valoare însumează înălțimea planșeului 

de încărcare al vehiculului, înălțimea încărcăturii 

și o marjă desiguranță de trecere liberă. 

Directiva 96/53/CE permite o înălțime a 

vehiculului de până la 4 m. 

La primirea unei autorizații de speciale de 

transport, este posibilă o înălțime de 4,5 m 

(înălțime a transportului de 4,35 m + 0,15m 

pentru suspensie și mișcări ale vehiculului). 

6 Lățimea 

maximă a 

încărcăturii 

4,5 m. Astfel cum se indică în Directiva 96/53/CE, 

lățimea maximă a unui vehicul autorizat este de 

2,55 m. În mod normal, vehiculele cu roți necesită 

3,5 m, iar vehiculele cu șenile necesită 4,5 m 

pentru transportul militar.  

Astfel de deplasări ocazionale (atât militare, cât 

și civile) necesită, cel mai probabil, autorizații 

speciale sau derogări și măsuri adecvate de 

reducere a riscurilor, care sunt stabilite în mod 

excepțional de statele membre. 

7 Lungimea 

maximă a 

încărcăturii 

între 18,75 m și 

27,5 m 

Lungimea maximă a vehiculului este de 18,75 m, 

cu posibilitate de extindere până la 25,03 m în 

cazul în care dezvoltarea infrastructurii permite 

acest lucru. Se poate permite circulația 

vehiculelor mai lungi cu condiția obținerii unei 

autorizații speciale de transport. În general, 

încărcătura care cântărește peste 130 t va 

necesita o combinație de cap-tractor cu 8 roți și 4 

punți + o remorcă cu 8 punți.  



În majoritatea cazurilor, o semiremorcă 

tradițională cu 8 punți este suficientă în scopuri 

de dublă utilizare.  

Totuși, atunci când, din motive practice (de 

exemplu, înălțimea de trecere liberă sub poduri) 

este necesară o remorcă cu platformă scufundată, 

aceasta trebuie să fie neapărat o semiremorcă cu 

configurația 3 punți-platformă scufundată - 5 

punți, cu o lungime de aproximativ 22,5 m.  

Cuplată la un cap-tractor cu 8 roți și 4 punți, 

lungimea totală a vehiculului combinat va fi de 

aproximativ 27 m.  

Utilizarea remorcilor cu platformă scufundată 

are avantaje în cazul altor înălțimi de trecere 

liberă sub poduri și pasaje superioare, deoarece 

sarcinile pe punte ale unui vehicul mai lung vor fi 

distribuite pe o suprafață mai mare, reducând 

astfel încărcarea punctelor desarcină pe poduri și 

pasaje superioare. Majoritatea statelor membre 

acceptă deja vehicule de 27,5 m pentru eliberarea 

autorizațiilor speciale de transport. 

8 Raza de viraj 

pentru 

transportul 

echipamentelor 

grele 

Între 12,5 m și 15,5 

m. 

De stabilit în 

fiecare stat 

membru. 

Directiva 96/53/CE prevede că vehiculele rutiere 

trebuie să se poată vira în limitele unui cerc cu 

raza exterioară de 12,5 m. 

” 

 

26. In Caietul de Sarcini, la cap. Alte Investigaţii de Sol si Materiale, paragraful: 

Prestatorul va efectua o investigatie completă a naturii terenului si a materialelor, inclusiv 

probe si teste de laborator, va estima cantitătile de materiale disponibile, în conformitate 

cu practica internatională. Prestatorul va stabili sursele potentiale de materiale de 

constructie, distanta de transport fată de amplasamentul organizării de santier şi de 

asemenea posibilele trasee pentru transportul acestora. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Prestatorul va efectua o investigatie completă a naturii terenului si a materialelor, inclusiv 

probe si teste de laborator pe probele/esantioanele de pamant/roca prevalate din foraje 

executate atat pe teritoriul Romaniei cat si pe teritoriul Bulgariei, va estima cantitătile de 

materiale disponibile, în conformitate cu practica internatională. Prestatorul va stabili 

sursele potentiale de materiale de constructie, distanta de transport fată de amplasamentul 

organizării de santier şi de asemenea posibilele trasee pentru transportul acestora.  

 

II. CU PRIVIRE LA MODELUL DE CONTRACT: 

1. In cadrul Modelului de Contract, la cap. 23.3, sub-punctul 5) se modifica dupa cum 

urmeaza: 

5) Intocmirea si depunerea tuturor documentatiilor necesare pentru obtinerea 

avizelor/acordurilor conform Certificatului de Urbanism - 30 zile (de la emiterea 

Certificatului de Urbanism), cu exceptia documentatiei necesare obtinerii Acordului de 



Mediu, care va fi intocmita si depusa in termen de 60 de zile de la emiterea Certificatului 

de urbanism. 

 

2. In cadrul Modelului de Contract, la cap. 23.3, cele doua sub-capitole Rapoarte 

financiare (pg. 25 si pg. 28) se completeaza cu urmatoarele 2 puncte: 

[...] 

• Raportul/Rapoartele privind pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de 

proiectare și executie lucrari; 

• Raportul/Rapoartele privind asistența acordată Beneficiarului in perioada derularii 

procedurilor de achizitie publica; 

 

3. In cadrul Modelului de Contract, la cap. 23.3, dupa Sub-cap. Studiu de Fezabilitate 

se introduce un nou sub-capitol, respectiv sub-capitolul Raport financiar privind 

pregatirea documentatiei de atribuire (doar Documentatia Tehnica) a 

contractului/contractelor de proiectare si executie lucrari si Raport financiar pentru 

Asistenta acordata Beneficiarului in perioada cuprinsa intre momentul publicarii 

Anuntului/Anunturilor de Participare si termenul/termenele limita de depunere a 

ofertelor, dupa cum urmeaza: 

Raport financiar privind pregatirea documentatiei de atribuire (doar Documentatia 

Tehnica) a contractului/contractelor de proiectare si executie lucrari si Raport financiar 

pentru Asistenta acordata Beneficiarului in perioada cuprinsa intre momentul publicarii 

Anuntului/Anunturilor de Participare si termenul/termenele limita de depunere a 

ofertelor 

 

Vor fi intocmite minim doua Rapoarte financiare, dupa cum urmeaza: 

 

• Un Raport financiar care va include descrierea activitatilor prestate in vederea 

asigurarii asistentei pentru Beneficiar/ Autoritatea Contractanta pe durata 

procedurii/lor de achizitie publica (inclusiv pregatirea documentatiei tehnice a 

contactului/lor de proiectare si executie lucrari), pentru perioada cuprinsa intre 

momentul initierii pregatirii documentatiei de atribuire si data publicarii 

anuntului/lor de participare. 

• Un Raport financiar care va include descrierea activitatilor prestate in vederea 

asigurarii asistentei pentru Beneficiar/ Autoritatea Contractanta pentru perioada 

cuprinsa intre data publicarii anuntului/lor de participare si termenul/e limita de 

depunere a ofertelor.  

In cadrul Rapoartelor financiare, vor fi descrise activitatile de asistenta acordata 

Beneficiarului/ Autoritatii Contractante pentru pregatirea documentatiilor de atribuire 

(doar documentatiile tehnice), respectiv de elaborare a raspunsurilor la clarificarile 

solicitate de potentialii ofertanti. Rapoartele financiare se vor intocmi in baza Propunerii 

financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale. Acestea se vor emite, in 

cazul primului Raport financiar - ulterior publicarii Anuntului/Anunturilor de Participare 

in SICAP, iar in cazul celui de al doilea Raport financiar, ulterior expirarii 

termenului/termenelor limita de depunere a ofertelor, care include si eventualele prelungiri 

ale acestuia. 

 

4. In cadrul Modelului de Contract, la cap. 23.3, in Sub-cap. Studiu de Fezabilitate, 

paragraful: 



Studiul de fezabilitate prezentat conform cerintelor Beneficiarului, va respecta continutul - 

cadru al studiului de fezabilitate din H.G. nr. 907/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare, va cuprinde: Documentatia privind ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele 

de evaluare), Studiul Topografic, Studiul Arheologic, Studiul Geotehnic si Documentatia 

de Mediu (Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului - RIM, SEA, SEICA, Memoriul 

de Prezentare, SSpM, Studiul privind Impactul Proiectului asupra Climei, Analiza 

Vulnerabilitatii Proiectului fata de Schimbarile Climatice, PMM, DNSH etc.), orice alte 

studii/documentatii cuprinse in Studiul de Fezabilitate (altele decat Studiul topografic, 

Studiul geotehnic, Monitorizare geotehnica etapa curenta, Studiul arheologic, 

Documentatia ocupari terenuri, Documentatia de mediu. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Studiul de fezabilitate prezentat conform cerintelor Beneficiarului, va respecta conținutul - 

cadru al studiului de fezabilitate din H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, va cuprinde Studii privind ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele de 

evaluare), Analiza Multicriteriala, Analiza Cost-Beneficiu, Studiul Topografic, Studiul 

Arheologic, Studiul Geotehnic, Documentatia de mediu, Monitorizare geotehnica etapa 

curenta respectiv orice alte studii/documentatii cuprinse in Studiul de Fezabilitate (altele 

decat AMC, ACB, Studiul topografic, Studiul geotehnic, Monitorizare geotehnica etapa 

curenta, Studiul arheologic, Documentatia ocupari terenuri, Documentatia de mediu). 

 

5. In cadrul Modelului de Contract, la cap. 2.1, definitia MIV si a Duratei de 

valabilitate a Contractului se modifica dupa cum urmeaza: 

Durata de valabilitate a contractului: reprezinta intervalul de timp in care prezentul 

contract este valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si Caietului de Sarcini si anexelor 

acestuia, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala 

a oricarui efect pe care il produce inclusiv cele care decurg din aplicarea Legii nr. 10/1995 

privind calitatea in constructii – Republicare, precum si cele aferente asistentei acordata 

Beneficiarului/ Autoritatii Contractante pe durata procedurii/lor de achizitie publica, de 

la momentul initierii pregatirii documentatiei/documentatiilor de atribuire si pana la si 

termenul/ termenele limita de depunere a ofertelor; 

[...] 

MIV: Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul „Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (CEF)” sau ale Manualului de Identitate Vizuala, in vigoare la 

data realizarii masurilor de informare si publicitate; 

 

6. In cadrul Modelului de Contract, la cap. 23.3, paragrafele: 

Toate masurile de informare si publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile 

Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Sectorial Transport 

(www.ampost.ro sectiunea Documentatie sub-sectiunea Publicitate) sau ale Manualului de 

Identitate Vizuala in vigoare la data realizarii acestora, precum si prevederile Caietului de 

sarcini si anexelor acestuia. 

Documentele elaborate de catre Prestator in cadrul contractului (Rapoarte, documentatii 

tehnico-economice, livrabile de orice tip si in orice format - exclusiv corespondenta 

contractuala) vor respecta masurile de identitate vizuala specifice (ex. inscriptionari, sigle, 

textul “Proiect finantat prin [.........]”) prevazute in Manualul de Identitate Vizuala pentru  



Programul Transport 2021-2027 sau ale Manualului de Identitate Vizuala in vigoare la 

data realizarii acestora. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Toate masurile de informare si publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile 

Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul „Mecanismul pentru Interconectarea 

Europei (CEF)” sau ale Manualului de Identitate Vizuala in vigoare la data realizarii 

acestora, precum si prevederile Caietului de sarcini si anexelor acestuia. 

Documentele elaborate de catre Prestator in cadrul contractului (Rapoarte, documentatii 

tehnico-economice, livrabile de orice tip si in orice format - exclusiv corespondenta 

contractuala) vor respecta masurile de identitate vizuala specifice (ex. inscriptionari, sigle, 

textul “Proiect finantat prin [.........]”) prevazute in Manualul de Identitate Vizuala pentru  

Programul „Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF)” sau ale Manualului de 

Identitate Vizuala in vigoare la data realizarii acestora. 

 

7. In cadrul Modelului de Contract, se introduce un nou articol, respectiv art. 25.7, 

dupa cum urmeaza: 

25.7 (1) In conditiile in care, ca urmare a stabilirii si aprobarii de catre Beneficiar a 

Variantei rezultate de traseu, se decide ca se va realiza un pod si conexiunea aferenta doar 

pentru infrastructura de transport rutier, Prestatorul nu va fi indreptatit nici la incasarea 

contravalorii partii din Studiul Geotehnic si a Monitorizarii geotehnice aferenta 

infrastructurii de transport feroviar a proiectului (astfel cum este defalcata in anexele 

Propunerii Financiare) si nici la incasarea unui procent de 5% din diferenta dintre 

Valoarea Studiului de fezabilitate (pct. 1 din Centralizator – Buget detaliat, parte 

integranta din Formularul de Propunere Financiara – Anexa nr. 1) si Valoarea Studiului 

Geotehnic initial, astfel cum este prevazut in Anexa nr. 1.5 la Formularul nr. 7, si valoarea 

Monitorizarii geotehnice prevazute in Anexa nr. 1.6 la Formularul nr. 7 justificat de lipsa 

necesitatii participarii in continuare a expertilor care ar fi trebuit sa realizeze 

documentatiile aferente infrastructurii de transport feroviar. 

(2) In cazul prevazut la alin. (1) al prezentului articol, Partile vor semna un Act Aditional 

privind lipsa necesitatii continuarii prestarii serviciilor referitoare la studiile / activitatile 

aferente infrastructurii de transport feroviar si diminuarea corespunzatoare a Pretului 

Contractului. 

 

8. In cadrul Modelului de Contract, art. 17.8 se modifica dupa cum urmeaza: 

„17.8 In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul 

Contractului si intr-o faza ulterioara a Proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult 

personal decat cel specificat in Caietul de Sarcini si anexele acestuia, acesta va raspunde 

pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare fata 

de Pretul Contractului. Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea 

sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele 

acestuia.” 

 

9. In cadrul Modelului de Contract, la art. 25.2 alin. (2), inainte de punctul 3 

Publicitate se introduce un nou punct, respectiv punctul 2, dupa cum urmeaza: 

2. Documentatia de atribuire (doar Documentatia Tehnica) a contractului/contractelor 

de proiectare si executie lucrari si Raport financiar pentru Asistenta acordata 



Beneficiarului in perioada cuprinsa intre momentul publicarii Anuntului/Anunturilor 

de Participare si termenul/termenele limita de depunere a ofertelor 

Vor fi efectuate plati in functie de serviciile solicitate si prestate dupa cum urmeaza: 

2.1 Plata/plati pentru asistenta acordata Beneficiarului/ Autoritatii Contractante pe durata 

procedurii/lor de achizitie publica (inclusiv pregatirea documentatiei tehnice a 

contactului/lor de proiectare si executie lucrari), pentru perioada cuprinsa intre momentul 

initierii pregatirii documentatiei de atribuire si data publicarii anuntului/lor de 

participare.  

Plata/Platile se vor face dupa predarea documentatiei/documentatiilor tehnice catre 

Beneficiar si numai dupa publicarea Anuntului/lor de Participare, precum si dupa 

aprobarea de catre Beneficiar a Raportului financiar aferent. 

2.2 Plata/plati pentru asistenta Beneficiarului/ Autoritatii Contractante pentru perioada 

cuprinsa intre data publicarii anuntului/lor de participare si termenul/e limita de depunere 

a ofertelor. 

In situatia in care se stabileste necesitatea initierii mai multor proceduri de achizitie 

publica, se pot efectua si plati partiale, in transe egale, raportat la numarul procedurilor 

de achizitie publica derulate pentru care sunt prestate serviciile de asistenta. 

Plata se va face dupa predarea Raspunsului/Raspunsurilor Consolidat/e la solicitarile de 

clarificare formulate de catre operatorii economici, si numai dupa implinirea 

termenului/termenelor de depunere a ofertelor precum si dupa aprobarea de catre 

Beneficiar a Raportului financiar aferent. 

 

10. In cadrul Modelului de Contract, art. 5.4 se modifica dupa cum urmeaza: 

5.4 Durata de valabilitate a contractului reprezinta intervalul de timp in care prezentul 

contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si Caietului de Sarcini insotit de 

anexele acestuia, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau 

legala a oricaror efecte pe care le produce, inclusiv cele care decurg din aplicarea Legii 

nr. 10/1995 privind calitatea in constructii – Republicare, precum si cele aferente 

asistentei acordata Beneficiarului/ Autoritatii Contractante pe durata procedurii/lor de 

achizitie publica, de la momentul initierii pregatirii documentatiei/documentatiilor de 

atribuire si pana la si termenul/ termenele limita de depunere a ofertelor.  

 

11. In cadrul Modelului de Contract, art. 20.1 alin. (4), lit. b), e2, e3, e5 si h) se modifica 

dupa cum urmeaza: 

b) generate de solicitari ale Autoritatilor/ Entitatilor/ Institutiilor ce elibereaza avize/ 

acorduri/ autorizatii/ permise sau de alte entitati care au atributiuni in legatura cu 

proiectul (Ministerul Mediului, MIPE, MTI, MFP, JASPERS, CNCFR SA, ARF, Politia 

de frontiera Romana Institutii Centrale si/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, 

Verificatori Atestati, organisme de control, Autoritatile / Institutile competente din 

Bulgaria precum, dar fara a se limita la: Agenția pentru Infrastructură Rutieră – RIA, 

Compania naţională de infrastructura feroviară – NRIC, Agenția pentru Geodezie, 

Cartografie și Cadastru, Serviciile Municipale pentru Agricultură, Administrațiile 

Municipale, Autoritatile competente in domeniul protectiei mediului, Politia de frontiera 

Bulgara etc.);  

[...] 

e2 - completarea documentatiei - Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate solicita 

completari suplimentare la documentatie, chiar daca aceasta este intocmita in conformitate 



cu prevederile legale, datorita exigentelor Autoritatilor/ Entitatilor/ Institutiilor ce 

elibereaza avize/ acorduri/ autorizatii/ permise sau de alte entitati care au atributiuni in 

legatura cu proiectul (Ministerul Mediului, MIPE, MTI, MFP, JASPERS, CNCFR SA, 

ARF, Politia de frontiera Romana Institutii Centrale si/sau Locale, ARR, Beneficiar, 

MAI, SRI, Verificatori Atestati, organisme de control, Autoritatile / Institutile competente 

din Bulgaria precum, dar fara a se limita la: Agenția pentru Infrastructură Rutieră – 

RIA, Compania naţională de infrastructura feroviară – NRIC, Agenția pentru Geodezie, 

Cartografie și Cadastru, Serviciile Municipale pentru Agricultură, Administrațiile 

Municipale, Autoritatile competente in domeniul protectiei mediului, Politia de frontiera 

Bulgara etc.), pentru realizarea unei documentatii cu nivel ridicat de acuratete/incredere); 

[...] 

e3 - intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor, 

acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare acordurilor (inclusiv a Acordului de 

Mediu si/sau a Certificatelor de urbanism), atat pe teritoriul Romaniei cat si pe teritoriul 

Bulgariei; 

[...] 

e5 - intarzieri cauzate de prelungirea duratei de acordare a asistentei pentru procedura / 

procedurile de achizitie publica si/sau de necesitatea prelungirii procedurii de licitatie 

pentru atribuirea contractului/contractelor de achizitie publica de proiectare si executie. 

[...] 

h) modificari generate de: aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea 

auditului de siguranta rutiera, de elaborarea PUZ, daca este cazul, de identificarea 

utilitatilor publice si obtinerea avizelor de la detinatorii acestora; 

 

12. In cadrul Modelului de Contract, art. 20.1 alin. (4), dupa lit. j) se adauga o noua 

litera, respectiv lit. k) dupa cum urmeaza: 

k) modificari generate de diminuarea pretului contractului ca urmare a nerealizarii 

componentei feroviare (daca este cazul). 

 

13. In cadrul Modelului de Contract, art. 20.1 alin. (6), (7) si (8), se modifica dupa cum 

urmeaza: 

(6) Pentru motivele mentionate la Articolul 20.1 alin. (4) si prin exceptie de la prevederile 

Articolului 5.1, conform prevederilor din Documentatia de atribuire, in conditiile in care 

este necesara prelungirea Duratei Contractului (si nu doar a termenelor intermediare) 

pentru evitarea blocajelor, obtinerea documentatiei necesare si finalizarea contractului, 

durata contractului poate fi prelungita prin Act Aditional, fara suplimentarea Pretului 

contractului si fara a afecta dreptul Autoritatii Contractante de a aplica penalitati de 

intarziere sau de a solicita despagubiri ulterioare.  

 [...] 

(7) Modificarile specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. a), b), c), e) (doar in conditiile in 

care nu se prelungeste si durata contractului), g), h), i) si j) se realizeaza, in scris, prin 

Ordin de Modificare.   

(8) Modificarile specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. d) si f) (asa cum sunt prevazute si 

la Articolul 18.6), lit. e) (doar in conditiile in care se prelungeste si durata contractului) 

si k) se realizeaza in scris prin Act Aditional. 



14. In cadrul Modelului de Contract, art. 20.2 lit. a), b) si c) se modifica dupa cum 

urmeaza: 

a) necesitatea completarii documentatiei realizate de Prestator. Autoritatea Contractanta 

poate solicita completari suplimentare la documentatie, chiar daca aceasta este intocmita 

in conformitate cu prevederile legale, datorita exigentelor Autoritatilor/ Entitatilor/ 

Institutiilor ce elibereaza avize/ acorduri/ autorizatii/ permise sau de alte entitati care au 

atributiuni in legatura cu proiectul (Ministerul Mediului, MIPE, MTI, MFP, JASPERS, 

CNCFR SA, ARF, Politia de frontiera Romana Institutii Centrale si/sau Locale, ARR, 

Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestati, organisme de control, Autoritatile / Institutile 

competente din Bulgaria precum, dar fara a se limita la: Agenția pentru Infrastructură 

Rutieră – RIA, Compania naţională de infrastructura feroviară – NRIC, Agenția pentru 

Geodezie, Cartografie și Cadastru, Serviciile Municipale pentru Agricultură, 

Administrațiile Municipale, Autoritatile competente in domeniul protectiei mediului, 

Politia de frontiera Bulgara etc.) pentru realizarea unei documentatii cu nivel ridicat de 

acuratete / incredere, 

b) materializarea riscurilor de aparitie a intarzierilor si/sau alte dificultati in obtinerea de 

catre Prestator a tuturor avizelor, acordurilor (inclusiv a Acordului de Mediu si/sau a 

Certificatelor de urbanism), permiselor si autorizatiilor necesare, atat pe teritoriul 

Romaniei cat si pe teritoriul Bulgariei, avand in vedere implicarea mai multor autoritati 

si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri, 

c) neobtinerea de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor 

avize/acorduri, atat pe teritoriul Romaniei cat si pe teritoriul Bulgariei,  (imposibilitatea 

de obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor 

avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a altor 

autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului), 

 

15. In cadrul Modelului de Contract, la art. 25.2, alin. (3), se modifica dupa cum 

urmeaza: 

(3) Plata directa a subcontractantilor 

In cazul in care se opteaza pentru plata directa catre subcontractanti, aceasta se va realiza 

numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a Analizei Multicriteriale sau a 

Studiului Topografic sau a Studiului Geotehnic sau a Raportului de monitorizare 

geotehnica etapa curenta, a Studiului Arheologic sau a Documentatiei ocupari terenuri sau 

a Documentatiei de mediu (Memoriu de prezentare, Studiului de Evaluare a Impactului 

asupra Mediului - SEA, RIM, SEICA, SSpM, Studiul privind impactul proiectului asupra 

climei si Analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice, PMM, DNSH etc) sau 

a Studiului de Fezabilitate, sau a livrabilelor aferente celor doua categorii de Asistenta 

sau a livrabilelor aferente Publicitatii, in conditiile mai sus prezentate (a se vedea punctele 

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2; 3) 

 

16. In cadrul Modelului de Contract, la art. 25.3, alin. (5), (7) si (8), se modifica dupa 

cum urmeaza: 

(5) Orice factura trimisa fizic sau la adresa de e-mail registraturacnair@andnet.ro, care 

nu va avea atasat indexul incarcarii in sistemul RO e-Factura se va restitui Prestatorului. 

[...] 



(7) Indexul de incarcare in Sistemul RO e-factura al facturii emise se comunica Autoritatii 

Contractante prin urmatoarele metode: posta cu confirmare de primire sau prin delegat 

direct la sediul Beneficiarului sau in format electronic la adresa de e-mail: 

registraturacnair@andnet.ro. In caz de divergente, dovada comunicarii indexul de 

incarcare in Sistemul RO e-Factura al facturii emise catre Autoritatea Contractanta o 

constituie, dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de Registratura Autoritatii 

Contractante pe document sau dovada electronica de primire. 

[...] 

(8) Factura va avea mentionat obligatoriu: numarul de inregistrare, data emiterii, numarul 

si data contractului, data scadenta, perioada in care au fost executate lucrarile / prestate 

serviciile, denumirea subunitatii (dupa caz), precum si alte informatii specifice contractului 

inclusiv codul CPV. 

 

17. In cadrul Modelului de Contract, la art. 44 Metodologia de utilizare a rezervelor de 

implementare pentru obiectivele de investitii din domeniul infrastructurii de transport 

rutier finantate din fonduri structurale, cap. IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare, punctele 1, 2, 3 si 4  se modifica dupa cum 

urmeaza: 

1. Cheltuielile privind protectia mediului, inclusiv cheltuieli privind realizarea de studii 

suplimentare pentru obtinerea Acordului de Mediu solicitate de Autoritatea competenta 

in domeniul protectiei mediului din Bulgaria / Romania si cheltuielile generate de 

personalul suplimentar necesar aferent; 

2. Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare de teren (ex: 

studii geotehnice) si/sau cheltuieli care rezulta din necesitatea identificarii corecte si/sau 

corespunzatoare a realitatii din teren sau a morfologiei terenului (ex: realizarea unor 

foraje suplimentare pentru fundamentarea solutiilor tehnice propuse sau pentru 

identificarea corecta a alunecarilor de teren si/sau a zonelor cu risc geotehnic crescut, 

realizarea unor foraje la adancimi mai mari, si alte asemenea activitati/investigatii care 

au legatura cu realizarea studiului geotehnic), atat pentru teritoriul Romaniei cat si pentru 

teritoriul Bulgariei; 

3. Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor expertize suplimentare si/sau 

elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de diverse institutii/ autoritati/ entitati 

pentru obtinerea avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor, inclusiv PUZ si utilitati, atat pentru 

teritoriul Romaniei cat si pentru teritoriul Bulgariei; 

4. Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/ 

autoritati/ entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: 

Ministerul Mediului, MIPE, MTI, MFP, JASPERS, CNCFR SA, ARF, Politia de 

frontiera Romana Institutii Centrale si/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, 

Verificatori Atestati, organisme de control, Autoritatile / Institutile competente din 

Bulgaria precum, dar fara a se limita la: Agenția pentru Infrastructură Rutieră – RIA, 

Compania naţională de infrastructura feroviară – NRIC, Agenția pentru Geodezie, 

Cartografie și Cadastru, Serviciile Municipale pentru Agricultură, Administrațiile 

Municipale, Autoritatile competente in domeniul protectiei mediului, Politia de frontiera 

Bulgara etc.); 

[...] 

 



18. In cadrul Modelului de Contract, dupa art. 9.11, se introduce art. 9.12 cu 

urmatorul continut:  

„9.12 (1) Prestatorul are obligatia de a garanta personalului implicat in derularea 

contractului plata salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si a salariilor 

minime stabilite prin Contractul Colectiv de Munca, dupa caz.  

(2) Aceeasi obligatie prevazuta la alin. (1) este aplicabila si subcontractantilor 

Prestatorului.  

(3) Incalcarea de catre Prestator sau de catre Subcontractantii acestuia a obligatiei 

prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu excluderea acestuia/acestora de la participarea la 

procedurile de achizitiei publica, pe o perioada de 2 ani, sau, dupa caz, 1 an de la 

reintrarea in legalitate, confirmata de catre Inspectoratul Teritorial de Munca competent, 

printr-un Raport adus la cunostinta publica.”  

  

19. In cadrul Modelului de Contract, dupa art. 32.11, se introduce art. 32.12 cu 

urmatorul continut:  

„32.12 (1) In cazul in care, pe durata derularii prezentului contract de servicii, Prestatorul 

este condamnat prin Hotarare Judecatoreasca penala definitiva pentru incalcarea 

prevederilor art. XI din Legea 283/2024 privind modificarea si completarea unor acte 

normative, pentru stabilirea salariilor minime adecvate, Autoritarea 

Contractanta/Beneficiarul are dreptul de a rezilia contractul de servicii pentru acest motiv.  

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si Subcontractantilor Prestatorului.”  

 

20. In cadrul Modelului de Contract, art. 9.11 se modifica dupa cum urmeaza: 

9.11 Prestatorul va respecta prevederile Legii nr. 204/2020 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, referitor la responsabilitatile 

proiectantului privind calitatea in constructii, inclusiv prevederile Art. 23 din Legea nr. 

10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

21. In cadrul Modelului de Contract, art. 9.2 se modifica dupa cum urmeaza: 

9.2 Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor legale in 

vigoare in Romania si Bulgaria si se va asigura ca si personalul sau, salariat sau 

contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu vor 

respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari.  

 

22. In cadrul Modelului de Contract, art. 9.10 se modifica dupa cum urmeaza: 

9.10 Daca nu a fost solicitat sau convenit in alt sens de catre UE, Prestatorul va intreprinde 

demersurile necesare pentru a se asigura ca finantarea a fost mediatizata corespunzator. 

Toate masurile de informare si publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile 

Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul „Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (CEF)” in vigoare la data realizarii acestora. 

 

23. In cadrul Modelului de Contract, la art. 24.4, alin. (2) se modifica dupa cum 

urmeaza: 

(2) Studiul de Fezabilitate se va analiza si aviza in Comitetul Tehnico-Economic al 

C.N.A.I.R. S.A., C.T.E. - M.T.I., in CTE CNFCR SA (daca va fi cazul) si in Consiliul 



Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte, daca va fi 

cazul. 

 

24. In cadrul Modelului de Contract, la art. 25.2, alin. (2), punctul 1.8, paragraful: 

1.8 Studiul de Fezabilitate - Plata Finala (reprezentand diferenta dintre valoarea totala 

a categoriei "Studiu de Fezabilitate" si contravaloarea studiilor mentionate la punctele 

1.1 - 1.7 se va face numai dupa avizarea documentatiei in C.T.E. - C.N.A.I.R. S.A. si C.T.E. 

- M.T.I., respectiv dupa aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Raportului Financiar 

aferent de catre Autoritatea Contractanta, conform formulei: [...] 

 se modifica dupa cum urmeaza: 

1.8 Studiul de Fezabilitate - Plata Finala (reprezentand diferenta dintre valoarea totala a 

categoriei "Studiu de Fezabilitate" si contravaloarea studiilor mentionate la punctele 1.1 - 

1.7 se va face numai dupa avizarea documentatiei in C.T.E. - C.N.A.I.R. S.A., C.T.E. - M.T.I. 

si, daca va fi cazul, in CTE CNCFR SA, respectiv dupa aprobarea Studiului de 

Fezabilitate si a Raportului Financiar aferent de catre Autoritatea Contractanta, conform 

formulei: [...] 

 

25. In cadrul Modelului de Contract, la art. 27.26, lit. b) se modifica dupa cum 

urmeaza: 

b) In cazul in care Prestatorul constituie Garantia de Buna Executie prin retineri succesive 

din sumele datorate pentru facturi partiale si nu deschide un cont la dispozitia 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal 

competent in administrarea acestuia si/sau nu depune suma corespunzatoare procentului 

de 1,5% din Pretul Contractului in respectivul cont, in termen de 5 zile lucratoare de la 

data semnarii Contractului, sau dupa caz, in termen de 15 zile de la data semnarii 

Contractului (in cazul in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta a aprobat acesta 

prelungire de termen), Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va executa Garantia de 

Participare. 

 

III. CU PRIVIRE LA INSTRUCTIUNILE CATRE OFERTANTI SI ANEXA NR. 1 

LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

1. In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti si Anexei nr. 1 la Documentatia de 

atribuire, sectiunea VI.3 Informatii suplimentare, punctul 1 se modifica dupa cum 

urmeaza: 

“Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei conditii: 

Încheierea contractului de achiziţie publică este condiţionată de obţinerea/ aprobarea 

finanţării serviciilor din fonduri de la bugetul de stat şi/sau din fonduri europene 

rambursabile/nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situaţia în care 

se respectă dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub 

incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. În cazul în care, indiferent de motive, 

obţinerea/aprobarea finanţării serviciilor din fonduri de la bugetul de stat şi/sau din 

fonduri europene rambursabile/nerambursabile nu se realizează, Autoritatea Contractantă 

va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind 

imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică.  

De asemenea, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 

a II-a din Legea 98/2016 si in situatia in care datorita perioadei scurse intre momentul 

depunerii ofertelor si pana la ramanerea definitiva a rezultatului procedurii de achizitie 



publica preturile incluse de ofertanti in cadrul propunerilor financiare sunt afectate sau 

alterate intr-o masura care sa conduca fie la nerealizarea contractului in preturile 

ofertate fie sa nu asigure realizarea si finalizarea corespunzatoare a contractului. 

Autoritatea Contractantă estimează că va obţine finanţarea necesară semnării contractului 

în al doilea semestru al anului 2025.” 

 

2. In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, la sectiunea II.2.5 Criterii de atribuire - 

Cel mai bun raport calitate – pret, Algoritmul de calcul aferent Factorului de evaluare 

“Experienta detinuta de EXPERT GEOTEHNICA SI FUNDATII” se completeaza cu 

Nota 2, dupa cum urmeaza: 

Nota 2: In vederea acordarii punctajului se accepta si prezentarea unor contracte de 

elaborarea de studii geotehnice aferente Studiilor de Fezabilitate si/sau Proiectelor tehnice 

pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de poduri si/sau pasaje si/sau 

viaducte aferente unor autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale. 

 

3. In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, la sectiunea II.2.4 Descrierea achizitiei 

publice, punctul 3 si punctul 8 se modifica dupa cum urmeaza: 

3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Institutiilor ce eliberează avize/ acorduri/ 

autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (ca de 

exemplu: Ministerul Mediului, MTI, MFE, JASPERS, CNCFR SA, ARF, Politia de 

frontiera Romana Institutii Centrale si/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, 

Verificatori Atestati, Autoritatile / Institutile competente din Bulgaria precum, dar fara 

a se limita la: Agenția pentru Infrastructură Rutieră – RIA, Compania naţională de 

infrastructura feroviară – NRIC, Agenția pentru Geodezie, Cartografie și Cadastru, 

Serviciile Municipale pentru Agricultură, Administrațiile Municipale, Autoritatile 

competente in domeniul protectiei mediului, Politia de frontiera Bulgara etc., organisme 

de control, etc.); 

[...] 

8. aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea auditului de siguranta rutiera, 

de elaborarea PUZ, daca este cazul, de identificarea utilitatilor publice si obtinerea 

avizelor de la detinatorii acestora 

A se vedea Lista anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, 

precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

A se vedea si Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare – Anexa nr. 1 la Documentatia de 

atribuire revizuita. 

 

IV. CU PRIVIRE LA FORMULARE 

Autoritatea Contractanta republica Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7, precum si 

Formularul A1 si A2.  



A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite. 

 


