
 

  

 

 

Clarificarea nr. 3 la documentatia de atribuire 

 

PROIECTARE SI EXECUTIE 

“DN 73 C, km 44+800 – km 55+000, Curtea de Arges - Tigveni” (LOT 1) 

 

Numar de referinta:  16054368/2024/4254/S/13 

   

 

Intrebarea 1 

 

Conform plan de situtie pus la dispozitia ofertantilor la curba 3, km 45+145, precum si 

curba 6 km 45+410, aceste curbe nu respecta STAS 863/85 (curbe suprainaltate fara 

clotoida), va rugam sa clarificati cum vor fi tratate aceste curbe, tinand cont ca axa in 

plan este Cerinta a Beneficiarului. Aceste curbe vor fi pastrate asa cum sunt, sau vor fi 

proiectate conform normativului in vigoare, dar fara a respecta Cerinta Beneficiarului?  

Raspunsul 1 Planul de situatie editabil in format .dwg a fost pus la dispozitia potentialilor ofertanti prin 

Anexa nr. 2 la Clarificarea nr. 2 la documentatia de atribuire publicata in data de 

28.02.2025 pentru a veni in sprijinul operatorilor economici interesati de participarea la 

prezenta procedura, cu ocazia elaborarii ofertelor. 

In situatia in care exista discrepante intre formatul editabil .dwg si formatul scanat .pdf al 

pieselor desenate, vor prima prevederile planselor aprobate (semnate si stampilate) de catre 

proiectant. 

Conform Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.1.1: 

Caracteristicile imperative vizeaza elementele esentiale ale Lucrarilor pe care proiectarea 

Antreprenorului trebuie sa le respecte si includ, cu exceptia cazurilor mentionate separat 

in Cerintele Beneficiarului: 

a) Limitele santierului; 

b) Toate cerintele prevazute in Actul de reglementare in domeniul protectiei mediului; 

c) Toate cerintele prevazute in Avize; 

 

Totodata, conform prevederilor pct. 5.1.7 din Cerintele Beneficiarului: 

5.1.7. Elementele geometrice ale traseului in plan si in profil longitudinal precum si viteza 

de proiectare vor fi in conformitate cu prevederile TEM, normativului Ordinul MT 

1296/2017 si SR 863/85. Se va asigura viteza minima de proiectare prevazuta in 

documentatia tehnica pusa la dispozitie si se va realiza corelarea vitezei de proiectare din 

plan cu cea din profil longitudinal. 

 

Cu ocazia elaborarii ofertelor, operatorii economici interesati de participarea la prezenta 

procedura vor tine cont de urmatoarele: 

In cazul curbelor nr. 3 si nr. 6 se va pastra raza curbei proiectate, dar se va reduce 

suprainaltarea curbei, deoarece modificarea razei ar presupune exproprieri suplimentare si 

ar face dificila realizarea accesului la proprietati. 
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De asemenea, precizam ca in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici 

Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul 

ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, 

si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara 

intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam 

ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in 

mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de 

Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si 

prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire 

si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea 

rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de 

utilizare a acestora din cadrul Acordului Contractual. 

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 59.075.977,98 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea 

Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru 

achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va 

fi declarata castigatoare. 

Atragem atentia asupra faptului ca, in conformitate cu prevederile cap. 5.1.16 din Cerintele 

Beneficiarului: 

5.1.16. Antreprenorul va fi responsabil de indeplinirea tuturor activitatilor prevazute in 

Anexa nr. 3 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului, referitoare la suprafetele de teren 

suplimentare necesare executiei lucrarilor. Se vor realiza exproprieri suplimentare, 

numai daca este cazul, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului si doar cu acordul expres 

al Beneficiarului. In situatia in care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta 

efectuarea de exproprieri suplimentare pentru imobile aflate in afara coridorului de 

expropriere, pentru toata perioada de realizare a activitatilor prevazute in Anexa 3 la 

Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de 

Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare in conditiile in care intarzierile in 

realizarea exproprierilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului, sau 

exproprierile suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11 

[Propunere de Modificare initiata de Antreprenor]. 

Intrebarea 2 Conform clarificarii nr. 1, raspunsul 10: “Profilul transversal TIP nr. 7 nu se aplica in 

cadrul prezentului contract.”, va rugam sa precizati daca pe aceasta zona, se va aplica 

alt profil trasvesal tip sau zona respectiva nu face parte din prezentul contract si in 

consecinta nu se vor estima cantitati de lucrari. 

Raspunsul 2 Avand in vedere faptul ca nici in Intrebarea nr. 10 din Clarificarea nr. 1 nici in prezenta 

intrebare nu se face referinta la o zona anume desi operatorul economic mentioneaza in 

cadrul prezentei intrebari „pe aceasta zona” Autoritatea Contractanta nu poate preciza 

decat ca pentru obiectivul de investitii ce face obiectul prezentei proceduri de achizitie 

publica se vor aplica profilele transversale puse la dispozitie, cu exceptia Profilului 



transversal  TIP nr. 7 care nu se refera la prezentul Contract, astfel cum a fost mentionat si 

prin Raspunsul nr. 10 din Clarificarea nr. 1 publicata in data de 25.02.2025. 

Intrebarea 3 Conform clarificarea nr. 1. Plansa de consolidari nr. 4, pe partea dreapta drum, 

parapetele de tip H4B este montat prin rigola de acostament si pentru care nu se poate 

asigura latimea de lucru a acestuia. Va rugam sa clarificati daca este necesara marirea 

platformei drumului astfel incat sa poata fi montat acest tip de parapete, sau se va pastra 

pentru oferta, profilul transversal tip din clarificare. 

Raspunsul 3 Pentru elaborarea unor oferte complete, corecte si comparabile, pentru lucrarile in cazul 

carora este aplicabila Plansa de consolidari nr. 4 pusa la dispozitie prin Clarificarea nr. 1 

publicata in data de 25.02.2025, Parapetul de tip H4b se va monta pe zidul de sprijin, in 

conformitate cu AND 593 iar latimea de lucru va fi adaptata corespunzator, astfel incat sa 

fie respectate prevederile AND 593. 

Intrebarea 4 Conform clarificarea nr. 1. Plansele de consolidari nr 1,2,3,5,6 pe partea dreapta/stanga 

drum, parapetele de tip H4B este montat pe zidul de sprijin/acostament, a carui latime 

este de 0.55m si pentru care nu se poate asigura latimea de lucru a acestuia. Va rugam 

sa clarificati daca este necesara marirea platformei drumului astfel incat sa poata fi 

montat acest tip de parapete, sau se vor pastra pentru oferta, profilurile transverale tip 

din clarificare. 

Raspunsul 4 Pentru elaborarea unor oferte complete, corecte si comparabile: 

- pentru lucrarile in cazul carora sunt aplicabile Plansele de consolidari nr. 1, nr. 2, 

nr. 5 si nr.  6, puse la dispozitie prin Clarificarea nr. 1 publicata in data de 

25.02.2025 si respectiv prin Clarificarea nr. 2 publicata in data de 28.02.2025, 

Parapetul de tip H4b se va monta pe zidul de sprijin, in conformitate cu AND 593 

iar latimea de lucru va fi adaptata corespunzator, astfel incat sa fie respectate 

prevederile AND 593. 

- pentru lucrarile in cazul carora este aplicabila Plansa de consolidari nr. 3 pusa la 

dispozitie prin Clarificarea nr. 1 publicata in data de 25.02.2025, Parapetul de tip 

H4b se va monta pe acostament, in conformitate cu AND 593 iar latimea de lucru 

va fi adaptata corespunzator, astfel incat sa fie respectate prevederile AND 593. 

Intrebarea 5 Conform clarificarea nr. 1, raspunsul 61:  

“Atasat regasiti dispozitia generala privind alcatuirea podului provizoriu - a se vedea 

Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare.   

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise 

modificari/ oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Documentatia tehnica si in 

Cerintele Beneficiarului”, pentru podul provizoriu de la km 54+387.5, se face trimitere 

la anexa 3 a acestei clarificari, dar aceasta trateaza doar podul provizoriu de la km 

46+615. Va rugam sa precizati daca pentru ambele poduri provizorii se va utiliza aceeasi 

solutie pentru traversare, sau se vor respecta solutiile din Cerintele Beneficiarului.  

Raspunsul 5 Plansele puse la dispozitie prin Raspunsul nr. 61 din Clarificarea nr. 1 sunt aplicabile 

podului provizoriu de la km. 46+615. 

Pentru podul provizoriu de la km 54+387.5 se vor respecta Cerintele Beneficiarului 

precum si prevederile Plansei atasate prezentei Clarificari.  A se vedea in acest sens Anexa 

nr. 1 la prezenta Clarificare. 

Intrebarea 6  

 

Avand in vedere dificultatea procedurii si perioada necesara pentru pregatirea unei 

oferte conforme, va rugam sa acordati o prelungire de termen de depunere a ofertelor 

pentru o perioada de minim 10 zile lucratoare. 



Raspunsul 6 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 7 

 

Avand in vedere dificultatea prezentei proceduri, pentru o oferta corecta si completa va 

rugam sa decalati termenul limita de depunere cu cel putin 15 zile.  

Raspunsul 7 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 8 Avand in vedere complexitatea proiectului si lipsa unor informatii necesare pentru 

intocmirea ofertei tehnice si financiare va rugam respectuos sa decalati termenul de 

depunere al ofertelor cu 20 de zile. 

Raspunsul 8 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 9 

 

Avand in vedere dificultatea prezentei proceduri, pentru o oferta corecta si completa va 

rugam sa decalati termenul limita de depunere cu cel putin 15 zile 

Raspunsul 9 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 10 

 

Avand in vedere numarul mare de raspunsuri la cererile de clarificari (44 pagini + 

diverse documente postate in 25feb2025 si 4pagini + diverse documente in 28feb2025), 

raspunsuri care trebuie procesate pentru elaborarea ofertelor care se vor depune, va 

solicitam decalarea termenului de depunere cu minim 15 zile. 

Raspunsul 10 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista anunturi 

schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul de 

schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebarea 11 

 

In lista furnizorilor de materiale la formularul 7 este necesara specificarea unor 

furnizori pentru gropi de imprumut pentru umplutura. Conform listelor preliminare dar 

si studiului Geotehnic nu sunt necesare gropi de imprumut deoarece cantitatea ce va 

rezulta din sapatura este mult mai mare decat cea necesara pentru umplutura. Tinand 

cont de importanta lamuririi acestui aspect, va rugam sa ne specificati cum se va 

completa aceasta pozitie in lista. 

Raspunsul 11 Posibilitatea utilizarii pamantului rezultat din sapatura precum si cantiatile ce pot fi 

utilizate variaza in functie de calitatea respectivelor pamanturi. 

In situatia in care ofertantul reuseste sa demonstreze motivat in cadrul Propunerii Tehnice 

ca va utiliza doar cantitatile de pamant rezultate din sapatura, nu va mai fi necesara 

indicarea unui furnizor in cadrul Anexei nr. 4 la Formularul nr. 7 pentru acest tip de 

material. Prin urmare, acest aspect este lasat la latitudinea ofertantilor si depinde in mod 

direct si exclusiv de modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice, aspect care va fi 

verificat inclusiv si cu ocazia indeplinirii atributiilor Comisiei de evaluare prevazut la art. 

133 alin (3) din HG nr. 395/2016: 

(3) Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate 

pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, respectiv să fie corelată cu 

elementele propunerii tehnice pentru a evita executarea defectuoasă a contractului, să nu 

se afle în situația prevăzută la art. 210 din Lege sau să nu reprezinte o abatere de la 

legislația incidentă, alta decât cea în domeniul achizițiilor publice.  

In situatia in care, desi in cadrul Propunerii Tehnice ofertantul declarat castigator si-a 

asumat motivat ca va utiliza doar pamanturi rezultate in urma excavatiilor, iar ulterior in 



implementarea contractului de proiectare si executie rezulta necesitatea utilizarii si unor 

alte materiale de umplutura pentru terasamente, orice costuri si/sau intarzieri rezultate din 

aceasta necesitate va reveni exclusiv in sarcina viitorului Antreprenor. 

 

 

 

 

 
 


