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Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire 

Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Largire la 3 benzi pe sens a Autostrazii A1 Bucuresti – Pitesti 

 

Cod unic de identificare Contract: 16054368/2025/2493/S13  

 

Intrebare 1  

 

Pentru o mai buna intelegere a zonelor ce trebuie studiate in cadrul prezentei 

proceduri de achizitie publica, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planuri de 

incadrare in zona pentru fiecare Autostrada in parte, cu evidentierea km de inceput-

sfarsit. In acest fel se pot observa si nodurile rutiere afectate de largirea autostrazilor. 

Raspuns 1 Prin prezenta procedura de achizitie publica se urmareste incheierea unui Contract de 

prestari servicii ce are ca obiect realizarea unui Studiu de fezabilitate care vizeaza 

largirea unei singure Autostrazi, respectiv largirea Autostrazii A1 la 3 benzi de 

circulatie pe sens intre Bucuresti si Pitesti. 

Asa cum s-a precizat in Caietul de Sarcini aferent prezentei proceduri de achizitie 

publica - Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Largire la 3 benzi pe sens a 

Autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti, sectiunea DATE DISPONIBILE, Alte date 

relevante: Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului, dupa semnarea 

Contractului toate datele relevante pentru proiect, pe care le detine si pe care le poate 

obtine de la alte institutii/agentii guvernamentale (ex: date privind accidentele 

rutiere/risc de inzapezire in zona de influenta a proiectului; date privind protectia 

mediului: studii/rapoarte, harti de risc/hazard etc, inclusiv acte de reglementare-daca 

este cazul, informatii primite de la UAT-uri). 

Autoritatea Contractanta a publicat la nivelul documentatiei de atribuire toate 

informatiile necesare elaborarii unor oferte corecte si complete. 

Intrebare 2  

 

Va rugam sa ne informati cu privire la normativul/standardul dupa care vor trebui 

elaborate proiectele de largire ale podurilor de pe traseul autostrazilor avand in 

vedere ca in conformitate cu PD 165/2012 latimea podurilor pe drumuri de clasa 

tehnica I-autostrazi este de 11 m, iar pentru 3 benzi de circulatie sectiunea 

transversala a podurilor ar trebui sa aiba minim 12m. 

Raspuns 2 In conformitate cu cerintele Caietului de sarcini aferent prezentei proceduri de achizitie 

publica - Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Largire la 3 benzi pe sens a 

Autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti, sectiunea CADRUL LEGISLATIV. 

REGLEMENTARI TEHNICE,  viitorului Prestator care va fi selectat dintre 

ofertantii participanti la procedura de achizitie publica  ii revine aceasta sarcina: 

Prestatorul va identifica și va analiza actele normative, standardele și ghidurile, 

naționale și europene, aplicabile și relevante pentru fiecare activitate necesară 

pentru elaborarea studiilor, precum și pentru celelalte activități de prestat [...]. 
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Intrebare 3  

 

Va rugam sa ne informati daca ampriza drumului poate ramane aceeasi (cota 

inferioara a taluzului va ramane aceeasi cu cea existenta). In acest fel s-ar putea 

pastra neafectate sistemul de scurgere a apelor, semnalizare, nr. de exproprieri 

suplimentare etc., iar costul de realizare al Lucrarilor de executie ar fi mai mic. 

Raspuns 3 Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare din Studiul de fezabilitate vor fi prezentate 

si asumate de catre viitorul Prestator care va fi selectat dintre ofertantii participanti la 

procedura de achizitie publica, de verificatorii tehnici atestati cat si de expertii tehnici 

care au realizat expertizele tehnice,  atat inainte de prezentarea in C.T.E. – CNAIR 

S.A. dar si dupa avizare, daca se vor realiza modificari in conformitate cu documentul 

de avizare.  

Totodata, solutiile privind amenajarea nodurilor, intersectiilor, inclusiv proiectele 

pentru semnalizare, marcaje rutiere, dotari, vor fi supuse analizarii si vor fi avizate in 

cadrul Comisiei privind siguranta circulatiei CNAIR S.A., anterior supunerii spre 

avizare in C.T.E. - CNAIR S.A..  

Studiul de Fezabilitate se va analiza si aviza in C.T.E. - CNAIR S.A.,  C.T.E – M.T.I. 

si in Consiliul Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si 

Locuinte, dupa caz.  

Obtinerea Avizului C.T.E. - CNAIR S.A. este conditionata de aprobarea/avizarea 

solutiilor, prezentate in cadrul Studiului de Fezabilitate realizat, de catre  Comisia 

Tehnica privind Siguranta Circulatiei din cadrul CNAIR S.A.. 

Intrebare 4  

 

Va rugam sa ne informati cu privire la scopul realizarii Studiilor Arheologice avand 

in vedere ca cele trei tronsoane de autostrada sunt sectoare de drum deja aflate in 

exploatare pentru care, teoretic, la momentul realizarii lor s-au efectuat Studii 

Arheologice pe amplasamentul lucrarii. 

Raspuns 4 In conformitate cu cerintele Caietului de sarcini  aferent prezentei proceduri de 

achizitie publica - Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Largire la 3 benzi pe sens 

a Autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti, sectiunea STUDII DE TEREN, la punctul 

Studiul arheologic, este precizat:  Amplasamentul obiectivului de infrastructură 

rutieră, înaintea oricăror lucrări de execuție, necesită investigații arheologice. 

Acestea trebuie să se conformeze legislației române cu privire la protejarea 

patrimoniului arheologic: Legea 378/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 

nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri 

arheologice ca zone de interes național, cu modificările și completările ulterioare, 

OMC 2071/2000 privind instituirea Regulamentului de organizare a săpăturilor 

arheologice din România, OMCC 2392/2004 privind instituirea de Standarde și 

Proceduri arheologice, OMCPN 2562/2010 privind Procedura de acordare a 

autorizațiilor de cercetare arheologică, modificat și completat prin OMCPN 

2178/2011 și ordinului comun al Ministerului Culturii și Ministerului Transporturilor 

nr. 2613/1038/2011 privind aprobarea procedurii de emitere a certificatului de 

descărcare de sarcină arheologică în cazul proiectelor de infrastructură de transport 

de interes național, Legea nr. 422/2001, Legea nr. 462/2003, Legea nr. 258/2006. 

Prestatorul va respecta prevederile legislației române în vigoare referitoare la 

cercetarea arheologică preventivă (cu etapele definite în Ordonanța 43/2000 

republicată,cu completările și modificările ulterioare și în Ordinul Ministrului 

Culturii nr. 2392/2004 și prevederile Ordinului Ministrului Culturii 2562/2010 

privind aprobarea procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea 

arheologică) utilizând entități abilitate și aprobate de Arheologul de Proiect 

desemnat de Beneficiar. [...]. 
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Prin urmare, in conformitate cu legislaţia romana in vigoare, pentru realizarea 

proiectului, se impune cercetarea arheologica. Realizarea acestor investigaţii în faza 

de studiu de fezabilitate va permite adoptarea celei mai potrivite soluţii de execuţie, în 

eventualitatea existentei pe traseu a unor potentiale probleme de patrimoniu ce pot 

aduce modificări în proiect sau dificultăti în respectarea termenelor de execuţie.  

 

Intrucat viitorul Studiu de fezabilitate vizeaza largirea la 3 benzi a Autostrazii A1  

Bucuresti – Pitesti, exista posibilitatea ca aceasta largire sa afecteze zone cu posibil 

potențial arheologic, motiv pentru care este obligatorie efectuarea etapelor de cercetare 

arheologică, așa cum sunt prevăzute în Caietul de Sarcini, pe toate suprafețele de teren 

care sunt/vor fi supuse intervențiilor în sol. 

 

Amintim si faptul ca, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, cap. Studiul 

Arheologic: 

Prestatorul va nominaliza obligatoriu subcontractantul/subcontractanții care vor 

realiza studiul arheologic, de la momentul depunerii ofertei, în concordanță cu 

prevederile Ordinului 2562/2010 modificat și completat prin Ordinul 2178/2011 

privind procedura de acordare a autorizațiilor de cercetare arheologică. 

 

A se vedea si Raspunsul nr. 5 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 5    

 

In cazul in care ampriza drumului ramane neschimbata (largirea se efectueaza prin 

realizarea unei casete si a unor lucrari de consolidare) mai este nevoie de realizarea 

Studiilor si Investigatiilor Arheologice si a Investigatiilor privind munitiile 

neexplodate? 

Raspuns 5 În cazul în care ampriza drumului rămâne neschimbată, si nu implica interventii in sol,  

se vor efectua doar activitățile de deminare și de supraveghere arheologică, în faza de 

execuție a obiectivului de infrastructură. 

Intrucat aspectele care fac obiectul clarificarii pot fi determinate cu certitudine doar 

ulterior, in implementarea Contractului, pe baza solutiilor proiectate de viitorul 

Prestator, la momentul elaborarii ofertelor trebuie avute in vedere, tratate si pretuite 

toate activitatile din caietul de sarcini, inclusiv activitatea de arheologie si 

deminare. 

A se vedea si Raspunsul nr. 4 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 6  

 

Va rugam sa ne informati care este sectiunea transversala tipica/agreata conform 

legislatiei tehnice in vigoare pentru Autostrazi cu 3 benzi de circulatie. 

Raspuns 6 In conformitate cu cerintele Caietului de sarcini aferent prezentei proceduri de achizitie publica 

- Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Largire la 3 benzi pe sens a Autostrazii A1 Bucuresti 

- Pitesti, sectiunea CADRUL LEGISLATIV. REGLEMENTARI TEHNICE,  viitorului 

Prestator care va fi selectat dintre ofertantii participanti la procedura de achizitie 

publica  ii revine aceasta sarcina: Prestatorul va identifica și va analiza actele normative, 

standardele și ghidurile, naționale și europene, aplicabile și relevante pentru fiecare 

activitate necesară pentru elaborarea studiilor, precum și pentru celelalte activități de 

prestat [...]. 

Intrebare 7 

 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor studiile de fezabilitate 

existente/proiectele AsBuild pentru tronsoanele A1. 

Raspuns 7 Asa cum s-a precizat in Caietul de Sarcini, sectiunea DATE DISPONIBILE , Alte date 

relevante: 
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Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului, dupa semnarea Contractului toate 

datele relevante pentru proiect, pe care le detine si pe care le poate obtine de la alte 

institutii/agentii guvernamentale (ex: date privind accidentele rutiere/risc de 

inzapezire in zona de influenta a proiectului; date privind protectia mediului: 

studii/rapoarte, harti de risc/hazard etc, inclusiv acte de reglementare-daca este cazul, 

informatii primite de la UAT-uri). 

Autoritatea Contractanta a publicat la nivelul documentatiei de atribuire toate 

informatiile necesare elaborarii unor oferte corecte si complete. 

Intrebare 8 

 

Dat fiind faptul ca proiectul presupune largirea autostrazilor la 3 benzi pe sens, iar 

pe traseele acestora sunt existente pasaje ce traverseaza autostrazile in cauza, va 

rugam sa confirmati daca se vor face modernizari si la pasaje ce traverseaza 

autostrazile. 

Raspuns 8 In Caietul de sarcini aferent prezentei proceduri de achizitie publica - Elaborare 

Studiu de Fezabilitate pentru Largire la 3 benzi pe sens a Autostrazii A1 Bucuresti - 

Pitesti, sectiunea  ACTIVITATI DE PROIECTARE, la punctul Proiectare lucrari de 

arta, este precizat: Proiectarea/ modernizarea structurilor poduri/ pasaje/ viaducte 

dupa caz largirea acestora,  se va face aplicand in totalitate legislatia in vigoare 

(norme, normative, standarde etc.) nationala si europeana. 

Intrebare 9 

 

Luand act despre publicarea in SEAP a anuntului de participare nr. 

CN1084445/11.08.2025, compania noastra isi exprima interesul de a participa la 

procedura de atribuire.  

Analizand documentatia pusa la dispozitie in SEAP, apreciem ca intocmirea unei 

oferte care sa raspunda in mod corespunzator tuturor cerintelor din documentatia de 

atribuire presupune un volum de munca foarte mare generat de nivelul foarte ridicat  

de complexitate si/sau detaliere a aspectelor tehnice si financiare ce trebuie prezentate 

in cadrul propunerii tehnice/financiare. 

Raportandu-ne la gradul de ridicat de complexitate si/sau detaliere a informatiilor ce 

trebuie prezentate in cadrul propunerii tehnice/financiare, apreciem ca pentru 

intocmirea unor oferte care sa raspunda in mod corespuzator cerintelor din 

documentatia de atribuire, este necesara alocarea unei perioade de timp adecvate. 

In plus fata de acest aspect, va rugam sa tineti cont si ca inca ne aflam in perioada 

concediilor de vara, in care majoritatea companiilor au program redus de lucru sau 

chiar au/au avut activitatea incetata. 

Astfel, va rugam sa aveti in vedere prevederile art. 152 din Legea nr. 98/2016 potrivit 

carora “[…] autoritatea contractantă are obligația de a corela și stabili perioada de 

depunere a ofertelor în funcție de complexitatea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru și de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici 

interesați să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea 

ofertelor sau solicitărilor de participare și pentru pregătirea documentelor de 

calificare și selecție care sunt solicitate prin documentele achiziției.” 

De asemenea, data fiind complexitatea proiectului, apreciem ca solicitarile de 

clarificari din partea ofertantilor vor fi consistente, iar raspunsurile consolidate 

oferite de Autoritatea Contractanta vor presupune alocarea unei perioade de timp 

corespunzatoare pentru implementarea acestora in oferta. 
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In concluzie, pentru a facilita participarea la aceasta procedura de achizitie a unui 

numar cat mai mare de operatori economici, promovand in acest fel concurenta si, 

implicit, posibilitatea obtinerii de catre autoritatea contractanta a unor oferte cat mai 

competitive, va rugam sa prelungiti termenul de depunere cu 30 de zile. 

Raspuns 9 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente.  

Intrebare 10 

 

In continutul Caietului de Sarcini la pag. 26 in cadrul sectiunii “Plan de întretinere si 

de operare” se mentioneaza: 

“Pentru Autostrada A1 Bucuresti -Pitesti, Prestatorul va identifica locatia/ locatiile 

optime pentru Centrul /ele de Intretinere si Coordonare(CIC) in conformitate cu 

PD162-2002 privind proiectarea autostrazilor extraurbane, care sa asigure nivelul de 

serviciu aferent unei autostrazi si va realiza activitatile de proiectare aferente CIC.” 

Avand in vedere ca A1 este in operare, iar pentru sectorul Bucuresti – Pitesti 

functioneaza doua CIC-uri va rugam sa precizati in mod clar daca prestatorul va 

proiecta un CIC nou sau vor fi prevazute lucrari de interventie in cadrul celor 

doua CIC-uri existente si care ar fi cerintele de interventie? 

Raspuns 10 Avand in vedere faptul ca, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini – cap. 

Plan de intretinere si operare, evaluarea optiunilor de strategie privind 

intretinerea si asigurarea operarii optime pe termen lung a infrastructurii rutiere 

in conditii de eficienta economica cat mai bune reprezinta o responsabilitate a 

viitorului Prestator, acest aspect tinand de implementarea viitorului contract, 

Autoritatea Contractanta mentine cerinta din Caietul de Sarcini astfel cum a fost adusa 

la cunostinta operatorilor economici interesati inca de la momentul publicarii 

documentatiei de atribuire, respectiv:  

[...]  Prestatorul va identifica locatia/locatiile optime pentru Centrul/ele de Intretinere 

si Coordonare (CIC) in conformitate cu PD 162-2002 privind proiectarea 

autostrazilor extraurbane, care sa asigure nivelul de serviciu aferent unei autostrazi 

si va realiza activitatile de proiectare aferente CIC. 

Dacă centrul de întreținere este prevăzut cu acces direct din autostrada A1 sau poate 

fi amplasat în vecinătatea coridorului de expropriere, atunci suprafeța de teren 

necesara construirii acestui centru va fi cuprinsa în coridorul de expropriere. Pentru 

centru de întreținere se va avea în vedere calea de acces la centru din autostrada, care 

poate fi pe un drum existent sau poate fi cuprinsă în coridorul de expropriere. Se va 

avea în vedere în mod special interfata cu celelalte lucrări (interactiunea cu 

nodurile/podurile/pasajele si zidurile de sprijin), precum si corespondenta cu locatiile 

facilitătilor existente situate pe tronsoanele de autostrada si/sau drum 

expres/autostrada adiacente. 

Intrebare 11 

 

In cadrul Caietului de Sarcini nu sunt referiri la Spatiile de servicii existente. 

Va rugam sa precizati daca in cadrul spatiilor de servicii existente se vor prevedea 

lucrari de interventie si daca da, care sunt cerintele de interventie?  

Raspuns 11 Autoritatea Contractanta mentine cerinta din Caietul de Sarcini, respectiv:  

Solutiile privind amenajarea nodurilor, intersectiilor, inclusiv proiectele pentru 

semnalizare, marcaje rutiere, dotari, vor fi supuse analizarii si vor fi avizate in cadrul 

Comisiei privind siguranta circulatiei CNAIR S.A. [...]. 
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In conformitate cu prevederile normativului PD 162-2002 privind proiectarea 

autostrazilor extraurbane, Capitolul XI. Dotari ale autostrazilor, parcarile si spatiile 

de servicii fac parte din dotarile autostrazii. Acestea vor fi  analizate si se va interveni, 

dupa caz, in functie de conditionalitatile contractelor de concesiune in vigoare, pentru 

spatiile de servicii concesionate. 

Intrebare 12 

 

In cadrul Caietului de sarcini, in cadrul cap. “Colectare date. Vizite amplasament. 

Analize preliminare”, la pag. 6, se face urmatoarea precizare: 

 “Pentru efectuarea studiilor de teren, Prestatorul este obligat ca pana la inceperea 

activitatilor de masurare si foraj pentru aceste studii sa solicite acordul proprietarilor 

terenurilor afectate de lucrare …”. 

De asemenea, in cadrul cap. “Studiul topographic”, la pag. 7, se mentioneaza: 

“Prestatorul va avea in vedere legislatia in viguare…., iar unde masuratorile 

topografice sunt necesar a fi realizate pe domeniul priva tva notifica si va solicita 

acceptul scris al proprietarilor pentru accesul pe terenurile private ale acestora.” 

Tinem sa precizam faptul ca Legea 255/2010 prevede in cadrul cap. IV, art. 16, 

urmatoarele:  

(1) „Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate 

de elaborarea documentaţiei de urbanism, studiului de fezabilitate - varianta finală sau 

a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, după o prealabilă şi obligatorie înştiinţare 

efectuată de către expropriator, sunt obligaţi să permită accesul pentru efectuarea 

măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni necesare 

studiului de fezabilitate, precum şi a studiilor de teren arheologice”. 

(2) “Aceste dispoziţii se aplică şi pentru efectuarea măsurătorilor topografice necesare 

întocmirii planurilor, precum şi pentru întocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru 

orice alte activităţi necesare, prevăzute de prezenta lege”, 

iar in cadrul art. 17: 

“Autorităţile administraţiei publice locale şi forţele de ordine publică sunt obligate să 

îşi dea concursul pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 16”.    

De asemenea, in conformitate cu prevederile HG nr. 53 din 2011 – Norme de aplicare 

a Legii 255/2010: Capitolul IV, Art. 12, (3) “În vederea efectuării activităților 

prevăzute la alin. (1) și (2), înștiințarea efectuată de expropriator se face printr-un anunț 

afișat la sediul consiliului local al unității administrativ-teritoriale, ce va cuprinde cel 

puțin amplasamentul lucrării și calendarul referitor la datele în care se va permite 

accesul pentru activitățile respective”. 

Mentionam faptul ca pana la redactarea acestei Legi, in perioada 1990 – 2010, era 

solicitata  o astfel de actiune, de a obtine acordul proprietarilor pentru intrarea pe 

terenurile private, dar este dovedit faptul ca pe de-o parte nu erau gasiti proprietarii la 

adresele de domiciliu, iar pe de alta parte majoritatea dintre cei gasiti refuzau sa-si dea 
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acordul, ei neavand niciun beneficiu, ba dimptriva actiunea in sepecial pentru forare si 

cercetare intruziva inseamna o afectare a terenului si a culturilor. 

Tocmai, pentru a fi rezolvata aceasta problema, a fost introdusa in cadrul Legii 

255/2020 prevederile din cadrul articolelor 16 si 17. 

In consecinta, va rugam sa eliminati cererea de a fi obtinut acordul proprietarilor 

pentru intrarea pe terenurile private si sa solicitati aplicarea articolele 16 si 17 

din Legea 255/2010 si a HG nr. 53 din 2011, Norme de aplicare a Legii 255/2010, 

Capitolul IV, Art. 12, (3). 

Raspuns 12 Autoritatea Contractanta mentine prevederile privind accesul Prestatorului pentru 

realizarea  studiilor de teren, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, avand 

in vedere ca, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes naţional, judeţean şi local:  

"(1) Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate 

de elaborarea documentaţiei de urbanism, studiului de fezabilitate - varianta finală 

sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, după o prealabilă şi obligatorie 

înştiinţare efectuată de către expropriator, sunt obligaţi să permită accesul pentru 

efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni 

necesare studiului de fezabilitate, precum şi a studiilor de teren arheologice",  

este prevazuta instiintarea prealabila si obligatorie. 

Intrebare 13 

 

In art. 25.5 din continutul Modelului de contract se mentioneaza 

 
 

Propunem eliminarea art. 25.5 avand urmatoarea motivatie: 

- In cazul intarzierii de catre Prestator a sarcinilor ce ii revin, Beneficiarul 

poate aplica penalitati de intarziere; 

- In cazul neideplinirii de catre Prestator a sarcinilor ce ii revin, Beneficiarul 

poate solicita executarea Garantiei de Buna Executie; 

- Pentru serviciile indeplinite/prestate corespunzator si aprobate de catre 

Beneficiar, platile datorate Prestatorului trebuie sa fie realizate, cu aplicarea 

de penalitati de intarzirere daca va fi cazul.  

 

In cazul in care s-ar mentine respectivul articol, ar fi practic o dubla penalizare pentru 

aceasi fapta, penalitate de intarziere si suspendarea totala sau partiala a platilor 

intermediare si ar da posibilitatea unor abuzuri din partea Autoritatii. 

 

In cazul in care doriti mentinerea acestei caluze, va rugam sa completati cu conditiile 

in care Autoritatea Contractantă intentioneaza sa suspende total sau partial platile, 

avand in vedere ca daca Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale acesta 

nu poate emite pretentii la vreo plata in conformitate cu contractul. 

Raspuns 13 Scopul Autoritatii Contractante este acela de a implementa diversele Contracte de 

achizitie publica, iar nu de a suspenda in mod nejustificat platile, urmand ca prevederile 

contractuale incidente sa fie aplicate numai daca contextul / constrangerile existente la 

momentul adoptarii acestei decizii o impun. 
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Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prezentul contract este unul 

administrativ, în lumina definiţiei contractului de achiziţie publică şi a Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004. Astfel, regimul juridic al contractului în 

discuţie este unul special, preponderent de drept public. Prerogativele de drept public 

la îndemana Autorităţii Contractante constau în faptul că se încheie contractul pentru 

realizarea unor sarcini ale interesului public, ceea ce pune autoritatea contractantă într-

o poziţie in care are posibilitatea si raspunderea de a impune unele clauze în 

documentatie, de a controla modul de executare şi chiar de reziliere a contractului. 

Fiind încheiat în vederea realizării unei competenţe a administraţiei publice, acest 

contract are o natura juridică preponderent de adeziune. 

În consecinţă, contractul de achiziţie publică presupune anumite rigori pe care trebuie 

să le accepte cei care doresc să se implice într-o relaţie contractuală cu statul sau 

entitățile publice ale sale, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 instituind 

regula conform căreia principiul libertății contractuale este subordonat principiului 

priorității interesului public. 

 

Drept urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile art 25.5 din Modelul de 

contract, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de 

participarea la prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de 

participare. 

Intrebare 14 

 

Pe autostrada A1 s-au identificat unele pasaje cu gabarit de 4.40m. Unele dintre acestea 

par a fi reabilitate. In caietul de sarcini se specifica: 

 „Proiectarea/modernizarea structurilor poduri/pasaje/viaducte, dupa caz largirea 

acestora, se va face aplicand in totalitate legislatia in vigoare (norme, normative, 

standarde etc.) nationala si europeana. Proiectarea structurilor trebuie sa respecte 

prevederile si prescriptiile din EUROCODURI, coduri si orice alte standarde si 

normative aplicabile, in vigoare la data elaborarii proiectului. Prestatorul va avea in 

vedere ridicarea starii de viabilitate la toate lucrarile de arta (clasa tehnica E).”, 

nementionad explicit conditiile de gabarit. 

Va rugam sa ne comunicati daca trebuie considerată interventia asupra pasajelor peste 

autostrada pentru a asigura un anumit gabarit. 

Raspuns 14 Se vor respecta prevederile aplicabile – PD162-2002 privind proiectarea autostrazilor 

extraurbane,  Sectiunea a 6-a Pasajele peste autostrada. 

In implementarea Contractului de servicii, pe baza solutiilor identificate de catre 

viitorul Prestator, se vor analiza de la caz la caz situatiile identificate cu respectarea 

prevederilor Contractuale si legale incidente. 

Intrebare 15 

 

In cadrul capitolului Cerințe pentru elaborarea şi implementarea Planului de Acțiune 

pentru Promovarea Contractului a Caietului de Sarcini apare ca activitate obligatorie, 

pe langa celelalte activitati de publicitate obisnuite pentru un studiu de fezabilitate 

(Materiale de informare/promovare si obiecte publicitare): 

 

“1. Panou video outdoor amplasat la sediul proiectului – 1 buc 

Detalii tehnice minime pentru panouri video outdoor: 

• Dimensiunile dulapului va fi de 1000 mm x 750 mm; ecran LED de exterior realizat 

din module individuale; 

• ecran cu protecție la intemperii, praf și rugină, cu protecție la UV și protecție 

antifurt; 

• material cabinet: oțel/aluminiu; 
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Descriere Panou 

• Dimensiuni panou (mm);1000mm x750mmx120mm; 

• Sistem de control;” 

 

Avand in vedere ca : 

• panourile publicitare sunt amplasate in cadrul lucrarii la inceputul executiei 

lucrarilor fiind protejate si intretinute de catre antreprenor, nefiind un element 

specific Studiului de Fezabilitate ; 

• durata de la finalizarea si aprobarea Studiului de Fezabilitate si pana la 

inceputul lucrarilor de executie este nedeterminata in prezent, astfel ca durata 

in care intretinerea, operarea si protejarea panourilor amplasate care cad in 

sarcina Autoritatii Contractante este deasemenea nedeterminata 

• pentru amplasarea unui astfel de panou este necesara obtinerea unei Autorixatii 

de Construire/Aprobari din partea Primariei de sector sau a Primariei Generale 

• formularea “amplasat la sediul proiectului” este neclara 

• se adreseaza unui public extrem de restrains, care trece prin zona acestui panou 

 

va rugam a elimina din cadrul Caietului de Sarcini acesta cerinta.  

Raspuns 15 Masurile de publicitate, conform Manualului de Identitate Vizuala reprezinta conditii 

de eligibilitate pentru finantarea proiectului din fonduri europene nerambursabile. 

Autoritatea Contractanta mentine cerintele din Caietul de sarcini privind Masurile de 

publicitate, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de 

participarea la prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de 

participarea. 

Precizam faptul ca Sediul proiectului este sediul Autoritatii Contractante. 

Intrebare 16 

 

Vă rugăm să precizați dacă se va asigura prin acest contract la faza SF proiectarea 

Centrului/ elor de Intretinere și Coordonare (CIC) în conformitate cu PD162-2002 

privind proiectarea autostrazilor extraurbane, care să asigure nivelul de serviciu aferent 

unei autostrazi si va realiza activitatile de proiectare aferente CIC (și nu doar stabilirea 

aplasării acestui CIC/ acestor CIC-uri. 

Raspuns 16 Se vor respecta prevederile Caietului de Sarcini, respectiv:  

“Pentru Autostrada A1 Bucuresti -Pitesti, Prestatorul  va identifica locatia/ locatiile 

optime pentru Centrul /ele de Intretinere si Coordonare(CIC) in conformitate cu PD 

162-2002 privind proiectarea autostrazilor extraurbane, care sa asigure nivelul de 

serviciu aferent unei autostrazi si va realiza activitatile de proiectare aferente CIC. 

Dacă centrul de întreținere este prevăzut cu acces direct din autostrada A1 sau poate 

fi amplasat în vecinătatea coridorului de expropriere, atunci suprafeța de teren 

necesara construirii acestui centru va fi cuprinsa în coridorul de expropriere. Pentru 

centru de întreținere se va avea în vedere calea de acces la centru din autostrada, care 

poate fi pe un drum existent sau poate fi cuprinsă în coridorul de expropriere. Se va 

avea în vedere în mod special interfata cu celelalte lucrări (interactiunea cu 

nodurile/podurile/pasajele si zidurile de sprijin), precum si corespondenta cu locatiile 

facilitătilor existente situate pe tronsoanele de autostrada si / sau drum 

expres/autostrada adiacente. 

Intrebare 17 

 

Vă rugăm să precizați dacă Amenajarea Peisagistică și proiectul de peisagistică 

menționate în Caietul de Sarcini trebuiesc însușite/ ștampilate de specialist atestat cu 

simbol «G6» în registrul Urbaniștilor din România. 
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Raspuns 17 Asa cum a fost precizat in cerintele cuprinse in Caietul de sarcini, sectiunea 

LIVRABILE,  Documentele/Livrabilele vor avea obligatoriu semnaturile si stampila 

Prestatorului. Se vor avea in vedere totodata si prevederile din sectiunea 

VERIFICAREA PROIECTELOR. 

Activiatea de verificare a proiectelor se va face cu respectarea prevederilor 

documentatiei de atribuire si a reglementarilor legale incidente in vigoare. 

Intrebare 18 

 

În cazul în care prin Certificatul de Urbanism obținut la acest proiect se va cere 

întocmirea unui PUZ vă rugăm să precizați dacă graficul destinat proiectului se va 

devansa cu perioada întocmirii și avizării acestei faze/ acestui document. Din practica 

uzuală de proiectare se știe că întocmirea și avizarea acestor proiecte PUZ de obicei 

sunt de durată. 

Raspuns 18 In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini: 

In urma obtinerii Certificatelor de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru 

elaborarea imediata a oricaror documentatii de specialitate necesare in conformitate 

cu cele prevazute de legea romana in vigoare si va obtine in numele Beneficiarului 

toate avizele, acordurile, permisele si a autorizatiile necesare realizarii Proiectului, 

inclusiv PUZ daca este solicitat. 

Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara trebuie sa includa toate activitatile si 

costurile aferente acestora, astfel cum au fost stabilite la nivelul Caietului de sarcini, 

si documentatiei de atribuire. 

Fiecare situatie ce poate conduce la prelungirea duratei contractului se va analiza 

punctual in implementarea acestuia, de la caz la caz, prin prisma prevederilor legale si 

contractuale incidente. 

Intrebare 19 

 

În cazul în care proprietățile expropiabile au construcții realizate fără autorizație și 

neînregistrate la cadastru, vă rugăm să precizați dacă va trebui să asigurăm în cadrul 

proiectului releveele acelor clădiri/ construcții aflate în teren. 

Raspuns 19 Se vor aplica prevederile Caietului de sarcini privind predarea Studiului topografic, 

la predare, va cuprinde: 

[...] 

- fișiere în format .pdf și .xlsx listă cu imobilele afectate de construcția 

obiectivului, situația acestora în evidențele cadastrale și proprietarii de drept a 

acestora, în cazul necesității exproprierii suprafețelor de teren. 

 

precum si prevederile privind realizarea Studiilor privind ocuparea terenurilor, 

identificarea proprietarilor si a suprafetelor de teren afectate, daca este cazul, 

respectiv de identificare a imobilelor care vor fi expropriate, prevazute in Studiul de 

Fezabilitate, si de intocmire a documentatiei necesare promovarii Hotararii de Guvern  

de expropriere. 

Intrebare 20 

 

Vă rugăm să precizați/ definiți ce trebuie predat la solicitarea “modelarea 3D 

interactivă a Proiectului”. 

Raspuns 20 Se va preda  Modelarea 3D  si modelarea 3D interactiva a Proiectului (animatia grafica 

interactiva pentru transformarea sectorului de autostrada cu doua benzi pe sens în 

sector de autostradă cu trei benzi pe sens, precum si a drumurilor de acces si a oricăror 

alte elemente cuprinse în cadrul Proiectului) in format electronic. 

A se vedea si prevederile cap. Livrabile din Caietul de sarcini. 

Intrebare 21 

 

Vă rugăm să ne precizați dacă solicitarea “modelarea 3D interactivă a Proiectului” 

trebuie realizată în VISUM sau într-un al program / soft de modelare pe care îl are 
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Prestatorul, cu scopul prezentării generale investiției (prezentare de tip architectural –

urbanistic și de circulații). 

Raspuns 21 Autoritatea Contractanta nu impune utilizarea unui anumit program/ soft de modelare 

3D a proiectului, acest aspect fiind lasat la latitudinea viitorului Prestator. 

Intrebare 22 

 

Vă rugăm să clarificați dacă durata necesară de la data depunerii documentațiilor 

pentru obținerea avizelor, acordurilor. 

Raspuns 22 Solicitarea de clarificare nu a fost formulata sub forma unei intrebari coerente, adresate 

Autoritatii Contractante. 

Toate activitatile trebuie sa se incadreze in Durata Contractului. 

Se vor aplica prevederile sectiunii AUTORIZATII, AVIZE SI ACORDURI din 

Caietul de sarcini. 

Intrebare 23 

 

Pentru realizarea activității solicitate prin caietul de sarcini “identificarea și prevederea 

de soluții de reducere a zgomotului generat de traficul rutier”, vă rugăm să precizați 

dacă vor trebui asigurate măsurători ale zgomotului pe zone existente de traseu auto. 

Raspuns 23 Activitatea privind “identificarea și prevederea de soluții de reducere a zgomotului 

generat de traficul rutier” se va realiza in conformitate cu legislatia si reglementarile 

tehnice in vigoare privind evaluarea şi gestionarea zgomotului. 

Intrebare 24 

 

Referitor la Cerințele pentru elaborarea şi implementarea Planului de Acțiune pentru 

Promovarea Contractului, vă rugăm să precizați dacă activitățile menționate în caietul 

de sarcini se asigură doar pe durata implementării acestui proiect fază SF sau se asigură 

pe toată durata implementării investiției (proiecte faza SF, PT, DE ,Execuție). 

Raspuns 24 Cerințele pentru elaborarea şi implementarea Planului de Acțiune pentru Promovarea 

Contractului sunt aferente prezentului Contract de prestari servicii. 

Intrebare 25 

 

Va rugăm să ne precizați dacă Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția 

Ofertantului declarat câștigător toate proiectele, studiile, avizele și punctele de vedere 

obținute de la Autorități în format electronic. 

Raspuns 25 A se vedea Raspunsul 1 din prezenta clarificare. 

Intrebare 26 

 

Avand in vedere cerinta prevazuta in documentatia de atribuire privind demonstrarea 

experientei similare a Specialistului in siguranta circulatiei, va rugam sa ne 

confirmati daca se considera indeplinita cerinta in cazul in care persoana propusa 

pentru aceasta pozitie detine atestat valabil de auditor de siguranta rutiera, emis de o 

autoritate competenta, conform prevederilor legale in vigoare. In sustinerea solicitarii 

noastre, invocam Art. 3, alin. (4) din Instructiunea nr. 1/2017 emisa de ANAP, care 

stipuleaza ca: „... existenta certificarii specifice, emisa de un organism abilitat 

conform prevederilor legale incidente domeniului in cauza, reprezinta conditia 

necesara si suficienta pentru a putea duce la indeplinire activitatile ce fac obiectul 

respectivelor certificari ...”. Detinerea atestatului de auditor confirma atat capacitatea 

profesionala a persoanei respective de a intocmi documentatii specifice, cat si existenta 

unei experiente relevante in domeniu, dobandite anterior certificarii, aceasta fiind o 

conditie prealabila obtinerii atestatului. 

Raspuns 26 In cadrul Contractelor pe care le deruleaza, Autoritatea Contractanta s-a confruntat, in 

mod frecvent, cu situatia in care la momentul realizarii Auditului de siguranta rutiera 

de catre Auditorul de siguranta rutiera desemnat de Autoritatea Rutiera Romana, in 

conditiile legii, sunt formulate o multitudine de observatii si recomandari cu privire la 

documentatiile analizate.  
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Astfel, pentru a preintampina aparitia unor astfel de situatii, Autoritatea Contractanta 

solicita ca in Echipa de experti a viitorului Prestator sa se regaseasca si un Specialist 

siguranta rutiera care sa participe in mod activ la elaborarea solutiilor tehnice, fara a 

avea implicatii in realizarea Auditului de siguranta rutiera care cade in sarcina 

Investitorului. 

Autoritatea contractanta a adus la cunostinta operatorilor economici interesati sa 

participe la prezenta procedura de achizitie publica, in mod transparent, inca de la 

momentul publicarile Anuntului de participare, „Cerintele privind pregatirea 

profesionala/experienta profesionala” pentru expertul Specialist siguranta rutiera – 

din categoria alti experti principali. 

In cadrul Caietului de Sarcini este prevazut: 

Ulterior semnarii Contractului, Prestatorul va transmite nominalizarile personalului 

din categoria « alti experti principali» din cadrul echipei principale precum si a celor 

din echipa secundara de proiect insotite de copii ale documentelor care atesta studiile 

si experienta in conformitate cu pozitia pentru care au fost nominalizati. (diploma, CV, 

recomandari/alte documente relevante). 

Cerinta privind experienta Specialistului a fost elaborata in conformitate cu 

Instructiunea nr. 1/2017 care prevede la art. 3 alin. (5): 

(5) În sensul alin. (3), în situația în care existența certificării specifice nu este 

suficientă pentru a demonstra că respectivul expert are capacitatea de a îndeplini 

activitățile aferente din viitorul contract, datorită complexității ridicate și/sau 

particularității acestora, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a impune 

în caietul de sarcini și cerințe referitoare la experiența profesională a 

expertului/specialistului în cauză, ce trebuie îndeplinite la momentul evaluării ofertei 

tehnice. 

cu precizarea ca, spre deosebire de dreptul stipulat in seama Autoritatii Contractante, 

pentru acest expert nu s-a solicitat prezentarea datelor de identificare sau a 

documentelor justificative care atesta experienta, la momentul depunerii ofertelor ci 

ulterior, in implementarea Contractului. 

Realizarea Auditului de siguranță rutieră intră în sarcina Investitorului, conform 

legislatiei in vigoare. 

Intrebare 27 

 

Referitor la contractele solicitate ca si experienta similara: Prin servicii similare se 

inteleg servicii de proiectare drumuri la nivelul oricarei faze de proiectare (SF si/sau 

PT), de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de 

Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru construcție noua si/sau modernizare si/sau 

lărgire de autostrăzi si/sau drumuri expres si/sau drumuri naționale, pentru 

demonstrarea experienţei specifica a experților care sunt punctați in cadrul factorilor 

de evaluare. 

Va solicitam sa ne oferiți o definiție completa a noțiunilor de modernizare si/ sau 

lărgire si sa enumerați tipurile de lucrări si intervenții care intra in categoria celor doua 

noțiuni. 

Raspuns 27 Avand in vedere terminologia modernizarii drumului conform SR 4032-1-2001 

,,Amenajare complexa a unui drum existent prin sistematizarea elementelor 
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geometrice si aplicarea unei imbracaminti moderne in cadrul unei structuri rutiere 

dimensionate conform reglementarilor in vigoare.”, lucrarile de modernizare se 

refera la imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai obiectivului, respectiv clasa de 

incarcare (cazul podurilor), clasa tehnica a drumului, viteza de proiectare, latimea 

platformei, latimea partii carosabile, latimea acostamentelor, etc. Exemple de lucrari 

de modernizare pot fi, fara a se limita la acestea: lucrari de supralargire, extinderea 

platformei drumului, realizare banda a 3-a, reamenajare curbe si intersectii, modificare 

profil longitudinal, etc. 

Lucrarile de largire aferente drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/sau 

autostrazilor se refera la largirea platformei drumului cu inca o banda pe sens 

(extinderea carosabilului cu benzi suplimentare de circulatie), respectiv cresterea 

capacitatii acesteia in concordanta cu fluxurile de transport nou generate prin 

dezvoltarea retelei rutiere de transport. Largirea drumurilor nationale si/ sau 

drumurilor expres si/sau autostrazilor reprezinta o dezvoltare etapizata a infrastructurii 

existente datorata cresterii semnificative a traficului rutier, avand ca scop creșterea 

capacității de transport și eliminarea blocajelor de trafic, asigurand un grad ridicat de 

siguranta a traficului rutier. Exemple de lucrari de largire a drumului: largirea de la 2 

benzi de circulație (câte una pe fiecare sens) la 4 benzi de circulatie (câte două benzi 

pe fiecare sens), respectiv largirea de la 4 benzi de circulație (câte două pe fiecare sens) 

la 6 benzi de circulatie (câte trei benzi pe fiecare sens).  

Precizam ca Autoritatea Contractanta va avea in vedere evaluarea obiectului 

contractului prin raportare la activitatile desfasurate in cadrul acestuia, si nu doar prin 

titlul contractului sau denumirea lucrarilor.  

Evaluarea ofertelor se va realiza pe baza documentelor prezentate de fiecare operator 

economic pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor, la acest moment, pe baza 

informatiilor prezentate de dumneavoastra in solicitarea de clarificare, Autoritatea 

Contractanta neputandu-se substitui Comisiei de evaluare.  

Intrebare 28 

 

 

Va rugam sa clarificați ce anume se dorește a se prezenta ca si „dovada disponibilității 

si operabilității echipamentelor sale tehnologice, precum si a altor elemente privind 

baza sa tehnico-materiala necesara îndeplinirii serviciilor solicitate conform acestui 

Caiet de sarcini si a planului detaliat de activitate, in cadrul Propunerii tehnice.  

Raspuns 28 Cerinta din Caietul de Sarcini este transpusa in cerintele privind modalitatea de 

intocmire a Propunerii tehnice, conform Documentatiei de atribuire, respectiv: 

Formular nr. 4 – PROPUNEREA TEHNICA: 

II. Graficul de activitati Gantt - Programul de Prestare al Serviciilor in conformitate 

cu prevederile Caietului de Sarcini, va cuprinde minim urmatoarele informatii: 

[...]c) se vor indica resursele alocate (resursele tehnico - materiale, echipamente, forta 

de munca) pentru fiecare dintre faze, activitati, sub-activitati;  

III. ECHIPAMENTE TEHNICE ŞI TEHNOLOGICE Ofertantul va prezenta 

echipamentul disponibil şi propus pentru desfăşurarea contractului, nu tot 

echipamentul deţinut:[...] Modalitatea în care se asigura disponibilitatea 

echipamentelor/ instalaţiilor/ utilajelor(ofertantul are la dispoziţie / are acces la)  

De asemenea, a se vedea si prevederile Formularului nr. 4, cap. III, Nota:  

Prin sintagma „are la dispoziţie/are acces la” se înţelege că accesul la utilajele, 

instalaţiile, echipamentele tehnice indicate în cerinţa de calificare se poate face printr-
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unul sau mai multe dintre metodele următoare: deţinerea în dotare proprie, 

închiriere, comodat, leasing, contract de prestare de servicii;  

Intrebare 29 

 

 

Conform Cerințe din caietul de sarcini Este necesar ca echipamentele/utilajele 

(forezele mecanice) care vor fi folosite pentru realizarea forajelor geotehnice sa fie 

echipate/dotate cu un sistem de monitorizare (GPS, camera video, etc.). Vă rugăm să 

clarificați modalitatea prin care aceste date de monitorizare vor fi puse la dispoziția 

Beneficiarului.  

Raspuns 29 Accesarea sistemului de monitorizare aferent forezelor de catre Beneficiar se va realiza 

prin intermediul unei aplicatii software dedicate. 

Intrebare 30 

 

 

Referitor la nominalizarea subcontractanților cf Caiet de sarcini pag. 37: Prestatorul 

va nominaliza obligatoriu subcontractantul/subcontractanții care va/vor 

executa/presta in cadrul Contractului.  

Va rugam sa corelați cerința cu legislaţia in vigoare si cu Fisa de date: In cuprinsul 

Propunerii Tehnice, ofertanții vor declara toate categoriile de servicii/lucrări pe care 

intenționează sa le subcontracteze, indiferent daca, la momentul elaborării/ depunerii 

ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute. 

Raspuns 30 Operatorul economic face confuzie intre instructiunile aplicabile in implementarea 

Contractului regasite la nivelul Caietului de sarcini si cerintele de calificare. 

Astfel, referinta citata din Caietul de sarcini prevede o obligatie a viitorului Prestator 

si nu reprezinta o cerinta de calificare astfel incat sa fie necesara corelarea cu 

prevederile Instructiunilor catre Ofertanti si ale Anuntului de participare. 

Cerinta din cadrul Caietului de sarcini este formulata in conformitate cu prevederile 

art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016: 

Articolul 219 

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul 

începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact și 

reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în executarea contractului de 

achiziție publică, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul 

respectiv. 

Cerinta de calificare referitoare la proportia de subcontractare se va indeplini cu 

respectarea prevederilor Instructiunilor catre Ofertanti, Sectiunea  III.1.3) Capacitatea 

tehnica si profesionala. 

Intrebare 31 

 

 

Referitor la nominalizarea subcontractanților va rugam sa clarificați daca se va aplica 

definiția prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. yy din Legea 98/2016, cu modificările si 

completările ulterioare: "subcontractant/subantreprenor - orice operator economic 

care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți 

ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de 

organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție 

a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție 

publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi". 

precum si prevederile art. 218, alin. (7) din Legea 98/2016, cu modificările si 

completările ulterioare, si anume: (7) Dispozițiile alin. (1) se pot aplica, în mod 

corespunzător, și pentru furnizori și/sau subcontractanții subcontractanților și/sau 

orice alți operatori economici, cu condiția ca această posibilitate să fi fost prevăzută 

în documentele achiziției. 
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Prin urmare va rugam clarificați daca subcontractanții subcontractanților vor fi 

nominalizații in Propunerea tehnica, alături de datele de identificare, precum si 

Activitățile ce vor fi realizate in contract. 

Raspuns 31 Referitor la definitia subcontractantului precizam faptul ca definitile legale nu pot fi 

aplicate facultativ, fiind obligatorii. 

Totodata, precizam si faptul ca Autoritatea Contractanta nu a solicitat nominalizarea 

subcontractantilor subcontractantilor in cadrul ofertelor ce vor fi depuse pentru 

prezenta procedura de atribuire iar in documentatia de atribuire nu a fost prevazuta 

posibilitatea aplicarii prevederilor alin. (1) ale art. 218 din Legea nr. 98/2016 in 

privinta subcontractantilor subcontractantilor.  

Intrebare 32 

 

Va rugam sa confirmați ca obligațiile rezultate din reglementări speciale aplicabile 

activităților legate de prezentul contract și care nu sunt prevăzute expres în 

documentele achiziției,  vor fi prestate de operatorii economici care au capacitatea 

tehnica a le realiza si ca aceștia vor face parte din contract declarați la momentul 

depunerii ofertei. 

Raspuns 32 Cunoscand faptul ca Prestatorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin 

intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Caietul de sarcini 

si Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se 

demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de 

prestare a serviciilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia in care 

ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii / lucrari, nu detine 

autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, poate fie sa se asocieze 

cu un operator economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un operator 

economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile. 

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui 

ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti 

operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia 

achizitiilor publice. 

 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor 

activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara, sumele necesare 

indeplinirii obiectului contractului in integralitate. 

 

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului 

contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii 

speciale, operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele 

activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de 

atribuire, precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile 

si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea 

partii/ partilor din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontractaze.  

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. 51.yy), prin subcontractant se va 

intelege "orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie 

publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau 

ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de 

achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop".  
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De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare:  

(1)Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul 

începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi 

reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de 

achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul 

respectiv.  

 

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, 

precum si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului:  

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 

reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile 

art. 221,  

precum si prevederile:  

Art. 150  

(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în 

oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, 

partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la 

care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu 

privire la aceste aspecte.  

Art. 151  

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii:  

a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost 

indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,  

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie 

publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost 

prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora,  

c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.  

Art. 156  

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante.  

Art. 159  

În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea 

acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică 

în condiţiile art. 221 din Lege.  

Art. 160  

Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum 

este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii 

cumulative:  

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor 

de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la 

momentul evaluării ofertelor;  
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b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre 

autoritatea contractantă şi contractant;  

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică;  

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, 

precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract 

rămân nemodificaţi.  

 

Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii 

contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc 

obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost 

prevazute in documentatia de atribuire.  

 

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind inlocuirea/ implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a 

contractului, in situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-

162 din acelasi act normativ.  

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii 

cunosc ca, de exemplu, pentru activitatea de arheologie este necesara o anumita 

autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in Propunerea 

tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei 

aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori specializati/ autorizati, 

ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru aceste 

activitati numai in situatia in care Ofertantul/Ofertantul Asociat nu detine 

autorizarile necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati, si daca 

respectivele autorizatii au fost solicitate in mod expres prin documentatia 

publicata. 

Intrebare 33 

 

In cadrul Documentației de atribuire (ANEXA 1 la Formularul 4) s-au solicitat la 

punctul 11 următoarele: Descrierea contractelor si activităților desfășurate din care 

sa reiasă elementele solicitate in vederea acordării punctajului/ in vederea 

demonstrării îndeplinirii cerinţelor obligatorii solicitate prin Caietul de Sarcini.   

Vă rugăm să confirmați că fiecare expert va prezenta în cadrul CV-ului său strict 

experiența profesională relevantă și doar numărul necesar de contracte/proiecte în 

vederea calculării punctajului conform algoritmului specificat în Fișa de Date. 

Raspuns 33 In mod evident, in cadrul CV-urilor trebuie completate acele contracte care au legatura 

cu cerinta Autoritatii Contractante, mentionand totodata faptul ca documentatia de 

atribuire nu contine vreo limitare referitoare la numarul Contractelor ce pot fi 

prezentate de ofertanti la nivelul CV-urilor expertilor. 

Evaluarea propriu-zisa a ofertelor se va realiza pe baza documentelor prezentate de 

fiecare operator economic pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de experienta 

similara a personalului, cu respectarea prevederilor legale in domeniul achizitiilor 

publice si ale documentatiei de atribuire. Transmiterea documentelor justificative din 
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care sa rezulte toate elementele pentru indeplinirea cerintelor privind experienta 

profesionala ramane in sarcina ofertantului. 

Intrebare 34 

 

Va rugam sa clarificați când va fi începuta/finalizata activitatea de Monitorizare 

geotehnica, durata activităţi si numărul de cicluri de măsurători de teren. 

Raspuns 34 Detalierea modului de realizare a monitorizarii geotehnice este prevazuta in ANEXA 

2. 

Monitorizarea geotehnica va incepe din luna nr. 3 de la data ordinului de incepere, in 

urma aprobarii Proiectului de Monitorizare Geotehnica si a instalarii echipamentelor 

specifice prevazute in Proiectul de Monitorizare Geotehnica si se va realiza pe o 

perioada de 12 luni din durata elaborarii Studiului de Fezabilitate. 

Intrebare 35 

 

Va rugam sa precizați daca in cadrul ofertei financiare sunt permise detalieri ale 

activităților de proiectare ce fac obiectul contractului? 

Raspuns 35 Ofertantii vor completa  Formularul nr. 7 -  FORMULARUL DE PROPUNERE 

FINANCIARĂ si Anexele acestuia in conformitate cu prevederile Documentatiei de 

atribuire. 

Astfel, Formularul nr. 7 si Anexele acestuia vor fi completate fara modificarea 

modelelor de formulare regasite la nivelul documentatiei de atribuire, nefiind 

permisa extinderea acestora prin detalieri ale activitatilor de proiectare. 

Intrebare 36 

 

Referitor la Anexa nr. 1.5. la Formularul nr. 7 si notelor din subsol, va rugam sa 

confirmați ca ANEXA 3 din Caietul de sarcini va conţine doar preturi unitare pentru 

activității, investigați si analizele de laborator geotehnice pe care le conţine. 

Raspuns 36 Asa cum a fost precizat in Caietul de Sarcini, Anexa nr 3 - TIPUL ACTIVITATILOR, 

INVESTIGATIILOR DE TEREN SI INCERCARILOR/ ANALIZELOR DE 

LABORATOR GEOTEHNIC CARE VOR STA LA BAZA FUNDAMENTARII 

PRETURILOR DIN CADRUL ANEXEI LA PROPUNEREA FINANCIARA: 

 

Nota: activitatile din prezenta anexa nu se vor cota dar vor sta la baza fundamentarii 

preturilor din cadrul Anexei la Propunerea Financiara. 

 

Autoritatea Contractanta nu a solicitat prezentarea in cadrul Propunerii 

Financiare a preturilor unitare pentru activitatile si analizele regasite in cadrul 

Anexei nr. 3 la Caietul de sarcini. In schimb Propunerea Financiara va fi 

elaborata prin completarea Formularului nr. 7 si a Anexelor acestuia, in 

conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire. 

Mentiunile citate mai sus in cadrul Anexei nr. 3 la Caietul de sarcini sunt menite sa 

atraga atentia potentialilor ofertanti ca in procesul de elaborare a ofertelor sa includa 

toate costurile necesare elaborarii unor documentatii corecte si complete, inclusiv in 

ceea ce priveste Studiul Geotehnic, iar prezentare unor asemenea detalii referitoare la 

modul de formare a pretului pot deveni necesare doar in masura in care Comisia de 

evaluare formuleaza Solicitari de clarificare in conformitate cu prevederile art. 210 din 

Legea nr. 98/2016, referitoare la eventuale preturi aparent neobisnuit de scazute. 

Intrebare 37 

 

Referitor la Anexa nr. 1.5. la Formularul nr. 7, va rugam sa confirmați ca pentru 

investigațiile geotehnice de consolidare se va oferta pentru o lungime de 5.2 km. 

Raspuns 37 In Anexa nr 1.5  la Formularul nr. 7 STUDIUL GEOTEHNIC – CENTRALIZATOR, la 

punctul D  INVESTIGATII GEOTEHNICE CONSOLIDARI  a fost estimat un nr de 5,2 

km de consolidari, pentru a asigura un punct de referinta unitar/comun in scopul 

asigurarii posibilitatii compararii ofertelor. 
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Informatiile completate in cadrul Anexelor nr. 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5 si 

1.6 la Formularul nr. 7, care vor fi completate de operatorii economici participanti la 

prezenta procedura vor fi utilizate in vederea efectuarii platilor partiale/intermediare 

aferente Studiului Geotehnic, in procent cumulat de pana la maxim 80% din valoarea 

ofertata. 

Cantitatile prezentate in cadrul acestor anexe sunt estimative si vor fi utilizate pentru a 

asigura posibilitatea platilor partiale si a compararii ofertelor depuse in cadrul 

procedurii de atribuire, iar plata totala sau partiala a Studiului Geotehnic se va realiza 

conform prevederilor contractuale. 

Preturile / valorile ofertate trebuie sa asigure predarea unor livrabile corecte si 

complete din toate punctele de vedere, in conformitate cu prevederile Caietului de 

sarcini, ale Contractului de servicii si a prevederilor legale incidente in vigoare, astfel 

cum au fost deja informati toti operatorii economici interesati de participarea la 

prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de participare, avand in 

vedere prevederile Notei 6 din Anexa nr. 1.5 la Formularul nr. 7: 

Nota 6: Valoarea pentru "TOTAL STUDIU GEOTEHNIC (A+B+C+D+E)" trebuie 

sa asigure predarea unui livrabil integral/complet si conform cerintelor Caietului 

de Sarcini si a reglementarilor tehnice specifice aplicabile proiectului. 

Intrebare 38 

 

Va rugam sa confirmați ca pentru obținerea avizelor & acordurilor & autorizațiilor 

necesare realizării tuturor activităților din contract, termenele de emitere / așteptare a 

acestor documente, nu sunt incluse in intervalul celor 15 luni aferente derulării 

contractului. 

Raspuns 38 Autoritatea Contractanta atrage atentia ca durata contractului de servicii aferent 

prezentei proceduri de achizitie publica este de 15 luni si include toate activitatile si 

sub-activitatile necesare realizarii si finalizarii obiectului Contractului in Durata 

Contractului, compus din: 

- Studiului de Fezabilitate, inclusiv Expertiza Tehnică - 14 luni (din care 8 luni 

Expertiza Tehnica) 

- Raportului financiar final - 1 lună 

Obtinerea tuturor avizelor, acorduri, permise si a autorizatii necesare realizarii 

Proiectului, fac parte din activitatile intreprinse de Prestator pentru finalizarea 

Studiului de Fezabilitate si sunt parte integranta din Studiul de Fezabilitate conform 

prevederilor HG 907/2016 ( pct. 6.Urbanism, acorduri şi avize conforme din Anexa 

nr. 4), toate aceste activitati fiind necesar a fi finalizate cu respectarea Duratei 

Contractului. 

Aceste aspecte au fost aduse deja la cunostinta operatorilor economici interesati de 

participarea la prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de 

participare. 

Intrebare 39 

 

În cadrul documentației de atribuire, la secțiunea referitoare la obligațiile Prestatorului, 

se precizează că acesta „va avea în vedere și își va bugeta posibilitatea realizării unor 

expertize suplimentare solicitate de alte instituții pentru emiterea avizelor de 

specialitate (de exemplu: Administrația Națională Apele Române, care poate solicita o 

expertiză pentru lucrările hidrotehnice – A7)”. 

Vă rugăm să ne clarificați dacă Prestatorul are obligația fermă de a realiza și finanța 

din oferta sa aceste expertize suplimentare, indiferent de solicitările instituțiilor 

avizatoare, sau dacă acestea vor fi comandate și finanțate separat, în situația în care 

sunt solicitate explicit, urmând a fi suportate de către Beneficiar si care este 
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modalitatea de decontare a acestor costuri în situația în care ofertantul include în prețul 

ofertei bugetarea unor expertize suplimentare, dar acestea nu sunt solicitate efectiv de 

către instituțiile avizatoare. Înțelegem că, în lipsa unei solicitări explicite, aceste 

expertize nu se realizează și, prin urmare, costurile aferente nu pot fi justificate. 

Raspuns 39 Asa cum a fost precizat in Caietul de Sarcini, sectiunea  AUTORIZATII, AVIZE SI 

ACORDURI; 

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea documentatiilor necesare pentru 

obtinerea tuturor autorizatiilor, avizelor si aprobarilor prevazute de legea romana in 

vigoare si la momentul ofertei isi va evalua si include aceste riscuri in cadrul 

propunerii financiare. 

Propunerile Tehnice si Propunerile Financiare trebuie sa includa toate activitatile 

solicitate prin Caietul de sarcini si Documentatia de atribuire, cu respectarea 

prevederilor legale incidente in vigoare. 

 

Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii 

contractului de proiectare sa apara situatii diferite de cele stabilite prin Documentatia 

de Atribuire, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu 

le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii 

tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea livrabilelor solicitate, va 

informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta 

va aplica in mod corespunzator prevederile Art. 20 [Modificarea Contractului de 

Servicii] din Modelul de Contract, precum si prevederile legale in vigoare in materia 

achizitiilor publice. 

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Prestatorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. 

 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se 

regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din 

rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot 

fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. 

 

Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile 

prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din  Modelului de Contract. 

Intrebare 40 

 

Având în vedere că, prin documentația de atribuire, s-a stabilit în sarcina 

Antreprenorului obligația de a asigura verificarea proiectului de către verificatori de 

proiecte atestaţi, precum și obligativitatea legala ca verificatorii să fie independenți 

și imparțiali față de proiectant, vă rugăm să clarificați modul în care se consideră 

îndeplinită cerința legală privind independența verificatorilor prevăzute de 

legislația aplicabilă în contextul în care aceștia vor fi angajați contractual de către 

Antreprenor. 

Raspuns 40 Beneficiarul a prevazut prin Caietul de sarcini, asigurarea de catre Prestator a 

verificarii documentatiei aferente proiectului prin verificatori de proiecte atestati.  

Ulterior intrarii in vigoare a HG nr. 742/2018, Autoritatea Contractanta a solicitat 

consiliere metodologica de la initiatorul actului normativ - Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) privind angajarea verificatorilor de 

catre Contractant, MDRAP comunicand urmatoarele: 
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"[...] considerăm că verificatorul de proiecte poate fi angajat de către antreprenor in 

cazul în care, între antreprenor şi investitor există o prevedere legală prin care 

acestuia i se deleagă preluarea anumitor obligaţii şi răspunderi, care potrivit legii 

trebuie îndeplinite de către investitor." 

Avand in vedere contractul ce va fi semnat intre Prestator si Beneficiar, va deveni legea 

partilor, rezulta ca sunt indeplinite toate conditiile legale pentru ca Prestatorul sa 

contracteze serviciile de verificare tehnica necesare proiectului, astfel cum se 

stipuleaza in Caietul de sarcini. 

Precizam faptul ca prin Documentatia de atribuire nu a fost solicitata nominalizarea 

verificatorilor de proiect inca de la momentul depunerii ofertelor. 

Intrebare 41 

 

Privitor la expertizele tehnice deja realizate în 2021: 

o Vă rugăm să precizați în ce măsură aceste expertize sunt suficiente sau obligatoriu 

de utilizat în cadrul studiului de fezabilitate ce face obiectul contractului. 

Concernant les expertises techniques déjà réalisées en 2021:  

o Veuillez préciser dans quelle mesure ces expertises sont suffisantes ou obligatoires 

dans le cadre de l'étude de faisabilité faisant l'objet du contrat. 

Raspuns 41 Expertizele tehnice realizate  anterior vor fi puse la dispozitia viitorului Prestator in 

conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, cap. Date disponibile: 

Documentatia tehnica la nivel de expertiza tehnica, realizata pentru cele 2 loturi ale 

A1, va fi pusa la dispozitia Prestatorului dupa semnarea Contractului, avand in 

vedere corelarea obiectivelor de investitii. 

Date relevante referitoare la aceste obiective de investitii vor fi puse la dispozitia 

Prestatorului dupa semnarea Contractului si emiterea Ordinului de incepere. 

Reamintim totodata si faptul ca in cadrul viitorului Contract, Prestatorul are obligatia 

elaborarii unei expertize proprii, in conformitate cu prevederile cap. Expertiza Tehnica 

din Caietul de sarcini. 

Intrebare 42 

 

Privitor la accesul la datele de trafic rutier:  

o Este prevăzut un termen-limită pentru punerea la dispoziția prestatorului a datelor 

din Modelul Național de Transport gestionat de CESTRIN? Dacă da, vă rugăm să-l 

indicați.  

Concernant l'accès aux données sur le trafic routier :  

o Un délai est-il prévu pour la mise à disposition du prestataire des données du Modèle 

national de transport géré par CESTRIN ? Si oui, veuillez l'indiquer. 

Raspuns 42 Asa cum a fost precizat in Caietul de Sarcini, sectiunea Studiul de trafic: 

Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului datele necesare din Modelul National 

de Transport implementat sub licenta VISUM la CESTRIN. Prestatorul va putea 

accesa/utiliza datele necesare din zona de influenta a Proiectului la sediul 

CESTRIN, sub coordonarea/supravegherea unei/unor persoane desemnate de 

Beneficiar.  

precum si sectiunea Date de trafic rutier: 

Datele necesare din zona de influenta a Proiectului care se regasesc in cadrul 

Modelului National de Transport implementat sub licenta VISUM la CESTRIN vor fi 

puse la dispozitie de Beneficiar la sediul CESTRIN, dupa semnarea Contractului si 

emiterea Ordinului de incepere. 

Avand in vedere ca CESTRIN este parte a C.N.A.I.R. S.A., accesul la datele necesare 

din Modelul Național de Transport se va face la solicitarea Prestatorului, ulterior in 

implementarea Contractului. 

Intrebare 43 

 

Cu privire la verificatorii atestați:  
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o Cine are obligația asigurării verificatorilor tehnici atestați pentru fazele 

documentației ce urmează a fi verificate? Cine suportă costurile aferente acestora?  

Concernant les vérificateurs certifiés :  

o Qui a l'obligation de fournir des vérificateurs techniques certifiés pour les phases de 

la documentation à vérifier ? Qui supporte les coûts y afférents ? 

Raspuns 43 A se vedea Raspunsul nr. 40 din prezenta Clarificare. 

Ofertantii au obligatia de a include in cadrul ofertelor atat activitatea de verificare a 

proiectelor cat si costurile aferente realizarii acestei activitati. 

Intrebare 44 

 

Cu privire la Studiul arheologic (Anexa 4 la Caietul de sarcini):  

o Vă rugăm să indicați clar dacă este în sarcina prestatorului să obțină toate avizele 

arheologice necesare sau dacă autoritatea contractantă va sprijini aceste demersuri 

administrative.  

Concernant l'étude archéologique (annexe 4 du cahier des charges) :  

o Veuillez indiquer clairement s'il incombe au prestataire d'obtenir tous les avis 

archéologiques nécessaires ou si l'autorité contractante apportera son soutien à ces 

démarches administratives. 

Raspuns 44 In Anexa nr. 4 la Caietul de Sarcini se precizeaza: 

Prestatorul va fi responsabil pentru planificarea, executarea investigaţiilor 

arheologice si obţinerea tuturor aprobarilor, avizelor si certificatelor de descarcare 

de sarcina necesare realizarii proiectului. 

Sarcina prestatorului este de a realiza investigațiile arheologice, de a realiza  

documentatia necesara obținerii avizelor de specialitate. Inainte de a fi depuse 

rapoartele arheologice la Directiile Judetene pentru Cultura, acestea trebuie transmise 

spre aprobare arheologului de proiect din cadrul CNAIR S. A. 

Pe parcursul derularii activității de investigații arheologice, arheologul de proiect ofera 

suport pentru orice demersuri administrative. 

Toate aceste aspecte au fost aduse deja la cunostinta operatorilor economici interesati 

de participarea la prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de 

participare, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini. 

Intrebare 45 

 

Cu privire la cerința privind cele 4 instalații mecanizate de foraj geotehnic:  

o Este permisă subcontractarea integrală a acestor activități către o entitate 

specializată? În cazul închirierii echipamentelor, ce documente sunt necesare pentru 

demonstrarea accesului la acestea?  

Concernant l'exigence relative aux 4 installations mécanisées de forage géotechnique:  

o La sous-traitance intégrale de ces activités à une entité spécialisée est-elle autorisée 

? En cas de location des équipements, quels documents sont nécessaires pour prouver 

l'accès à ceux-ci ? 

Raspuns 45 Asa cum a fost precizat in  INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI:   

Ofertantul trebuie să demonstreze că are la dispoziţie/ are acces la 4 instalaţii 

mecanizate de foraj geotehnic. 

[…] 

Nota 1: Accesul la instalatiile indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai 

multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, 

leasing, contract de prestari servicii, etc. 

Intrebarea operatorului economic este ambigua si de natura sa creeze confuzie avand 

in vedere faptul ca desi aceasta este formulata in legatura cu posibilitatea 

subcontractarii unor activitati, defapt subiectul clarificarii este modalitatea de asigurare 

a utilajelor. 
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Subcontractarea de activitati este posibila cu respectarea cerintei de calificare 

referitoare la proportia de subcontractare din Instructiunile catre Ofertanti, sectiunea 

III.1.3. 

Amintim totodata si faptul ca la nivelul Instructiunilor catre Ofertanti se regaseste si 

Cerinta de calificare referitoare la Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, 

in conformitate cu informatiile regasite la niveul Sectiunii III.1.1.b).   

Intrebare 46 

 

Cu privire la mobilizarea utilajelor în perioada 01.03.2026 – 31.05.2027:  

o Vă rugăm să precizați dacă în această perioadă este obligatorie mobilizarea efectivă 

în teren sau dacă este vorba doar despre o estimare calendaristică generală.  

Concernant la mobilisation des équipements pendant la période du 01.03.2026 au 

31.05.2027 :  

o Veuillez préciser si, pendant cette période, la mobilisation effective sur le terrain est 

obligatoire ou s'il s'agit uniquement d'une estimation générale du calendrier. 

Raspuns 46 Autoritatea Contractanta nu a prevazut la nivelul Formularului nr. 4 o data estimativa 

de incepere a Contractului la care ofertantii trebuie in mod obligatoriu sa se raporteze 

cu ocazia elaborarii Graficului de activitati Gantt, acest aspect fiind lasat la latitudinea 

potentialilor ofertanti. 

Durata indicata in solicitarea de clarificare reprezinta o estimare realizata la momentul 

publicarii documentatiei de atribuire pentru mobilizarea utilajelor avand in vedere ca 

prezenta procedura este supusa prevederilor HG nr. 342/2022 privind Registrul 

Utilajelor. 

Intrebare 47 

 

Privitor la modificările contractuale prevăzute în art. 221 din Legea 98/2016:  

o Lista de modificări menționată în documentația de atribuire este considerată 

exhaustivă sau exemplificativă? Cum se vor gestiona modificările tehnice neprevăzute 

la data semnării contractului?  

Concernant les modifications contractuelles prévues à l'article 221 de la loi 98/2016 :  

o La liste des modifications mentionnée dans le dossier d'appel d'offres est-elle 

considérée comme exhaustive ou indicative ? Comment seront gérées les modifications 

techniques imprévues à la date de la signature du contrat? 

Raspuns 47 Orice modificare a Contractului de prestari servicii ce poate deveni necesara in 

implementarea acestuia va fi analizata in mod punctual, de la caz la caz, si poate fi 

realizata doar cu respectarea prevederilor Contractuale si legale incidente in vigoare.  

Intrebare 48 

 

Referitor la riscurile asumate de prestator (Caiet de sarcini, pag. 52):  

o Vă rugăm să precizați dacă sunt prevăzute mecanisme contractuale de ajustare a 

termenelor sau valorii contractului în funcție de materializarea riscurilor externe.  

Concernant les risques assumés par le prestataire (cahier des charges, page 52) :  

o Veuillez préciser si des mécanismes contractuels sont prévus pour ajuster les délais 

ou la valeur du contrat en fonction de la matérialisation des risques externes. 

Raspuns 48 Eventualele modificari ale Duratei Contractului, precum si actualizarea Pretului 

Contractului se pot realiza doar in conditiile contractuale si legale incidente (a se vedea 

in acest sens si prevederile art. 20 – Modificarea Contractului de servicii si art. 4.3 

referitoare la ajustarea pretului). 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca a identificat, in Cap. Riscuri si in Anexa 

nr. 1 „Registrul riscurilor” din Caietul de sarcini, factorii de risc probabili, atat in 
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sarcina Beneficiarului, cat si in sarcina Prestatorului.  

Rolul alocarii si gestionarii riscurilor este acela de a reglementa inca de la inceput, prin 

semnarea contractului, modul de tratare a anumitor situatii de catre parti astfel incat sa 

fie evitate generarea unor potentiale litigii redundante cu ocazia derularii acestuia. 

In conformitate cu prevederile Formularului nr. 4, cap. I, pct. 2: 

2. Ofertantul isi va asuma riscurile identificate in Caietul de Sarcini si va prezenta 

strategia de gestionare a riscurilor (managementul riscurilor) din care trebuie sa 

reiasa in mod obligatoriu masurile de diminuare a riscurilor, precum si modul de 

abordare a activitatii de prevenire/ atenuare/ eliminare sau minimizare a efectelor 

riscurilor identificate in Caietul de Sarcini; 

Riscurile identificate inca de la momentul publicarii Documentatiei de atribuire trebuie 

avute in vedere cu ocazia elaborarii ofertelor si incluse in Pretul ofertat. 

Totodata, avand in vedere ca exista posibilitatea ca pe parcursul implementarii 

contractului de proiectare sa apara si alte situatii, diferite de cele stabilite prin 

Documentatia de Atribuire, pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii 

economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea 

intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea livrabilelor 

solicitate, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea 

Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Art. 20 [Modificarea 

Contractului de Servicii] din Modelul de Contract, precum si prevederile legale in 

vigoare in materia achizitiilor publice. 

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Prestatorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. 

 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se 

regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din 

rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot 

fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. 

 

Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile 

prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din  Modelului de Contract. 

Intrebare 49 

 

Cu privire la finanțarea contractului din fonduri externe nerambursabile:  

o În eventualitatea unor întârzieri în alocarea fondurilor externe, sunt prevăzute măsuri 

pentru asigurarea continuității plăților din surse bugetare interne?  

Concernant le financement du contrat par des fonds externes non remboursables :  

o En cas de retard dans l'allocation des fonds externes, des mesures sont-elles prévues 

pour assurer la continuité des paiements à partir de sources budgétaires internes ? 

Raspuns 49 In conformitate cu prevederile Sectiunii VI.3 Informatii suplimentare din  

Instructiunile catre ofertanti, Autoritatea Contractanta a prevazut la nivelul 

Documentatiei de atribuire urmatoarea conditie suspensiva cu privire la prezenta 

procedura de achizitie publica, respectiv: "Încheierea contractului de achiziţie publică 

este condiţionată de obţinerea/ aprobarea finanţării serviciilor din fonduri de la 
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bugetul de stat şi/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind 

posibilă doar în situaţia în care se respectă dispoziţiile referitoare la angajarea 

cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. 

În cazul în care, indiferent de motive, obţinerea/aprobarea finanţării serviciilor din 

fonduri de la bugetul de stat şi/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizează, 

Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din 

Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică., care  

trebuie citita si interpretata in stransa corelare cu obligatia Autoritatii Contractante de 

a verifica alocarea bugetara anterior semnarii contractului in virtutea prevederilor art. 

14 (3) din Legea nr. 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, si anume 

"Nicio cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţă şi plătită dacă 

nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare." 

 

Aceasta obligatie se regaseste si in Instructiuni catre ofertanti in Sectiunea IV.4.3) 

Modul de prezentare a ofertei, pct. 9 - Semnarea contractului, in care se mentioneaza 

urmatoarele: 

"Indiferent de momentul initierii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va 

verifica, inainte de incheierea contractului, respectarea dispozitiilor referitoare la 

angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind 

finantele publice." 

Atragem atentia si asupra faptului ca orice proiect finantabil din fonduri europene are 

si o componenta asigurata de la Bugetul de stat. 

In mod uzual, platile mai intai se fac din Bugetul de stat, cu respectarea alocarilor 

bugetare, iar ulterior, sunt rambursate de catre Uniunea Europeana. 

Intrebare 50 

 

Referitor la experiența Managerului de Proiect – criteriu de evaluare:  

o Se acceptă funcții echivalente cu cele menționate (ex. Project Manager, Șef Proiect 

etc.) dacă sunt dovedite prin documente oficiale (contracte, fișe de post)?  

Concernant l'expérience du chef de projet – critère d'évaluation :  

o Les fonctions équivalentes à celles mentionnées (par exemple, chef de projet, 

responsable de projet, etc.) sont-elles acceptées si elles sont attestées par des 

documents officiels (contrats, fiches de poste) ? 

Raspuns 50 Autoritatea contractanta mentine cerinta privind Experienta detinuta de 

MANAGERUL DE PROIECT, unde se regasesc si pozitiile la care faceti referire  

Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/contract şi/sau Adjunct 

Coordonator proiect/contract şi/sau Manager proiect/contract şi/sau Adjunct 

Manager proiect/contract şi/sau Director proiect/contract şi/sau Adjunct Director 

proiect/contract şi/sau Project Manager şi/sau Project Manager Adjunct şi/sau Şef 

echipă proiectare şi/sau Adjunct Şef Echipă Proiectare şi/sau Şef Proiect şi/sau 

Adjunct Şef Proiect, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau 

actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru 

constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri expres 

si/sau drumuri nationale. 

Modalitatea de indeplinire este redata in Nota 1 la factorul de evaluare nr 2: 

Nota 1: Ofertantii vor depune Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae" si 

documente relevante si/ sau recomandari emise de Beneficiar si/ sau Angajator pentru 

fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii 

punctajului. 

Evaluarea propriu-zisa a ofertelor se va realiza pe baza documentelor prezentate de 
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fiecare operator economic pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de experienta 

similara a personalului, cu respectarea prevederilor legale in domeniul achizitiilor 

publice si ale documentatiei de atribuire. Transmiterea documentelor justificative din 

care sa rezulte toate elementele pentru indeplinirea cerintelor privind experienta 

profesionala ramane in sarcina ofertantului. 

Intrebare 51 

 

Responsabilitatea pentru realizarea Studiului de trafic și analiza cost-beneficiu: 

o Vă rugăm să confirmați dacă elaborarea studiului de trafic și a analizei cost-beneficiu 

intră în obligațiile prestatorului, inclusiv modelarea și calibrarea acestuia, sau dacă se 

asigură date agregate de către Autoritatea Contractantă.  

Responsabilité de la réalisation de l'étude de trafic et de l'analyse coûts-avantages :  

o Veuillez confirmer si l'élaboration de l'étude de trafic et de l'analyse coûts-avantages 

relève des obligations du prestataire, y compris sa modélisation et son calibrage, ou si 

les données agrégées sont fournies par l'autorité contractante. 

Raspuns 51 In conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, elaborarea studiului de trafic și a 

analizei cost-beneficiu intră în obligațiile Prestatorului. 

Intrebare 52 

 

Accesul la documentațiile existente (SF-uri, proiecte, avize anterioare):  

o Se poate furniza o listă completă cu documentele preexistente relevante care vor fi 

puse la dispoziția prestatorului (inclusiv expertize, acorduri de mediu, studii 

geotehnice, avize etc.)? Vor fi acestea disponibile încă din etapa de elaborare a 

propunerii tehnice?  

Accès aux documents existants (SF, projets, avis antérieurs) :  

o Une liste complète des documents préexistants pertinents qui seront mis à la 

disposition du prestataire (y compris les expertises, les accords environnementaux, les 

études géotechniques, les avis, etc.) peut-elle être fournie ? Seront-ils disponibles dès 

la phase d'élaboration de la proposition technique? 

Raspuns 52 A se vedea Raspunsul 1 din prezenta clarificare, precum si Cap. Date disponibile din 

cadrul Caietului de sarcini. 

Raportat la intrebarile adresate de operatorul economic pare ca acesta nu a parcurs 

informatiile existente la nivelul documentatiei de atribuire, sens in care il incurajam sa 

lectureze macar prevederile Caietului de sarcini pentru a putea stabili daca are legatura 

cu obiectul contractului, anterior luarii unei decizii privind eventuala participare la 

prezenta procedura. 

Intrebare 53 

 

Corelarea obligațiilor din Caietul de sarcini cu HG 907/2016:  

o Vă rugăm să confirmați că structura Studiului de fezabilitate trebuie să respecte în 

integralitate Anexa 2 din HG 907/2016, inclusiv fișele de fundamentare, analiza 

multicriterială și devizele aferente.  

Corrélation entre les obligations du cahier des charges et le décret 907/2016 :  

o Veuillez confirmer que la structure de l'étude de faisabilité doit respecter 

intégralement l'annexe 2 du décret 907/2016, y compris les fiches de justification, 

l'analyse multicritères et les devis correspondants. 

Raspuns 53 Elaborarea Studiul de fezabilitate se va efectua cu respectarea conținutului cadru 

definit în H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare (conţinutul-

cadru al Studiului de fezabilitate este prevăzut în Anexa nr. 4). 

Livrabilele ce se vor preda Beneficiarului sunt cele descrise in Anexa nr. 6 la Caietul 

de sarcini. 
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Intrebare 54 

 

Necesitatea realizării Planului Urbanistic Zonal (PUZ):  

o Vă rugăm să precizați dacă este în responsabilitatea Prestatorului să elaboreze PUZ-

uri pentru nodurile rutiere sau pentru extinderea coridorului de expropriere, având în 

vedere implicațiile asupra graficului și bugetului.  

Nécessité de réaliser le plan d'urbanisme local (PUZ) :  

o Veuillez préciser s'il incombe au prestataire d'élaborer des PUZ pour les noeuds 

routiers ou pour l'extension du corridor d'expropriation, compte tenu des implications 

sur le calendrier et le budget. 

Raspuns 54 A se vedea Raspunsul nr. 18 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 55 

 

Situația avizelor și acordurilor necesare la nivelul SF:  

o Vă rugăm să precizați lista completă a avizelor pe care Prestatorul este obligat să le 

obțină în cadrul contractului. Cine suportă taxele aferente? Sunt necesare avize emise 

pe numele CNAIR?  

Situation des avis et accords nécessaires au niveau du SF :  

o Veuillez préciser la liste complète des avis que le Prestataire est tenu d'obtenir dans 

le cadre du contrat. Qui supporte les frais correspondants ? Des avis émis au nom de 

la CNAIR sont-ils nécessaires ? 

Raspuns 55 Cerintele privind toate avizele/acordurile catre trebuie obtinute de Proiectant sunt 

cuprinse in capitol AUTORIZATII, AVIZE SI ACORDURI din Caietul de sarcini. 

Se vor avea in vedere prevederile Caietului de sarcini, capitolul AUTORIZATII 

AVIZE SI ACORDURI, respectiv: 

Facturile aferente taxelor/ tarifelor emise in vederea obtinerii avizelor, acordurilor 

privind acest Proiect trebuie sa fie emise in numele CNAlR SA, cu mentiunea platibil 

prin Prestator, pentru a evita o eventuala refacturare a TVA-ului. 

precum si prevederile art. 43 din Modelul de Contract: 

Articolul 43 Plata taxelor 

43.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor in vigoare ale legislatiei romane. 

43.2 Taxele si/sau tarifele percepute de catre Autoritati/ Detinatori de Utilitati, etc. 

pentru eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de catre Prestator in numele 

Autoritatii Contractante si ulterior rambursate de catre Autoritatea Contractanta, in 

baza documentelor justificative. 

Totodata, in cadrul cap. Studii privind identificarea / protejarea / relocarea utilitatilor / 

instalatiilor din Caietul de sarcini, paragraful: 

Taxele si/sau tarifele percepute de catre Autoritati/Detinatorii de utilitati, 

contravaloarea intocmirii tuturor studiilor si documentatiilor necesare in vederea 

obtinerii avizelor/acordurilor conform solicitarilor Beneficiarului, vor fi suportate 

integral de catre Prestator si vor fi incluse in Pretul Contractului. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Contravaloarea intocmirii tuturor studiilor si documentatiilor necesare in vederea 

obtinerii avizelor/acordurilor conform solicitarilor Beneficiarului, vor fi suportate 

integral de catre Prestator si vor fi incluse in Pretul Contractului. 
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Intrebare 56 

 

Condiții geotehnice și investigarea completă a amplasamentului:  

o În condițiile în care amplasamentul nu este încă final conturat și avizat prin 

documentații de urbanism, este permisă utilizarea unor foraje indicative/exploratorii și 

completarea ulterioară a investigațiilor după etapa SF?  

Conditions géotechniques et étude complète du site :  

o Dans la mesure où le site n'est pas encore définitivement délimité et approuvé par 

des documents d'urbanisme, est-il possible de recourir à des forages 

indicatifs/exploratoires et de compléter les études après la phase SF? 

Raspuns 56 Autostrada A1 intre Bucuresti si Pitesti este in circulatie, iar traseul acesteia este 

accesibil potentialilor ofertanti. 

In ceea ce priveste realizarea studiilor de teren, acestea trebuie realizate in cadrul etapei 

de proiectare pentru elaborarea Studiului de fezabilitate, in conformitate cu prevederile 

Caietului de sarcini, ale Modelului de Contract si a legislatiei incidente in vigoare. 

Intrebare 57 

 

Responsabilitatea pentru identificarea de rețele utilitare subterane/aeriene:  

o Vă rugăm să confirmați dacă autoritatea contractantă va sprijini emiterea 

certificatelor de urbanism și obținerea planurilor de situație cu rețele de la furnizori, în 

vederea evitării întârzierilor.  

Responsabilité de l'identification des réseaux souterrains/aériens :  

o Veuillez confirmer si l'autorité contractante soutiendra la délivrance des certificats 

d'urbanisme et l'obtention des plans de situation avec les réseaux auprès des 

fournisseurs, afin d'éviter tout retard. 

Raspuns 57 In conformitate cu  prevederile legale in vigoare din Legea nr. 255/2010:  

Art 24: "(2) Certificatele de urbanism pentru lucrările ce fac obiectul prezentei legi se 

eliberează şi se comunică expropriatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la 

data depunerii documentației, şi sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor 

pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de 

receptive finală. 

(3) Avizele, acordurile, permisele și autorizațiile solicitate prin certificatele de 

urbanism, cu excepția acordului de mediu, vor fi eliberate și comunicate 

expropriatorului în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentației 

pentru eliberarea lor şi sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru 

care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepție 

finală.  

Activitatea privind realizarea de Studii privind identificarea utilitatilor/ instalatiilor 

face parte din obligatiile viitorului Prestator in vederea proiectarii Studiului de 

Fezabilitate.  

Astfel, pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, serviciile pe care Prestatorul le va 

realiza, vor fi in conformitate cu Caietul de sarcini, cu prevederile HG nr. 907/2016,  

Anexa nr. 4, si se vor desfasura cu respectarea legislației și reglementărilor tehnice 

curente în vigoare și în baza aplicarii unor metodologii relevante, bazate pe cele mai 

bune practici naționale și internaționale în domeniul infrastructurii de transport. 

A se vedea Raspunsul nr. 18 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 58 

 

Lucrări arheologice preventive – includere în grafic:  

o Solicităm clarificarea modului în care se vor corela cercetările arheologice 

(diagnostic sau descărcare) cu graficul de prestare. Există riscul de suspendare a 

contractului dacă se constată necesitatea unor cercetări suplimentare?  
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Travaux archéologiques préventifs – inclusion dans le calendrier :  

o Nous demandons des précisions sur la manière dont les recherches archéologiques 

(diagnostic ou déchargement) seront coordonnées avec le calendrier d'exécution. Y a-

t-il un risque de suspension du contrat si des recherches supplémentaires s'avèrent 

nécessaires ? 

Raspuns 58 Etapele cercetarii arheologice se vor derula corespunzator cerintelor prevazute in 

Caietul de sarcini si fiecare ofertant isi va elabora graficul in concordanta cu activitatile 

pe care le are de realizat si perioadele de timp alocate fiecarei activitati care contribuie 

la indeplinirea contractului. Prestatorul isi asuma riscurile identificate de Beneficiar 

prin participarea la procedura de atribuire si prin semnarea contractului. 

Suspendarea Contractului nu poate interveni decat in conditiile prevazute la art. 28 din 

Modelul de Contract. 

Intrebare 59 

 

Utilaje declarate – cerințe privind dotarea minimă:  

o Vă rugăm să confirmați dacă există un formular standard pentru declararea utilajelor 

și dacă există cerințe privind vechimea, capacitatea sau numărul de echipamente pentru 

fiecare activitate tehnică (ex: foraje, topografie, laboratoare).  

Matériel déclaré – exigences minimales en matière d'équipement :  

o Veuillez confirmer s'il existe un formulaire standard pour la déclaration du matériel 

et s'il existe des exigences en matière d'ancienneté, de capacité ou de nombre 

d'équipements pour chaque activité technique (par exemple, forages, topographie, 

laboratoires). 

Raspuns 59 In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea II.1, Autoritatea Contractanta a 

prevazut ca: 

Formularul utilajelor disponibile pentru contract  

Achizitia se refera la un proiect in care se solicita operatorilor economici sa declare 

utilajele pe care le vor utiliza in derularea contractului (Conform HG nr. 342/2022)?  

Da  

Astfel, ofertantii au obligatia completarii Registrului Utilajelor prin intermediul 

SEAP/SICAP, la nivelul de detaliu solicitat prin respectiva platforma electronica. 

Separat de completarea acestui Registru, ofertantii in vederea demonstrarii indeplinirii 

Cerintei de calificare referitoare la utilaje, trebuie sa completeze DUAE, cu respectarea 

mentiunilor regasite la sectiunea III.1.3 Capacitatea tehnica si profesionala din 

Instructiunile catre Ofertanti. 

A se vedea si Raspunsul 45 din prezenta clarificare. 

Intrebare 60 

 

Subcontractare și implicarea terților: o În cazul în care Prestatorul intenționează să 

subcontracteze integral activitățile geotehnice sau topografice, este necesară 

prezentarea acordului ferm la momentul depunerii ofertei? Sau este suficient 

angajamentul de punere la dispoziție?  

Sous-traitance et implication de tiers :  

o Si le prestataire a l'intention de sous-traiter l'intégralité des activités géotechniques 

ou topographiques, est-il nécessaire de présenter l'accord ferme au moment du dépôt 

de l'offre ? Ou l'engagement de mise à disposition est-il suffisant ?  

Raspuns 60 Din formularea ambigua a solicitarii de clarificare nu rezulta cu claritate ipoteza avuta 

in vedere de operatorul economic.  

Acesta face confuzie intre institutii clar delimitate si eminamente diferite in domeniul 

achizitiilor publice, respectiv subcontractare si acordare de sustinere de catre un tert. 

Subcontractarea este posibila in conditiile prevazute in Instructiunile catre Ofertanti,  

sectiunea III.1.3 Capacitatea tehnica si profesionala, Cerinta de calificare referitoare 
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la proportia de subcontractare.  

Cerinta referitoare la subcontractare nu poate fi indeplinita prin intermediul unui tert 

sustinator, intrucat spre deosebire de subcontractanti care sunt utilizati efectiv in 

implementarea viitorului contract, tertul sustinator intervine, conform sustinerii 

acordate, doar in situatia in care Prestatorul intampina dificultati si/sau blocaje pe 

parcursul derularii Contractului. 

In situatia in care Subcontractantul este declarat si tert sustinator, pentru indeplinirea 

altor cerinte de calificare (precum experienta similara si/sau cifra de afaceri etc.) atunci 

pentru respectivul operator economic va fi completat Formularul 3D si vor fi 

prezentate toate documentele justificative solicitate prin documentatia de atribuire. 

A se vedea si Raspunsul 45 din prezenta clarificare. 

Intrebare 61 

 

Avand in vedere faptul ca institutiile de credit/ societatile de asigurari refuza modelul 

de formular A1/A2 – „Garantia de Participare” impus de Autoritatea Contractanta in 

Documentatia de Atribuire, care conduce la restrictionarea participarii operatorilor 

economici la procedura de achizitie, va rugam sa acceptati constituirea Garantiei 

de Participare in suma si pentru perioada de valabilitate prevazute in 

documentatia de atribuire in conformitate cu art. 35, art. 36, art. 37, art. 38/ H.G. 

nr.395/2016, folosind modelele proprii ale institutiilor de credit/ societatilor de 

asigurari. 

Raspuns 61 In conformitate cu prevederile Sectiunii III.1.6.a) Garantie de participare din  

Instructiunile catre ofertanti, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele:  

"Garanţia de participare va respecta modelul pus la dispoziţie în Documentaţia de 

Atribuire, prin completarea Formularului A1/A2.  

Formularul A1/A2, pus la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă este un 

MODEL, iar eventualele neconcordanțe referitoare la îndeplinirea condițiilor de 

formă ale garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea acesteia, 

nu vor conduce automat la excluderi artificiale." 

 

Totodata, in conformitate cu prevederile Sectiunii IV.4.3, punctul 2. CERINTE 

OBLIGATORII PRIVIND GARANTIA DE PARTICIPARE din Instructiunile catre 

ofertanti, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: 

"Instrumentul de garantare se prezinta, in cuantumul si avand perioada de 

valabilitate solicitata in Documentatia de atribuire, in conformitate cu Formularul 

A1/A2 „Garantia de Participare” pus la dispozitie in Documentatia de Atribuire. 

Instrumentul de garantare va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta cel mai tarziu la 

data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor, cu respectarea cerintelor 

privind semnarea electronica a documentelor. Instrumentul de garantare emis in alta 

limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana, cu 

respectarea acelorasi conditii privind semnarea electronica a documentelor." 

 

Astfel, in conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea Sectiunii 

IV.4.3, punctul 2. CERINTE OBLIGATORII PRIVIND GARANTIA DE 

PARTICIPARE Garantia de participare va fi constituita in suma si pentru perioada de 

valabilitate prevazuta in documentatia de atribuire, astfel: 

"[…] • FIE sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii astfel: 

a) scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit bancara din România sau din 

alt stat; 

b) asigurare de garanții emisa de: 
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i) o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă in Romania sau 

într-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este înscrisă în registrele 

publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiara, după caz; sau 

ii) o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursala autorizata in Romania 

de către Autoritatea de Supraveghere Financiara. 

Instrumentul de garantare se prezinta, in cuantumul si avand perioada de 

valabilitate solicitata in Documentatia de atribuire, in conformitate cu Formularul 

A1/A2 „Garantia de Participare” pus la dispozitie in Documentatia de Atribuire. 

Instrumentul de garantare va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta cel mai tarziu la 

data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor, cu respectarea cerintelor 

privind semnarea electronica a documentelor. Instrumentul de garantare emis in alta 

limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana, cu 

respectarea acelorasi conditii privind semnarea electronica a documentelor. 

[…] 

In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari, se va 

prezenta si POLITA DE ASIGURARE/ CONTRACTUL DE ASIGURARE insotita 

de DOVADA PLATII INTEGRALE a primei de asigurare. Polita de asigurare/ 

contractul de asigurare precum si dovada platii integrale a primei de asigurare vor fi 

incarcate in SEAP impreuna cu garantia de participare si cu oferta, cel mai tarziu la 

data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor cu respectarea cerintelor privind 

semnarea electronica a documentelor.  

Polita de asigurare/ contractul de asigurare precum si dovada platii integrale a 

primei de asigurare emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea 

autorizata in limba romana, cu respectarea acelorasi conditii privind semnarea 

electronica a documentelor.  

Polita de asigurare va reglementa strict relatiile dintre Asigurat/Ofertant si 

Asigurator si nu vor fi opozabile Companiei Nationale de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere SA. 

Asigurarea de garanţie propriu-zisă emisă în favoarea Companiei Naţionale de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. este singurul document opozabil acesteia. 

Având în vedere faptul că asigurarea de garanţie va fi emisă în baza unei poliţe de 

asigurare semnată exclusiv intre Ofertant şi Asigurator, Ofertantul va prezenta 

Autorității Contractante atât Asigurarea de Garanţie cât şi Poliţa de asigurare în baza 

căreia a fost emisă aceasta, însoţită de condiţiile de asigurare generale şi speciale şi 

orice alt document semnat de către Asigurator şi Ofertant. 

Nerespectarea acestor condiţii va pune Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A. în situaţia de a nu accepta Garanţia de participare emisă 

de către o societate de asigurare. 

Poliţa de asigurare/ contractul de asigurare precum şi dovada plății integrale a primei 

de asigurare emise în altă limbă decât româna vor fi însoţite de traducerea autorizată 

în limba română, cu respectarea aceloraşi condiţii privind semnarea electronică a 

documentelor.  

Garantiile de participare care au un cuantum mai mare decat cel solicitat de 

Autoritatea Contractanta vor fi acceptate la prezenta procedura de achizitie publica 

cu conditia respectarii atat a prevederilor legale in vigoare, cat si a cerintelor 

Documentatiei de Atribuire." 
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Prin urmare, Ofertantii care decid sa constituie Garantia de participare prin intermediul 

unei polite de asigurare, vor incarca in SICAP SI POLITA DE ASIGURARE/ 

CONTRACTUL DE ASIGURARE insotita de DOVADA PLATII INTEGRALE, 

precum si Formularul A1/A2 - Garantia de Participare. 

 

Precizam totodata faptul ca Formularul A1/A2 pus la dispozitie de catre Autoritatea 

Contractanta este un MODEL, iar eventualele neconcordanțe referitoare la 

îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de participare, precum și la 

cuantumul sau valabilitatea acesteia, nu vor conduce automat la excluderi 

artificiale.  

Astfel, Autoritatea Contractanta va respecta prevederile art. 132 alin (3) din H.G. nr. 

395/2016, acordând ofertantilor un termen de 3 zile pentru a răspunde la eventualele 

solicitari de clarificare privind Garantia de participare.  

 

Mentionam faptul ca modelele de Formulare din cadrul prezentei documentatii 

au fost utilizate in cadrul a sute de licitatii derulate de catre Autoritatea 

Contractanta, fara a intampina probleme.  

 

Avand in vedere cele prezentate, Autoritatea Contractanta mentine prevederile 

Formularului A1/A2 si ale Documentatiei de atribuire, astfel cum au fost aduse la 

cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta 

procedura de atribuire inca de la momentul publicarii Anuntului de participare. 

Intrebare 62 

 

Cu privire la formularul Anexa nr. 1.5.3 la Formularul nr. 7 C. - C. 

INVESTIGATII GEOTEHNICE PODURI/PASAJE/VIADUCTE, vă rugam sa 

confirmati formula de calcul al costului total este ”8=(4*5*6*7)” și nu 

”8=(3*4*5*6*7)”.  

Raspuns 62 In cadrul  Anexei nr. 1.5.3 C. INVESTIGATII GEOTEHNICE PODURI/ PASAJE/ 

VIADUCTE  la Formularul nr. 7, formula de calcul a costului total din coloana 8: 

"8 = (3*4*5*6*7)" 

se modifica dupa cum urmeaza: 

"8 = (4*5*6*7)" 

Autoritatea Contractanta republica Anexa nr. 1.5.3 la Formularul nr. 7 C. - C. 

INVESTIGATII GEOTEHNICE PODURI/PASAJE/VIADUCTE revizuita.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 63 

 

Solicitare 1 – Clarificare privind lungimea totala a autostrazii A1 

Avand in vedere documentatia de atribuire aferenta procedurii in curs, va rugam sa ne 

precizati modul in care trebuie raportata lungimea totala a autostrazii A1 in cadrul 

ofertelor. 

Mai exact, va rugam sa ne clarificati daca: 

lungimea de 96 km aferenta autostrazii A1 trebuie considerata ca atare, 

sau 

aceasta trebuie completata cu cei 13,6 km de centura rutiera conectati recent, rezultand 

o lungime totala de 109,6 km. 

Aceasta informatie este necesara pentru o interpretare unitara a cerintelor si pentru 

fundamentarea corespunzatoare a ofertei tehnice. 
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Raspuns 63 Autostrada A1, sectiunea Bucuresti - Pitesti a fost prima construită în România, în 

perioada 1967–1972 pentru 96,00 km pe traseul Bucuresti - Pitesti.  

In 2007 aceasta s-a completat cu centura ocolitoare a orasului Pitesti (13,60 km) si cu 

pasajul subteran de legatura cu DN7 in Bascov. 

Prin urmare, la elaborarea ofertei ofertantii se vor raporta la lungimea totala a 

autostrazii A1, insumand 110 km.   

Intrebare 64 

 

Solicitare 2 – Prelungirea termenului de depunere a ofertelor 

Avand in vedere complexitatea proiectului supus procedurii de achizitie publica si 

volumul semnificativ de informatii necesar pentru elaborarea unei oferte conforme, va 

adresam rugamintea de a analiza posibilitatea prelungirii termenului de depunere a 

ofertelor. 

Solicitarea noastra are la baza urmatoarele considerente: 

Necesitatea strangarii si corelarii unor date tehnice si economice din surse multiple, in 

vederea intocmirii unei documentatii ofertante complete si fundamentate; 

Asteptarea clarificarilor oficiale la intrebarile transmise autoritatii contractante, 

clarificari care sunt esentiale pentru dimensionarea corespunzatoare a solutiei propuse 

si pentru formularea ofertei in deplina concordanta cu cerintele tehnice si functionale; 

Timpul necesar pentru analiza detaliata a informatiilor rezultate in urma clarificarilor 

si reflectarea acestora in continutul ofertei tehnice si financiare. 

In acest context, va rugam respectuos sa dispuneti o prelungire a termenului de 

depunere cu minimum 10 zile lucratoare, pentru a asigura o participare competitiva si 

pentru a permite tuturor operatorilor economici interesati sa formuleze oferte de 

calitate, corect dimensionate si adaptate cerintelor reale ale proiectului. 

Raspuns 64 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente. 

Intrebare 65 

 

Solicitare 1 – Clarificare privind lungimea totală a autostrăzii A1 

În raport cu documentația de atribuire aferentă procedurii în curs, vă rugăm să ne 

precizați modul corect de raportare a lungimii totale a autostrăzii A1 în cadrul ofertelor. 

Mai exact, vă solicităm să clarificați dacă: 

trebuie avută în vedere lungimea de 96 km aferentă autostrăzii A1, sau această valoare 

trebuie completată cu cei 13,6 km de centură rutieră recent conectați, rezultând o 

lungime totală de 109,6 km. 

Această informație este necesară pentru o interpretare unitară a cerințelor și pentru 

fundamentarea corespunzătoare a ofertei tehnice. 

Raspuns 65 A se vedea Raspunsul 63 din prezenta clarificare. 

Intrebare 66 

 

Solicitare 2 – Prelungirea termenului de depunere a ofertelor 

Având în vedere complexitatea proiectului și volumul considerabil de informații 

necesar pentru elaborarea unei oferte conforme, vă adresăm rugămintea de a analiza 

posibilitatea prelungirii termenului de depunere a ofertelor. 

Argumentele acestei solicitări sunt următoarele: 

Necesitatea colectării și corelării unor date tehnice și economice din surse multiple, în 

vederea întocmirii unei documentații complete și fundamentate; 

Așteptarea clarificărilor oficiale la întrebările transmise autorității contractante, 

esențiale pentru dimensionarea corectă a soluției propuse și pentru formularea unei 

oferte aliniate cerințelor tehnice și funcționale; 

Timpul necesar pentru analiza detaliată a acestor clarificări și integrarea lor în 

conținutul ofertei tehnice și financiare. 
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În acest context, vă rugăm respectuos să dispuneți o prelungire a termenului de 

depunere cu minimum 10 zile lucrătoare, pentru a asigura o participare competitivă și 

pentru a permite operatorilor economici interesați să depună oferte de calitate, corect 

dimensionate și adaptate cerințelor reale ale proiectului. 

Raspuns 66 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente. 

Intrebare 67 

 

Va rugam sa publicati expertizele tehnice elaborate de Directia de Drumuri si Poduri 

Bucuresti pentru obiectivul: ”Autostrada A1 – Lot 1 km 10+600 – km 44+000” 

respectv pentru obiectivul ”Autostrada A1 – Lot 2 km 44+000 – km 86+000”, 

documentatii care contin informatii esentiale pentru elaborarea unor oferte complete si 

unitare. 

Raspuns 67 A se vedea Raspunsul 41 din prezenta clarificare. 

Intrebare 68 

 

Va rugam sa confirmarti clar si fara echivoc lungimea tronsonului de autostrada care 

reprezinta obiectul prezentei proceduri precum si poztiile kilometrice raportate la 

autostrada A1 existenta. 

Raspuns 68 Asa cum s-a precizat la pag. 4 a Caietului de sarcini,  Documentația tehnică va trata 

identificarea de soluții etapizate pentru creșterea capacitatii de transport a autostrăzii 

A1 București – Pitești.  

In conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, sectiunea COLECTARE DATE. 

VIZITE AMPLASAMENT. ANALIZE PRELIMINARE: 

Prestatorul impreuna cu Beneficiarul si reprezentanti ai Autoritatilor locale, dupa 

caz, vor efectua vizite in amplasament pentru a certifica analizele efectuate pe harti 

si planuri (desk study), pentru a identifica conditiile actuale si eventuale constrangeri 

in zona de influenta a Proiectului. 

Avand in vedere pozitiile kilometrice, aferente tronsonului de autostrada  București – 

Pitești aflat in administrarea CNAIR, ce va fi studiat, respectiv km.10+600-km 

120+100, Autoritatea Contractanta a estimat o lungime de 110 km (a se vedea Anexa 

1.5 la Formularul nr. 7) 

Intrebare 69 

 

Va rugam sa prelungiti perioada de punere a ofertelor cu 10 zile lucratoare, date fiind 

informatiile lipsa din documentatia de atribuire si nepublicarea pana la data prezentei 

a raspunsurilor la solicitarile de clarificari. 

Raspuns 69 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu aferente. 

Intrebare 70 

 

Vă rugăm să ne confirmați că, în cazul în care Prestatorul este o Asociere, fiecare 

membru al Asocierii va putea să emită factura direct către Autoritatea Contractantă 

pentru serviciile care îi sunt repartizate conform Acordului de Asociere, urmând ca 

plățile aferente să fie încasate în acest mod de fiecare membru al Asocierii de la 

Autoritatea Contractantă. 

Raspuns 70 In conformitate cu Instructiunile catre Ofertanti, sectiunea II.2.5 Criterii de atribuire, 

punctul 4.  INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA, Autoritatea Contractanta a 

prevazut cu privire la Asociere urmatoarele: 

Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta 

comuna, fara a fi obligati sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru 

depunerea ofertei.  

Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate informatiile 

solicitate de Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire.  
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De asemenea, ofertantul va incarca in SEAP, impreuna cu oferta, Formularul nr. 2 

„Acordul de Asociere”, in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de 

Atribuire. Acesta va fi prezentat intr-un singur exemplar si va fi semnat si stampilat, 

in cazul unei asocieri, de reprezentatul legal al fiecarui ofertant asociat (in 

conformitate cu modelul pus la dispozitie). Acordul de Asociere va fi semnat cu 

semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor 

de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.  

Nota: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de 

semnarea contractului, participantii in comun la procedura de atribuire vor prezenta 

Acordul de asociere autentificat. 

 

Totodata, Autoritatea Contractanta a prevazut la nivelul  Formularului nr. 2 -  ACORD 

DE ASOCIERE  Art. 6.1. din  CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE urmatoarele: 

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ......................................................., să 

fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operaţiunilor financiar contabile, 

respectiv emiterea şi încasarea facturilor aferente Contractului Elaborare Studiu de 

Fezabilitate pentru Largire la 3 benzi pe sens a Autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti.  

Datele de identificare sunt următoarele: 

Numele titularului de cont:  

Adresă:  

Număr TVA: 

Reprezentant Legal: 

Telefon/fax/e-mail:  

Denumire Bancă: 

Adresa Bancă: 

Număr cont bancar: 

IBAN:  

*Asociatul ....................., va emite şi încasa facturile aferente Contractului prin 

intermediul sucursalei sale din România, aceasta având următoarele date de 

identificare: 

Denumire: 

Sediul Social: 

Cod Unic de Înregistrare: 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: 

Cont Bancar: 

Denumire Bancă: 

Adresa Bancă: 

Reprezentant Legal: 

Notă: *se va completa în cazul în care asociatul desemnat pentru emiterea şi 

încasarea facturilor este persoană juridică nerezidentă în România. 

Mai mult decat atat, la nivelul Notei 1 din Formularul nr. 2 -  ACORD DE ASOCIERE,   

Autoritatea Contractanta a prevazut urmatoarele:   

Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi 

alte clauze. 

Totodata, in situatia in care Ofertantul nu este o asociere, ci ofertant unic nerezident in 

Romania, acesta va preciza la nivelul Formularului D, datele referitoare la emiterea si 

incasarea facturilor  prin intermediul sucursalei sale din România. 

Astfel, Autoritatea Contractanta mentine prevederile  Art. 6.1. din  Formularul nr. 2 -  
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ACORD DE ASOCIERE  -  CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE privind desemnarea 

unui unic titular de cont, în vederea efectuării operaţiunilor financiar contabile, 

respectiv emiterea şi încasarea facturilor aferente Contractului Elaborare Studiu 

de Fezabilitate pentru Largire la 3 benzi pe sens a Autostrazii A1 Bucuresti – Pitesti. 

Intrebare 71 Va rugam sa publicati proiectul tehnic al centurii ocolitoare Pitesti. 

Raspuns 71 A se vedea Raspunsul 1 din prezenta clarificare. 

Intrebare 72 

 

Va rugam sa confirmati latimea coridorului de expropieri necesara realizarii 

obiectivului aferent prezentei proceduri. 

Raspuns 72 Coridorul de expropriere va fi stabilit de Proiectant dupa stabilirea solutiilor tehnice 

aferente realizarii proiectului, respectiv largirea autostrazii la 3 benzi de circulatie. 

Aceasta implica inclusiv solutii de amenajare si sistematizare a nodurilor / intersectiilor 

existente pentru corelarea cu aceasta largire. De asemenea se vor avea in vedere si 

corelarea solutiilor tehnice proiectate de largire a A1 cu dotarile existente inclusiv cu 

locatia/ locatiile optime pentru Centrul /ele de Intretinere si Coordonare (CIC), care 

sunt parte a activitatile de proiectare cuprinse in Caietul de Sarcini. 

Intrebare 73 In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare sucontractantii de specialitate 

pentru studii (de ex. Studiul topografic), iar Ofertantul nu detine autorizarile necesare, 

va rugam sa clarificati daca este sufficient sa se mentioneze in cadrul ofertei ca 

Antreprenorul va subcontracta o parte din activitati, fara a nominaliza societatile care 

vor efectua aceste studii/activitati. 

Raspuns 73 A se vedea Raspunsurile 30, 31 si 32 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 74 În Caietul de sarcini, pentru majoritatea experților, solicitați deținerea unei diplome de 

inginer emisă de o Facultate/Universitate cu specializare în domeniul construcțiilor de 

drumuri și/sau poduri sau similar. 

Având în vedere că, în alte state, aria curriculară și denumirea specializărilor 

universitare nu sunt identice cu cele utilizate în România, vă rugăm să clarificați dacă 

prin termenul „similar” se poate înțelege și o diplomă universitară în domeniul „Civil 

Engineering”. 

Menționăm că specializarea „Civil Engineering” este obținută în urma unui ciclu 

universitar care include discipline precum inginerie structurală, geotehnică, ingineria 

transporturilor, hidraulică, materiale de construcții, ingineria mediului, managementul 

construcțiilor etc., domenii care permit absolvenților să profeseze ca ingineri în diferite 

sectoare ale infrastructurii. 

Totodată, specializarea într-un anumit tip de infrastructură (drumuri, poduri, transport, 

apă, aeroporturi etc.) se realizează, de regulă, ulterior obținerii acestei diplome, prin 

experiența profesională acumulată în cadrul proiectelor implementate. 

De asemenea, pentru confirmarea competențelor specifice în domeniul construcțiilor 

de drumuri si/sau poduri, experții pot deține certificări sau diplome emise de instituții 

profesionale relevante din țările de reședință. 

Raspuns 74 Avand in vedere faptul ca la prezenta procedura pot participa inclusiv si operatori 

economici straini, sau in cadrul ofertelor pot fi prezentati si experti straini, Autoritatea 

Contractanta, pentru a nu restrictiona participare in cadrul achizitiei publice, a prevazut 

posibilitatea acceptarii unor diplome in domenii si/sau cu specializari similare celor 

solicitate intrucat diplomele emise de catre Universitatile/ Facultatile din strainatate s-

ar putea sa nu fie denumite identic precum cele emise de catre Universitatile/ 

Facultatile din Romania. 

 

Prin urmare, Diploma de inginer poate fi emisa de orice institutie de invatamant 
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superior (Facultate/Universitate) a carei specializare este similara cea solicitata pentru 

fiecare expert prin Caietul de sarcini. 

Intrebare 75 Referitor la solicitarea din Fișa de date, conform căreia experții cheie pentru care s-au 

stabilit factori de evaluare trebuie să fi fost implicați în cadrul unor contracte de 

elaborare și/sau revizuire și/sau actualizare și/sau completare a Studiilor de fezabilitate 

și/sau Proiectelor tehnice pentru construcția nouă și/sau modernizarea și/sau lărgirea 

de autostrăzi și/sau drumuri expres și/sau drumuri naționale, vă rugăm să clarificați 

dacă, în vederea acordării punctajului, pot fi luate în considerare și contracte de 

reabilitare a drumurilor naționale, cu condiția demonstrării faptului că lucrările 

prevăzute în cadrul acestor contracte au avut caracter de modernizare, și nu doar de 

reabilitare. 

Menționăm că denumirea de „reabilitare” este adesea utilizată în mod generic și nu 

reflectă, în majoritatea situațiilor, complexitatea sau natura reală a activităților 

desfășurate în cadrul acestor contracte. 

Raspuns 75 Mentionam ca serviciile de proiectare pentru lucrari de reabilitare nu pot fi retinute 

intrucat lucrarile de reabilitare reprezinta lucrari de interventie punctuale asupra unui 

drum construit, aflat in exploatare. Proiectul intocmit pentru o lucrare de reabilitare 

consta in ansamblul de operaţiuni necesar a fi efectuate in vederea restabilirii starii 

tehnice a drumului respectiv la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de 

viaţă, fără modificarea conceptului de proiectare iniţial. 

Acceptarea unor contracte de proiectare pentru lucrari de reabilitare ca experienta 

similara nu ar avea relevanta in vederea verificarii capacitatii tehnice pentru 

indeplinirea obiectului prezentului contract. 

Drept urmare, avand in vedere ca obiectul prezentului contract este reprezentat de 

elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru largirea la 3 benzi a Autostrazii A1, similar 

acestor activitati de proiectare pot fi acceptate serviciile de proiectare a lucrarilor de 

constructie noua si modernizare, intrucat aceste tipuri de lucrari contin elemente de 

imbunatatire a parametrilor tehnici initiali ai obiectivului, cum ar fi clasa tehnica 

a drumului, viteza de proiectare, latimea platformei, latimea partii carosabile, latimea 

acostamentelor, etc., elemente care se regasesc integral in cadrul contractelor de 

constructie noua 

Drept urmare, acceptarea unor contracte de proiectare pentru lucrari de reabilitare ca 

experienta similara nu ar avea relevanta in vederea verificarii capacitatii tehnice pentru 

indeplinirea obiectului prezentului contract. 

Clarificare 

din Oficiu 

I. Cu privire la Caietul de sarcini 

In cadrul cap. Durata de prestare a serviciilor. Termene intermediare. din Caietul 

de sarcini, paragraful: 

Data de incepere din notificare nu poate depasi 2 luni de la data emiterii notificarii, 

dar nu va fi nici mai mica de 5 zile lucrătoare de la Notificare. 
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se modifica dupa cum urmeaza: 

Data de incepere din notificare nu poate depasi 2 luni de la data emiterii notificarii, 

dar nu va fi nici mai mica de 5 zile calendaristice de la Notificare. 


