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Aprobat,
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Caiet de sarcini privind atribuirea

Contractului de prestiri servicii pentru

“Intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin
expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivalui de investitie)
,Varianta de ocolire Sighisoara” pe raza a 2 UAT-uri din judetul Mures pentru un numar de 353
imobile

Informatii generale:

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. este o companie de interes
strategic national ce functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Principalele obiective ale
Companiei sunt reprezentate de dezvoltarea retelei de autostrazi, construirea unei retele de drumuri
expres, realizarea de centuri si variante ocolitoare pentru orasele mari si administrarea drumurilor
nationale,

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov isi desfasoara activitatea pe raza judetelor
Brasov, Sibiu, Mures, Covasna si Harghita, administrand o retea de drumuri nationale in lungime totala
de 1771 km, pe care sunt construite 455 de poduri si 3151 podete.

Autoritatea contractanta :

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de
Drumuri si Poduri Brasov, cu sediul in Brasov, str. M. Kogalniceanu nr.13, bl.C2 scara 1, tel/fax 0268-
547688 / 0268-547695, numar de inmatriculare J40/552/15.01.2004, cod fiscal CUI RO 16054368,
cont RO35RNCB 0053 0485 9631 0001 deschis la BCR Brasov, reprezentata legal prin Director
Regional Dutu Tudor Alexandru, in calitate de Achizitor.

Definitii:

1) ,Managerul de comtract” este persoana desemnata de catre Prestator, care va coordona intreaga
echipa mobilizata in scopul atingerii obiectivului contractului si care va raspunde in numele
Prestator, in fata Beneficiarului, pentru indeplinirea in termenele si in conditiile contractuale a
obligatiilor asumate prin semnarea contractului;

2) ,Expert Autorizat Cadastru”- persoana fizica sau juridica autorizata - se defineste conform
Regulamentului privind autorizarea sau recunoagsterea autorizirii persoanelor fizice si juridice
roméne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparfine Spatiului
Economic European in vederea realizirii §i verificarii lucririlor de specialitate in domeniul
cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Roméniei, aprobat prin Ordinul Directorului
General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliard nr. 107/2010, cu modificarile
si completarile ulterioare;

3) ,Expert Evaluator” este acea persoand fizici sau juridicd cu experientd in domeniul imobiliar,
competenta in evaluare pe piata imobiliari, care cunoaste, intelege si poate pune in aplicare in
mod corect acele metode si tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efecuarea unei evaluiri
credibile in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare, si care este membru al unei
asociatii nationale profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de utilitate public, avand
calitatea de expert evaluator imobiliar independent.
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4) ,,Caietul de sarcini" reprezinti documentul care explici obiectivele, scopul serviciilor,
activititile, sarcinile ce trebuiesc indeplinite, obligatiile Prestatorului si cele ale Beneficiarului,
precum i rezultatele concrete pe etape de realizare a serviciilor;

5) ,Beneficiar" este Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A.
(C.N.A.LR. S8.A.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, iar aceasta este
beneficiars a tuturor serviciilor prestate de Prestator in conformitate cu prevederile contractuale;

6) ,,Contract de achizitie publici de servicii” reprezinti contractul de achizitie publici care are ca
obiect prestarea de servicii, altele decit cele care fac obiectul unui contract de achizitie publica de
lucrari;

7) ,Legea Aplicabili” este Legea roméina;

8) ,,Oferta” actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct
de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea financiara,
propunerea tehnica, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire.

9 ,0.C.P.1.” inseamni Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliaré;

10),,A.N.C.P.1.” inseamné Agentia Nationald de Cadastru si Publicitate Imobiliari;

11),,Personalul” reprezinta orice persoane fizice sau juridice din echipa Prestatorului;

12} ,,Proiectul” reprezinté obiectivul de investitii in infrastructura rutierd pentru realizarea ciruia este
necesard exproprierea/transferul imobilelor;

13),,Plan de amplasament” reprezinta planul rezultat in urma suprapunerii coridorului de
expropriere cu planurile parcelare, planuri de punere in posesie, respectiv planuri topografice de
Carte funciar;

14),,Coridorul de expropriere” reprezinti suprafaa de teren cu sau fird alte imobile aferente, ce
urmeazi a fi afectatd de lucririle de utilitate publica, stabilitd pa baza variantei finale a studiilor de
fezabilitate sau a documentatiilor de urbanism, dupa caz, aprobate in conformitate cu prevederile
legale in vigoare si delimitaté in baza unui plan topografic realizat in sistemul national de proiectie
STEROGRAFIC 1970. Documentatia completad include lista imobilelor expropriate, precum si
lista imobilelor proprietate publici;

15) ,Serviciile” reprezinti prestatiile ce trebuiesc realizate de catre Prestator in conditiile prezentului
Caiet de sarcini;

16),,Subcontractant” orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica
si care executa si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori
indeplineste activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in
fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

17) ,Zi” reprezinti ziua calendaristici;

18),,Perioada de prestare a serviciilor” reprezinta intervalul de timp in care sunt realizate serviciile
de catre Prestator;

19),,0rdin de Incepere Prestare Servicii” reprezinta notificarea emisa de Beneficiar dupa data
intrarii in vigoare a Contractului (dupa constituirea garantiei de buna executie) si in care se
mentioneaza Data de Incepere a Prestarii Serviciilor aferente unei sau mai multor activitati din
cadrul unei etape;

20),,0rdin de lucru” reprezinta orice instructiune, comanda sau dispozitie emise de Beneficiar citre
Prestator, de ori de cate ori situatia o impune, privind prestarea unor Servicii aferente unei sau
mai multor activitati contractate. Se pot emite ordine de lucru ori de cate ori este necesar, cu
durate de prestatie diferite pentru una mai multe activitati;

21) ,Durata contractului” reprezinta intervalul de timp in care contractul opereaza valabil intre parti,
potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data semnarii acestuia si pana la epuizarea
conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce;

22) ,Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (A.N.E.V.A.R.)” — persoana
juridica romana de drept privat, fara scop patrimonial, de utilitate publica ce are drept scop
organizarea, coordonarea si autorizarea exercitarii profesiei de evaluator autorizat in Romania,
reprezentarea si protejarea intereselor profesionale ale membrilor sai, asigurarea exercitarii
independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale si a unui
nivel inalt de calificare profesionala, precum si promovarea standardelor, metodelor si tehnicilor
de evaluare in aciiviiaiea evaiuatoriior autorizaii;
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23),Activitate” reprezinta unu sau mai multe servicii ce trebuiesc realizate de citre Prestator in
conditiile prezentului contract ;

24) ,Etapa” reprezintd o sumi de activitifi ce trebuiesc realizate de citre Prestator in condittile
prezentului contract.

A. OBIECTUL ACHIZITIEI
A.1.Obiectivul general

Obiectivul general al contractului de achizitie publici este prestarea de servicii pentru Inscrierea in Cartea
funciari a coridorului de expropriere, intocmirea documentatiilor cadastrale individuale si a rapoartelor de
evaluare in vederea finalizirii procedurii de expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectirii si
execufiei obiectivalui de investitie , Varianta de ocolire Sighisoara”

“Intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobéndirii prin
expropricre/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivulni de investitie
,Varianta de ocolire Sighisoara” pe raza a 2 UAT-uri din judetul Mures pentru un numar de 353
imobile

A.2. Date generale privind obiectivul

in conformitate cu complectarea studiului de fezabilitate din Ianuarie 2023, privind aprobarea
declansari procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privati care constituie coridorul de
expropriere al lucrarii de utilitate publici de interes national ,,Varianta de ocolire Sighisoara” aprobarea
listei imobilelor proprietate publica a statului, precum si a listei imobilelor proprietate publici a unititilor
administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucririi de utilitate publica de
interes national a fost aprobat amplasamentul proiectului de investitii potrivit variantei finale a studiului
de fezabilitate.

Referitor la imobilele afectate de expropriere/ transfer pentru obiectivul de investitii mentionat
mai sus, au fost identificate un numar de 353 imobile pe raza judetului MURES

n conformitate cu art. 11 din Legea nr. 255/2010 privind expropricrea pentru cauzi de utilitate
publica de interes national necesard realizirii unor obiective de interes national, judetean si local,
coroborat cu art. 7 din Norma metodologic3 de aplicare a Legii nr. 255/2010, expropriatorul are obligatia
de a intocmi documentafiile cadastrale individuale pentru imobilele supuse exproprierii, in vederca
clarificdrii situafiei juridice a zonelor afectate de expropriere. Intocmirea documentatiilor cadastrale
individuale pentru imobilele supuse exproprierii este o etapa indispensabils in finalizarea procedurii de
expropriere pe cale administrativi.

De asemenea, in vederea prestirii serviciilor se vor avea in vedere si dispozitiile art. 6 alin. 9 -
(10) din Norma metodologici de aplicare a Legii nr. 255/2010, potrivit cérora, in cazul imobilelor inscrise
In cartea funciara care se includ in coridorul de expropriere, odati cu intabularea dreptului de proprietate
al expropriatorului asupra coridorului de expropriere, se va nota din oficiu in cartile funciare existente
suprapunerea acestor imobile cu coridorul de expropriere, iar aceast notare a suprapunerii se va radia din
oficiu, in baza documentatiilor cadastrale individuale intocmite prin grija expropriatorului i receptionate
de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliars, in conditiile legii.

In conformitate cu art. 11 din Legea nr. 255/2010, dupa receptionarea documentatiilor cadastrale
de citre oficiile de cadastru §i publicitate imobiliara/Agentia Nationali de Cadastry si Publicitate
Imobiliara, un expert evaluator specializat in evaluarca proprietatilor imobiliare, membru al Asociatiei
Nationale a Evaluatorilor din Roménia - ANEVAR, va intocmi un raport de evaluare prin raportare la
momentul transferului dreptului de proprietate, doar pentru imobilele expropriate pentru care existd
modificdri de orice naturd fatd de datele previzute in anexa la hotirirea Guvernului, prevazuti la art. 5
din iege, peniru fiecare unitate administrativ-teritoriaia, pe fiecare categorie de folosina.
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Pentru operativitate comunicarea dintre Prestator si Beneficiarul se face simultan pe

ambele adrese de e-mail: exproprierivosighisoara@andnet.ro si secretariat.bv@andnet.ro.

Serviciile, in totalitatea lor, se vor realiza in conformitate cu:

- Legea nr. 7/1996 a cadastrului §i publicitifii imobiliare, republicati, cu modificirile si
completédrile ulterioare;

- Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul nr. 534/2001, cu
modificarile ulterioare;

- Ordinul ANN.CP.I. nr. 600/2023 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si
inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;

- Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauzi de utilitate public necesari realizirii unor
obiective de interes national, judetean si local cu modificirile §i completirile ulterioare;

- Hotdrdrea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
255/2010, cu modificarile si completirile ulterioare; )

- Regulamentul privind autorizarca sau recunoasterea autorizirii persoanelor fizice si juridice
roméne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic
European in vedcrea realizérii i verificarii lucrdrilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei
$i al cartografiei pe teritoriul Roméniei, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale
de Cadastru si Publicitate Imobiliari nr. 107/2010;

- Ordinul Directorutui General al AN.CP.I. nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru
serviciile furnizate de Agentia Nationald de Cadastru si Publicitate Imobiliard si institutiile sale
subordonate;

- Ordinul Directorului General al ANNC.P.I. nr. 212/2009 privind adoptarea in Romania a
Sistemului de Referinti Terestru European 1989;

- Protocolul incheiat intre CN.A.LR. - S.A. §i AN.C.PL, finregistrat la AN.C.PL cu
nr.1037692/20.05.2011 gi la CN.A.LR. — S.A. cu nr.92/31269/01.06.2011,

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 7 din 16 martie 2016 privind unele masuri pentru
accelerarea implementarii proiectelor de infrastructurd transeuropeand de transport, precum §i pentru
modificarea $i completarea unor acte normative;

- Decret — Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cirtile funciare;

- Orice alte prevederi legislative aflate in vigoare pentru desfisurarea activitatilor previzute in
caietul de sarcini;

A3. RISCURILE AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI SI MASURILE DE
GESTIONARE A ACESTORA

1. Identificare: Riscul de prestare intarziata a serviciilor.

Alocare: 1a Prestator.

Gestionare: Aplicarea de penalitati contractuale conform capitolului 1. »PENALITATI, DAUNE -
INTERESE” din Caietul de sarcini.

2. Identificare: Intarzieri in prestarea serviciilor datorate prelungirii perioadei de intocmire de
catre Prestator si avizare a documentatiilor de ciitre alte institutii ale statului.

Alocare: la Prestator. _

Gestionare: Aplicare de penalitati, respectiv reziliere contract.

3. Identificare: Modificari legislative.
Alocare: la Prestator.
Gestionare: Contractul va fi pus in concordanta cu legislatia in vigoare prin semnarea actelor
aditionale.
4. ldentificare: Lipsa pianuriior parceiare si a pianurilor cadastrale pentru imobilele afectate
de coridorul de expropriere.
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Alocare: 1a Prestator.

Gestionare: Identificarea solutiilor legale acolo unde nu exista planuri parcelare pentru a raspunde
nevoilor expropriatorului / identificarea altor solutii cu privire la actualizarea datelor imobilelor
inscrise in C.F. conform Decret ~ Lege 115/1938. Prestatorul va avea in vedere $1 dispozitiile Legii nr.
255/2010 si a Normei metodologice de aplicare a acesteia, conform cirora »in situatia in care
planurile parcelare nu au fost intocmite pana la demararea procedurii de expropriere, comisiile locale
de aplicare a legilor fondului funciar sunt obligate si intreprindi demersurile legale pentru intocmirea
acestora cu celeritate. In zonele foste necooperativizate suprapuncrea se face peste planurile cadastrale
si de carte funciard™.

5. Identificare: Lipsa informatiilor in baza de date a primariilor, OCPI/BCPI, cu privire la
identitatea proprietarilor si existenta unor informatii neactualizate la nivelul institutiilor
sus-mentionate cu privire la imobile si detinatorii acestora.

Alocare: la Prestator.

Gestionare: Se vor avea in vedere prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificarile si completarile

ulterioare si ale H.G. nr. 53/2010, urmand ca documentatiile cadastrale sa fie intocmite pe baza

actelor/datelor pe care le detin primariile, OCPI/BCPIL, cu privire la identitatea persoanelor
expropriate.

6. Identificare: Existenta unor erori materiale in titlurile de proprietate emise in baza Legii nr.
18/1991, privitoare la imobilele expropriate.

Alocare: la Prestator,

Gestionare: Prestatorul va aduce la cunostinta Comisiilor Locale de Fond Funciar despre existenta
acestor erort si s¢ va proceda la eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte datele corecte privitoare
la imobilele supuse exproprierii, iar documentatia cadastrala de prima inscriere va fi intocmita pe baza
acestor date, cu acordul OCPI/BCPI. Ulterior, titularilor de drepturi reale asupra imobilelor in cauza li
se va solicita efectuarca demersurilor pentru remedierea erorilor materiale.

7. Identificare: Existenta unor litigii privitoare la imobilele expropriate.

Alocare: 1a Prestator.

Gestionare: Se va proceda la intocmirea documentatiei cadastrale pe baza actelor puse la dispozitie de
catre autoritatile locale si OCPI .

8. Identificare: Titularul dreptului de proprietate este decedat, iar mostenitorii nu doresc sa
efectueze demersurile legale pentru deschiderea succesiunii.

Alocare: la Prestator.

Gestionare: Prestatorul va proceda la intocmirea documentatiei cadastrale pe baza actelor puse la

dispozitie de catre autoritatile locale si de catre OCPI, pe numele defunctului.

9. Identificare: Existenta unor neconcordante intre situatia concreta din teren, rezultata in
urma masuratorilor cadastrale si titlurile de proprietate/hirtile topografice.

Alocare: la Prestator.

Gestionare: In cazul in care planurile parcelare inregistrate in baza de date a OCPI sunt receptionate
cu minus de suprafata, conform legislatiei aplicabile in vigoare, se va proceda la infocmirea
documentatiilor cadastrale cu diferenta de suprafata. In cazul in care diferenta de suprafata nu este
proportionala la nivel de tarla se va proceda la instiintarea Comisiei Locale de Fond Funciar, in
vederea corectarii planului parcelar.

10. Identificare: Pierderea de ciitre persoanele expropriate a actelor juridice ce fac dovada
drepturilor reale asupra imobilelor afectate de proiect.

Alocare: la Prestator.

Gestionare: Prestatorul va depune diligentele in vederea obtinerii de copii ale actelor de proprietate

din arhivele institutiilor.
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11. Identificare: Existenta unor suprapuneri virtuale intre doua sau mai multe imobile.

Alocare: la Prestator.

Gestionare: Prestatorul va intocmi o singura documentatie cadastrala careia i se va atribui codul
ANCEPI aferent actualizarii datelor imobilului si cel aferent repozitionarii.

12. Identificare: Existenta unor documentatii cadastrale intocmite anterior de proprietari ca
nerespectarea planului parcelar.

Alocare: 1a Prestator.

Gestionare: Repozitionarea imobilelor se va realiza din oficiu, odata cu receptionarea planului

parcelar.

13. Identificare: Existenta unor neconcordante intre planul parcelar pus la dispozitie de
primarii si cel regasit in baza de date a OCPI.

Alocare: la Prestator.

Gestionare: Prestatorul va solicita comisiei locale de fond funciar transmiterea catre OCPI planului

existent la primarie in vederea inregistrarii acestuia in baza de date a OCPI sau dupi caz actualizarea

planurilor topografice existente la nivel de U.A.T pentru zonele necooperativizate.

14.Xdentificare: Intarzieri in prestarca serviciilor din cauza nerespectiirii perioadei de
transmitere de ciitre Prestator a notificirilor citre proprietari, respectiv institutii.

Alocare: la Prestator.

Gestionare: aplicare de penalititi, respectiv reziliere contract.

B. DESCRIEREA SERVICIILOR

Data de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente unei sau mai multor activitiiti dintro etapa
este dupa minim 5 zile calendaristice , in functie de solicitarea Beneficiarului, de la Data data
emiterii Ordinului de incepere a Prestarii Serviciilor. Termenele de predare sunt cele prevazute in
caietul de sarcini si Prestatorul trebuie sa se mobilizeze in a le respecta,

Daca  dupa publicarea unei Hotiiriri de Guvern de expropriere in completarea Hotiirarii
initiale de expropriere si dupa avizarea de catre Q.C.P.I/AN.C.P.L a planurilor parcelare, se vor
constata un numar suplimentar de imobile afectate de expropriere/transfer (fata de Hotiirirea
initiala de expropriere vor exista imobile neidentificate in coridorul de expropriere initial) sau,
daca este cazul, in urma adoptarii unei Hotiriri de Guvern de expropriere pentru suprafete
suplimentare necesare pentru relocarea de utilitati se vor expropria unui numar suplimentar de
imobile (in completarea Hotdriérii initiale de expropriere), in ambele cazuri in care se constata o
depasire a cantitatilor contractate, se pot suplimenta cantitatile pentru prestarea de servicii
pentru: intocmirea documentatiilor cadastrale individuale si a rapoartelor de evaluare respectiv
inscrierea in Cartea funciarii a coridorului suplimentar de expropriere. in vederea finaliziirii
procedurii_de expropriere/transfer a_imobilelor necesare proiectiirii si executiei obiectivului de
investifie _,,Varianta de ocolire Sighisoara” pe raza a 2 UAT-uri din judetul Mures pentru un
numar mai mare de 353 imobile.

“Intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin
expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie ,Varianta de
ocolire Sighisoara™ pe raza a 2 UAT-uri din judetul Mures pentru un numar de 353 imobile

Prestatorul va transmite pana in a zecea zi a fiecarei luni calendaristice o situatie
centralizata a stadiului tuturor activititilor ordonate de Beneficiar in cadrul contractului, pentru
perioada/ luna anterioara si v siiuatie cumuiata pana ia acea data, conform unui format care va fi
elaborat, completat/ modificat de catre Beneficiar.
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B.1. Etapa <<servicii ulterioare Hotiririi initiale de expropriere, previizute lIa art. 5 alin. (1) din
Legea nr. 255/2010 cu modificirile i completirile ulterioare>>:

Avand in vedere, ca la aceasta data, intabularea coridorului de expropriere , in conformitate cu
Hotérirea initiala de expropriere adoptata privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor
imobilelor proprietate privati care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publici de
interes national " ,Varianta de ocolire Sighigoara” pe raza a 2 UAT-uri din judetul Mures aprobarea
listei imobilelor proprietate publica a statului, precum si a listei imobilelor proprietate publici a unititilor
administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucririi de utilitate publici de
interes national, a dreptului de proprietate, respectiv a dreptului de administrare asupra coridorului de
expropriere in baza Deciziei de expropriere si a documentatiei intocmite in vederea inscrierii in cartea
funciard pentru fiecare unitate administrativ-teritoriald n parte, in conformitate cu dispozitiile legale
aplicabile, incepand cu Data de Incepere a Prestirii Serviciilor mentionata in Ordinul de incepere a
Prestarii Serviciilor aferente acestei activitati, este realizata, se are in vedere doar varianta in care se
adopta Hotiriri de Guvern de expropriere in completarea Hotiiririi initiale de expropriere sau in
cazul adoptarii unei Hotdriri de Guvern de expropriere pentru suprafete suplimentare.

Se v-a mobilizarea personalului de specialitate, cel putin un specialist cadastru categoria D pentru cele
doua UAT-uri, in vederea incadrarii in termenul de executie. Intocmirea retelelor de sprijin si a
descrierilor punctelor topografice daca e cazul. Termenul de depunere la OCPI/ANCPI a documentatilor
cadastrale in vederea inscrierii in Cartea Funciari a coridorului de expropriere, pentru fiecare unitate
administrativ-teritoriald In parte, este de 2 luni de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor acestei
activitifi. Predarea tuturor documentatiilor cadastrale complete, receptionate §i avizate de O.C.P.I. insotite
de incheieri de carte funciard, referate de admitere se face la Beneficiar pe baza unui Proces Verbal de
predare - primire, in termen de 4 de luni de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor acestei act1v1ta1'1
mentionata in Ordinul de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activitati si in termen de maxim
5 zile de la emiterea Incheieri/lor de carte funciard (minim si integral la nivelul unei unitati administrativ-
teritotiale). Acest termen poate fi prelungit, in situatii punctuale, in care cauzele intarzierii nu sunt
imputabile Prestatorlui si Beneficiarul a fost notificat despre necesitatea prelugirii termenului de predare
catre Beneficiar, cu minim 5 zile inainte de data de predare .

Anterior receptiel documentelor si documentatiilor cadastrale la sediul beneficiarului, in interiorul
termenului de predare, acestea vor fi trimise prin posta electronica, insotite de fisierul DWG al coridorul
de expropriere cu lista imobilelor care se suprapun cu coridorul de expropriere inscris in Cartea Funciari.
Aceste trimiteri vor fi verificate in termenul maxim de 20 zile de la primirea lor prin posta electronica,
urmand ca beneficiarul sa confirme o viitoare receptionarea totala, partiala sau respingere integrala a
serviciilor prestate si sa motiveze Prestatorului, tot prin posta electronica, refuzul receptionarii acelor
servicii neconforme pana cand acestea vor fi conforme scopului pentru care au fost contractate.

Receptia integrala sau partiala(minim si integral ia nivelul wunei unitati administrativ—teﬁtoﬁale) a
serviciilor realizate de citre Prestator pentru etapa B.1., se va face la sediul Beneficiarului pe bazi de
proces-verbal insotit opisul documentelor predare in original, scanate cat si editabil (dwg si dxf).

Plata aferenta pentru documentele si documentatiile predate Beneficiarului pentru inscrierea in Cartea
Funciari a coridorului de expropriere, se efetucaza in urma receptiei integrale a serviciilor realizate de
céitre Prestator si se vor raporta pentru decontare la un numar total de 353 imobile pe raza judetului
Mures.

B.2. Etapa<< servicii in vederea realizarii documentatiilor cadastrale individuale pentru imobilele
care se suprapun cu coriderul de expropriere al lucririi de utilitate publicii de interes national
, Varianta de ocolire Sighisoara” pe raza a 2 UAT-uri din judetul Mures .

“Intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobéndirii prin

8
Caict de sarcini privind atribuirca Contractului de prestari servicii pentru , Intocmirea documentatiilor cadastrale individuale si a rapoartelor de evaluare in
vederea dobéndirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectirii §i executier obiectivului de investitie ,Varianta de ocolire Sighigoara™ pe raza
a2 UAT-uri din judetul Mures pentru un numar de 353 imobile



expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie ,,Varianta de
ocolire Sighisoara” peraza a2 UAT-uridin judetul Mures pentru un numar de 353 imobile:

1) Mobilizarea la Punctele de informare expropriati aferente U.A.T. -urilor, ce vor ti deschise pe
cheltuiala Prestatorului, a personalului de specialitate si a echipamentelor necesare pentru ducerea la
indeplinire a cerintelor din actualul caiet de sarcini. Personalul de specialitate mobilizat va fi de un
Expert Autorizat Cadastru pentru maxim 2 UAT-uri. Prestatorul va inainta catre Beneficiar lista cu
acest personal mobilizat si UAT-urile pe raza carora v-a indeplini cerintele din caietul de sarcini, cu
numerele de telefon si adresele de contact ale acestora, in termen de 5 zile de la Data de Incepere a
Prestarii Serviciilor mentionata in Ordinului de incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activitati.

Se va asigura, la punctele de informare expropriati aferente U.A.T. -urilor, prezenta zilnica de 3 ore in

zilele lucratoare si se vor transmite Beneficiarului adresa si programul punctelor de lucru, infintate la
nivelul fiecarui UAT.

Punctul de informare expropriati aferente unui U.A.T. va functiona pana cand vor fi
intocmite, avizate de ciitre un verificator autorizat si depunerea la AN.C.P.I (O.C.P.L) in vederea
atribuirii de numar cadastral/obtinerii extrasului de Carte Funciara pentru lotul/loturile care raman in
proprietatea expropriatului si pentru obtinerea referatului/incheiere de respingere pentru lotul supus
exproprierii, conform Protocolului incheiat intre CN.A.LR. - S.A. si ANN.C.P.]. toate documentatiile
cadastrale pentru dezmembrarea / actualizarea datelor / primi inscriere, conform normelor legale
aplicabile, pentru toate imobilele situate in coridorul de expropriere de pe raza U.A.T.-ului.
Personalul unui_Punct de informare expropriati aferente unui U.A.T., poate fi demobilizat
temporar sau permanent doar cu aprobarea Beneficiarului, in urma unui Raport inaintat de

Prestator spre aprobare, cu 10 zile inainte de data din care se solicita demobilizarea personalului.

2) Identificarea tuturor imobilelor expropriate/transferate cu pozitionare certa si cu carti funciare active,
afectate de coridorul de expropriere la data Ordinului de ncepere a Prestarii Serviciilor aferente acestei
activitati, pe fiecare unitate administrativ-teritoriala. Termenul de transmitere catre Beneficiar a situatiei
tuturor imobilelor expropriate/transferate cu pozitionare certa, pentru fiecare unitate administrativ-
teritoriald in parte, nu poate depasi 1 luna de la Data de Incepere a Prestérii Serviciilor mentionata in
Ordinului de incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activititi

3) Identificarea tuturor imobilelor expropriate/transferate cu constructii afectate de coridorul de
expropriere la data Ordinului de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activititi, pe fiecare
unitate administrativ-teritoriala. Termenul de transmitere catre Beneficiar a situatiei tuturor imobilelor cu
constructii expropriate/transferate cu pozitionare certa sau fara pozitionare certa, pentru fiecare unitate
administrativ-teritoriala in parte, nu poate depasi 1 luna de la Data de Incepere a Prestarii Serviciilor
mentionata in Ordinului de incepere a Prestiirii Serviciilor aferente acestei activititi

4) Contactarea autoritatilor locale in scopul obtinerii de informatii cu privire la identitatea tuturor
titularilor de drepturi reale asupra imobilelor ce fac obiectul exproprierii, in termen de 15 zile de la Data
de Incepere a Prestéirii Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a Prestiirii Serviciilor aferente
acestei activititi  si inaintarea Beneficiarului, dupa 10 zile de la primirea raspunsurilor de la
autoritatile locale, a listei partiala sau integrala (si in format editabil), cu titularii de drepturi reale asupra
imobilelor ce fac obiectul exproprierii. Aceste servicii se vor desfasura in vederea completarii
informatiilor, fara alt Ordin, la fiecare 3 luni pe toata durata derularii contractului;

5) Contactarea birourile de carte funciard si birourile notariale in scopul obtinerii de informatii legate de
titularii de drepturi reale asupra imobilelor cu pozitionare certa sau fara pozitionare certa si cu carti
funciare active, ce fac obiectul exproprierii, in termen de 15 zile de la_Data de Incepere a Prestarii

Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a Prestirii_Serviciilor aferente acestei activititi si
inaintarea Beneficiarului dupa 10 zile de la primirea raspunsurilor de la birourile de carte funciard si

birourile notariale, a listei partiala sau integrala(si in format editabil), cu titularii de drepturi reale asupra

imobiieior cu pozitionare certa sau fara pozitionare cerfa ce Tac obiectui exproprierii. Aceste servicii se
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vor desfasura in vederea completarii informatiilor, fara nici un alt Ordin, la fiecare 3 luni pe toata durata
derularii contractului;

6) Listele de la puntele 4) si 5) se vor prezenta si intr-o singura situatie tabelara comuna care v-a fi
analizata de managerul de proiect din punct de vedere al acordarii de numere cadastrale vs carti funciare
active si se va inaintata Beneficiarului in termen de 10 zile de la primirea raspunsurilor de la autoritatile
locale, birourile de carte funciari i birourile notariale iar ulterior va fi actvalizata si inaintata
Beneficiarului fara alt Ordin, de cate ori se primesc raspunsuri de la autoritatile locale, birourile de carte
funciar si birourile notariale si in cadrul raportariilor de la inceputul fiecarei luni calendaristice;

Instiintarea, printr-un anunf afigat la sediul consiliului local al fiecarei unitdtii administrativ — teritoriale si
pe site-urile unitétiilor administrativ — teritoriale , a defindtorilor cu orice titlu a imobilelor afectate de
amplasamentul Proiectului in vederea efectuirii masuritorilor topografice si a obiinerii actelor necesare
intocmirii dosarului cadastral (acte de proprietate, acte de identitate, cereri citre O.C.P.IL/AN.C.P.1), in
termen de 1 luna de la Data de Incepere a Prestérii Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a
Prestérii Serviciilor aferente acestei activitati. Se va anunta adresa, telefonul de contact, adresa de e-mail

si programul Punctul de informare expropriati ce va functiona la nivelul unita{ii administrativ - teritoriale

. Dovada afisarii 1a sediul consiliilor locale a Anunturilor se vor _inaintata Beneficiarului in termen de 10

zile de la expirarea termenuiui acordat pentru afisare , pentru toate unititii administrativ — teritoriale

strabatute de coridorul de expropriere al lucririi de utilitate publicid de interes national ,Varianta de
ocolire Sighisoara” peraza a2 UAT-uridin judetul Mures pentru un numar de 353 imobile

7) Identificarea tuturor proprietarilor i a titularilor de drepturi reale asupra imobilelor expropriate/
necesar a fi expropriate/transferate in raport cu dispozitiile legale incidente, a necesitati modificari si/sau
completari, dupa caz si predarea listelor cu toti proprietarii catre Beneficiar, in termen de 2 luni de la
Data de Incepere a Prestérii Serviciilor mentionata in Ordinului de incepere a Prestirii Serviciilor
aferente acestei activitifi. Acest termen poate fi prelungit in situatia in care cauzele intarzierii nu sunt
imputabile Prestatorlui si Beneficiarul a fost notificat despre necesitatea prelugirii termenului de
transmitere catre Beneficiar a listelor cu toti proprietarii, cu minim 5 zile inainte de data de predare.In
acest caz se accepta si liste partiale care vor fi completate ulterior de ori de cate ori apar identificari noi,
iar situatia va fi transmisa Beneficiarului lunar in cadrul raportariilor de la inceputul fiecarei luni
calendaristice;

8) Intocmirea refelelor de sprijin si a descrierilor punctelor topografice in termen de 20 zile de la Data de
Incepere a Prestirii Serviciilor mentionata in Ordinului de incepere a Prestirii Serviciilor aferente
acestei activititi. Dovada privind Intocmirea retelelor de sprijin si a descrierilor punctelor topografice se
vor inaintata Beneficiarului in termen de 10 zile de la finalizarea intocmirii respectiv descrierii;

9) Identificarea st marcarea in teren a Coridorul de expropriere in termen de 2 Iuni de la Data de
Incepere a Prestirii Serviciilor mentionata in Ordinului de incepere a Prestarii Serviciilor aferente
acestei activititi, contactarea autoritatilor locale si semnarea cu acestea a Proceselor Verbale de trasare.
Dovada privind Identificarea si marcarea in teren a Coridorul de cxpropriere se vor inaintata
Beneficiarului in termen de 10 zile de la finalizarea  Identificarii si marcarii in teren a Coridorul de
expropriere;

10) Intocmirea §i avizarea planului cu amplasamentul lucrérii de citre O.C.P.I./AN.C.P.I. pentru fiecare
U.A.T.. Planul cu amplasamentul tuturor ilobilelor expropriate/transferate cu pozitionare certa sau planul
numai cu anumite imobilele expropriate/transferate cu pozitionare certa, pe fiecare unitate administrativ-
teritoriald, care contine delimitarea imobilelor - teren cu sau fard constructii - expropriate, va fi insotit de
anexa cu indicarea: numerelor cadastrale, a parcelelor, a numerele cartilor funciare, a numelor
proprietarilor/detfinatorilor si adresa de domiciliu a acestora. Coridorul de expropriere trebuie suprapus
peste planurile parcelare afectate de expropriere, intocmite conform prevederilor Hotarérii Guvernului nr.
890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea
comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privati asupra terenurilor, a modelului si modului de
10
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atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, cu modificirile si
completdrile ulterioare, inclusiv planurile de amplasament i delimitare a imobilelor receptionate de
Agentia Nationald de Cadastru si Publicitate Imobiliaré, prin unitétile sale teritoriale, potrivit Ordinului
de fncepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activitati. Aceasta activitate de Intocmirea a planului
cu amplasamentul lucririi de céitre Prestator este necesar sa fie efectuata in termen de 2 luni de la Data
de Incepere a Prestirii Serviciilor stipulata in Ordinului de Incepere a Prestarii Serviciilor aferente acestei
activitifi, planurile realizate se vor inaintata Beneficiarului in termen de 10 zile de la finalizarea si se
repeta la fiecare 3 luni, pana la avizarea de cétre O.C.P.IL/AN.C.P.I a ultimului Plan cu amplasamentul
imobilelor expropriate/transferate cu pozitionare certa pe fiecare unitate administrativ-teritoriala.

11) Verificarea legalitatii tuturor constructiilor situate in coridorul de expropriere in termen de 2 luni de la
Data de Incepere a Prestirii Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a Prestirii Serviciilor
aferente acestei activitifi si prezentarea situatiei Beneficiarului in termen de 10 zile de la expirarea
perioadei acordata pentru verificarea legalitatfii tuturor constructiilor;

12) Efectuarea de ridicéri topografice pe toata durata de valabilitate a contractului, incepand cu Data de
Incepere a Prestirii Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a Prestiirii Serviciilor aferente acestei
activitiiti ;

*%

13) Asistarea Beneficiarului pentru predarea amplasamentului catre Constructor la  Data Prestirii

Serviciilor mentionata in Ordinul de lucru aferente acestei activitati;
L 3 3

14) Realizarea tuturor documentatiilor cadastrale pentru dezmembrarea / actualizarea datelor / primi
inscriere, conform normelor legale aplicabile, pentru imobilele din domeniul privat situate in
coridorul de expropriere, imobile cu constructii si cu pozitionare certa la data Ordinului de
incepere a Prestiirii Serviciilor aferente acestei activititi. Avizarea documentatiilor cadastrale pentru
dezmembrarea / actualizarea datelor / prim3 inscriere, conform normelor legale aplicabile, de ciitre un
verificator autorizat{ Expert Autorizat Cadastru catD sau cat.A/ Expertul Autorizat Cadastru
Coordonator). Depunerea la AN.C.P.I (O.C.P.1.) a documentatiilor cadastrale in vederea atribuirii de
numar cadastral/obtinerii extrasului de Carte Funciara pentru lotul/loturile care raman in proprietatea
expropriatului/tilor si pentru obtinerea referatului/incheiere de respingere pentru lotul supus exproprierii,
conform Protocolului incheiat intre C.N.A.LR. - S.A. si AN.C.P.], in termen de 3 luni de la Data de
Incepere a Prestirii Serviciilor mentionata in Ordinului de incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei
activitiifi. Acest termen poate fi prelungit in situatia in care cauzele intarzierii nu sunt imputabile
Prestatorlui si Beneficiarul a fost notificat despre necesitatea prelugirii termenului de depunerea la
AN.C.PI (O.CP.l) a documentatiilor cadastrale, cu minim 5 zile inainte de data calculata pentru
depunerea la AN.C.P.I (O.C.P.L).

Anterior receptiei documentelor la sediul beneficiarului, acestea vor fi trimise prin posta
electronica(pentru un minim 50 imobile expropriate/transferate aferente mai multor activitati similare) si
vor fi verificate in termenul maxim de 20 zile lucratoare de la primirea lor prin posta electronica, urmand
ca Beneficiarul sa confirme o viitoare receptionarea totala, partiala sau respingere integrala a serviciilor
prestate si sa motiveze Prestatorului, tot prin posta electronica, = refuzul receptionarii acelor servicii
neconforme pana cand acestea vor fi conforme scopului pentru care au fost contractate . Pentru
documentatiile cadastrale neacceptate, Prestatorul va relua procedura de revizuire si reavizare la OCPI,
respectiv retrimiterea prin posta electronica la Beneficiar, cu un nou lot spre verificare.

Transmiterea spre verificare de catre Beneficiar a tuturor documentatiilor cadastrale pentru imobilele
aferente mai multor activitati similare, receptionate si avizate de O.C.P.IL. insotite de incheieri de carte
funciara, extras CF pe loturile ramase in urma exproprierii fara notatia ,,Imobil cu localizare incerta”,
referate de admitere/ respingere, notificérile transmise expropriatilor, copii dupi confirmirile de primire,
copii dupd actele de identitate ale proprietarilor, procuri notariale sau alte acte relevante, la Beneficiar se
face pe baza unui Proces Verbal de predare — primire(cu impartire pe activitati), in termenele stipulat n
Ordinule de incepere a Prestérii Serviciilor ale acestor activitifi. Transele pot fi mai mici de 50 imobile
pentru situatii punctuale admise de Beneficiar.
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Receptia partiala sau integrala a serviciilor/rezultatelor serviciilor realizate de cétre Prestator pentru
serviciile aferente etapei B.2., cand se predau Beneficiarului documentatiile cadastrale receptionate si
avizate de O.C.P.I. insotite de incheieri de carte funciard, extras CF pe lotul ramas in urma exproprierii
fara notatia ,,Imobil cu localizare incerta”, referate de admitere/ respingere, notificdrile transmise
expropriatilor, copii dupd confirmérile de primire, copii dupd actele de identitate ale proprietarilor,
procuri notariale sau alte acte relevante, se va face la sediul Beneficiarului pe bazi de proces-verbal de
receptie insotit de un opis cu clasificarea: da/ nu imobile suplimentare sau cu modificari de orice

natura fata de de Hotirirea initiala de expropriere adoptata. Documentele se depun atat in
origi scanate cat si editabil (excel, word, dwe si dxf).

15) Realizarea tuturor documentatiilor cadastrale pentru dezmembrarea / actualizarea datelor / primi
inscriere, conform normelor legale aplicabile, pentru imobilele din domeniul public al unitatilor
administrativ-teritoriale/consilii judetene sau in domeniul public al statului romamn si in
administrarea altor imstitutii, situate m coridorul de expropriere, imobile cu constructii si cu
pozitionare certa la data Ordinului de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activitiiti si
transmiterea instintarilor potrivit art.28 din Legea 255/2010, solicitari privind obtinerea in
termenul legal a acordurilor de principin/hotararilor de transfer/ avizelor necesare pentru
dezmembrarea/ actualizarea datelor / primi inscriere a parcelelor propuse pentru transfer.
Avizarea documentattilor cadastrale pentru dezmembrarea / actualizarea datelor / primi inscriere,
conform normelor legale aplicabile de citre un verificator autorizat. Depunerea la AN.C.P.I (O.CP.L) a
documentatiilor cadastrale in vederea atribuirii de numar cadastral/obtinerii extrasului de Carte Funciara
pentru lotul/loturile care raman in administrarea altor institutii si pentru obtinerea referatului/incheiere de
respingere pentru lotul supus transferului, conform Protocolului incheiat intre C.N.A.LR. - S.A. si
AN.CP1], in termen de 4 luni de la Data de Incepere a Prestiéirii Serviciilor aferente mentionata In
Ordinului de fncepere a Prestarii Serviciilor aferente acestei activititi. Acest termen poate fi prelungit in
situatia in care cauzele intarzierii nu sunt imputabile Prestatorlui si Beneficiarul a fost notificat despre
necesitatea prelugirii termenului de depunerea la AN.C.P.I (O.C.P.I.) a documentatiilor cadastrale, cu
minim 5 zile inainte de data calculata pentru Depunerea la A.N.C.P.I (O.C.P.L).

Anterior receptiei documentelor la sediul beneficiarului, acestea vor fi trimise prin posta
electronica(documentatii cadastrale avizate O.C.P.1. pentru un minim 50 imobile expropriate/transferate
aferente mai multor activitati similare) si vor fi verificate in termenul maxim de 20 zile lucratoare de la
primirea lor prin posta electronica, urmand ca Beneficiarul sa confirme o viitoare receptionarea totala,
partiala sau respingere integrala a  serviciilor prestate si sa motiveze Prestatorului, tot prin posta
electronica, refuzul receptionarii acelor servicii neconforme pana cand acestea vor f1 conforme scopului
pentru care au fost contractate . Pentru documentatiile cadastrale neacceptate, Prestatorul va relua
procedura de revizuire si reavizare la OCPI, respectiv retrimiterea prin posta electronica la Beneficiar,
cu un nou lot spre verificare.

Transmiterea spre verificare de catre Beneficiar a tuturor documentatiilor cadastrale pentru imobilele
aferente mai multor activitati similare, receptionate si avizate de O.C.P.L insotite de incheieri de carte
funciard, extras CF pe loturile ramase in urma exproprierii fara notatia ,.Imobil cu localizare incerta”,
referate de admitere/ respingere, notificirile transmise expropriatilor, copii dupé confirmarile de primire,
copii dupa actele de identitate ale proprietarilor, procuri notariale sau alte acte relevante, la Beneficiar se
face pe baza unui Proces Verbal de predare — primire(cu impartire pe activitati), in termenele stipulat in
Ordinule de Incepere a Prestirii Serviciilor ale acestor activitati. Transele pot fi mai mici de 50 imobile
pentru situatii punctuale admise de Beneficiar.

Receptia partiala sau integrala a serviciilor/rezultatelor serviciilor realizate de ciitre Prestator pentru
serviciile aferente etapei B.2., cand se predau Beneficiarului documentatiile cadastrale receptionate si
avizate de O.C.P.1. insotite de incheieri de carte funciard, extras CF pe lotul ramas in urma exproprierii
fara notatia ,Imobil cu localizare incerta”, referate de admitere/ respingere, notificirile transmisc
expropriatilor, copii dupd confirmirile de primire, copii dupi actele de identitate ale proprietarilor,
procuri notariale sau alte acte relevante, se va face la sediul Beneficiarului pe bazi de proces-verbal de
receptie insotit de un opis cu clasificarea: da/ nu imobile suplimentare sau cu modificari de orice natura
fata de de Hotérfrea initiala de expropriere adoptata. Documentele se depun atat in original, scanate cat si
editabil (excel, word, dwg si dxf).
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16) Realizarea tuturor documentatiilor cadastrale pentru dezmembrarea / actualizarea datelor / primi
inscriere, conform normelor legale aplicabile, pentru imobilele din domeniul public al unitatilor
administrativ-teritoriale/consilii judetene sau in domeniul public al statului roman si in
administrarea altor institutii, situate in coridorul de expropriere, imobile fara constructii si cu
pozitionare certa la data Ordinului de fncepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activitifi si
transmiterea instintarilor potrivit art.28 din Legea 255/2010, obtinerea im termenul legal a
acordurilor de principiu/hotararilor de transfer/ avizelor necesare pentru dezmembrarea/
actualizarea datelor / primi inscriere a parcelelor propuse pentru transfer. Avizarea documentatiilor
cadastrale pentru dezmembrarea / actualizarea datelor / prima inscriere, conform normelor legale
aplicabile de catre un verificator autorizat. Depunerea la ANN.C.P.I (O.C.P.I.) a documentatiilor
cadastrale in vederea atribuirii de numar cadastral/obtinerii extrasului de Carte Funciara pentru
lotul/loturile care raman in in administrarea altor institutii si pentru obtinerea referatului/incheiere de
respingere pentru lotul supus transferului, conform Protocolului incheiat intre C.N.A.LR. - S.A. si
AN.C.PI, in termen de 6 luni de la Data de Incepere a Prestiérii Serviciilor mentionata in Ordinului de
Tncepere a Prestarii Serviciilor aferente acestei activititi. Acest termen poate fi prelungit in situatia in care
cauzele intarzierii nu sunt imputabile Prestatorlui si Beneficiarul a fost notificat despre necesitatea
prelugirii termenului de depunerea la AN.C.P.I (O.C.P.I.) a documentatiilor cadastrale, cu minim 5 zile
inainte de data calculata pentru Depunerea la AN.C.P.I (O.C.P.L).

Anterior receptiei documentelor la sediul beneficiarului, acestea vor fi trimise prin posta
electronica(documentatii cadastrale avizate O.C.P.I. pentru un minim 50 imobile expropriate/transferate
aferente mai multor activitati similare) si vor fi verificate in termenul maxim de 20 zile lucratoare de la
primirea lor prin posta electronica, urmand ca Beneficiarul sa confirme o viitoare receptionarea totala,
partiala sau respingere integrala a  serviciilor prestate si sa motiveze Prestatorului, tot prin posta
electronica, refuzul receptionarii acelor servicii neconforme pana cand acestea vor fi conforme scopului
pentru care au fost contractate . Pentru documentatiile cadastrale neacceptate, Prestatorul va relua
procedura de revizuire si reavizare la OCPI, respectiv retrimiterea prin posta electronica la Beneficiar,
cu un nou lot spre verificare.

Transmiterea spre verificare de catre Beneficiar a tuturor documentatiilor cadastrale pentru imobilele
aferente mai multor activitati similare, receptionate si avizate de O.C.P.L. insotite de incheieri de carte
funciard, extras CF pe loturile ramase in urma exproprierii fara notatia ,.Imobil cu localizare incerta”,
referate de admitere/ respingere, notificérile transmise expropriatilor, copii dupa confirmérile de primire,
copii dupé actele de identitate ale proprietarilor, procuri notariale sau alte acte relevante, la Beneficiar se
face pe baza unui Proces Verbal de predare — primire(cu impartire pe activitati), in termenele stipulat in
Ordinule de Incepere a Prestarii Serviciilor ale acestor activititi. Transele pot fi mai mici de 50 imobile
pentru situatii punctuale admise de Beneficiar.

Receptia partiala sau integrala a serviciilor/rezultatelor servicitlor realizate de cétre Prestator pentru
serviciile aferente etapei B.2., cand se predau Beneficiarului documentatiile cadastrale receptionate si
avizate de O.C.P.I. insofite de Incheieri de carte funciard, extras CF pe lotul ramas in urma exproprierii
fara notatia ,JImobil cu localizare incerta”, referate de admitere/ respingere, notificiirile transmise
expropriatilor, copii dupd confirmirile de primire, copii dupa actele de identitate ale proprietarilor,
procuri notariale sau alte acte relevante, se va face la sediul Beneficiarului pe bazi de proces-verbal de
receptie insotit de un opis cu clasificarea: da/ nu imobile suplimentare sau cu modificari de orice natura
fata de de Hotéréarea initiala de expropriere adoptata. Documentele se depun atat in original, scanate cat si
editabil (excel, word, dwg si dxf).

17) Realizarea tuturor documentatiilor cadastrale pentru dezmembrarea / actualizarea datelor / primi
inscriere, conform normelor legale aplicabile, pentru imobilele din domeniul privat situate in coridorul de
expropricre, imobile fara constructii si cu pozitionare certa la data Ordinului de incepere a
Prestirii Serviciilor aferente acestei activititi. Avizarea documentatiilor cadastrale pentru
dezmembrarea / actualizarea datelor / primi inscriere, conform normelor legale aplicabile de citre un
verificator autorizat. Depunerea la A.N.C.P.I (O.C.P.1.) a documentatiilor cadastrale in vederea atribuirii
de numar cadastral/obtinerii extrasului de Carte Funciara pentru lotul/loturile care raman in proprietatea
expropriatului si pentru obtinerea referatului/incheiere de respingere pentru lotul supus exproprierii,
conform Protocolului incheiat intre CN.A.LR. - S.A. si AN.C.P.], in termen de 12 luni de la Data de
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Incepere a Prestirii Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a Prestarii Serviciilor aferente acestei
activitiiti. Acest termen pot fi prelungite in cazul in care cauzele intarzierii nu sunt imputabile Prestatorlui
si Beneficiarul a fost notificat despre necesitatea prelugirii termenului de depuncrea la A.N.C.P.1
(O.C.P.L.) a documentatiilor cadastrale, cu minim 5 zile inainte de data calculata pentru Depunerea la
AN.CPI(O.CP.L).

Anterior receptiei documentelor la sediul beneficiarului, acestea vor fi trimise prin posta
electronica(documentatii cadastrale avizate O.C.P.I. pentru un minim 50 imobile expropriate/transferate
aferente mai multor activitati similare} si vor fi verificate in termenul maxim de 20 zile lucratoare de la
primirea lor prin posta electronica, urmand ca Beneficiarul sa confirme o viitoare receptionarea totala,
partiala sau respingere integrala a  serviciilor prestate si sa motiveze Prestatorului, tot prin posta
electronica, refuzul receptionarii acelor servicii neconforme pana cand acestea vor fi conforme scopului
pentru care au fost contractate . Pentru documentatiile cadastrale neacceptate, Prestatorul va. relua
procedura de revizuire si reavizare la OCPI, respectiv retrimiterea prin posta electronica la Beneficiar,
cuun nou lot spre verificare.

Transmiterea spre verificare de catre Beneficiar a tuturor documentatiilor cadastrale pentru imobilele
aferente mai multor activitati similare, receptionate si avizate de O.C.P.I. insotite de incheieri de carte
funciard, extras CF pe loturile ramase in urma exproprierii fara notatia ,,Imobil cu localizare incerta”,
referate de admitere/ respingere, notificirile transmise expropriatilor, copii dupi confirmarile de primire,
copii dupd actele de identitate ale proprietarilor, procuri notariale sau alte acte relevante, la Beneficiar se
face pe baza unui Proces Verbal de predare — primire(cu impartire pe activitati), in termenele stipulat in
Ordinule de Incepere a Prestarii Serviciilor ale acestor activititi. Transele pot fi mai mici de 50 imobile
pentru situatii punctuale admise de Beneficiar.

Receptia partiala sau integrala a serviciilor/rezultatelor serviciilor realizate de cdtre Prestator pentru
serviciile aferente etapei B.2., cand se predau Beneficiarului documentatiile cadastrale receptionate si
avizate de O.C.P.I. insofite de incheieri de carte funciari, extras CF pe lotul ramas in urma exproprierii
fara notatia ,Imobil cu localizare incerta”, referate de admitere/ respingere, notificirile transmise
expropriatilor, copii dupd confirmidrile de primire, copii dupa actele de identitate ale proprietarilor,
procuri notariale sau alte acte relevante, se va face la sediul Beneficiarului pe bazi de proces-verbal de
receptie insotit de un opis cu clasificarea: da/ nu imobile suplimentare sau cu modificari de orice natura
fata de de Hotérérea initiala de expropriere adoptata. Documentele se depun atat in original, scanate cat si
editabil (excel, word, dwg si dxf).

18) Realizarea tuturor documentatiilor cadastrale pentru dezmembrarea / actualizarea datelor / prima
inscriere, conform normelor legale aplicabile, pentru imobilele din domeniul public al unitatifor
administrativ-teritoriale/consilii judetene sau in domeniul public al statului roman si in
administrarea altor institutii, situate fn coridorul de expropriere, imobile cu sau fara constructii si
fara pozitionare certa la data Ordinului de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei
activitati si obtinerea acordurilor de principiu, avizelor necesare pentru dezmembrarea parcelelor
propuse pentru transfer. Avizarea documentatiilor cadastrale pentru dezmembrarea / actualizarea
datelor / primé inscriere, conform normelor legale aplicabile de c3tre un verificator autorizat. Depunerea
la AN.C.P.I (O.C.P.L) a documentatiilor cadastrale in vederea atribuirii de numar cadastral/obtinerii
extrasului de Carte Funciara pentru lotul/loturile care raman in in administrarea altor institutii si pentru
obtinerea referatului/incheiere de respingere pentru lotul supus transferului, conform Protocolului incheiat
intre CN.A.LR. - S.A. si AN.C.P, in termen de 18 luni de la Data de Incepere a Prestarii Serviciilor
mentionata in Ordinului de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activitifi. Acest termen poate fi
prelungit in situatia in care cauzele intarzierii nu sunt imputabile Prestatorlui si Beneficiarul a fost
notificat despre necesitatea prelugirii termenului de depunerea la AN.C.P.I (O.C.P.1.) a documentatiilor
cadastrale, cu minim 5 zile inainte de data calculata pentru Depunerea la AN.C.P.I (O.C.P.L).

Anterior receptiei documentelor la sediul bencficiarului, acestea vor fi trimise prin posta
electronica(documentatii cadastrale avizate O.C.P.I. pentru un minim 50 imobile expropriate/transferate
aferente mai multor activitati similare) si vor fi verificate in termenul maxim de 20 zile lucratoare de la
primirea lor prin posta electronica, urmand ca Beneficiarul sa confirme o viitoare receptionarea totala,
partiala sau respingere integrala a  serviciilor prestate si sa motiveze Prestatorului, tot prin posta
electronica, refuzul receptionarii acelor servicii neconforme pana cand acesiea vor fi conforme scopuiui
pentru care au fost contractate . Pentru documentatiile cadastrale neacceptate, Prestatorul va relua
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procedura de revizuire si reavizare la OCPI, respectiv retrimiterea prin posta electronica la Beneficiar,
cu un nou lot spre verificare.

Transmiterea spre verificare de catre Beneficiar a tuturor documentatiilor cadastrale pentru imobilele
aferente mai multor activitati similare, receptionate si avizate de O.C.P.I. insotite de incheieri de carte
funciar#, extras CF pe loturile ramase in urma expropricrii fara notatia ,,Imobil cu localizare incerta”,
referate de admitere/ respingere, notificérile transmise expropriatilor, copii dupéd confirmirile de primire,
copii dupi actele de identitate ale proprietarilor, procuri notariale sau alte acte relevante, la Beneficiar se
face pe baza unui Proces Verbal de predare — primire(cu impartire pe activitati), in termenele stipulat in
Ordinule de Incepere a Prestirii Serviciilor ale acestor activitati. Transele pot fi mai mici de 50 imobile
pentru situatii punctuale admise de Beneficiar.

Receptia Serviciilor aferente acestei activitifi se face in interiorul termenului de 20 luni de la Data de
Incepere a Prestirii Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a Prestarii Serviciilor aferente acestei
activititi.

Receptia partiala sau integrala a serviciilor/rezultatelor serviciilor realizate de cétre Prestator pentru
serviciile aferente etapei B.2., cand se predau Beneficiarului documentatile cadastrale receptionate si
avizate de O.C.P.I. insotite de Incheieri de carte funciard, extras CF pe lotul ramas in urma exproprierii
fara notatia ,Imobil cu localizare incerta”, referate de admitere/ respingere, notificirile transmise
expropriatilor, copii dupid confirmérile de primire, copii dupd actele de identitate ale proprietarilor,
procuri notariale sau alte acte relevante, se va face la sediul Beneficiarului pe bazi de proces-verbal de
receptie insotit de un opis cu clasificarea: da/ nu imobile suplimentare sau cu modificari de orice natura
fata de de Hotérdrea initiala de expropriere adoptata. Documentele se depun atat in original, scanate cat si
editabil (excel, word, dwg si dxf).

19) Realizarea tuturor documentatiilor cadastrale pentru dezmembrarea / actualizarea datelor / primi
inscriere, conform normelor legale aplicabile, pentru imobilele din domeniul privat situate in coridorul de
expropriere, imobile cu sau fara constructii si fara pozitionare certa la data Ordinului de Incepere a
Prestérii Serviciilor aferente acestei activitafi. Avizarea documentatiilor cadastrale pentru dezmembrarea /
actualizarea datelor / prima inscriere, conform normelor legale aplicabile de ciitre un verificator autorizat.
Depunerea la AN.C.P.I (O.CP1) a documentatiilor cadastrale in vederea atribuirii de numar
cadastral/obtinerii extrasului de Carte Funciara pentru lotul/loturile care raman in proprietatea
expropriatului si pentru obtinerea referatului/incheiere de respingere pentru lotul supus exproprierii,
conform Protocolului incheiat intre C.N.A.LLR. - S.A. si AN.C.P.I, in termen de 18 luni de la Data de
Incepere a Prestarii Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei
activitiiti. Acest termen pot fi prelungite in cazul in care cauzele intarzierii nu sunt imputabile Prestatorlui
si Beneficiarul a fost notificat despre necesitatea prelugirii termenului de depunerea la A.N.C.P.I
(O.C.P1) a documentatiilor cadastrale, cu minim 5 zile inainte de data calculata pentru Depunerea la
AN.CP.I(O.CP.L).

Anterior receptiei documentelor la sediul beneficiarului, acestea vor fi trimise prin posta
electronica(documentatii cadastrale avizate O.C.P.1. pentru un minim 50 imobile expropriate/transferate
aferente mai multor activitati similare) si vor fi verificate in termenul maxim de 20 zile lucratoare de la
primirea lor prin posta electronica, urmand ca Beneficiarul sa confirme o viitoare receptionarea totala,
partiala sau respingere integrala a  serviciilor prestate si sa motiveze Prestatorului, tot prin posta
electronica, refuzul receptionarii acelor servicii neconforme pana cand acestea vor fi conforme scopului
pentru care au fost contractate . Pentru documentatiile cadastrale neacceptate, Prestatorul va relua
procedura de revizuire si reavizare la OCPI, respectiv retrimiterea prin posta electronica la Beneficiar,
cu un nou lot spre verificare.

Transmiterea spre verificare de catre Beneficiar a tuturor documentatiilor cadastrale pentru imobilele
aferente mai multor activitati similare, receptionate si avizate de O.C.P.l. insotite de incheieri de carte
funciard, extras CF pe loturile ramase in urma exproprierii fara notatia ,.Imobil cu localizare incerta”,
referate de admitere/ respingere, notificarile transmise expropriatilor, copii dupd confirmarile de primire,
copii dupé actele de identitate ale proprietarilor, procuri notariale sau alte acte relevante, la Beneficiar se
face pe baza unui Proces Verbal de predare — primire(cu impartire pe activitati), in termenele stipulat in
Ordinule de fncepere a Prestirii Serviciilor ale acestor activititi. Transele pot fi mai mici de 50 imobile
pentru situatii punctuaie admise de Beneficiar.

15
Caiet de sarcini privind atribuirea Contractului de prestdri servicii pentru intocmirea documentatiilor cadastrale individuale si a rapoartelor de evalare in
vederea dobdnditii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectiirii si execuliei obiectivuiui de investifie ,Varianta de ocoiire Sighisoara™ pe raza
82 UAT-uri din judetul Mures pentru un numar de 353 imobile



Receptia Serviciilor aferente acestei activititi se face in interiorul termenului de 20 luni de la Data de
Incepere a Prestérii Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a Prestarii Serviciilor aferente acestei
activititi.

Receptia partiala sau integrala a serviciilor/rezultatelor serviciilor realizate de citre Prestator pentru
serviciile aferente etapei B.2., cand se predau Beneficiarului documentatile cadastrale receptionate si
avizate de O.C.P.1. insotite de incheieri de carte funciard, extras CF pe lotul ramas in urma exproprierii
fara notatia ,,Imobil cu localizare incerta”, referate de admitere/ respingere, notificiirile transmise
expropriatilor, copii dupd confirmirile de primire, copii dupd actele de identitate ale proprietarilor,
procuri notariale sau alte acte relevante, se va face la sediul Beneficiarului pe bazi de proces-verbal de
receptie insotit de un opis cu clasificarea: da/ nu imobile suplimentare sau cu modificari de orice natura
fata de de Hotirarea initiala de expropriere adoptata. Documentele se depun atat in original, scanate cat si
editabil {excel, word, dwg si dxf).

20) Pentru terenurile care fac parte din fondul forestier si se suprapun cu coridorul de expropriere,
documentatiile cadastrale se vor realiza dupd caz pe unitati amenajistice si se vor depune spre
receptionare la O.C.P.L, intr-un termen de maxim 1 luna de la Data de Inceperc a Prestirii Serviciilor
mentionata in Ordinul de lucru aferente acestei activitati. Incheierile de carte funciara si documentatiile
cadastrale individuale pentru terenurile care fac parte din fondul forestier afectate de expropriere,
receptionate de catre O.C.P.1, insotite de documentatia care a fost intocmita pentru scoaterea din fondul
forestier se predau beneficiarului pe bazi de Proces Verbal, in termen de 2 luni de la Data de Incepere a
Prestdrii Serviciilor mentionata in Ordinul de lucru aferente acestei activitati. Acest termen pot fi
prelungite in cazul in care cauzele intarzierii nu sunt imputabile Prestatorlui si Beneficiarul a fost notificat
despre necesitatea prelugirii termenului de depunerea la AN.C.PI (O.CP.l) a documentatiilor
cadastrale, cu minim 5 zile inainte de data calculata pentru predare la Beneficiar.

21) Notificarea, ulterior obtinerii terenurilor necesare relocarii, a detinatorilor de utilitati care au retele
amplasate in zona unde se vor desfasura lucrarile de executie la obiectivul de investitii, in vederea
eliberarii amplasamentului prin devierea/protejarea retelelor pe care acestia le detin, in termen10 zile de la
Data de Incepere a Prestdrii Serviciilor mentionata in Ordinul de lucru aferente acestei activitati si
dovada notificarilor se vor inaintata Beneficiarului in termen de 10 zile de 1a primirea ultimei confirmari
a primiri notificari expediate catre detinatorilor de utilitati ;

22) Activitate necesara finalizarii exproprierii prin modificarea si/sau completarea Hot#rarii initiale de
expropriere adoptata in urma complectari studiului de tezabilitate din Ianuarie 2023. Serviciile aferente
acestei activitati se pot realiza in transe numai in cazul in care aceste servicii vor fi necesare si daca, dupa
avizarea de catre O.C.P.I/A.N.C.P.I. a planurilor parcelare, se constata suplimentar imobile afectate de
expropriere/transfer, fata de Hotéréarea initiala de expropriere adoptata ( daca exista imobile neidentificate
in coridorul de expropriere initial) , daca apar modificari de orice natura la imobilele afectate de
expropriere/transfer, fata de Hotérarea initiala de expropriere adoptata si daca in urma definitivarii
proiectului tehnic se constata ca unele parcele nu mai sunt necesare obiectivului de investitii sunt:

a) Intocmirea, verificarea §i prezentarea in vederea avizirii de ciire Primirii/O.C.P.I/AN.C.P.I,
dupi caz, a listelor proprietarilor/detinatorilor si a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor
care constituie coridorul de expropriere, identificati pe baza evidentelor de la O.C.P.I/AN.C.P.L.
si/sau ale unitafilor administrativ-teritoriale, dupa avizarea de catre O.CP.I/AN.CPIL a
planurilor parcelare si intocmirii, avizarii documentatiilor cadastrale pentru dezmembrarea /
actualizarea datelor / primé inscriere, conform normelor legale aplicabile de citre un verificator
autorizat si receptionarii de catre AN.C.P.I (O.C.P..) a documentatiilor cadastrale, cu atribuirea
de numar cadastral/emiterea extrasului de Carte Funciara pentru lotul/loturile care raman in
proprictatea expropriatului si a referatului/incheiere de respingere pentru lotul supus exproprierii,
conform Protocolului incheiat intre CN.A.LR. - S.A. si AN.CP.L.;

b) Avizarea la O.CPI/AN.CP.I. a coridorului de expropriere al lucririi dupa avizarea de catre
O.C.P.I/AN.C.P.L a planurilor parcelare gi marcarea pe plan a imobilelor expropriabile;

¢} Intocmirea unor anexe comparative conform unui format care va fi elaborat de Beneficiar si
predarea acestora Beneficiaruiui in termenul solicitat de acesta;
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d) In situatia in care, in urma definitivarii proiectului tehnic se constata ca unele parcele nu mai sunt
necesare obiectivului de investitii, Prestatorul va intocmi documentatia necesara pentru promovarea
hotararii de guvern privind restifuirea acestor imobile catre proprietari, conform Legii nr.255/2010
cu modificarile si completarile ulterioare;

¢) Asigura prezenta in cadrul tuturor sedintelor organizate in scopul realizarii serviciilor conform
contractului, informeaza orice institutii/persoane fizice sau juridice care solicita informatii cu
privire la documentatia intocmita de acesta.

Anterior receptiei documentelor la sediul beneficiarului, acestea vor fi trimise prin posta
electronica(documentatii cadastrale avizate O.CP.I. si documente pentru un minim 50 imobile
expropriate/transferate aferente mai multor activitati similare) si vor fi verificate in termenul maxim de
30 zile lucratoare de la primirea lor prin posta electronica, urmand ca Beneficiarul sa confirme o viitoare
receptionarea totala, partiala sau respingere integrala a serviciilor prestate si sa motiveze Prestatorului,
tot prin posta electronica, refuzul receptionarii acelor servicii neconforme pana cand acestea vor fi
conforme scopului pentru care au fost contractate . Pentru documentele neacceptate, Prestatorul va
proceda la revizuirea anexelor comparative si la reavizarea de cétre Primarii/O.C.P.I./AN.C.P.I, dupa
caz, a listelor proprietarilor/detinatorilor si a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor care
constitute coridorul de expropriere, respectiv retrimiterea prin posta electronica la Beneficiar spre o noua
verificare in termen de 10 zile lucratoare.

Transmiterea spre verificare de catre Beneficiar a copiilor documentatiilor cadastrale pentru imobilele
unde apar modificari de orice natura la imobilele afectate de expropriere/transfer, receptionate si avizate
de O.C.P.L insotite de incheieri de carte funciari, extras CF pe loturile ramase in urma exproprierii fara
notatia ,Imobil cu localizare incerta”, referate de admitere/ respingere, notificérile transmise
expropriatilor, copii dupa confirmérile de primire, copii dupéd actele de identitate ale proprietarilor,
procuri notariale sau alte acte relevante si aferente mai multor activitati similare, se face pe baza unui
Proces Verbal de predare — primire(cu impartire pe activitati), in termenele stipulate in Ordinule de
Incepere a Prestirii Serviciilor ale activitatilor desfasurate de Prestator.

Transmiterea spre verificare de catre Beneficiar a tuturor documentelor si copiilor documentatiilor
cadastrale se face in termen de 1 de luna de la Data de Incepere a Prestdrii Serviciilor mentionata in
Ordinul de incepere a Prestirii Serviciilor.

Receptia partiala sau integrala a serviciilor/rezultatelor serviciilor realizate de cétre Prestator pentru
serviciile aferente acestei activitati, unde se predau Beneficiarului anexe comparative, liste cu
proprietarilor/detinatorilor si a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor care constituie coridorul de
expropriere(daca e cazul), copii ale documentatilor cadastrale receptionate si avizate de O.C.P.1. insotite
de incheieri de carte funciard, extras CF pe lotul ramas in urma exproprierii fara notatia ,,Imobil cu
lozalizare incerta”, referate de admitere/ respingere, notificéirile transmise expropriatilor, copii dupa
confirmirile de primire, copii dupa actele de identitate ale proprietarilor, procuri notariale sau alte acte
relevante, se va face la sediul Beneficiarului pe bazi de proces-verbal insotit de un opis. Documentele se
depun atat in original, scanate cat si editabil (word, excel,dwg si dxf).

23) Orice activitate necesara activitatii de expropriere, urmare a publicérii,modificarii si/sau completarii
Hotararii initiale de expropriere, potrivit Ordinul de lucru al acestei activititi, in termen de maxim 1 de
luna de la Data de Incepere a Prestérii Serviciilor mentionata in Ordinul de Iucru aferente activitati
cerute de Beneficiar.

24) Oricare activitate necesare finalizarii exproprierii: corespondenta cu proprietarii/detinatorii si a altor
titulari de drepturi reale asupra imobilelor care constituie coridorul de expropriere, corespondenta cu
unitifiile administrativ-teritoriale,corespondenta cu orice persoana sau institutie care solicita accesul la
informare in virtutea legilor in vigoare, corespondenta cu Beneficiarul in urma: solicitarilor/sentintelor
instantelor de judecata si in urma tuturor solicitariilor Beneficiar, inainte si dupa modificarea si/sau
completarea Hot#rrii initiale de expropriere adoptata in urma complectari studiului de fezabilitate din
Ianuarie 2023, potrivit Ordinelor de lucru de incepere a Prestirii Serviciilor activitati cu Data de
Incepere a Prestiirii Serviciilor de maxim 5 zile. Transmiterea raspunsurilor la petitii si spre stiinta
Beneficiarului se v-a face in termenul de maximul 5 zile de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor
aferente acestei activititi.
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25) Intocmirea si predarea unor rapoarte,analize, documente, documetatii solicitate de Beneficiar pentru
orice activitati necesare finalizarii exproprierii, cat si in urma solicitarilor instantelor de judecata si a altor
institutii, servicii cerute punctual de Beneficiar, inainte si dupa modificarea si/sau completarea Hotarérii
initiale de expropriere adoptata, se va face Beneficiarului sau si Beneficiarului prin posta electronica, in
termenul de 5 zile de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor mentionata In Ordinul de lucru aferente
acestei activitati. In anumite situatii temenul de predare poate fi majorat la 10 zile si trasmiterea
documentelor sa se efectueaze in trange, daca accepta Beneficiarului. Receptia integrala a rezultatelor
serviciilor realizate de citre Prestator se va face la sediul Beneficiarului pe bazi de proces-verbal insotit
de un opis in termen de 10 zile de la_Data de Incepere a Prestirii Serviciilor mentionata in Ordinele de
lucru aferente acestor activitati.

Pentru etapa B.2. se va avea in vedere:

* Transmiterea spre verificare de catre Beneficiar, a tuturor documentatiilor cadastrale pentru
imobilele expropriate aferente mai multor activitati( imobile cu sau fara constructii si cu
pozitionare certa la data Ordinului de Incepere a Prestarii Serviciilor) , receptionate si avizate de
O.C.P.L insotite de incheieri de carte funciari, extras CF pe loturile ramase in urma exproprierii
fara notatia ,,Jmobil cu localizare incerta”, referate de admitere/ respingere, notificirile transmise
expropriatilor, copii dupé confirmérile de primire, copii dupé actele de identitate ale proprietarilor,
procuri notariale sau alte acte relevante, la Beneficiar se face pe baza unui Proces Verbal de
predare — primire(cu impartire pe activitati), in termenele stipulat in Ordinule de fncepere a
Prestarii Serviciilor ale acestor activititi. Transele transmise pot fi mai mici de 50 documentatii
cadastrale pentru imobilele expropriate/transferate, in situatii punctuale admise de Beneficiar,

e Transmiterea la Beneficiar, prin posta electronica, in vederea verificarii a documentatiilor
cadastrale, aferente mai multor activitati, pentru imobilele care sunt afectate de expropriere,
exceptand pe cele cu sau fara constructii si cu pozitionare certa la data Ordinului de Incepere a
Prestarii Serviciilor(documentatii receptionate si avizate de O.C.P.1. insotite de incheieri de carte
funciard, extras CF pe lotul ramas in urma exproprierii fara notatia ,,Imobil cu localizare incerta”,
referate de admitere/ respingere, notificarile transmise expropriatilor, copii dupa confirmirile de
primire, copii dupi actele de identitate ale proprietarilor, procuri notariale sau alte acte relevante)
se face cu un opis cu clasificarea: da/ nu imobile suplimentare sau cu modificari de orice natura
fata de de Hotérérea initiala de expropriere adoptata si cu impartire pe activitati, in transe pentru
un minim 50 documentatii cadastrale pentru imobilele expropriate/transferate, in termen de
maxim 20 de luni de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor mentionata in Ordinul de Incepere
a Prestdrii Serviciilor. Acest termen pot fi prelungite in cazul in care cauzele intarzierii nu sunt
imputabile Prestatorlui si Beneficiarul a fost notificat despre necesitatea prelugirii termenului de
predare a documentatiilor cadastrale, cu minim 5 zile inainte de data calculata pentru predare la
Beneficiar.

o Plata aferenta pentru documentele si documentatiile predate Beneficiarului pentru imobilele
expropriate unde nu apar modificari de orice natura la imobilele afectate de expropriere/transfer,
fata de Hotdrarea initiala de expropriere adoptata, se efetueaza in urma receptiei serviciilor
realizate de cétre Prestator de minim de 20 documentatii cadastrale, receptionate si avizate de
O.C.P.1, pentru imobile expropriate/transferate.

* Pentru documentele si documentatiile predate Beneficiarului pentru imobilele expropriate prin
modificarea si/sau completarea Hotérdrea initiala de expropriere adoptata, unde serviciile aferente
acestei activitati se vor realiza numai in cazul in care aceste servicii vor fi necesare si daca, dupa
avizarea de catre O.C.P.L/AN.C.P.L a planurilor parcelare, se constata suplimentar imobile
afectate de expropriere/transfer, fata de Hotarérea initiala de expropriere adoptata { daca exista
imobiie neidentificate in coridorul de expropriere initial) si daca apar modificari de orice natura la
imobilele afectate de expropriere/transfer, fata de Hotirdrea initiala de expropriere adoptata, se
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accepta plata partiala aferenta numarului de documentatii receptionate de Beneficiar( dupa
receptia unui minim de 100 documentatii cadastrale pentru imobile expropriate/transferate ), iar
raportatat la pretul unitar pentru B.2. al imobil expropriat/transferat multiplicat cu numarul de
documentatii receptionate de Beneficiar, se efetueaza: o plata de 50% in urma receptia integrala
sau partiala a serviciilor, urmand apoi o plata de 40% dupa publicarea in monitorul oficial a
Hotérérii Guvernului de modificarea si/sau completarea Hotararii initiale de expropriere adoptata
si o plata de 10% la finalizarea contractului.

s Activitatile etapei B.2, cuprinzand fiecare unu sau mai multe servicii ce trebuiesc realizate de
citre Prestator in conditiile prezentului contract, nu sunt pretuite fiecare sparat c¢i sunt incluse in
valoarea onorariului per imobil aferent etapei B.2.

B.3. Etapa<< servicii in vederea realizarii rapoartelor de evaluare a imobilelor expropriate pentru
care existi modificiri de orice naturi fati de datele previizute in anexa la hotiirirea Guvernului,
previzutd la art. 5 din Legea nr. 255/2010, pentru fiecare unitate administrativ-teritorialii, pe
fiecare categorie de folosinti. Servicii anterioare emiterii si publicirii unei Hotiirdri de Guvern de
modificarea si completare a Hotérarii initiale de expropriere adoptata in urma complectari studiului de
fezabilitate din lanuarie 2023 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor
proprietate privatd care constituie coridorul de expropriere al lucririi de utilitate publici de
interes national ,,Varianta de ocolire Sighiyoara” pe raza a 2 UAT-uri din judetul Mures

“Intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin
expropricre/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie
,Varianta de ocolire Sighisoara” pe raza a2 UAT-uri din judetul Mures pentru un numar de 353
imobile

1) Ca urmare a recepfiondirii gi aviziirii documentatiilor cadastrale individuale, evaluarea imobilelor
se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, doar pentru acele imobile
expropriate pentru care exista modificari de orice natura (modificarea suprafetei, modificarea
pozitionarii, a categoriei de folosinta, a regimului juridic, etc) de declansare a procedurii de
expropriere. Rapoartele de evaluare se vor intocmi de citre experti evaluatori specializati in
cvaluarea proprietatilor imobiliare, membri ANEVAR, pentru fiecare unitate administrativ-
teritoriald, pe fiecare categoric de folosinta.

2) Raportul de evaluare prin care se va stabili cuantumul despagubirii pentru fiecare imobil in parte
se va realiza conform prevederilor art. 11 alin. (7), (8) si (9) din Legea nr. 255/2010 privind
exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes
national, judetean, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 8 din Norma
metodologicd de aplicare a Legii nr. 255/2010, potrivit Ordinului de Incepere a Prestirii
Serviciilor aferente acestei etape;

3) Raportul de evaluare prevazut la art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010, se intocmeste de citre
experfi cvaluatori raportandu-se la momentul transferului dreptului de proprietate, tindnd cont
obligatoriu de expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici. Valorile din
rapoartele de evaluare se vor efectua obligatoriu cu doui zecimale;

Rapoartele de evaluare se vor intocmi pentru imobilele a caror documentatii cadastrale se realizeaza in
cadrul serviciilor aferente capitolului B.2.. Evaluarea imobilelor se va realiza in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, doar pentru acele imobile pentru care exista modificari de orice natura
(modificarea suprafetei, modificarea pozitionarii, a categoriei de folosinta, a regimului juridic, etc) fata de
datele prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului de declansare a procedurilor de expropriere.
Rapoartele de evaluare se intocmesc sub coordonarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania;
In situatia prezentats la punctul 1), prestatorul are obligatia de a intocmi documentatia necesari pentru
promovarea unei Hoiaréri de Guvern de modificarea si/sau compietare a Hotar4rii initiale de expropriere
adoptata in urma complectari studiului de fezabilitate din Ianuaric 2023, inclusiv intocmirea unor anexe
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comparative conform unui format care va fi elaborat de Beneficiar. In acest caz, Prestatorul, verifica,
actualizeazd §i prezintd daci este necesar in vederea avizirii de citre Primirii/O.C.P.I/AN.C.P.1, dupi
caz, listele proprietarilor i a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor care constituie coridorul de
expropriere, identificaii pe baza evidentelor de la O.C.P.I/AN.C.P.L si/sau ale unititilor administrativ-
teritoriale, potrivit Ordinului de incepere a Prestarii Serviciilor aferente acestei activititi,

Transmiterea spre verificare de catre Beneficiar a Rapoartele dc evaluare si a documentatiei necesar#
pentru promovarea unei Hotérari de Guvern de modificarea si/sau completare a Hotirarii initiale de
expropriere adoptata in urma complectari studiului de fezabilitate din Ianuarie 2023 se face in termen de 1
de luna de la Data de Incepere a Prestarii Serviciilor mentionata tn Ordinul de Incepere a Prestirii
Serviciilor.

Predarea documentelor solicitate pentru aceste activitati necesare finalizarii exproprierii prin modificarea
si/sau completarea Hotérdrii initiale de expropriere adoptata in urma complectari studiului de fezabilitate
din lanuarie 2023, se va face la sediul Beneficiarului pe baza unui Proces Verbal de predare — primire.

4) Orice alte activitati necesare finalizarii exproprierii, cat si in urma solicitarilor instantelor de
Judecata si a altor institutii, activitati cerute punctual de Beneficiar, inainte si dupa modificarea
si/sau completarea Hotdrérii initiale de expropriere adoptata in urma complectari studiului de
fezabilitate din Januarie 2023, potrivit Ordinului de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestor
activititi, Predarea documentelor solicitate pentru orice activitati necesare finalizarii exproprierii,
cat si in urma solicitarilor instantelor de judecata si a altor institutii, activitati cerute punctual de
Beneficiar, inainte si dupa modificarea si/sau completarea Hotérdrii initiale de expropriere
adoptata in urma complectari studiului de fezabilitate din lanuarie 2023, se va face la sediul
Beneficiarului pe baza unui Proces Verbal de predare - primire, in termenul de 10 zile de la Data
de Incepere a Prestdrii Serviciilor aferente acestei activitiiti, mentionata in Ordinul de lueru
aferente acestei activitati. Temenul de predare poate fi majorat si predarea documentelor sa se
efectueaze in transe, daca accepta Beneficiarului.

Pentru etapa B.3. se va avea in vedere:

e Predarea rapoartelor de evaluare pentru imobilele cu sau fara constructii si pentru care exista
modificari de orice natura fata de Hotarérea initiala de expropriere adoptata in urma complectari
studiului de fezabilitate din lanuarie 2023, se va face impreuna cu copii ale documentatiile
cadastrale aferente acestor imobile( documentatiile cadastrale fiind receptionate si avizate de
O.C.P.L insofite de incheieri de carte funciari, referate de admitere/ respingere, notificirile
transmise expropriatilor, copii dupad confirmirile de primire, copii dupi actele de identitate ale
proprietarilor, procuri notariale sau alte acte relevante), documentatia necesara pentru promovarea
unei Hotéréri de Guvern de modificarea si/sau completare a Hotdrarii initiale de expropriere
adoptata in urma complectari studiului de fezabilitate din Ianuarie 2023, inclusiv anexe
comparative conform unui format care va fi elaborat de Beneficiar, listele proprietarilor i a altor
titulari de drepturi reale asupra imobilelor care constituie coridorul de expropriere, se v-a face la
Beneficiar pe baza unui Proces Verbal de predare - primire, in transele cerute de Beneficiar, in
termen de 1 de luna de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor mentionata in Ordinul de
fncepere a Prestarii Serviciilor.

* Anterior receptiei documentelor la sediul beneficiarului, acestea vor fi trimise prin posta
electronica si vor fi verificate in termenul maxim de 30 zile lucratoare de la primirea lor prin
posta electronica, urmand ca beneficiarul sa  confirme receptionarea totala sau sa refuze
Prestatorului receptionarea acestor servicii pana cand acestea sunt conforme scopului pentru care
au fost contractate .

¢ Receptia serviciilor realizate de citre Prestator se va face la sediul Beneficiarului pe bazi de
proces-verbal insotit de un opis. Documentele se depun in original, scanate cat si editabile (excel,
word).

* Plata aferenta Rapoartelor de evaluare predate Beneficiarului pentru imobilele expropriate, unde
se constata suplimentar imobile afectate de expropriere, fata de Hotararea initiala de expropriere
adoptata in urma complectari studiului de fezabilitate din lanuarie 2023 ( daca exista imobile
nedentificate in coridorul de expropriere initial) si daca apar modificari de orice natura la

imobilele afectate de expropriere, fata de Hotirérea initiala de expropriere adoptata in urma
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complectari studiului de fezabilitate din lanuarie 2023, se accepta plata partiala aferenta
Rapoartelor de evaluare predate Beneficiarului, iar raportatat 1a pretul unitar pentru B.3. al imobil
expropriat multiplicat cu numarul de imobile expropriate evaluate in raportul/rapoartele de
evaluare receptionat/te de Beneficiar, se efetueaza: o plata de 50% in urma receptiei integrale sau
partiale a serviciilor, o plata de 40% dupa publicarea in monitorul oficial a Hotirarii Guvernului

studiului de fezabilitate din Ianuarie 2023 si o plata de 10% la finalizarea contractului.

B.4. Etapa <<servicii in vederea transferului dreptului de administrare, in cazul bunurilor imobile
aflate in proprietatea publici sau privati a statului si in administrarea institutiilor publice,
institutelor de cercetare-dezvoltare, regiilor autonome, precum si a oriciror altor autoritifi
publice, al eiror regim a fost stabilit prin legi speciale. Servicii in vederea trecerii bunurilor
imobile, proprietate publicii a unititilor administrativ-teritoriale, care sunt afectate de lucririle de
utilitate publicd, in conditiile legii, in proprietatea publici a statului si in administrarea
Ministernlui Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor prin Compania Nationali de
Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A>>,

1) Prestatorul va face dovada faptului ¢ pentru imobilele ce urmeazi si fie transferate, care se suprapun
cu coridorul de expropriere, nu s-au formulat notificéri de restituire in baza Legii nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,
potrivit Ordinului de incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activititi;

2) Sa notifice U.A.T.-urile cu privire la trecerea bunurilor imobile afectate de lucririle de utilitate publica,
proprietate publicd a acestora, in proprietatea publicd a Statului $i in administrarea reprezentantului
expropriatorului, potrivit Ordinului de Incepe a Prestiirii Serviciilor aferente acestei activitati;

3) Si obtind acordurile de transfer si/sau de folosinté de la titularii drepturilor reale, potrivit Ordinului de
Incepe a Prestarii Serviciilor aferente acestei activitati;

4) Prestatorul va depune, spre verificare, la beneficiar documentatia aferentd Tn vederea demararii
procedurii de transfer, potrivit Ordinului de incepere a Prestarii Serviciilor aferente acestei activitii;

5) Prestatorul are obligativitatea de a transmite toata corespondenta purtata cu Institutiile Publice,
concomitent si Beneficiarului, potrivit Ordinului de Tncepere a Prestdrii Serviciilor aferente acestei
activitati;

Pentru etapa B.4. se va avea in vedere:

e Receptia integrala sau partiala(minim si integral la nivelul unei unitati administrativ-teritotiale) a
documentelor aferente serviciilor/rezultatelor serviciilor realizate de catre Prestator etapa B.4., se
va face impreuna cu copii ale documentatiile cadastrale aferente acestor imobile ( documentatiile
cadastrale fiind receptionate si avizate de O.C.P.1. insotite de incheieri de carte funciari, extras CF
pe lotul ramas in urma exproprierii fara notatia ,,Imobil cu localizare incerta”, referate de
admitere/ respingere, notificdrile transmise de Prestator, copii dupd confirmirile de primire,
hotarari ale consiliilor locale sau alte acte relevante) in termen de 3 luni de la Data de Incepere a
Prestarii Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a Prestarii Serviciilor aferente acestei
activitafi. Acest termen poate fi prelungit in situatia in care cauzele intarzierii nu sunt imputabile
Prestatorlui si Beneficiarul a fost notificat despre necesitatea prelugirii termenului de predare la
Beneficiar a documentatiilor cadastrale, cu minim 5 zile inainte de data calculata pentru
predarea documentelor aferente serviciilor/rezultatelor serviciilor realizate de cétre Prestator.

e Anterior receptiei documentelor la sediul beneficiarului, acestea vor fi trimise prin posta
electronica si vor fi verificate in termenul maxim de 20 zile lucratoare de la primirea lor, urmand
ca beneficiarul sa confirme receptionarca totala sau partiala a serviciilor prestate, respectiv sa
refuze Prestatorului receptionarea totala a acestor servicii pana cand acestea sunt complete si/sau
conforme scopului pentru care au fost contractate.

e Receptia serviciilor 1)-5) realizate de citre Prestator se va face la sediul Beneficiarului pe bazi de
proces-verbal insotit de un opis. Documentele se depun in original, scanate cat si editabile (excel,
word,dwg,dxf).

21
Caiet de sarcini privind atribuirea Contractului de prestiri servieii pentru ,.intoemirea documentatiilor cadastrate individuale si a rapoartelor de evaluare in
vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobileior necesare proiectirii §i execufiei obiectivuiui de investifie .Varianta de ocoiire Sighigoara” pe raza
a2 UAT-uridin judetul Mures pentru un numar de 353 imobile



* Asigurarea oriciror alte servicii de asistents tehnica specificd acestei etape, la solicitarea expresi a
Beneficiarului.Predarea documentelor solicitate se va face la sediul Beneficiarului pe baza unui
Proces Verbal de predare - primire, in termenul de 10 zile de la Data de Incepere a Prestirii
Serviciilor aferente acestei activititi, mentionata in Ordinul de lucru aferente acestei activitati.
Temenul de predare poate fi majorat la cererea justificata a_ Prestatorului si predarea
documentelor sa se efectueaze n trange, daca accepta Beneficiarul.

e Servicile aferente Etapei B.4. nu sunt pretuite sparat ci sunt incluse in valoarea onorariului per
imobil aferent etapei B.2.. Totodata indeplinirea in termenul solicitat de Beneficiar sau
indeplinirea in totalitatea lor a acestor servicii, constituie Indicatorii de performants minimali ce
vor fi monitorizati de Autoritatea Contractanta.

B.5. Etapa <<servicii privind scoaterea imobilelor din fondul foréstier/circuitul agricol, care
sunt situate pe amplasamentul coridorului de expropriere, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.
255/2010 si a Normei metodologice de aplicare a acesteia>>.

1) Prestatorul va obtine orice avize/acorduri necesare in vederea scoaterii imobilelor din fondul forestier,
respectiv circuitul agricol, potrivit Ordinului de Incepere a Prestarii Serviciilor aferente acestei activitati;
2) Obtinerea avizului tehnic emis de Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare, potrivit Ordinului de
incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activitati,

3) Intocmirea listei suprafetelor de teren care fac parte din circuitul agricol situate pe amplasamentul
coridorului de expropricre, precum si a fisierelor in format electronic vectorial in Sistemul national de
proiectie stereografic 1970, potrivit Ordinului de Tncepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activititi;

Pentru etapa B.5. se va avea in vedere:

* Predarea documentelor solicitate se va face la sediul Beneficiarului pe baza unui Proces Verbal de
predare - primire, in termenul de 3 luni de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente
acestei activitdfi, mentionata in Ordinul de Tncepere a Prestirii Serviciilor. Acest termen poate fi
prelungit in situatia in care cauzele intarzierii nu sunt imputabile Prestatorlui si Beneficiarul a fost
notificat despre necesitatea prelugirii termenului de predare la Beneficiar a documentelor, cu
minim 5 zile inainte de data calculata pentrn predarea documentelor aferente
serviciilor/rezultatelor serviciilor realizate de ciitre Prestator. Daca e in interesul Beneficiarului
predarca documentelor se poate efectua in transe.

* Receptia serviciilor 1)-3) realizate de citre Prestator se va face la sediul Beneficiarului pe bazi de
proces-verbal insotit de un opis. Documentele se depun in original, scanate cat si editabile {excel,
word,dwg,dxf). Anterior depunerii documentelor la sediul beneficiarului, acestea vor fi trimise
prin posta electronica si vor fi verificate in termenul maxim de 20 zile lucratoare de la primirea lor
prin posta elcctronica, urmand ca beneficiarul sa  confirme receptionarea totala sau partiala a
serviciilor prestate, respectiv sa refuze Prestatorului receptionarea totala a acestor servicii pana
cand acestea sunt complete si/sau conforme scopului pentru care au fost contractate .

¢ Orice alte activitiiti necesare pentru scoaterea imobilelor din fondul forestier/circuitul agricol, care
sunt situate pe amplasamentul coridorului de expropricre. Predarea documentelor solicitate se va
face la sediul Beneficiarului pe baza unui Proces Verbal de predare - primire, in termenul de 10
zile de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activititi, mentionata in Ordinul
de lucru aferente acestei activitati. Temenul de predare poate fi majorat la cererea justificata a
Prestatorului si predarea documentelor sa se efectueaze in transe, daca accepta Beneficiarul.

* Servicile aferente Etapei B.5. nu sunt pretuite sparat ci sunt incluse in valoarea onorariului per
imobil aferent etapei B.2., totodata indeplinirea in termenul solicitat de Beneficiar sau indeplinirea
in totalitatea lor a acestor servicii, constituie Indicatorii de performanti minimali ce vor fi
monitorizati de Autoritatea Contractanta.
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B.6. Etapa <<servicii in vederea revizuirii coridorului de expropriere in urma modificirii
proiectului de executie si/sau ca urmare a unor decizii judeciitoresti definitive, pentru fiecare imobil
- coridor de expropriere care a fost inscris in Cartea Funciara >>:

1)

2)

Ca urmare a revizuirii coridorului de expropriere in urma modificarii proiectului de executie si/sau
a unei decizii judecitoresti definitive prin care instanta a stabilit ci suprafata de teren expropriati
este diferta decdt cea identificati initial de expropriator prin H.G., cauzata de lipsa planurilor
parcelare la momentul identificarii pentru intocmirea studiului de fezabilitate, Prestatorul va
intocmi dupi caz, documentatii cadastrale care vor avea ca Scop revizuirea coridorului de
expropriere, precum gi actualizarea suprafetei acestuia in Cartea Funciara;

Termenul de depunere la OCPI/ANCPI a documentatilor cadastrale in vederea fnscrierii in
Cartea Funciard a revizuirii coridorului de expropriere, este de 1 luna de la Data de Incepere a
Prestrii Serviciilor acestei activititi. Predarea tuturor documentatiilor cadastrale complete,
receptionate si avizate de O.C.P.I. insofite de incheieri de carte funciars, extras CF pe lotul ramas
in urma exproprierii fara notatia ,,Jmobil cu localizare incerta”, referate de admitere se face la
Beneficiar pe baza unui Proces Verbal de predare - primire, in termen de 2 de luni de la Data de
Incepere a Prestérii Serviciilor acestei activititi, mentionata in Ordinul de Tncepere a Prestirii
Serviciilor aferente acestei activitati sau in termen de maxim 5 zile de la emiterea Incheieri/lor de
carte funciard. Acest termen poate fi prelungit in situatia in care cauzele intarzierii nu sunt
imputabile Prestatorlui, iar Beneficiarul a fost notificat, despre necesitatea prelugirii termenului de
predare catre Beneficiar, cu minim 5 zile inainte de data calculata pentru  predarea catre
Beneficiar a documentelor si documentatiilor cadastrale realizate de citre Prestator.

Anterior receptiei documentelor si documentatiilor cadastrale la sediul beneficiarului, toate
acestea vor fi trimise prin posta electronica, insotite de fisierul DWG al coridorul de expropriere
cu lista imobilelor care se suprapun cu coridorul de expropriere inscris in Cartea Funciari. Aceste
trimiteri vor fi verificate in termenul maxim de 20 zile de la primirea lor prin posta clectronica,
urmand ca beneficiarul sa  confinme o viitoare receptionarea a  serviciilor prestate sau sa
motiveze Prestatorului refuzul receptiei, tot prin posta electronica, receptionarii acelor servicii
neconforme pana cand acestea vor fi conforme scopului pentru care au fost contractate. Receptia
serviciilor realizate de citre Prestator pentru aceasta activitate, se va face la sediul Beneficiarului
pe bazd de proces-verbal insotit de opisul documentelor si documentatiilor cadastrale predare in
original, scanate cat si editabil (dwg si dxf).

Plata aferenta pentru documentelor si documentatiilor cadastrale predate Beneficiarului pentru
inscrierea in Cartea Funciari a coridorului de expropriere revizuit , se efetueaza in urma receptiei
integrale a serviciilor realizate de catre Prestator pentru care a primit un Ordinul de Incepere a
Prestarii Servictilor si are pretul unitar egal cu pretul unitar pentru serviciile etapei B.2. al unui
imobil expropriat/transferat. Pentru decontare, se estimeaza o cota de 1% din numarul total de
imobile, aferenta unui numar de 11 revizuiri ale coridorului de expropriere pe raza judetului
MURES.

Ca urmare a revizuirii coridorului de expropriere in urma modificarii proiectului de executie si/sau
a unei decizii judecitoresti definitive prin care instanta a stabilit ca suprafata de teren expropriati
estc diferta decét cea identificatd inifial de expropriator prin H.G., cauzata de lipsa planurilor
parcelare la momentul identificarii pentru intocmirea studiului de fezabilitate, Prestatorul va

intocmi dupii caz, documentatii cadastrale pentrn dezmembrarea / actualizarea datelor /
primi inscriere, conform normelor legale aplicabile, pentru toate noile imobile care se
suprapun cu_coridorul de expropriere revizuit,.

Termenul de intocmire si avizare a documentatiilor cadastrale pentru dezmembrarea / actualizarea
datelor / prima Inscriere, conform normelor legale aplicabile de citre un verificator autorizat
respectiv de depunere la AN.C.P.I (O.C.P.1) adocumentatiilor cadastrale in vederea atribuirii de
numar cadastral/obtinerii extrasului de Carte Funciara pentru lotul/ioiuriie care raman in
proprietatea expropriatului si pentru obtinerea referatului/incheiere de respingere pentru lotul
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supus exproprierii, conform Protocolului incheiat intre C.N.A.LR. - S.A. si AN.C.P.I, este de 1
luna de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor acestei activititi. Predarea tuturor
documentatiilor cadastrale complete, receptionate i avizate de O.C.P.I. insotite de incheieri de
carte funciard, extras CF pe lotul ramas in urma exproprierii fara notatia ,,Imobil cu localizare
incerta”, referate de admitere se face la Beneficiar pe baza unui Proces Verbal de predare -
primire, in termen de 2 de luni de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor acestei activitagi,
mentionata in Ordinul de Incepere a Prestarii Serviciilor aferente acestei activitati sau in termen de
maxim 5 zile de la emiterea Incheicri/lor de carte funciarid. Acest termen poate fi prelungit in
situatia in care cauzele intarzierii nu sunt imputabile Prestatorlui, iar Beneficiarul a fost notificat,
despre necesitatea prelugirii termenului de predare catre Beneficiar, cu minim 5 zile inainte de
data calculata pentru  predarea catre Beneficiar a documentelor si documentatiilor cadastrale
realizate de citre Prestator.

Anterior receptiei documentelor si documentatiilor cadastrale la sediul beneficiarului, acestea vor
fi trimise prin posta electronica, insotite de fisierul DWG, pentru toate imobilele din coridorul de
expropriere revizuit. Aceste trimiteri vor fi verificate in termenul maxim de 20 zile de la primirea
lor prin posta clectronica, urmand ca beneficiarul sa  confirme o viitoare receptionarea a
serviciilor prestate si sa motiveze Prestatorului refuzul, tot prin posta electronica, receptionarii
acelor servicii neconforme pana cand acestea vor fi conforme scopului pentru care au fost
contractate. Receptia serviciilor realizate de citre Prestator pentru aceasta activitate, se va face la
sediul Beneficiarului pe bazi de proces-verbal insotit de opisul documentelor si documentatiilor
cadastrale predare in original, scanate cat si editabil (dwg si dxf) pentru documentele si
documentatiile cadastrale predate Beneficiarului pentru un imobil expropriat/transferat,
documentatiile cadastrale avand atribuit numar cadastral/obtinut extras de Carte Funciara pentru
lotul/loturile care raman in proprietatea expropriatului si obtinut referatul de respingere /incheiere
de respingere pentru lotul supus exproprierii, conform Protocolului incheiat intre C.N.A.LR. -
S.A.si AN.CPL,

Plata aferenta se efetueaza in urma receptiei serviciilor realizate de citre Prestator pentru care a
primit Ordinul de Incepere a Prestarii Serviciilor si are pretul unitar egal cu pretul unitar pentru
serviciile etapei B.2. al unui imobil expropriat/transferat. Pentru decontare, se estimeaza o cota de
1%, din numarul total de imobile, pentru care se poate stabili ulterior ci suprafata de teren
expropriatd este diferta dect cea identificatd inifial de expropriator prin H.G si coridorului de
cxpropriere a suferit revizuire, aferenta unui numar de 11 imobile expropriate/transferate pe raza
judetului MURES.

B.7. Etapa <<Cerinte privind informarea si publicitatea>>

Prestatorul prin Managerul de contract va Intocmi rapoarte de activitate lunare care vor avea rol
informativ nefiind necesard aprobarea acestora. Rapoarte si informari vor fi intocmite de Prestator ori de
cate ori este necesar sau oricand solicita Beneficiarul pe intreaga durata a contractului si se vor referi la
necesitatile Beneficiarului conform solicitarii acestuia.

Rapoartele de activitate vor face referire la intreaga sarcind prestata si vor contine capitole
referitoare la servicile care au inregistrat progres, respectiv sarcini nesolutionate conform Ordinului de
incepere pentru fiecare activitate in parte.

In vederea indeplinirii obligatiei ce revine partilor implicate in implementarea proiectelor in ceea
ce priveste asigurarea activitatii de informare si publicitate Prestatorul are ca sarcina efectuarea
publicitatii conform procedurilor stabilite prin Legea nr. 255/2010 si a Normelor de aplicare cu
modificarile si completarile ulterioare.

B.8. Cerinte privind publicitatea conform Manualului de Identitate Vizuala

1) Inscriptionarea documentelor elaborate (rapoarte de evaluare, documentatii cadastrale, etc.-
exclusiv corespondenta contractuala) cu sigla Uniunii Europene, sigla Guvemului Romaniei si sigla
Instrumentelor Structurale in Romania, respectand culorile si dimensiunile specificate in Manuahl de
Identitate Vizuala pentru Insirumenie Siructuraie in Romania (disponibii in format electronic la adresa
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www.fonduri-ue.ro), precum si utilizarea mentiunii *Proiect cofinantat de Uniunea Europeana prin
Fondul European de Dezvoltare Regionala/Fondul de Coeziune (dupa caz)”.

2) Inscriptionarea anunturilor publice (atat cele publicate in presa, cat si cele afisate la sediul
autoritatilor competente) cu simbolurile grafice precizate la pet. 1) si cu precizarea contributiei financiare
nerambursabile a Uniunii Europene la realizarea proiectului; copii ale anunturilor publicate/afisate vor fi
trimise Beneficiarului,

B.9. Etapa <<Alte servicii>>

Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului si pentru folosinta acestuia , orice fel de
documente, informatii, situatii centralizatoare , planuri parcelare, documentatii cadastrale, incheieri de
carte funciara ce au legatura cu zona din imediata apropriere a coridorului de expropiere, in termen de 5
zile de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei ctape, mentionata in Ordinele de Lucru
emise de catre Beneficiar.

Receptia serviciilor, aferente acestei etape, realizate de citre Prestator se va face in urma
transmiterii prin posta electronica, pe bazi de proces-verbal emis de Prestator. Serviciile prestate vor fi
verificate in termen de 10 zile lucratoare de la primirea lor, urmand ca beneficiarul sa confirme/infirme
receptionarea serviciilor prestate sau necesitatea completarii lor.

In vederea realizarii obiectivului contractului, Prestatorul asigurara participarea Managerului de
contract la toate sedinte lunare de progres, care vor avea loc in fiecare ultima zi de marti a lunii intr-o
locatie covenita de comun acord. La solicitarea Beneficiarului vor participa la anumite sedinte lunare de
progres si alti membri ai echipei mobilizate de Prestator pentru realizarea obiectivului contractului.

C. OBLIGATII SPECIFICE

Onorariul total este constituit pe baza unui onorariu stabilit pentru fiecare dintre etapele
cu serviciile descrise in cuprinsul acestui caiet de sarcini.

Acceptarea realiziirii serviciilor se face cu raportare strict la imobilul expropriat indiferent
de numarul de documentatii cadastrale intocmite de Prestator, in vederea atribuirii de numar
cadastral/obtinerii extrasului de Carte Funciara pentru lotul/loturile care raman in proprietatea
expropriatului si pentru obtinerea referatului/incheiere de respingere pentru lotul supus
exproprierii.

Plata se va realiza de ciitre Beneficiar pe bazi de facturi fiscali in termen de 60 de zile de la
data acceptarii de catre Beneficiar a documentelor justificative aferente facturii si dupa semnarea
de catre parti a procesului-verbal de predare-primire a documentelor justificative la sediul
Beneficiarului. In caz de neconformitate a documentatiei depuse, termenul incepe sa curga de la
remedierea aspectelor mneconforme sesizate de catre Beneficiar. Verificarea documentelor
justificative aferente facturii se va efectua de catre Beneficiar intr-un termen de maxim 30 de zile
de la predare .

Serviciile de intocmire a documentatiilor cadastrale individuale si a rapoartelor de evaluare
care au fost efectuate pentu un imobil rezultat din dezmembrarea unui imobil expropriat pentru
care au mai fost prestate aceleasi servicii aferente capitolelor B.2 si B.3 (pentru alt imobil rezultat
din dezmembrarea aceluiasi imobil expropriat), vor fi platite cu onorarii reprezentand 50% din
onorariile unitare mentionate in oferta .

Beneficiarul nu acorda avans.

In cazul in care este necesara completarea sau refacerea, dupa caz, a documentatiilor cadastrale
si/sau a rapoartelor de evatuare, ca urmare a constatarii de catre Beneficiar — oricand pe durata executarii
serviciilor prevazute in acest caiet de sarcini — a neconformitatii cu normele legale si/sau tehnice
aplicabile, prestatorul va suporta toate costurile suplimentare pe care le implica modificarea
documentatiilor, inclusiv in ceea ce priveste efectele asupra lucrarii de construire aferenta obiectivului 1a
care se refera documentatiile.
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In cazul in care, din vina exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin
contract, inclusiv respectarea termenului de predare, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul
contractului, dobanda legala penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica
monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte procentuale.

In cazul in care, din vina sa exclusivi, Beneficiarul nu onoreaza facturile in termenul prevazut,
Prestatorul va aplica dobanda legala penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de
politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte procentuale.

D. RECEPTIA SERVICIILOR

Receptia serviciilor realizate de citre Prestator se va face la sediul Beneficiarului pe bazi de
proces-verbal insotit de un opis.

- Prestatorul rdspunde de realitatea §i concludenta documentelor predate, inclusiv pentru cuantumul
justei despdgubiri cuvenite persoanelor expropriate. Documentatiile vor fi insotite de centralizatoare in
format text si electronic conform solicitarii Beneficiarului.

Toate documentele intocmite de catre Prestator vor fi transmise si in format electronic scanat si
editabil (situatii, liste, centralizatoare etc).

Receptia serviciilor se va realiza in urmatoarele termene:

Receptia serviciilor etapei B.1.

Predarea tuturor documentatiilor cadastrale complete, receptionate si avizate de O.C.P.1. insotite
de incheieri de carte funciard, referate de admitere se face la Beneficiar pe baza unui Proces
Verbal de predare - primire, in termen de 4 de luni de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor
acestei activitifi, mentionata in Ordinul de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestci
activitati si in termen de maxim 5 zile de la emiterea Incheieri/lor de carte funciara (minim si
integral la nivelul unei unitati administrativ-teritotiale). Acest termen poate fi prelungit, in situatii
punctuale, in care cauzele intarzierii nu sunt imputabile Prestatorlui si Beneficiarul a fost notificat
despre necesitatea prelugirii termenului de predare catre Beneficiar, cu minim 5 zile inainte de
data de predare .

Anterior receptiei documentelor si documentatiilor cadastrale la sediul beneficiarului, in interiorul
termenului de predare, acestea vor fi trimise prin posta electronica, insotite de fisierul DWG al
coridorul de expropriere cu lista imobilelor care se suprapun cu coridorul de expropriere inscris in
Cartea Funciard. Aceste trimiteri vor fi verificate in termenul maxim de 20 zile de la primirea lor
prin posta electronica, urmand ca beneficiarul sa confirme o viitoare receptionarea totala, partiala
sau respingere integrala a  serviciilor prestate si sa motiveze Prestatorului, tot prin posta
electronica, refuzul receptionarii acelor servicii neconforme pana cand acestea vor fi conforme
scopului pentru care au fost contractate.

Receptia integrala sau partiala{minim si integral la nivelul unei unitati administrativ-teritotiale) a
serviciilor realizate de citre Prestator pentru etapa B.1., se va face la sediul Beneficiarului pe bazd
de proces-verbal insotit opisul documentelor predare in original, scanate cat si editabil {(dwg si
dxf)..

Receptia serviciilor etapei B.2.

1) Mobilizarea la Punctele de informare expropriati aferente U.A.T. -urilor. Prestatorul va inainta
catre Beneficiar lista cu personal mobilizat si UAT-urile pe raza carora v-a indeplini cerintele
din caietul de sarcini, cu numerele de telefon si adresele de contact ale acestora, in termen de 5
zile de la Data de Incepere a Prestrii Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a Prestarii
Serviciilor aferente acestei activititi.

2} Identificarea tuturor imobilelor expropriate/transferate cu pozitionare certa si cu carti funciare
active, afectate de coridorul de expropriere ia data Ordinuiui de Incepere a Prestirii Serviciilor
aferente acestei activitifi, pe fiecare unitate administrativ-teritoriald. Termenul de transmitere
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catre Beneficiar a situatiei tuturor imobilelor expropriate/transferate cu pozitionare certa, pentru
fiecare unitate administrativ-teritoriald in parte, nu poate depasi 1 luna de la Data de Incepere a
Prestirii Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei
activitéti;

3) Identificarea tuturor imobilelor expropriate/transferate cu constructii afectate de coridorul de
expropriere la data Ordinului de Tncepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activitifi, pe
fiecare unitate administrativ-teritoriald. Termenul de transmitere catre Beneficiar a situatiei tuturor
imobilelor cu constructii expropriate/transferate cu pozitionare certa sau fara pozitionare certa,
pentru fiecare unitate administrativ-teritoriald in parte, nu poate depasi 1 luna de la Data de
Incepere a Prestarii Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a Prestirii Serviciilor
aferente acestei activitafi;

4) Contactarea autoritatilor locale in scopul obtinerii de informatii cu privire la identitatea tuturor
titularilor de drepturi reale asupra imobilelor ce fac obiectul exproprierii, in termen de 15 zile de la
Data de Incepere a Prestirii Serviciilor mentionata in Ordinului de incepere a Prestirii Serviciilor
aferente acestei activitifi si inaintarea Beneficiarului, dupa 10 zile de la primirea raspunsurilor de
la autoritatile locale, a listei partiala sau integrala (si in format editabil), cu titularii de drepturi
reale asupra imobilelor ce fac obiectul exproprierii. Aceste servicii se vor desfasura in vederea
completarii informatiilor, fara alt Ordin, la fiecare 3 luni pe toata durata derularii contractului;

5) Contactarea birourile de carte funciari §i birourile notariale in scopul obtinerii de informatii
legate de titularii de drepturi reale asupra imobilelor cu pozitionare certa sau fara pozitionare
certa si cu carti funciare active, ce fac obiectul exproprierii, in termen de 15 zile de la Data de
Incepere a Prestérii Serviciilor mentionata in  Ordinului de Incepere a Prestarii Serviciilor
aferente acestei activitifi si inaintarea Beneficiarului dupa 10 zile de la primirea raspunsurilor de
la  birourile de carte funciari si birourile notariale, a listei partiala sau integrala(si in format
editabil), cu titularii de drepturi reale asupra imobilelor cu pozitionare certa sau fara pozitionare
certa ce fac obiectul exproprierii. Aceste servicii se vor desfasura in vederea completarii
informatiilor, fara alt Ordin, la fiecare 3 luni pe toata durata derularii contractului;

6) Listele de la puntele 4) si 5) se vor prezenta si intr-o singura situatie tabelara comuna care v-a fi
analizata de managerul de proiect din punct de vedere al acordarii de numere cadastrale vs carti
funciare active raportat si se va inaintata Beneficiarului in termen de 10 zile de la primirea
raspunsurilor de la autoritatile locale, birourile de carte funciari si birourile notariale iar ulterior
va fi actualizata si inaintata Beneficiarului fara alt Ordin, de cate ori se primesc raspunsuri de la
autoritatile locale, birourile de carte funciard §i birourile notariale si in cadrul raportariilor de la
inceputul fiecarei luni calendaristice;

7) Instiintarea, printr-un anunt afisat la sediul consiliului local al fiecarei unititii administrativ
teritoriale si pe site-urile unititiilor administrativ — teritoriale , a detinatorilor cu orice titlu a
imobilelor afectate de amplasamentul Proiectului in vederea efectuiirii masuritorilor topografice si
a obfinerii actelor necesare intocmirii dosarului cadastral (acte de proprietate, acte de identitate,
cereri ciitre O.C.P.I/AN.C.P.L), in termen de 1 luna de la Data de Incepere a Prestdrii Serviciilor
mentionata in  Ordinului de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activitati. . Dovada
afisarii la sediul consiliilor locale a Anunturilor se vor inaintata Beneficiarului in termen de 10
zile de la expirarea termenului acordat pentru afisare , pentru toate unititii administrativ —
teritoriale strabatute de coridorul de expropricre al lucririi de utilitate publici de interes national.
8) Identificarea tuturor proprietarilor si a titularilor de drepturi reale asupra imobilelor expropriate/
necesar a fi expropriate/transferate in raport cu dispozitiile legale incidente, a necesitati modificari
si/sau completari, dupa caz si predarea listelor cu toti proprietarii catre Beneficiar, in termen de
2 luni de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor mentionata in  Ordinului de fncepere a
Prestirii Serviciilor aferente acestei activititi. Acest termen poate fi prelungit in situatia in care
cauzele intarzierii nu sunt imputabile Prestatorlui si Beneficiarul a fost notificat despre necesitatea
prelugirii termenului de transmitere catre Beneficiar a listelor cu toti proprietarii, cu minim 5 zile
inainte de data de predare.In acest caz se accepta si liste partiale care vor fi completate ulterior de
ori de cate ori apar identificari noi, iar situatia va fi transmisa Beneficiarului lunar in cadrul
raportariilor de la inceputul fiecarei luni calendaristice;

9) Intocmirea refelelor de sprijin si a descrierilor punctelor topografice in termen de 20 zile de 1a
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Data de Incepere a Prestarii Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a Prestiirii Serviciilor
aferente acestei activitati. Dovada privind Intocmirea retelelor de sprijin si a descrierilor
punctelor topografice se vor  inaintata Beneficiarului in termen de 10 zile de la finalizarea
intocmirii respectiv descrierii;

10) Identificarea si marcarea in teren a Coridorul de expropriere in termen de 2 luni de la Data de
Incepere a Prestérii Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente
acestel activitifi, contactarea autoritatilor locale si semnarea cu acestea a Proceselor Verbale de
trasare. Dovada privind Identificarea si marcarea in teren a Coridorul de expropriere se vor
inaintata Beneficiarului in termen de 10 zile de la finalizarea Identificarii si marcarii in teren a
Coridorul de expropriere;

11) Intocmirea si avizarea planului cu amplasamentul lucririi de citre O.C.P.L/AN.C.P.L pentru
fiecare U.A.T.. Planul cu amplasamentul tuturor imobilelor expropriate/transferate cu pozitionare
certa sau planul numai cu anumite imobilele expropriate/transferate cu pozitionare certa, pe
fiecare unitate administrativ-teritoriali.Aceasta activitate de Intocmirea a planului cu
amplasamentul luerdrii de ciitre Prestator este necesar sa fie efectuata in termen de 2 luni de la
Data de Incepere a Prestirii Serviciilor stipulata in Ordinului de Incepere a Prestirii Serviciilor
aferente acestei activititi, planurile realizate se vor inaintata Beneficiarului in termen de 10 zile
de la finalizarea si se repeta la fiecare 3 luni, pana la avizarea de citre O.C.PI/AN.CPI a
ultimului Plan cu amplasamentul imobilelor expropriate/transferate cu pozitionare certa pe fiecare
unitate administrativ-teritoriala.

12) Verificarea legalititii tuturor constructiilor situate in coridorul de expropriere in termen de 2
luni de la Data de Incepere a Prestiirii Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a Prestirii
Serviciilor aferente acestei activititi si prezentarea situatiei Beneficiarului in termen de 10 zile de
la expirarea perioadei acordata pentru verificarea legalitdtii tuturor constructiilor;

15) Realizarea tuturor documentatiilor cadastrale pentru dezmembrarea / actualizarea datelor /
primé inscriere, conform normelor legale aplicabile, pentru imobilele din domeniul privat situate
in coridorul de expropriere, imobile cu constructii si cu pozitionare certa la data Ordinului de
Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activititi. Depunerea la AN.C.P.I (O.C.PL) a
documentatiilor cadastrale in vederea atribuirii de numar cadastral/obtinerii extrasului de Carte
Funciara pentru lotul/loturile care raman in proprietatea expropriatului/tilor si pentru obtinerea
referatului/incheiere de respingere pentru lotul supus exproprierii, conform Protocolului incheiat
intre CN.A.LR. - S.A. si AN.C.P], in termen de 3 luni de la Data de Incepere a Prestarii
Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a Prestirii Serviciilor afcrente acestei activitagi.
Acest termen poate fi prelungit in situatia in care cauzele intarzierii nu sunt imputabile Prestatorlui
si Beneficiarul a fost notificat despre necesitatea prelugirii termenului de depunerea la A.N.C.P.I
(O.CP1) a documentatiilor cadastrale, cu minim 5 zile inainte de data calculata pentru
depunerea la AN.C.P.I (O.C.P.L).

Receptia partiala sau integrala a serviciilor/rezultatelor serviciilor realizate de citre Prestator
pentru serviciile aferente etapei B.2., cand se predau Beneficiarului documentatiile cadastrale
receptionate si avizate de O.C.P.1. insotite de incheieri de carte funciars, extras CF pe lotul ramas
in urma exproprierii fara notatia ,,Imobil cu localizare incerta”, referate de admitere/ respingere,
notificdrile transmise expropriatilor, copii dupd confirmirile de primire, copii dupi actele de
identitate ale proprietarilor, procuri notariale sau alte acte relevante, se va face la sediul
Beneficiarului pe bazi de proces-verbal de receptie insotit de un opis cu clasificarea: da/ nu
imobile suplimentare sau cu modificari de orice natura fata de de Hotérdrea initiala de expropriere
adoptata in urma complectari studiului de fezabilitate din lanuarie 2023. Documentele se depun
atat in original, scanate cat si editabil (excel, word, dwg si dxf).

16) Realizarea tuturor documentatiilor cadastrale pentru dezmembrarca / actualizarea datelor /
primd inscriere, conform normelor legale aplicabile, pentru imobilele din domeniul public al
unitatilor administrativ-teritoriale/consilii judetene sau in domeniul public al statului roman si in
administrarea altor institutii, situate in coridorul de expropriere, imobile cu constructii si cu
pozitionare certa la data Ordinului de incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activitifi si
transmiterea instintarilor potrivit art.28 din Legea 255/2010, solicitari privind obtinerea in
termenul legal a acordurilor de principiwhotararilor de transfer/ avizelor necesare pentru
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dezmembrarea/ actualizarea datelor / primd inscriere a parcelelor propuse pentru transfer.
Depunerea la AN.C.P.I (0.C.P.I.) a documentatiilor cadastrale in vederea atribuirii de numar
cadastral/obtinerii extrasului de Carte Funciara pentru lotul/loturile care raman in administrarea
altor institutii si pentru obtinerea referatului/incheiere de respingere pentru lotul supus
transferului, conform Protocolului incheiat intre CN.A.LR. - S.A. si AN.C.P], in termen de 4
luni de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente mentionata in Ordinului de Incepere a
Prestérii Serviciilor aferente acestei activititi. Acest termen poate fi prelungit in situatia in care
cauzele intarzierii nu sunt imputabile Prestatorlui si Beneficiarul a fost notificat despre necesitatea
prelugirii termenului de depunerea la AN.C.P.I (O.C.P.1.) a documentatiilor cadastrale, cu minim
5 zile inainte de data calculata pentru Depunerea la AN.C.P.I (O.C.P.1).

Receptia partiala sau integrala a serviciilot/rezultatelor serviciilor realizate de citre Prestator
pentru serviciile aferente etapei B.2., cand se predau Beneficiarului documentatiile cadastrale
receptionate i avizate de O.C.P.1. insotite de incheieri de carte funciard, extras CF pe lotul ramas
in urma exproprierii fara notatia ,,Imobil cu localizare incerta”, referate de admitere/ respingere,
notificérile transmise expropriatilor, copii dupd confirmarile de primire, copii dupa actele de
identitate ale proprietarilor, procuri notariale sau alte acte relevante, se va face la sediul
Beneficiarului pe bazd de proces-verbal de receptie insotit de un opis cu clasificarea: da/ mu
imobile suplimentare sau cu modificari de orice natura fata de de Hotérarea initiala de expropriere
adoptata in urma complectari studiului de fezabilitate din Januarie 2023. Documentele se depun
atat in original, scanate cat si editabil {excel, word, dwg si dxf).

17) Realizarea tuturor documentatiilor cadastrale pentru dezmembrarea / actualizarea datelor /
primd inscriere, conform normelor legale aplicabile, pentru imobilele din domeniul public al
unitatilor administrativ-teritoriale/consilii judetene sau in domeniul public al statului roman si in
administrarea altor institutii, situate in coridorul de expropriere, imobile fara constructii si cu
pozitionare certa la data Ordinului de incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activititi si
transmiterea instintarilor potrivit art.28 din Legea 255/2010, obtinerea in termenul legal a
acordurilor de principiv/hotararilor de transfer/ avizelor necesare pentru dezmembrarea/
actualizarea datelor / primé Inscriere a parcelelor propuse pentru transfer. Depunerea la AN.C.P.I
(O.C.P.I.) adocumentatiilor cadastrale in vederea atribuirii de numar cadastral/obtinerii extrasului
de Carte Funciara pentru lotul/loturile care raman in in administrarea altor institutii si pentru
obtinerea referatului/incheiere de respingere pentru lotul supus transferului, conform Protocolului
incheiat intre C.N.A.LR. - S.A. si AN.C.P.1, in termen de 6 luni de la Data de Incepere a Prestirii
Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activitati.
Acest termen poate fi prelungit in situatia in care cauzele intarzierii nu sunt imputabile Prestatorlui
si Beneficiarul a fost notificat despre necesitatea prelugirii termenului de depunerea la A.N.C.P.I
(0.C.P.L) a documentatiilor cadastrale, cu minim 5 zile inainte de data calculata pentru
Depunerea la A.N.C.P.I (O.C.P.L).

Receptia partiala sau integrala a serviciilor/rezultatelor serviciilor realizate de citre Prestator
pentru serviciile aferente etapei B.2., cand se predau Bencficiarului documentatiile cadastrale
receptionate i avizate de O.C.P.I. insotite de incheieri de carte funciari, extras CF pe lotul ramas
in urma exproprierii fara notatia ,,Imobil cu localizare incerta”, referate de admitere/ respingere,
notificirile transmise expropriatilor, copii dupd confirmirile de primire, copii dupa actele de
identitate ale proprietarilor, procuri notariale sau alte acte relevante, se va face la sediul
Beneficiarului pe bazé de proces-verbal de receptie insotit de un opis cu clasificarea: da/ nu
imobile suplimentare sau cu modificari de orice natura fata de de Hot#irarea initiala de expropriere
adoptata in urma complectari studiului de fezabilitate din lanuarie 2023. Documentele se depun
atat in original, scanate cat si editabil (excel, word, dwg si dxf).

18) Realizarea tuturor documentatiilor cadastrale pentru dezmembrarea / actualizarea datelor /
prim3 inscriere, conform normelor legale aplicabile, pentru imobilele din domeniul privat situate
in coridorul de expropriere, imobile fara constructii si cu pozitionare certa la data Ordinului de
incepere a Prestarii Serviciilor aferente acestei activitifi. Depunerea la AN.C.P.I (O.CPIL) a
documentatiilor cadastrale in vederea atribuirii de numar cadastral/obtinerii extrasului de Carte
Funciara pentru lotul/loturile care raman in proprietatea expropriatului si pentru obtinerea
referatului/incheiere de respingere pentru lotul supus exproprierii, conform Protocolului incheiat
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intre CN.A.LR. - S.A. si AN.CP], in termen de 12 luni de la Data de Incepere a Prestirii
Serviciilor mentionata in Ordinului de Tncepere a Prestarii Serviciilor aferente acestei activitafi.
Acest termen pot fi prelungite in cazul in care cauzele intarzierii nu sunt imputabile Prestatorlui si
Beneficiarul a fost notificat despre necesitatea prelugirii termenului de depunerea la A.N.C.P.I
(O.CPL) a documentatiilor cadastrale, cu minim 5 zile inainte de data calculata pentru
Depunerea la AN.C.P.I (O.C.P.L).

Receptia partiala sau integrala a serviciilor/rezultatelor serviciilor realizate de ciatre Prestator
pentru serviciile aferente etapei B.2., cand se predau Beneficiarului documentatiile cadastrale
receptionate si avizate de O.C.P.I insotite de incheieri de carte funciara, extras CF pe lotul ramas
in urma exproprierii fara notatia ,,Imobil cu localizare incerta”, referate de admitere/ respingere,
notificarile transmise expropriatilor, copii dupd confirmirile de primire, copii dupa actele de
identitate ale proprietarilor, procuri notariale sau alte acte relevante, se va face la sediul
Beneficiarului pe bazd de proces-verbal de receptie insotit de un opis cu clasificarea: da/ nu
imobile suplimentare sau cu modificari de orice natura fata de de Hotlirirea initiala de expropriere
adoptata in urma complectari studiului de fezabilitate din Ianuarie 2023. Documentele se depun
atat in original, scanate cat si editabil (excel, word, dwg si dxf).

19) Realizarea tuturor documentatiilor cadastrale pentru dezmembrarea / actualizarea datelor /
primd inscriere, conform normelor legale aplicabile, pentru imobilele din domeniul public al
unitatilor administrativ-teritoriale/consilii judetene sau in domeniul public al statului roman si in
administrarea altor institutii, situate n coridorul de expropriere, imobile cu sau fara constructii si
fara pozitionare certa la data Ordinului de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei
activitéi si obtinerea acordurilor de principiu, avizelor necesare pentru dezmembrarea parcelelor
propuse pentru transfer. Depunerea la AN.C.P.I (O.C.P.1) a documentatiilor cadastrale in
vederea atribuirii de numar cadastral/obtinerii extrasului de Carte Funciara pentru lotul/loturile
care raman in in administrarea altor institutii si pentru obtinerea referatului/incheiere de respingere
pentru lotul supus transferului, conform Protocolului incheiat intre C.N.A.LR. - S.A. si AN.CP.,
in termen de 18 luni de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor mentionata in Ordinului de
Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activitdfi. Acest termen poate fi prelungit in situatia
in care cauzele intarzierii nu sunt imputabile Prestatorlui si Beneficiarul a fost notificat despre
necesitatea prelugirii termenului de depunerea la AN.C.PI (O.CPI1) a documentatiilor
cadastrale, cu minim 5 zile inainte de data calculata pentru Depunerea la A.N.C.P.I (O.C.P.L).
Receptia Serviciilor aferente acestei activitati se face in interiorul termenului de 20 luni de la
Data de Incepere a Prestarii Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a Prestirii Serviciilor
afcrente acestei activitati.

Receptia partiala sau integrala a serviciilor/rezultatelor serviciilor realizate de citre Prestator
pentru serviciile aferente etapei B.2., cand se predau Beneficiarului documentatile cadastrale
receptionate si avizate de O.C.P.I. insotite de incheieri de carte funciari, extras CF pe lotul ramas
in urma exproprierii fara notatia ,,Imobil cu localizare incerta”, referate de admitere/ respingere,
notificdrile transmise expropriatilor, copii dupd confirmirile de primire, copii dupi actele de
identitate ale propricetarilor, procuri notariale sau altc acte relevante, se va face la sediul
Beneficiarului pe bazi de proces-verbal de receptie insotit de un opis cu clasificarea: da/ nu
imobile suplimentare sau cu modificari de orice natura fata de de Hotlirdrea initiala de expropriere
adoptata in urma complectari studiului de fezabilitate din Ianuarie 2023. Documentele se depun
atat in original, scanate cat si editabil (excel, word, dwg si dxf).

20) Realizarea tuturor documentatiilor cadastrale pentru dezmembrarea / actualizarea datelor /
prima inscriere, conform normelor legale aplicabile, pentru imobilele din domeniul privat situate
in coridorul de expropriere, imobile cu sau fara constructii si fara pozitionare certa la data
Ordinului de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activitdfi. Depunerea la AN.C.P.I
(O.C.P.I) adocumentatiilor cadastrale in vederea atribuirii de numar cadastral/obtinerii extrasului
de Carte Funciara pentru lotul/loturile care raman in proprietatea expropriatului si pentru obtinerea
referatului/incheiere de respingere pentru lotul supus exproprierii, conform Protocolului incheiat
intre CN.ALLR. - S.A. si AN.C.P], in termen de 18 luni de la Data de Incepere a Prestirii
Serviciilor mentionata in Ordinului de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activititi.
Acest termen pot i prelungite in cazul in care cauzele intarzierii nu sunt imputabile Prestatorlui si
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Beneficiarul a fost notificat despre necesitatea prelugirii termenului de depunerea la AN.C.P.I
(O.C.P.L) a documentatiilor cadastrale, cu minim 5 zle inainte de data calculata pentru
Depunerea la AN.C.P.I (O.C.P.L).

Receptia Serviciilor aferente acestei activititi se face in interiorul termenului de 20 luni de la
Data de Incepere a Prestirii Serviciilor mentionata in Ordinuluj de Incepere a Prestarii Serviciilor
aferente acestei activitafi.

Receptia partiala sau integrala a serviciilor/rezultatelor serviciilor realizate de citre Prestator
pentru serviciile aferente etapei B.2., cand se predau Beneficiarului documentatile cadastrale
recepfionate si avizate de O.C.P.I insotite de incheieri de carte funciar, extras CF pe lotul ramas
in urma exproprierii fara notatia , Imobil cu localizare incerta”, referate de admitere/ respingere,
notificarile transmise exproptiatilor, copii dup# confirmirile de primire, copii dupi actele de
identitate ale proprietarilor, procuri notariale sau alte acte relevante, se va face la sediul
Beneficiarului pe bazi de proces-verbal de receptie insotit de un opis cu clasificarea; da/ nu
imobile suplimentare sau cu modificari de orice natura fata de de Hotdrdrea initiala de expropriere
adoptata in urma complectari studiului de fezabilitate din Ianuarie 2023. Documentele se depun
atat in original, scanate cat si editabil (excel, word, dwg si dxf).

21) Pentru terenurile care fac parte din fondul forestier si se suprapun cu coridorul de expropriere,
documentatiile cadastrale se vor realiza dupi caz pe unitati amenajistice si se vor depune spre
receptionare la O.C.P.L, intr-un termen de maxim 1 luna de la Data de Incepere a Prestirii
Serviciilor mentionata in Ordinul de lucru aferente acestei activitati. Incheierile de carte funciari
si documentatiile cadastrale individuale pentru terenurile care fac parte din fondul forestier
afectate de expropriere, receptionate de catre O.C.P.L, insotite de documentatia care a fost
intocmita pentru scoaterea din fondul forestier se predau beneficiarului pe bazi de Proces Verbal,
in termen de 2 luni de la Data de Incepere a Prestarii Serviciilor mentionata in Ordinul de lucru
aferente acestei activitati. Acest termen pot fi prelungite in cazul in care cauzele intarzierii nu sunt
imputabile Prestatorlui si Beneficiarul a fost notificat despre necesitatea prelugirii termenului de
depunerea la AN.C.P.I (O.C.P.1) a documentatiilor cadastrale, cu minim 5 zile inainte de data
calculata pentru predare la Beneficiar.

22) Notificarea, ulterior obtinerii terenurilor necesare relocarii, a detinatorilor de utilitati care au
retele amplasate in zona unde se vor desfasura lucrarile de executie la obiectivul de investitii, in
vederea eliberarii amplasamentului prin devierea/protejarea retelelor pe care acestia le detin, in
termenlQ zile de la Data de Incepere a Prestarii Serviciilor mentionata in Ordinul de lucru
aferente acestei activitati si dovada notificarilor se vor inaintata Beneficiarului in termen de 10
zile de la primirea ultimei confirmari a primiri notificari expediate catre detinatorilor de utilitati ;
23) Activitate necesara finalizarii exproprierii prin modificarea si/sau completarea Hotirarii
initiale de expropriere adoptata in urma complectari studiului de fezabilitate din Ianuarie 2023.
Serviciile aferente acestei activitati sc pot realiza in transe numai in cazul in care aceste servicii
vor fi necesare si daca, dupa avizarea de catre O.C.P.I/AN.C.PL a planurilor parcelare, se
constata  suplimentar imobile afectate de exproprierc/transfer, fata de Hotirarea initiala de
expropriere adoptata in urma complectari studiului de fezabilitate din lanuarie 2023 ( daca exista
imobile neidentificate in coridorul de expropriere initial) , daca apar modificari de orice natura la
imobilele afectate de expropriere/transfer, fata de Hotiirorea initiala de expropriere adoptata in
urma complectari studiului de fezabilitate din lanuarie 2023 si daca in urma definitivarii
proiectului tehnic se constata ca unele parcele nu mai sunt necesare obiectivului de investitii.
Transmiterea spre verificare de catre Beneficiar a tuturor documentelor si copiilor documentatiilor
cadastrale se face in termen de 1 de luna de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor mentionata
in Ordinul de Incepere a Prestirii Serviciilor.

Receptia partiala sau integrala a serviciilor/rezultatelor serviciilor realizate de ciitre Prestator
pentru serviciile aferente acestei activitati, unde se predau Beneficiarului anexe comparative, liste
cu proprietarilor/detinatorilor §i a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor care constituie
coridorul de expropriere(daca e cazul), copii ale documentatilor cadastrale receptionate si avizate
de O.C.P.I insofite de incheieri de carte funciar3, extras CF pe lotul ramas in urma exproprierii
fara notatia ,,Jmobil cu localizare incerta”, referate de admitere/ respingere, notificirile transmise
expropriatilor, copii dupi confirmarile de primire, copii dupa actele de identitate ale proprietarilor,
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procuri notariale sau alte acte relevante, se va face la sediul Beneficiarului pe bazd de proces-
verbal insotit de un opis. Documentele se depun atat in original, scanate cat si editabil (word,
excel,dwg si dxf).

24) Orice activitate necesara activitatii de expropriere, urmare a publicarii,modificarii si/sau
completarii Hotarérii initiale de expropriere adoptata in urma complectari studiului de fezabilitate
din Ianuarie 2023, potrivit Ordinul de lucru al acestei activititi, in termen de maxim 1 de luna de
la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor mentionata in Ordinul de lucru aferente activitati cerute
de Beneficiar.

25) Oricare activitate necesare finalizarii exproprierii: corespondenta cu proprietarii/detinatorii si
a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor care constituie coridorul de expropriere,
corespondenta cu unitétiile administrativ-teritoriale,corespondenta cu orice persoana sau institutie
care solicita accesul la informare in virtutea legilor in vigoare, corespondenta cu Beneficiarul in
urma: solicitarilor/sentintelor instantelor de judecata si in urma tuturor solicitariilor Beneficiar,
inainte si dupa modificarea si/sau completarea Hotirarii initiale de expropriere adoptata in urma
complectari studiului de fezabilitate din Ianuarie 2023, potrivit Ordinelor de lucru de Incepere a
Prestdrii Serviciilor  activitati cu Data de Incepere a Prestirii Serviciilor de maxim 5
zile.Transmiterea raspunsurilor la petitii si spre stiinta Beneficiarului se v-a face in termenul de
maximul 5 zile de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activitéti.

26) Intocmirea si predarea unor rapoarte,analize, documente, documetatii solicitate de Beneficiar
pentru orice activitati necesare finalizarii exproprierii, cat si in urma solicitarilor instantelor de
judecata si a altor institutii, servicii cerute punctual de Beneficiar, inainte si dupa modificarea
si/sau completarea Hotirarii initiale de expropriere adoptata in urma complectari studiului de
fezabilitate din lanuarie 2023, se va face Beneficiarului sau si Beneficiarului prin posta
electronica, in termenul de 5 zile de la Data de Incepere a Prestérii Serviciilor mentionata in
Ordinul de lucru aferente acestei activitati. In anumite situatii temenul de predare poate fi majorat
la 10 zile si trasmiterea documentelor sa se efectueaze in trange, daca accepta Beneficiarului.
Receptia integrala a rezultatelor serviciilor realizate de citre Prestator se va face la sediul
Beneficiarului pe bazi de proces-verbal insotit de un opis in termen de 10 zile de la Data de
Incepere a Prestirii Serviciilor mentionata in Ordinele de lucru aferente acestor activitati.

Receptia serviciilor etapei B.3.

* Servicii in vederea realizarii rapoartelor de evaluare a imobilelor expropriate pentru care exista

modificéri de orice natura fafd de datele previzute in anexa la hotirdrea Guvernului, previzuti la
art. 5 din Legea nr. 255/2010, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriald, pe fiecare categorie
de folosintd. Servicii anterioare emiterii si publicirii unei Hotirari de Guvern de modificarea si
completare a Hotfirdrii initiale de expropriere adoptata in urma complectari studiului de
fezabilitate din lanuarie 2023.Transmiterea spre verificare de catre Beneficiar a Rapoartele de
evaluare si a documentatiei necesard pentru promovarea unei Hotiirari de Guvern de modificarea
si/sau completare a Hotararii initiale de expropriere adoptata in urma complectari studiului de
fezabilitate din Ianuarie 2023 se face in termen de 1 de luna de la Data de Incepere a Prestirii
Serviciilor mentionata in Ordinul de incepere a Prestirii Serviciilor.Predarea documentelor
solicitate pentru aceste activitati necesare finalizarii exproprierii prin modificarea si/sau
completarea ,Hotirdrii initiale de expropriere adoptata in urma complectari studiului de
fezabilitate din Ianuarie 2023, se va face la sediul Beneficiarului pe baza unui Proces Verbal de
predare — primire.
Orice alte activitati necesare finalizarii exproprierii, cat si in urma solicitarilor instantelor de
judecata si a altor institutii, activitati cerute punctual de Beneficiar, inainte si dupa modificarea
si/sau completarea Hotérédrii initiale de expropriere adoptata in urma complectari studiului de
fezabilitate din lanuarie 2023, potrivit Ordinului de Incepere a Prestarii Serviciilor aferente acestor
activitii.

» Predarea documentelor solicitate pentru orice activitati necesare finalizarii exproprierii, cat si in
urma solicitarilor instantelor de judecata si a altor institutii, activitati cerute punctual de
Beneficiar, inainte si dupa modificarea si/sau completarea Hotirari initiale de expropriere adoptata
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in urma complectari studinlui de fezabilitate din Ianuarie 2023, se va face la sediul Beneficiaruhui
pe baza unui Proces Verbal de predare - primire, in termenul de 10 zile dela Data de Incepere a
Prestérii Serviciilor aferente acestei activititi, mentionata tn Ordinul de lucru aferente acestei
activitati, Temenul de predare poate fi majorat si predarea documentelor sa se efectueaze in trange,
daca accepta Beneficiarului.

*Receptia serviciilor realizate de ciitre Prestator se va face la sediul Beneficiarului pe bazi de
proces-verbal insotit de un opis. Documentele se depun in original, scanate cat si cditabile (excel,
word).

Receptia serviciilor etapei B.4.

Servicii in vederea transferului dreptului de administrare, in cazul bunurilor imobile aflate in
proprietatea public sau privatd a statului §i in administrarea institutiilor publice, institutelor de
cercetare-dezvoltare, regiilor autonome, precum si a oricéror altor autorititi publice, al ciror regim
a fost stabilit prin legi speciale. Servicii in vederea trecerii bunurilor imobile, proprietate publici a
unitédtilor administrativ-teritoriale, care sunt afectate de lucririle de utilitate publicé, in conditiile
legii, in proprietatea publici a statului §i in administrarea Ministerului Transporturilor,
Infrastructurii $i Comunicatiilor prin Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii
Rutiere - S.A.

*Receptia integrala sau partiala(minim si integral la nivelul unei unitati administrativ-teritotiale)
a documentelor aferente serviciilor/rezultatelor serviciilor realizate de citre Prestator etapa B.4., se
va face impreuna cu copii ale documentatiile cadastrale aferente acestor imobile ( documentatiile
cadastrale fiind receptionate si avizate de O.C.P.. insotite de incheieri de carte funciari, extras CF
pe lotul ramas in urma exproprierii fara notatia ,Imobil cu localizare incerta”, referate de
admitere/ respingere, notificarile transmise de Prestator, copii dupid confirmirile de primire,
hotarari ale consiliilor locale sau alte acte relevante) in termen de 3 luni de la Data de Incepere a
Prestérii Serviciilor mentionata in Ordinului de fncepere a Prestiirii Serviciilor aferente acestei
activititi. Acest termen poate fi prelungit in situatia in care cauzele intarzierii nu sunt imputabile
Prestatorlui si Beneficiarul a fost notificat despre necesitatea prelugirii termenului de predare la
Beneficiar a documentatiilor cadastrale, cu minim 5 zile inainte de data calculata pentru
predarea documentelor aferente serviciilor/rezultatelor servictilor realizate de ciitre Prestator.
*Receptia serviciilor 1)-5) realizate de ciitre Prestator se va face la sediul Beneficiarului pe bazi de
proces-verbal insotit de un opis. Documentele se depun in original, scanate cat si editabile {excel,
word,dwg,dxf).

*Asigurarea oricéror alte servicii de asistenta tehnic specifica acestei etape, la solicitarea expresi
a Beneficiarului.Predarea documentelor solicitate se va face la sediul Beneficiarului pe baza unui
Proces Verbal de predare - primire, in termenul de 10 zile de la Data de Incepere a Prestirii
Serviciilor aferente acestei activitifi, mentionata in Ordinul de lucru aferente acestei activitati.
Temenul de predare poate fi majorat la cererea justificata a Prestatorului si predarea
documentelor sa se efectueaze in transe, daca accepta Beneficiarul.

Receptia serviciilor etapei B.5.
Servicii privind scoaterea imobilelor din fondul forestier/circuitul agricol, care sunt situate pe
amplasamentul coridorului de expropriere, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 255/2010 si a
Normei metodologice de aplicare a acesteia.
Predarea documentelor solicitate se va face la sediul Beneficiarului pe baza unui Proces Verbal de
predare - primire, in termenul de 3 luna de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente
acestei activitati, mentionata in Ordinul de Incepere a Prestirii Serviciilor. Acest termen poate fi
prelungit in situatia in care cauzele intarzierii nu sunt imputabile Prestatorlui si Beneficiarul a fost
notificat despre necesitatea prelugirii termenului de predare la Beneficiar a documentelor, cu
minim 5 zile inainte de data calculata pentru predarea documentelor aferente
serviciilor/rezultatelor serviciilor realizate de citre Prestator. Daca e in interesul Beneficiarului
predarea documentelor se poate efectua in transe.

» Recepfia serviciilor 1)-3) realizate de ciitre Prestator se¢ va face la sedinl Beneficiarului pe bazi de
proces-verbal insotit de un opis. Documentele se depun in original, scanate cat si editabile (excel,
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word,dwg,dxf).

* Orice alte activitafi necesare pentru scoaterea imobilelor din fondul forestier/circuitul agricol, care
sunt situate pe amplasamentul coridorului de expropriere. Predarea documentelor solicitate se va
face la sediul Beneficiarului pe baza unui Proces Verbal de predare - primire, in termenul de 10
zile de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor aferente acestei activitifi, mentionata In Ordinul
de lucru aferente acestei activitati. Temenul de predare poate fi majorat la cererea justificata a
Prestatorului si predarea documentelor sa se efectueaze in trange, daca accepta Beneficiarul.

Receptia serviciilor etapei B.6.

Servicii in vederea revizuirii coridorului de expropriere in urma modificarii proiectului de
executie gi/sau ca urmare a unor decizii judecitoresti definitive, pentru fiecare imobil - coridor de
expropriere care a fost inscris in Cartea Funciara.

* Termenul de depunere la OCPI/ANCPI a documentatilor cadastrale in vederea inscrierii in
Cartea Funciard a revizuirij coridorului de expropriere, este de 1 luna de Ia Data de Incepere a
Prestirii Serviciilor acestei activititi. Predarea tuturor documentatiilor cadastrale complete,
receptionate i avizate de O.C.P.I. insotite de incheieri de carte funciari, extras CF pe lotul ramas
in urma exproprierii fara notatia ,,lmobil cu localizare incerta”, referate de admiterc se face la
Beneficiar pe baza unui Proces Verbal de predare - primire, in termen de 2 de luni de la Data de
Incepere a Prestérii Serviciilor acestei activititi, mentionata in Ordinul de Incepere a Prestarii
Serviciilor aferente acestei activitati sau in termen de maxim 5 zile de la emiterea Incheieri/lor de
carte funciard. Acest termen poate fi prelungit in situatia in care cauzele intarzierii nu sunt
tmputabile Prestatorlui, iar Beneficiarul a fost notificat, despre necesitatea prelugirii termenului de
predare catre Beneficiar, cu minim 5 zile inainte de data calculata pentru  predarea catre
Beneficiar a documentelor si documentatiilor cadastrale realizate de citre Prestator.

Receptia serviciilor realizate de citre Prestator pentru aceasta activitate, se va face la sediul
Beneficiarului pe bazi de proces-verbal insotit de opisul documentelor si documentatiilor
cadastrale predare in original, scanate cat si editabil (dwg si dxf).

¢ Termenul de intocmire si avizare a documentatiilor cadastrale pentru dezmembrarea / actualizarea
datclor / primé inscriere, conform normelor legale aplicabile de citre un verificator autorizat
respectiv de depunere la AN.C.P.I (O.C.P.1.) a documentatiilor cadastrale in vederea atribuirii de
numar cadastral/obtinerii extrasului de Carte Funciara pentru lotul/loturile care raman in
proprietatea expropriatului si pentru obtinerea referatului/incheiere de respingere pentru lotul
supus exproprierii, conform Protocolului incheiat intre C.N.A.LR. - S.A. si AN.CPI, estede 1
luna de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor acestei activititi. Predarea tuturor
documentatiilor cadastrale complete, receptionate si avizate de O.C.P.I. insotite de incheieri de
carte funciard, extras CF pe lotul ramas in urma exproprierii fara notatia ,,Imobil cu localizare
incerta”, referate de admitere se face la Beneficiar pe baza unui Proces Verbal de predare -
primire, in termen de 2 de luni de la Data de Incepere a Prestirii Serviciilor acestei activitati,
mentionata in Ordinul de Incepere a Prestarii Serviciilor aferente acestei activitati sau in termen de
maxim 5 zile de la emiterea Incheieri/lor de carte funciari. Acest termen poate fi prelungit in
situatia in care cauzele intarzierii nu sunt imputabile Prestatorlui, iar Beneficiarul a fost notificat,
despre necesitatea prelugirii termenului de predare catre Beneficiar, cu minim 5 zile inainte de
data calculata pentru predarea catre Beneficiar a documentelor si documentatiilor cadastrale
realizate de citre Prestator.
Receptia serviciilor realizate de catre Prestator pentru aceasta activitate, se va face la sediul
Beneficiarului pe bazi de proces-verbal insotit de opisul documentelor si documentatiilor
cadastrale predare in original, scanate cat si editabil (dwg si dxf) pentru documentele si
documentatiile cadastrale predate Beneficiarului pentru un imobil expropriat/transferat,
documentatiile cadastrale avand atribuit numar cadastral/obtinut extras de Carte Funciara pentru
lotul/loturile care raman in proprietatea expropriatului si obtinut referatul de respingere /incheiere
de respingere pentru lotul supus exproprierii, conform Protocolului incheiat intre C.N.AIR, -
S.A.s1 AN.CP.L
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Receptia serviciilor etapei B.9.
<<Alte servicii>>

Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului si pentru folosinta acestuia , orice fel de
documente, informatii, situatii centralizatoare , planuri parcelare, documentatii cadastrale,
incheieri de carte funciara ce au legatura cu zona din imediata apropriere a coridorului de
expropiere, in termen de 5 zile de la Data de Incepere a Prestérii Serviciilor aferente acestei etape,
mentionata in Ordinele de Lucru emise de catre Beneficiar.

Receptia serviciilor, aferente acestei ctape, realizate de citre Prestator se va face in urma
transmiterii prin posta electronica, pe bazi de proces-verbal emis de Prestator. Serviciile prestate
vor fi verificate in termen de 10 zle lucratoare de la primirea lor, urmand ca beneficiarul sa
confirme/infirme receptionarea serviciilor prestate sau necesitatea completarti lor,

E. MODALITATEA DE PLATA

Beneficiarul accepta livrari partiale in prestarea serviciilor B3, B4 si BS. Se va intocmi un proces
verbal de predare-primire pentru fiecare serviciu prestat. Plata se va face in termen de 60 de zile de Ia data
confirmarii primirii si acceptarii de ciitre Beneficiar a facturilor emise de Prestator, in urma semndrii
procesului verbal. In caz de neconformitate, se va amana termenul platii pana la remedirea aspectelor
neconforme din procesul verbal de receptie.
Platile vor fi efectuate dupa cum urmeaza:
Plata etapei B.1.

¢ Plata aferenta pentru documentele si documentatiile predate Beneficiarului pentru inscrierea in
Cartea Funciara a coridorului de expropriere, se efetueaza in urma receptiei integrale a serviciilor
realizate de citre Prestator pe toate U.A.T.-urile lotului si se vor raporta pentru decontare la
pretul unitar ofertat pentru etapa B.1. multiplicat cu numarul total de 353 imobile pe raza
judetului Mures.

Plata etapei B.2.

* Plata aferenta pentru documentele si documentatiile predate Beneficiarului pentru imobilele
expropriate unde nu apar modificari de orice natura la imobilele afectate de expropriere/transfer,
fata de Hotarérea initiala de expropriere adoptata in urma complectari studiului de fezabilitate din
lanuarie 2023, se efetueaza in urma receptiei unui minim de 200 imobile expropriate/transferate
a serviciilor realizate de ciitre Prestator si raportatata la pretul unitar ofertat pentru etapa B.2.
multiplicat cu numarul de documentatii receptionate de Beneficiar

® Pentru documentele si documentatiile predate Beneficiarului pentru imobilele expropriate prin
modificarea si/sau completarea Hotirarii initiale de expropriere adoptata in urma complectari
studiului de fezabilitate din lanuarie 2023, unde serviciile aferente acestei activitati se vor realiza
numai in cazul in care aceste servicii vor fi necesare si daca, dupa avizarea de catre
O.C.PI/AN.CP.I a planurilor parcelare, se constata  suplimentar imobile afectate de
expropriere/transfer, fata de Hotarérea initiala de expropriere adoptata in urma complectari
studiului de fezabilitate din Tanuarie 2023 ( daca exista imobile neidentificate in coridorul de
exproprierc initial) si daca apar modificari de orice natura la imobilele afectate de
expropriere/transfer, fata de Hotirfirea initiala de expropriere adoptata in urma complectari
studiului de fezabilitate din Ianuarie 2023, sc¢ accepta plata partiala aferenta numarului de
documentatii receptionate de Beneficiar (dupa receptia unui minim de 500 documentatii pentru
imobile expropriate/transferate ), iar raportatat la pretul unitar ofertat pentru etapa B.2. multiplicat
cu numarul de documentatii receptionate de Beneficiar, se efetueaza: o plata de 50% in urma
receptia integrala sau partiala a serviciilor, o plata de 40% dupa publicarea in monitorul oficial a
Hotararii Guvernului de modificarea si/sau completarea Hotararii initiale de expropriere adoptata
in urma complectari studiului de fezabilitate din Tanuarie 2023, 10% la finalizarea contractului,

Plata etapei B.3.
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 Plata aferenta Rapoartelor de evaluare predate Beneficiarului pentru imobilele expropriate, unde
se constata suplimentar imobile afectate de expropriere, fata de Hotairdrea initiala de expropriere
adoptata in urma complectari studiului de fezabilitate din lanuarie 2023 ( daca cxista imobile
neidentificate in coridorul de expropriere initial) si daca apar modificari de orice natura la
imobilele afectate de expropriere, fata de Hotéirdrea initiala de expropriere adoptata in urma
complectari studiului de fezabilitate din Ianuarie 2023, se accepta plata partiala aferenta
Rapoartelor de evaluare predate Beneficiarului (dupa receptia Rapoartelor de evaluare pentru unui
minim de 500 imobile expropriate ), iar raportatat la pretul unitar ofertat pentru etapa B.3.
multiplicat cu numarul de imobile expropriate evaluate in raportul/rapoartele de evaluare
receptionat/te de Beneficiar, se efetueaza: o plata de 50% in urma receptiei integrale sau partiale a
serviciilor, o plata de 40% dupa publicarea in monitorul oficial a Hotarar; Guvernului de
modificarea si/sau completarea Hotdrarii initiale de expropriere adoptata in urma complectari
studiului de fezabilitate din Ianuarie 2023 si o plata de 10% la finalizarea contractului.

Plata etapei B.4.

¢ Plata aferenta pentru documentelor si documentatiilor cadastrale predate Beneficiarului pentru
inscrierea in Cartea Funciari a coridorului de expropriere revizuit , se efetueaza in urma receptiei
integrale a serviciilor realizate de ciitre Prestator pentru care a primit un Ordinul de Incepere a
Prestarii Serviciilor si are pretul unitar egal cu pretul unitar ofertat pentru serviciile etapei B.2. al
unui imobil expropriat/transferat.

* Plata aferenta pentru documentelor si documentatiilor cadastrale predate Beneficiarului ca urmare
a revizuirii coridorului de expropriere in urma modificirii proiectului de executie si/sau a unei
decizii judecitoresti definitive prin care instanta a stabilit ca suprafata de teren expropriati este
diferta decét cea identificati initial de expropriator prin H.G se efetueaza in urma receptiei
serviciilor realizate de citre Prestator pentru care a primit Ordinul de Incepere a Prestarii
Serviciilor si are pretul unitar egal cu pretul unitar ofertat pentru serviciile etapei B.2. multiplicat
cu numarul de imobile pentru care suprafata de teren expropriatd este diferta decét cea
identificatd initial de expropriator prin Hotirirea initiala de expropriere adoptata in urma
complectari studiului de fezabilitate din lanuarie 2023

F. PERSONAL DE SPECIALITATE

1.Personal Cheie

Personalul de specialitate va juca un rol esential in derularea contractului de servicii.

Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul care sa acopere
intreaga durata a contractului.

Prestatorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in prezentul Caiet de
Sarcini.

In cazul in care, pentru realizarea serviciilor solicitate, este necesar personal suplimentar,
Prestatorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor, fara a solicita alte costuri.

s»sManagerul de contract” este persoana desemnata de catre Prestator, care va coordona intreaga echipa
mobilizata in scopul atingerii obiectivului contractului si care va raspunde in fata Beneficiarului pentru
indeplinirea in termenele si in conditiile contractuale a obligatiilor asumate prin semnarea contractului.
Acesta va avea o experienta in proiecte de expropriere, realizate in conformitate cu prevederile Legii nr.
255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul a cel putin trei (3) proiecte/contracte
aferente infrastructurii de transport si v-a avea responsabilitati toate cerintele prevazute in actualul cajet
de sarcini pentru: “Intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin
expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executici obiectivuluj de investitie ,Varianta de
ocolire Sighiseara” pe raza a 2 UAT-uri din judetul Mures pentru un numar de 353 imobile
a)
cu precadere:
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- coordoneaza echipa pentru indeplinirea tuturor activitatilor;

- coordoneaza activitatile din cadrul contractului, supervizeaza personalul de specialitate pentru
indeplinirea tuturor serviciilor stipulate in contract;
asigura corespondenta in relatia Beneficiarului cu expropriatii sau cu alte persoane care pretind
un drept legat fata de bunul expropriat;

- asigura conumicarea in relatia cu Beneficiarului precum si cu alti factori implicati in vederea
indeplinirii contractului;

- pune la dispozitia Beneficiarului toate documentele necesare indeplinirii obiectivului;
Managerul de contract va intocmi rapoarte de activitate lunare care vor avea rol informativ
nefiind necesari aprobarea acestora. Rapoartele de activitate vor face referire la intreaga sarcini
prestata si vor contine capitole referitoare la serviicile care au inregistrat progres respective
sarcini nesolutionate conform Ordinului de fncepere pentru fiecare activitate in parte.

- Rapoarte si informari vor fi intocmite de Prestator prin Managerul de contract ori de cate ori este
necesar sau oricand solicita Beneficiarul pe intreaga durata a contractului si se vor referi la
necesitatile Beneficiarului conform solicitarii acestuia.

b) ,Expert Autorizat Cadastru”- persoana fizica sau juridica autorizata - se defineste conform
Regulamentului privind autorizarea sau recunoagterea autorizirii persoanelor fizice §i juridice romane,
ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic
European in vederea realizirii si verificirii lucririlor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei
$i al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale
de Cadastru si Publicitate Imobiliari nr. 107/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

Expertul Autorizat Cadastru Coordonator posesor al categoriei D, va detine experienta in
realizarea de documentatii cadastrale aferente procesului de expropriere derulat in conformitate cu
prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infrastructura de
transport, astfel:

- Realizarea tuturor demersurilor privind inscrierea dreptului de proprietate si administrare asupra
coridorului de expropriere in Cartea Funciara, pentru fiecare unitate administrativ teritoriala in
parte pentru minim 4 UAT-uri diferite.

- Realizarea tuturor demersurilor privind inscrierea in Cartea Funciara si dezmembrarea/actualizare
de date/prima Inscriere a 20 imobile afectate de coridorul de exproprie .

In vederea realizarii serviciilor aferente Caietului de Sarcini, Ofertantul va detine Clasa I de
autorizare si va pune la dispozitie un numar minim de experti autorizati ANCPI, persoane fizice
sau juridice, din care minimum 2 categoria D(inclusiv Expertul Autorizat Cadastru Coordonator) ,
2 categoria A si 2 categoria B.

Un Expert Autorizat Cadastru posesor al categoriei D va putea fi nominalizat pentru 1 UAT.
Expertul Autorizat Cadastru v-a avea responsabilitati toate cerintele specifice functiei, prevazute
in actualul caiet de sarcini pentru:
- Intocmire documentatii cadastrale in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare
proiectarii si executiei obiectivului de investitie,Varianta de ocolire Sighisoara” pe raza a 2 UAT-
uri din judetul Mures pentru un numar de 353 imobile

- Identificarea proprietarilor si a imobilelor expropriate/transferate necesare proiectarii si executiei
obiectivului de investitie ;

- Notificarea si Colectarea documentelor de la titularii dreptului de proprietate asupra imobilelor
supuse exproprierii sau ai altor drepturi reale in vederea intocmirii documentatiilor cadastrale;

- Intocmirea centralizatorului privind stadiul elaborarii documentatiilor cadastrale;Scoaterea din
circuitul agricol/silvic a imobilelor expropriate/transferate;

- Realizarea documentatiilor cadastrale si avizarea la OCPI/ANCPL Aceste documentatii
cadastrale vor putea fi predate catre Beneficiar integral sau partial in mai multe etape;
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Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura Expertii Autorizati
Cadastru declarati, mobilizati pe intreaga durata a contractului. Astfel prestatorul va fi
responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in | prezentul Caiet de Sarcini.

In cazul in care, pentru realizarea serviciilor solicitate, este necesar personal suplimentar,
Prestatorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor, fara a solicita alte costuri.

Echipamente necesare in vederea realizarii activitatilor de cadastru si de evaluare imobile

pentru “Intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin
expropricre/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de
investitie,Varianta de ocolire Sighisoara” pe raza a 2 UAT-uri din judetul Mures pentru un
numar de 353 imobile , sunt :
- 2 statii totale;
- 2 receptoare GPS (L1, L2);
- 6 calculatoare PC;
- 6 multifunctionale cu imprimanre si scanare A3;
- 1 plotter A0
- 2 scanere A2
-6 licente soft de prelucrare masuratori
-4 autoturisme .

¢) Expert Evaluator - este acea persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniul
imobiliar, competenta in evaluare pe piata imobiliara, care cunoaste, intelege si poate pune in aplicare in
mod corect acele metode si tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluari
credibile in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare, si care este membru al unei asociatii
nationale profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de utilitate publica, avand calitatea de expert
evaluator imobiliar independent.

Prin evaluatori imobiliari denumim persoanele fizice sau juridice autorizate in vederea intocmirii
de rapoarte de evaluare pentru proprietatile imobiliare. Conform standardelor internationale de evaluare,
aceste persoane trebuie si fie autorizatt ANEVAR. Un evaluator imobiliar trebuie si fie calificat pe
specializarea EPI (Evaluare de Proproprietiti Imobiliare).

Evaluatorul va detine experienta in realizarea de rapoarte de evaluare individuale pentru
terenuri si constructii in conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru infrastructura de transport, rapoarte de evaluare pentru cel putin 50 terenuri necesare a fi
expropriate si rapoarte de evaluare pentru 5 imobile cu constructii necesare a fi expropriate, care au stat la
baza promovarii a cel putin o Hotarare de Guvern, Hotarare Consiliu Judetean sau Hotarare Consiliu
Local.

Responsabilitati:

Intocmirea unui raport de evaluare prin raportare la expertizele intocmite si actualizate de camerele
notarilor publici, potrivit Legii nr. 255/2010 cu modificirile si completirile ulterioare. Raportul de
evaluare va cuprinde sumele individuale aferente despagubirilor proprietarilor si a altor titulari de drepturi
reale a imobilelor care constituie coridorul de expropriere, identificati pe baza evidentelor de la O.C.P.1.
si/sau ale unititilor administrativ-teritoriale. Acesta va stabili valoarea despagubirii imobilelor in
conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 si H.G. nr. 53/2011 privind Normele Metodologice de
aplicare a Legii nr. 255/2010.

Evaluarea imobilelor se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, doar pentru
acele imobile pentru care exista modificari de orice natura (modificarea suprafetei, modificarea
pozitionarii, a categoriei de folosinta, a regimului juridic, etc) fata de datele prevazute in anexa nr. 2 la
Hotararea Guvernului de declansare a procedurilor de expropriere

Rapoartele de evaluare prin care se va stabili valoarea despagubirii pentru fiecare imobil in parte se
vor realiza conform prevederilor art. 11 alin. (7), (8) si (9) din Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010
privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes
national, judetean si local, cu modificirile $i completirile ulterioare, pentru imobilele afectate de
realizarea lucrarilor de utilitate publica si art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
255/2010.
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Rapoartele de evaluare se intocmesc sub coordonarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din
Romania.

Rapoartele de evaluare se vor intocmi pe categorii de folosinta si U.A.T.-uri.

Pentru realizarea evaluarilor precizate mai sus, expertul Evaluator, va avea responsabilitati
specifice functiei toate cerintele prevazute in actualul caiet de sarcini, pentru:
- “Intocmire documentatii cadastrale si  rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin
expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie ,Varianta de
ocolire Sighisoara® pe raza a 2 UAT-uri din judetul Mures pentru un numar de 353 imobile

-S¢ va deplasa pe coridoarele de expropriere, va vizualiza imobilele afectate, va face fotografii si
va culege informatii cu privire la categoria de folosinta, grupa de calitate si celelalte elemente necesare
realizarii unui raport de evaluare in conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificarile si
completarile ulterioare;

-Va prezenta un raport de evaluare care va cuprinde metodele de calcul cu privire la stabilirea
valorii despagubirilor si 0 anexa sub forma tabelara care va contine lista proprietarilor asa cum rezulta din
cvidentele AN.C.PI/O.C.P.L, U.A.T. si din documentatiile cadastrale, suprafata supusa exproprierii,
numele, prenumele expropriatului, unitatea administrativ-teritoriala si judetul unde se afla terenul supus
exproprierii, categoria de folosinta, datele de identificare conform Anexei nr. 2 a HG nr. 364/2020,
valoarea imobilului supus exproprietii si eventuale observatii;

-Evaluarca se va realiza pe masura avizarii documentatiilor cadastrale de dezmembrare si de
individualizare a suprafetei expropriate. Acesta va putea fi realizate si predat catre Beneficiar in mai
multe etape;

-Asigurarea comunicdrii cu Beneficiarul, precum §i cu alfi factori implicati n realizarea
obiectivului;

-Punerea la dispozitia Beneficiarului a tuturor documentelor necesare indeplinirii obiectivului,

Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura Expertul Evaluator care
sa acopere intreaga durata a contractului.

Prestatorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in prezentul Caiet de
Sarcini.

In cazul in care, pentru realizarea serviciilor solicitate, este necesar personal suplimentar,
Prestatorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor, fara a solicita alte costuri.

G. INDICATORI DE PERFORMANTA

Indicatorii de performantd pentru activitatile si rezultatele relevante pentru indeplinirea obiectului
caietului de sarcini stabilesc conditiile minimale de indeplinire a obiectivelor, avindu-se in vedere:

a) predarea Incheierilor de Carte funciard, a extraselor dc Carte funciari cind este cazul,
documentatiilor cadastrale, rapoartelor de evaluare si a altor documente rezultate din realizarea
serviciilor prevazute in caietul de sarcini, in integralitatea lor;

b) predarea Incheierilor de Carte funciard, a extraselor de Carte funciari cind este cazul,
documentatiilor cadastrale, rapoartelor de evaluare si a altor documente rezultate din realizarea
serviciilor prevazute in caietul de sarcini, in termenul stabilit,

Indicatorii de performanti minimali, ce vor fi monitorizafi de Autoritatea Contractanta, sunt
urmatorii:

Nr.Crt. | Indicator Procent

incheieriie de Carte funciara, extraseie de Carte funciari cind este cazul, documentatiile | 100%
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cadastrale, rapoartele de evaluare si alte documente rezultate din realizarea serviciilor

prevazute in caietul de sarcini, in integralitatea lor;

Incheierile de Carte funciara, extrasele de Carte funciari cind este cazul, documentatiile | 100%
cadastrale, rapoartele de evaluare si alte documente rezultate din realizarca serviciilor

prevazute in caietul de sarcini, in termenul stabilit.

H. PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR. DURATA CONTRACTULUI

Perioada de prestare a serviciilor in cadrul contractului reprezinta intervalul de timp in care sunt
realizate serviciile de citre Prestator pe care le presupune indeplinirea contractului inclusiv operatiunile
preliminare si finale previzibile si imprevizibile si este de 35 luni de la data mentionata in primul Ordin
de Incepere a Prestarii Serviciilor emis de citre Beneficiar. Perioada de prestare a serviciilor se poate
prelungi prin act aditional.

Perioada de prestare a serviciilor este conditionata de motive independente de vointa Prestatorului
cum ar fi de exemplu: de obtinerea intr-un termen rezonabil a Extrasului de Carte Funciara de 1a O.C.P.L
privind inscrierea dreptului de proprietate al Statului Roman asupra coridorului expropriat, de obtinerea
intr-un termen rezonabil a documentatiilor cadastrale vizate de catre 0O.C.P.1., de obtinerea intr-un termen
rezonabil a Hotararilor Consiliilor Locale/ Judetene in vederea trecerii din domeniul public al UAT-urilor
in domeniul public al statului si in administrarca MT-CNAIR SA. Se poate accepta depasiri al termenelor
limita de prestare a serviciilor, daca Prestatorul aduce Justificari temeinice care atesta necesitatea
prelungirii termenelor.

Data de Incepere a Prestarii Serviciilor va fi notificata de catre Beneficiar dupa data intrarii in
vigoare a Contractului. Pani la data specificati in Notificarea Beneficiarului (ordinul de incepere)
Prestatorul va fi mobilizat din toate punctele de vedere pentru desfasurarea activititii necesare indeplinirii
contractului.

Pe parcursul derularii contractului Beneficiarul poate emite Ordine de Incepere a Prestarii
Serviciilor si Ordine de Lucru multiple pentru aceeasi activitate , care nu vor afecta Perioada de
prestare a serviciilor.

In termen de 5 zile de la data Ordinului de Incepere a Prestarii Serviciilor specificate de catre
Beneficiar in Notificare, Prestatorul are obligativitatea sa prezinte Beneficiarului dovada disponibilitatii
personalului care se regaseste in Oferta la contract, activitatile desfasurate de catre acestia pentru
indeplinirea obiectului contractului si calendarul de implementare al prestarii de servicii cerute in Ordin.
De asemenea, Prestatorul va prezenta datele de contact ale personalului/ locatile ce vor desfasura
activitatii pentru indeplinirea obiectului contractului.

Perioadele de prestare a serviciilor vor putea fi extinse atunci cand apar situatii independente de
vointa Prestatorului.

Data intririi in vigoare a Contractului va fi data semniirii Contractului, sub conditia constituirii
Garantiei de Buni Executie, in forma, pentru perioada si in cuantumul agreat de Beneficiar. In situatia
neconstituirii Garantiei de Bund Executie asa cum a fost solicitatd, Beneficiarul isi rezerva dreptul de a
rezilia Contractul de servicii printr-o notificare prealabild prin care sa aduci la cunostinti acest fapt, fara
nicio alta formalitate suplimentara.

Ordinele de Incepere a Prestarii Serviciilor/ Ordinele de Lucru reprezinta notificarile emise de
catre Beneficiar dupa constituirea garantiei de buna executie si in care se mentioneaza Data de Incepere a
Prestarii Serviciilor si serviciile ce vor fi executate de Prestator.

Durata contractului reprezinta intervalul de timp in care opereaza valabil intre parti, potrivit legii,
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ofertei si documentatiei de atribuire, de la data semnarii acestuiade catre ambele parti si pana la epuizarea
conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce si este estimata la 3 ani .

I. MODALITATEA DE MODIFICARE A CONTRACTULUI

Modificarea contractului se va realiza doar prin Act Aditional/Ordin Administrativ/Ordin de
Modificare.

J. PENALITATI, DAUNE-INTERESE

In cazul in care, din vina exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin
contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, dobanda penalizatoare stabilita la
nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte procentuale,
conform Deciziei C.N.A.LR. 687 /04.06.2013.

Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi 10% din pretul contractului,

Plata penalitatii nu il scuteste pe Prestator de indeplinirea contractului.

In conditiile in care este necesara din orice motive refacerea documentatiilor/documentelor ce fac
obiectul prezentului contract, Prestatorul are obligatia refacerii acestora fara a solicita costuri
suplimentare aferente acestei activitati.

K. INTRAREA IN VIGOARE A CONTRACTULUI
Contractul va intra in vigoare la data semnarii de citre ambele parti.

L. DECONTARE
In anexa 1 la prezentul caiet de sarcini, numarul imobilelor luat in calcul este:
“Intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer
a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie,Varianta de ocolire Sighisoara”
peraza a2 UAT-uri din judetul Mures pentru un numar de 353 imobile,
Conform Codului Fiscal in vigoare, Prestatorul trebuie sa respecte cerintele minime privind
emiterea facturilor fiscale,

Facturile fiscale trebuic emise pentru Beneficiar CNAIR SA, cu sediul in B-dul Dinicu Golescu
nr. 38, sector 1, Bucuresti, Nr. OCR J40/552/2004, CUI 16054368, Banca BCR, Cont IBAN: RO 07
RNCB 0106 0266 0575 0001.

Factura va contine, de asemenea, numarul contractului incheiat cu CNAIR prin PRDP Brasov in
baza careia a avut loc prestarea serviciilor, precum si perioada de prestare a serviciilor.

41
Caiet de sarcini privind atribuirea Contractului de prestari servicii pentru . Intocmirea documentatiilor cadastrale individuale si a rapoartelor de evaluare in
vederea dobéndirii prin expropriere/transfer a imobilelor inecesare proiecidrii si exccutiei obiectivuiui de investitie ,Varianta de ocolire Sighigoara™ pe raza
a2 UAT-uri din judetu] Mures pentru un numar de 353 imobile



Datele generale din tabelul aliturat vor fi puse la dispozitia Prestatorului, in conditiile legii, de
ciitre Beneficiar.

Judetul MURES
Nr. | Informatii care vor fi puse la | Cantitati
crt. | dispozitia Prestatorului

1. | Denumirea teritoriului | Vezi Cap. Al

administrativ

U.A.T. Sighisoara, U.A.T. Albesti,

2. | Localizarea teritoriului
‘ administrativ
3. | Numirul estimat de imobile 353
4. | Suprafata totala estimata ocupata | 792.938 mp

definitiv

Directia Implementare Proiecte
Director Dragos Romulus Craciun

Intocmit: Grup de lucru conform Deciziei Directorului Regional nr.11/575/22.11.2024

Pregedinte: ing. Joan Toma Comsulea

Co . .
Membru: ing. George Gabriel Tampa IW/

Membru: ing. Cornel Adrian Rafaila
Membru de rezerva : ing, Adrian Mihai Zara

Membru de rezerva : ing. Dan Gramada
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Anexa 1 la Caietul de Sarcini - Nota de caleul a valorii onorariului unitar ofertat

Servicii conform caietului de sarcini

Numar
imobile

Pret servicii / imobil
expropriat/transferat

Lei

Pret servieii

Lei

B.l. Servicii ulterioare publicarii Hotirérii de Guvern prevéizutd la art. 5 alin, (1) din
Legea nr. 255/2010 cu modificiirile i completiirile ulterioare — intabularea dreptului de
proprictate  asupra  coridorului de expropriere in  vederea dobéndirii prin
expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie
»Varianta de ocolire Sighisoars® pe raza a 2 UAT-uri din judetul Mures pentru un
numar de 353 imobile

353

B.2. Servicii in vederea realizarii documentatiilor cadastrale individuale pentru imobilele
care s¢ suprapun cu coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publici de interes
national ,Varianta de ocolire Sighiyoara” pe raza a 2 UAT-uri din judetul Mures
pentru un numar de 353 imobile (Serviciile acestei etape vor fi prefuite cu minim 80 %

‘n preful unitar total al serviciilor /imobil expropriat/transferat).

353

B.3. Servicii in vederea realizarii rapoartelor de evaluare a imobilelor expropriate pentru
care existi modificiri de orice naturd fafi de datele previizute in anexa la hotiirirea
Guvernului, previzutd la art. 5 din Legea nr. 255/2010, pentru ficcare unitate
administrativ-teritoriala, pe fiecare categorie de folosinid. Servicii anterioare emiterii §i
publicirii unei Hotdréri de Guvern de modificarea si completare a Hotéréari initiale de
expropriere adoptata in wma complectari studiului de fezabilitate din lanuaric 2023
privind declangarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatd care
constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ..
»Yarianta de ocolire Sighigoara” pe raza a 2 UAT-uri din fudetul Mures pentru un

numar de 353 imobile

353

B.6. Servicii in vederea revizuirii coridorului de expropriere

1.8ervicii in vederea revizuirii coridorului de expropriere al lucrarii de utilitate publica
de interes national ,, Autostrada Targu Mures-Targu Neamnt- sectiunea 1: Targu Mures-
Migrcurea Nirajului, km( + 000- km 22 + 000 si legatura la Autostrada A3 (2.4 km)” pe

<3 a 6 UAT-uri din judetul Mures pentru un mumar de 1375 imobile , In urma
modificarii proiectului de executie si/sau ca urmare a unor decizii Jjudecitoresti definitive,
pentru fiecare UAT.

2.8etvicii In vederea revizuirii coridorului de expropriere al lucrarii de utilitate publica
de interes national ,,,Varianta de ocolire Sighisoara” pe raza a 2 UAT-uri din
judetul Mures pentru un numar de 353 imobile, in urma modificirii proiectului de

execufie §i/sau ca urmare a unor decizii Judeciitoresti definitive, pentru fiecare UAT.

12

TOTAL

43

Caiet de sarcini privind atribuirea Contractului de prestiri servicii pentru |, Intocmirea documentatiilor cadastrale individuale si a rapoartelor de evaluare in
vederea dobéndirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proieciirii si exccutiei obicetivului de investifie .Varianta de ocolire Sighigoara™ pe raza

a2 UAT-uri din judetul Mures pentru un numar de 353 imobile



