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PARTEA II 

 

 

CONTRACT 

 

privind Achiziția directă de Servicii de proiectare fazele PAC+PTE+AT și Execuție lucrări pentru 

obiectivul ,,Creșterea gradului de protecție împotriva zgomotului rutier prin amplasarea de bariere fonice 

pe Autostrada A1 în zona nodului rutier A1 – DN 7 – DN 73” 

 

Nr. ................ din data ................ 

Secțiunea “Condiții Specifice” 

 

 

1.INTERPRETAREA CONTRACTULUI 

1.1 DEFINIȚII 

Abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a Contractantului, 

săvârșite cu intenție sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei 

căreia îi aparține acest operator economic sau ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau 

din culpă gravă; 

Aprobare - opțiunea forului deliberativ de la nivelul autorităților competente de încuviințare a propunerilor 

cuprinse în documentațiile prezentate şi susținute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de 

aprobare se conferă documentațiilor (notă de comandă suplimentară/NCS, Notă de renunțare/NR) putere de 

aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea punerii în aplicare a modificărilor documentelor 

contractuale (Caiet de Sarcini, Planșe, Specificații tehnice ș.a.); 

Autorizație de Construire/Desființare – actul de autoritate al autorităților competente -, pe baza căruia se pot 

realiza Lucrările de construcții care fac obiectul prezentului Contract; 

Avizare - procedura de analiză şi exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, 

administrației publice locale sau a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza 

soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin 

Documentațiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil 

sau nefavorabil) cu caracter tehnic şi obligatoriu; 

Beneficiar al Lucrarii - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un Drept de execuție a lucrărilor de 

construcții potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Cartea Tehnică a Construcției – ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuția, recepția, 

exploatarea şi urmărirea comportării în exploatare a Construcției şi instalațiilor aferente acesteia, cuprinzând 

toate datele, documentele şi evidențele necesare pentru identificarea şi determinarea stării tehnice (fizice) a 

construcției respective şi a evoluției acesteia în timp; 

Construcții cu caracter provizoriu – Construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura Materialelor utilizate, 

care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o 

durată de existență limitată, precizată şi prin autorizația de construire. De regulă, construcțiile cu caracter 

provizoriu se realizează din materiale şi alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la 

starea inițială (confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) şi sunt de dimensiuni 

reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, locuri de expunere 

situate pe căile şi în spațiile publice, corpuri şi panouri de afișaj, firme şi reclame, copertine, pergole ori altele 

asemenea. În sensul prezentei legi realizarea construcțiilor provizorii se autorizează în aceleași condiții în care se 

autorizează construcțiile definitive; 

Construcție nefinalizată - Construcție în diferite stadii de execuție pentru care a fost sistată execuția lucrărilor şi 

neefectuată recepția la terminarea lucrărilor şi a cărei finalizare implică un rest de executat, fizic şi valoric; 

Despăgubire generală - suma, neprevăzută expres în Contractul de Lucrări, care este acordată de către instanța 

de judecată ca şi despăgubire plătibilă Părții prejudiciate în urma încălcării prevederilor Contractului de Lucrări 

de către cealaltă Parte; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/55794
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Detalii de Execuție (D.E.) - documentații tehnice, cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2, 1:5, 

1:10, 1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcție de necesitățile de redactare, precum şi piese scrise pentru 

explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în baza Proiectului Tehnic şi cu respectarea strictă a prevederilor 

acestuia, care detaliază soluțiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operațiuni, 

privind părți/elemente de construcție ori de Instalații aferente acesteia şi care indică dimensiuni, Materiale, 

tehnologii de execuție precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale 

Obiectului/Obiectelor de investiții. Detaliile de Execuție, elaborate în condițiile legii şi verificate pentru cerințele 

esențiale de calitate în construcții de către verificatori tehnici atestați în condițiile legii, detaliază Proiectul Tehnic, 

în vederea execuției Lucrărilor de construcții autorizate; 

Dobândă penalizatoare – nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere a obligațiilor bănești și care se stabilește în 

prezenta Secțiune a Contractului; 

Durata de implementare a Contractului -  intervalul de timp constituit din termenul pentru constituirea Garantiei 

de Buna Executie, termenul pentru emiterea Ordinelor de Începere, termenul pentru predarea amplasamentului, 

termenelor intermediare (după caz), Durata prestării serviciilor si executiei lucrarilor efectiva 

Instalații aferente construcțiilor - totalitatea Echipamentelor care asigură utilitățile necesare funcționării 

Construcțiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la branșament/racord la utilizatori, indiferent dacă 

acestea sunt sau nu încorporate în Construcție. Instalațiile aferente Construcțiilor se autorizează împreună cu 

acestea sau, după caz, separat; 

Intervenție la Construcție existentă - rezultatul scontat obținut ca urmare a realizării de lucrări de intervenții 

asupra uneia/mai multor Construcții Existente, inclusiv Instalațiile aferente, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 

10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuate în scopul 

asigurării, menținerii şi/sau îmbunătățirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, potrivit destinației 

acestora; 

Împrejmuiri - Construcțiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafețe, arii sau parcele asupra 

cărora există forme de proprietate, executate pentru protecție împotriva intruziunilor, realizate din diferite 

Materiale - beton, cărămidă, piatră, lemn, metal, inclusiv sârmă ghimpată întinsă pe bulumaci -, ori prin plantații 

specifice; 

Liste – documente constituite ca anexe la Contract și/sau la Documentele Contractului, astfel cum este stabilit prin 

Contract și care pot include, de exemplu, Liste de Cantități, Liste de Lucrări în Regie, date, tabele, liste cu 

tarife/prețuri și altele asemenea; 

Lucrări de intervenție în primă urgență - orice fel de Lucrări necesare la construcțiile existente care prezintă 

pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali şi 

antropici, inclusiv a instalațiilor aferente acestora, pentru: 

i. punerea în siguranță, prin asigurarea cerințelor de rezistență mecanică, stabilitate şi siguranță în exploatare, 

ii. desființarea acestora; 

Lucrări de modificare - lucrări de intervenții asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, 

având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora. Lucrările de modificare pot fi: 

i. lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare şi/sau 

de extindere a Construcției, 

ii. lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări interioare şi 

recompartimentări ușoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistență a Construcției şi pentru 

care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat. 

Pentru execuția lucrărilor de modificare, cu excepția lucrărilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este 

necesară emiterea unei autorizații de construire în condițiile legii şi cu respectarea prevederilor legale privind 

calitatea în construcții; 

Lucrări de reabilitare - orice fel de lucrări de intervenții necesare pentru îmbunătățirea performanțelor de 

siguranță şi exploatare a Construcțiilor Existente, inclusiv a instalațiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de 

exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerințelor esențiale de calitate prevăzute de Lege; 

Mobilier urban - Elementele funcționale şi/sau decorative amplasate în spațiile publice care, prin alcătuire, aspect, 

amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localității fiind amplasate prin legare constructivă la sol 

(fundații platforme de beton, racorduri la utilități urbane, cu excepția energiei electrice. Fac parte din categoria 

mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice şi altele 

asemenea; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182108
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182108


 

C.S. –Servicii de proiectare fazele PAC+PTE+AT și Execuție lucrări pentru obiectivul ,,Creșterea gradului de 

protecție împotriva zgomotului rutier prin amplasarea de bariere fonice pe Autostrada A1 în zona nodului rutier A1 

– DN 7 – DN 73” 

Pagina 3 din 26 

Obligație esențială - orice obligație/obligații a/ale Contractantului, astfel cum este/sunt aceasta/acestea 

reglementată/reglementate în clauzele din Secțiunea „Condiții Specifice”, a căror nerespectare poate conduce la 

rezilierea prezentului Contract; 

Perioada de remediere a defecțiunilor – perioada de notificare a defecțiunilor apărute la Lucrări sau sectoare de 

Lucrări, în care Contractantul se obligă să întrețină Lucrările executate, calculată de la data la care Lucrările sau 

sectoarele de Lucrări sunt terminate potrivit prevederilor Contractului și prevederilor legale privind constatarea 

recepției până la data recepției finale, la care se adaugă 28 (douăzecișiopt) zile; 

Personalul Achizitorului – inginerul, asistenții și/sau reprezentantul/reprezentanții Achizitorului precum și tot 

restul personalului, forța de muncă și alți angajați ai Achizitorului și oricare alt personal al său care desfășoară 

activități în legătură cu prezentul Contract; 

Personalul Contractantului – reprezentantul/reprezentanții Contractantului, întregul personal folosit pe Șantier 

precum și tot restul personalului, forța de muncă și alți angajați ai Contractantului și oricare alt personal care 

desfășoară activități în legătură cu prezentul Contract. 

Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice şi financiare, utilizate în scopul realizării 

unei Strategii; 

Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor de dezvoltare; 

Proiect pentru autorizarea/desființarea execuției lucrărilor - parte a documentației pentru emiterea Autorizației 

de Construire/Desființare, reglementată prin Legea 50/1991 privind autorizarea execuției lucrărilor de 

construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

Proiect tehnic (P.Th.) - documentația tehnico-economică (piese scrise şi desenate), elaborată în condițiile Legii, 

care dezvoltă Documentația Tehnică (D.T.), cu respectarea condițiilor impuse prin Autorizația de 

Construire/Desființare precum şi prin avizele, acordurile şi actul administrativ al autorității competente pentru 

protecția mediului, anexe la Autorizația de Construire/Desființare. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluțiile 

tehnice şi economice de realizare a Obiectivului de Investiții, pe baza căruia se execută Lucrările de construcții 

autorizate; 

Proiect tehnic de execuție – documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază şi, după caz, optimizează, prin 

propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul Studiului de Fezabilitate/Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor 

adecvate aplicabile pentru realizarea Obiectivului de investiții, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, 

în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați şi a Autorizației de Construire/Desființare; 

Protecția mediului - ansamblu de acțiuni şi măsuri privind protejarea fondului natural şi construit în localități şi 

în teritoriul înconjurător; 

Situație de Lucrări (SL) – document în cadrul căruia se determină stadiul de execuție al Lucrării/Lucrărilor și 

care însoțesc facturile, Procese-Verbale de Recepție sau alte documente care atestă stadiul de realizare al 

Lucrării/Lucrărilor; 

Specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui echipament încorporat 

în lucrările permanente să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității 

autorității contractante; 

Standard – document oficial/specificație tehnică, adoptat(ă) de un organism de standardizare recunoscut, de 

stabilire a unor criterii minime, parametri de performanta, etc, care urmează să fie respectate în procesul de 

fabricație, de instalare, de operare a Echipamentelor/bunurilor livrate și încorporate în Lucrare, și având aplicare 

repetată sau continuă, a cărei respectare nu este obligatorie și poate fi unul dintre următoarele: 

i. Standard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea Comisiei pentru aplicarea 

legislației de armonizare a Uniunii; 

ii. Standard european - standard adoptat de o organizație de standardizare europeană; 

iii. Standard internațional- standard adoptat de un organism de standardizare internațional; 

iv. Standard național - standard adoptat de un organism de standardizare național; 

Standardele sunt menționate de Achizitor în Caietul de Sarcini și de Ofertantul devenit Contractant în Propunerea 

Tehnică. Referirea la standarde în acest Contract include și reglementări tehnice sau altele asemenea emise de 

organisme de reglementare sau instituții cu atribuții recunoscute în domeniul de activitate reflectat în obiectul 

Contractului, astfel cum este descris la Art. I – Obiectul Contractului; 

Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea rezultatului execuției Lucrărilor și de calitatea 

activității de execuție a lucrării care ar fi respectate de către orice Contractant diligent care posedă cunoștințele 

și experiența unui expert care execută lucrări similare și pe care Contractantul este obligat să le respecte în 

execuția tuturor Lucrărilor incluse în prezentul Contract; 

http://idrept.ro/00077704.htm
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Teste la terminare – verificările stabilite prin Contract, care trebuie efectuate înainte de ca Lucrările să fie 

recepționate; 

Utilaje asigurate de către Achizitor – toate aparatele, mașinile și vehiculele, după caz, puse la dispoziție de către 

Achizitor pentru a fi utilizate de către Contractant la execuția Lucrărilor, astfel cum este menționat în Caietul de 

Sarcini, fără a include Echipamentele care nu au fost recepționate de către Achizitor; 

Zonă funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin Documentațiile de amenajare a teritoriului şi 

de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă şi viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe 

părți cu aceeași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi etc.). 

Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale; 

Zonă de protecție - suprafața delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor resurse 

ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care se instituie servituți de utilitate publică şi 

de construire pentru păstrarea şi valorificarea acestor resurse şi bunuri de patrimoniu şi a cadrului natural aferent. 

Zonele de protecție sunt stabilite prin acte normative specifice, precum şi prin Documentații de amenajare a 

teritoriului sau urbanism, în baza unor studii de specialitate; 

Zonă de risc natural - areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potențial de producere a unor 

fenomene naturale distructive care pot afecta populația, activitățile umane, mediul natural şi cel construit şi pot 

produce pagube şi victime umane; 

Zone protejate - zona coerentă naturală sau construită, delimitată geografic şi/sau topografic, determinată de 

existență unor valori de patrimoniu natural şi/sau cultural a căror protejare prezintă un interes public şi este 

declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare şi reabilitare a valorilor de patrimoniu. 

Statutul de Zonă protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituți de intervenție legate de 

desființare, modificare, funcționalitate, distanțe, înălțime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, 

împrejmuiri, mobilier urban, amenajări şi plantații şi care sunt stabilite prin Lege sau documentații de urbanism 

specifice aprobate.] 

 

2. DISPOZIŢII GENERALE 

2.1. Comunicarea între Părți 

2.1.(a) Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată prin 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii 

documentului. 

           Comunicările între Părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii 

comunicării. 

Atunci când Achizitorul utilizează eContracting/contractele electronice, textul se adaptează corespunzător, 

precizând în mod expres ce prevederi din Secțiunea ”Condiții Generale” se aplică sau nu și care dintre acestea se 

modifică precum și completările necesare. 

2.1.(b) Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele: 

Pentru Achizitor: C.N.A.I.R. ( Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere)S.A. prin 

punctul de lucru DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI 

Adresă: B-dul Iuliu Maniu, nr.401A, sector 6 

Telefon: .......................... 

E-mail: ......................... 

Persoană de contact: ........................... 

Funcția: .............................. 

 

Pentru Contractant: .............................. 

Adresă: .............................. 

Telefon: ............................... 

E-mail: ................................ 

Persoană de contact: ................................ 

Funcția: ..................................... 

  2.1.(f) Toate notificările și comunicările adresate oricărei Părți în baza prezentului Contract se transmit  personal 

sau prin fax sau prin scrisoare recomandată sau prin serviciu de curierat la adresele precizate cu condiția confirmării 

în scris a primirii comunicării. 

  Orice comunicare făcută de una dintre Părți este considerată primită: 

i. la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți, 
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ii. la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire, la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau 

e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care este considerată primită la 

prima oră a zilei lucrătoare următoare. 

2.1.(g). Confirmarea de primire se face în maximum 24 (douăzecișipatru) ore. 

 

2.2. Reprezentanții autorizați ai Părților 

2.2.(b)  Reprezentantul Achizitorului desemnat pentru managementul acestui Contract este: 

Reprezentant: ............................... 

Funcția: ............................... 

Adresă: ................................ 

Telefon: ............................... 

E-mail: ............................... 

Numirea/înlocuirea reprezentantului Achizitorului, care este autorizat pentru managementul prezentului Contract 

se face prin notificare cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. – Comunicarea între Părți. 

2.2.(c) Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor (Dirigintele de 

șantier) va avea următoarele atribuții: 

i. urmărirea execuției Lucrărilor, zilnic, pe toată durata realizării Execuției Lucrărilor, conform metodologiei în 

conformitate cu cele menționate în Propunerea Tehnică Caietul de Sarcini (proiectul tehnic, planșe, memorii, 

prospecte, caiete de sarcini, detalii de execuție), clauze contractuale, reglementările tehnice în vigoare; 

ii. inspectarea și examinarea, zilnic, a tuturor materialelor și a echipamentelor folosite la Execuția Lucrărilor 

precum și asistarea la testarea acestora; 

iii. confirmarea cantităților de Lucrări executate efectiv în Șantier; 

iv. raportarea către Achizitor asupra progresului Execuției Lucrărilor; 

v. emiterea de instrucțiuni către Contractant în limitele prevăzute de prezentul Contract și în limitele legii; 

vi. va viza, verifica si certifica conformitatea cu realitatea a situațiilor de plată, va verifica corespondenta cu 

estimările initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) etc. si le va propune 

Achizitorului spre aprobare; 

vii. orice alte atribuții specificate în Contract.  

 Obligațiile Reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor vor fi 

îndeplinite și asumate în numele Achizitorului, acest reprezentant neavând nicio obligație de diligență sau de 

rezultat, contractuală sau de altă natură față de Contractant. 

 Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor nu are nicio autoritate 

sau drept de a elibera Contractantul de oricare dintre obligațiile sale în baza Contractului, cu excepția cazului în 

care se stipulează contrariul în cadrul prezentului Contract. Nicio atitudine, aprobare, încălcare, omisiune, neglijență 

ori greșeala a Reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor nu va 

afecta obligațiile Contractantului sau răspunderea acestuia în baza dispozițiilor contractuale. 

 Lipsa informării si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziţia sau decizia dirigintelui de şantier 

sau a Contractantului de sistare temporara, integrala sau parţiala, a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către 

Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuţie a lucrărilor contractate. 

 Numirea/înlocuirea persoanei/persoanelor juridice/fizice numită/numite de către Achizitor pentru 

urmărirea/monitorizarea/verificarea executării Lucrărilor, cu scopul de a-i reprezenta legal interesele conform 

prevederilor legale aplicabile, se face prin notificare, cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. – 

Comunicarea între Părți. 

2.2(e). Reprezentantul Contractantului desemnat pentru managementul acestui Contract este: 

Reprezentant: .................................. 

Funcția: .................................. 

Adresă: .................................. 

Telefon: ................................. 

E-mail:              ................................. 

  Numirea/înlocuirea reprezentantului Contractantului, care este autorizat pentru managementul prezentului 

Contract se face prin notificare cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. – Comunicarea 

între Părți din prezentul Contract. 

Contractantul nu poate revoca numirea reprezentantului său și nu poate numi un înlocuitor fără acceptul prealabil 

al Achizitorului. 
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2.4. Modificarea Contractului precum și dispoziții conexe 

2.4.2. Evaluarea Modificărilor  Contractelor și circumstanțele acestora 

2.4.2.(b)ii. Circumstanțele care pot determina Modificarea Contractului prin Act Adițional ca urmare a identificării 

de soluții, pe Durata de Execuție a Contractului, pentru obiectul Contractului și obiectivelor urmărite de Achizitor: 

1. Părți contractante: 

i) orice modificare a datelor de contact a reprezentanților autorizați ai Părților, persoanelor de contact, conturilor 

bancare și băncilor prin care se efectuează plățile; 

ii) drepturile și obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către un alt operator 

economic ca urmare a unei succesiuni universale; sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, 

inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau insolvență de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile 

de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale 

ale contractului de achiziţie directă şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire 

prevăzute de Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Prelungirea duratei contractului in vederea realizarii lucrarilor, care nu au fost executate in perioada de 

timp stabilita initial din motive care nu se datorează culpei Contractantului, precum: 

i) necesitatea obtinerii unor aprobari/avize/ acorduri de la diverse institutii ale statului, caz in care 

Contractantul poate solicita sistarea activitatii, in baza documentelor justificative prezentate de acesta si aprobate 

de Achizitor; 

ii) aparitia unor conditii meteo nefavorabile, inundatii s.a., caz in care Contractantul poate solicita sistarea 

activitatii, in baza documentelor justificative prezentate de acesta si aprobate de Achizitor; 

iii) orice alt eveniment sau situaţie care îndreptăţeşte Contractantul la o modificare a Duratei Contractului şi 

care nu se datorează culpei Contractantului, in baza documentelor justificative transmise de Contractant si aprobate 

de Achizitor. 

Prelungirea duratei Contractului - in limitele  stipulate in clauzele contractuale si in baza motivelor obiective care 

au fost temeinic argumentate si sustinute prin documente justificative. Intervalul de prelungire va fi stabilit, in 

functie de necesitatile Achizitorului, la momentul identificarii necesitatii. 

3. Înlocuirea/introducerea de Subcontractanți la solicitarea Contractantului și/sau exprimarea opțiunii 

acestora de a fi plătiți direct de Achizitor, conform prevederilor contractuale privind comunicarea între Părți și cu 

prezentarea documentelor pentru verificarea formei de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct 

de vedere profesional, deținerea unei autorizații pentru realizarea Lucrărilor în cauză, motivelor de excludere, a 

capacității și resurselor pentru Lucrările care urmează să fie executate, etc, cu respectarea prevederilor art. 218 din 

Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Identificarea și indreptarea oricărei erori, omisiuni sau oricărui viciu în Contractul incheiat intre 

parti, datorate unor erori de tehnoredactare si/sau neconcordante cu informatiile din documentele justificative; 

5.          Modificarea Prețului inițial al Contractului din motive precum, dar fara a se limita la:  

i) aparitia unor modificari nesubstantiale pana la 15% din valoarea fara TVA a contractului; 

ii) necesitatea unor lucrari suplimentare pana la maxim 50% din valoarea fara TVA a Contractului initial, 

pentru lucrari care au devenit necesare si nu au fost incluse in procedura de achizitie initiala; 

iii) ajustarea prin actualizarea preturilor respectiv prin determinarea valorii provizorii/finale a contractului, 

rezultata prin aplicarea formulei de ajustare prevazuta in documentatia de atribuire, conform prevederilor  art. 2222 

alin. (9) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

iv) ajustării prin actualizarea preturilor în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către 

autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite 

taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat 

preţul contractului, în limite stabilite prin legislația aplicabilă în vigoare, din motive precum, dar fără a se limita la: 

a) modificarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

b) modificări ale taxei pe valoare adăugată; 

c) modificări ale contribuției asiguratorie de muncă; 

d) orice altă situație imprevizibilă al cărui efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora 

s-a fundamentat prețul contractului și care este mai presus decât controlul părților contractante. 

6. Modificări de acte normative, Legi, Regulamente CE, Reglementări, Standarde aplicabile, inclusiv 

normative tehnice făcând necesară modificarea cerințelor tehnice ale serviciilor/lucrarilor contractate. 

 

2.4.2.(c).Modificările Contractului ca urmare a identificării de soluții, se evaluează astfel: 
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1. la prețurile din Contract sau 

2. în lipsa prețurilor corespunzătoare, prețurile din Contract sunt folosite ca bază de evaluare sau 

3. în cazul în care nu există prețuri similare pentru calcularea modificării, aceasta se calculează potrivit 

costului rezonabil de execuție a Lucrării, luând în considerare orice aspect relevant care reflectă consumurile de 

materiale, manoperă, utilaj și/sau transport necesare, după caz, la care se adaugă un profit rezonabil. 

 Prețurile pentru Modificările Contractului includ cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă, iar 

modificarea/suplimentarea nu poate determina o depășire mai mare de  15% privind modificarile nesubstantiale si 

50% din Prețul Contractului privind lucrarile suplimentare, cu respectarea dispozitiilor legale  din Prețul inițial 

al Contractului. 

 

2.4.3. Notificarea privind Modificările Contractului 

2.4.3(a). Dispozițiile produc efecte cu condiția existenței sub formă de dovezi suficiente și credibile că fiecare Parte 

din Contract a acționat diligent la momentul planificării achiziției, la momentul elaborării Ofertei și pe perioada de 

derulare a Contractului, așa cum reies acestea din Documentele Contractului: 

i.  conținutul Caietului de Sarcini, 

ii. conținutul Propunerii Tehnice  

1.Orice Dispoziție referitoare la activarea opțiunilor din Contract trebuie justificată prin referire la conținutul 

documentelor Contractului și al Graficului general de realizare a investitiei publice. 

2.Oricare dintre Părți notifică cealaltă Parte, de îndată ce devine conștientă de o neclaritate/ambiguitate sau 

incoerență/neconcordanță între documentele Contractului. În cazul unor astfel de neclarități și incoerențe, 

clarificarea aspectelor se face printr-o Dispoziție dată de Achizitor. 

3. Partea care propune Modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de 

Modificare a Contractului cu cel puțin  10 (zece) zile înainte de data la care se consideră că Modificarea 

Contractului ar trebui să producă efecte. 

4. Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoștință de existența unor circumstanțe 

care pot întârzia sau împiedica prestarea Serviciilor sau care pot genera o revendicare pentru plată suplimentară. 

Contractantul ia toate măsurile, cu diligența specifică bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor 

efecte. 

5. Orice modificare contractuală se materializează prin act adițional care își produce efecte de la data semnării de 

către parți sau la o dată ulterioară specificată. 

2.5.Cesiunea 

2.5.(a) Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o nouă 

persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului, în termen de 

maximum 3 (trei) zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 15 (cincisprezece) zile 

de la data notificării de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului 

de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului. 

(de exemplu: fuziune, divizare etc.) 

Contractantul nu are dreptul să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv 

drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de cazuri, Contractantul trebuie să 

furnizeze Achizitorului informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile. 

În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, dreptul 

de creanță al Contractantului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de garanție către Achizitor. 

2.5.(c) Contractantul trebuie să notifice Achizitorul în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data declanșării 

evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. 

  Notificarea se realizează cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (ii) 

din Legea nr. 98/2016, pentru: 

i.            Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din acest Contract, respectiv 

îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul Contract, 

ii. Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului ca urmare a unei succesiuni 

universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau 

insolvență, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca urmare a preluării de drepturi și obligații, 

iii.         Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire prevăzute de Lege pentru 

obligațiile care devin subiect al contractului de novație. 
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2.6. Subcontractarea 

2.6.(d) Contractantul va notifica Achizitorul cu 15 (cincisprezece) zile înainte de momentul începerii activității în 

care Subcontractantul urmează să fie implicat, conform prevederilor contractuale privind comunicarea între Părți 

și cu prezentarea documentelor pentru verificarea formei de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din 

punct de vedere profesional, deținerea unei autorizații pentru realizarea Lucrărilor în cauză, motivelor de excludere, 

a capacității și resurselor pentru Lucrările care urmează să fie executate, etc, cu respectarea prevederilor art. 218 

din Legea nr. 98/2016 cu modificarile și completările ulterioare. 

2.6.(e) Achizitorul va notifica decizia sa, Contractului, în termen de 10 (zece) zile de la data primirii notificării. 

2.6.(j) Conform 3.2.8. Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere. 

2.6.(m) Această clauză se aplică/nu se aplică, la momentul semnării, în prezentul Contract, după caz. 

 

2.7.Păstrarea/Furnizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor 

2.7.1.Păstrarea şi Furnizarea Documentelor 

2.7.1.(b) Contractantul transmite Achizitorului toate documentele relevante derulării Contractului, care includ, dar 

fără a se limita la: 

i. Declarația de performanță emisă de producător; 

ii. Raportul EVCP care a stat la baza emiterii declarației de performanță, însoțit de rapoartele de încercare 

aferente; 

iii. Fișa tehnică a barierelor fonice. 

2.7.1.(c) Contractantul va păstra o copie a Documentelor Contractantului (PAC, Proiectul Tehnic, Detalii de 

Execuție, Caiet de Sarcini), stampilate și verificate, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor 

Contractului, pe care le va transmite electronic Achizitorului în termen de 3 (trei) zile de la notificarea acestuia. 

2.7.1.(d) Partea care identifica o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document care a fost eliberat 

pentru a fi folosit la prestarea/executia serviciilor/lucrarilor va notifica cealalta parte în termen de maxim 3 (trei) 

zile lucrătoare. 

 

2.8 Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal 

2.8.(a) Obligația de confidențialitate rămâne în vigoare pentru o perioadă de 3 (trei) ani, conform prevederilor 

legale aplicabile. 

2.8.(b) Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații 

venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice (ex: instanțe de judecată, parchete, ANAF, etc.), 

conform prevederilor legale aplicabile. 

 

2.10. Asocierea 

Clauză specifică al cărui conținut va fi stabilit la semnarea Contractului de către Părți pe baza conținutului 

Ofertei declarată câștigătoare. La această clauză specifică se va putea menționa dacă prevederile stipulate în 

Secțiunea”Condiții Generale” sunt sau nu aplicabile în cadrul Contractului precum și alte detalii cu privire la 

componența asocierii și, eventual, la modificarea liderului/componenței asocierii, după caz.  

Prevederile stipulate în Secțiunea”Condiții Generale” la această clauză se aplică în cadrul prezentului 

Contract.] sau [ex.: nu se aplică/nu este cazul]. 

2.10. (f1) Modificări în statutul asocierii: 

a) înlocuirea liderului asocierii prin preluarea acestei calități de către unul din membrii asocierii și/sau modificarea 

componenței inițiale a asocierii prin preluarea atribuțiilor unui/unor membrii de către alt asociat/restul asociaților, 

cu condiția ca, de exemplu, după modificarea componenței, membrii asocierii să îndeplinească cerințele de 

calificare și selecție stabilite inițial în documenția de atribuire și cu respectarea condiției prevăzută la art. 186 din 

Legea nr.98/2016. 

b) modificarea procentelor asociaților din valoarea contractului, în măsura în care o astfel de modificare asigură: 

îndeplinirea în continuare a cerințelor de calificare din documentația de atribuire, nu afectează aplicarea factorilor 

calitativi de evaluare din cadrul criteriului de atribuire a contractului (astfel cum au fost formulate aceste aspecte în 

documentația de atribuire) și nu modifică condițiile specifice privind executarea contractului stabilite anterior de 

autoritatea contractantă în cazul operatorilor economici care participă în comun la procedura de atribuire. 

c) modificarea contului bancar sau a altor detalii de acest gen ale plății, inclusiv în cazul în care plățile urmează să 

se realizeze către un alt asociat diferit de asociatul desemnat inițial să încaseze prețul contractului. În cazul 

modificării contului bancar, Achizitorul va verifica respectarea legislației relevante în domeniul combaterii spălării 

banilor, finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale. 
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 (f2) Modificarea privind statutul asocierii se realizeaza prin Act Adițional la Contract. 
 

2.11. Susținerea acordată  

Clauză specifică al cărui conținut va fi stabilit la semnarea Contractului de către Părți pe baza conținutului 

Ofertei declarată câștigătoare. La această clauză specifică se va putea menționa dacă prevederile stipulate în 

Secțiunea”Condiții Generale” sunt sau nu aplicabile în cadrul Contractului precum și alte detalii cu privire la 

Angajamentul ferm privind susținerea acordată și prevederile acestuia. (Exemplu: Prevederile stipulate în 

Secțiunea”Condiții Generale” la această clauză din cadrul prezentului Contract se aplică/nu se aplică). 

2.11. (a) Conform 3.2.8. Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere. 

 
 

3.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

3.1. Obligațiile Achizitorului privind emiterea Ordinului de începere. 

(a).  Ordinul de începere pentru faza PAC se emite în termen de 5 zile lucrătoare (7 zile calendaristice) de la 

constituirii garantiei de buna executie.  

 Ordinul de începere pentru faza PTE se emite în termen de 5 zile lucrătoare (7 zile calendaristice) de la data 

recepționării fazei PAC și obținerea Autorizației de Construire. 

      Ordinul de începere pentru execuție lucrări se emite simultan cu ordinul de începere pentru A.T în termen de 

5 zile lucrătoare (7 zile calendaristice) de la obținerea avizelor IGPR pentru emiterea restricțiilor de trafic. 
 

3.1.1. Obligații ale Achizitorului privind furnizarea de informații și de documentație. 

3.1.1(b) Achizitorul pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care 

le deține și care sunt relevante pentru realizarea Contractului. 

3.1.1(d) Achizitorul, prin reprezentantul său, are obligația de a se prezenta în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de 

la notificarea primită din partea Contractantului, fără a întârzia termenele ulterioare de Finalizare a Lucrărilor, în 

vederea încheierii actelor legale pentru Lucrările care devin ascunse. În cazul în care Achizitorul nu se prezintă în 

termenul stabilit, Lucrările respective se consideră acceptate. 
 

3.1.2.Obligații ale Achizitorului privind asigurarea dreptului de acces pe Șantier 

3.1.2.(b) Achizitorul se obligă să predea amplasamentul în termen de 5 zile lucrătoare (7 zile calendaristice) de la 

data emiterii ordinului de începere. 

 Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Contractantului, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele: 

i. Amplasamentul Lucrării, liber de orice sarcină. 
  

3.1.3. Obligații ale Achizitorului privind furnizarea de avize, autorizații și acorduri 

3.1.3. (a) Nu se aplică. 

3.1.3  (b1) Contractantul are obligatia sa obțină avizele de la IGPR pentru emiterea restricțiilor de trafic (dacă este 

cazul) în termen de 30 zile calendaristice de la data întocmirii procesului verbal de recepție a serviciilor aferente 

fazei PTE. 

          (b2) Contractantul are obligația obținerii tuturor avizelor, acordurilor în ceea ce privește restricțiile de 

circulație, să asigure semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru conform ,,Norme Metodologice privind 

condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în 

zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul MT/MI nr. 1112/411/2000. 
 

3.1.4. Obligații ale Achizitorului privind emiterea de Dispoziții 

3.1.4.(a) Contractantul notifică Achizitorul în termen de 24 (douăzecișipatru) ore de la data primirii Dispoziției. 
 

3.1.5. Obligații ale Achizitorului privind recepția Serviciilor și a Lucrărilor 

3.1.5.(b). Achizitorul, prin reprezentantul său, are obligația de a se prezenta în 5 (cinci) zile lucrătoare de la 

notificarea primită din partea Contractantului, fără a întârzia termenele ulterioare de Finalizare a Lucrărilor, în 

vederea încheierii actelor legale pentru Lucrările care devin ascunse, cu condiția îndeplinirii de către Contractant a 

prevederilor stabilite la clauzele de la paragraful 3.2.10. - Obligații ale Contractantului privind calitatea Serviciilor 

de proiectare și a Lucrărilor. 
 

 

3.1.6. Obligații ale Achizitorului privind plățile 



 

C.S. –Servicii de proiectare fazele PAC+PTE+AT și Execuție lucrări pentru obiectivul ,,Creșterea gradului de 

protecție împotriva zgomotului rutier prin amplasarea de bariere fonice pe Autostrada A1 în zona nodului rutier A1 

– DN 7 – DN 73” 

Pagina 10 din 26 

 Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Contractant in termen de 60 zile de la data la care factura 

a fost comunicată Achizitorului de către Contractant prin e-mail sau delegat direct, însoțită de indexul de încărcare 

în Sistemul Național - RO e-Factura. 

 

3.1.7. Obligații ale Achizitorului în cazul încetării Contractului înainte de termen. 

iv.  In cazul in care Contractul inceteaza din culpa Achizitorului, acesta va asigura plata costurilor pentru 

conservarea Lucrărilor și/sau asigurarea stadiului fizic de siguranță al Lucrărilor, încheierea de documente privind 

predarea-primirea Lucrărilor și stadiul acestora precum și a documentelor gestionate. 

 

3.1.8. Obligații ale Achizitorului privind Verificarea Tehnica a Proiectelor 

Achizitorul asigură că verificarea proiectul tehnic se va face conform exigențelor de calitate prevăzute în Legea 

10/1995 privind calitatea în construcții și a dispozițiilor Regulamentului privind expertizarea și verificarea tehnică 

a proiectelor aprobat prin H.G. nr. 925/1995 modificat prin HG nr. 742/2018 și prin HG nr. 5/2024. 

 

3.1.9. Obligații ale Achizitorului privind asistența acordată Contractantului 

(a) Achizitorul pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente ce au fost 

obținute/elaborate. 

 

3.2.Obligațiile Contractantului 

3.2.2. Obligații ale Contractantului privind prestarea Serviciilor de proiectare și execuția Lucrarilor 

3.2.2.A.1. Obligații ale Contractantului privind prestarea Serviciilor de proiectare 

3.2.2(f). Contractantul se conformează Dispozițiilor (ordinelor și/sau instrucțiunilor) emise de către Achizitor. În 

cazul în care Contractantul apreciază că Dispozițiile (instrucțiunile/notificările/ordinele) Achizitorului cu privire la 

serviciile de proiectare nu corespund scopului Contractului, acesta va notifica Achizitorul în termen de  5 (cinci) 

zile de la data primirii Dispoziției, sub sancțiunea decăderii din termen.  

3.2.2.(i). Contractantul prestează Serviciile de proiectare cu respectarea și în limita prevederilor HG nr. 907/2016, 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, OG 

43/1997, Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, a dispozițiilor Regulamentului privind expertizarea si 

verificarea tehnica a proiectelor aprobat prin H.G. nr. 925/1995 modificat prin HG nr. 742/2018 si prin HG nr. 

5/2024. 

3.2.2.(l). Responsabilitățile Contractantului în legătura cu prestarea serviciilor: 

a) Precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei.  

b) Asigurarea prin proiecte/dispozitii de santier şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător 

cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;  

c) Prezentarea spre verificare a proiectelor/dispozitiilor de santier elaborate în faţa specialiştilor verificatori de 

proiecte atestaţi, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate. 

d) Elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea 

şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor.  

e) Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa respecte cerintele stabilite 

prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Achizitor. 

f) Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care 

trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a 

soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi. 

g) Completarea/modificarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate modificarile survenite 

in timpul executiei lucrarilor, inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti. De asemenea, 

orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre Achizitor. 

h) Participarea la toate intrunirile si convocarile Achizitorului cu privire la realizarea obiectivului;  

i) Asistarea Achizitorului si punerea la dispozitia Achizitorului a documentelor suport necesare in relatia cu 

institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in constructii. 

j) Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie a lucrarilor, cat si pe perioada de garantie pana la 

procesul verbal de receptie finala. 

k) Prezentarea la receptia la terminarea lucrarilor a unui referat cu privire la modul in care a fost executata 

lucrarea. 

l) Contractantul trebuie să indeplinineasca orice alte obligatii ce ii incumbă potrivit prevederilor Contractului 

și legislației aplicabile în vigoare. 
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3.2.2.A.2. Obligații ale Contractantului privind execuția Lucrarilor 

3.2.2.(a). Execuția lucrărilor se demarează după primirea de către Contractant a Ordinului de începere a  Lucrărilor. 

3.2.2.(h). Achizitorul, în măsura în care apreciază, în funcție de destinația funcțională a Lucrărilor și de interesele 

sale, că Lucrările suplimentare executate în lipsa acordului său prealabil îi sunt avantajoase, poate emite o aprobare 

ulterioară, cu consecința nașterii în sarcina sa a obligației de plată a prețului respectivelor Lucrări suplimentare. 

3.2.2(i). Contractantul are obligația să rectifice eroarea constatată în termenul stabilit de Achizitor în funcție de 

complexitatea respectivei acțiuni de remediere, până la satisfacerea Achizitorului, pe cheltuiala sa, în conformitate 

cu prevederile Contractului, Legea aplicabilă și standardele, cu excepția situației în care eroarea respectivă este 

rezultatul datelor incorecte, furnizate în scris de către proiectant sau oricăror Dispoziții ale Achizitorului. Pentru 

verificarea trasării de către proiectant, Contractantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, 

bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Lucrărilor. 

3.2.2(j). în termen de 24 (douăzecișipatru) ore de la descoperire. 

3.2.2(n). Pentru buna derulare a Contractului, Contractantul trebuie să asigure îndeplinirea și a următoarelor 

obligații ce privesc execuția lucrărilor contractate: 

a) Contractantul va implementa și menține un sistem de management al calității pe toată durata de execuție a 

lucrărilor; 

b) Contractantul va executa lucrări sigure de semnalizare, de izolare, protecție și separare a zonelor de lucru și 

de o permanentă supraveghere a execuției lucrărilor în condiții de trafic rutier. O atenție deosebită trebuie 

acordată semnalizării traficului pe timpul nopții, când orice nerespectare a indicatoarelor specifice de 

siguranța circulației poate genera accidente deosebit de grave. Toate punctele periculoase vor fi semnalizate 

cu panouri de avertizare amplasate vizibil și iluminate noaptea. 

c) Contractantul are obligația de a interzice accesul persoanelor neautorizate în zona șantierului prin 

împrejmuiri, semnalizări și pază corespunzătoare. 

d) Contractantul are următoarele obligații privind organizarea de șantier: 

1. Contractantul are obligația de a întocmi proiectul de organizare de șantier și de a obtine avizele necesare, 

daca este cazul, pentru functionarea organizarii de santier; 

2. Organizarea de șantier este răspunderea exclusivă a Contractantului și include toate amenajările necesare, 

obtinerea Autorizatiei de Construire, inclusiv închirierea terenului (dacă este cazul), infrastructura necesară, 

forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea, 

funcționarea și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea terenului la starea inițială; 

3. Organizarea de Șantier se va amplasa cât mai aproape de lucrare și va asigura accesul direct și facil atât 

al muncitorilor, utilajelor și mijloacelor de transport proprii, cât și a mijloacelor de intervenție rapidă în caz 

de urgență. La amenajarea Organizării de Șantier, Contractantul va avea în vedere toate măsurile necesare 

pentru protecția și securitatea la incendiu, precum și sănătatea populației. 

e) Contractantul propune spre aprobarea Achizitorului, planul de execuție al lucrarilor, care va include datele 

de finalizare a fiecărei activități. 

f) Contractantul asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput 

și realizat prin personal propriu, cu Responsabilul Tehnic cu Execuția atestat. 

g) Contractantul convoaca factorii care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante 

ale execuției și asigura condițiile necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a 

lucrărilor. 

h) Contractantul soluționeaza neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de execuție, 

numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant, cu acordul Achizitorului. 

i) Contractantul utilizeaza în execuția lucrărilor numai produse și procedee prevăzute în proiect, pentru care 

exista certificate de performanță/conformitate sau agremente tehnice, care asigura realizarea/indeplinirea 

cerințelor,  

j) Contractantul asigura gestionarea „probelor-martor”.  

k) Contractantul inlocuieste produsele și/sau procedeele prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile 

precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului. 

l) Contractantul respecta proiectul tehnic și detaliile de execuție pentru realizarea nivelului de calitate 

corespunzător cerințelor, precum si listele de cantități aferente proiectului si puse la dispoziție de către 

Achizitor. 

m) Contractantul sesizeaza, în termen de 24 de ore, Inspecția de Stat în Construcții, lucrări publice, urbanism și 

amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor. 
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n) Contractantul supune la recepție numai construcțiile care corespund cerințelor de calitate și pentru care a 

predat Achizitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției. 

o) Contractantul aduce la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de recepție a lucrărilor de construcții. 

p) Contractantul remediaza, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina sa, atât în perioada de 

execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii. 

q) Contractantul readuce terenurile ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor. 

r) Contractantul stabileste răspunderile tuturor participanților la procesul de producție - factori de răspundere, 

colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu 

prevederile legale în vigoare. 

s) Contractantul protejeaza și păstreaza cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 

Lucrărilor. 

t) Contractantul trebuie să realizeze executia lucrărilor în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, cu 

prevederile proiectului tehnic de execuție și a standardelor și normativelor în vigoare; 

u) Contractantul va executa lucrările în termen de 4 luni și 2 săptămâni de la data mentionata in Ordinul de 

Incepere a executiei lucrarilor. 

v) Contractantul va respecta cu strictețe programul de control al calității și programul de control în faze 

determinante, conform prevederilor proiectului.  

w) Contractantul va prezenta, înainte de începerea execuției, dupa emiterea Ordinului de Incepere al Lucrarilor, 

documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul și finalizarea lucrărilor, 

respectiv:  

- Graficul de realizare a lucrărilor (fizic), in termen de 5 zile lucratoare (7 zile calendaristice) de la data 

mentionata in ordinul de incepere. 

- Documentația privind managementul calității: 

• Programul calității care trebuie să cuprindă prezentarea generală a lucrării și descrierea sistemului 

calității aplicat la lucrările prevăzute în caietul de sarcini și în proiectul tehnic; 

• Programul de control, calitate verificări și încercări, pentru execuția lucrărilor și 

materialele/produsele aprovizionate. 

• Planul Propriu al Sănătății și Securității Muncii, adaptat la specificul lucrării; 

Planul de sănătate și securitate trebuie:  

a) să precizeze cerințele de securitate și sănătate aplicabile pe șantier; 

b) să specifice riscurile care pot apărea; 

c) să indice măsurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor; 

d) să conţină măsuri specifice privind lucrările care se încadrează în una sau mai multe categorii cuprinse 

în anexa nr. 2 din H.G. nr. 300/2006;  

e) la elaborarea planului de securitate şi sănătate trebuie să se ţină seama de toate tipurile de activităţi care 

se desfăsoară pe şantier şi să se identifice toate zonele în care se desfăşoară lucrările cuprinse în anexa nr. 

2 din H.G. nr. 300/2006.  

f) Planul de securitate şi sănătate trebuie să conţină cel puţin prevederile art. 19, lit. a-j din H.G. nr. 

300/2006. 

• Planul de Management al Traficului, care va cuprinde măsurile ce trebuie implementate în ceea 

ce privește managementul traficului pe parcursul execuției lucrărilor. 

• Procedurile tehnice de execuție a tuturor obiectelor și categoriilor de lucrări care urmează să fie 

aplicate la executarea lucrării. 

x) Contractantul asigură că execuția lucrărilor se va face în conformitate cu documentaţia P.A.C. (stampilată 

spre neschimbare) și P.T.E., precum și în baza Caietelor de Sarcini elaborate. 

y) Contractantul trebuie să îndeplininească orice alte obligații ce îi incumbă potrivit prevederilor Contractului 

și legislației aplicabile în vigoare. 

(o) În cazul nerespectării prevederilor clauzelor, Contractantul despăgubește Achizitorul împotriva tuturor 

reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, 

rezultând din sau în legătură cu nerespectarea obligațiilor prevăzute la clauzele 3.2.1.(a) - 3.2.1.(n) din prezentul 

Contract, pentru care responsabilitatea revine Contractantului. 

(t) Pe durata existenței Șantierului, Costurile pentru racordarea și consumul de utilități, precum și cel al contoarelor 

sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Contractant. 
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3.2.3. Obligațiile ale Contractantului cu privire la Echipamente și/sau Materiale incluse în Lucrare/Lucrări. 

(b). Documentele care trebuie să însoțească Echipamentele/Materialele sunt: Documentele solicitate pentru 

Echipamentele/Materialele incluse în Lucrare/Lucrări includ, dar nu se limitează la: documentele de calitate, 

rezultatele probelor şi testelor în conformitate cu prevederile Contractului și ale Legii, certificări ale 

Echipamentelor/Materialelor, certificări ale proceselor pentru realizarea Echipamentelor/Materialelor respective, 

așa cum sunt acestea specificate în cerinţele autorităţilor competente, declarații de conformitate, agremente tehnice, 

declarații de performanță, etc. 

Contractantul are obligația de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor Materialelor puse în operă, în 

conformitate cu Proiectul Tehnic si Detaliile de Execuție aprobate de Achizitor și de a nu modifica soluțiile tehnice 

sau tehnologice, ori de a înlocui Materiale și Echipamente cu altele de o calitate diferită față de prevederile 

proiectului. În orice situație, Conractantul nu va putea proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii, Echipamente 

sau Materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului; 

Contractantul este responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, primirea, descărcarea, 

depozitarea și protejarea tuturor bunurilor și materialelor necesare execuției lucrărilor. 

3.2.5. Obligații ale Contractantului privind păstrarea documentelor în Șantier. 

(b). Contractantul va constitui și va menține la zi un jurnal al lucrărilor, numit Jurnal de Șantier, în formatul agreat 

de Dirigintele de Șantier. Jurnalul de Șantier va fi ținut pe șantier și Contractantul va înregistra zilnic cel puțin 

următoarele informații:  

i.   condițiile meteorologice, precum și perioada/durata întreruperii/suspendării activității/activităților ca efect 

al condițiilor meteorologice nefavorabile, 

ii. numărul de ore lucrate, 

iii. numărul și calificarea personalului muncitor prezent în Șantier, 

iv. echipamentele și materialele achiziționate, livrate și depozitate în Șantier și în alte locuri, precum și 

echipamentele și materialele încorporate în Lucrare/Lucrări, 

v. utilajele folosite în Șantier și alte locuri precum și cele nefuncționale sau ieșite din uz, 

vi. testele efectuate și probele prelevate, 

vii. lucrările executate, 

viii. lista diferitelor obstacole sau alte dificultăți întâmpinate de Contractant în timpul execuției Lucrărilor din 

ziua respectivă, 

ix. incidente şi/sau accidente, 

x.          ordinele administrative primite, 

xi.         înregistrările în Jurnalul de Șantier vor fi semnate de către Reprezentantul Contractantului,  

xii. deciziile primite din partea Achizitotului, inclusiv a reprezentanților Achizitorului. 

  În termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data înregistrării evenimentului, înregistrările din 

Jurnalul evenimentelor trebuie verificate și semnate/contrasemnate complet de reprezentanții Achizitorului, cu 

respectarea prevederilor stipulate la subcapitolul 2.2. - Reprezentanții autorizați ai Părților, clauzele (b)-(d), 

referitoare la numirea și atribuțiile reprezentanților Achizitorului. 

  În cazul în care Achizitorul, prin reprezentantul său avizat, notează în Jurnalul evenimentelor obiecțiuni cu 

privire la înregistrări, Contractantul, în situația în care nu acceptă aceste obiecțiuni, în termen de  maximum 3 (trei) 

zile lucrătoare de la data înregistrării obiecțiunilor Achizitorului în jurnal, comunică în scris Achizitorului - în atenția 

reprezentantului autorizat pentru managementul Contractului precum și a reprezentantului/reprezentanților numiți 

pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor - justificările sale.  

  În cazul în care Contractantul nu transmite în comentariile sale în termenul stabilit, se consideră că poziția 

Achizitorului este acceptată de către Contractant. 

 

3.2.6. Obligații ale Contractantului privind Conflictul de interese 

3.2.6.(b). În termen de maximum 24 (douăzecișipatru) de ore de la identificarea situației privind conflictul de 

interese. 

 

3.2.7. Obligații ale Contractantului privind Conduita 

3.2.7.(f). Nu sunt acceptate. 

 

3.2.8 . Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere 

3.2.8 (A) Penalitățile de întârziere 
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i. În cazul în care operatorul economic desemnat câștigător refuză semnarea Contractului, în urma 

comunicării invitației (în data și la locul precizate în aceasta), acesta va achita Achizitorului penalități 

în cuantum de 10.000 euro, iar Achizitorul va reține garanția de participare constituită. De asemenea, 

Achizitorul va emite documentul constatator negativ în termen de 14 (paisprezece) zile de la data la 

care ar fi trebuit încheiat Contractul, dacă operatorul economic nu ar fi refuzat semnarea acestuia. 

ii. Pentru neexecutarea totală a Contractului/ neconstituirea garanției de bună execuție, Contractantul va 

suporta penalități de 20% din valoarea Contractului.  

iii. Pentru executare necorespunzătoare/parțială a Contractului, Contractantul va suporta penalități de 10% 

din valoarea Contractului.   

iv. Prevederile prezentului capitol se aplică cu observarea întocmai a clauzelor de la subcapitolul 7.3. din 

Secțiunea “Condiții Specifice” a prezentului Contract. 

         (B)  Daune interese 

i. În cazul în care Achizitorul pune în întârziere Contractantul, Achizitorul va acorda un termen rezonabil 

pentru executarea obligațiilor neexecutate și va calcula daune interese în cuantum de 0,1% pe zi de 

întârziere din valoarea obligațiilor rămase de executat la momentul punerii în întârziere; 

ii. Daunele interese prevăzute la pct. (i) se vor aplica pentru perioada punerii în întârziere, conform 

notificării de punere in întârziere; 

iii. Neachitarea facturii de penalități în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării ei, va duce 

la executarea valorii acesteia din cuantumul garanției de bună execuție. În cazul în care aceasta nu este 

acoperitoare, Achizitorul se va adresa instanțelor de judecată competente pentru recuperarea diferenței; 

iv. În cazul în care Achizitorul nu poate stabili valoarea obligațiilor neexecutate, va calcula daune interese 

in cuantum de 0,1% / zi de întarziere din valoarea Contractului pentru perioada punerii în întârziere, 

conform notificării de punere în întârziere; 

v. În cazul în care Contractantul nu își îndeplinește obligațiile în termenul stabilit prin punerea în 

întarziere, Achizitorul va demara procedura de reziliere și va calcula penalități, in conformitate cu 

clauza 3.2.8 (A) – Penalități de întârziere, dupa caz; 

vi. În cazul în care Contractantul refuză soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate, 

Achizitorul aplică daune interese în cuantum de 0,1% / zi, din valoarea restului rămas de executat din 

Contract, până la remedierea efectivă a defecțiunii /neconformității. 

vii. În cazul în care Contractantul schimbă Subcontractantul / Subcontractanții specificați în oferta, fără 

aprobarea scrisă a Achizitorului, va suporta daune interese în cuantum de 0,1% pe zi din valoarea 

contractului, pana la aprobarea scrisa de catre Achizitor a modificarii coroborat cu intrarea in legalitate 

a noului contract de subcontractare.  

viii. În cazul în care Contractantul beneficiază, potrivit Legii, de susținere acordată din partea unui terț și 

nu include în actul juridic încheiat cu terțul susținător/terții susținători clauzele stipulate la capitolul 

privind Susținerea acordată din prezentul contract, acesta va suporta daune interese în cuantum de 5% 

din valoarea Contractului. 

(C). i. Dacă înainte de împlinirea duratei prevăzute în notificarea de punere în întârziere, Contractantul începe să 

își îndeplinească sau, după caz, reia îndeplinirea obligațiilor asumate și/sau care îi revin potrivit legii, acesta rămâne 

în continuare obligat la plata daunelor interese aferente perioadei de întârziere în execuția Lucrărilor. 

ii. În cazul în care obligațiile stabilite prin notificare vor fi duse la îndeplinire înainte de termenul stabilit prin 

notificare, daunele interese vor fi calculate pentru zilele aferente. 

 

3.2.9. Obligații ale Contractantului privind personalul și forța de muncă, asigurările și securitatea muncii, 

legislația muncii și programul de lucru. 

3.2.9 (a) Contractantul garantează Achizitorului, în mod expres, că: 

i. a informat, instruit personalul privind riscurile existente la Amplasamentul Lucrărilor și a 

documentat modalitatea de realizare a informării și instruirii; 

ii. a dotat personalul din subordine cu echipamente individuale de protecție și mijloace de protecție 

necesare pentru contracararea efectelor riscurilor existente la Amplasamentul Lucrării; 

iii. a luat măsuri tehnico-organizatorice de securitatea muncii și PSI la Lucrări în Instalații electrice din 

gestiunea Achizitorului aflate în exploatarea sau în apropierea acestora, care îi revin în calitate de 

personal delegat/reprezentant în conformitate cu prevederile documentelor încheiate/existente 

(convenției de exploatare, convenției de lucrări și a programului de lucrări) încheiate cu Achizitorul; 
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iv. nu utilizează instrumente, aparate și utilaje care să pună în pericol securitatea și sănătatea 

personalului propriu sau a personalului Achizitorului sau a altor persoane; 

v. respectă normele de securitate a muncii și PSI specifice la punctele de lucru unde execută Lucrările; 

vi. înregistrează în mod sistematic accidentele de muncă suferite de personalul său în timpul deplasării 

la și de la locurile de muncă și cele cauzate de nerespectarea normelor de securitatea muncii și PSI 

și anunță autoritățile competente conform Legii; 

vii. s-a asigurat de îndeplinirea acestor activități (clauzele 3.2.8.(a) i. – vi.) și de către Subcontractanții 

săi. 

 

3.2.10. Obligații ale Contractantului privind calitatea Serviciilor de proiectare și a Lucrărilor. 

3.2.10.(b). Contractantul notifică Achizitorul în termen de maximum 3 (trei) zile de la data identificării 

Defecțiunii/neconformității. 

3.2.10.(d). Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare fată de documentația tehnico-economică 

aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și 

proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată 

a investitorului și/sau a Achizitorului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat 

conform prevederilor art. 24 din Lg. 10/1995 reactualizată. 

3.2.10.(j). Achizitorul va percepe penalități pentru fiecare zi întârziere în cuantum de 0,1% din valoarea restului de 

executat din Contract până la îndeplinirea efectivă a defecțiunii /necomformitatii. 

 

3.2.12. Obligații ale Contractantului privind progresul Serviciilor/Lucrărilor. 

3.2.12.(a). Contractantul va transmite, în primele 14 (paisprezece) zile ale lunii următoare, 

informațiile/documentele (ex. în formatul solicitat de Achizitor prin Documentația de Atribuire) necesare 

completării, de către reprezentantul Achizitorului, a Raportului lunar cu privire la progresul Serviciilor/Lucrărilor. 

 

3.2.13. Obligații ale Contractantului referitoare la perioada de Garanție acordată Lucrărilor. 

3.2.13.(b). Perioada de garantie a lucrarilor va fi de 60 de luni de la încheierea procesului verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni  

3.2.13.(c1) Contractantul este obligat ca, în termen de 48 (patruzecișiopt) ore, să trimită reprezentantul său la fața 

locului și să remedieze Defecțiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității Defecțiunii. 

Remedierea Defecțiunilor, urmată obligatoriu de o verificare în ansamblu a utilajului sau a Echipamentului precum 

și a obiectului în care acestea sunt încorporate după cum este aplicabil, se consemnează într-un Proces-Verbal 

încheiat între Părți. 

  (c2) Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Contractantului, se realizează pe 

cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 

i.       utilizării de Materiale, instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului; 

ii. unui viciu de concepție, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea unei părți din Lucrare; 

iii. neglijenței sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi 

revin în baza Contractului. 

  (c3) În cazul în care Defecțiunile nu s-au produs din vina Contractantului, Lucrările fiind executate de către 

acesta conform prevederilor Contractului și normativelor în vigoare, costul remedierilor se evaluează și se plătește 

ca Lucrări suplimentare, sub rezerva îndeplinirii prevederilor Legii nr. 98/2016 referitoare la modificarea 

contractelor. 

   (c4) În cazul în care Contractantul nu execută Lucrările prevăzute la această clauză, Achizitorul este liber 

să contracteze execuția acestor Lucrări cu terți contractanți, urmând ca contravaloarea acestor Lucrări să fie 

recuperată de către Achizitor de la Contractant sau reținută din sumele cuvenite acestuia sau din Garanția de Bună 

Execuție. 

 

3.2.14. Obligații ale Contractantului în cazul încetării Contractului înainte de termen 

(iv).      să asigure conservarea Lucrărilor și/sau stadiul fizic de siguranță al Lucrărilor, încheierea de documente 

privind predarea-primirea Lucrărilor și stadiul acestora precum și a documentelor gestionate, acordarea de 

despăgubiri etc. 

 

3.2.15. Obligații ale Contractantului privind Verificarea Tehnica a Proiectelor  
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a. Contractantul va asigura minimul necesar de specialişti verificatori de proiecte atestaţi la nivel national, 

pentru verificarea tehnica a documentatiilor aferente fazelor P.A.C., P.T.E., astfel încât să asigure atingerea 

rezultatelor şi îndeplinirea obiectului contractului în termenele și condițiile prevăzute de acesta.  

b. Contractantul răspunde exclusiv ca verificatorii de proiecte atestati să nu se afle in conditiile unui posibil 

conflict de interese cu Achizitorul sau cu Contractantul. 

c. Costurile aferente asigurării verificatorilor de proiecte atestaţi vor fi incluse in pretul ofertat, Contractantul 

neputand solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru aceasta activitate. 

d. Contractantul va pune la dispoziţia Verificatorilor atestați documentaţiile tehnice (4 exemplare) aşa cum 

au fost elaborate de către Proiectant, incluzând dar nelimitandu-se la: Documentaţia pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, Caiete de Sarcini, liste de cantităţi, etc. 

e. Contractantul se va asigura că toate planșele de proiectare, documentele justificative și memoriile tehnice 

și alte asemenea, sunt elaborate și semnate de proiectanți autorizați în acest sens și că acestea sunt verificate si 

certificate de către verificatori tehnici atestati national, în conformitate cu prevederile legii 10/1995 și ale H.G. nr. 

925/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

3.2.16. Obligații ale Verificatorilor de proiecte atestați 

a. Verificatori de proiect vor lucra în strânsă colaborare cu Proiectantul sau, după caz, reprezentanţii acestuia, 

precum şi responsabilul de contract desemnat din partea Achizitorului.  

b. În ceea ce priveşte procedurile de verificare, Verificatorul de proiect va verifica dacă documentaţia 

elaborată de către Proiectant respectă legislaţia aplicabila în domeniul construcţiilor.  

c. Verificatorul de proiect va informa Proiectantul şi Achizitorul cu privire la orice aspect de neconformitate 

cu prevederile legale în vigoare a documentaţiei supuse analizei sale. 

d. Verificatorul de proiect analizează, verifică şi consemnează în Rapoartele de analiza și Referatele de 

verificare existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate ale documentaţiilor de proiectare - conform prevederilor legale 

în vigoare şi solicită completarea cu părţile lipsă ale documentaţiilor de proiectare în termenul consemnat în 

Raportul de analiză. 

e. Verificatorii de proiect trebuie sa informeze Achizitorul cu privire la neconformităţile documentaţiilor de 

proiectare prin Raportul de analiză. 

f. (1)Verificatorii de proiect trebuie să emită Referatul de verificare în vederea acceptării documentaţiilor 

proiectului, după verificarea îndeplinirii tuturor cerinţelor şi criteriilor din Rapoartele de analiză emise anterior. 

(2)Referatul de verificare trebuie sa conţină date și informaţii referitoare la respectarea/nerespectarea, după 

caz, a reglementarilor tehnice și asigurarea cerinţelor fundamentale aplicabile. 

g. Verificatori de proiect vor utiliza toate documentatiile puse la dispozitie doar în scopul solicitat şi cu 

păstrarea confidenţialităţii.  

h. Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare PTE vor fi prezentate in CTE D.R.D.P. Bucuresti si CTE 

C.N.A.I.R. S.A., semnate si stampilate, atat de Contractant, cat si de verificatori tehnici atestati.  

i. Verificatorul va analiza documentațiile transmise și va livra Achizitorului planșele analizate, ștampilate și 

semnate în conformitate cu cerințele particulare ale documentației. 

j. Verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu Proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea 

nivelului de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale ale Proiectului, precum şi în ceea ce priveşte conformarea cu 

legislaţia în vigoare. 

 

3.2.17. Obligații ale Contractantului referitoare la perioada de asigurare a Asistenței Tehnice pe perioada de 

execuție a Lucrărilor 

(c). Perioada de garanție este cuprinsă între data Recepției la Terminarea Lucrărilor și data Recepției Finale. 

 

3.3. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale. 

(a). Partea lezată consideră Contractul de drept reziliat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor, în mod culpabil, de 

către cealaltă Parte, cu condiția să-i fi transmis notificări, în acest sens, de cel puțin 15 zile. 

 

3.3.1. Neîndeplinirea Obligațiilor de către Achizitor 

3.3.1.(a1) In cazul in care Achizitorul, din culpa sa, nu onoreaza facturile in termenul prevazut in contract, dobanda 

penalizatoare asupra sumelor datorate va fi stabilita conform Art. 3 alin. (21) din OG 13/2011, respectiv  la nivelul 

ratei dobânzii de referință a BNR pe an, plus 8 puncte procentuale, de la data scadenta a sumelor restante, pana la 

achitarea lor. 
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(a2) Dobânda penalizatoare nu poate depăşi valoarea debitului. 

 

3.3.2. Neîndeplinirea Obligațiilor de către Contractant 

3.3.2.(a). În termenul stabilit prin Notificarea de punere în întarziere emisă de Achizitor. 

3.3.2.(b, c). Notificarea de reziliere va fi emisă în maxim 5 zile după expirarea primei Notificării iar Scrisoarea de 

reziliere în termen de 7 zile de la confirmarea celei de a doua Notificari. 

3.3.2(d). 5 (cinci) zile de la primirea comunicării de reziliere. 

 

4. ÎNCEPEREA, EXECUȚIA, FINALIZAREA, RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRILOR. 

4.2.2. Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Contractantului 

  Contractantul trebuie să asigure Lucrările, Echipamentele, Materialele și Documentele Contractantului 

pentru o valoare cel puțin egală cu costul total de refacere, inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a 

dărâmăturilor, onorarii și profit.  
 

4.5. Întârzierea şi sistarea serviciilor/Lucrărilor 

4.5.(h1). Contractantul înștiințează Achizitorul în cazul în care identifică intervenția vreunei situații care ar putea 

determina imposibilitatea temporară a executării Contractului, în termen de în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai 

mult de maximum 48 (patruzecisiopt) ore de la identificare. 

(h2) În cazul aparitiei unor situatii care nu au putut fi prevazute la incheierea contractului, situatii care necesita 

sistarea lucrarilor, Achizitorul, are obligatia de a notifica Contractantul despre sistarea lucrarilor inainte cu 10 

(zece) zile. 

(h3) Sistarea și reluarea lucrărilor și, implicit, prelungirea duratei contractuale, se vor materializa prin Act Aditional 

la Contract.  

(h4) La reluarea execuției Lucrărilor, Contractantul are obligatia de a actualiza Graficul general de realizare a 

investiției publice (fizic și valoric); 

(h5) Prevederile prezentului capitol se aplică cu observarea întocmai a clauzelor de la 7.3. din prezentul Contract. 
 

4.6. Prelungirea Duratei de prestare a Serviciilor/duratei de Execuție a Lucrărilor 

4.6.(b). Termenul este de  maximum 48 ore de la data identificării motivului care determină necesitatea prelungirii 

Duratei de Execuție în interiorul contractului. Prelungirea Duratei de Execuție se va materializa prin act adițional. 
 

4.7. Raportarea, aprobarea Serviciilor de proiectare prestate, furnizate și Terminarea și Recepția 

Lucrărilor. 

4.7.(a). Transmiterea Rezultatelor se realizează în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini. Contractantul 

preda Rezultatele atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic editabil (Microsoft Word, Excel etc.). 

4.7.(c). Vor putea fi făcute precizări cu privire la modalitatea și termenele de predare/aprobare/acceptare a 

Rezultatelor. 

4.7.(g). Serviciile/Rezultatele respinse la recepție nu pot fi plătite. Serviciile/Rezultatele respinse inițial la recepție 

pot fi facturate și plătite în termenul stipulat de condițiile de plată, numai după ce întrunesc condițiile cerute de 

recepție și în baza rectificării de către Contractant a Rezultatelor (facturii) conform dispozițiilor legale în vigoare. 

4.7.(h). În  maximum 10 (zece) zile. 

4.7.(l). Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute in Contract, va notifica 

Achizitorul care va verifica îndeplinirea obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Achizitorul și Contractantul vor semna Procesul verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor. 

Lucrările se consideră finalizate prin încheierea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, fără 

obiecțiuni. 

Achizitorul va organiza Recepția la Terminarea Lucrărilor si Recepția Finală în conformitate cu prevederile 

contractului de lucrări și ale legislației în vigoare, Regulamentul privind recepția lucrărilor în domeniul 

infrastructurii rutiere și feroviare de interes național aprobat prin H.G. 845/2018. 

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fara obiectiuni nu îl exonerează pe Contractant de 

obligațiile contractuale sau legale referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a 

produselor, lucrărilor sau materialelor. 

 

4.10. Perioada de garanție acordată Lucrărilor 
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4.10.(a). Perioada de garantie a lucrarilor va fi de 60 de luni de la incheierea procesului verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor, fara obiectiuni. 

 

4.11. Emiterea Documentului Constatator 

4.11.(a). Documentul Constatator se emite astfel: 

i. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care ar fi trebuit semnat Contractul dacă ofertantul 

declarat câștigător refuză semnarea acestuia; 

ii. în termen de  14 (paisprezece) zile de la data la care a fost reziliat Contractul; 

iii. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii Procesului-Verbal de Recepție la 

Terminarea Lucrărilor; 

iv. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii Procesului-Verbal de Recepție Finală a 

Lucrărilor, întocmit la expirarea perioadei de garanție a Lucrărilor. 

Achizitorul are dreptul, de asemenea, de a emite documente constatatoare și pe perioada derulării Contractului, 

la fiecare 90 (nouăzeci) de zile de la momentul semnării Contractului, în cadrul cărora vor fi consemnate cel puțin 

stadiul Contractului și dacă este cazul, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea Contractului, precum și 

eventuale daune cauzate din culpa Contractantului. 

 

5. MONITORIZAREA CONTRACTULUI 

5.2. Monitorizarea performanțelor contractuale 

5.2.(b).Intervalul la care au loc întâlnirile de analiză a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și 

valoric) este de maximum 10 (zece) zile, calculate începând din ziua următoare zilei în care Achizitorul comunică 

Contractantului acceptul sau refuzul său motivat cu privire la Graficul general de realizare a investiției publice (fizic 

și valoric) supus analizei. 

5.2.(c).Întâlnirile de lucru/ședințele de monitorizare se realizează la sediul Achizitorului sau prin utilizarea mijloace 

electronice de comunicare, utilizând datele de conexiune specificate în continuare. Aranjamentele necesare pentru 

stabilirea ședințelor de monitorizare sunt în sarcina Contractantului/Achizitorului.  

Oricare dintre Părți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării și reducerii/evitării riscurilor.     

Oricare dintre Părți poate solicita ca, la astfel de întâlniri, să participe și alte persoane, în vederea reducerii și evitării 

unor astfel de riscuri, cu condiția obținerii acordului din partea celeilalte Părți. 

5.2.(e). Informațiile, care trebuie prezentate de Contractant la momentul înaintării spre analiză a Planului de lucru 

al activităților, sunt: 

i. data la care începe o activitate, data la care solicită acces la anumite informații, facilități care sunt în gestiunea 

sau patrimoniul Achizitorului sau care reprezintă responsabilitatea Achizitorului pentru punerea acestora la 

dispoziție așa cum este specificat în Caietul de Sarcini, 

ii.  data la care Contractantul va finaliza o activitate și va ajunge la Punctele de reper pentru fiecare activitate, 

iii. succesiunea logică și cronologică a activităților care urmează să fie realizate în perioada dintre întâlnirile 

pentru analiza progresului, pe baza Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, 

iv. rezervele de timp/alte resurse (inclusiv modalitatea de implicare a Personalului suport/backstopping) avute 

în vedere să fie implicate/mobilizate pentru: 

1. măsuri asociate riscurilor identificate, 

2. modalitatea de soluționare a eventualelor Defecțiuni/neconformități notificate de Contractant Achizitorului 

sau de către Achizitor Contractantului, conform condițiilor din Contract, 

v. datele/termenele la care, în scopul realizării Lucrărilor în conformitate cu Graficul general de realizare a 

investiției publice (fizic și valoric) acceptat, Contractantul solicită: 

1. accesul la un factor interesat/persoană, loc sau altele asemenea, 

2. informații și acces la Documentele Achizitorului, care trebuie furnizate de către Achizitor în vederea 

realizării Lucrărilor în Contract și 

3. aprobări de la factori interesați în legătură cu Lucrările din Contract, 

vi. pentru fiecare activitate, o confirmare/specificare a deviațiilor de orice natură de la metodologia de realizare 

a activității inclusă în Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, orice altă 

informație solicitată în mod expres în Caietul de Sarcini la capitolul “Managementul/Gestionarea Contractului și 

activități de raportare în cadrul Contractului” 

5.2.(f). Contractantul prezintă următoarele informații pentru analiza de către Achizitor a Graficului general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric): 
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i. stadiul activităților realizat față de cel planificat, reprezentând progresul real realizat pentru fiecare activitate în 

parte și efectul stadiului comunicat asupra duratei Contractului, 

ii. efectele inacțiunii sau modului de acțiune a Achizitorului în ceea ce privește responsabilitățile și atribuțiile 

sale în realizarea Lucrărilor comunicate prin Caietul de Sarcini – capitolul ”Descrierea Lucrărilor”, 

iii. modalitatea în care Contractantul intenționează să recupereze orice eventuale întârzieri și să corecteze 

Defecțiunile/neconformitățile notificate și 

iv. orice modificări pe care Contractantul își propune să le realizeze prin raportare la ultima versiune a 

Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, în condițiile în care modificarea nu 

afectează scopul general al Contractului și nu devine modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în Legea 

nr. 98/2016 

5.2.(g). Motivele pentru care Achizitorul refuză acceptarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic 

și valoric) propus spre aprobare sunt: 

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu este realist și nu este 

ajustat cu luarea în considerare a informațiilor incluse în Graficului general de realizare a investiției publice (fizic 

și valoric) acceptat anterior, 

ii. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu corespunde cu 

abordarea și metodologia inclusă în Propunerea Tehnică parte integrantă din Contract și caracteristicilor pentru care 

a fost aplicat factorul de evaluare corespunzător, fiind inferioară acesteia, nemaireflectând punctele tari pentru care 

Contractantul a obținut avantaje la aplicarea criteriului de atribuire în procedura identificată în Contract, 

iii. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu corespunde 

Propunerii Financiare și Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) inclus în Propunerea 

Tehnică parte integrantă din Contract, în special în ceea ce privește durata activităților, Punctele de reper și aceste 

aspecte au impact negativ asupra obiectivelor comunicate și a beneficiilor Achizitorului, așa cum sunt acestea 

comunicate prin Caietul de Sarcini. 

5.2.(h). Achizitorul comunică Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Graficul general de realizare a 

investiției publice (fizic și valoric) prezentat, împreună cu motivele care au stat la baza acceptului sau refuzului 

Achizitorului în termen de 5 (cinci) zile de la momentul finalizării întâlnirii de monitorizare a progresului 

activităților. 

5.2.(i) penalitățile pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale care pot fi solicitate de Achizitor sunt cele 

prevăzute la capitolul Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere din prezentul 

Contract. 

 

6. PLĂȚI CONTRACTUALE 

6.2. Acceptarea Prețului 

6.2.(b). Prețul Contractului, astfel cum este acceptat, acoperă toate obligațiile Contractantului potrivit prevederilor 

prezentului Contract, respectiv toate cele necesare pentru o execuție corespunzătoare, terminarea Lucrărilor și 

remedierea tuturor Defecțiunilor, inclusiv cele care se referă la sumele provizionate astfel cum sunt stabilite. 

 

6.3. Facturare și plăți în cadrul Contractului 

6.3.(b1) În vederea efectuării plății lucrărilor efectuate, Contractantul va transmite urmatoarele documente : 

- facturi fiscale; 

- situatiile de lucrari verificate din punct de vedere cantitativ, calitativ si valoric de catre dirigintele de santier 

și certificate de catre Achizitor (în 3 exemplare originale). 

 

Situatiile de lucrari vor cuprinde: 

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari;  

- Listele de cantitati de lucrari insotite de extrasele de resurse;  

- Documente care atesta calitatea corespunzatoare a materialelor utilizate - declaratii de conformitate, 

agremente tehnice, rapoarte de incercari (daca e cazul), avizul de expediție a produsului, certificatul de 

calitate și garanție; 

- Antemasurători (daca e cazul); 

- Bon de cantar electronic pentru materiale (daca e cazul); 

- Procese-verbale de lucrari ascunse/procesul verbal la terminarea lucrărilor, însoțit de documente 

conform legislaţiei în vigoare (Raport Diriginte şantier, Raport proiectant, adeverința ISC, MTI etc) 
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Lucrarile efectuate de Contractant in afara celor prevazute in Contract nu vor fi platite. 
 

Contractantul are datoria de a depune situatia lucrarilor vizata, pentru lucrarile efectuate, in luna urmatoare 

executarii acestora. 

Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a situatiilor 

de plata insotite de documentele justificative aferente, avandu-se in vedere cantitatile efectiv (real) executate, 

calitatea acestora si alte elemente necesare. 

Verificarea situatiei de lucrari se va efectua in termen de 30 zile la D.R.D.P. Bucuresti, termen care curge 

de la data depunerii documentelor la sediul DRDP Bucuresti. 

6.3.(b2). Factura va fi încărcată în sistemul național privind factura electronică RO e-factura, în maxim 5 (cinci) 

zile de la emitere. Aceasta, împreună cu indexul de încărcare generat de spațiul privat virtual (SPV) - RO e-factura, 

vor fi comunicate Achizitorului prin e-mail sau delegat direct. În caz de divergențe, dovada comunicării facturii 

către Achizitor o constituie e-mailul transmis acestuia, prin care Contractantul a comunicat indexul de încărcare în 

RO e-factura sau stampila aplicata de registratura Achizitorului, pe document. 

Factura va avea menționate elemente obligatorii, respectiv elemente principale pentru factură, cumulativ, 

elmente impuse prin art. 319 (20) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, elemente impuse prin art. 74 din 

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și elemente impurse prin art. 4 (2) și 4 (21) din O.U.G. nr. 120/2021. 

Elementele obligatorii sunt următoarele:  

a. numarul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii , care identifică factura în mod unic. 

b. data emiterii facturii 

c. obiectul, numărul și data contractului. 

d. perioada în care au fost prestate serviciile/executate lucrarile.  

e. va detalia cantitativ/valoric serviciile prestate/lucrarile executate și va prezenta prețul unitar al acestora 

f. defalcarea TVA-ului 

g. adresele, datele de identificare ale contractantului și achizitorului conform O.N.R.C. 

h. conturile IBAN ale contractantului și achizitorului. 

i. scadența conform prevederilor contractuale. 

j. codurile CPV corespunzătoare  

k. totalul facturii. 

 

In situatia in care Achizitorul constata erori in factura si/sau in documentele care insotesc factura, acestea 

vor fi restituite Contractantului pentru refacere si completare. Termenul de verificare va curge de la data 

transmiterii/ inregistrarii documentelor/facturii refacute, insotita de noul index de incarcare in Sistemul National 

RO e-factura. 

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Contractant in termen de 60 zile de la data la care factura 

a fost comunicata Achizitorului de catre Contractant prin e-mail sau delegat direct, insotita de indexul de incarcare 

in Sistemul National RO e-factura. 

Achizitorul efectuează plățile, în lei, prin ordin de plată, în conturile Furnizorului stabilite in Contract. 

Achizitorul nu va efectua, iar Contractantul nu va solicita, plati in avans.  

 

6.4. Situații lunare de Lucrări 

6.4.(c). Situațiile de plată lunare, verificate de Dirigintele de Șantier, se confirmă de către Achizitor în maximum 

30 (treizeci) zile de la primirea/înregistrarea acestora la sediul Achizitorului. 

6.4.(e). Termenul este de maximum 60 (șaizeci) de zile de la data la care factura a fost comunicata Achizitorului 

de catre Contractant prin e-mail sau delegat direct, insotita de indexul de incarcare in Sistemul National RO e-

factura, emisă în temeiul acordului amiabil sau a procesului-verbal de conciliere directă.  

În cazul în care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere, liderul asocierii trebuie să facă dovada efectuării 

plății/plăților, către celălalt/ceilalți asociat/asociați, pentru activitățile realizate conform acordului de asociere și 

facturate. 

 În cazul subcontractării, atunci când nu se aplică prevederile stipulate la clauza 2.6 (m), Contractantul trebuie să 

facă dovada efectuării plății/plăților către Subcontractant/Subcontractanți, pentru activitățile realizate. 

 

6.5. Plăți intermediare. 

6.5.(c). maxim 60 (șaizeci) zile de la data la care factura a fost comunicata Achizitorului de catre Contractant prin 

e-mail sau delegat direct, insotita de indexul de incarcare in Sistemul National RO e-factura, emisa pe baza 



 

C.S. –Servicii de proiectare fazele PAC+PTE+AT și Execuție lucrări pentru obiectivul ,,Creșterea gradului de 

protecție împotriva zgomotului rutier prin amplasarea de bariere fonice pe Autostrada A1 în zona nodului rutier A1 

– DN 7 – DN 73” 

Pagina 21 din 26 

verificării și certificării de către reprezentanții achizitorului a situațiilor privind prestarea serviciilor, conform 

planului de lucru al activităților cu condiția acceptării serviciilor/documentațiilor tehnice de către Achizitor precum 

și cu respectarea clauzelor stipulate la subcapitolul 4.7. – Raportarea, aprobarea Serviciilor de proiectare 

prestate, furnizate și Terminarea și Recepția Lucrărilor. 

 

6.6. Plata finală 

maxim 60 (șaizeci) zile de la data la care factura a fost comunicata Achizitorului de catre Contractant prin e-mail 

sau delegat direct, insotita de indexul de incarcare in Sistemul National RO e-factura, emisa pe baza verificării și 

certificării de către reprezentanții achizitorului a situațiilor privind prestarea serviciilor, conform planului de lucru 

al activităților cu condiția acceptării serviciilor/documentațiilor tehnice de către Achizitor precum și cu respectarea 

clauzelor stipulate la subcapitolul 4.7. – Raportarea și aprobarea Serviciilor de proiectare prestate și furnizate. 

 

6.7. Moneda plăților 

6.7.(a) Moneda este Leul. 

6.7.(b) Moneda este Leul. 

 

6.8. Revizuirea Prețurilor. 

A. Pentru serviciile de proiectare: 

Preturile unitare pentru serviciile de proiectare nu sunt supuse revizuirii. 

 

 B.         Pentru lucrări: 

Sumele incluse în propunerea financiară vor fi revizuite începând cu prima situație de lucrări, utilizându-se 

urmatoarea formulă: 
 

  Va=Vo x [(1 – p – a) x ICCn / ICCdata de referință + (p+a)],  
 

unde: 
 

Va - reprezintă valoarea ajustată a solicitării la plată; 

Vo - reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii 

contractului si include profitul, cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor. 

a – reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit 

și nerestituit/nejustificat și prețul contractului; 

p – reprezintă valoarea procentuală a profitului determinat ca raport dintre valoarea profitului exprimată 

valoric și pretul contractului; 

ICCn – reprezintă indicele de cost în constructii total aferent lunii solicitării de plată; 

ICCdata de referință - reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei de 

depunere a ofertei, ........................ [luna] (conform indicilor de cost in constructii publicati de catre 

Institutul National de Statistica, lunar in Buletinul Statistic de Preturi, in tabelul 15). 
 

  Profitul, exprimat valoric, este cel din oferta care a stat la baza încheierii contractului. 

  Pentru acest Contract: 

a=0 

Valoarea profitului = ……….lei (……….) 

p= …………… 

 

  În cazul în care se va suplimenta cantitatea de lucrări prin act adițional, data de referință pentru ajustarea 

valorii este luna anterioară datei de depunere a ofertei aferentă contractului, conform documentației de atribuire 

pentru cantitățile de lucrări suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna aferentă depunerii 

ofertei pentru cantitățile de lucrări suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială. 

  În situația în care pentru indicele „ICCn”, nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive 

la data depunerii solicitărilor de plată la Achizitor, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi 

recalculată atunci când indicii vor deveni disponibili, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia 

părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate. 

 

6.9. Întârzieri în efectuarea plății 
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In cazul in care Achizitorul, din culpa sa, nu onoreaza facturile in termenul prevazut in contract, dobanda 

penalizatoare asupra sumelor datorate va fi stabilita conform Art. 3 alin. (21) din OG 13/2011, respectiv  la nivelul 

ratei dobânzii de referință a BNR pe an, plus 8 puncte procentuale, de la data scadenta a sumelor restante, pana la 

achitarea lor. Dobânda penalizatoare nu poate depăşi valoarea debitului. 

 

6.10. Plata la rezilierea Contractului. 

Corecții: 

i.    orice sume la care Contractantul este îndreptățit conform Contractului; 

ii. orice sume la care Achizitorul este îndreptățit conform Contractului; 

iii.  o sumă echivalentă cu 10% din valoarea acelor părți ale Lucrării care au rămas neexecutate la data rezilierii 

Contractului, la care Achizitorul este îndreptățită cu titlu de clauză penală, dacă Achizitorul a reziliat Contractul 

conform prevederilor contractuale. 

Suma netă de plată cuvenită se plătește sau se rambursează în termen de 45 (patruzecișicinci) zile de la data 

rezilierii Contractului. 

 

6.11. Garanție pentru plăți în avans și bună execuție 

6.11.(b) 1. Garanţia de bună execuţie se constituie de către Contractant în scopul asigurării Achizitorului de 

îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Garanţia de bună execuţie se constituie în 

termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea 

justificată a Contractantului, fără a depăși 15 (cincisprezece) zile de la data semnării contractului. Cuantumul 

garanției de bună execuție a contractului este de 10% din prețul fără TVA al contractului, respectiv suma de 

.......................... lei. 

2. Garanția de bună execuție se constituie prin: 

a)  virament bancar  

b) instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel: 

i) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat; 

ii)   scrisoare de garanţie emisă de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de 

lucrari a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA; 

iii)  asigurare de garanții emisă: 

- fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat 

membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere 

Financiară, după caz; 

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea 

de Supraveghere Financiară. 

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; 

d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuție; 

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c) 

3.În situația în care Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar, cuantumul garanției se virează în 

termenul prevăzut la pct. 1 în contul RO52 CECE B000 30RO N253 5797, deschis la Banca CEC BANK, 

Sucursala Drumul Taberei București. 

4. (1) În cazul în care Garanţia de bună execuţie se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru 

facturi parţiale, Contractantul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia Achizitorului la unitatea Trezoreriei 

Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. 

(2) Suma iniţială care se depune de către Contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai 

mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie directă, fără TVA. 

(3) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie directă, Achizitorul urmează să alimenteze contul de disponibil 

prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept 

garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie directă şi va înştiinţa Contractantul despre vărsământul efectuat, 

precum şi despre destinaţia lui. 

(4) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Contractantului pot fi dispuse plăţi atât de 

către Contractant, cu avizul scris al Achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea 

Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Achizitorului în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. 

(5) Contul de disponibil este purtător de dobândă în favoarea Contractantului. 

5. Garanția trebuie să fie irevocabilă. 
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6. Valabilitatea instrumentului de garantare se întinde pe toată durata de valabilitate a contractului, la care se adaugă 

14 (paisprezece) zile. 

7. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii 

contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile 

asumate prin contract. 

8. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția 

atât Contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, 

precum și modul de calcul al prejudiciului. 

9. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Contractantul are obligația de a reîntregi în 

termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la executare garanția în cauză, raportat la restul rămas de executat. 

10. Contractantul se va asigura ca garanția de bună execuție este valabilă și în vigoare până la la expirarea perioadei 

de garanţie a lucrărilor executate, în urma semnării Procesului-Verbal de Recepţie Finală. 

11. În cazul prelungirii duratei contractului, Contractant este obligat să prelungească în mod corespunzător 

valabilitatea garanției de bună execuție. 

12. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie să reprezinte cuantumul 

de 10 % din valoarea Contractului, fără TVA. 

13.În cazul modificării prețului Contractului, Contractantul ajustează valoarea Garanției de Bună Execuție, în 

termen de 5 (cinci) zile de la modificarea prețului Contractului astfel încât să reprezinte 10 (zece) % din Prețul final 

al Contractului fără TVA. 

14. Plățile parțiale efectuate în baza prezentului Contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de Bună 

Execuție. 

15. În situația în care Contractantul nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul: 

 i. să suspende plata facturilor restante către Contractant până când acesta furnizează documentele originale care 

atestă reîntregirea garanției de bună execuție; 

 ii. de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 7 (șapte) zile înainte de data 

rezilierii; 

 iii. de a executa partea rămasă din garanția de bună execuție sau; 

 iv. de a aplica în mod cumulativ măsurile prevăzute la punctele i. și iii. sau la punctele ii. și iii. de mai sus. 

16. Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului. 

17. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii Procesului-Verbal de 

Recepţie la Terminarea Lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei și nu sunt identificate 

riscuri pentru vicii ascunse; 

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza 

Procesului-Verbal de Recepţie Finală. 

18. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din 

punct de vedere fizic şi funcţional, în conformitate cu legislația în vigoare. 

19. Achizitorul se obligă să elibereze Garanția pentru participare numai după ce Contractantul a făcut dovada 

constituirii Garanției de Bună Execuție. 

 

6.12. Plăți către terți. 

Daca este cazul cu respectarea dispozițiilor Codului civil și a prevederilor legale aplicabile precum și cu 

respectarea art. 218 din Legea nr. 98/2016. 

 

7. DISPOZIȚII FINALE 

7.2.  Suspendarea Contractului 

7.2.(a1). Suspendarea/sistarea Lucrărilor intră în vigoare în ziua în care Contractantul semnează Actul Adițional de 

suspendare/sistare, sau la o dată ulterioară, în cazul în care Actul adițional prevede acest lucru. Atât 

suspendarea/sistarea cât și reluarea activității se materializează prin act adițional la contract și intră în vigoare (atât 

suspendarea/sistarea, cât și reluarea) la data semnării de către părți sau la o dată ulterioară. 

(a2). Contractantul nu are dreptul să pretindă despăgubiri în cazul suspendării Contractului. 

 (a3). Actul Adițional nu poate intra în vigoare retroactiv. 

 (a4). Prevederile prezentului capitol se aplică cu observarea întocmai a clauzelor prevăzute la capitolul 7.3. din 

prezentul Contract. 
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7.3. Forța majoră 

7.3.2.  Măsurile care se impun în caz de forță majoră/caz fortuit 

7.3.2(c). Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, în maximum 

5 (cinci) zile de la apariție. 

Partea care invocă forţa majoră/cazul fortuit are obligaţia să transmită documentele pe care le depune in vederea 

obținerii Avizului de existență a cazului de forță majoră la Camera de Comerţ şi Industrie a României, dar fără a se 

limita la acestea. 

Achizitorul va înainta un răspuns în vederea aprobării sau respingerii solicitării in termen de 2 (două) zile, din 

momentul în care deține întreaga documentație. 

7.3.2.(d). Partea care a invocat forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei 

acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

 7.3.2(e). Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de  6 (șase) luni, fiecare parte poate renunța 

la executarea Contractului pe mai departe. 

 

7.4. Încetarea Contractului 

7.4.(c).Cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care intenționează să rezilieze Contractul. 

 

7.4.1.Încetarea Contractului ca urmare a forței majore si a cazului fortuit 

Dacă Forța majoră/cazul fortuit și consecințele acesteia durează pentru o perioadă mai mare de 6 (șase) luni, fiecare 

Parte poate renunța la executarea Contractului. 

 

 7.4.2. Încetarea Contractului pentru non-performanță 

Se poate efectua de către Achizitor, ulterior emiterii unui document constatator, după trecere a 90 (nouăzeci) de 

zile de la semnarea Contractului, în cadrul cărora vor fi consemnate cel puţin stadiul Contractului şi, dacă este 

cazul, eventualele întârzieri/deficienţe în implementarea Contractului, precum şi eventualele daune cauzate din 

culpa Contractantului, în conformitate cu prevederile art. 166 alin. (5^2) din HG 395/2016, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

7.5. Rezilierea Contractului 

7.5.(a) Nerespectarea de către Contractant, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, 

dă dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul și de a pretinde plata de penalități, daune-interese conform 3.2.7. 

Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere. 

Atunci când, pe perioada valabilității Contractului, Achizitorul invocă rezilierea, Achizitorul este exonerat de orice 

obligație de plată către Contractant pentru Lucrări executate ulterior datei rezilierii; 

Contractantul datorează Achizitorului, daune-interese si în situația rezilierii Contractului pe baza conflictului de 

interese, cumulativ cu orice alte obligații de plată în sarcina Contractantului până la data încetării Contractului; 

7.5.(c) Conform termenului stabilit prin Notificarea de punere în întârziere. 

 i. Executarea Lucrarilor in conditiile si la termenele stabilite prin Contract; 

 iv. În prezentul Contract sunt considerate încălcări sau abateri grave ale obligațiilor contractuale, urmatoarele, 

dar fără a se limita la:  

a. neexecutarea Contractului, executarea unor Lucrări care prezintă Defecțiuni majore care fac Lucrările 

improprii utilizării conform destinației prevăzute în Contract, Caiet de sarcini. 

b. În cazul în care Contractantul nu respectă nivelurile de performanță solicitate astfel cum sunt definite de 

indicatorii cheie de performanță prezentati in caietul de sarcini. 

c. în cazul în care predarea Lucrărilor în cadrul Contractului nu a început efectiv în termen de 15 (cincisprezece) 

zile de la data stabilită, iar Achizitorul consideră noua dată propusă de către Contractant ca inacceptabilă; 

d. în cazul în care Contractantul nu pune în aplicare Contractul (Graficul general de realizare a investiției 

publice (fizic și valoric) acceptat, Grafic de facturare și de efectuare a plăților, Ordin de începere a 

Lucrărilor), în conformitate cu Oferta sau încalcă alte obligații contractuale sau în mod repetat, refuză să 

respecte obligații contractuale; 

e. în cazul în care procedura de atribuire a Contractului sau punerea în aplicare a Contractului se dovedesc a fi 

fost supuse unor erori substanțiale, nereguli sau fraude; 

f. în cazul în care Contractantul nu respectă obligațiile aplicabile conform cerințelor de mediu, sociale, de muncă, 

stabilite prin legislația în vigoare aplicabilă (Directiva 2014/24 / EU); 
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g. în cazul în care Contractantul este într-o situație care ar putea constitui un conflict de interese sau un conflict 

de interese profesionale; 

h. în cazul în care o Modificare a Contractantului este de natură să afecteze în mod substanțial punerea în aplicare 

a Contractului sau să modifice în mod substanțial condițiile în care Contractul a fost atribuit inițial. 

       Contractantul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar Achizitorul poate 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei 

autorități administrative precum și în cazul în care Contractantul sau una dintre persoanele, care sunt condamnate 

printr-o hotărâre definitivă și au calitatea de membru al organului de administrare, de conducere sau de 

supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 

acestuia, sunt supuse unei proceduri judiciare de investigație în legătură cu săvârșirea uneia/unora dintre faptele 

menționate. 

7.5.(d) Contractantul poate rezilia Contractul în cazul în care: 

i.               Achizitorul a comis erori substanțiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a 

Contractului sau punerea în aplicare a Contractului; 

ii. Achizitorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin, în special obligația de a furniza informațiile 

necesare pentru punerea în aplicare a Contractului. 

7.5.(e) Partea notificată cu privire la intenția de reziliere a Contractului de către cealaltă Parte, în termen de 15 

(cincisprezece) zile de la data primirii notificării, poate prezenta observații, inclusiv măsurile propuse pentru a 

continua îndeplinirea obligațiilor sale contractuale. În caz contrar, decizia de încetare a Contractului devine 

executorie în termen de 15 (cincisprezece) zile de la expirarea termenului de prezentare a observațiilor. 

7.5.(g) Contractantul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezultă din încetarea înainte de termen a 

Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu excepția cazului în care pierderea sau paguba au fost 

cauzate din culpa Achizitorului. 

Contractantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a reduce costurile, pentru prevenirea daunelor și pentru 

anularea sau reducerea angajamentelor sale. 

În termen de maximum 10 (zece) zile de la data rezilierii Contractului, Contractantul trebuie să prezinte orice 

document și orice factură necesară pentru Lucrările care au fost executate înainte de data rezilierii. 

7.5.(h) i. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul, în cel mult 30 (treizeci) de zile de la 

apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului și care conduc la modificarea 

clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului, respectiv ar fi contrară interesului public. 

            Contractantul acceptă și înțelege expres că, pe perioada valabilității prezentului Contract, Achizitorul are 

dreptul de a denunța unilateral Contractul, prin transmiterea către Contractant a unei notificări scrise anterior datei 

la care încetarea produce efecte, în următoarele cazuri: 

1. a luat cunoștință de faptul că la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se află într-una dintre 

situațiile care ar fi determinat excludere acestuia din procedura de atribuire, în temeiul articolului 164 din 

Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru 

comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la articolul ante-menționat; 

2. a luat cunoștință faptul că la momentul atribuirii Contractului, un membru al organului de administrare, 

de conducere, de supraveghere al Contractantului, un membru cu putere de reprezentare, de decizie sau de 

control asupra Contractantului se află într-una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea acestuia din 

procedura de atribuire, în temeiul art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat prin hotărâre 

definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la articolul ante-

menționat; 

3. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost 

constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu 

ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului. 

ii. Contractantul poate denunța Contractul conform Art. 123 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile 

de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

7.5. (i) Rezilierea operează de plin drept la data transmiteri scrisorii de reziliere de către Achizitor, fără a mai fi 

necesară punerea in intarziere pentru indeplinirea obligatiilor a Contractantului sau indeplinirea vreunei alte 

formalități prealabile judiciare ori extrajudiciare, in cazul neconstituirii garanției de bună execuție, conform 

prevederilor Contractului; 

 

7.9.  Soluționarea eventualelor dispute 
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7.9.(b) Fiecare Parte trebuie să răspundă la o solicitare de soluționare amiabilă în termen de maximum 15 

(cincisprezece) zile de la solicitare. Perioada de realizare a unei înțelegeri amiabile este de 30 (treizeci) de zile de 

la data solicitării de soluționare a disputei. 

7.9. (d)  Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă, în termenul stabilit la clauza 7.9.(b), eșuează sau dacă 

una dintre Părți nu răspunde în termen la solicitare, oricare dintre Părți se poate adresa direct instanțelor 

judecătorești competente din România. 

7.9. (e)  Conform 3.2.8. Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere. 

 

       Pentru Achizitor,                         Pentru Contractant, 

 

 

 

 


