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MODEL

CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI

nr.

data

la Acordul-cadru de lucrari nr. ___data .
avand ca obiect Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor pentru 3 ani -

D.R.D.P. Brasov - Lot *

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare,
a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile

publice si a Acordului-cadru de lucrari nr.

s-a incheiat prezentul contract subsecvent:

cod CPV -45262600-7 - Diverse lucrari specializate de constructii
- 45232460-4 - Lucrari sanitare
- 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare
- 45310000-3 — Lucrari de instalatii electrice

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
S.A. (C.N.A.L.R. S.A)) cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod fiscal RO
16054368, inregistratd la Registrul Comertului cu nr. ROONRC.J2004000552406, prin DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BRASOV (D.R.D.P. BRASOV), cu sediul in Brasov, B-
dul Mihail Kogalniceanu, nr. 13, bl. C2, sc. 1, tel. 0268 547 688, fax 0268 547 695, avand cont bancar
nr. RO35RNCBO0053 0485 96310001, deschis la Banca Comercialda Romana - Brasov, reprezentata prin
Tudor Alexandru DUTU, avand functia de Director Regional, in calitate de ACHIZITOR, pe de o

parte
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SC cu sediul in , telefon , fax , inregistrata la Registrul
Comertului sub nr , cod de inregistrare fiscala , cont bancar reprezentata
prin in functia de in functia de ,, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1. In prezentul contract subsecvent urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Achizitor/Beneficiar si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul

b)
¢

d)

g

h

B

contract subsecvent. In cuprinsul prezentului document, referirea la "Achizitor" reprezinta referire la
"Achizitor/Beneficiar";
act aditional - document ce modifica prezentul contract subsecvent de lucrari;
caiet de sarcini - document reprezentand anexa la prezentul contract subsecvent de lucrari, Intocmit
de catre Achizitor, care include specificatiile tehnice ale lucrarilor pe care Executantul are obligatia
de a le executa;
caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut sinici  impiedicat
de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;
contract subsecvent - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentand acordul
de vointa al celor doua parti, incheiat in scris, intre Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A. prin D.R.D.P. Brasov, in calitate de Achizitor si SC , in calitate de
Executant. In cuprinsul prezentului document, denumirea "contract” reprezinta "contract
subsecvent".
dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor banesti
si se stabileste la nivelul ratei dabanzii de referinta comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale;
documentatia de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte
informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si explicita
cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a
procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv, conditiile
contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti,
informatiile privind obligatiile generale aplicabile;
durata de valabilitate a contractului subsecvent - intervalul de timp in care prezentul contract
opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale
in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv
perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale,
durata de implementare a contractului - intervalul de timp in care Executantul executa lucrarile pe
care le presupune indeplinirea contractului subsecvent, astfel cum acestea sunt prevazute in caietul
de sarcini si in contractul subsecvent, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si
imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu data intrarii sale in vigoare;
Executant - parte contractanta, asa cum este denumita in prezentul contract, care executa lucrarile
solicitate de Achizitor, prin caietul de sarcini, care nu are calitatea de subcontractant;

k) forta majora - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut inevitabil,

)

m)

mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi
prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restric{ii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
etc. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

locul de desfasurare a activitatii - lista obiectivelor se regaseste in Caietul de sarcini - document al
prezentului contract subsecvent;

lucrari - activitati a caror executie face obiectul contractului subsecvent, astfel cum sunt prevazute
in Acordul-cadru, in caietul de sarcini si in prezentul contract subsecvent;

Contract subsecvent avand ca obiect ““Lucrari de intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor din administrarea DRDP Brasov - Lot
*

*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Acord-cadru pentru Lot 1 - SDN Sibiu, Lot 2 - SDN Miercurea Ciuc, Lot 3 —SDN Sf. Gheorghe, Lot 4 SA Sibiu

2/17



n)

0)

P

9

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
prin D.R.D.P. Brasov

oferta - actul juridic prin care Executantul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere
juridic in prezentul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea tehnica si
propunerea financiara, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire (dupa caz);
ordin de incepere/comanda - solicitarea scrisa, emisa de Achizitor catre Executant, care contine, dar
fara a se limita la acestea, urmatoarele informatii: detalii referitoare la lucrarile care trebuie executate,
termenul de indeplinire, cantitati, etc;

penalitati - despagubirea stabilita in contractul subsecvent de lucrari ca fiind platibila de catre
Executant in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul subsecvent de lucrari, de indeplinire
necorespunzatoare sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite
de parti;

pretul contractului subsecvent - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului
subsecvent, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contractul subsecvent;

r) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin

s)
9

x)

documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,  stabilite
de catre autoritatea contractanta;

regilierea contractului subsecvent - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a
contractului subsevent de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere executarii succesive a lucrarilor
care au fost efectuate anterior rezilierii;

standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de  sarcini
si in propunerea tehnica si / sau standardele sau alte reglementari autorizate in vigoare, in domeniul
obiectului contractului;

tert sustinator - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu prevederile
art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si ale art.
48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, pune la dispozitia Executantului resursele financiare si/sau
tehnice si profesionale invocate in acest angajament ferm, confirma faptul cd va garanta
materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm si ca se obliga sa asigure
indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, in cazul
in care Executantul intampina dificultati pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustinator
este chemat sa indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Executantul caruia
i-a fost acordata sustinere. In cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare
la situatia economica si financiarad invocand sustinerea unui/unor tert/terti, Executantul si tertul/tertii
sustindtor/sustinatori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru indeplinirea contractului de
achizitie publica. Raspunderea solidara a terfului/tertilor sustindtor/sustindtori se va angaja sub
conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament;
subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si
care indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract de achizitie publica,
raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
zi - zi calendaristica, cu exceptia cazului in care se prevede ca este zi lucratoare; luna - luna
calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract subsecvent, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma

singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se

specifica in mod diferit.

Contract subsecvent avand ca obiect ““Lucrari de intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor din administrarea DRDP Brasov - Lot
*

*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Acord-cadru pentru Lot 1 - SDN Sibiu, Lot 2 - SDN Miercurea Ciuc, Lot 3 —SDN Sf. Gheorghe, Lot 4 SA Sibiu

3/17



Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
prin D.R.D.P. Brasov

Clauze contractuale obligatorii
4. Obiectul contractului subsecvent

4.1. - Executantul se obliga fata de Achizitor sa execute lucrari de intretinere cladiri si facilitati
necesare intretinerii drumurilor din administrarea DRDP Brasov: Lot * in conformitate cu
prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel
cum sunt prevazute in Caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea, in
conditiile convenite in Acordul - cadru nr. si in prezentul contract subsecvent, in perioada
convenita, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent..

4.2. In vederea indeplinirii obiectului contractului subsecvent, Executantul se obliga sa execute
lucrarile mentionate la art. 4.1. in baza comenzilor scrise transmise de Achizitor.

5. Pretul contractului subsecvent

5.1. (1) Pentru executarea, finalizarea si predarea lucrarilor de intretinere cladiri si facilitati
necesare intretinerii drumurilor, din administrarea DRDP Brasov: Lot * __, Executantul va practica
tarifele unitare prevazute in propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent.

(2) Pretul pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se
stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract
subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract

subsecvent si este de lei, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare.
(3) Preturile unitare vor include cheltuielile aferente materialelor, aprovizionarii, manipularii si
manopera.

(4) Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului
a prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte
elemente necesare.

(5) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract subsecvent vor fi executate de catre Executant
pe baza de ordin de incepere/comanda scrisa transmisa de Achizitor, in functie de sursele financiare ale
Achizitorului.

5.2. Pretul contractului subsecvent se ajusteaza, in conditiile prevazute la art. 19.5. din prezentul
contract subsecvent.

6. Modalit:iti de plata si recuperare a creantelor

6.1. (1) Factura aferenta lucrarilor va fi achitata in termen de 45 zile pentru lucrarile avand ca
sursa de finantare Venituri proprii de la data intrarii facturii la sediul Achizitorului (DRDP Brasov)
conform deciziei C.N.A.D.N.R. SA (actuala C.N.A.LLR ) nr. 687/04.06.2013.

(2) Factura se comunica achizitorului prin prin e-mail achizitorului, insotita de dovada incarcarii in
SPV ( Sistem privat Virtual), conform prevederilor Legii 139/17.05.2022 pentru aprobarea OUG
120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura
electronica RO e-Factura.

Factura va cuprinde in mod obligatoriu toate elementele impuse de prevederile legale., precum si
elementele de identificare inscrise pana in prezent ( se va evidentia numarul si data contractului,
denumirea proiectului, codul CPV ). Plata contravalorii lucrarilor se va efectua in lei. Se accepta la plata
partiala din valoarea totala a contractului subsecvent, la intervale lunare.

In acest sens, se vor prezenta la plata situatii de lucrari care indeplinesc cerintele Caietului de sarsini.
Decontarea se va face conform art.6 din contractual subsecvent.
Plata se va efectua de catre Achizitor in baza facturii emise de Executant si acceptata la plata de Achizitor.

Decontarea se va face pe baza facturii emise de Executant in conformitate cu prevederile Codului
Fiscal si acceptate la plata de Achizitor, prin ordin de plata. Toate documentele ce stau la baza decontarii
vor fi semnate si stampilate de catre executant.

Daca data respectiva este o zi nelucratoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi
lucratoare urmatoare acesteia.

Plata contravalorii lucrarilor executate si receptionate se va efectua in lei.
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(3) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate, se vor trimite la D.R.D.P.Brasov urmatoarele
documente:
- Factura emisa de Executant;
- Formular F1 (aferent caietului de sarcini);
- Formular F2 (aferent caietului de sarcini);

6.2. Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita, plati in avans.

6.3. Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor Inscrise in facturi.

6.4. Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de
achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Achizitorul sesizeaza
Executantul despre neregulile constatate Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre
Achizitor a noilor facturi prezentate de catre Executant, completate cu date corecte, potrivit legii si
contractului.

6.5. Sumele incasate in plus se vor recupera, de la Executant, astfel:

1. Daca in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate potrivit legii, se constata ca
Executantul a incasat sume necuvenite de la Achizitor, Executantul are obligatia sa restituie in timpul
controlului si inainte de sesizarea organelor competente aceste sume, inclusiv penalitatile, daune interese,
majorarile, dobanzile, etc., aferente, stabilite prin actele de control.

2. Sumele incasate in plus se vor recupera prin deducere, din facturile neachitate pe aceeasi lucrare
sau din facturile neachitate de Achizitor din alte contracte aflate in derulare la data constatarii si
comunicarii.

3. In imposibilitatea deducerii, Executantul se obliga sa restituie sumele datorate in termen de 30 zile
de la data constatarii si instiintarii lui, achitarea efectuandu-se prin mijloace de plata obisnuite, in contul
Achizitorului.

4. Sumele calculate ca foloase necuvenite (penalizari, dobanzi) pentru utilizarea sumelor incasate in
plus, se vor achita in termen de 30 zile de la data constatarii. Sumele incasate in plus cat si foloasele
necuvenite aferente acestora (calculate de la data incasarii sumelor si pana la data restituirii acestora) pot
fi stabilite de catre Achizitor si de catre organisme de control abilitate de lege.

5. Achizitorul va factura aceste sume (penalitati, majorari, dobanzi, etc.) iar Executantul este obligat
sa achite sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite in termen de 30 zile de la data primiri facturii.
In caz contrar Achizitorul va calcula dobanda legala penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a
dobanzii de politica monetara comunicata de BNR, plus 8 puncte procentuale.

6.6. Lucrarile executate de Executant, in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia Achizitorului,
precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie expresa a
Achizitorului, nu vor fi platite Executantului. Executantul trebuie sa inlature aceste lucrari intr-un termen stabilit
cu Achizitorul. De asemenea, el raspunde in fata Achizitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Aceste lucrari vor fi platite Executantului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund
vointei Achizitorului, caz in care vor fi notificate imediat.

7. Durata de implementare a contractului subsecvent

7.1. (1) Durata prezentului contract subsecvent este pana la data de
(2) Data de incepere a lucrarilor va fi comunicata de catre Achlzltor in Ordinul de
incepere/comanda emisa de acesta.

8. Aplicabilitate

8.1. Prezentul contract subsecvent intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti
si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.

9. Documentele contractului subsecvent

9.1. Documentele contractului subsecvent, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care fac
parte integranta din acestea sunt:
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a) caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere
aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare;
b) propunerea tehnica si propunerea financiara (inclusiv toate anexele acesteia, daca este
cazul), inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;
¢) instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna
executie;
d) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);
e) lista cu subcontractanti (daca este cazul);
f) contractele incheiate de Executant cu subcontractantii (daca este cazul);
g) Acordul de asociere (daca este cazul) legalizat.
9.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent, se constata faptul ca
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul
de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde

10.1. Lucrarile privind intretinerea obiectivelor, executate de Executant pentru indeplinirea
obiectului contractului, vor respecta legislatia si reglementarile tehnice in vigoare si vor fi in conformitate
cu cerintele din caietul de sarcini.

10.2. Lucrarile privind intretinerea obiectivelor se va realiza de catre Executant in conformitate
cu prevederile "Normativului privind lucrarile de intretinere si reparare a drumurilor publice" - indicativ
AND 554-2002 si a reglementarilor in vigoare.

10.3. La realizarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a utiliza numai materiale certificate din
punct de vedere al calitatii, conform normelor nationale si europene in vigoare.

11. Obligatiile principale ale Executantului

11.1. (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute in contract, cu profesionalismul
si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu
cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent. Totodata, este
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executare utilizate, cat si de calificarea
personalului folosit pe toata perioada contractului.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea executarea lucrarilor cerute.

11.2. In vederea indeplinirii obiectului prezentului contract subsecvent, Executantul are obligatia
de a executa lucrari de intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor, din
administrarea DRDP Brasov: Lot * __” in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, document al
prezentului contract subsecvent.

11.3. (1) Executantul are obligatia de a respecta prevederile caietului de sarcini.

(2) Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului subsecvent pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor caietului de
sarcini.

11.4. Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor,
actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru
care responsabilitatea revine Executantului.

11.5. Executantul are obligatia de a executa lucrarile cu materiale de tipul, forma si
dimensiunile celor care vor fi inlocuite.

Caracteristicile materialelor folosite vor fi alese astfel incat sa aiba o durata de exploatare cat mai mare.

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza numai materiale certificate din punct de vedere al calitatii
conform normelor nationale si europene in vigoare.

Toate materialele ce urmeaza a fi puse in opera se vor aproba in prealabil, de beneficiar

La materialele utilizate se vor respecta intocmai specificatiile producatorilor de utilizare,
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concentratie si aplicare.

Toate produsele electrice vor fi certificate conform legislatiei in vigoare.

Toate produsele utilizate vor fi aprovizionate in ambalajul original, insotite de certificatul de
conformitate/calitate si in termenul de valabilitate specificat de producator.

11.6. (1) Executantul are obligatia de a respecta legislatia in vigoare privind normele de protectie
a mediului, legislatia securitatii muncii si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

(2) Executantul, pentru activitatile pe care le desfasoara, este singurul responsabil de respectarea
legislatiei in vigoare privind normele de protectie a mediului, legislatia securitatii muncii si a normelor
de prevenire si stingere a incendiilor.

12. Obligatiile Achizitorului

12.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze lucrarile, potrivit clauzei 17 din prezentul contract.

12.2. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice informatii pe care acesta
le considera necesare pentru indeplinirea obiectului contractului subsecvent, in masura in care
Achizitorul le detine.

12.3. Achizitorul are dreptul de a controla, verifica si masura lucrarile executate si calitatea
acestora si de a constata conformitatea acestora cu specificatiile cuprinse in caietul de sarcini.

12.4. Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate de catre Executant, in conformitate
cu prevederile contractului subsecvent, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre Executant in mod
corespunzator a obligatiilor contractuale.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. / Rezilierea/Denuntarea
unilaterala a contractului

Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor.

13.1. In cazul in care, din vina exclusiva, Executantul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate
prin contract, Achizitorul va calcula si factura penalitati, din valoarea lucrarilor neefectuate, pentru
fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, o suma reprezentand dobanda
penalizatoare stabilita in functie de nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata
de B.N.R,, la care se vor adauga 8 puncte procentuale conform Legii 72/2013 si art. 3 alin. 2 indice 1
din O.G. nr. 13/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, calculate pentru fiecare zi de intarziere
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, valoarea penalitatiilor nefiind limitata la valoarea debitului.

13.2. In cazul in care Achizitorul constata neindeplinirea obligatiilor contractuale asumate de
catre Executant, Achizitorul va transmite Executantului o notificare scrisa prin care va semnala acest
lucru si va solicita remedierea situatiei. Dupa expirarea termenului stabilit de catre Achizitor in vederea
remedierii lipsurilor sau deficientelor, Executantul nu remediaza problemele semnalate de Achizitor,
contractul se reziliaza de drept, fara somatie, punere in intarziere sau judecata. Nerespectarea obligatiilor
asumate prin prezentul contract de catre Executant, in mod culpabil si repetat, da dreptul Achizitorului
de a considera contractul reziliat de drept si de a pretinde plata de daune-interese in procent de 25% din
valoarea contractului.

13.3. In cazul in care din vina sa exclusiva, Achizitorul nu onoreaza facturile la expirarea
perioadei prevazute la art 6.1. alin. (1), va fi obligat la plata unei sume reprezentand dobanda
penalizatoare stabilita in functie de nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata
de B.N.R. la care se adauga 8 puncte procentuale conform Legii 72/2013 si art. 3 alin. 2 indice 1 din
0O.G. nr. 13/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, calculate pentru fiecare zi de intarziere pana
la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

Rezilierea/Denuntarea unilaterala a contractului

13.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract subsecvent de catre una dintre
parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de
daune-interese.

13.5. Prezentul contract subsecvent se reziliaza de drept, fara incuviintarea vreunei instante
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judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca:

a) Executantul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;

b) Executantul nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat de
Achizitor;

c¢) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva;

d) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba
pe care Achizitorul il poate justifica;

e) in caz de neexecutare culpabila din vina Executantului, atunci cand cuantumul penalitatilor de
intarziere (dobanzilor penalizatoare) este mai mare de 10% din pretul contractului, Achizitorul este
indreptatit sa considere contractul desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a
Executantul, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara
indeplinirea vreunei formalitati prealabile. In aceasta situatie, Executantul nu este indreptatit sa solicite
niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii
contractului subsecvent potrivit acestei clauze;

f) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate intr-un act aditional la contractul de executie.

13.6. Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.5. se va notifica in scris partii
contractante cu cel putin 3 zile lucratoare anterior datei de reziliere.

13.7. Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, aceleasi obligatii de
plata prevazute in contract, inclusiv plata lucrarilor si receptionate pana in acel moment.

13.8. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de executie, in cel mult
30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si
care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv
ar fi contrara interesului public.

(2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract subsecvent si in situatia in care
alocarea resurselor financiare a fost sistata.

(3) In cazul prevazut la alin. (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

13.9. Neprezentarea Executantului in vederea inceperii executarii lucrarii contractate in termen
de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut in ordinul de incepere, atrage rezilierea contractului de
drept, fara somatie, punere in intarziere sau judecata (pact comisoriu ), cu consecinta aplicarii de daune-
interese in procent de 25% din valoarea contractului.

13.10. Incetarea prezentului contract de lucrari in conditiile art. 13.9. nu va produce niciun fel de
efecte asupra altor drepturi ale Achizitorului si Executantului dobandite in baza prezentului contract.

13.11..(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie
publica, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractanta are dreptul de a denunta
unilateral un contract de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urméatoarele
situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 — 167 din Legea nr. 98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o Incdlcare
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie
a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

(2) Autoritatea contractanta introduce dreptul de denuntare unilaterala prevazut la alin. (1) in
conditiile contractuale cuprinse in documentatia de atribuire.

14. Incepere, finalizare, incetare

14.1. Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor in conformitate cu solicitarile
Achizitorului inscrise in ordin de incepere/comanda transmisa Executantului.
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(1) In termen de 5 zile de la semnarea contractului subsecvent, executantul va prezenta lista
echipamentelor si personalul aferent, necesare pentru realizarea lucrarilor in perioada solicitata si graficul
de executie a lucrarilor, in vederea aprobarii de beneficiar.

14.2. Executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract se va face in cadrul duratei de
implementare, cu respectarea termenelor stabilite de Achizitor, in comenzile emise™*.

**Nota: in cazul ultimului contract subsecvent incheiat in baza Acordului-cadru, in perioada
de valabilitate a acestuia, durata de implementare a acestuia poate depasi durata de valabilitate a
Acordului-cadru.

14.3. Prezentul contract subsecvent inceteaza de plin drept:
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;
b) laindeplinirea obiectului prezentului contract subsecvent;
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor
contractante;
d) prin reziliere, conform art. 13.5;
e) prin denuntare unilaterala, conform art. 13.8.s1 13.11;
f) in caz de forta majora, conform art. 22.

Clauze contractuale specifice
15. Garantia de buna executie a contractului

15.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui Garantia de Buna Executie a contractului, pentru
intreaga perioada de derularea a contractului, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificatd a contractantului, fara a depasi 15
zile de la data semnarii contractului de achizitie publica.

(2) Garantia de bund executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului
de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia astfel constituita este destinatd acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor
in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile
Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executia lucrdrilor prevazute la art. 4 din
contract, din vina Executantului, ori in alte situatii previzute de lege. In cazul in care prejudiciul produs
Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Executantul este obligat sa-I
despagubesca pe Achizitor integral si Intocmai.

(4) Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) poate avea drept
efect rezilierea prezentului contract .

15.2. (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10% din pretul contractului
subsecvent fard TVA.

(2) Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institufii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat.

(iii) asigurari de garantii emise:

— fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau Intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii
de Supraveghere Financiara, dupa caz;

— fie de societdfi de asigurare din state terfe prin sucursale autorizate In Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara;

c¢) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de buna
executie;

d) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c).

Garantia constituitd conform prevederilor (2) devine anexd la contract si va fi prezentata de
Executant Achizitorului in original si va deveni document al contractului sub forma de scrisoare de
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Garantie de Buna Executie.

(3) In cazul in care garantia de buni executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozifia autoritatii contractante, in termen de
5/15- zile lucratoare de la data semnarii contractului. Executantul are obligatia de a depune in contul
astfel deschis o suma initiala in cota de 0,5% din pretul contractului.

Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pana la concurenta sumei de 10% din pretul
contractului farad T.V.A. Achizitorul va dispune ca unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia sa instiinteze Executantul de varsamantul efectuat, precum si
destinatia lui. Contul astfel deschis este purtitor de dobanda in favoarea Executantului. Executantul va
inscrie distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de buna executie si contul in care acesta va fi virat.

(4) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarilor, pentru orice
motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna
executie, pentru toata perioada de prelungire a contractului .

15.3. (1) Garantia trebuie sa fie irevocabila.

(2) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat,
respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Executantului.

(3) Achizitorul notifica Executantul cu 10 zile inainte de expirarea valabilitatii garantiei de buna
executie, in vederea prelungirii, iar in cazul in care nu a fost prelungita pana in penultima zi, Achizitorul
va executa garantia in urma notificarii catre institutia care a emis scrisoarea bancara/polita Executantului,
precizand obligatiile care nu au fost respectate si modul de calcul al prejudiciului.

15.4. In cazul in care pe parcursul executarii Contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia,
Executantul are obligatia de a completa Garantia de Buna Executie in corelatie cu noua valoare a
contractului de achizitie publica.

15.5. Executantul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare pana la
expirarea duratei contractului.

15.6. Achizitorul va executa garantia de buna executie, in eventualitatea in care :

a) - Executantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea garantiei de buna executie, asa cum este
prevazuta la art. 15.3 si 15.5., situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a garantiei de
buna executie.

b) — oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
Executantul nu isi indeplineste, indeplineste cu intarziere sau nu indeplineste corespunzator oricare dintre
obligatiile asumate prin contract.

15.7. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, in limita
sumei stabilita drept garantie, daca Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin contract anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna
Executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Executantului, precizand totodatd obligatiile
care nu au fost respectate.

15.8. Platile partiale efectuate in baza prezentului contract nu implica reducerea proportionala a
Garantiei de Buna Executie.

15.9. In cazul prelungirii contractului, Executantul este obligat sa prelungeasca in mod
corespunzator Garantia de Buna Executie.

15.10. In orice moment pe perioada derularii contractului, Garantia de Buna Executie trebuie sa
reprezinte cuantumul de 10% din valoarea contractului, fara TVA ( cu exceptia cazului cand Garantia de
Buna Executie este constituita prin retineri succesive ).

15.11. Daca pe parcursul executarii contractului, Achizitorul executa partial sau total Garantia de
Buna Executie constituita pana la data executarii ei , Executantul are obligatia ca , in termen de 5 zile
lucratoare sa reintregeasca garantia raportat la restul ramas de executat. In situatia in care Executantul nu
indeplineste acesta obligatie , atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fara
indeplinirea unei alte formalitati, cu 7 zile inainte de data rezilierii.

15.12. Garantia de Buna Executie va fi valabila pana la data indeplinirii de catre Executant a
obligatiilor asumate prin contract, la care se adauga 14 zile calendaristice, daca nu a ridicat Achizitorul
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pretentii asupra ei.

15.13. - Restituirea garantiei de buna executie se face la indeplinirea tuturor obligatiilor din
prezentul contract subsecvent, stabilite in sarcina Executantului, avand in vedere ca receptia lucrarilor de
intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor se face intr-o singura etapa, in conformitate

cu Metodologia privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta drumuri, poduri
-Ind. AND 514/2022.

16. Inspectii/verificari

16.1. (1) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta/verifica lucrarile executate
pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din caietul de sarcini. Achizitorul are dreptul de a nu
accepta lucrarile care nu sunt in conformitate cu specificatiile cerute prin caietul de sarcini.

(2) Verificarea lucrarilor executate se va realiza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

16.2. Achizitorul va comunica, in scris, Executantului, identitatea reprezentantilor sai

imputerniciti pentru efectuarea inspectiilor/verificarilor, dupa caz, precum si a receptiei.

17. Confirmarea si receptia lucrarilor

17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de realizare a lucrarilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu
prevederile din caietul de sarcini si cele contractuale.

Documentele care se intocmesc de catre Executant sunt cele prevazute in caietul de sarcini
la art. 9. CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR pentru Lot __*.

17.2. Daca lucrarile verificate nu sunt in conformitate cu specificatiile tehnice cerute prin
caietul de sarcini, acestea nu se vor accepta si vor fi refuzate. In acest caz, Executantul are obligatia de
a executa din nou aceste lucrari, in termen de 10 zile lucratoare, de la data la care nu au fost
acceptate/au fost refuzate, pe cheltuiala proprie.

17.3. Prevederile clauzelor 17.1 nu il vor absolvi pe Executant de obligatia asumarii garantiilor
sau altor obligatii prevazute in contractul subsecvent de lucrari.

18. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva
incendiilor

18.1. Avand in vedere faptul cd in activitatea desfasurata Executantul lucreaza independent cu
personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de
securitate si sanatate in munca §i aparare impotriva incendiilor. Executantul isi va instrui personalul
pentru activitdtile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii. Executantul are obligatia de
a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, instruirea
(toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

18.2. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolndvirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munca utilizate, sau de catre lucratorii sai si alti lucratori care desfasoara activitati
pentru el, in conformitate cu prevederile Legii securitafii si sanatagii in munca nr. 319/2006 si a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 modificata si completata,
precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

18.3. Personalul Executantului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, si
respecte pe tot teritoriul Achizitorului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in
munca $i apararea impotriva incendiilor.

18.4. Executantul poarta intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct de vedere al
procedurii legale, a accidentelor de muncd, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt
implicati proprii salariati sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Executant.

18.5. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine partii
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contractante la care are contract de munca salariatul implicat, respectindu-se toate prevederile legale.
18.6. Executantul are obligatia de a instrui lucratorii proprii precum si alti lucratori care
desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva
incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu.
Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor
Executantului, va fi inregistrat de Executant, conform legislatiei in vigoare.

19. Amendamente. Clauze de revizuire

19.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului subsecvent, de a conveni
modificarea clauzelor contractului subsecvent, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la
data incheierii contractului subsecvent.

19.2. Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia contractantul
a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.

19.3. Orice modificare a contractului subsecvent care nu respecta prevederile prezentului contract
subsecvent si ale legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.

% Clauze de revizuire

19.4. Modificarile contractului subsecvent de lucrari, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in
bani si indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si
ale H.G. nr. 395/2016.

19.5. Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la
urmatoarele clauze contractuale:

a) Partile contractante:

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei
societatii, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi, al schimbarii sediului;

2) atunci cand Executantul este inlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile
si obligatiile Executantului initial rezultate din contractul de achizitie publicad sunt preluate, ca urmare a
unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin
fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie
stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare sd nu presupund alte modificari substantiale ale
contractului de achizitie publica si sd nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurililor de
atribuire prevazute de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016.

b ) Pretul contractului subsecvent

(1) in conditiile Legii nr. 98/2016, art. 221 alin.(1), lit. a), e) si f) posibilitatea de modificare a
pretului contractului subsecvent ( modificari nesubstantiale ), prevazut in propunerea financiara,
precizata in documentatia de atribuire, este posibila numai in urmatoarele cazuri:

- modificari ale cantitdtilor pentru un articol de lucrari din contract

- modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrari;

- omiterii unor lucrdri care pe parcursul contractului se dovedesc necesare pentru finalizarea
lucrarilor ;

- lucrari suplimentare, echipamente, materiale sau servicii necesare pentru lucrarile permanente.

(2 ) In conformitate cu prevederile art. 22272 alin (3) din Legea nr. 98/2016, autoritatea
contractanta precizeaza atat in documentatia de atribuire, cat si in contractul de achizitie publicd/acordul-
cadru modul concret de ajustare a pretului, indicii care vor fi utilizati, precum si sursa informatiilor cu
privire la evolutia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotatii ale burselor de marfuri.

Ajustarea se aplica la fiecare solicitare de plata , pe intreaga perioada de derulare a acordului
cadru. Ajustarea de pret se va face dupa urmatoarea formula de ajustare,

Va = Vo x [(1-p-a)xICCw/TCCaata referinga H(pta) ],

Unde:

- Va - reprezintd valoarea ajustata a solicitarii de plata,

-Vo - reprezinta valoarea solicitarii de platd conform preturilor prevazute in oferta care a stat la
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baza Incheierii contractului/ acordului-cadru,

- a - reprezintd valoarea procentuald a plafii In avans determinatd ca raport dintre valoarea
avansului primit §i nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

- p - reprezinta valoarea procentuald a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului
exprimata valoric si pretul contractului,

- ICCn - reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata, iar

- ICC data referinta - reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-
limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii
contractului/acordului-cadru.

¢) Durata de implementare a contractului subsecvent - intervalul anticipat de prelungire a
contractului subsecvent 1- 6 luni este posibil in conditiile art. 221 lit e) din Legea nr. 98/2016 in cazul
aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului si Executantului.

d) Subcontractanti — Terti - Introducerea/schimbarea subcontractantilor/exprimarea optiunii
acestora de a fi platiti direct de Achizitor se poate opera in vederea unei mai bune gestionari/derulari a
contractului.

e) Inspectii/verificari - in cazul unor eventuale solicitari suplimentare de documente care pot
aparea pe parcursul derularii contractului subsecvent, in vederea indeplinirii obiectului acestuia, precum
si in cazul unor eventuale refaceri (inlocuiri) de lucrari care nu corespund specificatiilor si cerintelor de
calitate prevazute in documentatia de atribuire;

P Confirmarea si receptia lucrarilor - eventualele refaceri (inlocuiri) de lucrari care nu corespund
specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire;

19.6. Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de revizuire de la 19.5. va
face obiectul unui act aditional.

19.7. (1) Orice modificare a contractului de achizitie publicd in cursul perioadei sale de
valabilitate altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeaza
prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016.

(2) In situatia nerespectarii dispozitiilor alin. (1), Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
Acordul-cadru in baza caruia a fost incheiat prezentul contract subsecvent.

20. Reorganizarea persoanei juridice

20.1. In cazul in care Executantul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare,
preluarea contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile indeplinirii de
catre acesta cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire a Acordului-cadru
in baza caruia s-a incheiat prezentul contract subsecvent.

21. Subcontractanti. Terti.

21.1 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau
atunci cand se introduc noi subcontractanti, toate contractele incheiate intre Executant si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce
revin acestora, precum si sumele aferente, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (1) trebuie sa fie in concordanta cu oferta si
se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Contractele vor contine obligatoriu denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, reprezentantii legali, partea/partile din contract care
urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective.

(3) Executantul are obligatia de a indica, cel mai tarziu la momentul inceperii executarii
contractului, numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in
executarea contractului.

(4) Executantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor
prevazute la alin. (3) pe durata contractului de achizitie publica.

21.2 (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste
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contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

(3) In situatia prevazuta in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de
catre una din parti, Executantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii
subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile art. 21.3.

21.3 (1) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului
de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare a contractului
de achizitie publica.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), Executantul va transmite autoritatii contractante informatiile
prevazute la art. 21.1 alin (3) si va obtine acordul Achizitorului privind eventualii noi subcontractanti
implicati ulterior in executarea contractului.

(3) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea
contractului, Executantul are obligatia de a transmite certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor
de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit. De asemenea, Executantul are obligatia de a
transmite Achizitorului o declaratie pe propria raspundere din partea noilor subcontractanti prin care
acestia isi asuma respectarea prevederilor documentatiei descriptive si a propunerii tehnice depuse de
catre Executant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

(4) Executantul are obligatia de a incheia un contract cu noul subcontractant in concordanta cu
oferta depusa.

(5) Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de
subcontractare anterior.

(6) Contractele incheiate cu noii subcontractanti, precum si declaratia pe propria raspundere
prevazuta la alin (3) vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executarii
lucrarilor de catre noii subcontractanti.

(7) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare
initiale.

21.4 (1) Subcontractantii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica
sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti
direct de catre autoritatea contractanta.

(2) Autoritatea contractanta efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand
lucrarilor acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv autoritate
contractantd, contractant si subcontractant sau de autoritatea contractanta si subcontractant atunci cand,
in mod nejustificat, contractantul blocheazd confirmarea executarii obligatiillor asumate de
subcontractant.

* TERTI - SUSTINATORI

21.5. (1) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, acesta
are obligatia de a notifica Achizitorul, in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt.

(2) In cazul in care Executantul nu notifica Achizitorul cu privire la faptul ca intampina
dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului, Achizitorul are dreptul de a stabili daca
Executantul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de
contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.

(3) Achizitorul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Executantul
intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care
a primit sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa duca la indeplinire contractul
sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(4) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, tertul
sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin
implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care Executantul a primit sustinere din partea
tertului sustinator. In acest sens, Achizitorul, tertul sustinator si/sau Executantul, pot incheia un Act

Contract subsecvent avand ca obiect ““Lucrari de intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor din administrarea DRDP Brasov - Lot
*

*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Acord-cadru pentru Lot 1 - SDN Sibiu, Lot 2 - SDN Miercurea Ciuc, Lot 3 —SDN Sf. Gheorghe, Lot 4 SA Sibiu
14/17



Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
prin D.R.D.P. Brasov

Aditional la Contract sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele:

- tertul sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul
Angajamentului ferm de sustinere si

- prevederile contractului incheiat intre Executant si Achizitor vor deveni aplicabile tertului
sustinator.

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii
Actului Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la
indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

21.6. Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o aiba
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a nerespectarii
obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune
directa impotriva tertului sustinator.

In cazul in care Executantul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Achizitorul solicita
tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Executant, iar tertul sustinator
nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Executantul o va avea impotriva tertului
sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata
de catre Executant catre Achizitor cu titlu de garantie.

22. Managementul riscurilor

22.1. Achizitorul isi rezerva dreptul de a recupera de la Executant orice prejudicii care vor fi
generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor
contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform caietului de sarcini, prezentului contract si a legislatiei
in vigoare.

22.2. Executantul isi va asuma riscurile generale identificate de Achizitor prin participarea sa la
procedura de atribuire si prin semnarea contractului subsecvent, si nu va avea nicio pretentie in cazul
aparitiei acestora.

22.3. Pretul contractului subsecvent include riscurile generale prezentate la clauza 22.4., iar
Executantul nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazul aparitiei
acestora.

22.4. Executantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor
urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente:

a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Executant a garantiei de buna executie, in
perioada de timp, in cuantumul si in forma mentionata in contractul subsecvent;

b) Riscul privind executarea lucrarilor cu intarziere, fata de termenele impuse prin comanda
transmisa de Achizitor si/sau prin caietul de sarcini. In aceste situatii, Achizitorul este indreptatit la
aplicarea sanctiunilor mentionate la art. 13.1 din prezentul contract;

22.5. Riscul ca Achizitorul, din motive independente de vointa acestuia si care nu se afla sub
controlul Achizitorului, sa nu poata asigura resursele financiare atunci cand trebuie sau alocarea
financiara este in cuantum insuficient. In acest caz se va urmari elaborarea unei strategii la nivelul
C.N.A.LR. S.A. pentru progamarea si prioritizarea resurselor financiare existente.

23. Forta majora si cazul fortuit

23.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

23.2. Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata
atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit.

23.3. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.

23.4. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

23.5. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
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imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

23.6. Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul
sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata
pretinde celeilalte daune-interese.

23.7. Daca, potrivit legii, Executantul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz
fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

24. Solutionarea litigiilor

24.1. Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

24.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la
momentul aparitiei evenimentului care generat litigiul Achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve
pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura cu indeplinirea Contractului, oricare
dintre Parti poate solicita ca disputa sa fie solutionata de catre instantele judecatoresti de contencios
administrativ si fiscal din circumscriptia unde se afla sediul Achizitorului. La solutionarea litigiilor in
instanta de judecata se vor avea in vedere si prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de
atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consilului
National de Solutionare a Contestatiilor.

25. Cesiunea

25.1. In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract,
obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial,
cu acordul in prelabil al ordonatorului de credite, conform OUG 146/2002.

25.2. Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.

25.3 Atunci cand un subcontractant 1si exprima optiunea de a fi platit direct, este permisa cesiunea
de creanta in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt indeplinite de catre
acestia. Transferul de drept al obligatiilor de plata catre subcontractant/subcontractanti pentru
partea/partile din contract aferentd/aferente acestuia/acestora, va avea loc in momentul in care va fi
confirmatd indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare, in conformitate cu
prevederile art. 21.4.

26. Limba care guverneaza contractul
26.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
27. Comunicari

27.1. (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris, prin posta, fax, e-mail, etc.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

27.2. Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telex sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

28. Legea aplicabila contractului

28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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29. Dispodzitii finale

29.1. Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea
oricarei prevederi din contract.

29.2. Prin semnarea contractului, partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga
vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau
negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun
fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in
contract.

29.3. Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara
valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile
in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale aplicabile.

29.4. Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art. 12-15 din
lege, si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii
banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, ca relatiile
contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii
legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate.

29.5. In situatia in care Executantul este o Asociere, Achizitorul solicita tuturor membrilor
Asocierii sa raspunda in mod solidar pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Prezentul contract subsecvent a fost incheiat in data de , in 2 exemplare originale,
din care 1 (un) exemplar pentru Achizitor si 1 (un) exemplar pentru Executant.

Achizitor Executant
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI
SI PODURI BRASOV

Contract subsecvent avand ca obiect ““Lucrari de intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor din administrarea DRDP Brasov - Lot
*

*Nota: dupa atribuire, se va particulariza Acord-cadru pentru Lot 1 - SDN Sibiu, Lot 2 - SDN Miercurea Ciuc, Lot 3 —SDN Sf. Gheorghe, Lot 4 SA Sibiu
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