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1 INFORMATII GENERALE
1.1 Preambul

Prezentul caiet de sarcini/specificatii tehnice enunté Cerintele Beneficiarului pentru realizarea
Serviciilor de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru urmatoarele obiective:
» Pod DN 11B km 9+325, judet Covasna
» Pod DN 13A km 112+894, judet Harghita

Prestatorul va respecta cerintele existente in prezentul caiet de sarcini, clauzele contractuale,
legislatia roméneasca coroboratd cu legislatia internationald si cea europeand in vigoare.

1.2 Autoritatea Contractanti/Beneficiar

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere — C.N.ALR. - S.A. este
autoritatea responsabild de implementarea contractului, de organizarea procesului de achizitie
publicd, de contractare si Beneficiarul final al investitiei.

CN.ALR. - S.A. este societate de stat subordonatd Ministerului Transporturilor si
Infrastructurii.

2 OBIECTIV, SCOP SI REZULTATE ASTEPTATE ALE PROIECTULUI
2.1 Obiectiv

Obiectivul general al proiectului este aducerea structurilor de poduri din reteaua de drumuri
nationale la parametri normali de exploatare.

2.2  Scop

Scopul proiectului este cresterea gradului de siguranta, a vitezei de deplasare si imbunatatirea
conditiilor de circulatie pe reteava de drumuri nationale.

2.3 Rezultatele asteptate ale proiectului

Realizarea Studiului de Fezabilitate se va face tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a
legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi, etc.) romane si europene.

Documentatiile intocmite de catre Prestator vor respecta continutul cadru definit in HG
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Prestatorul va indeplini urmétoarele servicii si va elabora urmitoarele documente, pentru
fiecare pod in parte:

Realizarea Studiilor de Fezabilitate (SF), tinand cont de prevederile expertizei tehnice si de
aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde etc.), cu toate
detaliile necesare aplicirii acestora inclusiv:

Intocmirea si depunerea documentatiilor pentru obtinerea Certificatului de Urbanism;

o fintocmirea si depunerea tuturor documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor/
acordurilor conform Certificatului de Urbanism sau de la alte autoritati competente, necesare
prentru promovarea obiectivelor de investitie;

* Implementarea in totalitate a tuturor recomandarilor / conditiilor care reies din avizele si
acordurile obtinute;

e Obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor emise de Beneficiarii retelelor si
utilitdtilor afectate, dacd e cazul, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire;

¢ Studii de teren:

» studiu geotehnic in vederea dimensionarii fundatiilor, ntocmit conform
reglementdrilor tehnice in vigoare, cu viza Af;

» studiul topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari;
» extras ortofotoplan;
» studiu hidraulic;
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» evaluarea impactului asupra mediului (notificare, memoriu de prezentare, declaratia
autoritatii responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000, raportul privind
impactul asupra mediului, alte Studii de Specialitate asupra Mediului, declaratia
autorititii competente responsabile cu gestionarea apelor).

Serviciile pe care Prestatorul le va realiza, vor fi in conformitate cu prezentul caiet de sarcini,
cu respectarea aplicabilitatii legislatiet si reglementérilor tehnice in vigoare si n baza aplicarii unor
metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici nationale si internationale Tn domeniul
infrastructurti de transport.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor aditionale (daca sunt necesare in
vederea indeplinirii scopului Proiectului), fara a solicita Beneficiarului alte costuri suplimentare.

Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare vor fi prezentate si asumate de Prestator in
conformitate cu prevederile legislative in vigoare, inainte de prezentarea in C. T.E. CN.ALR. S.A.,
dar si dupa avizare.

3 IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR

3.1 Pod peDN 11B km 94325, judet Covasna

Podul expertizat este amplasat pe drumul national DN 11B la km 9+325 in intravilanul
localitatii Valea Seaca, judetul Covasna.
Podul are urmatoarele caracteristici:

- schema staticé: dala simplu rezemata;

- structura de rezistenti: din beton monolit;

- tipul fundatiilor: directe;

- 1 deschidere;

- latime totala suprastructura: 8.00 m;

- lungimea totala a podului: 6.60 m;

- clasa tehnica de incarcare a podului este clasa I
- anul construirii podului:1975.

Conform “Instructiunilor pentru stabilirea stirii tehnice a unui pod” indicativ AND 522-2002,
art. 18, pentru un indice Ist = 37 puncte, podul se incadreaza in clasa tehnica IV — stare
nesatisfacatoare.

In cadrul Raportului de expertiza, in capitolul solutii recomandate, expertul recomanda
constructia unui pod nou.

3.2 Pod de DN 13A km 1124894, judet Harghita

Podul expertizat este amplasat pe drumul national DN 13A la km 1124894 in extravilanul
localitatii Miercurea Ciuc, judetul Harghita.

Podul are urmatoarele caracteristici:

- schema staticd: dala simplu rezemata;

- structura de rezistenté: din beton monolit;

- tipul fundatiilor: directe;

- 1 deschidere;

- latime totala suprastructura: 9.40 m;

- lungimea totala a podului: 10.90 m;

- clasa tehnica de incarcare a podului este clasa I

- anul construirii podului: 1962.

Conform “Instructiunilor pentru stabilirea stérii tehnice a unui pod” indicativ AND 522-2002,

pentru un indice Ist = 34 puncte, podul se incadreaza in clasa tchnica III - stare tehnica
nesatisfacatoare.
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In cadrul Raportului de expertiza, in capitolul solutii recomandate, expertul recomanda
constructia unui pod nou,

4 ETAPELE $SI TERMENELE DE REALIZARE A DOCUMENTATIILOR DE
PROIECTARE

4.1

Etape de proiectare a Studinlui de Fezabilitate

Etapele de intocmire a documentatiilor de proiectare sunt urméatoarele:

»

YV VYVYVY

4.2

Intocmirea Studiilor de teren (Studiu Geotehnie, Studiu Topografic, Studin Hidraulic);
Obtinere Certificat de Urbanism (CU);

fntocmirea si depunerea documentatiilor pentru obtinere avize/acorduri conform CU.
Implementarea tuturor recomadarilor / conditiilor care reies din avizele si acordurile
obtinute;

Intocmirea Studiilor de Fezabilitate;

Intocmirea Analizelor cost-beneficiu.

Termene de realizare a obiectivalui

Termenul de realizare a tuturor documentatiilor solicitate in prezentul Caiet de Sarcini pentru
cele 2 poduri este de 6 luni de la data primirii ordinului de incepere emis de citre Beneficiar.
Etape intermediare in realizarea documentatiei:

>

>
s
>

20 zile pentru depunere cerere certificat de urbanism de la data de incepere mentionata
in ordinul de incepere;

30 zile pentru depunerea documentatiilor pentru avizele cerute prin certificatul de
urbanism, de la obtinerea C.U.;

10 zile raspuns si completari, daca este cazul, pentru observatiile solicitate de emitentii
avizelor

10 zile raspuns pentru observatiile Directiei Derulatoare, C.T.E.-CN.A.LR., C.T.E.-
M.T.L, Ordin MTI si Consiliul Interministerial (daca este cazul), daca nu se specifica
altfel.

5 CERINTELE BENEFICIARULUI PENTRU PROIECTARE

5.1

Cerinte la intocmirea Studiilor Topografice

Pentru intocmirea Studiilor Topografice se vor respecta legislatia in vigoare, standardele, stas-

urile §i normativele actualizate §i aplicabile la momentul efectuirii masuratorilor topografice.

Coordonatele planimetrice ale punctelor ridicate topografic vor fi transformate in Sistemul de

proiectie stereograficd 1970, iar coordonatele altimetrice in Sistemul altimetric Marea Neagrd 1975.

Reteaua topograficd de sprijin pentru realizarea drumuirilor topografice clasice sau indesirea
statiile radiate din punctele de sprijin va fi formata din minim patru puncte, materializate In teren prin

borne de beton (exclusiv materializare prin borne tip feno). Fiecare punct al retelei de sprijin trebuie

sd fie vizibil din cel putin alte 2 puncte ale retelei ( retea tip triangulatie, patrulater, etc.). Coordonatele
altimetrice ale punctelor retelei de sprijin se vor determina prin drumuiri de nivelment ( cu aplicarea
metodei nivelmentul de mijloc) sau prin nivelment geometric de mijtoc.

Planul topografic va cuprinde masuritorile topografice si culoarul de expropiere, dacd sunt
necesare expropierile.

Exemplarul de studiu topografic la predare cétre Beneficiar va cuprinde:

- Proces Verbal de Receptie OCPI - original;

- Plan topografic avizat de OCPI - original;

~ Memoriu Tehnic;

- Extras ortofotoplan;

- Schitele de identificare a punctelor retelei de sprijin;

- Inventarul de coordonate ale punctelor statiilor retelei de sprijin si a detaliilor ridicate;

CS - LUCRARI DE ARTA 5



.
}

- Misuritorile si compensirile acestora pentru coordonatele altimetrice si planimetrice ale
punctelor retelei de sprijin;

-1CD ce va contine planul topografic - fisier in format .DXF si Inventarul de coordonate ale
punctelor statiilor retelei de sprijin $i a detaliilor ridicate- fisier format .xlsx.

Reteaua de sprijin materializata in teren se va preda la amplasamentul podului citre Beneficiar
printr-un proces-verbal de predare-primire.

Studiile de teren se vor realiza in corelare cu solutia recomandata in raportul de expertiza.

Studiul Topografic, pentru fiecare obiectiv in parte, va fi intocmit de o societate specializata,
autorizata ANCPI sau echivalent.

5.2  Cerinte Ia intocmirea Studiilor de Identificare a proprietarilor de teremuri
afectate de lucrare (daca este cazul)

Pentru terenurile afectate de lucrare se vor solicita informatii de la O.C.P.I. si de la primariile
U.A.T.-urilor de care aceste aterenuri apartin. Listele cu identificarea proprietarilor si descrierea
datelor de incadrare cadastrald a terenurilor (nr. cadastral, nr. carte funciari, parceld, tarla, categorie
de folosintd, adresi, suprafata, suprafati expropriati ) se vor intocmi de catre Prestator. Toate listele
vor fi stampilate si aprobate de primariile U.A.T. -urilor de care terenurile apartin. Se va intocmi un
memoriu tehnic cu datele minime a studiului efectuat la identificarea proprietarilor.

5.3 Exproprieri (daca este cazul)

Prestatorul va realiza urmatoarele activitati, dar far a se limita la acestea:

1} Servicii in vederea emiterii si publicarii Hotdrarii Guvernului prevazuti la art. 5, alin. (1)
din
Legea nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare:

2) Prestatorul va prezenta in termen de 5 zile de la data emiterii Ordinului de Incepere a

Prestarii Serviciilor, un calendar de desfigurare a acestora, care va fi aprobat de catre
Beneficiar.
De asemenea, Prestatorul va transmite lunar o situatie a tuturor activititilor desfasurate in
cadrul contractului conform modelului care va fi elaborat de Beneficiar. In conditiile in
care Prestatorul nu respecta calendarul propus si aprobat de Beneficiar, acesta va aplica
dobanzi si penalitati in cuantum de 0,03% pe zi de intarziere raportat la valoarea serviciilor
neprestate restante, pana la data indeplinirii efective a obligatiei.

3) Intocmirea, verificarea §i  prezentarea in vederea avizirii de citre
Primirii/O.C.P.I/AN.CP.L,, dupd caz, a listelor proprietarilor/detinatorilor si a altor
titulari de drepturi reale asupra imobilelor care constituie coridorul de expropriere,
identificati pe baza evidentelor de la O.C.P.I/AN.C.P.1. si/sau ale unittilor administrativ-
teritoriale. Prestatorul va depune la sediul Beneficiarului planurile parcelare existente
utilizate la identificarea proprietarilor si imobilelor afectate. Listele cu imobilele afectate
de traseul lucrarii, vor contine in mod obligatoriu urmatoarele date: judetul, unitatea
administrativ — teritoriala, nume si prenume proprietar/detinator teren, date de identificare
proprietar/detinator teren (adresa domiciliu/resedinta), tarla, parcela, numar
cadastral/nmumar topo/numar carte funciara, suprafata totala, suprafata de expropriat,
valoare despagubire in lei. Acestea vor fi insusite de catre unitatea administrativ —
teritoriala sau ANCPI/OCPI prin stampila si semnatura;

4) Realizarea coridorului de expropriere al lucrérii si suprapunerea cu planurile parcelare
livrate de catre Primarie, inclusiv cu documentatiile cadastrale avizate de citre O.C.P.I.
sau, dupid caz, aflate in evidentele acestuia si marcarea pe plan a imobilelor expropriabile;

5) Prestatorul va prezenta Beneficiarului dovada suprapunerii planului parcelar cu coridorul
de expropriere in format electronic .dwg si in format hartie, conform solicitarii
Beneficiarului. Coridorul de expropriere va cuprinde si: limitele administrative,
kilometrarea drumului, denumirea completa a drumurilor, apelor si cailor ferate traversate
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6)

7)

8)

9

10)

11)

de coridorul de expropriere. La finalizarea activitatilor, Prestatorul va actualiza la zi toate
informatiile prevazute in coridorul de expropriere.

Pozitionarea in cadrul coridorului de expropriere a tuturor constructiilor afectate (case,
unitati de productie, unitati comerciale, imprejmuiri, garaje, fose septice, etc.), care vor fi
evidentiate in culoar in formatul .dwg si pe formatul hartie.

Verificarea amplasamentului impreund cu un reprezentant al CN.ALR. S.A
(Coordonatorul de proiect care deruleaza contractul de servicii} si intocmirea unui proces
verbal in care sa se evidentieze toate constructiile (case, unitati de productie, unitati
comerciale, imprejmuiri, garaje, fose septice, etc.) din coridorul de expropriere;
Realizarea studiilor pedologice pentru toate suprafetele de teren afectate de Proiect in
vederea scoaterii din circuitul agricol.

Depunerea pentru avizare/receptionare de cétre O.C.P.L/JAN.CP.L. a coridorului de
expropriere;

Intocmirea, prin experti evaluatori specializati in evaluarea proprietitilor imobiliare,
membri ANEVAR, a unui raport de evalvare prin raportare obligatorie la expertizele
intocmite si actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 111 alin. 5 din Legea nr.
22772015 privind codul fiscal, cu modificarile si completirile ulterioare. Raportul de
evaluare va cuprinde sumele individuale aferente despagubirilor proprietarilor si a altor
titulari de drepturi reale ai imobilelor care constituie coridorul de expropriere, identificati
pe baza evidentelor de la O.C.P.I. si/sau ale unitatilor administrativ-teritoriale conform
coridorului de expropriere avizat de O.C.P.I. Evaluarea imobilelor se va realiza in
conformitate cu prevederile legale In vigoare. Raportul de evaluare se va intocmi pe
categorii de folosinta si U.A.T.-uri. Raportul de evaluare prin care se va stabili valoarea
despagubirii pentru fiecare imobil in parte s¢ va realiza in conformitate cu prevederile art.
5 din Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate
publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, publicata
in Monitorul Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010. In cazul in care emiterea Hotararii
Guvernului de expropriere nu poate fi realizata in acelasi an in care a fost intocmit raportul
de evaluare, evaluatorul va intocmi si va transmite un nou raport de evaluare cu raportare
la grilele notarilor publici aferente anului in curs.

Prestatorul predd coridorul avizat O.C.PI., lista imobilelor si proprietarii/detinatorii
acestora avizata de Primarie si/sau O.C.P.L, precum si raportul de evaluare pentru imobile
(constructii) si suprafete de teren. precum si

a) lista imobilelor proprietate publicd a statului care fac parte din coridorul de expropriere si

pentru care se aprobd, cu respectarea dreptului comun, schimbarea titularului dreptului de
administrare in favoarea reprezentantului expropriatoruiui $i

b) lista imobilelor proprietate publica a unititilor administrativ-teritoriale, care fac parte din

12)

coridorul de expropriere gi pentru care se aprobi inscrierea In inventarul bunurilor din
domeniul public al statului, cu conditia respectrii dispozitiilor art. 28 alin. (1) si (11).

Notificarea U.A.T. - urilor afectate de traseul obiectivului cu privire la respectarea
prevederilor Art. 5 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 255/2010 cu modificarile si completarile
ulterioare (,unititile administrativ-teritoriale sunt obligate sd procedeze la intocmirea
documentatiilor topo-cadastrale - a plamurilor parcelare - aferente imobilelor care fac parte
din coridorul de expropriere si la predarea acestora citre expropriator, sub sanctiunea
prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ or. 554/2004, cu modificirile
si completérile ulterioare™);

13) Prestatorul va avea in vedere intocmirea si predarea catre Beneficiar a unei liste cu

imobilele asupra carora sunt inscrise sarcini si proprietarii acestora, intocmite pe baza
extraselor de Carte Funciara.

14) Prestatorul va calcula valoarea masei lemnoase de pe terenurile forestiere proprietate

publica a statului, expropriate si de pe cele proprietate publica a unitdtilor administrativ-
teritoriale, situate pe coridorul de expropriere al lucrdrilor de utilitate publica care se
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determind just in baza fisei tehnice intocmite de ocolul silvic care administreazi sau
efectueazd servicii silvice, inainte de emiterea Hotarérii de Guvern.

Servicii ulterioare publicarii Hotardrii de Guvern prevazutd in art. 5 alin. (1) din Legea nr.
255/2010 cu modificirile si completirile ulterioare:

1) aducerea la cunostinta publica, prin afisare la sediul consiliului local al fiecarei localitati
afectate, a amplasamentului Proiectului si a listei imobilelor ce urmeaza a fi expropriate, in
termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern;

2) notificarea intentiei de expropriere a imobilelor, precum si lista imobilelor ce urmeazi a fi
expropriate se transmit citre proprietari prin postd sau firma de curierat, cu dovada de
expeditie;

3) afisare, la sediul consiliilor locale implicate, a Deciziei de expropriere, anexei acesteia si
coridorul de expropriere;

4) intabularea dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere, in baza Deciziei de
expropriere si a documentatiei intocmite in vederea inscrierii dreptului de proprietate si
administrare in Cartea Funciara pentru fiecare unitate administrativ teritoriala in parte, in
conformitate cu dispozitiile legale aplicabile;

5) notificarea, cu 30 de zile inainte de data emiterii Deciziei de Expropriere, organelor de
urmarire penala/de executare silita si/sau creditorului, asupra faptului ca imobilele in cauza
fac obiectul exproprierii si este necesara instituirea masurilor asiguratorii/popririi asupra
sumelor care vor rezulta din procedura de expropriere, confom prevederilor art. 9 alin. (341)
- (376) din Legea nr. 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.

5.4  Cerinte la intocmirea Studiilor Geotehnice

Studiile Geotehnice se vor intocmi conform legislatiei in vigoare, cu respectarea tuturor
normativelor, stas-urilor si standardelor aplicabile la data intocmirii studiului. Pentru fiecare varianti
propusa de traseu a podului nou se va realiza numarul minim recomandat de foraje geotehnice pentru
fieccare fundatie a structurii conform reglementarilor tehnice in vigoare, precum si prelevarea si
analizarea probelor in laborator si, daca este cazul, completarea lor cu alte investigatii. Pentru toate
lucrarile de arta noi se vor intocmi profile geotehnice pe baza interpretarii si corelarii rezultatelor
obtinute in urma investigarii terenului si a interpretarii rezultatelor analizelor de laborator.

Studiul geotehnic va furniza, obligatoriu, capacitatea portanta a terenului de fundare si solutia
de fundare si va fi insusit de Verificatorul de proiecte atestat, cu viza Af.

Studiile de teren se vor realiza in corelare cu solutia mentionata in raportul de expertiza si
promovata de Beneficiar.

Lungimea forajelor va respecta legislatia in domeniu si va fi obligatoriu mai mare decat
diferenta dintre cota terenului si cota de fundare.

5.5 Cerinte la intocmirea Studiului Hidraulic

Studiul hidraulic va contine calculele hidraulice, iar rezultatele acestora vor determina
dimensionarea hidraulicd a podurilor si a lucrérilor hidrotehnice de apdrare, stabilizare a albiilor, etc.
Se va respecta legislatia in vigoare, normativele, standardele si stas-urile aplicabile la data intocmirii
studiului. Obtinerea debitelor folosite la dimensionarea hidraulica (de la INHGA sau calculate de
personal autorizat) este sarcina a Prestatorului.

5.6 Cerinte la intocmirea Analizelor Cost-Beneficiu

Metodologia utilizatd pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu va fi in conformitate cu:

» Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015,
de stabilire a normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului (UE) ar.
1303/2013 al Parlamentului European in ceea ce priveste metodologia de realizare a
analizei cost-beneficiu;
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» Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare
a regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al parlamentului european si al Consiliului de
stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionali
[..I%

»Economic Appraisal Vademecum (EAV) 2021-2027”, septembrie 2021;

Master Planul General de Transport pentru Romania, Vol. 2, Partea C: ,,Ghid privind
elaborarea analizei cost-beneficiu economice si financiare i a analizei de risc;”
,»Handbook on the external costs of transport, Version 2019 — 1.17, ianuarie 2019;
,»Ghid de evaluare a proiectelor pentru analiza economic3 a investitiilor in sectorul de
transport din Romania”, JASPERS, iulie 2023 (in special pentru proiectele finantate
prin Programul Transport 2021-2027).

YV YV

5.7  Cerinte la intocmirea Stndiilor de Fezabilitate

La intocmirea Studiului de Fezabilitate se va respecta legislatia In vigoare, normativele,
standardele, stas-urile §i normele aplicabile armonizate cu legislatia europeani.

Documentatiile Tehnice vor respecta continutul cadru definit in HG 907/2016 privind etapele
de elaborare si  continutul-cadru al documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Lucrarile de arta la care face referire prezentul caiet de sarcini se afla pe reteaua de drumuri
nationale caracterizata printr-un trafic intens si care trebuie asigure o circulatie fluenta in conditii de
siguranta si confort.

Se vor prezenta minim 2 solutii privind constructia structurii podului nou, o solutie din
elemente metalice si o solutie cu componente din beton armat. Aceste solutii tehnice vor urmiri
minimizarea costurilor de intretinere si exploatare pe intreaga duratd de viati proiectati, respectiv
alcatuiri structurale ce nu necesitd lucrdri de intretinere frecvente, asigurarea unui acces facil pentru
inspectie (in special In cazul podurilor mari sau al celor cu infrastructuri foarte Tnalte), etc.

Sistemul rutier al ciii pe pod va fi alcatuit conform legislatiei in vigoare.

Viabilitatea structurilor din cadrul proiectului va fi previizuti pentru o perioada de 120 de ani.

Pentru structurile cu mai multe deschideri, se va analiza/prezenta o structura a cirei schemi
statici va micsora numarul de dispozitive de acoperire a rosturilor.

Pentru dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie se vor prevedea, In studiu, viabilitate
de minim 20 ani.

Se va prevedea ca aparatele de reazem si aiba o viabilitate de minim 30 ani, fiind previzute cu
dispozitive pentru impiedicarea modificirii pozitiei aparatelor de reazem.

Banchetele cuzinetilor si antretoazele vor fi dimensionate astfel incét, la inlocuirea aparatelor
de reazem, structura sa poata fi ridicata cu prese.

Toate structurile vor avea panta longitudinald §i transversald pentru a asigura scurgerea
adecvati a apelor pluviale.

Hidroizolatia la poduri va fi continui pe toata sectiunea transversali si va avea caracteristici
fizico-mecanice care sa permita asternerea mecanizata a straturilor caii pe pod fara a se deteriora si
fara a-si pierde proprietatile de hidroizolare, fara a avea nevoie de un strat de protectie suplimentar.

Sistemul rutier pe rampe va fi dimensionat pentru o sarcina de 11,5t pe osie, conform normelor
in vigoare.

Nu se vor prevedea retele de utilitati in corpul structurii.

Parapetele pietonal va fi executat din profil metalic zincat, deschis. Va fi previzuti, de
Proiectant, protectie cu zincare la elementele parapetului, cu viabilitate de minim 20 ani.

Conform SR 1848 —7:2015 Semnalizare ruticra, Marcaje rutiere, marcajul rutier trebuie s fie
termoplastic sau bicomponent, rezonator la marginea partii carosabile, grosime = 3000 um (microni).

In zona culeelor se va asigura preluarea §i evacuarea apelor pluviale de pe dispozitivele de rost
prin sisteme de colectare gi evacuare.

Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul unor plici de racordare cu lungimea
de 6,00 m, ce vor lucra ca grinzi pe mediu elastic.

Rampele podurilor vor fi realizate din materiale granulare, pe toatd lungimea acestora.

- . .

CS - LUCRARI DE ARTA 9




Parapetele directional de tip H4b zincat montat pe pod, se va continua cu minim 25,00 m pe
fiecare rampd, iar sistemul de protectie cu zinc al acestuia va avea o viabilitate de minimum 20 de
ani.

Sistemul de protectie anticoroziva pentru elementele metalice ale structurii podului va fi
alcatuit din materiale anticorozive rezistente la mediul umed, toxic (eventuale scurgeri de carburanti)
si la razele ultraviolete.

Toate suprafetele de beton ale suprastructurii si infrastructurii vor fi protejate cu vopseluri
anticorozive si rezistente la razele ultraviolete, prezentand o viabilitate de minim 20 de ani.

La capetele zidurilor intoarse se vor amplasa casiuri pentru evacuarea rapida a apelor meteorice
de pe suprastructura si scari pentru accesul sub pod. La fiecare culee se va prevedea cel putin o scara
de acces care, in cazul terasamentelor cu Indl{ime de peste 3,00m, va avea si parapet pe o singura
parte.

Se va prezenta o varianta viabila pentru asigurarea circulatici rutiere pe durata de executie a
podului nou, in zona podului. In cazul asigurarii circulatie prin folosirea unei rute alterative, se va
prezenta avizul administratorului drumului folosit ca ruta alternativa.

Prestatorul va realiza verificarea amanuntita a retelelor de utilitati publice si private care vor fi
afectate de lucririle de constructie a podului. Metodele folosite pentru identificarea utilitatilor vor
include contactarea detinatorilor, dar gi inspectii pe teren.

Documentatiile tehnice aferente Studiilor de Fezabilitate vor fi prezentate si sustinute de catre
Prestator in vederea avizarii, dupa caz, la:

» Consiliul Tehnico-Economic al C.N.A.LR. Central

» Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor
» Consiliul Tehnico-Economic Interministerial (daca este cazul)
» Comistile tehnice ale emitentilor de avize/acorduri/autorizatii.

D¢ asemenea, prestatorul va implementa in cadrul documentatie tehnice intocmite
observatiile/recomandarile/modificarile specificate in avize/acorduri obtinute si in documentele de
avizare emise de catre comisiile/consiliile specificate.

5.8 Cerinte la intocmirea documentatiilor de avize

Prestatorul va elabora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare
obtinerii Certificatelor de Urbanism, va depune documentatiile intocmite tuturor administratiilor
locale si judetene ale caror teritorii vor fi ocupate de traseul Proiectului si va obtine in numele
Beneficiarului Certificatele de Urbanism necesare, inclusiv cu documentatiile necesare avizate “spre
neschimbare” de catre emitent.

In cazul in care Prestatorul constata ca vor fi necesare mutari/protejarii/reabilitari de utilitati,
acesta va cuprinde in Devizul General valoarea acestor lucrari.

Pentru fiecare tip de aviz necesar solicitat prin Certificatul de Urbanism, se va realiza
documentatia Tn vederea emiterii acestuia, de catre o societate autorizata, conform legislatiei in
vigoare, a normativelor, standardelor, normelor si procedurilor aplicabile la data intocmirii
documentatiei. Avizele se vor obtine de citre Proiectant in numele Beneficiarului, plata taxelor de
emitere a avizelor fiind realizati de Proiectant in numele Beneficiarului, conform mandatului de
imputernicire si decontate ulterior, de catre Beneficiar.

Documentatiile aferente vor cuprinde studii de solutie (coexistents), avizul fiind emis pentru
solufia de relocare/protejare cea mai avantajoasi din punct de vedere tehnico-economic.
Documentatiile vor contine si suprafetele de teren afectate de citre mutarca/protejarea retelelor de
utilitéti, care vor fi incluse in coridorui de expropriere.

Prestatorul poate incheia contracte cu firme de specialitate sau institutii specializate, atestate in
vederea elaborarii documentatiilor specifice conform legii in vigoare si cerintelor avizatorilor, in
vederea infocmirii studiilor de coexistenta sau studiilor de specialitate pentru obtinerea avizelor.
Costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiara.

In cazul in care in propunerea financiara nu este o linie separata pentru aceste studii, se
considera ca Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de oferta financiara.
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Imediat ce un aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatic va fi emis(a), Prestatorul va fi
responsabil cu analizarea in detaliu a respectivului document, anterior mentionat, in sensul si in
scopul de a sesiza prompt conditiile, restrictiile sau alte aspecte impuse de autoritatile emitente de
avize/acorduri, aprobari, autorizatii si va propune in scris cu promtitudine solutii de
rezolvare/clarificare a tuturor aspectelor intampinate.

Prestatorul este responsabil de informarea Beneficiarului, in primele 5 zile ale fiecarei luni, sau
dupa caz, ori de cate ori i se solicita sau cand este necesar, asupra stadiului obtinerii avizelor,
acordurilor, permiselor, aprobarilor si oricaror autorizatii.

Proiectantul va preda catre Beneficiar documentatiile finale ce au stat la baza obtinerii
avizelor/acordurilor si autorizatiilor pentru a putea fi utilizate ulterior, un exemplar pe suport hartic
stampilat si semnat, pentru fiecare aviz in parte si 1 exemplar in format electronic (care va fi compus
din exemplar in format editabil si exemplar scanat dupa suportul hartie predat).

5.9 Cerinte la intocmirea documentatiilor de mediu

Prestatorul va demara activitatea de culegere a datelor si informatiilor necesare pentru realizarea
studiilor de mediu in termen de 5 zile de la data de incepere a contractului.

Documentatia necesard obtinerii actului de reglementare privind protectia mediului, va fi in
conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare, armonizati cu Directivele UE, cu
modificrile si completérile ulterioare, inclusiv Directiva 2014/52/UE privind evaluarca efectelor
anumitor proiecte publice i private asupra mediului. Prestatorul va parcurge procedura de evaluare
a impactului asupra mediului, cu realizarea etapelor procedurale conform legislatiei in vigoare cu
eventualele modificari si completari ulterioare gi la cererea Autorititilor competente de mediu va
realiza memoriul de prezentare, studiul privind analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbdrile
climatice $i alte Studii de Specialitate asupra Mediului cu consultatii publice si va obtine in numele
CNAIR S.A. actul de reglementare, in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare, din care se
mentioneaza, dar fird a se limita [a acestea, Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, -
aprobatd cu modificéri de Legea nr. 265/2006, cu modificirile i completirile ulterioare, Legea nr.
292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Ordinul
nr. 269/2020 al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, pentru aprobarea ghidurilor metodologice
aplicabile ctapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

Prestatorul are obligatia de a elabora notificarea si Memoriul de prezentare necesare demaririi
procedurii de obfinere a actului de reglementare privind protectia mediului pe baza cerintelor din
Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice §i private asupra
mediului transpusa prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice
$i private asupra mediului si a legislatiei in vigoare. Prestatorul va lua in considerare ca Proiectul si
nu afecteze arii naturale protejate (de tip Natura 2000, arii naturale protejate de interes national si
international etc.)

6 CERINTE PRIVIND PERSONALUL

Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care
sa acopere intreaga durata a contractului.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise.
In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-
o faza ulterioara a proicctului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
Caictul de Sarcini, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita
costuri suplimentare.

Prestatorul va asigura subcontractant de specialitate autorizat pentru intocmirea
documentatiilor in vederea obtinerii avizelor/acordurilor (OCPI, Apele Romane, Autoritatea
Feroviara Romana — daca este cazul, etc.), care va fi declarat la faza de ofertare, fara a solicita
Autoritatii Contractante costuri suplimentare.
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Prestatorul va include in oferta sa, numele si CV-urile doar pentru personalul cheie, dupi
cum urmeazi:

- Coordonator de proiect
- Inginer proiectant lucrari de poduri
Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se
asigure necesarul de personal pe toata durata contractului.
Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea
serviciilor,
Pentru arice personal nerezident va fi acceptata prezentarea

diplomelor/certificatelov/autorizarilor corespunzatoare emise in tara de rvezidenta, echivalente
si/sau echivalate de autoritatile nationale romane.

A. Experti cheje:

Prestatorului i se solicita sa asigure expertii cheie, care indeplinesc urmatoarele cerinte minime:

* (Coordonator de proiect

- Detine Diploma de Inginer cu specialitatea in constructii de drumuri si/sau poduri sau similar
acestora emisa de catre o Facultate/Universitate;

- Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator
proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/san Adjunct Manager proiect/contract
si/sau Director proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Project
Manager si/sau Project Manager Adjunct si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef
Echipa Proiectare si/sau Sef Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect, in cadrul unui contract de
elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare de DALI/Studii de Fezabilitate
si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau
consolidare si/sau reabilitare si/sau reparatii capitale (RK) aferente infrastructurii de
transport rutier (autostrada si/sau drum expres si/sau drum national si/sau drum judetean
si/sau strazi categoria I), care a inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct,

Nota: Se accepta si prezentarea unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare
si/sau completare de DALI/Studii de Fezabilitate si/san Proiecte Tehnice pentru constructie
noua si/sau modernizare si/sau largire de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente unor

autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene si/sau strazi
categoria I.

- Activitati minime ce vor fi realizate de coordonatorul de Proiect:

> Este managerul general al contractului si va raspunde de implementarea conforma a
intregului contract pe toata perioada contractuala, de pregatirea logisticii, de coordonar
ea activitatii de raportare si monitorizare si de coordonarea/supervizarea intregului
personal implicat in realizarea contractului;

Va asigura o buna comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea Contractanta, in toate
circumstantele legate de implementarea contractului;

Va aviza rapoartele si livrabilele, precum si orice rapoarte/documente solicitate de
Beneficiar;

Varealiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum
sunt ele instructate de Beneficiar sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui
proiect in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

v VvV Vv v

® Inginer proiectant lucrari de poduri

- Detine Diploma de Inginer cu specialitatea in constructii de drumuri si/sau poduri sau similar
acestora emisa de catre o Facultate/Universitate;

- Experienta detinuta in pozitia de inginer proiectant lucrari de poduri si/sau inginer proiectant
structuri si/sau inginer proiectant lucrari de arta, in cadrul unui contract de elaborare si/sau
revizuire si/sau actualizare si/sau completare de DALI/Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte
Tehnice pentru constructie noua si/sau modemnizare si/sau largire si/sau consolidare si/sau
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reabilitare si/sau reparatii capitale (RK) aferente infrastructurii-de transport rutier (autostrada
si/sau drum expres si/sau drum national si/sau drum judetean si/sau strazi categoria I}, care
a inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct.

- Activitati minime ce vor fi realizate de inginerul proiectant hucrari poduri:

» Varaspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrarilor de structuri (poduri,
pasaje, viaducte). Acesta va intocmi dispozitiile generale si sectiunile transversale, va
efectua calculele de dimensionare pentru structuri, calculul si dimensionarea fundatiilor
conform datelor din studiul geotehnic, elaborarea memoriului tehnic pentru specialitatea
poduri ete.

» Varealiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum
sunt ele instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile
implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale.

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime solicitate prin Caietul de sarcini,
Prestatorul va include in oferta, pentru categoriile de personal mentionate la punctul A, aumele, CV-
ul si copii ale documentelor care atesta studiile si experienta profesionala (copie diplome,
recomandari etc).

Avand in vedere ca experienta acestor experti reprezinta totodata si factor de evaluare in

" vederea atribuirii contractului, pentru obtinerea punetajelor potrivit algoritmului de calcul mentionat

in Instructiunile catre Ofertanti, se vor depune impreuna cu oferta, documentele solicitate pentru
acesita in cadrul factorului de evaluare.

B. Experti non-cheie:

Ulterior semnarii Contractului, la solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va transmite
nominalizarile personalului din categoria expertilor non-cheie insotite de copii ale
documentelor care atesta studiile si experienta in conformitate cu pozitia pentru care au fost
nominalizati. (diploma, CV, recomandari/alte documente relevante).

Prestatorul poate sa isi angajeze orice expert considerat non-cheie :
Specialist geotehnica si fundatii
Prestatorul se va asigura ca specialistul in geotehnica si fundatii detine experienta profesionala
in realizarea unui Studiu Geotehnic aferent unui Studiu de Fezabilitate.
Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in propunerea Tehnica modul
in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia si momentul in care acesta va interveni
in implementarea viiterului contract.

Inginer proiectant de poduri

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in propunerea Tehnica modul
in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia si momentul in care acesta va interveni
in implementarea viitorului contract.

Topograf

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in propunerea Tehnica modul
in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia si momentul in care acesta va interveni
in implementarea viitorului contract.

Detine autorizatie pentru categoria A, dupa caz, categoria D, Conform prevederilor art. 4 si 5
(pentru personalul roman) / art 7 si 8 (pentru personalul strain) din Regulamentul aprobat prin Ordinul
nr. 107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadasiru si Publicitate Imobiliara. Se
va prezenta copie lizibila cu mentiunea ,,Conform originalul” a Certificatului de autorizare in
categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 4 si 5 din Regulamentul aprobat prin
Ordinul nr. 107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara.

Pentru expertii straini se va prezenta copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul” a
Certificatului de autorizare in categoria A, dupa caz categoria D, conform prevederilor art. 7 si 8 din
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Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de
Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Ulterior semnarii contractului, Prestatorul va transmite Autoritatii Contractante, la solicitarea
acesteia numele expertului desemnat in aceasta pozitie, impreuna cu autorizatia pentru categoria A
sau D conform Ordinului ANCPI nr. 107/2010 pentru aprobarca Regulamentului din 29 martie 2010
privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juritice romane, ale unui alt stat
membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea
realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe
teritoril Romaniei. Aceasta va fi valabila la data prezentarii.

Specialist analiza cost beneficiu

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in propunerea Tehnica modul
in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia si momentul in care acesta va interveni
in implementarea viitorului contract,

Evaluator ANEVAR

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in propunerea Tehnica modul
in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia si momentul in care acesta va interveni
in implementarea viitorului contract. Acesta trebuie sa fic autorizat de catre Asociatia Nationald a
Evaluatorilor Autorizati din Romania sau echivalent.

Inginer devize

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in propunerea Tehnica modul
in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia si momentul in care acesta va interveni
in implementarea viitorului contract.

Responsabil documentatie si obtinere Avize Acorduri
Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in propunerea Tehnica modul

in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia si momentul in care acesta va interveni
in implementarea viitorului contract.

Specialist in domeniul protectiei mediului

Detine experienta in realizarea unui Studiu de Evaluare Adecvata (SEA) sau a unui Raport
privind Impactul asupra Mediului (RIM) sau a unui studiu privind analiza vulnerabilitatii proiectului
la schimbarile climatice (EGSC) pentru elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare
de Studii de Fezabilitate si/sau Documentatii de Avizare a Lucrarilor de Interventie si/sau Proiecte
Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire/ reabilitare/ reparatii capitale de
autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau drumuri judetene sifsau strazi
categoria L.

Detine dreptul conform legislatiei specifice in vigoare de a elabora studiile solicitate in
procedura de evaluare a impactului asupra mediului, in conformitate cu O.U.G 195/2005, cu
modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificari si completari
ulterioare, precum si a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului; pentru personalul nerezident au dreptul de a elabora studiile pentru protectia
mediului, persoane fizice sau juridice, in conformitate cu regiementarile unui stat membru al Uniunii
Europene si fac dovada acestui drept prin prezentarea unui document emis in acest sens.

7 MONITORIZAREA SI EVALUAREA ACTIVITATII REALIZATE DE
PRESTATOR SIDEFINIREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA

Derularea contractului va fi monitorizata de Beneficiar, prin coordonatorul de proiect
nominalizat si de catre Autoritatea de Management, in concordanta cu toate documentele de furnizat
prin prezentul Caiet de Sarcini. Indicatorii cheie (Indicatorii Obiectiv Verificabili) pentru
monitorizarea si evaluarea activitatii Prestatorului sunt:
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- Finalizarea activitatilor cerute in prezentul caiet de sarcini conform calendarului la
momentul semnarii contractului/actelor aditionale;

- Aprobarea tuturor documentelor conform calendarului la momentul semnarii
contractului/actelor aditionale;

- Respectarea perioadei de elaborare a Studiului de fezabilitate in vederea introducerii
de comentarii ale Beneficarului si ale celorlalte parti implicate.

RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI

Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor
propuse in cadrul Studiului de Fezabilitate, conform Cerintelor Beneficiarului. Prestatorul va
raspunde pentru prestatia sa si va justifica corespunzator solutiile alese potrivit prevederilor si
conditiilor contractuale, oricand pe durata de viata a Proiectului.

Prestatorul va respecta prevederile legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii —
Republicata cu modificari si completari ulterioare si va fi responsabil pe toata durata de viata a

Proiectului pentru selutiile tehnice indicate in cadrul Studiului de Fezabilitate si potrivit prevederilor
contractuale.

Prestatorul va oferi asistenta Beneficiarului pentru orice problema identificata pe parcursul
implementarii Proiectului, ori de cate ori este solicitat, conform legislatiei in vigoare si conditiilor
contractuale.

Colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea
activititilorin cadrul Contractului, feedback).

Monitorizarea de catre Beneficiar a activitatilor realizate de prestator se va face in conformitate
cu art. 25 Plati din contract.

8 PREDAREA DOCUMENTATIILOR

Documentatiile in faza S.F. vor avea previzuts, ca pagind de capat, pagina de semndturi, prin
care elaboratorul acestora isi tnsuseste si asumi datele si solutiile propuse, si care va contine cel putin
urmitoarele date: nr./data contract, numele si prenumele In clar ale proiectantilor pe specialitati, ale
persoanei responsabile de proiect - sef de proiect/director de proiect, inclusiv semnéturile acestora si
stampila.

Termenul de elaborare si predare a Studiilor de Fezabilitate (S.F.) este de 6 luni, de la data
primirii ordinului de incepere emis de citre Beneficiar.

Documentatiile tehnico-economice faza S.F. se vor preda in 2 (doud) exemplare pe suport de
hartie si 1 exemplar in format electronic (care va fi compus din exemplar in format editabil si
exemplar scanat dupa suportul hartie predat), peatru ficcare pod In parte.

Documentatiile pentru obtinerea avizelor, necesare conform Certificatului de Urbanism, in
vederea emiterii autorizatiei de construire se vor preda in 1 (unu) exemplar pe suport de hartie
stampilat $i semnat pentru fiecare aviz in parte si 1 exemplar in format electronic (care va fi compus
din exemplar in format editabil si exemplar scanat dupa suportul hartie predat).

Studiul de Fezabilitate pentru fiecare pod in parte se va analiza si aviza in Comitetul Tehnico-
Economic al CN.ALR. S.A., CT.E. M.T.I. si Consiliul Interministerial (daca este cazul).

C.N.ALR. S.A. isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi
generate de intarzierile cauzate de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratarii studiilor si
lucrarilor, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare.

Studiul de Fezabilitate (SF) va fi considerat acceptat de catre Beneficiar numai dupa aprobarea
unui Raport Financiar.

Plata, reprezentand 40% din Pretul ofertat pentru fiecare pod in parte, se realizeaza dupa
predarea tuturor studiilor de teren (Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, extras ortofotoplan, Studiu
Hidraulic) si aprobarea acestora de catre Beneficiar, precum si aprobarea unui Raport Financiar,
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Plata, reprezentand 60% din Pretul ofertat pentru fiecare obiectiv in parte, se realizeaza dupa
avizarea Studiului de Fezabilitate, intocmit pentru fiecare pod in parte, de catre CN.A.LR. S.A.,
precum si aprobarea unui Raport Financiar.

Rapoartele Financiare vor fi transmise de prestator catre Beneficiar numai dupa aprobarea
documentatiei respective, carc sa aiba implementate observatiile Beneficiarului, prevederile
mentionate atat de catre emitentii avizelor/acordurilor solicitate prin C.U. precum si prevederile
avizelor CN.A.LR. S.A,, C.T.E. - M. T.L si Consiliul Interministerial {daca este cazul).

Rapoartele financiare vor contine documente justificative necesare din care sa rezulte suma
execta de plata. Acestea se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului.

9 RECEPTII SI VERIFICARI

> Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor, pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.

» Prestatorul va elebora si preda Beneficiarului documentatia cu respectarea termenelor
prevazute la Capitolul 4.2 — Termene de realizare a obiectivului. Predarea
documentatiei se va face la sediul Beneficiarului.

Prestatorul are obligatia de a reface/revizui/completa/modifica documentatia, pe cheltuiala sa,
fara costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractanta/ Beneficiar, in conditiile in care CTE-
CNAIR. S.A, CTE-MT, OMTI si daca este cazul CTE Consiliul Interministerial transmit
comentarii/ modificari/ recomandari/ completari cu privire la Studiul de Fezabilitate.

10 IPOTEZE SI RISCURI

In pregitirea Ofertei, Prestatorul trebuie si aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise in
continuare si si estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Prestatorul trebuie sé ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice altd naturdl), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

C.N.A.LR. S.A. isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate
de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratarii studiilor si
lucrarilor, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare.

Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura
de achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul
aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive
neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Prestator.

Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai jos iar Prestatorul nu va avea nici o pretentie
de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor In care
culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neimputabile acestuia.

Ipoteze privind prestarea serviciilor:
Principalele ipoteze privind prestarea cu succes a serviciilor sunt:

1. Buna colaborare intre toate pirtile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autoritati
competente §i orice alti factori relevanti implicati;

2. Respectarea de ciitre Prestator a termenelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini,

3. Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibild tuturor factorilor interesati;

4. Nu se prevad schimbéri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major implementarea
si desfdsurarea in bune conditii a Contractului;
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5. Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in
maésura in care sunt la dispozitia Autoritétii Contractante;

Riscuri

Beneficiarul a identificat riscurile generale pe care le aduce la cunostinta Prestatorului, in prezentul
caiet de sarcini.

Prestatorul este responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea sa. Prestatorul nu este
responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea Beneficiarului, dar va intreprinde toate
demersurile rezonabile pentru a preveni aparitia acestor riscuri si a minimiza consecintele unor
asemenea riscuri. ‘

Astfel, Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si
propunerea misurilor adecvate pentri eliminarea/ minimizarea/ controlul/ alocarea riscurilor
Proiectului in baza principiilor, standardelor, metodologiilor si procedurilor specifice si recunoscute
ale managementului riscurilor proiectelor.

Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea concretizirii urmitoarelor
riscuri §i a consecintelor acestora. Prestatorul nu va avea nici o pretentie de alta natura in cazul apartiei
acestora iar pretul contractului include si aceste riscuri:

» Riscul ca solutia tehnica sa nu fie aprobata in CTE CNAIR chiar daca aceasta respecta
criteriile minime impuse de legislatia si normele tehnice in vigoare, atata timp cat
solutiile tehnice propuse presupun si lucrari care in acceptiunea Administratorului il
dezavantajeaza.

» In momentul sustinerii documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului CTE CNAIR,
Prestatorul va demonstra si asigura Beneficiarul de indeplinirea prevederilor si
cerintelor HG 907/2016, cu modificarile si completirile ulterioare, la nivelul
documentatiei tehnice propuse spre avizare precum si asumarea acesteia in conformitate
cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, republicaté, cu modificarile
si completarile ulterioare. In cazul in care documentatia tehnici obtine avizul CTE
CNAIR, Prestatorul isi va asuma in continuare indeplinirea prevederilor si cerintelor
HG 907/2016, cu modificarile i completirile ulterioare, la nivelul documentatiei
tehnice propuse spre avizare precum si insusirea acesteia in conformitate cu prevederile
Legii 10/1995 privind calitatea In constructii, republicatd,cu modificarile si completarile
ulterioare.

» Schimbari legislative Prestatorul va reproiecta,daca este cazul, atunci cand exista
reglementari tehnice care s-au revizuit dupa depunerea ofertelor, la solicitarea
Beneficiarului, Prestarea serviciilor de proiectare se va face tinand cont de
normele/reglementarile tehnice/legislatia si standardele in vigoare la momentul
ordinului de incepere al serviciilor de proiectare.

» In situatia in care conditiile geotehnice, hidrologice, de mediu, etc., diferite, apar ca
urmare a faptului ca Prestatorul nu a executat in mod corespunzator obiectul prezentului
contract, sau solutiile tehnice definite de Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul
isi va asuma consecintele aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate ale
Proiectului.

> Riscul ca studiile de teren sa nu fie acceptate de Beneficiar. Studiile de teren incomplete
in conformitate cu prevederile legislative, reglementarile tehnice in vigoare si prezentul
caiet de sarcini nu vor fi acceptate de Beneficiar ca mijloc de argumentare a solutiilor
tehnice propuse;

» Studiile de teren vor fi realizate in baza reglementarilor tehnice si legislative in vigoare,
dar se va tine cont si de faptul ca, Beneficiarul poate solicita mai multe
masuratori/determinari/incercari, dupa caz. Costurile cu aceste incercari/ determinari /
masuratori sunt cuantificate in pretul ofertei;

> Nu intra in responsabilitatea Beneficiarului crearea pentru Prestator a accesului pentru
efectuarea masuratorilor/ lucrarilor geotehnice sau de alta natura / studiilor, etc.;
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» Risc de intarziere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului ca pentru solutiile finale
trebuiesc obtinute avize si/sau realizate revizuiri de solutii tehnice si/sau completari de
studii de teren.

> Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritatilor Romane, cu impact
asupra termenului de finalizare si livrare a studiului de fezabilitate.

> Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Prestator a tuturor
avizelor, acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea
mai multor autoritati si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii
si/sau constrangeti. Imposibilitatea de obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc
a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce blocarea
realizarii proiectului.

» Riscul de intarziere in implementarea activitatilor conform Cerintelor Beneficiarului
datorita obligatiei de a raspunde observatiilor.

» Riscul neavizarii de catre Beneficiar a documentelor datorita continutuiui
necorespunzator al acestora si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea
activitatilor specifice de elaborare a Studiului de Fezabilitate. In aceasta situatie vina va
fi considerata a Prestatorului si nu va putea fi impusa Beneficiarului.

» Neincadrarea In termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor, prin Contractul ce
rezulta din aceasti procedurs;

» Riscul privind intarzierea in mobilizarea personalului Prestatorului.

> Riscul privind schimbarile in structura organizatiei a Prestatorului,

Pot aparea in derularca contractului si urmatoarele riscuri care cad in sfera de control a autoritatii
contractante (fie ca sunt specifice autorititii sau ale unor terte parti) si anume:

1.

2.

3.
4.
5

Dificultafi de colaborare si comunicare intre factorii interesati implicati (inclusiv personal
insuficient sau diferente de intelegere a notiunilor din caietul de sarcini);

Datele st informatiile necesare desfisurdrii serviciilor comunicate de citre Autoritatea
Contractanté nu sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini;
Adaugarea de activitéti/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activititilor.

Neplata in termenele specificate in contract a facturilor emise;

Neobtinerea fondurilor necesare efectuarii platilor;

Pe parcursul derularii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la
intarzieri in desfasurarea activitatii Prestatorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit
prevederilor legale si contractuale.

11 ANEXE

» Expertize Tehnice structuri — Anexa 1.
» Cerinte la intocmirea documentatiilor de mediu - Anexa 2,

m
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Anexa 2

Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele din lotul 1:

» Pod DN 11B km 9+325, judet Covasna
» Pod DN 13A km 112+894, judet Harghita

Cerinte la intocmirea documentatiilor de mediu

Prestatorul va anexa la actul de reglementare in domeniul protectiei mediului, documentatia privind
evaluarea impactului asupra mediului (Memoriul de prezentare, Raportul privind impactul asupra mediului
(RIM) (dupa caz), Studiu privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la
schimbarile climatice, Analiza DNSH (Do No Significant Harm), alte studii specifice de mediu, etc.) care au
stat la baza obtinerii acestuia.

Prestatorul va clabora documentatia privind evaluarea impactului asupra mediului {memoriul de
prezentare, Raportul privind impactul asupra mediulni (RIM), Studiul privind analiza vulnerabilitatii
proiectului la schimbérile climatice i alte Studii de Specialitate asupra Mediului (S.Sp.M)), solicitate de catre
Autoritifile competente pentru protectia mediului, cu parcurgerea tuturor etapelor procedurilor de mediu si
obtinerea efectivi a actului de reglementare, precum si a tuturor documentelor de reglementare necesare.

Prestatorul este responsabil de a respecta termenele stabilite de autoritétile competente pentru protectia
mediului si/sau custozi/administratori de arii naturale protejate (situri Natura 2000, arii naturale protejate de
interes national, etc.) In derularea procedurii de obtinere a actelor de reglementare in domeniul protectiei
mediului. Prestatorul are obligatia obtinerii oriciror avize/acorduri /permise care vor fi solicitate de autoritatea
competentd de mediu in procedura de obtinere/actualizare a acordului de mediu. Prestatorul este responsabil
de elaborarea oricdror studii de specialitate (S.5p.M) solicitate de autorititile competente pentru protectia
mediului si/sau de administratorii/custozii ariilor naturale protejate (situri Natura 2000, arii naturale protejate
de interes national, etc.). Documentatia privind evaluarea impactului asupra medivlui {(memoriul de prezentare,
raportul] privind impactul asupra mediului (RIM) (dupa caz), studiul privind analiza vulnerabilititii proiectului
la schimbirile climatice) si S5.Sp.M) va evalua atit impactul asupra mediului in cursul executiei, cét §i impactul
in cursul exploatirii Proiectului. Prestatorul trebuie si se asigure c¢i documentatia privind evaluarea impactului
asupra mediului (memoriul de prezentare, raportul privind impactul asupra mediului (RIM) (dupa caz), studiul
privind analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbdrile climatice si S.Sp.M.) contine un volum suficient si
relevant de informatii in baza carora autoritatile competente pentru protectia mediului s3 poati lua decizia de
a emite a actului de reglementare privind protectia mediului, Prestatorul trebuie si se asigure ci evaluarea
impactului asupra mediului trebuie s se refere la toate activititile implicate in realizarea Proiectului,
constructia de drumuri tehnologice, organiziri de santier, zone ce urmeazi a fi defrisate cu precizarea
suprafetelor ce vor fi defrigate a ocolului silvic si a Directiei Silvice care administreazi aceaste suprafate cét
si a speciilor de arbori §i arbugti ce vor fi defrisate, carierele ce urmeazi a fi deschise pentru obtinerea materiilor
prime, bazele de productie, respectiv statii de betoane si mixturi asfaltice etc. Evaluarea impactului asupra
mediului nu trebuie Intarziatd pentru niciuna dintre componentele Proiectului din motive ¢, fie nu se cunosc
locatiile exacte pentru organizirile de santier, fie ¢ evaluarea se poate face separat pentru defrigéri sau cariere
deoarece un astfel de proiect este inclus ca atare in ancxele Directivel privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice si private asupra mediului. Toate amplasamentele disponibile trebuie evaluate ca orice altd
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componentd a Proiectului, iar in documentatia privind evaluarea impactului asupra mediului (memoriul de
prezentare, raportul privind impactul asupra mediului (RIM) (dupa caz), studiul privind analiza vulnerabilitatii
proiectului la schimbarile climatice), S.Sp.M) trebuie ca acestea si fle descrise, prezentdndu-se varianta
optima. Prestatorul va avea obligatia de a prezenta harti/planuri color (format A3, A2, Al, A0) pe suport
wortofotoplan™ cu traseul Proiectulni suprapus cu ariile naturale protejate din zona Proiectulu, in care si se
evidentieze pozitiile kilometrice ale traseului, distanta fatd de ariile naturale protejate, numele localititilor
traversate de traseul autostrazii, toate structurile Proiectului cu dimensiunile acestora si pozitiile kilometrice
ale acestora, orice alte elemente necesare pentru a se avea o imagine cit mal ampli asupra Proiectului.
Prestatoru] va avea obligatia de a preda la Beneficiar, documentatia privind evaluarea impactului asupra
medinlui (memoriul de prezentare, studiul privind analiza vulnerabilititii proiectului la schimbirile climatice,
raportul privind impactul asupra mediului (dupa caz)) sau alte studii de specialitate solicitate de cétre
auforitatile pentru protectia mediului/alte autoritati implicate cu cel putin 10 zile Tnainte de predarea acestora
ciitre autoritatea compententd privind protectia mediului. Prestatoru! va avea obligatia de a sprijini Beneficiarul
in formularea raspunsurilor pentru intrebarile/clarificarile solicitate de autorititi, de publicul interesat.
Prestatorul va demara activitatea de culegere a datelor si informatiilor necesare pentru realizarea studiilor de
mediu In termen de 5 zile de la data de Incepere a contractului.

Memoriul de prezentare

Memoriul de prezentare va fi intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare si va furniza
informatii, dar fara a se limita la acestea cel putin:

a. descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect;

b. descrierea lucrarilor de demolare necesare, dupa caz;

c. descrierea amplasarii proiectului, distanta fata de granita, localizarea proiectului in raport cu
patrimoniul cultural, folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente,
areale sensibile, etc;

d. descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului;

¢. descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect;

f. prevederi pentru monitorizarea mediului- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de
peluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de
concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile;

g. legatura cu alte planuri/programe/documente de planificare;

h. lucrari necesare organizarii de santier;

i. lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea proiectului,

» Raportul privind impactul asupra mediului, dupa caz

In cadrul RIM, Prestatorul va furniza urmatoarele informatii, evaland impactul direct, indirect,
secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si pe termen lung, impactul temporar si permanent/ rezidual,
impactul pozitiv si negativ al Proiectului.

Informatiile care trebuie furnizate de Prestator in cadrul raportului privind impactul asupra mediului
includ, dar fara a se limita la acestea cel putin:

a. descriere a proiectului, cuprinzind informatii referitoare la amplasarea, dimensiunea si alte
caracteristici relevante ale Proiectului;

b. o descriere a eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra mediului;

c. o descrierea a caracteristicilor proiectului si/sau a masurilor vizate pentrn evitarea, prevenirea sau
reducerea si, daca este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului;

d. o descriere a alternativelor rezonabile identificate pentru proiect, identificarea principalelor motive
care stau la baza alegerii facute, inclusiv prezentarea comparativd a impactului asupra mediului a fiecérei
alternative precum si o expunere a principalelor motive care au stat la baza alegerii optiunii finale tinand seama
de efectele proiectului asupra mediului;
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e. o descrierea a aspectelor de mediu probabil a fi afectate in mod semnificativ de ciitre Proiect, in
special: populatia, fauna, flora, defrisarea padurilor, solul, apa, aerul, clima si vulnerabilitatea proiectului la
schimbiri climatice, peisajul, bunurile materiale, mostenirea culturala si relatiile dintre acestea si
vulnerabilitatea proiectului la schimbiri climatice;

f. o descrierea efectelor semnificative probabile ale Proiectului propus asupra mediului rezultand din:
existenta Proiectului/ utilizarea resurselor naturale/emisiile de poluanti, producerea de pagube si eliminarea
deseurilor si descrierea metodelor de evaluare folosite in vederea evaluarii efectelor asupra mediului;

g. o descrierea efectelor cumulate asupra mediului generate de toate proiectele/activitatile existente sau
propuse ce urmeaza sa se desfasoare in acelasi timp cu Proiectul propus si in aceeasi zona de influenta;

h. orice alte informatii suplimentare relevante in functie de caracteristicile specifice proiectului si de
aspectele de mediu care ar putea fi afectate;

i.informatii privind suprafetele de padure ce urmeaza a fi scoase din circuitul forestier, amplasamentul
necesar realizarii proiectului, cu precizarea suprafetei, directiei silvice, ocolului silvic, cat si speciile de arbori
si arbusti ce vor fi defrisate ;

J-0 estimare, in functie de tip si cantitate, a deseurilor preconizate si a emisiilor in mediu (substante ce
pot conduce la poluarea apei, aerului si solului, zgomot, vibratii, lumina, caldura, radiatii etc) in perioada de
constructie cat si a celor rezultate din functionarea Proiectului propus;

k. descrierea organizarilor de santier si a bazelor de productie tinand cont de toate conditiile ce trebuie
indeplinite la stabilirea amplasamentelor propuse (ex. distante fata de arii naturale protejate, cursuri de apa,
suprafete impadurite, zone locuite, situri arheologice, eic).

L.un rezumat netehnic al informatiilor furnizate in cadrul raportului privind impactul asupra mediului
care include concluziile studiului de evaluare adecvatd, ale raportului privind analiza vulnerabilititii
proiectului la schimbdri climatice si ale studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de api dupi caz;

m. o listi de referintd care s defalieze sursele utilizate pentru descrierile si evalugrile incluse in raport.

Raportul privind impactul asupra mediului se bazeaza pe indrumarul intocmit si transmis titularului
proiectului de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Transmiterea, de catre autoritatea competenta
pentru protectia mediului, a indrumarului nu exclude posibilitatea solicitarii ultericare de informatii
suplimentare,

Raportul privind impactul asupra Mediului, va include concluziile studiului privind vulnerabilitatea
proiectului la schimbarile climatice, dar si concluziile altor studii in cazul in care astfel de studii vor fi solicitate
de catre autoritatile competente,

Prestatorul are obligatia de a completa RIM conform solicitirilor autoritatilor competente pentru
protectia mediului.

* Studiul privind analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice(EGSC):

Prestatorul va elabora Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului
la schimbarile climatice.

Avand in vedere prevederile Directivei 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului este necesara realizarea unui Studiu
privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice. Pentru
realizarea acestui studiu vor fi utilizate recomandarile ghidului elaborat de caire Uniunea Europeana-Directia
Generala de Actiuni Climatice (DG-CLIMA) -"Non—paper Guidelines for project managers: Making
vulnerable investments climate resilient™ .

Conform prevederilor acestui ghid, la elaborarea studiului vor fi luate in considerare urmitoarele
aspecte, dar firi a se limita la acestea:

a. identificarea senzitivitatii proiectului fati de variabilele climatice;

b. evaluarea expunerii proiectului la variabilele climatice, atit pentru conditiile actuale, cét si pentru
cele viitoare;

c. analiza vulnerabilititii proiectului (curenta si viitoare);

d. analiza riscurilor;

e. identificarea optiunilor de adaptare;
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f. evaluarea optiunilor de adaptare.

Referitor la gradul de importantd acordat aspectelor privind schimbérilor climatice Prestatorul va utiliza
si recomandarile din Comunicarea COM nr. 2021/C373/01 — Orientari tehnice referitoare la imunizarea
infrastructurii la schimbarile climatice in pericada 2021-2027.

Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului Declaratia autoritatii responsabile privind.
monitorizarea Situritor Natura 2000, in functie de incadrarea proiectului in procedura de evaluare adecvata.

Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului Declaratia autoritatii competente responsabile cu
gestionarea apelor.

Prestatorul va efectua in numele CNAIR S.A. procesul de consultatii publice in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

Prestatorul va efectua in numele CNAIR S.A. informarea publicului si autoritatilor relevante cand s-
a luat o decizie de aprobare si/sau amanare (daca e cazul) sau de respingere a dezvoltarii Proiectului.

Réspunsurile la observatiile publicului vor fi apoi incluse in cadrul documentatiei privind evaluarea
impactului asupra mediului, care va sta la baza obtinerii actului de reglementare in domeniul protectiei
mediului.

Prestatorul va obtine in numele CNAIR S.A. actul de reglementare privind protectia mediuiui care va
permite obtinerea Autorizatiei de Construire,

Prestatorul va anexa la actul de reglementare in domeniul protectiei mediului, documentatia privind
evaluarea impactului asupra mediului (memoriul de prezentare, studiul privind impactul proiectului asupra
climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, alte studii specifice de mediu, etc., elaborate
conform solicitérilor autorititilor competente) care au stat la baza obtinerii acestuia.

. Plan de Management de Mediu:

Prestatorul va avea obligatia de a elabora un Plan de Management de Mediu (PMM), care trebuie sa

asigure conformarea cu prevederile si ghidurile aplicabile agreate de autoritatile competente de mediu, care
pot fi la nivel local, regional, nationai si/sau international.

PMM trebuie sd asigure verificarea performantelor de mediu prin informatii privind impactul asupra
mediului pe misura producerii acestuia si si traseze riscurile care necesitd misuri de diminuare si/ sau
compensare, dupa caz. PMM va face legitura Tntre amplasament, Proiect, actul de reglementare privind
protectia mediului si documentatia privind evaluarea impactului asupra mediului. PMM va cuprinde cel putin
descrierea actiunilor de detaliu necesare pentru realizarea obiectivului, inclusiv modul in care acestea vor fi
realizate, responsabilii pe tipuri de actiuni, termene de implementare, resurse necesare, programul de
monitorizare/verificare. Trebuie, de asemenea, previzute mecanismele prin care se va rispunde modific#rilor
in implementarea Proiectului, situatiilor de urgentd, evenimentelor neprevizute si procedurilor de aprobare
corespunzitoare.

PMM va furniza urmitoarele informatii, fard a se limita la acestea:

a.proiectul propus si activititile de constructie sau exploatare pe care le presupune: mediul biofizic,
economic si social;

b.managementul local al mediului, contextul juridic si de planificare relevant pentru PMM;

c. formele de impact asupra mediului, atdt formele negative, cit si formele pozitive de impact asociate
proiectului propus, in special cele care genereazi efecte medii si ridicate si pentru care au fost propuse
misuri de prevenire/ reducere/ compensare;

d.politicile si angajamentele de mediu: vor fi prezentate in rezumat politicile, ghidurile si angajamentele
existente asumate de elaboratorul Proicctului in ceea ce priveste sindtatea, siguranta si mediul;

e.mecanisme institutionale, prin care se vor defini clar responsabilititile privind actiunile de management
continute in PMM si se vor clarifica mecanismele de coordonare intre responsabilii cu implementarea
acestor actiuni;

f. prevederi juridice: vor fi identificate legislatia, standardele, ghidurile si autorizatiile necesare sau licentele
aplicabile Proiectului si cele legate de activititile de management specificate in PMM;
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g.programul de implementare - se vor prezenta obicctivele de realizat prin PMM si actiunile de management
ce trebuie implementate In vederea atenudrii efectelor negative si accentudrii beneficiilor Proiectului. Se
vor specifica clar responsabilitatile, monitorizarea, criteriile/tintele si calendarut de implementare si
raportare. Programul/programele de implementare trebuie prezentate in format tabelar, in funciie de
caracteristicile amplasamentului si Proiectului,

PMM va cuprinde i urmtoarele planuri: Planul de monitorizare a factorilor de mediu care are rol de a
demonstra modul de respectare a conditiilor legale pentru fiecare factor de mediu (corelat cu planul de
monitorizare previzut in actul de reglementare in domeniul protectiei mediului) §i Planul de interventii in
caz de poludri accidentale care prin continutul sdu trebuie si asigure proceduri si sa descrie mijloacele de
interventii rapide si eficiente pentru minimizarea efectelor si remedierea eventualelor daune aduse factorilor
de mediu. Planul de monitorizare a factorilor de mediu va fi identic tn PMM, documentatia privind evaluarea
impactului asupra mediului si in actul de reglementare privind protectia mediului. Varianta finali si completa
a PMM va fi transmisd dupd obtinerea actului de reglementare privind protectia mediului si a celorlalte
aprobiri necesare pentru protectia mediului. Prestatorul va fi responsabil si igi va asuma continutul si
concluziile PMM, astfel incat va fi necesar ca PMM si fie incorporat ca parte din Documentatia de Atribuire
pentru contractul de executie lucrdri. Prin specificatiile PMM i se va cere Prestatorului si stabileasci i si
realizeze toate misurile si procedurile de management, care vor fi necesare a fi implementate in cursul fazei
de executie a lucrrilor. Planul de Management de Mediu (PMM), care traseazi riscurile care necesita misuri
de atenuare, va fi inclus ca parte din studiul de fezabilitate.

Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului:
- Declaratia autoritatii responsabile privind monitorizarea Siturilor Natura 2000, in functic de incadrarea
proiectului in procedura de cvaluare adecvata. Prestatorul va realiza analiza privind vulnerabilitatea
proiectului Ia schimbarile climatice;

- Declaratia autoritatii competente responsabile cu gestionarea apelor.

» Analiza DNSH (Do No Significant Harm):

Prestatorul va elabora Analiza DNSH si va analiza masura in care solutiile tehnice prevazute in cadrul
proiectului respectd in integralitate principiul de ,a nu prejudicia in mod semnificativ’ {(DNSH — ,,Do No
Significant Harm™), in conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientdri tehnice privind aplicarea principiului
de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si
rezilientd (2021/C 58/01) si cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], in temeiul
Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata Intregului ciclu de via{d a investitiei propuse
in cadrul acesteia, in special ludnd in considerare etapele de implementare/executie, operare si scoatere din uz
a investifiei.

Astfel, se va demonstra ca solutiile propuse in cadrul proiectului nu prejudiciazi in mod semnificativ
pe durata intregului ciclu de viata a investifiei niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la
prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

{(a) atenuarea schimbdrilor climatice;

(b) adaptarea la schimbdrile climatice;

(c) utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine;
(d) tranzitia citre o economie circulari;

(e) prevenirea si controlul polurii;

6] protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor,

De asemenea, se va detalia modul in care proiectul (sau componentele acestuia) contribuie la obiectivele
antementionate.

La momentul finalizarii procedurii de mediu si dupa obtinerea actului de reglementare privind protectia
mediului, Prestatorul are obligatia de a transmite la CNAIR S.A. dosarul care sa contina documentatiile
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complete sj toata corespondenta care a stat la baza emiterii actului de reglementare privind protectia mediului
cat si a celorlalte Acte de Reglementare obtinute in timpul procedurii.
Prestatorul va lua in considerare, pe cat posibil, ca Proiectul sa nu afecteze arii naturale protejate (de tip Natura
2000, arii naturale protejate de interes national si international, etc.)

Documentatia de mediu intocmitd fn conformitate cu prevederile legislatiei de mediu In vigoare va fi
elaborat4 in 2 exemplare si transmisa att pe suport de hirtie ¢ét si in format electronic pe CD/ DVD.
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