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CLARIFICARE nr. 1  

la procedura de achizitie publica privind atribuirea Acord cadru avand ca obiect: 

Lucrari de marcaje rutiere executate in strat gros - Produse plastice aplicate la rece,  necesare drumurilor 

de interes national - autostrazi, drumuri expres, drumuri internationale «E», drumuri nationale 

principale, drumuri nationale secundare administrate de C.N.A.I.R. - S.A. - Lot 1 - D.R.D.P. București; 

Lot 2 - D.R.D.P. Craiova 

 

Intrebare 1 

 

Caiet de sarcini - Lot 1 – 2  

 

In Caietul de Sarcini capitolul 5.4 Personalul Contractantului sunt prezentate 

cerintele cu privire la detinerea unei capacitati minime profesionale, va rugam sa 

clarificati daca expertii propusi de catre Ofertant pentru pozitiile de Manager de 

Proiect, Inginer si Coordonator tehnic pentru aplicarea marcajelor rutiere, pot fi 

expati in conditiile respectarii cerintelor de studii, experienta similara si asigurarea 

traducerii in limba romana. 

Raspuns 1 Autoritatea contractantă acceptă expaţi pentru indeplinirea cerinţelor documentaţiei de 

atribuire referitoare la experţi, cu condiţia prezentării documentelor privind studiile şi 

experienţa similară, insoţite de traducere autorizată in limba română. 

Intrebare 2 Caiet de sarcini - Lot 1 – 2  

 

Va rugam sa ne transmiteti descrierea preturilor unitare/compozitia articolelor: 

➢ Marcaj rutier longitudinal si de delimitare a partii carosabile - Produse plastice 

aplicate la rece 

➢ Marcaj rutier longitudinal si de delimitare a partii carosabile - Produse plastice 

aplicate la rece prin pulverizare (spray) 

➢ Marcaj transversal si divers - Produse plastice aplicate la rece 

➢ Marcaj rutier longitudinal si de delimitare a partii carosabile - Profil structurat -

Produse plastice aplicate la rece 

➢ Frezare marcaj rutier 

Raspuns 2 

 

Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca, modelul de contract nu a fost elaborat in 

conformitate cu Anexa 1 la H.G. nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea 

condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente 

obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, in consecinta nu exista o structura 

detaliata a preturilor (descrierea preturilor), asa cum prevede Condiţiile generale şi 

specifice şi acordul contractual pentru contractele de execuţie de lucrări.  

 

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor interesati toate documentele si 

informatiile de care dispune, necesare intocmirii unei oferte corecte si complete pentru 

participarea la procedura de achizitie publica. 

Ofertantii au obligatia de a-si elabora propriile oferte financiare, bugetate prin raportare si 
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in corelare cu Propunerile Tehnice intocmite de acestia. 

Costurile estimate de ofertanti vor fi stabilite de acestia in baza propriilor calcule/estimari, 

care sa acopere toate aspectele acordului cadru/contractului subsecvent si vor fi incluse in 

activitatile/categoriile de lucrari (Denumire articol) aferente capitolului specific din Anexa 

A la Formularul 7. 

 

In concluzie, in cadrul documentaţiei de atribuire se regasesc toate informaţiile necesare 

intocmirii propunerii financiare pentru fiecare articol, conform Anexei A la Formularul nr. 

7. 

Documentația de atribuire, Caietul de sarcini și anexele sale, conțin toate elementele 

necesare întocmirii propunerii financiare. Articolele din formularele financiare sunt 

definite în concordanță cu: 

• tipurile de marcaje prevăzute în Caietul de sarcini, 

• cerințele tehnice privind materialele, grosimile, tehnologiile de aplicare, 

• activitățile obligatorii ce intră în sarcina executantului. 

Documentația conține toate informațiile necesare pentru ca un operator economic cu 

experiență în marcaje rutiere să poată: 

• interpreta corect articolele; 

• identifica activitățile incluse în fiecare poziție; 

• calcula prețurile unitare corespunzătoare. 

Intrebare 3 Caiet de sarcini - Lot 1 – 2  

 

Intrucat dimensiunile marcajelor difera de la o categorie de drum la alta, va rugam 

sa ne transmiteti procentele care au fost luate in calcul (in cadrul calculului valorilor 

celor doua loturi, respectiv calculul pretului unitar pentru 1 kme/l mp), reprezentand 

aplicarea marcajelor longitudinale/marcajelor transversal si diverse pe suprafete ale:  

➢ Autostrazilor si drumurilor expres 

➢ Drumurilor nationale europene 

➢ Drumurilor nationale principale si drumurilor nationale secundare 

Considerăm că aceste solicitări sunt în deplin acord cu principiile de transparență, 

tratament egal și nediscriminatoriu, stipulate de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, contribuind astfel la un proces de licitație deschis și echitabil. 

Raspuns 3 

 

Autoritatea contractanta a determinat valoarea estimata a acordului cadru conform 

prevederilor legale in  materia achizitiilor publice. 

 

Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor interesati toate documentele si 

informatiile de care dispune, necesare intocmirii unei oferte corecte si complete pentru 

participarea la procedura de achizitie publica. 

Ofertantii au obligatia de a-si elabora propriile oferte financiare, bugetate prin raportare si 

in corelare cu Propunerile Tehnice intocmite de acestia. 

 

Costurile estimate de ofertanti vor fi stabilite de acestia in baza propriilor calcule/estimari, 

care sa acopere toate aspectele acordului cadru/contractului subsecvent si vor fi incluse in 

activitatile/categoriile de lucrari (Denumire articol) aferente capitolului specific din Anexa 

A la Formularul 7. 

 

A se vedea Raspunsul nr. 2 la prezenta Clarificare. 

 

Intrebare 4 Acord - cadru / contract subsecvent - Lot 1 - 2 

 

Art. 12.2  (1) liniuța 3 din Acordul cadru: "constatarea de către Promitentul-

Achizitor, a executării unor lucrări, în mod necorespunzător sau defectuos de către 

Promitentul-Executant, în cadrul contractelor subsecvente ce vor fi încheiate în baza 

prezentului Acord-cadru, deși a fost notificat în acest sens."  

Solicităm Autorității contractante să clarifice că prin notificare i se acordă 

Executantului un termen de grație pentru remediere (coroborat cu termenul de 30 de 
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zile conform art. 15.5 lit. b din contractul subsecvent) și doar în cazul în care nu 

remediază se poate rezilia contractul. În cazul în care Executantul remediază, 

rezilierea nu poate opera. 

 

Raspuns 4 

 

Autoritatea contractanta, doreste sa aduca in atentia dumneavoastra faptul ca modelul de 

contract este un contract administrativ conform definitiei contractului de achizitie publica 

si a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile 

ulterioare. Astfel, regimul juridic al acestui contract este unul special, de drept public. 

Precizam ca prerogativele de drept public la indemana Autoritatii contractante constau in 

faptul ca se incheie contractul pentru realizarea unor sarcini de interes public, ceea ce pune 

Autoritatea contractanta intr-o pozitie privilegiata cu posibilitatea de a impune unele clauze 

in contract, de a controla modul de executare. In consecinta contractul de achizitie publica 

presupune unele rigori pe care trebuie sa le accepte cei care doresc sa se implice intr-un 

raport contractual cu o autoritate publica, iar aceste rigori sunt reglementate strict in scopul 

protejarii interesului public. Legea contenciosului administrativ instituie regula conform 

careia principiul libertatii contractuale este subordonat principiului prioritatii interesului 

public, prin urmare consideram ca este imperios necesar ca Autoritatea contractanta sa 

mentina clauza contractuala astfel cum a fost formulata.  

 

Astfel, potrivit prevederilor Art. 12.2 alin. (1) liniuta 3 din Acordul-cadru: „ 

Rezilierea prezentului Acord-cadru se poate produce si in urmatoarele cazuri: [...] - 

constatarea de catre Promitentul-Achizitor a executarii unor lucrari in mod 

necorespunzator sau defectuos de catre Promitentul-Executant in cadrul contractelor 

subsecvente ce vor fi incheiate in baza prezentului Acord-cadru, desi a fost notificat in 

acest sens iar Promitentul-Executant nu a remediat aspectele notificate.” 

 

               Totodata, conform prevederilor art. 13.4 alin. (1) lit. a) din Contractul subsecvent 

„Executantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat de 

Achizitor in acest sens, iar Executantul in termen de 15 zile nu remedieaza deficientele 

si/sau defectiunile si/sau neconformitatile notificate de Achizitor;” 

 

Intrebare 5 Acord - cadru / contract subsecvent - Lot 1 - 2 

 

Art. 4.3.1 din Acordul cadru și Art. 5.2.I din Contractul subsecvent: "Modificarea 

sau completarea informațiilor din prezenta clauză pe parcursul derulării contractului 

va determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a 

prețului contractului. "  

Solicităm Autorității contractante eliminarea paragrafului. O asemenea prevedere nu 

este justificată, și chiar contrară deciziilor legiuitorului din OG 15/2021 și OUG 

47/2022. O modificare a ajustării nu poate duce automat la inaplicabilitatea 

prevederilor Art. 4.3 I în forma inițială din Acordul Cadru (ex. OUG 47/2022 prevede 

că ajustarea din ordonanță se aplică la diferența din valoarea ajustată conform 

clauzei de revizuire dintr-un contract și valoarea rezultată prin aplicarea formulei 

din OUG 47/2022). 

Raspuns 5 

 

Autoritatea contractanta mentine nemodificata prevederea din Acordul-cadru cat si din 

contractul subsecvent, intrucat aceasta se refera la modificarea/completarea formulei de 

ajustare a pretului existent/parti din formula de ajustare a pretului, pe parcursul derularii 

contractelor subsecvente. In conditiile in care pe parcursul derularii contractului apar 

modificari legislative privind schimbarea formulei de ajustare se vor aplica noile 

modificari legislative daca corespund obiectului prezentului acord – cadru/contract 

subsecvent. 

Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea contractanta pastreaza nemodificate 

prevederile 4.3. din Acordul cadru și Art. 5.2. din contractul subsecvent de lucrari. 

Intrebare 6 Acord - cadru / contract subsecvent - Lot 1 - 2 

 

Art. 13.1 (2) din Contractul subsecvent: 
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Art.13.1 (2) este contrazis de Art. 6.5 (2) și Art. 13.4 (2) lit. i cu privire la valoarea 

maximă a penalităților (100% dintr-o comandă poate să fie mai mult de 50% din 

valoarea contractului subsecvent). 

Vă rugăm eliminați Art. 13.1. (2) . 

 

Raspuns 6 

 

Prevederile art. 13.1. (2) se refera la 100% din valoarea comenzilor neonorate, lasand 

posibilitatea ca o parte din comanda sa fie onorata si sa se aplice penalitati, iar prevederile 

art. 6.5. (2) si art. 13.4. (2) se refera la maxim 50% din pretul contractului, situatie in care 

Autoritatea contractanta suplimentar penalitatilor poate/are dreptul de a rezilia contractul. 

Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea contractanta pastreaza nemodificate 

prevederile art. 6.5. (2), art. 13.1. (2) si art. 13.4. (2) lit. i din contractul subsecvent de 

lucrari. 

 

Intrebare 7 Acord - cadru / contract subsecvent - Lot 1 - 2 

 

Art. 13.4 (2) lit. a din Contractul subsecvent: „Executantul și/sau Achizitorul nu își 

îndeplinesc obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de Achizitor și/sau 

Executant.” 

Solicităm Autorității contractante să clarifice că prin notificare i se acordă celeilalte 

părți un termen de grație pentru remediere (coroborat cu termenul de 30 de zile 

conform Art. 15.5 lit. b din contractul subsecvent) și doar în cazul în care nu 

remediază se poate rezilia contractul. În cazul în care Achizitorul/Executantul 

remediază, rezilierea nu poate opera. 

 

Raspuns 7 

 

A se vedea Raspunsul nr. 4 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 8 Acord - cadru / contract subsecvent - Lot 1 - 2 

 

Art. 13.4 (2) lit. c din Contractul subsecvent: „În cadrul unei alte proceduri de 

achiziție, Executantul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca 

rezultat al neîndeplinirii obligațiilor sale contractuale.” 

O asemenea clauză nu are suport legal și nici o justificare. Procedurile de 

achiziție/contractele sunt independente iar o situația fără legătură din alt contract nu 

poate avea o influență asupra acestui contract, solicităm Autorității contractante 

eliminarea acestui alineat ilegal. Doar in faza de achiziție poate situația indicata mai 

sus fi luata in considerare pentru acceptarea sau nu a unei oferte.  

Pacta sunt servanda - un contract nu poate fi reziliat pentru lucruri legate de un terț 

contract. 

Raspuns 8 

 

In ceea ce priveste propunerea de modificare a Art. 13.4. (2) lit. c), Autoritatea 

contractanta apreciaza propunerea operatorului economic ca fiind dezavantajoasa 

pentru aceasta. Orice neconformitate sau obligatie neexecutata prejudiciaza 

Autoritatea contractanta si astfel daca la alte contracte a fost declarat culpabil pentru 

neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare sau a fost de rea-credinta atesta 

faptul ca ofertantul are o experienta nefavorabila in respectarea contractelor cu 

Autoritatiile contractante. Prin introducerea acestor prevederi, Autoritatea 

contractanta doreste sa se asigure de buna derulare a acordului-cadru/contractelor 

subsecvente. 

 

Totusi, pentru o mai buna claritate, Autoritatea contractanta completeaza 

prevederile Art. 13.4. (2) din contractul subsecvent de lucrari cu lit. j) dupa cum 

urmeaza: 

13. 4 (2) […] 

 

j) „În cadrul unei alte proceduri de achiziție sau altui contract, Executantul a fost 

declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al neîndeplinirii 

obligațiilor sale contractuale sau de comportament incorect in proceduri de achizitie 
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publica care au dus la refuz de semnare a contractului sau la executarea Garantiei de 

Participare.” 

Intrebare 9 Acord - cadru / contract subsecvent - Lot 1 – 2 

 

Art. 14.2. (1) din Contractul subsecvent: „Executarea lucrărilor care fac obiectul 

prezentului contract se va face în cadrul duratei de executare a lucrărilor (termenul 

de execuție a lucrărilor), cu respectarea termenelor stabilite de Achizitor în comenzile 

emise.” 

Din formularea de mai sus se poate înțelege că Achizitorul poate stabil unilateral 

termenul de execuție. Rugăm Autoritatea contractantă să menționeze că graficul de 

execuție se stabilește de părți, de comun acord. 

Raspuns 9 Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a stabili si in mod unilateral termenul de 

executie in conditiile/cazurile in care se considera necesar sau nu se ajunge la o intelegere 

intre Autoritatea contractanta si Executant. Totodata facem precizarea ca termenele de 

executie nu pot depasi durata contractului subsecvent. 

Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea contractanta pastreaza nemodificate 

prevederile Art. 14.2. (1) din contractul subsecvent de lucrari. 

Intrebare 10 Acord - cadru / contract subsecvent - Lot 1 - 2 

 

Art. 15.1. din Contractul subsecvent: Pentru a nu genera confuzie, solicităm 

completarea acestui articol cu mențiunea existentă atât în Fișa de date cât și în Art. 

15.2. și anume că Garanția de bună execuție este de 10% din valoarea Contractului 

subsecvent. 

Raspuns 10 Autoritatea contractanta pastreaza nemodificate prevederile art. 15.1. si art. 15.2. din 

contractul subsecvent. 

Cuantumul Garanției de Buna Execuție reprezintă 10% din pretul fiecarui contract 

subsecvent fara TVA și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 15 din contractul 

subsecvent. 

De asemenea, in Capitorul definitii la lit. f) contract subsecvent – […] In cuprinsul 

prezentului document, denumirea „contract” reprezinta „contract subsecvent.” 

In acordul – cadru nu exista articol referitor la constituirea Garantie de Buna Executie. 

Intrebare 11 Caiet de sarcini - Lot 1 – 2  

 

Cap. 4.6.6., pag. 10 – formularea actuală, cum că “se va evita pe cat posibil 

executarea lucrarilor de marcaje rutiere pe timp de noapte” reprezinta o frână 

majora în modul de organizare a activității de marcaje și reduce semnificativ viteza 

de execuție a acestora. În special în sezonul estival, densitatea de trafic este maximă 

în timpul zilei (la fel și gradul de pericol la care sunt expuși membrii echipelor de 

marcaj) și scade la valori relativ mici pe timpul nopții – interdicția de a efectua 

marcaje pe timp de noapte (deși echipajele sunt dotate cu surse de iluminare de arie 

largă și este asigurată semnalizarea corespunzatoare), face ca riscul ocupațional să 

crească inutil, concomitent cu o încetinire sensibilă a capacității de preluare a 

traficului pe respectiva arteră rutieră pe care se execută marcaje. 

În acest sens, vă rugăm să eliminați prevederea din Caietul de sarcini și să comunicați 

aceasta și către Poliția Rutieră care, într-o interpretare maximală a acestei “sugestii” 

a CNAIR, emite în ultima perioadă autorizatii de lucru sub trafic doar : “de luni la 

prânz până vineri la prânz, doar pe timpul zilei”. În baza acestor autorizatii 

restrictive, are loc atât restrangerea timpului dissponibil pentru execuția contractului 

cât și creșterea pericolului la care sunt expuși membrii echipelor de marcaj, pentru 

că sunt fortuit obligați să lucreze doar în perioadele de valori maxime de trafic. 

Raspuns 11 Prevederea nu reprezintă o interdicție, ci o recomandare tehnică, orientată spre siguranță și 

calitate, lăsând însă posibilitatea execuției pe timp de noapte acolo unde situația o impune 

și cu respectarea condițiilor legale și tehnice. 

Intrebare 12 Caiet de sarcini - Lot 1 - 2  

 

Cap. 5.4., pag. 17 - vă rugăm să reanalizați cerințele de calificare referitoare la 
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personalul contractantului, în special pentru B. Inginer și C. Coordonator tehnic 

pentru aplicarea marcajelor rutiere și să le corelați cu realitatea. Nici un absolvent de 

CFDP nu a beneficiat pe perioada facultății (nu în ultimii 40 de ani) de cursuri 

specializate referitoar la tehnici și metodología de semnalizare / marcaje rutiere, 

aceasta activitate se învață la locul de muncă, în companiile specializate. În acest sens, 

existența experientei profesionale demonstrabile, ar trebui să fie suficientă – 

condiționarea de a fi absolvit un anumit profil de studii universitare sau de a avea în 

fapt o diplomă de studii universitare, este lipsită de fundament. Există în companiile 

de marcaje rutiere tehnicieni, cu studii medii, cu 25-30 de ani de experiență practică 

în teren, cu zeci de proiecte de Autostrăzi și Drumuri Naționale coordonate în 

responsabilitate directă, care în forma actuală a cerințelor nu s-ar califica pentru 

rolurile descrise în Caietul de sarcini. 

Vă rugăm să binevoiți a elimina cerința de studii universitare / diplomă pentru 

pozitiile B și C. În subsidiar, vă rugăm să le comasați – pentru că în practică, nu 

există seturi de atribuții disjuncte pentru cele două categorii, în forma descrisă de                

D-voastra în Caietul de Sarcini. 

Raspuns 12 Autoritatea Contractantă isi mentine cerintele din Caietul de sarcini de la cap. 5.4 

„Personalul Contractului” si nu acceptă eliminarea, modificarea sau comasarea 

cerințelor privind studiile solicitate pentru personalul de la Cap 5.4. lit B „Inginer”  si C 

„Coordonator tehnic pentru aplicarea marcajelor rutiere” , tinand cont de urmatoarele: 

 Marcajele rutiere executate în strat gros - produse plastice aplicate la rece -                      

fac parte din categoria lucrărilor tehnice specializate, care presupun: 

- înțelegerea elementelor geometrice ale drumurilor; 

- evaluarea calității îmbrăcăminților rutiere; 

- cunoașterea tehnologiilor de aplicare; 

- verificarea compatibilității materialelor; 

- determinarea grosimilor, dozajelor și condițiilor de lucru. 

aceste activități necesitând pregătire universitară sau tehnică superioară specifică 

domeniului infrastructurii rutiere. 

 Inginerul și Coordonatorul tehnic au roluri de verificare, coordonare tehnică, 

asigurare a calității, interpretare a proiectelor și transpunere în teren a filmului de marcaj. 

Intrebare 13 Caiet de sarcini - Lot 1 – 2  

 

Cap. 5.5., pag. 18 - Utilaje, echipamente, materiale. Conform Adresei CNAIR Nr. 

7A/4573/15.09.2025, transmisă tuturor Direcților de Drumuri și Poduri aflate în 

subordine, Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de 

instituire a restricțiilor de circulație, în vederea executării de lucrări în zona 

drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, se afla în procedura de 

modificare iar una dintre modificarile esențiale o reprezintă introducerea condiției 

obligatorii ca operatorii economici (antreprenorii) care desfășoară lucrări pe 

sectoarele de drumuri publice deschise circulației, să utilizeze autoutilaje dotate cu 

atenuator de impact în zona de lucru, în vederea protejării personalului care își 

desfășoară activitatea pe drum sau în zona acestuia. 

Vă rugăm, ca în sensul celor de mai sus și ținând cont că prezenta procedură se va 

finaliza prin semnarea unui acord cadru pentru următorii 4 ani, să completați lista 

utilajelor pe care contractantul trebuie să le dețină cu autoutilaje dotate cu atenuator 

de impact. 

Raspuns 13 Autoritatea Contractantă isi mentine cerintele din Caietul de sarcini de la cap. 5.5 

Utilaje, echipamente, materiale. 

Prevederile actuale din Caietul de sarcini stabilesc doar utilajele și echipamentele necesare 

aplicării marcajelor rutiere, conform tehnologiilor descrise, iar utilizarea atenuatorului de 

impact nu reprezintă o cerință obligatorie în prezent. 

În această etapă nu se impune completarea listei din Caietul de sarcini cu autoutilaje 

dotate cu atenuator de impact. 

Totodată, Autoritatea Contractantă subliniază că: 

• dacă, pe parcursul derulării acordului-cadru sau a contractelor subsecvente, vor 
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interveni reglementări tehnice noi privind siguranța rutieră pe durata lucrărilor, 

• sau dacă normele privind semnalizarea lucrărilor în zona drumului public vor fi 

actualizate, 

atunci operatorii economici care execută lucrări în zona drumului au obligația de a se 

conforma acestor reglementări și de a adopta toate măsurile de siguranță prevăzute de 

legislația în vigoare. 

 

CLARIFICARE DIN OFICIU 

In vederea corelarii informatiei la nivelul Documentatiei de atribuire, corectarii unor erori materiale, 

sporirii claritatii anumitor prevederi, precum si pentru asigurarea unei participari sporite care sa 

conduca la o concurenta reala la prezenta procedura de atribuire, Autoritatea Contractanta opereaza 

urmatoarele modificari cu privire la Modelul de Acord cadru/Contract subsecvent: 

1 Contract subsecvent - Lot 1 - 2 

 

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Managementul riscurilor. 

 

❖ Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 

 

13.4. (2) „Prezentul contract se poate rezilia, in conditiile prevazute la alin. (1), si in urmatoarele 

cazuri: 

[...]”  

 

se modifica dupa cum urmeaza:  

 

13.4. (2) „Prezentul contract se poate rezilia si in urmatoarele cazuri: 

[...]”  

 

2 Acord-cadru - Lot 1 - 2 

 

10. Amendamente. Clauze de revizuire 

 

❖ Clauze de revizuire 

 

10.7. – „(1) Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a Acordului-cadru, 

se refera la urmatoarele clauze contractuale: 

[…] 

VII. Modificari legislative si/sau de norme tehnice si/sau de normative si/sau de standarde si/sau 

STAS-uri pe parcursul derularii acordului cadru/contractului subsecvent: in cazul unor 

eventuale modificari ale legislatiei/normativelor/standardelor/normelor tehnice/STAS-urilor, in 

conformitate cu prevederile impuse.” 

 

se modifica dupa cum urmeaza:  

 

10.7. – „(1) Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a Acordului-cadru, 

se refera la urmatoarele clauze contractuale: 

[…] 

VII. Modificari legislative si/sau de norme tehnice si/sau de normative si/sau de standarde 

(STAS, SR, SR-EN, ISO) pe parcursul derularii acordului cadru/contractului subsecvent: in cazul 

unor eventuale modificari ale legislatiei/normativelor/standardelor (STAR, SR, SR-EN, 

ISO)/normelor tehnice, in conformitate cu prevederile impuse.” 

 

3 Contract subsecvent - Lot 1 - 2 

 

19. Amendamente. Clauze de revizuire 
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19.6. - „Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se 

refera la urmatoarele clauze contractuale: 

[...] 

VII. Modificari legislative si/sau de norme tehnice si/sau de normative si/sau de standarde si/sau 

STAS-uri pe parcursul derularii contractului subsecvent: in cazul unor eventuale modificari ale 

legislatiei/normativelor/standardelor/normelor tehnice/STAS-urilor, in conformitate cu 

prevederile impuse.” 

 

se modifica dupa cum urmeaza:  

 

 

19.6. - „Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se 

refera la urmatoarele clauze contractuale: 

[...] 

VII. Modificari legislative si/sau de norme tehnice si/sau de normative si/sau de standarde 

(STAS, SR, SR-EN, ISO) pe parcursul derularii contractului subsecvent: in cazul unor eventuale 

modificari ale legislatiei/normativelor/standardelor (STAR, SR, SR-EN, ISO)/normelor tehnice, in 

conformitate cu prevederile impuse.” 

 

 

 

 


