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CLARIFICAREA NR. 18 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul
"Finalizarea lucrarilor la Nodul Gilau si conexiunea dintre Sectiunea 2B cu Subsectiunea 3A1,

Autostrada Brasov — Targu Mures — Cluj - Oradea”

Intrebare 1 | Conform raspunsurilor clarificarii nr. 12 si Anexei 2 cu Rapoarte de incercare ale

agregatelor, s-au identificat urmatoarele abaterii:

1. Nisipul de concasaj are trecere <95% pe sita de 4mm ceea ce inseamna ca

nu corespunde sortului — admisibil fiind peste 95%

I.Granulometria ( rm SR EN 933-1, 833-2) :
SITE DE CONTROL TRECERI Conditii
(%) admisibilitate
Mormativ AND 605
(%)
H 8.0 100 ——
B 4.0 81.3 a5-100 -

2. Criblura 4-8mm are valoarea L.A.> 20%, ceea ce denota un coeficient de
forma necorespunzator, roca este degradata sau provine din fractiunea

degradata a sorturilor superioare;

Conditii admisibilitate
CARACTERISTICI VALORI CONFORM Normativ 605
OBTINUTE STANDARD
Coeficlens de forma 21.7T% SR EN 9334 Max 25 Se(Sias)
Consinat de fractunl sub 0.2 % SREN 9331 Max 1.0 % (fig)
f.@d3imm
Determinarea rezistentsed {a 22.1% SR EN 1097-2 Max 20 [LAzq)
sfarmare prin impact Los Clasa tehnica -l
|_Angeles

3. Sortul 16-25mm are trecere >10% pe sita de 16mm. Conditiile de
admisibilitate sunt dupa SR 667, standard inlocuit. Continutul de fractiuni

este sub 0.1mm nu sub 0.063mm ca la celelalte sorturi.




I.Granulometria { conform SR EN 933-1, 933-2) :

SITE DE CONTROL TRECERI Conditii
{%) admilsibilitate
S8R 68T
(%)
B 25.0 100 85-100
B 18.0 14.8 0-10
- A n9 ——

4. De asemeni, lipsesc: rezistenta la inghet dezghet (sau rezistenta la actiunea
sulfatului de magneziu) si absorbtia de apa; incercari foarte importante care

dau indicii asupra gradului de alterare a rocii.

5. Balastul 0-63mm are conditii de admisibilitate conform SR 662, standard
inlocuit. Contine resturi vegetale si humus. Humusul nu are conditie in SR

662 decat pentru nisip.

In consecinta, agregatele componete fabricarii mixturilor asfaltice nu satisfac
conditiile din caietul de sarcini pus la dispozitie, si implicit a standardelor si
normativelor in vigoare.

Va aducem la cunostinta ca perioada de elaborare a retetelor de mixturi asfaltice
este cca. 30 de zile, iar data de depunere a ofertei tehnice este de 16.12.2016.

Este foarte posibil ca mixturile asfaltice fabricate cu aceste agregate neconforme,
sa nu respecte performantele impuse.

Va rugam sa precizati, in acest caz, cine isi_asuma responsabilitatea pentru

calitatea mixturilor asfaltice in aceste conditii.

Raspuns 1

Pentru aprobarea retetelor de mixturi asfaltice ofertantii trebuie sa realizeze o serie
de retete si incercari pe mixturile asfaltice pana cand acestea respecta normativele

in vigoare.

1. La intocmirea studiilor pentru retete de mixturi asfaltice se ia in calcul
granulozitatea fiecarui sort de agregate pentru incadarea in zona de granulozitate
corespunzatoare fiecarui tip de mixtura asfaltica. La statia de asfalt dimensiunea
sitelor de resortare este de 4 mm, 8 mm, 16 mm si 25 mm, deci fractiunile
amestecului de agregate care se dozeaza la fiecare sarja sunt 0 - 4 mm, 4 -8 mm, 8
-16 mm si 16 -25 mm, astfel incat se obtine o granulozitate a amestecului mineral

la fel cu cea din reteta, chiar daca au fost abateri in afara sorturilor.

2. In ceea ce priveste afirmatia referitoare la faptul ca criblura 4- 8 mm avand

valoarea L.A.>20% provine din roca degradata sau din fractiunea degradata a




sorturilor superioare, nu pote fi retinuta, prin analogie cu celelalte sorturi de
cribluri care au valoarea L.A.<20%. Probabil ca a fost o eroare in incercarea care
s-a facut pe aceasta criblura privind determinarea L.A., motiv pentru care
incercarea trebuia reluata pentru a elimina eventualele erori. In orice caz, toate

criblurile, agregate de cariera, provin de la aceeasi sursa, cariera Morlaca.

3. Afirmatia potrivit careia agregatele pentru mixtura asfaltica nu corespunde
caietului de sarcini este contrazisa de rezultatele testelor efectuate de laboratorul
Antreprenorului Bechtel din Savadisla, in anul 2011, la aprovizionarea cu

agregatele de cariera care se gasesc in stoc.

4. Rezistenta la inghet dezghet si absorbtia de apa sunt determinari care se fac pe
roca de provenienta (Morlaca). Ele s-au facut pentru atestarea calitatii acestor

produse. (cribluri)

5. Balastul 0-63 mm, care se afla in depozit din anul 2011, poate contine urme de
resturi vegetale, tinand cont de perioada de timp scursa. Sub actiunea factorilor
climaterici, vant, ploaie caldura etc, semintele de plante au putut fi raspandite pe
suprafata depozitului de balast. Asadar, daca se indeparteaza stratul contaminat,
exista suficient material pentru a acoperi cantitatea necesara pentru finalizarea
lucrarilor.

Acestea vor fi supuse aprobarii Consultantului inainte de utilizare. Drept urmare
garantia pentru toate lucrarile executate este asigurata de Antreprenor.

Pentru materialele asigurate de Beneficiar, au fost puse la dispozitie documente
care sa ateste calitatea materialelor si implicit pentru grinzile din beton prin
documentatia de licitatie si expertiza tehnica.

Toate lucrarile care nu au fost finalizate si toate materialele din stoc au fost supuse

unui proces de conservare si protejare.

Intrebare 2

1.Revenim asupra continutului clarificarii noastre anterioare din 08.12.2016:
Conform raspunsurilor clarificarii nr. 12 si Anexei 2 cu Rapoarte de incercare ale
agregatelor, s-au identificat urmatoarele abaterii:

a. Nisipul de concasaj are trecere <95% pe sita de 4mm ceea ce inseamna ca

nu corespunde sortului — admisibil fiind peste 95%




I.Granulometria ( conform SR EN 933-1, 933-2) :

SITE DE CONTROL TRECERI Conditii
(%) admisibilitate
Normativ AND 605
(%)
H_ 8.0 100 ——
m 4.0 §1.3 95-100 -

b. Criblura 4-8mm are valoarea L.A.> 20%, ceea ce denota un coeficient de
forma necorespunzator, roca este degradata sau provine din fractiunea

degradata a sorturilor superioare;

Conditii admisibilitate
CARACTERISTICH VALORI CONFORM Normativ 605
OBTINUTE STANDARD
Cogficiens de forma 21.7T% SR EN 9334 Max 25 S6(5izs)
Conslnat de fractiunl sub 0.2 % SREN 9331 Max 1.0 % (fi o)
f.@d3imm
Determinarea rezistentsed {a 22.1% SR EN 1097-2 Max 20 {LAzq)
sfarmare prin Impact Los Clasa fehnics I-l1
|_Angeles

c. Sortul 16-25mm are trecere >10% pe sita de 16mm. Conditiile de
admisibilitate sunt dupa SR 667, standard inlocuit. Continutul de fractiuni

este sub 0.1mm nu sub 0.063mm ca la celelalte sorturi.

l.Granulometria { conform SR EN 933-1, 933-2) :

SITE DE CONTROL TRECERI Conditii
{%) admisibilitate
BR 68T
(%)
B 25.0 100 95-100
B 16.0 148 0-10
- .. ne J—

d. De asemeni, lipsesc: rezistenta la inghet dezghet (sau rezistenta la
actiunea sulfatului de magneziu) si absorbtia de apa; incercari foarte
importante care dau indicii asupra gradului de alterare a rocii.

e. Balastul 0-63mm are conditii de admisibilitate conform SR 662, standard
inlocuit. Contine resturi vegetale si humus. Humusul nu are conditie in SR
662 decat pentru nisip.

In consecinta, agregatele componete fabricarii mixturilor asfaltice nu satisfac
conditiile din caietul de sarcini pus la dispozitie, si implicit a standardelor si
normativelor in vigoare, Conform documentatiei fabricarea mixturilor se va face
conform AND605/2014 .

Va rugam sa precizati ca Autoritatea contractanta isi asuma responsabilitatea

pentru calitatea materialelor puse la dispozitie pentru fabricarea mixturilor.

Raspuns 2

A se vedea Raspunsul 1 din prezenta clarificare.




Intrebare 3

In clarificarea nr. 11 din 23.11.2016, raspunsul nr.13 :”Toate rezultatele testelor de
laborator si documentele care certifica calitatea materialelor puse la dispozitie de
Beneficiar, sunt incluse in cartea tehnica a constructiei (care a fost predata la
DRDP Clyj in anul 2013).”

Va rugam sa ne transmiteti aceasta documentatie, sau sa ne puneti la dispozitie
documentele care atesta calitatea pentru prefabricatele puse la dispozitie de
autoritatea contractanta inclusiv grinzile prefabricate.

In caz contrar, va rugam sa precizati ca Beneficiarul isi asuma raspunderea calitatii

prefabricatelor livrate.

Raspuns 3

Pentru orice contract de executie lucrari, Antreprenorul va oferi o perioada de
garantie pentru toate lucrarile realizate.

Pentru materialele puse la dispozitie de Beneficiar, Autoritatea Contractanta a pus
la dispozitia ofertantilor incercari de laborator pentru agregate si Expertiza tehnica

privind grinzile prefabricate.

Intrebare 4

Referitor la expertiza tehnica din documentatia de atribuire: avand in vedere
precizarile din cadrul capitolul IV, Consideratii privind conservarea lucrarilor:

In situatia in care lucrarile ar putea fi reluate intr-un interval de cca 5-6 luni, vis-
a-vis de starea tehnica, in prezent, a structurii, lucrarile de remediere si reparatii
prevazute a fi executate nu presupun aplicarea vreunei operatii de conservare a
lucrarilor.

In ipoteza ca lucrarile s-ar relua peste cca 2 ani, s-ar putea avea in vedere ca
Llucrari de conservare” sa fie neceasare a fi executate asupra armaturilor
corodate, aflate in asteptare, la elevatiile infrastructurilor, zidurilor de sprijin,
precum si la grinzile de tip ,, U” depozitate pe santier.

Aceste lucrari ar consta in operatiile descrise la cap. I11.1, dar, in plus, urmate de
aplicarea unei protectii asupra acestora (pelicula, vopsea pasivanta) cu scopul
impiedicarii procesului de corodare.

Facem observatia ca in aceasta situatie sunt necesare a fi identificate resursele
financiare precum si executantul acestor operatii care ar trebui finalizate inaintea

reluarii propriu-zise a lucrarilor pe santier.

va rugam sa precizati daca au fost efectuate lucrarile de conservare prevazute la
capitolul 1V, Consideratii privind conservarea lucrarilor, avand in vedere faptul ca

a fost depasita perioada de 5-6 luni de la efectuarea expertizei tehnice.

Raspuns 4

Referitor la lucrarile de conservarem Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia
ofertantilor expertiza tehnica si , Listele de cantitati*’- Liste de cantitati pod

peste canalul Gilau si raul Somesul Mic, in care se regaseste Cap.5 Lucrari de
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reparatii la suprastructura (grinzi) unde sunt prinse lucrarile de reparatii,
evidentiind in acest sens urmatoarele articole:

cod 2C37 - Curatire conectori;

cod 2C38 - Reparatii zone cu beton degradat la grinzi;

cod 2C39 - Reparatii fisuri la grinzi.

Intrebare 5

Avand in vedere ca expertiza tehnica prezentata are valabilitatea de 1 an, deci
expira in data de 07.04.2017, data pana la care este putin probabil sa se reia
lucrarile , va rugam sa precizati daca responsabilitatea efectuarii unei noi expertize
tehnice pentru pod si grinzi va fi in sarcina Autoritatii Contractante sau va fi cotata

de fiecare ofertant in cadrul licitatiei.

Raspuns 5

Ofertantii vor cota doar listele de cantitati pe care Autoritatea contractanta le-a pus

la dispozitie in documentatia de licitatie, fara a aduce modificari la aceasta.

Intrebare 6

Va rugam sa ne transmiteti limitele amplasamentului inclusiv al spatiilor de
depozitare pentru grinzile puse la dispozitie, mai precis ne referim la limitele
exproprierilor, forma de proprietate a spatiilor de depozitare din afara limitelor

expropriate pentru amplasamentul lucrarilor .

Raspuns 6

Lucrarile se vor desfasura in limitele expropriate de Beneficiar, care vor fi puse la
dispozitia Antreprenorului in 28 de zile de la emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor, conform clauzei 2.1 ,,Dreptul si accesul pe santier" din Conditiile de
contract FIDIC, iar orice alta suprafata necesara Antreprenorului pentru propria
organizare este strict in sarcina lui.

Cat priveste zona de depozitare a grinzilor, acestea se afla in mare majoritate in
amplasametul expropriat definitiv, iar o parte pe o suprafata expropriata temporar.
Prin urmare, montarea grinzilor se va face incepand cu cele aflate pe terenul

expropriat temporar.

Intrebare 7

Avand in vedere faptul ca inca nu ne-ati raspuns la solicitarile de clarificare din
data de 17.11.2016 si din datele de 07,08,14.12.2016 va rugam sa ne transmiteti
raspunsul si totodata sa prelungiti termenul de depunere al ofertelor pentru a avea

timp sa intocmim o oferta corecta si competitiva.

Raspuns 7

A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea ,,Detalii procedura”

din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.

Intrebare 8

Conform Clarificare nr.16, raspuns 8, referitor la managementul de trafic, va
rugam sa confirmati ca acesta se va depune de catre antreprenorul desemnat

castigator.

Raspuns 8

Managementul de trafic pentru utilizarea zonei de autostrada necesara eficientizarii
transportului materialelor din depozit spre locul de punere in opera se va face doar

de catre operatorul economic ce va fi declarata castigator.
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Intrebare 9

Va rugam sa ne comunicati daca si cum se oferteaza Organizarea de santier ?

Raspuns 9

In vederea cuantificarii valorii organizarii de santier, ofertantii vor analiza
descrierea de pret pentru articolul general GI 01, precum si specificatiile tehnice

ale acestuia.

Intrebare 10

In cadrul Formularului nr. 6 Aspecte Tehnice ofertate suplimentar fata de
cerintele minime ale Documentatiei de atribuire, in Nota se mentioneaza ,,Pe
baza informatiilor mentionate de ofertant in cadrul acestui formular, in cadrul
Anexelor la acesta, precum si pe baza documentelor justificative solicitate (acolo
unde este cazul), Autoritatea Contractanta va aplica factorii de evaluare indicati
in sectiunea 1V 2.1) din Fisa de date a achizitiei si va calcula punctajul pentru
componenta tehnica prin aplicarea algoritmului de calcul indicat in aceeasi
sectiune”.

Rugam Autoritatea Contractanta sa clarifice daca in propunerea tehnica ofertantii

au obligatia de a prezenta documente justificative, si care sunt acestea.

Raspuns 10

Nota din cuprinsul Formularului nr. 6 Aspecte Tehnice ofertate suplimentar fata de
cerintele minime ale Documentatiei de atribuire, respectiv:

,,Pe baza informatiilor mentionate de ofertant in cadrul acestui formular, in cadrul
Anexelor la acesta, precum si pe baza documentelor justificative solicitate (acolo
unde este cazul), Autoritatea Contractanta va aplica factorii de evaluare indicati
in sectiunea 1V 2.1) din Fisa de date a achizitiei si va calcula punctajul pentru
componenta tehnica prin aplicarea algoritmului de calcul indicat in aceeasi

sectiune"

se corecteaza dupa cum urmeaza:

,,Pe baza informatiilor mentionate de ofertant in cadrul acestui formular,
Autoritatea Contractanta va aplica factorii de evaluare indicati in sectiunea 1V
2.1) din Fisa de date a achizitiei si va calcula punctajul pentru componenta

tehnica prin aplicarea algoritmului de calcul indicat in aceeasi sectiune”.

Intrebare 11

Referitor la materialele aflate in stocul Beneficiarului, va rugam sa ne indicati
categorii de lucrari unde am putea folosi armatura PC52 &8 avand in vedere ca
acest tip de diametru nu se foloseste in piloti, pile, culee, rigle, ziduri, cuzineti si

suprastructura.

Raspuns 11

Daca Proiectul Tehnic pus la dispozitia tuturor ofertantilor nu prevede folosirea
armaturii PC 52 ¢ 8 sau a oricarui alt material pus la dispozitie de catre Beneficiar,

respectivul material neutilizat va ramane in depozitele existente ale Beneficiarului.




Intrebare 12

Referitor la Articolul General G.1.08 — Alocare pentru intretinerea drumului in
sezonul de iarna — cantitate = 10 luni, avand in vedere ca toata durata contractului
de executie este de 10 luni, inseamna ca se vor efectua plati aferente acestui articol
in fiecare luna? VVa rugam sa clarificati.

Idem si pentru articolul G.1.07 — Alocare pentru intretinerea drumului in sezonul
de vara, cantitate = 10 luni.

Va rugam sa confirmati cantitatile acestor doua articole.

Raspuns 12

Modalitatea de plata aferente articolelor GI 07 si Gl 08 se va efectua in
conformitate cu descrierile de preturi aferente celor doua articole, dupa cum
urmeaza:

Gl 07 - Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii corespunzatoare a
intretinerii drumului in sezonul de vara, cu aprobarea Inginerului.

Gl 08 - Plata va fi facuta in rate lunare, cu conditia efectuarii corespunzatoare a
intretinerii drumului in sezonul de iarna, cu aprobarea Inginerului.

Plata pentru intretinerea drumurilor va fi facuta lunar in functie de sezonul in care
este efectuata, astfel:

Sezonul de iarna: Noiembrie-Februarie

Sezonul de vara: Martie-Octombrie




