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Proiectare, asistenta tehnica si exceutie ""Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN

63 Km 48+570"

INTREBARE 1

In fisa de date pag. 15, cap. IV.2.L) cap. Criterii de atribuire, este
specificat faptul ca pt. perioada de garantic de 96 de luni se acorda puctajul
maxim- I3 pete. In Anexa nr.l la Form. 12, la Perioada de garantie este
specificata o perioada de garantie de maxim 84 luni.Va rugam sa clarificati
care este perioada maxima de garantie acceptata.
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Se anexeaza prezentei clarificari An/ei(a 1 la Formularul 12 revizuita.
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ANEXA LA OFERTA

Anexa i la Formularul nr. 12

PENTRU PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA
Proiectare, Asistenta Tehnica si Executie "Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN6S

km 48+570"

(Nota: Qfertantii_sunt_rugafi sd_complefeze numai _in spatiile indicate aferente_prezented

Anexe, fird a modifica celelalte prevederi)

Sub-clauze ale Conditiilor

Generale sau Conditiilor Informatii
Speciale

Numele si  adresa Aagttﬂrit;“lgiié 1.1.2.261 1.3 Compania Nationald de Administrare
Contractante (Beneficiarului) a Infrastructurii Rutiere SA.
: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti,

Sector 1, Romania :
Numele s adresa Li22si1.3 - Director  General -
reprezentantului Autorititii CN.ALR SA.
Contractante Bd. Dinicu Golescu nr. 38.etajul 1,

Bucuresti, Sector 1, Romania

Numele $.§... adresa '()fértantulni*
(Antreprenorului)

se va completa de cdire oferfont
{se va completa de cdtre ofertant

Numele si adresa Inginerului

11245 1.3

(se va stabili si comunica ulterior)

Durata de Exe;:utie

1.1.3

3

15 luni - Proiectare, Asistenta
tehnica si ExecutieLucraridin care:

« 3 luni:perioada de proiectare care
include, pe langa Proiectul Tehnic de
Executie, atat eluborarea si finalizare
documentatiei pentri obtinerea HG
expropriere cal si Proiectul pentru
Autorizatia de constructie

- A2 luni durata de executie o
lucrarilor, de  la  data  emiterii
Ordinului de incepere pentru executie
Asistenta tehnica se va desfasura pe
perioada de executie

Perioada de Garantie

Minim 606 de luni — Maxim 96 de
luni

Perioada de Garantie

se completeazade catre Ofertant in
functie de pericada ofertata pentru
perioada de garantie

Definirea Sectoarelor/Loturilor

Antreprenorul va avea posibilitatea sa
defineasca sectoarele daca este cazul,




in cadrul  Proiectului Tehnic de

Executie,

Sisteme de transmitere 1.3 FFax, e-mail

electronici

'Legea contractului 1.4 Roména

Limba contractului 1.4 Roména

Limba pentru comuniciri 1.4 Romini

Data accesului pe santier 2.1 in 28 zile de la Data de incepere a
Lucrarilor

Valoarea garantici de buni 4.2 10% din  Valoarea de Contract

executie Acceptatd, in LEL, fargs TVA

Penalititi de intarziere 4.17 1.500,00 lei/zi de intarziereincepand

: cu a 6-a zi de la data transmiterii
Ordinului de mobilizare pana la data
mobilizarii categoriilor de Utilaje ale
Antreprenorului mentionate in
Ordinul de mobilizare

Penalitiiti de intarziere 421 20.000 Leifzi

Penalitati de intarziere 4.23 0,1% pe zi din Valoarea de Contract
Acceplati

Penalititi de intirziere 423 50.000,00 lei/zi pentru nerespectarea
dispozitiflor privind curatenia pe

_ santier

Penalititi de intarziere 6.1 £.500,00 lei/zi de intarziereincepand
cu a 6-a zi de la data transmiterii
Ordinului de mobilizare pana la data
mobilizarii categoriilor de Personal

_ mentionate in Ordinul de mobilizare

Penalititi pentru fiecare 6.1 60.000,00 lei/inlocuire personal cheie

persoani inlocuitd si, daca este cazul, 1.500.00 lei/zi de
intarziereincepand cu a 4l-a zi de la
data producerii evenimentului si pana
la data comunicariiaprobarii de catre
Beneficiar a unui nou personal cheie
propus de Antreprenor.

Orele de lucru normale 6.5 Pentru indeplinirea  obligatiilor

contractuale in termenul de execuie
specificat, Antreprenorul va organiza




H

Introdusa prin art. 9 si art.
10 din Acordul Contractual

Executie, 51 au fost

faraintarzieri.

lucrul intr-un schimb cu respectarea
legislatiei in vigoare,

8:00 — 16:00 de luni panid vineri, cu
posibilitatea organizirii lucrului si in
doud schimburi in sezonul de lucru,

Inginerul va trimite Antreprenorului o
instiintare privind Data de fncepere a
Activitatii de Proiectare cu cel putin 7
zile inainte de aceasta datd si Data de
Incepere a Activitatii de Proiectare nu
va depidsi cu mai mult de 42 de zile
data semnarti Acordului Contractual.

Inginerul va trimite Antreprenorului o
ingtiintare privind Data de Incepere a
Lucrarilor numai in conditiile in care
a fost finalizat Proiectu]l Tehnic de

obtinute Autorizatiile de construire.

Inginerul va trimite Antreprenorului
ingtiintarea privind Data de iﬂcepere a
Lucrartlor cu cel putin 7 zile inainte
de aceastd data si Data de Incepere a
Lucrarilor nu va depisi cu mai mult
de 42 de zile data emiterii Instiintarii
privind Data de Incepere a Lucrarilor.
Antreprenorul va incepe
executialucrarilor la Data de fncepere
a  Lucrarilor  si  va  continua;
executialucrarilor cu promptitudine si:

Termenul limita pentru 8.3 42 de zile de la Data de Incepere a

inaintarea  programului  de Activitatii de Proicctare

executie :

'Programul de  Executie - 8.3 4.000.00 lei/zi

Penalititi de intirziere

Puncte de referinti 8.6 6

Intarziere in atingerea unui 8.6 Suspendarea oricdrei plati datorata

punct de referinti pdnd cdnd tofi indicatorii aferenti
Punctului de referingd sunt atinsi

Penalititi  de  intirziere in 8.6 1.000.000,00 lei pentru intarzierea in

atingerea unui punct de referinta

amendata prin art. 11 din
Acordul Contractual

atingerea unuia dintre punctele de
referinga,

intarziere in
Declaratiei de

Penalititi  de
prezentarea
Proiectare

8.6
amendata prin art. 11 din
Acordul Contractual

Antreprenorul  nu va  prezenta
Declaratia de Proiectare pe Sectoare/
Sectiuni/ Etape/ Portiuni sau alte




asemenea, lar in conditile in care
aceasta situatie va aparea,
Beneficiarul va returna Declaratia de
Projectare si va aplica o penalitate
Antreprenorului in cuantum de 50.000
leiffiecare eveniment,

Limita penalititilor de intarziere 8.7 15% din Valoarea de Contract

5 Acceptatd

Penalititi de intirziere 8.7 0,1% pe zi din Valoarea de Contract

_ Acceptati

Penalitafi de intirziere 8.7 2.500.000,00 lei/luna daca termenul

' asumat  pentru  activitatea  de
proiectare nu  este indeplinit de

: Antreprenor exclusiv din culpa sa.

Penalititi de intarziere 8.7 51 14.15(b) Pentru intirzierea inregistrati in

finalizarea contractului in termenul
prevazut, penalititile sunt de 0.1% pe
zi din Valoarea de Contract Acceptata
corespunzitoare, fara TVA, pentru
fiecare zi de intdrziere, in LEL

Penalititfi de intarziere

1.1
amendata prin art. 12 din
Acerdul Contractual

100.000,00 lei pe zi

Procentul  pentru  ajustarea 13.5(b) 5%

Sumelor Provizionate

Procent pentru ajustare costuri [3.8 A se vedea Tabelul datelor de
: actualizare  si sursele  indicilor
_ mentionat mai jos

Plata totali in avans 14.2 Avansul se va acorda in procent ce nu

amendata prin art, 15 din
Acordul Contractual

poate depdsi 13% din Valoarea de
Contract Acceptatd, fird TVA

Numirul si calendarul transelor
de plati in avans

Moneda de plati sipmmpor;ia

transelor de plata in avang

amendata prin art. 15 din
Acordu) Contractual

14.2 o fransa
amendata prin art, 15 din
Acordul Contractual
142 LEU

Recuperarea avansului se efectucaza
in conformitate cu prevederile H.G.

nr. 264/2003  cu  modificarile  si
completarile  ultericare, Legii  nr.
300/2002  cu modificarile s
completarile  ultericare, QUG  »nr.

7/16.03.2016 privind unele misuri




pentru accelerarea  implementarii
proiectelor de infrastructura
transeuropeand de transport, precum
st pentru modificarea si completarea
unor acte normative

Valoarea avansului  acordat va fi
justificata si rambursata prin deduceri
procentuale in cuantum 100% din
Certificatele Intermediare de Plati i
s¢ va recupera integral pand la finalul
perioadei pentru care a fost acordat
avansul, dar nu mai tarziu de sfarsitul
anului fiscal in care a fost acordat
avansul.

Procentul Sumelor Retinute 14.3 10% din fiecare Certificat, firi TVA

Limita Sumelor Retinute 14.3 5% din  Valoarea de Contract

: Acceptatd in Lei, tird TVA

Echipamente si Materiale la 4.5 (c) Nu este cazul

plati dupd ce au fost aduse pe

Santier

‘Valoarea minimi a Certificatulai 14.6 1% din  Valoarea de Contract

Interimar de Plati IAcceptatd, pentry  Certificatele  de
plata aferente perioadei de proiectare;
2% din Valoarea de Contract
Acceptatd, pentru  Certificatele  de
platd aferente perioadei noiembrie -
februarie;
5% din  Valoarea de Contract
Acceptatd, pentru  Certificatele  de
platd aferente pericadei martie -
octombrie

:Peﬂalitﬁti pentru neplata 14.7 60.000,00 lei

subantreprenorilor

Moneda in care se efectueari 14.15 LEU

plata

Perioadele peatru prezentarea 18.1 a} 14 zile - dovada incheierii

asiguririi asiguririi
b} 28 zile - polite relevante

;Valoarea asiguririi terteipirti 183 2.000.000.00 LEI per accident, cu

numér nelimitat de cazuri.




Valoarea asiguririi profesionale,

pentru proiectare

18.5 10%

Contractului

din  Valoarea

Acceptatii a

Tabelul datelor de actualizare si sursele indicilor

- Coeficientiisi numele
indicilor

Y

Moneda
indicelui

2)

Sursa sidefinitia indicelui

3)

Valoarea orientativa a

indicelui in februarie
2017%)

a=0,1-fix

Valoarea |
indicelui**) |

(3)

b=10,2
B - Forta de munca

RON

Institutul National B
Statisticd.  Buletin  Statistic
Lunar, ar. 2/2017. Tabelul 35,
Castigul salarial mediu brut.
Constructii.

c=0,1
L - Bitum

D - Combustibil

E - Agregate

RON

o

din prelucrarea tifeiului

consum pe grupele de mirfuri

Institutul National de C
Statisticd. Buletin Statistic de
Preturt  nr. 372017, Indicii
preturilorproductiei industriale
pe total (piata interna si piata
externa) pe activititi (clase).
Cod CAEN Rev. 2, 1920
Fabricarea produselor obtinute

Institutul National de
Statisticd. Buletin Statistic de
Preturi  nr. 3/2017.  Indicii
armonizati  ai  preturilor  de

si servicii conform clasificirii

ECOICOP.
_ Combustibili lichizi.
Institutul

Preturi

Cod  04.53.
National de E
Statistica. Buletin Statistic de
nr. 322017, Indicii
preturilorproductiei industriale
pe total (piata interna si piata
externa) pe activitifi (clase).
Cod CAEN  Rev.2, 0812
Extractiapietrisuluisi nisipului;

exfractia argilei si caolinului

= 9920




£=10.,05 RON Institutul National de F = 109,92
F - Energie Statisticd. Buletin Statistic de
Preturi nr. 372017 Indicii
preturilorproductiel industriale
pe tofal, piata interna si piata
externa pe activitii
(diviziuni). Cod CAEN Rev.2,
35 Productiasi furnizarea de
energie electricd $i termica,
gaze, apd caldi si aer

: conditionat,
g=0,1 RON Institutu] National de:G = 112,05
G - Masinisi Statistica. Buletin Statistic de

echipamente Preturi  nr.  3/2017. Indicii
1 preturilorproductiei industriale
pe total, piata interna si piata
externa pe activititi
(diviziuni). Cod CAEN Rev.2.
28 Fabricarea de masini, utilaje
st echipamente neclasificate in

altd parte.
h=0.1 RON Institutul National deH = 98,92
H - Constructii Statistica. Buletin Statistic de
metalice Preturt  nr. 3/2017.  Indicii

preturilorproductiei industriale
pe total, piata interna si piata
externa pe activitati
(diviziuni). Cod CAEN Rev.2,
25 Industria  constructiilor
metalice $i a produselor din
metal, exclusiv magini, utilaje

; stinstalatii.
i=10,] RON Institutul National del = 93,86
[ - Ciment Statisticd. Buletin Statistic de

Preturi nr.  3/2017. Indicii
preturilorproductiei industriale
pe total (piata interna si piata
externa) pe activitai (clase).
Cod CAEN Rev.2, 2351
Fabricarea cimentului

" Valoarea ficcdrui indice prezentata mai sus este orientativi, cu titlu de exemplu. Aceste valori confirma
definifia fiecarui indice, dar nu definesc valoarea indicilor la Data de Baza.

"Datd de Baza" inscamna data anterioari cu 28 de zile fata de ultima datd de depunere a ofertei.

" Ofertantul va introduce valoarea indicelui exprimati in lei.




Data

Oertant ... werinemseemrensaner (FEPFETCHIANT

legaldmputernicit)

{denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toH membrii
Asecierti}

Nume si prenume

{semnatura si stampila)



