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I. INFORMATII GENERALFE
I.1. Autoritatea confractanti

Compania National de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

1.2. Denumirea proiectului

~Implementare misuri specifice de crestere a gradului de siguran(d rutiera (eliminarea punctelor
periculoase) prin semnalizare orizontald si verticala, reamenajiri de intersectii, iluminat cu led,
ete - Asistenta Tehnica”,

1.3. Finantarea proiectalui
Acest proiect va fi finantat in cadrul Programului Operational Infrastructurd Mare (POIM):

» Axa Prioritard 2 (A.P) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de
calitate, durabil si eficient,

#  Obiectivul Specific 2.5 (0S) Cresterea gradului de siguranta si securitate pe toate
modurile de transport si reducerea impactulu transporturilor asupra mediului.

L.4. Prezentarea proiectului

Proiectul ,Implementare misuri specifice de crestere a gradului de stgurantd rutierdl (eliminarea
punctelor periculoase) prin semnalizare orizontali si verticald, reamenajari de mntersectii,
iluminat cu led, ete” - Ftapa de Asistentd Tehnica, va cotrduce la cresterea gradului de siguranta

rutierd prin identificarea punctelor negre, a sectoarelor cu risc ridicat de aceidente rutiere $ia
solutitlor tehnice ce pot contribui la diminuarea numarului de accidente rutiere prin mentinerea
unei fluenfe ridicate a traficului si nu In ultimul rand a obiectivului impus de Unjunea Europeana
de reducere a numérului vietimelor din accidentele rutiere.

In ciuda unor tendinte pozitive, siguranta rutierd este incid o mare provocare, Romania fiind
printre cele patru {ari UL cu cele mai mari rate de accidente rutiere soldate cu victime impreuna
cu Letonia, Bulgaria si Lituania.

Cu 95 de morti la un milion de locuitori, Romania are o rata a accidentelor cu victime de cca. 3
ori mai mare In comparatie cu cele mai performante tari din UE (Suedia. Marea Britanie 81
Olanda) $i ocupd, de asemenea. un loc fruntas in comparatie cu media celor sapte Participanti
Regionali SEETO.

In plus, gradul de motorizare in jurul valorii de 200 de autoturisme la 1000 de locuiteri In
Rominia este cu mult sub media UE si se estimeazi si creased puternic In anii urmatori. Acest
lucru poate duce la cresterea numarului de accidente rutiere in anil urmatori dacid nu se iau
masuri preventive eficiente.
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Tabelul urmator prezinta evolutia rumarului de accidente grave pe reteaua de drumuri
nationale a Romaniei in perioada 2009-2014.
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Proiectul ,,Implementare mdsuri specifice de crestere a gradului de sigurantd rutieri
{eliminarea punctelor periculoase) prin semnalizare orizontald si verticald, reamenajiri de
intersecfii, ifuminat cu led, etc” - Etapa de Asistentd Tehnica. va conduce la cresterea gradului
de siguranta rutiera prin:

a. 1dentificarea punctelor negre;
b. identiticarea sectoarelor cu risc ridicat de accidente rutiere;
¢. identificarea si implementarea solutiilor tehnice corespunzatoare fiecarut punct negru.

Implementarea proiectului va conduce la:

a. reducerea numadrului de accidente rutiere;

b. mentinerea unei fluente ridicate a traficului;

¢. introducerea de noi elemente de siguranta;

d. cresterea sigurantei rutiere in localitatile liniare de-a lungul drumurilor nationale

¢. modernizarea infrastructurii rutiere astfel incat sa corespunda nevoilor de mobilitate si
nevoilor de dezvoltare economica, prin cresterea capacitatii de transport, fara scaderea
gradului de siguranta rutiera;

si nu in ultimul rind a indeplinirii obiectivuluj impus de Uniunea Europeani de reducere a
numirului victimelor din accidentele rutiere.

1.5. Obiectul Caietului de Sarcini

Prezentul caiet de sarcini se refera la Etapa de Asistentd Tehnica necesard demardrii proiectului
wImplementare misuri specifice de crestere a gradului de siguranti rutieri (eliminarea
punctelor periculoase) prin semnalizare orizontald §i verticald, reamenajiri de intersectii,
iluminat cu led, etc” prin identificarea unor sotutii tehnice optime care vor fi implementate in
cadrul acestui proiect, identificarea valorilor financiare necesare implementdrit solutiilor tehnice
si obtinerea posibilelor acorduri/avize necesare st dotarea Beneficiarului in vederea derularii
proiectului.

H.  SOLICITARILE AUTORITATII CONTRACTANTE
2.1. Prevederile Caietului de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini contine indicatii privind regulile de bazi care trebuie respectate astiel
incdt potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnicd corespunzator cu necesitafile autoritati
contractante,

Cerinfele impuse prin prezentul Caiet de Sarcini sunt considerate ca minimale. In acest sens orice
ofertd de baza prezentatd. care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va 1i luati in
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considerare, dar numai in misura in care propunerca tehnicd presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerintelor minimale din Cajetal de Sarcini

2.2. Perioada de desfisurare a contractului

Procedura de achizitie se va realiza in temeiul unui contract cu 0 durata totald de 12 luni care
va avea ca sursd de finantare fondurile europene P.O.1M. (Program Operational Infrastructura
Mare) si alocarile financiare provenite de la bugetul de stat si venituri proprii.

L OBIECTIVE PROPUSE SI REZULTATE ASTEPTATE
3.1. Obicctiv General:

Obiectul general al contractului este de asigurare a serviciilor de Asistenti tehnici de
specialitate din partea Prestatorului pentru Beneficiar in conformitate cu prevederile legislatiei
romane in vigoare si al prevederilor prezentului catet de sarcini, in scopul asigurarii
implementarii profectului: , Implementare méasuri specifice de crestere a gradului de siguranti

rutierd (eliminarea punctelor periculoase) prin  semnalizare orizontali si verticald,
reamenajiri de intersectii, iluminat cu led, etc - Asistenta Tehnicd”, din punct de vedere al
parametrilor: timp, cost, calitate si sigurantd, prezenti in documentatia tehnico-economici st 1n

cadrul contractului de finantare.
3.2. Obiectiv Specific:

Obiectivul specific ce trebuie indeplinit de citre Prestatorul servictului, este furnizarea de solutii
tehnice si solutil tehnico-economice pe parcursul implementarii proiectului “Implementare
masuri specifice de crestere a gradului de siguranta rutierd (eliminarea punctelor periculoase)
prin semnalizare orizontala si verticals, reamenajari de intersectii, iluminat cu led. ete - Asistenta
Tehnica™, avizate de citre toate partile (inclusiv verificator proiecte autorizat, expert tehnic, etc.)
in conformitate cu legislatia in vigoare,

De asemenea, Prestatorul isi va desfisura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile
cu verificatorii de proiecte. reprezentantii furnizorilor de utititati, ISCIR. ISU. Politia, expertul
tehnic si cu orice alti terfi care pot aduce modificiri la documentatiile tehnico-economice, in
vederea implementarii solutiilor tehnice adoptate necesare finalizarii obiectivului de imvestitie,

3.3. Rezultatele ce se doresc a fi atinse de Prestator:
Prestatorul trebuie sa obtina urmatoarele rezultate;

a. Intocmirea unei documentatii tehnico-economice de inalta calitate, in conformitate cu
cerinele legislatiei in vigoare, a normativelor tehnice specitice C.N.ALLR.-S.A., precum si
a standardizarii nationale si europene in materie.

b. Asistarea beneficiarului in perioada de primire clarificari, raspuns la clarificari, in cadrul
procedurilor de adjudecare a contractelor de executie lucrari,

3.4. Ipoteze si riscuri
3.4.1, Ipoteze
a. Implementarea continua a legislaties pentru insusirea standardelor europene:
b. Suportul deplin al factorilor implicati, la nivel central si local;
¢. Executia unor lucrari de calitate, care sa permita atingerea obiectivelor proiectului:

d. Lucrarile vor fi finalizate la timp si in cadrul bugetului alocat contractului:
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3.4.2. Riscuri

a. Conditii meteorologice nefavorabile, demonstrate de catre ANMHR. care nu permit
efectuarea vizitelor pe teren in anumite perioade si conduc la intarzieri:

b. Nerespectarea termenului de finalizare.

Din experienta s-a constatat ca achizitiile de terenuri reprezinta un proces indelungat si
complicat si care poate cauza intarzieri, inclusiv si in obtinerea Autorizatiei de construire.

&

d. Identificarea retelelor de utilitati afectate de catre protect, s-a dovedit de asemeneq, a £, in
unele cazuri, o activitate care necesita timp si care poate duce la intarzieri in elaborarea
Studiului de Fezabilitate.

Exista riscul ca intarzierile aparute in obtinerea avizelor din partea  Autoritatifor
Romane, ori plangerile aparute in perioada consultatiilor publice (ex. probleme de mediu,
probleme de patrimoniu cultural) sa produca intarzieri in finalizarca studiuvlui de
fezabilitate si a intregului proiect.

£

f. Exista riscul posibil ca planurile de urbanism in aria de desfasurare a traseului proiectului
sa nu existe sau sa fie incomplete, Prestatorul poate deveni responsabil in elaborarea
acestora in cazul in care nu exista sau sunt incomplete.

g Exista riscul ca intarzieri si/sau alte dificultati pot aparea in obtinerea de catre Prestator a
tuturor avizelor, acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere
implicarea mai multor autoritati si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse
conditii si/sau constrangeri. Neobtinerea de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia
sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce [a imposibilitatea de
obtinere a Acordului de Mediu sau a altor autorizatii necesare, fapt ce ar determina
blocarea realizarii proiectului.

h. Exista posibilitatea si riscul ca in cazul in care Prestatorul ar putea obtine unul sau mai
muite avize favorabile dar care fiecare dintre ele contin anumite conditii, unele dintre
conditii/constrangeri sa se suprapuna si sa nu poata fi corelate/realizate concomitent,

IV. DESCRIEREA INVESTITIE]
4.1. Descrierea contractului de executie
Implementarea masurilor de siguranta rutiera specifice se va efectua in cadrul unui contract de
executie lucrari, finantat in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (P.O.1.M.):
»  Axa Prioritard 2 (A.P.): Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de

calitate, durabil si eficient,

»  Obiectivul Specific 2.5 (OS): € resterea gradului de sigurantd si securitate pe toate
modurile de transport si reducerea impactului transporturilor asupra medindui.

4.2. Solicitarile autoritatii contractante

Prezentul Caiet de sarcini contine indicatii privind regulile de bazi care trebuie respectate astfel
incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnicd si economicd corespunzitor cu
necesititile autoritatii contractante.

Cerintele impuse prin prezentul Caiet de Sarcini sunt considerate ca minimale. In acest sens orice
ofertd de bazd prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va i luati in
considerare, dar numat in misura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de Sarcini,
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4.3. Scenarii propuse
Se vor analiza minim doua variante pentru fiecare locatie in parte.
4.4. Scenariul recomandat

Dintre cele doua variante de solutii pentru fiecare locatie fn parte, Beneficiarul va alege varianta
optimd din punct de vedere tehnic si economic. La efectuarea alegerii, Beneficiarul va avea la
dispozitie si punctul de vedere al Prestatorului privind solutia optima propusi de acesta pentru
fiecare locatie in parte.

4.5. Avantajele scenariudui recomandat

Scenarivl optim recomandat este cel care va detine cea mai buna solutie din punct de vedere tehnico -
£COonomic.

4.6. Descrierea constructiva

Prestatorul se va deplasa la fiecare locatie in parte, va efectua o analiza conform exemplelor de bune
practict internationale $i functie de elementele geometrice ale sectorului de drum in cauzi, va propune
doud solutii tehnice ce vor conduce la diminuarea pagubelor/victimelor accidentelor rutiere, Pentru
emiterea celor mai bune solutii tehnice, analiza va § demarata de la ipoteza cauzelor care stau la baza
producenti acestora, att din situatia accidentelor rutiere furnizati de IGPR-Directia Rutiera cat si din
analiza cauzelor care pot fi identificate din vizita pe teren st nu au fost incluse in rapoartele poliiei
rutiere.

Cauzele care nu au fost incluse in rapoartele existente si care vor fi luate In considerare in efectuarea
analizei vor fi cele ce tin de transformarea dramului existent intr-un drurn prietenos” conform literaturii
de specialitate,

4.7. Situatia juridica a terenului care urmeaza a fi ocupat

Daca este cazul. In urma efectudrii analizei si stabilirii solutiei tchnice optime. dacd va
necesard implementarea unor solutii ce necesiti alte suprafete de teren ce nu se afli in
administrarea C.N.A.LR.-S.A.. Prestatorul va identifica $1 situatia juridicd a acelor suprafete.

4.8. Situatia ocuparilor definitive de teren

Daca este cazul.

4.9, Studii topo

Se vor efectua studiile Topo in sistern STEREO 70 necesare in vederea obtinerii planurilor OCPI
vizate spre neschimbare, a evaluarilor de mediu, a avizelor, autorizatiilor, permiselor, precum si
pentru trasarea pe teren a proiectutui,

Pe planurile de situatie se va marca ceput proiect” si, sfarsit project” se va prezenta mventarul
de coordonate pentru fiecare locatie in parte.

Prestatorul va avea in vedere includerea in oferta financiara a unor eventuali specialisti in

geotehnica, dacil este necesard efectuarea unor studii geo in cazul implementarii unor
solutii ce necesita acest tip de studiu.

4.10. Caracteristicile principate ale investitiei

ldentificarea si implementarea unor solutii tehnice care vor rezolva deficientele de pe fiecare
punct negru.

4.11. Situatia existenta a utilitatilor

Diaca este cazul.
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4.12. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Dupd caz, dacd situatia o impune, respectiv este necesard ocuparea unor terenuri invecinate
sectoarelor de drumuri in cauzd, se vor prezenta documentele de mediu emise de autoritatile de
mediu, acestea facand parte si din Sectiunea »G" MEDIU a Cererii de finantare, dupa caz s
NATURA 2000, privind ariile protejate.

V.ACTIVITATILE SPECIFICE NECESAR A FI INDEPLINITE DE PRESTATOR
5.1. Conditii minime obligatorii
Prestatorul are obligatia identificarii sectoarelor de drumuri din administrarea C.N.ATR-S.A. cu

grad scazut de siguranti rutierd unde vor putea fi implementate cele mai bune solutii tehnico-
economice de crestere a sigurantel rutiere.

CNALR-S.A. va pune la dispozitia Prestatorului lista punctelor negre identificate pentru
perioada 2007-2012, precum $i baza de date a accidentelor rutiere, obtinutd de la LG.P.R.-
Directia Rutierd, actualizarea bazei de date a punctelor negre fiind in sarcina Prestatorului.

Sa propuna solutii tehnice pentru 150 puncte negre.

Presatorul este obligat si propuna solutii tehnice, precum cele prezentate in cele ce urmeaza, {ara
a se limita la acestea:

4. Reamenajare intersectii;
b. Reamenajare drum national in drum 2+ ;
¢. Implementare solutii ITS:

d. Modificare semnalizare rutiera orizontali st verticald;

o

Implementare solutii inovative privind parapetele - tipuri noi de parapete rutier;

f. Implementare sotutii inovative privind suprafata carosabila:

i

Masuri cu costurt reduse (semnalizare verticali si mijloace de semnalizare, semnalizare
orizontald si butoni reflectorizanti, parapete metalic, parapete beton, parapete pietonal,
sensuri giratorii, iluminat);

In functie de elementele geometrice ale drumului, Prestatorul va stabili tipul de solutie tehnica ce
s¢ preteazd si va avea cel mai mare impact in vederea cresterti gradului de sigurantd rutierd.
Solutiile tehnice vor fi implementate in punctele negre rezultatele in urma actualizarii bazei de
date mai sus mentionata.

Prestatorul, prin personalul cheie desemnat. are obligatia de a participa la toate intalnirile
organizate saptimanal ta obiectiv, la ora st data stabilite anterior; participarea la intalnirile
saptamanale va i obligatorie pentru toti reprezentantii desemnati ai prestatorului, pentru toate
specialitatile fa care au fost solicitate modificari de solutii tehnice, identificate probleme tehnice
st la care sunt necesare clarificird, instruiri, elahorare documentatii tehnice, etc..

Orice modificare rezultata din motive obiective asupra documentatiei tehnico-economice {Proiect
Tehnic, Caiete de Sarcini, Liste de Cantitag, etc.) va i operatd de ¢itre prestator tindnd cont de
relementarile legislatiet in vigoare privind proiectele finantate din fonduri nerambursabile, cu
scopul unui impact minim al unor posibile cheltuieli neehigibile asupra bugetului aprobat de citre
finantator. Modificarile vor fi inaintate de ciire proiectant Beneficiarului sub forma de: Memorii
Jjustificative si orice alte documentatii tehnico-economice solicitate de citre finantatorul
protectului.
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Nu este admisa modificarea solutiilor tehnice din proiect fird aprobarea proiectantului initial $i al
expertulul tehnic care a elaborat expertiza tehnics respectiv al Beneficiarului proiectului.

Documentatiile solicitate se vor elabora de catre prestator, respectind prevederile legislatie in
vigoare pe parcursul derulirii proiectului, precum si:

a. Hotararea HG nar 907/2016 privind ctapele de elaborare si continutul-cadrul al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice.

b. Legeanr. 30 din 29 luiie 1991 {republicata §i actualizata) privind autorizarea lucririlor de
constructii;

¢ Legea 1071995 privind calitatea in constructii.

d. “Ghidul Solicitantului™ sau orice alte instructiuni emise de AM POIM:

e. Instructiuni/ordine emise de catre finantatorul profectului AM POIM;

Prestatorul are obligatia si asigure:

4. Furnizarea asistentei tehnice in vederea implementarii proiectului, inclusiv proiectarea,
implicarea in toate aspectele legate de procedurile de achizitie publica aferente
achizifiondrii lucrarilor suplimentare fata de cele cuprinse in contractul de lucriri initial;

b. Furnizarea recomandarilor si rapoartelor solicitate citre Beneficiar in conformitate cu
prezenta documentatie;

e

Consilierea Beneficiarului cu privire la toate aspectele legate de exceutia lucrarilor i a
solutiilor tehnice adoptate in vederea implementarii proiectului:

d. Predarea documentatiilor tehnico-economice solicitate de reprezentantul Beneficiarului in
vederea finalizdrii proiectului si in termencle stabilite prin prezenta documentafie
(Raportul initial - trebuie prezentat nu mai tarzia de 1 lund de la inceperea activititii;
Rapoartele per punct negru - trebuie transmise Beneficiarului pentru analiza si avizare, in
cel mai scurt timp dupa ce acestea au fost elaborate de catre Prestator; Raportul final —
care se va transmite la sfirsitut perioadei de prestare a contractului de servicii);
Revizuirea documentatiei tehnico-economice in vederea corectarii unor pirti ale acestein
sau modificéri ale unor solutii tehnice propuse intial;

o

f. Corelarea/actualizarea documentatiei  tehnico-economice a prezentului proiect cu
documentaiile tehnice ale proiectelor adiacente amplasamentului;

5.2. Obligatii specifice privind prestarea serviciilor de "Asistentd Tehnicd de specialitate”

Prestatorul va indeplini obligatiile specificate si/sau previizute in contract si anexele contractului
in conformitate cu legile, standardele tehnice, normele si regulile de constructii, incluzand dar nu
limitand urmatoarele activitati:

a. Furmizarea unor opinii/comentarii ale unor experti cu privire la toate aspectele tehnice
legate de posibilele modificari asupra documentatiei tehnico-economice cauzate de
actualizarea/modificarea legislatiel, normelor st standardelor tehnice in vigoare;

b. Determinarea in orice stadiu a starii tehnice 2 constructiei pentra evaluarea capacitatii ei
de satisfacere a cerintelor conform legislatiilor in vigoare:

¢. Corelarea solutiilor tehnice ale prezentului proiect cu sotutiile tehnice ale prolectelor
adiacente amplasamentului, in special corelari ale specificatiilor tehnice fegate de
specialitatile: retele extericare de apd. canalizare, electrice, drumuri de acces, alet,
amenajdri exterioare, ete.; prestatorul va tine cont de retelele de utilitdli existente pe
amplasament si in vecinitatea amplasamentului si de eventualele protecte de retele
edilitare in curs de executie, in vederea realizarii coreldrii cu specificatiilor tehnice ale
acestora;
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d. Furnizarea documentatiilor tehnico-economice complete, inclusiv avizate de citre
verificatori profect autorizati;

Prezentarea documentatiilor tehnico-economice complete in format letric (1 exemplar
original si | exemplar in copie) si format electronic (memory-stick-uri):

£ Va tine cont de retelele de utilitayi existente pe amplasament st in vecindtatea
amplasamentului i de eventualele proiecte de refele edilitare In curs de executie, in
vederea realizarii coreldinii cu specificatitlor tehnice ale acestora;

g. Prezenta la intdlnirile stabilite de catre reprezentantii Beneficiarulul asa cum sunt
prezentate in cadrul activitafilor specifice din prezenta documentatie;

h. Obtinerea avizelor de la verificatori de proiecte pentru documentatiile tehnico-economice
intocmite;

1. Asigurarea expertizelor tehnice pentru drumuri/poduri/geotehnica‘ete in cazul in care
situatia o impune;

J. Asigurarea transportului personalului propriu la locatia amplasamentului:

k. Asigurarea personalului administrativ corespunzitor (secretard, soferi, contabili, etc.)
necesar indeplinirii sarcinilor in conformitate cu prezenta documentatie.

5.3. Obtinerea avizelor/acordurilor/aprobirilor de 1a autorititi/autorizatii de construire;

Prestatorul, in conformitate cu prezenta documentatie are urmitoarele obligatii legate de
obtinerea avizelor/acordurilor/aprobarilor din partea autorititilor/furnizorilor de utilititi:

a. Elaborarea documentatiilor in volume distincte. pe faze de sotutionari:

b. Prestatorul (in cauzi proiectantul) va elabora documentatiile suport necesare obtinerii de
avize/acorduri/autorizatii, le va depune direct la unitdiile avizatoare, le va sustine (acolo
unde este cazul) si va obtine avizelefacordurile/autorizatiile aferente finalizirii fucrarilor
de executie. punerii in functiune (ISCIR, ISU, Politie. etc.) si realizirii receptiei la
terminarea fucririlor:

¢. Documentatia pentru obtinerea avizelor se va redacta in min, 2 exemplare pentru fiecare
avizator si va contine: memoriu tehnic, plan de situatie sc 1:500, formulare tip solicitate;
fisa tehnica completati/semnaty si stampilata si orice alte documente necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor;

d. Prestatorul va depune/sustine documentatia pentru obtinerea avizelor Inspectoratului
Tentorial in Constructii (ITC) (daca este cazul);

¢. Documentatia tehnicd completa pentru obfinerea autorizatici de construire aferenta
modificarit unor solutii tehnice va fi preg#iita de citre prestatorul serviciilor in termenul
stabilit de catre Beneficiar:

f. Actualizarea documentatiilor suport necesare obtinerii avizelor/acordurilor/aprobirilor de
la autoritati/furnizori utilitti in cazul expirarii perioadei de valabilitate ale celor obtinute
inifial.

Prestatorul serviciilor are obligatia elaborarii documentatiilor tehnice complete ~protecte de
bransare necesare realizarit racordurilor finale la toate retelete de wtilitagi, (apa. canal, electrice,
gaze naturale, erc.).

Pentru asigurarea executiei luerarilor contorm fegislatiei in vigoare, atat calitativ cit sl cantitativ,
este nevoie de asistenta Prestatorului in timpul executiel, la receplia la terminarea lucrarilor si la
receptia finala,

a. Pe toatd durata de derulare a exccutiei, Prestatorul va oferi modalitati de sotutionare a
problemelor tehnice aparute:
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b. Va raspunde solicitarii reprezantilor Beneficiarului in ceea ce privese neconformitatile
$1/sau neconcordantele constatate in execufie in vederea solutiondrii acestora

Predarea documentelor solicitate prin prezenta documentatie, elaborata de catre prestator in
timpul si dupi finalizarea activitatilor contractului (daca este cazul), sub orice forma, este si va
rdmdane In proprietatea Autoritatii contractante.

Prestatorul nu poste folosi sau dispune de aceasta documentatie fira acordul scris prealabil al
Autoritdtii contractante. Toatd documentatia intoemita de catre prestator va fi predata oficial
reprezentaniilor Autoritatii Contractante in format letric (1 exemplar original si I exemplar in
copie) si format electronic (memory-stick-uri) unde plansele vor fi transmise in format dwg far
documentele vor fi in format editabii,

5.4. Prestatorul va obtine in prealabil aprobirile de la Beneficiar inainte de:

a.  Hditarea oricirei decizii de schimbare cu implicatii financiare sau de timp, cu exceptia
unei situalii de urgenta cand aprobarea va fi obtinuta ¢dt mai repede posibil:

b. Confirmarea elementelor, sumelor sau costurilor suplimentare:

¢. Aprobarea oricarei extinderi de timp pentru finalizare;

d. Schimbarea oricarei solutii tehnice a proiectului.

Continutul documentagiilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare, si in concordanti
cu realitatea de pe amplasament.

Orice modificari ale actelor normative in vigoare vor [i preluate in documentatiile tehnico-
economice predate de catre prestator.

5.5. Solutiile proiectate

a. Vor fi prezentate cel putin doua solutii tehnico-economice si va fi sustinuta cea care este
constderata de elaboratorul Studiului de Fezabilitate ca fiind cea mai avantajoasa din
punct de vedere tehnico-cconomic.

b. Solutiile propuse de catre Prestator vor §i analizate de catre Beneficiar, care va stabili
solutia optima. Dupa validarea solutie optime de catre Beneficiar, Prestatorul va
parcurge intregul proces de avizare a solutiei validate (CTE - Siguranta Circulatiei, ete);

f. Intocmirea Studiului de Fezabilitate conform HG nar 907/2016 privind etapele de
elaborare  si  continutul-cadrul 4l documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obicctivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

£

Devizul general va include devizele aferente fiecarui punct negru.

d. Documentatiile elaborate vor contine toate detaliile de executie si fi supuse aprobarii unui
verificator de proiect conform legislatiei in vi goare,

Intocmirea Analizei Cost Beneficiu conform Ghidului  solicitantului  accesibil pe
www.mt.ro;

f. Obtinerea, prin imputernicire, in numele Beneficiarului a Certificatelor de urbanism,
avizelor, autorizatiilor solicitate prin acesta si intocmirea documentatiei pentru obtinerea
Autonizatiei de Construire.

g Intocmirea graficului de realizare a investitier si etapele principale
h. Sustinerea documentatiei in fata Comisiilor de avizare la nivel CTE CONAIR:

1. Acordarea de asistenta tehnica in perioada de executie a lucrarilor si de potificare a
defectelor {garantie).
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V1. Costurile estimate ale investitiei

6.1. Valoarea totala

Se va prezenta cu detalierea pe structura devizului general conform HG nr 907/2016:
6.2. Esalonarea costurilor

Se va prezenta esalonarea costurilor coroborate cu graticul de realizare a investitiei,
6.3. Sursele de finantare ale investitiei

Acest proiect va fi finantat in cadrul Programului Operational Infrastructurd Mare (POIM),

VIL MANAGEMENTUL PROIECTULUI
7.1. Structura de management
Autoritatea Contractanta:

Autoritatea  Contractanta cat si Beneficiarul acestui proiect este Compania Nationala de
Administrare o Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA); aceasta este responsabila pentru
managementul contractual si financiar al proiectului, Mai mult decat atat, este responsabila de
managementul din punct de vedere tehnic al proiectului, fiind principalul partener al
Prestatorului in activitatea sa de zi cu 7i.

Persoana de contact pentru Autoritatea Contractanta / Beneficiar va comunicata dupa semnarea
contractului.

Prestatorul;

Prestatorul este responsabil pentru executia la timp a proiectului din punct de vedere juridic,
economic, tehnie, calitativ, in conformitate cu legislatia si standardele nationale si europene in
vigoare, precum si pentru acordarea de asistenta tehnica la implementarca pe teren a acestuia.

7.2. Responsabilul de proiect din cadrul Autoritatii Contractante

In cadrul Directiei Siguranta Circulatiei si Monitorizare Trafic va f1 desemnat un Coordonator de
proiect, un Responsabil principal si un Responsabil adjunct, care vor asigura comunicarea
permanenta cu echipa Prestatorului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea
contractului de prestari servicii de proiectare, monitorizarea permanenta si evaluarea periodica a
gradului de indeplinire a obiectivelor contractufui.

Coordonatorul de proiect, Responsabilul principal sau Responsabilul adjunct vor participa la
toate intalnirile organizate in cadrul proiectului.

Totusi, indiferent de urgenta si importanta cu care trebuie luata o decizie, aceasta va fi adoptata
la nivelul Autoritatii Contractante si comunicata in scris Prestatorului.

7.3. Facilitatile oferite de catre Autoritatea Contractanta si/sau de alte parti:

a. CNALR-SA. va pune la dispozitia Prestatorului toate documentele si informatiile
disponibile ce vor fi considerate relevanie pentru elaborarea proiectului. Prestatorul va fi
responsabil pentra copicrea, daca este necesar, a acestor date si returnarea lor in conditii
bune catre C.N. A LR.-S.A.

b. CNALR-SA. prin compartimentele specializate, va colabora cu Prestatorul la
claborarea Analizei Cost Beneficiu, a Cererii de Finantare, a documentatiei privind
Publicitatea, la obtinerea avizelor de mediu, Ia obtineres unei documentatii tehnice care
sa satisfaca pretentiile acesteis.
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¢. CN.ALR-SA. va facilita dupa posibilitati legatura cu autoritatile locale .
7.4. Raspunderea Prestatorului

Prestatorul va raspunde financiar in fata Autoritatii Contractante, in principal in urmatoarele
situatii:

a. Nu se va respecta termenul de predare a documentaiiilor tehnico-economice conform
clauzelor contraciuale.

b. Documentatia elshorata nu va intruni conditiile de continut s de calitate conform
legislatiei in vigoare, in urma prezentarit in CTE CNAIR.

¢. Prestatorul va raspunde financiar in limita valor contractului de prestari servicii.

VI LOGISTICA S PLANIFICARE
8.1.Locatia

Prestatorul va notifica C.N.A.LR.-S.A. prin adresa postala, numarul de telefon si fax al biroului
central.

8.2. Data de incepere si Perioada de prestare a serviciilor

Procedura de achizitie se va realiza in temeiul unui contract cu o duratd totala de 12 luni care
va avea ca sursd de finantare fondurile europene P.O.LM. (Program Operational Infrastructuri
Mare) si alocarile financiare provenite de la bugetul de stat si venituri proprii.

8.3. Activitati principale si responsabilitati ale echipei

Expertii principali (cheie) necesari pentru indeplinirea cu sneces a acestui proiect sunt
proiectanti de specialitate pentru urmitoarele categorii de lucrari:

8.3.1. Experti Principali (cheie)
» Expertul cheie 1 - Managerul de Proiect
Principalele activitati specifice;

Coordonarea echipei de proiectare

&R

Colaborarea cu partile implicate;

¢. Delegarea atributiilor, daca este necesar, catre Conducatorul de echipa adjunct si catre
ceilalti experti principali;

d. Organizarca implementarii contractului

» Expert cheie 2 - Manager de Proiect Adjunct
Pricipalele activitati specifice:

a. Ajuta Conducatorul de echipa in toate problemele de ordin tehnic

b. Asigura ca sistemul de asigurare a calitatii va fi corect implementat in realizarea
documentatiilor, conform legislatici in vigoare

¢. Asigura realizarea documentatiilor tehnico-economice in conformitate cu legislatia in
vigoare, normele tehnice specifice CNAIR si cu standardizarea nationala si europeana.

d. Aduce la cunostinta Managerului de Proiect <au Adjunctilor acestuia, in scris, toate
problemele intampinate in derularea activitatii sale.
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» Expert cheie 3 - Expert accidente rutiere

a. Analizeaza cauzele din punct de vedere tehnic ale producerii accidentelor de circulatie in
zona punctelor negre

b. Asigura ca sistemul de asigurare a calitatii va fi corect mplementat in realizarea

documentatiifor, conform legislatiei in vigoare

Asigura realizarea documentatiilor tehnico-economice in conformitate cu legislatia in

vigoare, normele tehnice specifice CNAIR si cu standardizarea nationala si europeana.

i

d. Aduce la cunostinta Managerului de Project sau Adjunctilor acestuia, in scris, toate
problemele intampinate in derularea activitatii sale.

# Expert cheie 4 — Audifor de siguranta rutiera

Analizeaza cauzele din punct de vedere tehnic ale producerii accidentelor de circulatie in
zona punctelor negre si propune cele mai bune solutii tehnice pentru eliminarea cauzelor
care au stat la baza producerii acestora

o

£ Asigura ca sistemul de asigurare a calitatii va fi corect implementat in realizarea
documentatiilor, conform legislatiei in vigoare

o

g Asigura realizarea documentatiilor tehnico-economice in conformitate cu legislatia in
vigoare, normele tehnice specifice CNAIR si cu standardizarea nationala si europeana.

h. Aduce la cunostinta Managerului de Proiect sau Adjunctilor acestuia, in scris, toate
problemele intampinate in derularea activitatii sale.

» Expert cheie 5 - Inginer Proiectant specializarea Cai Ferate Drumuri si Poduri
Principalele activitati specifice:

& Ajuta Conducatorul de echipa in toate problemele de ordin tehnic

b. Asigura ca sistemul de asigurare a calitatii va fi corect implementat in realizarea
documentatiilor, conform legislatiei in vigoare

¢. Asigura realizarea documentatiilor tehnico-economice in conformitate cu legislatia in
vigoare, normele tehnice specifice CNAIR si cu standardizarea nationala si curopeand.

d. Aduce la cunostinta Managerului de Proiect sau Adjunctilor acestuia, in scris, foate
problemele intampinate in derularea activitatii sale.

» Expert cheie 6 - Expert in intocmirea Analize Cost Beneficiu

Principalele activitati specifice: Intocmeste Analiza Cost Beneficiu conform cerintelor Ghidului
Solicitantului si ale CNAIR.

» Expert cheie 7 - Expert in intoemirea Cererij de Finantare

Principalele activitati specifice: Intocmeste Cererc de Finantare conform cerintelor Ghidului
Solicitantulud si ale CNAIR.
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» Expert cheie 8 - Expert topo

Principalele activitati specifice:

a. ldentificarea imobilelor afectate de executia lucrarilor si a proprietarilor acestora

b. Efectuarea ridicarilor topo in proiectie STEREO 70

¢. Intocmirea inventarelor de coordonate

d. Tntocmirea planurilor de situatie si de detaliy

€. Avizarea documentatiilor de catre OCP]

f. Participarea la punerea in posesic a santierului si predarea catre constructor a
amplasamentului (bornele de planimetric si nivelment insotite de inventaiul de
coordonate) pe baza de proces verbal Ajuta Conducatorul de echipa in toate problemele
de ordin tehnic

g Ajuta Conducatorul de echipa in toate problemele de ordin tehnic

h. Asigura ca sistemul de asigurare a calitatii va fi corect implementat in realizarea
documentatiilor, conform legislatiei in vigoare

i Asigura realizarea documentatiilor tehnico-economice in conformitate cu legistatia in
vigoare, normele tehnice specifice ANCPI si standardizarea nationala si europeana.

J. Aduce la cunostinta Managerului de Proiect sau Adjunctului acestuia, in scris, toate
problemele intampinate in demlares activitatii sale.

8.3.2. Alti experti

a. Ofertantul poate s3 propuna $1 sd descrie in Propunerea tehnicd, L.alti experti™ pe care ii
considerd necesari in vederea executiel activititilor contractului.

b. Expertii trebuic si aiba competen{a relevantd si experienta in domeniile specifice ale
proiectului in functie de activitatea pentru care vor fi folositi.

c. NOTA: numirul si profilurile altor experti” vor fi stabilite de cétre ofertanti, pentru a
acoperi toate activitifile proiectului in perioada de executie a contractului.

d. Seful de proiect din partea Prestatorului va necesita sprijinul unor alti experti secundari.
Mobilizarea acestor experti se va realiza temporar, daca este cazul, pentru a asigura o
implementare corespunzatoare a proiectului. De exemplu, pe perioada de raspuns la
clarificari si evaluare a ofertelor tehnice privind contractul de lucrari, va fi mobilizat un
expert pe termen scurt.

¢. Prestatorul trebute sa asigure disponibilitatea unui numar de experti secundari in alte
specialitati impuse de necesitatile proiectului

£ Inainte de a-si incepe activitatea in cadrul prezentului Contract, fiecare expert secundar va

fi supus aprobarii prealabile a Autoritatii Confractante. In acest scop, Consultantul va
transmite CV-ul expertului propus, justificarea necesitatii acestui expert pentru prezentul
Contract si declaratia de disponibilitate semnata de acesta pentru perioada in care
urmeaza sa efectuerze activitati in cadrul prezentului Contract.
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8.4. Autoritatea Contractanta va evalua expertii propusi pe baza urmatoarelor criterii:
a. Diploma studii superioare copii {conform cu originalul);
b. Pentru expert accidente rutiere, Auditor si guranta rutiera, Expert topo se vor prezenta
certificari/autorizari (copii ¢f cu ori ginalul)

¢. experienta generala in domeniul serviciilor pe care le va presta in cadrul contractului:
d. cel putin 2 proiecte in care expertul a detinut o pozitie similara.
¢. Inginer Proiectant specializarea Cai Ferate Drumuri si Poduri vor dovedi experienta

profesionala in realizarea/revizuires/ actualizarea unui SF/proiect tehnic de executie
pentru constructie noua si'sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de
autostrada si/sau drum expres si/sau drum national si/sau drum Judetean. Toti expertii
trebuie sa fie independenti si sa nu fie in conflict de interese fata de responsabilitatile
acordate.

£ Ofertantii vor prezenta:certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si
anume:

1} Curriculum Vitae - in care se va mentiona explicit contractul in care persoana in
cauzd a avut experienta in calitatea solicitata cu indicarea urmatoarelor elemente- -
Ut contractdui; - contractul cu date de identificare; - calitatea detinuta si
atributiile derulate in acea calitate
2) Certificate/ documente edificatoare care probeazal confirma  indeplinirea
cerintelor de calificare, pentru persoana propusa.
in cazul in care Prestatorul este nevoit sa inlocuiascii unul din experti {expert principal sau
expert secundar), noii experti propusi de citre acesta, trebuie sa aiba minim calificarea si
experienta profesionali a expertului inlocuit, iar inlocuirea acestora se va pune in aplicare
dupi primirea aprobiirii de la Beneficiar asupra propunerii,

CV-urile expertilor principali (cheie) sunt solicitate 1a momentul ofertei.

CV-urile expertilor secundari nu sunt solicitate la momentul ofertei. Prin urmare, in cazul
prezentarii lor, acestea nu vor fi supuse evaluarii.

Ofertantul poate si propuni si sd descrie in Propunerea tehnica, personalul suport pe care il
considerd necesar in vederea realizarii activittilor contractului,

Activitdfile contractului pot varia pe durata acestuia, acest aspect trebuind si fie luat in
considerare de cdtre prestator in alocarea personalului pentru 2 asigura conformitatea cu
obtectivele stabilite in caietul de sarcini.

Prestatorul trebuie sa se asigure ¢i expertil sunt dotali din punct de vedere logistic in mod
corespunzitor. In special, trebuie si se asigure suficiente resurse administrative, de sccretariat
pentru a permite expertilor sii se concentreze asupra principalelor responsabilitati.

Prestatorul isi va asigura propriile mijloace de transport precum si echipamentul de lucru
{calculatoare, imprimante, copiatoare, etc.). Prestatorul este responsabil de organizarea biroului
si echiparea biroului pentru a satistace necesititile echipei sale.

Prestatorul trebuie si asigure fondurile necesare pentru sustinerea activitatilor sale din cadrul
contractului. De asemenea trebuic sa se asigure ca angajatii sai sunt plititi in mod reguiat si la
timp.

Prestatorul va fi complet responsabil de toate aranjamentele de cazare necesare pentru personalul
sau, pe toata durata serviciilor,

NOTA: Numarul expertilor secundari va fi hotarat de catre Prestator, pentru a asigura acoperirea
activitatilor necesare.

Prestatorul va prezenta oferta financiarii conform Anexelor 1.2.3.
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8.5. Facilitati oferite de Prestator

Prestatorul va fi responsabil pentru acoperirea urmatoarelor cheltuieli, dar fara a se limita la acestea:

a. cazare si diurna pentru personalul propriu;

b. transport extern pentru personalul nerezident;

¢. franpsport intern pentru intregul personal;

d. traducerea (daca este cazul) si muitiplicarea documentelor:

¢, servicii de secretariat si curierat;

asigurarea cu calculatoare, imprimante, xeroxuri, imprimante, licente Soft;

g. cheltuieli aferente serviciilor de comunicatie (telefon fix si mobil, fax, Internet etc.);
h. alte facilitati necesare pentru buna desfasurare a activitatilor de realizare a cerintelor:

. din prezentul Caiet de Sarciu in timpul realizarii Studiului de Fezabilitate, a executiei
lucrarilor precum si in perioada de garantie a lucrarilor

- polite de asigurare.
k. chirii

Toate aceste cheltuieli, de asemenea, vor fi incluse in onorariile expertilor.

IX.RAPORTARE

9.1.  Prestatorul va pregiti un raport initial, rapoarte intermediare per punct negru si un
raport final detaliind efectul sarcinilor de mai sus pentru a fi transmis Beneficiarului.
Atunci ¢ind considera necesar, Beneficiarul poate cere Prestatorului si intocmeasci
rapoarte speciale.

9.2.  Raport initial — Nu mai tirzia de | luna de Ia inceperea activitatii Prestatorul va
pregiati un raport initial care va include informatii despre situatia pregatirii si
implementirii Proiectului, riscurile identificate si solutiile tehnice propuse in aceasta
etapa.

9.3.  Raportirile per punct negru — Pe toati perioada contractului de prestari servicii,
Prestatorul va transmite rapoarte Beneficiaruluj pentru analiza si avizare.

9.4.  Raportul final

a. Raportul final va centraliza toate problemele tchnice identificate, precum st misurile de
rezolvare propuse de cdtre prestator, respectiv gradul de realizare al acestora,

b. Rapoarte speciale — Prestatorul va inainta Beneficiarului un raport care va curpinde
raportarile §i raspunsurile la situatia st intrebarile formulate de catre beneficiar in cazul
intampindrii unor situatii care necesiti urgentarea rezolvarii unor probleme de naturd
tehnica.

o

Maodelele propuse pentru rapoartele menfionate anterior vor i naintate de catre prestator
Beneficiarului pentru analiza si acceptare.
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9.4.1. Raportul final se va transmite la sfarsitul perioadei de prestare a contractului de
servicii si va cuprinde:

I, Stuchiul de Fezabilitate

ba

Memorti tehnice

tad

Devize generale

4. Liste de cantitati pentru ofertanti (articole generale, articole specifice)

5. Liste de cantitati confidentiale pentru Beneficiar {articole generale, articole specifice)
6. Desceriere preturi
7. Publicitate (memorii telmice, devize Generale, liste de cantitati, caiete de sarcini)

S. Partea desenata
9.4.2. Documentatia de atribuire a contractului de consultanta
9.43. Documentatia de atribuire a contractului de lucrari
9.4.4. Analiza Cost Beneficiu
9.4.5. Cererea de Finantare
9.4.6. Certificate de Urbanism
9.4.7. Avize, autorizatii, permise , solicitate prin CU

9.4.8. Documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de Construire

NOTA: Persoanele responsabile din cadrul CNAIR vor colabora cu Prestatorul atat in timpul
realizani variantei draft, al redactarii finale a documentatici, a avizarii acesteia, in timpul
executiel lucrarilor cat si in timpul perioadei de garantie a acestora.

9.5.  Transmiterea rapoartelor

Toata documentatia i rapoartele mentionate la sectiunea 9, RAPORTARE vor fi pregatite in
limba romana si transmise in format electronic (memory stick-uri} si letric (1 exemplar original si
I exemplar in copie) catre Autoritatea Contractanta.

Documentatiile tehnico-economice care alcatuiese objectul proiectului |, Jmplementare masuri
specifice de crestere a gradului de sigurantd rutierd (eliminarea punctelor periculoase) prin
semnalizare orizontald si verticala, reamenajari de intersectii, iluminat cu led, ete - Asistenta
Tehnicd™ se vor preda Beneficiarului in format electronic {memory stick-uri) si letric (1 exemplar
original si I exemplar in copie).

X. CERINTE SPECIALF

10.1. Nici o plata nu va fi acceptata pentru alte cheltuieli care nu au fost prevazute in prezentul
Caiet de Sarcini;

10.2. Prestatorul va raspunde pentru documentatia intocmita conform legistaltiei in vigoare;
10.3. Beneficiarul va plati Prestatorului serviciile efectuate astfel:

L. Dupé actualizarea bazei de date a punctelor negre primitd de la Achizitor i avizarea
acestela de cdtre reprezentantii Achizitorului. Actualizarea bazei de date reprezinta  10% din
pretul contractului;
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2. Dupi avizarea fiecdrei solutii tehnico-economice corespunzitoare celor 130 puncte negre
transmise de citre Prestator i obfinerea tuturor avizelor. acordurilor. permiselor s a
autorizatitlor necesare implementarii solutitfor identificate. Aceste servicii reprezinta §0%
din preful contractului, iar platile se vor efectua partial, pentru fiecare punct negru avizat de
citre Achizitor i obtinerea tuturor avizelor mentionate mat sus,

3. Dupa asistarea Achizitorului in pertoada de primire clarificari, raspuns la clarificiri in
cadrul procedurilor de adjudecare a contractelor de exccutie Juerari aferente fiecarui punct
negru, aceste servicii reprezentand 10% din pretul contractului.”

19.4. Documentatiile tehnico-economice care alcatuiese obiectul contractului de prestari
servicii de elaborare a studiului de fezabilitate si proiectului tehnic se vor preda
beneticiarului letric (I exemplar original si | exemplar in copie) si format electronic
{memory-stick-uri).

NOTA: documentele la care se face referire in cadrul art, 10.4 sunt urmatoarele:

SERVICII - CONSULTANTA

*  Memoriu tehnic

s caiet de sarcini

* deviz general

* liste de cantitati

s (aiet de sarcini

¢ Fisa de date a achizitie
e  Formulare

¢ Conditii de Contract prestari servicii de consultanta
10.5. LUCRARI

Partea desenata:

a. Planuri situatie se. 1.1000
b. Planuri detalii sc. 1:300
C, Profile transversale se 1:50

Partea scrisa:

a. Memorii tehnice

Caiete de sarcini

Liste de cantitati pe total proiect, loturi si locatii
d. Descrieri de preturi

]

¢. Fisa de date a achizitiei
t. Formulare
g. Conditii de Contract executie lucrati

XI. CAPITOLUL AFERENT MANAGEMENTULUI DE PROIECT

In vederea deruldrii in bune conditii si cu obtinerea performantelor asteptate in ceea ce priveste
implementarea masurilor ce fac obiectul Caietului de Sarcini, prestatorul va furniza in maxim 22
de zile lucrdtoare de la semnarea contractulul urmatoarele dotari:

Obiect U.M, Cantitate necesari
Birou hue i2

”;’zz:‘*f{f&:am: Necesare pentru desfisurarea activitdtilor din cadrul proiectuli. de cafre echipe
principald de proiect si coordonatorii de profect

Scaun Birou bue 12

Justificare: Necesare pentru desfisurarea activitdfilor din cadrul profectutui, de ¢arre echipa
principala de proiect si coordonarorii de profect 3
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- | i

Masa consiliu | buc I
Justificare: Necesare pentru desfasurarea activitdtilor din cadrid profectului, de cdire echipa
principald de proiect i coordonatorii de profect

| Scaune pentru masa consiliu

. e |
i

j buc . i2
Justificare: Necesare pentru desfisurarea activitarilor din cadrul proicctuiui de carre echipa
principald de proiect si coordonatorii de profect

Unitate cu sertare . bue | -
Justificare: Necesare pentru desfisurarea activitdfitor din cadvul proiecrului. de citre echipa
principald de proiect si coordonatorii fgiﬁ}‘ﬁi’f«i o o

Unitate cu rafturt L bue 10
Justificare: Necesare pentru desfisurarea activitdiilor din cadrul proiecrilui, de cditre e?c‘i?f;g
| principalit de proiect si coordonatorii de projet o

Laptop | buc 9 |

Justificare: Necesare pentru desfdsurarea activitdii, in special cand este necesard deplasarea |
pe leren, de cdtre echipa principald angrenatd in managementul de proiect (Personal
conducere - Coordonare activitdyi, Manager de proiect! Coordonator proiect, Responsabil
principal pentru managementul contractelor Responsabil adjunct pentru managementul
- contractelor

'
i

Rucsac laptop i buc : )

Justificare: Necesare pentru deplasarea in sigurantd a laptopurilor in momentul efectudivii
vizitelor pe teren.

s T 6
Cooler laptop I bue 9
Justificare: Necesare pentru funcionureq laptopurilor in parametrii normati, Japt datorar de
perivada de timp indelungatd necesard functiondrii acestora,

! ] T e

H

Hard disk extern | buc ! 4

Justificare: Necesare pentru desfisurarea activitafii si crearea unei baze do date cu toate
informatiile de la locatii. Este estimats o cantitate mare de informatii, in special datorir
_pozelor si filmelor ce vor fi generate in derlarea pmiecmh& . ) B
Camera foto (360" | buc | i

i

;

Justificare: Necesard pentru destiyurarea activitdyii si efectuareq de poze si filme astfel incdr
sa conducd la crearea unet baze de dute cu toate informatiile de la locatii. Aces aparat ve
conduce la capturarea unor tmagini cu intregul amplasament de la flecare trecere, ce vor fi
utilizate la sporirea publicitatii proiectului,

Camera foto ; buc :__ i

Justificare: Necesard pentru desfayurarea activitdtii si efectuarea de poze si ffffgm@%m
L3d conducd la crearea wnei baze e date cu toate informatiile de la locaii

OBSERVATIE: Dotirile mai sus menfionate se vor achizifiona in numele Beneficiarului si nu

vor depisi echivalentul in lei al swumnei de 10.000 Euro pentu a putea fi considerate cheltuieli

eligibile reprezentind cheltuieli aferente managementului de proiect asa cum sunt ele descrise

in POIM -Ghidul solicitantului 08 2.5. - C resterea gradului de siguranta pe toate modurile de

transport 5i Anexa 5 - Categorii de cheltuieli - 0S 2.5,

Prestatorul trebuie sa isi prevadd in oferta financiard costul aferent pentru fiecare produs
mentionat anterior, solicitat pentru Managementul de proiect in conformitate cu Anexa 3

In Anexa 4 sunt previizute cerintele minime ale dotarilor solicitate de citre Beneficiar.

XHE Tarife, preturi, elemente constitutive ale tarifului

In pretul constitutiv al ofertei aferent documentatiel vor i incluse toate cerintele Beneficiarului.
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XIV. Criteriul de Atribuire a Ceontractului

Criteriul de atribuire este wpretul cel mai scdzur”, pentru serviciile solicitate prin prezentul Caiet
de Sarcini.

Directia Siguranta C lrm!atlel st Monitorizare Trafic
DIRECTOR, ing. Ff:aterma MUNTEANU

INTOCM IF, SERVICIUL IT _
R
Echipa de lucru conform Deciziei Nr. = i} =t
Directorului General al C.N.ALR.-S.A.:
Sef Serviciu Siguranta Traficului Manager de proiect/
drd. ing. Flavius-Florin PAVAL Coordonator
oy roiect
‘:*\é} N L 2“‘:3 P
Serviciul Siguranta Traficului Responsabil
Ing. Florentina CAPLESCU principal pentru
_ managementul
C.0. contractelor
) Serviciul Siguranta Traficului Responsabil
drd. ing. Mihai TOMA adjunct pentru
managementul
contractelor




