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CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE  

avand ca obiect  

"Relocari/Protejari conducte de transport gaze naturale necesare pentru executia Podului 

suspendat peste Dunare in zona Braila" 

 

nr. _______________ data ______________ 

 

 

 Preambul: 

 

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Raportului 

procedurii nr. .......................................s-a incheiat prezentul contract. 

 

 

1.  Parti contractante 

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. 

(fosta Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.), cu sediul in 

Bd-ul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti,  numar de ordine in Registrul Comertului 

J/40/552/2004, cod de inregistrare fiscala nr. RO16054368, avand cont bancar 

RO67RNCB0082008094080001, deschis la B.C.R. Sucursala Unirea, tel. 021.264.32.00, fax: 

021.312.09.84, reprezentata prin ing. Stefan IONITA, avand functia de Director General,  in calitate 

de ACHIZITOR/BENEFICIAR, pe de o parte 

 

si  

 

......................................................., persoana juridica ......................., cu sediul in 

......................................., tel. ...........................; fax ..........................................., e-mail: 

........................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ......................., cod fiscal 

............................, cont bancar ....................................., deschis la ..................................., reprezentata 

prin .........................................., avand functia de ...................................., in calitate de 

ANTEPRENOR/EXECUTANT, pe de alta parte. 

 

(denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile”). 

 

            2.   Definitii  

  

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) Achizitor/Beneficiar si Antreprenor/Executant - partile contractante, asa cum aceasta 

sunt numite in prezentul contract; 

b) act aditional - document semnat de Părti, care completează şi/sau modifică termenii şi 

condiţiile Contractului; 

c) A.N.C.P.I. - Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara; 

d) A.N.I.F. - Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare. 

e) caiet de sarcini (Cerintele Beneficiarului)- document reprezentand anexa  a prezentului 

contract, intocmit de catre a) Achizitor/Beneficiar, care include definirea conditiilor 

din contractul de lucrari, specificand serviciile de proiectare si lucrarile de executie 

constand in relocare/protejare conducte de transport gaze naturale;  
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f) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici 

impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi 

produs; 

g) Cerinte obligatorii - documentele, prevederile si schitele obligatorii asa cum sunt stabilite 

in prezentele Cerinte ale Beneficiarului; 

h) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat potrivit legii, actului administrativ, 

reprezentand acordul de vointa al celor doua parti, incheiat in scris, intre 

“Achizitor/Beneficiar” si  “Antreprenor/Executant”; 

i) dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a 

obligatiilor banesti si se stabileste la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica 

monetara comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale;  

j) documentatie de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, 

regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare 

completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul 

contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile 

tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de 

prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile 

generale aplicabile;  

k) Documente Informative - datele relevante referitoare la Proiect (Studiul de fezabilitate - 

Volumul 8 "Identificare retele si instalatii existente", avize, acorduri, etc., puse la 

dispozitie de Achizitor/Beneficiar); 

l) durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre 

parti, potrivit legii, ofertei si documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale in vigoare 

si pana la epuizarea convenţionala sau legala a oricărui efect pe care il produce, inclusiv 

perioada de garanţie a lucrărilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale 

m) forta majora - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut 

invincibil si inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face 

imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, 

restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci 

enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus 

care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 

obligatiilor uneia din parti; 

n) Lista de cantitati - se refera la toate cantitatile stabilite prin Proiectul Tehnic de Executie, 

aprobat de Achizitor/Beneficiar si acceptate de Inginer ce vor fi folosite in documente 

suport pentru Certificatele de Plata; 

o) Lista finala de cantitati - cantitatile stabilite pe baza desenelor finale ca parte a Cartii 

Constructiei, asa cum este definita in legislatia romana; 

p) O.C.P.I. - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara; 

q) oferta - actul juridic prin care Antreprenorul/Executantul isi manifesta vointa de a se 

angaja din punct de vedere juridic in prezentul contract de achizitie publica. Oferta 

cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara, precum si alte documente stabilite 

prin documentatia de atribuire (dupa caz); 

r) Ordin Administrativ - orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisa de 

Reprezentantul Achizitorului/Beneficiarului către Antreprenor/Executant privind 

serviciile de proiectare prestate si lucrarile executate din cadrul Contractului sau pentru a 

clarifica, completa, şi/sau modifica termenii şi condiţiile Contractului; 

s) Ordin de modificare - raport emis de Antreprenor/Executant pentru aprobarea acelor 

modificari mentionate la Art. 17 din contract, care se pot realiza prin Ordin de modificare, 

raport insotit de documente justificative din care sa rezulte necesitatea modificarea si 

eventuale solicitari ale Antreprenorului/Executantului; 

t) penalitati - despagubirea stabilita in prezentul contract ca fiind platibila de catre una din 

partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din prezentul 
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contract sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost 

stabilite de parti; 

u) personalul - inseamna persoanele angajate de Antreprenor/Executant sau de oricare 

dintre subcontractanti si responsabile cu proiectarea si executia lucrarilor sau orice lucru 

activitate legata de acestea;  

v) pretul contractului - pretul platibil Antreprenorului/Executantului de catre 

Achizitor/Beneficiar, in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare 

a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

w) Proiectul Tehnic de Executie - DDE - proiectul elaborat de catre Antreprenor/Executant 

in conformitate cu legislatia in vigoare si prevederile contractului (asa cum este definit in 

Caietul de sarcini) verificat si avizat de catre autoritatea competenta, aprobat de catre 

Reprezentantul Achizitorului/Beneficiarului si ulterior de catre Achizitor/Beneficiar; 

x) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute 

prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si 

comerciale; 

y) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de 

sarcini, stabilite de Autoritatea contractanta; 

z) Reprezentantul Antreprenorului/Executantului - persoana numita de catre 

Antreprenor/Executant in Contract sau desemnata din cand in cand de catre 

Antreprenor/Executant, care actioneaza in numele Antreprenorului/Executantului; 

aa) Reprezentantul Beneficiarului - inseamna Inginerul, asistentii si tot restul personalului, 

forta de munca si alti angajati ai Inginerului sau ai Achizitorului/Beneficiarului si oricare 

alt personal notificat Antreprenorului/Executantului, de catre Achizitor/Beneficiar sau 

Inginer, ca Personal al Achizitorului/Beneficiarului; 

bb) rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de lucrari, fara ca 

aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost efectuate anterior rezilierii; 

cc) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul 

de sarcini si in propunerea tehnica; 

dd) Standarde aplicabile  - standardele, normele, normativele conform legislatiei in vigoare. 

ee) subcontractant - orice persoana sau entitate careia Executantul ii subcontracteaza orice 

parte din activitati; 

ff) termene limită - termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli: 

a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act 

sau acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în 

considerare; 

b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile 

începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la 

expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; 

c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni 

sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la 

expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare 

zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau 

ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a 

început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a 

lunii respective; 

d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, 

duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile 

lucrătoare; 

e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător 

dispoziţiile lit. a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se 

iau în considerare; 

f) la calculul unui termen exprimat in ore, de la un anumit eveniment, act sau actiune, 

termenul curge de la ora la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune. 
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y) zi - zi calendaristica, cu exceptia cazului in care se prevede ca este zi lucratoare;                   

luna - luna calendaristica; an - 365 de zile. 

 

  

3. Interpretare 

 

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 

vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu 

se specifica in mod diferit. 

 

  

 

  4.  Obiectul contractului  

 

 4.1. - Executantul se obliga sa realizeze contractul de Proiectare si Executie in vederea 

relocarii/protejarii conductelor de transport gaze naturale constand in elaborarea Proiectului 

tehnic, Caietelor de sarcini pentru executia lucrarilor, Detaliilor de Executie, Documentatiilor 

tehnice necesare pentru obtinerea Certificatelor de Urbanism, Avizelor si Acordurilor in vederea 

emiterii si obtinerii Autorizatiei  de Construire, asigurarea Asistentei Tehnice pe parcursul 

proiectarii si executiei Lucrarilor, Executia Lucrarilor, conducte de transport gaze naturale 

existente pe amplasamentul investiției: “POD SUSPENDAT PESTE DUNĂRE ÎN ZONA 

BRĂILA”, deținute sau administrate de DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. și S.N.T.G.N. 

TRANSGAZ S.A., activitati ce se vor desfasura in perioada convenita si in conformitate cu 

prevederile Caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

   

 

5.  Pretul contractului  

 

5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre 

Beneficiar este de ............................lei, la care se adauga TVA conform prevederilor legale în 

vigoare. 

5.2. - Pentru activitatile de proiectare si executie, platile datorate de Beneficiar Executantului 

sunt cele declarate in propunerea financiara, document al prezentului contract. 

 5.3. - Beneficiarul se obliga sa plateasca Executantului pretul convenit in prezentul contract 

pentru activitatile de proiectare si executie mentionate la Art. 4.1, in conformitate cu prevederile art. 

6 din prezentul contract. 

 5.4.  - Nu se accepta actualizarea pretului contractului. 

 

 

6. Modalitati de plata si recuperarea creantelor de la Executant 

 

 6.1. -  ( 1 ) Plata facturii aferenta serviciilor de proiectare prestate si lucrărilor executate, se 

va efectua in termen de 60 de zile de la data confirmarii primirii facturii la sediul Beneficiarului 

(avand in vedere sursa de finantare a contractului, accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, 

precum si complexitatea documentelor necesar a fi verificate si/sau aprobate inainte de realizarea 

platilor) daca lucrarile au fost deja receptionate sau in termen de 60 de zile de la data receptionarii 

lucrarilor, daca factura a fost emisa anterior receptiei.  

(2) In vederea emiterii facturilor, Executantul va transmite reprezentantului autorizat al 

Beneficiarului (Inginer, Consultant, diriginte de şantier - dupa caz), la sfarsitul perioadei de plata, cel 

puţin 4 exemplare ale situatiilor de lucrări/servicii sau certificatelor de plata, in care va reprezenta 

detaliat sumele la care Executantul se considera indreptatit la plata, impreuna cu documentele 

justificative si cu aprobarile si certificările corespunzătoare.  
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 Impreuna cu situatiile de lucrări/certificatele de plata, Executantul va transmite si rapoarte 

privind evoluţia lucrărilor.  Reprezentantul autorizat (Inginer, Consultant, diriginte de şantier - dupa 

caz) va transmite Beneficiarului in termen de 3 zile de la data primirii de la Executant, un exemplar 

al situatiilor de lucrări/certificatelor de plata insotit de raportul privind evoluţia lucrărilor. Termenul 

de verificare a situatiilor de lucrări/certificatelor de plata in vederea confirmării si acceptarii la plata 

este de 15 zile. 

 In cazul in care Beneficiarul/Reprezentantul Beneficiarului constata erori sau inadvertenţe, va 

restitui Executantului situatiile de lucrări/certificatele de plata pentru refacerea acestora. Termenul de 

verificare va curge de la data transmiterii situatiilor de lucrări/certificatelor de plata refăcute de 

Executant conform observaţiilor Beneficiarului.  

(3) Factura se comunica Beneficiarului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la 

sediul mentionat la art. 1 din contractul de lucrări. 

(4) In caz de divergente, dovada comunicării facturii către Beneficiar, o constituie dupa caz, 

mandatul postal sau stampila aplicata de registratura Beneficiarului pe document. 

 6.2. - Beneficiarul va acorda Executantului avans, intr-o singura transa, pentru etapa de 

executie a lucrarilor si reprezinta 15% din valoarea lucrarilor. Avansul se va acorda numai dupa 

emiterea Ordinului de Incepere pentru executia lucrarilor. 

 Beneficiarul nu va acorda Executantului avans pentru activitatea de proiectare. 

 Valoarea avansului aferenta etapei de executie a lucrarilor se va recupera prin deduceri 

procentuale in cuantum de 20% din Certificatul de Plata/Situatia de lucrari, dar nu mai mult decat 

valoarea avansului.  

 6.3. - Prestatiile vor fi decontate pe baza verificării si certificării de către reprezentanţii 

Beneficiarului a situatiilor de lucrari/certificatelor de plata insotite de documentele justificative 

aferente, avandu-se in vedere prestaţiile executate, calitatea lucrărilor si alte elemente necesare. 

 6.4. - In cazul in care Beneficiarul calculeaza si factureaza Executantului penalitati conform 

prevederilor art. 13.1, Executantul are obligatia de a achita factura de penalitati transmisa de 

Beneficiar, in termen de 60 de zile de la data confirmarii primirii acesteia. In cazul in care 

Executantul nu achita Beneficiarului contravaloarea facturii de penalitati, Beneficiarul va executa 

garantia de buna executie. 

6.5. - (1) Executantul va restitui orice sume cuvenite Beneficiarului si care i-au fost platite in 

plus, in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens. 

(2) In cazul in care Executantul nu va face plata in termenul limita de mai sus, Beneficiarul va aplica 

penalitati reprezentand 0,05% pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la 

indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

(3) Sumele care trebuie restituite Beneficiarului pot fi deduse din sumele de orice natura datorate 

Executantului (cu exceptia dobanzilor si penalitatilor). In situatia nerestituirii sumelor de bani in 

perioada solicitata de catre Beneficiar, Beneficiarul este indreptatit sa treaca la executarea garantiei 

de buna executie. 

 

 

7.  Durata contractului 

 

 7.1. - Durata contractului este de 36 de luni, din care: 

 3 luni perioada de realizare a serviciilor de proiectare pentru elaborare proiect tehnic, detalii 

de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor, caiet de sarcini, 

documentatie pentru emiterea si obtinerea autorizatiei de construire. Termenul de 3 luni incepe sa 

curga de la data data Ordinului pentru Inceperea activitatii de Proiectare. 

 9 luni perioada de executie. Termenul de 9 luni incepe sa curga de la data data Ordinului pentru 

Inceperea Executiei Lucrarilor. 

 24 luni perioada de garantie a lucrarilor.  

 

 7.2. - (1) Beneficiarul va emite un Ordin pentru Inceperea activitatii de Proiectare si, 
numai in conditiile in care a fost aprobat Proiectul Tehnic de Executie si a fost obtinuta Autorizatia 
de Construire, un Ordin pentru Inceperea Executiei Lucrarilor. 
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(2) Ordinul de incepere pentru elaborarea documentatiei pentru Detalii de Executie se va emite 
concomitent cu Ordinul de incepere pentru elaborarea documentatiei pentru Proiect tehnic. Asistenta 
tehnica se va asigura pe toata perioada de executie a lucrarilor si dupa caz pe perioada de garantie a 
lucrarilor.     
 7.3. - Beneficiarul isi rezerva dreptul de a modifica durata contractului in functie de apariţia 
unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

            8.  Aplicabilitate 

 

8.1. - Prezentul contract intra in vigoare la data constituirii de catre Executant a garantiei de 

buna executie, in conformitate cu prevederile art. 15.1 (1) si 15.2 (1) din prezentul contract. 

 

  

 9.  Documentele contractului  

 

9.1. - Executantul va îndeplini serviciile si lucrarile în conditiile stabilite în prezentul 

Contract, care include, în ordinea enumerării, orice Act Aditional/Ordin Administrativ/Ordin de 

Modificare la acesta si următoarele anexe: 

 Anexa I: Caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de 

remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice si financiare;  

 Anexa II: Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile 

din perioada de evaluare; 

Anexa III: Instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de 

buna executie;  

Anexa IV: Contractele incheiate de Executant cu subcontractantii (daca este cazul); 

Anexa V: Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul); 

Anexa VI: Acordul de asociere legalizat, (daca este cazul). 

Anexa VII: Formulare şi alte documente relevante (daca este cazul) 

Anexa VIII: Garantia pentru Returnarea Avansului. 

 

9.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite 

elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caietul de 

sarcini, prevaleaza prevederile Caietului de sarcini. 
 

 

 

10.  Standarde 

 

10.1. - Lucrarile executate si serviciile de proiectare prestate pentru indeplinirea obiectului 

contractului vor respecta standardele si prescriptiile tehnice prezentate de catre Executant in 

propunerea sa tehnica si vor fi in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si cu normele, 

normativele si standardele in vigoare, in domeniu.  

 

 11.  Obligatiile Executantului 

11.1.- (1) Executantul are obligaţia de a presta serviciile de proiectare si de a executa 
lucrările prevăzute in contract, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului 
asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu cerinţele Caietului de sarcini, anexa la 
prezentul contract si cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor de proiectare si executarea 
lucrărilor in conformitate cu propunerea sa tehnica, pe toata perioada de derulare a contractului. 
Totodata, este răspunzător atat de siguranţa tuturor operaţiunilor si metodelor de prestare/ executie 
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului.  
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 11.2.- (1) Executantul are obligaţia de a presta serviciile de proiectare si de a executa 
lucrarile in conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini, anexa la prezentul contract. 
(2) Executantul se va asigura ca toate planurile de proiectare, documentele justificative şi memoriile 
tehnice și alte asemenea, care fac parte din Documentele Antreprenorului sunt elaborate și semnate 
de proiectanţi atestați și vizate de verificatori atestați în domeniu și sunt întocmite în conformitate cu 
prevederile legii. 
 11.3. - Executantul va elabora toata documentatia necesara pentru proiectarea si executia 

lucrarilor si isi va asuma deplina responsabilitate si raspundere pentru proiect si pentru 

documentatie. 

 11.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta pe deplin toate prevederile legislatiei 

româneşti în domeniul gazelor naturale. De asemenea, Executantul trebuie să se asigure că orice 

contracte, subcontracte, instrucţiuni de utilizare, aprobări etc. care urmează să fie încheiate sau emise 

în timpul perioadei de proiectare, execuţie şi cea de garantie, trebuie să fie în conformitate cu Legea 

nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare) și a legislației 

în vigoare.  

(2) Antreprenorul va fi Proiectant şi Executant aşa cum este stipulat în Legea nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare). 

  11.5. - (1) Executantul are obligatia de a obţine toate notificările, autorizaţiile, acordurile, 

licenţele şi avizele necesare pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor şi de a oferi asistenţă 

Beneficiarului cu privire la obligaţiile sale în acest sens. 

(2) Executantul are obligatia de a analiza şi confirma corectitudinea notificărilor, autorizaţiilor, 

licenţelor şi avizelor obţinute anterior de către Beneficiar. Executantul va deveni responsabil pentru 

conţinutul acestor documente şi pentru menţinerea valabilităţii lor și pentru îndeplinirea tuturor 

condițiilor impuse prin acestea, după caz. 

(3) Executantul răspunde de actualizarea autorizaţiilor, acordurilor, licenţelor şi avizelor necesare ca 

urmare a proiectului final al Executantului. 

 11.6. - (1) Executantul va executa şi va fi responsabil şi răspunzător pentru proiectarea 

Lucrărilor în conformitate cu prevederile din Contract şi legislaţia aplicabilă. Antreprenorul va 

proiecta Lucrarea, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, anexa la prezentul contract. 

(2) Antreprenorul are obligatia de a implementa un sistem de management al calităţii în conformitate 

cu cerinţele prevăzute in Caietul de sarcini, anexa la prezentul contract. 

 11.7. - (1) La proiectarea lucrărilor de relocare/protejare, la intersecția cu alte utilități 

existente întâlnite pe amplasamentul lucrării de execuție a podului suspendat și în amplasamentele 

de relocare, Executantul va respecta prevederile normativelor în vigoare, privind intersecţiile şi 

apropierile (distanţe, gabarite, siguranţă mărită). 

 (2) Proiectarea Antreprenorului pentru relocarea/protejarea conductelor de transport gaze naturale se 

va realiza conform regulamentelor existente in vigoare ale Autoritatii de Reglementare in Domeniul 

Gazelor Naturale si standardelor din Anexa 4 la Caietul de sarcini. 

 11.8. - In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, anexa la prezentul contract, 

programul de proiectare se va întocmi pe etape de proiectare și pe zile necesare realizării 

documentațiilor de proiectare. 

 11.9. - Executantul are obligatia de a elabora Caietele de Sarcini pentru Execuția lucrărilor, ca 

parte a Proiectului Tehnic. 

 11.10. - (1) Executantul are obligatia de a intocmi Documentația tehnică faza DE în 

conformitate cu toate standardele, normele și instrucțiunile tehnice aplicabile în vigoare. 

(2) Executantul va întocmi toată documentația necesară și va obține în numele Beneficiarului toate 

avizele și acordurile necesare cerute de legislația în vigoare pentru emiterea și obținerea autorizației 

de construire, costurile corespunzătoare fiind suportate de către Beneficiar. 

 11.11. - (1) Executantul are obligatia de a respecta activitatile descrise pe larg, in Caietul de 

sarcini - Anexa la prezentul contract, referitoare la executia lucrarilor. 

(2) Antreprenorul are obligatia de a semnaliza distinct zonele de lucru, conform normativelor si 

legislației în vigoare pentru a se asigura buna desfășurare a lucrărilor de executie și pentru protejarea 

mediului în timpul lucrărilor de relocare/protejare a conductelor de transport gaze naturale. 
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 11.12. - (1) În situația în care vor fi necesare ocupări suplimentare conform identificării în 

teren realizate la faza de PT, Executantul trebuie să întocmească documentația necesară promovării 

proiectului de Hotărâre de Guvern, asa cum este descris pe larg in Caietul de sarcini, Anexa la 

prezentul contract. 

(2) În cazul în care Executantul solicită extinderea limitelor Organizarii de şantier pentru alte 

necesități ale acestuia, acesta îşi asumă pe deplin responsabilitatea pentru plata serviciilor aferente 

(evaluare, cadastru etc.) fără o rambursare ulterioară a acestora de către Beneficiar, cat si pentru 

achizitionarea/inchirierea suprafetelor de teren necesare. În acest caz Executantul nu va fi indreptăţit 

să solicite vreo extindere a termenului perioadei de execuție. 

 11.13. - Executantul este responsabil de curăţenia de pe şantier pe întreaga perioadă a 

contractului, şi va elimina prompt deşeurile de pe şantier cu respectarea prevederilor legislației în 

vigoare. Toate materialele, instalaţiile şi utilajele vor fi, de asemenea, depozitate şi aşezate în 

amplasamentul Santierului. În cazul în care, în opinia Beneficiarului, un spaţiu din cadrul Santierului 

are un grad de curățenie necorespunzător sau dezordonat, el va instrui Executantul să cureţe şi să 

pună în ordine Santierul într-un timp corespunzător. 

 11.14. - (1) Executantul va lua toate măsurile de precauţie necesare pentru a evita orice 

deteriorare a drumurilor, terenurilor, proprietăţilor, copacilor, zonelor protejate, etc., învecinate 

Santierului, pe durata Contractului. 

(2) În cazul în care se descoperă scurgeri sau deteriorări, Executantul va informa imediat 

reprezentantul Beneficiarului şi compania furnizoare de utilităţi, Beneficiarul sau orice altă parte în 

cauză, după caz. Executantul va pune la dispoziţie pe cheltuiala sa toate facilităţile pentru repararea 

sau înlocuirea imediată a utilităţilor afectate. Această cheltuială nu va reprezenta un cost solicitat 

Beneficiarului  și va fi considerată ca fiind inclusă în pretul contractului. 

 11.15. - Executantul are obligatia de a transmite Beneficiarului un raport lunar de protectia 

muncii si totodata, are obligatia de a respecta prevederile Caietului de sarcini cu privire la Raportari.  

11.16. - Executantul se obliga ca, pe propria cheltuiala, sa despagubeasca Beneficiarul 

impotriva oricaror: 

 i)  reclamatii, in masura in care acestea sunt intemeiate si probate prin documente 

justificative, si actiuni in justitie solutionate prin hotarari definitive, ce rezulta din incalcarea unor 

drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate, etc.) legate de echipamentele, 

materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile achizitionate; fara a 

afecta dreptul Beneficiarului la despagubire, Executantul va fi notificat cu privire la reclamatiile si / 

sau actiunile in justitie in termen de 20 zile de la data primirii reclamatiilor, respectiv de la data 

primirii cererii de chemare in judecata;  si 

            ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in 

care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Beneficiar. 

 

 

            12.  Obligatiile Beneficiarului 

 

12.1. - Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia Executantului orice facilitati si/sau 

informatii, in limitele prevazute de Caietul de Sarcini. 

12.2. - Beneficiarul va pune la dispoziția Antreprenorului toate datele de la Reactualizarea 

Studiului de Fezabilitate și alte date relevante referitoare la Lucrare sub denumirea de Date din 

documentele contractuale, asa cum este detaliat pe larg in Caietul de sarcini, Anexa la prezentul 

contract. 

12.3. - Reprezentantul Beneficiarului  va organiza şi va consemna prin procese 

verbale/minute întâlnirile formale de progres sau alte întâlniri de lucru cu Executantul, care vor avea 

loc pe şantier, în fiecare lună, până la finalizarea lucrărilor şi, ulterior, după cum se va conveni cu 

Reprezentantul Beneficiarului. Proiectantul Antreprenorului trebuie să participe obligatoriu la aceste 

întâlniri la care vor fi invitaţi şi reprezentanţi ai Beneficiarului. 

12.4. - Beneficiarul se obliga sa receptioneze serviciile prestate si lucrarile executate si 

finalizate ce fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, 

Anexa la contract.  
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12.5. - Beneficiarul se obliga sa plateasca Executantului contravaloarea serviciilor prestate si 

lucrarilor executate si finalizate, conform prevederilor contractuale. 

12.6. - (1) Beneficiarul are obligatia de a controla, verifica si masura lucrarile executate. 

(2) Beneficiarul sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si testa modul de realizare a 

lucrarilor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Beneficiarul va 

verifica modul de realizare a lucrarilor si de indeplinire a criteriilor de viabilitate prin personal 

propriu (diriginte de santier).  

(3) Beneficiarul are obligatia sa comunice Executantului datele de identificare ale reprezentantului 

autorizat pe santier insarcinat cu activitatea de urmarire, supraveghere, consultanta si verificare a 

lucrarilor (diriginte de santier). 

(4) Beneficiarul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor, utilajelor sau autovehiculelor pe 

teren destinate lucrarilor, impreuna cu Executantul. 

 

 

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Managementul riscurilor 

 

13.1. - In cazul in care Executantul nu executa/executa necorespunzator/executa cu intarziere 

lucrarile, fata de termenele stabilite, acesta va fi penalizat dupa cum urmeaza: 

a) In cazul in care Executantul nu remite rapoartele privind stadiul lucrarilor, in termenul, 

stabilit in Caietul de sarcini, nu le remite in forma indicata sau acestea nu sunt complete si 

corespunzatoare, Beneficiarul va percepe Antreprenorului o penalitate de 2.000 lei/zi de intarziere; 

b) Pentru nerespectarea dispozitiilor privind curatenia pe santier, Executantul va fi penalizat 

cu suma de 10.000,00 lei /zi; 

c) Pentru nemobilizarea de catre Executant a categoriilor de personal, in termen de maxim 5 

zile de la data transmiterii unei solicitari in acest sens de catre Inginer, Executantul va fi penalizat cu 

1.500,00 lei/zi de intarziere incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii solicitarii pana la data 

mobilizarii categoriilor de Personal mentionate in Caietul de Sarcini; 

d) Pentru nerespectarea programului de executie, Executantul va fi penalizat de catre 

Beneficar cu 5.000 lei/zi de intarziere; 

e) Pentru nerespectarea termenelor de executie, Executantul va plati Beneficiarului penalitati 

de inatrziere de 0,1% pe zi din pretul contractului. 

f) in cazul in care termenul asumat pentru activitatea de proiectare nu este indeplinit de 

Executant exclusiv din culpa sa, Beneficiarul va aplica Executantului o penalitate de intarziere de  

20.000 lei/luna; 

g) pentru nerespectarea obligatiilor referitoare la terminarea lucrarilor neexecutate si 

remedierea defectiunilor, in conformitate cu legislatia romana in vigoare, Beneficiarul va aplica 

Executantului o penalitate de intarziere de 2.000,00 lei/zi; 

h) In cazul aparitiei de intarzieri in plata subcontractantilor care nu au optat pentru realizarea 

platii directe de catre Beneficiar, Executantul va fi penalizat cu 10.000,00 lei. 

 

13.2. - (1) Toate sumele pe care Executantul are obligatia de a le plati Beneficiarului, stabilite 

conform art. 13.1 vor fi facturate de catre Beneficiar. Executantul are obligatia de a achita factura de 

penalitati transmisa de catre Beneficiar, in termen de 60 de zile de la data confirmarii primirii 

facturii. 

(2) In cazul in care Executantul nu achita Beneficiarului contravaloarea facturii de penalitati, 

Beneficiarul va executa garantia de buna executie. 

13.3. - In cazul in care Beneficiarul, din culpa sa, nu onoreaza facturile in termenul prevăzut 

la art. 6.1. alin. (1), Executantul are dreptul de a calcula dobanda penalizatoare asupra sumelor 

datorate, ce va fi stabilita la nivelul ratei de referinţa a dobânzii de politica monetara comunicata de 

BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadenta a sumelor restante, 

pana la indeplinirea efectiva a obligaţiilor. Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea 

facturii pentru care s-au calculat.  
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13.4. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in 

mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-

interese. 

 13.5. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere 

a Executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi 

necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca Executantul si/sau Beneficiarul au fost 

condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta 

care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.  

(2) Prezentul contract se poate rezilia si in urmatoarele cazuri: 

a) Executantul si/sau Beneficiarul nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost 

notificat de Beneficiar si/sau Executant; 

b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract de lucrari; 

c) in situatia in care Beneficiarul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la data 

incheierii contractului, decide sa rezilieze contractul de lucrari;  

d) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Executantul a fost declarat culpabil de incalcarea 

grava a contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale; 

e) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea 

juridica, natura sau controlul Executantului cu exceptia situatiei in care asemenea modificari 

sunt inregistrate intr-un act aditional la contractul de servicii; 

f) Executantul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in perioada, in cuantumul si forma 

solicitate prin prezentul contract, conform prevederilor art. 15.1 si 15.2 sau persoana care 

furnizeaza garantia nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele; 

g) Executantul nu transmite amendamentele la garantia de buna executie in cazul schimbarii 

denumirii Executantului, in maxim 10 zile, conform prevederilor art. 15.13; 

h) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Beneficiarului; 

i) cuantumul penalitatilor este mai mare de 50 % din pretul contractului, in caz de neexecutare 

culpabila, din vina Executantului, a obligatiilor asumate de acesta prin prezentul contract. 

(3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute in cadrul 

prezentului contract.  

(4) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu 

prevederile Noului Cod Civil in materie. 

13.6. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.5.(2) se va notifica in 

scris partii contractante cu maxim 10 zile anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca 

nu s-a prevazut altfel in contract. 

13.7. - (1) In cazul in care Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau 

nedeclarata, se aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) Executantul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului contract de lucrari, sa 

notifice Beneficiarul, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii prevazute de 

Legea nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie (comunicarea 

declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului 

judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii). 

13.8. - Daca prezentul contract se suspenda, neurmat de reluarea executarii lucrarilor, 

Beneficiarul are fata de Executant obligatiile de plata prevazute in contract privind plata executiei 

lucrarilor pana in momentul la care a intervenit suspendarea/intreruperea contractului neurmata de 

reluarea executarii lucrarilor. 

13.9. - (1) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, în cel 

mult 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii 

contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat îndeplinirea 

contractului respectiv ar fi contrara interesului public.  

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

Beneficiarului de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în 

conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunţa unilateral  

contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia, în una dintre următoarele 

situaţii: 
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 a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice; 

 b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului, avand în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2) Executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a 

contractului, fara a putea solicita daune interese. 

 13.10. - Executantul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind 

executarea de lucrari, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu 

persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 

participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai 

Beneficiarului sau ai Executantului implicat în procedura de atribuire cu care 

Beneficiarul/Executantul implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior 

atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la 

încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a prezentului contract.  

13.11. - Beneficiarul isi rezerva dreptul de a recupera de la Executant orice prejudicii dovedite 

care vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea 

indeplinirii obligatiilor contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului contract si a 

legislatiei in vigoare.  

13.12. - Executantul isi va asuma riscurile ce decurg din participarea sa la procedura de 

atribuire si prin semnarea contractului, si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora sau a 

altora neidentificate in prezentul contract, dar posibil sa apara. 

           13.13. - Executantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul 

efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente: 

a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Executant a garantiei de buna executie, 

in perioada de timp, in cuantumul si in forma mentionata in contract si in documentatia de atribuire; 

b) Riscul privind executatea lucrarilor cu intarziere, fata de termenele impuse prin contract. 

In aceste situatii, Beneficiarul este indreptatit la aplicarea sanctiunilor mentionate la art. 13.1 din 

prezentul contract. 

  

 14.  Incepere, finalizare, intarzieri, incetare, suspendare 

 

 14.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe activitatea de proiectare, respectiv de 

executie a lucrarilor in conformitate cu prevederile art. 7.2. din prezentul contract. 

(2) In cazul in care Executantul sufera intarzieri, datorate in exclusivitate Beneficiarului, partile vor 

stabili de comun acord prelungirea duratei contractului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

14.2. - (1) Lucrarile executate in baza prezentului contract trebuie finalizate in termenul 

convenit de parti, termen care se calculeaza de la data emiterii de catre Beneficiar a Ordinului de 

Incepere pentru Executia Lucrarilor. 

(2) In cazul in care exista: 

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Executantului; sau  

ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea 

contractului de Executant, 

Executantul este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de executare a lucrarilor, iar atunci 

partile vor revizui, de comun acord, perioada de executare si pot semna un act aditional, fara a fi 

afectate prevederile referitoare la pretul contractului.  

 14.3. - In afara cazului in care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de 

executare a lucrarilor, orice intarziere in indeplinirea contractului care nu este datorata 

Beneficiarului, da dreptul Beneficiarului de a solicita penalitati Executantului. 

  14.4. -  Prezentul contract inceteaza de plin drept: 

a) in momentul indeplinirii tuturor obligatiilor ce rezulta din contractul de lucrari; 

b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
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c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 

contractante; 

d) prin denuntare unilaterala, conform art. 13.9; 

e) in caz de forta majora, conform art. 20. 

           14.5. - (1) Suspendarea executarii lucrarilor care fac obiectul prezentului contract se poate 

realiza: 

             a) la dispozitia scrisa a Beneficiarului; 

             b) la solicitarea Executantului, in conditiile in care Beneficiarul a intarziat plata facturilor 

mai  mult de 180 de zile.  

(2) Reluarea executarii lucrarilor dupa suspendarea in conditiile prevazute la alin. (1) se realizeaza: 

            a) numai la dispozitia scrisa a Beneficiarului pentru situatia prevazuta la alin. (1) lit. a); 

            b) numai la dispozitia scrisa a Beneficiarului, insotita de dovada platii sumelor restante, in 

cazul prevazut la alin. (1) lit. b). 

(3) Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare perioada de suspendare, 

adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal. 

 

 

15. Garantia de buna executie a contractului 
 15.1. - Executantul se obligă să constituie si să mentină pe toata durata convenita a 

Contractului o scrisoare de garantie de buna executie în cuantum de 10% din Pretul Contractului 

fara TVA. Garantia de bună executie a contractului asigură Beneficiarul de îndeplinirea cantitativă, 

calitativă si în perioada convenită a contractului/pana la data indeplinirii de catre Executant a tuturor 

obligatiilor asumate in Contract. In cazul în care prejudiciul produs Beneficiarului este mai mare 

decât cuantumul garantiei de buna executie, Executantul este obligat să despăgubească Beneficiarul 

integral si întocmai. 

 15.2. - Garantia de bună executie se constituie in lei, în termen de 5 zile lucratoare de la data 

semnării Contractului (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii 

si mentinerii acesteia),  prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile 

legii, in favoarea Beneficiarului, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care va fi 

prezentat de Executant in original si care va deveni document al contractului. Garantia trebuie să fie 

irevocabilă. Garantia de bună executie trebuie sa prevadă că plata garantiei se va executa 

neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acesteia cu privire la 

culpa persoanei garantate. 

 15.3. - Garantia de buna executie, constituita conform prevederilor Articolului 15.1 si 

Articolului 15.2, este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar in executarea 

prezentului Contract sau in cazul rezilierii Contractului din motive imputabile Executantului, ori in 

alte situatii prevazute de lege. 

 15.4. - Scrisoarea de garantie de buna executie trebuie sa respecte integral, fara completari 

sau modificari, formatul modelului de scrisoare de garantie de buna executie din Documentatia de 

Atribuire. 

 15.5. - In situatia in care scrisoarea de garantie de buna executie este emisa de către o 

societate de asigurări, acesta: 

a) nu trebuie sa fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabila Autoritatii 

contractante prin alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de 

Asigurare, Clauza de garantare, etc.; 

b) va trebui prezentata Beneficiarului insotita de o adresa din partea Societati de Asigurari prin care 

acesta confirma faptul ca scrisoarea de garantie este valabila si in vigoare indiferent de prevederile 

unei polite de asigurare si ca angajamentul societatii de asigurare fata de Beneficiar va fi exclusiv in 

baza scrisorii de garantie de buna executie emisa. 

 Nerespectarea acestor conditii va pune Beneficiarul in situatia de a nu accepta scrisoarea de 

garantie emisa de catre o societate de asigurari si, totodata, Beneficiarul poate rezilia Contractul si 

executa garantia de participare.  

 15.6. - Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de bună executie, oricând 

pe parcursul derulării Contractului de Lucrari, în limita prejudiciului creat Beneficiarului si care va fi 
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apreciat de către acesta, în cazul în care Executantul nu îsi îndeplineste, îndeplineşte cu întârziere sau 

nu îndeplineşte corespunzător oricare din obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei 

pretentii asupra garantiei de buna executie, Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia atat 

Executantului cat si emitentului instrumentului de garantare, precizând obligatiile care nu au fost 

respectate, precum si modul de calcul al valorii prejudiciului. 

 15.7. - Beneficiarul se obliga sa elibereze Garantia de participare numai dupa ce Executantul 

a facut dovada constituirii Garantiei de buna executie in forma si cuantumul agreat de Beneficiar. 

 15.8. - (1) Antreprenorul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in 

vigoare pana la executia si terminarea Lucrarilor de catre Antreprenor si remedierea oricaror 

defectiuni. Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a acesteia, iar 

Antreprenorul nu este indreptatit sa obtina Certificatul de Receptie Finala cu 28 de zile inainte de 

data de expirare a garantiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana 

cand Lucrarile vor fi terminate si toate defectiunile remediate.     

(2) Avand in vedere riscul mare de vicii ascunse aferent lucrarilor de drumuri, Beneficiarul va 

returna Antreprenorului restul de 30% din valoarea Garantiei de Buna Executie in termen de 21 de 

zile dupa primirea unei copii a Certificatului de Receptie Finala. 

 15.9. -  (1) In situatia în care este necesară prelungirea Garantiei de bună executie, 

Executantul este obligat, la solicitarea expresă a Beneficiarului, să prelungească valabilitatea acesteia 

in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii Beneficiarului in acest sens.  

(2)  In cazul in care Executantul nu prelungeste valabilitatea garantiei de buna executie, Beneficiarul 

este indreptatita sa rezilieze contractul in conformitate cu prevederile Art. 13.5. 

 15.10. - În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 

suplimentează pretul acestuia, Executantul are obligaţia de a completa valoarea Garanţiei de bună 

execuţie în corelaţie cu noul pret al contactului de achiziţie publică, în termen de maximum 5 zile 

lucratoare de la data notificarii emise de Beneficiar in acest sens. 

 15.11. - In situatia executarii Garantiei de buna executie, partial sau total, Executantul are 

obligatia de a reintregi Garantia de buna executie in cauza, raportat la restul ramas de executat in 

termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii emise de Beneficiar in acest sens. 

 15.12. - In situatia neîndeplinirii obligatiilor prevazute la articolul 15.9, 15.10 şi/sau 15.11 în 

interiorul termenului mentionat anterior, Beneficiarul este îndreptătit să aplice penalităţi în valoare 

de 0,05%/zi de intarziere din Pretul contractului, pentru fiecare zi de întârziere după expirarea 

termenului prevăzut la art. 15.9, art. 15.10 sau art. 15.11 şi până la data 

prelungirii/completării/reîntregirii acesteia, si/sau sa rezilieze contractul in conformitate cu conditiile 

Art. 13.5. 

 15.13. - In cazul in care pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, Executantul 

isi modifica denumirea, acesta are obligativitatea de a prezenta in maxim 10 zile de la semnarea 

Actului aditional in care este consemnata modificarea denumirii Executantului, amendamentele 

aferente tuturor garantiilor din Contractul de lucrari. In cazul in care Executantul nu-si indeplineste 

aceasta obligatie, Beneficiarul are dreptul fara nicio notificare prealabila sau demers suplimentar de a 

executa garantiile in cauza, garantiile pentru care Executantul nu a prezentat amendamentele 

necesare si totodata de a rezilia Contractul fara necesitatea notificarii prealabile a Executantului. 

15.14. - Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 42. alin. (4)  

din H.G. nr. 395/2016.  

 

 

16.  Receptie si Verificari  

 

16.1. - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de executate a lucrarilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini si din propunerea tehnica. Beneficiarul are 

obligatia de a notifica, in scris, Executantului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti in acest 

scop. 

16.2. - Testele si probele la punerea in functiune se vor face in conformitate cu legislatia in 

vigoare. 
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16.3 - Executantul va respecta cerintele referitoare la finalizarea, receptia, punerea in 

functiune si predarea tuturor elementelor incluse in lucrari in conformitate cu HG 273/1994 

modificata prin HG 343/2017 cat si legislatia aplicata in domeniul gazelor naturale. 

16.4. - Receptia lucrarilor se va realiza astfel: 

a) receptie la terminarea lucrarilor, care se va finaliza prin incheierea unui Proces-verbal de receptie 

privind indeplinirea responsabilitatilor specificate in Caietul de sarcini; 

b) receptie finala, care se realizeaza prin emiterea procesului-verbal final de receptie a lucrarilor, 

incheiat intre Executant si Beneficiar, dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor. 

16.5. - La Receptia la terminarea lucrarilor Executantul va preda Beneficiarului Cartea 

Constructiei si in format scanat/digital pe DVD. DVD-urile vor include etichete cu detalii referitoare 

la cuprinsul si indexul cuprinsului DVD-ului. 

16.6. - (1) In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate 

Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii 

tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca 

comisia de receptie. 

(2) Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului, prin corelarea 

prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de 

constatarile facute, Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 

(3) Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional. 

            16.7. - Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Executantului, in scris, orice plangere 

sau reclamatie ce apare in timpul derularii contractului. La primirea unei astfel de notificari, 

Executantul are obligatia de a remedia orice deficienta, in termenul impus de Beneficiar, fara costuri 

suplimentare pentru Beneficiar. 

 

 

17.  Modificarea contractului de lucrari. Amendamente. Clauze de revizuire 

 

Art. 17.1. (1) Modificari la contract se pot aduce prin Acte Adiţionale si/sau prin Ordine 

Administrative si/sau Ordine de modificare, in conditiile stipulate in prezentul articol. 

(2) Contractul de achiziţie publică poate fi modificat, numai prin semnarea unui Act Aditional care 

sa reflecte modificarile de la pct. a) si b) de mai jos, cu acordul Beneficiarului, fără organizarea unei 

noi proceduri de atribuire, in cazul in care: 

a) Executantul si-a schimbat forma, denumirea societatii, schimbari care nu atrag crearea unei 

persoane juridice noi; 

b) Executantul este înlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile şi obligaţiile 

Executantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei 

succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin 

fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare 

şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări 

substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda 

aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016. 

(3) Modificarile ce deriva din alte clauze de revizuire si optiuni (daca nu reprezintă modificari 

substanţiale), modificarile nesubstantiale (in sensul art. 221 alin 1. lit. e) din Legea 98/2016), 

precum si cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractorilor, inlocuirea personalului, se pot 

realiza, dupa caz, prin Ordin Administrativ/ Ordin de modificare/ Act Adiţional.  

(4) Modificarile contractului: 

a. generate de schimbari legislative; 

b. generate de solicitari ale diferitelor entitati care au atributiuni in legatura cu proiectul; 

c. generate de inlocuirea personalului; 

d. generate de inlocuirea / introducerea subcontractantilor; 

e. referitoare la durata contractului (in cazul in care nu este culpa Executantului si sunt 

circumstante imprevizibile), posibil generate de, dar nu exclusiv: 

e1 - Nefinalizarea integrala a procesului de expropriere; 

e2 - Necesitatea realizarii de exproprieri suplimentare; 
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e3 - Descoperirea unor retele de utilitati care nu au fost mentionate in avizele initiale emise 

de proprietarii retelelor de utilitati; 

e4 - Identificarea de situri arheologice suplimentare fata de cele identificate; 

e5 - Mobilizarea slaba si indelungata a Antreprenorului; 

e6 - Neidentificarea intr-un timp rezonabil a unor categorii de personal care sa inlocuiasca 

personalul initial in aceleasi conditii impuse prin Documentatia de Atribuire; 

e7 - Conditii meteo nefavorabile; 

e8 - Necesitatea executarii unor lucrari suplimentare care nu au fost prevazute in contractul 

initial;  

e9 - Intarzieri in obtinerea de avize / autorizatii; 

e10 - Cerinte suplimentare din partea beneficiarului sau a proprietatiilor de retele de utilitati;  

e11 - Intarzieri cauzate de autoritatile locale; 

e12 -  Diverse cerinte ale autoritatilor locale/centrale; 

e13 - Diverse cerinte ale autoritatilor de mediu; 

e14 - Modificari legislative sau de norme tehnice/normative/standarde/stas-uri;  
e15 - Optimizari ale proiectului tehnic de executie care sunt in avantajul Beneficiarului; 

e16 - Mobilizarea slaba si indelungata a subcontractorilor; 

e17 - Necesitatea realizarii de expertize tehnice 

f.    referitoare la modalitati de plata; 

g.   referitoare la verificari si receptie. 

h.   modificarea pretului contractului, generata de modificari precum cele mentionate mai jos, 

dar fara a se limita la acestea: 

h1 - modificarilor generate de solicitari ale proprietarilor de utilitati; 

h2 - modificarilor culoarului/coridorului de expropriere; 

h3 -  modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; 

h4 - modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; 

h5 - modificari generate de autoritati locale / central, cerute prin diverse avize / acorduri / 

autorizatii locale cu alte state; 

h6 - modificari generate de acorduri , conventii, intelegeri ale statului / autoritatilor locale cu 

alte state; 

h7 - modificari generate de optimizarea proiectului tehnic de executie; 

 h8 - modificari generate de expertize tehnice; 

 h9  - modificari generate de cerinte privind cercetare si lucrari arheologice. 

i. eventuale solicitari suplimentare de documente, ce pot surveni din partea celor doua parti 

contractante, 

 

se realizeaza in conformitate atat cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. 395/2016 cat si cu 

prevederile contractuale si nu vor afecta caracterul general al contractului. 

 

Pentru motivele mentionate la punctul 17.1 (4), lit. e), Beneficiarul poate accepta o depasire a 

termenelor limita de executare a lucrarilor, daca Executantul aduce justificari temeinice care atesta 

necesitatea prelungirii termenelor cu cel mult 3 luni, fara suplimentarea valorii contractului si fara a 

aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica penalitati de intarziere. 

 

(5) Modificarile specificate la punctul 17.1 (4) lit. a), b), c), d), g), i) se realizeaza in scris prin Ordin 

Administrativ. Modificarile specificate la punctul 17.1 (4) lit. e), f) si h) se realizeaza prin Ordin de 

Modificare si daca e cazul, si prin Act Aditional.  

 

 (6) Orice modificare a adresei, contului bancar si a băncii în care se efectuează plătile poate fi 

notificata de părti prin transmiterea în scris prin scrisoare recomandată, fax sau transmitere directă si 

vor fi considerate efectuate la data acceptării lor de către Părti.  
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(7) Actele Adiţionale/Ordinele Administrative/Ordinele de Modificare încheiate nu trebuie să 

conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 

avantajului competitiv pe baza căruia Executantul a fost declarat câştigător în urma finalizării 

procedurii de atribuire.  

 

Dacă solicitarea de modificare provine de la Executant, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la 

Beneficiar cu cel puţin 15 de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a Actului 

Adiţional. 

 

(8) Beneficiarul va notifica în scris Executantul cu privire la numele şi adresa persoanelor care se vor 

ocupa de implementarea contractului (Responsabilul de Proiect). Executantul va notifica în scris 

Beneficiarul cu privire la numele şi adresa persoanei sale de contact si a contului bancar. Executantul 

trebuie să utilizeze formularul de identificare financiara, daca exista in documentatia de atribuire, 

pentru notificarea sau modificarea contului său bancar, sau un formular similar.  

 

Art. 17.2. In cazul in care se aduc modificari Contractului de lucrari, acestea trebuie sa respecte 

prevederile Articolului 221 si ale Articolului 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, 

precum si ale Art. 23 alin. (9) si Art.164 din HG nr. 395/2016. 

 

Art. 17.3. Niciun Act Adiţional nu poate fi încheiat retroactiv si nu poate produce efecte retroactive. 

 

 

          18. Reorganizarea persoanei juridice  
 

18.1. - In cazul in care Executantul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare, 

preluarea contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile indeplinirii 

de catre acesta cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire in baza 

careia a fost incheiat prezentul contract. 

 

 

19. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea 

impotriva incendiilor  

 

 19.1. - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 

evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de 

echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de 

catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general 

(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 

si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, 

precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului. 

(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea 

desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform 

prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a 

produs evenimentul. 

 Beneficiarul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori. 

 19.2. - (1)Executantul si subcontractantii lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a 

coordona activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I., cu 

respectarea criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice. 

(2) Lucrarile de intretinere se vor executa cu respectarea intocmai de catre personalul Executantului 

si al subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva 

incendiilor, functie de tipul lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate. 

 19.3. - Personalul Executantului, pe toata perioada derularii contractului, va respecta intocmai 

legislatia de securitate si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor.  
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 Executantul va respecta legislaţia curentă din Europa şi România, reglementările, Standardele 

aplicabile şi codurile deontologice referitoare la siguranţa şi protecţia muncii în domeniul 

constructiilor, gazelor naturale, în vigoare în România şi în Uniunea Europeană. În toate situaţiile, se 

vor aplica prevederile cele mai stringente stipulate prin orice astfel de documente. 

 Totodata, Executantul este obligat sa-si intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de 

securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrari. 

 Lista legislatiei prezentata in Caietul de Sarcini este minimala si neexhaustiva si nu 

exonereaza Executantul si subcontractantii lui de respectarea si a altor reglementari de securitate si 

sanatate in munca si de aparare impotriva incendiilor. 

 19.4. - Executantul mai are si urmatoarele obligatii: 

 Executantul este responsabil pentru siguranţa tuturor persoanelor de pe Șantier, 

inclusiv Subcontractanţii, personalul Beneficiarului sau al Reprezentantului Beneficiarului, 

personalul companiilor deținătoare sau ce administrează rețelele ce se relocă/protejează la faţa 

locului şi orice alţi vizitatori de pe Șantier. 

 Executantul se va asigura că întreg personalul Antreprenorului de pe Şantier este 

instruit adecvat pentru sarcinile pe care le îndeplineşte şi că toate maşinile şi echipamentul utilizat 

sunt adecvate pentru sarcina de îndeplinit şi au fost verificate şi testate în mod adecvat înainte de 

punerea în funcţiune. 

 Executantul va efectua toate lucrările având în vedere protecţia împotriva incendiilor. 

Antreprenorul se va asigura, de asemenea, că întreg Personalul Antreprenorului de pe Şantier 

beneficiază de echipamentul adecvat de protecţie a muncii și va respecta legislaţia  aplicabilă 

referitoare la Prevenirea şi Stingerea Incendiilor. 

 Executantul se va asigura că Responsabilul cu protecţia muncii şi reprezentanţii 

acestuia au beneficiat şi continuă să beneficieze de perfecţionare profesională cu privire la cele mai 

bune practici în domeniul protecţiei muncii în domeniul construcțiilor si gazelor naturale. 

Responsabilul cu protecţia muncii se va asigura de sănătatea şi protecţia tuturor persoanelor de pe 

sau din apropierea Şantierului implicate în orice activităţi aferente Lucrărilor şi de faptul că toţi cei 

implicaţi în Lucrări sunt instruiţi în mod adecvat pentru sarcinile lor şi cu privire la procedurile de 

protecţia muncii. 

 In cazul in care Executantul schimba locul de munca al lucratorilor (si a lucratorilor 

subcontractantilor) dintr-o locatie in alta, sau angajeaza lucratori, va purta intreaga raspundere 

privind securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor sai si a lucratorilor subcontractantilor; 

 Avand in vedere faptul ca in activitatea de servicii de transport, Executantul lucreaza 

cu personal si mijloace de transport proprii, sau apartinand societatilor care desfasoara activitati 

pentru Executant/subcontractanti, Executantul va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii 

legislatiei de securitate si sanatate a muncii si aparare impotriva incendiilor pentru activitatea 

desfasurata de catre acestia; 

 Conducerea Executantului va lua masuri urgente pentru respectarea regulilor privind 

securitatea si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii si disciplinei in cazul si 

atunci cand beneficiarul sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia in 

vigoare ; 

 Încălcările repetate ale prevederilor de protecţia muncii de către oricare dintre 

angajaţii Executantului va atrage transmiterea unui avertisment scris către persoanele respective. 

Dacă personalul ignoră în continuare regulile referitoare la lucrul în siguranţă, Reprezentantul 

Beneficiarului poate solicita demiterea acestora. 

 Personalului Executantului si a subcontractorilor acestuia, i se interzice sa efectueze 

interventii, modificari sau manevre in instalatiile Beneficiarului si sa recurga la improvizatii; 

 Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se raporteaza, se 

cerceteaza si se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima. 

 Accidentele produse din vina personalului Executantului asupra personalului 

Beneficiarului se raporteaza, se inregistreaza si se cerceteaza de catre Executant; 

 In cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii, 

avarii), partile au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii, Pompieri, 

Parchet, Protectia Civila) si sa ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt care a rezultat 



Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 

Contract de proiectare si executie "Relocari/Protejari conducte de transport gaze naturale necesare pentru executia Podului suspendat peste 

Dunare in zona Braila" 
  

pagina 18 din 25 

 

in urma evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau 

ar pune in pericol viata lucratorilor. 

 Executantul va despagubi beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in 

justitie, a daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care 

responsabilitatea revine Executantului, in cazul producerii unor evenimente privind securitatea si 

sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor; 

 19.5. Antreprenorul raspunde de organizarea lucrarilor de constructii-montaj in conditii care 

sa asigure evitarea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale. În acest sens, va elabora 

Planul de securitate și sănătate în muncă în conformitate cu Legea 319/2006 - Legea securității și 

sănătății în muncă, Legea 300/2006, Planul de prevenire și stingere a incendiilor comform legislației 

în vigoare,  să analizeze documentația tehnică de execuție din punct de vedere al securității muncii și 

dacă sunt obiecțiuni să solicite proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale, să 

aplice prevederile cuprinse în legislație și normele specifice de protectia muncii, prescripțiile din 

documentele tehnice privind executarea lucrărilor de bază, de serviciu și auxiliare necesare realizării 

construcțiilor și lucrărilor de montaj. 

 19.6. Antreprenorul va asigura toate unităţile sanitare şi medicale necesare întregului personal 

a cărui prezenţă pe Şantier este autorizată, conform  Termenilor contractuali, în baza standardelor 

prescrise de legislaţia Română şi conform aprobării Reprezentantului Beneficiarului. Aceste unităţi 

vor fi disponibile pe întreaga durată a lucrărilor şi pe durata Perioadei de remediere a defecţiunilor. 

 

 

 20.  Forta majora si cazul fortuit 

 

20.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

20.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este 

inlaturata atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit. 

20.3. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza. 

20.4. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar 

fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

20.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 

imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 

vederea limitarii consecintelor. 

20.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea 

dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din 

parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

20.7. - Daca, potrivit legii, Executantul este exonerat de raspundere contractuala pentru un 

caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora. 

 

 

            21.  Subcontractanti. Terti sustinatori.  

 

 Subcontractanti   

 

21.1. - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia Contracte cu 

subcontractantii desemnati, in conditiile art. 21.6. alin. (6) din prezentul contract, cu respectarea 

prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. 

21.2. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Beneficiar de modul in care 

indeplineste contractul.  

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste 

partea sa din contract.  

21.3. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, 

agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, 

agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Beneficiar a subcontractarii oricarei parti a 
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contractului de lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru desfasurarea 

activitatilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre 

obligatiile sale asumate prin prezentul contract si nu va diminua raspunderea sa in ceea ce priveste 

modul de indeplinire a prezentului contract.  

21.4. - (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Executant în perioada de 

implementare a contractului se realizează cu acordul Beneficiarului.  

(2) Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a 

Beneficiarului sau orice incredintare a activitatilor de catre subcontractant unei terte parti, fara 

aprobarea prealabila si exprimata in scris a Beneficiarului, va fi considerata o incalcare a 

prezentului contract.  

21.5. - In cazul in care Executantul inlocuieste un subcontractant fara aprobarea prealabila si 

acordata in scris de catre Beneficiar, Executantul va fi obligat la plata unei sume reprezentand 1% 

din pretul contractului pentru fiecare subcontractant schimbat fara aprobarea Beneficiarului. 

Executantul are obligatia de a plati aceasta suma Beneficiarului in termen de 30 de zile de la 

solicitarea Beneficiarului. 

21.6. -  (1) Beneficiarul efectueaza plati catre subcontractanti, in cadrul prezentului contract,  

in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016. 

(2)  Beneficiarul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 

subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru serviciile prestate/ lucrarile executate 

potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale 

aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi  şi-au 

exprimat opţiunea în acest sens. 

(3) În sensul alin. (2), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie 

publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea 

de a fi plătiţi direct de către Beneficiar. Beneficiarul efectuează plăţile directe către subcontractanţii 

agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 

părţi, respectiv Beneficiar, Executant şi subcontractant sau de Beneficiar şi subcontractant atunci 

când, în mod nejustificat, Executantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de 

subcontractant. 

(4) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Executantul va transfera 

obligaţiile de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract 

aferentă/aferente acestuia/acestora, iar Beneficiarul va efectua plata catre 

subcontractant/subcontractanti în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (3). 

(5) Beneficiarul are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci 

când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Executant şi 

subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce 

revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie 

publică. 

(6) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (5) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se 

vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 

(7) Dispoziţiile prevăzute la art. 21.6 alin. (1)-(6) nu diminuează răspunderea Executantului în ceea 

ce priveşte modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică.  

21.7. In vederea determinarii valorii creanţei, Beneficiarul va avea in vedere serviciile de 

proiectare prestate/lucrarile executate de subcontractant, luand in considerare informatiile cuprinse 

de Executant in oferta sa cu privire la  denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, 

partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică 

partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte.  

 21.8. - (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Executant în perioada de 

implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 

 a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în 

ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 
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 b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în 

condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a 

se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

 c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.  

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Beneficiarul va solicita Executantului transmiterea contractelor 

incheiate de acesta si subcontractantii declarati ulterior, acestea trebuind sa contina cel putin 

urmatoarele elemente: 

 a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 

 b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 

 c) valoarea aferenta prestatiilor/lucrarilor executate de catre noii subcontractanti.  

(3) In cazul prevazut la alin. (1), noii subcontractanti ai Executantului au obligatia de a transmite 

Beneficiarului o declaratie pe propria raspundere prin care acestia declara in mod explicit si fara 

echivoc, ca isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de 

catre Executant, documente ale prezentului contract, aferenta activitatii supuse subcontractarii. 

(4) Contractele prevazute la alin. (2) si declaratiile mentionate la alin. (3) vor fi prezentate de 

Executant cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor/prestarii serviciilor 

de catre noii subcontractanti. 

 21.9. - (1) In situatiile prevazute la art. 21.8. alin. (1), noii subcontractanti au obligaţia de a 

transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de 

excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de 

achiziţie publică.  

(2) Situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. a) nu reprezinta modificare substantiala, asa cum 

aceasta este definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016.  

(3) In situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi 

cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la care se poate adăuga 

numai ajustarea preţurilor existente în contract, daca ajustarea se acorda.  

(4) In situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu 

trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.  

(5) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine lucrările executate/serviciile 

prestate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora. 

 21.10. - (1) In situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. b), Executantul are dreptul de a 

implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora 

să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 221 din 

Legea nr. 98/2016.  

(2) Situatia prevazuta la art. 21.8 alin. (1) lit. b) nu reprezinta o modificare substantiala aşa cum este 

aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii 

cumulative: 

 a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării 

ofertelor; 

 b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea 

contractantă şi contractant; 

 c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului 

de achiziţie publică; 

 d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului 

contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii 

principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.  

 21.11. - În situaţia prevăzută la art. 21.8. alin. (1) lit. c), în cazul în care un contract de 

subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, Executantul are obligaţia de a 

prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest 

subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art. 21.8. alin. (1) lit. a).  

21.12. - (1) Executantul are obligaţia de a notifica Beneficiarului, pe durata contractului de 

achiziţie publică, orice modificări ale informaţiilor referitoare la numele, datele de contact si 

reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie publica.  
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(2) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de 

achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a 

contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. 

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), Executantul va transmite Beneficiarului informaţiile referitoare 

la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea 

contractului de achizitie publica, prevăzute la art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, şi va obţine 

acordul Beneficiarului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea 

contractului. 

(4) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 

contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei 

unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în 

contractul care urmează să fie îndeplinit.  

 21.13. -  (1) In scopul unei informari complete, Beneficiarul are dreptul, conform art. 220 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, de a extinde aplicarea obligatiilor prevazute la art. 219 

din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 21.12. din prezentul contract, si la Executantii implicati in 

contractul de lucrari.  

(2) De asemenea, in scopul unei informări complete, Beneficiarul are dreptul de a extinde aplicarea 

obligaţiilor prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 21.12 din prezentul 

contract, cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi 

pe niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare.  

 

 Terti sustinatori 

 

 21.14. - (1) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea 

derularii contractului de lucrari pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea 

tertului sustinator ................................, acesta are obligatia de a notifica Beneficiarul, in scris, in 

termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt. 

(2) In cazul in care Executantul nu notifica Beneficiarul cu privire la faptul ca intampina dificultati 

sau se afla in imposibilitatea derularii prezentului contract, Beneficiarul are dreptul de a stabili daca 

Executantul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de 

contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.  

(3) Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Executantul 

intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru 

care a primit sustinere din partea tertului sustinator ..................... si ca tertul este chemat sa duca la 

indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de 

sustinere. 

(4) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului 

pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator 

................................, tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a 

obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care 

Executantul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Beneficiarul, tertul 

sustinator ................................ si/sau Executantul, pot incheia un Act Aditional la prezentul contract 

sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele: 

 - tertul sustinator .................................. va duce la indeplinire contractul de servicii  sau acea 

parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si 

 - prevederile contractului incheiat intre Executant si Beneficiar vor deveni aplicabile tertului 

sustinator. 

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului 

Aditional la contractul de servicii sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la 

indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de 

sustinere. 

(6) Executantul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligatia de a răspunde în mod solidar pentru 

executarea contractului de achiziţie publică. 
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 21.15. - Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Executant ar putea sa o aiba 

impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de 

sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a 

nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand 

posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator conform prevederilor Art. 21.17. 

 21.16. - In cazul in care Executantul se afla in imposibilitatea derularii contractului si 

Beneficiarul solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre 

Executant, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care 

Executantul o va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin 

angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Executant catre Beneficiar cu titlu de 

garantie. 

 21.17. În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu isi indeplineste/esc obligatiile 

prevazute in Angajamentul de sustinere acordat Executantului, Beneficiarul are dreptul de a solicita 

direct de la acestia, despagubiri reprezentand contravaloarea obligaţiilor asumate. 

 

 

22.  Solutionarea litigiilor 

 

22.1. - Beneficiarul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 

legatura cu indeplinirea contractului. 

22.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, dar nu mai tarziu de 30 de zile de 

la momentul aparitiei evenimentului care generat litigiul Beneficiarul si Executantul nu reusesc sa 

rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura cu indeplinirea 

Contractului, oricare dintre Parti poate solicita ca disputa sa fie solutionata de catre instantele 

judecatoresti de contencios administrativ si fiscal din circumscriptia unde se afla sediul 

Beneficiarului. La solutionarea litigiilor in instanta de judecata se vor avea in vedere si prevederile 

Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie 

publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, 

precum si pentru organizarea si functionarea Consilului National de Solutionare a Contestatiilor. 

22.3. - Pe perioada solutionarii divergentelor, Executantul este obligat sa continue executarea 

lucrarilor astfel cum a fost stabilit prin prezentul contract. In situatia nerespectarii prezentei obligatii, 

Beneficiarul este indreptatit sa solicite Executantului despagubiri in suma echivalenta cu 5% din 

pretul contractului, calculate in lei/zi de neexecutare a obligatiilor contractuale, aceste sume urmand 

a fi retinute din Garantia de Buna Executie. 

 

23. Garanţia De Returnarea Avansului 

 

Plata în avans şi returnările avansului se vor efectua conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 

privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru 

efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare și 

Ordonanţei de Urgenţă nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele măsuri de eficientizare a 

implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

Beneficiarul poate acorda avans Antreprenorulului numai dupa constituirea Garantiei pentru 

Returnarea Avansului, cu conditia îndeplinirii integrale a obligatiilor contractuale necesare acordarii 

acestuia, in sensul ca avansul se va acorda numai dupa emiterea Ordinului de Incepere pentru 

executia lucrarilor si reprezinta 15% din valoarea lucrarilor. 

Aceasta garanţie pentru returnarea avansului va ramane în vigoare până când va fi restituita de către 

Autoritatea contractanta conform prevederilor acestei sub-clauze. 
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Deducerile vor incepe sa se faca din primul Certificat de Plata/Situatie de lucrari emis dupa 

acordarea avansului. 

Valoarea avansului pentru etapa de executie a lucrarilor se va recupera prin deduceri procentuale in 

cuantum de 20% din Certificatele de Plată/Situatiile de lucrari, dar nu mai mult decat valoarea 

avansului, si se va recupera pana la terminarea lucrarilor, respectiv pana la data emiterii 

Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor.  

Daca plata in avans aferenta activitatii de executie a lucrarilor nu a fost rambursata inainte de 

emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, sau inainte de reziliere, 

diferenta ramasa nerambursata va deveni imediat datorata si platibila de catre Antreprenor 

Beneficiarului. 

Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului va fi emisa de către o societate bancară agreată 

de către Autoritatea Contractanta şi va respecta modelul indicat de catre Autoritatea Contractanta.  

Antreprenorul se va asigura că garanţia de avans va rămâne valabilă şi în vigoare până la returnarea 

avansului, dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele rambursate de către 

Antreprenor, aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată/Situatiile de lucrari. Dacă 

termenii unei garanţii specifică data de expirare a acesteia, data de expirare va fi cel puţin 120 de zile 

după data estimată pentru emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Dacă plata în 

avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul va prelungi 

valabilitatea garanţiei până la rambursarea plăţii în avans. Plata în avans va fi justificată şi 

rambursată prin deduceri din Certificatele de Plată/Situatiile de lucrari până la data emiterii 

Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

Pentru nerecuperarea avansului, conform termenelor si conditiilor mentionate mai sus, 

Beneficiarul va calcula şi va factura Antreprenorului penalităţi în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare, Antreprenorul având obligaţia achitării acestora în termen de 30 de zile 

de la primirea facturilor. 

Pentru a recupera sumele reprezentând diferenţa rămasă nerambursată şi penalităţile aferente 

acesteia, în situaţia neachitării de către Antreprenor a facturilor de penalităţi emise de către 

Beneficiar, Beneficiarul va executa garanţia pentru returnarea avansului. 

Valoarea scrisorii de garantie pentru returnarea avansului aferenta fiecarei transe va fi acoperitoare 

pentru: 

-  valoarea avansului acordat; 

-  TVA-ul aferent avansului; 

- valoarea dobânzilor si  penalităţilor de intarziere, cât şi eventualele prejudiciile aduse prin 

imobilizarea fondurilor publice in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a 

obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansurilor 

astfel: 

"Valoarea scrisorii de garanţie pentru returnare a avansului = valoare avans + TVA + (valoare avans 

cu TVA* 0,03% * 120 de zile). 

Dacă în termen de 120 de zile după acordarea avansului nu va fi emis cel puţin un certificat de 

plată/Situatie de plata prin care Beneficiarul să poată recupera din avansul acordat, Antreprenorul 

este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului cu valoarea 

corespunzătoare dobanzilor si penalităţilor de intarziere pentru o perioadă de încă 120 de zile 
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De asemenea, în situaţia în care, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei lucrărilor, nu 

va fi emis cel puţin un certificat de plată/situatie de lucrari prin care Beneficiarul să poată recupera 

un procent din avansul acordat, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie 

pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobanzilor si penalităţilor de intarziere 

pentru o perioadă de încă 120 de zile.  

Ori de câte ori, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei lucrărilor nu va fi emis cel 

puţin un certificat de plată/situatie de lucrari, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea 

scrisorii de garanţie pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzătoare dobanzilor si 

penalităţilor pentru încă o perioadă de 120 de zile, astfel încât valoarea garanţiei pentru returnarea 

avansului să fie acoperitoare în orice moment atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru 

repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul 

neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea 

avansului. 

Totodata, in situatia in care dupa emiterea unui Certificat de Plata/Situatie de lucrari, valoarea 

scrisorii de garantie pentru plata avansului nu acopera valoarea avansului ramas de recuperat + TVA 

aferent + penalitati si dobanzi de intarziere in conformitate cu legislatia in vigoare (calculate pentru 

perioada cuprinsa intre data acordarii avansului si data aprobarii Certificatului de Plata/Situatiei de 

lucrari + 120 zile), Antreprenorul este obligat sa majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru 

returnarea avansului dupa urmatorul algoritm: 

- valoare avans ramas de recuperat + TVA aferent + 0,03% din valoarea avansului ramas de 

recuperat inclusiv TVA * (numarul de zile cuprins intre data acordarii avansului si data aprobarii 

Certificatului de Plata/Situatiei de lucrari in cauza + 120 zile). 

In cazul nerespectarii prevederilor de mai sus, in termen de 10 zile de la notificarea Autoritatii 

Contractante/Beneficiarului catre Antreprenor, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul este indreptatit 

sa execute garantia pentru returnarea avansului si sa recupereze avansul acordat/ramas de recuperat 

si prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice, fara a fi necesara facturarea acestei sume. 

In situatia in care Antreprenorul este indreptatit la diminuarea valorii Scrisorii de garantie pentru 

returnarea avansului, urmare recuperarii de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar a unui procent 

din avansul acordat acestuia, valoarea Scrisorii de garantie pentru returnarea avansului va fi calculata 

dupa urmatorul algoritm: 

- valoarea avansului ramas de recuperat de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar, 

- TVA-ul aferent avansului ramas de recuperat de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar, 

- Penalitati si dobanzi de intarziere, conform Codului de Procedura Fiscala, in cuantum de 0,03% pe 

zi, aplicate de la data acordarii avansului pana la data aprobarii ultimului Certificat de Plata/Situatie 

de lucrari prin care Autoritatea Contractanta/Beneficiarul a recuperat din avansul acordat 

Antreprenorului + 120 zile. 

Ultimul/a Certificat de Plata/Situatie de lucrari se refera la Certificatul de Plata/Situatia de lucrari 

aprobat/a de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar, la data solicitarii de diminuare a scrisorii de 

garantie pentru returnarea avansului, venite din partea Antreprenorului. 

 

24.  Limba care guverneaza contractul  

24.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
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 25.  Comunicari  

25.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 

trebuie sa fie transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii. 

25.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia 

confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

 

26. Dispozitii finale 

26.1. - În situația în care prevederile prezentului Contract de Lucrari intră în contradicție cu 

prevederile Legii nr. 98/2016, se vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016. 

26.2. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile 

pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din 

contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art. 12-

15 din lege, si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare 

pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul 

bancar, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu 

respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin 

prisma dispozitiilor legale enuntate. 

26.3. In prezenta partilor semnatare s-a semnat prezentul Contract. Acest Contract isi produce 

efectele incepand cu data semnarii de catre ultima parte. 

26.4. Limba care guvernează contractul este limba română.  

 

27.  Legea aplicabila contractului 

 

27.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

Prezentul contract de servicii a fost incheiat  in data de ____________, in 3 (trei) exemplare 

originale, din care 2 (doua) exemplare pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar pentru Executant. 

Prezentul contract este initializat pe fiecare pagina in vederea neschimbarii. 

 

 
ACHIZITOR/BENEFICIAR ANTREPRENOR/EXECUTANT 

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.  

 

 

 

 

 


