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CAIET DE SARCINI

- varianta initiala-
Pentru initierea procedurii de achizitie avand ca obiect

Servicii de sortare cu echipament specializat (statie de sortare mobild) a deseurilor identificate pe
amplasamentul Autostrazii "'Sebes - Turda, lot 1, zona nodului rutier Alba Iulia Sud"

Pagina 1 din 5




1. INFORMATII GENERALE
1.1 Autoritatea Contractantd
1.2 Tara beneficiard: Romania
2. DESCRIEREA OBIECTIVELOR $
2.1 Obiectiv general

2.2 Obiectiv specific

2.3 Detalierea situatiei existente in amplasament

2.4 Servicii solicitate si metodologia p
2.5 Livrabile
3. LOCATIE SI DURATA
3.1 Locatie

3.2 Perioada de demarare ............c.......
3.3 Perioada de finalizare sau durata...
4. BUGETUL MAXIM
5. MODALITATEA DE PLATA

6. INFORMATII ADMINSTRATIVE

ropusa

CUPRINS

Pagina2din 5




1. INFORMATII GENERALE

1.1 Autoritatea Contractanti

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere — CNAIR S.A. este autoritatea
responsabild de organizarea procesului de achizitie publicd si a celui de contractare si in acelasi
timp este Beneficiarul serviciilor de sortare cu echipament specializat (statie de sortare mobild) a
deseurilor identificate pe amplasamentul Autostrazii "Sebes - Turda, lot 1, zona nodului rutier
Alba Tulia Sud"

1.2 Tara beneficiaria: Roméinia

2. DESCRIEREA OBIECTIVELOR SI CERINTELOR CONTRACTULUI

2.1 Obiectiv general

Obiectivul general al Contractului de achizitii servicii este acela de a beneficia de servicii
specializate, din partea unui operator economic care detine toate acreditarile si aprobdrile necesare,
respectiv detine echipament si personal autorizat, in vederea sortérii deseurilor solide amestecate
cu materiale inerte, amplasate in zona nodului rutier Alba Iulia Sud - Autostrada Sebes - Turda, lot
1: km 0+000 - km 17+000.

2.2 Obiectiv specific

Obiectivul specific al Contractului il reprezintd punerea la dispozitie a echipamentului si
operatorului in vederea sortarii deseurilor solide amestecate cu materiale inerte, amplasate in zona
nodului rutier Alba Iulia Sud - Autostrada Sebes - Turda, lot 1: km 0+000 - km 17+000.

2.3 Detalierea situatiei existente in amplasament:

n momentul de fatd, in cadrul contractului: "Proiectare si Executie Autostrada Sebes - Turda, lot
1: km 0+000 - km 17+000", pe breteaua nodului Rutier Alba lulia Sud, care va asigura legatura
intre Autostrada si Centura Municipiului Alba lulia, a fost identificat un depozit necontrolat de
deseuri care impiedic continuarea executiei lucrarilor la viitorul nod rutier.

in vederea solutiondrii acestui blocaj au fost intreprinse o serie de demersuri pentru identificarea
solutiei optime si care si se incadreze in cadrul legal aplicabil. Au fost organizate mai multe
intalniri cu toti factorii implicati in derularea Proiectului cat si cu autoritatile locale competente,
dintre care amintim: Primiria Municipiului Alba Iulia, Agentia de Protectia Mediului, Garda
Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Alba, Institutia Prefectului - Judetul Alba.

fntrucat, in urma sondajelor efectuate de citre Antreprenor in luna aprilie 2018 a rezultat faptul ca
deseurile sunt amestecate cu o cantitate considerabild de pamant in cantitate totald de 26.805 m”’,

solutia identificat pentru eliminarea deseurilor de pe amplasament consta in excavarea pamantului
din zona, la o adancime conform sondajelor realizate, sortarea acestora de paméntul excavat, iar
leseurile astfel rezultate, vor fi gestionate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.
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De asemenea, in luna aprilie 2019, au fost realizate teste, prin intermediul unui laborator acreditat,
rezultatele analizelor fizico - chimice realizate, evidentiind faptul ca intr-o evaluare de ansamblu a
deseurilor prezentate in zona de interes, realizatd prin raportarea rezultatelor analitice ale
levigatelor raport 10/1 l/kg la valorile limita prevazute in Ordinul MMGA nr. 95/2005, se constata
cd acestea pot fi eliminate prin transport la depozite de deseuri nepericuloase, ele neputand fi
asimilate unor deseuri inerte.

Pentru realizarea procesului de sortare a deseurilor de pamantul din amplasament este necesard
utilizarea unui echipament specializat (statie de sortare mobild) care si aiba urmatoarele
caracteristici minime:

sa detina toate autorizatiile necesare pentru desfasurarea activitatii;
si fie mobila, astfel incat si poati fi amplasata in zona de interes;

ciur rotativ mobil pentru cernerea si separarea dimensionald a deseurilor;
capacitate de procesare: minim 100 m’/h.
s se asigure operator si combustibil pentru statia de sortare.

]

2.4 Servicii solicitate si metodologia propusa:
In temeiul Contractului, Prestatorul va asigura Companiei Nationale de Administrare a
I

nfrastructurii Rutiere (CNAIR SA), urmatoarele activitati:

1) transportul si instalarea echipamentului (statia de sortare mobild) in proximitatea zonei in
care sunt identificate deseurile care trebuie supuse sortérii;

2) Participarea la intalnirile stabilite intre partile implicate (Beneficiar - Antreprenor - Inginer
FIDIC);

3) Sortarea deseurilor solide amestecate cu materiale inerte.

2.5 Livrabile

Prestatorul va transmite citre CNAIR SA, prin adresa de inaintare, urmatoarele:

_un raport de activitate siptdménal care sa cuprindd activitatile realizate in sdptdména precedentd.
Raportul va detalia situatia actualizatd din amplasament.

- un raport final de activitate care va fi aprobat de citre Beneficiar (CNAIR SA).
_ Proces Verbal de constatare a indeplinirii activititilor confirmat de toate pértile (Prestator,
Antreprenor, Inginer, Beneficiar, Reprezentant Local al Beneficiarului).

3. LOCATIE SI DURATA

3.1 Locatie
Santierul Autostrdzii Sebes - Turda, lot 1, km 0+000 - km 17+000 - zona nodului rutier Alba Iulia
Sud, judetul Alba, Romania.

3.2 Perioada de demarare

Contractul de servicii este estimat sd inceapa in luna octombrie 2019.

Data de incepere a activitatilor in cadrul Contractului este de 5 zile din momentul semnarii
contractului de catre Prestator.
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3.3 Perioada de finalizare sau durata
Durata estimati a Contractului este de 7 siptimdni, respectiv pana la finalizarea procesului de
sortare a deseurilor din amplasament.

4. BUGETUL MAXIM
Conform Acordului contractual.

5. MODALITATEA DE PLATA

Prestatorul va fi platit in una (1) transé. Plata va fi efectuata dupé finalizarea procesului de sortare
a deseurilor din amplasament si aprobarea Raportului final de activitate, respectiv emiterea
procesului verbal de constatare a indeplinirii activitatilor semnat de toate partile (Prestator,
Antreprenor, Inginer, Beneficiar, Reprezentant Local al Beneficiarului).

6. INFORMATII ADMINISTRATIVE
Conform Acordului contractual.

InRECTn;GENERALADEZVOLTAREINFRASTRUCTURAI&HIERA,
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

\PIRECTOR,

SgDIREéTIA DEZVOLTARE AUTOSTRAZI SI DRUMURI EXPRES,
Ing. rlgore\ ;HIS

UIP 5 Sebes - Turda,
Ing. Marian BANITA
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