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Clarificarea  nr. 1 la documentatia de atribuire 

 

Elaborare Studiu de Fezabilitate – Identificare masuri de sporire a sigurantei traficului pe Centura 

existenta a Municipiului Bucuresti inclusiv imbunatatirea unor intersectii de pe DN CB, Sector II 

cuprins intre A2 (km 23+600) si A1 (km 55+520) 

 

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 16054368/2021/2168/S/10 

 

 

Intrebare 1 

 

Avand in vedere prevederile Caietului de Sarcini in care se precizeaza ca datele de trafic vor fi 

puse la dispozitie de catre Beneficiar, va solicitam sa specificati in mod clar care sunt datele 

de trafic la care faceti referire (trafic de calcul, grupe vehicule, etc). Totodata, va solicitam sa 

confirmati ca aceste date de trafic nu vor face subiectul Studiului de Fezabilitate, aceste 

informatii fiind responsabilitatea Beneficiarului. 

Raspuns 1 

 

In conformitate cu cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini viitorul prestator are urmatoarea obligatie:  

“Prestatorul va realiza studiul de trafic, pe baza datelor colectate in cadrul ultimului recensamant 

desfasurat de catre CESTRIN, cu luarea in considerare a tuturor infrastructurilor operationale sau ce 

urmeaza sa devina operationale in zona de incidenta a proiectului. 

“… datele necesare din Modelul National de Transport implementat sub licenta VISUM la CESTRIN vor 

fi puse la dispozitie de Beneficiar la sediul CESTRIN. 

Detalierea cerintelor privind realizarea Studiului de Trafic se regaseste in Caietul de sarcini 

Anexa 4  - Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru 

elaborarea Studiilor de fezabilitate 

Intrebare 2 

 

 

Avand in vedere prevederile Caietului de Sarcini in care se precizeaza ca Beneficiarul va pune 

la dispozitie Prestatorului toate datele relevante pentru proiect, va solicitam sa ne informati 

care sunt toate aceste date 

Raspuns 2 Datele relevante, ce vor fi puse la dispozitia Prestatorului dupa semnarea Contractului, sunt cele referitoare 

la obiectivele de investitii din zona Proiectului, aflate in diferite etape de realizare in prezent, enumerate 

la pagina 1 in sectiunea Date disponibile din Caietul de Sarcini, precum si orice alte date relevante obtinute 

de la Autoritatile Publice Locale cu posibil impact în zona de influență a Proiectului, asa cum este precizat  

in Caietul de sarcini Anexa 4  Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii 

pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate, sectiunea  Etapa de colectare date, vizite amplasament și 

analize preliminare 

Intrebare 3 

 

 

Va solicitam sa puneti la dispozitia Ofertantilor Raportul BEI-PASSA „Studiu Strategic pentru 

Soselele de Centura ale Bucurestiului – Raport privind Analiza Optiunilor Strategice” privind 

intersectiile existente/de perspectiva si extindere la 4 benzi de circulatie pe toata sectiunea de sud a DN 

CB. Mentionam ca obictivul acestui SF este reprezentat tocmai de analiza si optimizarea solutiilor 
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cuprinse in acest raport, iar in lipsa informatiilor specifice acestui Raport Ofertantii nu pot intocmi 

Propunerea Financiara, nefiind cunoscute elementele ce se doresc a fi analizate si optimizate. 

Raspuns 3 Asa cum este precizat in Caietul de Sarcini, sectiunea Descrierea Serviciilor,  Raportul BEI-PASSA 

“Studiu Strategic pentru Soselele de Centura ale Bucurestiului -  Raport privind Analiza Optiunilor 

Strategice”, va fi pus la dispozitia viitorului prestator dupa semnarea contractului 

Intrebare 4 

 

Va rugam sa ne comunicati termenul in care Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului toate 

datele/studiile/informatiile pe care le considera necesare in vederea intocmirii SF. 

Raspuns 4 Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului toate datele/studiile/informatiile pe care le considera 

necesare in vederea intocmirii SF, dupa primirea ordinului de incepere in   Etapa de colectare date, 

vizite amplasament și analize preliminare. 

Intrebare 5 Va rugam sa ne comunicati termenul in care Beneficiarul poate emite comentarii asupra AMC. 

Raspuns 5 Detaliile privind transmiterea si aprobarea livrabilelor se regasesc in Caietul de sarcini , sectiunea 

LIVRABILE. : 

“…. 

Beneficiarul, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea Rapoartelor/Temelor de proiectare 

pentru realizarea investigatiilor de teren/Corespondentei contractuale care nu implica o analiza de 

detaliu, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor in cazul 

respingerii Rapoartelor sau al solicitării unor modificări si/sau completari.  

Pentru celelalte documente contractuale, care implica un volum mare dar si o analiza de detaliu (ex: 

Studiu de fezabilitate, Studiul de trafic, Studiul geotehnic, Studiul topografic, etc.), Beneficiarul va 

notifica Prestatorul cu privire la decizia sa in termen de 15 zile de la primirea documentelor. Pentru 

operativitate si in beneficiul Proiectului, Beneficiarul poate emite si observatii partiale, pe masura ce 

analizeaza continutul documentelor transmise.” 

Intrebare 6 

 

Avand in vedere solicitarile Autoritatii Contractante exprimate in cadrul Caietului de Sarcini cu privire 

la investigatiile arheologice si asanarea de munitii neexplodate, va rugam sa confirmati sau sa infirmati 

daca curatarea fizica a elementelor de munitie se va realiza de catre Prestator. 

Raspuns 6 Cerintele privind modalitatea de realizare a activitatii de identificarea și curățarea de muniții neexplodate 

a suprafeței de teren afectate de  realizarea investigațiilor arheologice intruzive, sunt cuprinse in Caietul 

de Sarcini : “Prestatorul va proceda la identificarea și curățarea de muniții neexplodate a suprafeței de 

teren afectate de Proiect. Activitatea se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii 481/2004 

privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 126/1995 privind 

regimul materiilor explozive, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care se 

descoperă muniții, Prestatorul va proceda conform reglementarilor specifice și va informa de îndată 

istituțiile abilitate de lege, serviciile de urgență profesioniste din subordinea Inspectoratului General 

pentru Situații de Urgență, precum și alte autorități, inclusiv Beneficiarul ”. 

Intrebare 7 Avand in vedere cerintele din Caietul de Sarcini cu privire la perioada de perspectiva de 30 de 

ani, va rugam sa confirmati ca anul 1 reprezinta anul ultimului recensamant de trafic elaborat 

de CESTRIN, document care va fi pus la dispozitia Ofertantilor. 

Raspuns 7 Cerinte privind Studiul de Trafic sunt cuprinse in Caietul de sarcini Anexa 4  Ghidul pentru Prestatori 

privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate, sectiunea 

Studiul de trafic  : 

“Scopul studiului de trafic constă în determinarea traficului la momentul dării în exploatare a 

sectorului de drum/drum expres/autostradă proiectat și până la un orizont de timp egal cu 30 

de ani.” 

Intrebare 8 Va rugam sa confirmati ca Prestatorul nu are obligatia intocmirii unui studiu de trafic (acesta 

urmand a fi pus la dispozitie de catre Beneficiar prin CESTRIN), ci doar intocmirea tuturor 

calculelor necesare in baza traficului ce va fi comunicat Prestatorului. 

Raspuns 8 Prestatorul are obligatia intocmirii Studiu de trafic, asa cum este precizat prin cerintele cuprinse in caietul 

de Sarcini, Sectiunea STUDII DE TEREN: 
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“Prestatorul va realiza studiul de trafic, pe baza datelor colectate in cadrul ultimului recensamant 

desfasurat de catre CESTRIN, cu luarea in considerare a tuturor infrastructurilor operationale sau ce 

urmeaza sa devina operationale in zona de incidenta a proiectului. [...]” 

Intrebare 9 

 

In cadrul Caietului de Sarcini se specifica faptul ca in sarcina Prestatorului intra si 

proiectarea/modernizarea podurilor/pasajelor/viaductelor (daca este cazul). Pentru a se putea intocmi 

o oferta financiara completa, va rugam sa informati Ofertantii cu privire la intersectiile de pe BN CM 

A2-A1 ce se doresc a fi traversate prin poduri/pasaje. Mentionam ca in lipsa acestor informatii (cate 

poduri/pasaje trebuie proiectate), nu este posibila intocmirea Ofertei Financiare. Sau, va rugam sa 

puneti la dispozitia Ofertantilor Raportul BEI-PASSA „Studiu Strategic pentru Soselele de Centura 

ale Bucurestiului – Raport privind Analiza Optiunilor Strategice”. 

Raspuns 9 Necesitatea proiectarii / modernizarii de poduri/pasaje/viaducte va fi identificata dupa finalizarea Analizei 

Multicriteriale si stabilirea variantei optime selectate.  
Asa cum este precizat in Caietul de Sarcini, sectiunea Descrierea Serviciilor,  Raportul BEI-PASSA 

“Studiu Strategic pentru Soselele de Centura ale Bucurestiului -  Raport privind Analiza Optiunilor 

Strategice”, va fi pus la dispozitia viitorului prestator dupa semnarea contractului 

Intrebare 10 

 

Potrivit caietului de sarcini “De asemenea, in cadrul obiectivului se va studia finalizarea 

largirii centurii existente, pe sectiunile unde aceasta nu a fost realizata sau este in curs de 

realizare precum si realizarea de drumuri colectoare in vederea reducerii numarului de access 

directe in Centura Bucuresti, realizarea de pasaje/pasarele pietonale (suprateran/subteran, 

dupa caz), trotuare, parcari, statii autobuz (dupa caz), reamenajerea intersectiilor cu 

drumurile clasificate acolo udne este cazul in vederea cresterii capacitatii de transport pe 

intreg sectorul de sud a Centurii Bucuresti…” 

- Va rugam sa nominalizati sectoarele de drum unde a fost realizata sau este in curs de 

realizare largirea la 4 benzi 

- Va rugam sa nominalizati zonele unde se doreste realizarea drumurilor colectare 

Va rugam sa mentionati numarul de pasaje/pasarele pietonale ce se vor realiza, si pozitia 

aproximativa unde se vor amplasa. 

Raspuns 10 Sectoarele de drum unde sunt in curs de realizare / in achizitie, lucrari de largire pe Centura 

Bucuresti, intre A 2 si A1 sunt precizate in sectiunea DATE DISPONIBILE din Caietul de 

Sarcini: 

- Pasaj Suprateran pe DJ602 Centura Bucuresti – Domnesti; 

- Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 

si A1 km 55+520” Lot I: Amenajare nod rutier CB DN4 (Oltenita) km 29+500 - km 

33+190, Lot II: Amenajare nod rutier CB DJ401 (Berceni) km 33+190 - km 35+600; 

- Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23+600 

şi A1 km 55+520 şi amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona 

Autostrăzii A1" - Sectorul A1 - DN5. 

Studierea realizarii drumurilor colectoare face parte din activitatile Prestatorului in cadrul 

Studiului de Fezabilitate 

Studierea numarului si amplasarea de pasaje/pasarele pietonale face parte din activitatile 

Prestatorului in cadrul Studiului de Fezabilitate 

Intrebare 11 

 

 

 

Potrivit caietului de sarcini “Mentionam ca implementarea acestor masuri de imbunatatire a 

capacitatii de transport, vine in completarea solutiilor tehnice aflate in diferite stadii de 

implementare conform proiectelor pentru “Infrastructura integrate pentru zona orbitala a 

Municipiului Bucuresti”..” 

Va rugam sa puneti la dispozitiie proiectele din cadrul “Infrastructura integrate pentru zona 

orbitala a Municipiului Bucuresti”. 
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Raspuns 11 Proiectele implementate in cadrul obiectivului „Infrastructura integrata pentru zona orbitala a 

Municipiului Bucuresti” sunt precizate in sectiunea DATE DISPONIBILE, Studii anterioare, 

din Caietul de Sarcini: 

-     Autostrada de Centura a municipiului Bucuresti - A0 Inel București; 

- Pasaj Suprateran pe DJ602 Centura Bucuresti – Domnesti; 

- Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 si 

A1 km 55+520” Lot I: Amenajare nod rutier CB DN4 (Oltenita) km 29+500 - km 33+190, 

Lot II: Amenajare nod rutier CB DJ401 (Berceni) km 33+190 - km 35+600; 

- Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23+600 şi A1 km 

55+520 şi amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona Autostrăzii A1" - 

Sectorul A1 - DN5. 

Intrebare 12 

 

Potrivit caietului de sarcini “Prestatorul va identifica posibilitati de conectivitate a centurii 

rutiere existente a Muncipiului Bucuresti DN CB cu A0-Autostrada de Centura Bucuresti”. 

Va rugam sa nominalizati pozitia km unde se doreste aceasta conectivitate, lungimea drumului 

de legatura si tipul intersectiilor. 

Raspuns 12 Este in sarcina Prestatorului sa realizeze analiza de conectivitate in cadrul Analizei 

Multicriteriale, in functie de datele de trafic si sa proiecteze aceste legaturi in cadrul Studiului de 

Fezabilitate 

 

 

                                                                                                                                   

 

 


