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Clarificarea nr. 1 la Documentația de Atribuire 

Executie lucrari Drum Expres Arad – Oradea Lot 1 

 

Cod unic de identificare Contract: 16054368/2024/2992/S13  

Intrebare 1  

 

Vă rugăm să confirmați că materialele din carierele de împrumut prevăzute în 

documentele de licitație sunt gratuite. Și autorizarea este gata pentru utilizarea site-

urilor. 

Raspuns 1 In Documentatia de Atribuire nu se face referire la „carierele de imprumut”. 

Presupunand ca solicitarea de clarificare se refera la gropile de imprumut, Autoritatea 

Contractanta precizeaza urmatoarele: 

 

Gropile de Imprumut specificate in documentatie (Acordul de Mediu si Studıul 

Geotehnıc) sunt incluse in cadrul procedurii de expropriere, insa Antreprenorul este 

responsabil pentru autorizarea acestora, obtinerea avizelor si permiselor necesare 

pentru exploatarea gropilor de imprumut, iar acesta va achita toate taxele, 

comisioanele sau redevenţele solicitate aferente acestora. 

In conditiile in care ofertantii propun utilizarea locatiilor cuprinse in cadrul Acordului de 

Mediu pentru gropile de imprumut, acestea fiind situate in interiorul coridorului de 

expropriere, nu mai este necesara prezentarea de documente care sa ateste posibilitatea de 

utilizare a terenului afectat, dar este necesara prezentarea de schite, documente si date din 

care sa rezulte locatia si suprafetele avute in vedere. 

Daca ofertantii considera ca sunt necesare gropi de imprumut suplimentare fata de cele 

mentionate in documentatia publicata si ca vor avea nevoie de cantitati suplimentare de 

pamant de umplutura, aceste aspecte sunt la latitudinea ofertantilor iar acestia vor fi 

responsabili pentru identificarea noilor gropi de imprumut, costurile aferente fiind 

in sarcina ofertantilor, pe care le vor sustine pe propria cheltuiala.  

Ofertantii vor fi totodata raspunzatori si pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare 

noilor gropi de imprumut. 

 

Totodata, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru gropile de 

imprumut decat cele indicate prin documentatie, atunci Antreprenorul va fi responsabil 

de obtinerea in implementarea contractului a Acordului de Mediu pentru noile locatii cat 

si precizarea in Propunerea Tehnica a posibilitatii de utilizare a terenului afectat, insotita 
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de documente justificative, conform Formularului nr. 4 - Propunere Tehnica. 

 

De asemenea, se vor avea in vedere prevederile Specificatiilor, cap. 1.4.19: 

„Mentionam faptul ca pentru utilizarea gropilor de imprumut Autoritatea contractanta 

nu impune locatiile mentionate in Documentatie, ramanand la latitudinea ofertantilor 

identificarea si alegerea amplasamentelor pentru gropile de imprumut. In conditiile in 

care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatiile propuse in Documentatie, fie alte locatii, 

Beneficiarul nu este responsabil pentru asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, 

autorizatiilor necesare si nici pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren 

necesare, altele decat suprafetele de teren care se regasesc in coridorul de expropriere 

pus la dispozitie prin prezenta documentatie. 

Autoritatea Contractanta nu pune la dispozitie gropile de imprumut. Antreprenorul este 

responsabil pentru identificarea gropilor de imprumut, pentru autorizarea gropilor de 

imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea 

gropilor de imprumut iar costurile aferente sunt in sarcina Antreprenorului. 

Pamantul care va fi utilizat din gropile de imprumut si/sau alte surse, se va face cu 

respectarea normativelor in vigoare.” 

Intrebare 2  

 

Vă rugăm să confirmați că materialul dat în carierele de împrumut este potrivit pentru 

umplere. 

Raspuns 2 In Documentatia de Atribuire nu se face referire la „carierele de imprumut”. 

Presupunand ca solicitarea de clarificare se refera la gropile de imprumut, precizam ca: 

Materialul din gropile de imprumut are calitatea prezentata in documentatia geotehnica a 

gropilor de imprumut, pusa la dispozitie in cadrul Documentatiei de Atribuire.  

Materialul din gropile de imprumut poate fi folosit conform specificatiilor tehnice 

prevazute in caietele de sarcini ale Proiectului Tehnic, al descrierilor de pret si 

normativelor in vigoare.  

Ofertantii vor face propria evaluare in conformitate cu proiectul tehnic si vor bugeta orice 

stabilizari/imbunatatiri, pe care le considera necesare. Ofertantii vor evalua riscul ca 

omogenitatea pamantului sa fie diferita si vor cuantifica acest risc in oferta depusa. 

A se vedea si Raspunsul 1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 3  

 

Vă rugăm să confirmați că cantitățile de material din cariera de împrumut sunt 

suficiente pentru proiect. 

Raspuns 3 In Documentatia de Atribuire nu se face referire la „cariera de imprumut”. Presupunand 

ca solicitarea de clarificare se refera la gropile de imprumut, precizam ca: 

Ofertantii vor face propria evaluare in conformitate cu proiectul tehnic. 

Daca ofertantii considera ca sunt necesare gropi de imprumut suplimentare fata de cele 

mentionate in Documentatia de Atribuire si ca vor avea nevoie de cantitati suplimentare 

de pamant de umplutura, aceste aspecte sunt la latitudinea ofertantilor, iar acestia vor fi 

responsabili pentru identificarea noilor gropi de imprumut, costurile aferente fiind in 

sarcina ofertantilor, pe care le vor sustine pe propria cheltuiala, inclusiv redeventele. 

Ofertantii vor fi totodata raspunzatori si pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare 

noilor gropi de imprumut. 

Daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru gropile de imprumut decat 

cele indicate prin documentatie, atunci Antreprenorul va fi responsabil de obtinerea in 

implementarea contractului a Acordului de Mediu pentru noile locatii cat si precizarea in 

Propunerea Tehnica a posibilitatii de utilizare a terenului afectat, insotita de documente 

justificative, conform Formularului nr.4 - Propunere Tehnica. 

A se vedea si Raspunsurile 1 si 2 din prezenta Clarificare. 
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Intrebare 4  

 

Vă rugăm să confirmați că autorizațiile de construire pentru execuție vor fi furnizate 

de către client înainte de începerea proiectului. 

Raspuns 4 Autorizatia de construire va fi pusa la dispozitia Antreprenorului ulterior semnarii 

contractului, odata cu predarea amplasamentului. 

Intrebare 5    

 

Avand in vedere faptul ca dorim sa depunem o oferta competitiva, iar proiectul include 

multe structuri si multe provocari; complexitatea si provocarile pe care le aduce, 

necesita o perioada de timp adecvata pentru o analiza profunda, va solicitam pe 

aceasta cale decalarea datei limita de depunere a ofertelor, cu minim 4 saptamani. 

Raspuns 5 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 6  

 

Având în vedere complexitatea Documentației de atribuire, ținând cont de volumul 

mare de informații ce trebuie procesate de operatorii economici, în vederea elaborării 

ofertei, vă rugăm să binevoiți a decala termenul limită de depunere a ofertelor cu 

minim 60 de zile, astfel încât operatorii economici interesați de participarea la 

procedura în cauză să depună oferte care să satisfacă în totalitate cerințele Autorității 

Contractante. 

Raspuns 6 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 7 

 

Cu privire la garantia de participare la licitatie solicitam clarificare cu privire la 

urmatoarele: 

a) posibilitatea combinarii mai multor tipuri de instrumente de garantare constand in 

scrisori de garantie respectiv polite de asigurare emise de institutii agreate in conditiile 

legii, in numele intregii asocieri, astfel incat cumulat valoarea sa acopere suma 

garantiei de participare 

b) posibilitatea fragmentarii valorii de garantie in mai multe instrumente (de acelasi 

fel sau diferite) emise in numele intregii asocieri, astfel incat cumulat valoarea sa 

acopere integral suma garantiei de participare 

c) posibilitatea ca aceste instrumente de garantie sa fie emise la solicitarea individuala 

a mai multora dintre asociati in numele intregii asocieri, pe valori in functie de 

negocierea din cadrul asocierii si care cumulat sa acopere integral suma garantiei de 

participare. 

Raspuns 7 Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din HG nr. 395/2016, cu modificarile 

si completarile ulterioare:  

„(5) Autoritatea contractantă nu are dreptul:  

[...] 

b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele 

care sunt emise de către instituţii de credit bancare, numai la cele care sunt emise de 

către instituţii financiare nebancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi 

de asigurări.”, 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca garantia/garantiile de participare 

poate/pot fi constituita prin combinarea instrumentelor de garantare prevazute in 

cadrul Instructiunilor catre Ofertanti (Scrisoare de garantie emisa de o institutie de 

credit bancara din Romania sau din alt stat, Asigurare de garantii sau Virament 

bancar), numai in conditiile in care fiecare dintre acestea: 

 sunt emise in  numele ofertantului (intregii asocieri cu nominalizarea tuturor 

membrilor asocierii in conformitate cu Acordul de asociere); 

 au ca perioada de valabilitate perioada stabilita in Documentatia de atribuire; 
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 valoarea cumulata a acestora acopera cuantumul de 22.000.000 Lei (sau 

4.422.288,33 Euro), solicitat prin Documentatia de atribuire; 

 respecta in integralitate prevederile documentatiei de atribuire, inclusiv 

continutul Formularului A1/A2. 

 

Totodata, a se vedea si prevederile din Instructiunile catre ofertanti, Sectiunea IV.4.3 

Modul de prezentare al ofertei, punctul 2 Cerinte obligatorii privind Garantia de 

Participare in care se mentioneaza urmatoarele: 

"[...] 

Garantia de Participare TREBUIE ELIBERATA IN NUMELE OFERTANTULUI si 

poate fi emis la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor 

asociatilor. In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori 

economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la 

sectiunea „ofertant – denumire/ numele” a numelui Asocierii cu nominalizarea 

tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere." 

Intrebare 8 

 

Cu privire la garantia de buna executie solicitam clarificare cu privire la urmatoarele: 

a) posibilitatea combinarii mai multor tipuri de instrumente de garantare constand in 

scrisori de garantie respectiv polite de asigurare emise de institutii agreate in conditiile 

legii, in numele intregii asocieri, astfel incat cumulat valoarea sa acopere suma 

garantiei de buna executie. 

b) posibilitatea fragmentarii valorii de garantie in mai multe instrumente (de acelasi 

fel sau diferite) emise in numele intregii asocieri, astfel incat cumulat valoarea sa 

acopere integral suma garantiei de buna executie. 

c) posibilitatea ca aceste instrumente de garantie sa fie emise la solicitarea individuala 

a mai multora dintre asociati in numele intregii asocieri, pe valori in functie de 

negocierea din cadrul asocierii, si care cumulat sa acopere integral suma garantiei de 

buna executie 

d) posibilitatea fractionarii perioadei de valabilitate a garantiei de buna executie, si 

prelungirea succesiva in limita scadentei maxim permise de facilitatea aprobata de 

institutia de finantare sau de politica de asigurare a societatilor de profil, astfel incat 

intreaga perioada sa fie acoperita prin intervale succesive de timp, asigurand 

continuitatea instrumentelor de garantare. 

Raspuns 8 Avand in vedere prevederile art. 154 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

„(4) Garanţia de participare sau, după caz, garanţia de bună execuţie trebuie să fie 

irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin: 

[...] 

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. 

a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.”, 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca garantia/garantiile de buna executie 

poate/pot fi constituita/constituite prin combinarea instrumentelor de garantare 

prevazute in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti (Scrisoare de garantie emisa de o 

institutie de credit bancara din Romania sau din alt stat, Asigurare de garantii sau 

Virament bancar), asa cum de altfel se mentioneaza si in cadrul Instructiunilor catre 

Ofertanti, sectiunea III.1.6 b) – litera c: „prin combinarea a doua sau mai multe dintre 

modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-b);”, numai in conditiile in care fiecare 

dintre acestea: 

 sunt emise in  numele contractantului (intregii asocieri cu nominalizarea tuturor 

membrilor asocierii in conformitate cu Acordul de asociere autentificat); 
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 valoarea cumulata a acestora acopera cuantumul garantiei de buna executie a 

contractului, solicitat prin Documentatia de atribuire, respectiv 10%, conform art. 

5.1 clauza 15, subclauza 15.1 din Acordul Contractual; 

 respecta in integralitate prevederile documentatiei de atribuire, inclusiv forma si 

continutul Formularului B1/B2, fara completari si/sau modificari. 

 respecta in integralitate prevederile art. 5.2 din cadrul Acordului Contractual, 

parte integranta din Documentatia de atribuire. 

 

Totodata, mentionam faptul ca Garantia/garantiile de Buna Executie TREBUIE 

CONSTITUITA/CONSTITUITE IN NUMELE CONTRACTANTULUI si 

poate/pot fi emis/emise la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a 

tuturor asociatilor, respectandu-se in integralitate prevederile documentatiei de 

atribuire. 

 

Cu privire la litera d) din cadrul solicitarii de clarificare, Autoritatea Contractanta 

precizeaza faptul ca poate fi de acord cu posibilitatea ca perioada acoperita initial sa fie 

mai mica decat “pana la aprobarea Receptiei Finale de catre Beneficiar/Autoritate 

Contractanta si primirii unei copii a Procesului Verbal de Receptie Finala”, doar in 

situatia in care, in termenul mentionat in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, 

sectiunea III.1.6 b), garantia/garantiile de buna executie este/sunt 

constituita/constituite prin scrisoare/scrisori de garantie emisa de o institutie de 

credit bancara din Romania sau din alt stat, respectandu-se in integralitate prevederile 

documentatiei de atribuire si ale legii. In acest caz, garantia/garantiile de buna 

executie constituita/constituite imediat dupa semnarea Contractului trebuie sa fie 

valabile si in vigoare cel putin pe Durata de Executie a Lucrarilor, asa cum este 

mentionata la art. 5.1, Clauza 1 Definitii, litera r), dar nu mai devreme de realizarea 

Receptiei la Terminarea Lucrarilor si aprobarea de catre Beneficiar a Procesului 

Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. 

 

De asemenea, Partile vor respecta si prevederile art. 5.2 alin. (10) din cadrul Acordului 

Contractual: 

„(10) Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a acesteia, 

iar Antreprenorul nu este indreptatit sa obtina aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile 

inainte de data de expirare a Garantiei de Buna Executie, Antreprenorul va prelungi 

valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrarile vor fi terminate si toate 

defectiunile remediate.” 

Intrebare 9 

 

Vă solicităm, în mod respectuos, formularea unui răspuns la prezenta, prin 

intermediul căreia să precizați: 

1. care este sursa de finanțare pentru proiectul menționat; 

2. în măsura în care proiectul menționat este finanțat din fonduri ale Uniunii 

Europene, vă rugăm să precizați dacă există și alte instituții ale UE/alte 

instituții/fondurile care finanțează în mod direct proiectul. 

Raspuns 9 Prezentul Contract este finantabil prin Programul Transport 2021-2027, asa cum este 

mentionat in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea II.2.13.  

 

Orice Program de finantare presupune si o cota de cofinantare sustinuta prin Bugetul de 

Stat.  

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca in cadrul prezentei proceduri, la sectiunea VI.3 din 

Instructiunile catre Ofertanti au fost prevazute urmatoarele: 
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“Conditia 1: Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta 

urmatoarei conditii:  

Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea 

finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene 

nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta 

dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta 

legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, 

obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri 

europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica 

prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă 

încheierea contractului de achiziţie publică. Autoritatea Contractanta estimeaza ca va 

obtine finantarea necesara semnarii contractului in primul semestru al anului 2024.  

Conditia 2: Autoritatea Contractantă nu va semna contractul de lucrari decât în situaţia 

în care devizul general si/sau indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de 

investiţie vor fi actualizati/revizuiti. Autoritatea Contractanta estimeaza ca va 

actualiza/revizui devizul general si/sau indicatorii tehnico-economici in cursul primului 

semestru al anului 2024.” 

Intrebare 10 

 

Va rugam sa ne confirmati urmatoarele:  

- specificatiile tehnice/ fisele tehnice din documentatie sunt informative, fiind 

considerate cerinte minime solicitate fara sa favorizeze vreun producator de 

echipamente,  

- la realizarea ofertei tehnice se accepta produse similare sau superioare din punct de 

vedere tehnic care respecta normativele si normele europene in vigoare, 

- la realizarea ofertei tehnice nu trebuie atasate specificatiile tehnice/ fisele tehnice 

completate specificand vreun producator? 

Raspuns 10 Fisele tehnice prevazute in Documentația de atribuire sunt cerintele minime obligatorii 

pe care trebuie sa le indeplineasca Ofertantul.  

 

Pentru a nu restrictiona participarea potentialilor ofertanti la procedura de achizitie 

publica si pentru a respecta prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice, 

Autoritatea Contractanta nu a impus cerintele minime prin raportare la vreun anumit 

producator specific de echipamente, ramanand la latitudinea fiecarui ofertant modalitatea 

in care se asigura ca propunerea sa tehnica respecta cerintele Specificatiilor si ale 

Documentatiei tehnice din acest punct de vedere. 

 

Referitor la produsele similare sau superioare acestea pot fi acceptate daca corespund din 

punct de vedere tehnic, respecta normativele si normele europene si nationale in vigoare, 

insa raportat la caracterul vag al intrebarii, Autoritatea Contractanta se afla in 

imposibilitatea de a oferi si informatii suplimentare/punctuale legate de acest aspect. 

 

Referitor la atasarea specificatiilor tehnice / fiselor tehnice precizam faptul ca 

modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice este descrisa in detaliu in cadrul 

Formularului nr. 4 si a Sectiunii IV.4.2 din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, cu 

respectarea prevederilor Specificatiilor. 

Intrebare 11 

 

Tinand cont ca in documentia pusa la dispozitie au fost puse la dispozitie proiectele 

tehnice insotite de listele de cantitati va rugam sa ne comunicati unde vom cota in 

oferta de pret valoarea necesara pentru urmatoarele:  

- realizare raport erori si raport utilitati - proiectare si avizare proiecte PTE + DDE 
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utilitati, 

- proiectare si avizare bransamente electrice? 

Raspuns 11 Proiectul de devieri utilitati a fost intocmit in conformitate cu prevederile legale, toate 

materialele si procedeele tehnice identificate in cadrul Proiectului reprezinta doar o 

informare cu privire la materiale si tehnologii, care reprezinta caracteristicile minime. 

Se accepta produse superioare calitativ si similare din punct de vedere tehnic. Ofertantul 

va face propria evaluare in conformitate cu proiectul tehnic. 

 

In conformitate cu prevederile Specificatiilor: 

- cap 3.12 UTILITATI, CABLURI SI CONDUCTE "Antreprenorul va realiza pe propria 

cheltuiala si propriul risc o investigație cuprinzătoare de-a lungul șantierului si va 

identifica toate utilitățile afectate de lucrări. Antreprenorul va transmite Supervizorului, 

nu mai târziu de 90 de zile de la Data de incepere, un raport detaliat asupra utilităților 

existente, indicând: 

Tipul de utilitate si proprietarul/gestionarul acesteia; 

Localizarea exacta a utilitatii si traseul precis al acesteia in zona de interferența cu 

lucrările; 

Daca utilitatea trebuie protejata sau mutata ca rezultat al lucrărilor; 

Daca utilitatea a fost identificata ca parte a documentelor de licitație si daca acestea 

sunt suficiente pentru a se executa lucrările de relocare/protectie. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru acuratețea si completitudinea acestei investigații. 

La realizarea investigației, Antreprenorul va consulta si documentele (proiectele cu 

privire la identificarea tuturor utilităților) furnizate de către Beneficiar in Documentația 

de Atribuire." 

In masura in care solicitarea de clarificare se refera la lucrarile suplimentare: 

- realizare raport erori si raport utilitati – In cap. II.1.7 Relocare si protejare de utiltati 

din Specificatii tehnice articole generale alin A Investigatii se precizeaza: 

"[...] Antreprenorul va realiza o investigatie cuprinzatoare de-a lungul Santierului si va 

identifica toate utiltatile suplimentare afectate de lucrari [...]. Antreprenorul va 

transmite Supervizorului [...] un raport detaliat asupra utilitatilor existente [...]. Suma 

Forfetara definita in Lista de Articole Generale la articolul GI 03, va acoperi costul 

realizarii acestei investigatii si elaborarii raportului detaliat." 

Totodata, a se vedea Anexa nr. 6 la prezenta Clarificare – Schemele de bransamente 

electrice. 

Intrebare 12 

 

In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate 

pentru utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele 

electrice inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul 

nu detine autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor 

de eligibilitate de către Ofertant ? 

Raspuns 12 Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin 

intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Specificatii si 

Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze 

modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a 

serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in 

situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii/ lucrari, nu 

detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, poate fie sa se 

asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un 

operator economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile. 
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Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui 

ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti 

operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor 

publice. 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor 

activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si 

Anexa nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate. 

 

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului 

contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, 

operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari 

trebuie sa detina autorizatiile necesare. 

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, 

precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea 

categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le 

subcontractaze. 

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege 

"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau 

furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este 

considerată subcontractare în sensul prezentei legi". 

 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul 

începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii 

legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie 

publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, 

precum si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: 

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 

reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile 

art. 221, precum si prevederile: 

Art. 150 

(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în 

oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile 

din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică 

partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste 

aspecte. 

Art. 151 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 

a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost 
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indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie 

publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost 

prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

Art. 156 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. 

Art. 159 

În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea 

acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică 

în condiţiile art. 221 din Lege. 

Art. 160 

Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum 

este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii 

cumulative: 

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul 

evaluării ofertelor; 

b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre 

autoritatea contractantă şi contractant; 

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică; 

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, 

precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract 

rămân nemodificaţi. 

 

Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii 

contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc 

obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute 

in documentatia de atribuire. 

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a 

contractului, in situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-

162 din acelasi act normativ. 

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii 

cunosc ca, de exemplu, pentru activitatile de utilitati si instalatii este necesara o anumita 

autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in Propunerea tehnica, 

cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, 

astfel de activitati se realizeaza cu operatori specializati/ autorizati, ofertantii vor 

declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru aceste activitati numai in 

situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile necesare pentru a realiza el 

insusi aceste activitati, si doar daca respectivele autorizatii au fost solicitate in mod 

expres prin Specificatii si/sau Instructiunile catre Ofertanti. 
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Intrebare 13 

 

Datorita complexitatii documentatiei puse la dispozitie care necesita timp suplimentar 

pentru analiza si realizarea unei oferte cat mai corecte din punct de vedere tehnico-

financiar va solicitam prelungirea termenului de depunere al ofertei cu 45 de zile. 

Raspuns 13 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 14 

 

În draftul Acordului contractual se prevede că, în cazul în care Garanţia de bună 

execuţie se constituie prin reţineri succesive, suma iniţială care se depune de 

Antreprenor este de 1,5% din Prețul contractului fără TVA.  

Vă rugăm să modificați valoarea procentuală de 1,5 % la 0,5% din Prețul contractului 

fără TVA, având în vedere dispozițiile art.40 alin.(6) din Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin 

HG 395/2016, conform cărora ”Suma iniţială care se depune de către contractant în 

contul de disponibil astfel deschis potrivit alin.(4) şi (5) nu trebuie să fie mai mică de 

0,5% din preţul contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, fără TVA.” 

Raspuns 14 In ceea ce priveste diminuarea procentului de la min. 1,5% la min. 0,5%, Autoritatea 

contractanta precizeaza faptul ca, legiuitorul a acordat autoritatilor contractante 

posibilitatea de a stabili minimul procentului pe care un contractant are obligatia de a il 

depune in contul de disponibil deschis. Astfel, in functie de complexitatea si importanta 

proiectului, minimul acestui procent poate varia. 

In concret, Autoritatea contractanta, in contextul importantei si complexitatii acestui 

proiect, se afla in imposibilitatea diminuarii acestui cuantum. 

Rolul garantiei de buna executie este stabilit de legiuitor si consta in asigurarea 

Autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a 

contractului de achizitie publica. Astfel, Autoritatea contractanta are obligatia de a se 

asigura de faptul ca Antreprenorul, in ipoteza in care, pe parcursul derularii contractului, 

nu isi indeplineste obligatiile contractuale si/sau prejudiciaza Beneficiarul, acesta din 

urma este asigurat prin cuantumul de 10%, intr-o perioada cat mai scurta din derularea 

contractului.  

Autoritatea contractanta mentine nemodificate prevederile Clauzei 5.2 din Acordul 

contractual. 

Intrebare 15 

 

Propunem modificarea modului de actualizare a pretului contractului, in sensul 

utilizarii formulei prevazuta de legislatia in vigoare – HG 1/ 2018, in considerarea 

faptului ca potrivit OUG 47/2022, ajustarea se aplica contractelor de achizitie publica/ 

contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrari/ 

produse/ servicii de proiectare infrastructura de transport de interes national aflate in 

derulare, conditie care nu este indeplinita in cazul de fata, fiind o procedura noua. 

Raspuns 15 Prevederile OUG 47/2022 nu au incidenta in privinta prezentului Contract iar Autoritatea 

Contractanta nu a utilizat formulele de ajustare prevazute in acest act normativ. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de Atribuire 

astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici de la momentul publicarii 

Anuntului de Participare. 

In privinta ajustarii preturilor, se vor aplica prevederile Clauzei 48 – Ajustarea Preturilor 

din cadrul Acordului Contractual, parte integranta din Documentatia de atribuire. 

Intrebare 16 

 

Solicitam modificarea sub-clauzei 9.1 - Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie 

a Santierului, din cadrul Conditiilor Speciale, in sensul de a preciza ca Beneficiarul va 

pune la dispozitia Antreprenorului accesul pe santier cel mai tarziu la data de 
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incepere. 

In contextul in care accesul pe santier se preda dupa data de incepere inseamna ca 

Antreprenorul nu va putea beneficia de termenul de executie contractual, ci va avea un 

termen mai scurt de executie cu numarul de zile scurs de la data de incepere si pana la 

data permiterii accesului pe santier, fapt ce nu poate fi primit. 

Raspuns 16 Beneficiarul va actiona in mod diligent pentru a asigura Antreprenorului accesul pe 

Santier, in totalitate, cu respectarea termenelor contractuale. In ceea ce priveste situatia 

mentionata de dumneavoastra va informam ca, in implementarea contractului si numai in 

conditiile in care aceasta situatie va aparea, Autoritatea Contractanta va analiza aceasta 

situatie tinand cont de cauza care ar putea-o genera, iar in functie de aceasta cauza 

situatia se va trata conform prevederilor contractuale si a Documentatiei de Atribuire. 

 

In implementarea Contractului se vor respecta prevederile Contractuale, ale HG nr. 

1/2018, precum si cele in domeniul achizitiilor publice cu incidenta in fiecare speta. De 

asemenea, in implementarea contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. In 

functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice. 

Intrebare 17 

 

Considerăm că atât prevederile de la Clauza 36.4 – Valoarea penalitatilor de intarziere, 

datorate pentru fiecare zi de intarziere 

„2.250.000 Lei pentru fiecare zi de intarziere care se scurge intre finalul Duratei de 

Executie dupa cum poate fi prelungita in conformitate cu prevederile Clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Executie] si data efectiva de finalizare a lucrarilor mentionata 

in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor aprobat de catre Beneficiar.” 

 

Precum şi prevederile Sub-clauzei 50.3 Valoarea unor obligatii neindeplinite sau 

nerespectate de catre Antreprenor: 

„1. Nemobilizarea personalului conform Programului de Executie 

Penalitati de intarziere - 5.000 Lei/zi de intarziere incepand cu a 6-a zi de la data 

transmiterii Ordinului de Mobilizare pana la data mobilizarii numarului si categoriilor 

de Personal mentionate in Ordinul de Mobilizare.  

 

2. Nemobilizarea utilajelor/ echipamentelor din Programul de Executie: 

Penalitati de intarziere - 15.000 Lei/zi de intarziere incepand cu a 6-a zi de la data 

transmiterii Ordinului de mobilizare pana la data mobilizarii numarului si categoriilor 

de Utilaje ale Antreprenorului mentionate in Ordinul de Mobilizare. 

 

3. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.2 

 

Penalitate - 30.000 Lei/zi incepand cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis 

notificarea solicitand luarea de masuri de asigurare a curateniei pe Santier si pana la 

data la care respectivele obligatii sunt indeplinite de catre Antreprenor. 

 

4. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.3 

Penalitate - 30.000 Lei/zi incepand cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis 

notificarea solicitand luarea de masuri de asigurare a curateniei pe Santier si pana la 
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data la care respectivele obligatii sunt indeplinite de catre Antreprenor. (...) 

 

5. Netransmiterea defalcarii fiecarui pret unitar prevazut in Lista de Cantitati, 

conform Sub-clauzei 18.1. din Conditiile Generale de Contract  

 

Penalitate - 10.000 Lei/zi de intarziere incepand cu a 31-a zi de la Data de Incepere si 

pana la transmiterea defalcarii fiecarui pret unitar prevazut in Lista de Cantitati” 

 

 

ca fiind vadit excesive, menite sa prejudicieze interesele comerciale ale prestatorului, 

intrucat incalcă un important principiu al achizitiilor publice -  principiul 

proportionalitatii, dar si pe cel al bunei-credinte si interdictia abuzului de drept, 

prevăzute de art. 14 şi art. 15 din Codul civil, prin faptul ca instituie un regim de 

penalizare excesiv. Fata de acestea, va rugam sa procedati la modificarea 

cuantumurulor aplicate, in sensul micsorarii acestora. 

Raspuns 17 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca atat penalitatile prevazute la Sub-Clauza 

36.4 cat si cele prevazute la Sub-clauza 50.3 reprezinta valori pentru obligatii 

neindeplinite in mod necorespunzator sau nerespectate de catre Antreprenor. 

 

Totodata, avand in vedere ca penalitatile se afla in stransa legatura de culpa partilor si 

sunt aplicate numai in situatia in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile in 

termenele si conditiile contractuale, cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o 

ingrijorare pentru orice operator economic care urmareste indeplinirea contractului 

conform principiului bunei-credinte. 

 

Prin aceste penalitati, Autoritatea Contractanta nu doreste sa impovareze viitorul 

Antreprenor, ci urmareste doar ca obiectul contractului sa fie indeplinit la standardele 

tehnice si in conditiile prevazute in Documentatia de atribuire. 

 

De asemenea, precizam faptul penalitatea prevazuta la sub-clauza 36.4 din Acordul 

Contractual a fost stabilita in deplina corelare cu prevederile sub-clauzei 36.4 din HG nr. 

1/2018: 

„36.4 În cazul în care Antreprenorul nu finalizează Lucrările (sau un Sector) în Durata 

de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Execuție], Beneficiarul, cu condiția respectării prevederilor 

clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] și fără a afecta alte remedii prevăzute în 

Contract va fi îndreptățit să perceapă de la Antreprenor, cu titlu de daune-interese 

moratorii, penalități de întârziere pentru fiecare zi care se scurge între finalul Duratei 

de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Execuție] și data efectivă de finalizare a Lucrărilor (sau a 

Sectorului), menționată în procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor (sau 

Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (în absența unei asemenea mențiuni) certificată de 

către Supervizor. Cu excepția cazului în care este prevăzută o altă valoare în Acordul 

Contractual, valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere va fi 

egală cu Prețul Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului împărțit la 

Durata de Execuție la semnarea Contractului exprimată în zile. Suma maximă a 

penalităților de întârziere va fi de 15% din Prețul Contractului la semnarea 

Contractului.” 
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Raportat la valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, penalitatile mentionate la 

sub-clauza 50.3 din Acordul Contractual sunt insignifiante in economia Contractului, 

astfel ca afirmatia operatorului economic ca penalitatile sunt „vadit excesive, menite sa 

prejudicieze interesele comerciale ale prestatorului” este lipsita de fundament. 

 

Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate 

prevederile Sub-Clauzei 36.4 si cele ale Sub-Clauzei 50.3 din Acordul Contractual. 

Intrebare 18 

 

În draftul Acordului contractual se prevede la paragraful 3 al Clauzei 46.7 -Valoarea 

fiecarei transe din platile in avans, numarul transelor, data transelor si 

recuperarea/justificarea avansului (valoarea deducerilor procentuale din Certificatele 

de Plata), ca „Valoarea avansului se va recupera prin deduceri procentuale din 

Certificatele de Plata de minim 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) si (c) 

din Sub-clauza 50.1 [Situatia de Lucrari] pana la data aprobarii de catre Beneficiar a 

Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.” 

Vă rugăm să modificați aceasta subclauza, având în vedere dispozițiile art.46.7 – 

paragraful 3 din Anexa nr. 1 la HG nr. 1/2018, cu urmatoarea prevedere: 

„ Fiecare plată în avans va fi justificată prin deduceri procentuale din Certificatele de 

Plată, în valoare procentuală de 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) şi 

(c) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], până când plata în avans este justificată 

integral.” 

Raspuns 18 Prevederile art. 5.1 Sub-clauza 46.7 din Acordul Contractual au fost inscrise in baza 

posibilitatii acordata de legiuitor, prin Conditiile Generale de Contract, aprobate prin 

H.G. nr. 1/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora:  

“[…] Fiecare plata in avans va fi justificata prin deduceri procentuale din 

Certificatele de Plata, in valoare procentuala de 25% din totalul sumelor aferente 

punctelor (a), (b) si (c) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] (cu exceptia cazului 

in care o alta valoare procentuala este specificata in Acordul Contractual), pana 

cand plata in avans este justificata integral. […]”. 

De asemenea, consideram ca procentul de 20% din totalul sumelor aferente punctelor 

(a), (b) si (c) din Sub-clauza 50.1 [Situatia de Lucrari] este inscris cu scopul indeplinirii 

optime a obiectului contractului, fara blocaje de natura financiara a Antreprenorului, care 

ar putea interveni pe parcursul derularii contractului. 

Intrebare 19 

 

Având în vedere dispozițiile HG nr.1116/2023 pentru modificarea şi completarea HG 

nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

publicată în Monitorul Oficial nr.1058 la data de 23.11.2023, vă rugăm să confirmați că 

în devizul general a fost inclusă: ”secțiunea a 7-a cheltuieli aferente marjei de buget şi 

pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ: 

7.1. cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din valoarea cumulată 

a cheltuielilor prevăzute la cap. / subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3,  3.5, 3.7, 3.8, 4, 

5.1.1. 

7.2. cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ” din 

cadrul capitolului i al anexei 6 la HG nr.907/2016, astfel cum a fost modificată și 

completată de HG nr.1116/2023. 

Raspuns 19 Ajustarea pretului contractului se aplica conform celor stabilite prin Instructiunile catre 

ofertanti si prevederilor Clauzei 48 Ajustarea prețurilor din Acordul contractual. 
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Pentru Beneficiar – Devizul general nu contine linia 7 prevazuta de HG 

1116/16.11.2023, intrucat documentatia avizata si publicata in HG -ul de aprobare 

indicatori este anterior emiterii HG 1116/16.11.2023.  

A se vedea si Conditia 2 din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea VI.3. 

Informatii suplimentare: 

„Conditia 2: Autoritatea Contractantă nu va semna contractul de lucrari decât în 

situaţia în care devizul general si/sau indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de 

investiţie vor fi actualizati/revizuiti. Autoritatea Contractanta estimeaza ca va 

actualiza/revizui devizul general si/sau indicatorii tehnico-economici in cursul primului 

semestru al anului 2024.” 

Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta a prevazut in cadrul Contractului si in 

cadrul Documentatiei de atribuire, atat modalitati si mecanisme privind modificarea 

pretului contractului sau utilizarea Rezervelor de implementare, cat si mecanisme privind 

ajustarea preturilor, astfel incat sa se preintampine un eventual blocaj financiar pe 

parcursul executiei lucrarilor. 

Intrebare 20 

 

Organizarea de Santier 

 
Referitor la cele precizate in Specificatiile Tehnice pag, 66/117, in ceea ce priveste 

Organizarea de Santier va rugam sa clarificati faptul ca Antreprenorul poate sa 

instaleze Organizarea de Santier in spatiul liber fie cel de la nodul de la km 5+432, fie 

cel de la km 32+459, locatii amplasate in interiorul coridorului de exploatare. 

Raspuns 20 Antreprenorul poate amplasa organizarea de santier in locatiile indicate in interiorul 

coridorului de expropriere si cuprinse in Acordul de Mediu cu mentiunea ca pe de o parte 

acesta trebuie sa obtina autorizarea acesteia, iar pe de alta parte Autoritatea Contractanta 

nu impune utilizarea acestor locatii, ramanand la latitudinea ofertantilor alegerea locatiei 

pentru realizarea organizarii de santier.   

In conditiile in care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatiile propuse in Documentatia de 

Mediu, fie alte locatii, Beneficiarul nu este responsabil pentru asigurarea/obtinerea 

avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare si nici pentru asigurarea/obtinerea 

suprafetelor de teren necesare realizarii organizarii de santier, altele decat suprafetele de 

teren care se regasesc in coridorul de expropriere pus la dispozitie prin prezenta 

documentatie. 

A se vedea si Raspunsul 89 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 21 

 

In cazul in care Antreprenorul poate instala organizarea de Santier intr-unul din 

spatiile libere amplasate in interiorul coridorului de exploatare de la nodurile 

amplasate la km 5+432 sau 32+459 va rugam sa confirmati ca nu mai este necesar sa 

demonstram cu documente suport posibilitatea de utilizare a terenului afectat, in 

cadrul propunerii tehnice. 

Raspuns 21 In cazul in care ofertantii vor utiliza amplasamentele pentru organizarea de santier 

propuse in Acordul de Mediu, atunci nu va mai fi necesara precizarea in cadrul 

Propunerii Tehnice a posibilitatii de utilizare a terenului afectat dar este necesara 

prezentarea de schite, documente si date din care sa rezulte locatia si suprafetele avut in 

vedere.  

 

Insa, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru organizarea de santier 
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altele decat cele indicate prin Acordul de Mediu, atunci este necesara prezentarea in 

Propunerea Tehnica de schite, documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele 

precum si posibilitatea de utilizare a terenului afectate.  

Intrebare 22 

 

Gropile de imprumut – referitor la gropile de imprumut in Specificatiile Tehnice sunt 

precizate doua locatii. La km 2+000 si km 22+300. Vezi pag. 66/117 in Specificatiile 

Tehnice. Pozitionarea acestor locatii se regasesc in fisierul “Studiu geotehnic-Gropi de 

împrumut DX Oradea-Arad”din calea Cnair - 01. DOCUMENTATII\01 ARAD - 

ORADEA LOT 1\CN1065535\Studiu Geo\SG rev2-21.09.2023\SG gropi de imprumut. 

Vezi paginile 5 si 6/21 din acel studio. 

Referitor la gropile de imprumut va rugam sa confirmati ca Beneficiarul poate pune la 

dispozitie terenurile amplasate la km 2+000 si 22+300, terenuri identificate de 

Proiectant pentru gropi de imprumut si care au fost expropriate sau urmeaza sa fie 

expropriate de Beneficiar. 

Raspuns 22 A se vedea Raspunsurile 1, 2 si 3 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 23 

 

In cazul in care Beneficiarul poate pune la dispozitie terenurile de la km 2+000 si km 

22+300 pentru gropile de imprumut, va rugam sa confirmati ca nu mai este necesar sa 

demonstram cu documente suport posibilitatea de utilizare a terenului afectat, in 

cadrul propunerii tehnice. 

Raspuns 23 A se vedea Raspunsurile 1, 2 si 3 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 24 

 

RTE (vezi anexa 2 la Specificatii). 

In Anexa 2 la Specificatiile Tehnice (pag. 107 si 108/117) sunt precizate urmatoarele: 

 

 
Referitor la cele scrise in Anexa 2 la Specificatiile Tehnice cu privire la expertul cheie 

pentru executie – R.T.E. va rugam sa clarificati cand anume trebuie sa transmitem 

numele expertului desemnat pentru aceasta pozitie. 

Raspuns 24 In cadrul ANEXEI nr. 2 la Specificatii – PERSONALUL ANTREPRENORULUI, 

paragraful: 

“RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUŢIA  

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea 

Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului (fie prin 

resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, 

situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii 

serviciilor respective), precum si momentul in care expertul va interveni in 

implementarea viitorului contract. [...]” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

“RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUŢIA 

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea 

Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului, precum si 

momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului contract.” 

 

De asemenea, in cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, cap. III. PERSONALUL 

DISPONIBIL SI PROPUS DE OFERTANT PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI, 
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Nota 1: 

“Nota 1: Pentru personalul de executie prevazut la punctele 1, 2, 3, 5, 6 si 8 din tabel, 

ofertantii vor descrie obligatoriu in Propunerea tehnica modul in care ofertantul si-a 

asigurat accesul la serviciile acestora. 

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru expertul prevazut la punctul 4 trebuie descris, in 

Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile 

expertului (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie 

prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in 

vederea obtinerii serviciilor respective), precum si momentul in care expertul va 

interveni in implementarea viitorului contract.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

“Nota 1: Pentru personalul de executie prevazut la punctele 1, 2, 3, 5, 6 si 8 din tabel, 

ofertantii vor descrie obligatoriu in Propunerea tehnica modul in care ofertantul si-a 

asigurat accesul la serviciile acestora. 

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru expertul prevazut la punctul 4 trebuie descris, in 

Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile 

expertului, precum si momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului 

contract.” 

 

 

Astfel, in cadrul ANEXEI nr. 2 la Specificatii – PERSONALUL 

ANTREPRENORULUI aferente procedurii de atribuire avand ca obiect Executie 

lucrari Drum Expres Arad – Oradea Lot 1:  

- Pentru RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUŢIA, Autoritatea Contractanta a solicitat 

urmatoarele: 

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea 

Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului, precum si 

momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului contract.  

Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, 

urmatoarele: 

- Numele expertului desemnat in aceasta pozitie; 

- Atestarea tehnico-profesionala in domeniul constructii rutiere, drumuri si poduri, in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare 

si Ordinul nr. 1895/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, sau echivalent, 

pentru expertii straini. 

 

La punctul III. PERSONALUL DISPONIBIL SI PROPUS DE OFERTANT 

PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI din cadrul Formularului nr. 4-

PROPUNEREA TEHNICA publicat in Documentatia de Atribuire, Autoritatea 

Contractanta a prevazut urmatoarele: 

Nr. 

crt 

Categorie de personal Numar de 

personal 

Nume si 

prenume  

expert 

Modalitatea de 

asigurare a 

personalului 

(contract de 

munca/colabora

re/ conlucrare/ 

subcontractare 

etc.) 
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In conformitate cu prevederile Notei 1 din cadrul formularului mentionat mai sus, 

Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: 

Nota 1: […] 

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru expertul prevazut la punctul 4 trebuie descris, in 

Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile 

expertului, precum si momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului 

contract.” 

 

Totodata, in conformitate cu prevederile Notei 4 din cadrul formularului mentionat mai 

sus, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: 

Pentru personalul prevazut la punctele 4, 5, 6 si 8, ulterior semnarii contractului, 

Antreprenorul va prezenta Beneficiarului numele expertilor, diplomele, CV-urile si 

documentele justificative care sa ateste indeplinirea cerintelor minime prevazute in 

Specificatii pentru acesti experti. 

 

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Cap. VI Exercitarea dreptului de 

practică, art. 47 din Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a 

responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii din 31.08.2016 emisa de 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice si publicata in Monitorul 

Oficial nr. 767/30.09.2016, "Specialiştii autorizaţi au dreptul să desfăşoare activitatea 

de responsabil tehnic cu execuţia în domeniul/ domeniile subdomeniul/ subdomeniile 

autorizat/autorizate şi să presteze această activitate numai ca angajaţi ai constructorului 

executantului, cu contract de muncă sau contract de prestări servicii, potrivit legii." 

 

Avand in vedere faptul ca obiectul prezentului contract este de executie a unei autostrazi, 

domeniul de aplicare fiind astfel infrastructura de transport rutier, si tinand cont de 

activitatile specifice pe care Responsabilul tehnic cu executia le va desfasura in cadrul 

contractului potrivit documentatiei de atribuire si legislatiei relevante in constructii, 

rezulta faptul ca atestarea tehnico-profesionala a expertului propus pentru pozitia 

RTE trebuie sa fie in domeniul Constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele, piste de 

aviatie.  

 

Pe cale de consecinta, obtinerea autorizatiei este conditionata de detinerea studiilor 

1 Manager de proiect 1   

2 Sef de santier cu specializarea 

executie lucrari de drum 

1   

3 Sef de santier cu specializarea 

executie lucrari de poduri 

1   

4 Responsabil tehnic cu executia 1 N/A  

5 Inginer Geodez/Topograf 1 N/A  

6 Responsabil SSM 1 N/A  

7 Inginer asigurarea calitatii 1 N/A N/A 

8 Specialist in domeniul 

protectiei mediului 

1 N/A  
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si experientei profesionale minime specifice acestui domeniu, conform Cap. III 

Domenii si cerinte de autorizare, art. 8, alin (2) din Procedura sus mentionata.  

 

Subliniem faptul ca autorizatiile/ atestarile prezentate ulterior semnarii contractului 

trebuie sa fie in perioada de valabilitate si sa permita exercitarea dreptului de practica in 

domeniul de activitate necesar pentru indeplinirea tuturor activitatilor si obligatiilor ce ii 

revin expertului in cadrul contractului.  

Intrebare 25 

 

In cazul in care prin raspunul de clarificare transmis la intrebarea anterioara se 

clarifica ca numele expertului va fi transmis dupa semnarea contractului, va rugam 

sa modificati corespunzator cele precizate in Anexa 2 la Specificatiile Tehnice astfel: 

In loc de “Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in 

Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile 

expertului (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, 

fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale 

realizate in vederea obtinerii serviciilor respective), precum si momentul in care 

expertul va interveni in implementarea viitorului contract.”  

se va citi:  

“Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea 

Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului, precum 

si momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului contract.” 

Raspuns 25 A se vedea Raspunsul nr. 24 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 26 

 

In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar 

fi, dar fara a se limita la plansele de armare radier, elevatie, banchete culei, cofrare 

radier, elevatie si banchete culei, pentru pasajul cu nr. 0e km 0+612 de la Nodul 0. 

Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa le 

puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 26 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru pasajul cu nr. 0e km 0+612 de la Nodul 0.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1.  

Intrebare 27 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa plansei de detaliu pentru 

armare elevatie culei pentru pasajul de la km 0+330. Pentru a putea elabora o oferta 

tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa puneti plansa la dispozitia 

posibililor ofertanti. 

Raspuns 27 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie culei pentru pasajul de la km 0+330.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 28 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar 

fi, dar fara a se limita la plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 5+433. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 28 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru pentru pasajul de la km 5+433.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 29 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa plansei de detaliu pentru 

armare elevatie culei pentru pasajul de la km 8+315. Pentru a putea elabora o oferta 

tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa puneti plansa la dispozitia 

posibililor ofertanti. 
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Raspuns 29 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie culei pentru pasajul de la km 8+315.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 30 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar 

fi, dar fara a se limita la plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 10+407. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 30 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru pasajul de la km 10+407.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 31 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa plansei de detaliu pentru 

armare elevatie culei pentru pasajul de la km 13+230. Pentru a putea elabora o oferta 

tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa puneti plansa la dispozitia 

posibililor ofertanti. 

Raspuns 31 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru armare elevatie culei pentru pasajul de la km 13+230.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 32 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar 

fi, dar fara a se limita la plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 15+950. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 32 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru pasajul de la km 15+950.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 33 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar 

fi, dar fara a se limita la plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 16+580. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 33 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru pasajul de la km 16+580.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 34 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar 

fi, dar fara a se limita la, armare elevatie culei si cofrare elevatie culei pentru pasajul 

de la km 18+680. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta 

va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 34 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru pasajul de la km 18+680.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 35 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar 

fi, dar fara a se limita la plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 19+285. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 35 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru pasajul de la km 19+285.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 36 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar 

fi, dar fara a se limita la plansele pentru armare si cofraj pentru radier si elevatie 

culei, armare si cofraj pentru tavanul pasajului 10 de la km 19+698. Pentru a putea 
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elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la 

dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 36 Structura de la km 19+698 este o una casetată, astfel că s-au elaborat planuri de cofraj și 

armare unitare (pe întreg elementul). 

Totodata, a se vedea Raspunsul nr. 35 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 37 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar 

fi, dar fara a se limita la plansele pentru armare si cofraj pentru radier si elevatie 

culei, armare si cofraj pentru bolta prefabricate din beton, pentru pasajul 10b de la km 

20+028. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va 

solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 37 În ceea ce privește bolta prefabricată: planurile de cofraj și armare intră în categoria 

detaliilor ce se pot elabora pe parcursul execuției (art. 16 alin. (6) din HG907/2016).   

Astfel nu se restricționează posibilitatea ofertanților de a-și alege propriul furnizor (în 

mod uzual detaliile constructive precum: dimensiuni exacte elemente, mod de armare, 

condiții de transport, etc. diferă de la un furnizor la altul). 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. Aceasta 

conține inclusiv planșele pentru armarea elevațiilor pentru pasajul 10b de la km 20+028. 

Intrebare 38 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar 

fi, dar fara a se limita la, armare elevatie culei si cofrare elevatie culei pentru pasajul 

de la km 20+445. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta 

va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 38 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru pasajul de la km 20+445.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 39 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar 

fi, dar fara a se limita la plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 20+960. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 39 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru pasajul de la km 20+960.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 40 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar 

fi, dar fara a se limita la plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 20+960. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 40 A se vedea Raspunsul nr. 39 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 41 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat ca planul Dispozitie Generala 

pentru pasajul de la km 23+377 este de fapt planul Dispozitia Generala pentru pasajul 

de la km 16+580. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta 

va solicitam sa puneti plansa corecta la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 41 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici planul Dispozitie 

Generala pentru pasajul de la km 23+377.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 42 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar 

fi, dar fara a se limita la, armare elevatie culei si cofrare elevatie culei pentru pasajul 

de la km 24+443. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta 

va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 
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Raspuns 42 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru pasajul de la km 24+443.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 43 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa plansei de detaliu pentru 

armare elevatie culei pentru pasajul de la km 24+465. Pentru a putea elabora o oferta 

tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa puneti plansa la dispozitia 

posibililor ofertanti. 

Raspuns 43 In cazul in care va referiti la Pod peste Velijul Mic de la km 24+965, Autoritatea 

Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu pentru lucrarea 

de arta de la km 24+965.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 44 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar 

fi, dar fara a se limita la plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 26+726. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 44 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru pasajul de la km 26+726.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 45 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar 

fi, dar fara a se limita la plansele pentru armare pentru radier si elevatie culei pentru 

pasajul de la km 27+530. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat mai 

corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 45 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru pasajul de la km 27+530.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 46 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar 

fi, dar fara a se limita la plansele pentru armare pentru culei si pile pentru pasajul de 

la km 28+000. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va 

solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 46 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru pasajul de la km 28+000.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 47 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar 

fi, dar fara a se limita la plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 

culei, pentru pasajul de la km 28+653. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 47 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru pasajul de la km 28+653.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 48 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar 

fi, dar fara a se limita la plansele pentru armare pentru culei si pile pentru pasajul de 

la km 29+800. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va 

solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 48 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru pasajul de la km 29+800.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 49 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor de detaliu, cum ar 

fi, dar fara a se limita la plansele pentru armare elevatie si inglobare grinzi metalice in 
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culei, pentru pasajul de la km 32+459. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si 

financiara cat mai corecta va solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 49 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele de detaliu 

pentru pasajul de la km 32+459.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 50 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planselor pentru pasajul de la 

km 33+646. Pentru a putea elabora o oferta tehnica si financiara cat mai corecta va 

solicitam sa le puneti la dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 50 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici plansele pentru 

pasajul de la km 33+646.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 51 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planului de situatie, cu toate 

obiectele identificate, pentru CIC+CIM de la km 5+440. Pentru a putea elabora o 

oferta tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa puneti acest plan la 

dispozitia posibililor ofertanti. 

Raspuns 51 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici planul de situatie, cu 

toate obiectele identificate, pentru CIC+CIM de la km 5+440.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare – Plan de situatie CIC si 

completari detalii LOT 1. 

Intrebare 52 In cadrul documentatiei de atribuire am identificat lipsa planului de situatie, cu toate 

obiectele identificate, pentru CIC de la km 32+450. Pentru a putea elabora o oferta 

tehnica si financiara cat mai corecta va solicitam sa puneti acest plan la dispozitia 

posibililor ofertanti. 

Raspuns 52 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici planul de situatie, cu 

toate obiectele identificate, pentru CIC de la km 32+450.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare – Plan de situatie CIC si 

completari detalii LOT 1. 

Intrebare 53  Referitor liste de cantitati poduri/pasaje, avem rugamintea sa ne transmiteti analiza de 

pret sau un plan in detaliu pentru incadrearea DR Sistem drenaj (ml) din cadrul 

subcapitolului Elevatii pile si culei. 

Raspuns 53 În cadrul articolului DR - sistem de drenaj se vor include toate operatiunile necesare 

pentru realizarea detaliului următor: 

 

Intrebare 54 Referitor Liste de cantitati - Lucrari de protectie a mediului si amenajare teren- Anexa 

2- va rugam sa ne specificati daca se vor cota cu preturi unitare sau le veti elimina din 

lista pozitiile ce nu au cantitati estimate (ex poz.18÷25; 35÷38). 

Raspuns 54 Listele de cantitati au fost revizuite prin eliminarea pozitiilor cu cantitati zero. 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 
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cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 55 Referitor panouri anticoliziune montate pentru a evita accesul in autostrada - va 

rugam sa ne puneti la dispozitie detaliul de executie. 

Raspuns 55 Se va aplica plansa  CST-0121-PT-1-DX-01-DET-007-R00 care se regaseste in 

documentatia publicata – Vol. 2 Lucrari de drum – 4 Detalii. 

Intrebare 56  Referitor la parametrul tehnic din fisa tehnica F5 a corpurilor de iluminat, rezistenta 

la impact mecanic, acesta difera la fiecare model. 

- Sistem cu aparat de iluminat tip LED si panou fotovoltaic vertical - IK08 

- Aparat iluminat cu lampa LED 80W - IK10 

- Aparat iluminat cu lampa LED 106W - IK10  

- Proiector cu lampa LED: 400W - IK07 

Va rugam sa ne comunicati care este valoarea corecta a acestui parametru. 

Raspuns 56 Rezistenta la impact este IK 08 pentru toate corpurile de iluminat.  

In acest sens a se vedea Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare – Fisa Tehnica iluminat 

revizuita. 

Intrebare 57 Referitor la parametrul tehnic din fisa tehnica F5 a corpurilor de iluminat, 

temperatura de culoare, acesta difera la fiecare model. 

- Sistem cu aparat de iluminat tip LED si panou fotovoltaic vertical - 4000K 

- Aparat iluminat cu lampa LED 80W - 4000K 

- Aparat iluminat cu lampa LED 106W - 2700K  

- Proiector cu lampa LED : 400W - 6500K 

Va rugam sa ne comunicati care este valoarea corecta a acestui parametru. 

Raspuns 57 Temperatura de culoare este 3000K pentru toate corpurile de iluminat. 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare – Fisa Tehnica iluminat 

revizuita. 

Intrebare 58 Referitor la parametrul tehnic din fisa tehnica F5 a corpurilor de iluminat, randament 

luminos, acesta difera la fiecare model. 

- Sistem cu aparat de iluminat tip LED si panou fotovoltaic vertical - 1701m/W  

- Aparat iluminat cu lampa LED 80W - 123.81m/W 

- Aparat iluminat cu lampa LED 106W - 106.61m/W 

- Proiector cu lampa LED : 400W - nu este mentionat 1251m/W 

Va rugam sa ne comunicati care este valoarea minima solicitata pentru acest 

parametru. 

Raspuns 58 Randamentul luminos este 125 lm/W pentru toate corpurile de iluminat. Autoritatea 

Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici fisa tehnica revizuita.  

In acest sens a se vedea Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare – Fisa Tehnica iluminat 

revizuita. 

Intrebare 59 ln documentatie nu se regaseste fisa tehnica in format F5 a sistemului de telegestiune. 

Solicitam o fisa tehnica format F5 pentru cabinetul sistemului de telegestiune. 

Raspuns 59 Specificatiile tehnice privind implementarea sistemului de telegestiune reprezinta o 

responsabilitate a viitorului Antreprenor. 

Intrebare 60 Referitor la proiectorul LED, in fisa tehnica si in memoriu tehnic este mentionat a fi 

de 400W, iar in legenda de pe planuri figureaza a fi de 500W. 

Va rugam sa ne comunicati care este valoarea corecta. 
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Raspuns 60 Proiectorul LED va fi de 250W, a se vedea fisa tehnica revizuita.  

In acest sens a se vedea Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare – Fisa Tehnica iluminat 

revizuita. 

Intrebare 61 Referitor la Sistem cu aparat de iluminat tip LED si panou fotovoltaic vertical, nu am 

putut identifica pe planuri care sunt acestea. 

Va rugam sa ne puneti la dispozitie detalii suplimentare si documentatia necesara 

pentru a le putea identifica. 

Raspuns 61 Sistemul cu aparat de iluminat tip LED si panou fotovoltaic vertical se vor folosi doar la 

spatiile de parcare (parcare de scurta durata, spatii de servicii tip S1, spatii de servicii tip 

S3) si zona CIC. Astfel, a se vedea fisa tehnica revizuita, Anexa nr. 4 la prezenta 

Clarificare. 

Autoritatea Contractanta prezinta in cele ce urmeaza o propunere de sistem cu aparat de 

iluminat si panou fotovoltaic vertical, montat pe stalp, care poate fi avut in vedere cu 

ocazia elaborarii ofertelor. Un sistem se compune din urmatoarele componente: 

- Aparat 

- Controler incarcare /driver 

- Baterie 

- panou vertical 

- Cablu panou 

- Incarcator hibrid 

- Cablu hibrid 1 

- Cablu hibrid 2 

- Cablu aparat iluminat 

- Descarcator supratensiuni 

- Dispozitiv configurare 

Intrebare 62 Referitor la automatul programabil va rugam sa descrieti functionalitatea nu sunt 

suficiente numarul de intrari, iesiri. 

Raspuns 62 Autoritatea Contractanta anexeaza Fisa tehnica AP – Sistem de monitorizare in punctul 

de aprindere (Automat programabil).  

In acest sens a se vedea Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare – Fisa Tehnica iluminat 

revizuita. 

Intrebare 63  In urma analizei documentatiei tehnice, nu am regasit Partea scrisa si Partea desenata 

aferent obiectului Drum + Pasaj Mestesugarilor. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 63 Autoritatea Contractanta anexeaza plansele aferent obiectului Drum + Pasaj 

Mestesugarilor.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 64 In urma analizei documentatiei tehnice, nu am regasit Partea desenata aferenta 

obiectului Pasaj km 33+646 peste DJ 795. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 64 A se vedea Raspunsul nr. 50 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 65 In urma analizei documentatiei tehnice, respectiv Vol. 3 Lucrari de Poduri, nu am 

regasit detalii referitoare la tablier metalic–Dispozitie Generala Tablier la urmatoarele 

poduri/pasaje: Pasajul Mestesugarilor; Pasaj km 0+597 peste strada Bujac (bretea 6); 

Pod km 0+300 peste râul Peta (bretea 9); Pasaj km 23+377 peste DE; Pasaj km 28+653 

peste drum local; Pod km 29+800 peste canalul colector; Pasaj km 33+646 peste DJ 

795. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 65 Autoritatea Contractanta anexeaza plansele solicitate.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 
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Intrebare 66 In urma analizei documentatiei tehnice, respectiv Vol. 7 Dotarile Autostrazii, nu am 

regasit Caietele de sarcini pentru Rezistenta si Instalatii Sanitare. Va rugam sa 

clarificati. 

Raspuns 66 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici caietele de sarcini 

solicitate. In acest sens, a se vedea Anexa nr. 5 la prezenta Clarificare - Caiete de 

sarcini.   

Intrebare 67 In urma analizei documentatiei tehnice, respectiv Vol. 8 Utilitati nu am regasit Caietul 

de sarcini si Detalii de executie pentru Relocare-Protejare Retele Electrice. 

Raspuns 67 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici caietul de sarcini 

solicitat. In acest sens, a se vedea Anexa nr. 5 la prezenta Clarificare - Caiete de 

sarcini.   

Intrebare 68 In urma analizei documentatiei tehnice, respectiv Vol. 3 Lucrari de Poduri, am 

identificat detalii pentru 2 tipuri de grinda L=40.00m, h=1.80m iar in listele de 

cantitati este doar un tip. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 68 Mai jos regăsiti un tabel centralizator al grinzilor necesare: 

Structura  

 (cod/pozitie 

km) 

Tip grinzi 

18.00

m 

21.80

m 

22.0

0 m 

23.0

0 m 

29.0

0 m 

30.0

0 m 

32.0

0 m 

32.4

0 m 

33.0

0 m 

36.0

0 m 

40

m 

tip1 

40m 

tip2 

0a 0+166 
   

    

10 

buc           

35 

buc 

0b 0+166 
   

    

14 

buc           

44 

buc 

0c 0+650                      

0d 0+360 
   

                

9 

buc 

0e 0+612      4buc       

0g 0+300                      

1 0+330 
 12 

buc 

12 

buc          

2 4+640 
   

        

30 

buc       

150 

buc 

4 8+315 
   

       

10 

buc  

6 
13+23

0 

   

       

10 

buc  

7 
15+95

0 

  24 

buc          

9 
18+68

0 

20 

buc 

  

         

11 
20+44

5 

   

       

10 

buc  

13 
24+44

3 

  24 

buc          

14 
24+96

5 

   

       

10 

buc  

16 
27+53

0 

   

       

10 

buc  

16

b 

28+00

0 

   

                  

18 
29+80

0 

   

                  

Va rugam sa consultati documentele atasate la prezenta clarificare. Acestea conțin 

inclusiv detaliile pentru grinzi. 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 
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Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 69 In urma analizei documentatiei tehnice, respectiv Vol. 3 Lucrari de Poduri, am 

identificat 3 tipuri de detalii de grinda care nu sunt in listele de cantitati L=36 m; L=35 

m; L=34 m respectiv nu am identificat detalii pentru 2 tipuri de grinda L=30.00m, 

h=1.80m; L=32.40m, h=1.80m. Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 69 A se vedea Răspunsul nr. 68 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 70 La lista de cantitati nr. 10.3.a nu este cantitate la EQ74.1 Indicatoare rombice l=600. 

Raspuns 70 Autoritatea Contractanta elimina art EQ 74.1.  

In acest sens a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 71 Lipsa detaliu panou protectie la poduri. 

Raspuns 71 Detaliul pentru panoul de protecție la poduri se încadrează în categoria detaliilor ce pot fi 

elaborate și pe timpul execuției lucrărilor (conform art. 12 alin. (6) din HG 907/2016). 

Astfel, nu se restricționează posibilitatea ofertanților de a-și alege propriul furnizor (în 

mod uzual detaliile constructive precum: dimensiuni elemente, pas stâlpi, număr de 

elemente de îmbinare incluse, etc. diferă de la un furnizor la altul). 

Se va avea în vedere respectarea următorilor parametri: 

- Înălțime 2,5m 

- Se vor realiza din oțel zincat, din panouri de plasă de sârmă, sudată sau împletită sau 

din panouri din tablă perforată/expandată. Ochiurile pot avea dimensiuni cuprins între 

30...50mm. 

- Toate elementele componente vor avea un nivel de protecție anticorozivă 

corespunzătoare clasei C2-H sau superioară. 

Intrebare 72 Lipsa tip geotextil racordare terasamente poduri. 

Raspuns 72 Se va utiliza geotextil nețesut min. 300gr/mp. 

 

Intrebare 73 Conform "4.1.2 Produse bicomponente pe baza de monomeri acrilici si intaritor cu 

aplicare la rece" se mentioneaza "Granulele de sticla vor fi aplicate egal cu o rata de 

aplicare de 0.95kg/litru de vopsea."  

Va rugam eliminati aceasta specificatie din Caietul de sarcini, intrucat la punctul 4.2 

Produse de pulverizare - Microbile din sticla se mentioneaza "Fiecare produs de 

marcare, utilizeaza un anumit tip de microbile. Tipul si dozajul de microbile de sticla, 

vor fi recomandate de fabricantul de produse utilizate pentru marcaje rutiere prin fisa 

tehnica a produsului." 

2) Conform "5. PROPRIETATI FIZICE - PRODUSE PENTRU MARCARE 
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RUTIERA" se solicita pentru toate tipurile de materiale (Vopsea, Materiale plastice 

aplicate la cald si Produse pentru marcare rutieră aplicate la rece) determinarea unor 

parametrii conform standardului SR EN 1871/2020 si in acelasi timp si conform SR 

EN 1436/2012. Ulterior, in exploatare, autoritatea contractanta verifica calitatea 

materialelor/marcajului conform SR EN 1436/2012. Avand in vedere ca laboratoarele 

autorizate care emit Certificate de perfomanta pentru sistemele de marcaj rutier 

(vopsea+microbile de sticla) folosesc SR EN 1436/2012 in loc de SR EN 1871/2020, va 

rugam sa echivalati cerintele din Caietul de sarcini determinate conform SR EN 

1871/2020 cu caracteristici specifice materialelor pentru marcaje rutiere determinate 

conform SR EN 1436/2012 (Clasa de trafic, R, RW, RR, B, SRT etc), determinari pe 

baza carora se va efectua si "9. CONTROLUL CALITĂŢII LA EXECUTIA 

LUCRARILOR DE MARCAJ RUTIER". 

3) Conform "6. PROPRIETATI FIZICE - MICROBILE DE STICLA -PRODUSE DE 

PULVERIZARE PE VOPSEA" se solicita "indice de refracţie: Clasa B si 

Granulometrie: 600-125". Avand in vedere ca la acelasi punct se mentioneaza 

"Fiecare tip de vopsea de marcaj, utilizează un anumit tip de microbile sau bile mari 

de sticlă. Tipul şi dozajul de microbile sau bile mari de sticlă vor fi recomandate de 

fabricantul de vopsea de marcaj", va rugam sa modificati cerintele limitative privind 

indicele de refractie si granulometria  astfel incat sa fie acceptate toate tipurile de 

microbile recomandate de fabricantul de vopsea de marcaj care indeplinesc conditiile 

conform standardelor in vigoare. 

4) Conform "9. CONTROLUL CALITĂŢII LA EXECUTIA LUCRARILOR DE 

MARCAJ RUTIER" se solicita ca si documente pentru vopselele de marcaj 

"documente de calitate (fisa tehnica, buletin BAST şi LGA)". Avand in vedere ca la 

nivel European sunt si alte laboratoare autorizate care emit Certificate de performanta 

pentru sistemele de marcaj (de exemplu: AETEC), va rugam sa modificati peste tot 

cerinta "BAST si LGA" cu "BAST sau echivalent". 

Raspuns 73 Autoritatea Contractanta publica caietul de sarcini solicitat. In acest sens, a se vedea 

Anexa nr. 5 la prezenta Clarificare - Caiete de sarcini.   

Intrebare 74 La pasaj km 0+166 peste CF (bretea 1) in lista de cantitati la articolul B29R2 Grinzi 

din beton precomprimat L=40.00m, h=1.80m, cantitatea este 30 buc. Din plansa CST-

0121-PTE-0-DX 01-P0a-DGP-01-R00 rezulta o cantitate de 35 grinzi de L = 40 m, h = 

1.80 m (7 tronsoane a cate 5 grinzi). Va rugam carificati. 

Raspuns 74 A se vedea Răspunsul nr. 68 din prezenta Clarificare . 

A se vedea si Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste cantitati Lot 1 

rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 75 In DG pasaj km 0+597 peste strada Bujac (bretea 6), sunt figurati 3 piloti forati pt C1 

si 3 piloti forati pt C2 – plansa 01-P0f-DGP-01-R00.  

In detalii generale poduri si pasaje, plansa 01-PG-APF-00R00 sunt mentionati 4 piloti 

pt C1 si 4 piloti pt C2. Va rugam clarificati. 

Raspuns 75 Numărul corect de piloți este 3, după cum este precizat în dispoziție generală si restul 

pieselor desenate (armare radier, cofraj culee, trasare). 

Intrebare 76 La pod km 0+622 peste râul Peța (bretea 4) in lista de cantitati sunt prevazute Grinzi 

din beton precomprimat L=40.00m, h=1.80m cantitate 4, iar conform plansei sunt 

prevazute Grinzi prefabricate precomprimate L = 30 m, h = 1.6 m. Va rugam 
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clarificati. 

Raspuns 76 A se vedea Răspunsul nr. 68 din prezenta Clarificare. 

A se vedea si Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste cantitati Lot 1 

rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 77 In cadrul documentatiei, respectiv studiul geotehnic, Autoritatea Contractanta prezinta 

posibile gropi de imprumut la km 2+000 si km 22 + 000. Va rugam sa precizati clar si 

fara echivoc daca aceste gropi au fost expropriate si daca sunt puse la dispozitia 

viitorului antreprenor spre exploatare cu titlu gratuit. 

Raspuns 77 A se vedea Raspunsurile 1, 2 si 3 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 78 In cuprinsul Conditiilor Speciale pentru Contractul de Executie Lucrari DRUM 

EXPRES ARAD – ORADEA LOT 1, Sub – clauza 5.1. – Sarcinile Supervizorului, se 

prevede:  

(1) Supervizorul va avea responsabilitatile prevazute atat in Contractul de executie, cat 

si, daca este cazul, cele prevazute in Contractul de servicii semnat cu Beneficiarul. Cu 

exceptia cazurilor expres prevazute in Contract, Supervizorul nu va fi autorizat sa-l 

elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale prevazute in Contract. 

 

Avand in vedere faptul ca Antreprenorul nu este parte in Contractul de servicii incheiat 

intre Beneficiar si Supervizor iar acest contract nu este mentionat ca fiind Anexa a 

Contractului (in conformitate cu prevederile articolului 2 din draftul Acordului 

Contractual), in opinia noastra responsabilitatile Supervizorului din cuprinsul 

Contractului de servicii incheiat intre Supervizor si Beneficiar nu au cum sa fie 

cunoscute de catre Antreprenor si astfel opozabile acestuia. 

Avand in vedere aceste aspecte si intrucat mentiunea „cat si, daca este cazul, cele 

prevazute in Contractul de servicii semnat cu Beneficiarul” indica existenta unor 

responsabilitati ale Supervizorului pe care Antreprenorul nu le cunoaste si astfel nu 

cunoaste intinderea drepturilor si obligatiilor sale in raport cu Supervizorul in cadrul 

Contractului, va solicitam sa eliminati aceasta mentiune din cuprinsul alineatului (1), 

Sub – clauza 5.1. – Sarcinile Supervizorului, din Conditiile Speciale sau sa indicati 

expres care sunt responsabilitatile Supervizorului in cadrul Contractului de Servicii 

incheiat cu Beneficiarul iar acest contract de servicii sa se constituie anexa la 

(Contract in conformitate cu prevederile articolului 2 din draftul Acordului 

Contractual) completandu-se in consecinta articolului 2 din draftul Acordului 

Contractual. 

Subliniem faptul ca este imperios necesar ca Antreprenorul sa cunoasca complet si clar 

intinderea responsabilitatilor Supervizorului pentru a avea repere corecte si complete cu 

privire la cadrul contractual. 

Raspuns 78 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prevederile Sub-clauzei 5.1 din Conditiile 

Speciale sunt preluate din Conditiile Generale de Contract - Anexa 1 aprobate prin H.G. 

nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Mai mult decat atat, atributiile si responsabilitatile Supervizorului sunt cele prevazute in 

intreg actul normativ, aprobat de legiuitor, Autoritatea Contractanta neavand parghiile 

legale de a se abate de la acestea. Pe cale de consecinta, aceste atributii si responsabilitati 

ale Supervizorului sunt cunoscute de Antreprenor prin prisma obligativitatii acestuia de a 
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cunoaste prevederile H.G. nr. 1/2018 - Anexa 1, publicate de Autoritatea Contractanta si 

in documentatia de atribuire. 

In ceea ce priveste invocarea contractului de servicii incheiat intre Autoritatea 

Contractanta si Supervizor, in preambulul alin. (1) din Clauza 5 - Sub-clauza 5.1 din 

Conditiile Speciale, mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta a prevazut sintagma 

“daca este cazul” si, indiferent de aceasta, atributiile si responsabilitatile principale ale 

Supervizorului sunt cele prevazute in H.G. nr. 1/2018. 

Avand in vedere toate cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate 

prevederile Sub-Clauzei 5.1 [Sarcinile Supervizorului] din cadrul Clauzei 5 din 

Conditiile Speciale de Contract astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor 

economici inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare.. 

Intrebare 79 In cuprinsul Conditiilor Speciale pentru Contractul de Executie Lucrari DRUM 

EXPRES ARAD – ORADEA LOT 1, Sub – clauza 5.1. (2) – Sarcinile Supervizorului, 

se prevede:  

h) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedesc a nu fi in 

conformitate cu prevederile Contractului si care nu indeplinesc conditiile de calitate; 

 

Avand in vedere faptul ca aceasta prevedere face referire la „conditiile de calitate” fara 

a specifica in mod clar care sunt limitele acestor conditii de calitate sau care este 

reperul cu privire la identificarea acestora, va solicitam sa indicati expres la ce conditii 

de calitate se face referire (ex: conform normativelor in vigoare, conform Caietului de 

Sarcini etc) pentru a evita orice potentiala interpretare arbitrara a acestei clauze. 

Raspuns 79 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in cuprinsul documentatiei de atribuire, cu 

precadere in Specificatiile si documentatia tehnica, a indicat punctual standardele, 

normativele si normele/reglementarile tehnice pe care Antreprenorul are obligatia de a le 

respecta pentru indeplinirea obiectului contractului. 

In acest sens, Autoritatea Contractanta a avut in vedere standarde nationale care transpun 

standarde europene, evaluari tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde 

internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de catre organismele de 

standardizare europene sau, in lipsa oricarora dintre acestea, la standarde nationale, la 

agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, 

calcularea si executia lucrarilor si la utilizarea produselor; fiecare trimitere fiind insotita 

de mentiunea "sau echivalent". 

Prin urmare, consideram ca, in cadrul Specificatiilor si documentatiei tehnice, Autoritatea 

Contractanta a furnizat suficiente informatii astfel incat Antreprenorul sa fie in masura sa 

execute lucrarile care fac obiectul contractului, in conditiile de calitate solicitate in 

documentatia de atribuire. 

Avand in vedere toate cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate 

prevederile Sub-Clauzei 5.1 [Sarcinile Supervizorului] din cadrul Clauzei 5 din 

Conditiile Speciale de Contract astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor 

economici inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebare 80 In cuprinsul Conditiilor Speciale pentru Contractul de Executie Lucrari DRUM 

EXPRES ARAD – ORADEA LOT 1, Sub – clauza 5.1. (2) – Sarcinile Supervizorului, 

se prevede:  

i) pe parcursul derularii contractului de executie lucrari, aproba furnizorii de 

bunuri/materiale, subcontractantii, subcontractantii subcontractantilor, prestatorii de 

servicii, alti operatori economici pentru activitatile care sunt in legatura directa cu 

executarea lucrarilor. Aprobarea subcontractantilor de catre Supervizor se va realiza 
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numai cu acordul in prealabil al Beneficiarului; 

Formularea actuala a acestei prevederi are un domeniu de aplicabilitate foarte extins si 

nedelimitat in concret, in sensul in care toti „furnizorii de bunuri/materiale, 

subcontractantii, subcontractantii subcontractantilor, prestatorii de servicii, alti 

operatori economici pentru activitatile care sunt in legatura directa cu executarea 

lucrarilor” intra sub incidenta actualei formulari a acestei prevederi. 

 

In opinia noastra, aceasta formulare a Sub – clauza 5.1. (2) – Sarcinile Supervizorului lit 

i), incalca principiul libertatii contractuale/principiul liberei circulatii a marfurilor, 

respectiv dreptul Antreprenorului si a subcontractantilor de a contracta in mod liber si 

neviciat, intrucat ORICE contractare care intra sub incidenta articolului in varianta 

actuala implica aprobarea Supervizorului. 

 

Totodata, in opinia noastra, relevanta pentru derularea conforma a contractului conform 

Ofertei este aprobarea de catre Supervizor, ulterior aprobarii de catre Beneficiar, a 

Subcontractantilor declarati, cu respectarea prevederilor Clauzei 7 din Conditiile 

Generale neexistand un temei pentru aprobarea subcontractantilor subcontractantilor, 

a prestatorilor de servicii si a altor operatori care sunt in legatura directa cu executarea 

lucrarilor. 

Cu privire la termenul „subcontractant”, Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

indica expres in cadrul definitiilor urmatoarele: 

 „yy) subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a 

unui contract de achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziţie a unui utilaj sau 

furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este 

considerată subcontractare în sensul prezentei legi”. 

 

De asemenea, tot in cadrul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice regasim definitia 

termenului „furnizor”, astfel: 

w) furnizor - entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv 

servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează 

servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant; 

 

Din analiza acestor prevederi legale, coroborate cu prevederile Clauzei 7 

[Subcontractarea] din Conditiile Generale, rezulta clar faptul ca legiuitorul a 

considerat oportuna, fezabila, necesara si suficienta aprobarea doar a 

subcontractantilor, nu si a furnizorilor si a altor operatori economici pentru activitatile 

care sunt in legatura directa cu executarea lucrarilor, intrucat aceasta procedura este 

extrem de complexa si cu impact tergiversant major asupra derularii Contractului. 

Mentinerea actualei formulari a punctului i) si actuala intindere a efectelor acesteia, 

risca sa reprezinte un impediment in derularea normala a executiei Contractului, 

intrucat va exista un numar considerabil de operatori economici implicati in realizarea 

Contractului ceea ce va necesita  obtinerea unui numar mare de aprobari, procedura ce 

poate determina intarzieri in contractare si implicit executie. 

 

Avand in vedere aceste aspecte, va solicitam sa restrangeti aria de aplicabilitate a 

articolului mai sus mentionat, si/sau sa indicati expres categoriile/de lucrari/activitati 

care intra sub incidenta obligativitatii obtinerii acordului Supervizorului.  
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Totodata va solicitam sa indicati expres criteriile aferente aprobarii pe care 

Supervizorul este insarcinat sa o acorde si procedura aferenta acestei aprobari 

(termenul in cadrul caruia Supervizorul este obligat sa comunice apobarea sau 

respingerea) intrucat avand in vedere tipologiile distincte de activitati/lucrari ce vor fi 

contractate, acestea vor necesita indeplinirea unor criterii distincte in vederea aprobarii, 

criterii care se impune a fi clar stipulate si aduse la cunostiinta Ofertantilor iar orice 

amanare a unei aprobari are implicatii majore asupra activitatii Antreprenorului. 

Raspuns 80 Autoritatea Contractanta precizeza faptul ca prin introducerea, in cadrul Conditiilor 

Speciale, a prevederilor lit. i) aferente Sub - clauzei 5.1. - Sarcinile Supervizorului, alin. 

(2), potrivit carora: 

„i) pe parcursul derularii contractului de executie lucrari, aproba furnizorii de 

bunuri/materiale, subcontractantii, subcontractantii subcontractantilor, prestatorii 

de servicii, alti operatori economici pentru activitatile care sunt in legatura directa 

cu executarea lucrarilor. Aprobarea subcontractantilor de catre Supervizor se va 

realiza numai cu acordul in prealabil al Beneficiarului”,  

Autoritatea Contractanta a avut in vedere detinerea unei evidente corespunzatoare, 

pe parcursul implementarii contractului, a tuturor operatorilor economici implicati 

in contract.  

 

Totodata, potrivit prevederilor Art. 218., alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  

„(1) Autoritatea contractanta efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din 

contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta, la solicitarea 

acestora si conform graficului contractual agreat de parti, pentru servicii, produse 

sau lucrari furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant si 

subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cand natura 

contractului permite acest lucru si daca subcontractantii propusi si-au exprimat 

optiunea in acest sens.”,  

iar potrivit prevederilor Art. 218, alin. (7) din Legea 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

“(7) Dispozitiile alin. (1) se pot aplica, in mod corespunzator, si pentru furnizori 

si/sau subcontractantii subcontractantilor si/sau orice alti operatori economici, cu 

conditia ca aceasta posibilitate sa fi fost prevazuta in documentele achizitiei.” 

 

Astfel, avand in vedere dispozitiile legale mai sus mentionate, precum si din necesitatea 

Autoritatii Contractante de a exista un mecanism eficient de informare si de verificare a 

acesteia cu privire la identitatea si nivelul de implicare al eventualilor subcontractantati ai 

subcontractantilor si/sau oricaror alti operatori economici principali implicati in contract, 

Autoritatea a introdus, in Documentatia de atribuire, “LISTA SUBCONTRACTANTILOR 

SUBCONTRACTANTILOR/ ORICAROR ALTI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI 

IMPLICATI IN CONTRACT”, respectiv in Sectiunea VIII din cadrul Formularului nr. 4 – 

Propunerea Tehnica.  

 

Mai mult decat atat, prin nominalizarea acestora, se asigura o modalitate de protectie in 

caz de neplata a obligatiilor Antreprenorului fata de oricare alti operatori economici 

principali implicati in Contract, prin instituirea unui drept de ipoteca mobiliara asupra 

sumelor datorate de C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului. 
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Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta considera ca mentinerea 

actualei formulari a punctului i) nu va constitui un impediment in derularea normala a 

executiei Contractului, motivat de faptul ca va fi necesara  obtinerea unui numar mare de 

aprobari, procedura ce poate determina intarzieri in contractare si implicit executie ci, 

dimpotriva, reprezinta o modalitate de evidenta corespunzatoare, pe parcursul 

implementarii contractului, a tuturor operatorilor economici implicati in contract, 

aspect care conduce la o implementare mult mai riguroasa a contractului.  

 

Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile lit. i) aferente Sub - clauzei 

5.1. - Sarcinile Supervizorului, alin. (2) din Conditiile Speciale, astfel cum au fost aduse 

la cunostinta operatorilor economici inca de la momentul publicarii Anuntului de 

Participare.  

Intrebare 81 In subsolul Sub-clauzei 5.10. V din Acordul Contractual, lit C punctul 1. se 

mentioneaza urmatoarele: 

 

Nota 1: Lucrarile/serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face 

obiectul unor revendicari, litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea 

Antreprenorului, ulterior utilizarii rezervelor de implementare. 

 

In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 69.a Revendicările Antreprenorului 

“Notificarea Revendicării Antreprenorului în cazul în care intervine un eveniment 

calificat drept Risc al Beneficiarului sau o altă situaţie în privinţa căreia Condiţiile 

Contractuale prevăd în mod expres că Antreprenorul poate fi îndreptăţit la prelungirea 

Duratei de Execuţie şi/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Antreprenorul se 

consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi/sau la plata de către 

Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi şi/sau profit, Antreprenorul va 

notifica Beneficiarul, cu o copie adresată Supervizorului”. 

Asadar HOTĂRÂRE nr. 1 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi 

specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, confera in mod expres Antreprenorului dreptul 

atat la prelungirea Duratei de Executie cat si la plata de Costuri Suplimentare in temeiul 

revendicarilor formulate cu respectarea prevederilor Contractuale. 

Totodata ARTICOLUL 21 din Constitutia Romaniei prevede urmatoarele: 

“ 21. Accesul liber la justiţie.  

(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi 

a intereselor sale legitime.  

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. 

 (3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen 

rezonabil.” 

 

In opinia noastra, prin mentiunea inserata in Nota 1 din subsolul Sub-clauzei 5.10. V din 

Acordul Contractual, lit C punctul 1, se incalca prevederile sub Clauzei 69.a si a 

Articolului 21 din Constitutia Romaniei, restrangand drepturile Antreprenorului in 

sensul excluderii dreptului la prelungirea Duratei de Executie si la 

apararea/revendicarea in instanta a oricaror drepturi aferente unor lucrari/servicii 

finantate din rezervele de implementare. 

Avand in vedere aceste aspecte, va solicitam sa reformulati Nota 1 astfel incat sa nu se 
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incalce/limiteze drepturile legale ale Antreprenorului astfel cum acestea sunt consimtite 

prin lege, respectiv sub Clauza 69.a si Articolul 21 din Constitutia Romaniei. 

Raspuns 81 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca aplicarea prevederilor Sub-Clauzei 69.a 

Revendicarile Antreprenorului din H.G. nr. 1/2018 se face distinct de aplicarea 

prevederilor Sub-Clauzei V., punctul C. din Acordul Contractual, in sensul in care, dupa 

cum este specificat si in Nota 1 aferenta lit. C „Lucrarile/serviciile finantate din 

rezervele de implementare nu pot face obiectul unor revendicari, litigii, dispute, 

arbitraje, sau alte asemenea, din partea Antreprenorului, ulterior utilizarii rezervelor 

de implementare.”,  

pe cand prevederile Sub-Clauzei 69a.1 „Notificarea Revendicarii Antreprenorului” se 

aplica pentru toate celelalte situatii in care intervine un eveniment ce poate genera 

cheltuieli care nu fac parte din categoria celor care se finanteaza din rezerve de 

implementare. 

 

Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile 

prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordului Contractual. 

 

Avand in vedere cele mai sus mentionate, Autoritatea Contractanta pastreaza 

nemodificate prevederile Notei 1 aferente punctului C al Sub-Clauzei V. Conditii de 

utilizare a rezervelor de implementare [Metodologia] din Acordul Contractual 

astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici inca de la momentul 

publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebare 82  Avand in vedere cerinta solicitata prin documentatia de atribuire pentru Managerul de 

Proiect – fisierul “Specificatii Lucrari Arad Oradea LOT 1-signed– Anexa 2 – 

PERSONALUL ANTREPRENORULUI” 

 
Va rugam sa acceptati pentru Managerul de Proiect :  

[…] 

• Experienta detinuta in pozitia de Manager de Proiect si/sau Director Proiect si/sau 

Coordonator Proiect si/sau Adjunct Director Proiect si/sau Adjunct Manager Proiect 

si/sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unui contract de supervizare executie si 

/sau supervizare proiectare si executie si/sau executie si/sau proiectare si executie 

lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau largire de 

autostrada si/sau drum expres si/sau drum national. 
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Raspuns 82 Conform prevederilor Specificatii Lucrari Arad Oradea LOT 1, Anexa 2 – 

PERSONALUL ANTREPRENORULUI, pentru expetul cheie - MANAGER DE 

PROIECT, Autoritatea Contractanta a solicitat sa detina experinta, dupa cu urmeaza: 

"Experienta detinuta in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau 

Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect 

si/ sau Adjunct Coordonator Proiect in cadrul unui contract de supervizare executie 

si/sau supervizare proiectare si executie si/sau executie si/sau proiectare si executie 

lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de autostrada si/sau  

drum expres si/sau drum national." 

In conformitate cu modalitatea de enuntare a cerintelor minime privind experienta 

similara a Managerului de Proiect, Autoritatea Contractanta nu va lua in considerare 

lucrarile de reabilitare, avand in vedere ca lucrarile de reabilitare reprezinta lucrari 

de interventie punctuale asupra unui drum construit, aflat in exploatare. Proiectul 

intocmit pentru o lucrare de reabilitare consta intr-un ansamblul de operaţiuni necesar a fi 

efectuate in vederea restabilirii starii tehnice a drumului respectiv la un nivel apropiat de 

cel avut la începutul duratei de viaţă, fără modificarea conceptului de proiectare iniţial. 

 

Drept urmare, avand in vedere ca obiectul prezentului contract il reprezinta constructia 

noua a unui tronson de drum expres, inclusiv executia structurilor aferente, similar 

lucrarilor de constructie noua, pot fi acceptate doar lucrari de modernizare si de 

largire, intrucat acestea presupun executia unor tipuri de lucrari ce contin elemente de 

imbunatatire a parametrilor tehnici initiali ai obiectivului, cum ar fi clasa de 

incarcare, element care se regaseste integral in cadrul contractelor de modernizare sau 

largire. Asadar, acceptarea unei experiente in cadrul unor lucrari de reabilitare (inclusiv 

consolidari si/sau reparatii capitale) ca experienta similara nu ar avea relevanta in 

vederea verificarii capacitatii expertului pentru indeplinirea obiectului prezentului 

contract. 

 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile documentatiei de atribuire, 

astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la 

prezenta procedura, inca de la momentul publicarii acesteia. 

Intrebare 83  Prin documentatia de atribuire (Fisa de date, Formulare), se solicita semnarea unor 

documente de catre reprezentantul legal al societatii. Va rugam sa precizati daca se 

accepta ca reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractant/ 

tert sustinator sa delege unei alte persoane, printr-un act cu valoare juridica, in limita 

competentelor sale, atributiile ce ii revin si sa-i confere toate drepturile legale prin care 

aceasta sa poata semna, in calitate de reprezentant legal, toate documentele ce vor fi 

depuse in cadrul ofertei. 

Raspuns 83 In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea IV.4.3 Modul de 

prezentare al ofertei, punctul 6. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE, prin 

intermediul Formularului nr. 1A "Imputernicire", ofertantul/ ofertantul asociat/ 

subcontractantul/ tertul sustinator desemneaza persoana/ persoanele imputernicite sa ii 

reprezinte in cadrul procedurii de atribuire si sa semneze documentele din cadrul ofertei 

(altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia de 

Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal) si corespondenta purtata cu 

Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica.  

Pentru acele documentele care trebuie semnate de reprezentantul legal al societatii, 

Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant 
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are posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica (cum ar fi cele emise de Notariate, 

Registrul Comertului sau institutii similare din alte tari, etc), in limita competentelor 

sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile 

legale prin care acesta sa poata semna in calitate de reprezentant legal.  

Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta mentine cerinta 

prevazuta in Documentatia de atribuire.  

Intrebare 84 Va rugam sa ne confirmati ca un operator economic care depune oferta in acelasi timp 

la mai multe proceduri de achizitie publica poate propune aceeasi echipa de experti/ 

personal cheie in mai multe oferte si in situatia in care este declarat castigator in 

acelasi timp pentru mai multe proceduri de achizitie publica si devine necesara 

inlocuirea personalului cheie, se vor aplica prevederile Clauzei 14 [Personal] din 

Conditiile Generale ale Contractului precum si Acordul Contractual – operatorul 

economic nefiind descalificat din procedura pentru aceste inlocuiri. 

Raspuns 84 Ofertantii vor avea in vedere ca, potrivit Specificatiilor - Anexa nr. 2 Personalul 

Antreprenorului, are obligatia sa asigure personal calificat pentru executia prezentului 

contract, personal care sa indeplineasca cerintele minime definite in Anexa nr. 2.  

 

Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici 

care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune 

aceeasi echipa de experti/ personal cheie in mai multe oferte, insa, in cadrul procesului de 

evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea 

acestor experti pentru realizarea contractului. 

 

Totodata, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in derularea contractului, 

Antreprenorul are obligatia respectarii prevederilor Clauzei 14 din Conditii Generale de 

Contract aprobate prin H.G. nr. 1 /2018, cu modificarile si completarile ulterioare, avand 

totodata in vedere faptul ca inlocuirea personalului cheie al Antreprenorului se realizeza 

cu aplicarea prevederilor pct. 5 din cadrul Sub-clauzei 50.3 – Valori pentru obligații 

neîndeplinite sau nerespectate de către Antreprenor din Acordul Contractual. 

 

In situatia in care in finalul solicitarii de clarificare va referiti la inlocuirea expertilor din 

cadrul unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare a 

Propunerilor tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si 

urmatoarele din HG nr. 395/2016. 

Intrebare 85 Cu referire la lista minima de utilaje/echipamente tehnice/instalatii si tinand cont de 

numarul mare de licitatii ale Beneficiarului CNAIR aflate in curs, va rugam sa ne 

confirmati ca in cazul in care Ofertantul prezinta aceeasi lista de utilaje/echipamente 

tehnice/instalatii pentru mai multe licitatii aflate in curs, in cazul in care este desemnat 

castigator pentru 2 sau mai multe proceduri Ofertantul poate prezenta pentru o 

procedura documentele justificative aferente listei de utilaje/echipamente 

tehnice/instalatii prezentate in oferta si pentru celalte proceduri castigate documentele 

justificative pentru o lista noua de utilaje/echipamente tehnice/instalatii respectand 

numarul de utilaje/echipamente tehnice/instalatii prezentat initial oferta, noile 

utilaje/echipamente tehnice/instalatii avand caracteristici similare sau superioare. 

Raspuns 85 Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici 

care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune 

aceeasi echipa de experti/personal, respectiv aceleasi utilaje/echipamente 

tehnice/instalatii in mai multe oferte, insa, in cadrul procesului de evaluare, Beneficiarul 
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va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea personalului, dar si a 

utilajelor/echipamentelor tehnice/instalatiilor pentru realizarea contractului, precum si 

Graficul de esalonare calendaristica GANTT si Metodologia de implementare a 

contractului, astfel incat sa se sustina realizarea in mod corespunzator a activitatilor 

necesare implementarii contractului cu resursele asumate, fara a fi afectata derularea altor 

contracte incheiate cu CNAIR SA in care acestea sunt deja angrenate sau posibil a fi 

angrenate.  

 

Autoritatea Contractanta a introdus in prezenta Documentatie de atribuire, la sectiunea 

II.1 obligativitatea operatorilor economici de a completa “Registrul utilajelor” prin 

declararea utilajelor pe care le vor utiliza in derularea Contractului, conform H.G. nr. 

342/2022. Aceasta functionalitate faciliteaza analizarea eventualelor suprapuneri de 

utilaje, mai ales in conditiile in care procedurile de atribuire care in prezent sunt in 

derulare simultan, pot ajunge la semnarea contractului in momente diferite, din motive 

independente de vointa Autoritatii Contractante, cum ar fi prelungirea procesului de 

evaluare, existenta unor contestatii la CNSC, existenta unor plangeri depuse la Curtea de 

Apel Bucuresti, reevaluarea ofertelor ca urmare a solutiilor de admitere a cailor de atac 

legale si alte asemenea. 

 

In situatia in care in finalul solicitarii de clarificare va referiti la inlocuirea utilajelor din 

cadrul unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare a 

Propunerilor tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si 

urmatoarele din HG nr. 395/2016.  

Intrebare 86 Cu referire la metoda de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime 

necesare pentru executia lucrarilor (in conformitate cu cele solicitate prin 

documentatia de atribuire) va rugam sa ne confirmati ca prezentarea unui acord sau 

contract de vanzare viitoare, conditionat de desemnarea Ofertantului ca si castigator 

pentru aceasta licitatie, este acceptat de catre Autoritatea Contractanta ca si document 

justificativ privind demonstrarea metodei de acces la utilajele, instalatiile si 

echipamentele tehnice minime necesare. 

Va adresam aceasta solicitare de clarificare avand in vedere ca aceasta modalitate nu 

este precizata in mod explicit in fisa de date dar este, in opinia noastra, similara cu cele 

indicate exemplificativ de catre Autoritatea Contractanta. 

Raspuns 86 Autoritatea Contractanta nu este de acord cu prezentarea unui acord sau contract de 

vanzare viitoare, ca si document justificativ privind demonstrarea metodei de acces la 

utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime necesare, motivat de faptul ca 

exista probabilitatea ca, dupa desemnarea ofertantului castigator si/sau semnarea 

Contractului de Lucrari, aceste tipuri de documente sa nu mai produca efectele juridice 

scontate (ca de exemplu: prin nesemnarea unui contract ferm, etc.) si astfel sa se altereze 

Programul de Executie al lucrarilor. 

In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala, Cerinta 3, este descrisa modalitatea prin care se demonstreaza accesul la 

echipamente si documentele necesar a fi prezentate:  

[...]  

Nota 1: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se 

poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea 

proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc  

Nota 2: Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia Ofertantului 
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pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului.  

[...]  

Modalitatea de indeplinire :  

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE – sectiunea 

„Criteriile de selectie” – pct. C „Capacitatea tehnica si profesionala”.  

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, 

anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ 

documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are 

la dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru 

executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul 

echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Aceste 

documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele 

acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. [...]  

Intrebare 87 Cu referire la formularului 4 – capitolul X „Lista subcontractantiilor 

subcontractantiilor/ oricaror alti operatori economici principali implicati in contract” 

– va rugam sa clarificati urmatoarele: 

a. Subcontractanti ai subcontractantiilor trebuie sa completeze DUAE? In cazul unui 

raspuns pozitiv va rugam sa indicati ce rol va fi atribuit acestora in DUAE – 

neexistand in SEAP rolul de subcontractant al subcontractantului 

b. Tertii sustinatori sunt incadrati in categoria „alt operator economic principal 

implicat in contract”? 

c. Subcontractantii nominalizati trebuie mentionati in aceasta lista? 

d. Ce alte categorii se regasesc in „alt operator economic principal implicat in 

contract” in afara subcontractantiilor nominalizati? 

Raspuns 87 a. Se vor respecta prevederile art. 3 alin. (1) lit. yy) din Legea nr. 98/2016: 

yy) subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau 

furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este 

considerată subcontractare în sensul prezentei legi; 

precum si cele ale art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016: 

(3) În cazul în care ofertantul/candidatul intenționează să subcontracteze o parte/părți 

din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi 

eventual subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții 

pe a căror capacități se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul 

lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile menționate la alin. (1) lit. a), precum și 

cele de la alin. (1) lit. b) și c) care prezintă relevanță din perspectiva capacităților 

subcontractanților pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de 

atribuire respective. În cazul subcontractanților pe a căror capacități 

ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile menționate la 

alin. (1) lit. a). 

Din cele doua prevederi legale mai sus mentionate coroborate cu faptul ca in fond 

subcontractantii subcontractantilor totusi realizeaza parti ori elemente ale 

lucrarilor/serviciilor din contract, rezulta ca si subcontractantii subcontractantilor 

vor completa de la momentul depunerii ofertelor DUAE, intrucat acestia detin 

calitatea de operator economic implicat in realizarea contractului. 
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Avand in vedere limitarile de natura tehnica ale platformei electronice SICAP (care nu 

contine rubrici dedicate subcontractantilor subcontractantilor) DUAE-urile aferente 

operatorilor economici care fac parte din aceasta categorie, se vor completa in 

conformitate cu cele dedicate subcontractantilor. 

 

De asemenea, subcontractantii subcontractantilor se vor mentiona atat in cadrul 

DUAE-ului Ofertantului cat si in cadrul DUAE-ului Subcontractantului care la 

randul sau subcontracteaza o parte din Contractul de subcontractare. 

In acest sens, precizam faptul ca in cadrul DUAE-ului Ofertantului si al 

Subcontractantului care la randul sau va subcontractanta anumite categorii de 

servicii/lucrări din contract, trebuie mentionate informatiile prevazute la art. 55 alin. (1) 

din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: 

“a) categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenționează să le 

subcontracteze, precum și procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în 

ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți; și 

b) datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt 

cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.” 

 

Totodata subcontractantii subcontractantilor se vor mentiona si in cadrul Acordului 

de Subcontractare - Formularul 3D din Documentatia de atribuire incheiat intre 

ofertant si subcontractant impreuna cu celeltate informatii solicitate prin 

Instructiunile catre ofertanti.  

 

Amintim totodata faptul ca Subcontractantii subcontractantilor trebuie nominalizati in 

cadrul sectiunii VIII. LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ 

ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT 

din cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, alaturi de datele de identificare, 

precum si activitatile ce vor fi realizate in contract. 

 

b. In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3 Modul 

de prezentare al ofertei, punctul 3. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI:  

Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea 

indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare, fiecare tert sustinator va completa un 

formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in sectiunile :  

- « Motive de excludere » ;  

- « Criteriile de selectie » – pct. A « Capacitatea de a corespunde cerintelor » ;  

- « Criteriile de selectie » – pct. B « Capacitatea economica si financiara », in situatia in 

care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriului referitor la situatia 

economica si financiara ;  

- « Criteriile de selectie » – pct. C « Capacitatea tehnica si profesionala », in situatia in 

care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriului referitor la capacitatea 

tehnica – experienta similara si/ sau instalatii/utilaje/echipamente tehnice.  

Totodata, Ofertantul va incarca in SEAP, impreuna cu oferta, Angajamentul ferm si 

documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care 

rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura 

indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la 

angajamentul ferm.  

Prin urmare, raportat la cele mentionate mai sus, tertul sustinator nu trebuie mentionat in 
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cadrul tabelului VIII. LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ 

ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT 

din cadrul Formularului de propunere tehnica, fiind insa obligatorie in privinta tertilor 

sustinatori completarea DUAE-ului in conformitate cu prevederile Documentatiei de 

Atribuire si prevederile legale incidente si totodata depunerea documentelor solictate prin 

Instructiunile catre ofertanti. 

 

c. Subcontractantii nominalizati pot fi mentionati si in cadrul tabelului VIII. LISTA 

SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI OPERATORI 

ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT din cadrul Formularului de 

propunere tehnica, fiind totodata obligatorie in privinta subcontractantilor completarea 

DUAE-ului in conformitate cu prevederile Documentatiei de Atribuire si prevederile 

legale incidente. 

 

d. In ceea ce priveste categoria «alti operatori economici principali implicati in 

contract», Autoritatea Contractanta a solicitat prezentarea acestora prin raportare la 

prevederile art. 218 alin. (1) si (7) din Legea 98/2016:  

(1) Autoritatea contractantă efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din contract 

îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, la solicitarea acestora și conform 

graficului contractual agreat de părți, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate 

contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate 

cu dispozițiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru și 

dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.  

(7) Dispozițiile alin. (1) se pot aplica, în mod corespunzător, și pentru furnizori și/sau 

subcontractanții subcontractanților și/sau orice alți operatori economici, cu condiția ca 

această posibilitate să fi fost prevăzută în documentele achiziției.  

Prin urmare, in cadrul acestei categorii vor fi inclusi operatori economici - altii decat cei 

care au calitatea de ofertanti / subcontractanti/ furnizori sau terti sustinatori.  

 

Sectiunea VIII din cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea Tehnica referitoare la Lista 

Subcontractanților Subcontractanților/ Oricaror alți operatori economici principali 

implicati in Contract a fost introdusa in scopul unei evidente corespunzatoare pe 

parcursul implementarii contractului a tuturor operatorilor economici implicati, astfel 

incat sa existe un mecanism eficient de informare si de verificare a Beneficiarului cu 

privire la identitatea si nivelul de implicare al eventualilor subcontractantati ai 

subcontractantilor si/sau orice alti operatri economici principali implicati in contract 

precum si pentru a putea fi aplicabile prevederile art. 218 alin. (1) si (7) din Legea 

98/2016. 

Intrebare 88 In conformitate cu paragraful III.1.6.a) Garantia de participare se va 

transmite/incarca in SEAP impreuna cu oferta pana cel mai tarziu la data si ora limita 

de depunere a ofertei. 

Va rugam sa confirmati ca nu este necesara depunerea Garantiei de participare in 

original la registratura CNAIR. 

Raspuns 88 Autoritatea Contractanta confirma ca, la momentul depunerii ofertelor, nu este necesara 

depunerea si Garantiei/Garantiilor de participare in original la Registratura CNAIR.  

Astfel, ofertantii vor avea in vedere prevederile cap. IV.4.3 Modul de prezentare al 

ofertei din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, pct. 2. Cerinte obligatorii privind 

garantia de participare: 

„Garantiile de participare vor fi incarcate in SEAP impreuna cu ofertele cel mai tarziu 
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la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor si vor fi semnate, in mod 

obligatoriu, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat 

de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.” 

 

Ulterior, daca este cazul, pe parcursul procesului de evaluare, in baza unor 

solicitari de clarificari, Ofertantii vor transmite Garantia/Garantiile de participare 

catre Autoritatea Contractanta, in original. 

Intrebare 89 Va rugam sa ne confirmati ca zonele prezentate de catre Autoritatea Contractanta ca 

potentiale suprafete ce pot fi folosite ca si organizare de santier in cadrul 

documentului „Specificatii” vor fi puse la dispozitie de catre Beneficiar in mod gratuit 

si Ofertantul nu mai trebuie sa prezinte posibilitatea de utilizare a terenului afectat. 

Va rugam sa precizati ce alte documente trebuie să prezinte ofertanții în cazul în care 

se decide utilizarea amplasamentelor din documentul „Specificatii”. 

Raspuns 89 Proiectantul a identificat in cadrul studiilor realizate potentialele zone in care se pot 

amplasa organizarile de santier, acestea fiind cuprinse si in cadrul Acordului de Mediu si 

al coridorului de expropriere, respectiv in intervalele km 4+500 – km 6+500 (CIC km 

5+400, zona Nod rutier DC 77) si respectiv km 31+500 – km 32+500 (CIC km 32+450, 

zona Nod rutier Salonta). 

Mentionam faptul ca Ofertantii pot alege si alte organizari de santier decat cele din 

Documentatia de Atribuire.  

 

In cazul in care ofertantii vor utiliza amplasamentele pentru organizarea de santier 

propuse in Acordul de Mediu, atunci nu va mai fi necesara demonstrarea in cadrul 

Propunerii Tehnice a posibilitatii de utilizare a terenului afectat dar este necesara 

prezentarea de schite, documente si date din care sa rezulte locatia si suprafetele avut in 

vedere. 

Insa, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru organizarea de santier 

altele decat cele indicate prin Acordul de Mediu, atunci este necesara prezentarea in 

Propunerea Tehnica de schite, documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele 

precum si posibilitatea de utilizare a terenului afectate. 

 

Dorim sa mentionam faptul ca Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului iar 

pentru terenurile necesare organizarii de santier se vor aplica prevederile art. 1.4.18 din 

Specificatii:  

"In conditiile in care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatiile propuse in Documentatia de 

Mediu, fie alte locatii, Beneficiarul nu este responsabil pentru asigurarea/ obtinerea 

avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare si nici pentru asigurarea/ obtinerea 

suprafetelor de teren necesare realizarii organizarii de santier, altele decat suprafetele 

de teren care se regasesc in coridorul de expropriere pus la dispozitie prin prezenta 

documentatie."  

Totodata, a se vedea si Raspunsurile nr. 20 si 21 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 90 Va rugam sa ne precizati care este stadiul exproprierilor pentru aceasta lucrare. 

Raspuns 90 Hotararea de Guvern pentru exproprierea terenurilor aferent coridorului drumului expres 

a fost publicata, fiind emisa Decizia de Expropriere nr. 390/ 28.03.2024_Drum Expres 

Arad-Oradea. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 18  la prezenta Clarificare - Decizie expropriere 

nr. 390-28.03.2024_Drum Expres Arad-Oradea.   
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Intrebare 91 Tinand cont de capitolul 1.4.20 Exproprieri si Anexa 4 a Specificatiilor, va rugam sa 

ne precizati daca sunt prevazute a fi facute exproprieri suplimentare pentru acest 

proiect si daca suprafetele ce vor fi expropriate suplimentar sunt cunoscute tinand cont 

ca proiectarea in cazul acestui contract este in sarcina Beneficiarului. 

Raspuns 91 In cazul in care este necesara realizarea de expropieri suplimentare, aceasta activitate va 

fi realizata de catre viitorul Antreprenor iar costurile aferente pot face obiectul accesarii 

rezervelor de implementare.  

Autoritatea Contractanta a stabilit de la inceput aceste aspecte in cadrul pct. 1.4.20. din 

Specificatii: 

Exproprieri 

Pentru suprafetele suplimentare, Antreprenorul va realiza documentatia pentru 

promovare de catre CNAIR SA a proiectului de Hotarare de Guvern. Aceasta prevedere 

se aplica doar in cazul suprafetelor de teren ocupate definitiv. Beneficiarul va face toate 

demersurile necesare pentru promovarea si aprobarea proiectului de HG de 

expropriere. 

Descrierea serviciilor minime necesar a fi prestate de catre Antreprenor pentru aceasta 

etapa se regaseste in ANEXA 4. 

Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile 

prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.  

Intrebare 92 Va rugam sa ne confirmati ca Ofertantul (direct sau prin subcontractantii declarati) 

nu trebuie sa detina decat acele autorizatii sau atestari solicitate in mod explicit prin 

documentatia de atribuire (de exemplu ISO 9001, ISO 14001 sau pentru lucrarile de 

descarcare arheologica) si nu trebuie sa detina alte autorizatii sau atestari (de exemplu 

pentru relocari retele electrice) – deoarece este doar in sarcina Antreprenorului, dupa 

semnarea Contractului, realizarea lucrarilor respective cu un subcontractant ce detine 

autorizatiile sau atestarile necesare. 

Adresam aceasta intrebare deoarece consideram ca fiind vorba de activitati care survin 

pe parcursul executiei contractului, in lipsa unor prevederi exprese ale documentatiei 

care sa impuna prezentarea lor de catre Ofertant, acestea sunt autorizatii care trebuie 

detinute doar la momentul executarii activitatii respective. 

Raspuns 92 A se vedea Raspunsul nr. 12 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 93 In „Specificatii” pentru „Executie Lucrari drum expres Arad – Oradea Lot 1” este 

prezentat in tabelul din sub-capitolul „1.4.7. Lucrari de poduri si pasaje” la pct. 1 

„Pasajul Mestesugarilor” avand 30 deschideri de 10m. In cadrul sub-capitolul 1.4.7.1 

se precizeaza ca are 10 deschideri de 30 m. 

a. Va rugam sa ne precizati numarul de deschideri si dimensiunea deschiderilor pentru 

acest pasaj 

b. Va rugam sa ne puneti la dispozitie plansele aferente acestui pasaj. 

Raspuns 93 A se vedea Raspunsul 63 si 68 precum si Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – 

Poduri Lot 1. Aceasta conține inclusiv planșele solicitate. 

Intrebare 94 In Caiet de Sarcini Poduri, revizia 1.0, noiembrie 2023 se specifica la punctul 7.2.1.2. 

Materiale – “Caracteristicile fizico-mecaniceale mixturilor trebuie sa indeplineasca 

condițiile din AN605/2016 și AND 546/2013.” 

In Caiet de Sarcini STRUCTURA RUTIERA STRAT DE UZURA DIN MIXTURA 

ASFALTICA STABILIZATA RUL PMB45/80 TIP MAS - Cod P-CST-0121-1-PRD1-

PT-10.1-CS-009-R00 la 

REGLEMENTARI TEHNICE SI STANDARDE se face referire la “1. AND 605:2016 

Normativ privind realizarea mixturilor asfaltice executate la cald. Conditii tehnice 

privind proiectarea, prepararea si punerea in opera” 
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De asemeni in cuprinsul caietului intalnim: 

Pct 1.1 Descriere – “Îmbrăcămințile bituminoase ale stratului de uzură se aplică pe 

straturi de legătură din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald, și pot fi asternute 

în straturi cu grosime minimă de 4.0cm (cf. AND 605-2016) 

- Pct 2.5 Compozitia mixturilor asfaltice Tabel 5 – Zona granulometrică a mixturilor 

asfaltice - tip MAS avem “MAS 16 (SMA16) conform AND 605/2016” 

- Pct 3.3 Prepararea și transportul mixturilor asfaltic – “In contextul utilizarii 

bitumului modificat, pot fi aplicate temperaturi diferite, fata de cele mentionate in 

tabelul 26 din AND 605/2016, cu conditia ca temperatura sa fie documentata si 

declarata pe marcajul reglementat. 

In Caiet de Sarcini STRUCTURA RUTIERA STRAT DE LEGATURA TIP BAD 22.4 

leg PMB45/80 (BETON ASFALTIC DESCHIS CU CRIBLURA SI BITUM 

MODIFICAT) Cod P-CST-0121-1-PRD1-PT-10.1-CS-008-R00 la REGLEMENTARI 

TEHNICE SI STANDARDE se face referire la “1. AND 605:2016 Normativ privind 

realizarea mixturilor asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, 

prepararea si punerea in opera” 

De asemenea in cuprinsul caietului intalnim: 

- Pct 1.1 Descriere – “Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice privind 

execuția și recepția stratului de legatura din mixturi asfaltice cilindrate, executate la 

cald, preparate cu cribluri și bitum clasa de penetratie 45/80 și cuprinde condițiile 

tehnice de calitate prevăzute în SR EN 13108-1:2016 si in Normativul AND 605-2016 

conditii care trebuie să fie îndeplinite la prepararea mixturii asfaltice și la controlul 

calității mixturii gata executate.” 

- Pct 2.4 Aditivi - Față de terminologia din SR EN 13108-1:2016, in normativul AND 

605-2016 au fost considerați aditivi si produșii care se adaugă direct in bitum pentru 

imbunatatirea adezivitatii acestuia la agregate și care nu modifica proprietățile 

fundamentale ale bitumului . 

- Pct 3.2 Caracteristici fizico-mecanice ale mixturii asfaltice tip BAD 22.4 

• “Absorbtia de apa se determina conform Normativului AND 605-2016 metoda din 

Anexa B.” 

• Incercarile dinamice care se vor efectua in vederea verificarii caracteristicilor fizico-

mecanice ale mixturilor asfaltice reglementate prin normative AND 605-2016 sunt 

urmatoarele: 

o Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate se determina conform SR EN 

12697-31:2019; 

o Rezistenta la deformatii permanente reprezentata prin 

o viteza de fluaj si fluajul dinamic se determina conform SR EN 12697-25:2016 

Metoda B; 

o viteza de deformatie si adancimea fagasului se determina conform SR EN 12697-22, 

o dispozitiv mic in aer, procedeul B 

• Modulul de rigiditate se determina conform SR EN 12697-26:2018 Anexa C; 

• Rezistenta la oboseala se determina conform SR EN 12697-24:2018, anexa E si se 

vor încadra în valorile limită din Tabelul 10. 

- Pct 4.4 Compactarea stratului de legatura din BAD22,4 – “Alegerea numarului de 

treceri optim si a atelierului de compactare are la baza rezultatele incercarilor 

efectuate pe stratul executat in sectorul de proba, de catre un laborator autorizat/ 

acreditat, in conformitate cu AND 605-2016.” 

In SPECIFICATII - EXECUȚIE LUCRĂRI DRUM EXPRES ARAD — ORADEA 

LOT 1 la punctul 1.4.3. STRUCTURA RUTIERA se specifica “Mixturile asfaltice vor 
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respecta prevederile AND 605 - 2023 — „Normativ privind mixturile asfaltice 

executate la cald. Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a 

mixturilor asfaltice”. 

Va rugam sa ne precizati care se utilizeaza AND 605/2016 sau AND 605 -2023? 

Raspuns 94 Pentru executia lucrarii se vor utiliza normele si normativele in vigoare, ca atare se va 

utiliza AND 605-2023. 

Intrebare 95 In SPECIFICATII - EXECUȚIE LUCRĂRI DRUM EXPRES ARAD — ORADEA 

LOT 1 la punctul 1.4.13. AMENAJARILE SI DOTARILE PENTRU PROTECTIA 

IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR gasim “Tabel Locații Panouri 

anticoliziune” km 29+500 – 30+200, 1400 ml stanga dreapta – protectie specii 

acvatice” 

La pagina 99 din Acord Mediu 02-02.10.2023 se specifica “Lungimea totală a 

panourilor prevăzute este de 15 225 m. Panourile fonoabsorbante au și rol 

anticoliziune pentru speciile de avifaună. 

La pagina 100 din Acord Mediu 02-02.10.2023 se specifica “Amplasarea perdelelor de 

protecție forestieră se va face în vederea reducerii riscului de coliziune a speciilor de 

chiroptere, nevertebrate și avifauna, pentru limitarea zgomotului produs de traficul de 

pe drumul expres, pentru reducerea impactul cumulate, fără a afecta starea de 

conservare a habitatelor de interes comunitar aflate de-a lungul traseului.” 

La pagina 100 din Acord Mediu 02-02.10.2023 se specifica “Pentru reducerea riscului 

de coliziune a speciilor de păsări și a nivelului de zgomot (M19) în mai multe zone, 

inclusiv în zonele cu bretele, noduri și drumuri de legătură, pentru protecția 

componentelor biodiversității vor fi amplasate panouri anticoliziune, fonoabsorbante: 

o pe o lungime de 15225 m. 

o panouri anticoliziune vor fi montate la nivelul pasajelor, podurilor și podețelor, pe 

toată lungimea de desfășurare a acestora în următoarele locații: - km 29+500 - km 

30+200; - km 57+000 - km 58+000; - km 61 +500 - km 62+500; - km 71+000 - km 

72+200; - km 89+800 km 90+900; - km 108+000 - km 110+600 - km 111+500; 

o înălțimea recomandată a panourilor este de 2,5 m față de cota zero a drumului, 

înălțime suficientă pentru toate speciile de păsări, inclusiv Paseriforme, care zboară la 

peste 5 m înălțime. 

o verificarea și întreținerea va fi periodică pe toată durata exploatării. 

In Caietul de Sarcini “LUCRARI DE PROTECTIE ANTIFONICA Cod P-CST-0121-

1-PRD1-PT-10.1-CS-017-R00” se face referire doar la panouri antifonice. 

Cand se mentioneaza in documentatie “Panourile anticoliziune” sau “panourile 

fonoabsorbante” se face referire la acelasi tip de panou? 

De asemenea in cadrul specificatiilor nu am regasit informatii despre perdele de 

protectie forestiera. 

Raspuns 95 A se vedea subpunctul Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului 

si vibratiilor din cadrul Acordului de Mediu nr. 2 din 02.10.2023; in cadrul acestui 

subpunct, incepand cu pagina 95 a acordului de mediu, se prezinta 3 tabele, astfel:  

- Panouri fonoabsorbante propuse in cadrul proiectului (pg. 95-98), L total = 

11.770 m; 

- Panouri fonoabsorbante propuse in cadrul proiectului pe bretele, noduri si 

drumuri de legatura (pg. 98-99), L total= 3.455 m . 

La pagina 99 se specifica ca lungimea totala a panourilor fonoabsorbante este de 

15.225 m. 

- Panouri anticoliziune propuse in cadrul proiectului (pg. 99 si 100), L total=11.900 
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m. 

Astfel, in cadrul proiectului sunt prevazute atat panouri fonoabsorbante pentru protectia 

zonelor rezidentiale, pe o lungime totala de 15.225 m, cat si panouri anticoliziune pentru 

protectia componentei biodiversitate, pe o lungime totala de 11.900 m. 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca se face referire la acelasi tip de panou, 

panourile avand aceleasi caracteristici tehnice.  

In acordul de mediu, respectiv studiile de mediu ce au stat la baza emiterii acordului de 

mediu, panourile au fost defalcate in „fonoabsorante” si „anticoliziune” pentru a se 

intelege exact ce anume protejeaza aceste panouri: zone rezidentiale sau componenete ale 

biodiversitatii (protectia speciilor de avifauna,etc). 

De asemenea, la pagina 180 se mentioneaza ca in cadrul Planului de management de 

mediu se vor analiza oportunitatile de amplasare a perdelelor forestiere de protectie si se 

vor detalia perioadele de timp si etapele de implementare ale perdelelor forestiere de 

protectie, solicitate prin prezentul act de reglementare.  

Se va avea in vedere ca speciile care vor forma perdelele forestiere sa nu afecteze negativ 

obiectivele specifice de conservare din siturile Natura 2000 tranzitate sau aflate in 

vecinatatea Drumului Expres Arad-Oradea.  

Pe cale de consecinta, in proiect nu sunt prevazute in mod expres perdele forestiere, dar 

acestea vor rezulta doar daca vor fi necesare in urma monitorizarii pe timpul executiei.  

In conditiile in care viitorul Antreprenor nu si-a cuantificat aceste lucrari in cadrul 

Propunerii financiare elaborata de acesta, executia de perdele forestiere poate face 

obiectul utilizarii Rezervelor de implementare, conform metodologiei de accesare din 

Acordul Contractual. 

Intrebare 96 Va rugam sa ne puneti la dispozitie plansele in format editabil (dwg).  

Raspuns 96 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate documentele pe care acesta 

le detine, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa. Astfel, ofertantii isi pot 

realiza o oferta corecta si completa din toate punctele de vedere in baza documentelor 

care au fost puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta in cadrul Documentatiei de 

atribuire publicata in SEAP. 

Intrebare 97 In cadrul documentului „Specificatii – Executie Lucrari drum expres Arad – Oradea 

lot 1” capitolul „1.4.5.3 Monitorizare geotehnica” se recomanda monitorizarea 

deformatiilor prin una din metodele cunoscute, respectiv: monitorizare topografica, 

tasometrie si inclinometrie. 

Deoarece nu am regasit in listele de cantitati un articol aferent acestor monitorizari va 

rugam sa ne precizati daca se vor realiza monitorizari ale deformatiilor si unde trebuie 

acestea cotate. 

Raspuns 97 Se va realiza o monitorizare topografica pentru structurile mentionate in lista revizuita nr. 

11 Lucrari de consolidare. 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 
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Intrebare 98 Va rugam sa ne confirmati ca proiectarea si executia relocarii acelor retele de utilitati 

identificate in urma investigatiei efectuate de catre Antreprenor si care nu se regasesc 

in lista de utilitati din documentatia de atribuire vor fi platite din Rezervele de 

Implementare. 

Raspuns 98 In situatia in care, in urma investigatiei efectuate de catre Antreprenor vor fi identificate 

alte retele de utilitati, diferite de cele care se regasesc in lista de utilitati din documentatia 

de atribuire, se pot utiliza Rezervele de Implementare pentru categoriile de cheltuieli 

prevazute la cap. IV de la art. 5.10 din Acordul Contractual, cu indeplinirea cumulativa a 

conditiilor de aplicare. 

 

Ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, 

in baza investigatiilor realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu 

aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea 

tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie 

de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire 

si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea 

rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de 

utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.  

Intrebare 99 In cadrul documentului „Specificatii – Executie Lucrari drum expres Arad – Oradea 

lot 1” capitolul „1.4.8. Lucrari hidrotehnice” – Devieri canale de imbunatatiri funciare 

– sunt mentionate o serie de lucrari pentru asigurarea continuitatii canalelor de 

imbunatatiri funciare la intersectia cu drumul expres, respectiv: 

- Podet cu sectiunea de 2.0mx2, 15m; Qcap transportat=9.45mc/sec, pentru i=0.5% 

- Podet cu sectiunea de 5.0x2.7m; Qcap transportat=48mc/sec pentru i=0.5% 

- Excavatii 

- Umplere albiei initiale 

Va rugam sa ne precizati unde in lista de cantitati se vor cota aceste lucrari. 

Raspuns 99 Lucrarile de excavatii in albie si umpluturi se coteaza in lista nr 12 Lucrari hidrotehnice 

art. 1 si art. 2. 

Podetele pentru asigurarea canalelor de imbunatatiri funciare sunt cotate in lista nr. 6 

Podete, sub denumirile din lista. 

Intrebare 100 Va rugam sa ne confirmati urmatoarele: 

- specificatiile tehnice/ fisele tehnice din documentatie sunt informative, fiind 

considerate cerinte minime solicitate fara sa favorizeze vreun producator de 

echipamente, 

- la realizarea ofertei tehnice se accepta produse similare sau superioare din punct de 

vedere tehnic care respecta normativele si normele europene in vigoare 
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- la realizarea ofertei tehnice nu trebuie atasate specificatiile tehnice/ fisele tehnice 

completate specificand vreun producator. 

Raspuns 100 A se vedea Raspunsul nr. 10 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 101 Tinand cont ca in documentia pusa la dispozitie sunt atasate proiectele tehnice insotite 

de listele de cantitati va rugam sa ne comunicati unde vom cota in oferta de pret 

valoarea necesara pentru urmatoarele: 

- realizare raport erori si raport utilitati - proiectare si avizare proiecte PTE + DDE 

utilitati, 

- proiectare si avizare bransamente electrice. 

Raspuns 101 A se vedea Raspunsul nr. 11 din prezenta Clarificare. 

Totodata, a se vedea Anexa nr. 6 la prezenta Clarificare – Schemele de bransamente 

electrice. 

Intrebare 102 Cu referire la „CONDITIILE SPECIALE PENTRU CONTRACTUL DE EXECUTIE 

LUCRARI DRUM EXPRES ARAD - ORADEA LOT 1” Capitolul: Sub-Clauza 9.1 - 

Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului 

Intrebare: Tinand seama ca „Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe 

Șantier și va pune Santierul la dispoziția Antreprenorului in termen de maxim 45 zile 

de la Data de Incepere” si avand in vedere ca termenul de executie este limitat la 24 de 

luni va rugam sa ne confirmati ca Sub-Clauza 9.1 din Legea HG 1/2018 Anexa 1 va 

avea intaietate si nu este afectata de nicio amendare asa cum este in prezent in 

documentatia publicata competitorilor.  

Raspuns 102 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca atata timp cat legiuitorul a permis 

amendarea Sub-Clauzei 9.1 din Conditiile Generale de Contract prin Conditiile Speciale 

de Contract, Conditiile Speciale de Contract prevaleaza fata de Conditiile Generale de 

Contract. 

Acest aspect este mentionat si in cadrul Preambului aferent Conditiilor Specifice pentru 

Contractul de Executie de Lucrari, document in cadrul caruia legiuitorul a prevazut 

urmatoarele: 

„[...] In cazul unor neconcordante intre Conditiile Speciale si Conditiile Generale, 

primeaza prevederile Conditiilor Speciale. [...]”. 

Intrebare 103 Cu referire la ACORD CONTRACTUAL CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI 

RUM EXPRES ARAD - ORADEA LOT 1 - Capitolul: CLAUZA 1 – Definitii, (ww) 

Sector de lucrari 

Intrebare: In lumina acestei Clauze si citam „Antreprenorul, de comun acord cu 

Beneficiarul sau Beneficiarul, de comun acord cu Antreprenorul, au posibilitatea 

definirii sectoarelor de lucrari pe parcursul perioadei de implementare a contractului 

in functie de stadiul executiei lucrarilor” va rugam sa ne prezentati alternativa/ele in 

cazul in care niciuna din Parti nu agreeaza sau nu cade in acord conform acestei 

Clauze. 

Raspuns 103 In cazul in care Partile, de comun acord, nu definesc Sectoarele de lucrari pe parcursul 

perioadei de implementare a Contractului, Antreprenorul va executa Lucrari in 

conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, fara a fi realizata sectorizarea 

lucrarilor. 

Intrebare 104 Cu referire la Formulare si Liste de cantitati_Lot 1 - Capitolul: Articole Generale, Art. 

GI.01 

Intrebare: Avand in vedere ca in descrierea articolului se precizeaza ”Alocare costuri 

pentru montarea, utilizarea si demontarea tuturor instalatiilor provizorii ale 

Antreprenorului, inclusiv birourile, laboratorul de santier, spatiile de cazare, atelierele, 
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carierele, balastierele, gropile de imprumut, statiile de preparare, si aducerea 

terenurilor din gropile de imprumut si cariere la conditiile initiale etc., conform 

conditiilor cuprinse in Clauza 29 din Conditii Generale si Clauza ll.1.2 din Specificatii 

tehnice Articole Generale” pentru o corecta evaluare a costurilor aferente acestui 

articol va rugam sa ne detaliati ce presupune „aducerea terenurilor ....din cariere la 

conditiile initiale”. 

Raspuns 104 Lucrarile de aducerea terenului la starea initiala constau in ecologizare, asternerea 

stratului vegetal decopertat si plantare vegetatie specifica zonei. 

Intrebare 105 Cu referire la: Formulare si Liste de cantitati_Lot 1 Capitolul: Articole Generale, Art. 

GI.12 

Intrebare: In descrierea articolului se precizeaza: „Alocare pentru proiectarea potrivit 

sub-Clauzei 37.4 din conditiile generale de Contract si a Clauzei II.1.15 A din 

Specificații Tehnice pentru Articole Generale (proiectare lucrari suplimentare)” si 

tinand seama ca toti competitorii doresc o evaluare de costuri cat mai realista si 

concreta va rugam sa ne precizati amploarea la care Clientul se asteapta pentru 

lucrarile suplimentare cat si care dintre Parti are in sarcina costurile riscului pentru 

Proiectarea acestor lucrari. 

In aceasta ordine si in cazul in care acestea vor fi atribuite Antreprenorului va rugam 

sa ne precizati daca Garantiile din perioada de executie trebuie sa acopere aceste 

riscuri si daca exista posibilitatea revendicarilor acestora ulterior descoperirii unor 

lucrări suplimentare. 

Raspuns 105 In cazul in care pe durata executiei lucrarilor este necesara revizuirea Planselor, 

Specificatiilor si documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor elemente de 

proiectare, incluzand efectuarea de investigatii, studii si altele asemenea, precum si 

elaborarea de planse sau furnizarea de detalii suplimentare, inclusiv proiectarea lucrarilor 

de relocare/protejare a utilitatilor.  

Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea acestora astfel incat sa poata finaliza 

corespunzator executia Lucrarilor (inclusiv cele care devin necesare ca urmare a emiterii 

unei Modificari dispuse sau aprobate in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 37.4 

din Conditii Generale- modificari nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor 

publice, „ lucrari suplimentare necesare sau benefice pentru executie si terminarea 

corespunzatoare a Lucrarilor sau pentru functionarea Lucrarilor, omisiuni, substituiri, 

modificari ale calitatii, cantitatii formei, caracterului, tipului,pozitiei, dimensiunii, cotelor 

sau traseului, modificari ale secventei lucrarilor, metodei de lucru, specificatiilor tehnice 

sau Programului de Executie a Lucrarilor”), in conformitate cu legislatia, standardele si 

reglementarile tehnice in vigoare. 

 

Totodata, a se vedea si prevederile Anexei nr.14 la prezenta Clarificare - Anexa II 

DESCRIERI PRET_Arad Oradea_lot1 rev1, unde se precizeaza: 
„GI.12 - ALOCARE PENTRU PROIECTAREA POTRIVIT SUB-CLAUZEI 37.4 DIN 

CONDITIILE GENERALE DE CONTRACT SI A CLAUZEI II.1.15 A DIN SPECIFICAŢII 

TEHNICE PENTRU ARTICOLE GENERALE (PROIECTARE LUCRARI 

SUPLIMENTARE). 

Gl.12.1 DEFINITIE 

Aceasta descriere se aplica pentru furnizarea de către Antreprenor a detaliilor de execuţie 

suplimentare, potrivit Clauzei II. 1.15A din Specificaţiile Tehnice pentru Articole Generale. 

Gl.12.2 MASURATOARE SI PLATA 
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Unitatea de masura : Suma Provizionata (SP). 

 Plata va fi efectuata astfel: 

- patru transe egale la interval de 6 luni.” 

 

De asemenea, suma provizionata se va folosi pe perioada implementarii proiectului, cu 

titlu de exemplu, pentru elaborarea proiectelor de incercare poduri, detalii prindere 

parapeti pe structuri, etc, detalii care pot fi diferite in functie de tehnologia de executie a 

antreprenorului. 

 

Totodata, precizam faptul ca in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care 

nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul 

ofertarii. Astfel, in baza investigatiilor realizate si in conditiile in care situatia o impune, 

si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara 

intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam 

ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in 

mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de 

Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si 

prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire 

si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea 

rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de 

utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.  

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 371.269.468,12 Lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul 

a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

Intrebare 106 Cu referire la Formulare si Liste de cantitati_Lot 1 - va rugam sa ne precizati daca este 

necesara livrarea Listelor de cantitati completate cu costurile asumate de catre 

Antreprenor in format electronic (editabil/Office Excel) si nu doar in format ne-

editabil (Adobe pdf). 

Raspuns 106 In conformitate cu prevederile sectiunii IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii 

financiare din cadrul Instructiunilor catre ofertanti, Ofertantii vor prezenta Anexa nr. 1 

la Formularul nr. 7 "Listele de cantitati", completate in conformitate cu Documentatia 

de Atribuire, semnate de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de 

reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati. 

Totodata, Ofertantii vor prezenta Formularele solicitate prin Documentatia de Atribuire, 

completate si semnate conform modelelor prezentate in Documentatia de Atribuire. 

Autoritatea Contractanta nu a solicitat prezentarea formatului editabil aferent 
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Propunerilor Financiare. 

Intrebare 107 Va rugam sa ne puneti la dispozitie planurile aferente pasajului pe DJ795 peste DX la 

km 33+646 pentru care nu ati pus la dispozitie decat forajul geotehnic. 

Raspuns 107 A se vedea Răspunsul nr. 50 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 108 Cu referire la documentatia tehnica _Lot 1 va rugam sa ne puneti la dispozitie Caietul 

de sarcini CS 05 Protectie taluz cu geosintetice care lipseste din cadrul documentatiei 

(fiind incarcat in SEAP de 2 ori CS 04). 

Raspuns 108 Autoritatea Contractanta anexeaza Caietul de sarcini CS07_Protectie taluzuri cu 

geosintetice rev00. In acest sens, a se vedea Anexa nr. 5 la prezenta Clarificare - 

Caiete de sarcini. 

Intrebare 109 Cu referire la Specificatiile tehnice _Lot 1 pag. 50 va informam ca lipsesc detaliile 

pentru km de inceput si km de sfarsit in cadrul tabelului “Amplasare parapet marginal 

metalic la Nod 0 - Bretea 3”. Va rugam sa transmiteti in SEAP acest informatii. 

Raspuns 109 Lungimea de 225 de m redata in tabel se aplica pe banda de decelerare a bretelei, care 

este in afara lungimii bretelei propriu-zise, anterior km 0+000. 

Intrebare 110 Va rugam sa ne puneti la dispozitie planurile aferente parcarilor de scurta durata (km 

21+200 stanga si dreapta) si al CIC + CMI (km 5+440) si CIC km 32+450. 

Raspuns 110 Autoritatea Contractanta publica planurile parcarilor PSD 21+200 stanga si dreapta. In 

acest sens, a se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare. 

Totodata, a se vedea Raspunsurile nr. 51 si 52 din prezenta Clarificare.   

Intrebare 111 Va rugam sa ne puneti la dispozitie detaliile de realizare ale boltilor prefabricate din 

beton cu lumina de 18.10m si respectiv 5.19m aferente pasajului pe DX la km 20+028 

peste DN79 (coduri articol Bpref1 respectiv Bpref2). 

 

Raspuns 111 Aceste detalii intră în categoria celor ce se pot elabora pe parcursul execuției lucrarilor 

(art. 16 alin. (6) din HG907/2016). Astfel, nu se restricționează posibilitatea ofertanților 

de a-și alege propriul furnizor (în mod uzual detaliile constructive precum: dimensiuni 

exacte elemente, mod de armare, condiții de transport, etc. diferă de la un furnizor la 

altul). 

Intrebare 112 In listele de cantitati pentru lucrarile de mediu apar articole de lucrari cu cantitatea 

„0” desi au formula pentru calculul valorii. Va rugam sa clarificati daca trebuie 

completat pretul unitar si pntru aceste articole. 
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Raspuns 112 Autoritatea Contractanta a eliminat articolele de lucrari cu cantitate zero.  

In acest sens a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 113 In cadrul lucrarilor de instalatii aferente CIC-ului de la km 5+440, deviz „00-

PLATFORMA” (foaia de calcul „0 CIC+CIM” din cadrul fisierului excel) va rugam 

sa clarificati modul de completare al preturilor unitare avand in vedere ca articolul 

0.TS01 „ A-Lucrari terasamente – transee” insumeaza valorile articolelor componente 

TS01.1+ TS01.2+TS01.3+TS01.4+TS01.5+TS01.6+TS01.7. In acest caz doar articolele 

componente vor avea un pret unitar? 

 
In schimb la urmatorul articol 0.TS02.1 „B-Lucrari terasamente-gropi poligonale-GS” 

avem un subarticol „Sapatura pentru GS in gropi poligonale Lxlxh=2x2x2=8mc/buc si 

realizare umpluturi dupa instalare GS”. 

Trebuie ca si acest subarticol sa aiba pret unitar sau se va cota doar articolul parinte 

0.TS02.1? Acceasi intrebare este valabila si pentru articolul 0.TS02.2 
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Raspuns 113 Se va cota art. 0.TS02.1 -B-Lucrari terasamente gropi poligonale GS, cu UM bucata. 

Volumul de sapatura estimat pentru 1 bucata gura de scurgere este 8 mc. 

Se va cota art. 0.TS02.2 -B-Lucrari terasamente gropi poligonale camine, cu UM bucata. 

Volumul de sapatura estimat pentru 1 bucata camin este 15 mc. 

Intrebare 114 In cadrul lucrarilor de instalatii aferente CIC-ului de la km 5+440, deviz „01-

CLADIRE OPERATIONALA” (foaia de calcul „F4.01 CIC+CIM ” din cadrul 

fisierului excel) valoarea totala este data de suma celulelor F13+F41+F43+F51. In 

celula F43 avem un subtotal al celulelor F44+F51, rezultand dublarea echipamentelor 

de incalzire centralizate in celula F51. 

 

 

Raspuns 114 Din formula de calcul a valorii totale pentru echipamentele aferente obiectului 01 

CLADIRE OPERATIONALA se elimina valoarea inscrisa in celula F51, formula de 

calcul este: F12=F13+F41+F43. 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 
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Intrebare 115 In cadrul listelor de cantitati aferente CIC-urilor km 5+440 si 32+450, in devizele 

„F4_dotari km5+440” „F4_dotari km 32+450 articolele: 

4.1.2 Masa pentru 4 persoane (min.70x120 cm) 

4.1.3 Scaune pentru zona luat masa (4buc/set) 

au celulele aferente pretului unitar, respectiv valorilor unitare unite. Va rugam 

clarificari. 

 

 

Raspuns 115 In celula la care faceti referire se va inscrie valoarea unui set de mobilier alcatuit dintr-o 

masa de 4 persoane cu dimensiunile precizate de min. 70x120 cm si 4 (patru) bucati 

scaune. 

Intrebare 116 In cadrul lucrarilor de instalatii aferente CIC-ului de la km 5+440, deviz „07-PUT 

FORAT” (foaia de calcul „7 CIC+CIM ” din cadrul fisierului excel) va rugam sa 

clarificati daca se va cota doar articolul 7.TS01 „Lucrari terasamente - gropi 

poligonale”. 

 

Raspuns 116 Se va cota art. 7.IS01 Lucrari terasamente gropi poligonale cu UM bucata. Cantitatile de 

lucrari estimate pentru o bucata camin sunt: 45 mc sapatura si umplutura 35 mc. 
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Intrebare 117 In cadrul lucrarilor de instalatii aferente CIC-ului de la km 5+440, deviz „08-RAMPA 

SPALARE AUTO” (foaia de calcul „8 CIC+CIM ” din cadrul fisierului excel) va 

rugam sa clarificati daca se va completa pretul unitar doar la articolul 8.IS02 

„Montare echipamente sanitare”. 

 

Raspuns 117 Se va completa pretul unitar al art. 8.IS02 Montare echipamente sanitare, UM bucata. 

Montarea de la art. 8.IS02 este aferenta aparatului spalare auto echipat conform 

descrierii. 

Intrebare 118 In cadrul lucrarilor de instalatii aferente CIC-ului de la km 5+440, deviz „13-

PARCARE ACOPERITA UTILAJE” (foaia de calcul „13 CIC+CIM ” din cadrul 

fisierului excel) va rugam sa clarificati daca se va completa pretul unitar doar la 

articolul 13.IE01 „IE-iluminat”, fara a mai completa pretul unitar pentru articolele 

componente 13.IE01.1, 13.IE01.2, 13.IE01.3, 13.IE01.4, 13.IE01.5, 13.IE01.6, 

13.IE01.7,13.IE01.8

 

Raspuns 118 • Pentru 13.IE01.1 IE -iluminat, in coloana nr.5 Pret unitar, se va inscrie suma totalurilor 

tuturor art. 1.1 ÷ 1.8 . In coloana. nr.5 se vor inscrie preturile unitare pentru fiecare 

articol in parte nr.crt 1.1÷ 1.8. 

• Pentru 13.IE04 IE-tablouri, in coloana nr.5 Pret unitar, se va inscrie suma totalurilor 

tuturor art. 2.1 ÷ 2.3. In coloana. nr.5 se vor inscrie preturile unitare pentru fiecare articol 

in parte nr.crt. 2.1÷ 2.3. 

• Pentru 13.IE05 IE-priza de pamant, in coloana nr.5 Pret unitar, se va inscrie suma 

totalurilor tuturor art. 3.1 ÷ 3.5. In coloana. nr.5 se vor inscrie preturile unitare pentru 

fiecare articol in parte nr.crt. 3.1÷ 3.5. 

 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 
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cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 119 In cadrul lucrarilor de instalatii aferente CIC-ului de la km 32+450, deviz „01-

CLADIRE OPERATIONALA” (foaia de calcul „F4.01” din cadrul fisierului excel) 

valoarea totala este data de suma celulelor F13+F39+F41+F50. In celula F41 avem 

un subtotal al celulelor F42+F50, rezultand dublarea echipamentelor de incalzire 

centralizate in celula F50. 

 

 

Raspuns 119 Din formula de calcul a valorii totale pentru echipamentele aferente obiectului 01 

CLADIRE OPERATIONALA se elimina valoarea inscrisa in celula F50, formula de 

calcul este: F12=F13+F39+F41. 

 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 120 In cadrul lucrarilor de instalatii aferente parcarii de scurta durata, deviz „01-GRUP 

SANITAR PUBLIC” (foaia de calcul „1-SD” din cadrul fisierului excel) trebuie 

completat pretul unitar la toate subarticolele sau se vor cota doar articolele 
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centralizatoare ce dau si valoarea totala a devizului: 

1.IE01 Instalatii electrice-Iluminat, 

1.IE02 Instalatii electrice-prize si forta, 

1.IE04 Instalatii electrice-tablouri electrice, 

1.IE05 Instalatii electrice-priza de pamant, 

1.IS06.1 Alimentare cu apa, 

1.IS05 Obiecte sanitare, 

1.IS01.1 Canalizare apa uzata menajera, 

1.IS01.2 Canalizare pluviala, 

1.IS06.2 Alimentare cu apa potabila-retele exterioare, 

1.HVAC05 Incalzire si preparare apa calda menajera? 

 

Raspuns 120 Se vor inscrie in foaia de calcul, in coloana nr.5, preturile unitare aferente fiecarui 

subarticol in parte. 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 121 In cadrul lucrarilor de iluminat, devizele 17.1.1 „Iluminat NOD RUTIER ORADEA” 

si 17.1.3 „Iluminat NOD RUTIER km5+432 - DC77 pasaj” au cantitati negative. Va 

rugam sa clarificati. 
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Aceeasi problema apare si la devizele 17.1.4A, 17.1.5, 17.1.6A, 17.1.7A, 17.1.10, 

17.1.11. 

Raspuns 121 In listele de cantitati iluminat, in reteta articolului W2F05F01 CORP DE 

ILUM.PUBL.TIP LAMPADAR sunt incluse corpurile de iluminat care se vor scadea 

ulterior, corp iluminat si glob. In proiect iluminatul se asigura cu lampi tip LED. 

Intrebare 122 In cadrul centralizatorului pentru relocarea/protejarea utilitatilor capitolul 1.4.8.1 

„Relocare Distrigaz” celula C70 nu are legatura cu foaia de calcul aferenta 

„distrigaz”, rezultand pierderea valorii acestui deviz din centralizatorul general. 

 

Raspuns 122 Autoritatea Contractanta a corectat centralizatorul.  

In acest sens a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 123 In cadrul devizului lucrarilor de consolidare (foaia de calcul „consolid” din cadrul 

fisierului excel) totalul nu ia in considerare celula G17, rezultand lipsa articolului 

aferent „CO010 Geotextil 4.341.903 m2”. Aceasta eroare se va regasi in valoarea 

lucrarilor de consolidare din centralizatorul general. 

Raspuns 123 Autoritatea Contractanta corectat totalul si s-a completat cu cantitatea pentru elemente 

fatada zid sprijin.  

In acest sens a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 
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Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 124 In cadrul lucrarilor pentru CIC km 5+440, in devizul „07 -PUT FORAT” (foaia de 

calcul „7 CIC+CIM” din cadrul fisierului excel) totalul nu ia in considerare celula 

I49, rezultand lipsa costului pentru articolul „7.IS03.2.1 Montare echipamente inst 

sanitare”. Acelasi lucru este valabil si pentru CIC 32+450. 

Raspuns 124 In formula de calcul se va introduce si valoarea celulei I49. 

 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 125 Datorita complexitatii si volumului mare al documentatiei puse la dispozitie, analiza 

acesteia necesitand timp suplimentar, pentru a intocmi o oferta corecta din punct de 

vedere tehnico – economic va rugam sa prelungiti termenul de depunere al ofertei cu 

40 zile. 

Raspuns 125 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 126 

 

Referitor la lista de cantitati de lucrari nr. 11 – articol CO069- Imbunatatire teren de 

fundare: 

In Profilele transversale este specificat ca solutia proiectata se va executa conform 

Caietului de sarcini nr. 2 ‘’Imbunatatire capacitate teren de fundare cu liant 

hidraulic’’, asigurandu-se capacitatea portanta si gradul de compactare pe intreaga 

grosime a straturilor prescrise. 

Avand in vedere ca in Caietul de sarcini dozajul de liant este intre 2 si 6%, va rugam sa 

clarificati care este procentul de liant hidraulic pe care ofertantii trebuie sa-l ia in 

considerare in calculatie. 

Raspuns 126 Procentul de liant ce se va pune in opera va rezulta in urma efectuarii tronsoanelor de 

proba, diferind in functie de umiditatea terenului etc.  

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, se va lua in considerare 

valoarea maxima de 6%. 

Intrebare 127 Referitor la lista de cantități Incercari elemente poduri – articolul B2a - Forare piloti 

d=800mm: Va rugam sa clarificati la ce structuri si de ce sunt necesari piloti de 800 

mm intrucat nicio structura nu are prevazuti piloti cu acest diametru. 

Raspuns 127 În conformitate cu prevederile NP123/2022, se vor efectura încercări pe piloţi în vederea 

stabilirii capacităţii portante a piloţilor. Pentru aceste încercări se vor executa piloții 

D800 (piloți de probă) urmând ca rezultate obținute să fie utilizate inclusiv pentru 

determinarea capacității portante a piloților cu diametre mai mari. 

Intrebare 128 Referitor la 1. lista de cantitati Incercari elemente poduri: 

 – articolul B27a-Incercare suprastructura in regim static 

 – articolul B27a-Incercare suprastructura in regim dinamic  

Va rugam clarificati ce structuri vor trebui incercate static si dinamic.  

Va rugam sa completati documentatia cu proiectele de incercare suprastructura. 
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Raspuns 128 Proiectele de încercare se încadrează în categoria detaliilor ce pot fi elaborate și pe 

timpul execuției lucrărilor (conform art. 12 alin. (6) din HG 907/2016). Astfel, 

Autoritatea Contractanta nu restricționează posibilitatea ofertanților de a-și organiza 

operațiunile de efectuare a încercărilor în funcție de dotările proprii. 

Intrebare 129 In documentatia pusa la dispozitie nu am regasit partea desenata aferenta Pasajului 

Mestesugarilor. Vă rugăm să o puneți la dispoziția ofertanților. 

Raspuns 129 A se vedea Anexa nr. 7 la prezenta Clarificare – STRADA MESTESUGARILOR. 

Totodata, a se vedea si Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 130 In documentatia pusa la dispozitie nu am regasit partea desenata aferenta Pasajului 

km 33+646 peste DJ795. Vă rugăm să o puneți la dispoziția ofertanților. 

Raspuns 130 A se vedea Răspunsul nr. 50 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 131 In listele de cantitati de la structuri, controlul continuitatii prin impedanta este 

prevazut pentru numarul total de piloti, iar controlul continuitatii prin carotaj sonic 

este prevazut pe aproximativ 1/3 din numarul de piloti.  

Intelegem ca sunt piloti care se testeaza prin ambele metode. Va rugam clarificati sau 

revizuiti lista de cantitati. 

Raspuns 131 După cum este precizat și în planurile de armare pentu piloți: Continuitatea și calitatea 

betonului după turnare vor fi verificate prin metoda carotajului ultrasonic pentru cel puțin 

30% din numărul total de piloti, dar cel puțin pentru un pilot la fiecare fundație, respectiv 

prin metoda impedanței mecanice pentru 100% din numarul total de piloți.  

Prin urmare, nu este necesară revizuirea listelor de cantități in privinta aspectelor care fac 

obiectul acestei intrebari. 

Intrebare 132 In listele de cantitati de la structuri, exista neconcordante intre numarul de piloti din 

planse si numarul de incercari pe pilot din liste, respectiv: 

Pasaj km 0+597 peste strada Bujac (bretea 6) – 6 piloti in plansa vs 8 piloti de incercat 

prin impedanta 

Pod km 18+680 peste Valea Gepiu – 14 piloti in plansa vs 16 piloti de incercat prin 

impedanta 

Pasaj km 20+028 – 42 piloti in plansa vs 48 piloti de incercat prin impedanta 

Pasaj km 23+377 peste DE – 8 piloti in plansa vs 10 piloti de incercat prin impedanta 

Pod km 28+800 peste Canal – 72 piloti in plansa vs 80 piloti de incercat prin 

impedanta 

Raspuns 132 Numarul de piloti din planse si numarul de incercari pe pilot din liste au fost corelate. In 

acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1, precum si 

Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare 

Intrebare 133 In Anexa 1 aferenta lucrarilor de mediu lipsesc pozițiile unde trebuie introdus pretul 

unitar astfel încât să fie adăugat la pretul total. Va rugam sa atasati Anexa 1 revizuita. 

Raspuns 133 Anexa 1 specifica doar tipul arborilor. Acestia se etimeaza per total in anexa 2 articolele 

YC01. 

Intrebare 134 Avand in vedere ca articolul AM – Amenajare peisagistica (anexa 2) are cantitatea de 

576.499 mp, iar listele de cantitati din anexa 2 au cantitati totale, va rugam sa 

confirmati ca pretul unitar aferent articolului AM se va forma insumand valorile totale 

din anexa 2 si impartind la cantitatea de 576.499 mp.  

Unde se vor cuantifica lucrarile din Anexa 1? 
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Raspuns 134 Confirmam ca pretul unitar aferent articolului AM se va forma insumand valorile totale 

din anexa 2 si impartind la cantitatea de 576.499 mp. Anexa 1 specifica doar tipul 

arborilor. Acestia se estimeaza per total in anexa 2 articolele YC01. 

Intrebare 135 Avand in vedere ca tipul acestui contract este EXECUTIE, va rugam sa clarificati 

pozitia GI12-Alocare pentru proiectarea potrivit sub-Clauzei 37.4 din conditiile 

generale de Contract si a Clauzei II.1.15 A din Specificaţii Tehnice pentru Articole 

Generale (proiectare lucrari suplimentare).   

Raspuns 135 A se vedea Raspunsul 105 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 136 Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor plansele cu detaliile de executie privind 

cofrarea si armarea tuturor elementelor de costructie ale tuturor structurilor (piloti, 

radiere, elevatii, bancheta cuzineti, rigle, grinzi prefabricate, antretoaze, noduri de 

cadru, predale, placi de suprabetonare, lise prefabricate, placi de racordare cu 

terasamentele, grinzi de fundare ale placilor de racordare , detalii de realizare ale 

sferturilor de con sau a zidurilor de sprijin, scari si casiuri, etc) care sa cuprinda 

inclusiv extrasele de armatura si de toroane pentru aceste elemente. 

Raspuns 136 A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 137 Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor plansele de trasare ale pilotilor. 

Raspuns 137 Autoritatea Contractanta anexeaza Planurile de trasare, marcate cu - PTR (de exemplu 

pentru structura 0a planșa aferentă este: CST-0121-PTE-0-DX-01-P0a-PTR-01-R00.pdf) 

reprezentand planșe particulare, și sunt incluse pentru fiecare folder al structurii. Aceste 

planuri detaliază trasarea infrastructuruilor, fiind precizate coordonatele atât pentru piloți 

cât și pentru radiere. In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – 

Poduri Lot 1. 

Intrebare 138 Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planurile privind etapele tehnologice de 

realizare a structurilor. 

Raspuns 138 Autoritatea Contractanta anexeaza Planurile tehnologice de execuție, marcate cu PTE (de 

exemplu: CST-0121-PTE-0-DX-02-PG-PTE-02-R00) sunt planșe generale, și se regăsesc 

în folderul cu planșe generale. Aplicabilitatea acestor planșe este precizată pentru fiecare 

caz în parte. In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 

1. 

Intrebare 139 Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor detaliile privind caracteristicile tehnice, 

realizarea, pozitionarea si montaj ale aparatelor de reazem si a opritorilor antiseismici. 

Raspuns 139 Autoritatea Contractanta publica Detaliile de rezemare aplicabile mai multor poduri: 

Planșele: CST-0121-PTE-0-DX- 01-PG-DET-02-R00 și CST-0121-PTE-0-DX-01-PG-

DET-01-R00 care sunt planșe generale și se regăsesc în folderul cu planșe generale. 

Aplicabilitatea acestor planșe este precizată pentru fiecare caz în parte.  

Totodata, Autoritatea Contractanta publica Detaliile de rezemare suprastructură pentru 

cazul structurilor cu aparate de reazem: acestea sunt marcate cu DET-01 (de exemplu: 

CST-0121-PTE-0-DX-01-P0a-DET-01-R00 pentru structura 0a) și sunt incluse în 

folderul fiecărei structuri în parte. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 140 Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planurile tehnice care sa cuprinda detalii 

de realizare si montaj ale rosturilor de dilatatie. 

Raspuns 140 Autoritatea Contractanta anexeaza Detaliile pentru rosturile de dilatație, acestea fiind 

marcate cu codul DRD (de exemplu: CST-0121-PTE-0-DX-01-P0a-RDR-01-R00 pentru 

structura 0a) și sunt incluse în folderul fiecărei structuri în parte. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 



60 
 

Intrebare 141 Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planurile de dispunere ale gurilor de 

scurgere cat si a sistemului de evacuare ale apelor meteorice de pe suprastructura. 

Raspuns 141 Autoritatea Contractanta anexeaza Detaliile scurgerea apelor sunt marcate cu codul DSA 

(de exemplu: CST-0121-PTE-0-DX-01-P0a-DSA-01-R00 pentru structura 0a) și sunt 

incluse în folderul fiecărei structuri în parte.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

Intrebare 142 Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor toate informatiile necesare pentru 

realizarea tablierelor mixte (detaliile de executie). 

Raspuns 142 Autoritatea Contractanta anexeaza inclusiv dispozițiile generale ale tablierelor metalice 

(planșe marcate cu docul DGT, de exemplu: CST-0121-PTE-0-DX-01-P03-DGT-01-R00 

pentru structura 03, care definesc în mod clar dimensiunile și cantitățile de materiale 

pentru realizarea tablierelor). 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Poduri Lot 1. 

 

Rezultatele detaliilor care mai pot fi adăugate (debitare piese, tablou de suduri, etc) se 

încadrează în categoria detaliilor ce pot fi elaborate și pe timpul execuției lucrărilor 

(conform art. 12 alin. (6) din HG 907/2016). 

În mod convențional aceste detalii se realizează după ce se stabilește deja uzina 

producătoare astfel încât să fie utilizate cât mai eficient materialele și dotătile. 

În acest mod nu se restricționează posibilitatea ofertanților de a-și gestiona cât mai 

eficient modul de lucru (utilizarea de mijloace de sudură automatizate, prelucrări de 

piese, transportul și îmbinarea tronsoanelor, etc). 

Intrebare 143 Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planurile cu detaliile de realizare si 

montaj parapete de siguranta pietonal pentru fiecare structura. 

Raspuns 143 Detaliile pentru realizarea și montarea parapetului pietonal se încadrează în categoria 

detaliilor ce pot fi elaborate și pe timpul execuției lucrărilor (conform art. 12 alin. (6) din 

HG 907/2016). Astfel nu se restricționează posibilitatea ofertanților de a-și alege propriul 

furnizor (în mod uzual detaliile constructive precum: dimensiuni elemente, pas stâlpi, 

număr de elemente de îmbinare incluse, etc. diferă de la un furnizor la altul). 

Intrebare 144 Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planurile cu detaliile de realizare si 

montaj parapete de siguranta H4B pentru fiecare structura. 

Raspuns 144 Detaliile pentru realizarea și montarea parapetului de siguranță se încadrează în categoria 

detaliilor ce pot fi elaborate și pe timpul execuției lucrărilor (conform art. 12 alin. (6) din 

HG 907/2016). Astfel nu se restricționează posibilitatea ofertanților de a-și alege propriul 

furnizor (în mod uzual detaliile constructive precum: dimensiuni elemente, pas stâlpi, 

număr de elemente de îmbinare incluse, etc. diferă de la un furnizor la altul). 

Intrebare 145 Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor planurile cu detaliile de realizare si 

montaj plase de protectie pentru fiecare structura. 

Raspuns 145 A se vedea Răspunsul nr. 71 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 146 In conformitate cu NP 074-2022 “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru 

constructii”, Anexa I, punctul I.2. Cerinte cu caracter minimal privind interdistanta 

dintre foraje si numarul acestora, Tabel I.1., va rugam sa puneti la dispozitia 

ofertantilor planurile de dispozitii generale ale structurilor sau alt plan care sa contina 

cel putin numarul minim al forajelor geotehnice aferente urmatoarele structuri: -Km 

0+360; - Km 0+597; - Km 15+950; - Km 18+680; - Km 27+530. 

Raspuns 146 Va rugam sa consultati plansele aferente podurilor care se gasesc in Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare - Poduri Lot 1, precum si Studiul geotehnic pus la dispozitia 

Ofertantilor in Documentatia de Atribuire. 
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Intrebare 147 In Acordul de Mediu nr. 02/02.10.2023 sunt propuse 2 locatii pentru Organizarea de 

santier, respectiv CIC km 5+400 Zona Nod rutier DC77 si CIC km 32+450 zona Nod 

rutier Salonta.  

In Formularul nr. 4 – Propunere Tehnica, Autoritatea Contractanta solicita 

ofertantilor ‘’Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa 

schite, documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de 

utilizare a terenului afectat.  

Va rugam sa confirmati urmatoarele:  

1. In conditiile in care ofertantii vor utiliza locatia propusa, mai este necesar a se 

prezenta schite?, documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele si 

posibilitatea de utilizare a terenului afectat?  

2. Aceste locatii se vor pune la dispozitie cu titlu gratuit viitorilor antreprenori? 

3. Având în vedere că terenurile respective sunt prevăzute în documentația ce a făcut 

obiectul emiterii autorizației de construire principale pentru drumul expres, mai este 

nevoie de elaborarea unor documentații pentru obținerea unei autorizații de construire 

distincte, aferente organizării de șantier pe amplasamentele propuse de 

dumneavoastră?   

Dacă ofertanții aleg să declare alte locații pentru organizarea de șantier, vă rugăm să 

clarificați unde trebuie ofertate/cuantificate toate cheltuielile privind punerea la 

dispoziție a terenului, eventuale exproprieri, deminarea, branșarea după caz la utilități 

și orice alte cheltuieli de organizare de șantier. 

Raspuns 147 1. In conditiile in care ofertantii utilizeaza locatiile cuprinse in cadrul Acordului de 

Mediu pentru amplasarea organizarilor de santier, acestea fiind situate in interiorul 

coridorului expropriat, nu mai este necesara prezentarea de documente care sa ateste 

posibilitatea de utilizare a terenului afectat, dar este necesara prezentarea de schite, 

documente si date din care sa rezulte locatia si suprafetele avute in vedere de ofertant. 

 

2. In conditiile in care Ofertantii aleg utilizarea locatiilor propuse in Acordul de mediu 

pentru stabilirea Organizarii de Santier, terenurile aferente Organizarilor de șantier vor fi 

predate viitorului Antreprenor după semnarea contractului cu Autoritatea Contractanta, 

Antreprenorul fiind responsabil pentru autorizarea organizarii de santier. 

 

3. Pentru aceste locatii, viitorul Antreprenor va fi responsabil pentru asigurarea/obtinerea 

avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare pentru functionarea Organizarilor de santier. 

 

In conditiile in care ofertantii aleg alte locatii, Antreprenorul este de asemenea 

responsabil pentru asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare si 

pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren necesare realizarii organizarii de santier. 

Pentru noile locatii ale Organizarilor de santier propuse de catre Antreprenor trebuie 

avuta in vedere inclusiv si necesitatea autorizarii acestora din punct de vedere al 

Mediului. 

 

Referitor la cuantificarea costurilor legate de organizarea de santier, va rugam sa aveti in 

vedere prevederile Specificatiilor tehnice, articole generale: 

„II.1.2 Organizarea de santier 

Antreprenorul isi va gasi locul sau locurile pentru a-si stabili organizarea de santier in 

care sa amplaseze birourile, atelierele, depozitele, utilajele etc. 

La finalizarea partilor relevante ale Lucrarilor, pentru care au fost prevazute lucrari 
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temporare, Antreprenorul isi va muta birourile, atelierele, depozitele, utilajele, 

imprejmuirea, dispozitivele grele etc, va curata organizarea de santier si va realiza alte 

lucrari pentru a aduce organizarea de santier la conditiile sale initiale. 

Antreprenorul va localiza de asemenea si propriile zone de colectare si depozitare a 

reziduurilor si a materialelor nedorite, in conformitate cu prevederile legislatiei de 

mediu specifice privind stocarea, depozitarea temporara si transportul in vederea 

valorificarii sau eliminarii. 

Antreprenorul va obtine toate aprobarile necesare de la autortatile locale si de la altii 

pentru organizarea sa de santier din fondurile proprii. 

 

Pentru efectuarea platii pentru punerea in functiune se va face dovada Autorizatiei de 

Construire pentru Organizarea de Santier. 

Pentru plata desfiintarii Organizarii de Santier se va face dovada indepliniriii conditiilor 

impuse in Legea 292/2018  

 

Antreprenorul va include in Lista de Articole Generale, articolul GI.01, o Suma 

Forfetara care sa includa cheltuilile cu montarea, utilizarea si demontarea tuturor 

instalatiilor provizorii, inclusiv birourile, laboratorul de santier, spatiile de cazare, 

atelierele, carierele, balastierele, gropile de imprumut, aducerea acestora la starea 

initiala dupa finalizarea lucrarilor.” 

 

De asemenea, a se vedea si Raspunsurile 20, 21 si 89 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 148 In Acordul de Mediu nr. 02/02.10.2023 sunt propuse 2 locatii pentru gropi de 

imprumut, respectiv Groapa 1 km 1+700-2+600 dreapta si Groapa 2 km 21+650 – 

23+100 Stanga.  

Va rugam sa clarificati urmatoarele: 

1. Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut a fost cuprinsa in cadrul 

documentatiei privind exproprierile?  

2. In conditiile in care ofertantii vor utiliza locatiile propuse, mai este necesar a se 

prezenta schite, documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele si 

posibilitatea de utilizare a terenului afectat. 

3. Aceste locatii se vor pune la dispozitie cu titlu gratuit? Antreprenorul fiind 

responsabil doar pentru autorizarea gropilor de imprumut? 

Raspuns 148 1. Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut, respectiv Groapa 1 km 1+700-2+600 

dreapta si Groapa 2 km 21+650 – 23+100 Stanga propuse in Acordul de Mediu nr. 

02/02.10.2023 a fost cuprinsa in cadrul documentatiei privind exproprierile. 

 

2. In cazul in care ofertantii vor utiliza amplasamentele pentru gropile de imprumut 

propuse in documentatie, in privinta carora terenul va fi expropriat de catre Statul Roman 

prin CNAIR SA, atunci nu va mai fi necesara precizarea in cadrul Propunerii Tehnice a 

posibilitatii de utilizare a terenului afectat, fiind insa necesara prezentarea schite, 

documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele avute in vedere de ofertant. 

Insa, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru gropile de imprumut 

decat cele indicate prin documentatie, atunci este necesara obtinerea in implementarea 

contractului a Acordului de Mediu pentru noile locatii cat si precizarea in Propunerea 

Tehnica a posibilitatii de utilizare a terenului afectat, insotita de documente justificative, 

conform Formularului de Propunere Tehnica. 

Pentru noile locatii ale Gropilor de imprumut propuse de catre Antreprenor trebuie avuta 
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in vedere inclusiv si necesitatea autorizarii acestora din punct de vedere al Mediului. 

 

3. Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, 

obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea gropilor de imprumut, 

si va achita toate taxele, comisioanele sau redevenţele solicitate sau aferente 

acestora. 

 

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere si Raspunsurile 1, 2 si 3 din prezenta 

Clarificare. 

Intrebare 149 Avand in vedere ca termenul pentru aprobarea unei gropi de imprumut este de 7 luni, 

va rugam sa confirmati ca Autoritatea Contractantă va pune la dispozitia 

Antreprenorului gropile de imprumut autorizate în prealabil.   

Raspuns 149 A se vedea Raspunsurile 1, 2, 3 si 148 din prezenta Clarificare. 

 

Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea 

avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea gropilor de imprumut, inclusiv 

va achita toate taxele, comisioanele sau redevenţele solicitate sau aferente acestora. 

Intrebare 150 In cadrul listelor de cantitati exista o discrepanta intre articolul de montare si 

procurare cabluri medie tensiune prevazut in 9 din cele 15 liste aferente obiectului. Se 

solicita pozarea a 18.9 km de cablu MONOPOLAR de MT si procurarea unei cantitati 

triple de cablu (descrierea materialului este “CABLU AL/XLPE 3XA2XSY1X150 

MMP”). Va rugam sa clarificati ce cantitati trebuie ofertate. 

Raspuns 150 In listele de cantitati atat procurarea cat si montarea cablului AL/XLPE 

3xa2xsyx150mmp contine cantitatea deja triplata, respectiv 18 km montare si 18.9 km 

procurare. 

Intrebare 151 In documentatia tehnica nu se regasesc planse, descrieri, configuratii post privind 

posturile de transformare/ punctele de alimentare, cuprinse in obiectul iluminat. Va 

rugam sa le puneti la dispozitia ofertantilor. 

Raspuns 151 A se vedea Anexa nr. 6 la prezenta Clarificare – Schemele de bransamente electrice, 

care contine si schemele de principiu ale iluminatului. 

Intrebare 152 Va rugam sa confirmati cantitatea volumului total de gaze pierdute la cuplare de 

101.061,80 sm3 (10.106.180,00 m3) din lista de cantitati -Transgaz. 

Raspuns 152 Cantitatea totala de gaze pierdute la cuplarea tronsonului de conducta T1 este de 

101.061,80sm3 (standard metri cubi). 

Din informatiile succinte din cadrul solicitarii de clarificare nu se poate deduce 

modalitatea de determinare a valorii de (10.106.180,00 m3) precizata de dvs. 

Intrebare 153 In cadrul listelor de cantitati (sheet-ul TRANSGAZ), art.30 – GB01K1 Robinet cu 

flanse PN 10-16 avand 450 MM (Piston cu perii DN 400 MM) - va rugam sa ne 

transmiteti detaliile tehnice. 

Raspuns 153 Art.30 – GB01K1 Robinet cu flanse PN10-16 avand 450MM a fost notat eronat, s-a 

corectat articolul fiind unul asimilat. 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Totodata, a se vedea Anexa 13 la prezenta Clarificare, care contine si specificatia 
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tehnica pentru pistonul cu perii DN400. 

Intrebare 154 Referitor la listele de cantitati (sheet-ul TRANSGAZ), art.19- 4587877 Curba DN 

406,4 x 8 mm CMF din otel PSL2 SR EN 3183 - va rugam sa ne transmiteti unghiul 

aferent curbelor. 

Raspuns 154 Unghiurile aferente curbelor 406,4x8mm PSL2 SR EN 3183 sunt dupa cum urmeaza: 25° 

- 1 buc, 35° - 1 buc, 45° - 4 buc, 50° - 1 buc, 60° - 1 buc, 90° - 2 buc. 

Intrebare 155 Referitor la listele de cantitati (sheet-ul DISTRIGAZ), art.19-4521876 Curba DN 168,3 

X 8,8 mm CMF din otel PSL2 SR EN 3183- va rugam sa ne transmiteti unghiul 

aferent curbelor. 

Raspuns 155 Unghiurile aferente curbelor 168,3x8,8mm PSL2 SR EN 3183 sunt dupa cum urmeaza: 

13° - 1 buc, 25° - 1 buc, 45° - 8 buc, 50° - 1 buc, 55° - 1 buc, 70° - 1 buc, 75° - 1 buc. 

Intrebare 156 Referitor la listele de cantitati (sheet-ul SUB KM33+490), art.53- A04 Teava otel 650 

MM- va rugam sa ne transmiteți următoarele detalii: 

- calitatea otelului, 

- standardul care trebuie respectat,  

- grosimea de perete,  

- daca este nevoie de izolatie. 

Raspuns 156 - standardul care trebuie respectat este SR 6898-1 

- grosimea de perete, 7,9mm 

- nu este nevoie de izolatie 

Intrebare 157 Referitor la listele de cantitati (sheet-ul SUB KM33+490), art.49-A03 Vana fluture DN 

500 MM- va rugam sa ne transmiteti următoarele detalii: 

- presiunea de lucru,  

- tipul de actionare,  

- daca necesita kit de ansamblare in special flanse. 

Raspuns 157 - presiunea de lucru, Pn 16 

- tipul de actionare, actionare electrica 

- daca necesita kit de ansamblare in special flanse, 2 flanse 

Intrebare 158 Referitor la listele de cantitati (sheet-ul SUB KM33+490), art.ACL01S Tub fonta 

DN500 MM- va rugam sa ne transmiteti următoarele detalii: 

- grosmiea de perete; 

- ce tip de fonta; 

- presiunea. 

Raspuns 158 - grosmiea de perete; 9,0mm 

- ce tip de fonta; fonta ductila C30, capat cu adaptor de flansa si flansa, 

- presiunea: Pn 16 

Intrebare 159 Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor Autorizatia de Construire precum si 

documentatia tehnica DTAC si DTOE. 

Raspuns 159 Documentatia va fi pusa la dispozitia Antreprenorului ulterior semnarii contractului, 

odata cu predarea amplasamentului. 

Intrebare 160 Avand in vedere ca tipul acestui contract este EXECUTIE, va rugam să clarificati 

următoarele cerinte din Cap 3.16.4 – Specificatii: 

- Antreprenorul trebuie sa obtina in numele Beneficiarului Autorizatia de Construire 

si va plati orice impozite sau taxe necesare. 

- Antreprenorul trebuie sa obtina, pe proprie cheltuiala, toate avizele si acordurile 

autoritatilor locale precum si pe acelea pentru alte surse necesare in scopul stabilirii 

santierului.  
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Aceasta cheltuiala nu reprezinta un cost solicitat Beneficiarului si va fi considerata ca 

fiind inclusa in Pretul Contractului. 

Raspuns 160 Autorizatia de construire pentru drumul expres va fi predata Antreprenorului ulterior 

semnarii contractului, odata cu predarea amplasamantului.  

Totusi, pentru alte activitati, cum ar fi spre exemplu autorizarea organizarii de santier, 

gropi de imprumut, etc., Antreprenorul va trebui sa elaboreze si sa obtina toate 

documentele necesare conform standardelor si legilor in vigoare, costurile aferente fiind 

in seama acestuia. 

Intrebare 161 Cap. 1.4.5.3 Monitorizare geotehnica din Specificatii, prevede urmatoarele:  

Avand in vedere riscul geotehnic asociat, natura structurilor de realizat si 

conditionarea consumarii deformatiilor verticale (tasarilor) pe perioada de executie si 

respectiv postexecutie, recomandam monitorizarea deformatiilor prin una din metodele 

cunoscute, respectiv: monitorizare topografica, tasometrie si inclinometrie. 

Va rugam sa clarificati urmatoarele: 

- Cui revine aceasta sarcina, deoarece Antreprenorul nu are sarcini de proiectare prin 

Contractul de execuție supus ofertării; 

- Care sunt pozitiile km propuse in PT care trebuie monitorizate?  

- Unde se vor cota aceste lucrari? 

- Trebuie declarat drept subcontractant, încă de la momentul depunerii ofertelor, un 

antreprenor autorizat în aceste activități sau este suficientă descrierea activităților 

geotehnice în cadrul ofertei tehnice. 

Raspuns 161 Se va realiza o monitorizare topografica pentru structurile mentionate in lista revizuita nr. 

11 Lucrari de consolidare. 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

 

Aceste lucrari se pot cota in cadrul art. GI.20 Alocare costuri pentru plata testelor 

solicitate de Supervizor, inclusiv costurile laboratorului Antreprenorului sau a unui alt 

laborator autorizat si a utilajelor necesare precum si a prelevarii de probe, potrivit 

Clauzei II.2 .2 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. 

 

Referitor la nominalizarea unui subcontractant pentru aceasta activitate, va rugam sa 

aveti in vedere Raspunsul 12 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 162 Vă rugăm să precizați clar, complet și fără echivoc, dacă Valoarea minima estimată 

fără TVA aferentă prezentei proceduri include și valoarea “Rezervelor de 

implementare”. 

Raspuns 162 Valoarea estimata a procedurii este de 2.748.510.672,99 lei fara TVA si include si 

valoarea rezervelor de implementare, in cuantum de 219.888.505,70 lei fara TVA.  

La elaborarea Propunerii Financiare, operatorii economici au obligatia sa tina cont de 

prevederile Instructiunilor catre Ofertanti sectiunea IV.4.2:  

Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu 

maxim doua zecimale. La elaborarea Propunerii Financiare, ofertantii se vor raporta la 

valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5, respectiv la valoarea de 

2.748.510.672,99 Lei fara TVA.  

Intrebare 163 Vă rugăm să precizați, dacă la elaborarea ofertelor financiare, suma de 
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371.269.468,12 Lei fără TVA, menționată de către Autoritatea Contractantă ca fiind 

destinată unor lucrări noi similare, ce vor fi atribuite ofertantului câștigător, este 

necesar a fi luată în calcul, în vreun fel, la întocmirea ofertelor financiare și dacă da, 

sub ce formă va fi menționată în cadrul formularului de propunere financiară. 

Raspuns 163 La elaborarea Propunerii Financiare, operatorii economici au obligatia sa tina cont de 

prevederile Instructiunilor catre Ofertanti sectiunea IV.4.2:  

Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu 

maxim doua zecimale. La elaborarea Propunerii Financiare, ofertantii se vor raporta la 

valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5, respectiv la valoarea de 

2.748.510.672,99 Lei fara TVA.  

Prin urmare Ofertantii nu vor include in pretul Propunerilor Financiare suma prevazuta 

pentru servicii/lucrari noi similare in cuantum de 371.269.468,12 lei fara TVA, aceasta 

fiind destinata in cazul aplicarii prevederilor art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, 

ulterior semnarii Contractului si numai in conditiile prevazute de dispozitiile legale 

incidente.  

Intrebare 164 Vă rugăm să ne comunicați dacă autoritatea contractantă deține sume suplimentare 

disponibile pentru acest obiectiv, astfel încât să poată fi acceptate oferte al căror nivel 

depășește valoarea estimată a procedurii de 2.748.510.672,99 lei.  

În situația în care autoritatea contractantă deține sume suplimentare vă rugăm să ne 

comunicați cuantumul acestora. 

Raspuns 164 Conform prevederilor Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.2:  

Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu 

maxim doua zecimale. La elaborarea Propunerii Financiare, ofertantii se vor raporta 

la valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5, respectiv la valoarea de 

2.748.510.672,99 Lei fara TVA.  

In verificarea incidentei prevederilor art. 137 alin. (2) lit. e) din HG 395/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare:  

e) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată 

comunicată prin anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de 

fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv;  

Autoritatea Contractanta prin intermediul Comisiei de evaluare va face demersurile 

necesare pentru a-si intemeia decizia pe baza informatiilor reale, disponibile si 

aplicabile la momentul evaluarii Propunerilor Financiare.  

Intrebare 165 Având în vedere prevederile legislației în vigoare, în vederea elaborării unei oferte 

competitive, vă rugăm să confirmați faptul că pentru ofertanții care vor oferi perioada 

maximă de garanție de 120 luni, aceștia vor trebui să cuprindă în cadrul ofertelor sale 

două schimbări ale stratului de uzură, respectiv la 5 și 10 ani. 

În acest caz, vă rugăm să oferiți și explicațiile ce se cuvin în ceea ce privește termenul 

maxim în care acest lucru se va materializa. 

De asemenea, vă solicităm să precizați dacă ofertanții vor trebui să evidențieze separat 

în oferta financiară costurile aferente schimbării stratului de uzură în perioada 

suplimentar ofertată de garanție a lucrărilor. În cazul în care răspunsul este negativ, 

vă solicităm să clarificați cum urmează să verifice comisia de evaluare faptul că 

ofertantul și-a prevăzut aceste costuri în prețul total. 

Totodată, vă rugăm să aveți în vedere faptul că simpla prevedere în cuprinsul ofertei a 

asumării acestei obligații nu este de natură să convingă autoritatea contractantă că 

acel operator economic are și posibilitatea să implementeze efectiv această obligație 

contractuală. 
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Raspuns 165 Autoritatea Contractanta nu a solicitat schimbarea stratului de uzura in perioada de 

garantie de catre Antreprenor si prin urmare nu va trebui cuantificata eventuala 

schimbare in cadrul propunerii financiare.  

Intrebare 166 Vă rugăm să confirmați că în cazul contradicțiilor și/ sau discrepanțelor între 

Specificații și clauzele contractuale (generale și speciale), se va aplica ordinea de 

precedenta enunțată la punctul 2 din Acordul Contractual. 

Raspuns 166 Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca ordinea de precedenta a documentelor 

contractului, asa cum sunt acestea mentionate in Acordul Contractual, respectiv, 

Conditiile Speciale de contract prevaleaza fata de Conditiile Generale de Contract, 

precum si fata de 

Specificatii, cu precizarea ca documentele care alcatuiesc contractul trebuie considerate 

ca se expliciteaza/ completeaza reciproc. 

 

De altfel, conform prevederilor Sub-clauzei 3.1 din Conditiile Generale de contract – 

Anexa nr. 1 din H.G. nr. 1/2018 

„3.1 Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se 

explicitează reciproc. În scopul interpretării, ordinea de precedență a documentelor va fi 

următoarea: 

(i) Acordul Contractual, 

(ii) Formularul de Ofertă completat și, după caz, corectat, 

(iii) Condițiile Speciale, 

(iv) Condițiile Generale, 

(v) Specificațiile, 

(vi) Piesele Desenate, 

(vii) Lista de Cantități și documentele aferente, 

(viii) Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract[…].” 

 

Tot in acest context, mentionam si prevederile din Conditiile Speciale de Contract din 

H.G. 

nr. 1/2018, conform carora: 

„Aceste Condiții Specifice, denumite și Condiții Speciale, privind contractele de execuție 

de lucrări, completează, clarifică, amendează sau instituie excepții de aplicabilitate de la 

Condițiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele 

Condiții 

Speciale sunt valabile în forma dată de Condițiile Generale. În cazul unor 

neconcordanțe 

între Condițiile Speciale și Condițiile Generale, primează prevederile Condițiilor 

Speciale. 

[...]” 

Autoritatea Contractanta confirma faptul ca se va aplica punctul 2 din cadrul Acordului 

Contractual. 

Intrebare 167 Având în vedere prevederile clauzei 47.2 din condițiile generale, respectiv mențiunile 

din acordul contractual, vă rugăm să confirmați că nu vor fi aplicabile cerințele 

privind sumele reținute în situația în care Garanția de bună execuție va fi constituită 

prin intermediul unei scrisori de garanție bancară. 

Raspuns 167 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca in situatia descrisa de operatorul economic 

in solicitarea de clarificare, devin incidente prevederile Sub-clauzei 47.1. din Conditiile 

Generale de Contract, conform carora:  
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“47.1.  

Sumele reţinute se aplică numai în cadrul contractelor în care Antreprenorul constituie 

Garanţia de Bună Execuţie, prin reţineri succesive în baza subclauzei 15.1 lit. b). Sumele 

reţinute nu se aplică în situaţia în care Antreprenorul constituie Garanţia de Bună 

Execuţie în cuantumul stabilit în Acordul Contractual, prin:  

a) virament bancar;  

b) instrument de garantare emis în condiţiile legii de o instituţie de credit sau de o 

societate de asigurări;  

c) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire a Garanţiei de 

Bună Execuţie prevăzute la lit. a) şi b).”  

Intrebare 168 Vă rugăm să ne comunicați care va fi regimul juridic al materialelor rezultate din 

demolări/ excavări. Vor fi puse la dispoziția Beneficiarului și trebuie depozitate într-un 

amplasament anume al acestuia? Vor fi duse la o groapă de gunoi? Unde se vor 

cuantifica și oferta costurile aferente? 

Raspuns 168 Modul de gestionare al deseurilor rezultate din demolari cade in sarcina Antreprenorului. 

Acesta va respecta prevederile legislatiei in vigoare.  

Conform Specificatiilor Antreprenorul va lua masuri pentru eliminarea in siguranţa a 

surplusului de pe Şantier, folosind trasee adecvate. Antreprenorul va prezenta propunerile 

sale cu privire la depozitele temporare si permanante spre aprobare Supervizorului si va 

obţine avizul tuturor autoritatilor competente, inainte de inceperea transportului.  

Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru identificarea, utilizarea si readucerea 

ulterioara la o stare acceptabila a terenurilor utilizate pentru gropi de imprumut, depozite 

de material excavat si orice alt fel sau tip de lucrări temporare necesare.  

Aceste lucrari se pot cota in cadrul art. GI.02 Alocare costuri pentru realizarea, 

amenajarea si intretinerea tuturor drumurilor de acces, drumurilor si structurilor 

provizorii si a tuturor celorlalte constructii necesare Antreprenorului (cu exceptia celor 

prevazute expres in alte articole din Listele de Cantitati), inclusiv dezafectarea acestora 

si aducerea terenurilor la conditiile initiale in conformitate cu cerintele de reducere a 

impactului asupra mediului si ale proprietarilor, potrivit Clauzei 24 din Conditii 

Generalesi Clauzall.1.3 din Specificatii tehnice Articole Generale. 

Intrebare 169 Referitor la formularul E (Declaratie privind contributiile financiare straine primite 

din partea unor state non-UE) din documentatia de atribuire, va rugam sa clarificati / 

confirmati urmatoarele.  

 

Potrivit Notei 5*, Daca operatorii economici din cadrul Ofertantului NU au beneficiat 

si NU beneficiaza de subventii/ contributiile financiare straine in valoare de cel putin 4 

milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea unor State din afara Uniunii 

Europene, in dreptul lit. c) si lit. d) se va completa cu “NU ESTE CAZUL”. 

Insa potrivit Notei 6, Indiferent daca Operatorii economici din cadrul Ofertantului au 

beneficiat sau nu de subventii/ contributii financiare straine in valoare de cel putin 4 

milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea unor State din afara Uniunii 

Europene, Ofertantii au obligatia de a completa, transmite C.E. si de a depune odata 

cu oferta Formularul FS-PP (insotit de dovada transmiterii C.E. – inclusiv toate 

anexele solicitate prin Regulamentul nr. 2022/2560) completat conform 

regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile străine care denaturează piaţa 

internă. 

 

Or, conform articolului 28 alin. (1) din Regulamentul 2022/2560, se consideră că 
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există o contribuție financiară străină supusă obligației de notificare în cadrul unei 

proceduri de achiziții publice în cazul în care: 

(a) valoarea estimată, fără TVA, a achiziției publice sau a acordului-cadru, calculată 

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 8 din Directiva 2014/23/UE, la 

articolul 5 din Directiva 2014/24/UE și la articolul 16 din Directiva 2014/25/UE, sau a 

unei achiziții specifice în cadrul sistemului dinamic de achiziție este egală cu sau mai 

mare de 250 de milioane EUR; și 

 

(b) operatorul economic, inclusiv filialele sale fără autonomie comercială, 

holdingurile sale și, după caz, principalii săi subcontractanți și furnizori implicați în 

aceeași ofertă în cadrul procedurii de achiziții publice au primit contribuții financiare 

totale, în cursul ultimilor trei ani de dinaintea notificării sau, după caz, a notificării 

actualizate, care au fost egale cu sau mai mari de 4 milioane EUR per țară terță.  

 

Iar conform articolului 29 alin. (1), Atunci când sunt îndeplinite condițiile pentru 

notificarea contribuțiilor financiare în conformitate cu articolul 28 alineatele (1) și (2), 

operatorii economici care participă la o procedură de achiziții publice notifică 

autorității contractante sau entității contractante toate contribuțiile financiare străine 

definite la articolul 28 alineatul (1) litera (b). În toate celelalte cazuri, operatorii 

economici includ într-o declarație toate contribuțiile financiare străine primite și 

confirmă că acestea nu sunt supuse obligației de notificare în conformitate cu articolul 

28 alineatul (1) litera (b). În cadrul unei proceduri deschise, notificarea sau declarația 

se transmite o singură dată, împreună cu oferta. În cadrul unei proceduri în mai multe 

etape, notificarea sau declarația se transmite de două ori, întâi împreună cu cererea de 

participare și apoi sub forma unei notificări actualizate sau a unei declarații 

actualizate împreună cu oferta depusă sau cu oferta finală. 

 

Observand prevederile contradictorii din Formularul E, mai exact intre Nota 5 si Nota 

6, considerand totodata prevederile Regulamentului 2022/2560 care impun obligatia de 

notificare numai in cazurile mentionate la articolul 28 alin. (1), respectiv in celelalte 

cazuri doar daca au existat contribuțiile financiare străine, indiferent de valoare, va 

rugam sa clarificati si sa confirmati ca in scopul depunerii ofertei, Formularul E va fi 

completat in functie de situatia proprie fiecarui ofertant, fara a fi necesara 

completarea si transmiterea catre Comisia Europeana a Formularului FS-PP atat timp 

cat operatorii economici din cadrul Ofertantului NU au beneficiat de niciun fel de 

subventii/ contributii financiare straine in valoarea prevazuta de Regulament. 

Raspuns 169 Autoritatea Contractanta republica Formularul E - Declaratie privind contributiile 

financiare straine primite din partea unor state non-UE. In acest sens, a se vedea Anexa 

nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste cantitati Lot 1 rev1. 

 

In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3, Nota 5, se modifica dupa 

cum urmeaza: 

“Nota 5: (1) Operatorii economici participanti la prezenta procedura au obligatia de a 

respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile străine care 

denaturează piaţa internă (“DFS”) și din Anexa II din Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 2023/1441. 

(2) In sensul prevederilor alin. (1), Ofertantul unic/ Ofertantii Asociati au urmatoarele 

obligatii: 
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Sa completeze Formularul E - DECLARATIE PRIVIND CONTRIBUTIILE FINANCIARE 

STRAINE PRIMITE DIN PARTEA UNOR STATE NON U.E. precum si: 

i. in cazul în care contribuţiile financiare străine primite de catre operatorii economici 

din cadrul Ofertantului (ofertant unic/ ofertanti asociati/ subcontractanti principali/ 

furnizori principali) nu depăşesc 4 mil. euro pentru fiecare ţară din afara U.E., sa 

completeze si sa depuna o declarație comună (pentru oferta la care participă, prin 

completarea Anexei nr. 2 la Formularul E – Formularul FS-PP, in cadrul sectiunilor 

specifice aplicabile acestei situatii) prin care fie declara ca nu beneficiaza de contributii 

financiare straine primite de catre operatorii economici din cadrul Ofertantului care 

depăşesc 4 mil. euro pentru fiecare ţară din afara U.E. fie declara toate contribuțiile 

financiare străine primite și confirmă că acestea nu sunt supuse obligației de notificare 

în conformitate cu articolul 28 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2022/2560; 

ii. in cazul în care contribuţiile financiare străine primite de catre operatorii economici 

din cadrul Ofertantului (ofertant unic/ ofertanti asociati/ subcontractanti principali/ 

furnizori principali) sunt egale sau depăşesc 4 mil. euro pentru fiecare ţară din afara 

U.E., sa notifice autorității contractante, prin intermediul unei notificări comune (pentru 

oferta la care participă, prin completarea Anexei nr. 2 la Formularul E – Formularul 

FS-PP, in cadrul sectiunilor specifice aplicabile acestei situatii), toate contribuțiile 

financiare străine, așa cum sunt acestea definite la articolul 28 alin. (1) lit. (b) din 

Regulamentul (UE) 2022/2560, atunci când constată că sunt îndeplinite condițiile pentru 

notificarea contribuțiilor financiare în conformitate cu articolul 28 alin. (1) și (2) din 

Regulamentul (UE) 2022/2560; 

iii. in cazul in care nu completeaza si depune odata cu oferta si Anexa nr. 2 la 

Formularul E – Formularul FS-PP, sa precizeze, prin intermediul Formularului E, 

motivele pentru care Oferta nu este însoțită de o forma specifică și corespunzătoare a 

Formularului FS-PP de notificare a contribuțiilor financiare în contextul procedurilor 

de achiziții publice în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2560.  

In aceasta din urma situatie, Autoritatea Contractanta, prin intermediul Comisiei de 

evaluare, va solicita Ofertantului/Ofertantilor respectiv/i depunerea acestor documente, 

prin emiterea unei solicitari de clarificare in acest sens. 

(3) Notificarea/Declarația (Anexa nr. 2 la Formularul E – Formularul FS-PP, completat 

in sectiunile incidente, in functie de situatie) se transmite împreună cu Oferta, utilizând 

formularul E si Anexa nr. 2 a acestuia, parte integranta din documentatia de atribuire, 

iar conținutul acesteia trebuie să se refere la operatorul economic Ofertant individual, la 

fiecare operator economic membru în Asociere,  la subcontractanții principali și la 

furnizorii principali.  

(4) Responsabilitatea transmiterii notificării/declarației aparține operatorului economic 

ofertant unic sau operatorului economic lider de asociere.  

Operatorul economic Ofertant individual sau operatorul economic lider de asociere este 

responsabil numai pentru veridicitatea datelor legate de propriile sale contribuții 

financiare străine.  

In rest, fiecare operator economic la care notificarea/declarația face referire este 

responsabil(ă) numai pentru corectitudinea informațiilor legate de contribuțiile 

financiare străine care i-au fost acordate respectivului operator economic.  
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(5) La elaborarea notificării/declarației conform formularului FS-PP din Anexa II la 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441 și în baza prevederilor art. 28 alin. 

(1) și (2) și a art. 29 alin. (1) și (5) din Regulamentul (UE) 2022/2560, operatorul 

economic Ofertant individual sau fiecare operator economic membru în asociere va avea 

în vedere inclusiv (în mod cumulativ) urmatoarele aspecte:  

i. filialele sale fără autonomie comercială, holdingurile sale și, după caz,  

ii. principalii subcontractanți și principalii furnizori (implicați în aceeași ofertă și) 

cunoscuți la momentul depunerii notificării/declarației.  

Conform art. 29, alin. (5), teza a II-a din Regulamentul (UE) 2022/2560: „În sensul 

prezentului regulament, se consideră că un subcontractant sau un furnizor este principal 

atunci când, prin participarea sa, se asigură elementele esențiale ale executării 

contractului și, în orice caz, atunci când ponderea economică a contribuției sale 

depășește 20 % din valoarea ofertei depuse”.  

(6) Autoritatea contractantă, prin intermediul Comisiei de evaluare, va transmite 

Comisiei Europene notificările/declarațiile primite prin intermediul instrumentului de 

comunicare digitala securizata EU SEND, va interacționa cu Comisia Europeană în 

conformitate cu prevederile regulamentelor menționate și va aplica întru totul 

prevederile relevante ale regulamentelor menționate în ceea ce privește procesul de 

examinare/evaluare a ofertelor și atribuire a contractelor.  

(7) Operatorii economici implicați în Ofertă, inclusiv subcontractanții principali sau 

furnizorii principali, sunt încurajați să contacteze (pe bază voluntară) serviciul relevant 

de contacte prealabile al Comisiei Europene – la adresa de email: GROW-FSR-PP-

NOTIFICATIONS@ec.europa.eu – și/sau să se implice în discuții prealabile cu acest 

serviciu al Comisiei Europene, cu suficient timp înaintea depunerii notificării/declarației 

(Ofertei), în ceea ce privește:  

i. întrebări în legătură cu aplicarea Regulamentului (EU) 2022/2560;  

ii. informații în legătură cu subvenții ce pot cauza o denaturare a pieței interne a UE în 

contextul achizițiilor publice ori sectoriale;  

iii. pre-notificarea unei proceduri de achiziție publică;  

iv. pregătirea notificării, “de preferat, pe baza unui proiect de formular FS-PP” (a se 

vedea în acest sens, punctul 6 “Contacte prealabile notificării și cereri de exceptare” 

(alin.12-15) din Introducerea la Anexa II din Regulamentului pe punere în aplicare (UE) 

2023/1441”.  

A se vedea și secțiunea de “Întrebări și răspunsuri” disponibile în secțiunea relevantă pe 

site-ul Comisiei Europene – https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-

market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en – în 

special secțiunea “Practical issues”, întrebările 12-16.  

(8) Pentru a facilita depunerea şi evaluarea notificărilor şi a declaraţiilor (Formularul 

FS-PP), operatorii economici au posibilitatea, şi sunt puternic încurajaţi să utilizeze 

formularul electronic creat în acest scop, un instrument online care ajută la crearea unei 

prezentări în formatul şi cu conţinutul potrivit. Instrumentul necesită doar înregistrarea 
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şi utilizarea serviciului de autentificare EULogin. 

(9) Informaţii practice despre procesul de notificare în contextul procedurilor de 

achiziţii publice se regăsesc pe pagina de internet: “https://single-market-

economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-

regulation/practical-information_en”.  

(10) Formatul de notificare/declaratie – Formularul FS-PP – Anexa nr. 2 la Formularul 

E a fost aprobat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441 al Comisiei 

privind modalităţile detaliate de desfăşurare a procedurilor de către Comisie în temeiul 

Regulamentului (UE) 2022/2560. 

(11) Autoritatea Contractanta nu poate atribui contractul unui operator economic 

inainte de incheierea analizei preliminare a Comisiei Europene.” 

 

Revenind la solicitarea de clarificare, Autoritatea Contracntata precizeaza ca operatorii 

economici interesati de participarea la procedura de achizitie publica, au in primul rand ei 

insisi obligatia de a parcurge si respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2022/2560 

privind subvenţiile străine care denaturează piaţa internă (“DFS”) și din Anexa II din 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441, precum si prevederile 

Documentatiei de atribuire.  

In acest sens, atragem atentia asupra faptului ca, indiferent daca operatorii economici se 

incadreaza sau nu in prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul UE 2022/2560, acestia 

tot au obligatia pe langa completarea si depunerea Formularului E (asa cum a fost acesta 

revizuit prin prezenta Clarificare), si de a completa in sectiunile specifice in functie de 

situatie si depune Formularul FS-PP (Anexa nr. 2 la Formularul E, fie in formatul de 

notificare fie in formatul de declaratie), precum si toate inscrisurile mentionate in cadrul 

acestuia.  

Pe langa aceste obligatii, Operatorii economici implicați în Ofertă, inclusiv 

subcontractanții sau furnizorii, sunt încurajați să contacteze (pe bază voluntară) 

serviciul relevant de contacte prealabile al Comisiei Europene – la adresa de email: 

GROW-FSR-PP-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu – și/sau să se implice în discuții 

prealabile cu acest serviciu al Comisiei Europene, cu suficient timp înaintea depunerii 

notificării/declarației (Ofertei), în ceea ce privește:  

i. întrebări în legătură cu aplicarea Regulamentului (EU) 2022/2560;  

ii. informații în legătură cu subvenții ce pot cauza o denaturare a pieței interne a UE în 

contextul achizițiilor publice ori sectoriale;  

iii. pre-notificarea unei proceduri de achiziție publică;  

iv. pregătirea notificării, “de preferat, pe baza unui proiect de formular FS-PP” (a se 

vedea în acest sens, punctul 6 “Contacte prealabile notificării și cereri de exceptare” 

(alin.12-15) din Introducerea la Anexa II din Regulamentului pe punere în aplicare (UE) 

2023/1441”.  

A se vedea și secțiunea de “Întrebări și răspunsuri” disponibile în secțiunea relevantă pe 

site-ul Comisiei Europene – https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-

market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en – în 

special secțiunea “Practical issues”, întrebările 12-16. 

 

De asemenea, a se vedea si Anexa nr. 19 la prezenta clarificare, care reprezinta 

Anexa nr. 1 la Documentatia de atribuire revizuita. 
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Intrebare 170 Vă rugăm să puneți la dispoziția potențialilor ofertanți toate planurile/ desenele 

aferente acestei proceduri, în format *.dwg. 

Raspuns 170 A se vedea Raspunsul nr. 96 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 171 Referitor la cerința privind Cifra de afaceri anuală totală, vă rugăm să clarificați dacă 

aceasta trebuie să vizeze rezultatul din domeniul construcțiilor de infrastructură sau 

integralitatea activităților derulate de ofertant. 

Raspuns 171 In verificarea indeplinirii Cerintei de calificare se va lua in calcul cifra de afaceri 

anuala totala a Ofertantului / Ofertantilor Asociati sau dupa caz a Tertului sustinator, 

indiferent de domeniul de activitate. 

Atragem insa atentia asupra faptului ca, pe langa Cerinta de calificare referitoare la cifra 

de afaceri, ofertantul trebuie sa indeplineasca si Cerinta referitoare la Capacitatea de 

exercitare a activitatii profesionale: 

„Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in 

conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este 

legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si 

faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul 

contractului. 

Modalitatea de indeplinire: 

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa 

DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. A "Capacitatea de a corespunde 

cerintelor". Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va 

prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorităţii Contractante, 

Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Teritorial în integralitate, din care să rezulte că activitatea principală/ secundară pe 

care o desfăşoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului.” 

Intrebare 172 Tot cu privire la Cifra de afaceri anuală vă rugăm să confirmați că aceasta trebuie 

dovedită la nivelul solicitat, pentru fiecare an în parte, iar nu printr-o medie a anilor 

respectivi. 

Raspuns 172 In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.2) Capacitatea economica si 

financiara, se modifica dupa cum urmeaza: 

« Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala, in fiecare dintre 

exercitiile financiare aferente anilor 2021, 2022 si 2023, a fost de minim: 

600.000.000,00 Lei fara TVA 

 

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se 

demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In 

aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de 

selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". 

De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat 

cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. 

Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea 

unui/unor tert/terti, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 

48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea 

"Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". 

Nota 3: 

a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2021 - 1 Euro = 

4.9204 Lei, 2022 – 1 Euro = 4.9315 Lei si 2023 – 1 Euro = 4.9465 Lei. 

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul 



74 
 

mediu pentru anul 2021, 2022 si 2023 publicat pe site-ul 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-

contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro. Cursul mediu anual pentru 

anii de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata. 

Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. 

Modalitatea de indeplinire: 

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile 

de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". 

Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, 

anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile 

financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2021, 2022 si 2023. Aceste 

documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele 

acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. 

 

Nota 1: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura 

sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale 

economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. 

Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va 

prezenta: 

a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul 

sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3A. Angajamentul ferm va fi incarcat in 

SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile 

legii. 

b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din 

care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura 

indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la 

angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele 

financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe 

parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, 

tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul 

sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele 

prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. 

Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta, 

si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. 

c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pentru anii 2021, 2022 si 2023 

din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia 

economica si financiara. 

Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, 

dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea 

Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a 

documentelor. 

Nota 3: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ 

tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de 

atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de 

sustinere a ofertantului, 

b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda 

sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu 

este declarat subcontractant. 
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Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul 

de prezentare a ofertei, punctul 3 din Instructiunile catre ofertanti. » 

 

In acest sens, Autoritatea Contractanta confirma faptul ca Ofertantul trebuie sa 

demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala a fost de minim 600.000.000 Lei in 

FIECARE dintre exercitiile financiare aferente anilor 2021, 2022 si 2023. 

 

In acest sens, a se vedea Clarificarea din oficiu automata, precum si Anuntul de 

schimbare aferent. 

 

De asemenea, a se vedea si Anexa nr. 19 la prezenta clarificare care reprezinta 

Anexa nr. 1 la Documentatia de atribuire revizuita. 

Intrebare 173 Pentru dovedirea experienței similare de execuție lucrări în cuantum de 700.000.000 

lei, vă rugăm să confirmați că nu vor fi acceptate contracte având ca obiect lucrări de 

reabilitare/consolidare sau ranforsare a unor drumuri naționale, expres sau 

autostrăzi. 

Raspuns 173 Autoritatea Contractanta a solicitat pentru cerinta de calificare experienta similara de 

execuție lucrări în cuantum de 700.000.000 lei in lucrari de constructie noua si/ sau 

largire si/ sau modernizare, cu respectarea tuturor conditionalitatilor descrise in cadrul 

Instructiunilor catre Ofertanti.  

 

Autoritatea Contractanta accepta doar lucrarile de constructie noua si/sau modernizare 

si/sau largire, avand in vedere faptul ca lucrarile de reabilitare/consolidare sau ranforsare 

(in cadrul carora sunt incluse in mod uzual lucrarile de consolidare si reparatii capitale) 

reprezinta lucrari de interventie punctuale asupra unei structuri construite, aflata in 

exploatare. Lucrarile de reabilitare constau in ansamblul de operaţiuni necesar a fi 

efectuate in vederea restabilirii starii tehnice a structurii la un nivel apropiat de cel avut la 

începutul duratei de viaţă, fără modificarea conceptului de proiectare iniţial. 

 

Drept urmare, avand in vedere ca obiectul prezentului contract il reprezinta 

constructia noua a unui tronson de drum expres, inclusiv executia structurilor 

aferente, similar lucrarilor de constructie noua pot fi acceptate doar lucrari de 

modernizare si de largire, intrucat acestea presupun executia unor tipuri de lucrari 

ce contin elemente de imbunatatire a parametrilor tehnici initiali ai obiectivului, 

cum ar fi clasa de incarcare, element care se regaseste integral in cadrul 

contractelor de modernizare sau largire. Asadar, acceptarea unor lucrari de 

reabilitare (inclusiv consolidari si/sau ranforsare) ca experienta similara nu ar avea 

relevanta in vederea verificarii capacitatii tehnice pentru indeplinirea obiectului 

prezentului contract. 

 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu accepta ca experienta similara lucrari de 

reabilitare/ consolidare sau ranforsare, date fiind diferentele substantiale intre aceste 

tipuri de lucrari.  

Totodata, a se vedea si Raspunsul nr. 82 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 174 Referitor la cerința 2 de experiență similară, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă, 

în vederea dovedirii expertizei în construcția podurilor, prezentarea unui contract 

distinct față de cele maxim 3 permise prin cerința 1.  

Având în vedere obiectul prezentului contract și cerințele proporționale impuse de 
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Autoritatea contractantă, vă rugăm să confirmați că cerința 2 poate viza contracte de 

complexitate redusă cum sunt cele aferente străzilor urbane și drumurilor județene. 

Vă rugăm să confirmați că dovezile acceptate pentru îndeplinirea cerinței 2 nu pot viza 

contracte ce au ca obiect individual constructia noua si/ sau largire si/ sau 

modernizarea a cel putin un pod/pasaj/viaduct in lungime de minim 150 m, ci trebuie 

să fie parte dintr-un contract de construire/largire și/sau modernizare a unui drum ce 

presupune în secundar și un pod de asemenea lungime. 

Raspuns 174 Referitor la Cerința 2 de experiență similară, confirmam faptul ca pentru indeplinirea 

Cerintei de calificare in cauza poate fi prezentat un contract distinct fata de cele 

prezentate pentru indeplinirea Cerintei nr. 1 de experienta similara.  

 

Referitor la ultimele doua intrebari, precizam faptul ca in cadrul Cerintei nr. 2 s-a 

precizat in mod clar ca: 

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de 

constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare a cel putin un pod/pasaj/viaduct in 

lungime de minim 150 m, aferent autostrazilor si/ sau drumurilor nationale si/ sau 

drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau strazilor urbane. 

 

Prin urmare, pentru indeplinirea cerintei nr. 2, se poate prezenta si un contract ce 

a avut ca obiect individual constructia noua si/ sau largire si/ sau modernizarea a 

cel putin un pod/pasaj/viaduct aferent autostrazilor si/ sau drumurilor nationale si/ 

sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau strazilor urbane, cu 

conditia ca lungimea minima a podului/pasajului/viaductului sa fie de 150 m. 

Intrebare 175 Pentru dovedirea experienței similare de execuție lucrări, realizată prin contracte 

derulate în străinătate, se indică, în cadrul Fișei de Date, cursul valutar ce trebuie 

utilizat pentru transformarea în lei. Vă rugăm să menționați dacă se va utiliza cursul 

aferent anului în care s-a semnat contractul sau cursul aferent procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor, sau o medie a cursului aferent perioadei de derulare 

a contractului. 

Raspuns 175 Pentru calcularea valorii experientei similare solicitate prin Cerintele de calificare – 

Cerinta 1, în perioada de referință stabilită de Autoritatea Contractanta se va utiliza 

cursul mediu de schimb aferent anului in care a fost realizată recepția serviciilor/ 

lucrărilor, fie parțială, fie finală.  

Intrebare 176 La alin. c) al Sub-clauzei 17.2 din Condițiile Generale ale Contractului este stipulat: 

„Durata activităților va fi exprimată în zile, luând în considerare: 1. cantitatea de 

lucrare; 2. dimensiunea frontului de lucru; 3. numărul de resurse umane și Utilaje; 4. 

productivitatea resurselor”, iar la alin. d) din aceeași Sub-Clauză “ Nivelul de detaliu 

al activităților va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile 

calendaristice”. 

Vă rugăm să clarificați dacă termenul de zile din textul de mai sus vizează în ambele 

situații zile calendaristice. Vă rugăm să clarificați dacă Duratele Activităților ce vor fi 

cuprinse în Graficul de eșalonare calendaristică Gantt (Programul de Lucrări), vor 

trebui exprimate în zile calendaristice. 

Raspuns 176 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca din prevederile Sub-Clauzei 17.1 rezulta 

faptul ca, in ceea ce priveste Graficul Gantt, legiuitorul are in vedere zile calendaristice. 

Mai mult decat atat, din Sectiunea Formulare din cadrul documentatiei de atribuire 

rezulta, de asemenea, ca este vorba de zile calendaristice. 

Spre exemplu „[...] Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile 
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(nivelul de detaliu sa nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice), luand in considerare 

natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor 

umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc. 

Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri 

exceptionale cum ar fi de exemplu: […]” 

Intrebare 177 În Cap. I la Prezentarea Programului de Lucrări din Formularul nr. 4 – Propunerea 

Tehnică, se arată că: 

” Durata activitatilor de executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu - cel mult 30 

de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, 

dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea 

resurselor, etc.   

Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri 

exceptionale cum ar fi de exemplu:  

- Supravegherea arheologica;  

- Monitorizare factori de mediu.  

- Perioada de Garantie a lucrarilor” 

Având în vedere aceste precizări și faptul că reprezentările grafice ale Activităților (ID-

urilor) din Programul Lucrărilor, pentru un interval de 84 de luni, pot fi greu lizibile și 

dificil de analizat, vă rugăm să clarificați dacă Autoritatea Contractantă este de acord 

și acceptă ca ofertanții să prezinte într-o Anexă separată (asociată Programului 

Lucrărilor ce va fi inclus în Ofertă), reprezentarea grafică succintă a Perioadei de 

Garanție ofertată. 

Raspuns 177 Pentru perioada de garantie a lucrarilor Autoritatea Contractanta deja a precizat in cadrul 

Formularului nr. 4 ca accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice. 

 

Prin urmare, reprezentarea grafica succinta a Perioadei de Garantie ofertata nu este de 

natura sa creeze probleme in elaborarea ofertelor, inclusiv in ceea ce priveste Graficul 

Gantt. 

Intrebare 178 Referitor la nivelul de detaliu menționat la întrebarea anterioară vă rugăm clarificați 

dacă perioada 30 de zile calendaristice poate fi echivalată cu o lună calendaristică 

astfel încât să faciliteze ilustrarea grafică a activităților în cadrul Graficului de 

execuție și a resurselor solicitate. 

Raspuns 178 Nivelul de detaliu a fost stabilit ca regula la o perioada maxima de 30 de zile. Prin 

urmare, exista activitati sau servicii care pot fi si mai mici de 30 de zile, in functie de 

metodologia propusa si resursele alocate de fiecare ofertant in cadrul Graficului Gantt. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Formularului nr. 4, in aceasta 

privinta. 

Intrebare 179 Vă rugăm să clarificați dacă lucrările de asfaltare vor trebui efectuate cu asfalt 

fabricat cu bitum modificat cu polimeri. 

Raspuns 179 Stratul de uzura si stratul de legatura se vor executa cu bitum modificat cu polimeri PMB 

45/80, cu respectarea cerintelor din Specificatii, cap. 1.4.3. Structura rutiera. 

Intrebare 180 Vă rugăm să clarificați dacă antreprenorul are dreptul de a executa balastul stabilizat 

se poate în situ cu un reciclator sau doar în fabrică. 

Raspuns 180 Solutia proiectata a fost elaborata considerand realizare a amestecului in statie. 

Metoda de executie a balastului stabilizat in situ cu reciclator nu este acceptata de 

catre Autoritatea Contractanta.  

 

Balastul stabilizat se prepara in statii fixe si va fi executat conform Caietului de Sarcini 
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Drumuri si a prevederilor din STAS 10473/1-87. 

Intrebare 181 Prin clauza 5.3. lit. a) din Acordul Contractual se solicită ca în contractul de achiziție 

publică ce urmează a se încheia se vor include datele de identificare ale furnizorilor 

implicați, precum și valoarea prestațiilor acestora.  

Semnalăm faptul ca furnizorii, pe de o parte, sunt diferiți de subcontractanți, iar, pe de 

altă parte, în cadrul contractului furnizorii pot fi extrem de numeroși și mai ales, ar 

putea fi înlocuiți pe durata contractului. 

Mai mult, conform precizărilor din Specificații, este necesară aprobarea expresă a 

Supervizorului înainte de punerea în operă a oricărui material folosit în Lucrări. 

Prin urmare, vă rugăm să confirmați că în cadrul ofertei se solicită indicarea numai a 

principalilor furnizori, respectiv a celor care vor furniza materialele indicate la Sub-

clauza 50.2 a) Lista Echipamentelor si Materialelor pentru plata la aducerea lor pe 

Șantier. 

De asemenea, vă rugăm să clarificați că obligația de constituire a ipotecilor mobiliare 

în sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se referă exclusiv la 

subcontractanți/ subantreprenori, iar nu și la furnizori. 

Raspuns 181 Autoritatea contractanta precizeaza urmatoarele: 

- A se vedea Nota 1 de la Sectiunea VII din cadrul Formularului nr. 4 - Formularul de 

Propunere Tehnica “Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor 

Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a 

Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri 

Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ”Administratia 

Nationala a Drumurilor din Romania”, modificata si completata prin OUG 55/2016” si 

anume: 

„Se vor completa cel putin furnizorii pentru urmatoarele materiale de constructie: 

parapete, mixturi asfaltice, prefabricate; ciment; bitum; agregate; beton; fier-beton, 

materiale de umplutura pentru terasamente, armaturi)” 

precum si Nota de la Anexa nr. 4 a Formularului nr. 7 si anume: 

”In functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate, Ofertantii vor 

preciza furnizorii de materiale de constructie identificati la momentul elaborarii ofertei. 

Acestia vor include in lista de mai sus, in primul rand, furnizorii materialelor principale 

de constructie [...]” 

- Obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare in sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul 

Contractual se refera atat la subcontractanti/ subantreprenori cat si la furnizorii de 

materiale de constructie: 

“d) La incheierea contractului de achizitie publica avand ca obiect Executie Lucrari 

Drum Expres Arad - Oradea LOT 1, precum si la incheierea Actelor Aditionale la 

acesta, in conformitate cu prevederile lit. (b), Antreprenorul general va constitui, in 

favoarea subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de 

constructii prevazuti la lit. (a) si a oricaror alti subantreprenori/ subcontractanti ai 

Antreprenorului general un drept de ipoteca mobiliara asupra oricaror sume banesti 

datorate de catre C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general in baza contractului de 

achizitie publica, in scopul garantarii platii de catre Antreprenorul general a oricaror 

obligatii de plata fata de subantreprenori/ subcontractanti, reprezentand contravaloarea 

prestatiilor acestora necesare pentru executarea sau in legatura cu obiectul contractului 

de achizitie publica;”.  
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Totodata, pentru corelarea informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, in 

cadrul Anexei nr. 4 la Formularul 7, Nota:  

NOTA: In functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate, Ofertantii 

vor preciza furnizorii de materiale de constructie identificati la momentul elaborarii 

ofertei. Acestia vor include in lista de mai sus, in primul rand, furnizorii materialelor 

principale de constructie asa cum au fost acestea indicate in Acordul Contractual - art. 

5.1 - Sub-clauza 50.2 si in Formularul nr. 4 - cap. V Organizarea de Santier si Surse de 

Materiale - pct. B.  

se modifica dupa cum urmeaza:  

NOTA: In functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate, Ofertantii 

vor preciza furnizorii de materiale de constructie identificati la momentul elaborarii 

ofertei. Acestia vor include in lista de mai sus, in primul rand, furnizorii materialelor 

principale de constructie asa cum au fost acestea indicate in Formularul nr. 4 - cap. V 

Organizarea de Santier si Surse de Materiale - pct. B.  

 

De asemenea, in cadrul Formularului nr. 4, cap. V Organizarea de Santier si Surse de 

Materiale – pct. B, paragraful:  

Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (bitum, agregate, 

materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, fier-beton, prefabricate, armaturi, 

beton etc.) pentru lucrările prevăzute în Documentatia Tehnica si Specificatii;  

se modifica dupa cum urmeaza:  

Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (parapete, mixturi 

asfaltice, prefabricate; ciment; bitum; agregate; beton; fier-beton, materiale de 

umplutura pentru terasamente, armaturi etc.) pentru lucrările prevăzute în 

Documentatia Tehnica si Specificatii;  

 

A se vedea si Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste cantitati Lot 1 

rev1. 

Intrebare 182 În Specificații - secțiunea 3.17 INVESTIGAȚII ARHEOLOGICE se precizează: 

”Costurile aferente cercetării arheologice includ: toate investigațiile realizate în teren, 

prelucrarea datelor arheologice și de topografie arheologică, prelucrarea, conservarea, 

restaurarea și depozitarea materialelor arheologice descoperite, valorificarea 

patrimoniului arheologic descoperit (publicare, expunere).”.  

Vă rugăm să aveți în vedere că acest contract presupune execuția unei lucrări de 

drum, cu respectarea întocmai a legislației în domeniu. Ori restaurarea efectivă a 

materialelor descoperite precum și valorificarea patrimoniului descoperit sunt 

activități cu un caracter imposibil de determinat la acest moment de către un 

constructor diligent de drumuri, putând ajunge la costuri extrem de mari.  

Pe de-o parte se asumă niște riscuri necunoscute de către nici una dintre părțile 

prezentului contract iar pe de altă parte nu înțelegem cum va stabili autoritatea 

contractantă dacă prețul ofertat de către viitori ofertanți este suficient sau nejustificat 

raportat la acest risc. 

În situația în care veți insista să mențineți aceste cerințe referitoare la restaurare și 

valorificare, vă solicităm să analizați posibilitatea ofertării unor sume forfetare, sau să 

menționați care este cuantumul luat în considerare în devizul general la estimarea 

valorii acestor sub-activități de arheologie. 

Raspuns 182 Un constructor diligent trebuie să contracteze serviciile unui subcontractant legal abilitat 

în realizarea investigațiilor arheologice (instituție muzeală, de cercetare sau de 
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învățământ superior) și astfel poate beneficia de suportul/consilierea personalului de 

specialitate al subcontractantului, care are experiență în estimarea și gestionarea eficientă 

a costurilor generate de acest tip de activitate, inclusiv restaurarea efectivă a materialelor 

descoperite precum și valorificarea patrimoniului descoperit. Protejarea patrimoniului nu 

se rezumă doar la cercetarea de teren, ci implică și etapele post-cercetare.  

 

Potrivit OG 43/2000 (republicată) privind protecţia patrimoniului arheologic şi 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, Art. 2 litera c) prin 

cercetare arheologică se înţelege ansamblul de măsuri având caracter ştiinţific şi tehnic, 

menite să asigure prospectarea, identificarea, decopertarea prin săpături arheologice, 

investigarea, recoltarea, înregistrarea şi valorificarea ştiinţifică, inclusiv publicarea, 

patrimoniului arheologic. 

 

Mai mult, Autoritatea contractantă a pus la dispoziția Ofertanților o documentație care 

cuprinde Raportul de diagnostic arheologic intruziv în care se regăsesc informații cu 

privire la etapele care trebuie realizate, la zonele în care trebuie reluat diagnosticul 

arheologic intruziv, la numărul siturilor arheologice (identificate inițial) și apartenența lor 

culturală. 

Estimarea costurilor Ofertanților include atât riscurile prezentate în Specificatii, cât și 

identificarea altor riscuri, situație care va fi soluționată de către părți, potrivit 

prevederilor legale și contractuale. 

Intrebare 183 Referitor la riscurile regăsite în secțiunea privitoare la arheologie, respectiv precizarea 

că „Prețul ofertei include riscurile prezentate, iar Antreprenorul nu va avea nicio 

pretenție de orice natură (materială, financiară etc.), în cazul apariției acestora” vă 

rugăm să re-analizați cerința și să aveți în vedere că Beneficiarul a realizat deja, la 

faza studiului de fezabilitate, un Raport arheologic, inclusiv un diagnostic arheologic 

intruziv, fapt pentru care întinderea responsabilității viitorului antreprenor ar trebui să 

vizeze partea aferentă suprafețelor care nu au fost deja investigate prin diagnosticul 

arheologic intruziv, iar nu pentru tot ansamblul de activități arheologice care au fost 

deja prestate și achitate corespunzător de către Beneficiar, sens în care este impropriu 

ca eventualele efecte să se restrângă asupra noului antreprenor, fiind firesc să fie 

asumate de autoritatea contractantă și de Institutul de Arheologie anterior implicat. În 

acest sens se impune ca în situația apariției vreunui risc din categoria arheologie, 

viitorul antreprenor să fie îndreptățit la extensii de timp și/sau eventuale costuri 

suplimentare. 

Raspuns 183 Responsabilitățile viitorului Antreprenor, în cadrul investigațiilor arheologice, vizează 

doar activitățile pe care le are menționate în cadrul Specificatiilor și documentației puse 

la dispoziție de către Autoritatea contractantă. În cazul în care apar alte riscuri decât cele 

menţionate în Specificatii, situaţiile vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor 

legale şi contractuale. 

Intrebare 184 În Condițiile Speciale ale contractului este prevăzut că: ”Beneficiarul va asigura 

Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Santierul la dispoziţia Antreprenorului 

in termen de maxim 45 zile de la Data de Incepere”  

Vă rugăm să clarificați de ce nu s-a prevăzut această etapă de 45 de zile distinct față de 

durata contractuală? Sau, de ce nu s-a avut în vedere o durată de execuție de 24 de 

luni și 45 de zile?  

Prevederile aferente, din Condițiile speciale, pot fi interpretate în sensul că Autoritatea 

obligă Antreprenorul să renunțe la 45 de zile din durata sa de execuție, în condițiile în 
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care întârzierile în execuție sunt penalizate cu suma de 2.250.000 lei/zi. Astfel se 

creează un veritabil dezechilibru contractual, în care Achizitorul este privilegiat cu un 

termen de până la 45 de zile, preluat din durata de execuție a Antreprenorului, termen 

pe care Achizitorul îl va utiliza pentru a-și îndeplini propriile obligații organizatorice, 

fără ca totodată să își asume vreo răspundere corelativă sau să sufere vreo penalitate. 

Vă rugăm să clarificați motivat și să invocați punctual prevederile legale care permit 

abordarea unei astfel de cerințe iar în caz contrar vă solicităm să eliminați sau să 

reduceți corespunzător termenul menționat sau să permiteți formularea de revendicări 

privitoare la acest interval. 

Raspuns 184 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca termenul de 45 de zile este  unul maximal 

si a fost stabilit in baza prevederilor 9.1 din Conditiile Generale de Contract, respectiv: 

„9.1 Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune 

Santierul la dispozitia Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele prevazute 

in Conditiile Speciale. Daca nu sunt prevazute asemenea termene si sectoare in 

Conditiile Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si 

va pune Santierul la dispozitia Antreprenorului in termen de 30 de zile de la Data 

de incepere” 

Beneficiarul va actiona in mod diligent pentru a asigura Antreprenorului accesul pe 

Santier, in totalitate, cu respectarea termenelor contractuale.  

In implementarea Contractului se vor respecta prevederile Contractuale, ale H.G. nr. 

1/2018, precum si cele in domeniul achizitiilor publice cu incidenta in fiecare speta. De 

asemenea, in implementarea contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. In 

functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice. 

Intrebare 185 Similar întrebării de mai sus vă rugăm să ne comunicați care este probabilitatea 

incidenței prevederilor referitoare la punerea in posesie etapizată a șantierului, pe 

sectoare.  

Având în vedere că nu ați furnizat niciun detaliu privitor la disponibilitatea sectoarelor 

și a potențialelor etape și ținând cont că intervenția unei astfel de etapizări poate 

genera costuri suplimentare deosebit de semnificative față de calculația inițială, vă 

solicităm să clarificați cum pot, unde și cum ar trebui să își evalueze ofertanții acest 

risc, nu doar din perspectiva potențialelor pierderi financiare dar și din perspectiva 

evaluării unitare a ofertelor primite. 

Raspuns 185 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, prin inscrierea acestei prevederi 

contractuale in Acordul Contractual, la publicarea documentatiei de atribuire, a adus la 

cunostinta tuturor operatorilor economici interesati in depunerea ofertelor faptul ca 

sectoarele de lucrari pot fi definite pe parcursul perioadei de implementare a 

contractului, in functie de stadiul de executie a lucrarilor. Autoritatea Contractanta 

mentioneaza faptul ca a optat pentru aceasta prevedere contractuala cu scopul de a se 

asigura o buna derulare a contractului de achizitie publica, dupa momentul atribuirii 

acestuia. O eventuala definire exacta a sectoarelor de lucrari, la momentul elaborarii 

documentatiei de atribuire, poate conduce la blocaje, pe care atat Autoritatea 

Contractanta, cat si Antreprenorul doresc sa le evite in implementarea contractului de 

lucrari, avand in vedere faptul ca obiectul contractului este un obiectiv de interes 

national. 
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In implementarea Contractului se vor respecta prevederile Contractuale, ale H.G. nr. 

1/2018, precum si cele in domeniul achizitiilor publice cu incidenta in fiecare speta. De 

asemenea, in implementarea contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. In 

functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile 

legale in vigoare in materia achizitiilor publice. 

 

A se vedea si Raspunsurile 103 si 184 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 186 Potrivit Specificațiilor: ”Pentru efectuarea testelor și inspecțiilor, Antreprenorul: Va 

asigura Supervizorului și Personalului Beneficiarului, temporar și gratuit, asistență, 

mostre sau piese de testare, mașini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, 

materiale, grafice și date de producție solicitate în mod obișnuit și/sau potrivit 

prevederilor Specificațiilor, pentru inspecție și testare, inclusiv echipamente de 

protecție;” 

Vă rugăm să clarificați tipul și numărul de mașini estimate, respectiv mâna de lucru 

necesară pentru aceste demersuri. 

Vă rugăm să indicați categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu acestea și 

din care vor fi decontate. 

Raspuns 186 Autoritatea Contractanta mentine prevederile Specificatiilor, cu precizarea ca la acest 

moment nu pot fi aproximate cu exactitate numarul de masini si/sau mana de lucru care 

vor deveni necesare in vederea efectuarii testelor si inspectiilor. 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, în 

conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

 

Mentionam faptul ca aceste costuri vor fi incluse in in Lista de Articole Generale, 

articolul GI.20. 

Intrebare 187 Potrivit Specificațiilor: ”Antreprenorul va fi responsabil de curatenia de pe Santier pe 

intreaga perioada a contractului, si va elimina prompt deseurile de pe santier cu 

respectarea prevederilor legislației in vigoare”. 

Având în vedere că, potrivit legislației aplicabile, după semnarea Procesului Verbal de 

Recepție la Terminarea Lucrărilor, responsabilitatea întreținerii Lucrărilor se află în 

exclusivitate în sarcina Beneficiarului, vă rugăm să rectificați această cerință. 

Raspuns 187 In cadrul cap. 2.2 din Specificatii, urmatorul paragraf: 

„Antreprenorul va fi responsabil de curatenia de pe Santier pe intreaga perioada a 

contractului, si va elimina prompt deseurile de pe santier cu respectarea prevederilor 

legislaţiei in vigoare. [...]” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

"Antreprenorul va fi responsabil de curatenia de pe Santier pe intreaga perioada de 

executie a lucrarilor, si va elimina prompt deseurile de pe santier cu respectarea 

prevederilor legislaţiei in vigoare. [...]" 

Intrebare 188 Potrivit Specificațiilor: „La finalizarea unui sector important al Lucrărilor pentru care 

au fost executate Lucrări Provizorii, Antreprenorul va îndepărta aceste drumuri, 

structuri sau altele asemenea și va readuce terenul pe care acestea au fost construite la 
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starea sa inițială sau la o condiție similară, care să îndeplinească cerințele 

Supervizorului”. 

Vă rugăm să clarificați ce se înțelege prin sintagma "condiție similară". 

Raspuns 188 Prin sintagma conditie similara Autoritatea Contractanta se refera la aducerea terenurilor 

afectate de Santier la starea initiala sau conditia similara de amenajare a constructiilor 

existente. 

Intrebare 189 Urmare a prevederilor din Specificații: “Prestatorul trebuie să aibă în dotare 

detectoare de mare adâncime și orice alte echipamente conform reglementărilor legale 

în vigoare pentru acest tip de activitate”. 

Vă rugăm să clarificați/ definiți sintagma "mare adâncime” 

Raspuns 189 Terminologia pe care Autoritatea Contractanta a utilizat-o pentru definirea unor acțiuni 

aferente activității de „Identificare si curatarea terenului de munitii neexplodate” (cap. 

3.18) este specifică acestui domeniu de activitate și cerințele specificate sunt aplicabile 

atât firmelor care au autorizari și acreditări în domeniu, cât și personalului ISU care poate 

executa astfel de intervenții, dar trebuie duse la îndeplinire de către viitorul Antreprenor 

(prin intermediul unor subcontractanți/prestatori de servicii) pentru că sunt părți din 

contract care asigură realizarea obiectivului final. 

 

În manualele pirotehnice și în ghidurile de specialitate sunt specificate adâncimile de 

operare caracteristice fiecărui tip de muniție în parte și, prin urmare, personalul 

specializat în acest tip de intervenție trebuie să cunoască aspecte care țin de adâncimea la 

care trebuie setate detectoarele sau dispozitivele utilizate în identificarea munițiilor 

îngropate în pământ (detectarea munițiilor făcându-se atât la suprafața solului, cât și la 

adâncime). 

Intrebare 190 În secțiunea din Specificații referitoare la arheologie ați prevăzut: 

„Prețul ofertei include riscurile prezentate, iar Antreprenorul nu va avea nicio 

pretenție de orice natură (materială, financiară etc.), în cazul apariției acestora.  

Antreprenorul își va asuma riscurile identificate de Beneficiar prin participarea sa la 

procedura de atribuire și prin semnarea contractului și nu va avea nicio pretenție în 

cazul apariției acestora sau a altora neidentificate mai jos, dar posibil să apară.” 

 și 

„Antreprenorul va fi responsabil de gestionarea următoarelor riscuri identificate mai 

jos și va lua măsuri concrete pentru evitarea acestora precum și a consecințelor 

rezultate: 

- Riscul să apară întârzieri și sau alte dificultăți în obținerea de către Antreprenor a 

tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare, având în vedere implicarea mai 

multor autorități și instituții în emiterea acestora, care pot impune diverse condiții 

și/sau constrângeri. Imposibilitatea de obținere la timp sau chiar deloc a unuia sau 

mai multor avize/acorduri poate genera riscuri, care pot conduce la imposibilitatea de 

obținere a altor autorizații necesare, fapt ce ar determina blocarea realizării 

proiectului. 

- Riscul ca în cazul în care Antreprenorul ar putea obține unul sau mai multe avize 

favorabile care conțin anumite condiții, unele dintre condiții/constrângeri să se 

suprapună și să nu poată fi corelate/realizate concomitent. 

- Risc de întârziere din cauza condițiilor speciale formulate de către Ministerul 

Culturii sau serviciul public deconcentrat al acestuia, în cazul în care pe traseu se vor 

descoperi în cadrul investigațiilor specifice de teren, situri arheologice cu o valoare 

deosebită pentru patrimoniul cultural național. 
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- Riscul identificării/delimitării/evaluării eronate a siturilor arheologice care poate 

conduce la întârzieri și costuri suplimentare în realizarea proiectului de infrastructură. 

Riscul va fi asumat atât de către Antreprenor, cât și de instituția de profil muzeal, de 

cercetare sau de învățământ superior care a fost stabilită ca executant al acestor 

servicii. 

- Riscul neavizării de către Beneficiar a rapoartelor și livrabilelor datorită conținutului 

necorespunzător al acestora și care poate conduce la întârzieri în desfășurarea 

lucrărilor de execuție. 

- Riscul privind întârzierea în mobilizarea personalului Antreprenorului. 

Pe parcursul derulării proiectului, pot apărea și alte riscuri decât cele menționate mai 

sus și care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității Antreprenorului, situații 

care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale și contractuale.” 

Cu toate acestea, având în vedere sub-clauza 19.3, clauza 21 [Riscuri excepţionale] şi 

Sub-Clauza 68.1 [Riscurile Beneficiarului] din Condiţiile Generale de Contract, 

precum şi faptul că modificarea Condiţiilor Generale de Contract este permisă exclusiv 

în ceea ce privește subiectele expres listate în tabelul din Anexa la HG nr. 1/2018, vă 

rugăm să eliminați riscurile mai sus indicate din Specificații. 

În subsidiar, vă rugăm să confirmați că prevederile Condițiilor Generale se vor aplica 

cu prioritate față de Specificații, respectiv Antreprenorul va fi îndreptățit la 

prelungirea duratei de execuție și/ sau costuri suplimentare în situațiile în care 

întârzierile se datorează autorităților competente, fără a fi culpa Antreprenorului. 

Raspuns 190 In contextul afirmatiilor operatorului economic inscrise in solicitarea de clarificare, 

Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca prevederile din cadrul solicitarii de 

clarificare, in ceea ce priveste Conditiile Generale de Contract si Specificatiile, nu sunt 

contradictorii ci complementare. 

 

Toti operatorii economici participanti la procedura de achizitie publica au optiunea de a 

depune oferta, avand in vedere faptul ca Autoritatea contractanta a prezentat, in detaliu, 

toate conditiile/ riscurile cu privire la participarea la aceasta procedura de achizitie 

publica, totalitatea prevederilor Documentatiei de atribuire fiind astfel cunoscute de toti 

operatorii economici, inca de la publicarea anuntului de participare. 

 

Astfel, Autoritatea contractantă menține riscurile prezentate în Specificatii iar 

identificarea altor riscuri care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității 

Antreprenorului, inclusiv cele listate în tabelul din Anexa la HG nr. 1/2018, vor fi 

soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale și contractuale. 

 

Cu privire la acordarea unor eventuale costuri suplimentare si/sau prelungiri ale duratei 

de executie, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca vor fi respectate prevederile 

Documentatiei de atribuire si ale legislatiei incidente in vigoare. 

Intrebare 191 Vă rugăm să clarificați dacă activitatea specifică măsurării nivelului de gaze explozive 

pe șantier poate fi asimilată unei furnizări de servicii, ce nu implică declararea 

operatorului respectiv drept subcontractant. 

Raspuns 191 A se vedea Raspunsul nr. 12 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 192 Potrivit Specificațiilor – secțiunea FOTOGRAFII SI FILMĂRII PRIVIND 

PROGRESUL LUCRĂRILOR se solicită următoarele: 

„Antreprenorul se va ingriji sa fie efectuate fotografii digitale privind activitatile pe 

Santier si progresul Lucrarilor, sub indrumarea Supervizorului. Fotografiile vor fi 
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executate in numar suficient pentru a reflecta progresul Lucrarilor. 

Filmările se vor realiza zilnic la nivel de mobilizare utilaje si resurse umane in șantier 

si se vor salva pe un hard disk extern ca Anexa a Jurnalului de Șantier. Filmările se 

vor mai realiza la nivelul testele si probelor prelevate, devenind la fel anexa la 

Jurnalul de Șantier.” 

Pentru stabilirea unor costuri reale cu aceste activități vă rugăm să ne comunicați care 

va fi frecvența pentru realizarea fotografiilor/filmărilor, respectiv dacă se poate defini 

sintagma „număr suficient”. 

Totodată vă rugăm să aveți în vedere că realizarea de filmări zilnice (timp de 2 ani) pe 

o secțiune de aproape 37 de km de șantier, conduce la o cheltuială semnificativă ce nu 

pare a fi nici justificată și nici bugetată corespunzător.  

Vă rugăm să reveniți asupra acestei cerințe, astfel încât să nu se înregistreze eforturi 

administrative inutile și totodată să precizați care a fost suma prevăzută de către 

proiectant în Devizul general/devizul confidențial, pentru aceste activități, astfel încât 

ofertanții să aibă un punct comun de plecare în previzionarea costului aferent. 

Raspuns 192 Asa cum este precizat, momentele de imortalizare a evenimentelor se vor stabili in 

perioada contractuala conform indicatiilor Supervizorului.  

 

Fiecare Ofertant este responsabil sa isi cuantifice in cadrul propunerii financiare toate 

costurile necesare realizarii lucrarilor la nivelul de exigenta si calitate prevazut in 

Specificatii. 

 

Reamintim ca acest contract este de executie, in consecinta sunt prevazute defalcari de 

pret - pe liste de cantitati, fiind necesare pentru certificarea / justificarea lucrarilor (ca si 

determinarile de laborator), aceste cheltuieli facand parte din cheltuielile indirecte 

aferente obiectivului.  

Intrebare 193 Vă rugăm să confirmați dacă modelul de CV regăsit în secțiunea formulare are rol de 

îndrumare, ofertanții având dreptul de a încorpora în conținutul ofertei CV-uri reale, 

personalizate, așa cum provin acestea de la persoanele care le-au elaborat. 

Raspuns 193 In vederea elaborarii ofertelor, se va utiliza modelul de CV pus la dispozitie de 

Autoritatea Contractanta in cadrul Documentatiei de atribuire, sectiunea Formulare. 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice corecte, competitive si comparabile, nu este permisa utilizarea altui 

format de CV. 

Intrebare 194 Precizările din cadrul formularului 1A, privitoare la împuternicirea unei persoane 

care să semneze documentele (altele decât cele pentru care s-a solicitat în mod expres 

în Documentația de Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal), constituie o 

formă de restrângere a dreptului de a fi reprezentat, conferit prin lege tuturor 

persoanelor fizice sau juridice. Totodată se creează circumstanțele unui efort 

administrativ inutil, documentațiile fiind transmise, spre semnare, prin curierat, la 

mari distanțe (în cazul companiilor cu structuri complexe sau internaționale), 

înregistrându-se cheltuieli semnificative, întârzieri în pregătirea documentației și alte 

riscuri. Prin acest demers al autorității se poate chiar concluziona că în mod indirect 

pot fi favorizate companiile cu structuri suple sau companiile locale. Acest fapt 

contravine principiului cheltuirii eficiente a banului public potrivit căruia autoritatea 

contractantă ar trebui să stimuleze mediul concurențial pentru reducerea riscului de 

ofertare și primirea cât mai multor oferte admisibile. 
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În consecință, pentru a evita orice impediment sau efort suplimentar în elaborarea 

ofertelor și pentru a evita orice îngrădire a unor drepturi, precum și pentru a saluta 

politica de simplificare a procesului de derulare a achizițiilor publice și implicit a 

tendințelor continue de digitalizare a acestuia, vă rugăm să permiteți ca semnarea 

olografă a tuturor documentelor să se poată realiza de către persoana împuternicită să 

semneze digital oferta, sau de altă persoană împuternicită corespunzător de 

reprezentanții legali. 

Precizăm că indiferent cine semnează olograf documentele, lipsa semnăturii 

electronice extinse (bazate pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii 

de certificare acreditat în condițiile legii) lasă lipsite de eficacitate respectivele 

documente în orice procedură de achiziție publică. Deci numai prezența semnăturii 

electronice le conferă caracterul de document original (așa cum prevede legea 

achizițiilor) chiar dacă sunt sau nu semnate olograf. 

Dorim să amintim și faptul că garanția de participare se execută în situația în care 

ofertanții încearcă să își retragă oferta sau refuză să semneze contractul de achiziție 

publică, fapt prin care autoritatea contractantă e protejată suficient în situația în care 

un operator economic ar avea un comportament nepotrivit raportat la autenticitatea 

propriilor semnături.  

Totodată, vă rugăm să indicați punctual textul legal care permite elaboratorilor 

documentației de atribuire să restrângă reprezentanților legali ai ofertanților dreptul 

de mandata, conferit prin legislația în vigoare, obligându-i să semneze personal 

anumite formulare ale procedurii. 

Raspuns 194 In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea IV.4.3 Modul de 

prezentare al ofertei, punctul 6. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE, prin 

intermediul Formularului nr. 1A "Imputernicire", ofertantul/ ofertantul asociat/ 

subcontractantul/ tertul sustinator desemneaza persoana/ persoanele imputernicite sa ii 

reprezinte in cadrul procedurii de atribuire si sa semneze documentele din cadrul ofertei 

(altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia de 

Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal) si corespondenta purtata cu 

Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica.  

Pentru acele documentele care trebuie semnate de reprezentantul legal al societatii, 

Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant 

are posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica (cum ar fi cele emise de Notariate, 

Registrul Comertului sau institutii similare din alte tari, etc), in limita competentelor 

sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile 

legale prin care acesta sa poata semna in calitate de reprezentant legal.  

Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta mentine 

prevederile Documentatiei de atribuire, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor 

economici inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare.  

Intrebare 195 Având în vedere că prin acordul de asociere ofertanții asociați decid să depună o ofertă 

comună și selectează un lider care să elaboreze oferta comună și să îi reprezinte în 

relația cu autoritatea contractantă/terții, considerăm că este lipsită de eficacitate 

cerința de semnare a acordurilor de subcontractare; angajamentelor de susținere; 

formularelor de ofertă și sau a altor anexe și formulare de către reprezentanții legali ai 

fiecărui membru al asocierii. Această practică ar putea conduce la concluzia că 

prevederile acordului de asociere au o valoare pur formală, trebuind întărite prin 

contrasemnarea, de către toți asociații, a tuturor documentelor mai însemnate. 

Similar raționamentelor de la răspunsul anterior, vă rugăm să permiteți ca oferta și 
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documentele ce țin de acorduri de subcontractare și alte angajamente sau formulare 

care nu sunt proprii fiecărui operator ofertant, să poată fii semnate strict de către 

liderul asocierii și/sau emitentul acestuia. 

Raspuns 195 Formularele referitoare la Angajamentele Ferme sau Acordurile de subcontractare contin 

obligatii atat pentru tertul sustinator sau respectiv subcontractanti cat si pentru membrii 

Asocierii care raspund in solidar in fata Beneficiarului. 

Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta mentine 

prevederile Documentatiei de atribuire, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor 

economici inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebare 196 Referitor la formularul D – formular de ofertă vă rugăm să eliminați cerințele regăsite 

în cuprinsul acestuia privitoare la anexarea clarificărilor/ modificărilor/ completărilor/ 

măsurilor de remediere ulterioare, a Acordului Contractual, Condițiilor Generale si 

Condițiilor Specifice de Contract. Aceste documente vor reprezenta câteva sute de 

pagini anexate inutil fiecărei oferte, în condițiile în care condițiile generale ale 

contractului reprezintă textul unei legi (care prin natura sa trebuie respectată), iar 

celelalte clarificări și modificări ale documentației vor fi incluse în dosarul procedurii 

și totodată constituie elemente ale viitorului contract, cităm din art. 2 al acordului 

contractual: ”Toate clarificările / completările / modificările și/sau măsurile de 

remediere publicate până la depunerea candidaturilor/ofertelor, precum și 

clarificările, completările și modificările realizate în perioada evaluării 

candidaturii/ofertei fac parte din prezentul Contract și clarifică și/sau completează 

și/sau modifică documentele la care fac referire”. Prin urmare acest formular D ar 

trebui să fie suficient pentru declararea însușirii, recunoașterea și asumarea de către 

ofertanți a acestor documente, care în mod obișnuit stau la baza formulării fiecărei 

oferte. 

Raspuns 196 Cerinta Autoritatii Contractante a fost solicitata in scopul asigurarii ca principalele 

Documente ale achizitiei (precum Specificatii, Contractul, Clarificarile etc) au fost 

parcurse si insusite de catre Ofertanti. 

Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta mentine 

prevederile Documentatiei de atribuire, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor 

economici inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

 

Totodata, Autoritatea Contractanta republica Formularul D, in cadrul caruia se introduce 

pct. 7.2, dupa cum urmeaza: 

„7.2. In situatia in care devine necesara exproprierea unor suprafete suplimentare de 

teren fata de culoarul de expropriere aferent proiectului tehnic, intelegem ca nu vom fi 

indreptatiti la prelungirea Duratei de Executie sau costuri suplimentare pentru 

realizarea documentatiilor necesare exproprierii si/sau pentru perioada necesara 

finalizarii procesului de expropriere.”, 

pentru a fi in corelare cu pct. 1.4.20 Exproprieri din cadrul Specificatiilor. 

 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Intrebare 197 Vă rugăm să renunțați la cerința ca Angajamentul ferm să fie semnat de reprezentanții 

legali ai tuturor membrilor Asocierii. Angajamentul ferm, prin natura sa, este un act 

unilateral și nu ar trebui să fie afectat de un formalism inutil de recunoaștere din 

partea tuturor membrilor asocierii. Totodată este limpede că liderul însărcinat cu 

pregătirea ofertei nu va depune în conținutul acesteia și semna cu semnătură 
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electronică documente care nu reprezintă interesul asocierii sau nu-i folosesc. 

Raspuns 197 Formularele referitoare la Angajamentele Ferme contin obligatii atat pentru tertul 

sustinator cat si pentru membrii Asocierii care raspund in solidar in fata Beneficiarului. 

Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta mentine 

prevederile Documentatiei de atribuire, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor 

economici inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebare 198 Având în vedere prevederile legislației achizițiilor publice în vigoare, precum și faptul 

că în cadrul condițiilor de contract se prevede posibilitatea plăților directe către 

subcontractanți, în măsura în care aceștia își exprimă opțiunea în acest sens, vă rugăm 

să confirmați că mecanismul plăților directe către subcontractanți este suficient, iar 

obligația de constituire a ipotecilor mobiliare în favoarea acestora în conformitate cu 

clauza 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se va elimina. 

Raspuns 198 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile contractuale privind plata 

directa a subcontractantilor, daca acestia solicita acest lucru, sunt inscrise in contractul de 

lucrari in baza Art. 218 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, 

iar prevederile Art. 5.3. lit. d) din Acordul Contractual sunt inscrise in contract in baza 

Legii nr. 76/2014, act normativ prin care legiuitorul stabileste in sarcina C.N.A.I.R. S.A., 

in calitate de Autoritate contractanta, o serie de obligatii. Astfel, avand in vedere cele 

doua acte normative anterior amintite, care stau la baza prevederilor contractuale 

invocate de opertaorul economic, Autoritatea contractanta se afla in imposibilitate de a 

elimina din contract vreuna din acestea. Mai mult decat atat, acestea nu se exclud 

reciproc, iar indeplinirea acestor prevederi contractuale se poate realiza concomitent de 

catre Antreprenor.  

 

In acest sens, Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu 

prevederile art. 121 alin. (4) din Legea nr. 76/2014, privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale 

de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei 

Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România:  

"(4) La încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări având ca obiect 

realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri, precum şi la 

încheierea actelor adiţionale la acestea în conformitate cu prevederile alin. (2), 

antreprenorul general va constitui, în favoarea subcontractanţilor sau a furnizorilor 

de materiale de construcţii şi a oricăror alţi subcontractanţi ai antreprenorului general 

prevăzuţi la alin. (1), un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti 

datorate de către C.N.A.D.N.R. antreprenorului general în baza contractului de achiziţie 

publică, în scopul garantării plăţii de către antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată 

faţă de subcontractanţi reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru 

executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică."  

 

Totodata, rugam operatorii economici interesati sa aiba in vedere si Raspunsul nr. 181 

din prezenta Clarificare.  

 

Prin urmare, Autoritatea contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.3 lit. d) 

din Acordul Contractual, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici 

inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebare 199 Având în vedere mențiunile din Specificații, vă rugăm să ne comuniați dacă la acest 

moment se cunoaște sau nu necesitatea utilizării definitive a unor suprafețe 
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suplimentare de teren și dacă achizitorul deține o estimare a unor asemenea suprafețe, 

astfel încât să se poată cuantifica cât mai realist responsabilitățile rămase în sarcina 

ofertantului în vederea exproprierii. 

Raspuns 199 Hotararea de Guvern pentru exproprierea terenurilor aferent coridorului drumului expres 

a fost publicata, fiind emisa Decizia de Expropriere nr. 390/ 28.03.2024_Drum Expres 

Arad-Oradea. 

Prin urmare, suprafetele de teren din coridorul de expropriere sunt proprietatea Statului 

Roman si in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin C.N.A.I.R. 

S.A.. Realizarea procedurilor de expropriere, pentru coridorul de expropriere pus la 

dispozitie in cadrul prezentei Documentatii nu afecteaza derularea contractului de 

executie. 

In cazul in care sunt necesare expropieri suplimentare pentru realizarea proiectului, 

Antreprenorul va intocmi documentatiile necesare in conformitate cu Anexa 4 -

SUPRAFETE DE TEREN SUPLIMENTARE NECESARE EXECUTIEI 

LUCRARILOR din cadrul Specificatiilor.  

Intrebare 200 În completarea întrebării precedente vă rugăm să clarificați dacă autoritatea 

contractantă a estimat o perioadă de timp necesară antreprenorului pentru efectuarea 

exproprierilor pentru suprafețele suplimentare. Totodată, vă rugăm să clarificați în ce 

măsură va afecta realizarea exproprierilor momentul emiterii ordinului de începere a 

lucrărilor și cum va fi considerată în cadrul contractului perioada de timp, relativ 

incertă, necesară pentru îndeplinirea acestor demersuri (va conduce la suspendarea 

termenului contractului? Suportarea de cheltuieli suplimentare?). 

Raspuns 200 A se vedea Raspunsurile 196 si 199 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 201 Având în vedere că reaprobarea indicatorilor tehnico-economici s-a realizat prin 

Hotărârea de Guvern nr. 1112/2023 aferentă obiectivului de investiții "Drum expres 

Arad-Oradea", județele Arad și Bihor, fiind precizate sursele fondurilor, vă rugăm să 

clarificați natura sau stadiul condiției suspensive regăsite la cap. VI.3 din Fișa de date, 

privitoare la obținerea/aprobarea finanțării. 

Raspuns 201 A se vedea Raspunsul nr. 9 din prezenta Clarificare.  

 

Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta efectueaza in prezent si va efectua in 

continuare toate demersurile necesare astfel incat fondurile aferente prezentului obiectiv 

de investitii sa fie asigurate intr-o perioada de timp rezonabila, astfel cum a fost adus la 

cunostinta operatorilor economici prin intermediul Conditiei Suspensive prevazuta la 

sectiunea VI.3 Informatii suplimentare din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, inca de 

la momentul publicarii documentatiei de atribuire. 

 

De asemenea autoritatea contractanta va initia demersurile de anulare a procedurii de 

achizitie publica, in baza art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016 si in 

situatia in care datorita perioadei scurse intre momentul depunerii ofertelor si pana la 

ramanerea definitiva a rezultatului procedurii de achizitie publica preturile incluse de 

ofertanti in cadrul propunerilor financiare sunt afectate sau alterate intr-o masura care sa 

conduca fie la nerealizarea obiectivului de investitie in preturile ofertate fie sa nu asigure 

realizarea si finalizarea corespunzatoare a contractului. 

Intrebare 202 Privitor la cerința din Fișa de date referitoare la utilaje, vă rugăm să confirmați că la 

depunerea ofertei trebuie completat doar DUAE, fără a fi necesară depunerea vreunui 

document doveditor. Totodată vă rugăm să confirmați că în cadrul DUAE trebuie 
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precizate, pentru fiecare utilaj strict următoarele: marca, tipul, seria, puterea, locația și 

modalitatea de deținere a acestuia. 

Raspuns 202 La momentul depunerii ofertelor, pentru indeplinirea cerintei de capacitate tehnica 

referitoare la utilaje, Ofertantii vor respecta instructiunile de la cap. Modalitatea de 

indeplinire aferent cerintei in cauza: 

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile 

de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala".  

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, 

anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ 

documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are 

la dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru 

executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul 

echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Aceste 

documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele 

acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. 

Evaluarea documentelor justificative reprezinta ultima etapa a procesului de evaluare, 

acestea fiind solicitate doar ofertantului clasat pe locul I. 

Insa, in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016: 

Articolul 196 

(1) Autoritatea contractantă poate solicita candidaților/ofertanților să depună toate sau 

o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, 

în orice moment pe durata desfășurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru 

este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii. Documentele 

solicitate vor trebui depuse de către candidați/ofertanți, sub sancțiunea excluderii, în 

termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea autorității 

contractante, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 5 zile lucrătoare, la solicitarea 

motivată a candidatului/ofertantului respectiv. 

Modul de prezentare a ofertei este descris in sectiunea IV.4.3 iar modul de 

indeplinire a Cerintei referitoare la utilaje este prezentat in cadrul sectiunii III.1.3) 

din Instructiunile catre Ofertanti. 

Intrebare 203 Având în vedere că, în subsidiar, prezenta achiziție va viza și diverse activități 

secundare precum cele de protejare/relocare utilități, vă rugăm să confirmați că 

dovada privitoare la ISO 9001 și ISO 14001 va viza strict activitatea principală ce face 

obiectul contractului. Precizăm că Nota 2 din Anexa 1 la D.A.: „Daca un grup de 

operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de 

catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza (...) 

creează confuzie în privința posibilității realizării altor părți ale contractului decât cele 

ce țin de activitatea principală. 

Raspuns 203 Raportat la informatiile succinte prezentate in cadrul solicitarii de clarificare nu reiese cu 

exactitate in ce mod creeaza confuzie Nota 2 din cadrul cerintelor de calificare referitoare 

la ISO 9001 si ISO 14001. 

 

Aceste prevederi ale documentatiei de atribuire au fost utilizate in cadrul a sute de 

proceduri de achizitie publica care s-au finalizat prin semnarea contractelor, fara a 

intampina dificultati in evaluarea si verificarea ofertelor cu privire la aspectul in discutie. 

 

Avand in vedere aceste aspecte, Autoritatea Contractanta mentine prevederile 

Documentatiei de atribuire, astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici 
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inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebare 204 Referitor la cerințele privind personalul de execuție, raportat la modalitatea de 

asigurare a personalului, vă rugăm să confirmați că oricare categorie de personal 

menționată poate fi pusă la dispoziție de Ofertant prin indicarea unei forme de 

colaborare, de tip contract de muncă/colaborare/ conlucrare/ subcontractare, fără a 

mai fi necesară declararea societății/ angajatorului expertului „drept terț susținător”. 

Raspuns 204 Autoritatea Contractanta nu a limitat modalitatea de asigurare a personalului de catre 

viitorul Antreprenor, in cadrul Formularului nr. 4 fiind precizate cu titlu de exemplu: 

contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.  

Intrebare 205 În cazul în care se dorește nominalizarea unui Subcontractor, fără ca acesta sa aibă si 

calitatea de terț susținător, vă rugăm să precizați dacă se va utiliza tot Formularul nr. 

3 D Acord de subcontractare, fără a include partea „IV. Angajamentul ferm privind 

susținerea acordata contractantului” sau se poate utiliza un alt model de Acord de 

Subcontractare (propriu). 

Raspuns 205 Va rugam sa aveti in vedere prevederile Formularului 3D: 

[Continutul minim al acestui formular va fi respectat pentru elaborarea acordurilor de 

subcontractare, prin completarea cap. I – III, si numai in situatia in care 

subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, se va completa in mod obligatoriu si 

cap. IV]. 

Prin urmare, pentru operatorii economici avand calitatea de subcontractanti, ofertantii vor 

utiliza Formularul nr. 3D, fara a include cap. IV Angajamentul ferm privind susținerea 

acordata contractantului. 

 

Totodata, Autoritatea Contractanta republica Formularul nr. 3D – Acord de 

subcontractare. In acest sens, a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - 

Formulare si Liste cantitati Lot 1 rev1. 

Intrebare 206 Referitor la Anexa nr. 4 la Form. 7 "Lista furnizorilor de materiale de construcție 

conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014"  

și la cerința ”Acestia vor include in lista de mai sus, in primul rand, furnizorii 

materialelor principale de constructie asa cum au fost acestea indicate in Acordul 

Contractual - art. 5.1 - Sub-clauza 50.2 si in Formularul nr. 4 - cap. V Organizarea de 

Santier si Surse de Materiale - pct. B.”  

vă rugăm să înlocuiți sintagma ”in primul rand” cu ”cel puțin” sau să eliminați cu 

totul respectiva expresie nelimitativă. 

Raspuns 206 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca solicitarea operatorului economic nu 

vizeaza aspecte esentiale ale documentatiei de atribuire sau de natura tehnica sau 

financiara care sa impiedice elaborarea ofertei, nejustificand solicitarea propunerii de 

inlocuire a sintagmei „in primul rand” cu sintagma „cel putin”. Mai mult decat atat, 

apreciem ca aceste doua sintagme au aceeasi finalitate in elaborarea ofertei, intrucat 

furnizorii de materiale de constructie vor fi inscrisi conform documentatiei de atribuire, 

solicitarea Autoritatii contractante fiind fundamentata pe prevederile Legii nr. 76/2014.  

 

A se vedea si Raspunsul nr. 181 din prezenta Clarificare.  

Intrebare 207 În secțiunea privind Planul Calității din Specificații se solicită  

”Identificarea personalului cheie, cu CV-uri; 

Vă rugăm să clarificați dacă se solicită reluarea informațiilor care trebuie furnizate în 

Formularul nr. 4, sau nu trebuie îndeplinită această cerință în planul de calitate depus 



92 
 

în etapa de ofertare. 

Raspuns 207 Autoritatea Contractanta a solicitat prezentarea de CV-uri si documente justificative doar 

pentru personalul care reprezinta expertii cheie – personal de executie. Prin urmare, 

pentru Responsabilul tehnic cu execuţia, precum si pentru alt personal, astfel de 

documente vor fi prezentate ulterior semnarii contractului. Precizam totodata faptul ca 

aceste aspecte vor fi stabilite in cursul implementarii Contractului, cu respectarea 

prevederilor legale si a cerintelor documentatiei de atribuire.  

Totodata, a se vedea si Raspunsul 24 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 208 In documentul „Specificatii lucrari Arad OradeaLot1 – signed” , paragraful 5.3, 

pagina 94, face referire la prezenta laboratorului pentru santier. 

Se specifica faptul ca trebuie sa fie un laborator de grad minim II, conform procedurii 

ISC pentru autorizarea laboratoarelor in constructii, in urma procesului de autorizare, 

laboratoarele nu mai au grad.     

Raspuns 208 In conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației nr. 838/2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor 

de analiză și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării, si conform 

procedurii ISC pentru autorizarea laboratoarelor in constructii, acestea nu mai sunt 

autorizate pe grade. 

Laboratoarele autorizate anterior Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației nr. 838/2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor 

de analiză și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării, cu autorizatia 

inca valabila (de obicei este valabila 4 ani daca nu intervin modificari majore) sunt 

autorizate pe grade. 

 

Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta accepta atat 

laborator autorizat anterior Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației nr. 838/2021 cat si laborator autorizat in conformitate cu prevederile 

Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 838/2021 pentru 

aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea 

de construcții în vederea autorizării, cu precizarea ca profilele de incercari autorizate sa 

asigure incercarile de laborator necesare. 

 

Asigurarea Laboratorului in Santier reprezinta o obligatie a viitorului Antreprenor in 

implementarea contractului de lucrari, in conformitate cu prevederile Specificatiilor si cu 

Punctele de Referinta, la momentul elaborarii ofertelor nefiind obligatorie prezentarea 

documentelor care atesta accesul la acesta. 

Intrebare 209 Facem referire la prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 5 din Condiţiile Generale 

conform cărora „Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa 

răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform 

Legii.” 

Conform dispozițiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, „executantul 

lucrărilor de construcții răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse 

ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după 

împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile 

structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de 

execuție în vigoare la data realizării ei”. 

Cu toate acestea, pe piața actuală a asigurărilor nu există nicio poliță de asigurare 
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care ar putea acoperi în mod nelimitat în timp şi ca valoare răspunderea cu privire la 

calitatea Lucrărilor chiar și după Recepția Finală. 

Mai mult, întrucât conform prevederilor Sub-Clauzei 16.1 a) privind calitatea 

proiectului și daunele aduse Lucrărilor, Antreprenorul are obligația contractuală și 

”îşi va asuma (i) întreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza 

Specificațiilor, (ii) întreaga responsabilitate pentru menţinerea integrităţii Lucrărilor 

şi (iii) riscul pierderii şi daunei, indiferent de cauză..." coroborat cu prevederile Sub-

Clauzei 16.2 b) pct. 2 unde se menționează ca Antreprenorul va încheia o asigurare tip 

"toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj" și, având în vedere faptul că 

obiectiv este imposibilă obținerea unei asigurări în condițiile prevăzute, solicităm 

Autorității Contractante să confirme că Asigurarea solicitată prin Sub-Clauza16.2 b) 

punctul 5 este cuprinsă și poate fi asimilată cu Asigurarea de tip "toate riscurile 

pentru lucrări de construcții-montaj” menționată în cadrul Sub-Clauzei 16.2 b) 

punctul 2. 

În caz contrar, vă rugăm să clarificați durata și valoarea asigurării avute în vedere 

prin Sub-Clauza 16.2 b) punctul 5. 

Raspuns 209 Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca izvorul juridic al acestei reglementari este 

cel legal si provine din prevederile H.G. nr. 1/2018 si ale Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea in constructii. Asigurarea incheiata va fi de tipul „toate riscurile pentru 

lucrarile de constructii - montaj“.  

Aceasta asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in Contract, 

inclusiv daune generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, 

materialele de constructie sau punerea in opera si pentru care Antreprenorul este 

responsabil conform Contractului si daune generate de evenimente naturale.  

Perioada minima pentru valabilitatea politei va fi cel putin pana la incheierea Procesului-

verbal de Receptie Finala si emiterea de catre Supervizor a Certificatului Final de Plata, 

ulterior realizarii Receptiei Finale.  

Intrebare 210 Vă rugăm să precizați următoarele detalii referitoare la protecția mediului:  

- timpul de monitorizare atât în perioada de construcție cât și pe perioada de garanție 

(exploatare); 

- parametrii care vor fi supuși analizării pentru factorii de mediu: apă , aer ,sol, 

zgomot și biodiversitate, respectiv, 

- frecvențe și locații de măsurare. 

Vă rugăm să ne comunicați dacă ofertantul trebuie să depună Planul de mediu 

împreună cu oferta. 

Raspuns 210 Aceste informatii se regasesc in cadrul Acordului de Mediu nr. 02 din 02.10.2023: 

- la punctul VIII Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de 

mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a 

amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor (incepand cu pagina 209 a 

acordului) se prezinta planul de monitorizare pentru urmatorii factori de mediu: aer, apa, 

zgomot, sol, gestiunea deseurilor, atat pentru perioada de executie cat si pentru 

exploatare (pe o perioada de 3 ani). 

Planul de monitorizare a componentei de biodiversitate va monitoriza masurile de 

prevenire/reducere a impactului si conditiile de realizare a proiectului in relatie directa cu 

speciile si habitatele de interes comunitar aflate in zona de interes a proiectului conform 

acordului de mediu (a se vedea pagina 6 a Anexei 3 a acordului de mediu).  

 

- Monitorizarea va fi efectuată pe toata durata realizării lucrărilor de construcţie şi timp 
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de minim 3 ani de la finalizarea acestora.  

- parametrii care vor fi supuși analizării pentru factorii de mediu: apă, aer ,sol, zgomot și 

biodiversitate, se regăsesc în Programul de monitorizare prevăzut în cap. VIII. 

Monitorizare din cadrul Raportului privind impactul asupra mediului (RIM), pe baza 

căruia a fost emis Acordul de mediu nr. 2/02.10.2023.  

- de asemenea, frecvența și locațiile de măsurare se regăsesc în Programul de 

monitorizare prevăzut în cap. VIII. Monitorizare din cadrul Raportului privind impactul 

asupra mediului (RIM), pe baza căruia a fost emis Acordul de mediu nr. 2/02.10.2023.  

Nu este necesar să se depună Planul de Management de Mediu la momentul depunerii 

ofertelor.   

Intrebare 211 Având în vedere prevederile art. 48 din HG nr. 395/2016, în situația în care terțul 

susținător al experienței similare este totodată și subcontractant declarat în prezenta 

procedură, vă rugăm să clarificați dacă ofertanții mai trebuie să demonstreze că vor 

dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea 

contractului, conform cerinței generale din cadrul FDA. 

Raspuns 211 Conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 98/2016:  

“(4) Autoritatea contractantă nu poate stabili cerințe de participare pentru 

subcontractanții propuși de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, 

dar ia în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși 

pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă 

documentele prezentate sunt relevante în acest sens.” 

In situatia in care tertul sustinator are si calitatea de subcontractant, se va completa 

Formularul 3D, inclusiv cap. IV.  

Conform art. 48 alin. (1) din HG nr. 395/2016:  

Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul/candidatul se bazează pentru 

demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare și selecție sunt considerați și terți 

susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și 

angajamentul ferm.  

 

Totodata, din prevederile art. 48 alin. (2) lit. b) rezulta faptul ca nu este necesar ca 

ofertantul sa demonstreze ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda 

sustinerea, daca acestea au si calitatea de subcontractant:  

“b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităților 

ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul 

susținător nu este declarat subcontractant.”,  

fiind insa necesar ca tertul care are si calitatea de subcontractant sa dovedeasca ca detine 

resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului, conform art. 48 alin. (2) lit. a):  

a) terțul/terții susținător(i) pot dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere 

a ofertantului/candidatului;  

Intrebare 212 Pentru ca Ofertantul să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la utilaje, instalații 

și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor, vă rugăm să confirmați că este 

suficient ca acesta să prezinte, pe lângă cele deținute în dotarea proprie, unul din 

următoarele documente: 

- Contract/ acord de închiriere; 

- Contract comodat; 

- Contract leasing; 

- Contract/ acord de prestări servicii, etc., 

fără a mai fi necesară declararea Proprietarului utilajelor/ instalațiilor/ 
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echipamentelor tehnice „ca terț susținător”. 

Raspuns 212 In conformitate cu modalitatea de formulare a Cerintei nr. 3 privind capacitatea tehnica 

si/ sau profesionala din Instructiunile catre Ofertanti, ofertantul trebuie sa demonstreze că 

are la dispoziție/ are acces la utilajele/ instalațiile/ echipamentele tehnice solicitate, 

Autoritatea Contractanta nelimitand modalitatea de demonstrare a accesului la acestea: 

deținere in dotare proprie, închiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, 

etc. 

 

Astfel, pentru demonstrarea accesului la utilaje/ instalații/ echipamente tehnice solicitate, 

in cazul in care acestea nu sunt detinute de catre Ofertant (detine in dotare proprie), este 

necesar ca Ofertantul să prezinte unul din documentele precizate în cadrul Notei 1 

(închiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc), cu conditia ca 

documentele sa ateste punerea la dispozitie/ accesul la respectivele utilaje/ instalații/ 

echipamente tehnice.  

 

Avand in vedere prevederile legale in vigoare, pentru indeplinirea acestei cerinte de 

calificare, Autoritatea Contractanta a prevazut in cadrul Documentatiei de Atribuire 

inclusiv posibilitatea de indeplinire a acesteia prin cumularea resurselor ofertanților 

asociati (in cazul in care Ofertantul este o Asociere) sau prin invocarea susținerii unui 

terț în conditiile prevazute in Instrucțiuni către ofertanți și cu respectarea prevederilor art. 

182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.  

Totodată, a se vedea si prevederile art. 172 alin. (4) din Legea nr. 98/2016:  

"Autoritatea contractanta nu poate stabili cerinte de participare pentru subcontractantii 

propusi de ofertant/candidat in oferta sau in solicitarea de participare, dar ia in 

considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru 

partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele 

prezentate sunt relevante in acest sens".  

 

Prin urmare, conform Documentatiei de Atribuire, ofertantul are o plaja larga de 

posibilitati prin care sa demonstreze indeplinirea Cerintei nr. 3 privind Capacitate tehnica 

si/sau profesionala din Instructiuni catre Ofertanti.  

 

A se vedea si Raspunsul 86 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 213 Conform prevederilor capitolului III.1.3.a) Capacitate tehnică și/ sau profesională din 

Fișa de Date, Ofertantul trebuie să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la o serie 

de utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor. 

Pentru o tratare unitară a evaluării echipamentelor minime vă rugăm să clarificați 

următoarele: 

- capacitatea minimă/ productivitatea pe oră în cazul stației de preparare mixturi 

asfaltice, respectiv a stației de betoane; 

- funcție de tipul și utilitatea acestora, capacitatea minimă, greutatea, vechimea, etc. 

pentru restul utilajelor din listă. 

Raspuns 213 In cazul utilajelor pentru care Autoritatea Contractanta nu a stabilit o anumita capacitate 

minima/productivitate sau alte specificatii tehnice, Ofertantii vor prezenta utilaje ale 

caror capacitati sa sustina duratele prevazute in Graficul Gantt propriu, cu incadrarea in 

termenele prevazute in Specificatii.  
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Intrebare 214 În condițiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate 

pentru utilitățile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Rețele 

electrice înalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, lucrări CF, 

exproprieri, asanare/deminare, etc.), iar Ofertantul nu deține autorizările necesare 

utilităților, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de către Ofertant ? 

Vă rugăm să precizați punctual, clar și fără echivoc pentru care din următoarele 

categorii de servicii/lucrări, ofertanții au obligația de a declara subcontractanți 

specializați încă de la momentul depuneri ofertei: 

- relocare protejare rețele de înaltă tensiune; 

- relocare protejare rețele și instalații de gaz; 

- lucrări și servicii în legătură cu calea ferată; 

- execuție ANIF; exproprieri; deminare, instalații incendiu, etc. 

Raspuns 214 A se vedea Raspunsul nr. 12 din prezenta Clarificare.  

 

Suplimentar, mentionam faptul ca indeplinirea criteriilor de calificare (in situatia in care 

la acestea va referiti prin sintagma criterii de eligibilitate) se va demonstra cu respectarea 

prevederilor Instructiunilor catre Ofertanti sectiunea III.1.1 si III.1.3.  

Intrebare 215 Referitor la Nota 4 din capitolul IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei al Anexei 1 la 

Documentația de Atribuire, prin care sunt invocate prevederile art. 5k din 

Regulamentul 2022/576 al Consiliului European. Având în vedere absența oricărei 

precizări suplimentare în documentația de atribuire, vă solicităm să confirmați că este 

acceptată de Autoritatea Contractantă prezentarea unei declarații pe proprie 

răspundere prin care operatorul economic participant la procedura de atribuire să 

declare în mod expres că nu se încadrează în ipoteza reglementată de prevederile art. 

5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului European. 

Raspuns 215 In cadrul sectiunii IV.4.3 Modul de prezentare al Instructiunilor catre ofertanti 

punctul 1. REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE 

ATRIBUIRE, precum si in Anexa 1 la Documentatia de Atribuire, Autoritatea 

Contractanta a facut urmatoarele precizari: "Au dreptul de a participa la procedura de 

atribuire, în calitate de ofertant individual/ofertant asociat/ candidat/ terț susținător/ 

subcontractant, operatorii economici definiți la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 

98/2016. 

[...] 

Nota 4: In conformitate cu prevederile art. 5k din Regulamentul 2022 576 al 

Consiliului European: 

Se interzice atribuirea sau continuarea executării oricărui contract de achiziții publice 

sau a oricărei concesiuni care intră sub incidența directivelor privind achizițiile publice, 

precum și a articolului 10 alineatele (1) și (3), alineatul (6) literele (a)-(e) și alineatele 

(8), (9) și (10) și a articolelor 11, 12, 13 și 14 din Directiva 2014/23/UE, a articolelor 7 

și 8 și a articolului 10 literele (b)-(f) și (h)-(j) din Directiva 2014/24/UE, a articolului 18, 

a articolului 21 literele (b)-(e) și (g)-(i), a articolelor 29 și 30 din Directiva 2014/25/UE 

și a articolului 13 literele (a)-(d), (f)-(h) și (j) din Directiva 2009/81/CE, către sau 

împreună cu: 

(a) un resortisant rus ori o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism 

stabilit în Rusia; 

(b) o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate 

sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50% de o entitate 

menționată la litera (a) de la prezentul alineat; sau 
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(c) o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în 

numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau 

(b) de la prezentul alineat, inclusiv în cazul în care reprezintă mai mult de 10% din 

valoarea contractului. subcontractanții, furnizorii sau entitățile pe ale căror capacități 

se bazează, în sensul directivelor privind achizițiile publice. […]. 

 

Cu privire la solicitarea de confirmare că este acceptată de Autoritatea Contractantă 

prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere prin care operatorul economic 

participant la procedura de atribuire să declare în mod expres că nu se încadrează în 

ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului 

European, mentionam faptul ca Ofertantii pot prezenta orice documente pe care le 

considera relevante, acestea fiind la latitudinea/aprecierea lor. 

 

In cadrul procesului de evaluare a ofertelor depuse, in baza informatiilor si documentelor 

prezentate de Ofertanti, Comisia de Evaluare, va analiza daca Ofertantii se încadrează în 

ipoteza reglementată de prevederile art. 5k din Regulamentul 2022/576 al Consiliului 

European. 

Intrebare 216 Întrucât Acordul Contractual, prin articolul 5.6 (2) modifică termenul de plată 

reglementat în Sub-Clauza 50.4 din Condițiile Generale de Contract, impunând 

efectuarea plății în 60 de zile de la data emiterii facturii și nu în 30 de zile de la data 

primirii de către Beneficiar a Certificatului de Plată așa cum prevăd Condițiile 

Generale de Contract, vă rugam să confirmați că în cazul plăților ce se efectuează în 

60 de zile de la data primirii facturii de către Beneficiar, Antreprenorul poate emite 

factura imediat după emiterea Certificatului de Plată de către Supervizor și nu in 15 

zile de la emiterea acestuia. 

Raspuns 216 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in cadrul Art. 5.6 alin. (2) din Acordul 

contractual reglementeaza, fara echivoc, modalitatea de plata raportat la momentul 

emiterii facturii, respectiv:  

„Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura 

corespunzatoare fiecarui Certificat de Plata si Certificatului Final de Plata, in termen de 

60 de zile de la data primirii facturii daca Certificatul de Plata aferent facturii respective 

a fost deja aprobat, sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii Certificatelor de 

Plata/Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, in situatia in care factura este 

emisa anterior aprobarii Certificatelor.”  

Dupa cum se poate observa, Autoritatea Contractanta nu impune un termen privind 

emiterea facturii de catre Antreprenor, articolul contractual reglementand modalitatea de 

plata a facturii in functie de momentul emiterii acesteia.  

În conformitate cu Legea nr. 72/2013, pentru prezentul contract de proiectare si execuţie 

lucrări, termenul contractual de plată este prevăzut la 60 de zile, având în vedere 

complexitatea şi volumul mare al documentelor de verificat şi aprobat înainte de 

realizarea plăţilor, precum şi accesul la fondurile necesare efectuării plăţilor, fiind vorba 

despre un proiect de infrastructură rutieră de interes major. 

 

Totodata, a se vedea si Clarificarea din oficiu nr. 1, I – Acordul Contractual, pct. 2 

din prezenta Clarificare. 

Intrebare 217 Având în vedere precizările Cap. 3.18 din Specificații, vă rugăm să: 

a. confirmați că activitățile de identificare și asanare a șantierului de orice muniții cad 

în sarcina Antreprenorului , 
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b. clarificați dacă este obligatorie declararea unui subcontractant specializat încă de la 

momentul depunerii ofertelor. 

Raspuns 217 Activitățile de identificare și asanare a șantierului de orice muniții cad în sarcina 

Antreprenorului, iar acestea trebuie indeplinite de către viitorul Antreprenor prin 

intermediul unor subcontractanți/prestatori de servicii care au dreptul legal de a desfasura 

astfel de activitati, in cazul in care Antreprenorul sau membrii asocierii nu detin ei insisi 

autorizatiile necesare.  

A se vedea si Raspunsul nr.12 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 218 În cazul unui contract executat de 2 firme în asociere, vă rugăm să confirmați că în 

situația în care cele 2 firme participă ca terți susținători, pentru același ofertant, 

contractul respectiv, invocat drept experiență similară, se va lua în calcul drept unul 

singur, raportat la nivelul maxim de 3 contracte impus de autoritatea contractantă în 

vederea dovedirii experienței similare a ofertanților. 

Raspuns 218 Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in situatia descrisa de catre operatorul economic 

in cadrul solicitarii de clarificari, se va lua in calcul drept un singur contract, cu aplicarea 

corespunzatoare a prevederilor art. 14 din cadrul Instructiunii ANAP nr. 2/2017.  

Intrebare 219 Vă rugăm să ne comunicați la care din straturile de mixturi asfaltice este acceptată 

utilizarea pietrișului concasat aprobată prin Normativul - Indicativ AND 605 . 

Raspuns 219 In documentatia pusa la dispozitie ofertantilor nu se specifica faptul ca se poate folosi 

utilizarea pietrisului concasat la straturile asfaltice. In consecinta, se va respecta 

prevederile proiectului, precum si Caietele de Sarcine ale mixturilor asfaltice. 

Intrebare 220 Ca urmare a numărului mare de aspecte ce trebuie clarificate și ținând seama de 

necesitatea implementării în viitoarea ofertă a răspunsurilor asociate acestora, vă 

rugăm să analizați posibilitatea extinderii termenului de depunere a ofertelor cu cel 

puțin 30 de zile lucrătoare. 

Raspuns 220 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 221  Potrivit Acordului de mediu (pagina 210 -210/490 AVIZE AVORDURI) se solicita 

monitorizarea factorilor de mediu atat in perioada de constructie, cat si in cea de 

exploatare. Va rugam precizati daca trebuie cotata aceasta monitorizare si daca da, 

mentionati la ce pozitie din cadrul Listelor de cantitati ? 

Raspuns 221 Conform art II.1.8 Protejarea mediului inconjurator din Specificatii tehnice pentru 

Articole generale: 

„Antreprenorul, la cererea Supervizorului, va executa orice masuratori privind protectia 

mediului care sunt solicitate pentru a demonstra ca cerintele din prezenta Clauza au fost 

respectate. Incercarile vor fi executate la locurile si timpii ceruti de Supervizor. 

Antreprenorul va executa aceste teste si masuratori pe cheltuiala sa si cu instrumente 

furnizate de catre Antreprenor. 

Antreprenorul va aloca suma (pret unitar/luna) pentru perioada de executie a lucrarilor 

in Lista de Articole Generale pentru articolul GI.05 si pentru perioada de notificare a 

defectelor in Lista de Articole Generale pentru articolul GI.06, pentru a acoperi costul 

total pentru masuri privind poluarea si raportarea acestora catre Supervizor, atat pe 

Perioada de executie cat si pe Perioada de Notificare a Defectelor, in conformitate cu 

prevederile prezentei Clauze.” 

 

A se vedea si Raspunsul 210 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 222 Va rugam sa ne puneti la dispozitie Autorizatia de Constructie. 
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Raspuns 222 Autorizatia de construire va fi predata Antreprenorului ulterior semnarii contractului, 

odata cu predarea amplasamentului, acest inscris nefiind necesar pentru elaborarea 

ofertelor. 

Intrebare 223 Care este stadiul exproprierilor terenurilor pentru lucrarile necesare relocarilor de 

utilitati. 

Raspuns 223 A se vedea Raspunsul 90 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 224 Referitor la LUCRARI CENTRUL DE INTRETINERE SI COORDONARE : 

Va rugam sa ne clarificati urmatoarele aspecte privind lucrarile de rezistenta si 

arhitectura la CIC km 5+440:  

 

I. OB1: arhitectura 

*la pardosea avem finisaj vopsea epoxidica( specificat in liste de cant.) sau pardosea 

rasina epoxidica ( proiect)  Art.14 

*unde este finisaj la pereti cu vopsea in ulei? (285mp in liste) Art.22 

* ne puteti prezenta un detaliu pt sistemul de umbrire ? Art.23 

*Art.24 cuprinde inclusiv partea de betoane/polistiren 

• 1 strat de membrana bitumata termosudabila plastomerica tip APP, de 4mm grosime 

cu autoprotectie din granule de ardezie gri deschis1 / layer of thermal welded 

plastomeric bitumen membrane type APP, 4mm thickness with light grey slate 

granules autoprotection 

• 1 strat de membrana bitumata termosudabila plastomerica tip APP, de 3mm grosime 

/1 layer of thermal welded plastomeric bitumen membrane type APP, 3mm thickness 

• Strat de amorsaj primer bituminos la rece cca 220g/mp / Cold applied bitumen primer 

aprox. 220g/sqm 

• Beton de panta cu agregate usoare, 5cm grosimea minima, panta 1,5% /L ightweight 

aggregate concrete for slope, minimum thickness of 5cm, slope 1,5% 

• Folie PVC / PVC membrane 

• Strat termoizolatie din polistiren extrudat 20cm grosime / Extruded polystyrene 

thermal insulating boards 20cm thickness 

• Bariera de vapori din membrana bituminoasa armata cu poliester 4mm grosime /B 

itumen membrane vapour barrier reinforced with polyester 4mm thickness 

• Strat difuzie din membrana bituminoasa plastomerica perforata /P erforated 

plastomeric bitumen membrane diffusion layer 

• Strat de amorsaj primer bituminos la rece cca 220g/mp / Cold applied bitumen primer 

aprox. 220g/sqm 

 

*Va rugam prezentati un detaliu pentru balustrada/mana curenta?  Art.26 

* Va rugam prezentati un detaliu pentru pardoseaua flotanta?  Art.28 

 

II. OB.2 :rezistenta: 

*articolul de elicopterizare contine si cantitatea de beton turnat aferenta pardoselii? 

Art.9 

*structura metalica protejata la foc, puteti sa ne ajutati cu suprafata acesteia? Art.18 

III. OB.2 : arhitectura 

*Art.4 contine si cei 182.4 mp pereti sandwich de 4cm? 

*la pardosea avem finisaj vopsea epoxidica( specificat in liste de cant.) sau pardosea 

rasina epoxidica ( proiect) Art.12 

IV. OB.6 - detaliu pt bazin subteran monolit 200 mc 
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V. OB.7 – detalii pt putul forat h=120m si h=30 m 

VI. OB.9 – detaliu cabina poarta prefabricata 

VII. OB.16 - detaliu pt bazin subteran monolit 425 mc 

VIII. OB.19 - detaliu porti metalice 

IX. OB.20 - detalii imprejmuire 

X. La F4 dotari constructii fisele tehnice fiind foarte sumare (ex. Blat cu dulapuri 

bucatarie min.11 m; dulapuri jos/suspendate, inclusiv electrocasnice?). 

Va rugam prezentati mai multe detalii pentru a putea oferta. 

Raspuns 224 Referitor la solicitarile de clarificari solicitate de dumneavoastra, facem urmatoarele 

precizari: 

I. OB. 1: Arhitectura 

 Finisajul pardoselei va fi vopsea epoxidica; 

 Incaperile cu destinatie garaj politie au finisaj pereti cu vopsea in ulei; 

 Deoarece solicitarea dumneavostra nu este clara, putem confirma doar ca 

descrierea prezentata in documentatia de atribuire - partea desenata, se va cota la 

art.24. 

 A se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare - Plan de situatie CIC si 

completari detalii LOT 1. 

II. OB. 2: Rezistenta 

 articolul de elicopterizare nu contine si cantitatea de beton turnat aferenta 

pardoselii; 

 Ofertantii vor calcula suprafata metalica protejata la foc, in conformitate cu partea 

desenata pusa la dispozitie in documentatia de atribuire. 

III. OB.2 : Arhitectura 

 Art.4 contine si cei 182.4 mp pereti sandwich de 4cm; 

  Finisajul pardoselei va fi vopsea epoxidica. 

IV. OB.6 - Detaliu pentru bazin subteran monolit 200 mc 

 A se vedea Anexa nr. 9 la prezenta Clarificare -CIC-OB06 REZERVOR 

APA CU GRUP DE POMPARE in care regasiti atat lista de cantitati revizuita, 

cat si componenta art.4 REZ B1. 

V. OB.7 – Detalii pentru putul forat h=120m si h=30 m 

A se vedea Raspunsul nr. 240 din prezenta Clarificare. 

VI. OB.9 – detaliu cabina poarta prefabricata 

 A se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare - Plan de situatie CIC si 

completari detalii LOT 1 in cadrul careia veti regasi plansa 15_Cabina poarta 

-101- Propunere cabina poarta. 

VII. OB.16 - Detaliu ptentru bazin subteran monolit 425 mc 

 A se vedea Anexa nr. 10 la prezenta Clarificare - CIC-LC OB16 

SEPARATOR NAMOL SI HIDROCARBURI in care regasiti atat lista de 

cantitati revizuita, cat si componenta art.4 REZ B2. 

VIII. OB.19 - Detaliu porti metalice 

 A se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare - Plan de situatie CIC si 

completari detalii LOT 1 in cadrul careia veti regasi plansa 17_Imprejmuire 

plasa sarma -202- Detalii porti. 

IX. OB.20 - Detalii imprejmuire  

 A se vedea plansa CST – 0121 - PT- 1 – DX – 01 – DET – 008 – R00 ce se 

regaseste in Vol_ 2_Lucrari de drum – 4 Detalii – 8 Detaliu Gard -008 aferent 
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Documentatiei tehnice publicate in cadrul Documentatiei de Atribuire; 

  Totodata, a se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare - Plan de situatie 

CIC si completari detalii LOT 1 in cadrul careia veti regasi detaliile 

imprejmuirii. 

X. La F4 dotari constructii fisele tehnice fiind foarte sumare (ex. Blat cu dulapuri 

bucatarie min.11 m; dulapuri jos/suspendate, inclusiv electrocasnice?).  

 A se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare - Plan de situatie CIC si 

completari detalii LOT in cadrul careia veti regasi urmatoarele plansele: 

- 11_Cladire operationala -104 - Detaliu mobilier sala de mese si 105 - Detaliu 

mobiler chicineta. 

Intrebare 225 Potrivit documentului: „Specificatii lucrari Arad OradeaLot1 – signed”, paragraful 

5.3, pagina 94, se face referire la prezenta laboratorului pentru santier. Se specifica 

faptul ca trebuie sa fie un laborator de grad minim II. Conform procedurii ISC pentru 

autorizarea laboratoarelor in construcții, in urma procesului de autorizare, 

laboratoarele nu mai au grad. Va rugam corelați cu procedura actualizata din cadrul 

Anexei la Ordinul Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr. 

838/2021. 

Raspuns 225 A se vedea Raspunsul nr. 208 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 226 Facem referire la Lista de cantități unde in cadrul acesteia la Lista de Cantități nr. 

10.3a se regăsește Articolul nr. 4 EQ74.1 - Indicatoare rombice l=600 fără cantitate 

prevăzută in dreptul acestuia. Va rugam sa specificați clar dacă articolul respectiv nu 

se va oferta sau daca acesta are prevăzută cantitate sa transmiteți lista de cantități 

revizuita. 

Raspuns 226 Se elimina articolul 4 EQ74.1 - Indicatoare rombice l=600. 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 227 Facem referire la planșa CST-0121-PT-1-DX-01-DET-006-R00 - PODET TUBULAR 

Ø1000mm, unde in cadrul acesteia betonul fundației la podețele tubulare D1000 are 

clasa de rezistenta C16/20. Conform liste de cantități articolul B3F - Beton de ciment, 

C25/.30- fundație aferent podețelor tubulare D1000 face referire la o clasa de beton 

C25/30. 

Va rugam sa ne specificați clar care este clasa de beton corecta a se oferta pentru 

fundațiile podețelor D1000. 

Raspuns 227 Clasa de beton aferenta fundatiei podetelor 1000 si 600 este de C16/20.  

In acest sens a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 228 Facem referire la planșa CST-0121-PT-1-DX-01-DET-006-R00 - PODET TUBULAR 

Ø1000mm unde conform extras de armaturi si detaliilor de execuție in vederea 

realizării podețelor tubulare este necesara montarea de armatura BST D16 si D6. 
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Va rugam sa specificați clar unde se regăsesc in cadrul Listelor de cantități cantitățile 

eferente armaturilor BST500 D16 si D6 necesare pentru execuția timpanelor 

respectivelor podețe. 

Raspuns 228 A se vedea articolul CO0015 din cadrul listelor de cantitati unde sunt prevazute podetele. 

Timpanele podetelor tubulare se vor arma integral cu plasa sudata. 

Intrebare 229 Va rugam sa specificați clar unde se regăsește in cadrul Listelor de cantități cantitatea 

de săpătura aferenta realizării Podețelor tubulare Φ1000. 

 

Raspuns 229 Cantitatea de săpătura aferenta realizării podețelor tubulare Φ1000 se regaseste in cadrul 

articolului E2 din cadrul listelor de cantitati. 

Intrebare 230 Facem referire la planșa CST-0121-PT-1-DX-01-DET-006-R00 - PODET TUBULAR 

Ø1000mm unde sunt prevăzute a se executa cunete. 

 
Va rugam sa specificați clar unde se regăsesc in cadrul Listelor de cantități cantitățile 

eferente cunetelor de beton si tipul de beton utilizat. 

Raspuns 230 Cantitatea de beton aferenta cunetelor se regaseste in articolul B3c Beton de ciment, 

C16/20- fundatie, impreuna cu cantitatea betonului din fundatie. 

Intrebare 231 Facem referire la planșa CST-0121-PT-1-DX-01-DET-006-R00 - PODET TUBULAR 

Ø1000mm unde este prevăzută o fundație de balast. 
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Va rugam sa specificați clar unde se regăsesc in cadrul Listelor de cantități cantitățile 

eferente fundației de balast a podețelor tubulare D1000. 

Raspuns 231 Cantitatile aferente fundatiilor de balast ale podetelor se regasesc in cadrul articolului 

CO008 – Umplutura drenanta balast in spatele culeilor. 

Intrebare 232 Facem referire la Lista de cantități unde in cadrul acesteia la Lista de Cantități de 

lucrări nr. 5 se regăsește articolul D9 - Dren longitudinal sub rigola mediana având 

prevăzută o cantitate de 5074 m. 

In urma analizării documentației puse la depoziția Ofertanților nu s-a regăsit detaliu 

de execuție privind execuția drenului respectiv. Astfel, va rugam sa ne puneți la 

dispoziție detaliul de execuție al drenului longitudinal prevăzut sub rigola mediana in 

vederea stabilirii unui preț unitar corect din partea tuturor Ofertanților. 

Raspuns 232 Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici detaliul de execuție al 

drenului longitudinal prevăzut sub rigola mediana. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 8 la prezenta Clarificare – DX DET 008 LOT 1. 

Intrebare 233 Facem referire la planșa CST-0121-PT-3-DX-01-DET-002-R00 - ELEMENTE 

SCURGERE APE RIGOLA PREVAZUTA PE BERME unde rigola este prevăzută a 

se executa din elemente prefabricate. 

Va rugam sa ne acordați consimțământul dumneavoastră in vederea realizării monolit 

a rigolei respective. 

Raspuns 233 Autoritatea contractanta nu impune modul de executie a rigolei pe berma. 

Ofertantii vor avea in vedere respectarea tuturor cerintelor de calitate la realizarea 

lucrarilor.   

Intrebare 234 Facem referire la planșa CST-0121-PT-3-DX-01-DET-003-R00 – ELEMENTE 

SCURGE APE RIGOLA DE ACOSTAMENT unde rigola de acostament este 

prevăzută a se executa din elemente prefabricate. 

Va rugăm sa ne acordați consimțământul dumneavoastră in vederea realizării monolit 

a rigolei respective. 

Raspuns 234 Autoritatea contractanta nu impune modul de executie a rigolei de acostament. 

Ofertantii vor avea in vedere respectarea tuturor cerintelor de calitate la realizarea 

lucrarilor.   

Intrebare 235 Facem referire la Lista de cantități unde in cadrul acesteia la Lista de Cantități de 

lucrări nr. 6 se regăsește articolul  nr. 8 B3F - Beton de ciment, C25/30 - cuneta având 

prevăzută o cantitate de 412.80 mc. 

Conform planșa CST-0121-PT-1-DX-01-DET-014-R00 - PODET CASETAT TIP C2 

rigola dren este menționată a se executa cu beton având clasa de rezistenta C16/20. 

Va rugam sa clarificați care este clasa de rezistență a betonului aferent cunetei 

podețelor tip C2. 

Raspuns 235 Clasa de beton de ciment pentru cuneta este C25/30. 

Intrebare 236 Facem referire la Lista de cantități unde in cadrul acesteia la Lista de Cantități de 

lucrări nr. 6 se regăsesc cantități aferente Podețe tip D3.  
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Având în vedere că în cadrul documentației nu s-au regăsit detalii de execuție privind 

Podețe dalate tip D3 vă rugăm să puneți la dispoziția Ofertanților detaliile respective. 

Raspuns 236 A se vedea Anexa nr. 16 la prezenta Clarificare - Podet dalat tip D3+Detalii. 

Intrebare 237 Având în vedere natura contractului de execuție lucrări, rugăm Autoritatea 

Contractantă să pună la dispoziția Ofertanților în vederea întocmirii unei oferte 

corecte din punct de vedere tehnic cât și financiar detaliile de execuție pentru fiecare 

podeț prevăzut în cadrul proiectului. Dorim să subliniem faptul că în cadrul 

documentației puse la dispoziție s-au regăsit doar planșe ale podețelor cu caracter 

general, planșe în care nu sunt prezentate date precum aplicabilitatea podețelor, 

lungimea lor, cote etc. 

Raspuns 237 Autoritatea contractanta a pus la dispozitia ofertantilor listele de cantitati detaliate 

aferente tuturor podetelor prevazute in proiect. In vederea intocmirii ofertelor, cantitatile 

prevazute in liste se vor oferta intocmai de catre participantii la procedura. 

Intrebare 238 Referitor la: Obiectiv 05: Imprejmuire  zona protectie sanitara-CIC km 5+440, va 

rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor detaliile imprejmuirii. 

Raspuns 238 A se vedea plansa CST – 0121 - PT- 1 – DX – 01 – DET – 008 – R00 ce se regaseste in 

Vol_ 2_Lucrari de drum – 4 Detalii – 8 Detaliu Gard -008 aferent Documentatiei 

tehnice publicate in cadrul Documentatiei de Atribuire. 

Totodata, a se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare - Plan de situatie CIC si 

completari detalii LOT 1 in cadrul careia veti regasi detaliile imprejmuirii. 

Intrebare 239 Referitor la: Obiectiv 6: Rezervor apa grup pompare -CIC km 5+440, va rugam sa 

detaliati dimensiunile bazinului de 200 mc si lista de articole cu cantitatile necesare 

pentru realizarea acestuia. 

Raspuns 239 A se vedea Anexa nr. 9 la prezenta Clarificare - CIC-LC OB06 REZERVOR APA CU 

GRUP DE POMPARE in care regasiti componenta art.4 REZ B1. 

Intrebare 240 Referitor la: Obiectiv 7: Put forat - CIC km 5+440, va rugam sa precizati diametrele 

puturilor forate. 

Raspuns 240 Detaliile privind realizarea putului forat de regasesc in documentatia pusa la dispozitie 

Vol. 7 Dotarile Autostrazii – 1 CIC+CMI nod 5+440 - 4.IS - DISPOZITIE GENERALA 

CAMIN CAP PUT (cod plansa CST-0121-PTE-1-CCI-10-IS-003-R00) 

Pentru a nu restrictiona participarea potentialilor ofertanti la procedura de achizitie 

publica si pentru a respecta prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice 

autoritatea contractanta nu impune tehnologii/ metodologii pentru executia lucrarii, 

aceasta ramanand la latitudinea fiecarui ofertant in functie de tehnologia de executie si 

resursele proprii si de durata de executie a lucrarii.  

Dimensiunile (diametru si adancime) puturilor forate aferente CIC/CIM sau PSD se vor 

stabili la faza de executie de catre constructor impreuna cu executantul de specialitate in 

functie de tehnnologia si echipamentele de forare detinute, in asa fel incat sa se asigure 

debitul de apa necesar. 

Intrebare 241 Referitor la: Obiectiv 9: Cabina poarta-CIC km 5+440, va rugam sa precizati 

dimensiunile cabinei si dotarile solicitate. 

Raspuns 241 A se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare - Plan de situatie CIC si completari 

detalii LOT 1 in cadrul careia veti regasi plansa 15_Cabina poarta - 101 - Propunere 

cabina poarta. 

Intrebare 242 Referitor la: Obiectiv 16:Separator de namol si hidrocarburi - CIC  km 5+440 , va 

rugam sa detaliati dimensiunile bazinului de 425 mc si lista de articole cu cantitatile 

necesare pentru realizarea acestuia. 
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Raspuns 242 A se vedea Anexa nr. 10 la prezenta Clarificare - CIC-LC OB16 SEPARATOR 

NAMOL SI HIDROCARBURI in care regasiti componenta art.4 REZ B2. 

 

De asemenea, a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 243 Referitor la: Obiectiv 19: Porti metalice - CIC km 5+440, va rugam sa precizati 

dimensiunile portilor si eventualele dotari pentru actionarea lor electrica. 

Raspuns 243 A se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare - Plan de situatie CIC si completari 

detalii LOT 1 in cadrul careia veti regasi plansa 17_Imprejmuire plasa sarma -202- 

Detalii porti. 

Intrebare 244 Referitor la: Obiectiv 20: Imprejmuire  exterioara - CIC km 5+440 , va rugam sa 

puneti la dispozitia ofertantilor detaliile imprejmuirii. 

Raspuns 244 A se vedea plansa CST – 0121 - PT- 1 – DX – 01 – DET – 008 – R00 ce se regaseste in 

Vol_ 2_Lucrari de drum – 4 Detalii – 8 Detaliu Gard -008 aferent Documentatiei 

tehnice publicate in cadrul Documentatiei de Atribuire. 

Totodata, a se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare - Plan de situatie CIC si 

completari detalii LOT 1 in cadrul careia veti regasi detaliile imprejmuirii. 

Intrebare 245 Referitor la: Obiectiv 05: Imprejmuire zona protectie sanitara-CIC km 32+450, va 

rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor detaliile imprejmuirii. 

Raspuns 245 A se vedea plansa CST – 0121 - PT- 1 – DX – 01 – DET – 008 – R00 ce se regaseste in 

Vol_ 2_Lucrari de drum – 4 Detalii – 8 Detaliu Gard -008 aferent Documentatiei 

tehnice publicate in cadrul Documentatiei de Atribuire. 

Totodata, a se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare - Plan de situatie CIC si 

completari detalii LOT 1 in cadrul careia veti regasi detaliile imprejmuirii. 

Intrebare 246 Referitor la: Obiectiv 6: Rezervor apa grup pompare - CIC km 32+450, va rugam sa 

detaliati dimensiunile bazinului de 200 mc si lista de articole cu cantitatile necesare 

pentru realizarea acestuia. 

Raspuns 246 A se vedea Anexa nr. 9 la prezenta Clarificare - CIC-LC OB06 REZERVOR APA CU 

GRUP DE POMPARE in care regasiti componenta art.4 REZ B1. 

 

De asemenea, a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 247 Referitor la: Obiectiv 7: Put forat - CIC km 32+450, va rugam sa precizati diametrele 

puturilor forate. 

Raspuns 247 A se vedea Raspunsul nr. 240 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 248 Referitor la: Obiectiv 9: Cabina poarta-CIC km 32+450, va rugam sa precizati 

dimensiunile cabinei si dotarile solicitate. 

Raspuns 248 A se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare - Plan de situatie CIC si completari 

detalii LOT 1 in cadrul careia veti regasi plansa 35_Cabina poarta -101- Propunere 

cabina poarta. 
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Intrebare 249 Referitor la: Obiectiv 16:Separator de namol si hidrocarburi   - CIC  km 32+450, va 

rugam sa detaliati dimensiunile bazinului de 425 mc si lista de articole cu cantitatile 

necesare pentru realizarea acestuia. 

Raspuns 249 A se vedea Anexa nr. 10 la prezenta Clarificare - CIC-LC OB16 SEPARATOR 

NAMOL SI HIDROCARBURI in care regasiti componenta art.4 REZ B2. 

 

De asemenea, a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 250 Referitor la: Obiectiv 19: Porti metalice - CIC km 32+450, va rugam sa precizati 

dimensiunile portilor si eventualele dotari pentru actionarea lor electrica. 

Raspuns 250 A se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare - Plan de situatie CIC si completari 

detalii LOT 1 in cadrul careia veti regasi plansa 37_Imprejmuire plasa sarma -202- 

Detalii porti. 

Intrebare 251 Referitor la: Obiectiv 20: Imprejmuire  exterioara  - CIC km 32+450, va rugam sa 

puneti la dispozitia ofertantilor detaliile imprejmuirii. 

Raspuns 251 A se vedea plansa CST – 0121 - PT- 1 – DX – 01 – DET – 008 – R00 ce se regaseste in 

Vol_ 2_Lucrari de drum – 4 Detalii – 8 Detaliu Gard -008 aferent Documentatiei 

tehnice publicate in cadrul Documentatiei de Atribuire. 

Totodata, a se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare - Plan de situatie CIC si 

completari detalii LOT 1 in cadrul careia veti regasi detaliile imprejmuirii. 

Intrebare 252 Referitor la: Obiectiv 2: Put forat - Parcare scurta durata (stanga si dreapta) Km 

21+200, va rugam sa precizati diametrul putului forat. 

Raspuns 252 A se vedea Raspunsul nr. 240 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 253 Referitor la: Obiectiv 4: Statie pompare ape pluviale si rezervor tampon - Parcare 

scurta durata (stanga si dreapta) km 21+200, va rugam sa detaliati dimensiunile 

bazinelor de 170 mc si lista de articole cu cantitatile necesare pentru realizarea 

acestora. 

Raspuns 253 A se vedea Anexa nr. 11 la prezenta Clarificare - PSD - LC OB04 STATIE 

POMPARE APE PLUVIALE SI REZERVOR TAMPON in care regasiti componenta 

art.4 REZ B3.3. 

 

De asemenea, a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 254 Referitor la: Obiectiv: Imprejmuire  exterioara - Parcare scurta durata (stânga şi 

dreapta) km 21+200, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor detaliile 

imprejmuirii. 

Raspuns 254 A se vedea plansa CST – 0121 - PT- 1 – DX – 01 – DET – 008 – R00 ce se regaseste in 

Vol_ 2_Lucrari de drum – 4 Detalii – 8 Detaliu Gard -008 aferent Documentatiei 

tehnice publicate in cadrul Documentatiei de Atribuire. 

Totodata, a se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare - Plan de situatie CIC si 

completari detalii LOT 1 in cadrul careia veti regasi detaliile imprejmuirii. 
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Intrebare 255 Referitor la: Obiectiv: Imprejmuire zona protectie sanitara - Parcare scurta durata  

(stânga şi dreapta) km 21+200, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor detaliile 

imprejmuirii. 

Raspuns 255 A se vedea plansa CST – 0121 - PT- 1 – DX – 01 – DET – 008 – R00 ce se regaseste in 

Vol_ 2_Lucrari de drum – 4 Detalii – 8 Detaliu Gard -008 aferent Documentatiei 

tehnice publicate in cadrul Documentatiei de Atribuire. 

Intrebare 256 

 

Conform art. 47 Sume Reținute din Acordul Contractual se menționează faptul că ,, 

Valoarea procentuala a Sumelor Retinute din fiecare Certificat de Plata pana la 

atingerea limitei Sumelor Retinute  5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) 

din Sub-clauza 50.1 [Situatia de Lucrari]” 

 

Aducem in atentia dumneaovastră faptul că în conformitate din H.G. nr. 965/2023 

dacă există o garanției de bună execuție în valoare de 10% din Prețul Contractului,  

constitută sub orice formă, sumele prevăzute în cadrul contractului la clauza 47 nu vor 

mai fi reținute.  

 

Modelul de Acord Contractual publicat de către Autoritatea Contractantă nu indică 

nicio trimitere la prevederile H.G. nr. 965/2023 și nici nu conține vreo clauza care să 

informeze despre posibilitatea neaplicării clauzei 47. 

 

Vă rugăm să clarificați dacă se vor aplica prevederile H.G. nr. 965/2023 în cadrul 

Contractului. 

Raspuns 256 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in ceea ce priveste afirmatia operatorului 

economic potrivit carei: 

„Modelul de Acord Contractual publicat de catre Autoritatea Contractanta nu indica 

nicio trimitere la prevederile H.G. nr. 965/2023 si nici nu contine vreo clauza care sa 

informeze despre posibilitatea neaplicarii clauzei 47” 

aceasta nu este in concordata cu documentatia de atribuire publicata, intrucat: 

 prevederile Conditiilor Generale de Contract publicate includ prevederile H.G. 

nr. 965/2023, inclusiv Clauza 47 [Sume retinute] modificata prin acest act 

normativ, aspect mentionat explicit chiar pe prima pagina a H.G. nr. 1/2018; 

 in cadrul Art. 2 din Acordul Contractual, la lit. (c) se prevad ca anexa a Acordului 

contractual „(c) Conditiile Generale pentru Executie de Lucrari, prevazute in 

Anexa nr. 1 din H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare”; 

 in cadrul Art. 5.1 din Acordul Contractual, in cadrul Sub-Clauzei 47.2 Autoritatea 

Contractanta a preluat modificare H.G. nr. 1/2018 realizata de legiuitor prin H.G. 

nr. 965/2023. 

Mai mult decat atat, chiar si in lipsa oricarei invocari punctuale a H.G. nr. 965/2023, 

prevederile legale ale acesteia sunt aplicabile fiind un act normativ in vigoare, pe care asa 

cum am precizat mai sus, Autoritatea Contractanta l-a avut in vedere la elaborarea 

documentatiei de atribuire. 

In concluzie, in cadrul prezentei documentatii de atribuire prevederile H.G. nr. 965/2023 

se aplica in mod corespunzator. 

Intrebare 257 Conform art 70.2 Solutionare amiabila din Acordul Contractual ,,In cazul oricarei 

dispute, ambele Parti vor incerca sa solutioneze disputa pe cale amiabila, inainte de 

inceperea procesului in fata instantei de judecata. Partile pot agreea sa recurga la 

solutionarea disputei in mod direct sau prin intermediul unui mediator.” 
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Va rugam sa ne informati cine poate fi acest ,,mediator” agreat de către Părți 

(calificare/atestare/experienta etc). 

Raspuns 257 Autoritatea Contractanta precizeaza ca atat medierea, cat si activitatea mediatorului 

trebuie sa respecte prevederile legale in materie, respectiv Legea nr. 154 din 24 iulie 

2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și 

organizarea profesiei de mediator, publicata în  Monitorul Oficial nr. 623 din 26 iulie 

2019. 

In situatia in care pe parcurcursul derularii contractului de lucrari devin incidente 

prevederile Sub-Clauzei 70.2, Partile vor stabili de comun acord desemnarea unui 

mediator. 

Intrebare 258 Conform sub-clauzei 9.1 din Condițiile Speciale  ,,Beneficiarul va asigura 

Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Santierul la dispoziţia Antreprenorului 

in termen de maxim 45 zile de la Data de Incepere. Beneficiarul are posibilitatea de a 

acorda accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului si etapizat, pe Sectoare, 

Antreprenorul avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu aceasta 

etapizare si cu respectarea termenelor contractuale. Antreprenorul nu va formula 

nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca accesul pe Santier si punerea in 

posesie a Santierului se va realiza etapizat pe sectoare si isi va revizui Programul de 

Executie a Lucrarilor/Programul de Referinta astfel incat sa asigure finalizarea 

executiei fiecarui Sector pana la expirarea Duratei de Executie a Contractului. 

In situatia in care Beneficiarul acorda accesul pe Santier si punerea in posesie a 

Santierului etapizat, pe Sectoare, definite conform Clauzei 1, litera ww) din Acordul 

Contractual, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza numai resursele (utilaje, 

personal, etc) aferente Sectorului respectiv in conformitate cu Programul de 

Executie/Programul de Referinta.” 

 

Aceasta sub-clauza, modificata fata de cea prevazuta in cadrul Conditiilor Generale, 

este in antieză cu prevederile 5.1 ww) Sector de Lucrari din Acordul Contracutal, unde 

se mentioneaza ca ,,Antreprenorul, de comun acord cu Beneficiarul sau Beneficiarul, 

de comun acord cu Antreprenorul, au posibilitatea definirii sectoarelor de lucrari pe 

parcursul perioadei de implementare a contractului in functie de stadiul executiei 

lucrarilor.” 

 

Subliniem faptul ca punerea la dispozitie a Santierului etapizat, sub forma unor 

suprafete extinse, poate produce un Risc major in cadrul implementarii Contractului si 

poate deveni, de fapt, o Sectorizare a Lucrarilor. 

Aceasta Sectorizare trebuie corelata cu necesitatea adaptarii Garantiei de Buna 

Executie, a Asigurarilor ce trebuiesc a fi prezentate conform Contractului si totodata a 

cashflow-ului si strategiei preconizate de catre Antreprenor. 

 

De asemenea, aceasta Sectorizare produce efecte si asupra Duratei de Executie in care 

Antreprenorul trebuie sa finalizeze Lucrarile conform Contractului. 

 

Aceste Riscuri nu pot fi evaluate de catre Antreprenor, oricat de diligent ar actiona, in 

faza de licitatie publica. 

 

Prin urmare, consideram ca:  

1. Introducerea in cadrul clauzei 9.1 din Conditii Speciale a unei prevederi prin care 
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sa i se interzica Antreprenorului dreptul de a-si Revendica drepturile survenite dintr-o 

etapizare/sectorizare decisa unilateral de catre Beneficiar,incerta si care sa nu fie 

prevazuta clar inca din faza de licitatie publica este una abuziva, menita sa produca 

dezechilibre majore in cadrul Riscurilor ce pot fi asumate de catre Parti prin semnarea 

Contractului si care este contrara principiilor care guverneaza contractele aferente 

infrastructurii de transport, aprobate prin cadrul HG1/2018. 

2. In cazul unei eventuale posesii etapizate, trebuie mentionata posibilitatea emiterii 

Ordinelor de Incepere pentru fiecare Sector, astfel incat durata contractuala sa fie 

cuantificata in functie de Data de Incepere Reala pentru fiecare Sector. 

 

Vă rugăm să revizuit sub-clauza 9.1 din Condițiile Speciale astfel incat sa corespunda 

principiilor clauzei 9 din Conditiile Generale, asa cum au fost ele definite prin 

HG1/2018. 

Raspuns 258 A se vedea Raspunsul nr. 184 si 185 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 259 Conform art. 33 Inceperea din Conditii Generale, se mentioneaza ca ,,In termen de 90 

de zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul emite Ordinul 

Administrativ de începere către Antreprenor, cu notificarea Datei de începere.” 

 

Vă rugăm să clarificati perioada estimata de catre Autoritatea Contractanta dintre 

momentul emiterii Ordinului Adminsitrativ de Incepere si Data de Incepere notificata, 

astfel incat Antreprenorul sa poata fi constient de perioada aproximativa intre data 

semnarii contractului si Data de Incepere. 

 

Subliniem faptul ca aceasta perioada are un impact financiar asupra Valorii Ofertate, 

intrucat exista costuri aferente acestei perioade (cum ar fi costul Garantiei de Buna 

Executie) si prin urmare Antreprenorul trebuie, in vederea intocmirii unei propuneri 

financiare diligente, sa cunoasca perioada estimata de catre Autoritatea Contractanta 

intre aceste doua termene. 

Raspuns 259 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca la momentul elaborarii documentatiei de 

atribuire, se afla in imposibilitate de a stabili Data de Incepere, intrucat sunt diferiti 

factori variabili care, in mod evident, influenteaza momentul semnarii contractului, 

emiterii Ordinului Administrativ de Incepere si implicit Data de Incepere si care nu sunt 

in controlul Autoritatii Contractante, spre exemplu: eventuale contestatii depuse dupa 

atribuire care pot prelungi semnarea contractului care se poate suprapune peste perioada 

de iarna etc. 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca acest interval va fi unul rezonabil, intrucat 

aceasta considera ca realizarea acestui obiectiv de investitii trebuie sa se indeplineasca in 

termenul stabilit in cadrul documentatiei de atribuire. 

Intrebare 260 Va rugam sa clarificati stadiul exproprierilor aferente Santierului prezentului 

Contract. 

Raspuns 260 A se vedea Raspunsul 90 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 261 Va rugam sa clarificati stadiul semnarii contractului de finantare pentru Fonduri 

Nerambursabile aferente prezentului Proiect. 

Raspuns 261 A se vedea Raspunsul nr. 201 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 262 Din tabelul centralizator al Avizelor si Acordurilor se poate observa ca unele avize au 

expirat iar altele au termen de valabilitate anul 2024. Va rugam sa clarificati stadiul 

obtinerii Autorizatiei de Construire si totodata cine este responsabil de reinoirea 

avizelor. 
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Raspuns 262 Dorim sa va aducem la cunostinta dispozițiile art. IX și X din ORDONANȚA DE 

URGENȚĂ nr. 26 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 

21 martie 2022, cu modificările aduse prin art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ 

nr. 171 din 8 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1193 din 12 decembrie 

2022, conform careia (art. 6 alin 2^1): “(2^1) Pentru proiectele de infrastructură de 

transport de interes național, pentru proiectele de investiții a căror valoare se 

încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru proiectele de infrastructură implementate 

de operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru proiectele de 

infrastructură de interes public, definite potrivit legii, finanțate din fonduri externe 

nerambursabile, certificatele de urbanism și avizele/acordurile solicitate prin 

certificatul de urbanism, emise la faza de studiu de fezabilitate, își păstrează 

valabilitatea, dacă nu intervin elemente noi sau nu se modifică condițiile care au stat 

la baza emiterii acestora, până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost 

eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepție finală. 

Intrebare 263 Va rugam sa clarificati cum poate indicatorul ,,Panourile publicitare ale Contractului 

sunt instalate” aferent Punctului de Referinta nr. 1 poate fi indeplinit in 30 de zile de 

la Data de Incepere atata timp cat posesia Santierului se poate realiza in 45 de zile de 

la Data de Incepere. 

Raspuns 263 Termenele stabilite in Conditiile Speciale sunt termene maximale, astfel ca Beneficiarul 

va actiona cu diligenta astfel incat sa acorde accesul pe Santier si punerea in posesie a 

Santierului si etapizat, pe Sectoare (daca va fi cazul), Antreprenorul avand obligatia sa 

execute Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si cu respectarea termenelor 

contractuale. 

Intrebare 264 Va rugam sa clarificati lipsa articolelor generale GI 04 si GI 22. 

Raspuns 264 Articolele GI 04 si GI 22 nu se regasesc in lista de articole generale si nu se aplica la 

acest contract. 

Intrebare 265 Va rugam sa clarificati cum se va deconta articolul general GI 06 care are o unitate de 

masura de 60 de luni in ipoteza in care Antreprenorul oferteaza o periada de garantie 

mai mare de 60 de luni. 

Raspuns 265 Avand in vedere ca in RIM sunt prevazute masuratori pe o perioada de 3 ani. Autoritatea 

Contractanta a solicitat monitorizarea pentru o perioada de 60 de luni, astfel Ofertantii 

vor cota doar perioada mentionata. 

Intrebare 266 Va rugam sa clarificati daca este posibila executarea stratului de balast stabilizat in-

situ. 

Raspuns 266 A se vedea Raspunsul nr. 180 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 267 Va rugam sa clarificati daca rigola de acostament poate fi executata si monolit. 

Raspuns 267 A se vedea Raspunsul nr. 234 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 268 Va rugam sa clarificati daca rigola mediana carosabila poate fi executata si monolit. 

Raspuns 268 Autoritatea contractanta nu impune modul de executie a rigolei mediane. 

Ofertantii vor avea in vedere respectarea tuturor cerintelor de calitate la realizarea 

lucrarilor.  

Intrebare 269 Va rugam sa clarificati daca rigola pe berme poate fi executata si monolit. 

Raspuns 269 A se vedea Raspunsul nr. 233 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 270 Va rugam sa clarificati daca inaltimea panourilor fonoabsorbante va fi de 2.5m 

conform planselor de detaliu. 

Raspuns 270 Confirmam ca inaltimea panourilor fonoabsorbante va fi de 2.5m. 
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Intrebare 271 Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor un detaliu pentru panourile anticoliziune. 

Raspuns 271 Precizam ca detaliul pentru panourile anticoliziune este similar cu panoul fonoabsorbant. 

A se vedea si Raspunsul 95 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 272 In cadrul Caietului de Sarcini Poduri este prevazuta hidroizolatie pentru “toate 

elementele din beton in contact cu pamantul”. Totodata, in listele de cantitati se 

regaseste articolul B5 - Hidroizolatie pentru suprafete in contact cu pamantul. Va 

rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor caracteristicile pentru acest material. 

Raspuns 272 Pe suprafetele de beton in contact cu pamantul se va aplica un strat de protecție 

hidroizolant pe bază de emulsie bituminoasa care să asigura următoarele 

caracteristici minime: 

 Rezistenta la smulgere ≥12 N/mm2 

 Permeabilitate la CO2 ≥ 50 m 

 Permeabilitate la vapori de apa < 5m 

 Impermeabilitate la minim 0.15bar 

Inainte de aplicarea stratului anticoroziv, betonul trebuie să fie mai vechi de 28 de zile. 

Suprafețele tuturor tipurilor de substrat trebuie să fie curate, uscate și să nu prezinte 

contaminări cu pământ, ulei, vaselină, tratamente sau alte acoperiri pre-existente. 

Substratul trebuie sa fie sănătos, uscat, curat, fără urme de lapte de ciment, gheață, 

vaselină, uleiuri, tratamente sau acoperiri mai vechi ale suprafeței. Toate particulele 

desprinse sau friabile trebuie îndepărtate pentru obținerea unei suprafețe fără 

contaminări, cu textură liberă. 

Intrebare 273 In cadrul Caietului de Sarcini Poduri este mentionat ca “Se va prevedea protectie 

anticoroziva de suprafata pentru elementele din beton expuse atmosferei”. Totodata, in 

listele de cantitati se regaseste articolul 2E.8 Protectie anticoroziva a betonului. Va 

rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor caracteristicile pentru acest material. 

Raspuns 273 Suprafetele de beton se vor proteja anticoroziv pentru a creste durabilitatea 

betonului. Se poate accepta orice soluție care respectă următoarele caracteristici 

minime: 

 Rezistenta la smulgere ≥0.8 N/mm2 

 Permeabilitate la CO2 ≥ 50 m 

 Permeabilitate la vapori de apa < 5m 

 Absorbtie capilara si permeabilitae la apa: w<0,1 kg/(m² x h0,5) 

Inainte de aplicarea vopselei anticorozive, betonul trebuie să fie mai vechi de 28 de 

zile. Suprafețele tuturor tipurilor de substrat trebuie să fie curate, uscate și să nu 

prezinte contaminări cu pământ, ulei, vaselină, tratamente sau alte acoperiri pre-

existente. Substratul trebuie sa fie sănătos, uscat, curat, fără urme de lapte de ciment, 

gheață, vaselină, uleiuri, tratamente sau acoperiri mai vechi ale suprafeței. Toate 

particulele desprinse sau friabile trebuie îndepărtate pentru obținerea unei suprafețe 

fără contaminări, cu textură liberă. 

Se recomanda ca metode de pregatire curățirea cu abur, cu jet de apă sub presiune 

sau sablarea. 

Intrebare 274 In cadrul Specificatiilor pentru Articole Generale se precizeaza la pagina 11 II.1.9 

Managementul traficului In 30 zile de la data de incepere a Contractului, 

Antreprenorul va trimite Supervizorului spre aprobare un Plan de Management de 

Trafic in conformitate cu specificitatea Lucrarilor de modernizare de drum. 

Totodata Punctul de referinta nr. 1 prevede ca Planul de management al traficului sa 

fie aprobat de catre Supervizor si Beneficiar in 30 zile de la Data de incepere. Va 
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rugam sa clarificati. 

Raspuns 274 In cadrul Specificatiilor, cap. 3.23 MANAGEMENTUL TRAFICULUI, paragraful: 

„In 30 de zile de la data de incepere a Contractului, Antreprenorul va trimite 

Supervizorului spre aprobare un Plan de Management de Trafic in conformitate cu 

specificitatea Lucrarilor – reabilitare de drum sau constructii noi. [...]” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„In 20 de zile de la data de incepere a Contractului, Antreprenorul va trimite 

Supervizorului spre aprobare un Plan de Management de Trafic in conformitate cu 

specificitatea Lucrarilor – reabilitare de drum sau constructii noi. [...]” 

Intrebare 275 In cadrul Studiului Geotehnic, Raport de investigare pentru gropile de împrumut, sunt 

descrise mai multe zone care au fost studiate in vederea utilizarii ca gropi de 

imprumut. Totodata dorim sa amintim precizarea din Specificatii, de la capitolul 1.4.19 

Gropi de imprumut conform careia „Autoritatea Contractanta nu pune la dispozitie 

gropile de impumut”. Totodata, aceste amplasamente au fost alese tinand cont de 

restrictiile impuse prin Acordul de Mediu si au fost incluse in cadrul Acordului de 

Mediu. Astfel tinand cont de volumele mari necesare umplutura, si de restrictiile 

impuse prin Acordul de Mediu va rugam sa ne transmiteti cel putin datele de 

identificare ale terenurilor respective. 

Raspuns 275 Gropile de imprumut se regasesc in Studiul geotehnic pus la dispozitie in cadrul 

Documentatiei tehnice publicate in Documentatia de Atribuire. 

De asemenea, a se vedea Raspunsurile 1, 2 si 3 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 276 Avand in vedere cerinta din formularul nr. 4, capitol V. ORGANIZAREA DE 

SANTIER SI SURSE DE MATERIALE unde se solicita identificarea locatiei pentru 

organizarea de santier, Ofertantul va anexa schiţe, documente şi date din care să 

rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat va rugam sa 

clarificati ce documente sunt necesar a fi depuse in cadrul ofertei pentru respectarea 

acestei cerinte in situatia in care Ofertantul alege sa foloseasca spatiile pentru 

organizare de santier puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta (asa cum este 

precizat la capitolul 1.4.18 din Specificatii. 

Raspuns 276 A se vedea Raspunsurile 20, 21, 89 si 147 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 277 Va rugam sa ne transmiteti cum vor fi cotate articolele din cadrul listei Anexa 1 (cu 

privire la arbori si arbusti), avand in vedere ca in cadrul listei nu exista o coloana 

pentru pret unitar si respectiv pret total. 

Raspuns 277 Anexa 1 doar enumera tipul de arbori. Acestia se coteaza ca suma totala in anexa 2 

articole YC01. 

Intrebare 278 In cadrul listelor de cantitati exista formule unde nu sunt prevazute rotunjiri la doua 

zecimale. Avand in vedere cerintele de prezentare a Ofertei, va rugam sa transmiteti 

listele corectate. 

Raspuns 278 Ofertantii vor inscrie valorile din listele de cantitati cu 2 zecimale. 

 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 279 In Specificatii Lucrari Arad Oradea p.22/117 apare Pod km 18+680 peste Valea Gepiu, 

dar in plasa nu apare. Va rugam clarificati daca este sau nu pod la acea pozitie 
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kilometrica. 

Raspuns 279 Se va executa pod la pozitia mentionata. In acest sens, a se vedea Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare – Poduri Lot 1, care conține inclusiv planșele aferente acestei 

structuri. 

Intrebare 280 In Specificatii Lucrari Arad Oradea p.13/117 apare podet la km 0+450, insa nu este 

specificat tipul podetului. Pe planse nu apare deloc. Va rugam clarificati existenta si 

tipul acestui podet. 

Raspuns 280 Dintr-o eroare de tehnoredactare, in Specificatii Lucrari Arad Oradea p.13/117 apare 

podet la km 0+450. Acest podet nu este necesar si nu se va cuantifica in pretul ofertat. 

Sunt necesare doua podete tubulare F1000, inclusiv separatoare, pentru a asigura 

scurgerea apelor din santul Drumului Expres spre bazinele de retentie, acestea fiind 

incluse in listele de cantitati. 

Prin urmare, din cadrul tabelului de la cap. 1.4.4.4 Podete din Specificatii se elimina 

pozitia 1: 

1 0+450   BR STG -DR 

celelalte pozitii renumerotandu-se in consecinta. 

Intrebare 281 In Specificatii Lucrari Arad Oradea p.13/117 apare podet la km 9+220, insa nu este 

specificat tipul podetului. Pe planse nu apare deloc. Va rugam clarificati existenta si 

tipul acestui podet. 

Raspuns 281 Dintr-o eroare de tehnoredactare, in Specificatii Lucrari Arad Oradea p.13/117 apare 

podet la km 9+220. Acest podet nu este necesar si nu se va cuantifica in pretul ofertat. 

Sunt necesare doua podete tubulare F1000, inclusiv separatoare, pentru a asigura 

scurgerea apelor din santul Drumului Expres spre bazinele de retentie, acestea fiind 

incluse in listele de cantitati. 

Prin urmare, din cadrul tabelului de la cap. 1.4.4.4 Podete din Specificatii se elimina 

pozitia 9: 

9 9+220   BR STG -DR 

celelalte pozitii renumerotandu-se in consecinta. 

Intrebare 282 In prezent sunt numeroase aspecte ce necesita clarificare si care impiedica ofertantii in 

a realiza o Oferta competitiva, avand in vedere volumul mare de informatii ce necesita 

studierea suplimentara. Tinand cont de cele de mai sus, precum si de complexitatea 

proiectului, va rugam sa prelungiti termenul de depunere a ofertelor cu 45 zile. 

Raspuns 282 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 283 

 

Avand in vedere volumul mare de informatii, documente si anexe incarcate in SEAP, 

clarificarile ce urmeaza a fi publicate la documentatia de atribuire, precum si nivelul 

de complexitate a ofertei, si in vederea oferirii unui tratament egal tuturor ofertantilor 

interesati de prezenta procedura, in a elabora o oferta corecta, atât din punct de vedere 

tehnic, cat si din punct de vedere financiar,  

Va rugam prin prezenta sa decalati termenul de depunere al ofertelor cu minim 3 (trei) 

saptamani. 

Raspuns 283 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 284  Referitor la procedura “EXECUȚIE LUCRĂRI “DRUM EXPRES Arad – Oradea Lot 

1, Lot 3” avand in vedere ca listele de cantitati pentru relocare/protejare LEA 400 kV 
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nu sunt corelate cu solutia tehnica propusa in cadrul memoriului tehnic, va rugam sa 

ne transmiteti cantitatile corecte in baza carora sa se realizeze oferta. 

Raspuns 284 A se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste cantitati Lot 1 

rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

 

Modificarile solutiilor tehnice referitoare la devieriile de retele electrice au avut loc 

datorita solicitarilor Operatorilor de Distributie si Transport a energiei electrice. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 12 la prezenta Clarificare -  LEA 400 - STT Cluj-

Napoca. 

Intrebare 285 

 

In cadrul listelor de cantitati – lista de cantitati de lucrari nr.10.3 - categoria de lucrari 

Marcaje si semnalizare rutiera nod 0 km 0+000 nu se regaseste cantitatea in cadrul 

articolului: 

4 

EQ74.1 

Indicatoare 

rombice 

l=600 

buc                                   -    

Va rugam sa ne specificati cantitatea. 

Raspuns 285 A se vedea Raspunsurile nr. 70 si 226 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 286  Referitor la procedura mentionata mai sus, intrucat perioada de pregatire a ofertei 

coincide cu Sarbatorile Pascale pentru crestinii catolici si sunt multe societati ai caror 

angajati nu lucreaza in aceasta perioada, dar si datorita complexitatii proiectului, va 

rugam sa extindeti termenul de depunere cu minim o luna. 

Raspuns 286 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 287 

 

In urma analizei documentatiei, nu gasim scheme monofilare pentru tablourile 

mentionate mai jos. Va rugam sa ne transmiteti schemele monofilare mentionate: 

tablou TD tablou TDG tablou anvelopat TILP IP55. 

Raspuns 287 Autoritatea Contractanta publica schemele monofilare ale tablourilor electrice de 

iluminat TIL, pentru Lot 1, Drum Expres Arad – Oradea. In acest sens, a se vedea Anexa 

nr. 13 la prezenta Clarificare - Cablu DEER+scheme. 

Cu privire la Schemele monofilare ale tablourilor electrice TD, respectiv TDG 

mentionam ca acestea se vor definitiva dupa obtinerea avizului tehnic de racordare (inca 

nu este obtinuta autorizatia de construire) 

Intrebare 288 Conform listelor de cantitati avem urmatorul cablu AL/XLPE 3XA2XSY1X150 - va 

rugam sa ne indicati tipul de cablu deoarece cablul mentionat de dvs. nu se regaseste 

in catalogul producatorilor! 

Raspuns 288 Autoritatea Contractanta publica fisa tehnica a cablului. In acest sens, a se vedea Anexa 

nr. 13 la prezenta Clarificare - Cablu DEER+scheme. 

Intrebare 289  In urma analizei fisei tehnice ,,Pilon de iluminat 18 m'', conditii privind conformitatea 

cu standardele relevante - va rugam sa ne comunicati daca trebuie sa respectam 

normativele comunicate in completarea fisei sau putem sa completam cu normativele 

specifice stalpilor! 

Raspuns 289 A se vedea Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare – Fisa Tehnica iluminat revizuita. 
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Fisa tehnica revizuita s-a completat cu normativele specifice stalpilor, cu indeplinirea 

conditiilor meteorologice zonelor in care sunt montati. 

Totodata, a se vedea Raspunsul nr. 56 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 290  In urma analizei fisei tehnice ,,Stalp iluminat 10m'', conditii privind conformitatea cu 

standardele relevante - va rugam sa ne comunicati daca trebuie sa respectam 

normativele comunicate in completarea fisei sau putem sa completam cu normativele 

specifice stalpilor! 

Raspuns 290 A se vedea Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare – Fisa Tehnica iluminat revizuita. 

Fisa tehnica revizuita s-a completat cu normativele specifice stalpilor, cu indeplinirea 

conditiilor meteorologice zonelor in care sunt montati. 

Totodata, a se vedea Raspunsul nr. 56 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 291  Va rugam sa ne confirmati faptul ca toate proiectele de utilitati faza PT, puse la 

dispozitie in documentatie, sunt avizate la operatorii de retele. Va solicitam sa ne 

puneti la dispozitie avizele. 

Raspuns 291 Avizele pentru proiectele de utilitati la faza PT se vor pune la dispozitia Antreprenorului 

odata cu ordinul de incepere, nefiind necesare pentru elaborarea ofertelor. 

Intrebare 292  Va rugam sa clarificati daca amplasamentele pentru Organizarea de santier 

mentionate in Specificatii vor fi puse la dispozitia potentialilor ofertanti in mod gratuit. 

Raspuns 292 A se vedea Raspunsurile 20, 21, 89 si 147 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 293 Va rugam sa clarificati daca, in cazul in care ofertantii vor utiliza amplasamentele 

pentru organizarea de santier propuse in Specificatii, nu se vor prezenta schite/ 

documente din care sa rezulte locatia, suprafata si posibilitatea de utilizare a terenului 

afectat 

Raspuns 293 A se vedea Raspunsurilor nr. 20, 21, 89 si 147 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 294 Va rugam sa clarificati daca locatiile gropilor de imprumut aferente proiectului vor fi 

puse la dispozitia Antreprenorului de catre Beneficiar in mod gratuit, și dacă este 

responsabilitatea Antreprenorului de a obtine toate avizele necesare pentru a exploata 

aceste terenuri. 

Raspuns 294 A se vedea Raspunsurile 1, 2, 3 si 148 din prezenta Clarificare. 

 

Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea 

avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea gropilor de imprumut, inclusiv 

va achita toate taxele, comisioanele sau redevenţele solicitate sau aferente acestora. 

Intrebare 295 Vă rugăm să clarificati daca balastul stabilizat va fi produs doar in stație fixă sau este 

permisă realizarea acestuia in situ. 

Raspuns 295 A se vedea Raspunsul 180 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 296 Va rugam sa clarificați daca pentru executarea stratului de balast se va utiliza balast 

sau pământ stabilizat. 

Raspuns 296 Pentru executia stratului de balast se va utiliza balast conform specificatiilor din Caietul 

de sarcini. 

Intrebare 297 Tinand cont de  volumul și complexitatea informațiilor cuprinse in cadrul 

documentatiei de atribuire, in vederea intocmirii unei oferte tehnice si financiare 

competitive, precum si in vederea asigurarii unui interval de timp adecvat si suficient 

pentru elaborarea ofertelor, va solicitam prelungirea termenului de depunere al 

ofertelor cu cel putin 30 de zile, de la termenul limita de depunere actual. 

Raspuns 297 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 
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Intrebare 298  Conform art. 47 Sume Reținute din Acordul Contractual se menționează faptul că 

„Valoarea procentuala a Sumelor Retinute din fiecare Certificat de Plata pana la 

atingerea limitei Sumelor Retinute 5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) 

din Sub-clauza 50.1 [Situatia de Lucrari]” 

 

Având în vedere că modelul de Acord Contractual nu este actualizat conform 

prevederilor H.G. nr. 965/2023 în ceea ce privește aplicarea Sumelor Reținute, vă rugăm 

sa confirmați, clar și concis, că în situația în care Garanția de Bună Execuție este 

consituită în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea Contractului, fie prin virament 

bancar fie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii pentru o valoare de 

10% din Prețul Contractului, vor deveni aplicabile prevederile H.G. nr. 965/2023 și prin 

urmare sumele prevăzute în cadrul contractului la clauza 47 nu vor mai fi reținute.  

Raspuns 298 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca Acordul Contractual este elaborat avand in 

vedere prevederile H.G. nr. 965/2023, iar in situatia descrisa de operatorul economic in 

solicitarea de clarificare, devin incidente prevederile Sub-clauzei 47.1. din Conditiile 

Generale de Contract, conform carora: 

“47.1.  

Sumele reţinute se aplică numai în cadrul contractelor în care Antreprenorul constituie 

Garanţia de Bună Execuţie, prin reţineri succesive în baza subclauzei 15.1 lit. b). Sumele 

reţinute nu se aplică în situaţia în care Antreprenorul constituie Garanţia de Bună 

Execuţie în cuantumul stabilit în Acordul Contractual, prin: 

a) virament bancar; 

b) instrument de garantare emis în condiţiile legii de o instituţie de credit sau de o 

societate de asigurări; 

c)combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire a Garanţiei de 

Bună Execuţie prevăzute la lit. a) şi b).” 

Totodata, a se vedea si Raspunsul nr. 256 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 299 

 

Conform verificarilor si calculelor realizate, va aducem la cunostinta ca in listele de 

cantitati prezentate, denumirea „Geotextil”  nu este adunata in totalul lucrarilor. 

 
Vă rugăm să clarificați ne clarificati acest aspect. 

Raspuns 299 A se vedea Raspunsul nr. 123 din prezenta Clarificare. 

A se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste cantitati Lot 1 

rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 300 

 

Facem referire prin prezenta la prevederile Fisei de Date a Achizitie, respectiv la 

cerintele privind completarea Formularului utilajelor disponibile pentru contract.  

In concret, Ofertantului i se solicita completarea acestui Formular in SEAP prin 

selectarea din Registrul predefinit al Utilajelor a Echipamentelor/ Utilajelor solicitate in 

vederea demonstrarii criteriului privind capacitatea tehnica.  

Pentru demonstrarea indeplinirii acestui criteriu, Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are 
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la dispozitie/ are acces la o serie de utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru 

executia lucrarilor. Conform Notei nr 1 “Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele 

tehnice indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele 

urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de 

prestari servicii, etc.” 

In SEAP, in cadrul Registrului de Utilaje operatorii economici au posibilitatea inscrierii 

strict a Utilajelor aflate in dotarea proprie (proprietate). 

Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa precizati care este modalitatea prin care un 

Ofertant poate include in acest registru, in vederea demonstrarii acestui criteriu, utilajele/ 

instalatiile si echipamentele tehnice la care are acces in baza unui contract de inchiriere, 

comodat, leasing, prestari servicii, conform variantelor acceptate de catre Autoritatea 

Contractanta.  

Raspuns 300 Avand in vedere rolul Agentiei pentru Digitalizarea  Romaniei (A.D.R.) de gestionare si 

operare a Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.), va rugam sa va adresati 

acestei institutii in ceea ce priveste posibilitatea inscrierii in cadrul Registrului de Utilaje 

a utilajelor la care accesul se realizeaza in baza unui contract de inchiriere, comodat, 

leasing, prestari servicii, intrucat aceasta este o facilitate tehnica, care nu se afla in sfera 

de control a Autoritatii Contractante. 

In acelasi timp, Autoritatea Contractanta nu limiteaza in mod artificial concurenta in 

scopul corelarii cu capacitatile tehnice existente la un anumit moment ale platformei 

SICAP, pastrand nemodificate prevederile cerintei de calificare in ceea ce priveste 

diversele modalitati acceptate de asigurare a accesului la utilaje. 

Daca va fi cazul, Comisia de evaluare va formula clarificarile necesare cu privire la 

discrepantele identificate intre Registrul Utilajelor completat de ofertanti si documentele 

/ informatiile concrete identificate la nivelul ofertei, astfel incat sa nu se genereze motive 

artificiale de excludere din cauza anumitor limitari de natura tehnica ale platformei 

electronice SICAP cu privire la aspectele care fac obiectul clarificarii. 

Intrebare 301 

 

Solicitarea de clarificari privind Formularul E - DECLARATIE PRIVIND 

CONTRIBUTIILE FINANCIARE STRAINE PRIMITE DIN PARTEA UNOR 

STATE NON U.E.  

In situatia in care Operatorii economici participanti la prezenta procedura din cadrul 

Ofertantului (Ofertantul unic/ Ofertantii Asociati/ Subcontractanti/ Terti Sustinatori) NU 

au beneficiat si NU beneficiaza de nici un fel de subventii/ contributii financiare straine 

primite din partea unor State din afara Uniunii Europene,  

va rugam sa clarificati daca se accepta prezentarea Declaratiei pe propria 

raspundere a (Ofertantului unic/ Ofertantii Asociati/ Subcontractanti/ Terti Sustinatori), 

fara a mai fi necesar notificarea Comisiei Europene, completarea, transmiterea 

catre Comisia Europeana si de a depune odata cu oferta Formularul FS-PP (insotit 

de dovada transmiterii C.E. – inclusiv toate anexele solicitate prin Regulamentul nr. 

2022/2560) completat conform regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile 

străine care denaturează piaţa internă.  

Raspuns 301 A se vedea Raspunsul 169 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 302 

 

Referitor la lista de cantitati pentru podete am observat ca sunt precizate doua tipuri de 

hidroizolatii, care au codurile B18D - Hidroizolatie - membrana podet si B5 - 

Hidroizolatie la beton la contactul cu pamantul. Pentru a intelege ce trebuie sa cotam 

am verificat descrierea articolelor si plansele de detaliu pentru podetele tip C2, C2’ si 
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D5 si nu am inteles unde se aplica niciuna dintre acestea.  

In plansele de detalii am observat existenta doar a unei hidroizolatii, a carei mari parte 

din suprafata nu are contact cu pamantul, asa cum se vede in detaliile de mai jos si 

datorita faptului ca exista articol B3c - Beton de ciment, C16/20- panta/protectie 

hidroizolatie, care se asterne peste hidroizolatie, pentru protectia acesteia, si atunci nu 

va ma exista contact cu pamantul: 

 



119 
 

 
In concluzie, in ceea ce priveste hidroizolatiile pentru podete, va rugam sa actualizati 

listele de cantitati in conformitate cu plansele de detaliu sau sa actualizati plansele de 

detaliu in conformitate cu listele de cantitati. 

Raspuns 302 Hidroizolatia tip membrana se aplica la partea superioara a podetelor plus de 20 cm pe 

partea laterala a elementelor, peste care este asezat sistemul rutier, in timp ce 

hidroizolatia in contact cu pamantul se aplica pe exteriorul elementelor din beton. 

Intrebare 303 Referitor la lista de cantitati pentru podete am observat ca este precizat un reper pentru 

geotextile, care are codul B50 - Geotextil. Pentru a intelege ce trebuie sa cotam am 

verificat descrierea articolelor si plansele de detaliu pentru podetele tip C2, C2’ si D5 si 

nu am inteles unde se aplica.  

Pentru a intelege mai bine ce dorim sa clarificam va rugam sa va uitati cu atentie la 

detaliile de la intrebarea 1.  

Am incercat sa luam prin deductie logica, ca este geotextilul care infasoara tubul PVC 

de 110, doar ca latimea necesara ptr acel tub este de 0.5m (2 x 3.14 x 0.055 + 15 cm 

suprapunere) si cu lungimea de cel putin 30m a podetelor (sunt si mai lungi ptr ca cele 

mai multe sunt oblice raporat la axul DX) multiplicat cu 2 (sunt 2 drenuri pentru 

fiecare podet) pentru 33 podete avem: (0.5m x 30m x 2 buc) x 33 podete = 900 mp. In 

listele de cantitati sunt doar 296mp. Este prea exacta cifra pentru a nu fi rezultatul 
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unui calcul pe care proiectantul acestui proiect ar trebui sa-l stie.  

In concluzie, in ceea ce priveste geotextilul pentru podete, va rugam sa actualizati 

listele de cantitati in conformitate cu plansele de detaliu sau sa actualizati plansele de 

detaliu in conformitate cu listele de cantitati 

Raspuns 303 Va rugam sa revedeti listele de cantitati pentru articolul B50, deoarece cantitatea indicata 

de dumneavoastra si anume 296 mp se refera doar la podetul D3. In listele de cantitati se 

regaseste articolul B50 la fiecare tip de podet in parte. 

Intrebare 304 

 

Referitor la lucrarile de consolidare “Structura de sprijin din pamant armat” si 

“Structura de sprijin din pamant parament vertical” este o totala inadvertenta intre 

reperele din lista de cantitati, specificatiile tehnice si plansele tip de la capitalul de 

consolidari. Astfel: in lista de cantitati se regasesc lucrarile de “Structura de sprijin din 

pamant armat” pentru care nu am regasit niciun detaliu tip, cu toate ca in Specificatiile 

tehnice aceste lucrari se regasec la punctul 1.4.5.2 lit. a), dar, culmea, cu lungimile de 

aplicabilitate de la lucrarile “Structura de sprijin din pamant parament vertical” din 

partea desenata (profil transversal tip 6), lucrari care nu se regasesc in Specificatiile 

Tehnice. Totodata, in lista de cantitati pentru lucrarile de “Structura de sprijin din 

pamant parament vertical” avem cateva repere pe care nu le identificam in profilul 

transversal tip 6: B3c – Beton de ciment C16/20, CO010 – geotextil, B5 – hidroizolatie 

pentru suprafete in contact cu pamantul, R19B – bodrduri beton 20 x 25cm, PC06B1 – 

parapet de tip H4B W5 pe ramble Pentru a sublinia inca o data lipsa corespondentei 

dintre planse pentru lucrarile de consolidare “Structura de sprijin din pamant parament 

vertical” am dorit sa verificam plansa transversala tip 06, de la consolidare, cu planul de 

situatie, cu sectiunile transversle curente si cu plansele pentru dispozitia generala a 

pasajelor/podurilor si nu am reusit sa intelegem unde se aplica profilul tip 6. (vezi ppod 

km 0+330, km 8+315, km 13+230, etc) Va rugam sa clarificati care dintre cele doua 

tipuri de structuri din listele de cantitati (“Structura de sprijin din pamant armat” si 

“Structura de sprijin din pamant parament vertical”) pentru consolidari se aplica la 

lucrarile de la Lotul 1? 

Raspuns 304 Dintr-o eroare, planșa Profil tip nr. 8 – Zid de sprijin din pământ armat cu parament 

vertical / Pasaj Meșteșugarilor nu a fost inclusa in Documentatia tehnica. Autoritatea 

Contractanta anexeaza plansa lipsa. In acest sens, a se vedea Anexa nr. 20 la prezenta 

Clarificare.  

Deși Profilul tip nr. 6 si Profilul tip nr. 8 sunt similare totuși exista o diferența majora 

data de modul de închidere la partea superioara si zonele de aplicare. 

Profil tip 6 se refera la zidurile de sprijin necesare realizării aripilor structurilor, acestea 

având închiderea de la partea superioara cu taluz simplu. 

Profilul tip 8 se refera la zidurile de sprijin de pe rampele structurii de la Meșteșugarilor, 

acesta având închiderea la partea superioara cu fundație de parapet din beton armat. 

Datorita diferențelor dintre cele 2 profile a fost necesara prezentarea a doua liste de 

cantități separate. 

Intrebare 305 In cazul in care cele doua lucrari “Structura de sprijin din pamant armat” si 

“Structura de sprijin din pamant parament vertical” sunt aplicabile lotului 1 va 

rugam sa clarificati care sunt domeniile de aplicabilitate pentru fiecare din aceste 

doua lucrari. 

Raspuns 305 "Structura de sprijin din pamant armat" corespunde plansei Profil transversal tip nr. 6 

"Zid de sprijin din pamant armat cu parament vertical” iar "Structura de sprijin din 
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pământ parament vertical" corespunde plansei "Profil tip nr. 8 – Zid de sprijin din 

pământ armat cu parament vertical/ Pasaj Meșteșugarilor", atașată la aceasta clarificare. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 20 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 306 In cazul in care, in cadrul lotului 1, se aplica lucrarea “Structura de sprijin din 

pamant armat” va rugam sa ne puneti la dispozitie si un profil transversal tip pentru 

acest tip de lucrare din care sa reiasa ca sunt aplicabile reperele din lista de 

cantitati pentru acest tip de lucrare: CO008, B3c, CO035.2a, CO035.2b si CO010. 

Raspuns 306 Aceste detalii se regăsesc in planșele Aripi din pământ armat "P-CST-0121-1-PRDC-

PT-15-ZPA" din cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie, care detaliază 

dispunerea in plan, elevațiile structurilor de sprijin din pământ armat, si dispunerea 

geosinteticelor in funcție de rezistență pentru fiecare pasaj in parte. 

Intrebare 307 In cazul in care observatiile noastre, referitoare la reperele listei de cantitati pentru 

lucrarea “Structura de sprijin din pamant parament vertical”, nu sunt corecte, va 

rugam sa ne prezentati un profil transversal tip din care sa reiasa si folosirea 

acestor repere: Beton de ciment C16/20, geotextil, hidroizolatie pentru suprafete in 

contact cu pamantul, bodrduri beton 20 x 25cm, parapet de tip H4B W5 pe ramble. 

Raspuns 307 A se vedea planșa atașata Profil tip nr. 8 – Zid de sprijin din pământ armat cu parament 

vertical/ Pasaj Meșteșugarilor. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 20 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 308 Referitor descriere pret E7 Umplutura de pamant, va rugam specificati clar si fara 

echivoc breviarul de calcul cu indicarea paginilor, unde se regasesc detalii pentru: 

operatiunile necesare preincarcarii rambleelor conform breviarelor de calcul. 

Raspuns 308 Pentru acest proiect nu sunt necesare lucrari de preincarcare a rambleelor. 

Intrebare 309 Referitor descriere pret E2a Excavatii de pamant in groapa de imprumut. Va rugam sa 

transmiteti clar si fara echivoc, unde sunt cotate volumele pentru decoperta si 

acoperta/ amenajare groapa de imprumut la finalizarea lucrarilor. 

Raspuns 309 A se vedea art. E10 Restaurare peisagistica gropi de imprumut din lista nr. 1 Lucrari de 

protectie a mediului si amenajare teren. 

Intrebare 310 Va rugam sa comunicati potentialior ofertanti daca groapa/ gropile de imprumut se 

pun la dispozitie fara costuri prin grija Beneficiarului. 

Raspuns 310 A se vedea Raspunsurile 1, 2, 3 si 148 din prezenta Clarificare. 

 

Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea 

avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea gropilor de imprumut, inclusiv 

va achita toate taxele, comisioanele sau redevenţele solicitate sau aferente acestora. 

Intrebare 311 Va rugam sa comunicati potentialior ofertanti daca terenul pentru depozitare deseuri 

nepericuloase, se pune la dispozitie fara costuri prin grija Beneficiarului. 

Raspuns 311 A se vedea Raspunsurile 168 si  187 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 312 Referitor descriere preturi B5 Hidroizolatie la beton la contactul cu pamantul, in 

descriere pret aplicare hidroizolatie 2 straturi, in plansa hidroizolatie 3 straturi. 

Rugam corelati. 

Raspuns 312 Se va aplica hidroizolatia in 3 straturi.  

Autoritatea Contractanta ataseaza prezentei Clarificari Descrierile de pret articole 

generale revizuite care acopera toate rectificarile Descrierilor de preturi initial publicate 

prin Documentatia de atribuire, rectificari care au fost aduse prin prezenta Clarificare.  

In acest sens a se vedea Anexa nr. 14 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 313 Referitor descriere pret E10 Restaurare peisagistica gropi de imprumut, in descriere 

pret se prevede: saparea, incarcarea si transportul pamantului vegetal din locul de 
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extragere la punctul de lucru; Va rugam clarificati, cum se va face restaurarea 

peisagistica a locului de extragere pamant vegetal. Practic din descrierea de pret se 

intelege faptul ca la final vom avea un loc de extragere pamant, neacoperit cu pamant 

vegetal. Ciclul prezentat este: extrag-acopar – extrag- cu ce acopar ? 

Raspuns 313 Conform specificatii tehnice articole generale: 

"Antreprenorul va include in Lista de Articole Generale, articolul GI.02, o Suma 

Forfetara care sa acopere costurile activitatilor de amenajare si intretinere a tuturor 

drumurilor de acces, drumurilor si structurilor provizorii si a celorlalte constructii 

necesare Antreprenorului (cu exceptia celor prevazute expres in alte articole din Lista de 

cantitati), inclusiv dezafectarea acestora si aducerea terenului la conditiile intiale in 

conformtate cu cerintele de reducere a impactului asupra mediului si ale proprietarilor." 

Autoritatea Contractanta ataseaza prezentei Clarificari Specificatiile tehnice articole 

generale revizuite care acopera toate rectificarile Specificatiilor tehnice initial publicate 

prin Documentatia de atribuire, rectificari care au fost aduse prin prezenta Clarificare. 

In acest sens a se vedea Anexa nr. 15 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 314 Referitor descriere pret EQ19.1 consola in L. va rugam transmiteti planasa detaliu. 

Raspuns 314 Autoritatea Contractanta publica plansa Detaliu General Structura Sustinere Panou Tip F. 

A se vedea Anexa nr. 17  la prezenta Clarificare - Detalii. 

Intrebare 315 Referitor descriere pret EQ19.2 consola in T. va rugam transmiteti planasa detaliu. 

Raspuns 315 Autoritatea Contractanta publica plansa Detaliu General Structura Sustinere Panou Tip T. 

A se vedea Anexa nr. 17  la prezenta Clarificare - Detalii. 

Intrebare 316 Referitor la descriere pret EQ19.3 portal. va rugam transmiteti planasa detaliu. 

Raspuns 316 Autoritatea Contractanta publica plansa Detaliu General Portal. 

A se vedea Anexa nr. 17  la prezenta Clarificare - Detalii. 

Intrebare 317 Referitor preturi indicatoare rutiere - va rugam confirmati clasa betonului C30/37 

pentru plantare stalpi. 

Raspuns 317 Confirmam clasa betonului C30/37 pentru fundatia stalpilor. 

Intrebare 318 Va rugam transmiteti cantitatea de beton pentru fundatie stalp indicatoare rutiere. 

Raspuns 318 Stalpii Indicatoarelor rutiere au ca unitate de masura „bucata” astfel este inclusa si 

cantitatea de beton aferenta fundatiei stalpului. 

Intrebare 319 Va rugam transmiteti detaliu pentru pret EQ20.39 Indicator borna autostrada Km 

650x650. 

Raspuns 319 A se vedea exemplul: 

 

Intrebare 320 Va rugam transmiteti detaliu pentru pret EQ 30 atenuator impact. 

Raspuns 320 Atenuatorul de impact difera in functie de furnizor. Autoritatea contractanta nu impune 

un anumit furnizor, ci doar sa se respecte cerintele de calitate impuse prin norme. 

Intrebare 321 Va rugam transmiteti caracteristici membrana hidroizolatie pode – pret B11. 

Raspuns 321 Caracteristicile membranei hidroizolatie podet se regasesc in Caietul de Sarcini – Podete. 

Intrebare 322 Va rugam clarificati unde anume se regaseste betonul din fundatii pentru preturile: 

B51- ELEM PREFABRICAT C2 

B53- ARIPA PREF A2 
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B54 – ARIPA PREFABRICATA A3 

B65- ELEMENT PREFABRICAT L2 

B66- ELEMENT PREFABRICAT L3 

C2 – PREFABRICAT TUBULAR D=600 

C3 – PREFABRICAT TUBULAR D=1000 

Raspuns 322 A se vedea art. B3F Beton de ciment, C25/.30 - fundatie din listele respective. 

Intrebare 323 Va rugam clarificati unde in documentatia postata in SEAP se regasec detalii pentru 

urmatoarele descrieri de preturi: L11e; L11j; L11i; L18. 

Raspuns 323 Detaliile pentru separatoarele de hidrocarburi se regasesc in volumul de lucrari 

hidrotehnice din cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie. 

Intrebare 324 Referitor la Preturi: R19a si R19b – va rugam transmiteti clasa betonului de fundare 

borduri. 

Raspuns 324 Clasa betonului pentru fundatiile bordurilor va fi de C16/20. 

Intrebare 325 Referitor la Pret R20 – va rugam transmiteti detaliu pavele autoblocante. 

Raspuns 325 Informatiile necesare pentru pavelele autoblocante se regasesc in descrierea de pret R20 

si in Caietul de Sarcini – Pavaj. 

Intrebare 326 Referitor la Pret R42- mortar M100. va rugam confirmati ca se va cota si procurare 

mortar M100. 

Raspuns 326 

 
Descrierile de pret includ toate procurarile de materiale. 

Intrebare 327 Va rugam confirmati ca preturile: CO030.1; CO035;.1CO035.2 ;CO035.2a;CO035.2b; 

CO073- include procurare material. 

Raspuns 327 A se vedea Raspunsul nr. 326 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 328 Referitor la existenta in Specificatiile Tehnice ale podetului tip C2 de la km 4+300 va 

rugam sa ne clarificati unde se afla acesta mai exact, deoarece la acea pozitie este 

pozitionat viaductul dintre km 4+229 – 4+956 si nu stim daca acest podet trebuie luat 

in calcul pentru propunerea tehnica si trecut in graficul Gantt pentru executia 

lucrarilor sau nu. Va prezentam si detalii din plansele puse la dispozitie de Dvs. In 

SEAP: 
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Raspuns 328 Podetul C2 de la km 4+300 nu trebuie luat in calcul. Trebuie luate in calcul podetele 

aferente Drumului Local 3, respectiv al drumului de mentenanta, pentru a putea descarca 

apele pluviale spre bazinul de retentie. 

Intrebare 329 Referitor la listele de cantitati pentru poduri/pasaje/viaducte va rugam sa clarificati ce 

reprezinta cantitatea de PC06b - Parapet de tip H4b w5 la capitolul Elevatii pile si 

culei pentru toate aceste structuri, tinanad cont ca acest articol se regaseste si la 

capitolul Cale, trotuar, parapet.  

Pentru o mai buna intelegere atasam detaliu din lista de cantitati. 
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Raspuns 329 Cantitatea la care faceti referire (parapetul inclus la capitoul Elevatii) este lungimea de 

parapet care se monteaza pe zidurile intoarse. 

Intrebare 330 Referitor la listele de cantitati pentru poduri/pasaje/viaducte va rugam sa clarificati ce 

reprezinta cantitatea de DR - Sistem de drenaj la capitolul Elevatii pile si culei pentru 

toate aceste structuri, deoarece din plansele transmise pentru toate structurile NU AM 

REGASIT in nicio plansa informatii despre aceasta lucrare.  

Raspuns 330 În cadrul articolului DR - sistem de drenaj se vor include toate operatiunile necesare 

pentru realizarea detaliului următor: 

 

Intrebare 331 Daca articolul DR - Sistem de drenaj la capitolul Elevatii pile si culei reprezinta de 

fapt lucrarea de drenaj din spatele fiecarei culei, va rugam sa puneti la dispozitia 

ofertantilor detalii cu acest dren.  

Raspuns 331 A se vedea Raspunsul nr. 330 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 332 

 

Referitor: Liste preturi REZERVOR APA GRUP POMPARE Realizare structura de 

rezistenta, va rugam sa specificati unde anume in documentatia aferenta licitatiei se 

regaseste plansa rezistenta rezervor apa 200mc. 
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Raspuns 332 A se vedea Raspunsurile nr. 239 si 246 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 333 Referitor: Liste preturi CABINA POARTA va rugam sa specificati unde anume in 

documentatia aferenta licitatiei se regaseste plansa cabina poarta prefabricate. 

Raspuns 333 A se vedea Raspunsurile nr. 241 si 248 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 334 Referitor liste preturi – REZ.B2- bazin subteran monolit 425mc- va rugam specificati 

unde anume in documentatia aferenta licitatiei se regaseste plansa rezistenta bazin 

subteran monolit 425mc. 

Raspuns 334 A se vedea Anexa nr. 9 la prezenta Clarificare -CIC-OB06 REZERVOR APA CU 

GRUP DE POMPARE. 

Intrebare 335 Avand in Vedere faptul ca obiectul licitatiei este Executie lucrari  va rugam sa puneti 

la dispozitie potentialilor ofertanti proiectele pentru preturile: 

 

 

Raspuns 335 Detaliile privind modul de încercare ale elementelor prefabricate din beton se încadrează 

în categoria detaliilor ce pot fi elaborate și pe timpul execuției lucrărilor (conform art. 12 

alin. (6) din HG 907/2016). 

 

Astfel, Autoritatea Contractanta nu restricționează posibilitatea ofertanților de a-și alege 

propriul furnizor pentru elementele prefabricate. 

 

În STAS 12313-85 se precizează la art. 1.8  urmatoarele: "Fiecare unitate executantă de 

elemente prefabricate trebuie să fie dotată cu stand de încercare pentru verificarea 

calității tuturor elementelor pe care le produce. Standul trebuie să fie dotat astfle încât 
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pe el să se poată efectua încercările la încovoiere, forfecare, compresiune și întindere, 

cel puțin prin încercări statice.[…]." 

 

Prin impunerea unui proiect de încercare s-ar fi eliminat sau limitat posibilitatea 

ofertanțiilor de a-și utiliza dotările/ furnizorii proprii. 

Intrebare 336 Referitor preturi infrastructura poduri va rugam clarificati unde sunt cuprinse 

cantitatile referitoare la devierea apelor. 

Raspuns 336 Devierea cursurilor de apa pentru realizarea infrastructurilor podurilor sunt lucrari 

temporare si se executa pe cheltuiala Antreprenorului conform capitolului II.1.3 Lucrari 

temporare din specificatiile tehnice Articole Generale: "Antreprenorul va proiecta, 

amenaja, furniza si indeparta pe cheltuiala sa toate lucrarile temporare necesare in 

vederea realizarii lucrarilor permanente. Lucrarile temporare vor include amenajarea 

unor variante de ocolire acolo unde se considera necesar. Toate lucrarile temporare vor 

fi aprobate de catre Supervizor [...].  

La finalizarea partilor relevante ale Lucrarilor, pentru care au fost prevazute lucrari 

temporare, Antreprenorul va indeparta acele drumuri, structuri si altele asemenea si va 

reface suprafetele de teren pe care au fost construite la starea lor initiala sau la o 

conditie similara agreata de catre Supervizor [...]  

Antreprenorul va include in Lista de Articole Generale, articolul GI.02, o Suma 

Forfetara care sa acopere costurile activtatilor de amenajare si intretinere a tuturor 

drumurilor de acces, drumurilor si structurilor provizorii si a celorlalte constructii 

necesare Antreprenorului (cu exceptia celor prevazute expres in alte articole din Lista de 

cantitati), inclusiv dezafectarea acestora si aducerea terenului la conditiile intiale in 

conformtate cu cerintele de reducere a impactului asupra mediului si ale proprietarilor." 

Intrebare 337 Referitor lucrari poduri – Pret B3b beton C12/15 egalizare, are aceasi codificare ca si 

beton C12/15 in fundatii lucrari hidrotehnice, aceeasi descriere mai putin lucrari 

deviere a apelor. Va rugam clarificati de ce la lucrari poduri nu sunt prevazute lucrari 

deviere a apelor. 

Raspuns 337 A se vedea Raspunsul nr. 336 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 338 Referitor lucrari poduri – preturi infrastructura - unde anume in descriere preturi sunt 

trecute incinte palplanse, necesare executiei lucrarilor- vezi detaliu de mai jos. 

 

Raspuns 338 A se vedea descrierea de pret B1 Sapatura pentru fundatii h<4.00m unde se specifica "... 

sprijinirea gropii de fundatie (palplanse daca e cazul), si epuizarea apelor." 

Autoritatea Contractanta ataseaza prezentei Clarificari Descrierile de pret articole 

generale revizuite care acopera toate rectificarile Descrierilor de preturi initial publicate 

prin Documentatia de atribuire, rectificari care au fost aduse prin prezenta Clarificare.  

In acest sens a se vedea Anexa nr. 14 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 339 Pret D2.1 sant betonat - va rugam sa transmiteti unde se regasesc cantitatile matare 

rosturi turnare. 
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Raspuns 339 Matarea rosturilor se va cota in pretul D2.1 santuri betonate.  

Autoritatea Contractanta ataseaza prezentei Clarificari Descrierile de pret articole 

generale revizuite care acopera toate rectificarile Descrierilor de preturi initial publicate 

prin Documentatia de atribuire, rectificari care au fost aduse prin prezenta Clarificare.  

In acest sens a se vedea Anexa nr. 14 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 340 Pret D.9 Va rugam transmiteti detaliu dren sub zona mediana.  

Detaliu rigola beton pe substrat nisip pentru dren sub rigola mediana.  

Detaliu executie cuneta, descarcator si racordare la casiuri. 

Raspuns 340 A se vedea Raspunsul nr. 232 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 341 Pret D11- descriere preturi teava PVC D=20mm- in plansa teava PVC SN8 D 300mm 

va rugam clarifcati. 

Raspuns 341 Se republica descrierea de pret cu inlocuirea tevii D200 cu teava PVC D 300mm.  

Autoritatea Contractanta ataseaza prezentei Clarificari Descrierile de pret articole 

generale revizuite care acopera toate rectificarile Descrierilor de preturi initial publicate 

prin Documentatia de atribuire, rectificari care au fost aduse prin prezenta Clarificare.  

In acest sens a se vedea Anexa nr. 14 la prezenta Clarificare.  

Intrebare 342 Pret D 21- aducere la cota hidranti – va rugam transmiteti detaliu. 

Raspuns 342 Detaliile privind aducerea la cota hidranti se încadrează în categoria detaliilor ce pot fi 

elaborate și pe timpul execuției lucrărilor (conform art. 12 alin. (6) din HG 907/2016). 

Intrebare 343 Pret 2D2 – va rugam transmiteti detalii sistem rutier existent. 

Raspuns 343 Articolul de pret 2D2 se refera la desfacere sistem rutier. Pentru detalii referitoare la 

sistemele rutiere, va rugam sa consultati sondajele din expertiza tehnica de drum. 

Intrebare 344 Pret L5.4a-Panouri protective - va rugam confirmati faptul ca descrerea pret se refera 

la imprejmuire drum expres conform plansa detaliu. 

Raspuns 344 Imprejmuirea drumului se coteaza in lista 1 Lucrari de protectie a mediului si amenajare 

teren art R25b Imprejmuire (zone neimpadurite si zone in care sunt traversate paduri). 

Art L5.4a Panouri protectie - anticoliziune sunt panouri care sunt mentionate in plansa 

CST-0121-PT-1-DX-01-DET-007-R00. 

Intrebare 345 Va rugam clarificati unde in documentatia postata in SEAP se regasec detalii pentru 

urmatoarele descrieri de preturi: L11e; L11j; L11i; L18. 

Raspuns 345 A se vedea Raspunsul nr. 323 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 346 Preturi: R19a si R19b – va rugam transmiteti clasa betonului de fundare bordure. 

Raspuns 346 A se vedea Raspunsul nr. 324 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 347 Pret R20 – va rugam transmiteti detaliu pavele autoblocante. 

Raspuns 347 A se vedea Raspunsul nr. 325 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 348 Pret R42- mortar M100. va rugam confirmati ca se va cota si procurare mortar M100. 

Raspuns 348 A se vedea Raspunsul nr. 326 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 349 Va rugam confirmati ca preturile: CO030.1; CO035; 1CO035.2; CO035.2a; 

CO035.2b; CO073 - includ procurare material. 

Raspuns 349 A se vedea Raspunsul nr. 326 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 350 In fisa de date la capitolul “IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare” se 

prevede prezentarea “b) Anexa nr. 1 la Form nr. 7 "Listele de cantități ", completate 

in cf cu DA, semnate de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, după caz, de 

reprezentanții legali ai tuturor ofertanților asociați.”  

Va rugam sa ne confirmați ca in Anexa 1 vom insera numai pagina numita 

“centralizator” (Centralizatorul General) din fișierul “liste cantitati lot 1.xls” si nu 

toate cele 284 de pagini conținute in Excel. 
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Raspuns 350 A se vedea Raspunsul nr. 106 din prezenta Clarificare. 

Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 reprezinta Listele de cantitati in integralitatea lor. 

Intrebare 351 Având in vedere ca in “liste cantitati lot 1.xls” apar erori (ca in exemplele de mai jos) 

va rugam sa ne confirmați daca putem corecta aceste erori sau, pentru a respecta 

tratamentul egal, toți ofertanții vor respecta cu strictețe calculele din fișierul Excel, 

fără a interveni pe legături sau formule? In cazul in care sunt articole prevazute in 

liste dar totalurile nu ajung in totalul general, va rugam sa clarificați cum va lua in 

considerare Autoritatea contractanta cazul in care un ofertant corectează aceasta 

eroare iar alt operator nu o corectează. 

a. In cadrul formularului Excel Liste Cantitati Lot 1, Sheet: „centraliz retele” celula 

C70 aferenta valorii Relocare Distrigaz (cap 1.4.8.1) ce ar trebui preluata prin link din 

Sheet distrigaz nu este prestabilita. Acest fapt conduce la preluarea cu 0 in celula C69 

din Sheet centraliz retele si implicit in Centralizatorul global. 

b. In cadrul formularului Excel Liste Cantitati Lot 1, Sheet: „7CIC+CIM” – valoarea 

subcapitolului 7 (cod art 7.IS03.2.1) nu este prestabilita in formula de adunare a 

subcapitolelor aferente Instalații sanitare. 

c. In cadrul formularului Excel Liste Cantitati Lot 1, Sheet: „7” valoarea 

subcapitolului 7 (cod art 7.IS03.2.1) nu este prestabilita in formula de adunare a 

subcapitolelor aferente Instalații sanitare. 

d. In cadrul formularului Excel Liste Cantitati Lot 1, Sheet-urile: „ITS 1” si „ITS 2” – 

nu au predefinite cantitati. Va rugam sa precizați daca este vorba de 1 cantitate sau 

urmează a fi prestabilita. 

e. In cadrul formularului Excel Liste Cantitati Lot 1, Sheet „F4 – dotari km 5+440” 

randurile E14+E15 sunt merge-uite, deși sunt articole diferite predefinite. Va rugam 

sa precizați daca este o eroare materiala sau vom specifica un singur pret unitar care 

sa reflecte suma mobilierului prevăzut pentru nr. crt. 4.1.2+4.1.3. 

Raspuns 351 Pentru punctele a, b, c mentionate in cadrul solicitarii de clarificare au fost corectate 

formulele pentru calculul valorilor listelor respective. 

Pentru punctul d mentionat in cadrul solicitarii, Lista ITS1 are cantitati. In Lista ITS 2 

ofertantii vor inscrie valoarea totala pentru lucrarile necesare descrise in descrierile de 

pret. Acelasi lucru este valabil si pentru ITS3. 

Pentru punctul e mentionat in cadrul solicitarii au fost corectate totalurile pe randurile 

E14 si E15 din sheetul F4– dotari km 5+440 si F4 – dotari km 32+450. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

 

Autoritatea Contractanta a prevazut formule de calcul in cadrul listelor de cantitati pentru 

pentru a veni in sprijinul potentialilor ofertanti, pentru a minimaliza erorile ce pot 

interveni si pentru a asigura corectitudinea aritmetica a calculelor.  

In ipoteza descrisa de dumneavoastra (in care anumite formule sunt identificate 

suplimentar ca nefiind eronate) ofertantii trebuie sa se asigure ca in privinta propriilor 

propuneri financiare calculul matematic este corect. Comisia de evaluare va aplica in 

evaluarea ofertelor prevederile legale incidente, inclusiv cele referitoare la erorile 

aritmetice. 
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Intrebare 352 Referitor la lista de cantități pentru pasaj km 20+028 peste DN79 am regăsit in 

componenta acesteia următoarele repere: 

 
Nu identificam corespondenta dintre aceste repere din lista de cantitati si plansele 

pentru executia acestui pasaj. Pentru a intelege cele descrise va transmitem un detaliu 

din aceste planse. 

Dupa cum puteti observa peste pasaj se va realiza strutura rutiera a DX, iar sub pasaj 

este DN79 pentru care nu regasim nicio cantitate. 

 

Raspuns 352 Articolele B18, R9b, B19a, B19b, PC06b, și B24a menționate se considera cu valoare 0 

(nu este cazul). Listele de cantitati au fost revizuite in consecinta. Precizam faptul ca 

peste această structură se execută calea curentă a DX. 

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 353 Referitor la lista de cantități pentru pasaj km 19+698 peste drum agricol am regăsit in 

componenta acesteia următoarele repere: 

 
Nu identificam corespondenta dintre aceste repere din lista de cantitati si plansele 

pentru executia acestui pasaj. Pentru a intelege cele descrise va transmitem un detaliu 

din aceste planse. 

Dupa cum puteti observa peste pasaj se va realiza strutura rutiera a DX, iar sub pasaj 

este drumul agricol. 
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Raspuns 353 Articolele B18, R9b, B19a, B19b, PC06b, și B24a menționate se considera cu valoare 0 

(nu este cazul). Listele de cantitati au fost revizuite in consecinta. Precizam faptul ca 

peste această structură se execută calea curentă a DX.  

In acest sens, a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - Formulare si Liste 

cantitati Lot 1 rev1. 

Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in 

cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de 

catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare. 

Intrebare 354 Referitor la existenta in Specificațiile Tehnice ale podețului tip C2 de la km 4+300 va 

rugam sa ne clarificați unde se afla acesta mai exact, deoarece la acea poziție este 

poziționat viaductul dintre km 4+229 – 4+956 si nu știm daca acest podeț trebuie luat 

in calcul pentru propunerea tehnica si trecut in graficul Gantt pentru executia 

lucrarilor sau nu. 

Va prezentam si detalii din planșele puse la dispoziție de Dvs. In SEAP: 
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Raspuns 354 A se vedea Raspunsul nr. 328 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 355 Referitor la listele de cantitati pentru poduri/pasaje/viaducte va rugam sa clarificati ce 

reprezinta cantitatea de PC06b - Parapet de tip H4b w5 la capitolul Elevatii pile si 

culei pentru toate aceste structuri, tinand cont ca acest articol se regaseste si la 

capitolul Cale, trotuar, parapet. 

Pentru o mai buna intelegere atasam detaliu din lista de cantitati. 
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Raspuns 355 A se vedea Raspunsul nr. 329 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 356 Referitor la listele de cantități pentru poduri/pasaje/viaducte va rugam sa clarificați ce 

reprezintă cantitatea de DR - Sistem de drenaj la capitolul Elevatii pile si culei pentru 

toate aceste structure, deoarece din planșele transmise pentru toate structurile NU AM 

REGASIT in nicio planșa informații despre aceasta lucrare. 

Raspuns 356 A se vedea Raspunsul nr. 330 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 357 Daca articolul DR - Sistem de drenaj la capitolul Elevatii pile si culei reprezintă de 

fapt lucrarea de drenaj din spatele fiecărei culei, va rugam sa puneți la dispoziția 

ofertanților detalii cu acest dren. 

Raspuns 357 A se vedea Raspunsul nr. 330 din prezenta Clarificare. 

Clarificare din 

Oficiu nr. 1 

In vederea sporirii claritatii informatiilor si pentru corelarea informatiilor la nivelul 

intregii Documentatii de Atribuire, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele 

modificari cu privire la Documentatia de atribuire: 

 

I. ACORDUL CONTRACTUAL 

1. In cadrul Acordului Contractual, Art. 5.1, sub-clauza 48.8 paragrafele: 

48.8 

Revizuirea Valorii 

Contractului ca urmare 

a modificarilor 

legislative publicate 

ulterior Datei de 

Referinta si/ sau ca 

urmare a instituirii/ 

modificarii/ renuntarii 

la anumite taxe/ 

impozite locale al caror 

efect se reflecta in 

cresterea/ diminuarea 

costurilor 

DA 

 

Valoarea Contractului poate fi revizuita 

ca urmare a unor modificari legislative 

publicate ulterior Datei de Referinta 

si/sau ca urmare a instituirii/ 

modificarii/ renuntarii la anumite taxe/ 

impozite locale al caror efect se reflecta 

in cresterea/ diminuarea costurilor, 

modificarea valorii contractului 

realizandu-se in baza prevederilor 

articolului 221 alin. (1) litera a) si/sau e) 

din Legea nr. 98/2016, precum si ale Art. 

164 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

48.8 

Revizuirea Valorii 

Contractului ca urmare 

a modificarilor 

legislative publicate 

DA 

 

Valoarea Contractului poate fi revizuita 
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ulterior Datei de 

Referinta si/ sau ca 

urmare a instituirii/ 

modificarii/ renuntarii 

la anumite taxe/ 

impozite locale al caror 

efect se reflecta in 

cresterea/ diminuarea 

costurilor 

ca urmare a unor modificari legislative 

publicate ulterior Datei de Referinta 

si/sau ca urmare a instituirii/ 

modificarii/ renuntarii la anumite taxe/ 

impozite locale al caror efect se reflecta 

in cresterea/ diminuarea costurilor, 

modificarea valorii contractului 

realizandu-se in baza prevederilor 

articolului 221 alin. (1) litera a) si/sau e) 

din Legea nr. 98/2016, precum si ale 

Art. 222^2 alin. (4) din Legea nr. 

98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

2. Art. 5.6 din Acordul Contractual se modifica dupa cum urmeaza: 

„5.6. (1) Sub-clauza 50.4 [Plata], Sub-clauza 51.3 [Plata finala], Clauza 52 [Plati 

directe catre Subcontractanti], Clauza 53 [Plati intarziate], Clauza 54 [Plati catre terti] 

din Conditiile Generale se vor aplica potrivit prevederilor contractuale in masura in 

care acestea sunt conforme cu prevederile Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru 

combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand 

din contractele incheiate intre profesionisti si intre acestia si Beneficiar cu modificari si 

completari ulterioare. In situatia in care exista vreo contradictie intre prevederile 

Conditiilor Contractuale si Legea nr. 72/2013 cu modificari si completari ulterioare, vor 

prevala dispozitiile legale incidente. 

(2) Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura 

corespunzatoare fiecarui Certificat de Plata si Certificatului Final de Plata, in termen de 

60 de zile de la data primirii facturii daca Certificatul de Plata aferent facturii respective 

a fost deja aprobat, sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii Certificatelor de 

Plata/Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, in situatia in care factura este 

emisa si transmisa anterior aprobarii Certificatelor. In conformitate cu Legea nr. 

72/2013, pentru prezentul contract de executie lucrari, termenul contractual de plata 

este prevazut la 60 de zile, avand in vedere complexitatea si volumul mare al 

documentelor de verificat si aprobat inainte de realizarea platilor, precum si accesul la 

fondurile necesare efectuarii platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura 

rutiera de interes major.  

(3) In conformitate cu prevederile legale privind e-Factura, Antreprenorul are obligatia 

de a emite facturi electronice pe care sa le transmita prin sistemul national privind 

factura electronica RO e-Factura. In conformitate cu prevederile legale in vigoare, 

exemplarul original al facturii electronice se considera fisierul de tip XML, insotit de 

sigiliul electronic al Ministerului Finantelor. 

(4) Orice factura trimisa fizic sau la adresa de e-mail registratura.cnair@andnet.ro, 

care nu va avea atasat indexul incarcarii in sistemul RO e-Factura se va restitui 

Antreprenorului. 

(5) Dupa inregistrarea facturilor in sistemul national RO e-Factura, Antreprenorul va 

transmite Autoritatii Contractante, in termen de maxim 2 zile lucratoare, indexul de 

incarcare a facturii in sistemul RO e-Factura, pentru a putea fi identificate si descarcate 

din Spatiul Privat Virtual (SPV).  

Netransmiterea indexului de incarcare catre Autoritatea Contractanta, in termenul 

mentionat, face ca termenul de plata mentionat la alin. (2) in cuprinsul prezentului 

articol, sa nu curga pana la data transmiterii oficiale a indexului de incarcare, conform 

alin. (6).  

Termenul de plata, mentionat la alin. (2), va curge de la primirea de catre Autoritatea 

mailto:registratura.cnair@andnet.ro


135 
 

Contractanta a indexului de incarcare, potrivit prezentului alineat. 

(6) Indexul de incarcare in Sistemul RO e-factura al facturii emise se comunica 

Autoritatii Contractante prin urmatoarele metode: posta cu confirmare de primire sau 

prin delegat direct la sediul Beneficiarului sau in format electronic la adresa de e-mail: 

registratura.cnair@andnet.ro. In caz de divergente, dovada comunicarii indexul de 

incarcare in Sistemul RO e-Factura al facturii emise catre Autoritatea Contractanta o 

constituie, dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de Registratura Autoritatii 

Contractante pe document sau dovada electronica de primire. 

(7) Factura va avea mentionat obligatoriu: numarul de inregistrare, data emiterii, 

numarul si data contractului, data scadenta, perioada in care au fost executate lucrarile 

/ prestate serviciile, denumirea subunitatii (dupa caz), precum si alte informatii specifice 

contractului. 

(8) Partile cunosc si garanteaza, in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificari 

si completari ulterioare si O.G. nr. 13/2011 cu modificari si completari ulterioare, ca 

relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu 

respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este 

abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate luand in considerare prevederile art. 15 

alin. (1) din Legea nr. 72/2013 cu modificari si completari ulterioare. 

(9) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii 

contractului sau este in imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea 

prevederilor Articolului 5.7 din prezentul Acord Contractual, atunci Beneficiarul va 

efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre tertul sustinator , doar in 

masura in care aceste obligatii nu vor fi indeplinite de catre Subantreprenor(i)/ 

Subcontractant(i) in virtutea contractului/lor de subcontractare. 

(10) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii 

contractului sau este in imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea 

prevederilor Articolului 5.7 din prezentul Acord Contractual, iar obligatiile ramase de 

executat vor fi indeplinite de catre Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in virtutea 

contractului/lor de subcontractare, se va face aplicarea prezentelor prevederi  insa, 

Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre 

Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) in conformitate cu prevederile Clauzei 52 [Plati 

directe catre Subcontractanti] din Conditiile Generale. 

(11) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost platite 

Antreprenorului sume declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunica 

Supervizorului acest fapt. Supervizorul are obligatia de a exclude din cadrul 

Certificatului Final de Plata sumele datorate Beneficiarului de catre Antreprenor 

luandu-se in considerare toate sumele platite anterior de catre Beneficiar si toate sumele 

la care Beneficiarul este indreptatit. 

(12) Orice modificare a adresei, a contului bancar si a bancii in care se efectueaza 

platile va fi notificata de parti prin transmiterea in scris prin scrisoare recomandata, fax, 

cu confirmare de primire, sau transmitere directa si vor fi considerate efectuate la data 

confirmarii primirii lor de catre Parti. 

 

Prezentul articol [5.6 alin. (1) - alin. (12)] se aplica in baza prevederilor art. 4 din 

Hotararea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice 

pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii 

finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in 

vigoare incidente asupra Conditiilor Contractuale.” 

 

II. INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI 
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1. In cadrul sectiunii III.1.1.a) Situatia personala a ofertantului - Informatii si 

formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate, paragraful: 

« III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa 

demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.  

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa 

DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct. C. "Motive legate de insolventa, conflicte 

de interese sau abateri profesionale". 

De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator 

trebuie sa prezinte : 

Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 

98/2016", in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire.  

Formularul C va fi incarcat in SEAP in mod obligatoriu odata cu oferta si va fi semnat 

cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor 

de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. 

 

Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, prin actionar 

sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni 

care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului 

cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala. 

 

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii 

contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente 

edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de 

mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ 

Tertul sustinator declarati in oferta: 

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul 

economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul; 

- alte documente edificatoare, dupa caz. […] » 

se modifica dupa cum urmeaza: 

« III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa 

demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.  

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa 

DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct. C. "Motive legate de insolventa, conflicte 

de interese sau abateri profesionale". 

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii 

contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, documente edificatoare 

care probeaza/ confirma informatiile prezentate in DUAE referitoare la neincadrarea in 

situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat 

cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta, respectiv 

Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 

98/2016", in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire, semnat cu 

semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de 

servicii de certificare acreditat in conditiile legii, insotit de: 

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul 

economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul; 

- alte documente edificatoare, dupa caz. 

Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, prin actionar 

sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni 

care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului 
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cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala. […]” 

2. Din cadrul sectiunii IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei, pct. 6. Oferta si 

documentele insotitoare, se elimina paragraful: 

„Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din 

Legea 98/2016", completat si semnat conform modelului prezentat in Documentatia de 

Atribuire.” 

De asemenea, a se vedea si Anexa nr. 19 la prezenta clarificare care reprezinta 

Anexa nr. 1 la Documentatia de atribuire revizuita. 

 

 


